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CODI DE VERIFICACIÓ 2V444P166V4G5205129R

PROCEDIMENT V210 Contractacions d'obres

EXPEDIENT NÚM. AJT/8782/2023 DOCUMENT NÚM. 125296/2023

ÀREA Qualitat Urbana

UNITAT Obres i Manteniment d'Espai Públic

Informe justificatiu de necessitat i idoneïtat del contracte per a l’execució d’obres de la 
MEMÒRIA VALORADA PER A LA REPARACIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ A LA URBANITZACIÓ 
CANYET AMB FRONT A LA RIERA DEL CANYET

Contracte reservat: ...................NO

Lots:  .........................................NO

Expedient:....................... O-4/2023
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1. ANTECEDENTS 

El mur de contenció de la Urbanització del Canyet es va construir a finals dels anys 70. Es tracta 
d’un mur de gravetat de formigó en massa amb parament exterior inclinat, amb un desplom 
de la vertical d’uns 5º. El desenvolupament en planta és en forma de “L” sent la cara nord, 
amb front a la Riera del Canyet, la més llarga amb 69,40 m i la est de 17,20 m. L’alçada és 
variable, tant a la cara nord, entre 0,20 i 7,15 m, com a la cara est, entre 5,75 i 7,15 m. Disposa 
d’una armadura horitzontal de pell amb barres corrugades horitzontals separades uns 35 cm. 
El drenatge del extradós es realitza mitjançant escorrentius triangulars de 15 cm de base i 17 
cm d’alçada formats amb dues rajoles bastes ceràmiques.

Degut a la formació del front de carbonatació a la totalitat del parament del mur i al poc 
recobriment de les armadures a les zones més properes a l’aresta comuna de les cares nord i 
est s’ha produït la corrosió de les armadures a diversos punts d’aquesta zona, amb 
escrostonament de la capa superior del formigó per l’increment de volum de les barres. El 
parament pateix també la desagregació del formigó que produeix la pèrdua de granulats, 
sense arribar a exposar les barres de l’armadura, especialment a les zones més properes al 
primers desperfectes descrits. S’observen també algunes fissures, de traçat eminentment 
vertical, de menys de 5 mm d’amplada.

Existeixen també reposicions de volum antigues, fetes amb morter de ciment a les zones on les 
armadures estan rovellades, que es troben bufades i aïllades de la base que es van 
escrostonant per l’acció dels fenòmens atmosfèrics, provocant dipòsits al peu del mur.

2. EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ 

ESCOLLIDA 

A la inspecció visual s’ha comprovat que els danys que pateix el mur no afecten a la seva 
estabilitat. Les esquerdes són passives, amb estabilitat dimensional en els darrers anys, no 
havent-se produït més dipòsits de material que els produïts per la degradació dels materials de 
recobriment de les armadures rovellades per efecte dl increment de volum de les barres degut 
a la corrosió. N’obstant això, per evitar filtracions d’aigua, possibles degradacions internes i/o 
la generalització de l’afectació de les armadures cal procedir a estabilitzar la corrosió 
d’aquestes, reposar els volums de formigó perduts i impermeabilitzar la superfície exterior del 
mur, per la qual cosa es contempla la contractació dels treballs consistents en:

MEMÒRIA VALORADA PER A LA REPARACIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ A LA 

URBANITZACIÓ CANYET AMB FRONT A LA RIERA DEL CANYET

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de l’Hospitalet no 
disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquesta actuació, motiu pel qual cal 
procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que assegura 
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra per a la execució de 
la urbanització definida al projecte citat.
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Tanmateix, per tal d’assegurar una correcta realització de l’obra, suficient per donar resposta 
també a aquestes necessitats, alhora de fer possible l’aportació de noves millores o solucions 
més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, es considera una durada 
mínima del contracte de DISET (17) setmanes.

3. OBJECTE I MODALITAT DE CONTRACTE

L’objecte del contracte és la contractació a un únic licitador per a  l’execució de les obres del 
projecte:  

MEMÒRIA VALORADA PER A LA REPARACIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ A LA 

URBANITZACIÓ CANYET AMB FRONT A LA RIERA DEL CANYET

El projecte objecte de licitació té com a finalitat determinar les condicions tècniques i 
econòmiques per la realització de les obres necessàries per a la reparació del mur de contenció 
existent a la urbanització Canyet, amb front a la Riera del Canyet de l’Hospitalet de Llobregat.

Els treballs es tipifiquen a la “Clasificación de Productos por Actividad (CPA 2.1) amb codi 
42.99.19 – “Otras obras de ingeniería civil n.c.o.p.” i a CPV 2008 – “45262620-3 – “Muros de 
contención”.

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació de l’execució de la reparació 
definida al projecte corresponent, s’enumeren a continuació les fases del cicle de vida i els 
impactes corresponents de l’objecte del contracte, que són rellevants i diferencials en la 
execució del mateix:

 Fases

 Obtenció de matèries primes.

 Manufacturació del producte o material.

 Transport o distribució dels materials.

 Execució, posada en obra o instal·lació del material o partida d’obra.

 Impactes ambientals

 Emissions de CO2 [KgCO2/m2]

 Impactes socials

 Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle 
productiu.

 Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.

Per la qual cosa, qualsevol millora social, mediambiental i/o informació quantificada i verificable 
sobre l’acompliment ambiental d’un producte o material en l’execució d’aquest cicle de vida 
esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal 
que esdevingui una contractació eficaç i eficient.

Així, els criteris que d’acord amb l’anterior es consideren adients incorporar com a criteris 
d’adjudicació són els següents:

 Minimització de les tones de CO2 emeses durant el cicle de vida de la obra fins a la 
seva construcció.

 Introduir criteris d’economia circular

 Implementar millores de la qualitat de l’aire i la mitigació del canvi climàtic

 Avançar cap a la igualtat de gènere

 Incentivar la inclusió de col·lectius més desfavorables.
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Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tindran la consideració de condicions 
especials d’execució.

4. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 
correcta execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats 
d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure 
que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense menyscabar la 
correcte execució dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la 
finalitat requerida.

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i 
indirectes. Dins dels costos directes, el càlcul de l’esforç que s’estima necessari per a la 
prestació objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb els preus de la base de dades del 
ITEC 2021, i del conveni col·lectiu del sector aplicable (Conveni col·lectiu del sector de la 
construcció , publicat al BOE de data 26 de setembre de 2017, mitjançant Resolució de la 
Direcció General de Empleo de 21 de setembre de 2017, o posterior Conveni que hagi estat 
signat per les mateixes parts legitimades així com per l’aplicació de l’Acord de revisió salarial 
per a l'any vigent del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques 
de la província de Barcelona).

Import total unitats d’obra (PEM): ......................................47.852,55 €

Despeses generals (13%) * ....................................................6.220,83 €

Benefici industrial (6%) ** .....................................................2.871,15 €

TOTAL pressupost net IVA exclòs: .......................................56.944,53 €

Tipus IVA: ....................................................................................... 21 %

Import IVA:...........................................................................11.958,35 €

TOTAL pressupost base licitació iva inclòs:..........................68.902,88 €

* (Estimades per a realitzar les prestacions)

** (D’acord amb els costos assumits, objectius a assolir i interès legal del diner):

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el 
contracte i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos. 

El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet 
l’Ajuntament, és el de 68.902,88 € IVA inclòs, amb el desglossament següent: 56.944,53 €, 
pressupost net i 11.958,35 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost base de licitació, IVA exclòs, resultaran 
excloses per superar el tipus de licitació.

La quantia d’aquest contracte es determina en funció dels preus unitaris previstos en el 
projecte.
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L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d’obres 
executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, pel la qual cosa, l’Ajuntament 
no resta obligat a exhaurir l’import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus unitaris 
previstos en el projecte i realment executats.

Tot això sens perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst a 
l’art. 242.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público es posin de 
manifest durant l’execució de l’obra.

L’import de l’aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut Laboral es troba inclòs dins del 
pressupost del projecte. 

Tant en el pressupost base de licitació, com en els preus unitaris de les diferents unitats d’obra 
del pressupost del projecte d’obra municipal a executar, es considerarà inclòs tant la mà 
d’obra, com el subministrament de materials, càrrega, transport, descàrrega, 
emmagatzematge i desplegament de tot l’equip, utillatge i materials de qualsevol naturalesa, 
sigui d’ús temporal o permanent o qualsevol altre treball necessari per l’execució del Projecte 
esmentat.

6. IMPUTACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL. 

La despesa total derivada de l’execució del contracte ascendeix a l’import de 68.902,88 € 
(56.944,53 € més 11.958,35 € corresponents al 21% d’IVA).

Cal aprovar l’autorització de la referida despesa, i diferir la seva comptabilització a càrrec de  
l’aplicació pressupostària  07.1533.619.00.91 a l’aprovació de l’expedient de modificació de
crèdits per incorporació de romanents de crèdit amb finançament afectat, actualment en
tràmit, donat que, el certificat de retenció de crèdit núm. 240027849, de 6 de maig de 2024,
expedit per la Intervenció General Municipal, acredita l’existència de crèdit adequat i suficient
i la fermesa dels recursos afectats. Aquesta comptabilització s’efectuarà a càrrec del
pressupost de l’exercici 2025

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i els 
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules 
administratives generals, i anirà amb càrrec al /als pressupost i  partida següent: 

Any Orgànic Programa Econòmic Import net % IVA Import IVA Import total

2025 07 1533 619.00.91 56.944,53 € 21 11.958,35 € 68.902,88 €

Import total 68.902,88 €€

Atès que el contracte s’adjudicarà i/o formalitzarà en exercici anterior al de l'inici de l'execució, 
se'n sotmet l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per 
finançar les obligacions derivades d'aquest contracte a l'exercici corresponent.

7. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, 
així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte, sense 
incloure l'impost sobre el valor afegit (IVA), als efectes de determinar el procediment 
d’adjudicació i la publicitat és el següent:
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Any
Pressupost net  

prestació

Pressupost net 

modificacions amb 

increment del cost 

econòmic

SUMA

2025 56.944,53 € 11.388,91 € 68.333,44 €

Total 56.944,53 € 11.388,91 € 68.333,44 €

8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPORCIONALITAT DE LA PUNTUACIÓ 

ASSIGNADA A CADA CRITERI RESPECTE DEL TOTAL DE CRITERIS A CONSIDERAR 

Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu cicle 
de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu, 
incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica:

 Criteri per preu: 80%

 Automàtic               80%

 Criteris qualitatius: 20%

 Automàtic               20%

S’ha determinat que la ponderació dels criteris qualitatius siguin del 20% per que es considera 
que per tal de vetllar per la qualitat final de l’obra, és imprescindible la inclusió de criteris 
relacionats amb els aspectes qualitatius, mediambientals i socials vinculats amb l’objecte del 
contracte.

En relació a la tipologia d’avaluació la proporció resultant és la següent:

 Automàtics 100 %

Als següents punts es procedeix a desglossar la puntuació segons els criteris assenyalats.

8.1. CRITERIS AUTOMÀTICS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES.

8.1.1. Criteris ambientals (15 punts), que representa un 15% del total de la puntuació

S’ha determinant el percentatge del 15% perquè es considera que aquests criteris comporten 
de forma directa, una millora sobre la qualitat dels treballs a executar, concretament sobre la 
qualitat de l’aire i la mitigació al canvi climàtic. Es puntuarà amb els següents criteris de 
valoració:

8.1.1.1 Disposició d’un sistema de gestió certificat (5 punts)

Proposta que disposi de l’acreditació al registre EMAS, certificació ISO 14001 o d’altres 
equivalents: 5 punts

Caldrà adjuntar-la amb la proposició econòmica per tal que sigui avaluable.
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8.1.1.2 Mobilitat sostenible:(fins a 10 punts) 

a) Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra) 
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta 
ZERO de la DGT: 10 punts.

b) Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra) 
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta 
com a mínim ECO de la DGT: 5  punts.

c) Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra) 
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta C 
de la DGT: 2 punts.

Per a l’aplicació de la puntuació prevista en aquest criteri caldrà:

- Si es disposa dels vehicles en el moment de la presentació de l’oferta: declaració responsable 
dels vehicles oferts a l’execució del contracte que tenen l’etiqueta que es valora, així com 
l’etiqueta de la DGT. 
- Si no es disposa dels vehicles en el moment de la presentació de l’oferta: declaració 
responsable de compromís d’adquisició i disposició si d’aquests vehicles si en resulta 
adjudicatari.

8.1.2 Criteris socials (fins a 5 punts), que representa un 5% del total de la puntuació

S’ha determinat aquest percentatge (5%) per a aquest criteri, ja que indica la co-
responsabilitat de les empreses licitadores vers l’obra que es vol contractar, donat que és una 
bona oportunitat de generar la inclusió de col·lectius més desafavorits així com per avançar en 
la igualtat de generes.

8.1.2.1 Millora relativa a la subcontractació de treballs amb Centres Especials de Treball o 
Empreses d’inserció (5 punts)

Es valorarà amb 5 punts a les ofertes que es comprometin en subcontractar, com a mínim,  un 
treball, que correspongui amb l’execució d’alguna partida o capítol de les unitats d’obra 
contingudes al projecte, amb Centres Especials de Treball o Empreses d’Inserció.

Aquest criteri s’acreditarà en fase d’execució mitjançant declaració responsable i factura emesa 
pel centre de treball o empresa d’inserció, amb justificant de pagament.

8.1.3 Oferta econòmica (fins a 80 punts), que representa un 80% del total de la puntuació

La oferta més econòmica respecte del pressupost de licitació obtindrà la màxima puntuació de 
80 punts i l’oferta amb el mateix valor del pressupost de licitació obtindrà 0 punts. La resta 
d’ofertes econòmiques obtindran una puntuació proporcional respecte del pressupost de 
licitació, segons la fórmula:
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(Ot - Oi)

Puntuació Oferta = 80 x --------------

(Ot - Om)

Ot: Pressupost de licitació (€)

Oi : Oferta a puntuar (€)

Om: Oferta més baixa (€)

(Ot - Oi): Baixa oferta (€)

(Ot - Om): Baixa oferta més econòmica (€)

Criteris per apreciar les ofertes desproporcionades 

Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin als 
següents supòsits:

a) Quan, concorrent, un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més 
de 25 unitats percentuals.

b) Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 
l’altre oferta.

c) Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals 
a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput 
de dita mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats 
percentuals a dita mitja, i l’oferta de quantia més baixa quan sigui inferior en més de 
10 unitats percentuals a dita mitja. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada 
la baixa superior a 25 unitats percentuals.

d) Quan concorrin quatre o més licitadors, , les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre 
aquestes  existeixen ofertes que siguin superiors o inferiors a dita mitja en més o 
menys de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja tan sols amb 
les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de las 
restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre las tres ofertes de 
menor quantia.

Les ofertes que incorrin en aquest supòsit seran requerides per la mesa de contractació per tal 
de que aportin la documentació necessària per tal d’acreditar la seva baixa.

La justificació utilitzarà els elements simples, compostos i rendiments, així com qualsevol 
element que integri la descomposició del preu de la partida. La disminució de preus d’aquests 
elements haurà d’estar perfectament justificada de forma documental, tenint en compte que 
la justificació es farà en base a una unitat de cada partida i no s’admetran estimacions o 
hipòtesis  de rendiments en base a l’execució d’un nombre determinat d’unitats de la partida 
utilitzada. La no correcta, inviable o incompleta justificació (a criteri  tècnic) de la disminució 
del preu segons la baixa que ofereix, implicarà la desestimació de la justificació i per tant 
comportarà l’exclusió de l’oferta del procediment d’adjudicació.

Per a la justificació s’utilitzaran, només, preus que no siguin inferiors a aquells que formin part 
de documentació i normativa legal i administrativa vigent en el moment d’aprovació d’aquests 
Plecs. En el cas de materials i maquinària, la justificació de la rebaixa de preu haurà de venir 
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documentada amb certificats de compromís del subministrador que garanteixin el total del 
període d’execució de les obres  i degudament signats.

El preu a justificar serà amb tots els percentatges inclosos (Despeses Generals, Benefici 
Industrial i Percentatge de Seguretat i Salut) a excepció de l’IVA. Per a la justificació de la 
disminució de preu no es podrà minorar les despeses en seguretat i salut i com a màxim es 
podran disminuir en 7 punts percentuals les Despeses Generals i en 4 punts percentuals el 
Benefici Industrial

Per a la justificació del preu s’ha tenir en compte les despeses a càrrec del contractista 
relacionades en el present plec de condicions.

El no tenir en compte qualsevol dels punts assenyalats, implicarà la desestimació de la 
justificació i per tant l’oferta quedarà exclosa de la licitació.

La no correcta, inviable o incompleta justificació (a criteri  tècnic) de la disminució del preu 
segons la baixa que ofereix i/o la incoherència entre l’oferta i la justificació presentada 
implicarà la desestimació de la justificació, i per tant l’oferta quedarà exclosa de la licitació.

9.   PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu 
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva 
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un 
procediment obert simplificat. De conformitat amb aquest procediment no cal acreditar la 
solvència econòmica i tècnica.

10. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, un cop 
perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà modificar el contracte per les causes 
següents: 

a) Modificacions, canvis i/o adequacions derivades d’indicacions i/o exigències de 
seguretat emeses per autoritats competents Guàrdia Urbana, Bombers, Mobilitat, etc.

b) Modificacions, canvis i/o adequacions relatives al compliment de les exigències de les 
Companyies de serveis durant els processos d’inspecció obligatoris durant l’execució 
d’obra,  per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas...). 

c) Modificacions, canvis i/o adequacions necessàries per tal d’adaptar-se a 
característiques del terreny i/o afectacions de serveis que no hagin pogut estar 
previstes al projecte. 

En tot cas, l’import màxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no 
podran superar a l’alça de forma acumulada, el 20% sobre l’import inicial del contracte.

Les condicions, abast i límits d’aquesta/es modificació/ns i la/es que hagi proposat 
l’adjudicatari en la seva oferta, seran obligatòries pel contractista. El procediment per aquesta 
modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les 
especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu.
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En cap cas tenen la consideració de modificació del contracte els increments d’amidaments 
d’unitats previstes en el projecte no superiors al 10% del preu d’adjudicació del contracte. 

Tampoc es considerarà una modificació la incorporació d’unitats no previstes en el projecte i 
amb preu fixat de forma contradictòria no superior al 3% del pressupost inicial del projecte.

Determinació preus unitaris i noves unitats d’obra

Els preus unitaris de qualsevol unitat d’obra són els que figuren als quadres de preus o 
pressupost del projecte licitat.

Aplicació del Quadre de Preus

 En el capítol de xarxa de clavegueram, les unitats d'obra de connexió a la finca sols 
seran aplicables en aquells casos que s'executin quan la claveguera o clavegueró es 
trobin en funcionament i sigui necessari efectuar parada provisional d'aigües, o en 
aquells casos que per la seva peculiar dificultat ho decideixi així la Direcció Facultativa 
de l'obra. En tots els altres casos en què s'executi, es considerarà inclòs en el 
corresponent preu de la claveguera realitzada o tub col·locat.

L’exposat en el paràgraf anterior també serà d'aplicació per a la unitat de connexió de 
la claveguera existent segons l'eix longitudinal.

En cap cas es podrà aplicar cap preu per a la connexió d'una canalització de nova 
execució o altra, o a una arqueta de registre existent, ja que està inclòs en el 
corresponent preu de canalització, excepte en aquells casos, que per la seva especial 
dificultat sí que ho consideri convenient la Direcció Facultativa.

 Totes les mesures de demolicions, moviments de terres (excavacions, buidats 
terraplenats, reblerts, etc.), i transports de materials, s'efectuaran sobre perfil sense 
cap tipus d'esponjament.

 En els preus d'excavació de terres o treballs al subsòl (xarxa de clavegueram, 
instal·lació de serveis, etc.), es considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que 
aquesta pugui generar dels treballs d'excavació, refinament, emplenament o 
compactat per la presència de serveis, instal·lació de serveis, treballs de clavegueram, 
etc.., tot això sense detriment de les mesures de seguretat que s'hagin observat en 
aquest tipus de treballs. Es podran excloure d'aquesta clàusula aquests treballs, que 
amb la petició prèvia de l'adjudicatari, determini la Direcció Facultativa.

 Els preus dels camions, dúmpers i altres mitjans de transport s'entenen inclosos en els 
quadros de preus pel seu propi pes màxim de càrrega.

 No es pagaran càrregues i transports intermedis, o dins de l'obra, tret que així ho 
determini la Direcció Facultativa, amb la demanda prèvia de l'adjudicatari, i quan les 
característiques dels treballs ho determinin (sempre segons ho consideri la Direcció 
Facultativa).

 Tret que en el quadro de preus hi hagi partida específica, en tots els preus que 
s'inclogui el transport de terra, runa o qualsevol altre material de rebuig procedent de 
l'execució de qualsevol dels treballs que faci l'empresa adjudicatària, a l'abocador, 
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estarà inclòs el cànon d'abocament, així com les despeses que se'n puguin derivar de 
l'aplicació de la reglamentació del control de residus.

 A tots els preus de tota mena de paviment i bases es considerarà inclosos els 
ajustaments, unions i junts que es puguin fer durant l'execució sense necessitat de 
costos, excepte en aquells casos que per la seva complicació la Direcció Facultativa 
consideri més oportú la seva valoració.

 Tots els preus de partides de reparació, reposició, renovació o execució de nous 
paviments, inclouran l'adequació o la col. locació de tapes i marcs de serveis ja siguin 
privats o municipals.

 A l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, 
projectes, aprovació de projectes, col·legis, visats professionals, etc...) aniran a càrrec 
del contractista aquestes actuacions, així com el cost que es derivi d'aquestes.

 A tots aquells preus, en la descripció dels quals, es parli de materials, unitats d'obra,... 
tipus “Ajuntament de l’Hospitalet”, es prendrà com a referència l'especificat en el 
Catàleg de materials i unitats d'obra d'aquest Ajuntament, s'actuarà de la mateixa 
manera en aquells els preus, les descripcions dels quals, ofereixin dubtes o que 
contradiguin el que es va exposar en el Catàleg. En cap cas no es variarà el preu 
assignat a la partida, a excepció d'aquells preus que només a criteri de la Direcció 
Facultativa, fossin susceptibles de variació.

 A aquells preus del quadre que es facin referència a mescles bituminoses amb una 
designació diferent de la normativa prevista en el present plec, es prendrà com a 
referència la equivalent, d'acord a les instruccions de la Direcció Facultativa, sense que 
això pugui produir variacions en l'augment del preu de la partida.

Noves unitats d’obra 

Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat 
d'obra no inclosa en els preus que figuren en el Projecte, Quadros de Preus o Pressupost, es 
formularà entre l'adjudicatari i la Direcció Facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels 
Serveis Tècnics Municipals, un nou preu, diligència de la qual s'aixecarà l'oportuna Acta, que 
s'haurà d'aprovar per l'òrgan municipal competent.

Aquest nou preu s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els 
preus simples de mà d'obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o 
incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.

Si això no fos possible s'escollirà un dels inclosos en els quadros de preus que es relacionen a 
continuació, atenent a l’ ordre de prioritat que decideixi la direcció facultativa:

 QUADRES DE PREUS DEL PROJECTE

 QUADRES DE PREUS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ, REPARACIÓ, 
MILLORA I RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUTAT DE 
L’HOSPITALET VIGENT

 PREUS DE REFERÈNCIA D’EDIFICACIÓ ITEC-2023

 PREUS DE REFERÈNCIA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ ITEC-2023

 PREUS DE REFERÈNCIA D’URBANITZACIÓ ITEC-2023
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 PREUS DE REFERÈNCIA DE SEGURETAT I SALUT, ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT I 
DESPESES INDIRECTES ITEC-2023

 PREUS D’INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
O ELS SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT

 PREUS D’INDUSTRIALS DE LA BRANCA SUBMINISTRATS PER L’EMPRESA

11. PAGAMENT DE FACTURES

El pagament de les factures es realitzarà mensual, d’acord amb el calendari de pagaments 
previst per l’Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. Sens 
perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment de les 
prestacions pactades.

12. TERMINI D'EXECUCIÓ

La durada de les prestacions serà de DISET (17) setmanes a comptar des de l’endemà de la 
signatura de l’acta d’inici d’obra.

13. REVISIÓ DE PREUS

Atès que el termini d’execució d’obra previst al projecte és inferior a un any, no serà procedent 
una revisió de preus segons allò establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es 
desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.

14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

Amb independència de la resta d’obligacions contemplades al Plec tècnic i administratiu, i 
segons l’article 202 de la LCSP, seran obligatòries les següents condicions especials d’execució 
vinculades a l’objecte del contracte:

Condicions socials d’execució

L'adjudicatari estarà obligat a aplicar el conveni col·lectiu del sector aplicable (VII Conveni 
col·lectiu general del sector de la construcció, publicat al BOE de data 23 de setembre de 2023, 
mitjançant Resolució de la Direcció General de Treball de 6 de setembre de 2023, o posterior 
Conveni que hagi estat signat per les mateixes parts legitimades així com per l’aplicació de 
l’Acord de revisió salarial per a l'any vigent del Conveni col·lectiu de treball del sector de la 
construcció i obres públiques de la província de Barcelona) o bé abonar retribucions 
equivalents per a les categories establertes al conveni d’aquest sector i a l’acord de revisió 
salarial. 

Condicions mediambientals d’execució.

a) El contractista estarà obligat al compliment de l’establert a la Clàusula mediambiental: 
“Obligacions mediambientals del contractista” contemplada al Plec de condicions 
tècniques així com a la “Guia de bones pràctiques per a la prevenció de la 
contaminació atmosfèrica en les obres dels municipis metropolitans” contemplada al 
projecte executiu.

b) El contractista està obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes 
com de materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que no 
siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris 
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perquè l'obra ofereixi bon aspecte. Durant les obres es prendran mesures pel control 
de pols, evitant la seva producció i sortida de l'obra, reg i cobriment del material 
susceptible de provocar pols, tall de peces de paviment per via humida, etc. Així 
mateix, s'assegurarà que els nivells d'emissió sonora siguin acords amb les directives 
europees corresponents. El cost d'aquestes mesures es considera inclòs en els preus 
unitaris del projecte i no serà objecte d'abonament independent.

c) El contractista farà una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i una 
correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per 
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, 
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures 
que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.

15. TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos.

16. SUBCONTRACTACIÓ

El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial del contracte.

17. CESSIÓ DEL CONTRACTE

Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte.

18. RÈGIM ESPECÍFIC DE PENALITATS 

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que 
puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del 
preu del contracte iva exclòs, s’estableixen les següents penalitats:

 Incompliments molt greus:

 L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.

 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del 
contracte.

 L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions.

 L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals.

 Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent.

 L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.

 Incompliments greus:

 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi falta molt greu.

 L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les 
prestacions.
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 L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de 
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

 L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, 
quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.

 Incompliments lleus:

 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 
tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu. 

 L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 
molt greus.

Penalitats:

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són les 
següents:

 Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu 
d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia.

 Per incompliments greus  una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu 
d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.

 Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del 
preu d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es incompatible 
amb la imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
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