
 

 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

 

1. Introducció

Es una prioritat per l’equip de govern l’execució dels projectes i actuacions relacions 
amb el servei de subministrament d’aigua potable. La finalitat de totes les actuacions 
programades a  la xarxa d’aigua municipal està en poder  controlar i optimitzar  el 
consum d’aigua, i millorar-ne el control i gestió utilitzant la tecnologia  pel tractament 
de les dades i la informatització i telecontrol de determinats processos.

En el  marc de les diverses actuacions que s’estan duent  a terme es va redactar i 
obtenir subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per al projecte d’ACTUACIONS DE 
MILLORA DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL MUNICIPI DE BORREDÀ 
I CANVI DE COMPTADORS PER TELE LECTURA. El projecte ha de permetre per 
una banda la millora d’alguns trams de canonades que estan en mal estat, velles i 
materials que cal canviar i que han esdevingut obsolets. El canvi permetrà evitar fuites 
i pèrdues d’aigua en aquests trams per esquerdes i poros en les instal·lacions. A la 
vegada  permetrà  tenir  un  control  informatitzat  i  més  exacte  i  continu  de  tots  els 
comptadors tant de les instal·lacions com dels usuaris.

Amb  aquesta  actuació  s’aconseguirà  modernitzar  la  xarxa  d’abastament  d’aigua  i 
incorporar comptadors amb tele lectura, substituint tots els existents que son   molt 
vells i no marquen correctament.

El cost total del projecte s’estableix en 283.467,16 euros més IVA i es finançarà amb la 
subvenció de l’Agència Catalana de l’aigua per import de 230.572,79.-€ i amb una part 
de  la  subvenció  de  Diputació  de  Barcelona  “Programa  sectorial  de  millora  de  les 
xarxes d’abastament d’aigua”.  

El termini màxim de justificació de la subvenció de l’ACA finalitzar el 30 de novembre 
de 2025 per la qual cosa és urgent poder adjudicar i executar les obres per poder-les 
tenir acabades dins del termini per justificar la subvenció.

Vist l’import del contracte s’ha d’adjudicar per procediment obert simplificat.

Es  per  l’exposat  que  es  proposa   la  tramitació  per  urgència  considerant  aquesta 
actuació preferent i reduint els terminis a la meitat.

2. Descripció de la situació actual

El projecte està aprovat definitivament  a data del present cal procedir a la licitació i 
execució perquè estigui finalitzat per la justificació de les subvencions concedides dins 
de termini..

3. Objecte del contracte

Adjudicació  del  projecte  executiu  d’ACTUACIONS  DE  MILLORA DE  LA  XARXA 
D’ABASTAMENT  D’AIGUA  DEL  MUNICIPI  DE  BORREDÀ  I  CANVI  DE 
COMPTADORS PER TELE LECTURA redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial: Josep 
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A. Benavides Peña.   

4. Anàlisi del Procediment

El projecte es pot executar per procediment obert simplificat vist l’import d’execució. 
Caldrà sol·licitar al tècnic la puntuació i millores que es puguin ofertar. Vist els terminis 
de justificació de la subvenció concedida anualitat 2025, es proposa fer la licitació per 
procediment obert simplificat i per urgència als efectes d’assegurar la justificació de la 
subvenció concedida.

 5. Conclusions 

Vist l’estat del projecte, la disponibilitat pressupostària i terminis de les subvencions 
concedides cal procedir a  la tramitació de l’expedient i licitació del projecte, quedant 
justificada la seva necessitat i idoneïtat del procediment d’adjudicació de les obres per 
procediment obert simplificat i per urgència.

L’alcalde.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE
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