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1. Objecte del contracte 
 
L'objecte del contracte és l’adjudicació dels següents serveis tècnics a les obres de 80 habitatges a 
l’Avinguda d’Europa de Blanes. 
 

 Elaboració de l’amidament, pressupost, quadre de preus nº 1, quadre de preus nº 2, 
justificació de preus, el plec de prescripcions tècniques i l’anàlisi del cicle de vida del projecte 
redactat per l’arquitecte/a designat per l’INCASÒL. 

 Redacció de l’estudi de gestió de residus del projecte redactat per l’arquitecte/a designat per 
l’INCASÒL. 

 Redacció de l’estudi d’impacte ambiental del projecte redactat per l’arquitecte/a designat per 
l’INCASÒL. 

 Direcció d’execució de les obres i seguiment de les dades de l’anàlisi del cicle de vida en fase 
d’execució d’obra. 

 Redacció i seguiment del programa de control de qualitat de les obres. 
 Vigilància ambiental de les obres. 

 
I inclou: 
 

 Justificació dels objectius ambientals requerits per l’INCASÒL. 
 Justificació d’assoliment dels requisits definits a la certificació energètica. 

 
Les obres situades a l’Avinguda d’Europa de Blanes consisteixen en: 

 
 Construcció de 80 habitatges, aparcament soterrat i aparcament en superfície. 
 Urbanització dels espais lliures corresponents a la superfície restant de la parcel·la. 

 
 
2. Obligacions de l’adjudicatari/ària 

 
Les condicions d'execució detallades en el present plec seran de directa aplicació a la totalitat de 
l'objecte del concurs i per cadascuna de les persones nomenades responsables de les tasques del 
contracte. 
 
En cas que l'adjudicació es produeixi a favor d'una persona jurídica, aquesta haurà de designar, dintre 
del seu personal, el personal amb titulació professional que es responsabilitzaran tècnicament dels 
treballs encarregats. 
 
Una vegada adjudicades les obres corresponents al projecte del concurs, l’adjudicatari/ària es 
compromet a portar a terme els treballs objecte d’aquest contracte en els terminis parcials i total 
aprovats per a l'obra adjudicada, i d'acord amb el que disposa aquest plec. 
 
L’adjudicatari/ària haurà de mantenir, durant tota la vigència del contracte, a les persones 
responsables de les tasques que hagin estat nomenades en la fase de licitació dels treballs objecte 
del present contracte, segons el corresponent model de nomenament presentat (model 0 del dossier 
justificatiu de la documentació tècnica). 
 
En cas que sigui necessària la substitució d’alguna de les persones nomenades, l’adjudicatari/ària ho 
notificarà a l’INCASÒL amb suficient antelació, assenyalant les causes que motiven la decisió i haurà 
d’acreditar que la nova o noves persones proposades disposen d’una experiència com a mínim 
equivalent a la de la persona o persones nomenades d’acord amb els criteris d’adjudicació 
especificats del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 
 
L’adjudicatari/ària facilitarà la documentació necessària que li sigui exigida per l’INCASÒL per 
l’acreditació de l’experiència de la nova o noves persones proposades. 
Només es podrà fer canvis de la persona o persones nomenades responsables de les tasques del 
contracte, prèvia acceptació i autorització de l’INCASÒL en els termes assenyalats. 



 
 Ref: DHE/AE/CPR3/CM 
 AMA/PEP:  3236 01 1 
 Codi seda: 0222690001 

  
 

model actualitzat: 30/11/2022 

 
 

 
Durant la realització dels treballs, l'adjudicatari/ària es mantindrà en contacte amb  els serveis tècnics 
de l’INCASÒL i haurà d'atendre, durant la seva realització, qualsevol requeriment que per part dels 
esmentats serveis se li dirigeixi. 
 
L’adjudicatari/ària té l’obligatorietat de dur a terme aquest contracte aplicant la metodologia BIM.  
 
En el document annex del PCAP AccionsBIM_EDI_RP+DEO.xlsx es determinen l’abast dels usos, 
objectius i les corresponents accions BIM associades que l’adjudicatari/ària haurà de dur a terme com 
a requisit i si s’escau, les addicionals.  
 
Les especificacions bàsiques per al seu desenvolupament seran les establertes al Manual BIM de la 
Generalitat de Catalunya, així com aquelles complementàries que l’INCASOL indicarà durant el 
transcurs del contracte.  
 
L’adjudicatari/ària cedeix amb caràcter exclusiu a la Generalitat de Catalunya tots els drets 
d'explotació sobre els treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractació, sense límit de 
temps ni d'àmbit territorial. 
 
L’adjudicatari/ària no podrà divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el contingut 
del projecte i estudis inclosos els plànols, sense la prèvia autorització de l'INCASÒL. 
 
L’adjudicatari/ària està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, 
social i de seguretat i salut en el treball. 
 
L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per l'INCASÒL. 

 
 

2.1. Responsabilitats 
 

a) Amidament i pressupost 
 

La persona adjudicatària de la direcció d’execució de les obres serà la responsable de l’elaboració de 
l’amidament, el pressupost, el quadre de preus nº 1, el quadre de preus nº 2, la justificació de preus, 
el plec de prescripcions tècniques i l’anàlisi del cicle de vida (ACV) del projecte redactat per 
l’arquitecte/a designat per l’INCASÒL, d’acord amb l’Annex A2 Estàndards d’habitatge social, 
criteris de disseny i programes funcionals de l’INCASÒL. 

 
La base de dades a utilitzar en la realització dels treballs serà la del BEDEC de l’any en curs 
d’elements d’obra nova d’edificació i urbanització de l’ITEC. 
 
Els preus de la base BEDEC incorporen els preus d’execució material, els quals s’incrementaran en 
els percentatges adoptats en concepte de despeses generals (establert en el 13%) i benefici industrial 
(establert en el 6%) per formar el pressupost de licitació, sobre el que se li aplicarà l’IVA vigent.  
 
En el cas que hi hagi algun material proposat en projecte que no tingui correlació o assimilació amb 
les dades ambientals de la base BEDEC, s’haurà d’incloure i les seves dades ambientals 
proporcionades pel fabricant amb els mateixos paràmetres proposats per l’ITEC.  
  
L’anàlisi del cicle de vida inclourà la justificació dels criteris i requeriments ambientals i energètics, 
determinats en l’Annex A2 Estàndards d’habitatge social, criteris de disseny i programes 
funcionals de l’INCASÒL i es realitzarà amb programes informàtics específics, tipus mòdul GMA de 
l’ITEC, SimaPro de CADIS, GaBI de Sphera, Arquimedes de CYPE o qualsevol altre programa 
adreçat a aquesta finalitat. 
 
Els treballs abans esmentats es realitzaran d’acord l’Annex A3 Presentació i contingut dels 
projectes de construcció d’habitatges de l’INCASÒL. 
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b) Gestió de residus de les obres: 
 
La persona adjudicatària de la direcció d’execució de les obres serà la responsable de la redacció de 
l’estudi de gestió de residus, d’acord amb l’Annex A5 Guia per a la redacció de l’estudi de gestió 
de residus de construcció i enderrocs de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
 
c) Estudi d’impacte ambiental de les obres 

 
La persona adjudicatària de la direcció d’execució de les obres serà la responsable de la redacció de 
l’estudi d’impacte ambiental del projecte redactat per l’arquitecte/a designat per l’INCASÒL, d’acord 
amb l’Annex A4 Contingut dels estudis d’impacte ambiental dels projectes de construcció 
d’habitatges de l’INCASÒL. 

 
Durant la redacció de l’estudi es realitzarà el seguiment dels criteris i requeriments ambientals i 
energètics, determinats en l’Annex A2 Estàndards d’habitatge social, criteris de disseny i 
programes funcionals de l’INCASÒL, i es vetllarà per la seva correlació entre tots els documents de 
projecte, pressupost i amidament. 

 
 

d) Direcció d’execució de les obres i seguiment de les dades de l’anàlisi del cicle de visa (ACV) en 
fase d’execució d’obra 

 
La persona adjudicatària de la direcció de l’execució de les obres és l'agent que, formant part de la 
direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i de controlar 
qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat de l'edificat.  
 
Tanmateix serà responsable de realitzar el seguiment i control de les dades de l’anàlisi del cicle de 
vida durant les obres de construcció, així com garantir la correcta execució dels criteris constructius 
definits a la certificació energètica en la fase de redacció del projecte.  
  
A més d'allò que específicament es determina en el Plec de clàusules administratives particulars i en 
el present Plec de condicions tècniques, amb caràcter general, la direcció facultativa de les obres es 
portarà a terme d'acord amb les funcions que li són atribuïdes en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d'Ordenació de l'Edificació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació 
d'obres, aprovat pel RD 3854/1970, de 31 de desembre, i a aquelles altres que puguin determinar-se 
en el corresponent contracte. 
 
Seran funcions de l’adjudicatari/ària de la direcció d’execució de les obres les següents: 

 
- Revisar el projecte d'execució de les obres amb l'objectiu de preveure la posada en obra de 

les diferents unitats descrites, aclarint aquells punts que requereixin més detall i resolent amb 
l'antelació suficient possibles punts conflictius. 
 

- Revisar i validar el programa de treball presentat a l'inici de les obres, comprovant la seva 
coherència i que s'adapta al termini que el contractista de les obres tingui contractat, així com 
l'actualització de programa que es faci quan l'obra assoleixi la cota zero i d'altres posteriors 
que poguessin sorgir. I vetllar-ne el seu compliment. 

 
- Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra, el certificat final d’obra i l’acta de recepció de 

les obres, i elaborar i subscriure les certificacions parcials i la certificació final d’obra de les 
unitats d'obra executades. 

 
 

- Dirigir l’execució material de l’obra i comprovar els replanteigs, els materials, l’execució i la 
disposició correctes dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord amb el projecte i 
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amb les instruccions del director d’obra. 
 

- Verificar que el procés d’execució i de posada en obra dels materials compleixen els valors 
ambientals i energètics límits de projecte establerts en els Estàndards d’habitatge social, 
pautes de disseny i programes funcionals de l’INCASÒL, i en el seu defecte detectarà les 
possibles desviacions i proposarà alternatives per corregir-les.  

 
- Consignar les instruccions precises en el Llibre d’ordres i assistències conjuntament amb la 

direcció d’obra, i redacció de les actes de les visites i incidències de l’obra que el puguin 
completar. 

 
- Quan l'obra arribi a cota zero, conjuntament amb la persona designada pel contractista de les 

obres i amb la col·laboració de la direcció d’obra, revisar econòmicament tota l'obra establint 
una previsió de tancament. 

 
- Si l'obra ho requereix per motius d'una gran especialització de la qüestió, donar l'assistència 

tècnica mitjançant les persones col·laboradores nomenades en el sobre núm. 2 del concurs. 
 

- Assistir a les reunions que es convoquin sobre el projecte i l’execució de les obres; a les 
visites setmanals a l’obra durant l’execució d’aquestes; a les reunions i/o visites tècniques per 
obtenir llicències, legalitzacions, etc.; a les reunions i/o visites tècniques sobre incidències 
durant la posta en marxa o post venda de les obres; i als actes públics de presentació del 
projecte, visites institucionals, de lliurament dels habitatges, etc que així es requereixi. 

 
- Elaborar els informes mensuals de seguiment de l’obra que acompanyen la certificació 

mensual ordinària d’obres amb la documentació següent: 
 

- Carpeta de la certificació amb resum econòmic i relació valorada de l’obra executada, 
d'acord amb el model facilitat per INCASÒL. 
Arxiu CertificacioObra_model.xlsx 
 

- Programa de treball vigent amb valoració econòmica i amb els gràfics comparatius 
entre la certificació prevista i l'executada tant mensual com a origen, d'acord amb el 
model facilitat per INCASÒL.  
Arxiu ProgramaTreball_model.xlsx 
 

- Actes de les visites d’obra del període, així com si és el cas, còpia del llibre d’ordres, 
en format digital (PDF). 
 

- Recull fotogràfic composat per vistes generals de tota l’obra, del procés constructiu i 
altres qüestions d’interès, en format digital (JPG) (en el cas que les actes de visita 
d’obra incorporin fotografies, no cal presentar un altre recull fotogràfic). 

 
- Seguiment de les dades de l’anàlisi del cicle de vida mitjançant l’expedició de 

certificacions ambientals a origen de l’ACV de l’obra executada. Les certificacions 
ambientals s’elaboraran a partir dels amidaments de les unitats d’obra de la 
certificació ordinària d’obra i inclourà un resum per capítols. 

 
- Elaborar, amb la col·laboració de la direcció d’obra, els informes a la finalització de cada fase 

d’execució de les obres (1.- fonamentació, 2.- estructura, 3.- pis mostra, 4.- tancaments, 
distribució i instal·lacions, 5.- acabats i repassos, 6.- documentació final d’obra) corresponent 
a l’obra executada. Aquests informes es presentaran al mes següent a la conclusió de cada 
fase amb la documentació següent:  

 
- Tancament econòmic per capítols. 

 
- Recopilació de les incidències sorgides. 
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- Tancament de les dades de l’anàlisi del cicle de vida (ACV) per capítols, inclourà els 
valors de projecte, valors límit de referència, valors parcials i a origen corresponent a 
l’obra executada i les possibles desviacions. 
 

- Recopilació de les desviacions detectades de l’ACV i proposta de mesures 
correctores. 

 
- Certificat de compliment de les millores ofertades. 

 
- Documentació per l’OCT necessària per a la pòlissa desenal, plànols actualitzats en 

format dels arxius natius i pdf segons forma requerida per INCASÒL. 
 

- Documentació necessària per al Llibre de l’edifici, Document d’Especificacions 
Tècniques (DET) i Manual d’ús i manteniment, que s’aniran elaborant paral·lelament a 
la progressió de les obres. 

 
- Elaborar, amb la col·laboració de la direcció d’obra, els informes sobre sol·licituds 

d’ampliacions de termini d’execució de les obres, Actes de Preus Nous i altre documentació 
relacionada amb les modificacions del contracte de l'obra que és objecte de direcció. 

 
- Col·laborar, amb la direcció de les obres, en la redacció dels informes sobre modificacions de 

programa, superfícies, delimitacions i aspectes que puguin afectar convenis, escriptures, 
qualificació HPO, subvencions, préstecs, etc. 
 

- Efectuar el control de recepció d'acabats i les llistes de repassos finals amb la col·laboració de 
la direcció d’obra, així com vetllar per la complerta i correcta realització per part del 
contractista, amb el model i procediment que li serà lliurat per l'INCASÒL. 

 
- Elaborar, amb la col·laboració de la direcció d’obra, la documentació final necessària per a la 

recepció, lliurament i liquidació de les obres: Certificat Final d’Obra, descripció de materials, 
plànols escomeses i connexions a les xarxes generals, Certificat compliment Control de 
qualitat i resultats. La Certificació Final d’Obra s’ha d’acompanyar de la Certificació Final de 
Revisió de Preus de les obres (si és el cas) i del Projecte d’Obra Executada. 

 
- Col·laborar amb la resta d’agents en l’elaboració de la documentació de l’obra executada, 

aportant els resultats del control realitzat, i contemplant els ajustos que es facin durant 
l’execució arrel de requeriment de les companyies de subministrament de serveis, de la OCT 
per la pòlissa desenal, per l’obtenció de subvencions, o d’altres requeriments de la propietat. 

 
- Un cop acabada l’actuació, proporcionarà un recull fotogràfic de tot el procés constructiu 

separat per processos constructius en format digital (.jpg), segons forma requerida per 
INCASÒL. 
 

- Redactar, amb la col·laboració de la direcció d’obra, les instruccions d’ús i manteniment de 
l’edifici acabat, d’acord amb l’obra realitzada i un pla de manteniment de l’edifici que contempli 
la planificació de les operacions programades per al manteniment de l’edifici i de les seves 
instal·lacions per ser inclòs en el Llibre de l’edifici. 
 

- Fer el seguiment, conjuntament amb la direcció de les obres, de les possibles incidències que 
puguin sorgir durant el període de garantia, emetre els informes que siguin necessaris, i 
coordinar amb el contractista de les obres la bona execució dels arranjaments, comunicant la 
seva finalització a l'INCASÒL. 
 

- Elaborar, amb la col·laboració de la direcció d’obra, l’Informe sobre l’estat a la finalització del 
període de garantia definitiva de les obres per poder liquidar el contracte de l’obra. 

 
e) Control de qualitat de les obres 
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La persona adjudicatària de la direcció de l’execució de les obres serà la responsable del control de 
qualitat durant l'execució de les obres, definint i coordinant les tasques, tant de control documental 
com els assaigs a desenvolupar pel laboratori. 
 
El control de qualitat de les obres inclou el control de recepció de productes, el control d l’execució i el 
de l’obra acabada. 
 
Una vegada se li faci lliurament del projecte d'execució de les obres, elaborarà en un termini no 
superior a 10 dies el Programa de Control de Qualitat. En funció de la tipologia de l'obra i els materials 
emprats, el programa especificarà l'abast del control a dur a terme i inclourà un resum dels assaigs a 
efectuar en laboratori per tal que l'INCASÒL en faci la contractació. 
 
Durant l'execució de l'obra l'adjudicatari/ària coordinarà, tant amb el contractista com amb el laboratori 
que hagi estat contractat, el desenvolupament del programa de control, requerint tots els certificats i 
cartes de subministrament de materials amb antelació suficient a la seva col·locació i planificant els 
assaigs de laboratori i gestionant els seus resultats. 
 
Supervisarà les factures del laboratori d'assaigs, que hauran d'arribar a l'INCASÒL amb el vist i plau 
de l'adjudicatari/ària del contracte per al seu abonament. 
 
Acabada la tasca de control de qualitat, l'adjudicatari/ària del contracte redactarà i visarà el certificat 
de compliment del programa de Control de Qualitat, que lliurarà a l'INCASÒL quan aquest ho 
requereixi, juntament amb un dossier amb la recopilació del registre de les actes dels resultats i els 
certificats de garantia exigits durant l’obra i control realitzat. 
 
 
f) Vigilància ambiental de les obres 
 
La persona adjudicatària de la direcció d’execució de les obres assumirà la funció tècnica de direcció 
ambiental de les obres (DAO). 
 
Abans de l’inici de les obres, supervisarà el pla de medi ambient (PMA) i el pla de residus que haurà 
elaborat el contractista de les obres i redactarà l’acta d’aprovació del pla de medi ambient i l’acta 
d’aprovació del pla de residus, que trametrà a l’INCASÒL. Si durant l’obra és necessari modificar o 
actualitzar el pla de medi ambient o de residus es seguirà el mateix procediment descrit. 
 
En paral·lel a l’acta de comprovació de replanteig i inici de les obres es realitzarà un informe inicial de 
vigilància ambiental en el que es verificarà l’adequació del projecte de construcció a la realitat del 
moment. 
 
Seran funcions de l’adjudicatari de la direcció d’execució de les obres les següents: 
 

- Control de la correcta execució de les mesures d’integració ambiental projectades i la seva 
adequació a l’obra. 
 

- Supervisió del compliment del pla de residus de la construcció aprovat i verificarà que el 
procés de posada en obra dels materials i els propis materials, compleixen l’estratègia de 
gestió de residus de projecte, valorització dels mateixos i l’ús d'àrids reciclats. 
 

- Supervisió de la correcta execució de les mesures preventives, correctores i compensatòries 
previstes en l’estudi d’impacte ambiental. 
 

- Identificació i valoració dels impactes ambientals no previstos en l’estudi d’impacte ambiental i 
proposta de mesures per minimitzar o corregir els impactes de forma adequada. 

 
 

- Valoració de l’eficàcia de les mesures preventives, correctores i compensatòries executades 
respecte els objectius ambientals i en el seu defecte, determinarà les causes de desviació 



 
 Ref: DHE/AE/CPR3/CM 
 AMA/PEP:  3236 01 1 
 Codi seda: 0222690001 

  
 

model actualitzat: 30/11/2022 

 
 

dels objectius i establirà els mecanismes correctius adients. 
 

- Determinar la necessitat de suprimir, modificar o introduir noves mesures ambientals. 
 

- Informar a la direcció d’obra i al contractista dels aspectes ambientals a considerar en les 
activitats programades amb implicació ambiental per la correcta aplicació de les mesures 
establertes. 
 

- Realitzar el seguiment de l’evolució dels elements ambientals rellevants. 
 

- Controlar els materials i tasques realitzades pel contractista amb implicació ambiental per tal 
que es compleixen els criteris ambientals establerts. 
 

- Aprovació de les fitxes de seguiment de dades ambientals dels materials. 
- Seguiment documental de les declaracions ambientals dels productes i dels materials 

de baix impacte ambiental. (DAPs). 
 

- Verificar que les modificacions d’obra proposades per la direcció d’obra o el contractista 
s’ajusten als condicionants i prescripcions ambientals definits. 
 

- Verificació dels paràmetres energètics i ambientals dels materials i maquinària. La utilització 
de la maquinària i la posada en obra de qualsevol material estarà supeditada a la validació 
prèvia de la DAO i al compliment dels requisits mediambientals i energètics establerts en el 
projecte. 
 
En el cas de no disposar del vist i plau de la DAO pel motiu que sigui, aquesta té la potestat 
d’ordenar la paralització dels treballs fins a poder realitzar la comprovació pertinent. En el cas 
que un material i sistema constructiu no compleixi amb els paràmetres energètics i ambientals 
establerts, la DAO realitzarà informe desfavorable comunicant a la DEO que té la potestat 
d’ordenar la seva retirada i/ o enderroc, sent responsabilitat del contractista assumir les 
despeses i retards temporals que se’n derivin, sense que aquests repercuteixin en cap cas en 
la despesa d’execució prevista i planificació. 
 

- Realitzar el seguiment dels criteris establerts al Manual de bones practiques ambientals de el 
contractista de les obres. 
 

- Realitzar el seguiment de la correcta execució dels criteris constructius definits a la certificació 
energètica en fase de redacció del projecte. 
 

- Emissió d’informes periòdics: redacció  dels informes mensuals de vigilància ambiental de 
l’obra que acompanyaran la certificació ordinària d’obres. Els informes inclouran: 
 

- Les mesures ambientals executades durant la fase d’obra corresponent al període.  
 

- Avaluació dels impactes ambientals associats a les activitats realitzades durant el 
període, el grau de compliment dels objectius fixats i la conformitat de les mesures 
executades. 

 
- Seguiment i control documental dels materials utilitzats, la maquinària que hi participa 

i els serveis de l’obra. 
 

- Seguiment i control documental de la gestió dels residus generats en l’obra. 
 

- Seguiment i control de les incidències ambientals detectades, en cas d’haver-n’hi. 
 
 

- Seguiment dels indicadors ambientals establerts en el programa de vigilància 
ambiental i el grau de compliment dels valors de referència d’acord amb les dades 
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facilitades pel contractista de les obres (consums energètics d’aigua, generació de 
materials residuals, etc.). 
 

- Annex amb els documents i certificats recopilats. 
 

- Amb independència dels informes mensuals, es redactaran informes extraordinaris quan es 
presentin situacions o circumstàncies que així ho justifiquin o a sol·licitud expressa dels 
tècnics de l’INCASÒL. 

 
Acabada l’obra i prèviament a l’acta de recepció de les obres, l’adjudicatari/ària del contracte 
redactarà l’informe final de vigilància ambiental, que lliurarà a l’INCASÒL quan aquest ho requereixi, 
juntament amb un dossier amb la recopilació de la documentació exigida durant l’obra i el control 
realitzat. 
 
Tanmateix supervisarà el lliurament dels certificats emesos pels gestors autoritzats, especificant la 
quantitat i tipus de residus lliurats. 
 
 
2.2. Documentació 
 
L’adjudicatari/ària estarà obligat a la presentació dels següents documents, segons es concreta en 
l’Annex A3 Presentació i contingut dels projectes de construcció d’habitatges de l’INCASÒL 
inclòs en aquest plec, i en els terminis fixats a l’apartat 4 del present plec: 
 
Fase corresponent a la redacció del projecte: 
 
a) Documentació a presentar en finalitzar redacció projecte bàsic: 

 Assumeix de direcció amb visat col·legial. 
 Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir la llicència d’obres. 
 Document justificatiu d’assoliment dels objectius ambientals determinats per l’INCASÒL. 
 Document justificatiu d’assoliment dels requeriments definits a la certificació energètica. 

 
b) Documentació a presentar en finalitzar redacció projecte executiu: 

 Amidament, pressupost, quadre de preus nº 1, quadre de preus nº 2, justificació de preus i 
plec de prescripcions tècniques i anàlisi del cicle de vida del projecte redactat per 
l’arquitecte/a designat per l’INCASÒL. 

 Estudi de gestió de residus (EGR) 
 Estudi d’impacte mediambiental (EIA) 
 Programa control de qualitat amb relació i quantitat d’assaigs a realitzar 
 Document justificatiu d’assoliment dels objectius ambientals determinats per l’INCASÒL. 
 Document justificatiu d’assoliment dels requeriments definits a la certificació energètica. 
 Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir la llicència d’obres. 
 

Fase corresponent a la direcció d’obres: 
 
c) Documentació per iniciar les obres: 

 L’acta d’aprovació del pla de residus (PGR) 
 L’acta d’aprovació del pla de medi ambient (PMA) 

 
d) Documentació de la direcció d’obres: 

 Document justificatiu d’assoliment dels objectius ambientals determinats per l’INCASÒL. 
 Certificat compliment del pla de residus juntament amb la recopilació dels certificats emesos 

pels gestors autoritzats, especificant la quantitat i tipus de residus lliurats. 
 Informes mensuals de vigilància ambiental. 

 
 Informes mensuals de seguiment de les dades de l’ACV de l’obra executada, i els informes de 

seguiment de les dades de l’ACV a la finalització de cada fase d’execució de les obres. 
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 Document justificatiu d’assoliment dels requeriments definits a la certificació energètica. 
  Documentació necessària per a l’atorgament de l’escriptura d’obra nova i divisió horitzontal i 

l’atorgament de la qualificació d’HPO. 
  Documentació relativa al Llibre de l’Edifici. 
 Certificat Final d’obra amb visat col·legial. 
 Certificat compliment del programa de control de qualitat visat juntament amb la recopilació 

dels resultats del control realitzat. 
 

e) Documentació final: 
 Actualització de la documentació tècnica. 
 Certificació Final d’Obra acompanyada del Projecte d’Obra Executada. 
 ACV actualitzat amb el projecte d’execució final liquidació, indicant el grau d’assoliment. 
 Informe final de vigilància ambiental de les obres 
 

f) Documentació retorn aval:  
 Informe sobre la verificació de funcionament de la instal·lació d’aprofitament d’energia solar 

tèrmica al cap d’un any de la posta en funcionament de la mateixa. 
 Informe sobre l’estat a la finalització del període de garantia de les obres. 
 

 
3. Honoraris. Forma de pagament 
 
L’import del contracte serà el pressupost de licitació aplicant-li el coeficient d’adjudicació que en 
resulti. 

 
L'import total dels honoraris de licitació és de 249.499,22 € (+ IVA). 
 
Fase corresponent a la redacció del projecte 
 
Els honoraris de licitació corresponents a la fase de redacció del projecte és de 54.493,32 € (+ IVA). 
 
Aquests honoraris seran abonats a la presentació de la corresponent factura electrònica indicant el 
concepte del treball, el núm. de comanda, el títol de l’actuació i núm. expedient de l’obra, una vegada 
presentada la documentació especificada en cada cas i aprovada tècnicament per part de l'INCASÒL, 
amb els següents pagaments parcials: 
 

a) Honoraris de licitació de l’amidament, el pressupost, el plec i ACV: 45.868,32 € (+ IVA) 
b) Honoraris de licitació de l’estudi de gestió de residus (EGR): 2.250,00 € (+ IVA) 
c) Honoraris de licitació de l’estudi d’impacte ambiental (EIA): 6.375,00 € (+ IVA) 

 
Aquests imports seran abonats amb els següents criteris: 
 

1. El 80% dels honoraris un cop aprovat per l’INCASÒL el corresponent projecte executiu i 
presentada la documentació especificada en l’apartat 2.2.a i b) i en l’Annex A3 Presentació i 
contingut dels projectes de construcció d’habitatges de l’INCASÒL. 

 
2. Del total d’honoraris corresponents al projecte executiu, el 20% s’abonaran a l’obtenció de la 

llicència d’obres, amb excepció feta de causa no imputable a l’adjudicatari/a. 
 
 

Fase corresponent a la direcció d’obres 
 
Aquests honoraris seran abonats mitjançant certificacions d’honoraris, que es presentaran 
conjuntament amb els honoraris de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, i la corresponent 
factura electrònica indicant el concepte del treball, el núm. de comanda, el títol de l’actuació i núm. 
d’expedient de l’obra, amb els següents pagaments parcials: 
Arxiu CertificacioHonoraris_model.xlsx 
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Els honoraris de licitació corresponents a la direcció d’execució i seguiment de l’anàlisi del cicle 
de vida i la vigilància ambiental és 180.852,24 € (+ IVA). 
 

d) Honoraris de licitació de la direcció d’execució i seguiment ACV: 157.262,82 € (+ IVA) 
e) Honoraris de licitació de vigilància ambiental: 23.589,42 € (+ IVA) 

 
Aquests imports seran abonats d’acord amb els següents criteris: 
 

1. El 10% dels honoraris un cop signada l'Acta de Replanteig i Inici d'Obres. Si el replanteig es fes 
per parts, s'abonarà a la signatura de cada acta la part proporcional de l'import anteriorment 
assenyalat i que correspongui a la part d'obra replantejada. 

 
2. Durant l'execució de les obres s'abonarà el 60% dels honoraris en terminis parcials (una sola 

factura per trimestre) determinats per l’aprovació de les certificacions d’obra, de forma 
proporcional al volum d’obra executada. 

 
3. El 20% dels honoraris un cop aportada la documentació especificada en l’apartat 2.2.d). 
 
4. El 10% dels honoraris un cop aportada la documentació final especificada en l’apartat 2.2.e).  

 
Els honoraris de licitació corresponents al control de qualitat de les obres és 14.153,65 € (+ IVA). 
 
Aquest import serà abonat d’acord amb el següents criteris: 
 

Durant l'execució de les obres s'abonarà el 100% d’aquests honoraris en terminis parcials (una 
sola factura per trimestre) determinats per l’aprovació de les certificacions d’obra, de forma 
proporcional al volum d’obra executada. 
 

En el cas de ser necessària la redacció d’un projecte modificat, l’adjudicatari/ària percebrà els 
honoraris de la part proporcional que no sigui imputable a defectes del projecte inicial. 
 
Els honoraris no inclouran cap quantitat addicional pels conceptes de viatges, dietes, personal a peu 
d'obra, i similars, i en conseqüència, no es podrà repercutir cap quantitat addicional per aquests 
conceptes en les minutes derivades de la realització dels treballs. 
 
Cas de no exhaurir-se el pressupost previst en el termini d’execució, l’adjudicatari/a no tindrà dret a 
cap tipus d’indemnització. 

 
 

4. Terminis d'execució 
 
El termini d’execució del present contracte serà la suma del termini d’execució de les dues fases de 
què consta el contracte:  

 
Fase corresponent a la redacció del projecte 
 
El termini corresponent a aquesta fase serà la suma del termini de redacció del projecte que és 
objecte: 2 mesos per la corresponent al projecte bàsic i 4 mesos per la del projecte executiu. 
 
El termini per a la presentació de la documentació de projecte s’iniciarà en el moment de la primera 
reunió de redacció de projecte, un cop establert el programa definitiu de l’encàrrec. 

 
Fase corresponent a la direcció d’obres 

 
El termini corresponent a aquesta fase serà la suma del termini d’execució de les obres més el termini 
de garantia definitiva de l’obra, ambdós terminis fixats en el contracte de l'obra que és objecte de 
direcció. 
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Aquest termini comprendrà la durada de l’execució de les obres, així com el període relacionat amb 
l’elaboració de la certificació final de l’obra, resolució de les incidències que sorgeixin durant el 
període de garantia de l'obra, i liquidació del contracte de l’obra.  
 
El termini per la presentació de documentació final de la direcció d’obres serà d’1 mes des de la 
signatura del certificat final d’obra. I el termini per la presentació de la Certificació Final d’Obra 
acompanyada del Projecte d’Obra Executada serà dins dels 10 dies següents al mes de la data de 
l’Acta de Recepció de les obres. 
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ANNEXOS 
 
A1. BLANES - Avinguda Europa 
 
Plànol d’emplaçament 
 

 
 
 
Extracte del planejament 

 

Planejament vigent Pla d’Ordenació Urbanística municipal - Blanes (2020) 

Classificació sòl Sòl urbà consolidat (SUC).  

Qualificació urbanística Clau 5b – Eixample illa oberta 

Tipus ordenació Alineació a vial 

Superfície parcel·la 2.161m² (segons cadastre) 

2.238m² (segons plànol Zonificació del sòl urbà, sèrie n-4) 

Pendent d’aixecament topogràfic 

Perímetre regulador Alineació a vial. Art. 77, art. 155 i Plànol Zonificació detallada del Sòl Urbà i 
Urbanitzable (sèrie n-4.3) 

Ocupació màxima *  Perímetre regulador, segons Plànol Zonificació detallada del Sòl Urbà i 
Urbanitzable (sèrie n-4.3) 

Sostre màxim * 7.719,78m2 de sostre a efectes de concurs (Perímetre regulador i número màxim 
de plantes, segons Plànol Zonificació detallada del Sòl Urbà i Urbanitzable 
(sèrie n-4.3)).  
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Densitat màxima * 1 habitatge / 80m2 (Art. 158). A efectes de concurs, mínim 80 habitatges 

Número plantes i ARM PB + 5 PP : 19,40m 

Plànol Zonificació del sòl urbà (sèrie n-4) i art. 155.2 

Càlcul ARM i nombre de plantes: art. 75 

Planta baixa 

Art. 64. 0,60m per damunt o per sota de la rasant del vial en el punt de mesura de 
l’ARM. En l’àmbit “zona de flux preferent del riu Tordera”, la planta baixa podrà assolir 
fins auna alçada màxima de 1,20m per damunt la rasant del vial en el punt de mesura 
de l’ARM.  

Planta soterrani 
Art. 65. Planta situada per sota de la planta baixa. No computa a efectes de càlcul de 
l’edificabilitat màxima admesa, però sí en l’ocupació del subsòl.  

Nivell PB i ARM 

“Zona flux preferent” 

Art. 155.3. En l’àmbit “zona de flux preferent del riu Tordera”, la planta baixa podrà 
assolir fins a una alçada màxima de 1,20m per damunt la rasant del vial en el punt de 
mesura de l’ARM, i aquesta alçada reguladora màxima es podrà incrementar en 
0,60m, per tal d’adaptar millor l’edificació a les condicions d’afectació d’aquest àmbit.  

Cossos sortints Art. 69 i art. 155.5. Alineació a vial: Cossos sortints situats a una alçada mínima de 
3,20m sobre la rasant de la vorera, si la façana està alineada al límit del vial, i a una 
alçada mínima de 2,80m en altres casos.  

Els cossos sortints es separaran un mínim de 1,00m del límit de la paret mitgera o 
partió veïna.  

En l’espai interior de l’illa de cases no es permetran cossos sortints tancats o 
semitancats que sobrepassin la profunditat edificable. Sols cossos sortints oberts, el 
vol màxim dels quals no podrà excedir 1/20 part del diàmetre de la circumferència 
inscrivible en el punt on es projecta el cos sortint de l’espai interior illa, amb un vol 
màxim en tot cas de 1,20m, i una separació mínima d’1m de la mitgera veïna. 

Elements sortints Art. 70. Fins a un màxim de 20cm del pla de façana amb una alçada mínima sobre la 
vorera de 2,50m.  

Coberta Article 155.6 i 76. Coberta plana o inclinada, en el segon cas serà una pendent 
màxima del 30%. Els ràfecs podran volar fins a 45cm del pla de façana en els carrers 
de menys de 20m, i 90cm en carrers d’amplada igual o superior a aquesta dimensió.  

En edificis amb coberta plana, els elements tècnics de les instal·lacions s’ubicaran 
sembre dins el gàlib format per una pendent de 45º des de l’alçada reguladora 
màxima. 

Tractament façanes Article 155.7 i 262. Sectors en que no s’ordena l’edificació en illa tancada, el 
parament vertical posterior rebra igual tractament com si de la façana principal es 
tractés.  

Usos permesos Art. 159. Habitatge unifamiliar i plurifamiliar, habitatge d’ús turísitc, allotjament 
col·lectiu, hoteler, restauració, petit comerç, establiments comercials mitjans, grans 
establiments comercials i grans establiments comercials territorials, oficines, taller 
artesanal i taller petit, garatges i tallers de manteniment de vehicles lleugers, públic 
administratiu, sanitari-sociosanitari, educatiu, esportiu, sòcio-cultural, noves 
tecnologies, aparcament. 

Places aparcament Art. 57. Habitatges de sup. Const. Superior a 60m2 i inferior a 120m2 → 1,5 
places/hab. 

     * Veure l’apartat del plec tècnic: Programa funcional, el punt que fa referència a    
l’Aparcament. 

      Resoldre l’aparcament en una planta soterrani i en planta baixa, ubicant-hi 
el màxim nombre de places que hi càpiguen. 
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Aprofitament urbanístic 
del subsòl 

Art. 60 i 119.1 (flux preferent). Ocupació del subsòl fins a un percentatge del 30% 
més, de l’ocupació admesa per a l’edifiació sobre rasant. Un màxim de tres palntes 
amb una fondària màxima de 10m, mesurada desde de la cota de planta baixa de 
l’edificació. Limitacions zona flux preferent 119.1. 

 
 
Pressupost aproximat 

  
1.025 €/m² construït ponderat* (inclou les obres d’enderroc de les edificacions existents, de 
construcció de la promoció, i de tractament de les diverses mitgeres) 115 €/m² d’urbanització i 
aparcament en superfície. 

 
 

COST  
Pressupost licitació (PEC) 

(sense IVA) 
 Superfície construïda ponderada 

      

€ / m2 ponderat  = 
Pressupost execució material 

(PEM) 
+ 19 % Despeses Generals 

i Benefici industrial 

÷ 

 
100% 

+ 100% 
+   60% 
+   60% 

 

 
sup. construïda habitatges 
sup. construïda espais comuns 
sup. construïda locals 
sup. construïda aparcament 
 

 
 
 
A2. ESTÀNDARDS D’HABITATGE SOCIAL: CRITERIS DE DISSENY i PROGRAMES 

FUNCIONALS DE L’INCASÒL. 
 
A3. PRESENTACIÓ i CONTINGUT DELS PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES 

DE L’INCASÒL. 
 
A4. CONTINGUT DELS ESTUDIS D’IMPACTE AMBIENTAL DELS PROJECTES DE 

CONTRUCCIÓ D’HABITATGES DE L’INCASÒL. 
 
A5. GUIA PER A LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE 

CONSTRRUCCIÓ I ENDERROCS DE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA. 
  


