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MEMÒRIA / INFORME JUSTIFICATIU PROPOSTA D'INICI DE LICITACIO PER LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL “PROJECTE EXECUTIU MODIFICAT 
PER L’ACTUALITZACIÓ DE PREUS DE L’ARRANJAMENT D’UN MUR DE CONTENCIÓ AL C/ 
JOAN UBACH, 38 INT A SANTA COLOMA DE GRAMENET” 

 

 

1.-  ANTECEDENTS I NECESSITATS 

 

 

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va aprovar el “Projecte executiu d’arranjament d’un mur 
de contenció al c/ Joan Ubach, 38 INT a Santa Coloma de Gramenet” en la sessió ordinària de la Junta 
de Govern Local del dia 3 de maig de 2022, amb un pressupost de 120.346,70 € (IVA inclòs). Aquest 
projecte va ser redactat per l'enginyer de camins, canals i ports, Sr. Juan José Oliva Heras, de l'empresa 
V.V.V. Proyectos y Servicios con Ingenio, SL. 

Aquest projecte es va iniciar com a resposta a l'informe tècnic emès en data 4 de maig de 2020 després 
de la inspecció realitzada pels tècnics d'inspecció urbanística i habitatge el 29 d'abril de 2020, amb 
referència a l'expedient 72/20, que constatava el col·lapse del mur existent entre les finques del carrer 
Joan Ubach 38 i 38 INT. El mur, construït inicialment en part de maçoneria i part d’obra de fàbrica, va 
cedir a causa, probablement, de la gran quantitat d’aigua acumulada al terreny com a conseqüència de 
les pluges intenses, generant una empenta horitzontal que va causar el col·lapse de l’estructura. 

El “Projecte Executiu Modificat per l'Actualització de Preus de l'Arranjament d'un Mur de Contenció al c/ 
Joan Ubach, 38 INT a Santa Coloma de Gramenet” ha estat redactat per ajustar els preus a les 
condicions actuals de mercat. Aquesta versió actualitzada del projecte, amb un pressupost total de 
148.118,70 € (IVA inclòs), ha estat redactada per l'enginyer de camins, canals i ports Sr. Juan José 
Oliva Heras, de l'empresa V.V.V. Proyectos y Servicios con Ingenio, SL, i ha estat aprovat inicialment 
per la Junta de Govern Local en la sessió del dia 3 de desembre de 2024. Aquesta modificació assegura 
una adequada assignació de recursos per a l’execució de l’obra i el compliment dels objectius tècnics 
establerts. 

La finalitat de la intervenció és reconstruir i estabilitzar el mur de contenció col·lapsat, mitjançant la 
construcció d’un nou mur de gabions, davant el risc d’esllavissades i el deteriorament del mur original, 
que afecta el talús situat entre els carrers Joan Ubach i Espriu. 

Les obres del projecte actualitzat no afecten l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’àmbit objecte del 
contracte. No obstant això, aquestes obres han de ser executades, essent necessari procedir a la 
licitació de les mateixes conforme a la normativa vigent. 

Es fa constar expressament que el projecte executiu que regirà l’execució del contracte d’obres ha estat 
supervisat pels serveis tècnics municipals, d’acord amb l’exigència marcada per l’article 235, en relació 
amb l’apartat 6è de la disposició addicional 3a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. Per tant, s’ha comprovat que s’han tingut en compte per a la seva redacció les 
disposicions generals de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica aplicable per a 
aquest tipus de projecte, tenint en compte que respecte la normativa o prescripcions tècniques 
específiques aplicables a les que fa referència el projecte sempre que no siguin d’obligat 
compliment, podran ser substituïdes per altres de les utilitzades en qualsevol dels estats membres de 
la UE o que siguin part de l’acord sobre l’Espai econòmic Europeu, i aquells estats que tinguin un acord 
d’associació duanera amb la UE, sempre que es demostri que siguin especificacions tècniques i/o 
certificacions equivalents.  

En la redacció del projecte i concretament del seu PPT, s’ha tingut en compte les disposicions generals 
de caràcter legal o reglamentari, així com la normativa tècnica aplicable per a aquest tipus de projecte, 
tenint en compte que respecte les referències a les normes UNE o ISO a les que fa referència la 
documentació tècnica, s’ha d’entendre que s’admeten certificacions equivalents. 

Consta a l’expedient l’acta de replanteig per la qual es comprova la realitat geomètrica i la disponibilitat 
dels terrenys de l’àmbit d’execució de les obres. 
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Es fa constar que aquesta licitació no estava inclosa al Pla Anual de Contractació de 2025, ja que 
inicialment es preveia tramitar-la durant l’any 2024 per garantir la seguretat de les finques i l’entorn 
afectat. 

No obstant això, la generació del contracte menor per a la redacció del projecte actualitzat i la seva 
execució han culminat amb l’aprovació del “Projecte Executiu Modificat per l’Actualització de Preus” en 
data 3 de desembre de 2024. Com a conseqüència, resulta necessari incloure la licitació de les obres 
corresponents a aquest projecte durant el primer trimestre de 2025, garantint així la continuïtat en 
l’execució de l’actuació prevista. 

 

 

2-  TRAMITACIO I PROCEDIMENT 

 

Es preveu que la tramitació sigui ORDINARIA. 

Es preveu que el procediment sigui OBERT SIMPLIFICAT per raó de quantia. 

 Pro 

PROCEDIMENT OBERT DE LICITACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ OF. 

simplificat 20 dies naturals 

 

 

3.-  DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS 

 

L'objecte del contracte es l´execució del “Projecte Executiu Modificat per l'Actualització de Preus 
de l'Arranjament d'un Mur de Contenció al c/ Joan Ubach, 38 INT a Santa Coloma de Gramenet”, 
aprovat en la Junta de Govern Local de data 3 de desembre de 2024.  

L'adjudicació del contracte resta supeditada a l'aprovació definitiva del projecte. 

La necessitat d’iniciar la licitació abans de l’aprovació definitiva del projecte es justifica per la situació 
actual del talús afectat, el qual ha quedat exposat a inestabilitats importants des del col·lapse del mur, 
ocorregut fa més de quatre anys. L’estat del talús empitjora progressivament amb cada nova tempesta, 
incrementant-se el risc d’esllavissades que podrien afectar no només la seguretat de la finca afectada, 
sinó també la integritat de les finques adjacents. Aquesta circumstància exigeix la posada en marxa de 
les obres amb la màxima celeritat possible per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat a la zona. 

L’objecte del contracte NO pot ser dividit en lots atesa la naturalesa i característiques de la intervenció, 
d’acord amb l’art.99.3.b. LCSP.  

Les obres impliquen l’execució de diferents treballs com per exemple treballs de demolicions, moviment 
de terres, execució dels murs de gabions, sistema de drenatge, etc. Segons la programació i planificació 
de l’obra tots els treballs estan relacionats entre si i en molts dels casos es troben solapats en el temps. 
La qual cosa exigeix una coordinació conjunta i interrelació entre els diferents professionals i equips 
que hi intervindran. I per tant, NO és possible procedir a una contractació per LOTS. 

En cas contrari, se’n veuria compromesa una correcta execució del contracte d’obres des del punt de 
vista tècnic, atès que implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions i això es 
pot veure impossibilitat per la seva divisió en lots i execució realitzada per una pluralitat de contractistes 
diferents. 

D’altra banda, el fet de dividir les prestacions en lots, comprometria l’encaix econòmic de l’actuació, al 
distorsionar les previsions temporals i econòmiques previstes, en detriment de la finalitat que es pretén.  

Cal tenir en compte a més que d’acord amb la doctrina fixada per la Direcció General de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya  en  la Directriu 1/2018 per la qual es fixen criteris d’actuació per 
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a la divisió en lots dels contractes d’obra, en els contractes amb  VEC igual o inferior 500.000 €, es pot 
justificar la no divisió en lots del contracte d’obres per raó de la quantia. 

Amb la no divisió en lots es compleixen els requisits de procediment i publicitat, i els principis d’igualtat 
i no discriminació i concurrència establerts en la normativa de contractació. 

La classificació CPV per aquest contracte és : 

45262620-3 Murs de contenció 

 

 

4.-  PRESSUPOST DE LICITACIO. SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU  

 

El pressupost base de la  licitació del contracte ascendeix a 122.412,15 € (PEC sense IVA) segons el 
s’exposa a continuació:  

Pressupost (inclòs BI i DG) IVA  21 % Pressupost base licitació 

122.412,15 € 25.706,55 € 148.118,70 € 

El pressupost és comprensiu de la totalitat de l’obra i el valor estimats subministraments necessaris per 
la seva execució així com el control de qualitat. 

A nivell de certificació, les partides executades es certificaran d’acord amb el preu ofertat i  les partides 
alçades es certificaran mitjançant treballs realment executats que valoraran la direcció facultativa de 
les obres. 

L’import d’abonament de les partides alçades a justificar mitjançant justificants de pagament serà 
l’import del justificant de pagament (sense IVA) sobre el qual se li aplicarà els coeficients de despeses 
generals i benefici industrial del pressupost del projecte, i l’IVA. 

 Pressupost 
(inclòs BI i 
DG) 

Pròrroga Modificacions Pressupost base licitació 

Valor Estimat 
de Contracte 
(VEC) 

122.412,15 € --------- -------- 122.412,15 € 

 

 

 

5.- CONTRACTE RESERVAT 

 

NO 
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6.- APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA 

 

Aplicació pressupostaria Projecte comptable  

5500 15100 6820000 2022 2 MUR 1 

Aquesta actuació està finançada íntegrament per l´Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
mitjançant préstec. 

La distribució prevista de facturació de la despesa per aquesta actuació en funció de la data prevista 
d’inici del contracte (gener 2025) és la següent: 

Despesa facturació prevista 2025 (100%) 148.118,70 € 

 

 

7.- TERMINI DEL CONTRACTE  

 

El termini d'execució de les obres serà de 4 mesos, segons s'estableix en el Projecte Executiu 
Actualitzat. Aquest termini es comptabilitza des de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, 
prèvia aprovació del corresponent pla de seguretat i salut per part de l'Ajuntament, fins a la signatura 
de la recepció favorable sense esmenes per part de l'Ajuntament. 

 

 

8.- ESPECIAL HABILITACIÓ. SOLVENCIA I/O CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 

 

Especial HABILITACIÓ  empresarial o professional    NO       

8.1.- Solvència econòmica i financera   

Volum anual de negocis o volum anual de negocis en I’ àmbit d'activitats corresponents a I’ objecte del 
contracte, referit al millor exercici dintre dels 3 últims exercicis disponibles en funció de la data de 
creació o d'inici de les activitats de l'empresari, amb un import IVA exclòs, igual o superior a 122.412,15 
€   

8.2.- Solvència tècnica o professional 

Relació de les principals obres realitzades en els últims 5 anys que inclogui import, dates i destinatari, 
públic o privat. Els treballs efectuats per a l’Administració Pública  s'acreditaran mitjançant actes de 
replanteig, actes de recepció o Certificats finals d’obres visats per I’ òrgan competent. Quan el 
destinatari es un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, 
mitjançant una declaració. 

Mínim de solvència: 1 o més contractes/treballs similars en el qual s’hagin executats murs de 
contenció de terres i que l’import del contracte IVA exclòs, sigui igual o superior a 50.000 € cadascun. 
Els treballs executats per qui resulti primer classificat s’acreditaran amb els documents exposats als 
paràgraf anterior. 
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8.3.- Classificació del contractista.  

De manera optativa, el licitador podrà substituir la solvència mínima requerida per la següent 
classificació: 

 

8.4.- Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.  

Donada la naturalesa del contracte d’obres a desenvolupar, els licitadors hauran de justificar 
convenientment l’adscripció dels mitjans següents a l’execució del contracte d’obres: 

1. Mitjans PERSONALS: 

 NO. El contractista haurà d’adscriure els requerits en projecte/memòria valorada.   

 SI. Segons el següent: 

Donades les característiques de l’obra i la necessitat de coordinar diferents capítols és necessari que 
s’adscriguin a l’obra mitjans personals amb experiència acreditada. 

A continuació es defineix aquesta experiència, que es considera la mínima adient per tal d’assegurar 
la correcta execució i coordinació del diferents capítols d’obra. 

TASCA DEDICACIÓ REQUERIMENTS PROFESSIONALS 

1. Cap d’obra 25% 
Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer superior o Enginyer 
tècnic, o altra titulació habilitant per a obres QUE ACREDITI 
més de 5 anys d’experiència com a CAP D’OBRA. 

2. Encarregat 50% 
Encarregat QUE ACREDITI més de 5 anys d’experiència EN 
LA TASCA A DESENVOLUPAR. 

 

Acreditació: 

Tots els licitadors hauran de presentar l’annex 1 on descriuran la participació del cap d’obra i 
l’encarregat, havent realitzat almenys 2 obres amb murs de contenció en els últims 5 anys pel cap 
d’obra i per l’encarregat. 

El primer classificat, a més a més, aportarà la documentació acreditativa de la titulació i experiència: 

Per al cap d’obra:  

➢ Títol universitari i justificació de la formació en el cas que assumeixi les tasques de responsable 
del compliment del pla de seguretat i salut o recurs preventiu de l’empresa. 

➢ Currículum professional amb una extensió màxima de 4 cares i que justifiqui clarament i sense 
dubte els 5 anys d’experiència sol·licitada. 

➢ L’experiència com a cap d’obra s’ha d’acreditar també mitjançant un informe de vida laboral 
que reculli els contractes que justifiquen els 5 anys d’experiència. Només s’admetran aquells 
contractes que especifiquin clarament i de manera inequívoca que el tècnic ha estat contractat 
com a cap d’obra. Aquesta acreditació ha de ser totalment coherent amb el currículum 
professional.  

➢ Les obres descrites a l’annex 1 han d’estar clarament incloses al currículum i han de ser 
totalment coherents amb l’acreditació de la vida laboral. Per acreditar l’execució de les obres 
caldrà acompanyar document justificatiu per a cada obra consistent en un certificat o informe 
emès per l’òrgan contractant o la direcció facultativa en el qual s’especifiqui clarament que ha 
exercit com a cap d’obra. 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

A 1 1 
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Per a l’encarregat d’obra: 

➢ Currículum professional amb una extensió màxima de 4 cares i que justifiqui clarament i sense 
dubte els 5 anys d’experiència sol·licitada 

➢ L’experiència com a encarregat d’obra s’ha d’acreditar també mitjançant un informe de vida 
laboral que reculli els contractes que justifiquen els 5 anys d’experiència. Només s’admetran 
aquells contractes que especifiquin clarament i de manera inequívoca que ha estat contractat 
com a encarregat d’obra. Aquesta acreditació ha de ser totalment coherent amb el currículum 
professional.  

- Les 2 obres amb murs de gabions descrites a l’annex 1 han d’estar clarament incloses al 
currículum i han de ser totalment coherents amb l’acreditació de la vida laboral. Per acreditar 
l’execució de les obres caldrà acompanyar  document justificatiu per a cada obra consistent en 
un certificat o informe emès per l’òrgan contractant o la direcció facultativa en el qual 
s’especifiqui clarament que ha exercit com a encarregat de les obres. 

2. Mitjans MATERIALS: 

 NO. El contractista haurà d’adscriure els requerits en projecte/PPT 

 SI. Segons el següent: 

8.5.- Subcontractació, certificats i altres declaracions a especificar pels licitadors.  

8.5.1.- Certificats   

 Com un mitjà d’assegurament de qualitat i de respecte al medi ambient en la execució del contracte, 
els licitadors han de tenir implantats els sistemes de gestió detallats a continuació: 

• Certificats ISO 14001  

       ISO 14001, Sistema de gestió ambiental o equivalent. 

  Aquesta certificació assegura que l’adjudicatari gestioni els residus i impactes ambientals de 
manera eficient, en línia amb els objectius de sostenibilitat del projecte. 

• Certificats ISO 9001  

       ISO 9001, Sistema de gestió de la qualitat o equivalent. 

  Aquesta certificació assegura que l’adjudicatari gestioni els residus i impactes ambientals de 
manera eficient, en línia amb els objectius de sostenibilitat del projecte. 

Acreditació: El primer classificat presentarà el certificat corresponent. 

 

 

9.-  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.  

 

Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació de la present contractació són tots criteris avaluables 
amb fórmules, segons el detall següent: 

Criteris de valoració automàtics (100 punts) Màxim 100 
punts 

valoració 

9.1 Oferta econòmica Màxim 80 punts Fórmula 

9.2 Millora: Experiència personal adscrit a l’obra: cap d’obra i 
encarregat 

Màxim 20 punts Automàtic 
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9.1. Oferta econòmica (màxim 80 punts) 

Es valorarà la baixa econòmica degudament justificada. La formulació per a la valoració d’aquest criteri 
és la següent: 

 

 

 

 

On: 

Pi = Puntuació de la oferta que es valora 

Pmax = Puntuació màxima (80 punts) 

Bi = baixa de la oferta en % 

Bmax = major baixa en % de les ofertes presentades 

n = 2 

 

Les ofertes es presentaran amb dos decimals. En l’aplicació de les fórmules el valor s’arrodonirà amb 
els dos primers decimals. En cas d’empat en la puntuació, s’arrodonirà amb els decimals necessaris 
per a que la oferta més econòmica obtingui  la màxima puntuació. 

Justificació de la fórmula utilitzada. La fórmula de càlcul que s’estableix per aquest concurs és una 
corba que mira d’afavorir les ofertes que tinguin la millor relació qualitat-preu. Amb n=1 seria la utilitzada 
normalment en les licitacions per l’ajuntament. Per tal de garantir una proporcionalitat molt més 
adequada per igual qualitat de servei s’ha establert n=2. Es considera que aquesta fórmula és molt més 
proporcional per valorar la baixa econòmica, no provocant una diferència excessiva de puntuació per 
una qualitat similar de servei. A més introdueix un terme social, ja que una baixa important no es 
trasllada de igual forma a la puntuació, afavorint d’aquesta forma les condicions socials dels treballadors 
vinculats a aquest contracte.  

Els licitadors han de revisar el projecte en la seva totalitat per tal d’emetre la seva oferta. En 
conseqüència, amb l’oferta presentada s’entendrà que els licitadors coneixen i accepten el projecte, 
assumint el contingut en totes les seves parts i respecte tots els seus elements i descripcions, tant de 
la part gràfica, com de la memòria, pressupost i annexos. 

Justificació de l’oferta:  A efectes de la seva valoració, la baixa de l’oferta haurà d’estar degudament 
justificada mitjançant tots i cadascun dels següents documents:  

• Relació detallada del pressupost per partides  

• Justificació de preus unitaris 

• Resum de pressupost  

• Últim Full  

Tots els documents han de seguir el format dels documents continguts del projecte i s’han de presentar 
en format informàtic TCQ 2000 de l’ITEC i també en format PDF signat digitalment.  

Ambdós formats, arxiu TCQ i PDF són necessaris que es lliurin per tal de poder comprovar l’oferta en 
cas de ser necessari i haurà d’haver una total correspondència entre un i altre document.  

Aquesta documentació permetrà analitzar la justificació del preu unitari de cada partida i les despeses 
associades a la ma d’obra a fi efecte d’analitzar, si s’escau, la seva hipotètica adequació als convenis 
existents. 

Aquests preus unitaris no només serviran per justificar l’oferta presentada sinó que seran contractuals 
i serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, per al pagament d’aquesta.  

Cal tenir en compte que pel que fa a la justificació que es presenti el pressupost ofert ha de ser 
compatible 100% amb el pressupost de licitació per tal de garantir la seva congruència i homogeneïtat 
de les ofertes a valorar. En aquest sentit, l’import de les partides alçades o xifrades a preu fet a justificar 
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i/o d’abonament íntegre, detallades a continuació és fix i no susceptible de cap baixa (PARTIDES NO 
SUBJECTES A BAIXA): 

 
➢ 01.04.03 XPAUVV19: Partida alçada a justificar per la seguretat i salut, en base a l'estudi de 

seguretat i salut: 3.869,97 € d’execució material. 
 

➢ 01.04.04 XPAUU003: Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos durant l'execució de les 
obres: 2.500,00€ d’execució material.   

 

(*) Respecte les partides alçades a justificar, el seu amidament i abonament s’efectuarà d’acord amb el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, aplicant-li els preus unitaris que figuren en el quadre de 
preus ofert, o en tot cas, justificant amb factures de tercers d’obligat pagament.  

En el supòsit que un licitador ofereixi baixa sobre qualsevol de les esmentades partides com a part de 
la seva oferta global, s’aplicarà a la puntuació total establerta per l’oferta una minoració d’1 punt per 
cada fracció de 50 € d’import de baixa ofert (del PEM – pressupost d’execució material), corresponent 
a la suma total de baixa de cada partida alçada. No es faran servir decimals, arrodonint a l’alça aquesta 
minoració. 

En cas que l’esmentat licitador resulti finalment adjudicatari, les partides alçades no subjectes a baixa 
en les quals el licitador sí hagi ofert baixa, es certificaran d’acord amb el paràgraf (*), aplicant el 
percentatge de baixa ofert en aquella partida.  

 

Seran excloses les ofertes no justificades entenent com a tals aquelles que no annexen tots i cadascun 
dels documents establerts en aquest apartat no essent possible incorporar-los posteriorment ja que es 
consideren essencials per afectar al contingut material de l’oferta. 

 

9.2. Millora: Experiència personal adscrit a l’obra: cap d’obra i encarregat (màxim 20 punts) 

El projecte objecte de la licitació inclou la construcció d’un mur de gabions de grans dimensions, 
element clau per a l'estabilització i la contenció de terres en el solar afectat. Aquesta tipologia de murs 
es basa en estructures modulars de malles electrosoldades, emplenades amb material granular, que 
combinen funcions estructurals i de drenatge. La seva execució permet garantir la retenció efectiva de 
terres i el correcte drenatge de les aigües infiltrades, aspectes fonamentals en aquest cas, atès que la 
zona presenta desnivells considerables i existeix risc de desplaçaments del terreny. 

Per tal de garantir l'òptima execució d'aquest element crític, és essencial que el cap d’obra i l’encarregat 
adscrits a l’execució comptin amb experiència prèvia en aquest tipus de construccions. Aquesta 
experiència assegura que els responsables tècnics principals puguin anticipar-se a les complexitats 
inherents a la instal·lació dels gabions, com ara la preparació del terreny, l'estabilització del subsòl, el 
muntatge adequat de les estructures modulars i la disposició efectiva dels sistemes de drenatge 
associats. A més, el coneixement pràctic en aquest àmbit és vital per minimitzar possibles errors durant 
la construcció i assegurar que l’obra compleixi els estàndards de qualitat requerits. 

Es valorarà com a millora l’experiència del cap d’obra i de l’encarregat en un màxim de dues obres 
cadascun d’ells en les qual hagin executat murs de gabions, i que es descriuen en els dos apartats 
següents: 

1. Cap d’obra: 

Obres realitzades pel cap d’obra en les quals s’hagin 
executat murs de gabions 

Puntuació 

1 obra 5,00 punts 

2 obres 10,00 punts 

 

2. Encarregat: 
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Obres realitzades per l’encarregat en les quals s’hagin 
executat murs de gabions 

Puntuació 

1 obra 5,00 punts 

2 obres 10,00 punts 

 

Justificació: 

Els licitadors hauran d’acreditar l’experiència del cap d’obra i de l’encarregat en l’execució de murs de 
contenció de terres de gabions mitjançant la presentació de documents oficials que justifiquin la seva 
participació en obres que incloguin aquesta tipologia de construcció. 

Aquests documents poden ser: 

• Contractes d’obres o informes oficials que indiquin la participació dels agents en projectes 
concrets. 

• En el cas que el títol de l’obra reflectit en el document aportat no especifiqui explícitament la 
construcció de murs de gabions, s’haurà de complementar amb altres documents, com ara: 

o Certificacions d’obra on constin les partides específiques relatives a la construcció de 
murs de gabions. 

o Memòries tècniques o informes de direcció facultativa que detallin la inclusió d’aquests 
elements al projecte. 

En el cas d’obres privades, serà necessària la presentació de documents similars, com contractes, 
certificacions o informes de la direcció facultativa, que acreditin la construcció de murs de gabions en 
aquestes obres. 

Aquestes exigències tenen per objectiu garantir que el personal tècnic responsable disposi d’una 
experiència contrastada en la gestió i execució d’una part fonamental del projecte, com és el mur de 
contenció de terres de gabions. Això contribueix a assegurar la qualitat, la seguretat i l’eficàcia en 
l’execució de les obres, elements essencials per assolir els objectius tècnics i funcionals del projecte. 

 

 

10.-  CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE BAIXA ANORMAL  

 

Es consideraran, en principi, com baixes anormals, les ofertes inicialment admeses i considerades 
vàlides que es trobin en els següents supòsits: 

❖ Si es presenta un licitador, quan el preu ofertat  sigui inferior en un 20% respecte el 
pressupost  de licitació. 

❖ Si es presenten dos licitadors, quan el preu ofertat sigui inferior al 15% a l’altra oferta. 

❖ Si es presenten tres o més licitadors/res, quan les ofertes siguin inferiors al 10% de la 
mitjana aritmètica de les ofertes presentades.  

L’aplicació d’aquests percentatges es realitzarà sobre les ofertes econòmiques (IVA exclòs) en €, no 
sobre el percentatge de baixa de l’oferta.   

 

 

11. GARANTIA DEFINITIVA   

 

Si. Fórmula habitual.  
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12.-  CESSIÓ DEL CONTRACTE  

 

No s’admet la cessió, atesa la naturalesa condicions i terminis del contracte. 

 

 

13.-  SUBCONTRACTACIÓ 

 

Sí, es permet la subcontractació, amb els condicionants següents: 

Al ser una obra petita i amb la finalitat de protegir la seguretat i salut en el treball dels treballadors que 
s’adscriguin a l’obra així com garantir la qualitat de l’execució, la subcontractació es limita de manera 
vertical a un nivell de subcontractació. Si es subcontracta més del 70% de l’obra a una única empresa, 
aquesta haurà de tenir la mateixa solvència requerida al contractista principal, proporcional a l’import 
subcontractat. 

Tasques crítiques. No es permet subcontractar els treballs relacionats amb les funcions de cap d’obra 
i encarregat. Aquests professionals formen el nucli de l’empresa en l’execució de l’obra i són els 
principals responsables d’aquesta, i per tant, es considera d’obligat compliment que siguin persones 
adscrites a la plantilla de l’empresa. 

 

 

14.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC, 
MEDIAMBIENTAL O D’ALTRE ORDRE 

 

El contractista, com a condició especial d’execució del contracte de caràcter ambiental, incorporarà 
solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida selectiva de residus basades en principis de 
l’economia circular i evitarà possibles impactes negatius significatius en el medi ambient, dipositant 
aquests en els contenidors corresponents o, en el punt verd o en un altre sistema de gestió de residus 
autoritzat. 

Aquests supòsits s’haurà d’acreditar pel contractista durant l’execució del contracte, i en qualsevol cas 
a requeriment del responsable municipal i abans de la recepció del contracte, i haurà d’efectuar les 
corresponents declaracions i si s’escau, lliurar la documentació justificativa d’aquesta. 

 

 

15.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

 

1. Pla de seguretat: El contractista haurà de realitzar el corresponent pla de seguretat i salut en el 
treball, el qual haurà de ser informat i aprovat pel coordinadors de seguretat prèviament a la 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

2. Assegurances: El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per un mínim 
de 500.000 €. 

3. Planificació a setmana vista i proposta d’implantació: El contractista té l’obligació de tenir en tot 
moment el pla d’obres global visible i actualitzat en funció del decurs de l’obra. Per garantir però, el 
procés detallat d’execució i el control de seguretat de l’obra, serà necessari que a cada visita d’obra 
setmanal el contractista lliuri a la DF i a la resta dels agents el pla de treball detallat de la setmana 
següent, indicant proveïdors i industrials, grups de treball, àmbits d’obra afectats, producció prevista, 
etc. Abans de l’inici d’obres, el contractista haurà de presentar una proposta d’implantació d’obres 
que haurà de tenir el vist i plau del responsable tècnic municipal i la Direcció Facultativa de les obres. 
Aquest document s’haurà d’actualitzar setmanalment o bé, quan es modifiqui.   
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4. Presses i instal·lacions provisionals de serveis: El contractista estarà obligat a contractar al seu 
càrrec tots els serveis provisionals que necessiti així com la instal·lació de quadres, execució i 
instal·lació d’escomeses, instal·lacions de subministrament provisionals incloent-hi la legalització, 
posada en marxa i els consums de combustible per al funcionament de grups electrògens 
provisionals si escau i qualsevol altre element que sigui necessari per a l’execució de les obres, que 
requeriran el vist i plau del coordinador de seguretat de l’obra. 

5. Gestió de residus: El contractista està obligat a gestionar tots els residus que es generin durant els 
treballs (runes, envasos, cablejat, equips eliminats, etc.) garantint el compliment de legislació vigent 
i les altres condicions que formin part de la licitació. El contractista redactarà el Pla de Gestió de 
Residus que posteriorment haurà d’aprovar el Director de les Obres. 

6. Control de qualitat: La realització del control de qualitat de l’obra està inclosa en el contracte a 
càrrec del contractista fins al límit del 1,5 % del PEM del contracte vigent en cada moment.  

7. Certificats de material: Es obligació del contractista lliurar els certificats de subministrament 
d’aquells materials que determini la DF juntament amb l’escrit d’assignació d’aquest material a l’obra 
donat pel proveïdor, abans de la seva col·locació i/o utilització. Aquests lliuraments seran condició 
preceptiva no només per validar el material i permetre la seva posada en obra sinó també per al seu 
abonament. 

8. Presentació de mostres i assajos de materials o unitats d’obra: El contractista estarà obligat a 
facilitar sense càrrec, les mostres, models o prototips dels elements o d’algunes unitats d’obra que 
sol·liciti la Direcció Facultativa. Tanmateix executarà al seu càrrec les proves o assajos indicats per 
la DF que siguin necessaris per assegurar el compliment de la normativa vigent.  

9. Vigilància i seguretat: El contractista serà responsable de la custodia del recinte de les obres. El 
recinte d’obres s’haurà de protegir amb una tanca provisional adequada sobre la que es farà una 
revisió diària del seu estat fent les operacions de manteniment escaients, per tal de garantir-ne la 
seguretat de les persones alienes a les obres i la no intrusió. 

10. Reposició dels elements: El contractista estarà obligat a la reposició de qualsevol element malmès, 
públic o privat, com a conseqüència de les obres, així com qualsevol element afectat per les 
actuacions realitzades sempre sense cap sobre-cost per l’Ajuntament. 

11. Documentació final de les obres i “as built”: El contractista estarà obligat, un cop finalitzades les 
obres, a elaborar per compte propi, el projecte d’obra executada (DOE o “projecte as-built”) amb els 
plànols d’obra i instal·lacions realment executades, amb la col·laboració del director facultatiu de les 
mateixes i presentar-lo abans de la certificació final d’obra perquè la direcció facultativa procedeixi 
a la seva revisió i acceptació.  

12. Permetre el trànsit de vehicles i serveis imprescindibles: El contractista estarà obligat a 
permetre el trànsit de vehicles amb estacionament vigent (guals C/ Joan Ubach) durant el transcurs 
de les obres, així com el pas de serveis imprescindibles com a ambulàncies. En el cas que un tall 
d'obra hagi d'ocasionar la impossibilitat d'accedir a un gual puntualment, el contractista estarà obligat 
a avisar l'usuari amb 48 hores d'antelació. 

13. Itinerari de la grua dins la ciutat: El contractista haurà de proposar un itinerari detallat que seguirà 
la grua (o gòndola) tant per a l’entrada com per a la sortida dins la ciutat de Santa Coloma de 
Gramenet fins a l’àmbit d’actuació. Aquest itinerari haurà d’incloure la identificació de punts crítics o 
d’interès, com ara girs complexos, punts amb restriccions d'alçada, amplada o pendents 
pronunciats, per tal de garantir la viabilitat i seguretat del recorregut. L’itinerari proposat haurà de 
ser aprovat per la Policia Local. A més, el contractista es farà càrrec d’instal·lar la cartelleria 
necessària perquè els veïns retirin els vehicles estacionats que puguin obstaculitzar el pas de la 
grua, amb un mínim de 10 dies d’antelació. També haurà de proporcionar un plànol amb la ubicació 
prevista per als vehicles afectats, conjuntament amb fotografies de la cartelleria, com a constància 
per a la Policia Local. 

14. Estudi de retirada d’estacionaments i contenidors: Per a la correcta implantació de la grua (o 
gòndola) al carrer, el contractista haurà de realitzar un estudi que determini els estacionaments de 
vehicles i/o contenidors de brossa que serà necessari retirar temporalment. Igualment, el contractista 
haurà d’encarregar-se de la cartelleria per avisar els veïns sobre la retirada de vehicles, amb un 
mínim de 10 dies d’antelació, i enviar a la Policia Local un plànol de la ubicació d’aquests vehicles i 
fotografies de la cartelleria instal·lada. 
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15. Característiques tècniques de la maquinària: El contractista haurà de proporcionar la marca, 
model i dimensions de la grua proposada (i de la gòndola, en cas que sigui necessària), així com de 
la maquinària destinada a realitzar els moviments de terres dins del pati d’illa. Aquestes 
especificacions tècniques hauran de ser aprovades per la Direcció Facultativa (DF) de l’obra. 

16. Accés a l’àmbit d’actuació de les obres: Es durà a terme directament des de l’habitatge situat al 
carrer Joan Ubach 38 o des de la zona comunitària de l’edifici d’habitatges del carrer Joan Ubach 
46. 

 

 

16.- CONFIDENCIALITAT . PROTECCIÓ DE DADES 

 

No. 

 

 

17.-  MODIFICACIONS PREVISTES 

 

No.   

 

 

18.- PREUS CONTRADICTORIS 

 

Si. Conforme la clàusula general del PCAP i a l’article 205 de la LCSP. 

 

 

19.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. FORMA DE PAGAMENT 

 

L’Ajuntament abonarà al contractista l’import de l’obra executada, mitjançant certificacions mensuals 

d’obra expedides pel tècnic director i signades per aquest i pel contractista, que hauran de contenir la 

relació valorada de les obres en el moment de l’expedició. 

Un cop aprovada la certificació, el contractista presentarà la factura electrònica corresponent pel mateix 

import, la qual haurà de ser conformada pel responsable del contracte. 

Tant la caràtula de la certificació com el format de factura s’hauran d’ajustar als models d’aquesta 

corporació amb el format i encapçalaments que marqui l’Ajuntament. 

 

 

20 .- PENALITZACIONS ESPECIFIQUES 

 

Es tindran en compte possibles penalitzacions establertes a la clàusula general de PCAP 

 

 

21.- TERMINI GARANTIA 

 

La garantia general establerta per aquest contracte serà d’un any, a comptar des de l’acta de recepció 
dels treballs o informe favorable equivalent. 

No obstant, finalitzat aquest termini el contractista respondrà per vicis ocults de la construcció en els 
termes establerts a l’article 244 de la LCSP. 
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22.- SERVEI GESTOR I TÈCNICS/TÈCNIQUES  MUNICIPALS RESPONSABLES 

 

 

Responsable 
Noms i 
cognoms 

Càrrec e-mail /telèfon 

Supervisors 
municipals del 
contracte 

Joan Vidal 
Ochoa 

Arquitecte 
tècnic. Servei 
de Projectes i 
Obres 

 

vidaloj@gramenet.cat 

93.462.40.00 ext. 3572 

 
Jordi 
Mercader 
Pinel 

Arquitecte 
tècnic. Servei 
de Projectes i 
Obres 

mercaderpj@gramenet.cat 

93.462.40.00 ext. 3547 

Interlocutora 
de la partida 

Dolors 
Egea 
Palma 

Analista del 
Servei de 
Gestió 
Econòmica i 
Administrativa 

SSTTserveidegestioeconomicaiadministrativa@gramenet.cat 

 

 

Santa Coloma de Gramenet, a  la data de la signatura electrònica 

 

 

 

Joan Vidal Ochoa 

 

 

 

 

 

Arquitecte tècnic. Servei de Projectes i Obres 

 

 

 

  

mailto:mercaderpj@gramenet.cat
mailto:SSTTserveidegestioeconomicaiadministrativa@gramenet.cat
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ANNEX 1.- QUADRE ACREDITACIÓ SOLVÈNCIA MITJANS PERSONALS 
 
 

Fitxa de justificació de l’experiència del cap d’obra i de l’encarregat i titulació del cap d’obra 

2 obres amb murs de contenció en els últims 5 anys pel cap d’obra i 2 obres amb murs de contenció 
en els últims 5 anys per l’encarregat 

PEL CAP D’OBRA: 

OBRA NÚM 1 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

 

Data inici – Data final 
d’execució 

 

OBRA NÚM 2 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

 

Data inici – Data final 
d’execució 
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PER L’ENCARREGAT D’OBRA: 

OBRA NÚM 1 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

 

Data inici – Data final 
d’execució 

 

OBRA NÚM 2 

Nom de l’obra  

Pressupost adjudicació  

(IVA inclòs) 

 

Adreça   

Propietat / Promotor  

Director/a de les obres  

Descripció general  

 

Data inici – Data final 
d’execució 

 

 

 


