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INFORME JUSTIFICATIU PROPOSTA D'INICI DE LICITACIO PER LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I 
ADEQUACIÓ DE LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DE L'ESCOLA MERCÈ RODOREDA DE 
SANTA COLOMA DE GRAMENET 
 
 
 
1.- NECESSITATS  
 
 
L'edifici de l'Escola Mercè Rodoreda, construït el 1980 i situat al carrer Milà i Fontanals núm. 59 de Santa 
Coloma de Gramenet, requereix una actualització urgent de les seves instal·lacions elèctriques i de 
protecció contra incendis. Les inspeccions periòdiques han revelat un estat de deteriorament i 
obsolescència dels sistemes existents, el qual compromet la seguretat i el funcionament òptim del centre 
educatiu. 

El projecte té com a objectiu principal renovar la instal·lació elèctrica, adaptar-la al Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i garantir la seguretat dels ocupants mitjançant la implementació 
d'un sistema de protecció contra incendis eficient i actualitzat. A més, es buscarà millorar l'eficiència 
energètica de l'edifici. 

L’àmbit d’actuació són 1.805 m2 que consta de planta baixa, primera, segona i tercera. 

La necessitat del contracte és l’execució de la instal·lació elèctrica de baixa tensió i enllumenat, i 
l’adequació de la protecció contra incendis, amb el compliment del Reglament electrotècnic de baixa 
tensió del 2002 i el CTE en les parts reformades, així com, l’adequació d’evacuació d’incendi a l’escola 
Mercè Rodoreda amb les mesures mediambientals i d’eficiència energètica corresponents. 
 

Les obres del projecte actualitzat no afecten l'estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’àmbit objecte del 
contracte. No obstant això, aquestes obres han de ser executades, essent necessari procedir a la licitació 
de les mateixes conforme a la normativa vigent. 

 
Es fa constar expressament que el projectes executiu que regirà l’execució del contracte d’obres ha estat 
supervisat pels serveis tècnics municipals, d’acord amb l’exigència marcada per l’article 235, en relació 
a l’apartat 6è de la disposició addicional 3a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, i per tant, s’ha comprovat que s’han tingut en compte per a la seva redacció les disposicions 
generals de caràcter legal o reglamentari així com la normativa tècnica que són aplicables per aquest 
tipus de projecte, tenint en compte que respecte la normativa o prescripcions tècniques específiques 
aplicables a les que fa referència el projecte sempre que no siguin d’obligat compliment, podran ser 
substituïdes per altres de les utilitzades en qualsevol dels estats membres de la UE o que siguin part de 
l’acord sobre l’Espai econòmic Europeu, i aquells estats que tinguin un acord d’associació duanera amb 
la UE, sempre que es demostri que siguin especificacions tècniques i/o certificacions equivalents. 

Consta a l’expedient l’acta de replanteig per la qual es comprova la realitat geomètrica i la disponibilitat 
dels terrenys de l’àmbit d’execució de les obres. 

 
 
2- TRAMITACIO I PROCEDIMENT 
 
 
 
Tramitació :  Ordinària   
  

PROCEDIMENT OBERT TERMINI PRESENTACIÓ OF. 

Procediment obert simplificat 20 dies naturals 

 



 

 
3.- DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIÓ EN LOTS 
 
 
Objecte. L’objecte del present contracte és l’execució de les obres referents al “Projecte executiu de la 
reforma de la instal·lació elèctrica i adequació de la protecció contra incendis de l’escola Mercè Rodoreda 
de Santa Coloma de Gramenet” redactat per l’enginyeria Construcía Instalaciones SL. i redactat per 
l’enginyer Carlos Morancho Marti i aprovat definitivament per la Junta de Govern Local de data 23 d’abril 
de 2024.  

Complementàriament, dins l’objecte de contracte s’inclouen mesures mediambientals i d’eficiència 
energètica. 

CPV  

La classificació CPV corresponent per l’actuació és:  

45310000-3 – Treballs d’instal·lació elèctrica 

L'objecte del contracte NO pot ser dividit en lots atesa la naturalesa i característiques de la intervenció.  

La no divisió en lots del contracte es justifica d’acord amb l’art. 99.3 de la LCSP. En primer lloc, la reforma 
elèctrica (amb PEM de 129.105 €) i la partida de protecció contra incendis (preu PEM 5.323 €, un 4,1% 
del total) formen part d’un projecte integrat, amb necessitats tècniques interrelacionades que requereixen 
coordinació i compatibilitat. Dividir-lo podria generar problemes tècnics i demores, ja que els sistemes 
de protecció contra incendis depenen de la instal·lació elèctrica. A més, el cost administratiu de gestionar 
contractistes diferents seria desproporcionat respecte al benefici. Finalment, assignar un únic 
adjudicatari simplifica la gestió, assegura l’eficiència i facilita l’assumpció i evita confusions de 
responsabilitats. Aquesta decisió s’adopta per garantir una execució eficient, coherent i conforme amb 
les exigències normatives del projecte. 

Cal tenir en compte a més que d’acord amb la doctrina fixada per la Direcció General de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya  en  la Directriu 1/2018 per la qual es fixen criteris d’actuació per 
a la divisió en lots dels contractes d’obra, en els contractes amb  VEC igual o inferior 500.000 €, es pot 
justificar la no divisió en lots del contracte d’obres per raó de la quantia. 

Amb la no divisió en lots es compleixen els requisits de procediment i publicitat, i els principis d’igualtat i 
no discriminació i concurrència establerts en la normativa de contractació. 

 

4.- PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ  

Aquesta licitació estava prevista al pla anual de contractació corresponent a l’any 2025. 

 
 
5.- PRESSUPOST DE LICITACIO. SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU  
 

 
Pressupost. Especificar el pressupost sense IVA, inclouen despeses generals i benefici industrial, més 
l’import de l’IVA (  %) que correspongui i el pressupost total: 
 

Pressupost (inclòs BI i DG) IVA     % Pressupost base licitació 

153.635,62 € 32.263,48 € 185.899,10 € 

El pressupost màxim de licitació per al present contracte, que es correspon amb el valor estimat del 
contracte, IVA EXCLÒS, es fixa en la quantitat de 153.635,62 € (CENT CINQUANTA-TRES MIL SIS-
CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS). 

L'IVA corresponent al tipus del 21% ascendeix a 32.263,48 € (TRENTA-DOS MIL DOS-CENTS 
SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS). 

http://www.cpv.enem.pl/es/45214100-1
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Per tant el total del pressupost INCLOENT IVA ascendeix a 185.899,10 € (CENT VUITANTA-CINC MIL 
VUIT-CENTS NOURANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS), inclòs IVA.  

El pressupost és comprensiu de la totalitat de l’obra i el valor estimats subministraments necessaris per 
la seva execució així com el control de qualitat. 

A l’oferta presentada no es podrà aplicar baixa a les partides alçades a justificar que constin al projecte. 
A nivell de certificació les partides alçades es certificaran mitjançant treballs realment executats que 
validarà la direcció facultativa de les obres aplicant el percentatge de la baixa ofertada als preus del banc 
de preus BEDEC vigent en el moment de l’aprovació del plec.  

El preu definitiu serà el que resulti de l’oferta acceptada per l’adjudicatari, que ha d’indicar com a partida 
independent, l’import corresponent a l’IVA. 

Valor Estimat de Contracte  (VEC) (sempre és IVA exclòs): Total: 153.635,62 €, tenint en compte que 
no hi ha modificacions ni pròrrogues previstes. 

 
 
 
6.- CONTRACTE RESERVAT 
 
 

NO 

 
 
 
 
7.- APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA 
 
 
 

Aplicació pressupostaria 
 
5500/32300/6320100 

Projecte comptable  
 
2021/2/EDIFI/14 

Anualitats  
 
2025 

 

Aquesta actuació està finançada amb el 100 % de PACTE, Programa d'actuacions de cohesió territorial. 

 
 
8.- TERMINI DEL CONTRACTE  
 
 
Establir el termini total del contracte per 4 mesos.  
 
L’inici del contracte i l’inici dels treballs dependrà de les vacances d’estiu escolar, per poder entrar a 
executar l’obra en els mesos de vacances de l’escola. I sempre a partir de l’acta de comprovació del 
replanteig, la signatura del contracte, i prèvia aprovació del pla de seguretat i salut.  

 

 Programa de treball. Es requereix. 
 

 
 
 
9.- ESPECIAL HABILITACIÓ. SOLVENCIA I/O CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 
 
 
 
_ Especial HABILITACIÓ  empresarial o professional    NO      SI. Especificar.  
 
9.1. Solvència econòmica i financera:  



 

    
Volum anual de negocis o volum anual de negocis en I’àmbit d'activitats corresponents a I’objecte del 
contracte, referit al millor exercici dintre dels 3 últims exercicis disponibles en funció de la data de creació 
o d'inici de les activitats de l'empresari. Quantia mínima requerida de 153.635,62 € (IVA exclòs). 
 
9.2. Solvència tècnica o professional 
 
Relació de les principals obres realitzades en els últims 5 anys que inclogui import, dates i destinatari, 
públic o privat. A les empreses de nova creació, els anys que li correspongui des de la seva creació.  
 
Mínim de solvència: 1 o més contractes/treballs similars a l’objecte del contracte per import igual o 
superior al pressupost de licitació (IVA exclòs).  
 
Els treballs declarats s'acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per I’ òrgan 
competent, quan el destinatari es un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta 
d'aquest certificat, mitjançant una declaració. La justificació es requerirà al primer classificat. 

 

9.3.- Classificació del contractista.  

La classificació del contractista, és potestativa, el licitador pot substituir la solvència mínima requerida 
per la classificació amb el certificat de classificació vigent dintre del següent grup: 

 
9.4.- Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte.  
 

1. Mitjans PERSONALS: 

 SI. En tractar-se d’una obra complexa tècnicament es considera necessari l’adscripció d’un cap d’obra 
i un encarregat. L’adjudicatari justificarà que reuneixen els mitjans personals aportats, l’experiència 
suficient per a portar a terme l’execució del contracte, conforme el següent: 

Es requereix als licitadors el compromís d’adscripció dels següents mitjans personals a l’execució del 
contracte, segons el següent: 

 

FUNCIÓ/CATEGORIA TITULACIÓ EXPERIÈNCIA DEDICACIÓ 

Cap d’obra 
Enginyer/a tècnic/a 
Industrial, superior o 
equivalent. 

QUE ACREDITI 4 anys o més 
d’experiència com a CAP 
D’OBRA, havent realitzat almenys 
2 obres de reforma complerta 
d’instal·lacions de baixa tensió, del 
grup ‘e’ edificis d’oficines i/o del 
grup ‘i’ de pública concurrència, 
segons rbt. 2002. 

Mínima del 
25% de la 
jornada 

Encarregat 
Instal·lador de baixa 
tensió autoritzat.  

QUE ACREDITI 4 anys o més 
d’experiència EN LA TASCA A 
DESENVOLUPAR, havent 
realitzat almenys 2 obres de 
reforma complerta d’instal·lacions 
de baixa tensió, del grup ‘e’ edificis 
d’oficines, del grup ‘i’ de pública 
concurrència, segons rbt. 2002. 

Del 100% de 
la jornada. 

L’acreditació dels mitjans personals a adscriure, el primer classificat haurà de presentar la titulació 
corresponent, el currículum vitae i /o l’informe de la vida laboral, on constin expressament les obres 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

I 6 2 
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declarades. Així com, l’acreditació de l’experiència professional del cap d’obra i de l’encarregat 
s’acompanyi d’un certificat o informe emès per l’òrgan contractant, en el qual s’especifiqui clarament que 
la persona ha exercit com a cap o encarregat d’obra. 

2. Mitjans MATERIALS:  
 NO. El contractista haurà d’adscriure els requerits en projecte/PPT 

 
 
 
9.5.- ALTRES DECLARACIONS 
 
Declaració de menors. Es requereix als licitadors la presentació de la declaració responsable de 
protecció dels menors, Annex 1, en compliment de l’article 57 de la LO 8/2021, de 4 de juny, de protecció 
integral a la infància i adolescència front la violència, per tal de garantir la protecció dels menors, referent 
a tot el personal amb contracte directe amb els usuaris. 
 
Acreditació: Declaració responsable de protecció de menors que tot el personal de l’empresa que realitzi 
l’execució del contracte disposa del certificat negatiu del registre central de delinqüents sexuals.  
 
El primer classificat haurà d’aportar al responsable municipal del contracte els certificats negatius de les 
persones adscrites al contracte o del personal subcontractat que s’adscrigui a l’obra. 
 
 
 
10.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
Criteris de valoració que serviran de base per a l’adjudicació de la present contractació són: 

Criteris de valoració automàtics  (100 punts) punts valoració 

1     Oferta econòmica 80 punts Fórmula 

3     Pla d’obres 20 punts Automàtic 
 

1.Millor oferta econòmica (màxim 80 punts). 

Es valorarà la baixa econòmica degudament justificada. La formulació per a la valoració d’aquest criteri 
és la següent: 

 
 

 
 
On: 
Pi = Puntuació de la oferta que es valora 
Pmax = Puntuació màxima (80 punts) 
Bi = baixa de la oferta en % 
Bmax = major baixa en % de les ofertes presentades 
n = 2 

 

Les ofertes es presentaran amb dos decimals. En l’aplicació de les fórmules el valor s’arrodonirà amb 
els dos primers decimals. En cas d’empat en la puntuació, s’arrodonirà amb els decimals necessaris per 
a que la oferta més econòmica obtingui  la màxima puntuació. 

 

Justificació de la fórmula emprada: En aquest contracte convé que els criteris de valoració de les 
ofertes es facin amb l’objectiu d’adjudicar el contracte a l’empresa que ofereixi la millor relació qualitat-
preu. 



 

La utilització de la formula proposada permet una distribució de la puntuació de l’oferta econòmica més  
homogènia entre elles, de tal forma que la diferència de puntuació entre dues ofertes en que la variació 
de preu és poc important li correspongui una variació de puntuació menor que amb la fórmula lineal, 
alhora que es penalitzen les pitjors ofertes econòmiques. En conseqüència la puntuació de les millores 
és més important alhora d’adjudicar el contracte entre els licitadors que ofereixen millors ofertes 
econòmiques. En definitiva, amb aquesta fórmula s’aconsegueix un millor equilibri entre l’oferta 
econòmica i la resta de criteris de valoració, i en conseqüència una millor relació qualitat-preu de l’oferta 
escollida. 

Els licitadors han de revisar el projecte en la seva totalitat per tal d’emetre la seva oferta. En 
conseqüència, amb l’oferta presentada s’entendrà que els licitadors coneixen i accepten el projecte, 
assumint el contingut en totes les seves parts i respecte tots els seus elements i descripcions, tant de la 
part gràfica, com de la memòria, pressupost i annexos.  

El preu total ofert pels licitadors no podrà ser superior al preu de la licitació, en tal cas quedarien 
directament exclosos de la licitació. 

Justificació de l’oferta: La valoració s’ha de realitzar seguint l’ordre de les partides indicades en el 
pressupost, així com del model TCQ que es publicarà amb el model d’oferta econòmica. 

A efectes de la seva valoració, la baixa de l’oferta haurà d’estar degudament justificada mitjançant tots i 
cadascun dels següents documents:  

• Relació detallada del pressupost per partides, seguint el format del document “Pressupost”  de 
la documentació del Projecte.  

• Justificació dels preus unitaris  

• Resum de pressupost, indicant la baixa resultant a cada capítol. 

• Últim full 

Tots els documents han de seguir el format dels documents continguts del projecte i s’han de presentar 
en format informàtic TCQ 2000 de l’ITEC i també en format PDF signat digitalment.  
 
Ambdós formats, arxiu TCQ i PDF són necessaris que es lliurin per tal de poder comprovar l’oferta en 
cas de ser necessari i haurà d’haver una total correspondència entre un i altre document. 
Aquesta documentació permetrà analitzar la justificació del preu unitari de cada partida i les despeses 
associades a la ma d’obra a fi efecte d’analitzar, si s’escau, la seva hipotètica adequació als convenis 
existents. 
Aquests preus unitaris no només serviran per justificar l’oferta presentada sinó que seran contractuals i 
serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, per al pagament d’aquesta.  
 
El pressupost ofert ha de ser compatible 100% amb el pressupost de licitació per tal de garantir la seva 
congruència i homogeneïtat de les ofertes a valorar. En aquest sentit, l’import de les partides alçades o 
xifrades a preu fet a justificar i/o d’abonament íntegre, detallades a continuació és fix i no susceptible de 
cap baixa (PARTIDES NO SUBJECTES A BAIXA): 
 
 

CAPITOL UA DESCRIPCIO IMPORT 

CAPITOL 01.05 

1 CC0105001 

PA 
Control de qualitat per a totes les unitats d'obra 
d'instal·lacions.  

1.347,62 € 

 

CAPITOL 01.06 

1 SS1500R01 

PA 
Mesures de seguretat i salut per a totes les unitats 
d'obra d'instal·lacions.  
Criteri de mesura: Totes les mesures de seguretat 
inclouen el seu subministrament i muntatge, el 
manteniment en condicions d'ús segur durant tot el 
temps que l'obra ho requereixi, i el seu desmuntatge 
i transport a el lloc d'emmagatzematge si són 

2.695,24 € 
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reutilitzables, o a l'abocador si no es poden tornar a 
utilitzar.  
 

 

(*) Respecte les partides alçades a justificar, el seu amidament i abonament s’efectuarà d’acord amb el 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, aplicant-li els preus unitaris que figuren en el quadre de 
preus ofert, o en tot cas, justificant amb factures de tercers d’obligat pagament.  

En el supòsit que un licitador ofereixi baixa sobre qualsevol de les esmentades partides com a part de 
la seva oferta global, s’aplicarà a la puntuació total establerta per l’oferta una minoració d’1 punt per cada 
fracció de 50 € d’import de baixa ofert (del PEM – pressupost d’execució material), corresponent a la 
suma total de baixa de cada partida alçada. No es faran servir decimals, arrodonint a l’alça aquesta 
minoració. 

En cas que l’esmentat licitador resulti finalment adjudicatari, les partides alçades no subjectes a baixa 
en les quals el licitador sí hagi ofert baixa, es certificaran d’acord amb el paràgraf (*), aplicant el 
percentatge de baixa ofert en aquella partida.  

 

Seran excloses les ofertes no justificades entenent com a tals aquelles que no annexen tots i cadascun 
dels documents establerts en aquest apartat no essent possible incorporar-los posteriorment, ja que 
es consideren essencials per afectar al contingut material de l’oferta. 

 

2.- Pla d’obres (màxim 20 punts). 

El termini d’execució de les obres és un paràmetre que no es valora, donat que es considera que el 
termini que figura en el projecte és l’adequat per garantir una bona execució, aquest és de 4 mesos. 
Tanmateix, és important que, respectant aquest termini d’obres del projecte, es valori la presentació de 
la proposta racional i viable de planificació que justifiqui el seu compliment. 

El Pla d’obres que es detalla en el diagrama de GANNT és el document gràfic que s’elabora amb l’objecte 
de detallar el termini de dedicació previst per a les diferents tasques o activitats previstes en el projecte 
d’obres i mitjançant  el qual els licitadors reflecteixen objectivament la seva proposta de planificació de 
les obres a les quals estan presentant proposició. El cap d’obra proposat pel contractista a adscriure a 
l’obra haurà de signar aquest diagrama de Gannt, conforme assumeix la planificació d’obres detallada i 
la seva viabilitat per dur a terme l’execució d’aquestes. 

Per tal d’elaborar aquest document els licitadors han d’estudiar el projecte, l’entorn de les obres, els 
equips de treball necessaris per executar-les i aquells condicionants que poden influir en el correcte 
desenvolupament. És per tot això que es considera que la presentació d’aquest document afegeix un 
valor qualitatiu vinculat directament a l’objecte del contracte, ja que es tracta de salvaguardar el 
compliment del termini d’execució de les obres d’acord amb un coneixement previ del projecte per part 
dels licitadors que d’altra manera no és possible assegurar.  

La puntuació es farà d’acord amb el detall establert al següent quadre: 

 

 

 

 

 

Justificació: Presentació del diagrama de GANNT en PDF, es desenvoluparà per partides agrupades 
i/o partides identificant diferents tasques, perquè es valori com a tal, aquestes partides hauran de ser 

Diagrama de  GANNT per partides 
agrupades i/o partides (≥15 ítems) 

20 punts 



 

com a mínim de 15 ítems, com s’enumeren a l’apartat 8 del Projecte executiu, en un ordre d’execució 
viable, signat pel cap d’obra i d’acord amb el termini d’execució previst.  

En cas de no detallar almenys 15 entrades de diferents tasques i/o treballs, el diagrama de GANNT es 
valorarà amb 0 punts. 

 
 
11.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE BAIXA ANORMAL  
 
 

Es consideraran, en principi, com baixes anormals, les ofertes inicialment admeses i considerades 
vàlides que es trobin en els següents supòsits: 

❖ Si es presenta un licitador, quan el preu ofert  sigui inferior en un 15% respecte el pressupost  
de licitació. 

❖ Si es presenten dos licitadors, quan el preu ofert sigui inferior al 10% a l’altra oferta. 

❖ Si es presenten tres o més licitadors/res, quan les ofertes siguin inferiors al 10% de la 
mitjana aritmètica de les ofertes presentades.  

L’aplicació d’aquests percentatges es realitzarà sobre les ofertes econòmiques (IVA exclòs) en €, no 
sobre el percentatge de baixa de l’oferta.   

A més, quan el salari dels treballadors adscrits al contracte inferiors al que estableix el conveni col·lectiu 
sectorial vigent d’aplicació. 

Quan una oferta tingui la consideració d’anormal o desproporcionada, s’haurà de justificar tenint en 
compte el següent: 

• Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador degudament signats. 

• Mà d’obra: llistat dels preus unitaris simples. No podran ser inferiors  als estipulats al conveni de 
la construcció vigent en el moment de l’aprovació d’aquests plecs. 

• Maquinària: 

o Pròpia: serà necessari justificar el preu/ hora tenint en compte l’amortització de la 
màquina en cada cas. 

o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària de la 
màquina, degudament signat conjuntament amb pressupost de l’oferta de cada 
màquina. 

• Subcontractistes: 

En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec d’una empresa 
subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost detallat, justificat i compromès 
degudament signat seguint les mateixes pautes exposades als 3 punts precedents. 

• En el supòsit de baixa anormal o desproporcionada  no es podrà modificar la oferta presentada, 
inclús en el percentatge del Benefici Industrial (6%) i les Despeses Generals (13%). 

Es revisarà el fitxer *.TCQ i la seva corresponent justificació de preus unitaris. Els rendiments, preus 
descompostos i el preu final de cada partida justificada haurà de ser congruent amb els punts exposats 
anteriorment (materials, mà d'obra, maquinària i subcontractistes). 

Altres paràmetres objecte d’exclusió:  

El pressupost ofert ha de ser compatible al 100% amb el pressupost base de licitació per garantir 
la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per tant: 

✓ No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 

✓ No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries del projecte. 
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12. GARANTIA DEFINITIVA   
 
 

 SI  Conforme la clàusula general del PCAP.  

 
13.- CESSIÓ DEL CONTRACTE  
 
 
 

 No s'admet. 
  

 
14.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
 
 

 
SUBCONTRACTACIÓ          SÍ. Si es subcontracta més del 50% de l’obra a una única empresa, 
aquesta empresa haurà de complir amb mateixa solvència o la classificació requerida al contractista 
principal, proporcional a l’import subcontractat.  
 
Tasques crítiques que NO admeten subcontractació:  

Cap d’obra i encarregat. 
Aquests professionals han de ser de la plantilla del contractista perquè són el nucli de responsables 
de l’execució de l’obra i en són els principals responsables. 

    
 
 
 
15.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC, 
MEDIAMBIENTAL O D’ALTRE ORDRE 
 
 

S’estableix la següent condició especial d’execució: 

✓ Condicions mediambientals, el contractista està obligat a la presentació d’un pla de gestió de tots els 
residus que es generin durant els treballs: runes per demolició, envasos, cablejat, desmantellament 
d’equips, etc. en el qual es concreti com s'aplicarà l'estudi de gestió del projecte, així com a sufragar 
el seu cost, i a facilitar a la direcció d’obra la documentació acreditativa de la correcta gestió de tals 
residus a l’inici i al final d’obra.  

 

 
16.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 

 

1. Assegurança responsabilitat empresarial i civil: acreditar tenir subscrita l’assegurança mitjançant 
certificat de la companyia d’assegurances, o compromís de contractar-la en el supòsit de resultar 
adjudicatari del contracte d’obres, amb una quantitat mínima de 300.000 € per accident. 

2. També estarà obligat a realitzar el control de qualitat dels elements executats segons apartat de 
control de qualitat redactat en el Projecte, el cost d’aquest control a preveure a càrrec seu serà 
l’indicat a la partida de pressupost. Incorporar tota la documentació de control recopilada al projecte 
As Built.  



 

3. Itineraris i accessibilitat en l’àmbit de l’obra. S’assenyalaran i protegiran convenientment els itineraris 
i s’hi indicaran les restriccions que procedeixin en cada cas, garantint l’accés als espais circumdants. 
Els itineraris alternatius realitzats durant l’execució de les obres seran accessibles, evitant desnivells  
segons normativa vigent.  

4. L’execució de l’obra es durà a terme segons el pla d’obres i amb un pla de treball per zones i horaris 
i degudament senyalitzat a l’obra, amb un programa més detallat en el cas de coincidir amb 
l’escolarització dels alumnes, aquests plans seran consensuats amb el gestor del centre i la direcció 
facultativa. La major part de l’obra es realitzarà durant l’època d’estiu i vacances escolars, per evitar 
la confluència dels treballadors amb els alumnes. 

5. Abans d’iniciar l’obra s’aportarà un llistat amb tots els noms i DNIs dels treballadors que entrin en 
l’àmbit d’actuació de les obres a l’escola, si ha d’intervenir alguna persona no adscrita prèviament 
haurà d’aportar el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual.  

6. El contractista és el responsable del correcte compliment dels rètols, senyalització i protecció de 
l’obra, així com de la seva conservació i manteniment, podent el director d’aquestes ordenar la 
instal·lació de senyals complementaris o la modificació dels instal·lats. 

7. Neteja: l’adjudicatari haurà de garantir la neteja i manteniment i ordre de l’àmbit de l’obra diari, en 
estat òptim dels espais de treball. 

8. El contractista està obligat a subministrar i col·locar cartells per la identificació de les actuacions del 
PACTE, que es farà segons les prescripcions del Manual d’identitat corporativa de l’AMB pel que fa 
a la senyalització i retolació, en el lloc de l’obra. Abans de l’inici de les obres, conjuntament amb els 
serveis tècnics de l’AMB es consensuarà el model d’implantació que cal seguir. 
https://www.amb.cat/s/es/web/amb/administracio-metropolitana/imatge-institucional.html 

9. Treballs en dies festius: Per executar les obres en les setmanes establertes de termini i amb les 
necessàries condicions de seguretat i eficiència, el licitador haurà de preveure l’organització dels 
recursos necessaris. Si el termini no permet l’execució dels treballs treballant només dies laborables, 
l’adjudicatari preveurà tots els recursos i adoptarà els torns de treball necessaris per aconseguir 
arribar al termini establert treballant en dies festius, sempre que els possibles sobre costos per 
treballar en aquests dies tinguin coherència amb la legislació laboral existent. Dins del preu ofert 
estaran incloses totes les despeses corresponents als majors costos que es puguin derivar amb motiu 
de la realització de hores extraordinàries i treballs en dies festius necessaris per complir el Programa 
de Treballs i els terminis acordats amb el present document. 

10. Documentació final de les obres i “as built”: l’adjudicatari estarà obligat, un cop finalitzades les obres, 
a redactar per compte propi la documentació final de les obres i “l’as built” o estat final i a lliurar-lo en 
el termini màxim d’1 més des de la signatura de l’acta final de l’obra. Es lliurarà una còpia en suport 
digital en format pdf (en la qual s’inclogui el fitxer tcq amb el seguiment econòmic) i format editable 
(en format editable també es lliuraran els plànols en format dwg). 

 
 
17.- CONFIDENCIALITAT . PROTECCIÓ DE DADES 
 
 

 NO 

 
18.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE  
 
 

 NO es preveu modificació. 

 

 
19.- PREUS CONTRADICTORIS 
 

https://www.amb.cat/s/es/web/amb/administracio-metropolitana/imatge-institucional.html
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 SI. Segons clàusula 26 PCAP. 

 
20.- REVISIÓ DE PREUS  
 

Durant el termini del contracte no podran revisar-se els preus resultants de l’adjudicació, a l’haver-se 
considerat per a la determinació del pressupost de licitació la possible evolució dels costos associats a 
totes les prestacions objecte del contracte. 

 

 
21.- ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. FORMA DE PAGAMENT 
 

L’Ajuntament abonarà al contractista l’import de l’obra executada, mitjançant certificacions mensuals 
d’obra expedides pel tècnic director i signades per aquest i pel contractista, que hauran de contenir la 
relació valorada de les obres en el moment de l’expedició. 

Un cop aprovada la certificació, el contractista presentarà la factura electrònica corresponent pel mateix 
import, la qual haurà de ser conformada pel supervisor del contracte.  

Tant la caràtula de la certificació com el format de factura s’hauran d’ajustar als models d’aquesta 
corporació. 

 
 
22 .- PENALITZACIONS ESPECIFIQUES 
 

• No. Seran d’aplicació les penalitzacions generals segons el PCAP. 

 
 
23.- TERMINI GARANTIA 
 

La garantia establerta per aquest contracte serà d’1 any des de la data de l’acta de recepció signada pel 
responsable del contracte i representant de la intervenció municipal.  

No obstant, finalitzat aquest termini el contractista respondrà per vicis ocults de la construcció en els 
termes establerts a l’article 244 de la LCSP. 

 

 
24.- SERVEI GESTOR I TÈCNICS/TÈCNIQUES  MUNICIPALS RESPONSABLES 
 

 

Responsable Supervisor/a Càrrec 
Correu electrònic i  Ext. 
Telefònica 

Del contracte Carlos Sánchez Semino  
Enginyer tècnic d’obres 
públiques 

sanchezsc@gramenet.cat 
i 3563 

 Elena Gómez Martínez 
Arquitecta, Cap del Servei 
d’Habitatge i Regeneració 
Urbana 

gomezme@gramenet.cat 
i 3565 

Interlocutora 
de la partida. 
 

Dolors Egea. 
Analista del Servei de Gestió 
Econòmica i Administrativa. 

egeapd@gramenet.cat  
 i 3621 

 

mailto:sanchezsc@gramenet.cat
mailto:gomezme@gramenet.cat
mailto:egeapd@gramenet.cat


 

                                                                                                                                                                                           

Santa Coloma de Gramenet, data 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos Sánchez Semino 
Enginyer Tècnic d’obres públiques  

 
Vist i plau, 
 
 
 
 
 
Elena Gómez Martinez 
Cap del Servei d’Habitatge de Regeneració 
Urbana  

 


