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1. Objecte

El contracte té per objecte les obres pel desamiantat i enderrocament de construccions
annexes al Carrer de la Verneda, 16 del Districte de Sant Martí amb mesures de
contractació pública sostenible.

2. Pressupost màxim de licitació

104.405,37€ (IVA inclòs).

3. Descripció de la prestació

Les obres consisteixen en l’enderroc de les edificacions annexes a l’edifici principal situat al
C. Verneda, 16 i a més el desamiantat del sostre de l’edifici annex i dels baixants de pluvials
de l’edifici principal.

Les obres s’executaran d’acord amb el plec de prescripcions tècniques, amb el projecte
aprovat i amb mesures de contractació sostenible.

La totalitat de les obres es defineixen en el “Projecte executiu de desamiantat i
enderrocament de construcció annexa al Carrer de la Verneda, 16. Sant Martí. Barcelona”,
signat per un tècnic competent i amb la corresponent Aprovació Tècnica del Projecte.
Aquest projecte s’ajusta al contingut de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic (en endavant, LCSP) i a l’annex I del Decret d’Alcaldia de
data 17 d’abril de 2012, que aprova el procediment per a l’elaboració i tramitació dels
projectes i l’execució de les obres municipals publicat en la Gaseta Municipal en data 20
d’abril de 2012.

4. Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte

L’establiment d’unes línies d’actuació encaminades a la retirada dels materials amb amiant
presents encara a la ciutat i la participació en l’establiment d’un marc normatiu clar són
dues de les prioritats de l’Ajuntament de Barcelona. En el cas dels equipaments i espais
públics on es detecta amiant, l’Ajuntament executa una inspecció periòdica per comprovar-
ne l’estat i tan bon punt es detecta que aquest material pot suposar un risc, es procedeix a
treballar en un pla per tal de retirar-lo de la manera més segura possible.

L’antiga fàbrica del Plom situada al C. Verneda, 16 és un dels edificis estudiats i com a
resultat es troben materials que contenen amiant en la seva composició i materials que es
pressuposa que el contenen.

Les edificacions annexes a l’edifici principal que s’enderroquen tenen poca o escassa entitat
i es troben en un estat de conservació força precari. Un cop es suprimeixin les cobertes per
fer el desamiantat, les edificacions perdran estabilitat. Per aquest motiu, s’executa
l’enderroc d’aquestes volumetries.

S'enderrocaran totes les volumetries existents excepte l'edifici principal. El sostre de la
construcció annexa i els baixants d'aigua de pluja de l’edifici principal són els elements que
tenen presència d'amiant.
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Es considera que l'opció més eficient i eficaç que assegura la millor resposta a les
necessitats detectades és la contractació d’una empresa especialitzada en obres d’enderroc i
retirada de materials amb exposició d’amiant.

Exposades les necessitats detectades, l’Ajuntament de Barcelona no disposa de mitjans ni
recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a la
contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de
despesa i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no
discriminació i igualtat de tracte.

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç per
assegurar la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’execució de
les obres a una empresa especialitzada en aquesta matèria.

Aquest contracte permetrà satisfer adequadament les necessitats administratives
consistents en la retirada dels materials amb amiant presents encara a la ciutat.

Es considera, per tant, segons prescriu l’article 116.4.e) LCSP, que hi ha una clara i
proporcional vinculació entre l’objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el
contracte.

5. Justificació de mesures de contractació pública sostenible.

En compliment del Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril, de contractació pública
sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, es proposta aplicar les següents mesures:

- Mesures de tipus social:

Objecte del contracte amb eficiència social.
Segons el Decret esmentat, aquesta és una mesura de definició interna del contracte amb la

que s’incrementa l’eficiència de la despesa pública, incorporant mesures com la informació de

la subcontractació en fase d’execució o el pagament del preu a les empreses subcontractades.

Pressupost màxim de licitació desglossat en costos directes i indirectes.
Segons el Decret esmentat, aquesta és una mesura de definició interna del contracte d’obligat

compliment. La LSCP inclou aquest precepte en el seu articulat (Article 100.2).

Informació de la subcontractació a la fase d’execució del contracte.
Segons el Decret esmentat, aquesta és una mesura de definició interna del contracte d’obligat

compliment per a tots els contractes que permetin la subcontractació.

Valoració del criteri del preu fins a un 35%
La mesura va en la línia de l'article 145.1 de la LCSP 9/2017, de 8 de novembre, el qual

preceptua una adjudicació dels contractes públics realitzada fent servir una pluralitat de

criteris d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu

Pagament del preu a les empreses subcontractades.
Segons el Decret esmentat, aquesta mesura s’incorporarà de forma obligatòria en tots els

plecs que permetin la subcontractació com a condició d’execució
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- Mesures de tipus ambiental:

Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres
(2020)

Obligatòriament en compliment de les instruccions ambientals, i en referència a l’art 202

LCSP, és d’aplicació la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals en projectes

d’obres Programa Ajuntament + Sostenible Revisió 2020, publicada a la Gaseta Municipal del

28 de gener del 2021, per tal d’aconseguir:

1) La gestió eficaç dels recursos hídrics considerant tot el cicle d’aigua, des de la captació fins

a l’evacuació (aigua potable de xarxa, freàtica i aprofitament d’aigües grises).

2) La incorporació de solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus

basades en els principis de l’economia circular.

3) L’aplicació del Manual de qualitat de les obres a la ciutat de Barcelona.

6. Divisió per lots

D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, no es adient dividir l’objecte del contracte en
lots perquè la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del
contracte dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic. Estem parlant
d’actuacions en un únic emplaçament i d’una unitat funcional indivisible. A més caldria
exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta execució global de
les prestacions que resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es
persegueixen en l’execució del contracte.

Per tant, el contracte no es pot dividir per lots, ja que les seves característiques farien
l’execució de les tasques excessivament difícil i més onerosa des del punt de vista tècnic.

7. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC)

D’acord amb el projecte executiu, el pressupost base de licitació, que es considera amb els
preus de mercat, és de 104.405,37 euros. El pressupost net és de 86.285,43 euros i l'IVA
de 18.119,94 euros, amb un tipus del 21%.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el preu
màxim de la licitació.

El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb
l'article 241 LCSP, per la qual cosa l'Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per fer
front a errors o omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà invariable
tot i que comporti excessos d'amidaments i la introducció de preus nous, excepte en el
casos previstos per la LCSP en el seu article 242.4.i) - ii) .

En tot cas, les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran
excloses del procediment.
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El desglossament del pressupost d’execució per capítols és el següent:

CAPÍTOLS IMPORT

Demolicions 43.779,05

Revestiments i extradossats 8.551,69
Actuacions prèvies 6.664,74
Façanes i particions 425,40

Gestió de residus 9.202,88
Partides d’obra i conjunts 735,00
Seguretat i salut 3.150,00
TOTAL 72.508,76

Preus unitaris: NO
Despesa plurianual: NO

El desglossament del pressupost, en costos directes i indirectes és el següent:

Costos directes 72.508,76 €

Costos indirectes
Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)

9.426,14 €
4.350,53 €

IMPORT BASE 86.285,43 €
IVA (21%) 18.119,94 €
IMPORT TOTAL 104.405,37 €

El VEC d'aquest contracte s'estima en 94.913,97€. Els conceptes que inclou son:

Any
Pressupost
net prestació

Pressupost
net

eventuals
pròrrogues

Pressupost net
modificacions
amb increment

de cost

Excés
amidaments

10%
increment

SUMA

2025 86.285,43 € - - 8.628,54 € 94.913,97 €
TOTAL 86.285,43 € 8.628,54 € 94.913,97 €

També s’inclourà en el VEC l’excés d’amidaments, entenent com a tal la variació que durant
l’execució de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades
sobre les previstes en els amidaments del projecte, fins el màxim del 10% de l’import del
pressupost del contracte, IVA exclòs.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el
contracte, i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.
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L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que l’adjudicatari hagi
presentat una oferta per un import inferior o les unitats d’obres executades siguin inferiors
a les unitats previstes en el projecte, per la qual cosa, l’Ajuntament no resta obligat a
exhaurir l’import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus d’obra previstos en el
projecte i realment executats.

8. Cicle de vida

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació dels treballs de demolició
(CPV 45111100-9) i Treballs de retirada d'amiant (CPV 45262660-5) cal indicar que les
fases del cicle productiu de l'objecte del contracte són les següents:

- El cost de la fabricació o producció.
- El transport.
- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.
- La utilització i el manteniment.
- Període d’amortització del producte.
- Retirada, eliminació o reaprofitament dels residus.
- Els costos d’utilització, com els consums energètics i altres recursos.
- Tones CO2 durant tot el cicle productiu (punts 1 a 11).

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculada de forma directa amb
qualsevol fase en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o
quantitativa.

9. Imputació pressupost municipal

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte
del contracte i anirà amb càrrec al pressupost i partida següents:

Any Econòmic Programa Orgànic Pressupost
net

% IVA IVA Pressupost
base

2025 63220 93314 0610 86.285,43 21 18.119,94 104.405,37 €
Suma imports totals 104.405,37 €

En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació
pressupostaria si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el
termini previst i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari
posterior al previst.

El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o
causes que han comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del
contractista i l’informe de la Intervenció.

10. Procediment d’adjudicació

Es proposa la utilització del procediment d’adjudicació obert que és considerat per l’article
131.2 LCSP com el procediment ordinari d’utilització preferent.
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Com a modalitat es proposa adjudicar-lo per procediment obert simplificat previst a l’article
159 LCSP, ja que el valor estimat del contracte no supera els 2.000.000€ i no es preveuen
criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor.

11. CPV (vocabulari comú de la contractació pública)

CPV 45111100-9 Treballs de demolició
CPV 45262660-5 Treballs de retirada d'amiant

12. Solvència i justificació

La solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els
grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació:

En cas de no disposar de la classificació requerida s’haurà d’acreditar la solvència econòmica
i financera per mitjà d’aquests criteris:

Solvència econòmica i financera:

D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor
dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció
de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un valor estimat
superior a 129.428,14€.

En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui
inferior a tres anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que
aquesta data sigui inferior a 1 any, el requeriment podrà ser proporcional.

Justificació del criteri: el criteri de xifra anual de negocis es considera adient donat que
cobreix el valor estimat del contracte i permet trobar una empresa amb robustesa
econòmica suficient per fer front a les despeses econòmiques i les obligacions derivades del
contracte. Aquesta solvència cobreix 1,5 vegades l’import del pressupost del contracte (IVA
exclòs) i no supera 1,5 vegades el valor estimat del contracte, i es considera suficient per
trobar una empresa amb robustesa econòmica per fer front a les esmentades despeses
econòmiques i les obligacions legals inherents a la contractació del seu personal. S’estableix
com a criteri el de l’article 87.1.a) LCSP, ja que es considera que és el més accessible de
presentació per part de les empreses licitadores i de valoració més objectiva, el que pot
afavorir a la presentació d’un major nombre de PIMES.

Solvència tècnica:

Els criteris mínims de solvència tècnica o professional que han de complir els licitadors són
els que es descriuen a continuació, així com els mitjans per a la seva acreditació:

Experiència en l’execució d’obres del mateix grup o subgrup de classificació:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA Reial Decret 773/2015

C 1 1
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D'acord amb l'article 88.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que
l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el
decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar que els que constitueixen
l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim de 73.083,76€. Les obres executades
per una societat estrangera filial del contractista d'obres tenen la mateixa consideració que
les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el
control directament o indirectament en els termes que estableix l'article 42 del Codi de
comerç. Quan es tracti d'obres executades per una societat estrangera participada pel
contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a
experiència atribuïble al contractista l'obra executada per la societat participada en la
proporció de la participació d'aquell en el capital social d'aquesta.

La relació de les obres executades haurà d’estar avalada per certificats de bona execució;
aquests certificats indicaran l’import, les dades i el lloc d’execució de les obres i precisarà si
es van realitzar segons les regles per les que es regeix la professió i si es van dur a terme
correctament; en el seu cas, els esmentats certificats seran comunicats directament a
l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.

Justificació del criteri: Aquesta solvència és necessària pel fet que al tractar-se d’una obra
en la que es busquen empreses que ja hagin executat obres de similars característiques del
contracte i és una prova fefaent de la capacitat tècnica amb els recursos humans i materials
escaients i necessaris per tal d'executar les obres amb garantia de bona execució.
S’estableix com a criteri la relació de principals obres en relació als cinc darrers anys de
l’article 88.1.a) avalada amb certificats de bona execució, a l’entendre que amb l’execució
d’aquest, l’òrgan de contractació disposarà de la garantia de la realització prèvia per part de
l’empresa d’actuacions similars i correctament executades en els darrers cinc anys.

En el cas de que l’empresa sigui de nova creació, entenent per tal aquella que tingui una
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica i professional s’acreditarà per mitjà
del següent criteri:

Els títols o acreditacions acadèmiques o professionals del personal tècnic, el nombre
de tècnics i la seva experiència professional mínima han de ser els següents:

1 Cap d’obra: Arquitecte tècnic o enginyer o titulació equivalent, amb 5 anys
d’experiència contrastada en obres similars (obres d’enderrocs) contingudes a la
classificació recollida a l’article 232.1.a LCSP) .

Justificació del criteri: Es considera personal necessari ateses les competències professionals
que han de desenvolupar i la repercussió de les mateixes en l'execució de les obres, per
això s'estableix com a criteri de solvència l'establert en l'article 88.1.c) on es demana la
titulació acadèmica o professional del personal tècnic.

13. Criteris d’adjudicació i justificació

Considerant l’objecte del contracte, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor
oferta en relació qualitat preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot
seguit s’indica i justifica, relacionats per ordre decreixent d’importància:
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Els criteris d’adjudicació per determinar l’oferta més avantatjosa són els següents:

Criteri 1. Oferta econòmica. Fins a 35,00 punts.

La puntuació es determinarà amb la següent fórmula:

Ofertes anormalment baixes

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:

S’apliquen els criteris de determinació de l’oferta anormal o desproporcionada segons allò
establert a la Instrucció de la Gerència Municipal, aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de
juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny. Es defineixen els
següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o
desproporcionats:

- Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en
el cas d’un únic licitador, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de
licitació.

- Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les
ofertes es podrà prescindir de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un
diferencial superior al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva.

- Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les
ofertes es podran excloure una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues
ofertes més baixes sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la
segueix tinguin un diferencial superior al 5%.

D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és
anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de
subcontractació, ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.

Criteri 2. Per l’ampliació del termini de la garantia per sobre del termini establert en
l’article 21 del PPT. Fins a 20 punts.

L’assignació de punts es farà a raó de 5 punts per cada 6 mesos addicionals de garantia per
sobre del termini de garantia d’1 any establert a la clàusula 21 del PPT fins a un màxim de
quatre anys addicionals.
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Anys de garantia addicionals Punts
(1 any) + 6 mesos addicionals 5

(1 any) + 1 any addicional 10
(1 any) + 1,5 anys addicionals 15
(1 any) + 2 anys addicionals 20

El període ofert per l’adjudicatari anirà vinculat al retorn de l’import en concepte de garantia
definit a la clàusula 17 d’aquest informe.

Criteri 3. Per l’experiència del/la cap dels treballs. Fins a 20 punts:

Per l’experiència del/la cap dels treballs en obres del mateix tipus, amb un mínim de 5 anys
d’experiència. L’assignació de punts es farà a raó de 10 punts per cada 5 anys d’experiència
addicional en obres similars a la de l’objecte del contracte (obres d’enderroc contingudes a
la classificació recollida a l’article 232.1.d LCSP). La puntuació en funció dels anys
d’experiència es farà de la següent manera:

Anys d’experiència Punts
Més de 5 fins a 10 anys 10

Més de 10 anys 20

L’adjudicatari haurà de presentar un certificat expedit per l’empresa/organisme destinatari
d’aquests treballs, on ha participat desenvolupant el mateix encàrrec abans de l’adjudicació
del contracte.

Criteri 4. Per disposar de formació del/la cap d’obra assignat al contracte en temes
mediambientals a l’obra. Fins a 15,00 punts.

Es valorarà haver realitzat una formació específica per donar compliment als aspectes
mediambientals en les obres (en gestió de residus de la construcció, emissió de gasos i
pols, netedat de l’obra, consum de materials, etc.)

La puntuació en funció de la formació es farà de la següent manera:

- Per haver realitzat de forma acreditada formació en matèria mediambiental a l’obra de fins
a 15 hores, 7,5 punts.

- Per haver realitzat de forma acreditada formació en matèria mediambiental a l’obra de
més de 15 hores, 15 punts.

- Cap formació relacionada amb matèria mediambiental a l’obra, 0 punts.

L’empresa adjudicatària haurà de presentar documentació acreditativa de les formacions
realitzades abans de l’adjudicació del contracte.
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Criteri 5 Compromís de no utilitzar maquinària de 8:00 a 9:00 hores del matí i les 19:00 a
20:00 del vespre. 10 punts.

Segons l’article 44-6 de l’Ordenança del medi ambient de Barcelona, l’horari de treball ha
d’estar comprès entre les 8 i les 18 hores per a les obres de serveis i canalitzacions, i entre
les 8 i les 21 hores per a la resta d’obres, totes elles de dilluns a divendres. L’horari de
funcionament de la maquinària es fixa entre les 8 i les 20 hores.

Amb l’objectiu de minimitzar molèsties als veïns, es valorarà amb 10 punts aquella oferta en
què l’oferent es comprometi a no utilitzar maquinària ni produir soroll en l’horari comprès
entre les 8:00 i les 9:00 hores del matí i les 19:00 a 20:00 del vespre.

Justificació dels criteris d’adjudicació

Els criteris que s’han considerat adequats per adjudicar aquest contracte han estat:

El preu, per determinar l’oferta més avantatjosa en termes més econòmics, la
ponderació d’aquest criteri és el 35% del total.

L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora
repercuteix en l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte
d’execució. Aquest criteri té el 20% de la puntuació.

L’aportació afegida de l’experiència del/la cap dels treballs en obres del mateix tipus,
més enllà de l‘exigit a la solvència tècnica per al cas d'empreses de nova creació, li
permetrà identificar les potencials dificultats que poden aparèixer durant l’execució
de l’obra amb més antelació gràcies als anys dedicats en aquests tipus d’obres,
aportar solucions o alternatives viables provades amb anterioritat en experiències
precedents amb més probabilitat quant més anys d’experiència aportats, i identificar
oportunitats de millora de la qualitat de l’execució o el cost. Té una ponderació del
20% de la puntuació.

La millora en la formació en matèria mediambiental per part del/la cap/a d’obra, té
una ponderació del 15% de la puntuació i permetrà seleccionar aquella empresa que
aposti més per la formació continua dels treballadors i garanteixi un bon ús dels
recursos per gestionar tots els temes mediambientals a l’obra.

Amb l’objectiu de minimitzar molèsties als veïns, es valorarà amb un 10% de la
puntuació aquella oferta en què l’oferent es comprometi a no utilitzar maquinària ni
produir soroll en l’horari comprès entre les 8:00 i les 9:00 hores del matí.

14. Criteris de desempat

L’empat entre diverses ofertes presentades en la licitació d’un contracte, un cop aplicats els
criteris d’adjudicació, es resoldrà mitjançant l’aplicació per ordre decreixent dels següents
criteris socials referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:

a. Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en
plantilla de cadascun dels licitadors, primant en cas d’igualtat, el major número de
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treballadors fixos amb discapacitat en plantilla o el major nombre de persones
treballadores en inclusió en la plantilla.

b. Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.

c. Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.

d. El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.

15. Subcontractació

Es permet la subcontractació amb tercers per a la realització parcial de la prestació.

L'empresa contractista podrà subcontractar treballs però la figura del cap d’obra per
aquesta obra haurà de recaure en personal propi de l’empresa, no es podrà subcontractar,
atès que es consideren tasques especialitzades i d’especial rellevància, d'acord amb la
previsió de l'article 215.2.e) LCSP. Es considera imprescindible que aquestes figures estiguin
cobertes per personal propi de l’empresa contractista que tinguin certa experiència a
l’empresa per tal que siguin coneixedors i puguin aplicar els seus protocols interns de
funcionament en el transcurs de l’execució de l’obra. Són els responsables per part de
l’empresa contractista de l’execució de l’obra i els interlocutors amb la Direcció Facultativa
(DF) i la Propietat.

16. Pòlissa d'assegurança

Pòlissa de responsabilitat civil: SI
Import: 300.000€

Assegurança de Responsabilitat Civil general i/o professional de caràcter primari, adequada
a l’objecte i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es
poden derivar pels danys materials, personals i els perjudicis produïts a tercers a
conseqüència del desenvolupament i/o execució dels treballs que s’integren en aquest
contracte, ja siguin imputables al Districte de Sant Martí o als seus possibles contractistes
adjudicataris, en relació amb l’objecte de la present licitació, amb un límit mínim de
responsabilitat de 300.000€ per sinistre i en agregat o per anualitat d’assegurança, incloent,
com a mínim, les següents garanties:

Responsabilitat Civil General.
Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublímit mínim per víctima no inferior a
150.000€.
Responsabilitat Civil Creuada.
Responsabilitat Civil Professional.
Responsabilitat Civil solidària i/o subsidiària de qualsevol altre/s contractista/s
diferent/s al contractista/s adjudicatari/s, en relació amb l’objecte de la present
licitació.

17. Garanties
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D’acord amb la previsió de l’article 107.1 LCSP, es requereix la constitució d’una garantia
definitiva del 5 per 100 de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs.

18. Termini d’execució

La durada d’aquest contracte es preveu en 12 setmanes comptades a partir del dia següent
a la data de la signatura de l’acta de comprovació del replantejament i aquesta es realitzarà
dins del termini de 20 dies hàbils des de la data de la formalització del contracte.

Cal tenir en compte que aquest termini inclou la disposició del pla de treball específic
aprovat per part de l’autoritat laboral que ha de disposar obligatòriament l’empresa que
realitzi aquests treballs inscrites al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) segons la
clàusula 7 del Plec Tècnic.

19. Recepció i termini de garantia tècnica

1. La constatació de la correcta execució de les obres i la seva posterior recepció s'efectuarà
mitjançant acta de recepció formal i positiva, que s'estendrà dins el termini d'un mes
següent al seu lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de
l'Ajuntament, tot d'acord amb les previsions de l'article 210 LCSP.

2. S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la
data de l’acta de recepció formal i positiva tot d’acord amb les previsions de l’article 210.4
LCSP.

S’estableix un termini mínim de garantia d’1 any a partir de la data de recepció de les
obres.

Si l’empresa que resulti adjudicatària proposa un termini superior, aquest serà el termini
que prevaldrà.

20. Condicions especials d’execució i justificació

Condicions de tipus social:

o Pagament del preu a les empreses subcontractades: Segons el que preveu l’article
216 LCSP, l’empresa contractista ha de pagar a les empreses subcontractades el
preu pactat en el termini legal fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

o Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades

JUSTIFICACIÓ: S’estableixen aquestes mesures per lluitar en contra de la morositat
en les operacions comercials.

Aquestes condicions seran verificades pel responsable del contracte, en el moment
d’execució de les obres. El seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta
molt greu.

Condicions de tipus mediambiental:
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o El compliment de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en
projectes d’obres (2020) i en particular la condició de que l’empresa adjudicatària
ha de fer-se càrrec i s’ha de responsabilitzar de les mesures preventives i
correctores per reduir l’impacte ambiental, com són:

Recollida selectiva dels residus generats en l'execució del contracte.
Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus.

JUSTIFICACIÓ: El cost de l’eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu
de licitació, a més d’haver de presentar els corresponents justificants d’acord amb
l’actual normativa mediambiental.

Els treballs objecte del contracte produeixen una quantitat de residus important, és
per això que es considera essencial que la adjudicatària compleixi amb les
especificacions anteriors per tal de contribuir a la protecció del medi ambient
incident especialment en aquest aspecte en la línia de les polítiques de sostenibilitat
promogudes per l’Ajuntament de Barcelona.

Aquestes condicions seran verificades pel responsable del contracte, durant l’execució de
l’obra. El seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu.

21. Pagament del preu

El contractista ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament la factura corresponent a
les prestacions executades en el període mensual, adjuntant la certificació detallada de les
feines d'obra executades.

22. Modificacions del contracte

El contracte només es podrà modificar per raons d'interès públic en els supòsits i en la
forma prevista en els articles 205.2 i 206 i concordants de la LCSP.

23. Cessió

Ateses les característiques d’aquest contracte es proposa que aquest no es pugui cedir.

24. Revisió de preus

De conformitat amb el que estableix l’article 103 LCSP, no procedeix la revisió de preus del
contracte.

25. Règim específic de penalitats

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quant a les obligacions
socials, ambiental i laborals.

A més es tipifiquen les següents faltes:
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a) Faltes molt greus:

- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista de no tenir cap relació
financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal,
segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en els plecs
adjunts a la licitació.

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en el plec administratiu i en el plec de condicions tècniques,
quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en
especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.

- L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres de
Barcelona (*).

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en el plec de clàusules
administratives.

b) Faltes greus:

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en el plec de clàusules administratives o en el plec de
prescripcions tècniques particulars, quan no constitueixi falta molt greu.

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de

la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997,
de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les prescripcions del Manual
de qualitat de les obres de Barcelona (*).

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec,
quan no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials.

- No fer una correcta gestió ambiental dels residus de la construcció.
- No complir les condicions del projecte o el plec de prescripcions tècniques particulars

(veure plec annexes).
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec de clàusules

administratives.

c) Faltes lleus:

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució
del contracte establertes en el plec de clàusules administratives i en el plec de
condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu.

- L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres de Barcelona
(*) que no comporti riscos per a les persones i/o els béns.

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.
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- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora
de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut.

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en el plec de clàusules
administratives.

(*)https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualit
atObres.pdf

Imposició de penalitats:

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quant a les obligacions
socials, ambiental i laborals.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, graduades
en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a
import d'adjudicació.

b) Faltes greus: multa de fins a un 8 per 100 del preu del contracte.

c) Faltes lleus: multa de fins a un 5 per 100 del preu del contracte.

En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament s’imposarà al
contractista una penalitat de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre
el contracte si comporta incompliment de l’obligació principal del contracte.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia
l'emissió dels informes pertinents.

26. Resolució del contracte

El present contracte pot ser resolt per qualsevol de les causes aplicables i previstes amb
caràcter general a la LCSP i les contemplades al Plec de Condicions Administratives.

27. Tractament de les dades de caràcter personal i sistemes d’informació

El contractista no ha de tractar dades de caràcter personal.
No s’utilitzen sistemes d’informació.

28. Responsable del contracte

Es designa com a unitat encarregada del seguiment de l’execució del contracte al
departament d’Obres i Manteniment del Districte de Sant Martí, mitjançant el tècnic Adrià




