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1. Introducció 

 

L’objecte d’aquesta memòria és justificar la necessitat de la contractació i el procediment de 
licitació per al contracte del disseny, subministrament, muntatge, posada en servei de 
l’equipament i instal·lacions auxiliars associades a les modificacions dels túnels de compostatge 
per a la Fase 2.1 d’ampliació del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental 
(en endavant CCTRVO). 
 

2. Necessitats a satisfer, idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació 

 
El Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental (en endavant Consorci) és una entitat que 
gestiona activitats i serveis en matèria de residus a les comarques del Vallès Oriental i del 
Moianès. Alhora, el Consorci és titular del CCTRVO i entre les seves instal·lacions es troba la planta 

de digestió anaeròbica i de compostatge on tracta la fracció orgànica dels residus municipals, en 
endavant FORM, recollida selectivament dels municipis del Vallès Oriental, del Maresme i part del 

Moianès. 
 
Actualment el Consorci està executant la primera fase de l’ampliació del CCTRVO d’acord amb les 
determinacions de l’Agencia de Residus de Catalunya, amb l’objectiu d’ampliar la capacitat de 
tractament de la planta fins a 80.000 t/any de matèria orgànica. 
 
En aquesta primera fase d’actuacions planta disposarà d’un total de quatre digestors, dos de 

3.750 m3 de volum i dos de 3.000 m3 de volum, per a la digestió anaeròbia de la suspensió 
orgànica generada en una etapa de pretractament sec i humit. El biogàs generat es valoritzarà 
tant a motors de cogeneració com a un procés d’upgrading, mentre que el digest obtingut es 
deshidratarà, compostarà i finalment es refinarà obtenint-se compost. 
 
El CCTRVO disposa de dotze túnels de compostatge amb dimensions internes 30 x 4,7 metres 

situats en bateria un al costat de l’altre. Els túnels disposen de ventilació forçada per impulsió a 

través d’un conjunt de espigots.  
 
Actualment tots els túnels estan operatius però el seu rendiment i capacitat es veu limitat per 
l’estat d’alguns equips, per la falta d’automatització d’algun dels seus components i per 
l’obsolescència del sistema d’instrumentació i control. 
 

A més, el procés de compostatge no disposa d’una superfície suficient per ampliar la capacitat 
mitjançant la incorporació de nous túnels, per tant, és necessari pal·liar aquesta mancança 
realitzant una sèrie de tasques per millorar el seu estat actual i incorporant millores que permetin 
que augmenti el seu rendiment i capacitat. 
 
Forma part també d’aquesta segona fase les actuacions de millora dels túnels existents, que 
bàsicament inclou les següents actuacions: 

 

- Actuacions al sistema de ventilació de túnels 
- Nova instrumentació per procés i substitució d’instrumentació existent 
- Nou sistema de control dels túnels de compostatge 

 
El conjunt d’equipament associat a les millores dels túnels de compostatge cal que s’integri al 
sistema actual de compostatge. 

 
El contracte està finançat pel pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió 
Europea – Next Generation EU. 
 

3. Àrea que proposa la contractació  
 

L’àrea que proposa la contractació és l’Àrea de Tractament. 
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4. Objecte i abast del contracte 
 
L’objecte del contracte inclou l’enginyeria, subministrament, transport, descàrrega, muntatge, 

posada en servei de l’equipament i instal·lacions auxiliars associades a les modificacions dels 
túnels de compostatge per a la planta digestió anaeròbia i compostatge del Centre Comarcal de 
Tractament de Residus del Vallès Oriental. 
 
L’abast del contracte inclou tots els serveis, materials i equips, mitjans mecànics i personal que 
es requereixin per a l’execució d’aquest contracte amb les indicacions del Plec de prescripcions 
tècniques. 

 
El contracte està finançat pel pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió 
Europea – Next Generation EU. 
 

5. CPV (VOCABULARI COMÚ DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA) 
 

La codificació CPV corresponent a aquest contracte és la següent: 
 
CPV principal:   42000000-6 Maquinaria industrial  

71323200-0 Serveis de disseny d’enginyeria d’instal·lacions 
    
CPV addicionals: 42131100-7 Vàlvules definides segons la seva funció 
   42961000-0 Sistema de comandament i control 

   51510000-0 Serveis d’instal·lació de maquinària i equips d’us general 
71323000-8 Serveis de disseny tècnic del procés i la producció industrials 
71333000-1 Serveis d’enginyeria mecànica 

 
6. Qualificació del contracte 

 

Aquest contracte es qualifica com a contracte mixt, ja que integra prestacions corresponents a un 

contracte de serveis d’enginyeria per al disseny de l’equipament i instal·lacions auxiliars 
associades a les modificacions dels túnels de compostatge. Les prestacions d’enginyeria també 
comprenen el seguiment del manteniment durant els períodes de garantia. 
 
D’altra banda el contracte també comprèn el subministrament, descàrrega, muntatge i posada en 
servei de l’equipament dissenyat en els serveis d’enginyeria per a realitzar les modificacions dels 

túnels de compostatge. 
 
Es justifica la qualificació del contracte com a mixt ja que, tal com especifica l’article 34.2 de la 
LCSP, es tracta de prestacions directament vinculades entre elles i que mantenen relacions de 
complementarietat que fan que s’hagin de considerar com a una sola unitat funcional dirigida a la 
satisfacció d’una determinada necessitat que és la dissenyar les modificacions del procés de 
compostatge, així com el posterior subministrament dels equips i la coordinació en el muntatge 

d’equips auxiliars. Tot plegat, ha d’assegurar el compliment d’uns rendiments de la totalitat del 

procés. 
 
Per la seva banda, l’article 18.1.a) de la LCSP indica que per determinar les normes que regeixen 
l’adjudicació dels contractes mixtes l’objecte dels quals contingui prestacions de diversos 
contractes que regula aquesta Llei, cal atenir-se a la normativa següent: “a) Quan un contracte 
mixt comprengui prestacions pròpies de dos o més contractes d’obres, subministraments o 

serveis, cal atenir-se al caràcter de la prestació principal. En el cas dels contractes mixtes que 
comprenguin en part serveis especials de l’Annex IV, i en part altres serveis, o en el cas dels 
contractes mixtes composats en part per serveis i en part per subministraments, l’objecte principal 
es determinarà en funció de quin sigui el major dels valors estimats dels respectius serveis o 
subministraments”. 
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Tal com s’estableix a l’estudi de costos de la licitació, els percentatges del cost total corresponents 
al subministrament i serveis són aproximadament d’un 60,66% per als costos de subministrament 
i d’un 39,34% per als costos de serveis. 

 
Per tant, la prestació principal del contracte és la corresponent al subministrament, essent 
d’aplicació el regim jurídic de la preparació i adjudicació així com dels efectes de compliment i 
extinció, el  corresponent a aquesta tipologia contractual. 
 

7. Divisió per lots  
 

L’objecte del contracte no es divideix en lots. 
 

D’acord amb l’article 99 b. De la LCSP, “El fet que la realització independent de les diverses 
prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de 

vista tècnic, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió 
que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de 

contractistes diferents.” 
 
La justificació de la no divisió en lots d’aquest contracte rau en la necessitat que l’empresari que 
dissenya el procés, sigui el que en coordini el muntatge, així com el que subministri alguns dels 
elements o maquinari que formen part del procés i supervisi la fabricació i/o muntatge d’altres 
elements que integren el mateix. 
 

En resum, es tracta de prestacions vinculades entre si amb la necessitat d’establir en unes 
garanties conjuntes a nivell de procés, així com garantir la correcta integració i operativitat dels 
túnels de compostatge. A més, el contracte inclou per diferents equips i processos que han 
d’encaixar a la perfecció pel que és necessari que sigui l’empresari que en dissenya el procés el 
mateix que subministri els diferents equips per assegurar la integració dels mateixos. 
 

 

8. Òrgan de contractació  
 
L’òrgan de contractació és la Comissió Executiva del Consorci en virtut de l’article 10 lletra f) dels 
Estatuts del Consorci aprovats definitivament pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental l’11 
de març de 1998 (Publicats en el DOGC núm. 2.613 de 3 d’abril de 1998 i al BOPB núm. 69 de 
21 de març de 1998) i modificats pel Consell Plenari del Consorci el 25 de maig de 1999 (Publicada 

la modificació en el BOPB núm. 175 de 22 de juliol de 1999 i en el DOGC núm. 2.940 de 28 de 
juliol de 1999) i pel Consell Plenari del Consorci el 27 de juny de 2019 (publicada la modificació 
en el BOPB núm. CVE2019013614 de 15 de juliol de 2019 i en el DOGC núm. 7854 de 15 de juliol 
de 2019), pel que fa a la competència de la Comissió Executiva relativa a la contractació i a 
l’establiment de serveis. 
 

9. Forma de tramitació de l’expedient 

 

La forma de tramitació de l’expedient és ordinària. 
 

10. Procediment d’adjudicació  
 
El procediment d’adjudicació del contracte és l’obert ja que, tal i com determina l’article 131.2 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, és el procediment d’adjudicació que s’ha 
d’aplicar ordinàriament. 
 
Aquest contracte està subjecte a regulació harmonitzada ja que, d’acord amb l’article únic de 
l’Ordre HFP/1352/2023, de 15 de desembre, per la que es publiquen els límits dels diferents tipus 

de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de 2024, el 
valor estimat és superior a 221.000 €. 
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11. Dades econòmiques del contracte 

 

1. Valor estimat del contracte –VEC-: 
Per a escollir el procediment de licitació aplicable al contracte i la publicitat a la qual s’ha de 
sotmetre, s’ha tingut en compte el valor estimat del contracte. 
 
Pel càlcul del valor estimat del contracte s’ha tingut en compte l’import, IVA exclòs, que consta 
en l’estudi de costos. En l’estudi esmentat  s’analitzen  les despeses directes, les indirectes i el 
benefici industrial. 

 
Tenint en compte tot això, el valor estimat del contracte es xifra en les quantitats, IVA exclòs, 
següents: 
 

CONCEPTES IMPORT (IVA exclòs) 

Pressupost durada inicial del contracte          1.116.000,00 €  

Possible modificació del contracte (20%) 223.200,00 €  

Total del valor estimat del contracte          1.339.200,00 € 

 
 
2. Pressupost base de licitació: 
El pressupost base de licitació és de 1.350.360,00  €, IVA inclòs, desglossat de la següent manera: 

 

Concepte IMPORT 

Costos directes         971.885,00 €  

Costos indirectes         229.115,00 €  

Pressupost base, IVA exclòs         1.116.000,00 €  

IVA (21%)         234.360,00 €  

Pressupost base, IVA inclòs         1.350.360,00 €  

 
 

3. Preu màxim 
 

1. El preu màxim, millorable a la baixa, IVA exclòs, per a l’execució del contracte és de            
1.116.000 €, IVA exclòs. 

 
2. El preu màxim compren la totalitat del contracte. En aquest sentit, els preu consignat és 

indiscutible, no admet cap prova d’insuficiència i, amb caràcter enunciatiu, porta implícit: 
 
a) Les despeses generals i el benefici industrial 

b) L’import dels treballs accessoris o auxiliars 
c) Les despeses corresponents al control de qualitat 
d) Les despeses de licitació i formalització del contracte 

e) La imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del contractista en la seva execució 
f) L’import de les càrregues laborals de tot tipus 
g) Els impostos, visats, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i 

obtenció de permisos i llicències necessaris per a l’execució del contracte 
 

4. Preu del contracte 
 
El preu del contracte serà aquell que resulti de l’adjudicació del mateix a partir de la millora a la 
baixa del preu màxim establert a l’apartat anterior. En el preu del contracte es consideraran 
inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol naturalesa que siguin d’aplicació així com les 

despeses que s’originin per a l’adjudicatari com a conseqüència del compliment den les obligacions 
previstes als Plecs que regeixen aquest contracte. 

 
5. Finançament 
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El contracte està finançat per la Unió Europea.  
 

El contracte queda condicionat a la concessió de la subvenció sol·licitada en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. 
 
Concretament, està associat al component 12 “Política industrial España 2030”, subcomponent 
“Pla de suport a la implementació de l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular (EEEC) i a la 
normativa de residus i al foment de l’economia circular”, objectius 442 “Distribució d’ajuts per a 
l’execució de projectes d’implantació, implementació de la normativa en matèria de residus” i 443 

“Finalització dels projectes sobre gestió de residus”. 
 
En aquest sentit, el Consorci ha sol·licitat un import de 5.000.000 €. 
 

El contracte es finança a càrrec de les aplicacions pressupostàries que s’indiquin a la proposta del 
Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici de l’any 2025. 

 
Aquest ajut comprèn diferents actuacions a més de la corresponent a aquestes plecs. 

 
L’adjudicació del contracte queda condicionada a l’obtenció d’aquest finançament. 

 
6. Facturació 
 

La facturació serà d’acord amb el següent: 
 

a) Un 20% del preu contracte, amb la formalització de l’acta de recepció de la documentació 
d’enginyeria de detall del subministrament. 
 
S’admetrà la realització d’actes parcials en cas que, per causes alienes al contractista 

aquest no pugui lliurar la totalitat de la documentació. 

 
b) Un 5% del preu del contracte, a la presentació dels documents d’ordre de compra 

d’equips. Aquest percentatge es divideix en:  
 

o Un 1% del preu del contracte, a la presentació dels documents d’ordre de compra 
dels ventiladors.  

o Un 1% del preu del contracte, a la presentació dels documents d’ordre de compra 
dels variadors de freqüència dels ventiladors.  

o Un 3% del preu del contracte, a la presentació dels documents d’ordre de compra 
del quadre de control amb PLC de control.  
 

c) Un 30% del preu del contracte, amb l’inici dels treballs de muntatge,  d’acord amb el 
termini establert a la clàusula 9 del PPT. Per a la formalització de l’acta d’inici de muntatge 

és necessari que estiguin a l’obra els següents elements: 

 
o Dampers 
o Ventiladors 
o Variadors de freqüència 
o Paquet complert d’instrumentació 
o Quadre de control amb PLC de control 

 
Nogensmenys, en cas que el contractista disposi del material anteriorment indicar per 
iniciar el muntatge però no pugui subministrar-lo per iniciar el muntatge en la data 
prevista a la seva planificació per causes imputables al Consorci, el contractista podrà 
presentar una factura per valor del 20% del preu del contracte, prèvia presentació de 
l’informe emès pel fabricant dels béns conforme s’han superat les proves a fàbrica (proves 

FAT, Factory Acceptance Test). 
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El 10% restant es pagarà amb la formalització l’acta d’inici de muntatge. 
 

d) Un 20% del preu del contracte, amb la formalització de l’acta de finalització del muntatge, 

d’acord amb el termini establert a la clàusula 9 del PPT. 
 

e) Un 10% del preu del contracte, amb la formalització de l’acta de finalització de la posada 
en marxa en càrrega, d’acord amb el termini establert a la clàusula 9 del PPT. 

 
f) Un 15% del preu del contracte, amb la superació de les proves de rendiment del sistema 

que suposaran la formalització de l’acta de recepció definitiva. 

 
El contractista ha de presentar una factura que inclogui desglossats, com a mínim, els conceptes 
següents: concepte que es factura, preu unitari, percentatge de facturació i codi del contracte.  
 

El Consorci, retornarà al contractista les factures que incloguin serveis no prestats, que l’import 
no s’ajusti al preu adjudicat o a les estipulacions d’aquesta clàusula, o que la forma o el contingut 

no s’ajusti amb l’ordenament jurídic vigent. Aquests supòsits es relacionen amb caràcter 
exemplificatiu. 
 
Per a procedir a cadascun dels pagaments serà necessari la prèvia presentació de la corresponent 
factura electrònica abans del dia 8 de cada mes, la qual ha de ser conformada prèviament per 
cada responsable/s del contracte de cada entitat. 
 

Els codis DIR per tal de poder presentar la facturació electrònica al Consorci per a la gestió dels 
Residus del Vallès Oriental són: 
 

 
Els pagaments es faran efectius mitjançant transferència bancària d’acord amb les previsions de 
l’article 198.4 de la LCSP. 

 
12. Durada del contracte 

 

1. El contracte entra en vigor l’endemà de la seva formalització i estén els seus efectes fins a la 
formalització de l’acta de recepció definitiva. 
 
La durada estimada del contracte és d’un any, essent els terminis d’execució previstos els 
següents: 
 
1) En el termini indicat pel licitador a la seva planificació, però en tot cas no superior a les 

14 setmanes comptades a partir de l’endemà de la formalització del contracte, el 
contractista ha d’haver lliurat la totalitat de la documentació d’enginyeria de detall 

associada al subministrament que es detalla a l’annex 2 del PCAP. 
 

Un cop rebuda la documentació i revisada i aprovada per part de la Assistència Tècnica 
del Consorci es formalitzarà l’acta de recepció de la documentació d’enginyeria de detall. 
Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, el/la responsable del 

contracte del Consorci i, si s’escau l’interventor/a. 
 
S’admetrà la realització d’actes parcials en cas que, per causes alienes al contractista 
aquest no pugui lliurar la totalitat de la documentació. 
 

2) En el termini indicat pel licitador a la seva planificació, però en tot cas no superior a les 

24 setmanes comptades a partir de l’endemà de la formalització del contracte, el 
contractista ha de disposar a obra dels equips i resta de materials inclosos a l’abast de 
subministrament per a poder iniciar el muntatge. 

Oficina 
Comptable 

Unitat 
Tramitadora  

Òrgan Gestor Portal 

LA0006002 LA0006002 LA0006002 https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1111 

https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1111
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El contractista ha d’emmagatzemar els equips a les seves instal·lacions fins a la 
confirmació per part del Consorci de la data d’entrega dels mateixos, data que es 

confirmarà amb una antelació mínima de 15 dies. 
 
En cas que per causes alienes al contractista, l’inici del muntatge dels equips 
s’endarrereixi més enllà d’aquest període, el contractista seguirà mantenint 
emmagatzemats els equips a les seves instal·lacions fins a la confirmació per part del 
Consorci de la data d’entrega dels mateixos.  

 

En cas que es produeix l’endarreriment esmentat en el paràgraf anterior, el contractista 
podrà facturar una part del contracte en els termes que regula la clàusula 26 del PCAP. 
 
La recepció del subministrament dels equips a la planta es formalitzarà en una acta. 

Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, el/la responsable del 
contracte del consorci i, si s’escau l’interventor/a. 

 
3) En el termini indicat pel licitador a la seva planificació, però en tot cas no superior a les 

10 setmanes comptades a partir de l’inici de muntatge, ha d’estar finalitzat el muntatge 
dels equips i sistemes inclosos a l’abast de subministrament.  
 
En aquest moment es formalitzarà l’acta de finalització del muntatge del subministrament. 
Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, el/la responsable del 

contracte del consorci i l’interventor/a. 
 

4) En el termini indicat pel licitador a la seva planificació, comptats a partir de la finalització 
de muntatge, ha d’estar finalitzada la posada en marxa en fred i en càrrega de la totalitat 
d’equips i sistemes inclosos a l’abast de subministrament.  
 

En aquest moment es formalitzarà l’acta de finalització posada en marxa en càrrega del 

subministrament. Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, 
el/la responsable del contracte del consorci i l’interventor/a. 
 

5) Un cop formalitzada l’acta de finalització de posada en marxa en càrrega, el contractista 
disposarà d’un màxim de 1 mes per a la realització de les proves de comprovació de 
garanties.  

 
En aquest moment es formalitzarà l’acta de finalització de la posada en marxa i proves 
del subministrament. Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, 
el/la responsable del contracte del consorci i l’interventor/a. 
 

6) Finalització del contracte amb la formalització de l’acta de recepció definitiva del 
subministrament i inici del còmput del període de garantia. 

 

2. No es preveu la pròrroga del contracte. 
 
3. La durada del contracte s’ha establert tenint en compte la planificació per al subministrament 

i posada en marxa del béns d’acord amb el PPT, així com la supervisió del manteniment durant 
el període de garantia. 

 

13. Presentació de proposicions per mitjans electrònics i informació sobre la 
plataforma de contractació electrònica habilitada per a la presentació de 
proposicions 

 
De conformitat amb el que preveu la disposició addicional quinzena de la LCSP, s’estableix 
l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les 

fases del procediment d’adjudicació, incloses les que correspongui realitzar als licitadors i/o 
candidats com la presentació de les ofertes.  
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Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest 
Plec, seran excloses. 

 
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en 
mitjançant l’eina de Sobre Digital. 
 
La forma de presentació de proposicions està definida al Plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen contracte. 
 

14. Mesa de contractació 
 
La composició de la Mesa de Contractació que es proposa és la següent: 
 

Presidència:  La senyora Vanessa Abad, directora del CCTRVO, o en la seva absència, la 
senyora Anna Ayats, cap d’enginyeria i energia.  

 
Vocals:  El/la secretari/a del Consorci. 

 
El/la interventor/a del Consorci o en la seva absència, la senyora Sílvia 
Capdevila, cap de Gestió econòmica. 
 
El senyor Eduard Abril, tècnic de Tractament, o en la seva absència, el senyor 

Josep Benach, cap de manteniment.  
 

Secretària: La senyora Núria Cases, responsable de Secretaria, o en la seva absència, Laia 
Camp, responsable de Gestió Administrativa. 

 
La Mesa de contractació estarà assistida per RECUPERACION DE ENERGIA, SA, contractista dels 

serveis d’enginyeria d’integració, projecte constructiu, direcció d’execució d’obra i serveis 

complementaris per a l’ampliació de la planta de digestió  anaeròbica i de compostatge del 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental del Centre Comarcal de Tractament de 
Residus del Vallès Oriental (C09-21), en virtut del contracte formalitzat el 29 d’octubre de 2021 i 
que té atribuïdes les funcions d’assistència en les licitacions i en la relació amb els contractistes. 
 

15. Habilitació professional o empresarial 

 
No aplica habilitació empresarial o professional. 

 
16. Criteris de solvència tècnica i professional i econòmica i financera 

 
Els criteris de solvència tècnica i professional i de solvència econòmica i financera que es detallen 
a continuació són criteris previstos als articles 87 i 89 de la LCSP, tenint en compte la qualificació 

del contracte com a contracte mixt al qual se li aplica el règim jurídic pel que fa a la preparació i 

adjudicació del contracte de subministrament.  
 
S’ha escollit el criteri de solvència tècnica previst a l’article 89.1 lletra a) de la LCSP, corresponent 
a la relació dels principals subministraments efectuats de la mateixa o similar naturalesa als que 
constitueixen l’objecte del contracte, per tal de verificar que l’empresari disposa d’una experiència 
prèvia mínima en subministraments de la mateixa naturalesa.  

 
En relació amb aquest requisit de solvència, l’article 89.1 lletra a) preveu la possibilitat d’indicar 
que es tindran en compte les proves dels subministraments pertinents efectuats més de tres anys 
abans per garantir un nivell adequat de competència. En aquest sentit, per al contracte que ens 
ocupa i donat que no es tracta de béns corrents del mercat es considera adient que l’acreditació 
d’aquesta solvència tècnica es pugui estendre als 5 anys anteriors. 
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Addicionalment i per la tipologia de subministrament no s’estableix un import mínim per acreditar 
aquest requisit de solvència tècnica. El que es té en compte és que els licitadors que es presentin 
hagin fet altres subministraments i treballs d’adequació i/o ampliació en plantes amb un procés 

de compostatge de digest per la similitud en les condicions de treball quant als requeriments del 
PPT pel que fa a tipologia de residus a tractar, eficiències i condicions d’operativitat, entre d’altres.  
 
Amb aquest requisit es pretén constatar que el licitador ha efectuat subministraments de 
naturalesa anàloga a la de l’objecte d’aquest contracte, la qual cosa permet deduir que disposa 
dels mitjans necessaris per la prestació del contracte.  
 

Pel que fa a la solvència econòmica i financera s’han escollit com a mitjà d’acreditació, el previst 
a la lletra a) de l’article 87.1 de la LCSP. El mitjà escollit permet analitzar la situació i capacitat 
econòmiques de l’empresari per poder valorar i determinar la idoneïtat del contractista per 
assumir les obligacions derivades del contracte i assegurar-ne l’execució. 

 
El motiu que justifica l’elecció d’aquest mitjà és que el volum anual de negoci és un bon indicador 

de la capacitat productiva d’una empresa així com de la capacitat de la mateixa per poder executar 
l’objecte del contracte. 
 
El criteri de solvència que s’exigeix està vinculat a l’objecte del contracte i és proporcional. 
 
Tal com indica l’article 77.1.c) per als contractes de subministraments no és exigible la 
classificació de l’empresari. En l’anunci de licitació i en els plecs del contracte s’han d’establir els 

criteris i requisits mínims de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o professional 
tant en els termes que estableixen els articles 87 i 89 de la Llei. 
 
D’acord amb tot això, el criteris de solvència exigits són els següents: 
 
a) Condició de solvència tècnica i professional única 

 

Experiència en la realització de subministraments del mateix tipus o naturalesa al que correspon 
l’objecte del contracte en el període corresponent als cinc últims anys naturals a la data final de 
presentació d’ofertes. 
 
Mitjans d’acreditació de la condició única de solvència tècnica i professional: 
 

Una declaració responsable amb la relació dels principals subministraments efectuats durant els 
cinc últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del 
contracte, indicant l’import, les dates, i el destinatari públic o privat. 
 
El licitador també haurà d’aportar com a mínim un certificat emès o visat per l’òrgan competent, 
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; i quan el destinatari sigui un subjecte privat, 
una declaració de l’empresari contractant, acompanyada dels documents de què disposi els quals 

acreditin la realització de la prestació conforme s’ha subministrat, instal·lat i posat en marxa en 

els últims 5 anys com a mínim una instal·lació (nova o adequació d’una instal·lació existent) de 
compostatge aerobi de digest amb: 
 

- túnels tancats amb sistema d’aeració per impulsió mitjançant “spigots”;  
- els túnels han de disposar de recirculació d’aire;  
- els túnels han de disposar amb mesura d’humitat de l’aire a l’entrada i sortida, i; 

- els túnels han de disposar amb mesura de la pressió a l’interior del túnel. 
 
Requisit d’admissió de la condició única de solvència tècnica i professional: 
 
Acreditar que s’ha subministrat, instal·lat i posat en marxa en els últims 5 anys com a mínim una 
instal·lació (nova o adequació d’una instal·lació existent) de compostatge aerobi de digest 

procedent de digestió anaeròbia en: 
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- túnels tancats amb sistema  d’aireació per impulsió mitjançant “spigots”;  
- els túnels han de disposar amb recirculació d’aire;  
- els túnels han de disposar amb mesura d’humitat de l’aire a l’entrada i sortida, i; 

- els túnels han de disposar amb mesura de la pressió a l’interior del túnel sistema de 
recirculació d’aire  

 
La no acreditació d’haver subministrat, instal·lat i posat en marxa una instal·lació de compostatge 
aerobi de digest (nova o adequació d’una instal·lació existent) amb els quatre requeriments 
anteriors, suposarà l’exclusió del licitador. 
 

 
b) Condició de solvència econòmica i financera  

 
Condició de solvència econòmica i financera única:  

Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.   

 
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència:  
Per acreditar aquest requisit cal aportar la documentació que tot seguit s’especifica en funció 
del tipus d’empresari: 

 
A) Persona jurídica inscrita en el Registre Mercantil: 

 

Els comptes anuals disponibles aprovats i dipositats en el Registre Mercantil referits al millor 
exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici 
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes. 

 
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin comptes 
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, per acreditar el seu volum anual de 

negocis han d’aportar la liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del 

model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any, referits tots ells 
a l’últim any disponible. 

 
B) Persona jurídica inscrita en un registre oficial que no sigui el Registre Mercantil: 

 
Els comptes anuals disponibles, aprovats i dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar 

inscrit, referits al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari. 

 
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin comptes 
anuals aprovats i dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit per acreditar el 
seu volum anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada del model 390 (declaració 
anual IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a 

l’any, referits tots ells a l’últim any disponible. 

 
C) Persona jurídica que no estigui obligada a dipositar els seus comptes en un registre oficial: 

 
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració 
mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 200 (declaració de l’Impost 
sobre Societats), referits a un dels tres últims anys disponibles pels quals hagi vençut 

l’obligació de presentació de la liquidació dels impostos. 
 
D) Empresaris persones físiques: 

 
La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració 
mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 100 (declaració de l’Impost 

sobre la Renda de les Persones Físiques), referits a un dels tres últims anys disponibles pels 
quals hagi vençut l’obligació de presentació de la liquidació dels impostos. 
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Requisit d’admissió de la condició de solvència:  
Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més volum de negoci dels tres 

últims acabats ha de ser almenys d’un import superior a 1.000.000,00 €, IVA exclòs. 
 

17. Criteris d’adjudicació 
 

1. Criteris avaluables de forma automàtica: 
 
1.1 Oferta econòmica: 

 
La proposta econòmicament més avantatjosa serà la que obtingui la puntuació més alta que 
resultarà de l’aplicació de la fórmula següent:  

 

 
 

 
 
On:  

 

NOMENCLATURA 

Pi = puntuació licitador i 

Pmax = punts totals a repartir 

IL = import licitació 

Oi = oferta del licitador i 

Omin = millor oferta 

La funció “min(Omin ; 0,90 x IL)” donarà com a resultat el més petit 
dels 2 valors que hi ha dins el parèntesi i que estan separats per un 
punt i coma 

 
En els resultats de la fórmula es tindrà en compte un decimal més dels que figurin als preus 
oferts, per tal d’evitar que propostes amb preus que difereixen en el darrer decimal obtinguin la 
mateixa puntuació. 
 

Per l’elecció de la fórmula s’ha tingut en compte que sigui coherent, lògica, i respecti els principis 
de contractació pública, que permeti una eficient gestió dels fons públics i que fomenti la major 
competitivitat possible entre les diferents propostes econòmiques.  
 
La fórmula té les característiques següents: 
 
a) Manté la proporcionalitat lineal a l’hora de transformar en punts les diferents propostes 

econòmiques. 
b) Un preu més econòmic ofert obtindrà una puntuació més gran que un altre de més car, 

sempre i quan aquest no s’entengui com a desproporcionat, descartant l’existència d’un 

llindar de sacietat. 
c) La proposta que sigui igual al preu de licitació rebrà zero punts en tots els casos, (no 

atribueix puntuació a qualsevol licitador pel fet de presentar una proposta). 
d) Diferències econòmiques mínimes no es veuen magnificades per diferències de puntuació, 

gràcies al factor corrector que implica que si cap de les baixes supera el 10% respecte 
l’import de licitació, no es reparteixen la totalitat dels punts. L’elecció d’aquest 10% és una 
aproximació genèrica de les despeses indirectes o generals que poden tenir les diferents 
entitats. 

e) El fet de que les referències s’estableixen de forma relativa (en relació a l’oferta més baixa) 
i no de forma absoluta, genera una certa indeterminació que permet evitar plantejaments 

estratègics que no afavoreixin la concurrència. 
 
1.2 Període de Garantia: 

 

 

Pi=   
 𝑰𝑳−𝑶𝒊 

[𝑰𝑳−𝒎𝒊𝒏(𝑶𝒎𝒊𝒏 ; 𝟎,𝟗𝟎 𝒙 𝑰𝑳)] 
 𝐱 𝐏max 
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Es valora que els licitadors presentin béns robustos i de qualitat dels quals es pugui ampliar el 
període garantia. Una ampliació de la garantia dels béns repercutiria positivament sobre el 
Consorci, ja que li suposaria un estalvi directe pel que fa al manteniment dels béns. 

 
2. Criteris subjectes a judici de valor: 

 
Per tal d’assegurar la qualitat de les prestacions i dels elements a subministrar així com la correcta 
planificació de les tasques a executar de manera que es puguin assolir els terminis d’execució 
planificats es valoraran els aspectes següents: 
 

a) La descripció general del subministrament. Es valora la claredat de la descripció general 
dels treballs previstos realitzar i la descripció de modes de funcionament i flexibilitat 
prevista per l’operació, per assegurar que el/s bé/ns subministrats s’addiuen a les 
necessitats del contracte. Especialment es valorarà: 

a. Descripció de les actuacions al sistema de ventilació dels túnels (vàlvules 
motoritzades i modificacions de conductes amb previsió de reserva per instal·lar 

en un futur un sistema d’escalfament d’aire dels túnels.  
b. Descripció de les modificacions del sistema d’instrumentació de túnels en especial 

les actuacions per al control de pressió, nivell d’oxigen i humitat de l’aire a 
l’interior dels túnels per a millorar el control del procés de compostatge. Es 
valorarà molt positivament la presentació d’un P&ID preliminar del nou sistema 
de control de túnels previst pel licitador, incorporant tota la instrumentació així 
com una previsió del futur sistema de preescalfament d’aire de túnels 

c. la descripció de les actuacions per a implementar el nou sistema de control  i 
concretament els aspectes relacionats amb el sistema d’accés a pantalles SCADA 
(de forma directa mitjançant maquina virtual com per portal d’accés remot). 

d. Nivell de detall de les característiques dels equips a subministrar en forma de fulls 
de dades, fitxes tècniques, catàlegs, etc. Amb aquest es pretén valorar les 
prestacions addicionals dels equips subministrats 

b) La planificació dels treballs a realitzar. Es valora ja que una bona planificació dels treballs 

incrementa la qualitat de les prestacions i permet assegurar el compliment de les dates 
límits així com preveure i/o anticipar possibles contratemps. 

c) La formació del personal. Es valora per la importància en què es faci una bona formació 
al personal que permeti la operativitat dels equips amb la màxima eficiència. 

d) La gestió ambiental i la gestió de residus. Es valora per la importància en la reducció en 
la generació de residus així com la correcta gestió d’aquests així com per l’establiment de 

possibles mesures per reduir, si s’escau, els impactes ambientals associats al contracte. 
e) El control de qualitat. Es valora que apliquen durant les diferents etapes dels treballs ja 

que això suposa una millora en la qualitat del contracte tant pel que fa a la organització 
com pel que fa instal·lació dels equips. 

 
L’adjudicació del contracte s’efectua utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la base 
de la millor relació qualitat-preu d’acord amb l’article 145 de la LCSP. 

 

Aquesta millor relació qualitat-preu s’avalua de conformitat amb els criteris econòmics i qualitatius 
següents: 
 

3. Criteris d’adjudicació 
 
3.1 Criteris avaluables de forma automàtica. Fins a 51,00 punts 

 
CRITERI 1. L’oferta econòmica. Fins a 25,00 punts. 
 

Per al  disseny, subministrament, muntatge, posada en servei de 
l’equipament i instal·lacions auxiliars associades a les modificacions 

dels túnels de compostatge per a la Fase 2.1 d’ampliació del Centre 
Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental 

Fins a 25,00 punts 

 



DOCUMENT

Memòria
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES
EXPEDIENT

G122-000040-2025

Codi Segur de Verificació: a7eaa5c1-024a-49c2-abc4-4698974dd504
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2025_2897272
Data d'impressió: 24/03/2025 15:58:03
Pàgina 14 de 41

SIGNATURES

1.- DIEGO PEREZ SANZ (Cap d’obres i instal·lacions), 19/03/2025 18:31:22
2.- MUÑOZ MELIZ JAVIER (Assistència tècnica del Consorci), 19/03/2025 18:33:44
3.- GERMAN GARCIA PONS (Cap de Planta), 19/03/2025 19:51:15

C
O

N
S

O
R

C
I P

E
R

 A
 L

A
 G

E
S

T
IÓ

 D
E

LS
 R

E
S

ID
U

S
 D

E
L 

V
A

LL
È

S
 O

R
IE

N
T

A
L

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
l w

eb
 d

el
 C

on
so

rc
i

de
 R

es
id

us
 d

el
 V

al
lè

s 
O

rie
nt

al
(h

ttp
s:

//c
re

si
du

sv
o.

va
lle

so
rie

nt
al

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p)
. U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
a7
ea
a5
c1
-0
24
a-
49
c2
-a
bc
4-
ÇN
ÆÅ
È4
dd
50
4/
Î  

 

 

 
 
 

                             
  Pàgina 14 de 41  

   
 

Per al càlcul de l’oferta més avantatjosa s’ha tingut en compte la formula següent: 
 

 𝐼𝐿 − 𝑂𝑖 

[𝐼𝐿 − min⁡ 𝑂𝑚𝑖𝑛; 0,9⁡𝑥⁡𝐼𝐿 ]
𝑥⁡𝑃𝑚𝑎𝑥 

 
On, 
 
Pi = puntuació licitador i 

Pmax = punts totals a repartir 
IL = import licitació 
Oi = oferta del licitador i 
Omin = millor oferta 
 
CRITERI 2. Increment del període de garantia electromecànica dels subministraments. Fins a 

9,00 punts. 
 
Es valorarà a raó de 0,50 punts per cada mes d’increment del període mínim de garantia 
electromecànica dels subministraments respecte al 1 any establert al PPT. Aquesta inclou equips, 
components i instal·lacions. 
 
L’acreditació serà mitjançant declaració responsable. 

 
CRITERI 3. Valors garantits de procés. Fins a 17,00 punts. 
 
Es valorarà la millora dels valors mínims a garantir indicats a l’annex 1 del PCAP. 
 
Es puntuarà de la manera següent: 
 

 

Per l’incompliment d’algun dels 
valor mínims a garantir 

S’exclourà el licitador 

Compliment 

dels valor a 
garantir: 
 

Garantia 1: Grau 

de maduresa del 
material a sortida 
de túnels 
 
 
 

5,00 punts si es millora la garantia de Rottegrade respecte 

al mínim de Rottegrade IV establert a l’Annex 1 del PCAP. 
 
0,00 punts si es compleix sense millora el valor mínim de 
Rottegrade a garantir 

Garantia 2 
Contingut 
d’humitat del 
material 
compostat a 
sortida de túnels 

 

Fins a 5,00 punts 
 
Es valorarà a raó de 1 punt per cada 1% de reducció en la 
garantia d’humitat respecte al màxim de 40% establert a 
l’Annex 1 del PCAP 
 

0,00 punts si es compleix sense millora el valor màxim 
d’humitat a garantir 
 

Garantia 3:  
Higienització del 
material a sortida 

de túnels 
 
 
 

Si el valor garantit és de 55ºC durant 3 dies: 0,00 punts  
Si el valor garantit és de 60ºC durant 1 dia: 1,00 punt 
Si el valor garantit és de 65ºC durant 3 hores: 4,25 punts 

Si el valor garantit és de 70ºC durant 1 hora: 7,00 punts 

 

3.2 Criteris avaluables mitjançant judici de valor. Fins a 49,00 punts 
 
CRITERI 4. Qualitat del subministrament i de les prestacions. Fins a 40,00 punts. 
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Per a la valoració de la qualitat del subministrament i de les prestacions, es tindran en compte els 
següents aspectes.  

 
Es valorarà la claredat de la descripció general dels treballs previstos realitzar i la descripció de 
modes de funcionament i flexibilitat prevista per l’operació, per assegurar que el/s bé/ns 
subministrats s’adduïen a les necessitats del contracte. Especialment es valorarà: 

a. Descripció de les actuacions al sistema de ventilació dels túnels (vàlvules 
motoritzades i modificacions de conductes amb previsió de reserva per instal·lar 
en un futur un sistema d’escalfament d’aire dels túnels).  

b. Descripció de les modificacions del sistema d’instrumentació de túnels en especial 
les actuacions per al control de pressió, nivell d’oxigen i humitat de l’aire a 
l’interior dels túnels per a millorar el control del procés de compostatge 

c. Descripció de les actuacions per a implementar el nou sistema de control  i 

concretament els aspectes relacionats amb el sistema d’accés a pantalles SCADA 
(tant de forma directa mitjançant maquina virtual com per portal d’accés remot).  

d. Presentació d’un P&ID preliminar del nou sistema de control de túnels previst pel 
licitador, incorporant tota la instrumentació així com una previsió del futur sistema 
de preescalfament d’aire de túnels. 

e. Nivell de detall de les característiques dels equips a subministrar (ventiladors, 
variadors de freqüència, vàlvules motoritzades, instrumentació, PLC,...) en forma 
de fulls de dades, fitxes tècniques, catàlegs, etc. 
 

Les característiques indicades (materials i espessors, capacitats, potències 
instal·lades de motors, etc.) dels diferents equips/elements hauran, com a mínim, 
de confirmar els valors /característiques especificades  a la clàusula 5 del PPT, 
valors que el licitador podrà millorar com consideri. 
 

CRITERI 5. Planificació dels treballs a realitzar. Fins a 5,00 punts. 

 

Es valorarà el desglossament realitzat per les diferents tasques així com la durada total prevista 
dels treballs. Es valorarà positivament el fet de reduir els terminis de les diferents fites indicades 
com a referència al PPT.  
 
Així mateix, s’avaluarà la coherència amb els terminis previstos d’entrega de documentació 
indicats pel licitador en el formulari corresponent a l’annex 3 del PCAP. 

 
CRITERI 6. Control de qualitat. Fins a 2,00 punts. 
 
Es valorarà la descripció dels controls de qualitat que apliquen durant les diferents etapes dels 
treballs. 
 
Aquest criteri s’avaluarà a partir de la presentació d’una memòria d’acord amb les indicacions de 

la documentació del sobre número 2.  

 
CRITERI 7. Formació del personal. Fins a 1,00 punt. 
 
Es valorarà el nivell de detall de la descripció del temari i metodologia de formació del personal 
d’operació i manteniment de la planta.   
 

Aquest criteri s’avaluarà a partir de la presentació d’una memòria d’acord amb les indicacions de 
la documentació del sobre número 2. 
 
CRITERI 8. Gestió ambiental i gestió de residus. Fins a 1,00 punts. 
 
Es valorarà la descripció de les mesures de gestió ambiental i de les mesures de gestió de residus 

aplicables a l’execució del contracte.  
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18. Criteris de desempat 
 
L’article 147 de la LCSP estableix que els òrgans de contractació podran determinar criteris 

d’adjudicació específics per al desempat en els plecs de clàusules administratives particulars en 
els casos en què, després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat entre 
dos o més ofertes.  
 
Tenint en compte les previsions de l’esmentat article, i un cop aplicats els criteris d’adjudicació, 
s’estableix que l’empat entre diverses ofertes presentades en la licitació, es resoldrà mitjançant 
l’aplicació per ordre decreixent dels criteris socials referits al moment de finalitzar el termini de 

presentació d’ofertes:  
 
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social a la  

plantilla de cadascun dels licitadors, avantposant, en cas d’igualtat, el major número de 

treballadors fixos amb discapacitat a la plantilla o el major nombre de persones 
treballadores inclusives en la plantilla. 

 
La proposició presentada que tingui el major percentatge de treballadors amb discapacitat 
fixos integrats en la seva plantilla, tenint en compte: 
 
-Per aquelles empreses que els sigui obligatori per normativa tenir un percentatge de 
treballadors amb discapacitat integrats a la plantilla (+50 treballadors), es tindrà en 
compte aquella empresa licitadora que tingui el percentatge més alt que el que li 

correspon per normativa (RDL 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el Text refós de 
la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social). 
Si les empreses no compleixen aquesta normativa essent obligatori el seu compliment, 
serà motiu d’exclusió del procediment de licitació. 
 
-Per aquelles empreses que no els sigui obligatori per normativa tenir un percentatge de 

treballadors amb discapacitat integrats a la plantilla (-50 treballadors), es tindrà en 

compte el percentatge que li correspongui en funció del número de treballadors total que 
tingui l’empresa en relació amb els treballadors amb discapacitat. 

 
b) Menor percentatge de contractes temporals en plantilla de cadascuna de les empreses. 
 
c) Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascun dels licitadors. 

 
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al desempat. 

 
A tal efecte, els serveis corresponents de l’òrgan de contractació requeriran la documentació 
pertinent als empresaris afectats. 
 
 

19. Ofertes anormalment baixes 

 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme 
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
 
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els 

dos criteris següents: 

 
1. Que l’oferta econòmica, sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.  
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu 

sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives 
particulars. 
 

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi 
els dos criteris següents: 
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1. Que l’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% a la de l’altra oferta. 
2. Que la puntuació que li correspongui als criteris avaluables mitjançant un judici de valor 

sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa. 
 

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següent:  
 
1. Que l’oferta econòmica sigui un 10% més baixa que la mitjana aritmètica de totes les 

ofertes econòmiques presentades.  

2. Que la puntuació que li correspongui als criteris avaluables mitjançant un judici de valor 
sigui superior, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les 
ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.  
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor 

absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions 
de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica 

d’aquests valors absoluts.  
 

20. Compensació als licitadors pel cas de renúncia o desistiment  
De conformitat amb el que estableix l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, 
de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, en cas que l’òrgan de contractació decideixi no adjudicar, renunciï o desisteixi de 

l’adjudicació del contracte, l’òrgan de contractació ha de compensar els licitadors per les despeses 
en les que hagin incorregut en la forma prevista al Plec.  
 
Per al càlcul de les despeses de preparació de la proposta del contracte en la que hagin incorregut 
els licitadors, s’ha tingut en compte la dedicació en hores del personal que l’empresari ha destinat 
a la preparació de la proposta. En aquest sentit, s’han diferenciat les hores invertides per personal 

que es dedica a tasques administratives i les hores de personal que desenvolupa tasques de 

caràcter intel·lectual i de supervisió. 
 
Per a la determinació dels preus per hora del personal dedicat a la preparació de la proposta s’han 
considerat les dades de 2022 de l’IDESCAT relatives al salari brut mitjà de dones i homes de cada 
categoria professional. Aquestes dades s’han actualitzat amb els IPC interanuals dels darrers 
anys, s’ha aplicat una seguretat social del 33% dels salaris bruts i unes despeses d’estructura 

(llum, impressora, fotocopiadora, telèfon, entre d’altres) del 12,5%. De tot això n’han resultat els 
preus per hora i categoria professional següents: 
 

CÀRREC 
Sou brut 

(import de 
2025) 

Seguretat 
social 
(33%) 

Cost total 
Hores 
anuals 

Cost 
per 

hora 

Despeses 
d'estruct. 
(12,5%) 

Cost 
total 
per 

hora 

Director 65.031,36 € 21.460,35 € 86.491,71 € 1.772,00 48,81 € 6,10 € 54,91 € 

Tècnics i 
professionals 
de suport 

37.745,20 € 12.455,92 € 50.201,12 € 1.772,00 28,33 € 3,54 € 31,87 € 

Administratiu 30.534,24 € 10.076,30 € 40.610,54 € 1.772,00 22,92 € 2,86 € 25,78 € 

Els sous bruts s'han calculat actualitzant les darreres dades publicades (de 2021), actualitzant-les 
amb l'IPC estatal interanual. 
Font: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10403 

 
Així, en el cas de no adjudicar, renunciar o desistir del contracte el Consorci ha de compensar els 

licitadors per les despeses en què incorrin.  
 
L’import màxim que el Consorci abonarà per aquest concepte és de 2.502,00 €, IVA exclòs. En la 
determinació d’aquest import s’ha tingut en compte la dedicació de 5 hores, a raó de 25,78 euros 
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l’hora, IVA exclòs, en la preparació i enviament de la documentació per part d’una persona 
encarregada de tasques administratives; la dedicació de 40 hores, a raó de 31,87 euros l’hora, 
IVA exclòs, de la feina de redacció, elaboració i proposta del projecte així com la dedicació de 20 

hores, a raó de 54,91 euros l’hora, del personal directiu responsable de la tasca de supervisió i 
direcció de la proposta. 
 

21. Garantia provisional i definitiva  
 
Per a participar en la licitació del contracte no es preveu l’obligació de constituir cap garantia 
provisional. 

 
Per contra, el licitador que hagi presentat la millor oferta ha de constituir a disposició de l’òrgan 
de contractació una garantia d’un 5 per 100 del preu final ofert, exclòs l’IVA. 
 

En tot cas, la garantia definitiva respondrà respecte dels incompliments del contracte. 
 

22. Termini de garantia 
 
Es proposa establir un termini de garantia d’un any o aquell que correspongui amb la garantia 
oferta pel contractista i acceptada pel Consorci. 
 

23. Modificació del contracte  
 

A. Supòsits: 
 
El contracte es pot modificar pels supòsits següents: 
 
a) Subministrament de ventiladors addicionals en substitució d’algun dels existents. 
b) Atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i 

etiquetatge digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no 

causar un dany significatiu, es preveu com a causa de modificació del contracte l’ordre de 
l’autoritat responsable per adoptar mesures correctores al respecte. (Previsió inclosa en 
compliment de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema 
de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) 

 
B. Límits i condicions dels supòsits de modificació: 

 
Les modificacions descrites són obligatòries per al contractista i en cap cas poden excedir del 20% 
del preu inicial del contracte aïlladament o conjuntament. 
 

C. Procediment de modificació: 
 
Per tramitar una modificació del contracte caldrà seguir els següents tràmits: 

 

1. Proposta raonada del responsable del contracte, per iniciativa pròpia o a instancia del 
contractista, integrada pels documents que justifiquin, descriguin i valorin la modificació. 

2. Audiència al contractista per un termini de tres dies hàbils. 
3. Informes del secretari i de l’interventor. 
4. Certificació de l’existència de crèdit o document que legalment el substitueixi. 
5. Acord d’aprovació de la modificació i de la despesa corresponent. 

6. Reajustament de la garantia definitiva. 
7. Publicitat de la modificació en el DOUE i en el perfil de contractant, que s’ha d’acompanyar en 

aquest últim mitjà de les al·legacions del contractista i de tots els informes emesos. 
 

24. Revisió de preus 
 

De conformitat amb el que estableix l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, 
de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
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Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, no procedeix la revisió de preus del contracte. 
 

25. Subrogació de contractes de treball 
 
No aplica la subrogació de treballadors a aquest contracte. 
 

26. Subcontractació  
 
El contractista pot concertar la realització parcial de la prestació.  

 
27. Obligacions i obligacions essencials 

 
Són obligacions del contracte les següents: 

 
a) Complir les determinacions que figurin a la seva documentació tècnica i disposar, per a 

l’execució del contracte, dels mitjans materials i personals necessaris per assegurar el 
compliment de les seves obligacions contractuals. 

b) Prestar els serveis encarregats en el lloc i en els termes que figuren en el PCAP i en el PPT. 
c) Executar les tasques complint amb els terminis per a la finalització d’aquestes. 
d) Presentar-se el dia i hora acordats per a la realització de les proves indicades al PPT. 
e) Posar a disposició del Consorci la documentació suficient relativa a l’enginyeria i als 

subministraments encarregats. 

f) Indicar l’adreça de correu electrònic i telèfon que s’obliga a mantenir operatius durant la 
vigència del contracte. 

g) Impartir una formació suficient que permeti obtenir uns coneixements pràctics que 
garanteixin la correcta operació i manteniment del subministrament als operadors del 
Consorci. 

h) Executar el contracte al seu risc i ventura, assumint tots els costos i despeses relacionades 

amb el mateix. 

i) Designar un encarregat del contracte per a actuar com a interlocutor amb el Consorci i 
assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades pel Consorci. 

j) Complir amb tot allò que estableixi la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les 
dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte. 

k) Executar el contracte amb la qualitat exigida amb estricta subjecció a la documentació 

contractual, podent dictar el Consorci les instruccions oportunes, sense prejudici de les 
potestats de l’Administració. 

l) Lliurar tota la documentació indicada al PPT amb les condicions, terminis i formats indicats. 
m) Lliurar la informació sol·licitada pel Consorci en format editable d’acord amb les indicacions 

del PPT. 
n) Garantir la disponibilitat de les peces de recanvi dels béns en un termini no inferior a cinc 

anys. 

o) No faltar al respecte als operaris de la planta i als tècnics del Consorci, en tot moment i 

especialment durant la formació del personal. 
p) Atendre i gestionar totes les consultes verbals i/o telefòniques i/o telemàtiques i/o 

presencials durant la vigència del contracte i especialment durant la formació al personal i 
el període de garantia dels béns. 

q) Complir amb els terminis màxims d’actuació establerts al PPT. 
r) Complir amb la condició especial d’execució, garantint que el salari de les persones adscrites 

a l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups 
professionals equivalents, o no remetre al Consorci, si ho sol·licita, una declaració en què 
constin les dades que permetin comprovar aquest compliment. 

s) Subministrar tots els accessoris i elements de connexió necessaris per al correcte 
funcionament del conjunt de la instal·lació dels béns. 

t) Respondre davant qualsevol incidència de funcionament durant el període de garantia dels 

béns. 
u) Dissenyar i subministrar els béns segons les especificacions tècniques descrites al PPT. 
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v) Subministrar els béns sense defectes. 
w) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat, salut i higiene. 
x) Esmenar les deficiències, en el cas que l’informe de l’EAC sigui desfavorable sense cost afegit 

pel Consorci. 
y) Executar la totalitat dels oferiments de la seva oferta en el termini establert en l’oferta o el 

contracte del servei. 
z) Contractar i mantenir en vigor durant tota la fase d’execució del contracte una pòlissa 

d’assegurança de responsabilitat civil amb capital assegurat mínim de 1.200.000 euros per 
l’objecte de la licitació amb un límit per víctima mínim de 600.000 euros. 

aa) En general, complir a càrrec seu, totes les obligacions derivades dels Plecs i mantenir durant 

tota la seva vigència els mitjans tècnics i financers als quals s’havia compromès. 
bb) Facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment puntual de les fites 

i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el contracte. 
cc) Complir les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions assumides en 

matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital. 
dd) Complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar un dany significatiu 

i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta com a annex.  
ee) Complir amb allò que es determini en relació amb el pla de mesures antifrau i anticorrupció 

– incloent-hi el conflicte d’interessos– aprovat pel Consell Plenari del Consorci el 27 de juny 
de 2022. 

ff) Complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que recull 
l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 

gg) Incorporar en les comunicacions i documentació relativa al contracte, de forma correcta i 

destacada, l’emblema de la UE amb una declaració de finançament adequada que digui 
“Finançat per la UE-NextGenerationEU”.  

hh) Presentar l’adjudicatari i/o les empreses subcontractistes la declaració d’absència de 
conflicte d’interès prevista en l’annex corresponent del PCAP. També han de presentar el 
model de declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís de compliment 
de principis transversals previstos en els annexos corresponents del PCAP. 

ii) Facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment puntual de les fites 

i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el contracte. 
jj) El contractista s’ha de comprometre, atenent al contingut del PRTR, a respectar els principis 

d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per 
les sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en 
el marc del PRTR, així com manifestar que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-
n’hi, no li consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat. 

kk) Facilitar la informació que se liciti en relació a què el responsable del contracte pugui 
supervisar el compliment dels principis transversals aplicables al Pla de recuperació, 
Transformació i resiliència. 

ll) Complir les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions assumides en 
matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital.  

mm) Complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar un dany 
significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta com a annex al PCAP. 

nn) Atendre els requeriments que li efectuï el responsable del contracte i designar un interlocutor 

amb el Consorci en l’Àmbit del Pla.  
oo) Complir amb la normativa de conservació de la documentació, tant per part del contractista 

com del subcontractista. 
pp) Complir amb les fites i objectius associats a l’actuació del Pla de recuperació, transformació 

i resiliència (PRTR) al qual pertany l’activitat en els terminis establerts. 
qq) Complir amb els objectius i terminis establerts al Plec de prescripcions tècniques i al Plec de 

clàusules administratives particulars, per tal d’assolir les fites i objectius associats a 
l’actuació del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual pertany l’activitat 
i que és la següent: C12.I03.P05.S08.SI01.OBC01 – 443 – Finalització dels projectes sobre 
gestió de residus. 

 
Són obligacions essencials: 
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a) Esmenar les deficiències, en el cas que l’informe de l’EAC sigui desfavorable sense cost afegit 
pel Consorci. 

b) No falsejar documentació relativa al subministrament o manteniment dels béns. 

c) Respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per la subrogació, si és el cas, així 
com de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, encara que es resolgui el contracte 
i els treballadors siguin subrogats a un nou contractista que no assumirà aquestes 
obligacions en cap cas. 

d) Afiliar o donar d’alta en la Seguretat Social, amb caràcter previ a l’inici de la prestació de 
l’activitat contractada, els treballadors ocupats durant el període d’execució del contracte. 
Pel cas que hi hagi subcontractació, aquesta obligació es farà extensiva als treballadors del 

subcontractista.  
 
L’incompliment de les obligacions essencials pot ser causa de resolució de contracte. 
 

28. Responsable del contracte i unitat de seguiment 
 

El cap d’obres i instal·lacions és la persona responsable del contracte. 
 

L’Àrea de Tractament, juntament amb l’Assistència Tècnica del Consorci són les unitats de 
seguiment encarregades de les funcions d’assistència al/la responsable del contracte. 
 

29. Condicions particulars a la que està sotmesa l’execució del contracte 
 

S’estableix com a condició especial d’execució, d’acord amb l’article 202 de la LCSP, garantir que 
el salari de les persones adscrites a l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en 
aquelles categories/grups professionals equivalents.  
 
A efectes de comprovació, el contractista ha de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest 
ho sol·liciti, una declaració en què constin les dades que permetin comprovar aquest compliment. 

 

L’incompliment d’aquesta té la consideració d’incompliment greu del contracte que pot donar lloc 
a la imposició de les penalitats previstes al Plec de clàusules administratives particulars. 
 
D’altra banda, l’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses 
subcontractistes– ha de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes següents: 
 

a) NIF del contractista o subcontractistes. 
b) Nom o raó social.  
c) Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.  
d) Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar 

compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la 

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 

drets digitals (annex 14 d’aquest plec).  
e) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals 

establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (annex 15 d’aquest 
plec). 

f) Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens 

equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament 
desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació.  

 
Així mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– 
tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la 
forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix 

el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 
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autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària 
i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  
 

 
30. Infraccions i penalitzacions  

 
1. Els incompliments en què pot incórrer el contractista durant l’execució del contracte es 

classifiquen en lleus i greus, segons la tipificació que es detalla a continuació. 
 
2. Es consideren incompliments lleus: 

 
a) No comparèixer injustificadament l’encarregat del contracte davant del Consorci quan se’l 

requereixi per tal d’informar sobre el funcionament del contracte i de les seves possibles 
incidències.  

b) Molestar o afectar (embrutar, malmetre, ocupar) béns i/o persones en executar el 
contracte, sempre que es pugui evitar. 

c) No incloure un embalatge dels béns adequat perquè els no pateixin cap deteriorament 
durant les tasques de manipulació, descàrrega i emmagatzematge. 

d) No mantenir endreçats els materials al llarg de tot el temps de durada del muntatge i proves 
de posada en marxa i de rendiment, ocupant el mínim espai possible. 

e) No recollir i endur-se tots els materials sobrants un cop acabat el muntatge i les proves de 
posada en marxa del bé objecte del contracte. 

f) No resoldre aquelles incidències cobertes per la garantia que obliguin a tenir els béns 

aturats, en el termini màxim de 3 dies naturals, sempre que els recanvis no tinguin un 
termini de subministrament més llarg i el contractista ho acrediti. 

g) Faltar el respecte o tracte incorrecte entre el personal o al personal i serveis del Consorci. 
h) Qualsevol altra deficiència que afecti els serveis que sigui qualificada com a lleu per part 

del Consorci. 
 

3. Es consideren incompliments greus: 

 
a) No comunicar al Consorci que els equips estan preparats per a la realització de les 

comprovacions i proves. 
b) No lliurar a un gestor autoritzat els residus generats un cop acabat el muntatge i les 

proves de posada en marxa del bé objecte del contracte i, si s’escau durant l’execució del 
contracte. 

c) Incomplir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat, salut i 
higiene. 

d) Incomplir les condicions tècniques, terminis màxims de realització de les tasques descrites 
en el plec de condicions tècniques o altres treballs encomanats. 

e) Realitzar treballs defectuosos que provoquin incidències greus a la propietat o a tercers. 
f) Incomplir els terminis de presentacions d’acord amb la normativa vigent i els terminis 

establerts al PPT. 

g) No garantir la disponibilitat de les peces de recanvi dels béns en un termini no inferior a 

cinc anys. 
h) No complir amb els períodes de garantia descrits als plecs o a les millores de l’oferta 

presentada pel contractista. 
i) No esmenar les deficiències, en el cas que l’informe de l’EAC sigui desfavorable sense cost 

afegit pel Consorci. 
j) No formalitzar les actes de recepció que corresponguin durant l’execució del contracte. 

k) No executar el contracte d’acord amb l’oferta del contractista. 
l) No resoldre aquelles incidències cobertes per la garantia que obliguin a tenir els béns 

aturats, en un termini superior a 3 dies naturals i fins a 7 dies naturals, sempre que els 
recanvis no tinguin un termini de subministrament més llarg i el contractista ho acrediti. 

m) No contractar i mantenir en vigor durant tota l’execució del contracte la pòlissa 
d’assegurança prevista. 

n) Incomplir les prescripcions sanitàries, laborals, de Seguretat Social i tributàries que li 
siguin exigides al contractista per les disposicions vigents. 
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o) Incomplir amb la condició especial d’execució, no garantint que el salari de les persones 
adscrites a l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles 
categories/grups professionals equivalents. 

p) No impartir una formació suficient que permeti obtenir uns coneixements pràctics que 
garanteixin la correcta operació i manteniment del subministrament als operadors del 
Consorci. 

q) Reiterar en tres incidències lleus. 
r) Qualsevol altra deficiència que afecti els serveis que sigui qualificada com a greu per part 

del Consorci. 
 

4. Es consideren incompliments molt greus: 
a) No resoldre aquelles incidències cobertes per la garantia que obliguin a tenir els béns 

aturats, en un termini superior a 7 dies naturals, sempre que els recanvis no tinguin un 
termini de subministrament més llarg i el contractista ho acrediti . 

b) No facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment puntual de les 
fites i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el 

contracte. 
c) No complir les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions assumides 

en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital. 
d) No complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar un dany 

significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta com a annex al PCAP.  
e) No complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que 

recull l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 

f) No incorporar en les comunicacions i documentació relativa al contracte, de forma correcta 
i destacada, l’emblema de la UE amb una declaració de finançament adequada que digui 
“Finançat per la UE-NextGenerationEU”.  

g) No presentar l’adjudicatari i/o les empreses subcontractistes la declaració d’absència de 
conflicte d’interès prevista en l’annex del PCAP. També han de presentar el model de 
declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís de compliment de 

principis transversals previstos en els annexos corresponents del PCAP. 

h) No presentar el model de declaració de cessió i tractament de dades, així com no 
presentar el compromís de compliment de principis transversals previstos en els annexos 
del PCAP. 

i) No atendre els requeriments que li efectuï el responsable del contracte i designar un 
interlocutor amb el Consorci en l’Àmbit del Pla.  

j) No complir amb les fites i objectius associats a l’actuació del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència (PRTR) al qual pertany l’activitat en els terminis establerts. 
k) No complir amb els objectius i terminis establerts al Plec de prescripcions tècniques i al 

Plec de clàusules administratives particulars, per tal d’assolir les fites i objectius associats 
a l’actuació del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual pertany 
l’activitat i que és la següent: C12.I03.P05.S08.SI01.OBC01 – 443 – Finalització dels 
projectes sobre gestió de residus. 

l) No complir la normativa de conservació de la documentació. 

m) No complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar un dany 

significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta com a annex al PCAP 
n) Reiterar en tres incidències greus. 
o) Qualsevol altra deficiència que afecti els serveis que sigui qualificada com a molt greu per 

part del Consorci. 
 
5. Per graduar els incompliments, a més del que objectivament s’ha comès o omès, actuant sota 

els principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte: 
a) La intencionalitat. 
b) La pertorbació del servei en qualitat, quantitat i temps. 
c) El perill i les molèsties que hagi comportat la infracció. 
d) Els danys produïts al Consorci o a tercers. 
e) La quantitat de ciutadans afectats. 

f) La reincidència en les infraccions. 
g) La participació en la comissió de l’incompliment. 
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h) La transcendència social de l’incompliment. 
i) El comportament especulatiu de l’infractor. 
j) La quantitat global de l’operació que ha estat objecte de l’incompliment. 

k) La quantia del benefici il·lícit estimat. 
l) La reducció de la vida econòmica dels mitjans o materials afectats. 
m) Els danys o desperfectes a reparar derivats de l’incompliment de les prescripcions 

del Plec de clàusules administratives particulars relatives a l’execució del contracte. 
 

6. Els incompliments es penalitzaran de manera general d’acord amb el següent: 
 

a) Per a incompliments lleus: penalitat a raó de 0,1% del preu del contracte IVA exclòs per 
cadascuna de les faltes comeses. 

b) Per a incompliments greus: penalitat de més del 0,1% i fins al 0,6% del preu del contracte 
IVA exclòs per cadascuna de les faltes comeses, IVA exclòs. 

c) Per a incompliments molt greus: penalitats del 0,6% del preu d’adjudicació del contracte, 
IVA exclòs, per cada dia que excedeixi els 7 dies naturals amb els bens aturats o d’un 

0,8% per cadascun dels altres supòsits. 
 
7. Els incompliments referents als terminis de lliurament de la documentació previstos a l’annex 

3 presentat pel contractista en la seva oferta es penalitzaran de la manera següent: 
 
Una penalització a raó de 100 €, IVA exclòs, per cada dia de retard de presentació de la 
documentació. 

 
8. Els incompliments referents als terminis de subministrament i posada en marxa es 

penalitzaran de la manera següent: 
 
Quan el contractista per causes que li siguin imputables, incorri en demora respecte a la 
superació de les proves de comprovació de rendiments en base als terminis de referencia 

indicats a la clàusula 9 del PPT , el Consorci aplicarà penalitats setmanals a raó de 1% del 

preu del contracte IVA exclòs. 
 

9. Els incompliments referents a les garanties de procés incloses a l’annex 2 del PPT es regulen 
de la manera següent: 

 
El Contractista disposarà d’un màxim d’un mes per realitzar les modificacions, ajusts i/o 

reparacions pertinents i fins que s’assoleixin els valors garantits, abans de realitzar una prova 
de contrast on es tornarà a comprovar la garantia incomplida. En cas de nou incompliment es 
realitzaran les modificacions, ajusts i/o reparacions pertinents tantes vegades sigui necessari 
per a poder complir els valors. 
 
Durant aquest període aplicaran les penalitats incompliments referents als terminis de 
subministrament i posada en marxa.  

 

10. Els imports de les penalitats i la pèrdua de la garantia no exclou la indemnització de danys i 
perjudicis a què pot tenir dret el Consorci per demora en l’execució o la possibilitat de resolució 
del contracte. 

 
31. Documentació sobre 2 

 

En el sobre número 2, s’ha d’incloure: 
 
1. Una memòria i la documentació gràfica en la que es descriguin els diferents apartats en el 

mateix ordre que s’indica, i d’acord al contingut de la descripció de la documentació que 
s’especifica a continuació. 

 

Aquesta memòria ha d’incloure l’annex 2 del PCAP degudament emplenat.  
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En cap cas s’ha d’incloure en aquest sobre documents o informació propis del sobre 
número 3 (Oferta econòmica i Annex 1 PCAP garanties tecnològiques). La inclusió al Sobre 
2 d’aquests documents suposarà l’exclusió del licitador. 

 
 

La documentació del sobre número 2 és aquella que s’avaluarà amb els criteris que depenen de 
judici de valor. 
 
L’estructura de la memòria ha de ser la que es detalla a continuació. El licitador podrà afegir al 
final altres apartats que consideri oportuns: 

 
1. DADES DE EMPRESA I INFORMACIÓ ADDICIONAL 
 
1.1 Raó social i dades de contacte de l'empresa. 

1.2 Raó social i dades de contacte de les empreses subcontractistes, en cas d'existir. 
1.3 Relació de normatives per a la fabricació i muntatge. 

1.4 Llista preliminar de subcontractistes i subministradors. 
 
2. QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT I PRESTACIONS 
 

1. Descripció general del subministrament (Criteri 4) 
 
a) descripció general dels treballs previstos realitzar i la descripció de modes de 

funcionament i flexibilitat prevista per l’operació, per assegurar que el/s bé/ns 
subministrats s’addiuen a les necessitats del contracte. 

 
i. Descripció de les actuacions al sistema de ventilació dels túnels.  
ii. Descripció de les modificacions del sistema d’instrumentació de túnels  
iii. Descripció de les actuacions per a implementar el nou sistema de control. 

iv. Característiques dels equips a subministrar  

 
2. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR (Criteri 5) 

 
El licitador ha de presentar un cronograma (format diagrama de Gantt) on s’especifiquin 
de forma desglossada, entre d’altres tasques, les següents: 
 

a) Lliurament de documentació d'enginyeria de detall. 
b) Signatura de contractes per la compra d’equips principals 
c) Fabricació en taller d’equips principals. 
d) Proves en fàbrica d’equips principals. 
e) Muntatge dels diferents equips i sistemes (sistemes auxiliars del digestor, sistema de 

biogàs, sistema elèctric, sistema de control...). 
f) Assaigs de posada en marxa en buit. 

g) Assaigs de posada en marxa en càrrega  

h) Proves de rendiment del conjunt del subministrament.. 
i) Formació del personal de planta. 
 
En aquest apartat el licitador ha d’incloure degudament emplenat l’annex 3 del PCAP 
relatiu als terminis de lliurament de la documentació a entregar pel contractista.  

 

3. CONTROL DE QUALITAT (Criteri 6) 
 

Relació i descripció dels controls que apliquen durant les diferents etapes dels treballs. 
 
 

4. Formació del personal (criteri 7) 
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Descripció preliminar del temari, durada i metodologia de formació prevista per al 
personal d’operació i manteniment de la planta.    

 

5. Gestió ambiental i gestió de residus (criteri 8) 
 

Descripció de les mesures de gestió ambiental i de les mesures de gestió de residus 
aplicables a l’execució del contracte.  

 
 

32. Documentació sobre 3 

 
1. L’oferta econòmica i tècnica que s’ha de redactar de conformitat amb el model següent: 

 
 

2. L’oferta econòmica i tècnica que s’ha de redactar de conformitat amb el model següent: 
 

“El/La senyor/a ______amb DNI…, major d’edat i en nom propi (o en representació de… com 
acredito mitjançant...…) assabentat/da de l’expedient de contractació ordinària i de la 
convocatòria per procediment obert del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental per a l’adjudicació del contracte per al contracte disseny, subministrament, 
muntatge, posada en servei de l’equipament i instal·lacions auxiliars associades a les 
modificacions dels túnels de compostatge per a la Fase 2.1 per al Centre Comarcal de 
Tractament de Residus del Vallès Oriental, hi prenc part d’acord amb el Plec de clàusules 

administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i la proposta tècnica que 
s’especifica en el sobre 2, i ofereixo el següent: 
 
OFERTA ECONÒMICA: 
 
Ofereixo el preu següent: 

 

a) Un preu de _____ (INDICAR PREU) €, IVA exclòs, disseny, subministrament, muntatge, 
posada en servei de l’equipament i instal·lacions auxiliars associades a les modificacions 
dels túnels de compostatge per a la Fase 2.1 del Centre Comarcal de Tractament de 
Residus del Vallès Oriental. 
 

 Així mateix, declaro que el tipus d’IVA aplicable és del (INDICAR EL TIPUS APLICABLE 

DE L’IVA) %. 
 

 
OFERTA TÈCNICA: 
 

Ofereixo, sense cost pel Consorci l’increment de garantia electromecànica dels 
subministraments respecte el 1 any establerts al PPT següent: (ESCOLLIU UNA DE LES 

OPCIONS) 

 
 Increment de _________ (INDICAR) mesos. 

 
 No ofereixo increment de garantia. 

 
 

2. Valors garantits de procés. 
 
Full de garanties segons l’annex 1 del PCAP degudament emplenat i signat pel licitador. 
 
La no presentació d’aquest annex emplenat en la seva totalitat, implicarà l’exclusió 
del licitador. 
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3. Llista valorada de recanvis i consumibles incloent olis i greixos així com els terminis d’entrega 
previstos. 
 

4. Llista valorada de recanvis que, sense pertànyer als requerits per als manteniments periòdics, 
es recomana disposar-ne per respondre davant de possibles avaries dels equips, així com els 
terminis d’entrega previstos. 

 
5. Llista valorada de recanvis crítics de llarg termini de lliurament, així com els terminis d’entrega 

previstos. 
 

6. La declaració responsable de confidencialitat de la informació continguda en el sobre. 
 
 
 

 
Document signat electrònicament 
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33. ANNEXOS AL PCAP 

 
ANNEX 1. Garanties Tecnològiques  

 
1. Grau de maduresa del digest a sortida de túnels (Rottegrade) 

 
Grau de maduresa del compost segons test d’autoescalfament (Rottegrade) 

 

Paràmetre a garantir Valor  a garantir Valor garantit 
(columna a omplir 

pel licitador) 

Comentaris 

Rottegrade Mínim  IV [...] [...] 

 
Per a la realització de la prova es consideraran els següents paràmetres: 
 

- L’Assaig d’autoescalfament es realitzarà segons la norma UNE-EN 16087-2: 2012 
o La prova es realitzarà prenent 3 mostres representatives de material compostat 

de 3 túnels diferents (5 kg per mostra), mostres que s’enviaran a laboratori per 

realitzar l’assaig d’autoescalfament. 
o Per a obtenir cada mostra es prendrà material compostat a inici, centre i fons de 

túnel. La mostra es garbellarà a 10 mm, la fracció <10 mm és la que serà sotmesa 
a l’assaig 

o Així mateix es prendran mostres representatives del digest sortint de la etapa de 
deshidratació per determinar el Rottegrade del material a compostar. En aquest 

cas, donat que la prova es realitzarà per a 3 túnels, s’agafaran mostres 
representatives de material digerit que s’alimenti a cadascun dels 3 túnels. 

- Característiques del digest a sortida de deshidratació (sense barrejar amb estructurant): 
o Rottegrade: Mínim II 
o Humitat: Màxim 70% 

- Condicions del procés de compostatge a túnels: 
o Barreja Estructurant / Digest en volum: 2.5 volums d’estructurant / volum digest 

o Mida de l’estella utilitzada 20 cm ±5 cm. 
o Temps de residència en túnels (des de túnel ple tancat fins obertura de túnels: 

12-14 dies) 
o Alçada d’apilat de barreja a túnel 2,8 m ±0,1 m 

 
Els resultats de les proves seran certificats per l’Agència de Residus de Catalunya, o la entitat 
certificadora que l’Agència designi. 

 
Per a considerar superada la prova totes les mostres hauran d’assolir el grau de maduresa garantit 
pel licitador. 
 

 
2. Grau d’humitat del material compostat a sortida de túnels 

 
Grau d’humitat del material compostat a sortida de túnels.  

 

Paràmetre a garantir Valor  a garantir Valor garantit 
(columna a omplir 

pel licitador) 

Comentaris 

Humitat del material a 
sortida de túnels 

Màxim 40% [...] [...] 

 
Per a la realització de la prova es consideraran els següents paràmetres: 
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- La prova d’humitat es realitzarà amb les mostres preses per a la garantia 1. Per a cada 
mostra es determinarà la seva humitat pel mètode d’assecat a estufa . 

- Així mateix es determinarà el grau d’humitat de les mostres obtingudes del digest sortint 

de la etapa de deshidratació per determinar de les mateixes. En aquest cas, donat que la 
prova es realitzarà per a 3 túnels, s’agafaran mostres representatives de material digerit 
que s’alimenti a cadascun dels 3 túnels. 

- Les condicions del residu d’entrada, i condicions del procés de compostatge seran les 
mateixos que per la garantia 1 

 
Els resultats de les proves seran certificats per l’Agència de Residus de Catalunya, o la entitat 

certificadora que l’Agència designi. 
 
Per a considerar superada la prova totes les mostres hauran de complir el nivell d’humitat màxim 
garantit pel licitador. 

 
3. Higienització del digest compostat 

 
El material compostat a sortida dels túnels haurà d’estar higienitzat d’acord amb les condicions 
establertes a la Reglamentació Sandach. El licitador ha d’indicar en quina de les condicions 
(Temperatura i temps) garanteix la higienització del material: 

 

Paràmetre a 

garantir 

Condicions d’higienització garantides 

Condicions (Tª i 
temps 

55ºC durant 
3 dies 

60ºC durant 
1 dia 

65ºC durant 
3 h 

Min. 70ºC 
durant 1 h 

Valor garantit 

(casella a omplir 
pel licitador) 

[...] [...] [...] [...] 

 

Per a la realització de la prova es consideraran: 
 
1. Que es compleixen les condicions d’higienització garantides pel licitador (temperatura mínima 

i temps). La comprovació es realitzarà en 3 túnels. La presa de mesures de temperatura i temps 
es realitzarà en base a la informació extreta del sistema de control de túnels. 
2. Anàlisi de les 3 mostres preses per a la garantia 1, per a comprovar el compliment dels 
paràmetres d’absència de patògens establerts al Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre.  
Les condicions del residu d’entrada, i condicions del procés de compostatge seran les mateixes 
que per la garantia 1. 
 

Els resultats de les proves seran certificats per l’Agència de Residus de Catalunya, o la entitat 
certificadora que l’Agència designi. 
 
Per a considerar superada la prova s’hauran d’haver complert en cada túnel les condicions 
d’higienització garantides pel licitador (temperatura mínima i temps) i cadascuna de les mostres 

analitzades hauran de complir els paràmetres d’absència de patògens establerts al RD. 
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ANNEX 2. Relació de documentació a preparar pel contractista 
 

Documentació d’Enginyeria 

1. Documentació General (setmanes) 

1.1.  Planning detallat per a enginyeria, acopi, fabricació, 
subministrament, muntatge, recepció i posada en servei amb 

detalls de les fites significatives com proves, etc. 

4 

1.4.  Llista de subcontractistes i subministradors A indicar pel licitador 

1.5.  Pla de control de qualitat A indicar pel licitador 

1.6. Dossier control de qualitat A indicar pel licitador 

1.7.  Pla de formació de personal detallat A indicar pel licitador 

1.8. Pla de seguretat i salut en muntatge i posada en servei A indicar pel licitador 

2. Documentació d’enginyeria de Detall associada al Digestor 

5 i elements auxiliars 

A indicar pel 

Licitador 

(setmanes) 

2.1. General  

2.1.1. Memòria descriptiva del conjunt. A indicar pel licitador 

2.1.2. Característiques dels principals equips mecànics i elèctrics (Fulla 
de Dades  de la Oferta Técnica actualitzada) 

A indicar pel licitador 

2.1.3. Diagrama de procés (PFD) dels elements que formen part de 
l’abast de subministrament  

A indicar pel licitador 

2.1.4. Llista i especificació de límits de bateria  A indicar pel licitador 

2.1.5. Plànol/s d’implantació general (planta i seccions principals) dels 
diferents equips, vàlvules, instruments i modificacions de 
conductes inclosos a l’abast de subministrament. 

A indicar pel licitador 

2.1.6. Plànol d’implantació dels diferents equips, vàlvules, instruments 
i modificacions de conductes inclosos a l’abast de 
subministrament en 3D  

A indicar pel licitador 

2.1.7. Plànols de disposició i dimensions de totes les peces que hagin de 
ser embegudes o encastades en formigó  

 

A indicar pel licitador 

2.1.8. Programa de Punts d´Inspecció – P.P.I. dels Equips Oferts 
(segons Pla de Control de Qualitat del Subministrador i per al 
disseny, fabricació i muntatge del subministrament) 

A indicar pel licitador 

2.1.9. Llistes de vàlvules de control i d’actuació remota, indicant 

identificació, descripció, DN entrada / sortida, PN, rating, 
actuador, Identificació de línia o equip, material del cos, pressió 
i temperatura de servei i de disseny 

A indicar pel 
licitador 

2.2. Quadre de maniobra de túnels A indicar pel licitador 

2.2.1. Plànol de detall de dimensions i pesos del quadre, amb vistes 

i seccions, indicant distribució d'aparellatge. 

A indicar pel licitador 

2.2.2. Característiques tècniques del quadre A indicar pel licitador 

2.2.3. Plànols de bancades i detalls d'ancoratges (on apliqui) A indicar pel licitador 



DOCUMENT

Memòria
ÒRGAN

CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES
EXPEDIENT

G122-000040-2025

Codi Segur de Verificació: a7eaa5c1-024a-49c2-abc4-4698974dd504
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2025_2897272
Data d'impressió: 24/03/2025 15:58:03
Pàgina 31 de 41

SIGNATURES

1.- DIEGO PEREZ SANZ (Cap d’obres i instal·lacions), 19/03/2025 18:31:22
2.- MUÑOZ MELIZ JAVIER (Assistència tècnica del Consorci), 19/03/2025 18:33:44
3.- GERMAN GARCIA PONS (Cap de Planta), 19/03/2025 19:51:15

C
O

N
S

O
R

C
I P

E
R

 A
 L

A
 G

E
S

T
IÓ

 D
E

LS
 R

E
S

ID
U

S
 D

E
L 

V
A

LL
È

S
 O

R
IE

N
T

A
L

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
l w

eb
 d

el
 C

on
so

rc
i

de
 R

es
id

us
 d

el
 V

al
lè

s 
O

rie
nt

al
(h

ttp
s:

//c
re

si
du

sv
o.

va
lle

so
rie

nt
al

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p)
. U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x

a 
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
a7
ea
a5
c1
-0
24
a-
49
c2
-a
bc
4-
ÇN
ÆÅ
È4
dd
50
4/
Î  

 

 

 
 
 

                             
  Pàgina 31 de 41  

   
 

Documentació d’Enginyeria 

2.2.4. Esquemes elèctrics de detall (unifilars, alimentacions, 
cablejats de detall, ports de comunicació, bornes, identificació 
de senyals en targetes i bornes, etc.). S'indicaran els contactes 
que comuniquen senyals amb el sistema de control i els 
enclavaments amb altres quadres. 

A indicar pel licitador 

2.2.5. Llista de senyals a intercanviar amb el sistema de control, 
indicant tipus de senyal, rangs, etc. amb indicació de les 
bornes. 

A indicar pel licitador 

2.2.6. Taules de programació o configuració a realitzar als equips que 
ho requereixin (variadors de freqüència, relés electrònics, 
etc.). 

A indicar pel licitador 

2.2.7. Llista de cables fins a consumidors, amb càlcul de seccions. A indicar pel licitador 

2.2.8. Llistat complet de consumidors elèctrics associats al Digestor 
5, amb tensió, potència instal·lada, potència consumida, etc. 

A indicar pel licitador 

2.3. Variadors de freqüència   

2.3.1. Plànols de detall de dimensions i pesos de variadors, amb 
vistes i seccions, indicant distribució d'aparellatge (s'hi 
indicaran també dimensions de transport) 

A indicar pel licitador 

2.3.2. Esquemes elèctrics de detall (unifilars, maniobres, cablatge, 

bornes, etc.). S'indicaran els contactes que comuniquen 
senyals amb el sistema de control i els enclavaments amb 
altres quadres 

A indicar pel licitador 

2.3.3. Llista de materials, indicant com a mínim designació, fabricant, 

model, identificació i situació en esquema. 

A indicar pel licitador 

2.3.4. Taules de programació o configuració i ajustaments a realitzar 
als equips. 

A indicar pel licitador 

2.3.5. Manual particular de muntatge i operació dels equips. A indicar pel licitador 

2.3.6. Document amb la certificació de què es disposa de l'assistència 

del tècnic del fabricant per a la programació i posada en marxa 
en planta. 

A indicar pel licitador 

2.4. Instrumentació   

2.4.1. Diagrama P&I de la instal·lació amb consumidors elèctrics, 

instrumentació i vàlvules automàtiques i manuals. 

A indicar pel licitador 

2.4.2. Plànol d’implantació d’instruments, vàlvules automàtiques i 
qualsevol altre element de camp que hagi de comunicar amb 

el sistema de control. 

A indicar pel licitador 

2.4.3. Llistes d’instruments i característiques de detall. A indicar pel licitador 

2.4.4. Llistes de vàlvules automàtiques amb els seus actuadors i 
característiques de detall. 

A indicar pel licitador 

2.4.5. Llista de senyals i enclavaments indicant tipus de senyal, 
rangs, etc.. 

A indicar pel licitador 

2.4.6. Llista de cables d’instrumentació i control des de instruments 
associats a túnels fins a entrades/sortides quadre control de 
túnels, incloent el cablejat de comunicació entre els mòduls 
d’entrades/sortides del CCM i el PLC del sistema de control de 
túnels. 

A indicar pel licitador 
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Documentació d’Enginyeria 

2.5. Sistema de control de túnels  

2.5.1. Esquema d’arquitectura del sistema de control  A indicar pel licitador 

2.5.2. Esquemes desenvolupats del quadre, amb representació de 
tots els elements instal·lats i amb el cablejat d'interconnexió 

(unifilars, alimentacions, cablejats de detall, ports de 
comunicació, bornes, identificació de senyals en targetes i 
bornes, etc.) 

A indicar pel licitador 

2.5.3. Descripcions funcionals del funcionament de la instal·lació de 
túnels, indicant entre altres les seqüències manuals i 
automàtiques que es faran servir per realitzar la programació 

del sistema de control. 

A indicar pel licitador 

2.5.4. Llista d'alarmes i disparos. A indicar pel licitador 

2.5.5. Llista de llaços de control i descripció del funcionament. A indicar pel licitador 

2.5.6. Diagrames lògics. A indicar pel licitador 

2.5.7. Llista de variables del sistema que cal configurar i valors de 
configuració 

A indicar pel licitador 

2.5.8. Gràfics sinòptics per a les pantalles d'operació de la sala de 
control. 

A indicar pel licitador 

2.5.9. Gràfics històrics per a les pantalles d'operació de la sala de 
control. 

A indicar pel licitador 

2.5.10. Alarmes i disparos per a les pantalles d'operació de la sala de 
control. 

A indicar pel licitador 

2.5.11. Actuacions davant d'alarmes i disparos A indicar pel licitador 

2.5.12. Manual del sistema de control de túnels amb les descripcions 
del funcionament de la instal·lació i amb les descripcions de 
com s'ha d'operar la instal·lació des de les pantalles d'operació 
i supervisió (arrencada-aturada de motor, obrir-tancar vàlvula, 

etc.). 

A indicar pel licitador 

2.5.13. Informes de proves realitzades A indicar pel licitador 

 

Documents en fase de fabricació Setmana a entregar 

Informes de proves a fàbrica 

(Seguiment dels PPI's, etc.. ) 
Al Final de la Fabricació 

Certificats CE d'equips  Al Final de la Fabricació 

 
 

Documents per muntatge i posada en servei  Setmana a entregar 

Llistes de revisió de final de muntatge Inici de muntatge 

Instruccions de posada en marxa  Inici de muntatge 

Protocols de proves de garanties Final de muntatge 

Manual d'Operació i Manteniment 2 setmanes abans de 

finalització de muntatge 
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Documents per muntatge i posada en servei  Setmana a entregar 

Dossier de control de qualitat 2 setmanes abans de 
finalització de muntatge 

Documentació per a la formació d’operadors i tècnics de manteniment. 
Planificació dels cursos 

2 setmanes abans de 
finalització de muntatge 

Documentació d'enginyeria as-built, Amb anterioritat a la recepció, 
s'incorporaran els canvis realitzats durant el muntatge i la posada en 
marxa 

3 setmanes abans de la 
recepció  

 
Nota: 
La documentació d'Enginyeria As Built haurà d'incloure com a mínim, tota la documentació 

requerida en la llista “Enginyeria de Detall”, així com el Manual d'operació i manteniment 
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ANNEX 3. Models d’absència de conflicte d’interès 
 
Model declaració d’absència de conflicte d’interès de les persones participants en el   

procediment de preparació i tramitació de l’expedient de contractació1 

 
Expedient: C08-25 
 
Contracte: Enginyeria, subministrament, transport, descàrrega, muntatge i posada en servei de 

les millores en els túnels de compostatge per a la fase 2.1 d’actuacions a la planta digestió 
anaeròbia i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental – 
Finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next 
Generation EU. 

 
Òrgan de contractació: Comissió executiva del Consorci 

 
Amb l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació indicat, la persona 
signatària, com a participant en el procés de preparació i tramitació de l’expedient, declara: 
 
Primer. Que coneix la informació següent: 
 
1. L’article 61.3, “Conflicte d'interessos”, del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 18 de juliol, (Reglament financer de la UE) estableix que “existirà 
conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per 
raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu 
directe o indirecte d'interès personal”. 
 
2. L’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos”, de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer, defineix el conflicte d’interessos com “qualsevol situació en la qual 
el personal al servei de l’òrgan de contractació que a més participi en el desenvolupament del 
procediment de licitació o pugui influir en el resultat d’aquest tingui directament o indirectament 
un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat 
i independència en el context del procediment de licitació”. 

 
3. L’apartat 3 de la disposició addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per al 2023, estableix que “L’anàlisi sistemàtica i automatitzada 
del risc de conflicte d’interès resulta aplicable als empleats públics i a la resta de personal al servei 
d’entitats decisores, executores i instrumentals que participen, de forma individual o mitjançant 
la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits d’adjudicació de contractes 
o de concessió de subvencions”. 

 

4. L’apartat 4 de la disposició addicional cent dotzena, citada, estableix: 
 
- “A través de l’eina informàtica s’analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions 

societàries, directes o indirectes, en les quals es pugui donar un interès personal o econòmic 
susceptible de provocar un conflicte d’interès, entre les persones a les quals es refereix 
l’apartat anterior i els participants en cada procediment”. 

 
- “Per a la identificació de les relacions o vinculacions l’eina contindrà, entre altres, les dades 

                                            
1 Annex IV.A de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència; i annex I de l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a 
l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 
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de titularitat real de les persones jurídiques a les quals es refereix l’article 22.2.d.iii) del 
Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que consten en les bases de dades de l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària i les obtingudes a través dels convenis subscrits amb els 

col·legis de notaris i registradors”.2  
 

5. L’article 23, “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les autoritats i el personal al servei 
de les administracions en què es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l’apartat 
següent”, que són aquestes: 
 

“a) Tenir interès personal en l’afer de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pugui 
influir la d’aquell; ser administrador d’una societat o entitat interessada, o tenir una qüestió 
litigiosa pendent amb algun interessat. 
 

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i un parentiu de consanguinitat dins 
del quart grau o d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels interessats, amb els administradors 

d’entitats o les societats interessades i també amb els assessors, representants legals o 
mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar 
associat amb aquests per a l’assessorament, la representació o el mandat. 
 
c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l’apartat 
anterior. 
 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 
 
e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l’afer, o 
haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol 
circumstància o lloc”. 
 

Segon. Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i en vista de la informació que té 

en el seu poder, no es troba en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d’interès, en els 
termes previstos a l’apartat quart de la disposició addicional cent dotzena, que pugui afectar el 
procediment de licitació ni en els termes previstos a l’article 63.1 del Reglament financer de la UE, 
i que no es troba en cap causa d’abstenció de l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 
 

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, 
qualsevol situació de conflicte d’interès que pugui conèixer i que pugui produir-se en qualsevol 
moment del procediment en curs. 
 
Quart. Que té coneixement que si es demostra que una declaració d’absència de conflicte d’interès 
és falsa, aquest fet comportarà les conseqüències disciplinàries, administratives o judicials que 
estableixi la normativa aplicable. 

 

 
[Signatura electrònica, nom complet i DNI] 
 
 
 
 

 
 

                                            
2 Els punts 3 i 4 de l’apartat primer d’aquest model només s’apliquen a l’òrgan de contractació unipersonal i 
als membres de l’òrgan col·legiat, així com als membres de l’òrgan col·legiat d’assistència a l’òrgan de 
contractació que participin en els procediments de contractació en les fases de valoració d’ofertes, proposta 
d’adjudicació i adjudicació del contracte. 
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Model de declaració d’absència de conflictes d’interès per a l’empresa contractista i/o  
subcontractista 

 

Expedient: C08-25 
 
Contracte: Enginyeria, subministrament, transport, descàrrega, muntatge i posada en servei de 
les millores en els túnels de compostatge per a la fase 2.1 d’actuacions a la planta digestió 
anaeròbia i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental – 
Finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next 
Generation EU. 

 
Òrgan de contractació: Comissió Executiva del Consorci 
 
[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en nom propi / com a [condició en què declara] 

de [nom entitat], amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en el 
procediment de contractació indicat, 

 
DECLARO: 
 
Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, així com la normativa 
que li és aplicable, i que tinc coneixement que l’article 61.3, “Conflicte d’interessos”, del 
Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol 
(Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte d’interessos quan l’exercici imparcial i 

objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o 
nacional, d’interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interès personal. 
 
Segon. Que conec l’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d’interessos”, 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que defineix el conflicte 
d’interessos com “qualsevol situació en què el personal al servei de l’òrgan de contractació que a 

més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, 

tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar 
que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació ”. 
 
Tercer. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento 
es troba en cap situació que pugui comprometre el compliment de les obligacions 
exigibles per la participació en el procediment de contractació, ni que pugui comprometre el 

compliment d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicatària. 
 
Quart. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento es 
troba en una situació de conflicte d'interès, d’acord amb la definició de l'article 61 del Reglament 
Financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment de les 
obligacions esmentades a l'apartat anterior. 
 

Cinquè. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat 

de presa de decisions o control sobre [persona jurídica] no es troben en la situació de 
conflicte definida a l'apartat quart. 
 
Sisè. Que em comprometo a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, 
qualsevol situació de conflicte d’interès que comprometi o pugui comprometre el compliment de 
les obligacions esmentades. 

 
Setè. Que he subministrat informació exacta, veraç i completa en el marc del d’aquest expedient, 
i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaració i la informació subministrada 
comporta les conseqüències contractuals, administratives o judicials que estableixi la normativa 
d'aplicació i la documentació contractual. 
 

[Signatura] 
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Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució 
d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)3  
 

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada 
o gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili 
entitat], beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa com 
a contractista/subcontractista en la licitació Finançat pel pla de recuperació, transformació i 
resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, en el desenvolupament 
d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al component 12 “Política 
industrial España 2030, subcomponent “Pla de suport a la implementació de l’Estratègia Espanyola 

d’Economia Circular (EEEC) i a la normativa de residus”, declaro que conec la normativa que és 
aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència: 

 

 La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en relació 

amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del pla 
de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti fer cerques i en una base de 

dades única, les categories harmonitzades de dades següents: 
 
i. El nom del perceptor final dels fons; 

 
ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un 

poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en matèria de 
contractació pública; 

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o del 
contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del 
Parlament Europeu i del Consell (26); 

iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del 

pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic de 
les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el marc del 

Mecanisme i altres fons de la Unió”. 
 

 Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article només 

seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg de la corresponent 
auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats 
amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què fan referència els 
articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de 
la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la 
presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes 

integrada a què fa referència l'article 247 del Reglament financer i, en particular, per separat, 
en l'informe anual de gestió i rendiment”. 
 

D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades amb les 

finalitats expressament indicades en els articles esmentats. 
 

[Lloc i data] [Signatura i càrrec] 

                                            
3 Annex IV.B de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
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Model de declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència (PRTR)4  
 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a 
delegat/ada o gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal 

a [domicili entitat], en la condició d’òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiària d'ajudes 
finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista/ens destinatari 
de l’encàrrec/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la 
consecució dels objectius definits al component 12 “Política industrial España 2030, 
subcomponent “Pla de suport a la implementació de l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular 
(EEEC) i a la normativa de residus”, manifesto el compromís de la persona/entitat que 

represento amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes 
jurídiques, ètiques i morals, adoptaré les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, 

la corrupció i els conflictes d'interès, i comunicaré si escau a les autoritats que siguin procedents 
els incompliments observats. 
 
Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les 

sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el 
marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em 
consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat. 
 
[Lloc i data] [Signatura i càrrec] 
 
 

  

                                            
4 Annex IV.C de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema 
de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
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Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici 
significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del reglament 
(UE) 2020/852 

 

Expedient de contractació núm.: C08-25 
 
Identificació de l’actuació:  
 
L’objecte del contracte inclou l’enginyeria, subministrament, transport, descàrrega, muntatge 

i posada en servei de l’equipament i instal·lacions auxiliars associades a les modificacions dels 
túnels de compostatge per a la Fase 2.1 d’ampliació de la planta digestió anaeròbia i 
compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental. 
 
L’abast del contracte inclou tots els serveis, materials i equips, mitjans mecànics i personal 
que es requereixin per a l’execució d’aquest contracte amb les indicacions d’aquest Plec. 

 

El contracte està finançat pel pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la 
Unió Europea – Next Generation EU. 
 
Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual pertany 
l’activitat (segons el PRTR):  
 

Component 12, Política industrial Espanya 2030. 
 
Mesura del component PRTR a què pertany l’activitat indicant, si escau, la submesura  
(segons el PRTR):  
 
C12.13: Pla de suport a la implementació de la normativa de residus i al foment de l’economia 
circular, objectius 442 “Distribució d’ajuts per a l’execució de projectes d’implantació, 

implementació de la normativa en matèria de residus” i 443 “Finalització dels projectes sobre 
gestió de residus”. 

 
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversió) o a 
la submesura del PRTR (si la mesura no disposa d’etiqueta assignada que reconegui 
contribució climàtica i mediambiental, cal indicar “sense etiqueta”):  
 

C12.03-042 – Gestió de residus domèstics: mesures de prevenció, minimització, separació, 
reutilització i reciclat. 
 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], [en nom propi / en 
representació de l’entitat ................. ], amb NIF [núm. NIF] en qualitat de [càrrec], com 
a participant en el procediment d’adjudicació del contracte indicat, sota la meva responsabilitat, 

en matèria mediambiental declaro que:5  
 

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 
objectius mediambientals:6  

 Mitigació del canvi climàtic. 

 

 Adaptació al canvi climàtic. 

 

 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

 

                                            
5 Article 5 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del 

Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
6 Article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions 

sostenibles mitjançant la implantació d’un sistema de classificació (o “taxonomia”) de les activitats 
econòmiques mediambientals sostenibles. 
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 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 
 

 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

 

 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 
b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 

submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i 
resiliència. (L’administració pública ha de completar les condicions que vulgui destacar 
de la mesura, segons els apartats 3, 6 i 8 del document del component dins del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència.) 
 

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 
mediambiental vigent que sigui aplicable. (Completar per l’AP amb la normativa 
destacada) 

 
Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de recuperació, 
transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del principi “no causar 

un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a 
l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 

 Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que impliquin 

l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l’objectiu de mitigació del 
canvi climàtic. 
 

 Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior 

d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor 
utilitzant gas natural, així com amb la infraestructura de transport i distribució connexa, 

que compleixin les condicions establertes a l'annex III de la Guia tècnica de la Comissió 
Europea. 

 

 Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en 

relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que 
provocaran no se situaran per sota dels paràmetres de referència pertinents. Quan es 
prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provocades per l'activitat 
subvencionada no seran significativament inferiors als paràmetres de referència, cal 
facilitar una explicació motivada al respecte. 

 

 Compensació dels costos indirectes del RCDE. 

 

 Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió no 

s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus 
perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tinguin per 
objecte augmentar l'eficiència energètica, capturar els gasos d'escapament per 
emmagatzematge o utilització, o recuperar materials de les cendres d'incineració, 
sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament 

de residus de les plantes o a una prolongació de la seva vida útil. Aquests detalls s'hauran 
de justificar documentalment per a cada planta. 

 

 Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta exclusió no 

s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic existents, quan aquestes 
accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica o el recondicionament per 
a operacions de reciclatge de residus separats, com el compostatge i la digestió 
anaeròbia de bioresidus, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la 
capacitat de tractament de residus de les plantes o una prolongació de la vida útil. 

Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta. 
 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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 Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi 
ambient. 

 
d) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, 

ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es 
puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 
 

Tinc coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta declaració 

dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de demora 
corresponents. 
 
[Lloc i data] [Signatura] 
 
 


