
Ajuntament de Sudanell

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Es  redacta  aquesta  memòria  justificativa  per  a  l’expedient  71/2025  corresponent  al 
procediment de contractació de l’obra projecte per la millora de l’accessibilitat i mobilitat a 
l’avinguda  Catalunya,  al  municipi  de  Sudanell.  Aquest  document  en  la  seva  anàlisi  i 
desenvolupament  justifica  i  determina  la  configuració  dels  plecs  amb  les  seves 
característiques i matisos i aquesta memòria s’haurà de publicar en el Perfil del Contractant 
segons l’article 63.3 de la LCSP.

1. Introducció

Es va redactar  el  projecte  per  tal  de definir  els  treballs  necessaris  per  tal  de reduir  els 
accidents de trànsit a la zona urbana, especialment a l'Avinguda Catalunya, que és la més 
transitada i amb més problemes de velocitat. Es treballarà en la jerarquització i ordenació de 
la xarxa viària per recuperar la multi funcionalitat del carrer i aplicar una política de gestió de 
l'espai públic basada en la mobilitat sostenible i segura, tot augmentant la seguretat per als 
vianants.

2. Descripció de la situació actual

2.1. Situació institució

L’Ajuntament  de Sudanell,  és  la  institució  que genera la  necessitat  de contractar,  tota 
vegada que disposa de la competència directa dels serveis públics de la xarxa viària, la 
seva gestió i seguretat. 

La xarxa viària  del  municipi  no té una jerarquització clara,  amb els carrers de Lleida i 
l'Avinguda Catalunya com a vies principals. L'actuació es centra en l'Avinguda Catalunya, 
una via de doble sentit amb aparcament lliure a ambdós costats. Tot i l'ample espai de 
circulació, l'aparcament en les cantonades dificulta la visibilitat  i crea inseguretat en les 
incorporacions des dels carrers adjacents.
Les voreres, d'aproximadament 1 metre d'amplada i en mal estat, presenten obstacles que 
impedeixen l'accessibilitat i obliguen sovint als vianants a caminar per la calçada. Tot i que 
hi  ha uns 5 passos de vianants a l'avinguda,  aquests estan mal mantinguts i  no estan 
situats estratègicament, mancances especialment greus a les cruïlles.

Línies d'actuació:

1. Redistribuir l'espai de circulació i aparcament a l'Avinguda Catalunya.
2. Millorar els passos de vianants existents i augmentar-ne el nombre, especialment a 

les interseccions.
3. Millorar les voreres per complir amb la llei d'accessibilitat (mínim 1,8 m d'amplada).
4. Implementar un carril bici des del centre Casa Nostra d'Aspros i Cooperativa Sant 

Pere fins a l'encreuament amb el Carrer Barcelona.
5. Aplicar mesures per evitar l'aparcament indisciplinat  que dificulta la mobilitat  i la 

seguretat.
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Ajuntament de Sudanell

Les mesures inclouen l'estretament de la calçada per reduir la velocitat dels vehicles i la 
implementació de guals per facilitar el creuament dels vianants.
Aquestes  actuacions  tenen  com  a  objectiu  augmentar  la  seguretat  viària,  millorar 
l'accessibilitat i fomentar una mobilitat sostenible i segura a Sudanell.

2.2 Marc normatiu

-Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

-Altres disposicions que estiguin vigents en matèria de contractació del sector públic.

-Normativa tècnica continguda en la memòria explicativa de l’obra, com en el projecte 
d’obra. 

3. Objecte del contracte

L’objecte  d’aquest  projecte  és,  la  Millora  de  la  xarxa  d’abastament  d’aigua  en  baixa,  al 
municipi de Sudanell, el qual es descriu en el projecte aprovat.

4. Anàlisi tènica

Consideracions tècniques i  requeriments es troben contingudes dins del  Projecte bàsic i 
d’execució.

5. Anàlisi econòmic

a) El valor estimat, segons el projecte s’estableix en 185.117,36euros  IVA exclòs:

Concepte Quantia (en euros)

Pressupost d’execució material 128.562,65

Despeses  generals  de  l’empresa, 
financeres, etc

16.713,14

Benefici industrial (6% sobre el total) 7.713,76

Import (exclòs IVA) 152.989,55€

b) El pressupost base de licitació és de 185.117,36€

c) Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera, és una obra que s’ha introduït 
en  el  pressupost  municipal  vigent  i  que  es  finançarà  en  part  amb  la  subvenció 
Subvenció per al desenvolupament d’actuacions vinculades a la mobilitat  segura i 
sostenible,  intel·ligent,  la  pacificació  del  trànsit  i  la  reducció  de l’accidentalitat  en 
l’àmbit  urbà corresponent a la convocatòria 2024, concretament amb 150.000€ La 
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Ajuntament de Sudanell

resta es finançarà amb fons propis de l’ajuntament.

6. Anàlisi del procediment.

a) Justificació del procediment:  L’ expedient d’ aquesta contractació és objecte de 
tramitació ordinària i l’ adjudicació és farà mitjançant procediment obert simplificat, en 
aplicació dels articles 156 i ss de la LCSP, de conformitat amb els requisits que s´hi  
estableixin.

b) Qualificació del contracte,  segons l’article 13 de la LCSP, el present es qualifica 
com a contracte d’obra. 

c) Anàlisi d'execució per lots,  no es preveu l’execució per lots del contracte segons 
informe tècnic emès.

d) Durada es fixa una durada màxima de 3 mesos segons projecte.

7. Conclusions

Per mitjà de la present es pretén posar solució a l’estat actual de la xarxa d’abastament 
d’aigua en baixa atès que és de titularitat municipal i és un servei de competència directa. 
S’hauran de seguir les determinacions establerts en el projecte de l’obra aprovat.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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