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1. ANTECEDENTS 

El 27 de juliol de 2021, el Consell Metropolità de l’AMB va aprovar la creació del Servei de 

bicicleta pública complementari als mitjans de transport públics metropolitans (en endavant, 

AMBici). El servei AMBici és un sistema de bicicleta pública compartida que permet als ciutadans 

de l’àrea metropolitana de Barcelona completar els seus desplaçaments habituals en bicicleta 

d’una manera sostenible, saludable, econòmica, i plenament integrada amb el sistema de 

transport públic del territori, facilitant la intermodalitat amb altres mitjans com el tren, el metro, 

el tramvia o l’autobús. El 100% de la flota de bicicletes del servei AMBici és elèctrica amb 

assistència al pedaleig. 

El 15 de desembre, TMB va aprovar la licitació, a través de la societat Projectes i Serveis de 

Mobilitat (PSM), del contracte d’implantació, manteniment i gestió del servei AMBici. 

El juny de 2022, PSM va adjudicar el contracte d’implantació, manteniment i gestió del servei 

AMBici.a la UTE ConnectAMBike formada per les empreses NextBike, Movement i Movus1. 

El dia 30 de gener de 2023 es va iniciar la primera fase del desplegament del servei en varies 

etapes, fins a completar una primera oferta de 205 estacions i 2.255 bicicletes, en els següents 

municipis: Barcelona, Badalona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, 

Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, Sant Adrià de Besòs, Sant 

Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern , Santa Coloma de 

Gramenet i Viladecans.  

El 60% de les estacions de la primera fase de desplegament del servei AMBici tenen un punt de 

subministrament elèctric per carregar la bateria de les bicicletes (125 estacions de les 205). La 

resta d’estacions són energèticament autònomes per poder operar el sistema d’ancoratges 

sense una escomesa elèctrica. 

A l’any 2025 s’iniciarà una nova fase d’ampliació del nombre d’estacions i bicicletes, fins a 

completar un parc de 236 estacions. Totes les noves estacions seran del tipus elèctric (per 

carregar les bateries de les bicicletes), i per tant, necessitaran un punt de subministrament 

elèctric. 

  

 
1 https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/12d8d4f2-a798-25ba-b6ca-02c5ac3d18af/102441363  

https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/12d8d4f2-a798-25ba-b6ca-02c5ac3d18af/102441363
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2. ABAST DELS TREBALLS 

L’abast dels treballs que es liciten consisteix principalment en gestionar la sol·licitud d’obertura 

d’un màxim de 40 escomeses elèctriques. 

Concretament, l’adjudicatari haurà de dur a terme els següents treballs: 

• Recollir informació de cada punt on es preveu una escomesa elèctrica (treballs conjunts amb 

TMB), 

• Estudiar la informació de cada punt (coordenada geogràfica) on es sol·licita una escomesa 

elèctrica (treballs conjunts amb TMB) determinada per cada municipi (Ajuntament); 

• Coordinar conjuntament amb la distribuïdora del subministrament elèctric i amb 

l’Ajuntament la viabilitat de la escomesa elèctrica; 

• Emplenar els formularis per a la sol·licitud de les escomeses a la distribuïdora del 

subministrament elèctric; 

• Reportar a TMB els números d’identificació de cada sol·licitud segons es vagin obtenint; 

• Gestionar les incidències amb la distribuïdora del subministrament elèctric i amb 

l’Ajuntament durant el procés de sol·licitud i coordinació de viabilitat de les escomeses; 

• Reportar a TMB la documentació que emet la distribuïdora dels subministrament elèctric, 

que inclou un informe amb les condicions tècniques i econòmiques; 

• Traspassar a l’operador (adjudicatari del contracte d’implantació, manteniment i gestió del 

servei AMBici) les sol·licituds d’obertura de tots els punts per cada municipi i la 

documentació del procés a realitzar per a que la distribuïdora realitzi l’execució de l’obra. 

L’abast dels treballs no inclou les següents partides: 

• Avals, permisos i llicències, 

• Elaboració dels projectes 

• El seguiment posterior a l'acceptació. 

• El canvi de nom dels titulars de les sol·licituds 

• Qualsevol partida no inclosa 

Les escomeses elèctriques han de tenir una potencia màxima de 9,2KW monofàsica a tensió de 

220V segons la disponibilitat de la companyia distribuïdora. 
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3. CALENDARI I ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS 

Per a dur a terme els treballs del punt anterior, es proposa un calendari de 16 setmanes a partir 

del dia de la contractació dels treballs. 

La Direcció dels treballs per part de TMB recau en la Unitat de Serveis de Mobilitat Compartida 

de la Direcció de Màrqueting i Negocis Corporatius. 

El dia de la contractació dels treballs TMB facilitarà a l’adjudicatari els punts on es preveuen les 

noves escomeses elèctriques.  

Es preveu que durant les setmanes dels treballs, l’adjudicatari i TMB duguin a terme una reunió 

setmanal per fer el seguiment dels treballs. 

 


