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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Identificació de l’expedient:
Denominació del 
contracte:

Direcció Facultativa i coordinació de Seguretat i Salut de 
les Obres de Millora de la xarxa d’aigua àmbits Rutlla i 
casc antic de Sant Cugat Sesgarrigues

Codi d’expedient: 2025 580
Tipus de contracte: Servei
Tipus d’expedient: Ordinari
Procediment de licitació: Obert simplifcat

1. OBJECTE DEL PLEC DE CLAUSULES TÈCNIQUES

1.1. Objecte del contracte:

L’objecte de la contractació són els diferents serveis professionals relatius a les Obres 
que l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues té projectat realitzar de millora de la xarxa 
d’aigua potable dels àmbits de La Rutlla i el casc antic de Sant Cugat Sesgarrigues.

Concretament, els serveis a realitzar són:

 Servei de Direcció Facultativa de les Obres.
 Servei de Coordinació de la Seguretat i Salut de les Obres 

1.2. CPV

La classificació de l’objecte del contracte en la CPV (Vocabulari Comú de Contractes 
Públics) és la corresponent a:

71000000-8 (serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció)
71520000-9 (serveis de supervisió d’obres)
71318000-0 Serveis d’assessorament i consultoria en enginyeria.

2. NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE 

Els treballs objecte d’aquesta proposta són absolutament necessaris per obtenir una 
direcció facultativa adequada a la tipologia de l’obra en qüestió i una coordinació de la 
seguretat i salut efectiva en la preparació i execució de les obres.

Convé destacar, que atesa la insuficiència de mitjans personals i materials de què es 
disposa aquests treballs no es poden desenvolupar amb mitjans propis, i per tant, és 
necessària la seva contractació externa, donat que no existeixen a l’Ajuntament mitjans 
personals propis ni idonis ni suficients. 
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D’altra banda, cal destacar que l’àmbit de la gestió d’aquest contracte no es pot dividir 
per lots, ja que les seves característiques farien l’execució de les tasques 
excessivament difícils i més oneroses des del punt de vista tècnic. 

Així mateix, la necessitat de coordinar els diferents contractistes per als diversos lots 
podria comportar el risc de soscavar l’execució adequada del contracte, i per tant, 
resultaria ineficaç i contrària a l’estalvi.

3. DURADA DEL CONTRACTE 

La durada total del present contracte de serveis es calcularà en funció del termini 
d’execució real de les obres, de la següent manera: 

• El termini inicial d’execució de les obres és de 6 setmanes. 

• Per cobrir les obligacions requerides a l’article 243.3 de la “Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público”, i donat que el termini de garantia de les 
obres és de 12 mesos a partir de l’acta de recepció de les obres, la durada total del 
present contracte de serveis serà superior en almenys 12 mesos al termini d’execució 
real de les obres. 

Per tant, la durada total del present contracte de serveis queda delimitada entre la data 
de l’acta d’inici de les obres, i el compliment de les obligacions establertes a l’article 
243.3 de la LCSP.

4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A DESENVOLUPAR

A. GENERALITATS 

El/la director/a d’obra és l’agent que dirigeix el procés de l’obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals de conformitat amb el projecte que la 
defineix. Serà la persona responsable global de les activitats i accions de l’empresa 
adjudicatària, serà l’interlocutor habitual. Aquesta persona, amb poders suficients, 
s’encarregarà de les relacions amb el promotor i serà el responsable de la supervisió de 
tot l’equip. 

El present plec defineix les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de 
servir de base per a la realització dels treballs de direcció de l’obra, i concretar la 
redacció i presentació dels diferents documents que han de realitzar els/les tècnics/ques 
que conformaran l’equip de la direcció de l’obra.

B. EQUIP DIRECTOR DE L’OBRA 
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B.1. COMPOSICIÓ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

 El/la tècnic/a responsable de la direcció de l’obra, és l’agent que dirigeix el 
desenvolupament dels aspectes tècnics, urbanístics i mediambientals. 
Titulació: Arquitecte/a superior o titulació anàloga reconeguda per executar l’objecte 
del contracte . 

 El/la tècnic/a responsable de la direcció de l’execució de les obres és l'agent 
que assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i de controlar 
qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat de l’obra. 
Titulació: Arquitecte/a tècnic/a o titulació anàloga reconeguda per executar l’objecte 
del contracte . 

 El/la tècnic/a responsable de la coordinació de Seguretat i Salut (en fase 
d’execució), la missió del coordinador és prevenir els riscos resultants de les 
coactivitats de les diferents empreses o treballadors/es autònoms que intervenen 
durant l’execució, amb subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de 
clàusules particulars i en el present plec de prescripcions tècniques, així com a allò 
establert en el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, i d’altres normes complementàries. 

Aquesta funció podrà ser desenvolupada tant per part del/de la Director/a de l’obra 
com per part del/de la Director/a d‘execució, d’acord amb les especificacions del 
PPT.
Titulació: arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a, enginyer/a o enginyer/a tècnic/a.

A més d'allò que específicament es determina en el Plec de clàusules particulars i en el 
present Plec de prescripcions tècniques, l’encàrrec comprèn els treballs que es 
descriuen a continuació i en qualsevol cas, s’ha d’ajustar al que estableix a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques en tot allò que no s’oposi a la nova llei, el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995 de 13 de juny), i la resta de la 
normativa aplicable. 

B.2. FUNCIONS TÈCNIQUES DE L’EQUIP 

B.2.1. DIRECCIÓ D’OBRA 
 Revisar el projecte d'execució de les obres amb l'objectiu de preveure la posada en 

obra de les diferents unitats descrites, aclarint aquells punts que requereixin més 
detall i resolent amb l'antelació suficient possibles punts conflictius. 

 Revisar i validar el programa de treball presentat a l'inici de les obres, comprovant la 
seva coherència i que s'adapta al termini que l'empresa adjudicatària de les obres 
tingui contractat, així com l'actualització de programa que es faci quan l'obra 
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assoleixi la cota zero i d'altres posteriors que poguessin sorgir. I vetllar-ne el seu 
compliment. 

 Dirigir l'execució material de les obres, comprovant el replanteig, la recepció dels 
materials i productes de la construcció, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions, tot d'acord amb el projecte d'execució. 

 Complir i fer complir a l’empresa contractista de les actuacions tota la normativa 
aplicable a les subvencions que financen les obres.

 Aportar, redactar i signar el llibre d’ordres i assistències o actes de visita, en cas que 
no sigui obligatori el llibre. Les actes de les visites d’obra del període han de contenir 
recull fotogràfic composat per vistes generals de tota l’obra i altres qüestions 
d’interès (format 10x15) (en el cas que les actes de visita d’obra incorporin 
fotografies, no cal presentar un altre recull fotogràfic). 

 Preparar l’acta de comprovació del replanteig i signar-la. 
 Redactar l’acta d’inici d’obra i signar-la. 
 Elaborar, a petició de l’ens promotor, informes de seguiment: 

o Informe inicial de seguiment de la direcció de l’obra.
o Informe periòdic de seguiment de l’obra: elaboració mensual d’un informe 

d’inspecció, que reculli els treballs realitzats, els problemes i solucions 
adoptades i factors de risc de futur de l’obra. 

o Informes puntuals: aquells que el contractant cregui necessaris sobre 
qüestions puntuals que afectin l’obra, en un termini de dies. 

o Informe final de seguiment de la direcció de l’obra. 
 Validar i signar les certificacions mensuals: control i seguiment de costos, verificació 

i seguiment de les certificacions d’obra. 
 Quan s’hagi complert la meitat del termini d’execució de l'obra, conjuntament amb la 

persona designada per l'empresa adjudicatària de les obres, revisar econòmicament 
tota l'obra establint una previsió de tancament. 

 Si s’escau, elaborar la documentació i els plànols de les modificacions del projecte 
durant l’obra. 

 Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per garantir la correcta 
execució del projecte. Verificació de les dades de control geomètric, replanteig de 
les obres i control del compliment de les toleràncies geomètriques previstes. 

 Establiment d’adequacions i detalls al projecte. 
 Elaborar els informes sobre sol·licituds d’ampliacions de termini d’execució de les 

obres i altre documentació relacionada amb les modificacions del contracte de l'obra 
que és objecte de direcció, si s’escau. 

 Elaboració del certificat final d’obra (CFO). 
 Acta de recepció de l’obra: control dels documents contractuals de recepció 

provisional i definitiva i signatura de l’acta juntament amb la resta de la direcció 
facultativa, el promotor i el contractista. 

 Elaborar el document d’especificacions tècniques (DET). 
 Elaborar l’informe sobre l’estat de les obres al finalitzar el període de garantia. 
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 Si s’escau, elaborar els informes de la justificació de les diferències econòmiques 
durant l’execució de l’obra, que només es podran donar per variació d’amidaments o 
per modificacions de projecte ajustades a la legalitat. 

 Si s’escau, elaborar els informes de la justificació de les diferències de termini, que 
només es podran donar per causes imprevistes, sobrevingudes i alienes a la 
direcció de l’obra i a l’empresa adjudicatària de les obres. 

 Fer el seguiment de les possibles incidències que puguin sorgir durant el període de 
garantia, emetre els informes que siguin necessaris, i coordinar amb l'empresa 
adjudicatària de les obres la bona execució dels arranjaments. 

 Realitzar reunions de seguiment periòdiques amb els serveis tècnics de 
l’Ajuntament, si s’escau.

 Emetre els informes necessaris durant justificació de la subvenció, si així se’ls hi 
requereix. 

B.2.2. FUNCIONS TÈCNIQUES DIRECCIÓ EXECUTIVA 
 Direcció, organització i impuls de l’execució de les obres i instal·lacions, d’acord amb 

el projecte definit, amb les normes i regles de la bona construcció; aportant el seu 
coneixement i experiència a l’estudi de les solucions constructives més adients per 
garantir el millor resultat en allò referent a l’estabilitat de l’obra, a l’ús a que està 
destinada, a l’economia general i al termini d’execució. 

 Supervisió i validació de cada una de les unitats d’obra (estructura, pavimentació, 
instal·lacions, acabats...), comprovant-ne les dimensions i correcta disposició dels 
elements constructius. 

 Interpretació dels documents del projecte. 
 Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra. 
 Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics. 
 Responsabilitzar-se de la totalitat del projecte, encara que no en sigui el redactor, 

assumint els errors de transcripció o aritmètics, així com la certificació d’obra no 
executada. 

 Vetllar pel compliment de les normes de seguretat i salut adoptades a l’obra, 
indicades en el Pla de Seguretat i Salut. 

 Realitzar el Control de Qualitat. 
 Elaborar, un cop acabada la unitat d’obra corresponent, els plànols i documents 

definitoris de la seva execució real. 
 Les visites d’obra necessàries pel correcte desenvolupament de l’obra: mínim una 

visita setmanal a peu d’obra (o les que l’entitat promotora consideri oportunes). 
 Vetllar pel compliment dels terminis d’execució. 
 Vetllar pel compliment de les prerrogatives de contractació.
 Vetllar pel compliment de la imatge corporativa en referència a la subvenció de 

l’obra. 
 Coordinar-se amb els serveis tècnics de l’Ajuntament, i notificar amb celeritat 

qualsevol incidència amb afectació a les obres o la subvenció. 

B.2.3. FUNCIONS TÈCNIQUES COORDINADOR/A DE SEGUETAT I SALUT 

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PLEC DE PRESCRIPCIONS
TECNIQUES CONTRACTACIO_17032025 (versión 2)
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ALTRES DADES

CODI DE L’EXPEDIENT: 580  NOM DE L’EXPEDIENT: 2025_580_CONTRACTACIO SERVEI DIRECCIO 
FACULTATIVA I COORDINACIO SEGURETAT I SALUT OBRES MILLORA XARXA AIGUA AMBITS RUTLLA I CASC 
ANTIC

Sant Antoni, 31   /   08798 Sant Cugat Sesgarrigues   /   tel. 93 897 01 03   /   fax. 93 897 06 
90

www.santcugatsesgarrigues.cat   /   e-mail: st.cugats@diba.cat 

 El/la coordinador/a, abans de l'inici de les obres, supervisarà el pla de seguretat i 
salut que haurà elaborat el contractista de les obres i redactarà l'informe d'aprovació 
del pla de seguretat per a obres de l'Administració Pública, que trametrà a 
l’Ajuntament per a la seva aprovació. Si durant l'obra és necessari modificar o 
actualitzar el pla de seguretat i salut, es seguirà el mateix procediment descrit. 

 El/la coordinador/a planificarà i organitzarà les activitats de l'obra per tal de garantir 
la correcta aplicació dels principis de prevenció durant l'execució de les obres per 
part del contractista de les obres, subcontractistes i treballadors autònoms. 

 El llibre d'incidències estarà sempre a l'obra i restarà en poder del coordinador, qui 
farà les anotacions que consideri oportunes amb la finalitat de control i seguiment 
del pla de seguretat i salut. 

 El/La coordinador/a estarà facultat per, en cas de circumstàncies de risc greu i 
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, paralitzar els talls o, si s'escau, 
la totalitat de l'obra. 

 Coordinar l’aplicació dels principis generals de seguretat i salut en: 
o Prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb l’objectiu 

de planificar els diversos treballs o fases de treball que es desenvoluparan 
simultàniament o successivament. 

o Estimar la durada necessària per a l’execució d’aquests diversos treballs o 
fases. 

 Coordinar les activitats a l’obra per garantir que els contractistes, subcontractistes i 
autònoms apliquin de forma coherent els principis generals aplicables durant 
l’execució de l’obra. 

 Organitzar la coordinació de les activitats empresarials. 
 Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 
 Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 

accedir a l’obra. Si no és necessària la designació del coordinador, aquesta funció la 
desenvolupa la direcció facultativa. 

C. FORMA DE PRESENTACIÓ I NOMBRE D’EXEMPLARS 

Documentació durant l’execució de l’obra: de cada document es lliuraran els arxius 
PDF que corresponguin els quals aniran signats electrònicament. 

Documentació al final de l’obra: de cada document es lliuraran els arxius PDF que 
corresponguin els quals aniran signats electrònicament els quals l’ens promotor 
necessiti per dur a terme els tràmits corresponents. 

Es lliurarà DIGITALMENT tota la documentació generada durant l’execució de l’obra i al 
final de la mateixa. 

D. PROJECTE “AS BUILT” 

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_PLEC DE PRESCRIPCIONS
TECNIQUES CONTRACTACIO_17032025 (versión 2)

Codi per a validació: H5KPH-AWTXX-ZEM1P
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Una vegada finalitzades les obres, es presentarà el “as built”, que complirà amb els 
criteris de presentació següents: 

 L’autor haurà de lliurar un exemplar del projecte “as built” a l’Ajuntament de Sant 
Cugat Sesgarrigues en format PDF, DWG en suport digital i editable. 

 Inclourà un reportatge fotogràfic de les obres acabades i de les obres durant la seva 
execució. En suport informàtic: resolució mínima 300 dpi, 50 cm, formats JPEG, i 
TIFF. 

 El pressupost s’ha de presentar en format TCQ i Excel. 
 Idioma: en català. 

5. COL·LABORACIÓ/COORDINACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 
SESGARRIGUES
 
Per dur a terme les funcions encomandes a la Direcció d’Obra, es tindran en compte les 
opinions sobre el Projecte Executiu i sobre l’evolució de l’obra aportades per part de 
l’Ajuntament. Amb aquesta finalitat s’establiran periòdicament reunions entre la Direcció 
d’obra i l’Ajuntament.
  
Aquestes reunions tenen la finalitat de proveir, al llarg de tota l’obra, d’una comunicació 
fluïda entre l’òrgan contractant i la Direcció d’Obra, que faciliti la correcta prossecució de 
les obres previstes, evitant demores inesperades. 

Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica.

Arcadi Corominas Baig
Secretari acctal.

DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquest plec ha estat aprovat per Decret de l’Alcaldia 
núm. 2025/73, de 19 de març.

Arcadi Corominas Baig
Secretari acctal.
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