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REUNITS 

D’una part el senyor ALBERT TESTART GURI, major d’edat, amb NIF 40436341-H, i domicili a efectes d’aquest 
contracte a Girona, carrer Santa Clara 13, codi postal 17001. 

I d’altra el senyor ESTEVE AYATS DOMÈNECH, major d’edat, amb NIF 40266441L, amb domicili a efectes 
d’aquest contracte a Santa Cristina d’Aro, al Paratge Bufaganyes s/n, codi postal 17246 

INTERVENEN 

El primer en nom i representació de la Companyia Mercantil CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA (en endavant, 
CATSA), domiciliada a Girona, Plaça del Vi 1, NIF A72744337, inscrita en el Registre Mercantil de Girona al Tom 
3.399, foli 168, full núm. GI-71049. El senyor actua en la seva condició de Director Gerent i apoderat de la 
Companyia d'acord amb l'escriptura de nomenament de càrrec autoritzada per l’il·lustre Notari de Girona, 
senyor Josep María Estropà , el dia 7 de juny de 2024, amb el núm. 595 del seu protocol. 

El segon en nom i representació de AGLOMERATS GIRONA SA (en endavant "el Contractista") domiciliada a 
Santa Cristina d’Aro, Paratge, Barri de Bufaganyes, s/n, 17246, Girona, amb CIF A17207168 inscrita en el 
Registre Mercantil de Girona al Tom 230, foli 192, full núm. GE- 4245, inscripció 7a. El senyor actua en la seva 
condició d’Administrador Únic de la Companyia d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura pública 
autoritzada per l’il·lustre Notari de Girona senyor Juan Ramón Palomero, el dia 31 de maig de 2021, amb el 
núm. 1449 del seu protocol. 

EXPOSEN 

I. Que CATSA és una societat de capital íntegrament públic, de l’Ajuntament de Girona, Salt i Sarrià de Ter, i 
que es regeix per la Llei de Societats de Capital, pel que disposen les Lleis de Règim Local, les Ordenances 
(fiscals i reguladores) vigents dels municipis on presta el seus serveis, el Reglament del servei 
d’abastament i distribució d’aigua potable del sistema Girona, el Reglament del s 

II. Que, d’acord amb els seus Estatuts, CATSA es constitueix com una Societat Privada Municipal dels 
excel·lentíssims Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, i com a instrument de descentralització 
funcional, mitjà propi instrumental i servei tècnic, per a la prestació de serveis públics vinculats al cicle de 
l’aigua al denominat Sistema Girona, essent les prestacions de serveis objecte de la societat: l’abastament 
d’aigua potable en alta, l’abastament d’aigua potable en baixa i el sanejament en baixa. 

III. Que correspon a aquesta Societat, com a entitat descentralitzada, l’exercici de les competències que 
configuren el seu objecte social de conformitat al que s’estableix a l’art. 2 del seus estatuts, aprovats en 
sessió plenària de l’Ajuntament de Girona de 4 de novembre de 2022. 

IV. Que CATSA, en compliment de les finalitats per a la qual fou constituïda, ha publicat un procediment de 
contractació per a l’adjudicació del contracte que té per objecte les OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DE 
LA XARXA DE SANEJAMENT EN BAIXA DEL SECTOR NORD DEL CARRER ABAT ESCARRÉ, AL TERME 
MUNICIPAL DE GIRONA. 

V. Que el Consell d’Administració de CATSA, òrgan de contractació per raó de la quantia del contracte, ha 
resolt a adjudicar el corresponent contracte a AGLOMERATS GIRONA SA. 

VI. Que l’Adjudicatari del contracte: 
a. Ha acreditat davant la Mesa de Contractació de CATSA la seva capacitat d’obrar i personalitat per 

a contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present contracte. 
b. Que constituït i acreditat el dipòsit de les garanties definitives exigides en les bases del 

procediment, que ha quedat a disposició de CATSA als efectes previstos en aquest contracte. 
VII. Que ambdues manifesten la voluntat de formalitzar el present contracte i que queda subjecte a 

les següents: 
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CLÀUSULES 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del present Contracte el constitueix les OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA DE 
SANEJAMENT EN BAIXA DEL SECTOR NORD DEL CARRER ABAT ESCARRÉ, AL TERME MUNICIPAL DE GIRONA per 
part de l’empresa AGLOMERATS GIRONA SA, en endavant el Contractista. 

El Contractista s’obliga a executar les prestacions objecte del contracte amb estricta subjecció a les clàusules 
del present contracte i a la resta de documents que revesteixen caràcter contractual i que formen part de 
l’expedient de contractació de l’anunci de licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública: 

1. Plec de clàusules administratives particulars (annex 1) 
2. Plec de prescripcions tècniques o projecte (annex 2) que inclou: 

a. Pressupost: quadre de preus, pressupost detallat, justificació d’elements i últim full 
b. Plànols 
c. Plec de condicions tècniques 
d. Memòria i annexos (programa de treball, estudi de seguretat i salut, ...) 

3. Proposició o oferta del contractista (annex 3) 
4. La còpia de la garantia/fiança definitiva (annex 4) 
5. La pòlissa RC i Tot Risc Construcció (annex 5) 
6. La resta de documentació que obra a l’expedient. 

De la documentació indicada com a definitòria de l'objecte d'aquest Contracte, manifesten ambdues parts 
posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant part integrant del Contracte. En cas de 
contradicció entre el contracte i la documentació annexada, prevaldrà el que estableix el contracte i, després, 
el que indiquen els annexos per ordre de la seva prelació a la numeració indicada anteriorment. 

En relació amb la documentació inclosa al projecte o al plec de prescripcions tècniques de l’anunci del 
contracte publicat a la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, tot i que ambdues 
parts declaren que disposen d’una còpia i que la mateixa forma part de la documentació contractual, no s’ha 
inclòs com a annex en el present contracte pel volum resultant de l’arxiu digital. 

Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació tècnica presentada pel 
Contractista per a participar en el procediment de licitació convocat per a l’adjudicació de les obres, la qual, 
en tot allò en que no resulti discordant o contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de documentació 
annexa, complementa la definició de l’objecte contractual i de les obligacions del Contractista. 

També és objecte del Contracte, entre d’altres, l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, 
del compliment de les mesures que prevegi el projecte per a la ambientalització de les obres, els treballs 
topogràfics, de reconeixement i replanteig de les obres, d’assajos i proves, de localització i desviament de 
serveis afectats, de recepció de materials, de classificació, determinació i gestió dels residus de la construcció; 
de programació detallada de cadascuna de les operacions dins del programa general aprovat que haurà de ser 
periòdicament posat al dia; l’execució de totes les proves previstes al/s projecte/s executiu/s; així com 
l'obtenció i elaboració de les dades necessàries per al seguiment de l'obra en relació amb la programació de 
la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la pròpia formulació, dels plànols 
detallats d'execució, concordats amb els del/s projecte/s base de la licitació i les dades que es dedueixen dels 
treballs especificats en aquesta clàusula, els plecs de condicions, el/s projecte/s a executar i els reglaments 
vigents. Igualment formen part d’aquest Contracte la redacció dels plànols “as built”, i l’aportació dels 
certificats i documents necessaris per el control i legalització final de l’obra. 

El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència d’aquest Contracte, que 
no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessió sobre el que ha estat construït o 
sobre els materials que no li pertanyin. Es considerarà en tot moment que allò construït en virtut del present 
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Contracte queda en poder de CATSA, sens perjudici de l’obligació d’aquesta última d’abonar el seu valor i els 
dels restants drets i obligacions sobre l’obra segons el que prevegi aquest Contracte. 

CATSA podrà, durant l’execució de les obres, modificar aquest contracte de conformitat amb allò establert al 
present contracte per a les modificacions contractuals. En aquest supòsit el contractista restarà obligat a seguir 
les obres amb estricta subjecció a les normes que es derivin del present contracte, sense dret a reclamar cap 
indemnització i sense que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni ajornar-los o suspendre’ls. 

2. PREU DEL CONTRACTE 

Preu del contracte 

L’import total del contracte es fixa en la quantitat de 212.339,53 € més 44.591,30 € corresponent a l’Impost 
sobre el Valor Afegit (“IVA”), per a un total de 256.930,83€ amb impostos inclosos. 

El preu del contracte no és per ajustament o per tant alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les 
unitats d’obra realment executades els preus establerts en el quadre de preus unitaris del projecte i el 
coeficient lineal d’ajust corresponent a la proposició i oferta econòmica de l’adjudicatari. Aquest preu final 
serà incrementat en un tretze per cent en concepte de despeses generals i d’empresa del Contractista, i també 
en un sis per cent, en concepte de benefici industrial del Contractista. El producte final constituirà l’import 
total de l’obra. 

Als annexos hi figura també el desglossament i el detall de l'import total estimatiu de l'obra, abans indicat, que 
s'adjunta com a pressupost i es defineixen i valoren els preus unitaris del Contracte. 

Naturalesa dels preus unitaris 

Els preus unitaris del Contracte es consideraran preus tancats a tots els efectes, és a dir, incorporen tots el 
costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris per a complimentar els corresponents treballs, de total 
conformitat amb allò establert en el present Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de 
Condicions Tècniques Particulars (PPT) – Plec Tècnic, incloent de forma específica aquelles tasques auxiliars i 
indirectes necessàries i per a les condicions d’entorn i de treball descrites en el/s projecte/s licitat/s.  

La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics que es detallen 
són a risc i ventura del Contractista hi figuren en aquest Contracte únicament a efectes d’emprar-los en el 
càlcul dels preus contradictoris i dels treballs per administració que es detallen en les clàusules 2.4 i 3.6 pel 
que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà 
únicament per a determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 

Vigència del preus unitaris 

Els preus unitaris estaran vigents durant tota la duració del Contracte independentment de la variació de 
l’amidament estimat a projecte, tant en augment com en reducció sense dret a revisar o reconsiderar el preu 
per aquest motiu. 

Treballs no contemplats al pressupost 

En el cas de necessitat d’execució de nous treballs no previstos al pressupost, aquests es valoraran conforme 
a les partides previstes al projecte. Únicament per aquelles parts dels nous treballs no contemplades al 
projecte es formularà, conjuntament per la Direcció Facultativa de l’Obra i el Contractista, el corresponent 
preu contradictori de la nova unitat d'obra, prèvia aprovació per part de CATSA mitjançant el responsable del 
Contracte, procedint de la següent forma: 

En primer cas, identificació de la partida necessària dins del banc de preus BEDEC de l’ITEC (data de preus: la 
vigent en el moment de la licitació del procediment; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus segons el 
volum de l’obra a executar) a la qual se li aplicarà el coeficient lineal d’ajust de la proposició econòmica del 
Contractista d’acord amb l’apartat corresponent de la seva oferta. 
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• Si no fos possible identificar la partida necessària dins del banc de preus, referit en el paràgraf anterior, 
caldrà formular i acordar un nou preu contradictori entre el Contractista i la Direcció Facultativa de 
l’Obra, prèvia aprovació per part de CATSA mitjançant el responsable del Contracte. Els criteris per a 
formular el nou preu seran: 

• Proporcionalitat de preu amb partides similars existents al pressupost del projecte. 
o Utilització dels preus simples del projecte. 
o Justificació del preu de materials i/o recursos no existents al Contracte. 
o El Contractista està obligat a executar les unitats d'obra no previstes que li ordeni 

expressament CATSA així com la Direcció Facultativa de l’Obra, tot i que el Contractista estigui 
en desacord sobre l'import del preu contradictori d'aquesta unitat, o no s’hagi aprovat o signat 
el preu en qüestió. 

A tots els efectes els preus contradictoris, prèvia aprovació per CATSA, es consideraran preus unitaris 
contractuals existents en referència als treballs inclosos, naturalesa i la resta d’interpretacions, essent 
d'aplicació les revisions de preus en les mateixes condicions que als altres preus unitaris, si escau. 

Despeses incloses als preus unitaris del contracte 

Tant a l'import o pressupost base de la clàusula 2 com en els preus unitaris del contracte, s'entendran inclosos, 
quan s’escaigui, i sense que la relació que segueix sigui limitativa sinó merament enunciativa i sense dret a 
abonament addicional, les despeses que es relacionen a continuació: 

(i) En relació a les despeses indirectes 

• Despeses relacionades amb instal·lacions i obres auxiliars necessàries per a executar les obres com ara 
subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins d’accés, desviació d’aigües, plantes de 
processaments, instal·lacions auxiliars, construccions auxiliars, dipòsits de maquinària, dipòsits de 
materials, préstecs, pedreres, modificació de cabals, abocadors, incloent de forma específica, i no 
limitativa, les despeses de implantació, retirada, manteniment, explotació, reparació, trasllat, lloguer 
o adquisició de terrenys, drets, taxes, comptadors, legalitzacions, permisos, etc. 

• Despeses de protecció, conservació i policia de les instal·lacions, abassegaments i de la pròpia obra 
contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, fenòmens naturals normals 
(inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars. 

• Despeses derivades del manteniment de les instal·lacions de regulació del trànsit, enllumenat, reg, i 
d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en situació definitiva instal·lades pel 
Contractista, i fins a la data de recepció de les mateixes. 

• Despeses derivades de la implantació i retirada de desviaments del trànsit de caràcter intermitent 
associat a treballs puntuals i petites afectacions. 

• Despeses de personal d’organització, senyalització i ordenació del trànsit en tasques de pavimentació 
com aglomerat de vials, pavimentació de voreres, etc. necessaris per a garantir la seguretat i fluïdesa 
del trànsit de persones i vehicles. 

• Despeses de la gestió d’accessos necessària per a seguretat interna de l’obra i per no afectar l’entorn 
urbà (vianants, trànsit, transport públic, etc.) mitjançant personal de control, personal senyalista i 
materials i instal·lacions necessàries. 

• Despeses derivades del manteniment del tancament de l’obra en relació a la conservació, neteja, 
policia, reparació i reposició en cas de deteriorament per qualsevol motiu durant el període de les 
obres. 

• Despeses de personal en tasques de gestió i direcció facultativa de les obres, no dedicat a tasques 
productives (indirectes). 

(ii) En relació a l’horari de treball: 

• Despeses derivades de la realització de treballs nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, 
necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini acordats. 
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• Despeses derivades pels condicionants en la definició, temporalitat, senyalització, horaris i qualitat 
exigits per l’Ajuntament per al compliment de les ordenances vigents, legislació sectorial i/o en 
aplicació de mesures en front de queixes i reclamacions de tercers. 

(iii) Altres despeses: 

• Despeses derivades de possibles interferències amb obres existents a l’àmbit d’actuació. 
• Despeses derivades del desenvolupament i redacció dels plànols de detall de les unitats constructives 

necessàries per a la seva execució sempre que desenvolupin, no afegint, la informació definida als 
plànols de projecte o que aporti la Direcció Facultativa de les Obres. 

• Despeses derivades de la presa de dades geomètriques i topogràfiques de camp, i processament de 
les mateixes, de cara a l’elaboració de la documentació de l’estat final de l’obra “as built”.  

• Taxes exigides per altres Administracions Públiques o entitats públiques (entre d’altres, i si s’escau, 
l’Ajuntament, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.). 

• Costos de constitució d’avals. 
• Costos derivats de l’elaboració, aplicació i execució del Pla d’Ambientalització. 

Revisió de preus 

Al present contracte no hi ha revisió de preus. 

L’execució d’unitats d’obra en períodes discontinus amb la finalitat de reduir les afectacions al trànsit rodat, 
als vianants i/o a les persones residents, no suposarà causa de modificació de les condicions contractuals, ni 
implicarà modificació del preu unitari de les unitats d’obra. 

3. RÈGIM DE VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES 

Quantificació de les certificacions 

La valoració de la certificació es calcularà amb base al preus d’execució material i resultarà dels amidaments 
de les unitats d'obra realment executades a origen i fins a la data de tancament de la certificació, als quals s’hi 
aplicaran els preus unitaris que figuren a la relació del quadre de preus del contracte i, si escau, els preus 
contradictoris aprovats. L’import resultant s’ajustarà amb coeficient lineal d’ajust de l’oferta del contractista, 
i es restarà l’import de la certificació acumulada immediatament anterior. El resultat serà incrementat amb els 
percentatges del tretze i del sis per cent, d’acord a la clàusula segona del contracte, i posteriorment s’hi 
aplicarà l’Impost sobre el Valor Afegit. 

Procediment 

La certificació de les obres s’estableix, amb caràcter preferent i general, amb periodicitat mensual amb 
tancament d’amidaments el darrer dia de cada mes. 

El Director d’Obra elaborarà la relació valorada a origen de les obres executades i en facilitarà la proposta al 
Contractista no més tard del dia quinze (15) de cada mes. En cas de conformitat per part del Contractista, 
abans del dia disset (17) del mes posterior al tancament de la certificació, es trametrà a la Unitat Encarregada 
del seguiment del contracte per part de CATSA, la documentació resultant degudament signada tant pel 
Director d’Obra com pel representant del Contractista. 

En cas de disconformitat a propòsit de la relació valorada proposada pel Director d’Obra, el Contractista 
disposarà d’un termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des de la data en què el Director d’Obra hagi 
comunicat la relació valorada per presentar al·legacions a la proposta de certificació. CATSA disposarà d’un 
termini de cinc dies hàbils comptats des de la data de presentació de les reclamacions per part del Contractista 
per resoldre les al·legacions i/o reclamacions. 

Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relació valorada en el temps establert en el 
paràgraf anterior, mitjançant l’oportuna reclamació, suposarà la renuncia a poder reclamar amb posterioritat 
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a CATSA per eventuals discrepàncies amb el contingut de la referida relació valorada i a poder emprendre 
qualsevol acció al respecte. 

CATSA emetrà la certificació mensual a partir de la relació valorada confeccionada per la Direcció d’Obra, que 
tindrà el caràcter d’abonament a compte. 

Conceptes no abonables 

No seran objecte de valoració els treballs que el Contractista hagi executats sota les següents circumstàncies:  

• Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i Plec de Condicions a causa de procediments 
d’execució per part del Contractista. 

• Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s’executessin sense prèvia 
autorització, i/o obres no previstes en el projecte, amb independència de la facultat de la Direcció 
d’Obra de poder optar entre obligar al Contractista a efectuar les correccions que procedeixin o 
admetre el construït tal com hagi estat executat. 

Certificació de treballs/obres incomplerts/es 

Quan per causa de modificacions, suspensió, resolució o rescissió, el Contractista hagués executat de forma 
incomplerta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li serà d'abonament la part 
executada, prenent-se com a base única per a la valoració dels treballs/obres elementals incomplertes, els 
preus que figuren en el quadre de preus de l'Annex núm. 3. 

Durant l’execució de l’obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran ser valorats/des 
també per la Direcció d’Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri que per cada cas estimi més 
adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podrà no certificar, segons estimi oportú, les partides incompletes.  

Certificació a compte d’abassegaments. 

Si CATSA ho considera escaient, es podrà certificar a compte, previ lliurament d’aval de primera demanda i 
informe favorable de la direcció facultativa, els abassegaments de materials, de qualsevol tipus, i/o maquinària 
d’instal·lacions, aplicant el setanta-cinc per cent del valor del material descrit dins del preu descompost. 

Treballs per administració 

En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos necessari realitzar treballs per administració, 
aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovació per escrit, expressa i concreta de CATSA a través dels 
seus legals representants. 

Els treballs per administració que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-los en les 
unitats d'obra corresponents, segons el que està previst en la clàusula 2 del present Contracte. 

Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d'ésser validats diàriament per la 
Direcció d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant de CATSA. 

4. RÈGIM DE PAGAMENTS 

Calendari de certificació 

CATSA estendrà la certificació del mes amb data de l’últim dia d’aquest i dintre dels deu dies naturals del mes 
següent, a partir de la relació valorada establerta a la clàusula 3 d’aquest Contracte.  

Per tal de procedir a l’abonament de les factures, la certificació haurà d’arribar amb totes les signatures 
necessàries el dia setze (16) del mes i s’enviarà al departament tècnic corresponent. 

L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de CATSA, que es realitzarà dins dels 
terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
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qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. A la signatura del present 
Contracte s’haurà d’aportar un certificat de de titularitat bancària. 

Presentació de factures 

Les factures han d’arribar amb les següents dades fiscals “CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA”, Plaça del Vi num 1, 
17004 de Girona, com a màxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable posterior. 

Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real Decret 
596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans electrònics en la gestió 
de l’Impost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i s’hauran de presentar per mitjans 
electrònics. A les factures haurà de figurar de manera clara el número d’expedient, la descripció dels serveis i 
el període facturat, als camps habilitats. 

Interès de demora 

En el cas de que CATSA incorregués en mora en el compliment dels terminis de pagament, les quantitats 
endeutades meritaran l’interès de demora. El tipus d’interès de demora que aplicarà serà el corresponent a 
l’interès legal de demora establert a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Cessió de factures 

Per a la cessió o endós de qualsevol certificació o factura es necessitarà la prèvia notificació fefaent a CATSA 
de l’acord de cessió. 

5. TERMINI DE VIGÈNCIA I EXECUCIÓ 

Data d’inici 

La data de l’inici de les obres a què es contrau el present Contracte serà la que es fixi a partir de l’acta de 
comprovació del replanteig, que amb caràcter preferent s’establirà no més tard de 15 dies a comptar des de 
la data de formalització del present contracte, o a data posterior segon convingui a CATSA de forma motivada 
i acordada amb el Contractista. 

Acta de comprovació del replanteig 

La data de l’acta de comprovació del replanteig suposa la data d’inici d’execució del Contracte i des del dia 
següent s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, 
depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del començament de les obres, amb les excepcions que 
es puguin recollir a l'acta de comprovació del replanteig. 

El Contractista no podrà executar cap activitat abans d’aquesta data. 

L’acta de comprovació del replanteig serà signada per part del legal representant del Contractista, el Director 
de les Obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, i el responsable o responsables del Contracte de CATSA. Es 
podran afegir aquells/aquelles signataris/signatàries que es consideri oportú per cada obra en particular. 

En tot cas, l’acta de comprovació de replanteig s’haurà de formalitzar en el termini màxim de 6 mesos des de 
la formalització del present contracte. 

La data de comprovació del replanteig expressarà de forma específica el coneixement i absoluta disponibilitat 
del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres definides al projecte, manifestant-se, si fos el 
cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es detectin en aquest sentit. 

El termini d’execució de les obres des de la data de l’acta de comprovació del replanteig s’ha d’ajustar al 
termini establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars (annex 1) o a la data que el contractista hagi 
proposat com a millora en la seva proposició (oferta), si escau o el programa de treball aprovat en el seu cas. 
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La finalització de les obres es formalitzarà d’acord al Plec de Clàusules Administratives Particulars del contracte 
(annex 1) i implicarà la recepció amb tots els seus efectes per a la utilització de CATSA. 

Els endarreriments en els terminis per causes imputables al Contractista donaran lloc a la imposició de les 
penalitats que estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

6. CONTROL DE QUALITAT 

Pla de control de qualitat 

És responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte, qui a més té 
potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment amb la finalitat de garantir la 
correcta qualitat de les obres.  

El desenvolupament del Pla, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les inspeccions i qualsevol altre 
comprovació es pot encomanar per CATSA a una empresa adjudicatària d’aquest servei. Abans de la data d’inici 
de les obres CATSA comunicarà, si s’escau, a través del Director de l’Obra, l’empresa adjudicatària d’aquest 
servei. 

CATSA podrà realitzar tots els reconeixements, comprovacions i assajos que cregui oportuns en qualsevol 
moment en presència del Contractista, el qual haurà de facilitar al màxim la seva execució, posant a disposició 
els mitjans auxiliars i el personal que siguin necessaris. El Contractista no podrà en cap cas reclamar el 
pagament per dur a terme interrupcions del subministrament derivats d'aquests conceptes. 

Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat 

El Contractista té la responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelació aquells treballs que 
s’hagin de coordinar amb l’empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a terme en 
les condicions desitjables. El Director de les Obres coordinarà i organitzarà aquest treballs i els requeriments 
pertinents a les parts.  

El Contractista té l’obligació de facilitar l’accés i els mitjans necessaris en l’àmbit de l’obra, i qualsevol centre 
de producció exterior que ho precisi, per tal que l’empresa responsable del control ho pugui executar.  

El Contractista haurà de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les possibles 
interrupcions i ajustos derivats de la correcta execució del Pla de Control de la Qualitat no podent ser 
reclamable el sobre cost per aquest concepte.  

En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que executi i d’acord amb 
allò establert en els annexos al present Contracte. 

Autocontrol de la qualitat 

El control de qualitat que porti a terme - directa o indirectament - CATSA no eximeix al Contractista de portar 
a terme el seu propi control de qualitat necessari sobre la seva execució, la fabricació i, si s’escau, instal·lació 
per tal de garantir el compliment de les condicions contractuals, i/o els que facin falta, definides en qualsevol 
cas per CATSA per a aconseguir els nivells de qualitat exigits i la consecució dels treballs correctament. 

El Contractista portarà a terme de manera voluntària però recomanable una campanya d’assajos 
complementaris dins del marc del propi autocontrol de la qualitat. El resultat d’aquest assajos, sempre sota la 
garantia d’un laboratori homologat per fer-los, podran servir per complementar o resoldre incidències en 
aquest aspecte. 

Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a CATSA. 

En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable del compliment de les normatives ambientals 
vigents que li siguin d’aplicació i de la qualitat de l’obra que executi, i d’acord amb allò establert en els annexos 
al present Contracte. 
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Interpretació de resultats i conseqüències 

Correspon al Director de les Obres la interpretació, validesa i les conseqüències derivades dels resultats del 
Pla de Control. 

En cas de resultats deficients, el Director de les Obres valorarà les accions a iniciar a desenvolupar mitjançant 
l’apertura d’una No Conformitat. 

7. PROJECTE 

Definició de les obres 

Les prescripcions tècniques relatives a les unitats i obres objecte del contracte es regeixen pel projecte (annex 
2): les seves dimensions, els materials a emprar, les condicions d’execució, mesurament i abonament, les 
proves i assajos a realitzar, les mesures bàsiques de seguretat i salut al treball, etc., i la interpretació que en 
faci el Director d’Obra. 

Prevalença dels documents de projecte 

En cas de contradicció entre els documents contractuals del projecte s’estableix la prevalença descendent en 
la següent escala: 1º Plec de Condicions, 2º Plànols, 3º Pressupost i 4º Memòria. Aquesta prevalença es podrà 
veure exceptuada quan als plànols hi figurin treballs no contemplats en el pressupost. 

Esmenes, avisos i aclariments 

En el cas de que CATSA hagi esmenat i publicat l’esmena (o avís o nota aclaridora) en el marc de l’anunci de 
publicació del contracte, on s’especifiqui una modificació, consideració, anul·lació parcial o qualsevol altre 
desenvolupament addicional al/s projecte/s, aquesta tindrà prevalença sobre el mateix. 

El Contractista no podrà al·legar desconeixement de les esmenes, avisos i/o aclariments i el fet de concursar 
comporta l’acceptació d’aquestes modificacions i les seves conseqüències. 

Responsabilitat del Contractista 

El Contractista en la fase de licitació té la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i 
especialment l’estudi dels processos constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de l’espai de 
treball, les condicions de l’entorn, els terminis de treball i les normes d’execució. 

En cas que es produís un encariment dels processos d’execució de l’obra, el Contractista no podrà al·legar res 
si l’obra a executar no es veu modificada substancialment. Les modificacions de dimensions, a mode 
d’aclariment, no es consideraran modificacions substancials a aquest efecte. 

Desenvolupament del projecte 

Serà responsabilitat del Contractista definir i desenvolupar totes les tasques complementàries i/o auxiliars per 
a dur a terme els treballs que executaran l’obra definida. 

Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 
forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols de detall constructiu 
d'execució que la Direcció d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions 
que hi figurin en aquests a raó dels plànols del projecte constructiu, els resultats dels replantejos, treballs i 
assajos realitzats, els plecs de condicions, i els reglaments vigents.  

Aquests plànols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelació, per ésser aprovats per la 
Direcció d’Obra amb anterioritat a la seva execució. 

8. DIRECCIÓ DE LES OBRES 

Direcció facultativa 
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Sens perjudici de les competències assignades a la unitat encarregada del seguiment del contracte, la Direcció 
d’Obra i d’Execució serà exercida pel tècnic intern (o extern) designat per la Unitat de Seguiment del Contracte 
de CATSA, que gaudirà de les facultats i responsabilitats que estableix el PCAP i el present Contracte. 

El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i les instruccions complementàries que li siguin dictades 
per la Direcció d’Obra, d’acord a les atribucions que té encomanades, en què destaquen: 

• La interpretació dels documents del Plec de Prescripcions Tècniques o Projecte. 

• L’emissió d’ordres i instruccions 

• La valoració de les obres 

• Les certificacions parcials de les obres 

• La certificació final 

• L’acte de mesurament general de les obres 

Ordres de la Direcció d’Obra. 

Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran recollides en el 
corresponent llibre d’ordres diligenciat a l’inici dels treballs. El llibre d’ordres es podrà substituir per “actes” 
que s’emetran per duplicat. El Contractista està obligat a signar el coneixement i rebut de les esmentades 
actes.  

Així mateix el Director de les Obres podrà fer servir qualsevol mitjà contrastable i amb traçabilitat per emetre 
les ordres que consideri oportunes en funció de la urgència o mitjans disponibles, per exemple e-mails, fax, 
missatgeria instantània, etc. El Contractista esta obligat d’igual forma a confirmar rebut de les ordres emeses 
per qualsevol d’aquests mitjans. Aquestes ordres es ratificaran posteriorment en les corresponents actes de 
reunió o llibre d’ordres.  

El Director d’Obra proposarà un dia de reunió amb periodicitat setmanal, com a mínim, en la que s’exposaran 
les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informació rellevant sobre la marxa dels treballs que originaran 
un acta de reunió que caldrà signar per ambdues parts. Aquest serà considerat el mitjà formal de comunicació 
entre les parts. Els representants del Contractista estan obligats a assistir a aquestes reunions i a signar les 
actes corresponents. La Direcció d’Obra facilitarà a CATSA setmanalment, una vegada signades, aquestes actes 
de reunió. 

A les actes de reunió s’incorporaran els comentaris que el Contractista consideri adequats en quan a la 
valoració de les ordres i el possible desacord si és el cas, sense que en cap cas justifiqui aquesta opinió el no 
compliment de les ordres emeses.  

Accés a la informació i l’obra 

El Contractista està obligat a permetre i facilitar, mitjançant la disposició dels recursos necessaris, la lliure 
circulació i accés del Director de l’Obra en tot l’àmbit de les obres. 

El Director de l’Obra està obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres d’acord al Pla de 
Seguretat i Salut vigent. 

El Contractista està obligat a facilitar tota aquella informació i documentació en temps i termini que li demani 
el Director de les Obres en relació a l’execució de les obres sempre que aquesta no comprometi la privacitat 
ni la gestió interna de l’empresa constructora ni la seva gestió. La constatació d’ocultació o alteració maliciosa 
de la informació serà considerada una desobediència de les ordres del Director de l’Obra. 

El Contractista facilitarà al Director de les Obres el coneixement i participació en totes aquelles previsions o 
actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la relació tingui caràcter limitador, les 
relacionades amb: 

• Detalls constructius. Replanteig, plànols de taller i plans de detall, incloent-hi mètodes i mitjans 
d’execució (maquinària i equips). 
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• Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat prèviament a la 
Direcció d’Obra per poder acreditar la seva idoneïtat. Zones i condicions d’abassegaments, terminis de 
subministraments i previsions de lliurament. Traçabilitat i recepció. 

• Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d'àrids, aglomerats 
asfàltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigües i altres. 

• Moviment de terres. Origen de materials, abocadors, traçabilitat i gestió de residus. 

• Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o prefabricats de 
formigó. Origen de fabricació. Traçabilitat. 

• Contractació i legalització de les instal·lacions necessàries per a l’execució dels treballs. 

• D’altres que tingui expressament designades al seu contracte o pròpies de la funció de Direcció de 
l’Obra. 

9. SEGURETAT I SALUT EN FASE D’OBRES 

Coordinador de seguretat i salut 

La coordinació de seguretat i salut de les obres estarà a càrrec i es desenvoluparà sota la responsabilitat 
exclusiva de l’adjudicatari d’aquest servei. CATSA, a proposta de l’adjudicatari, designarà la figura personal del 
Coordinador de Seguretat i Salut i ho comunicarà al Contractista a efectes del present Contracte. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més àmplies facultats per a poder 
complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, modificat pel Reial Decret 
2177/2004, de 21 de novembre i pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig i disposicions concordants. Per 
tant, el Contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que 
dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial aquelles relacionades 
amb la funció d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinació d’activitats empresarials. 

Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut exercirà les seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent 
al seu càrrec. La més destacable serà la de interpretació del Pla de Seguretat vigent i l’aprovació de les seves 
modificacions ja siguin derivades del perfeccionament del mateix o de noves propostes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut proposarà un dia de reunió amb periodicitat setmanal, com a mínim, en la 
que s’exposarà les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informació rellevant sobre la marxa dels treballs 
i el desenvolupament del Pla de Seguretat i que originarà una Acta de reunió que caldrà signar per ambdues 
parts. Aquest serà considerat el mitjà formal de comunicació entre les parts. El/s representant/s del 
Contractista estarà/an obligat/s a assistir a aquestes reunions i a signar les actes corresponents. El Coordinador 
de Seguretat i Salut facilitarà a CATSA setmanalment, una vegada signades, aquestes actes de reunió. 

El Coordinador de Seguretat i Salut emetrà les corresponents Actes de reunió amb l’aprovació dels treballs, 
normes i instruccions complementàries que es considerin oportunes, que a tots els efectes es consideraran 
ordres d’obligat compliment. 

El Contractista està obligat a informar, amb caràcter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut, sobre els 
treballs de la planificació, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva adequació al Pla de Seguretat 
i les propostes de modificació en el seu cas. L’execució de treballs amb mitjans diferents dels previstos al Pla 
de Seguretat, en qualsevol de les seves característiques, sense el coneixement del Coordinador de Seguretat i 
Salut serà considerat una desobediència de les seves ordres. 

Llibre d’Incidències 
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El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà d’acord amb el 
disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut en les obres de construcció.  

Pla de Seguretat i Salut 

El Contractista desenvoluparà l’Estudi (o Estudi bàsic) de Seguretat i Salut del Projecte i elaborarà un Pla de 
Seguretat i Salut que haurà de presentar amb la suficient antelació a la data de l’acta de comprovació del 
replanteig per tal que el Coordinador de Seguretat i Salut el revisi, modifiqui i aprovi abans de l’inici de les 
obres. Les obres no podran començar sense disposar de l’aprovació del Pla de Seguretat. 

En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista podrà incloure, amb la corresponent justificació tècnica, les 
propostes de mesures alternatives de prevenció que consideri adients. 

En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà al Contractista les 
modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de seguretat i salut previstes 
en la normativa d’aplicació, i el Contractista restarà obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball 
d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentarà de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament 
esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva aprovació. 

El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució de l’obra, de 
l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes 
modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.  

Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels treballadors, podran 
presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada els suggeriments i alternatives que 
considerin oportunes.  

El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i del 
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de l’Administració Pública competent, de la 
Direcció de l’Obra així com de les empreses participants i dels representats dels treballadors. 

Responsabilitat d’aplicació del Pla de Seguretat i Salut 

En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de 
Seguretat i Salut en el Treball. 

L’incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de manera 
injustificada suposa una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent. 

Preu de l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut 

En concepte de retribució per l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el 
Contractista facturarà a CATSA la quantitat establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada 
contemplada en el preu previst en la clàusula 2 del present Contracte. El Contractista, havent estudiat el 
projecte de les obres i l’Estudi de Seguretat i Salut, es compromet i s’obliga a no reclamar a CATSA cap altra 
quantitat en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, amb 
independència de les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instància del propi 
Contractista, del Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada per a promoure les 
esmentades modificacions. La retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i 
Salut únicament podrà ser objecte de revisió en cas que CATSA modifiqui el present Contracte augmentant 
part de l’obra i/o unitats d’obra, i/o afegint-n’hi d’altres no previstes sempre que el total de la valoració de les 
esmentades modificacions de l’obra a executar -sumades algebraicament- sobrepassin en més del vint per 
cent el pressupost indicat en la clàusula 2 del present Contracte. 
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En aquest cas, l’escreix de les despeses per aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut ocasionat per la 
modificació de l’obra a executar per valor superior al vint per cent del pressupost indicat en la clàusula 2 del 
present Contracte, es valorarà per aplicació dels preus unitaris o, si no estiguessin previstos, es formularà 
conjuntament per CATSA i el Contractista el corresponent preu unitari d’acord amb el previst a la clàusula 2 
del present Contracte, prèvia l’oportuna justificació de l’escreix d’aquestes despeses per part del Contractista 
i la seva certificació per part del Coordinador de Seguretat i Salut. 

Responsabilitats 

En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, i sense perjudici de les 
penalitzacions que li siguin d’aplicació de conformitat al PCAP, CATSA podrà suspendre l’abonament de la 
partida corresponent a la retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut 
en el Treball. 

El Contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. I 
a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la signatura del present 
Contracte, la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de 
la prevenció de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, així com el Pla de prevenció de Riscos 
Laborals.  

Rescissió de l’obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. 

En cas que en la data convinguda per a la comprovació del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball 
no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, CATSA podrà 
declarar resolt el present Contracte. Es considerarà que el Pla de Seguretat i Salut no ha estat aprovat per 
causa imputable al Contractista en qualsevol dels següents casos:  

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de Seguretat i Salut 
en el treball amb l’antelació a la data de comprovació del replanteig indicada per aquest darrer.  

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb les 
indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut.  

En cas que CATSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clàusula, executarà 
la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. 

10. MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

El Contractista està obligat a disposar per a l’execució de les obres, com a mínim, del personal directiu i tècnic 
que resulta del compromís d’adscripció de mitjans de la seva proposició per la qual va resultar l’adjudicatari 
del contracte. Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs que 
hauran de tenir facultats per a resoldre totes les gestions oportunes davant de la Direcció d’Obra. 

11. PERMISOS I LLICÈNCIES 

Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla d’Obres, el Contractista 
haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui les corresponents 
autoritzacions, permisos i/o llicències que requereixi l’execució de l’obra i l’ocupació, manteniment o reposició 
de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra actuació que comporti l’execució de l’obra. Queden 
específicament excloses les llicencies d’obra i activitats.  

CATSA podrà avançar la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els que es refereixen a 
vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur concessió. En aquest 
cas, CATSA facilitarà al Contractista tota la informació i documentació referent a les esmentades sol·licituds, 
tan bon punt s’hagi signat el Contracte d’adjudicació de l’obra, fent-se càrrec el Contractista, si s’escau, del 
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seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de 
les despeses que comportin. 

L’obtenció de les citades autoritzacions, permisos i llicències no serà mai motiu d’increment del preu 
contractual. 

El termini d’execució de les obres només es podrà veure incrementat quan el retard en l’obtenció de les citades 
autoritzacions, permisos i llicències no sigui imputable a CATSA ni al Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses prèvies, etc. (i els 
pagaments que comportin) necessàries per a la obtenció de l’alta/permís/legalització de totes les 
instal·lacions. 

CATSA, retindrà l’últim dos per cent de l’import del Contracte que s’abonarà en el moment en que es presenti 
la legalització de les instal·lacions, i l’Estat de Dimensions i Característiques de l’Obra Executada (As Built) 
conforme a la Direcció d’Obra. En el supòsit que aquesta legalització no s’hagués obtingut en el termini d’un 
mes, a comptar des de la finalització material dels treballs, CATSA podrà encarregar a un tercer la realització 
de la corresponent legalització a compte de l’import retingut. 

12. GARANTIA 

El període de garantia es fixa en un total de 72 mesos, d’acord a la suma del termini mínim de garantia de les 
obres fixat al PCAP i la proposició d’increment del termini de garantia de 60 mesos addicionals del Contractista. 

Durant el termini de garantia, el Contractista serà responsable i s’obliga a executar en l’emplaçament de 
subministrament i instal·lació tota classe de correccions, esmenes i reparacions que CATSA consideri 
necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps del certificat de la fi del període de 
garantia les condicions del projecte i execució. Serà a més responsable de la conservació dels productes 
subministrats i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’objecte del contracte. 

CATSA procedirà a notificar per escrit al Contractista la incidència que s’hagi produït, i el Contractista disposarà 
d’un termini màxim de quinze dies laborables per a reparar, esmenar i/o corregir la deficiència o defecte 
observat pe CATSA. 

Si el Contractista entén que no es tracta d’una incidència derivada de l’execució de les obres sinó per 
l’incorrecte ús de la mateixa, ho posarà en coneixement de CATSA i de la Direcció Facultativa per escrit, en el 
termini màxim de set dies naturals. La Direcció Facultativa haurà de resoldre al respecte en el termini de tres 
dies laborables, indicant si és procedent l’actuació del Contractista. 

El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els esmentats treballs en les 
condicions indicades. En el cas que el Contractista no resolgui la incidència en el termini indicat, CATSA, prèvia 
comunicació per escrit al Contractista, podrà encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En 
qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin pels serveis 
ordinaris de conservació o per altra empresa, seran sempre a càrrec del Contractista amb l'única excepció de 
l'import dels materials consumits per a l'explotació, tals com els carburants i de les reparacions que hagin 
hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se 
degudament la causa d'aquests danys. 

13. RÈGIM DE GARANTIES 

S'incorpora a aquest Contracte, una còpia de la garantia constituïda pel Contractista d'acord amb el Plec de 
Condicions de la licitació, quedant l'original en poder de CATSA. 

Aquesta fiança garantirà el compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li 
pertoquin com a conseqüència del present Contracte, i estarà vigent fins al termini de garantia previst a la 
clàusula anterior. 
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En el supòsit que d'acord amb el previst en el present Contracte, s'incrementés l'import del contracte s'haurà 
també d'incrementar l'import de la fiança. 

La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte, de la seva 
execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas podria haver 
abonat CATSA en excés al temps de la liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i/o perjudicis 
dimanants de l'incompliment de les obligacions del Contractista i, amb caràcter general, del compliment de 
totes les obligacions que li pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions imposades. 

En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, CATSA podrà procedir lliurement, i per la seva 
exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en conseqüència, de les quantitats a què 
arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, 
els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de l'aval per CATSA, l'única obligació de 
la qual serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així resultés procedent. 

Llevat de causa justificada, l’esmentada garantia es podrà reduir a la seva meitat, a partir del mes següent al 
de la signatura de l’acta de recepció, mitjançant la presentació d’un aval per aquest nou import, i la nova 
garantia continuarà garantint, en aquesta quantitat ja reduïda, les obligacions del Contractista durant el 
període que s’assenyala a la clàusula 16 del present Contracte. 

Aquesta reducció de la garantia serà comunicada per CATSA al Contractista mitjançant escrit exprés de 
reducció de garantia, un cop feta la recepció i aprovada la liquidació de l’obra. El Contractista podrà optar per 
cancel·lar la primerament atorgada contra el seu bescanvi per una altra del nou import, és a dir, de l’equivalent 
a la seva meitat. 

La garantia originària o bescanviada, serà tornada al Contractista per a la seva cancel·lació en el moment de la 
finalització del període total de garantia prevista a la clàusula 16 del present Contracte. 

La cancel·lació o devolució de la garantia no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat legal del Contractista 
per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, durant el termini previst en l'article 
1.591 del Codi Civil comptat des de la conclusió de les obres. 

14. RECEPCIÓ 

Acta de recepció 

L’acta de Recepció de les Obres suposa la data en què el Contractista lliura les obres per a la utilització de 
CATSA, sense perjudici de les responsabilitats que ostenta el Contractista dels defectes constructius i vicis 
ocults que puguin aparèixer durant el període de garantia o bé altres responsabilitats derivades de clàusules 
específiques o de la normativa vigent. 

L’acta es formalitzarà en document signat pel Director de les Obres, el Representant legal del Contractista i 
l’òrgan interventor de CATSA o en qui delegui, condicionat a l’obtenció dels informes de caràcter favorable 
previs dels Departament de CATSA destinataris de les obres o dels responsables municipals, si escau, i del 
projecte d’estat final de les obres que ha de redactar el Contractista de conformitat al PCAP. 

Projecte d’estat final de les obres (As built) 

El Contractista és responsable de la redacció del projecte d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i 
detall suficient per al seu manteniment i gestió. Els aspectes que caldrà desenvolupar com a mínim i amb 
caràcter no limitatiu, seran els següents: 

• Plànols amb detall suficient de totes les obres executades, dimensions i materials, amb especial 
descripció i precisió de les obres ocultes o que quedaran soterrades. 

• Els plànols s’estructuraran d’acord a les naturaleses dels treballs. 

• Especial detall de les canalitzacions soterrades.  

• Detall de les afectacions als serveis de companyia. Estat final. 
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• Detalls constructius generals i específics. 

• Per a objectes, equips, mobiliari, etc.: Ubicació, marca, model, fitxa de característiques, manual de 
instruccions, manual de manteniment, legalitzacions, butlletins, inspeccions, etc.  

• Llistat exhaustiu de Industrials i Subcontractistes. Relació de personal de les empreses responsables de 
l’execució dels treballs associats. Referències de contacte. 

• Memòria d’execució. 

• Notes d’aclariment sobre solucions singulars: causa i justificació. 

• Qualsevol altra informació generada a l’obra i relacionada amb el seu correcte manteniment i 
descripció. 

El Director d’Obra validarà la veracitat i precisió de “l’as built”, requerint al Contractista a complementar i/o 
corregir aquells aspectes que no es considerin correctes.  

El Contractista disposarà d’un termini equivalent al necessari per a resoldre totes les esmenes derivades de 
l’Acta de Recepció i les que puguin exposar els informes preceptius emesos pels Departaments de CATSA o els 
responsables municipals per a redactar “l’as built”. La demora injustificada més enllà d’aquesta data provocarà 
l’aplicació de la clàusula de penalització corresponent. 

Entrada en servei de les obres 

Ambdues parts convenen que CATSA, amb l’aprovació del Director de l’Obra i del Coordinador de Seguretat, 
té potestat per a ordenar la posada en servei de les obres total o parcialment una vegada signada l’Acta de 
Recepció tot i que no s’hagin esmenat el conjunt de consideracions i/o deficiències que hi puguin constar. El 
Contractista disposarà dels recursos i mitjans necessaris per a procedir a la posada en servei ordenada. En 
aquest cas, CATSA comunicarà al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial, de l’obra amb una 
antelació mínima de deu dies naturals. 

Aquesta posada en servei no té efectes en el còmput de l’inici del període de garantia del present Contracte, 
i que començarà una vegada signada l’acta de Recepció de les obres.  

Inici període de manteniment 

El període de garantia computa a nivell de terminis a partir del dia de la signatura de l’acta de Recepció. A 
partir d’aquest moment es considera l’obra lliurada i sense responsabilitat de policia, manteniment, neteja i/o 
similars. 

No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades derivades del 
projecte en cas que faci referència als manteniments específics com poden ser en ocasions els ascensors o 
escales mecàniques, el manteniment del verd, , ventilacions, bombejos, ... Els períodes de manteniment poden 
ser diferents del període de garantia d’acord a les prescripcions del projecte. 

En el cas d’incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicarà al Contractista la clàusula de 
penalització corresponent afegint els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que l’incompliment hagi pogut 
ocasionar tant a la pròpia obra com a a tercers. 

15. LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

En el cas en què no hi hagi responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut 
el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia, d’acord 
amb el que estableix la clàusula 39 del PCAP. 

L'acord de devolució s'ha d'adoptar i notificar per part de CATSA al Contractista en el termini de dos mesos 
des de la finalització del termini de garantia i suposarà la liquidació del contracte. 
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16. CONFIDENCIALITAT 

El contractista està obligat al deure de secret i a respectar el caràcter confidencial respecte de tota aquella 
informació, dades o antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del 
contracte o en tingui coneixement amb ocasió del mateix, o que així expressament li indiqui l’entitat, o que 
per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà 
durant un termini mínim de 5 anys. 

17. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

Respecte a la modificació del contracte s’estarà al que s’estableix a la clàusula 32 del PCAP. 

En qualsevol cas, no tindran la consideració de modificacions l’excés d’amidaments, entenent per tal la variació 
que durant la correcta execució de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes als amidaments del projecte, sempre que en global no representin un 
increment de les despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial, o la inclusió de preus nous, 
fixats contradictòriament pels procediments establerts a la LCSP i a les seves normes de desenvolupament, 
sempre que no suposin increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi del 3 per cent del pressupost primitiu del mateix. 

18. PENALITATS 

Sense perjudici de la facultat resolutòria que concedeix el present Contracte a CATSA, el Contractista queda 
subjecte al règim de penalitats per qualsevol de les causes que preveu la clàusula 23 del PCAP. 

19. RESOLUCIÓ 

Són causes de resolució del contracte les que figuren a la clàusula 40 del PCAP. 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 212 
de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

20. RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT 

El Contracte queda subjecte a la legislació mercantil, civil i processal espanyola, sense perjudici de les normes 
que li siguin d’aplicació d’acord a la Subsecció 4ta, de la Secció 3era, del Títol i del Llibre II de la LCSP. 

Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present Contracte, essent les despeses a càrrec 
de qui ho demani. 

L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en 
relació amb els efectes, compliment i extinció del contracte. 

Ambdues parts contractants, amb renúncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als jutjats i 
tribunals espanyols, a l’objecte de dirimir totes les qüestions litigioses que poguessin sorgir en relació a 
l’execució, interpretació o acompliment del Contracte. 

En cap cas el Contractista podrà suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota fonament o al·legació de 
tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol naturalesa o entitat, hagin donat aquestes 
lloc o no a procediments judicials o contenciosos de qualsevol índole. El dret del Contractista a la seva 
retribució no origina cap dret de retenció sobre les obres. 

El Contracte queda sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, i 
particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, quedant 
el contractista sotmès a dita normativa. 
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I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present Contracte, per 
duplicat exemplar, però a un sol efecte, a la ciutat i data indicades en el seu encapçalament. 

 

 

 

CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA 
 
 
 
 

AGLOMERATS GIRONA SA 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

A. OBJECTE 

1. Descripció 

El contracte té per objecte l’execució de les obres conƟngudes al projecte de “Millora de la xarxa de 
sanejament públic en baixa del sector nord del carrer Abat Escarré”, al barri de Montjuic del terme municipal 
de Girona, elaborat per Josep Massó i Aceña, Enginyer de Camins, Canals i Ports. 

2. Lots 

Lots: NO 

Aquest contracte s’ha Ɵpificat, segons allò establert a l’arƟcle 13 de la LCSP, com a contracte d’obres, doncs 
inclou el conjunt de treballs de construcció i d’enginyeria civil desƟnats a complir, per sí mateix, una funció 
econòmica o tècnica que té per objecte un bé immoble. 

Atenent a l’arƟcle 13.3 de la LCSP, els contractes d’obra s’han de referir a una obra completa suscepƟble de 
ser lliurada a l’ús general o al servei corresponent, comprenent tots i cadascun dels elements precisos per a la 
uƟlització de l’obra. 

Aquesta és la raó per la qual, atenent a la seva naturalesa, es considera que aquest contracte no s’ha de dividir 
en lots. La realització independent de les obres incloses al projecte comportaria una complexitat afegida en la 
necessària coordinació de l’execució de les obres que podria impossibilitar l’assoliment dels objecƟus del 
projecte, tant des del punt de vista tècnic-econòmic, com qualitaƟu, així com dels terminis d’execució. 

Davant d’aquests riscos, i amb la finalitat de vetllar pels principis generals d’eficiència tant tècnica com 
econòmica del contracte, com d’eficàcia i resultat final, no es té en consideració la divisió de l’objecte del 
contracte en lots, d’acord a l’arƟcle 99.3 de la LCSP. 

3. CPV 

El projecte comprèn diverses categories del Reglament (CE) 213/2008  de la Comissió, de 28 de novembre de 
2007, pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV, de les seves sigles en anglès). Totes 
les categories, això si, pertanyents a la classe 4522 i 4523: 

Divisió: 45000000-7 - Treballs de construcció 

Grup: 45200000-9 - Treballs de construcció completa o parcial i obres d'enginyeria civil 

Classe: 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció 

Classe: 45230000-8 - Treballs de construcció de conduccions, de línies de comunicació i de línies de 
conducció elèctrica, d'autopistes, de carreteres, d'aeròdroms i de vies fèrries; treballs d'explanació. 
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B. DADES ECONÒMIQUES 

1. Determinació del preu 

El sistema de determinació del preu es realitza mitjançant unitats d’execució (parƟdes d’obra), en termes de 
preus unitaris i amidaments, d’acord a les especificacions que figuren al projecte d’obres. 

2. Valor esƟmat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul 

El valor esƟmat del contracte és de 270.250,30 €, sense IVA, resultat de sumar l’import màxim de licitació i les 
modificacions previstes al PCAP (5,0% s/PBL): 

Pressupost Base de Licitació (sense IVA) 257.381,24  
Modificacions previstes al PCAP 5,0% 12.869,06  
Valor estimat del contracte  270.250,30  

 

3. Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació d’acord al plec de prescripcions tècniques o projecte d’obres és de 311.431,30€, 
IVA inclòs, desglossat en els imports següents: 

PRESSUPOST DESGLOSSAT DE LES OBRES Import 
Costos Directes  203.309,54  

Costos Indirectes  12.977,21  

Pressupost d'execució material  216.286,75  
Despeses Generals d'Empresa 13% 28.117,28  

Benefici Industrial 6% 12.977,21  
Pressupost Base de Licitació (sense IVA) 257.381,24  

Impost valor afegit 21% 54.050,06  

Pressupost Base de Licitació (amb IVA) 311.431,30  

 

El pressupost base de licitació s’ha calculat d’acord amb les esƟmacions de les prestacions del contracte i no 
suposa una obligació de despesa per part de Cicle de l’Aigua del Ter SA, obligació que es determinarà en funció 
de les unitats i necessitats realment executades durant el contracte. 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscuƟble, no admetent-se cap prova 
d’insuficiència i incorporant tots els conceptes que preveu l’arƟcle 100 de la LCSP i concordants. 

El pressupost primigeni del projecte construcƟu ha estat revisat per ABM Enginyeria. Fruit d’aquesta revisió el 
pressupost integrat al projecte s’ha subsƟtuït pel document tècnic, i que configura la jusƟficació necessària 
del pressupost base de licitació elaborat inicialment per a portar a terme aquestes obres. 
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C. FINANÇAMENT DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

La despesa derivada de la contractació es farà efecƟva amb càrrec a l’aplicació pressupostària que figura al 
cerƟficat d’existència de crèdit que acompanya el present expedient, crèdit que podrà correspondre a al 
pressupost aprovat de CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA i/o a altres fons de finançament que figurin al mateix 
cerƟficat. 

La despesa no té caràcter pluriennal i en cas que al tancament de l’exercici no s’hagin executat la totalitat de 
les prestacions, l’òrgan competent gesƟonarà la incorporació del crèdit consignat al nou exercici de despeses. 

D. TERMINI 

El contracte, un cop perfeccionat, Ɵndrà un termini d’execució de 4 mesos d’acord a l’annex “pla d’obres” del 
projecte, a comptar des de la data de l’acte de comprovació de replanteig i d’inici de les obres. 

No es preveuen pròrrogues addicionals respecte del termini fixat. 

E. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 

1. Tramitació 

No es jusƟfica a l’expedient ni la tramitació d’urgència ni d’emergència de la contractació. 

Forma de tramitació: Ordinària (arƟcle 116 i ss de la LCSP) 
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat (arƟcle 159 de la LCSP) 
Mitjans: Licitació electrònica (sobre digital) 

La contractació no està subjecta a regulació harmonitzada i no és suscepƟble de recurs especial en matèria de 
contractació, per raó del seu valor esƟmat. 

Tots els licitadors que es presenƟn a licitació hauran d’estar inscrits al Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de Catalunya (RELIC) o bé al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
(ROLECE) a la data final de presentació de les ofertes, d’acord a l’art. 159.4.a) de la LCSP. 

 

2. Presentació de la proposició 

Es presentaran dos sobres digitals, el conƟngut dels quals es recull al Plec de Clàusules AdministraƟves 
ParƟculars del contracte: 

 Sobre digital A 
 Sobre digital B 

3. Programa de treball 

No s’exigeix la presentació d’un programa de treball per a la presentació de la proposició. L’empresa 
adjudicatària sí que presentarà en el termini de 30 dies des de la formalització del contracte, un programa de 
treball que inclourà totes les dades que s’indiquen a l’arƟcle 144.3 del RGLCAP. 
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4. Memòria final 

S’exigeix una memòria final per ser una obra objecte de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, d’obra pública. 

5. Variants 

No es preveu l’admissió de variants respecte del plec de prescripcions tècniques o projecte d’obres. 

F. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 

1. Solvència econòmica i financera 

De conformitat amb l’arƟcle 87 de la LCSP, els licitadors hauran d’acreditar un volum anual de negocis (referit 
a l’any de major volum de negocis dels tres úlƟms anys conclosos) sigui almenys d’una vega i mitja el valor 
esƟmat del contracte quan la seva durada sigui inferior a un any; o una vegada i mitja el valor anual mitjà del 
contracte si la seva durada és superior a un any. 

Volum anual de negocis mínim: 405.375,45 €. 

El licitador podrà optar per algun dels següents mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera: 

a) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre MercanƟl en cas que hi esƟgui inscrit, o en el registre 
oficial en què hagi d’estar inscrit per la seva condició/naturalesa. 

b) Els empresaris que per la seva recent creació encara no Ɵnguin comptes anuals aprovats i dipositats al 
Registre MercanƟl, i també els empresaris individuals no inscrits al Registre MercanƟl acreditaran el 
seu volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual d’IVA) o bé el 
model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan la seva data de creació sigui inferior a un any. 

c) Declaració responsable de l’empresari o el seu representant legal en què consƟ el volum anual de 
negocis en l’àmbit corresponent a l’objecte del contracte en els tres darrers exercicis conclosos. 

2. Solvència tècnica 

De conformitat amb l’art. 88 de la LCSP, els licitadors hauran d’acreditar els requisits mínims de solvència 
tècnica i professional mitjançant la relació d’obres executades els darrers cinc anys, avalades per cerƟficats de 
bona execució, els que s’indicarà l’import, les dades i el lloc d’execució de les obres, i es precisarà si es van 
realitzar seguint les regles per les que es regeix la professió i es van dur normalment a bon terme. 

En el cas d’empreses de nova creació (aquelles que Ɵnguin una anƟguitat inferior als cinc anys), l’acreditació 
de la solvència es podrà efectuar per un o diversos mitjans als que es refereixen les lletres b) a f) de l’arƟcle 
88.1. 

3. Classificació empresarial 

AlternaƟvament, tot i que no és obligatòria la classificació del contracƟsta d’acord amb la Llei 14/2013 de 27 
de setembre, de suport als emprenedors, per a contractes d’obres de valor esƟmat inferior als 500.000 €, els 
licitadors podran acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica o professional mitjançant la 
classificació empresarial adaptada al RD 773/2015 de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats 
preceptes del RGCAP, mitjançant l’acreditació de la següent classificació empresarial: 
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Descripció Grup Subgrup Categoria 
Grup G) Vials i pistes 
Subgrup 6. Obres viàries sense qualificació específica 

G 6 1 

Grup E) HIDRÀULIQUES 
Subgrup 7. Obres hidràuliques sense qualificació específica 

E 7 1 

 

4. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte 

Les empreses, de conformitat amb l’arƟcle 76.2 de la LCSP, s’han de comprometre a adscriure al contracte els 
següents mitjans personals: 

 Cap d’obra en possessió d’una Ɵtulació universitària mínima de Grau (o equivalent) en alguna de les 
branques tècniques de la construcció (Enginyeria d’Obres Públiques/Edificació/Mecànica i/o 
Arquitectura tècnica equivalent), amb experiència mínima de 3 anys en obres similars. 

 Encarregat general d’obra, amb experiència mínima de 5 anys en obres públiques similars. 

G. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

La valoració de les ofertes es realitzarà mitjançant l’aplicació d’una pluralitat de criteris d’adjudicació, 
avaluables tots ells de forma automàƟca, amb la mera aplicació de fórmules matemàƟques, amb la finalitat 
d’obtenir l’oferta que presenƟ una millor relació qualitat-preu, entesa com l’oferta que obƟngui la major 
puntuació resultant de la suma de la valoració dels dos criteris automàƟcs (P(a.1)+P(a.2). 

1. Criteri a.1) Oferta econòmica (fins a 95 punts) 

Per a la valoració del present criteri es puntuaran les ofertes econòmiques presentades per les licitadores de 
forma automàƟca, mitjançant l’aplicació de la fórmula matemàƟca que es desenvolupa més endavant. 

Un cop es coneguin les ofertes, s’efectuarà la valoració quanƟtaƟva prèvia (en termes absoluts) amb la finalitat 
d’ordenar-les de forma creixent, de més econòmica (import més baix) a menys econòmica (import més alt). 

Les ofertes econòmiques que superin l’import del pressupost base de licitació seran excloses d’aquest 
procediment. 

 La fórmula de puntuació Ɵndrà en compte els següents principis: 
 L’oferta més econòmica obƟndrà la màxima puntuació possible del present criteri. 
 L’oferta que no presenƟ cap descompte respecte el pressupost base de licitació (i import màxim) no 

pot obtenir 0 punts. 

S’ordenaran les diferents ofertes per ordre creixent (de millor a pitjor oferta econòmica) i s’aplicarà la fórmula 
següent, per obtenir la puntuació: 

𝑃௩ = ൤1 − ൬
𝑂௩ − 𝑂௠

𝐼𝐿
൰ × ൬

1

𝑀
൰൨ × 𝑃 
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 𝑃𝑣: Puntuació resultant de l’oferta a valorar 
 𝑃: Puntuació màxima del present criteri. 
 𝑂𝑚: Oferta més econòmica (import més baix) 
 𝑂𝑣: Oferta econòmica a valorar 
 𝐼𝐿: Import Licitació (pressupost base de licitació totalitat del contracte, sense IVA) 
 𝑀: Factor de modulació, que prendrà el valor de 1,0. 

El valor del factor de modulació s’ajusta a la DIRECTRIU 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació 
de les proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció General de Contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya. 

hƩps://contractacio.gencat.cat/web/.content/gesƟonar/regulacio-supervisio/instruccions-dgcp/directriu1-
2020.pdf 

 

Els preus unitaris d’adjudicació (que s’aplicaran per a les cerƟficacions mensuals) s’obƟndran de forma 
automàƟca mitjançant l’aplicació del coeficient lineal resultant del quocient entre l’import total de l’oferta que 
resulƟ adjudicatària del procediment de contractació i l’import total del pressupost de la licitació, expressats 
tots dos imports en preu d’execució per contracte sense IVA: 

𝐶𝐿 =
𝐼஺ௗ௝

𝐼௅௜௖
൘  

 𝐶𝐿: Coeficient lineal d’ajust dels preus unitaris de licitació. 
 𝐼𝐴𝑑𝑗: Import total del pressupost d’execució per contracte de l’oferta econòmica que resulƟ 

adjudicatària del procediment de contractació (sense IVA) 
 𝐼𝐿𝑖𝑐: Import total del pressupost d’execució per contracte de licitació (sense IVA) 

2. Criteri a.2) Oferta d’extensió del termini de garanƟa de les obres (5 punts) 

Per a la valoració del present criteri s’avaluaran les ofertes d’ampliació del termini de garanƟa de les obres, 
que el PCAP fixa en un període de 12 mesos. 

Les obres, així com tots els elements subministrats i la seva instal·lació, estaran protegides davant defectes de 
fabricació, instal·lació o disseny per la garanƟa mínima exigida al projecte i al PCAP, que és d’un any comptat 
a parƟr de la recepció provisional de les obres. 

Addicionalment es valoraran les ofertes en relació a l’ampliació dels terminis de garanƟa mínims exigibles com 
a mesura prevenƟva de la no existència de vicis ocults. Una gran part de Les obres en l’àmbit del sanejament 
i abastament d’aigua potable al domini públic, un cop executades, no són visitables i el diagnòsƟc davant 
d’aquestes situacions és complex per les dificultats d’inspecció de les obres en el seu conjunt. Per aquest 
moƟu, és essencial comptar amb extensions de garanƟa com a criteri clau per avaluar l’oferta amb millor 
relació qualitat preu. 

L’augment dels terminis de garanƟa pot incidir addicionalment en un procés construcƟu qualitaƟvament 
millorat per tal que el contracƟsta s’asseguri d’executar les obres en les millors condicions i millors materials 
per no haver de fer front a reposicions i/o reparacions posteriors, sempre costoses en l’àmbit del domini 
públic. 
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Els licitadors podran oferir una ampliació del termini de garanƟa, en xifra entera compresa entre el nombre 0 
i el nombre 60, que expressarà l’increment en mesos del termini de garanƟa mínim fixat al PCAP. 

S’ordenaran les diferents ofertes per ordre decreixent (de millor a pitjor oferta d’increment del termini de 
garanƟa expressat en mesos) i s’aplicarà la fórmula següent, per obtenir-ne la puntuació: 

𝑃௩ = 𝑃 ×
𝑂𝑀௩

𝑂𝑀௠
 

 𝑃௩: Puntuació de l’oferta a valorar 
 𝑃: Puntuació màxima del present criteri 
 𝑂𝑀௩: Oferta en mesos a valorar 
 𝑂𝑀௠: Oferta millor en mesos d’entre totes les presentades (oferta més alta) 

 

Els resultats de les fórmules de la pluralitat de criteris d’adjudicació s’arrodoniran, tots ells, a dues xifres 
decimals abans de fer-ne la suma, per a obtenir la puntuació total de l’oferta del licitador. 

H. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS 

Els límits i els paràmetres objecƟus per determinar l’existència de valors anormals o desproporcionats a les 
ofertes presentades s’aplicaran de forma independent tant a l’oferta econòmica com a l’oferta qualitaƟva 
d’ampliació del termini de garanƟa, en haver-se establert diversos criteris d’adjudicació. 

1. Oferta econòmica (preu) 

El caràcter d’oferta econòmica anormalment baixa es determinarà aplicant els límits i paràmetres objecƟus 
previstos a l’arƟcle 85 del Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques i que es 
relacionen a conƟnuació: 

1. Quan, concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 unitats 
percentuals. 

2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra oferta. 
3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana 

aritmèƟca de les ofertes presentades. Això no obstant, s'exclourà per al còmput de dita mitjana l'oferta 
de quanƟa més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. En 
qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmèƟca de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin 
superiors a dita mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana 
només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants 
ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quanƟa. 

En el cas que l'oferta del licitador que hagi obƟngut la millor puntuació es presumeixi que és anormalment 
baixa, la Mesa de contractació, un cop classificades les ofertes, seguirà el procediment previst en l’arƟcle 149 
de la LCSP, si bé el termini màxim per a que el licitador jusƟfiqui la seva oferta no podrà superar els 5 dies 
hàbils des de l'enviament de la corresponent comunicació. 
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En tot cas, els òrgans de contractació rebutjaran les ofertes si comproven que són anormalment baixes perquè 
vulneren la normaƟva sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis col·lecƟus 
sectorials vigents, en aplicació del que estableix l'arƟcle 201 de la LCSP. 

Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat resulƟ adjudicatària del contracte, 
l’òrgan de contractació establirà mecanismes adequats per realitzar un seguiment detallat de l’execució del 
mateix, amb l’objecƟu de garanƟr la correcta execució del contracte, sense que es produeixi una minva en la 
qualitat de les obres contractades. 

2. Oferta d’extensió del termini de garanƟa de les obres 

El caràcter d’oferta anormal o desproporcionada es determinarà aplicant els límits i paràmetres que es 
relacionen a conƟnuació: 

1. Quan, concorrent un sol licitador, l’oferta d’extensió del termini de garanƟa respecte del termini mínim 
establert al PCAP, sigui superior a 36 mesos. 

2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui superior en més de 24 mesos a l'altra oferta. 
3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin superiors en més de 24 mesos a la mitjana aritmèƟca de 

les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeix una oferta que sigui inferior a la mitjana en 
més de 24 mesos, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin 
en el supòsit indicat. 

4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin superiors en més de 18 mesos a la mitjana 
aritmèƟca de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin inferiors 
a la mitjana en més de 18 mesos, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que 
no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la 
nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de major ampliació del termini de garanƟa. 

I. ALTRES DOCUMENTS I/O REQUISITS A PRESENTAR PELS LICITADORS I/O L’ADJUDICATARI 

Tots els licitadors hauran d’acreditar: 

 Estar inscrits al Registre Electrònic d’empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELIC) o al 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE) amb anterioritat a la 
data final de presentació de les ofertes. 

 Acta de conformitat amb el projecte que es presentarà segons el model que figura a l’ l’Annex XII. 

A banda de la documentació específica que s’indiqui al PCAP, l’empresa proposada com a adjudicatària del 
contracte haurà de presentar: 

 Acreditar mantenir vigent durant tot el període del contracte la pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil, que haurà de cobrir necessàriament totes les conƟngències i riscos inherents als 
treballs, tant del personal desƟnat als treballs objecte del contracte com dels possibles danys que es 
puguin originar a tercers, i per un import mínim de 2.000.000.-€ per sinistre i any i un sublímit per 
vícƟma en la R.C. patronal de com a mínim 600.000.-€. En cas de qualsevol incompliment d’aquest 
apartat, l’adjudicatari/a serà plenament i íntegra responsable dels riscos no assegurats. La pòlissa haurà 
d’incloure com a mínim les cobertures indicades a l’Annex VII. 

 Acreditar mantenir durant tot el període del contracte, en cas de resultar adjudicatari, una pòlissa de 
Tot Risc Construcció (TRC) per cobrir els riscos de l’obra adjudicada en la que figurarà com Assegurat 
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addicional i beneficiari Cicle de l’Aigua del Ter SA. La pòlissa de TRC haurà de reunir els requisits i 
cobertures que s’enumeren a l’annex VII. 

 Aportar el compromís d’adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest contracte durant la 
totalitat de la seva vigència. Aquest compromís quedarà integrat en el contracte i se seguirà, per a la 
seva presentació, el model de l’Annex VII. 

 Designar un responsable a efectes de la gesƟó del contracte davant de CATSA. 
 Acreditació de la formació i experiència de les persones que formaran part de l’equip tècnic en els 

termes establerts en aquesta licitació. Aquesta acreditació constarà del currículum amb tot l’historial 
professional i dels cerƟficats expedits o visats pels òrgans competents (administracions, col·legis 
professionals o empreses), juntament amb una còpia autenƟficada de la seva Ɵtulació acadèmica. 

 En el cas que l’empresa hagi jusƟficat la solvència mitjançant el concurs d’altres enƟtats (arƟcle 75 de 
la LCSP: Integració de la solvència amb mitjans externs), haurà d’acreditar fefaentment que disposa 
d’aquests recursos abans de l’adjudicació del contracte. 

 

La declaració d’adscripció de mitjans materials i personals detallats a l’apartat 6.4. Així mateix també s’hauran 
de presentar els documents acreditaƟus de la seva experiència i Ɵtulacions acadèmiques. 

J. GARANTIES EXIGIBLES 

1. GaranƟa provisional 

No procedeix l’exigència de garanƟa provisional, de conformitat a l’arƟcle 106 de la LCSP. 

2. GaranƟa definiƟva 

S’estableix una garanƟa definiƟva a l’empresa proposada com a adjudicatària del contracte del 5% del preu 
final de la seva oferta, exclòs l’IVA, de conformitat a l’arƟcle 107.1 de la LCSP. 

Es podrà consƟtuir la garanƟa definiƟva per qualsevol dels mitjans previstos al Plec de Clàusules 
AdministraƟves del Contracte, o en el seu defecte d’acord als mitjans previstos a l’arƟcle 108.1 de la LCSP. 

K. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

Les condicions especials d'execució per a aquest contracte són les que a conƟnuació s’especifiquen: 

1. Noves contractacions durant l’execució del contracte 

Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària hagi de fer durant l’execució del contracte 
s’efectuaran necessàriament entre persones que es trobin en situació legal d’atur i, quan sigui possible, entre 
col·lecƟus amb parƟculars dificultats d’inserció en el mercat laboral, sempre i quan els seus perfils 
professionals s’ajusƟn a les necessitats del contracte. Per a la selecció del personal, el contracƟsta es dirigirà 
en primera instància als serveis públics locals d’ocupació. 
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2. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant 
tot el període contractual. 

L'empresa contracƟsta ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les 
persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, 
segons el conveni que sigui d'aplicació. 

El responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contracƟsta que declari formalment que ha complert 
l’obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l'òrgan de contractació podran requerir als òrgans de 
representació de les persones treballadores que informin al respecte. 

3. Consideracions en matèria mediambiental 

El contracƟsta haurà de realitzar una correcta gesƟó ambiental en l’execució de la seva prestació, prenent 
totes les mesures necessàries per minimitzar les externalitats negaƟves de les obres (fer una correcta gesƟó 
dels residus i dels embalatges, del consum d’energia i altres mesures que siguin adients a l’objecte del 
contracte), de conformitat amb la legislació vigent. 

Preferentment s’empraran materials i mitjans tècnics no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i 
de baix consum que compleixin amb els principis i la legislació vigent quant a sostenibilitat, miƟgació de canvi 
climàƟc, eficiència i estalvi energèƟc. 

4. SotmeƟment a la normaƟva en matèria de protecció de dades 

L’execució del contracte implica la cessió de dades per part CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A. per la qual cosa 
l’empresa contracƟsta té l’obligació de sotmetre’s a la normaƟva nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades, amb l’adverƟment que aquesta obligació té caràcter d’obligació contractual essencial de 
conformitat amb el que disposa l’arƟcle 211.1.f) de la LCSP. 

En tot cas, seran condicions especials d’execució del contracte les que s’assenyalen com a tals en el plec de 
clàusules administraƟves parƟculars. 

L. MODIFICACIONS PREVISTES DEL CONTRACTE 

El contracte es podrà modificar durant la seva vigència fins a un màxim del 5% del seu preu inicial d’acord a 
les clàusules següents: 

 Fins a un màxim del 2,5% del seu preu inicial (sense IVA) per introduir variacions, o afegir obres 
addicionals a les contractades, que siguin absolutament necessàries en el cas d’aparició de nous serveis 
afectats de tercers no previstos al projecte d’obres o que l’inventari i traçat de serveis afectats facilitats 
per tercers no s’ajusƟ a la realitat İsica observada quan s’inicien els treballs de moviment de terres. 

 Fins a un màxim del 2,5% del seu preu inicial (sense IVA) per introduir variacions, o afegir obres 
addicionals a les contractades, que siguin absolutament necessàries per connectar la xarxa ampliada a 
la xarxa existent a causa del deteriorament de la xarxa existent en el punt de connexió, que requereixi 
la seva subsƟtució per assegurar el normal funcionament de les noves instal·lacions. 

El procediment de la modificació contractual s’ajustarà a la regulació que estableix el plec clàusules 
administraƟves parƟculars del contracte. 
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M. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

Es preveuen clàusules de cessió del contracte, amb els límits i paràmetres que regulen el PCAP. 

N. SUCONTRACTACIÓ 

L’empresa contracƟsta podrà concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte del 
contracte, de conformitat a les clàusules del PCAP. 

O. REVISIÓ DE PREUS 

En aquest contracte no procedeix la revisió de preus d’acord als preceptes establerts a l’arƟcle 103 de la LCSP. 

P. TERMINI DE GARANTIA 

Es fixa un termini mínim de garanƟa de 12 mesos que s’haurà d’ajustar mitjançant el perfeccionament del 
contracte d’acord amb l’extensió del termini de garanƟa que figuri a l’oferta de l’empresa adjudicatària del 
contracte. 

Q. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

La unitat encarregada del seguiment i de l’execució del contracte serà el DEPARTAMENT DE SANEJAMENT de 
CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA, amb independència de la designació del Responsable del Contracte, a qui 
correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada. 

Les facultats del responsable del contracte seran exercides pel Director FacultaƟu de conformitat als arƟcles 
237 a 246. 
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I. DISPOSICIONS GENERALS 

1. (Primera). Objecte del contracte 

1.1 L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte aprovat que es descriuen en 
l’apartat A del quadre de caracterísƟques de la memòria jusƟficaƟva del contracte. 

El plec de prescripcions tècniques (en endavant, PPT) i el plec de clàusules administraƟves (en endavant, PCA), 
així com els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’arƟcle 128 del Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques (aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (en 
endavant, el Reglament) i els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen la 
contractació i la realització del contracte. 

1.2 Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’idenƟfiquen en l’apartat A del quadre de 
caracterísƟques, inclosa la jusƟficació de la no divisió en lots, si n’és el cas. 

1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és 
la que consta en l’apartat A del quadre de caracterísƟques. 

2. (Segona). Necessitats que cal saƟsfer i idoneïtat del contracte 

Les necessitats que cal saƟsfer mitjançant la celebració del contracte i la seva idoneïtat són les que consten al 
plec de prescripcions tècniques o projecte i a la memòria jusƟficaƟva del contracte. 

3. (Tercera). Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1 del quadre de 
caracterísƟques. 

3.2 El valor esƟmat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen en l’apartat B.2 
del quadre de caracterísƟques. 

3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de caracterísƟques. Aquest 
és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de 
contractació, i consƟtueix el preu màxim que poden ofertar les persones İsiques i/o jurídiques que concorrin 
a la licitació d’aquest contracte. 

Quan l’objecte del contracte es divideixi en lots, el pressupost base de licitació de cadascun dels lots s’indica 
també a l’apart 2.3 del quadre de caracterísƟques de la memòria jusƟficaƟva del contracte. 

El conveni col·lecƟu de referència uƟlitzat pel càlcul del pressupost base és el següent: 

Codi del conveni  Descripció 
17000055011994  Sector de la construcció i obres públiques de la prov. de Girona 

 

3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a parƟda independent, l’Impost sobre el Valor 
Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol Ɵpus que siguin 
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d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en 
aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte. 

3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament del 
contracte. L’aplicació pressupostària és la que consta al cerƟficat d’existència de crèdit emès per l’Àrea 
Econòmica i Financera de CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA. 

3.6 En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la seva execució, 
l’adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les 
obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari corresponent. 

4.3 La distribució de les anualitats per al supòsit en què el termini d’execució del contracte comprengui més 
d’un exercici pressupostari i s’autoritzi la despesa amb abast plurianual és la que consta al quadre de 
caracterísƟques, tenint en compte que les quanƟtats que figuren resten afectades pel coeficient d’adjudicació. 

4. (Quarta). Termini d’execució del contracte 

4.1 El termini d’execució màxim de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de caracterísƟques. 
El termini total i els terminis parcials es fixaran al programa de treball que s’aprovi, si escau. Tots aquests 
terminis comencen a comptar des de la data de l’acta de comprovació del replanteig. 

4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des de la 
formalització del contracte. Aquest termini es podrà modificar únicament en casos excepcionals degudament 
jusƟficats i, en qualsevol cas, de conformitat amb l’arƟcle 237 de la LCSP. 

4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el programa de 
treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen com a parts integrants del contracte i, per tant, són 
plenament exigibles. L’acta reflecƟrà la conformitat del replanteig de l’expedient de contractació respecte dels 
documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referència a les caracterísƟques geomètriques 
de l’obra, a l’autorització per a l’ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol altre punt que pugui afectar al 
compliment del contracte. 

4.4 Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de l’empresari, l’òrgan de contractació 
pot concedir una ampliació del termini d’execució, sense perjudici de les penalitats que si s’escau siguin 
procedents. 

4.5 Les pròrrogues, en cas que s’hagin previst, s’han d’acordar per l’òrgan de contractació i són obligatòries 
per a l’empresa contracƟsta, sempre que s’hagi efectuat el preavís amb una antelació mínima de 2 mesos a la 
finalització del termini de durada del contracte, llevat que al plec de prescripcions tècniques o el projecte 
d’obres s’estableixi un altre termini. La pròrroga no es pot produir, en cap cas, per acord tàcit de les parts. 

5. (Cinquena). Règim jurídic del contracte 

Cicle de l’Aigua del Ter SA és una societat supramunicipal de capital íntegrament públic (Ajuntament de Girona, 
de Salt i de Sarrià de Ter). Als efectes de l’àmbit d’aplicació subjecƟu de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, CATSA ostenta la qualificació de poder adjudicador (arƟcle 3.3.d). Tot i això, 
l’empresa no té la condició d’administració pública i els contractes que subscriu tenen la consideració de 
contractes privats (arƟcle 26.1.b). 
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Tot i això, amb caràcter general el règim jurídic dels contractes privats que subscriguin els poders adjudicadors 
que no pertanyin a la categoria d’administracions públiques, l’objecte dels quals esƟgui comprès en l’àmbit de 
la LCSP, es regeixen pel que disposa el ơtol I del seu llibre tercer (arƟcle 26.3) quant a la seva preparació i 
adjudicació (arƟcles 316 a 320 LCSP); i quant als seus efectes i exƟnció, els són aplicables les normes de dret 
privat, tal i com estableix l’arƟcle 319 de la LCSP. 

També els serà aplicable el que disposa als arƟcles 201 LCSP a propòsit de les obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral; arƟcle 202 a propòsit de les condicions especials d’execució; arƟcles 203 a 
205 a propòsit de la modificació del contracte; arƟcles 214 a 217 quant a cessió i subcontractació; i arƟcles 
218 a 228 quant a racionalització tècnica de la contractació; i la causa de resolució del contracte referida a la 
impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el 
contracte, de conformitat amb els arƟcles 204 i 205. 

En qualsevol cas, el present contracte es regeix amb caràcter preferent per aquest plec de clàusules 
administraƟves i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del 
contracte. 

Els plànols, la memòria i els quadres de preus del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen 
l’adjudicació i, en aquest cas, l’execució del contracte d’obres. En conseqüència, han de ser signats, en el 
moment de la seva formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat. 

Amb caràcter supletori, les disposicions que li siguin d’aplicació per referència explícita del present plec o per 
formar part el Ɵpus de contracte, en aquest cas d’obres, de l’àmbit subjecƟu del sector públic de les normes 
següents: 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les DirecƟves del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades 
anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanƟa dels drets digitals. 
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relaƟu a la 

protecció de les persones İsiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la DirecƟva 95/46/CE. 

g) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del 
sector públic per mitjans electrònics. 

h) Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública 
i) Codi civil de Catalunya i la seva legislació complementària. 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit de 
Catalunya i per la seva normaƟva sectorial que resulƟ d’aplicació, i les normes dret civil quant als seus efectes, 
compliment i exƟnció. 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents 
contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resulƟn d’aplicació en 
l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les. 
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6. (Sisena). Admissió de variants 

S’admetran variants quan així consƟ al quadre de caracterísƟques de la memòria jusƟficaƟva del contracte, 
amb els requisits mínims, en les modalitats i amb les caracterísƟques que s’hi preveuen. 

7. (Setena). Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els establerts en 
l’apartat E del quadre de caracterísƟques. En aquest cas, el procediment d’adjudicació és obert simplificat i no 
subjecte a regulació harmonitzada. 

8. (Vuitena). Comunicacions i noƟficacions 

8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la 
pràcƟca de les noƟficacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics. 

No obstant això, es podrà uƟlitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relaƟves als 
elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el conƟngut de la comunicació oral documentat 
degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la 
comunicació. 

8.2 Les comunicacions i les noƟficacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència 
del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de noƟficació e-NOTUM, d’acord amb 
la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administraƟu comú de les administracions públiques. 
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les noƟficacions i les comunicacions a les 
adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, 
d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en 
el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la noƟficació corresponent s’ha posat 
a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà 
a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la noƟficació, es permet accedir a dita noƟficació amb 
cerƟficat digital o amb contrasenya. 

Els terminis a comptar des de la noƟficació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de noƟficació, 
si l’acte objecte de noƟficació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. 
En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la noƟficació per part de l’empresa a qui 
s’adreça. No obstant això, els terminis de les noƟficacions pracƟcades amb moƟu del procediment de recurs 
especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de 
noƟficació. 

8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relaƟva a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin 
i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del 
servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició, un cop 
s’accedeix a l’anunci de licitació publicat en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible des 
de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat: 

hƩps://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/100000013?categoria=5 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les persones 
subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 
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8.4 Les empreses licitadores també es poden donar d’alta a l’Espai d’empreses licitadores, prèvia l’autenƟcació 
requerida, el qual està consƟtuït per un conjunt de serveis amb l'objecƟu de proveir les empreses d'eines que 
faciliƟn l'accés i la gesƟó d'expedients de contractació del seu interès. Així, en aquest espai, les empreses 
poden gesƟonar les licitacions del seu interès i les ofertes presentades mitjançant les eines de licitació 
electrònica corporaƟves, accedir a l’eina per a la generació del DEUC, modificar les subscripcions al servei de 
novetats diàries i donar de baixa la subscripció a les novetats d’un expedient que s’ha realitzat de manera 
automàƟca a l’acƟvar l’oferta des de les eines de licitació electrònica. A més, aquest espai també permet la 
col·laboració i comunicació entre empreses licitadores, i conté una búsƟa de propostes innovadores per tal 
que les empreses enviïn les que Ɵnguin sobre projectes desenvolupats que puguin ser interessants i que donin 
resposta a necessitats de Cicle de l’Aigua del Ter SA, així com que millorin i modernitzin els productes i els 
serveis públics actuals (Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Espai d’empreses licitadores” de la 
Plataforma de serveis de contractació pública i disposar del servei VALid o del cerƟficat digital requerit. Podeu 
consultar el Manual d’ús de la Plataforma de serveis de contractació pública per a empreses i ciutadania) 

8.5 Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’avisos 
associat a l’espai virtual d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest 
tauler d’avisos electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenƟcitat, la integritat i la data i hora de 
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relaƟva tant a la licitació, com al 
contracte. 

8.6 CerƟficats digitals. Serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un cerƟficat qualificat 
de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i 
del Consell, de 23 de juliol de 2014, relaƟu a la idenƟficació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la DirecƟva 1999/93/CE. Per tant, aquest 
és el nivell de seguretat mínim necessari del cerƟficat de signatura electrònica admesa per a la signatura del 
DEUC i de l’oferta, de conformitat amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, 

Pel que fa als cerƟficats estrangers comunitaris, s’acceptaran els cerƟficats qualificats a qualsevol país de la 
Unió Europea d’acord amb l’arƟcle 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre idenƟficació electrònica i 
serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un 
cerƟficat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta 
dels Estats membres”. 

9. (Novena). ApƟtud per contractar i capacitat d’obrar 

9.1 Estan facultades per parƟcipar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les 
persones naturals (İsiques) o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents: 

 Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’arƟcle 65 de la LCSP. 
 No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’arƟcle 71 

de la LCSP o en altra normaƟva sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans 
establerts en l’arƟcle 85 de la LCSP. 

 Que disposin de la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts al quadre 
de caracterísƟques de la memòria jusƟficaƟva del contracte que acompanya aquest plec. 

 Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible pel present PCAP per dur a 
terme la prestació que consƟtueix l’objecte del contracte 
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A més, quan així ho determini la normaƟva aplicable, se li requereixin a l’empresa determinats requisits relaƟus 
a la seva organització, desƟnació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder parƟcipar en 
el procediment d'adjudicació, aquests també s’han d’acreditar per les empreses licitadores. 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, objecte o 
àmbit d’acƟvitat de les empreses licitadores, segons resulƟ dels seus estatuts o de les seves regles 
fundacionals. 

Les circumstàncies relaƟves a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de concórrer 
en la data final de presentació d’ofertes i subsisƟr en el moment de perfecció del contracte. Tenint en compte 
que aquesta licitació es tramita amb mitjans electrònics, les empreses licitadores estan obligades per a poder 
parƟcipar-hi a la inscripció prèvia en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial 
de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o figurar en una base de dades nacional d’un estat 
membre de la Unió Europea. 

Tanmateix, les empreses incurses en una causa de prohibició de contractar diferent a la d’haver estat 
sancionada per sentència ferma per algun dels delictes establerts a l’arƟcle 71.1.a) de la LCSP, no han de 
quedar excloses del procediment si acrediten, d’una banda, el pagament o el compromís de pagament de les 
multes o de les indemnitzacions fixades per sentència o resolució administraƟva de les quals derivi la causa de 
prohibició de contractar, sempre que hagin estat declarades responsables del seu pagament en la sentència o 
resolució, i, d’altra banda, l’adopció de mesures tècniques, organitzaƟves i de personal apropiades per evitar 
la comissió de futures infraccions administraƟves, entre les quals quedarà inclòs l’acollir-se al programa de 
clemència en matèria de falsejament de la competència. 

En el cas que d’acord amb la Disposició Addicional Quarta de la LCSP, es reservi la parƟcipació en aquesta 
licitació a centres especials d’ocupació d’iniciaƟva social i a empreses d’inserció i a d’altres i així s’estableix en 
l’apartat al quadre de caracterísƟques, hauran d’estar degudament inscrits en el Registre corresponent. 

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant l’escriptura de 
consƟtució o modificació inscrita en el Registre MercanƟl, quan sigui exigible conforme a la legislació 
mercanƟl. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de consƟtució, estatuts o acta 
fundacional, en què consƟn les normes que regulen la seva acƟvitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent 
registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones İsiques s’acredita amb la presentació del NIF. 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de 
l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres professionals o 
mercanƟls adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les 
cerƟficacions que s’indiquen en l’annex XI de la DirecƟva 2014/24/UE. 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni signataris de 
l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàƟca 
permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consƟ, prèvia 
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el 
seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les acƟvitats que abasta l’objecte del 
contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàƟca permanent d’Espanya o de la Secretaria 
General de Comerç Exterior, que acrediƟ que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació 
pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracƟ de contractes subjectes a regulació 
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harmonitzada –de valor esƟmat igual o superior a 5.538.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat 
al que fa referència l’arƟcle 68 de la LCSP. 

9.3 També poden parƟcipar en aquesta licitació les unions d’empreses que es consƟtueixin temporalment a 
aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi 
adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant Cicle de l’Aigua del Ter SA 
i han de nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i 
complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva exƟnció, sense perjudici que les empreses 
atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quanƟa significaƟva. 

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva exƟnció. 

9.5 Les empreses que hagin parƟcipat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents 
preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del procediment 
de contractació, poden parƟcipar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva parƟcipació no falseja la 
competència. 

9.6 Les empreses que vulguin consƟtuir unions temporals d’empreses per parƟcipar en licitacions públiques 
es poden trobar mitjançant la uƟlització de la funcionalitat “Punt de trobada” de la Plataforma de serveis de 
contractació pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Espai d’empreses licitadores”, al qual es fa 
referència en la clàusula anterior. 

10. (Desena). Classificació i solvència de les empreses licitadores 

10.1 Per parƟcipar en la licitació de lots o suma de lots, si escau, de valor esƟmat igual o superior a 500.000 
euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits mínims de solvència mitjançant 
l’aportació de la classificació empresarial –atorgada per la comissions classificadores de la Junta ConsulƟva de 
Contractació Pública de l'’Estat o pels òrgans equivalents de les comunitats autònomes– detallada en l’apartat 
F.1 del quadre de caracterísƟques. 

Per parƟcipar en la licitació de lots o suma de lots de valor esƟmat inferior a 500.000 euros, IVA exclòs, les 
empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en l’apartat F.1 del 
quadre de caracterísƟques, a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat, o, 
alternaƟvament, mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència –atorgada per la comissions 
classificadores de la Junta ConsulƟva de Contractació Pública de l'Estat o pels òrgans equivalents de les 
comunitats autònomes–, que s’assenyala en l’apartat F.2 del mateix quadre de caracterísƟques. 

A les empreses que, per una raó vàlida, no esƟguin en condicions de presentar les referències sol·licitades en 
l’apartat F.1 del quadre de caracterísƟques per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les 
autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat. 

10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat F.3 del quadre de caracterísƟques. 

10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres enƟtats, 
amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que Ɵnguin amb elles, per tal d’acreditar la seva 
solvència econòmica i financera, i tècnica, sempre que aquestes enƟtats no esƟguin incurses en prohibició de 
contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte 
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disposaran efecƟvament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per 
escrit de les enƟtats esmentades. 

No obstant això, respecte als criteris relaƟus als ơtols d'estudis i professionals i a l'experiència professional, les 
empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres enƟtats si aquestes executen les obres per als quals 
són necessàries les capacitats esmentades. 

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels parƟcipants en la unió o d'altres 
enƟtats. 

10.4 Els cerƟficats comunitaris d’inscripció o documents similars que acrediƟn la inscripció en llistes oficials 
d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’arƟcle 97 de la LCSP consƟtueixen una 
presumpció d’apƟtud en relació amb els requisits de selecció qualitaƟva que figurin en aquests. 

10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els termes indicats 
en l’apartat F.1 del quadre de caracterísƟques. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, 
s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 

En els lots o suma de lots, si escau, en què sigui exigible la classificació empresarial, totes les empreses que 
concorrin agrupades en unions temporals han d’estar classificades com a contracƟstes d’obres i resultarà 
d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’arƟcle 52 del RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups 
i subgrups indicats en l’apartat F.3 del quadre de caracterísƟques. En tot cas, és necessari, per procedir a 
aquesta acumulació, que totes les empreses hagin obƟngut prèviament la classificació com a empresa d’obres, 
sense perjudici del que s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea i 
d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 

Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris nacionals, estrangers que 
no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat 
signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar 
la seva classificació, i aquests úlƟms la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I A LA FORMALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE 

11. (Onzena). Presentació de documentació i de proposicions 

11.1 Les empreses poden presentar oferta en tots els lots en què es divideix l’objecte del contracte. I en aquest 
cas, l’objecte del contracte és un únic lot. 

11.2 El termini per presentar ofertes en aquesta licitació seran les que consƟn al perfil del contractant. 

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en dos sobres, 
mitjançant l’eina de Sobre digital, quan així es faci constar en l’apartat E del quadre de caracterísƟques, 
accessible a l’adreça web següent: 

hƩps://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/100000013?categoria=5 
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Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre digital, les empreses licitadores hauran 
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a conƟnuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s 
indicat/s en aquest formulari d’alta, d’acƟvació de l’oferta. 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscricpió de l’eina de Sobre 
digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre digital, 
han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de noƟficacions i 
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’acƟvació de l’oferta, atès que l’enllaç que es 
conté en el missatge d’acƟvació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través 
de l’eina de Sobre digital. 

11.3 Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores 
hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres 
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, 
abans de fer la presentació de l’oferta. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que introdueixin 
una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es 
requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el 
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l’eina 
de Sobre digital, de manera que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant 
una altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula 
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar 
correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun 
d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu 
conƟngut. 

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció 
a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre digital per introduir les seves paraules 
clau en el moment que correspongui. Les empreses licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i 
presentació de l’oferta i, mitjançant el botó “anar a enviar paraules clau”, accedir a l’espai des del qual enviar 
les paraules clau, una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense necessitat de cap 
requeriment ni recordatori previ per part de l’òrgan de contractació i/o de l’eina de licitació electrònica. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat, que garanteix la inaccessibilitat a la 
documentació abans, en el seu cas, de la consƟtució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i 
l’hora establertes. 

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització de l’acte d’obertura 
del primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al conƟngut del sobre 
xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre digital es basa en el xifratge de la 
documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les 
paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al conƟngut xifrat dels 
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sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per 
no haver introduït l’empresa la paraula clau. 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la conformen, es 
farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera presentada fins que no ha estat 
registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de l’eina. A parƟr del moment en què l’oferta s’hagi 
presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop presentades; 
sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas que una empresa licitadora 
presenƟ dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent que 
l’úlƟma subsƟtueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació 
i aquest o, en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. 

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre digital a l’apartat 
de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins de “suport” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 

(hƩps://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari) 

11.4 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, l’enviament de 
les ofertes mitjançant l’eina de Sobre digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta 
electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la 
qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la 
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta 
segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat reƟrada. 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona fase ha 
de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera 
que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En 
aquest senƟt, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, 
encara que siguin de conƟngut idènƟc) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 

11.5 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàƟcs i de qualsevol Ɵpus de programa o codi 
nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines corporaƟves de la 
Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contracƟstes passar els documents per un anƟvirus 
i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que Cicle de l’Aigua 
del Ter SA no pugui accedir al conƟngut d’aquests. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores esƟgui malmès, en blanc o sigui il·legible o 
esƟgui afectat per algun virus informàƟc, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la 
documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la parƟcipació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al conƟngut d’algun dels documents de 
l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà 
acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en 
suport İsic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat, per tal de poder 
accedir al conƟngut dels documents en cas que esƟguin malmesos. En aquest senƟt, cal recordar la 
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importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport İsic 
electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre digital. Així mateix, cal tenir en compte que 
aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre 
digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garanƟr la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de 
presentació. 

11.6 L’eina de Sobre digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest moƟu, els 
arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La parƟció s’ha de 
realitzar manualment (sense uƟlitzar eines del Ɵpus winzip o winrar de parƟció automàƟca) i sense incorporar 
cap Ɵpus de contrasenya. Els arxius resultants de la parƟció s’incorporen en l’apartat d’altra documentació 
numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 

11.7 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben disponibles 
a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins de “suport” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública: 

(hƩps://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari) 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els arxius amb extensions *.pdf; *.bc3 i 
*.tcq. 

11.8 D’acord amb l’arƟcle 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació 
traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

11.9 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de contractació 
informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària, el qual la facilitarà almenys sis 
dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 
12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions. 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de contractació per 
sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat de “enviar 
pregunta” de l’espai virtual de la licitació. Aquestes “preguntes i respostes” seran públiques i accessibles a 
través del tauler d’avisos, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan: 

hƩps://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/100000013?categoria=5 

11.10 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de 
l’empresa licitadora del conƟngut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així com 
l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre d’empreses 
licitadores i classificades de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 
públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

11.11 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta 
en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes 
normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 
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12. (Dotzena). ConƟngut dels sobres 

Així mateix, en cas que amb ocasió de la parƟcipació en aquesta licitació les empreses hagin de comunicar 
dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits 
previs a l’adjudicació, serà d’aplicació el que preveuen els arƟcles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garanƟa dels drets digitals, respecte del consenƟment informat 
previ de les persones afectades. 

12.1 ConƟngut dels sobres digitals 

CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL) 

a) Document europeu únic de contractació (DEUC) 

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), el qual s’adjunta 
com a annex a aquest plec i es pot generar a través de l’eina de la plataforma de contractació: 
hƩps://contractaciopublica.cat/ca/deuc. 

D’acord amb l’arƟcle 140 de la LCSP, mitjançant el DEUC les empreses declaren el següent: 

 Que la societat està consƟtuïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot 
presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda representació per 
presentar la proposició i el DEUC. 

 Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, o que compleix els requisits de solvència 
econòmica i financera, i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec. 

 Que no està incursa en prohibició de contractar. 
 Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden acreditar 

mitjançant el DEUC. 

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per 
accedir a les noƟficacions electròniques, així com les adreces de correu electròniques i, addicionalment, els 
números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les noƟficacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest 
plec. Per tal de garanƟr la recepció de les noƟficacions electròniques, es recomana designar més d’una persona 
autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de 
les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relaƟu a “persona o persones de 
contacte” de la Part II.A del DEUC. 

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relaƟva a la persona o les persones 
habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la 
persona o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició. 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió temporal si 
resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i 
presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consƟ el compromís de consƟtuir-
se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat amb el que 
preveu l’arƟcle 75 de la LCSP, o Ɵngui la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta 
circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència 
de les quals recorri o que Ɵngui intenció de subcontractar. 
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D’acord amb l’arƟcle 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de reserva de llocs de 
treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de fer mitjançant la presentació del DEUC. 

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, 
com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema 
de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en 
aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya 
(RELIC), regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gesƟonat per la Secretaria Tècnica de la Junta 
ConsulƟva de Contractació Pública, o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 
públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o 
que no hi consƟ vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació 
necessària que permeƟ a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o cerƟficats jusƟficaƟus 
corresponents. 

L’aportació de la documentació jusƟficaƟva del compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment 
dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta 
d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que 
presenƟn la totalitat o una part de la documentació jusƟficaƟva del compliment dels requisits previs, quan 
considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon 
desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que esƟgui inscrita en el RELIC o en 
el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de dades 
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents 
jusƟficaƟus o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 

b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols de 
qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur 
propi. 

c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals 

Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans 
materials i/o personals, quan així es requereixi. 

d) Altra documentació 

Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat 9 del quadre de caracterísƟques. 

CONTINGUT DEL SOBRE B I, SI ESCAU, DEL SOBRE C 

a) S’han establert diversos criteris d’adjudicació que responen tots ells quanƟficables de forma automàƟca. 
Per aquest moƟu les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació que conforma la 
seva oferta relaƟva als criteris automàƟcs. 

b) La proposició econòmica, així com la resta de proposicions quanƟficables de forma automàƟca, s’ha de 
formular conforme al model que s’adjunta com a l’Annex III del present plec, a inserir al sobre B inclòs a l’eina 
de Sobre digital d’aquesta. 
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No s’acceptaran les proposicions que Ɵnguin omissions, errades o esmenes que no permeƟn conèixer 
clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 

A través de l’eina de Sobre digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves ofertes, 
amb signatura electrònica avançada basada en un cerƟficat qualificat, amb la signatura del qual s’entén 
signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els 
documents que la composen. 

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de tractar-se 
d’empreses que concorrin amb el compromís de consƟtuir-se en UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar 
pels representants de totes les empreses que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o 
han de ser la persona o les persones signants del DEUC. 

c) Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi assenyalat en l’eina 
de Sobre digital que poden declarar que conté informació confidencial, si conté informació d’aquest Ɵpus. 

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si s’escau, en el sobre C, es 
poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de 
propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials 
legíƟms, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser 
contrari a les previsions de la normaƟva en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, 
el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un conƟngut que es pugui uƟlitzar per 
falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap 
cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC. 

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que 
es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i jusƟficada els documents i/o les dades facilitades que 
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no jusƟficades del caràcter confidencial. 

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada 
documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista de dita 
documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 

d) Tal com s’ha assenyalat, les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport İsic 
electrònic, dels documents de les seves ofertes que han presentat mitjançant l’eina de Sobre digital. Aquesta 
còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en cas que es 
requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les 
mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre digital. 

12.2 La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir en qualsevol 
moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les empreses licitadores o 
contracƟstes, excepte que s’hi oposin expressament. 

13. (Tretzena). Mesa de contractació 

13.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres que consƟn en la resolució adoptant aquest acord 
que figuri en el perfil del contractant de Cicle de l’Aigua del Ter SA, o en el seu defecte pels membres següents: 

President: 
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- El Gerent de CATSA, o si escau, com a suplent, el Conseller Delegat 

Vocals: 

- El/La Secretari/ària general de l’Ajuntament de Girona, o si escau, com a suplents, el Vicesecretari/tària 
o altre/a lletrat/da de l’Àrea jurídica de l’Ajuntament de Girona. 

- L’Interventor/a de l’Ajuntament de Girona o, si escau, com a suplent el/la Viceinterventor/a o qui Ɵngui 
atribuïdes les funcions de control econòmic-pressupostari. 

- El/La Responsable de l’Àrea d’Acció ClimàƟca i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona o si escau, com 
a suplent, El/La Cap de Serveis Urbans de l’Ajuntament de Girona o un funcionari tècnic del grup A1 o 
A2 de l’escala d’administració general o especial de l’Àrea d’Acció ClimàƟca i Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Girona. 

- El Director Tècnic de CATSA o, en el seu cas, com a suplent el/la Cap del Departament de l’objecte del 
contracte (Sanejament, Explotació, ETAP, TIC, ...) 

Secretari: 

- El/La Director/a Econòmic-financer/a de CATSA o, en el seu cas, com a suplent un/a tècnic mig o 
superior de l’Àrea Econòmica-financera de CATSA. 

La composició de la Mesa es publicarà al perfil del contractant de l’òrgan de contractació amb una antelació 
mínima de set dies respecte de la reunió de qualificació de la documentació del sobre A. Es designaran un 
mínim de dos custodis que aplicaran les seves credencials accedint a l’eina en l’interval de temps que s’hagi 
definit prèviament. 

13.2 La Mesa de contractació obrirà el sobre A, comprovarà la correcció de les signatures de les ofertes i 
qualificarà la documentació conƟnguda en el Sobre A. En cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà 
a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de tres dies. 

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la signatura o en la documentació conƟnguda en el Sobre A, 
la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les 
causes de l’exclusió. 

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes circumstàncies 
mitjançant el seu perfil de contractant. 

Així mateix, d’acord amb l’arƟcle 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els 
aclariments que li calguin sobre els cerƟficats i documents presentats o requerir-les perquè en presenƟn de 
complementaris, les quals, de conformitat amb l’arƟcle 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies 
naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes. 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades 
per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina 
en què han d’aportar la documentació corresponent. 

Aquestes peƟcions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 
través de l’e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita. 
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13.3 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran suscepƟbles 
d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quarantena. 

14. (Catorzena). Determinació de la millor oferta 

14.1 Criteris d’adjudicació del contracte 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris 
d’adjudicació establerts en l’apartat G del quadre de caracterísƟques. 

14.2 PràcƟca de la valoració de les ofertes 

Les proposicions s’obriran en el termini màxim de vint dies comptats des de la data de finalització del termini 
per presentar-les. El termini s’entendrà complert quan s’hagi obert, dins del mateix termini, el primer dels 
sobres que componen la proposició (sobre A). 

Si s’ha establert un únic criteri d’adjudicació o diversos criteris d’adjudicació que responguin tots ells a una 
mateixa Ɵpologia de valoració, és a dir, tots ells sotmesos a judici de valor o tots quanƟficables de forma 
automàƟca, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació Ɵndrà lloc l’obertura dels sobres B presentats 
per les empreses admeses. 

Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor conjuntament amb criteris 
quanƟficables de forma automàƟca, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació Ɵndrà lloc l’obertura 
dels sobres B presentats per les empreses admeses. 

Posteriorment, es donarà a conèixer a través del perfil de contractant la puntuació obƟnguda per cadascuna 
de les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un judici de valor i es farà l’acte d’obertura 
dels sobres C presentats per les empreses. 

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin 
de Ɵpus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el senƟt de l’oferta. Únicament es 
permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comporƟn una modificació o concreció 
de l’oferta, amb la finalitat de garanƟr el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades 
per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina 
en què han d’aportar la documentació corresponent. 

Aquestes peƟcions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 
través de l’e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita. 

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució moƟvada, les empreses les proposicions de les quals no 
concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació, 
modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comporƟn un error manifest 
en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 
inconsistència que la fa inviable. 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l’exclusió 
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos 
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d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per 
tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta 
d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes 
compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites 
prescripcions seran excloses. 

També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris desƟnataris de la prestació, a les 
organitzacions representaƟves de l’àmbit d’acƟvitat al qual correspongui l’objecte del contracte, a les 
organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions per 
verificar les consideracions socials i ambientals. 

D’acord amb l’arƟcle 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació 
totes les actes de la mesa de contractació relaƟves al procediment d’adjudicació, així com l’informe de 
valoració dels criteris d’adjudicació quanƟficables mitjançant un judici de valor de cadascuna de les ofertes. 

Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels sobres B i C, seran 
suscepƟbles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula quaranta-unena. 

14.3 En casos d’empat en les puntuacions obƟngudes per les ofertes de les empreses licitadores, Ɵndrà 
preferència en l’adjudicació del contracte: 

 La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, Ɵnguin en la seva planƟlla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que 
els imposi la normaƟva. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició 
més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge 
superior al que els imposi la normaƟva, Ɵndrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa 
licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva planƟlla. 

 La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre, 
per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits que estableix 
aquesta normaƟva per tenir dita consideració. 

 En l’adjudicació dels contractes relaƟus a prestacions de caràcter social o assistencial, la proposició 
presentada per enƟtats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o 
acƟvitat Ɵngui relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulƟ dels seus respecƟus estatuts 
o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent. 

 La proposició d’enƟtats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a l’adjudicació dels 
contractes que Ɵnguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternaƟva de comerç just. 

 La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, 
incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes. 

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditaƟva dels criteris de desempat en el moment 
en què es produeixi l’empat. 

14.4 Subhasta electrònica 

Es podrà uƟlitzar la subhasta electrònica, si escau i així esƟgui previst al plec, per a la presentació de millores 
en els preus o de nous valors relaƟus a determinats elements de les ofertes que siguin suscepƟbles de ser 
expressats en xifres o percentatges, que la millorin en el seu conjunt. 
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14.5 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

La determinació de les ofertes que presenƟn uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels límits i els 
paràmetres objecƟus establerts en l’apartat H del quadre de caracterísƟques. 

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat, la Mesa de 
contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè les jusƟfiquin i 
desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre 
sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest moƟu, la Mesa requerirà a l’/les 
empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les perƟnents 
jusƟficacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini màxim de 5 dies hàbils, termini considerat suficient, 
per presentar la informació i els documents que siguin perƟnents a aquests efectes. 

Les sol·licituds de jusƟficació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de 
Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les 
empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què 
han d’aportar la documentació corresponent. 

Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, 
integrat amb les eines e-Licita, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació jusƟficaƟva 
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la proposició no podrà 
ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació jusƟficaƟva sol·licitada dins de termini, 
l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament moƟvada, a 
l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o 
bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en hipòtesis o 
pràcƟques inadequades des d’una perspecƟva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes 
si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normaƟva sobre subcontractació o no 
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, 
inclòs l’incompliment dels convenis col·lecƟus sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’arƟcle 201 de 
la LCSP 

15. (Quinzena). Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació 

15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i, 
posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. 

Per realitzar aquesta classificació, la mesa Ɵndrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats en l’apartat 
G del quadre de caracterísƟques i a l’anunci. 

La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada com a 
adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que moƟvi la seva decisió. 

15.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis corresponents requeriran 
a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de deu dies hàbils a 
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comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenƟ la documentació jusƟficaƟva 
a què es fa esment a conƟnuació. 

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant noƟficació electrònica a través de l’eNOTUM, integrat amb les 
eines e-Licita, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre 
digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses 
licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar 
la documentació corresponent. 

A.1 Empreses no inscrites en el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) o en el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que no figurin en una base de dades 
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 

L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent –aquesta 
documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les capacitats de les quals es 
recorri: 

 Documentació corresponent acreditaƟva de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica, d’acord 
amb les previsions de la clàusula novena. 

 Documents acreditaƟus de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les 
ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i el document nacional 
d’idenƟtat o el passaport. L’empresa ho pot acreditar mitjançant la inscripció al registre Representa. 

 CerƟficat de classificació corresponent o, si s’escau, documentació acreditaƟva del compliment dels 
requisits específics de solvència. 

 Si s’escau, cerƟficats acreditaƟus del compliment de les normes de garanƟa de la qualitat i de gesƟó 
mediambiental. 

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar: 

 Si s’escau, cerƟficats acreditaƟus del compliment de les normes de garanƟa de la qualitat i de gesƟó 
mediambiental. 

 En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres enƟtats, el compromís de disposar dels recursos 
necessaris al que es refereix l’arƟcle 75.2 de la LCSP. 

 Documents acreditaƟus de l’efecƟva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure 
a l’execució del contracte d’acord amb l’arƟcle 76.2 de la LCSP. 

 Document acreditaƟu de la consƟtució de la garanƟa definiƟva, d’acord amb el que s’estableix a la 
clàusula setzena (excepte en el cas que la garanƟa es consƟtueixi mitjançant la retenció sobre el preu). 

 Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es determini en 
l’apartat I del quadre de caracterísƟques del contracte. 

A.2. Empreses inscrites en el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya (RELIC) o en el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figurin en una base de dades 
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 

L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar tota la documentació relaƟva a la capacitat i 
solvència requerida per parƟcipar en la licitació que no consƟ inscrita en aquests registres o no hi consƟ vigent 
o actualitzada, d’acord amb el previst en la clàusula onzena d’aquest plec, així com la documentació següent: 
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 En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres enƟtats, el compromís de disposar dels recursos 
necessaris al que es refereix l’arƟcle 75.2 de la LCSP. 

 Documents acreditaƟus de l’efecƟva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure 
a l’execució del contracte d’acord amb l’arƟcle 76.2 de la LCSP. 

 Document acreditaƟu de la consƟtució de la garanƟa definiƟva, d’acord amb el que s’estableix a la 
clàusula setzena. 

 Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es determini en 
l’apartat I del quadre de caracterísƟques del contracte. 

15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació requerida, 
aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter 
esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini de 3 
dies. 

Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre 
digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa 
o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què 
han d’aportar la documentació corresponent. 

Aquestes peƟcions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-
NOTUM, integrat amb les eines e-Licita, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

En el cas que no es complimenƟ adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat, o 
bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha reƟrat la seva oferta i es 
procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efecƟu en primer lloc contra la garanƟa provisional 
que, en el seu cas, s’hagués consƟtuït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar 
per la causa prevista en l’arƟcle 71.2.a de la LCSP. 

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres declaracions 
pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’arƟcle 71.1.e de la LCSP. 

16. (Setzena). GaranƟa definiƟva 

16.1 L’import de la garanƟa definiƟva és el que s’assenyala en l’apartat J del quadre de caracterísƟques. 

16.2 Les garanƟes es poden prestar en alguna de les formes següents: 

a) En efecƟu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes 
reglamentàriament. 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels bancs, 
caixes d’estalvi, cooperaƟves de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garanƟa 
recíproca autoritzats per operar a Espanya. 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una enƟtat asseguradora autoritzada per a operar 
en la forma i condicions establertes reglamentàriament. 



 

 

36 

16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garanƟa definiƟva es pot consƟtuir per una o vàries de les 
empreses parƟcipants, sempre que en conjunt arribi a la quanƟa requerida en l’apartat J del quadre de 
caracterísƟques i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal. 

16.4 La garanƟa definiƟva respon dels conceptes definits a l’arƟcle 110 de la LCSP. 

16.5 En cas d’amorƟtzació o subsƟtució total o parcial dels valors que consƟtueixen la garanƟa, l’empresa 
adjudicatària està obligada a reposar-los en la quanƟa necessària per tal que l’import de la garanƟa no minvi 
per aquest moƟu, havent de quedar constància documentada de la reposició esmentada. 

16.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenƟ variació, la garanƟa 
consƟtuïda s’haurà d’ajustar a la quanƟa necessària perquè es manƟngui la deguda proporció entre la garanƟa 
i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en 
què es noƟfiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de 
preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala 
el capítol relaƟu a la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP. 

16.7 Quan es facin efecƟves sobre la garanƟa les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa 
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garanƟa, en la quanƟa que correspongui, en el termini de 
quinze dies des de l’execució. 

16.8 En el cas que la garanƟa no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, Cicle de l’Aigua del 
Ter SA pot resoldre el contracte. 

17. (Dissetena). Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desisƟment 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic 
degudament jusƟficades i amb la corresponent noƟficació a les empreses licitadores, abans de la formalització 
del contracte. 

També podrà desisƟr del procediment, abans de la formalització del contracte, noƟficant-ho a les empreses 
licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les 
reguladores del procediment d’adjudicació. 

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin incorregut. 

La compensació es farà d’acord amb els criteris de valoració aplicats per calcular la responsabilitat patrimonial 
de Cicle de l’Aigua del Ter SA, a través dels tràmits del procediment administraƟu comú. 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desisƟment del procediment d’adjudicació es publicarà 
en el perfil del contractant. 

18. (Divuitena). Adjudicació del contracte 

18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan de contractació 
acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins del 
termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació. 
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La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que 
figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat desert es publicarà en 
el perfil de contractant. 

18.2 La resolució d’adjudicació del contracte es noƟficarà a les empreses licitadores mitjançant noƟficació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de 
procedir a la formalització del contracte. 

A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al telèfon mòbil– que 
les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a disposició 
de la noƟficació. Així mateix, el correu electrònic conƟndrà l’enllaç per accedir-hi. 

19. (Dinovena). Formalització i perfecció del contracte 

19.1 El contracte es formalitzarà en document administraƟu, mitjançant signatura electrònica avançada 
basada en un cerƟficat qualificat de signatura electrònica. 

L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, essent 
al seu càrrec les despeses corresponents. 

19.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents a aquell en 
què s’efectuï la noƟficació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què es refereix la clàusula anterior. 

D’acord amb disposició addicional quinzena de la LCSP, els terminis a comptar des de la noƟficació es 
computen des de la data d’enviament de l’avís de noƟficació, sempre que l’acte objecte de noƟficació s’hagi 
publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 
computen des de la recepció de la noƟficació per part de l’empresa a qui s’adreça. 

19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables a 
l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat, que es farà efecƟu en primer lloc contra la garanƟa definiƟva, si s’ha consƟtuït. A més, 
aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’arƟcle 71.2 b de la 
LCSP. 

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a Cicle de l’Aigua del Ter SA, s’haurà 
d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar. 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a l’empresa 
següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, 
amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula quinzena, essent aplicables els 
terminis previstos en els apartats anteriors. 

19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de consƟtuir-se en UTE hauran de presentar, un 
cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de consƟtució de la unió 
temporal (UTE) en la qual consƟ el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única 
de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins 
a la seva exƟnció. 
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19.5 El conƟngut del contracte serà el que estableixen els arƟcles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i no inclourà 
cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per poder 
iniciar-ne l’execució. 

19.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no superior 
a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant. 

19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 
Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la idenƟtat de l’empresa 
adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i 
posteriorment, si s’escau, les modificacions, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’exƟnció del 
contracte. 

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les limitacions 
que imposen les normes quant a protecció de dades, sempre que no Ɵnguin caràcter de confidencials. 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

20. (Vintena). Condicions especials d’execució 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o les empreses 
contracƟstes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontracƟstes, són les que s’estableixen en l’apartat 
K del quadre de caracterísƟques, així com les que s’estableixen com a tals en altres clàusules d’aquest plec. 

21. (Vint-i-unena). Execució i supervisió de les obres 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de clàusules 
administraƟves parƟculars i el projecte que serveix de base al contracte, i conforme amb les instruccions que 
en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contracƟstes la persona que exerceix la direcció 
facultaƟva de les obres, amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte que s’indica en l’apartat Q del quadre de caracterísƟques. 

22. (Vint-i-dosena). Programa de treball i documentació relaƟva a la seguretat i salut en el treball 

22.1 L’empresa o les empreses contracƟstes hauran de presentar, en el termini de 30 dies comptats des de la 
formalització del contracte, un programa de treball,. quan així es determini expressament al quadre de 
caracterísƟques, que ha d’incloure les dades que s’indiquen en l’arƟcle 144.3 del RGLCAP. 

22.2 En el termini de vint-i-un dies naturals des de la noƟficació de l’adjudicació l’empresa contracƟsta 
presentarà a Cicle de l’Aigua del Ter SA el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi de 
seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’arƟcle 7 del Reial decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La 
persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el termini de 
set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negaƟu, indicarà els punts que hauran de 
corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà 
ser, en cap cas, superior a set dies naturals. 
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En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de mes i mig des de 
la noƟficació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa contracƟsta els terminis indicats en el 
paràgraf anterior no fos possible començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar 
cap ampliació del termini per aquest moƟu. 

L’empresa o empreses contracƟstes estaran obligades a presentar un programa de treball que haurà d’aprovar 
l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat E del quadre de caracterísƟques. 

23. (Vint-i-tresena). Compliment de terminis i correcta execució del contracte 

23.1 L’empresa contracƟsta està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els terminis 
parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

23.2 Si l’empresa contracƟsta incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, 
per causes que li siguin imputables, Cicle de l’Aigua del Ter SA podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, 
per la resolució del contracte amb pèrdua de la garanƟa o per la imposició de les penalitats, en la forma i 
condicions establertes en els arƟcles 193 i 194 de la LCSP. 

Per l’incompliment dels terminis, total o parcials, s’imposarà una penalitat diària en la proporció de seixanta 
cènƟms d’euro (0,60 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte, IVA exclòs. 

Cicle de l’Aigua del Ter SA Ɵndrà la mateixa facultat si l’empresa contracƟsta incompleix terminis parcials 
d’execució, per causes que li siguin imputables, de les prestacions definides en el contracte i al programa de 
treball aprovat. 

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per moƟus no imputables a l’empresa contracƟsta 
i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual 
al temps perdut, a menys que el contracƟsta en demani un altre de més curt. 

En tot cas, la consƟtució en demora de l’empresa contracƟsta no requerirà inƟmació prèvia per part de Cicle 
de l’Aigua del Ter SA. 

23.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels 
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contracƟstes o de les condicions especials d’execució 
establertes en la clàusula vintena d’aquest plec es podrà acordar, amb un límit del 10% del preu del contracte 
per a cada penalitat i un 50% del preu del contracte pel conjunt de totes les penalitats, la imposició de les 
següents penalitats, que en qualsevol cas hauran de ser proporcionals al grau d’incompliment: 

 Incompliment lleu, fins a una penalitat màxima de l’1% del preu del contracte 
 Incompliment greu, fins a una penalitat màxima del 5% del preu del contracte 
 Incompliment molt greu, fins a una penalitat màxima del 10% del preu del contracte 

L’òrgan de contractació de forma moƟvada acordarà la qualificació de l’incompliment podent tenir en compte 
com a factor agreujant la reiteració de qualsevol incompliment encara que inicialment es qualifiqui com a lleu. 

23.4 En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, s’imposaran les 
penalitats següents: 

 Incompliment lleu, fins a una penalitat màxima de l’1% del preu del contracte 
 Incompliment greu, fins a una penalitat màxima del 5% del preu del contracte 
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 Incompliment molt greu, fins a una penalitat màxima del 10% del preu del contracte 

L’òrgan de contractació de forma moƟvada acordarà la qualificació de l’incompliment podent tenir en compte 
com a factor agreujant la reiteració de qualsevol incompliment encara que inicialment es qualifiqui com a lleu. 

23.5 En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en contractes de 
treball, quan s’escaigui, o de vulneració del codi èƟc que figura als plecs, s’imposaran, dins dels límits establerts 
en l’arƟcle 192 de la LCSP, les penalitats següents: 

 Incompliment lleu, fins a una penalitat màxima de l’1% del preu del contracte 
 Incompliment greu, fins a una penalitat màxima del 5% del preu del contracte 
 Incompliment molt greu, fins a una penalitat màxima del 10% del preu del contracte 

L’òrgan de contractació de forma moƟva acordarà la qualificació de l’incompliment podent tenir en compte 
com a factor agreujant la reiteració de qualsevol incompliment encara que inicialment es qualifiqui com a lleu. 

23.6 En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contracƟsta de remetre relació detallada de 
subcontracƟstes o subministradors i jusƟficant de compliment dels pagaments es podran imposar les 
penalitats, de les quals respondrà la garanƟa definiƟva, següents: 

 Incompliment lleu, fins a una penalitat màxima de l’1% del preu del contracte 
 Incompliment greu, fins a una penalitat màxima del 5% del preu del contracte 
 Incompliment molt greu, fins a una penalitat màxima del 10% del preu del contracte 

L’òrgan de contractació de forma moƟvada acordarà la qualificació de l’incompliment podent tenir en compte 
com a factor agreujant la reiteració de qualsevol incompliment encara que inicialment es qualifiqui com a lleu. 

23.7 En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontracƟsta o per la subministradora a 
l'òrgan de contractació que acrediƟ la manca de pagament en termini per la contracƟsta a una subcontracƟsta 
o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i que aquesta demora en el pagament no esƟgui 
moƟvada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides per la subcontracƟsta o 
subministradora en l'execució de la prestació, s’imposaran, en tot cas, les penalitats a la contracƟsta, de les 
quals respondrà la garanƟa definiƟva, següents: 

 Fins a un 5% del preu del contracte, de caràcter periòdic mensual mentre persisteixi l’impagament, 
amb un màxim del 50% del preu del contracte. 

23.8 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efecƟus mitjançant la deducció de les quanƟtats que, 
en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contracƟsta o sobre la garanƟa que, si 
s’escau, s’hagués consƟtuït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en què no esƟgui 
prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a Cicle de l’Aigua del Ter SA, s’exigirà al contracƟsta 
la indemnització per danys i perjudicis. 
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24. (Vint-i-quatrena). Control en l’execució del contracte 

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les esƟpulacions que conté el plec de clàusules 
administraƟves parƟculars i al projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb les instruccions que en 
interpretació tècnica d’aquest doni al contracƟsta la direcció facultaƟva de les obres. 

En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la direcció 
de l’obra supervisarà el manteniment dels nivells de solvència tècnica de les unions temporals d’empreses. 

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contracƟsta haurà de ser la persona amb 
coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de l’obra amb experiència acreditada en obres 
similars a les que són objecte d’aquest contracte. 

25. (Vint-i-cinquena). Persona responsable del contracte 

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte que s’indica 
en l’apartat Q del quadre de caracterísƟques, es designarà una persona responsable del contracte que exercirà 
les funcions següents: 

 Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per 
assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de 
contractació. 

 Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
 Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per moƟus imputables al 

contracƟsta. 

Aquestes funcions les exercirà el director facultaƟu o director d’obra de conformitat amb el que disposen els 
arƟcles 237 a 246 de la LCSP. 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d’execució del 
contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 

26. (Vint-i-sisena). Resolució d’incidències 

Les incidències que puguin sorgir entre Cicle de l’Aigua del Ter SA i l’empresa contracƟsta en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut,o bé per la necessitat de modificar les 
condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les 
actuacions descrites en l’arƟcle 97 del RGLCAP. 

Llevat que moƟus d’interès públic ho jusƟfiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva 
tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

La resolució de diferències de caràcter tècnic que es plantegin entre les parts en la interpretació de les 
clàusules tècniques o de les previsions del projecte i sobre la qualitat dels materials i les caracterísƟques 
tècniques o els processos de construcció o les solucions construcƟves, es pot recórrer a un procediment de 
mediació, concòrdia o arbitratge, en els termes establerts a la clàusula del plec corresponent. 
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27. (Vint-i-setena). Resolució de dubtes tècnics interpretaƟus 

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretaƟus que puguin sorgir durant l’execució del contracte es pot 
sol·licitar un informe tècnic extern a Cicle de l’Aigua del Ter SA i no vinculant. 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

28. (Vint-i-vuitena). Abonaments a l’empresa contracƟsta 

28.1 La persona que exerceix la direcció facultaƟva de l’obra elaborarà, preferentment amb caràcter mensual, 
les cerƟficacions de les prestacions del contracte que comprendran l’obra executada durant aquest període 
de temps. Aquestes cerƟficacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que 
corresponguin. 

28.2 Un cop consignada la cerƟficació tant pel director de l’obra com pel representant del contracƟsta, el 
pagament a l’empresa contracƟsta s’efectuarà contra presentació de factura expedida preferentment amb 
factura electrònica en el termini màxim de 30 dies naturals, comptats des de la data de registre de la factura. 

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de signar amb signatura avançada 
basada en un cerƟficat qualificat, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. 

El format de la factura electrònica i signatura s’ha d’ajustar, a les directrius i formats estàndards que el 
Departament Econòmic-financer de CATSA determini a cada moment. 

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de Cicle de l’Aigua del Ter SA de 
la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic. 

28.3 En cas de retard en el pagament, el contracƟsta té dret a percebre, en els termes i les condicions 
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de cobrament en 
els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials. 

28.4 Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia peƟció escrita de l’empresa contracƟsta, per les 
operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició de materials o equips de maquinària 
pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i amb les garanƟes previstes en els arƟcles 155, 156 i 157 
del RGLCAP. 

28.5 En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària del contracte, en el 
termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de presentar el projecte de construcció de 
les variants o millores ofertades, per a la seva precepƟva supervisió i aprovació. En cap cas el preu o el termini 
de l’adjudicació paƟrà variació com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte. 

28.6 L’empresa contracƟsta podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en 
l’arƟcle 200 de la LCSP. 
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29. (Vint-i-novena). Responsabilitat de l’empresa contracƟsta 

L’empresa contracƟsta respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat i amb les 
condicions establertes en aquest plec. 

L’empresa contracƟsta executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i 
perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució 
del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de Cicle de l’Aigua del Ter SA o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat per 
Cicle de l’Aigua del Ter SA. 

L’empresa contracƟsta és responsable, fins que es compleixi el termini de garanƟa, dels defectes que puguin 
adverƟr-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en l’arƟcle 239 de la LCSP 
i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’arƟcle 
244 de la LCSP. 

L’empresa contracƟsta executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i 
perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució 
del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de Cicle de l’Aigua del Ter SA. 

30. (Trentena). Altres obligacions de l’empresa contracƟsta 

a) L’empresa contracƟsta està obligada en l’execució del contracte al compliment de les obligacions aplicables 
en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els 
convenis col·lecƟus o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a 
l’Estat, i en parƟcular les que estableix l’annex V de la LCSP. 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb 
discapacitat i fiscals. 

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els 
incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors 
a les derivades dels convenis col·lecƟus que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què 
es refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec. 

A aquest efecte, l’empresa contracƟsta haurà de remetre la jusƟficació de la realització efecƟva d’aquests 
pagaments a l’òrgan de contractació quan li ho sol·liciƟ el propi òrgan. 

b) L’empresa contracƟsta s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el 
conveni col·lecƟu sectorial aplicable. 

c) L’empresa contracƟsta s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures desƟnades a promoure la igualtat 
entre homes i dones. 

d) L’empresa contracƟsta ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del 
contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 
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e) L’empresa contracƟsta ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a Cicle de l’Aigua del 
Ter SA l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment 
durant l’execució de les obres. 

f) L’empresa contracƟsta ha de conservar el llibre d’ordres. 

g) L’empresa contracƟsta ha de presentar a Cicle de l’Aigua del Ter SA, en el cas d’obres subjectes a la Llei 
3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi en l’apartat E del quadre de 
caracterísƟques. La memòria final ha de tenir el conƟngut establert en l’arƟcle 49 de la Llei esmentada. 

h) L’empresa contracƟsta ha d’emprar el català en les seves relacions amb CATSA derivades de l’execució de 
l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contracƟsta i, si escau, les empreses subcontracƟstes han 
d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter 
general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

En parƟcular, l’empresa contracƟsta ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment 
de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua 
catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols 
informaƟus de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de documents relaƟus a informes i annexos 
tècnics de les incidències d’execució segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions 
tècniques parƟculars. 

L’empresa contracƟsta ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català. Específicament, 
l’empresa contracƟsta ha de redactar en llengua catalana la documentació del projecte i les llegendes dels 
plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport digital, que s’obƟngui com a resultat de 
la realització dels treballs segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques 
parƟculars. 

A més, l’empresa contracƟsta està obligada en l’execució del contracte a fer servir la toponímia o cartografia 
en les seves formes oficials a Catalunya. 

i) L’empresa o empreses contracƟstes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics que la 
persona que exerceix la direcció facultaƟva ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el plec de 
prescripcions tècniques. 

- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació d’organismes oficials 
o parƟculars. 

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 
- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanísƟca d’obres i de l’Impost 

sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, compensació, 
gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quanƟa que 
assenyalin. 

- Les derivades de la instal·lació, manteniment i reƟrada de les tanques publicitàries que informen al 
públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que s’acordin, si s’escau. El 
conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del contracte. 

- De qualsevol altre que resulƟ d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que 
aquestes assenyalin. 
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j) L’empresa contracƟsta està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la 
zona esmentada com en els límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la 
clàusula vint-i-tresena del vigent plec de clàusules administraƟves generals de l’Administració General de 
l’Estat. A més, l’empresa contracƟsta ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals 
esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 

k) L’empresa contracƟsta, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, si escau, està obligada 
a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat del CATSA i dels Ajuntament implicats, la tanca publicitària 
que informi sobre l’inici i la finalització de les obres. 

També estarà obligada a publicar en un diari de gran circulació l’anunci sobre l’inici i finalització de les obres, 
si així ho requereix l’òrgan de contractació de forma moƟvada. 

Així mateix, ha de comunicar a Cicle de l’Aigua del Ter SA, mitjançant la persona que exerceix la direcció 
facultaƟva de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna informació a 
la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que Cicle de 
l’Aigua del Ter SA així ho requereixi. 

L’empresa contracƟsta ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a les persones 
usuàries que Cicle de l’Aigua del Ter SA decideixi dur a terme i que es concreƟn en el plec de prescripcions 
tècniques. 

l) L’empresa contracƟsta, en relació amb les dades personals a les quals Ɵngui accés amb ocasió del contracte, 
s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garanƟa dels drets digitals, a la normaƟva de desenvolupament i al que estableix el 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relaƟu a la protecció de 
les persones İsiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel 
qual es deroga la DirecƟva 95/46/CE. 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es Ɵngui accés amb ocasió de l’execució de les 
prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’ens contractant, Cicle de l’Aigua del Ter SA, 
responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de 
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició 
informàƟca, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 

31. (Trenta-unena). PrerrogaƟves de Cicle de l’Aigua del Ter SA 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació ostenta 
les prerrogaƟves d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo 
per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contracƟsta arran de la seva 
execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les acƟvitats desenvolupades per l’empresa 
contracƟsta durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP. 

Els acords que adopƟ l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogaƟves esmentades exhaureixen la via 
administraƟva i són immediatament execuƟus. L’exercici de les prerrogaƟves de Cicle de l’Aigua del Ter SA es 
durà a terme mitjançant el procediment establert en l’arƟcle 191 de la LCSP. 
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32. (Trenta-dosena). Modificació del contracte 

32.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els arƟcles 203 a 207 de la LCSP. 

32.2 Modificacions previstes en el present plec. La modificació del contracte es podrà dur a terme en el/s 
supòsit/s, amb les condicions, l’abast i els límits que es detallen en aquesta clàusula i d’acord amb el 
procediment següent: 

 Fins a un màxim del 2,5% del seu preu inicial (sense IVA) per introduir variacions, o afegir obres 
addicionals a les contractades, que siguin absolutament necessàries en el cas d’aparició de nous serveis 
afectats de tercers no previstos al projecte d’obres o que l’inventari i traçat de serveis afectats facilitats 
per tercers no s’ajusƟ a la realitat İsica observada quan s’inicien els treballs de moviment de terres. 

 Fins a un màxim del 2,5% del seu preu inicial (sense IVA) per introduir variacions, o afegir obres 
addicionals a les contractades, que siguin absolutament necessàries per connectar la xarxa ampliada a 
la xarxa existent a causa del deteriorament de la xarxa existent en el punt de connexió, que requereixi 
la seva subsƟtució per assegurar el normal funcionament de les noves instal·lacions. 

Les modificacions previstes a aquesta clàusula en cap cas poden alterar la naturalesa global del contracte inicial 
ni subsƟtuir les obres o les prestacions per altres de diferents que alterin l’objecte del contracte. S’entén que 
subsƟtuir una o alguna unitat d’obra no suposa una alteració de la naturalesa del contracte. 

Aquestes modificacions hauran de formalitzar-se de conformitat amb l’arƟcle 153 de la LCSP i la clàusula 
dinovena d’aquest plec, i publicar-se d’acord amb l’establert als arƟcles 207 i 63 de la LCSP. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contracƟsta. 

En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos al 
contracte. 

32.3 Modificacions no previstes 

La modificació del contracte no prevista al plec només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i 
concorrin els supòsits previstos en l’arƟcle 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en 
l’arƟcle 191 de la LCSP i amb les parƟcularitats previstes en l’arƟcle 207 de la LCSP. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contracƟsta, llevat que impliquin, aïlladament o 
conjuntament, una alteració en la seva quanƟa que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. 
En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de 
l’empresa contracƟsta; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’arƟcle 
211.1.g) de la LCSP. 

32.4 Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contracƟsta poden introduir o executar 
modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte i del pressupost que 
en resulƟ. S’han de seguir els tràmits previstos en l’arƟcle 242 de la LCSP i en l’arƟcle 102 del RGLCAP i s’ha de 
formalitzar en document administraƟu. 

32.5 En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contracƟsta no té dret a reclamar 
indemnització. 



 

 

47 

32.6 En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, s’ha 
de donar compliment també a allò establert al seu arƟcle 48. 

32.7 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’arƟcle 153 de la 
LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec. 

32.8 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contracƟsta i de tots 
els informes que, si s’escau, es sol·liciƟn amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporƟ 
l’empresa adjudicatària com els que emeƟ l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 

32.9 Atès que el preu del contracte es determina mitjançant unitats d’execució, no Ɵndran la consideració de 
modificacions: 

i. L’excés d’amidaments, entenent per tal la variació que durant la correcta execució de l’obra es 
produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes als 
amidaments del projecte, sempre que en global no represenƟn un increment de les despesa 
superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés d’amidaments serà recollit a la 
cerƟficació final de l’obra. 

ii. La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts a la LCSP i a les 
seves normes de desenvolupament, sempre que no suposin increment del preu global del 
contracte ni afecƟn a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per cent del pressupost 
primiƟu del mateix. 

Aquestes variacions s’hauran de recollir a la cerƟficació final de l’obra de conformitat al mesurament general 
de les obres a la finalització del contracte. 

33. (Trenta-tresena). Suspensió del contracte 

El contracte podrà ser suspès per acord de Cicle de l’Aigua del Ter SA o perquè el contracƟsta opƟ per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho 
a Cicle de l’Aigua del Ter SA amb un mes d’antelació. 

En tot cas, Cicle de l’Aigua del Ter SA ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de 
l’empresa contracƟsta, de conformitat amb el que disposa l’arƟcle 208.1 de la LCSP. 

L’acta de suspensió, d’acord amb l’arƟcle 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en representació 
de l’òrgan de contractació i l’empresa contracƟsta i s’ha d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a 
comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 

Cicle de l’Aigua del Ter SA ha d’abonar a l’empresa contracƟsta els danys i perjudicis que efecƟvament se li 
causin de conformitat amb el previst en l’arƟcle 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i perjudicis a 
l’empresa contracƟsta només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest precepte. 

34. (Trenta-quatrena). Clàusula èƟca 

34.1 Els alts càrrecs, personal direcƟu, càrrecs de comandament, càrrecs administraƟus i personal al servei de 
Cicle de l’Aigua del Ter SA pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o indirectament, en el 
procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la 
contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part 
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de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en 
els procediments contractuals. 

La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i conductes 
recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos èƟcs i d’integritat que formen part de 
la relació contractual. 

34.2 Els licitadors, contracƟstes i subcontracƟstes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a 
complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions 
financeres contràries a la normaƟva tributària en països que no Ɵnguin normes sobre control de capitals i 
siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea, i assumir el codi èƟc vigent dels Ajuntaments de 
Girona, Salt i Sarrià de Ter, en funció de l’àmbit objecƟu del contracte. 

34.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d’execució del 
contracte. 

34.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents: 

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 33.2.A s’estableix una penalitat mínima 
de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de 
forma jusƟficada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici 
derivat de l’incompliment. En tot cas, la quanƟa de cada una de les penalitats no podrà excedir del 
10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del 
contracte. 

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en coneixement de 
l’Oficina AnƟfrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de 
la matèria. 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE 
PREUS 

35. (Trenta-cinquena). Successió i Cessió del contracte 

35.1 Successió en la persona del contracƟsta 

En el supòsit de fusió d’empreses en què parƟcipi la societat contracƟsta, el contracte conƟnuarà vigent amb 
l’enƟtat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que en 
dimanen. 

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’acƟvitat, el contracte conƟnuarà amb 
l’enƟtat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, 
sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de 
subsisƟr, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
solidàriament de l’execució del contracte. 

L’empresa contracƟsta ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït. 
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En cas que l’empresa contracƟsta sigui una UTE, quan Ɵnguin lloc respecte d’alguna o algunes empreses 
integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’acƟvitat, conƟnuarà 
l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de 
la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’acƟvitat, no siguin empreses integrants de la 
unió temporal, serà necessari que Ɵnguin plena capacitat d’obrar, no esƟguin incurses en prohibició de 
contractar i que es manƟngui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 

Si el contracte s’atribueix a una enƟtat diferent, la garanƟa definiƟva es pot renovar o reemplaçar, a criteri de 
l’enƟtat atorgant, per una nova garanƟa que subscrigui la nova enƟtat, atenent al risc que suposi aquesta 
úlƟma enƟtat. En tot cas, l’anƟga garanƟa definiƟva conserva la seva vigència fins que esƟgui consƟtuïda la 
nova garanƟa. 

Si la subrogació no es pot produir perquè l’enƟtat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les 
condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un supòsit 
de resolució per culpa de l’empresa contracƟsta. 

35.2 Cessió del contracte 

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa contracƟsta a una 
tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant 
de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulƟ una restricció efecƟva de la competència en el 
mercat, quan es compleixin els requisits següents: 

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini de dos 
mesos sense que s’hagi noƟficat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta 
s’entendrà atorgada per silenci administraƟu. 

b) L’empresa cedent Ɵngui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest requisit no 
s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contracƟsta en concurs encara que s’hagi obert 
la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs 
que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una 
proposta anƟcipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal. 

c) L’empresa cessionària Ɵngui capacitat per contractar amb Cicle de l’Aigua del Ter SA, la solvència 
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no esƟgui incursa en una causa de prohibició 
de contractar. 

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública. 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les 
caracterísƟques de l’empresa contracƟsta si aquestes consƟtueixen un element essencial del contracte. 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a l’empresa 
que cedeix el contracte. 

36. (Trenta-sisena). Subcontractació 

36.1 L’empresa contracƟsta pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte 
d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat N del quadre de caracterísƟques. 

36.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que Ɵnguin previst 
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les condicions 
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de solvència tècnica, dels subcontracƟstes a qui vulguin encomanar la seva realització. En aquest cas, la 
intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per 
cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 

En el cas que les empreses contracƟstes vulguin subscriure contractes que no s’ajusƟn a allò indicat en l’oferta, 
aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la noƟficació a l’òrgan de 
contractació i s’hagin aportat les jusƟficacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés 
expressament amb anterioritat o que es donés una situació jusƟficada d’emergència o que exigís l’adopció de 
mesures urgents, excepte si Cicle de l’Aigua del Ter SA noƟfica dins d’aquest termini la seva oposició. 

36.3 L’empresa contracƟsta ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt 
tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la 
part de la prestació que pretén subcontractar i la idenƟtat, les dades de contacte i el representant o 
representants legals de l’empresa subcontracƟsta, jusƟficant suficientment l’apƟtud d’aquesta per executar-
la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es 
troba incursa en prohibició de contractar. 

Si l’empresa subcontracƟsta té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la 
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva apƟtud. 

36.4 L’empresa contracƟsta ha de noƟficar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que 
pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractes. 

36.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en 
l’arƟcle 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de 
la construcció, i a la seva normaƟva de desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, 
del 4 de juliol, de l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei. 

36.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’arƟcle 215 de la LCSP per procedir a 
la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’apƟtud de l’empresa subcontracƟsta o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, poden 
donar lloc, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, a la imposició a l’empresa contracƟsta d’una 
penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte. 

36.7 Les empreses subcontracƟstes queden obligades només davant l’empresa contracƟsta principal qui 
assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a Cicle de l’Aigua del Ter SA, de 
conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, així com de l’obligació 
de sotmetre’s a la normaƟva nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. El coneixement 
que Cicle de l’Aigua del Ter SA Ɵngui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 
responsabilitat exclusiva del contracƟsta principal. 

Les empreses subcontracƟstes no tenen acció directa davant de Cicle de l’Aigua del Ter SA contractant per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contracƟsta, com a conseqüència de l’execució del contracte 
principal i dels subcontractes. 

36.8 En cap cas l’empresa o les empreses contracƟstes poden concertar l’execució parcial del contracte amb 
persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de 
prohibició de contractar previstes en l’arƟcle 71 de la LCSP. 
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36.9 L’empresa contracƟsta ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de la 
subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

36.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

36.11 El pagament a les empreses subcontracƟstes i a les empreses subministradores es regeix pel que 
disposen els arƟcles 216 i 217 de la LCSP. 

36.12 Cicle de l’Aigua del Ter SA podrà comprovar i requerir el compliment estricte de pagament a les 
empreses subcontracƟstes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contracƟsta. A aquests 
efectes, l’empresa contracƟsta haurà d’aportar, quan se li sol·liciƟ, relació detallada de les empreses 
subcontracƟstes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el 
termini de pagament i haurà de presentar el jusƟficant de compliment del pagament en termini. Aquestes 
obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot 
comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec, responent 
la garanƟa definiƟva d’aquestes penalitats. 

36.13 Procedirà la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec a la 
contracƟsta quan, mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontracƟsta o per la 
subministradora a l’òrgan de contractació quedi acreditada la manca de pagament en termini per la 
contracƟsta a una subcontracƟsta o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i sempre que 
aquesta demora en el pagament no esƟgui moƟvada per l'incompliment d'alguna de les obligacions 
contractuals assumides per la subcontracƟsta o per la subministradora en l’execució de la prestació. 

37. (Trenta-setena). Revisió de preus 

La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat 15 del quadre de caracterísƟques. En 
qualsevol cas, si es preveu la revisió periòdica i predeterminada de preus, només serà procedent quan el 
contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% del seu import i hagi transcorregut un any des de la seva 
formalització. 

L’import de les revisions que siguin procedents es farà efecƟu, d’ofici, mitjançant l’abonament o el descompte 
corresponent en les cerƟficacions o pagaments parcials. 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

38. (Trenta-vuitena). Recepció i liquidació 

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els arƟcles 210 i 243 de la LCSP 
i l’arƟcle 163 a 169 del RGLCAP. 

Dins del mes següent a la finalització de l’obra l’òrgan de contractació (o el seu representant en qualitat de 
direcció facultaƟva de les obres) fixarà la data de la recepció, d’obligada assistència per al contracƟsta. La data 
es comunicarà a l’òrgan Ɵtular del control intern del pressupost de Cicle de l’Aigua del Ter SA que en exercici 
de les funcions d’intervenció podrà assisƟr o no a l’acte. 
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Del resultat de la recepció s’aixecarà una acta que subscriuran tots els assistents. En el cas que l’aixecament 
de l’acta sigui de caràcter favorable, en el mateix acte, la direcció facultaƟva fixarà la data per al mesurament 
general de les obres, en el termini màxim d’un mes des de la data de la recepció. 

En el cas que l’acta no Ɵngui caràcter favorable, la direcció facultaƟva detallarà les instruccions precises i els 
terminis per esmenar les deficiències. 

Rebudes les obres, i en el termini d’un mes des de la seva recepció, s’efectuarà la presa de dades i el 
mesurament general amb l’assistència del contracƟsta. El resultat de l’amidament es noƟficarà al contracƟsta 
per a que en el termini de cinc dies hàbils presƟ la seva conformitat o manifesƟ les consideracions que esƟmi 
oportunes. 

Sobre la base del resultat de l’amidament general i en el termini d’un mes des de la seva data, el director 
d’obra expedirà i tramitarà el corresponent cerƟficat final d’obra i la cerƟficació final (relació valorada). L’òrgan 
de contractació disposarà de tres mesos des de la data de recepció per aprovar la cerƟficació final que, si 
escau, serà abonada al contracƟsta a compte de la liquidació del contracte en el termini previst a l’arƟcle 198.4 
de la LCSP. 

A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efecƟu de les clàusules contractuals 
que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els cerƟficats de recepció i de 
correcta execució. 

39. (Trenta-novena). Termini de garanƟa i devolució o cancel·lació de la garanƟa definiƟva 

El termini de garanƟa és l’assenyalat en l’apartat P del quadre de caracterísƟques i començarà a computar a 
parƟr de la recepció de les obres i no pot ser inferior a un any llevat de casos especials. 

La garanƟa definiƟva respondrà dels conceptes assenyalats a l'arƟcle 110 de la LCSP que resulƟn d'aplicació. 
En tot cas, si durant el termini de garanƟa s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, 
es reclamarà a l’empresa contracƟsta que els esmeni, d’acord al procediment previst a la LCSP. 

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contracƟsta les obligacions derivades del contracte, si no hi ha 
responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garanƟa definiƟva i transcorregut el termini de garanƟa, es 
procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garanƟa definiƟva, d’acord amb el que 
estableix l’arƟcle 111 de la LCSP. 

40. (Quarantena). Resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte les següents: 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contracƟsta individual o l’exƟnció de la personalitat jurídica de 
la societat contracƟsta, sense perjudici del que preveu l’arƟcle 98 de la LCSP relaƟu a la successió del 
contracƟsta. 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 
- El mutu acord entre Cicle de l’Aigua del Ter SA i el contracƟsta. 
- La demora en el compliment dels terminis per part del contracƟsta. 
- La demora en el pagament per part de Cicle de l’Aigua del Ter SA per un termini superior a sis mesos. 
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions 

essencials qualificades com a tals en aquest plec. 
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- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible 
modificar el contracte d’acord amb els arƟcles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les 
circumstàncies establertes en l’arƟcle 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o 
conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quanƟa superior, en més o menys, al 20% del preu 
inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA. 

- La demora injusƟficada en la comprovació del replantejament. 
- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 
- La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de Cicle de l’Aigua del Ter SA. 
- El desisƟment. 
- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contracƟsta als treballadors que 

esƟguessin parƟcipant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis 
col·lecƟus en vigor per a aquests treballadors durant l’execució del contracte. 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els arƟcles 212, 213 i 246 
de la LCSP. 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’arƟcle 212 
de la LCSP i en l’arƟcle 109 del RGLCAP. 

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT 
CONTRACTUAL 

41. (Quaranta-unena). Règim de recursos administraƟus 

41.1 Els actes de preparació i d’adjudicació que adopƟ l’òrgan de contractació que no posin fi a la via 
administraƟva són suscepƟbles del recurs potestaƟu de reposició davant del mateix òrgan o recurs d’alçada 
davant del President de la Junta General quan l’òrgan de contractació sigui el Consell d’Administració, o davant 
del President del Consell d’Administració quan l’òrgan de contractació sigui el Director General o Gerent de 
CATSA. En qualsevol cas també es podrà interposar, alternaƟvament o efectuat el senƟt del pronunciament al 
recurs ordinari, recurs contenciós administraƟu de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administraƟva, en els terminis establerts a la llei 39/2015 de 
procediment administraƟu comú de les administracions públiques. 

Els actes adoptats per l’òrgan de contractació quant als efectes, compliment i exƟnció del contracte, 
relacionats amb les matèries següents: mediambiental, social, laboral, relaƟus a les condicions especials 
d’execució que figuren al plec, els supòsits de modificació del contracte, cessió del contracte i/o 
subcontractació, seran suscepƟbles des mateixos recursos ordinaris indicats a la clàusula quaranta-unena (1). 

41.2 Els acords que adopƟ l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogaƟves de Cicle de l’Aigua del Ter 
SA posen fi a la via administraƟva són suscepƟbles de recurs potestaƟu de reposició, de conformitat amb el 
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administraƟu comú, o de recurs contenciós administraƟu, 
de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administraƟva. 
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42. (Quaranta-dosena). Arbitratge 

Sens perjudici del que estableix la clàusula quarantena, es podrà acordar el sotmeƟment a arbitratge de la 
solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre Cicle de l’Aigua del Ter SA contractant i 
la/es empresa/es contracƟsta/es, sempre que es tracƟ de matèries de lliure disposició conforme a dret i, 
específicament, sobre els efectes, el compliment i l’exƟnció d’aquest contracte, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. 

De conformitat als arƟcles 12, 14 i ss de la Llei 60/2003, les parts del contracte se sotmetran a l’arbitratge 
insƟtucional del Tribunal Arbitral de Girona (www.tagirona.com). 

43. (Quaranta-tresena). Mesures cautelars 

Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legiƟmades per interposar-lo 
podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució l’adopció de mesures cautelars, de 
conformitat amb el que estableix l’arƟcle 49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja 
esmentat. 

44. (Quaranta-quatrena). Règim d’invalidesa 

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst als arƟcles 38 a 43 de la LCSP. 

45. (Quaranta-cinquena). Jurisdicció competent 

L’ordre jurisdiccional contenciós administraƟu és el competent per a la resolució de les qüesƟons liƟgioses que 
es plantegin en relació amb la preparació i l’adjudicació del contracte. 

Sens perjudici de la plena aplicació de la clàusula arbitral, l’ordre jurisdiccional civil és el competent per a les 
qüesƟons liƟgioses en relació als efectes, la modificació i l’exƟnció del contracte, d’acord amb allò previst a 
l’arƟcle 27.2 de la LCSP i a l’arƟcle 319, a excepció de les impugnacions basades en l’incompliment de l’arƟcle 
201 en matèria mediambiental, social o laboral; les impugnacions basades en l’incompliment de l’arƟcle 203 
a propòsit de les condicions especials d’execució; les impugnació basades en l’incompliment dels arƟcles 204 
i 205 a propòsit de la modificació del contracte (quan s’entengui que la modificació hauria de ser objecte d’una 
nova adjudicació); les impugnacions basades en l’incompliment dels arƟcles 214 a 217 quant a cessió i 
subcontractació; les impugnacions basades en l’incompliment dels arƟcles 218 a 228 quant a racionalització 
tècnica de la contractació; i les impugnacions basades en els arƟcles 204 i 205 a propòsit de la causa de 
resolució del contracte referida a la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, 
quan no sigui possible modificar el contracte. 

Girona, 30 de setembre de 2024 
 
El Director Tècnic de CATSA 
 
 
 
Marc Villacampa i Rosés 
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ANNEX I. MODEL DE FORMULARI NORMALITZAT DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE 
CONTRACTACIÓ 

 

 

 

hƩps://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc 

 

 

 

 

 

 

 

La inexacƟtud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que s’incorporin al formulari 
normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) determinarà l’exclusió de l’empresa licitadora 
des del moment en què es Ɵnguin constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, 
civils o administraƟves que poguessin correspondre, així com les prohibicions per contractar amb el sector 
públic 
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ANNEX II. DECLARACIÓ RESPONSABLE (en substitució de DEUC quan així ho prevegi PCAP) 

El/la Sr./Sra............................................................................................ en (nom propi / en nom i representació de 
l’empresa) amb NIF.................., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en 
data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon 
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relaƟva al contracte d’obres del projecte per 
a la “..............” al terme municipal de ......., expedient de contractació ....... (consignar lots, si escau) 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

a) Que el perfil de l’empresa és: 

☐ Microempresa/PeƟta empresa/Mitjana empresa (PIME) 
☐ No té categoria de PIME 

 

b) Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per representació); que 
reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per 
contractar amb l’Administració previstes als arƟcles 65 a 97 de la LCSP. 

c) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (també les 
seves filials, empreses vinculades i subcontracƟstes), i compleix amb la resta de disposicions vigents en matèria 
laboral i social. 

d) Que: 

☐ Està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) i/o de l’Administració 
General de l’Estat (ROLECE) i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació. 

☐ Malgrat no està inscrit a cap dels Registres citats, declara que hi ha presentat sol·licitud d’inscripció, 
en data anterior a la data màxima prevista per a presentar oferta en aquesta licitació, i que dita 
sol·licitud, la va presentar junt amb tota la documentació precepƟva i sense haver rebut cap 
requeriment d’esmena. 

 

e) Que: 

☐ Disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència econòmica i financera i 
tècnica o professional; i que es compromet a aportar la documentació acreditaƟva del compliment 
de la solvència en cas de resultar adjudicatari del contracte i a adscriure a l’execució del contracte 
els mitjans personals/materials que s’exigeix al PCAP, si escau. 

☐ Compleix amb la solvència requerida basant-se en mitjans d’altres enƟtats; i que es compromet a 
aportar la documentació acreditaƟva del compliment de la solvència en cas de resultar adjudicatari 
del contracte amb el compromís d’integració de la solvència amb mitjans externs per disposar-ne; 
i a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals/materials que s’exigeix al PCAP, si 
escau. 

f) Que compleix amb tots els deures que en matèria prevenƟva estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les 
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obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’arƟcle 
24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’acƟvitats empresarials. 

g) Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics desƟnats a falsejar la competència en l’àmbit 
d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva parƟcipació en aquest 
procediment de contractació. 

h) Que, en cas que es tracƟ d’empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols 
de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecte poguessin sorgir del contracte, 
amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre'ls 

i) Que ocupa a: 

☐ Menys de 50 treballadors. 
☐ Més de 49 treballadors i: 
☐ Compleix amb l'obligació que entre ells, almenys, el 2% siguin treballadors amb discapacitat, 

establerta pel Reial decret LegislaƟu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. 

☐ Compleix les mesures alternaƟves previstes en el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es 
regula el compliment alternaƟu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de 
treballadors amb discapacitat. 

j) Que: 

☐ Ocupa a més de 50 treballadors i compleix amb el que disposa l'apartat 2 de l'arƟcle 45 de la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efecƟva de dones i homes, relaƟu a l'elaboració i 
aplicació d'un pla d'igualtat. 

☐ Ocupa a 50 o menys treballadors i en aplicació del conveni col·lecƟu aplicable, compleix amb el que 
disposa l'apartat 3 de l'arƟcle 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efecƟva 
de dones i homes, relaƟu a l'elaboració i aplicació d'un pla d'igualtat. 

☐ En aplicació de l'apartat 5 de l'arƟcle 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efecƟva de dones i homes, l'empresa no està obligada a l'elaboració i implantació del pla d'igualtat. 

 

k) Que les dades de les persones autoritzades per a la recepció dels avisos de les posades a disposició de les 
noƟficacions i comunicacions mitjançant el servei e-NOTUM a propòsit del present procediment de licitació i 
contractació d’acord amb el previst a l’arƟcle 40 i ss de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administraƟu comú i la disposició addicional quinzena de la LCSP són: 

Persona autoritzada* NIF/NIE/Passaport Correu electrònic Telèfon mòbil 
        
        
        

* El licitador/contracƟsta declara que ha obƟngut l’exprés consenƟment exprés de les persones a qui autoritza per rebre 
les noƟficacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que CATSA pugui facilitar-les al 
servei e-Notum a aquests efectes. 

 

I perquè consƟ, signo aquesta declaració. 
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(lloc i data) 

(Signatura) 

 

 

 

*D’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria  de protecció de dades de caràcter personal les dades seran 
incorporades a un tractament de CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA amb la finalitat de gesƟonar el procediment de 
contractació en compliment d’una relació precontractual. Es publicaran les dades del contracƟsta d’acord amb la 
normaƟva de transparència i de contractes del sector públic. Les dades no seran cedides a terceres persones excepte en 
els casos previstos legalment. Un cop finalitzi el procediment conservarem les seves dades com a part de l’arxiu 
d’expedients de CATSA per obligació legal. En qualsevol moment, es pot sol·licitar l'accés, recƟficació, supressió i exercir 
la resta dels seus drets, mitjançant un escrit adreçat al Delegat de Protecció de Dades de CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA, , 
Plaça del Vi, 1, codi postal 17004 de Girona o per correu electrònic a dpd@catsa.cat. 

 

 

CONTRACTES L’EXECUCIÓ DELS QUALS REQUEREIXI CONTACTE HABITUAL AMB MENORS D’EDAT 

Que, en cas que les acƟvitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors d’edat, disposa 
de les cerƟficacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la 
realització de dites acƟvitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexuals o per qualsevol delicte per tràfic d’éssers humans. 

CONTRACTES L’EXECUCIÓ DELS QUALS REQUEREIXI EL TRACTAMENT PER PART DEL CONTRACTISTA DE DADES 
PERSONALS PER COMPTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 

Que els servidors estaran ubicats a ................. i que els serveis associats als mateixos es prestaran des de 
................., comprometent-se a comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, 
d’aquesta informació. Així mateix, es compromet a indicar en la seva oferta, si té previst subcontractar els 
servidors o els serveis associats a aquests, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions 
de solvència professional o tècnica, dels subcontracƟstes als quals se n’encarregui la realització. 

Que, en cas que el contracte requereixi que el contracƟsta faci tractament de dades personals d’acord al Plec 
de Clàusules AdministraƟves ParƟculars, s’ha d’indicar la següent informació: 

☐ No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests. 
☐ Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests. 
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ANNEX III. OFERTA RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

El/la Sr./Sra.........................................................................................., amb NIF.................., en (nom propi / en 
nom i representació de l’empresa) i en qualitat de ........., amb NIF/CIF.................., amb domicili a 
......................................., al carrer.................................número......., bloc/escala....., pis..... porta..... 

DECLARA que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa 
adjudicatària del contracte (objecte del contracte), amb expedient número (referència expedient), es 
compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als 
requisits i condicions esƟpulats, per la quanƟtat total de ...........................€ (xifra en lletres i en números), de 
la qual ........................€ es corresponen al preu del contracte i .................€ es corresponen a l'Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA), i un termini total de garanƟa de les obres de ....... mesos d’acord als quadres de detall 
següents: 

a.1) Oferta econòmica 

 

 Oferta econòmica 

Pressupost Base 
de Licitació (IVA 

exclòs)(*) 

Preu del contracte 
(sense IVA) % IVA Import IVA Preu del contracte 

(amb IVA) 

257.381,24  21,00%   

(*) Aquest és el preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació. 

 

a.2) Oferta d’increment del termini de garanƟa del conjunt de les obres 

 

 Oferta de termini de garantia 

Termini de garantia fixat al PCAP 
(mesos) Increment del termini(**) Termini total de garantia de les 

obres 

12   

(**) En el cas de deixar en blanc aquest apartat s’entendrà que l’oferta suposa un increment del termini de garanƟa de zero (“0”) mesos. 

 

I perquè consƟ, signo aquesta declaració. 

(lloc i data) 

(Signatura) 
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ANNEX IV. DECLARACIÓ DE LA PART DEL CONTRACTE A SUBCONTRACTAR 

El/la Sr./Sra.........................................................................................., amb NIF.................., en (nom propi / en 
nom i representació de l’empresa) i en qualitat de ........., amb CIF..................i domicili a 
......................................., al carrer.................................número......., bloc/escala....., pis..... porta..... 

DECLARA que: 

i. La societat a la qual representa, ha previst a la seva oferta subcontractar parcialment l’objecte del 
contracte i que, als efectes previstos al plec de clàusules administraƟves parƟculars i l’arƟcle 215 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la relació dels subcontracƟstes (nom o perfil 
empresarial), el perfil empresarial definit per referència a les condicions de solvència professional o 
tècnica, el percentatge parcial i total a subcontractar i els imports a subcontractar i les condicions de 
solvència són els que s’indiquen al quadre següent: 

Empresa 
subcontractista 

Descripció de la part a 
subcontractar 

Percentatge 
subcontractació 

(s/Preu 
Contracte) 

Import (sense 
IVA) 

Condicions de solvència 
professional o tècnica del 

subcontractista 

          
          
          

 

ii. La societat abans de l’inici de l’execució del contracte presentarà a Cicle de l’Aigua del Ter SA el detall de 
la relació de subcontractes a realitzar amb idenƟficació exhausƟva de cadascun dels subcontracƟstes, 
indicant: 

a) La determinació de les parts del contracte a realitzar pels subcontracƟstes. 
b) L’import de les prestacions subcontractades. 
c) La idenƟficació dels subcontracƟstes (nom, dades de contacte i representant legal). 
d) La declaració responsable del subcontracƟsta conforme aquest no es troba incurs en cap prohibició de 

contractar conforme a l’arƟcle 71 de la LCSP. 
e) JusƟficació de les condicions d’apƟtud per executar les prestacions del contracte. En el cas que el 

subcontracƟsta Ɵngués la classificació adequada per realitzar la part a subcontractar, la comunicació 
d’aquesta circumstancia eximirà el contracƟsta de la necessitat de jusƟficar l’apƟtud d’aquell. 

f) El detall de les condicions de subcontractació o subministrament relaƟves al termini de pagament. 

 

iii. L’adjudicatària comunicarà, a requeriment de Cicle de l’Aigua del Ter SA, la documentació que acrediƟ el 
compliment de les obligacions de pagament al subcontracƟstes que hagin finalitzat les seves prestacions. 

I perquè consƟ, signo aquesta declaració. 

(lloc i data) 

(Signatura)  
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ANNEX V. DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT 

 

El/la Sr./Sra. ............................................................., amb DNI núm...., en nom propi o com a (càrrec) de 
l’empresa (nom), en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al carrer........................ 
número........, i amb NIF................., declara sota la seva responsabilitat que: 

 

☐ Els documents i/o la informació que es detalla seguidament tenen caràcter confidencial: 

Les circumstàncies o els moƟus en què es fonamenta aquesta declaració per a cada un dels documents i/o 
informacions detallats són les/els següents: 

............................................................................................................................................................ 

☐ Cap document i/o informació té el caràcter de confidencial. 

 

I perquè consƟ, signo aquesta declaració. 

(lloc i data) 

(Signatura) 

 

 

 

En cas de no marcar cap de les dues caselles, s’entendrà que l’empresa licitadora no declara cap document 
com a confidencial. No obstant això, correspondrà a l’òrgan de contractació, tenint en compte aquesta 
circumstància, valorar i declarar en el seu cas si algun o alguns dels documents que integren l’oferta ha de 
tenir la consideració de confidencial. 
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ANNEX VI. CONFIDENCIALITAT 

 

El contracƟsta haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la que Ɵngui accés amb ocasió 
de l’execució del contracte a la que se li hagués donat el referit caràcter en els plecs o en el contracte, o que 
per la seva naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es manƟndrà durant un termini de cinc 
anys des que Ɵngui coneixement de la mateixa. (133.2 LCSP 9/2017) 
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ANNEX VII. ALTRES OBLIGACIONS 

El/la Sr./Sra. ......................................................, amb residència a ....................................., carrer 
................................ número ........, declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen 
per poder ser adjudicatari/a/ària del contracte “.....................”,expedient ................, en nom propi / en nom i 
representació de l’empresa ...................amb NIF........, 

DECLARA: 

1. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I/O MATERIALS 

Obligació essencial: SI (**) 

A l’adscripció permanent de l’equip tècnic d’execució del contracte, durant la totalitat de la seva vigència, de 
la relació de tècnics (*) que necessàriament ha de complir com a mínim amb el requisits detallats a conƟnuació: 

 Cap d’obra en possessió d’una Ɵtulació universitària mínima de Grau (o equivalent) en alguna de les 
branques tècniques de la construcció (Enginyeria d’Obres Públiques/Edificació/Mecànica i/o 
Arquitectura tècnica equivalent), amb experiència mínima de 3 anys en obres similars. 

 Encarregat general d’obra, amb experiència mínima de 5 anys en obres públiques similars. 

(*) L’empresa proposada com adjudicatària haurà d’acreditar la formació i experiència de les persones que formaran part 
de l’equip tècnic en els termes establerts en aquest document . Aquesta acreditació constarà, com a mínim, del currículum 
amb tot l’historial professional. 

(**) Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment comportaria la resolució del contracte, el 
compromís adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest contracte, durant la totalitat de la seva vigència, de l’equip 
tècnic que el contracƟsta s’ha compromès a adscriure a l’execució dels treballs, que necessàriament ha de complir amb 
els requisits establerts en aquest document. 

Malgrat això, si per moƟus sobrevinguts i imprevistos al moment de formular la proposta el contracƟsta sol·licita la seva 
subsƟtució, CATSA podrà autoritzar expressament aquest canvi , sempre que: el contracƟsta jusƟfiqui degudament la 
causa excepcional que l'impedeix mantenir l'adscripció al que es va comprometre i que la persona o persones proposades 
Ɵnguin una qualificació i perfil professional equivalents als ofertats. En qualsevol cas, és CATSA qui ha de valorar si 
concorren aquestes circumstàncies i resoldrà moƟvadament sobre l'acceptació de la subsƟtució o bé la resolució del 
contracte per incompliment d'aquesta obligació essencial. 

2. ALTRES OBLIGACIONS 

El licitador proposat com a adjudicatari coneix i accepta que és condició especial d'aquest contracte el 
compliment del contracƟsta de la normaƟva de la Unió Europea i nacional en matèria de protecció de dades. 
Aquesta condició té la consideració d'obligació essencial i en cas d'incompliment s'aplicarà el previst a l'art. 
211.1.f) (causa de resolució del contracte) i l'art. 71.2.d) LCSP (prohibició de contractar). 

3. ASSEGURANCES 

L’adjudicatari haurà de subscriure i mantenir durant tot el període del contracte, la pòlissa d’assegurança de 
Responsabilitat Civil, que haurà de cobrir necessàriament totes les conƟngències i riscos inherents als treballs, 
tant del personal desƟnat als treballs objecte del contracte com dels possibles danys que es puguin originar a 
tercers, i per un import mínim de 2.000.000.-€ per sinistre i any i un sublímit per vícƟma en la R.C. patronal de 
com a mínim 600.000.-€. En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’adjudicatari/a serà plenament 
i íntegra responsable dels riscos no assegurats. 
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La pòlissa inclourà com a mínim les següents cobertures: 

- Responsabilitat Civil d’explotació. 
- Responsabilitat Civil Post-Treballs. 
- Responsabilitat Civil Creuada entre assegurats. 
- Responsabilitat Civil de subcontracƟstes. 
- Responsabilitat Civil per Contaminació accidental. 
- Responsabilitat Professional dels tècnics de l’Assegurat. 
- Responsabilitat Civil Patronal. 
- Despeses de defensa i fiances. 
- Alliberament de despeses. 

En cas de resultar adjudicataris, es comprometen a subscriure i mantenir durant tot el període del contracte 
una pòlissa de Tot Risc Construcció (TRC) per cobrir els riscos de l’obra adjudicada en la que figurarà com 
Assegurat addicional i beneficiari CATSA. 

La pòlissa de TRC reunirà els següents requisits: 

- Si escau, la pòlissa inclourà la cobertura per possibles danys a Béns Preexistents. La prima corresponent 
a aquesta assegurança serà a càrrec del contracƟsta. 

- La contractació d'aquesta assegurança ha d'acreditar-se abans de l’adjudicació del contracte i ha 
d'estar signada amb una companyia d'assegurances de reconeguda capacitat i solvència acreditada, 
amb seu a l'estat Espanyol. 

El contracte d'assegurança a tot risc construcció compleix els requisits següents 

a) La pòlissa es contracta especialment per a la cobertura dels riscos de l'obra adjudicada. 

b) La durada de la pòlissa és des de l'Acte d'inici fins a la finalització de l'obra incloent ampliacions i pròrrogues 
del període d'execució i el període de garanƟa (incloent l’extensió de garanƟa ofertada). 

c) Els capitals assegurats són iguals al pressupost d’adjudicació amb IVA inclòs. En el supòsit que s’incremenƟ 
l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança està obligat a incrementar, en la mateixa quanƟa, 
els capitals assegurats. En aquest supòsit, el contracƟsta haurà d’acreditar a CATSA les corresponents 
actualitzacions de l’assegurança. 

d) En les condicions parƟculars de la pòlissa de tot risc construcció s’ha de fer constar que és obligació del 
prenedor de l’assegurança comunicar a l’assegurador qualsevol modificació o variació que pugui tenir lloc o 
que afecƟ al projecte construcƟu. Així mateix, a la pòlissa es contemplarà l’obligació de la Companyia 
Asseguradora de comunicar a CATSA l’impagament de la prima o qualsevol altre circumstància que afecƟ la 
vigència de la pòlissa. A aquest efectes, el domicili d’CATSA és: 

Pl. del Vi, 1 
17004 Girona. 
Tel 972 20 17 37 Fax 972 41 07 97 
correu electrònic: registre@CATSA.cat 
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e) L’assegurança de béns cobreix la indemnització per danys i pèrdues materials succeïts a: 

- Treballs d’obra civil i instal·lacions pròpies de l’obra incloses en el projecte (despeses de material, mà 
d’obra i maquinària) realitzats i en curs de realització, incloent provisions: pel 100 % del valor de l’obra. 

- Despeses neteja de runa: 10 % del valor de l’obra. 
- Mesures de l’autoritat: 5 % del valor de l’obra. 
- Hores extraordinàries i treballs urgents: 10 % del valor de l’obra. 
- Honoraris professionals: 5 % del valor de l’obra. 
- Actes de caràcter políƟc o social (vaga, moơ, commoció civil i terrorisme): 15 % del valor de l’obra. 
- Manteniment ampli: durant el període de garanƟa de les obres fixat en el contracte 

f) S’admeten les franquícies que siguin proporcionades i adequades a la Ɵpologia de les obres objecte de 
l’assegurança. L’import de les franquícies serà a càrrec del contracƟsta. 

 

I, perquè consƟ, signo aquesta declaració 

 

(lloc i data) 

(Signatura) 
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ANNEX VIII. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER TAL DE COMPLIR AMB LES OBLIGACIONS DE 
COORDINACIÓ EMPRESARIAL EN MATÈRIA DE RISCOS LABORALS 

 

Amb la finalitat de donar compliment pel que fa als requeriments que es deriven de la Llei 31/1995 “Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals” i el Reial Decret 171/2004 “Desenvolupament de l’arƟcle 24 de la Llei 31/95 en 
matèria de Coordinació d’AcƟvitats Empresarials” l’adjudicatari haurà de presentar obligatòriament la 
documentació en matèria de prevenció de riscos laborals aplicable als treballs contractats. Aquesta 
documentació pot ésser sol·licitada tant per part del coordinador de seguretat i salut de l’obra com per 
l’Oficina tècnica de CATSA. 
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ANNEX IX. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS 
LICITADORS 

ACTIVITAT DEL TRACTAMENT 

GesƟó del procediment de contractació pública en totes les seves fases, així com els procediment de compra. 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS 

 Nom: CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA 
 Adreça: Plaça del Vi, 1 – 17004 Girona (Girona) 
 IdenƟficació del delegat de protecció de dades: dpd@catsa.cat 

TRACTAMENT DE LES DADES 

El tractament de les dades en relació a l’acƟvitat de tractament té com a finalitats la gesƟó comptable, fiscal i 
administraƟva per a l’execució d’un CONTRACTE o precontracte amb l’interessat (arƟcle 6.1.b GDPR). 

L’origen de les dades per a aquesta acƟvitat seran les fonts accessibles al públic, Administracions públiques i 
el mateix interessat o el seu representant legal. 

Les categories dels interessats s’agrupen en Proveïdors, Persones de contacte i Representant legal. 

Quant als criteris de conservació de les dades, aquestes únicament es conservaran durant no més temps del 
necessari per assolir les finalitats, amb un sistema de tractament parcialment automaƟtzat. 

Categories de dades: Es podran tractar dades idenƟficadores com el DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal 
o electrònica, telèfon, signatura manual i signatura electrònica; així com també dades econòmiques, 
financeres i d’assegurança, transaccions de béns i serveis. 

Categories de desƟnataris: Es podran cedir dades a bancs, caixes d’estalvi i caixes rural, altres enƟtats 
financeres, enƟtats asseguradores, administració tributària i també a altres desƟnataris de cessió com són les 
persones que accedeixen al portal de transparència o al perfil del contractant del procediment de contractació, 
no havent-hi previstes transferències internacionals. 

Mesures de seguretat: Les mesures de seguretat implantades, que actualment es troben en desenvolupament 
d’implantació parcial, es corresponen amb les previstes a l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 
311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) a l'àmbit de l'Administració 
Electrònica, les quals es troben descrites als documents que conformen la políƟca de protecció de dades i 
seguretat de la informació de la nostra enƟtat. 

DADES DE L’ACTIVITAT DE TRACTAMENT I DRETS DELS INTERESSATS 

Es publicaran les dades del contracƟsta d’acord amb la normaƟva de transparència i de contractes del sector 
públic. Les dades no seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. 

Un cop finalitzi el procediment conservarem les seves dades com a part de l’arxiu d’expedients de CATSA per 
obligació legal. 
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En qualsevol moment, es podrà sol·licitar l'accés, recƟficació, supressió i exercir la resta dels seus drets, 
mitjançant un escrit adreçat al Delegat de Protecció de Dades de CICLE DE L’AIGUA DEL TER SA, Plaça del Vi, 
1, codi postal 17004 de Girona o per correu electrònic a dpd@catsa.cat. 

Les dades personals seran tractades amb l’exclusiva finalitat de complir i gesƟonar les relacions contractuals 
de les prestacions, així com la comptabilització de les corresponents transaccions econòmiques que es 
realitzin. Aquestes dades persones podran ser comunicades a enƟtats bancàries per la tramitació dels 
pagaments o cobraments, a l’Agència Tributària per tramitacions o declaracions fiscals, i en el seu cas, a òrgans 
administraƟus o judicials pel compliment de les obligacions legals o en contestació a requeriments emesos per 
dits òrgans.  

Així mateix, tercers interessats en els procediments podran tenir accés a dades personals quan sigui 
estrictament necessari i acrediƟn, alhora, legiƟmació en relació a l’objecte de la licitació. 

Llevat que s’indiqui el contrari, les dades sol·licitades seran necessàries per les finalitats descrites, per tan la 
negaƟva a facilitar-ho impossibilitarà l’execució de la relació contractual. La base legal dels tractaments és 
l’execució de les relacions contractuals o pre-contractuals en compliment de la normaƟva. 

Aquestes dades es conservaran sempre que es manƟnguin les relacions i d’acord amb la normaƟva d’arxiu 
aplicable, respectant els períodes de prescripció de les responsabilitats que es poden derivar. 

Drets de les persones interessades: es podrà sol·licitar l’accés i la recƟficació de les vostres dades, així com la 
supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. També us podeu oposar al tractament d’acord 
amb la normaƟva vigent. 

En tot cas, per a l'exercici dels drets d’accés, recƟficació, oposició, supressió, limitació o portabilitat de les 
dades caldrà fer la peƟció, acompanyant de DNI o qualsevol altre document que acrediƟ la seva idenƟtat: 

- Per carta a la seu de CATSA: Plaça del Vi, 1, 17004 Girona 
- Per correu electrònic al delegat de protecció de dades de l’empresa: dpd@catsa.cat 

Així mateix, també la/les persona/es interessades Ɵndran el dret a presentar una reclamació davant de 
l’autoritat Catalana de Protecció de dades (www.apdcat.cat). 
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ANNEX X. DECLARACIÓ DE GRUP EMPRESARIAL 

 

El/la Sr./Sra. ............................................................., amb DNI núm.............. , en nom propi o com a (càrrec) de 
l’empresa (nom), en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al carrer........................ 
número........, i amb NIF................., declara sota la seva responsabilitat que: 

 

- L’empresa a la que represento pertanys al grup empresarial (denominació del grup)............................. 
i en formen part les següents empreses (afegir el llistat d’empreses): ......................................... 

O 

- L’empresa a la que represento no pertany a cap grup empresarial 

 

(ELIMINAR EL PUNT QUE NO CORRESPONGUI) 

 

I, perquè consƟ, signo aquesta declaració 

 

(lloc i data) 

(Signatura) 
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ANNEX XI. DECLARACIÓ DE SUBMISSIÓ ALS JUTJATS I TRIBUNALS ESPANYOLS (empreses 
estrangeres) 

El/la Sr./Sra. ............................................................., amb DNI núm.............. , en nom propi o com a 
(càrrec)................ de l’empresa (nom).................., en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència 
al carrer........................ número........, i amb NIF/CIF................., declara sota la seva responsabilitat que: 

 

- L’empresa a la que represento es sotmetrà, en cas de resultar adjudicatària, als jutjats i tribunals espanyols 
de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu 
propi fur. 

 

I, perquè consƟ, signo aquesta declaració 

 

(lloc i data) 

(Signatura) 
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ANNEX XII. ACTA DE CONFORMITAT AMB EL PROJECTE CONSTRUCTIU 

En ......................, amb DNI ...................... actuant com ......................, en nom i representació de......................, 
amb domicili a ......................; província de ......................; assabentat/ada de l’anunci publicat al perfil del 
contractant referència d’expedient .........., de data ............. de ......................... de ............... i coneixedor de les 
condicions i requisits que s’exigeixin per a la contractació de l’execució de les obres de “...”, expedient ......... 

DECLARA: 

Que amb anterioritat a la formulació de la seva oferta ha estudiat la naturalesa dels treballs a realitzar, els 
mitjans personals i materials a emprar, així com l’adequada ponderació dels riscos, imprevistos i altres 
circumstàncies que poguessin afectar l’execució de les obres, acceptant en la seva integritat les bases 
tècniques i administraƟves de la licitació que sota la seva responsabilitat assegura haver examinat en 
profunditat. 

A més, manifesta expressament que ha reconegut els llocs i indrets on s’han d’executar les obres, prenent les 
mesures i altres dades necessàries, que ha examinat i estudiat la documentació definitòria de les obres, que 
la considera suficient i que no és necessari introduir variacions en els amidaments del projecte per a l’execució 
completa de les mateixes. 

 

 

 

I, perquè consƟ, signo aquesta declaració 

 

(lloc i data) 

(Signatura) 
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ANNEX XIII. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

El/la Sr./Sra. ............................................................., amb DNI núm...., en nom propi o com a (càrrec) de 
l’empresa (nom), en nom i representació d’aquesta empresa, amb residència al carrer........................ 
número........, i amb NIF................., declara que està assabentat/ada 

que Ɵndrà la condició d’encarregat del tractament en cas de resultar-ne adjudicatària del contracte i es 
compromet a signar, en nom propi o en nom i representació de l’empresa (nom), l’acord d’encàrrec de 
tractament de dades personal si escau. 

Així mateix, declara que l’empresa: 

- Ofereix garanƟes suficients per aplicar les mesures tècniques i organitzaƟves apropiades per garanƟr i 
acreditar que el tractament s’efectua d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relaƟu a la protecció de les persones İsiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la DirecƟva 
95/46/CE”, i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garanƟa dels drets digitals 

- Que respecta la normaƟva nacional i de la Unió Europea vigent en matèria de protecció de dades. 

 

I, perquè consƟ, signo aquest document 

 

(lloc i data) 

(Signatura) 
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ANNEX XIV. CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES I DEURE DE CONFIDENCIALITAT 

L’execució de l’objecte del contracte (referència al contracte – núm. d’expedient) relaƟu al servei (idenƟficar 
la finalitat del servei) no implica el tractament de dades personals, per la qual cosa ni el seu personal ni, en el 
seu cas, les empreses subcontractades, poden accedir als arxius, documents i sistemes informàƟcs en què hi 
figurin. No obstant això, en cas de tractament incidental, o en cas que el personal de (empresa contracƟsta), 
que per a la realització del treball, requereixi tractar alguna dada del personal al servei de Cicle de l’Aigua del 
Ter SA, quedarà subjecte al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relaƟu a la protecció de les persones İsiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la DirecƟva 95/46/CE 
(d’ara endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanƟa 
dels drets digitals (d’ara endavant LOPDGDD) i la normaƟva de desenvolupament. 

No obstant això, quan el personal de (empresa contracƟsta) i, en el seu cas, el de les empreses subcontractades 
accedeixi a dades personals, estarà obligat a guardar secret fins i tot després de la finalització de la relació 
contractual, sense que en cap cas pugui uƟlitzar les dades ni revelar-les a tercers. 

El personal de (empresa contracƟsta) i, en el seu cas el de les empreses subcontractades, tot i que no siguin 
encarregades del tractament, han de respectar les mesures de seguretat que hagi establert l’(òrgan de 
contractació), responsable del tractament. En parƟcular, ha de tenir en compte el següent: 

a) El personal propi i, en el seu cas, el de les empreses subcontractades ha de conèixer i complir la 
confidencialitat de la informació referent a la tasca realitzada i estarà obligat a mantenir absoluta 
reserva respecte a qualsevol dada o informació a què pugui accedir de forma extraordinària durant el 
compliment del contracte. 

b) No es podran emprar les dades i informacions derivades de l’execució del contracte per a finalitats 
diferents de les necessàries per al compliment d’aquest contracte, ni podran cedir-se a tercers, ni 
copiar-se o reproduir-se, excepte en la forma i condicions necessàries per a garanƟr la seguretat de les 
mateixes i la recuperació de la informació davant de fallides o accidents. 

c) En tot el procés d’execució de les tasques pròpies del contracte, (empresa contracƟsta) i, en el seu cas, 
les empreses subcontractades han de complir estrictes normes de seguretat a fi d’assegurar en tot 
moment la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de la informació referent a les tasques 
executades. 

d) Igualment, caldrà garanƟr la seguretat i la confidencialitat de la informació conƟnguda en la 
documentació dels registres i seguiments duts per (empresa contracƟsta) respecte al procés 
d’execució. 

e) L’(empresa contracƟsta) ha de posar en coneixement dels treballadors afectats les mesures establertes 
a la clàusula anterior i conservar l’acreditació de la comunicació d’aquest deure. 

f) Així mateix, (empresa contracƟsta) ha de posar en coneixement del responsable del tractament, de 
forma immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui 
afectar la integritat o la confidencialitat de les dades personals afectades per aquest incident. 

g) L’(empresa contracƟsta) haurà de retornar tots aquells suports o materials que conƟnguin dades 
personals a l’(òrgan de contractació) o destruir-los, immediatament després de la finalització de les 
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tasques que n’han originat l’ús temporal, i en qualsevol cas, a la finalització del projecte o de la relació 
laboral. 

h) L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a què (empresa contracƟsta) 
sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim sancionador i de 
responsabilitats previst a la normaƟva de protecció de dades. 

 

 

Lloc (............)., data (....de/d’ ......... de 20...) 

Signat, .............. 
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ANNEX XV. CLÀUSULES CONTRACTUALS PER A ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES 
PERSONALS 

NOTA 

Es facilita aquest model simplificat orientaƟu únicament per a aquells tractaments de nivell de risc inherent 
bàsic. El conƟngut definit en aquest model es pot formalitzar en un acord d’encàrrec o es pot adaptar per 
incorporar-lo al plec de clàusules administraƟves 

EXEMPLE DE CLÀUSULES CONTRACTUALS PER A ENCÀRRECS DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS (òrgan 
de contractació) i (empresa contracƟsta) 

(Aquestes clàusules només tenen caràcter orientaƟu i s’han d'adaptar a les circumstàncies concretes del 
tractament que es dugui a terme) 

REUNITS 

D’una banda, el/la Sr./Sra. (nom i cognoms), (càrrec). 

I de l’altra, el/la Sr./Sra. (nom i cognoms), amb DNI (núm.), (en nom propi / en nom i representació de 
l’empresa), en virtut de l’escriptura de poder mercanƟl, protocol (núm.), autoritzada pel notari de l’Il·lustre 
Col·legi Notarial de Catalunya, Sr. (nom i cognoms]), en (data), inscrita al Registre MercanƟl de (localitat), en 
(data), en el full (núm.), (foli), (volum), (inscripció). 

Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els estan legalment assignades, reconeixent-se recíprocament 
la capacitat legal necessària per obligar-se de comú acord. 

MANIFESTEN 

I. (Referència al contracte que fa necessari signar l’acord i altra informació que sigui necessària; incloure, si 
escau, el núm. d’expedient contracte. Exemple: Ambdues parts han signat un contracte per X, amb expedient 
X) 

II. Atès que l’execució del contracte esmentat per part de (empresa contracƟsta) comporta tractar dades 
personals de les quals és responsable (òrgan de contractació), (empresa contracƟsta) té la consideració 
d’encarregada del tractament, d’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 
d’abril de 2016 (RGPD), relaƟu a la protecció de les persones İsiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la DirecƟva 95/46/CE i la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanƟa dels drets digitals (LOPDGDD). 

III. Que (empresa contracƟsta) disposa de la capacitat i els recursos necessaris per tal de garanƟr que, en la 
seva qualitat d’encarregat del tractament, aplica les mesures tècniques i organitzaƟves apropiades per complir 
amb el que estableix la legislació de protecció de dades esmentada. 

IV. La necessitat de signar un acord d’encàrrec de tractament de dades de caràcter personal en relació amb el 
contracte esmentat, en els termes que estableixen els arƟcles 28 del RGPD i 33 de la LOPDGDD. 
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CLÀUSULES 

Primera.- Objecte de l’encàrrec de tractament 

Mitjançant aquest acord d’encàrrec s’habilita (empresa contracƟsta), en qualitat d’encarregada del 
tractament (en endavant, l’encarregat), per tractar per compte de (òrgan de contractació), responsable del 
tractament (en endavant, el responsable) les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei de 
(...). 

El tractament consisƟrà en (descripció del tractament i de les acƟvitats concretes). 

Segona.- IdenƟficació de la informació afectada 

Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, el responsable, posa a 
disposició de l’encarregat, la informació següent del/s tractament/s de dades (idenƟficació tractament/s): 

 (idenƟficació del Ɵpus de dades personals del/s tractament/s). 
 (idenƟficació de la categories de persones interessades del/s tractament/s). 

Tercera.- Durada 

La vigència d’aquest encàrrec de tractament queda vinculada a la durada del contracte subscrit que s’ha 
idenƟficat en aquest document. 

Quarta.- Obligacions de l’encarregat 

L’encarregat i tot el seu personal s’obliguen a donar compliment a l’establert a l’arƟcle 28 del RGPD i, en 
parƟcular, a: 

a) UƟlitzar les dades objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, només per a la finalitat 
objecte d’aquest encàrrec, i respectar-ne la confidencialitat i el deure de secret, fins i tot després que en 
finalitzi l’objecte. En aquest senƟt, garanƟrà que les persones autoritzades per tractar dades s’hagin 
compromès a respectar la confidencialitat o esƟguin subjectes a una obligació de confidencialitat de natura 
estatutària. 

b) Tractar les dades personals d’acord amb el que estableix la normaƟva vigent de protecció de dades i les 
instruccions del responsable, aplicant les mesures de seguretat establertes al Marc de Ciberseguretat de 
Protecció de Dades (MCPD) que corresponguin d’acord amb el nivell de risc bàsic (veure annex a aquest 
encàrrec). 

Si l'encarregat considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol altra disposició en 
matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, l'encarregat n’ha d’informar immediatament 
el responsable. 

c) Subcontractació: (en cas que s’hagi previst la subcontractació de prestacions que comporƟn el tractament 
de dades de caràcter personal) 

L’encarregat ha de comunicar aquest fet per escrit i de forma fefaent al responsable, idenƟficant de forma 
clara i inequívoca l’empresa subcontracƟsta i les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a 
terme si el responsable no hi manifesta oposició en el termini de (dies). 
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d) AssisƟr el responsable en el compliment de les obligacions establertes als arƟcles 32 a 36 del RGPD –relaƟus 
a la seguretat de les dades personals–, així com en la resposta a l’exercici de drets de les persones interessades 
establerts en el capítol III del RGPD –relaƟu al drets dels interessats. 

e) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per permetre i contribuir a la realització 
d’auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o un altre auditor autoritzat pel responsable. 

f) (Quan el dret d’informació l’hagi de donar l’encarregat) 

Facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació relaƟva als tractaments de dades que es duran a 
terme. La redacció i el format en què es facilitarà la informació s'ha de consensuar amb el responsable, abans 
d’iniciar la recollida de les dades. 

g) Informar el responsable, sense dilació indeguda, en qualsevol cas abans de 72 hores, i per correu electrònic 
a l'adreça indicada a la clàusula vuitena d’aquest encàrrec, de les violacions de la seguretat de les dades 
personals al seu càrrec de les quals Ɵngui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per 
documentar i comunicar la incidència. 

h) (Suprimir / retornar al responsable) les dades personals un cop hagi finalitzat la prestació dels serveis de 
tractament. 

Tant la supressió com la devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips 
informàƟcs uƟlitzats per l'encarregat. No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades 
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 

i) Comunicar, en el cas d’ús de servidors, qualsevol canvi que es produeixi en relació amb la informació 
facilitada en la licitació. 

Cinquena.- Obligacions del responsable 

Correspon al responsable: 

a) Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest document. 

b) Supervisar el tractament i vetllar, abans i durant el mateix, perquè l’encarregat compleixi la normaƟva en 
matèria de protecció de dades. 

c) Altres obligacions que li puguin aplicar, d’acord amb la normaƟva de protecció de dades. 

Sisena.- Drets del responsable 

El responsable té dret a obtenir de l’encarregat tota la informació que consideri necessària relaƟva a les dades 
i els tractaments que es descriuen a la clàusula segona, així com a l’assistència per a la realització d’auditories, 
incloses inspeccions, de qualsevol autoritat de control o altre organisme autoritzat. 

Setena.- Modificació de l’encàrrec 

Qualsevol canvi en el tractament de dades previst en el present encàrrec farà necessària la seva modificació. 

Vuitena.- Comunicacions i noƟficacions 
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Les comunicacions adreçades al responsable s’enviaran a: 

(Correu electrònic del responsable) 

Les comunicacions adreçades a l’encarregat s’enviaran a: 

(Correu electrònic de l’encarregat) 

En prova de conformitat, ambdues parts signen el present encàrrec, quedant un exemplar en poder de 
cadascuna de les parts. 

ANNEX: Mesures de ciberseguretat de nivell bàsic (Marc de Ciberseguretat de Protecció de Dades - MCPD) 

NormaƟva, procediments i estàndards de protecció de dades: 

 MO.NO.01: NormaƟva 
 MO.NO.02: Procediments 
 MO.NO.03: Procediments d’autorització 

Coneixement de la normaƟva, procediments i estàndards de protecció de dades: 

 MO.CN.04: Deures i obligacions del personal 
 MO.CN.05: Formació i conscienciació 

Protecció de dades en el disseny i per defecte: 

 MG.PD.06: Arquitectura de seguretat 
 MG.PD.07: Desenvolupament segur 
 MG.PD.08: Proves 

GesƟó d’accessos dels usuaris: 

 MG.GA.09: Requisits d’accés i segregació de funcions 
 MG.GA.10: IdenƟficació i autenƟcació 
 MG.GA.11: GesƟó de drets d’accés d’usuaris 
 MG.GA.12: Accés local i remot 

GesƟó de serveis externs: 

 MG.GS.13: Contractació i acords de nivell de servei 

Protecció d’instal·lacions i infraestructures: 

 MP.II.16: Condicionament dels locals 
 MP.II.17: Control d’accés İsic 
 MP.II.18: Registre d’entrada i de sorƟda d’equipaments i suports 

Monitorització de l’acƟvitat i incidències: 

 P.MO.19: Controls d’auditoria dels sistemes de la informació 
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 MP.MO.20: Registre i protecció de l’acƟvitat dels usuaris 
 MP.MO.21: GesƟó d’incidents i sistemes de noƟficació d’incidents 

Protecció d’acƟus: 

 MP.PA.22: Inventari d’acƟus 
 MP.PA.23: Fitxers temporals 
 MP.PA.24: Protecció d’equips 
 MP.PA.25: Manteniment d’equipament 
 MP.PA.26: Protecció de suports d’informació 
 MP.PA.27: Devolució d’acƟus 

Protecció de la informació: 

 MP.PA.28: Protecció del lloc de treball 
 MP.PI.29: Limitació del tractament de dades personals 
 MP.PI.30: Còpies de seguretat 

Protecció de la informació en tractaments no automaƟtzats: 

 MP.PP.33: Control d’accés a la documentació 
 MP.PP.34: Custòdia, emmagatzematge i destrucció 
 MP.PP.35: Còpia o reproducció de documents 
 MP.PP.36: Trasllat de documentació 
 MP.PP.37: Criteris d’arxiu 
 MP.PP.38: GesƟó d’incidents i sistemes de noƟficació d’incidències 
 MP.PP.39: Procediments per tractaments no automaƟtzats 
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ANNEX III. OFERTA RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

El Sr. Esteve Ayats Domènech, amb NIF 40266441L, en (nom propi / en nom i representació de l’empresa) i en 
qualitat de administrador únic, empresa AGLOMERATS GIRONA, SA. amb NIF/CIF A17207168, amb domicili a 
Santa Cristina d’Aro, Paratge Bufaganyes, s/n.. 

DECLARA que, assabentat de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària 
del contracte la “CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT EN BAIXA 
DEL SECTOR NORD DEL CARRER ABAT ESCARRÉ”, amb expedient número INV/2024/SAN/001, es compromet 
(en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats, per la quantitat total de 256.930,83 € (DOS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL NOU-CENTS 
TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS), de la qual 212.339,53 € es corresponen al preu del contracte 
i 44.591,30 € es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), i un termini total de garantia de les obres 
de 72 mesos d’acord als quadres de detall següents: 

a.1) Oferta econòmica 

 Oferta econòmica 

Pressupost Base 
de Licitació (IVA 

exclòs)(*) 

Preu del contracte 
(sense IVA) 

% IVA Import IVA Preu del contracte 
(amb IVA) 

257.381,24 212.339,53€ 21,00% 44.591,30€ 256.930,83€ 

(*) Aquest és el preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació. 

 

a.2) Oferta d’increment del termini de garantia del conjunt de les obres 

 Oferta de termini de garantia 

Termini de garantia fixat al PCAP 
(mesos) 

Increment del termini(**) Termini total de garantia de les 
obres 

12 60 72 

(**) En el cas de deixar en blanc aquest apartat s’entendrà que l’oferta suposa un increment del termini de garantia de zero (“0”) mesos. 

I perquè consti, signo aquesta declaració. 

Santa Cristina d’Aro, a 23 de Desembre de 2024 

 

 

 

Esteve Ayats Domènech 
AGLOMERATS GIRONA, SA. 



VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO
Provincia:
GIRONA

Fecha:
04/10/2021-04/10/2021

Número:
17/17/2021-17/17/2021

R.M. MADRID T. 1857, F.220,H.9643.  N.I.F. A-28/157360 AVL0002

BANKINTER,  S.A.  con  domicilio  en  Pº  de  la  Castellana,  29,  28046  Madrid,  y  dirección  de  correo  a  efectos  de
notificaciones  y  requerimientos 7618operaciones@bankinter.com  y  NIF  A28157360  y  en  su  nombre  y
representación  por  D. Sonia  A.  Mondaray  Zafrilla,  N.I.F: 04586215S  y  D. Raquel  Pareja  Valle,  N.I.F:
70078279Q, con poderes suficientes para obligarle en este acto, y que aseguran que no han sido revocados ni
modificados, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento

A V A L A

a AGLOMERATS GIRONA SA, CIF A17207168, en virtud de lo dispuesto por el Art. 107 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  en  concepto  de  GARANTÍA DEFINITIVA  para  responder  de  las
obligaciones siguientes: "EXPTE:  INV/2024/SAN/001,  OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA DE
SANEJAMENT EN BAIXA DEL SECTOR NORD DEL CARRER ABAT ESCARRÉ", ante CICLE DE L'AIGUA DEL TER
S.A., CIF A72744337,  por  importe  de 10.616,98  Euros  .- (DIEZ  MIL  SEISCIENTOS  DIECISEIS  EUROS  CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión
y  con  compromiso  de  pago  al  primer  requerimiento  de CICLE  DE  L'AIGUA  DEL  TER  S.A.,,  con  sujeción  a  los
términos  previstos  en  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  en sus  normas de  desarrollo  y  en la  normativa
reguladora de la Caja General de Depósitos.

El  presente  aval  estará  en  vigor  hasta  que CICLE  DE  L'AIGUA  DEL  TER  S.A.,  o  quien  en  su  nombre  sea
habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Público y  en sus normas de desarrollo, en el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el número 0600034
de Bankinter.

En Madrid a VEINTITRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO.

BANKINTER, S.A.
P.P.

70078279
Q RAQUEL 
PAREJA (R: 
A2815736
0)

Firmado 
digitalmente 
por 70078279Q 
RAQUEL PAREJA 
(R: A28157360) 
Fecha: 
2025.01.23 
13:27:06 +01'00'



Certificado de seguro

Occident GCO, S.A. de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal NIF: A-28119220

Certifica:

La existencia del seguro cuyas condiciones, características y ámbito de cobertura se señalan a continuación, durante el

período indicado y en dependencia del pago del recibo de la prima correspondiente.

Que AGLOMERATS GIRONA S.A., con NIF A17207168, tiene contratada en esta entidad la póliza n.º 1-50-7661287

perteneciente al ramo de responsabilidad civil de construcción, que asegura el riesgo de Según descripción detallada

en el apartado "Estipulaciones", situado en:

 

--     ()

 
Que dicha póliza tiene un período de cobertura desde el 19 de junio de 2024 hasta el 19 de junio de 2025

CUADRO RESUMEN COBERTURAS

COBERTURAS
LÍMITE

SINIESTRO

LÍMITE

SINIESTRO

VÍCTIMA

LÍMITE ANUAL FRANQUICIA

Responsabilidad Civil Explotación 2.000.000€ 600.000€ 2.000.000€ 600€

-Subsidiaria de subcontratistas 2.000.000€ 600.000€ 2.000.000€ 600€

- Inmobiliaria 2.000.000€ 600.000€ 2.000.000€ 600€

-Subsidiaria de vehículos 2.000.000€ 600.000€ 2.000.000€ 600€

-Bienes colindantes 2.000.000€ 600.000€ 2.000.000€ 600€

- Instalaciones subterráneas y/o aéreas 2.000.000€ 600.000€ 2.000.000€ 600€

-Daños por agua 2.000.000€ 600.000€ 2.000.000€ 600€

R.C. Profesional técnico dependiente 2.000.000€ 600.000€ 2.000.000€ 600€

R.C. Patronal 2.000.000€ 600.000€ 2.000.000€ Sin franquicia

-R.C. Cruzada 2.000.000€ 600.000€ 2.000.000€ Sin franquicia

Post-trabajos 2.000.000€ 600.000€ 2.000.000€ 600€

R.C. Contaminación accidental 2.000.000€ 600.000€ 2.000.000€ 600€

-Liberación de gastos Incluida

 

Protección de datos personales

En relación con los datos personales, le informamos que el responsable del tratamiento es el Asegurador.

La finalidad principal para la que el Asegurador recaba los datos es la gestión de la relación del titular de los datos

personales con el Asegurador y, en caso de emitirse un contrato, dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y

legales que pudieran resultar de aplicación en cada momento.

Serán objeto de tratamiento los datos personales recogidos antes, durante y con posterioridad a la formalización de un

contrato, ya sean según proceda, del tomador, asegurado, partícipe, beneficiario, tercer perjudicado o derechohabiente,

que sean precisos para la gestión de la relación contractual, incluidos en su caso los biométricos y de geolocalización.

En caso de que los datos sean aportados por persona distinta de su titular, recaerá en la persona aportante la

obligación de trasladar esta información al titular de los datos personales, así como de recabar su consentimiento

cuando sea necesario.

Los tratamientos para: (i) la emisión, desarrollo y ejecución del contrato, (ii) el cumplimiento en cada caso de los

deberes de ordenación, supervisión, solvencia y previsión social, (iii) la prevención y lucha contra el fraude y el

blanqueo de capitales, (iv) la tarificación y selección de riesgos en el seguro, incluyendo si fuera necesaria la

elaboración de perfiles y/o la toma de decisiones automatizadas, pudiendo siempre la persona interesada solicitar la
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revisión de los resultados por parte de una persona, expresar su punto de vista e impugnar la decisión; están

legitimados por la normativa aseguradora y de previsión social que pudiera resultar de aplicación en cada momento.

Le informamos que no se realizarán comunicaciones de sus datos excepto en el caso de que sea necesario para el

cumplimiento de la normativa aplicable, la emisión, desarrollo y ejecución del contrato y/o en interés legítimo, en los

términos establecidos en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD publicada en el apartado de la página web,

https://www.occident.com .

Como titular de sus datos personales, le asisten los derechos de acceso, rectificación, supresión y derecho al olvido,

oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, que podrá ejercitar acreditando su identidad, mediante una

comunicación escrita al Delegado de Protección de Datos a través de su dirección de correo electrónico: dpo@gco.com

y/o de la dirección postal de la Entidad.

Asimismo, en el caso de que haber obtenido la autorización específica de la persona interesada, el Asegurador también

utilizará los datos para: (i) desarrollar acciones comerciales y remitirle información, incluso por los medios a distancia

disponibles, sobre otros productos y servicios, generales o de forma personalizada, ya sean propios o de otras

Entidades pertenecientes al Grupo Catalana Occidente (identificadas en la página web www.gco.com); (ii) mostrarle

publicidad personalizada en páginas web, buscadores y redes sociales y (iii) ofrecerle la participación en concursos

promocionales; todo ello incluso tras la terminación de la relación con el Asegurador. En cualquiera de los casos

señalados, la adaptación de los productos y servicios al perfil de la persona interesada se podrá efectuar sobre la base

de análisis de perfiles de comportamiento y riesgo, teniendo en cuenta tanto fuentes internas como de terceros,

información de geolocalización, así como información de la navegación por internet o de redes sociales.

https://occident.com/politica-privacidad

Calle Méndez Álvaro, 31. 28045 Madrid

El presente certificado no condiciona, anula o modifica ninguna de las condiciones del seguro estipuladas en las

condiciones particulares, especiales y generales del contrato.

Y para que así conste y surta a los efectos oportunos, se expide el presente certificado a petición del tomador.

En Sant Cugat del Vallés a 28 de enero de 2025

Hugo Serra Calderón
Consejero delegado

2 de 2

N.º de póliza

 1-50-7661287



CERTIFICADO DE COBERTURA

Este Certificado es solamente informativo de la existencia de un seguro y no modifica, amplia o restringe en nada el

contenido de las Condiciones Particulares, Especiales y Generales, que han sido aceptadas por el asegurado y que rigen la

cobertura del contrato de seguro.

 
Occident GCO, S.A. de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal NIF: A-28119220,

CERTIFICA:

Que la empresa AGLOMERATS GIRONA S.A., con NIF número A17207168, y domicilio en  BARR Bufaganyes S/N, C.P.

17246 SANTA CRISTINA D'ARO, GIRONA, tiene suscrita en esta Compañía, la póliza de seguro Todo Riesgo de la

Construcción número 1-55-5260854, para los trabajos descritos a continuación:

 

Dirección de riesgo C/ L'Abat Escarré, 0. C.P. 17007   Girona, Girona

Periodos de cobertura

Construcción: Desde el 10.03.2025, hasta el 10.07.2025.

Mantenimiento Amplio: Desde el 10.07.2025, hasta el 10.07.2026.

Descripción del riesgo

Construcción: Obras de urbanización, construcción, pavimentacion e

instalaciones

Ubicación: España

Número de expediente: INV/2024/SAN/001

Naturaleza: Rehabilitación / reforma.

Aclaración del riesgo: PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA DE

SANEJAMENT EN BAIXA DEL SECTOR NORD DEL

CARRER ABAT ESCARRÉ, AL TERME MUNICIPAL DE

GIRONA

Seguro de Bienes.

Obra civil e intalaciones: 256.930€

Bienes personales empleados: 10.617€

Equipos de construcción: 12.846€

Gastos adicionales. Desescombro y demolición: Sublímite de 31.851€

Gastos adicionales. Extinción de incendio: Sublímite de 21.234€

Gastos adicionales. Horas Extras: Sublímite de 38.220€

Gastos adicionales. Honorarios profesionales: (excluido peritos) Sublímite de 14.154€

Hechos de Carácter Político Social: Sublímite de 84.936€

Terrorismo: Sublímite de 30.000€

Daños de la naturaleza: Incluido.

Robo y Expoliación: Incluido.

Consecuencia error de diseño: Incluido.

Gastos adicionales: Medidas Tomadas por las Autoridades

públicas.

Sublímite de 19.269€

Cobertura Automática: 15%

Seguro de mantenimiento. Periodo contratado: 12 meses.

 
El presente certificado se emite con carácter provisional, con validez por quince días desde la fecha de cobertura,

transcurridos los cuales será válido únicamente si va acompañado del correspondiente justificante de pago del recibo

de la póliza, quedando anulado desde el efecto del contrato en caso de que no se hubiera realizado el pago y

formalizada la póliza a la que hace referencia el presente certificado.

Y a petición del interesado y para que surta los efectos oportunos, se emite el presente Certificado,

En Sant Cugat del Vallés a 28 de enero de 2025
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Hugo Serra Calderón

Consejero delegado
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