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CONTRACTACIÓ/mcu/ab 

 

Exp.: 900371/25 

 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS D’OBRES DEL 

PROJECTE DE REFORMA DE LA SALA DE PLENS DE LA SEU DE L’AMB 

 

Licitació per procediment obert 

 

Capítol I 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

 

1. Objecte del contracte 

 

1.1. L’objecte d’aquest plec consisteix a establir els pactes i les condicions definidors 

dels drets i les obligacions que regeixen la preparació, l’adjudicació, el 

desenvolupament, els efectes i l’extinció del contracte administratiu d’obres del Projecte 

de Reforma de la Sala de Plens de la Seu de l’AMB. 

 

 

1.2. Necessitat i idoneïtat del contracte: les necessitats administratives per satisfer, la 

idoneïtat de l’objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris 

d’adjudicació estan acreditats a l’expedient. 

 

Codi CPV: 45213150-9 Trabajos de construcción de edificios de oficines 

 

 

2. Règim jurídic de la contractació 

 

2.1. El contracte es regeix: 

  

a) Per aquest Plec de clàusules administratives particulars. 

 

b) Pel projecte que serveix de base d’aquesta contractació. El contracte s’ha 

d’ajustar a la documentació tècnica necessària, és a dir, la memòria i el 

pressupost d’execució per contracta, amb l’expressió dels preus unitaris 

desglossats, els amidaments, el Plec de prescripcions tècniques, els plans i 

l’estudi de seguretat i salut. 

 

c) Per la resta de la normativa legal aplicable.  

 

2.2. El contractista està obligat, així mateix, a complir tota la normativa legal i, 

especialment, les normes de la legislació laboral, social, fiscal, de protecció de dades i 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :4
N

J7
8-

M
H

A
JM

-F
Z

0F
A

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//g

am
bi

to
.a

m
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 1
/6

2.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

2 

 

mediambiental que siguin aplicables. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) queda 

totalment alliberada de les responsabilitats que puguin derivar-se de l’incompliment 

d’aquestes obligacions. 

 

 

3. Interpretació del contracte 

 

3.1. De conformitat amb el que estableixen els articles 189 i 190 de la Llei 9/2017, del 8 

de novembre, de contractes del sector públic (LSCP), per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer del 2014, l’òrgan de contractació té la 

prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que apareguin en relació amb 

el seu compliment, modificar-lo per raó d’interès públic, acordar-ne la resolució i 

determinar-ne els efectes. 

 

3.2. Els acords que s’adoptin en aquesta qüestió s’han d’establir dins dels límits i amb 

subjecció a les previsions de la llei, especialment les que estableix l’article 191 de la 

LCSP. 

 

3.3. Totes les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb la interpretació, la 

modificació i la resolució d’aquest contracte les ha de resoldre l’òrgan de contractació, 

els acords del qual són immediatament executius i, un cop exhaurida la via 

administrativa, poden ser impugnats mitjançant un recurs contenciós administratiu 

davant els jutjats i tribunals de Barcelona, conforme amb el que disposa la llei reguladora 

d’aquesta jurisdicció, amb renúncia expressa del contractista a la jurisdicció dels 

tribunals del seu domicili. 

 

 

4. Condicions que han de reunir els licitadors. Capacitat i solvència 

 

4.1. Només poden ser licitadors les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap de les 

circumstàncies que l’article 71 de la LCSP declara com a motius de prohibició de 

contractar, i que acreditin la classificació empresarial exigida, si escau, per a la present 

contractació o, alternativament, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 

professional. 

 

4.2. Els licitadors han de tenir les habilitacions empresarials o professionals que, si 

escau, siguin exigibles per a l’acompliment de l’activitat o la prestació que constitueix 

l’objecte del contracte. 

 

4.3. En cas de persones jurídiques, les prestacions objecte del contracte han d’estar 

compreses dins dels seus fins, objecte o àmbit d’activitat, d’acord amb els seus estatuts 

o regles fundacionals. 
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4.4. D’acord amb el que disposa l’article 70 de la LCSP, no poden concórrer a la licitació 

les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 

documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar 

restriccions a la lliure concurrència o significar un tracte privilegiat respecte de les altres 

empreses licitadores. 

 

Les condicions que s’estableixen legalment per contractar s’han de complir abans de la 

finalització del termini de presentació de propostes i han de subsistir en el moment de la 

perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP. 

 

De conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 

qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 

quan els sigui requerida, sens perjudici del que estableix la clàusula 15 del present plec.  

 

4.5. Unions d’empreses 

 

 Si dues empreses o més concorren a la licitació constituint una agrupació 

temporal, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat d’obrar, 

tot indicant els noms i les circumstàncies dels empresaris que la subscriguin 

i la participació de cadascun, així com assumir el compromís de constituir-se 

formalment en unió temporal en cas de ser adjudicatària del contracte. 

L’esmentat document ha d’anar signat pels representants de cadascuna de 

les empreses components de la unió.  

 

 Els empresaris que hi concorrin agrupats en unions temporals resten obligats 

solidàriament i han de nomenar un representant o apoderat únic de la unió 

amb poder suficient per exercir els drets i complir les obligacions que es 

derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l’existència de 

poders mancomunats que puguin atorgar per cobraments i pagaments de 

quantia significativa.  

 

 És aplicable el que disposa l’article 69 de la LCSP. 

 

4.6. Certificat de la inscripció en el registre d’empreses acreditades de la comunitat 

autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 

4 de la Llei 32/2006, del 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de 

la construcció.  

 

4.7. Classificació  

 

Es considera que la solvència tècnica restarà garantida si l’empresa ofertant està en 

possessió de la següent classificació: 

 

Grup C Subgrup 4 Categoria 2 
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Addicionalment a la classificació anterior, ateses d’altres parts clarament diferenciades 

que si bé suposen un preu inferior al 20% de l’import de licitació han de ser executades 

per empreses especialitzades, d’acord a allò establert a l’art. 36. Exigència de 

classificació per l’administració, del RD 1098/2001 de 12 d’octubre pel qual s’aprova el 

Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques, s’estableix 

l’obligació de subcontractar les següents parts a empreses que disposin de la 

classificació especificada a continuació, sempre i quan l’empresa ofertant no disposi 

d’elles: 

 

 Acreditació d’haver efectuat, com a mínim, les instal·lacions de 3 obres o treballs 

de tipologia similar (obres d’edificació que continguin una sala destinada a públic 

assegut en seients fixes tals com cinemes, teatres, sales de conferències, sales 

d’actes, centres de cultes, sales de plens o similars) l’import de les quals sigui 

superior o igual a 200.000 € abans d'IVA cadascun d’elles durant els darrers 5 

anys. 

 

 Estar en possessió de la següent classificació: Grup I Subgrup 7 Categoria 2 

 

4.8. Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i la documentació 

justificativa d’estar-ne al corrent del pagament. 

 

4.9. Adscripció de mitjans personals i/o materials 

 

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació s’enumeren 

els perfils professionals obligatoris que han de constar dins l’equip a destinar a l’obra.  

 

Cap d’obra 

 

Dedicació mínima d’un 50% de la jornada  

Amb titulació i formació professional habilitant per exercir com a responsable 

d’una obra. 

Amb mínim 5 anys d’experiència en obres similars en els darrers 10 anys. 

Formació especialitzada en la planificació per nivells tipus Last Planer System o 

equivalent (caldrà acreditar-lo amb la seva formació pertinent) 

 

Encarregat principal 

 

Dedicació completa (100% de la jornada) 

Amb mínim 5 anys d’experiència en obres similars en els darrers 10 anys. 

 

Facilitador Lean:  

 

Serà el responsable de liderar les reunions de planificació i fer el seu seguiment 

segons indicació marcades en l’annex B 

 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :4
N

J7
8-

M
H

A
JM

-F
Z

0F
A

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//g

am
bi

to
.a

m
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 4
/6

2.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

5 

 

Amb un mínim 5 contractes on hagi aplicat la planificació per nivells tipus LPS, 

en els darrers 5 anys. Justificar mitjançant certificats del client. 

 

La figura del facilitador Lean és imprescindible en tractar-se d’una obra en edifici 

en ús, per assegurar una gestió de recursos òptima, la qual cosa es pot traduir 

en una reducció de temps i costos. 

 

El millor classificat haurà de presentar la documentació acreditativa dels perfils 

anteriors per l’execució de les obres (nom assignat a cada lloc, currículum corresponent 

i certificats acreditatius de la formació i/o experiència especifica).  

 

A l’efecte d’acreditar la personalitat i la capacitat d’obrar, la representació, l’habilitació 

professional o empresarial, la solvència econòmica i financera i, si escau, la classificació, 

els licitadors poden aportar el certificat d’inscripció al Registre Electrònic d’Empreses 

Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o Registre Oficial de Licitadors i 

Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE). 

 

La incorporació del certificat del RELI o del ROLECE pot efectuar-la d’ofici l’òrgan de 

contractació o aquells a qui correspongui examinar les ofertes. 

 

 

5. Classificació dels licitadors i acreditació de la solvència 

 

Vegeu la clàusula 4.7. 

 

 

6. Pressupost de licitació  

 

6.1. El pressupost màxim de licitació és de 532.912,56 euros, IVA exclòs. La xifra 

definitiva del cost de les obres és la que resulti de l’oferta a favor de la qual s’efectuï 

l’adjudicació definitiva. 

 

6.2. El preu comprèn la totalitat de les prestacions del contracte, és a dir: 

 

a) Tots els conceptes que es fan constar al Plec de prescripcions tècniques. 

b) Les despeses de formalització del contracte. 

c) La imposició fiscal que es pugui derivar del contracte i de l’activitat del 

contractista en la seva execució. 

d) L’import de totes les càrregues laborals de qualsevol tipus. 

e) Els impostos, les taxes o les despeses de qualsevol mena que corresponguin 

a la sol·licitud i l’obtenció de visats, permisos i llicències necessaris per a 

l’execució del contracte, si escauen. 

 

6.3. A l’efecte del que disposa l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte és 

de 532.912,56 euros, sense incloure-hi l’IVA.  
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6.4. El pressupost base de licitació, a l’efecte del que disposa l’article 100 de la LCSP, 

és de 644.824,20 euros (532.912,56 + 111.911,64 del 21 % d’IVA) (vegeu-ne el 

desglossament al projecte). 

 

 

Pressupost d’execució 

material (PEM) 
447.825,68 € 

Despeses generals (13%)   58.217,34 € 

Benefici industrial (6 %)   26.869,54 € 

Pressupost abans IVA 532.912,56 € 

IVA (21%) 111.911,64 € 

Pressupost base de 

licitació 
644.824,20 € 

 

 

 

7. Revisió de preus  

 

Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus.  

 

 

8. Consignació pressupostària  

 

La despesa a què fa referència la clàusula 6.1 anterior, amb la inclusió de l’IVA que 

correspongui, s’ha de satisfer amb càrrec a l’aplicació pressupostària M7010 92000 

63200 del pressupost de l’AMB de 2025.  

 

 

9. Termini d’execució  

 

El termini d’execució és de 6 mesos o inferior si el licitador n’ofereix un altre, i se n’inicia 

el còmput a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del 

replantejament, sempre que s’hagi aprovat el pla de seguretat i salut.  

 

Atès que la sala de plens es troba en funcionament i cal minimitzar-ne l’aturada per les 

obres de reforma, no es començarà a executar l’obra fins que no s’hagin dut a terme les 

següents tasques: solucions constructives pactades amb la DF, contractació dels 

diferents industrials, mostres dels diferents materials aprovades, planificació de les 

tasques en continuïtat aprovada per la DF. Es preveu una fase prèvia a l’execució de 

l’obra consistent en presa de mides, replanteig i cales necessàries. 

 

 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :4
N

J7
8-

M
H

A
JM

-F
Z

0F
A

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//g

am
bi

to
.a

m
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 6
/6

2.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

7 

 

 

Capítol II 

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

 

10. Procediment d’adjudicació  

 

Atès el que disposen els articles 131 i 156 de la LCSP, i tenint en compte la prestació 

que s’ha de dur a terme i que el pressupost màxim de la licitació, IVA exclòs, és el que 

resulta de la clàusula 6.1 anterior, l’adjudicació del contracte la fa l’òrgan de contractació 

mitjançant un procediment obert aplicant els criteris d’adjudicació que es detallen a la 

clàusula següent. 

 

 

11. Criteris d’adjudicació 

 

Els criteris que serveixen de base per a l’adjudicació de la present contractació són els 

que es detallen seguidament: 

 

 

Criteris no valorables mitjançant xifres o percentatges 

 

Els criteris no avaluables segons xifres o fórmules i la seva puntuació són els següents  

 

1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 34 punts) 

 

1.1. Implantació i exposició de l’execució (fins a 18 punts) 

 

1.1.1. Implantació (fins a 4 punts)  

1.1.2. Execució (fins a 14 punts) 

 

1.2. Analitzar solucions constructives amb una dificultat especial d’execució 

(fins a 10 punts) 

 

1.3. Afectacions als usuaris (fins a 6 punts) 

 

2. Planificació de l’obra i termini ofertat (fins a 15 punts). 

 

2.1. Planificació detallada (fins a 15 punts)  

 

2.1.1. Estratègica (fins a 7,5 punts)  

 

2.1.2. A curt termini (fins a 7,5 punts) 
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Criteris valorables mitjançant xifres o percentatges 

 

L’oferta econòmica és l’únic criteri de valoració avaluable mitjançant fórmules 

matemàtiques. 

 

3. Oferta econòmica (fins a 51 punts). 

 

 

ASPECTES GENERALS DE LA PRESENTACIÓ DE L’OFERTA 

 

 

Criteris subjectes a un judici de valor (“Sobre B”) 

 

La documentació es presentarà només en format digital (pdf). 

 

La documentació corresponent a aquesta part de l’oferta, inclosa al “Sobre B” de 

la mateixa, tindrà una extensió màxima de 40 pàgines DIN-A4 amb lletra tipus 

Arial i mida 11, excepte pel que respecta als plans d’obra que es podran 

presentar en un altre format (els plans d’obra computaran en el límit de pàgines 

màximes). 

 

S’haurà d’incloure com a primera pagina un índex del contingut amb marcatge 

numerari de la ubicació de cada criteri, per quin motiu les pàgines estaran 

numerades. Aquest índex també computarà en l’extensió màxima i es 

considerarà la pàgina núm. 1. 

 

Caldrà inserir marcadors al arxiu en pdf per cada un dels criteris, per tal de 

facilitar la seva revisió. 

 

L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de 

l’oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en 

les citades pàgines establertes com a límit (40 primeres). Per tant, tota aquella 

informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà 

objecte de valoració ni puntuació. 

 

Atès que s’entén que la proposta econòmica i de termini és el resultat de l’anàlisi 

detallat l’estat actual de l’àmbit afectat que ha de permetre la proposta d’execució 

òptima de l’obra, la presentació de proposta tècnica (criteris avaluables segons 

un judici de valor) serà condició sinequanon per continuar al procés 

d’adjudicació. Així doncs, si una empresa no presenta documentació referent als 

criteris tècnics, serà automàticament descartada i no passarà a la següent fase, 

no obrint-se el seu sobre corresponent als criteris avaluables segons fórmules 

matemàtiques. 
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Criteris avaluables segons fórmules matemàtiques (“Sobre C”) 

 

La documentació es presentarà només en format digital (pdf i TCQ). 

 

 

Els noms dels arxius a presentar a l’Oferta seran els següents: 

 

 

Sobre Document Nom del document Format 

B Oferta tècnica 
OT_90XXXX-AA_AAAAAAAA(nom empresa màx 

8 digits) 
pdf 

C Oferta econòmica 
OE_90XXXX-AA_AAAAAAAA(nom empresa màx 

8 digits) 
pdf 

C Oferta econòmica 
OE_90XXXX-AA_AAAAAAAA(nom empresa màx 

8 digits) 
TCQ 

C 
Certificat de 

validesa* 

CV_90XXXX-AA_AAAAAAAA (nom empresa màx 

8 digits) 
pdf 

 

 

*veure annex A 

 

 

DESCRIPCIÓ DETALLADA DELS CRITERIS, CONTINGUT I VALORACIÓ 

 

En primer lloc es presenten els criteris quina documentació s’ha d’incloure al “Sobre B” 

i que, per tant, seran avaluables mitjançant un judici de valor. Són criteris relatius a la 

proposta d’organització de l’obra que fa l’ofertant: 

 

1. Procediment d’execució de l’obra (fins a 34 punts).  

 

Es valorarà la proposta que fa el contractista per executar l’obra, tenint en compte 

tots els aspectes relacionats com, per exemple, la seva implantació, les fases en què 

es plantejarà, de quina manera es preveu la seva execució, com es faran arribar els 

materials fins a l’obra i la seva col·locació, com i a on es traslladaran els materials 

que han de sortir de l’àmbit d’actuació, com es resoldran les afectacions a tercers, 

etc..  

 

Per tant, el que es puntua a aquest apartat és la proposta tècnica d’execució des 

d’un punt de vista global i polièdric. Es a dir, que el procediment d’execució sigui 

correcte tècnicament i que es resolguin, alhora, totes les possibles interferències 

amb les activitats existents afectades i detectades de l’anàlisi detallat i complet 

necessari per fer l’oferta. 

 

Cal que s’exposin amb claredat els següents aspectes: 
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1.1. Implantació i exposició de l’execució (fins a 18 punts). 

Caldrà indicar de manera detallada i seran objecte de valoració, per a qualsevol 

moment (fase) de l’obra, els següent aspectes, de manera no exhaustiva i a títol 

indicatiu: 

 

A nivell d’implantació (fins a 4,00 punts):  

 

 L’espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis, els contenidors de 

residus propis, etc., tenint en compte el lloc, la ocupació necessària, el 

detall de la definició, la organització, etc.. 

 La proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinària a la zona d’obres 

i al seu entorn, l’accés al gestor de residus i d’altres proveïdors 

significatius, els itineraris principals a escala macro com de detall a les 

proximitats de l’obra, etc.. 

 Els accessos proposats per a persones relacionades amb l’obra i d’altres 

tercers. 

 Les mesures de delimitació i senyalització dels accessos esmentats als 

punts anteriors 

 En qualsevol cas, la descripció de la proposta haurà̀ de justificar els 

espais seleccionats per necessitats organitzatives, de seguretat o 

minimització d’impacte ambiental.  

 

A nivell d’execució (fins a 14,00 punts) 

 

 S’explicarà detallada i cronològicament les diferents fases l’execució 

d’obra, així com si es subdivideix l’obra en diferents àmbits on es treballa 

amb subobres independents o de forma paral·lela.  

 L’explicació ha d’anar acompanyada de la documentació gràfica 

necessària per a la seva correcta comprensió. 

 Es tindrà en compte el procés constructiu com a tal i la seva idoneïtat en 

funció de les fases proposades, activitats exposades, ritme d’execució, 

afectacions a tercers (veure punt següent), etc.  

 Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, el 

nivell de detall, les propostes de solucions constructives particulars, la 

concreció i els punts més rellevants que hagi detectat el licitador en 

anàlisis realitzat i la presentació, que ha de ser concisa, entenedora, 

lògica i ordenada. 

 

1.2. Analitzar les solucions constructives amb una dificultat especial d’execució (fins 

a 10 punts) 

 

Caldrà identificar les solucions constructives amb una dificultat d’execució 

especial o que puguin provocar patologies posteriors o que puguin suposar un 

increment de cost del manteniment, si no s’executen correctament. 
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Un cop identificades, caldrà exposar les propostes executives, el raonament 

aportat, les mesures de control proposades per garantir la seva execució, les 

possibles repercussions segons es faci una solució o una altre, etc.. 

 

Es valorarà la identificació d’aquests punts crítics des d’un punt de vista de 

dificultat constructiva, tots els aspectes anteriors, així com la seva claredat i 

concreció. 

 

1.3. Afectacions als usuaris (fins a 6 punts) 

 

Atès que les obres s’han de desenvolupar en un edifici en funcionament, és 

imprescindible analitzar les afectacions a qualsevol persona amb qui s’hagi de 

conviure durant l’execució dels treballs. 

 

En aquest apartat, per tant, s’haurà d’identificar les possibles afectacions que es 

puguin ocasionar, tant als treballadors dels edificis com als usuaris que hi puguin 

accedir ocasional o puntualment, a cada fase de les obres i en funció de la 

definició d’aquestes i dels sistemes constructius exposats a l’oferta.  

 

Caldrà que es detallin no només les afectacions en cada moment i a cada agent 

sinó també els recursos que es posaran a disposició de les obres a fi de 

minimitzar-les o inclús eliminar-les. 

 

Es valorarà l’enumeració de les afectacions, que sigui el màxim de completa 

possible, el seu detall, la seva concreció, etc., identificant en cada cas quin és el 

tipus d’afectació (a qui, durada, tipologia, etc.). 

 

En segon lloc, analitzades i discretitzades les afectacions detectades, es valorarà 

la gestió que es proposa en cada cas, els ajustos a l’execució així com els 

recursos destinats. Seran avaluables les propostes en sí i el detall de l’explicació. 

 

 

2. Planificació de l’obra detallada (fins a 15,00 punts). 

 

Per tal de justificar l’oferta de termini, es necessari que l’empresa licitadora hagi 

fet una anàlisis acurada dels seus recursos propis, dels terminis de contractació 

dels diferents industrials, dels terminis de lliurament dels productes segons els 

diferents subministradors, i dels temps d’execució de les diferents partides d’obra 

tant executades amb mà d’obra pròpia com subcontractada.  

 

Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’ha fet una planificació 

que ha tingut en compte, en tot moment, tots els industrials, subministradors, 

subcontractistes, tècnics i inputs necessaris, que directe o indirectament, puguin 

afectar les decisions de l’obra. 
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Tenint en compte que tots els terminis no es poden saber des del moment de la 

licitació, es sol·licita que es presenti la planificació a diferents nivells: 

 

 Planificació estratègica (fins a 7,50 punts): 

 

o Es plantejarà una planificació de les activitats generals, molt 

esquemàtica, de tota la fase d’obra.  

o En ella es marcaran les fites generals de la contractació de les activitats 

principals així com restriccions que poden afectar-la. 

o En aquesta planificació cal que s’identifiqui el camí crític de l’obra 

 

 Planificació a curt termini (fins a 7,50 punts):  

 

o Es farà una planificació detallada i exhaustiva del primer 50% de l’obra, 

on s’indicaran les fites i restriccions concretes i explícites que es poden 

tenir en el moment de l’inici, llançament i consolidació dels treballs al 

ritme proposat. 

 

Les presentacions poden ser en format divers (xls, GANTT, PERT, etc.) i hauran 

d’anar acompanyades de les explicacions pertinents així com de les 

conseqüències que se’n derivin del seu contingut. 

 

Es valorarà, segons criteri tècnic, la qualitat de la proposta, la claredat, que les 

fites i afectacions detectades siguin rellevants per a l’obra, la coherència amb 

allò especificat sobre l’execució proposada de l’obra, el detall de l’explicació i 

justificació, l’anàlisi del camí o camins crític/s, les justificacions de les durades 

de les activitats, així com la claredat i concreció en la descripció de les 

planificacions aportades. 

 

 

3. Oferta econòmica (0 a 51 punts)  

 

 Els licitadors podran disposar d’una versió gratuïta del programa TCQ per 

confeccionar les seves ofertes, adreçant-se a l’Institut de Tecnologia de la 

Construcció de Catalunya (ITeC), amb telf. de contacte 933 093 404. 

 

Presentació de les ofertes 

 

El suport informàtic lliurat per a la presentació de les ofertes (extensió LCT, 

compatible amb TCQ), permet verificar el compliment dels requeriments establerts 

al plec de bases. Un cop verificada l’oferta, cal llistar l'anomenat "certificat de 

validesa", que un cop signat, s’adjuntarà al “Sobre C”, juntament amb la resta dels 

documents indicats al plec de bases. (veure Annex A) 

 C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :4
N

J7
8-

M
H

A
JM

-F
Z

0F
A

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//g

am
bi

to
.a

m
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 1
2/

62
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

13 

 

 L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic –editable i 

pdf- de la següent manera: 

 

 Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC, 

 PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del 

pressupost i “última pàgina” on consten els imports resultants de l’oferta 

econòmica abans d’IVA i IVA inclòs 

 Certificat de validesa signat per l’adjudicatari (veure Annex A). 

 

 Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base 

de licitació per garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. 

Per tant: 

 

 No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 

 No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries 

del projecte. 

 No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin d’abonament 

íntegre o a justificar. (si hi ha discrepàncies entre “ut” i/o “pa” del pdf i el TCQ, 

el que preval és l’arxiu TCQ). 

 

 L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament 

l’exclusió del procés de licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte 

del contracte. 

 

 Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de l’oferta 

presentada sinó que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions 

d’obra i, per tant, per al pagament d’aquesta. 

 

 Els imports que figuren a la proposta econòmica, el certificat de validesa i 

l’últim full han de ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu 

d’exclusió. 

 

 

Puntuació de les ofertes 

 

Del pressupost ofertat, que haurà de coincidir amb el que es mostra a “l’última 

pàgina” del pressupost detallat, se’n derivarà una baixa econòmica global de l’oferta 

“B” respecte del preu de licitació. Aquesta baixa, expressada en % i en valors 

positius, té la següent formulació: 

 

 
 

Aquesta baixa de cada oferta serà la base per a la valoració d’aquest criteri i 

únicament servirà per aquest fi i per la determinació d’ofertes anormalment baixes, 
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ja que l’execució de l’obra es pagarà en base als preus unitaris de l’empresa 

adjudicatària, segons s’ha exposat anteriorment. 

 

Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius 

d’incongruència amb el pressupost de licitació exposats anteriorment o per superar 

el preu de licitació, es calcula el valor mitjà “corregit” (Bmig,c). Aquest valor només 

servirà a efectes de puntuació. 

 

Es parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que per al seu càlcul, en funció del 

nombre d’ofertes presentades i acceptades, es tindran en compte totes o 

s’eliminaran els extrems segons el següent criteri: 

 

 No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat i acceptat 6 o menys. 

 S’eliminaran l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes; 

 S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20 

ofertes presentades; 

 S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes 

presentades; 

 

Un cop calculat aquest valor mig corregit de les baixes ofertades (Bmig,c) i tenint en 

compte també el valor màxim de les mateixes (Bmax), es procedirà a la puntuació de 

les ofertes segons la formulació següent: 

 

 Si B(%) ≤ Bmig,c 

 

 
 

 Si Bmig,c ≤ B(%) ≤ Bmax 

 

 
 

Aquesta formulació correspon a una combinació d’una paràbola per aquelles ofertes 

que representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per aquelles 

ofertes que representen una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha obtingut en 

base als següents requisits: 

 

1. Una oferta igual al preu de licitació (baixa igual a zero), obté zero punts. 

2. L’oferta més econòmica acceptada (baixa màxima), obté la màxima puntuació 

(51 punts). 

3. L’oferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes acceptades obté 

48 punts. 

4. El pendent de la gràfica ha de ser sempre creixent amb les baixes. 
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5. El pendent d’ambdues gràfiques al punt de trobada (punt corresponent al valor 

mig corregit anterior) ha de coincidir. 

 

Amb aquestes premisses, la formulació té les següents característiques i/o 

conseqüències:  

 

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulació: 

i. No s’està puntuant o premiant la distància menor a un valor estadístic 

com el valor mig corregit, sinó que la puntuació depèn única i 

exclusivament dels valors absoluts de les baixes ofertades i la seva 

relació amb el preu de licitació. 

ii. No s’està posant un llindar a partir del qual no existeixin diferències o 

siguin irrellevants (llindar de sacietat). 

iii. En haver-hi puntuació per tot el ventall de possibles ofertes i atès que 

la gràfica / puntuació resultant final depèn del conjunt de les ofertes, 

no es redueixen a priori les diferències entre ofertes altes i baixes, ja 

que la curvatura / forma final de la gràfica no es fixa per defecte al 

present plec sinó que despendrà de la distribució interna del conjunt. 

iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendència o una 

pista que provoqui l’efecte d’aglutinació de propostes, com si per 

exemple el canvi de gràfiques fos en un valor conegut prèviament. 

v. No es poden donar grans diferencies de puntuació entre ofertes 

properes. 

 

b) Amb allò reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuació per 

aquest criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap ofertant té uns punts 

mínims pel sol fet de presentar-se. Només si existeix rebaixa sobre el preu de 

licitació s’hi obtenen punts. 

 

c) La puntuació del valor estadístic mig corregit del conjunt de les ofertes té com 

objectiu no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar 

ofertes individuals molt baixes, ja que aquest aspecte es resol amb allò que 

la legislació vigent determina per les ofertes anormals o desproporcionades, 

sinó d’evitar que el conjunt d’ofertes sigui anormalment baix, entenent que el 

preu de licitació és un preu just i estudiat. Es per aquest motiu també que el 

canvi de formulació es fa amb aquest valor mig corregit de les ofertes, 

entenent que representa una teòrica baixa raonable sobre el preu de licitació 

o el preu òptim mig que el mercat considera. En aquest punt cal fer èmfasi al 

càlcul d’aquest valor mig corregit, descomptant els valors extrems en funció 

del nombre d’ofertes rebut, justament perquè serveixi com a referència d’un 

valor d’oferta acceptablement admissible des d’un punt de vista estadístic. 

 
d) Amb allò reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més econòmica 

obtingui sempre més punts que una altra de més alta. 
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e) Amb el que expressa el punt 5, la variació de la puntuació a l’entorn i per sota 

d’aquest valor mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb una 

proporció de variació igual a la del tram per sobre del valor mig corregit, que 

sí és lineal per definició. Aquesta “suavitat” en la transició d’ambdues fórmules 

permet evitar diferències exagerades entre ofertes properes només pel fet que 

estiguin a un costat i a l’altre del valor mig corregit i que no serien 

proporcionades i reafirma el valor mig corregit com el valor òptim de referència 

de les possibles ofertes. 

 

Per tant, pel que respecta a la “forma” de la gràfica resultant i, per tant, la diferència 

de puntuació entre diferents ofertes, cal fer èmfasi en què aquesta dependrà única i 

exclusivament de les ofertes presentades, de manera que el resultat final pot donar 

lloc a una part recta final amb major o menor pendent i a una part corba tant còncava 

com convexa, de manera que a priori no es pot establir quins seran els diferencials 

de puntuació entre dues ofertes concretes. 

 

Un cop puntuades totes les ofertes segons aquest criteri, amb la valoració de la resta 

de criteris, restaran definides les puntuacions completes en funció de tots els criteris 

de licitació del present PCAP 

 

 

OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

 

D’acord amb el que estableix l’article 149 de la LCSP, es consideraran ofertes 

anormalment baixes aquelles que compleixin amb les següents característiques:  

 

Per a la identificació de possibles ofertes anormalment baixes, es procedirà segons les 

pautes indicades a continuació. 

 

Del conjunt de la totalitat de les ofertes acceptades i puntuades es calcula el valor de la 

mitjana artimètica (Bmig), que serà la referència que servirà per a la identificació 

d’aquelles ofertes que tinguin la consideració d’ofertes anormalment baixes. Per tant, a 

diferència del valor mig corregit referència per a puntuar, el valor mig té en compte totes 

les ofertes presentades i acceptades, però només serveix per aquesta anàlisi i no per 

puntuar.  

 

Tindran aquesta consideració aquelles ofertes econòmiques que representin una baixa 

que superi aquest valor de la mitjana artimètica del conjunt de les baixes ofertades i 

acceptades en aquest moment de la licitació (Bmig) en més de 5 punts percentuals del 

preu de licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor 

percentual (no de l’import corresponent en euros), independentment dels decimals 

posteriors. 

 

Si el nombre d’ofertes presentades i acceptades al “Sobre C” és igual o inferior a 3, 

tindran la consideració de d’ofertes anormalment baixes aquelles que representin una 
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baixa que superi el valor de la mitjana artimètica del conjunt de les baixes ofertades i 

acceptades en aquest moment de la licitació (Bmig) en més de 15 punts percentuals del 

preu de licitació. Es tindrà en compte l’arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor 

percentual (no de l’import corresponent en euros), independentment dels decimals 

posteriors. 

 

Si alguna/es proposta/es té/tenen aquesta consideració, tal i com preveu l’art. 149 de la 

Llei de Contractes del Sector Públic de 9 de novembre (LCSP) i d’acord a allò establert 

a la Circular, de l’1 d’octubre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent), l’òrgan de 

contractació demanarà una justificació detallada del cost d’execució material.  

 

La resposta a tal sol·licitud haurà de seguir la pauta i contingut següent:  

 

 Materials: aportació de certificats de compromís del subministrador 

degudament signats. 

 Mà d’obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que 

no poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment 

de l’aprovació d’aquest plecs. 

 Maquinària: 

o Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte 

l’amortització de la màquina en cada cas. 

o Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària 

de la màquina, degudament signat. 

 Subcontractistes: 

o En el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a càrrec 

d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost 

detallat, justificat i compromès degudament signat seguint les mateixes 

pautes exposades als 3 punts precedents. 

 Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments 

d’execució de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, 

conjuntament amb els 3 conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar el 

llistat final d’execució material dels preus ofertats i el seu cost real. 

 Altres 

 

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentació requerida, la Mesa de Contractació 

l’analitzarà i, amb el suport del Servei Tècnic de l’AMB responsable de l’expedient, 

determinarà quines justificacions es consideren suficients i quines no, quedant aquestes 

darreres excloses del procediment i resultant la classificació en ordre decreixent de 

puntuació. 

 

Seguint allò exposat a la Circular abans esmentada, en cas d’haver hagut ofertes 

considerades anormalment baixes i no acceptades, no es tornarà a efectuar una nova 

valoració i puntuació de les ofertes (amb un nou càlcul de Bmax i Bmig,c), de manera 

que les puntuacions obtingudes en primera instància resultaran ser les definitives i a les 
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que es refereix el paràgraf anterior. L’anàlisi d’ofertes anormalment baixes i la seva 

possible exclusió només tindrà com efecte aquest: que aquelles ofertes no admeses 

quedaran excloses i no constaran a la puntuació final, sense alterar aquest fet la 

puntuació de la resta. 

 

Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida i, 

per tant, no es tindran en compte per a cap dels càlculs anteriors. 

 

Per a una més fàcil i ajustada comparació de circumstàncies i mèrits de cada 

concursant, s’aconsella indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les 

divisions conceptuals descrites. 

 

 

12. Garantia provisional  

 

D’acord amb el que estableix l’article 106 de la LCSP, els licitadors no han d’acreditar 

cap garantia provisional. 

 

 

13. Propostes dels interessats  

 

13.1. Les propostes dels interessats han d’estar subjectes a tot el que preveuen les 

clàusules d’aquest plec i el projecte que serveix de base de la contractació. El fet de 

presentar-ne comporta l’acceptació íntegra i incondicionada del seu contingut per part 

del proposant. 

 

13.2. L’import de la proposta econòmica no pot superar, en cap cas, el pressupost 

màxim de licitació que estableix la clàusula 6.1 d’aquest plec. 

 

13.3. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que compongui les 

seves ofertes en tres sobres, mitjançant l’eina Sobre Digital, la qual incorpora, entre les 

funcionalitats disponibles, la presentació telemàtica d’ofertes i, un cop dins l’anunci de 

licitació, es pot accedir a una guia explicativa. 

 

Les propostes s’han de presentar en la forma, en el termini i al lloc indicats a l’anunci de 

licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital integrada en la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de Catalunya. S’hi pot accedir des del perfil de contractant de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona a l’enllaç següent: 

 

https://contractaciopublica.cat/perfil/AMB. 

 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web Sobre Digital, les empreses 

licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran 

un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari d’alta, 

d’activació de l’oferta.  
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Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 

d’inscripció de l’eina Sobre Digital, que són les emprades per enviar correus electrònics 

relacionats amb l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin 

en el seu document europeu únic de contractació (DEUC) per rebre els avisos de 

notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.  

 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 

atès que l’enllaç que conté el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposen 

per presentar les seves ofertes a través de l’eina Sobre Digital. 

 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 

empreses licitadores han de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 

format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar 

i enviar aquesta documentació de manera esglaonada abans de fer la presentació de 

l’oferta. 

 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requereix a les empreses 

licitadores que introdueixin una paraula clau per cada sobre amb documentació xifrada 

que formi part de la licitació (per al sobre A no es requereix cap paraula clau, atès que 

la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifra, en el moment de 

l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifratge dels documents 

de les ofertes es fa mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 

empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 

aquesta o aquestes claus (pot ser la mateixa per a tots els sobres o una de diferent per 

a cadascun), ja que només les empreses licitadores tenen aquesta o aquestes claus 

(l’eina Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes), que són 

imprescindibles per desxifrar les ofertes i, per tant, per accedir al contingut. 

 

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 

assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina Sobre Digital, que accedeixin a 

l’eina web Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que 

correspongui. Les empreses licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i 

presentació de l’oferta i enviar les paraules clau (mitjançant el botó Anar a enviar 

paraules clau), una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense necessitat 

de cap requeriment ni recordatori previ per part de l’òrgan de contractació o de l’eina de 

licitació electrònica. 

 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau, s’inicia el procés de 

desxifratge de la documentació, que està guardada en un espai virtual protegit que 

garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, si escau, de la constitució de la 

mesa i de l’acte d'’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  

 

Les empreses licitadores han d’introduir, en tot cas, la paraula clau abans de l’obertura 

del primer sobre xifrat. 
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Una vegada emplenada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que 

la componen, es fa la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 

presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través 

de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar 

la documentació tramesa.   

 

Cal tenir en compte que l’eina Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes 

un cop presentades, però sí que es poden fer canvis abans d’enviar l’oferta. En cas que 

una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot o contracte dins del 

termini de presentació d’ofertes i vulgui que la darrera oferta presentada en substitueixi 

una o unes d’anteriors, ho ha de comunicar fefaentment a l’òrgan de contractació. 

Aquest òrgan, o la mesa de contractació, valorarà el cas.  

 

En cas de fallada tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina Sobre Digital el darrer dia de 

presentació de les propostes, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació 

de les propostes el temps que es consideri imprescindible modificant el termini de 

presentació d’ofertes, publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 

l’esmena corresponent i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les 

empreses que hagin activat oferta. 

 

Podeu trobar el material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina Sobre 

Digital a l’apartat Material d'ajuda per a persones usuàries dins de Suport de la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:  

 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari. 

 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la disposició addicional setzena de la LCSP, 

l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital es pot fer en dues fases, 

transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del 

termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considera que se n’ha 

efectuat la presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació 

de l’oferta pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 

aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considera que l’oferta ha estat 

retirada. 

 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 

aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb la documentació respecte de la qual 

s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap 

modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest 

sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, 

fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 

electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents 

en les ofertes trameses en dues fases. 
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Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 

programa o codi nociu, ja que en cap cas no es poden obrir els documents afectats per 

un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de 

les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar 

documents de les seves ofertes amb virus, és responsabilitat de les empreses que l’AMB 

no pugui accedir al seu contingut.  

 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, 

estigui en blanc, sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de 

contractació ha de valorar, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 

conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 

procediment que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels 

documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer 

o valorar l’oferta, la mesa pot acordar l’exclusió de l’empresa. 

 

Les empreses licitadores poden presentar una còpia de seguretat dels documents 

electrònics presentats en suport físic electrònic, que se sol·licitarà a les empreses 

licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 

cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no 

manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que 

es comprova per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat 

tramesos en suport físic electrònic amb els tramesos en l’oferta a través de l’eina Sobre 

Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no es pot emprar en cas 

d’haver enviat documents amb un virus a través de l’eina Sobre Digital, atesa la 

impossibilitat tècnica, en aquests casos, de poder fer la comparació de les empremtes 

electròniques i, per tant, de poder garantir que no s’han modificat les ofertes un cop 

finalitzat el termini de presentació.  

 

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes 

estan disponibles a l’apartat Licitació electrònica de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública, a l’adreça web següent: 

 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/28027859?categoria=0 

 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  

Text: PDF, PDF/A.   Imatge: PDF, PDF/A, JPEG, JPG, PNG i DWG. 

 

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 

documentació traduïda de manera oficial al català o al castellà. 

 

Els interessats en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 

contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 

documentació a través de l’apartat Enviar pregunta de l’espai virtual de la licitació. 

Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler 

d’avisos, ubicat al Perfil de contractant de l’AMB. 
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Les propostes són secretes i el fet de presentar-ne comporta l’acceptació incondicionada 

per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec i del Plec de prescripcions 

tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les 

dades que recullen el RELI, el ROLECE o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un 

estat membre de la Unió Europea. 

 

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposta. Tampoc no pot 

subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment, o bé figurar en 

més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la inadmissió de 

les propostes que hagi subscrit. 

 

La documentació completa roman a disposició dels interessats al Perfil de contractant 

de l’AMB: https://contractaciopublica.cat/perfil/AMB. 

 

13.4. Les ofertes o propostes s’han de presentar en tres sobres. 

 

 

SOBRE A 

 

Té la denominació «DOCUMENTACIÓ GENERAL») i ha de contenir: 

 

a) El document europeu únic de contractació (DEUC), signat 

electrònicament. 

 

Les empreses licitadores han de presentar el DEUC, els enllaços del qual són:  

 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc 

 

 

Mitjançant el DEUC declaren el següent: 

 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 

social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la 

deguda representació per presentar la proposició i el DEUC; 

- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, 

de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec; 

- Que no està incursa en prohibició de contractar; 
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- Que la plantilla de l’empresa (en el cas de disposar de 50 o més treballadors) està 

integrada per un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2 % 

o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes i 

que aquest resta inscrit al Registre laboral corresponent (en el cas de disposar de 50 o 

més treballadors). 

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden 

acreditar mitjançant el DEUC. 

 

Així mateix, s’hi ha d’incloure el nom, els cognoms i el NIF de la persona o les persones 

autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu 

electrònic i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les 

notificacions. Aquestes adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en 

el formulari d’inscripció de l’eina Sobre Digital, que són les que s’han d’emprar per enviar 

correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina Sobre Digital, han de ser les mateixes 

que les que designin en el seu DEUC per rebre els avisos de notificacions i 

comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 

 

A més, les empreses licitadores han d’indicar en el DEUC, si escau, la informació relativa 

a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC 

s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la 

representació deguda de l’empresa per presentar la proposta.  

 

En cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 

unió temporal si són adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva 

personalitat, capacitat i solvència i presentar un DEUC per separat. A més del DEUC, 

han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió 

temporal en cas de ser adjudicatàries del contracte.  

 

En cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i als mitjans d’altres empreses, de 

conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 

subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar un 

altre DEUC per separat per a cadascuna de les empreses a la solvència de les quals 

recorri o que tingui intenció de subcontractar. 

D’acord amb la lletra d) de l’article 71.1 de la LCSP, l’acreditació del compliment de la 

quota de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat inscrit 

al Registre laboral corresponent s’ha de fer mitjançant la presentació del DEUC. 

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un estat membre 

de la Unió Europea, un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 

electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de 
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facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les 

empreses inscrites en el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya 

(RELIC), regulat pel Decret 107/2005, del 31 de maig, i gestionat per la Secretaria 

Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública, o en el Registre oficial de 

licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE), només estan obligades 

a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres o la que no 

sigui vigent o no estigui actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el 

DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir 

als documents o certificats justificatius corresponents.  

 

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits que exigeix 

aquest plec, el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’ha d’efectuar l’empresa 

licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més 

avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.  

 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació poden demanar a les 

empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa 

del compliment dels requisits previs si consideren que hi ha dubtes raonables sobre la 

vigència o la fiabilitat del DEUC o si cal per al bon desenvolupament del procediment. 

No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el ROLECE o 

que figuri en una base de dades nacional d’un estat membre de la Unió Europea d’accés 

gratuït no està obligada a presentar els documents justificatius o cap altra prova 

documental de les dades inscrites en aquests registres.  

 

 

b) Una declaració de submissió als jutjats i als tribunals espanyols. 

 

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als 

jutjats i als tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les 

incidències que puguin sorgir del contracte, amb la renúncia expressa al 

seu fur propi. 

Una declaració, si escau, de pertinença a un grup empresarial, d’acord 

amb els supòsits de l’article 42 del Codi de comerç, amb la indicació de 

totes les empreses que pertanyen al grup. 

 

c) Un compromís d’adscripció de mitjans materials o personals. 

 

Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del 

contracte els mitjans personals que detalla la clàusula 4.9 i, en concret, 

el model següent: 
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DECLARACIÓ 

 

El senyor/la senyora ……………………………………, amb NIF núm. 

……………, en nom propi/en representació de l’empresa ……………, en 

qualitat de ……………… segons l’escriptura pública ………, amb CIF 

núm. DECLARA RESPONSABLEMENT:  

 

- Que es compromet a adscriure a l’execució dels treballs objecte de 

l’encàrrec els mitjans que preveu la clàusula 4.9: 

 

- Cap d’obra 

- Encarregat principal 

- Facilitador Lean: 

 

Signatura, data. 

 

d) Una declaració, si escau, de pertinença a un grup empresarial, d’acord 

amb els supòsits de l’article 42 del Codi de comerç, amb la indicació de 

totes les empreses pertanyents al grup 

 

e) Compromís de constituir-se en UTE, si és el cas. 

 

f) Declaració responsable de l’empresa de disposar d’un pla d’igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes i que aquest ha estat inscrit al Registre 

laboral corresponent, si així es requereix: 

 

DECLARACIÓ 

El senyor/la senyora ……………………………………, amb NIF núm. 

……………, en nom propi/en representació de l’empresa ……………, en 

qualitat de ...............… segons l’escriptura pública ………, amb CIF núm., 

DECLARA RESPONSABLEMENT: 

Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i 

homes i que aquest està inscrit al Registre laboral corresponent (en el cas 

de disposar de 50 o més treballadors) 

 

 SÍ      NO      NO obligada per normativa en disposar de menys de 

50 treballadors 

 

Signatura. 
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SOBRE B 

 

DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES EN 

FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR 

 

Té la denominació «CRITERIS JUDICI DE VALOR» i conté tota la documentació 

necessària per a la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de valor, és a dir, 

allò que té relació amb els criteris de valoració 1 i 2 de la clàusula 11 d’aquest plec.  

 

 

SOBRE C  

 

DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES 

AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES 

 

Té la denominació «CRITERIS AUTOMÀTICS» i conté la part de la proposta que sigui 

susceptible de ser ponderada mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques, és a dir, 

segons la clàusula 11 («Criteris de valoració»), apartat 3, i, en concret, el model que es 

mostra tot seguit signat pel proposant (a tots els fulls, en cas d’ocupar-ne més d’un). 

 

PROPOSTA PER PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ PÚBLICA PER 

PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL 

PROJECTE DE REFORMA DE LA SALA DE PLENS DE LA SEU DE L’AMB 

 

El senyor/la senyora (nom i cognoms), amb DNI * i residència a (localitat), al carrer *, 

número *, assabentat/assabentada de l’anunci de licitació pública per procediment obert 

per a la contractació de les obres del projecte de reforma de la sala de plens de la seu 

de l’AMB, i de les condicions i els requisits que s’exigeixen en el Plec de prescripcions 

tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars i en el projecte, es compromet 

en nom (propi / de l’empresa XXXXXXXXXXXXXXXX la qual representa) a executar 

aquests treballs, amb subjecció estricta als requisits i les condicions esmentats i 

conforme amb la proposta formulada en el present sobre, per la quantitat de * euros, 

IVA exclòs (en lletres i números),  

 

L’import de l’IVA, al … % és de …… euros.  

 

Lloc, data i signatura.  

 

L’ofertant ha de presentar també la següent documentació:  

 

 Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC, 

 PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del 

pressupost i “última pàgina” on consten els imports resultants de l’oferta 

econòmica abans d’IVA i IVA inclòs 
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 Certificat de validesa signat per l’adjudicatari (veure Annex A). 

 

 

DIRECTRIUS PEL QUE FA AL CONTINGUT DEL SOBRE B I, DEL SOBRE C  

  

a)    En la present licitació s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en 

funció d’un judici de valor com criteris quantificables de manera automàtica i, per 

tant, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació 

relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a un judici de valor i en el 

sobre C la documentació relativa als criteris quantificables automàticament.   

 

Incloure en el sobre B l’oferta econòmica, així com qualsevol informació de 

l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica (i que, per tant, s’ha 

d’incloure en el sobre C), comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, ja que 

s’haurà vulnerat el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del 

contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de 

la relativa als criteris de valoració subjectiva.  

  

b)    La proposta econòmica s’ha de formular conforme amb el model que s’adjunta 

en aquest plec com a plantilla al sobre C. 

  

c)    No s’acceptaran les propostes que tinguin omissions, errades o esmenes que no 

permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.   

  

d)    A través de l’eina Sobre Digital, les empreses hauran de signar el document 

resum de les seves ofertes mitjançant la signatura electrònica avançada basada 

en un certificat qualificat. Amb aquesta signatura s’entén signada la totalitat de 

l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots 

els documents que la componen.  

  

e)    Els representants legals de les empreses licitadores han de signar les propostes. 

En cas de tractar-se d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís 

de constituir-se en UTE si en resulten adjudicatàries, els representats de totes 

les empreses que componen l’UTE han de signar les propostes. Qui signi l’oferta 

ha de ser qui signi el DEUC.  

  

f)     Les empreses licitadores podran indicar a l’eina Sobre digital quins documents 

de la seva oferta contenen informació confidencial. 

  

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 

B i en el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets 

industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i si la seva 

difusió a terceres persones pot ser contrària als seus interessos comercials 

legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector, o bé si el 

seu tractament pot ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de 
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protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial 

afecta qualsevol informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar 

la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de 

posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de 

l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC. 

  

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i 

proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir, i ha de determinar de forma 

expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que es considerin 

confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o que no justifiquin que els 

documents o les dades tenen caràcter confidencial.  

  

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de 

confidencial d’una documentació determinada és adequada i, en conseqüència, 

decidir sobre la possibilitat d’accés o de vista de la dita documentació, prèvia 

audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades.  

  

Les empreses licitadores poden presentar una còpia de seguretat, en suport físic 

electrònic, dels documents de les seves ofertes que han presentat mitjançant 

l’eina Sobre Digital. Aquesta còpia s’ha de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de 

contractació o de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de 

contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les 

mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina Sobre 

Digital.  

  

g)    La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o 

obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot 

allò declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin 

expressament. 

 

 

14. Mesa de contractació  

 

De conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP, la mesa de contractació 

la presideix un membre de la corporació metropolitana o un funcionari d’aquesta.  

 

En tot cas, actuen com a vocals el secretari i l’interventor, o les persones en qui deleguin 

aquesta funció.  

 

També formen part de la mesa els funcionaris que designi l’òrgan de contractació d’entre 

el personal de la corporació metropolitana.  

 

En conseqüència, la mesa de contractació està composta pels membres següents: 
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President: el senyor Miquel Comino Haro, conseller delegat d’Habitatge de l’Àrea 

d’Administració i Territori, o, en absència o per impossibilitat seva, el senyor Antonio 

Balmón Arévalo, vicepresident executiu.  

 

Tot plegat conforme amb la Resolució de la Presidència del 16 de maig del 2024, 

publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 22 de maig del 2024. 

 

3 vocals:  

La senyora Glòria Vendrell Garrido, que exerceix les funcions que, en relació amb les 

meses de contractació, s’assignen a la Secretaria, conforme amb les delegacions 

aprovades pel Decret de Presidència de data 6 de novembre de de 2024 i publicades al 

BOPB en data 11 de novembre de 2024. O, si escau, la persona que la substitueixi. 

La senyora Silvia Rodríguez Sánchez, que exerceix les funcions que, en relació amb les 

meses de contractació, s’assignen a la Intervenció, conforme amb les delegacions del 4 

d’abril del 2022. O, si escau, la persona que la substitueixi. 

 

La senyora Rosa Bertran Martimpé, com a vocal designada per l’òrgan de contractació 

dins la unitat encarregada del contracte, o la persona que la substitueixi. 

 

Secretària: la senyora Gemma Rodríguez Flores, com a coordinadora de Contractació, 

o la persona que la substitueixi.  

 

 

15. Obertura de propostes 

 

15.1. La mesa de contractació, una vegada qualificada la documentació del sobre A amb 

les rectificacions, els aclariments o els documents complementaris, si és el cas, 

procedeix a obrir els sobres B i C. L’obertura es fa en dos actes separats per tal de donar 

compliment al que estableix l’article 157 de la LCSP, de manera que la documentació 

relativa als criteris quantificables automàticament mitjançant l’aplicació de fórmules 

matemàtiques sigui puntuada amb posterioritat a la documentació relativa als criteris 

que depenguin d’un judici de valor. Així mateix, l’obertura de l’oferta econòmica es fa en 

un acte públic. 

 

15.2. Acte d’obertura del sobre B «DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS 

D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR»  

La mesa procedeix a obrir-lo en un acte no públic en el termini màxim de 20 dies des de 

la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 

 

15.3. L’acte públic d’obertura del sobre C «DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT MITJANÇANT 

L’APLICACIÓ DE FÓRMULES» té lloc un cop la mesa ha procedit a la valoració del 

sobre B. El dia i l’hora de l’acte públic d’obertura s’han de publicar degudament al Perfil C
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de contractant. A l’inici d’aquest acte, es dona a conèixer la puntuació obtinguda pels 

diferents licitadors en relació amb la part de l’oferta valorada de conformitat amb els 

criteris que depenen d’un judici de valor. Seguidament, s’obre el sobre C i es llegeix la 

resta de la proposta que es correspon amb la part avaluable mitjançant fórmules 

matemàtiques. S’ha de deixar constància de tot això i aixecar-ne l’acta corresponent.  

 

15.4. Acabada l’obertura de les propostes, el president de la mesa invita els licitadors 

assistents a exposar totes les observacions o reserves que estimin oportunes en relació 

amb l’acte celebrat, les quals, si n’hi ha, s’han de consignar a l’acta. Seguidament, es 

dona per acabat l’acte públic celebrat, se’n deixa constància del desenvolupament a 

l’acta de la reunió de la mesa i es dona trasllat de la documentació per tal que sigui 

avaluada i ponderada. 

 

15.5.En cas que s’identifiquin ofertes qualificades inicialment com a anormalment baixes 

(d’acord amb els criteris que fixa la clàusula 11 del present plec), a més de la tramitació 

que estableixen l’article 149 de la LCSP i concordants, la justificació ha d’acreditar que 

l’oferta econòmica no va en detriment del compliment escrupolós dels requisits tècnics 

del plec, de la normativa legal vigent, especialment en matèria mediambiental i laboral, 

i, en particular, dels costos salarials. 

 

 

16. Classificació de les ofertes i qualificació de la documentació general 

 

En vista de la proposta de la mesa de contractació, l’òrgan de contractació ha de 

classificar les propostes presentades per ordre decreixent. 

 

Un cop acceptada la proposta de la mesa per part de l’òrgan de contractació, s’ha de 

requerir el licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb el que disposa 

l’article 145 de la LCSP, que, dintre del termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà 

del dia en què s’hagi rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de les 

circumstàncies a què es refereix la clàusula 4 d’aquest plec, si no s’havia aportat amb 

anterioritat, tant del licitador com de les altres empreses a les capacitats de les quals es 

recorri; del fet de disposar efectivament dels mitjans que s’havia compromès a dedicar 

o adscriure a l’execució del contracte conforme amb l’article 76.2 de la LCSP, d’haver 

constituït la garantia definitiva que escaigui, així com de complir altres requisits que es 

fixen als plecs. 

 

Si no es dona compliment adequadament al requeriment en el termini assenyalat, 

s’entén que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedeix a exigir-li l’import del 3 % 

del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalització, sens perjudici 

del que estableix la lletra a) de l’apartat 2 de l’article 71. 

 

En el supòsit que s’assenyala en el paràgraf anterior, es procedeix a demanar la mateixa 

documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les 

ofertes. 
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Tot això sens perjudici del que estableixen els articles 140.3 i 140.4 de la LCSP: 

 

«L’òrgan o la mesa de contractació poden demanar als candidats o licitadors que 

presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, quan considerin que hi ha 

dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració, quan sigui necessari per 

al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. 

 

»No obstant això, si l’empresari està inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i 

Empreses Classificades de l’Estat o figuri en una base de dades nacional d’un estat 

membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 

d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, i aquests 

són accessibles de manera gratuïta per als òrgans esmentats, no està obligat a 

presentar els documents justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites 

en els llocs referits. 

 

»Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 

contractar a què es refereixen els apartats anteriors han de concórrer en la data final de 

presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.» 

 

Segons el que disposa l’article 150.3 de la LCSP, no es pot declarar deserta la licitació 

si alguna de les propostes o ofertes presentades reuneix els requisits que exigeixen els 

plecs. No obstant això, en els termes que preveu l’article 152 de la LCSP, l’òrgan de 

contractació, abans de dictar l’adjudicació, pot renunciar a formalitzar el contracte per 

raons d’interès públic, o desistir del procediment tramitat si aquest té defectes no 

esmenables; en aquests casos, ha d’indemnitzar els licitadors per les despeses que la 

seva participació els hagi ocasionat de manera efectiva. 

 

 

17. Constitució de garantia definitiva 

 

17.1. El licitador més ben classificat ha d’acreditar, en un termini màxim de 10 dies hàbils 

des del requeriment efectuat per l’òrgan de contractació, la constitució de la garantia 

definitiva per un import del 5 % de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs.  

 

17.2. La garantia es pot constituir en metàl·lic o en valors de deute públic, o mitjançant 

un aval o contracte d’assegurança de caució, en la forma i les condicions que preveu la 

normativa legal aplicable. No es poden constituir garanties en efectiu d’un import 

superior a 1.000,00 euros. 

 

17.3. Si, a conseqüència d’una modificació del contracte, el preu experimenta alguna 

variació, d’acord amb el que disposa l’article 109 de la LCSP, s’ha de reajustar la 

garantia en el termini de 15 dies des que es notifiqui a l’adjudicatari l’acord de 

modificació. 
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18. Adjudicació del contracte 

 

18.1. L’òrgan de contractació ha de dictar una resolució motivada d’adjudicació a favor 

del licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, sempre que aquest hagi 

presentat tota la documentació i hagi acreditat que reuneix tots i cadascun dels requisits 

exigits, de conformitat amb el que s’estableix a la clàusula 16.  

 

18.2. L’acord d’adjudicació es notifica als candidats en la forma que preveu l’article 151 

de la LCSP i, simultàniament, es publica al Perfil de contractant. 

 

 

19. Desistiment del procediment d’adjudicació del contracte  

 

El present procediment es tramita sotmetent l’adjudicació del contracte a la condició 

suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 

derivades d’aquest en l’exercici o exercicis corresponents, conforme amb el que 

estableixen l’article 117.2 i la disposició addicional tercera, apartat segon, de la LCSP. 

 

L’article 152 de la LCSP preveu que l’òrgan de contractació, abans de formalitzar-lo, pot 

desistir del procediment tramitat si aquest té defectes que no es puguin esmenar.  

 

Així doncs, en el supòsit que finalment no es consolidin efectivament els recursos que 

han de finançar el present contracte, s’han d’indemnitzar els licitadors admesos i que no 

hagin estat exclosos per les despeses que la seva participació els hagi ocasionat 

efectivament. Aquestes s’han d’acreditar efectivament i, per satisfer-les, cal que els 

esmentats licitadors presentin prèviament la sol·licitud, la quantificació i la justificació 

davant d’aquesta Administració. 

 

Només se satisfan les despeses que hagin estat acreditades efectivament.  

 

En qualsevol cas, aquestes indemnitzacions tenen un import màxim de 500,00 euros. 

 

 

Capítol III 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

 

20. Formalització del contracte 

 

20.1. L’adjudicatari està obligat a subscriure, en el termini de 15 dies hàbils des de la 

data de la notificació de l’adjudicació, el document de formalització del contracte, al qual 

s’ha d’unir, perquè en formi part, un exemplar del present plec i del projecte. En els 

supòsits que sigui exigible l’escriptura pública o si així ho demana alguna de les parts 

contractants, les despeses que es meritin seran a càrrec del contractista. 
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20.2. Si l’adjudicatari és una unió temporal d’empreses, en el mateix termini, i amb 

anterioritat a la signatura del contracte, ha d’aportar l’escriptura pública de constitució. 

 

20.3. Si per una causa imputable a l’adjudicatari no es pot formalitzar el contracte dins 

el termini indicat, l’òrgan de contractació pot acordar-ne la resolució, seguint el 

procediment que preveu la normativa legal, procedir a la confiscació de la garantia i 

reclamar una possible indemnització per danys i perjudicis . En aquests casos, es pot 

efectuar una nova adjudicació de conformitat amb el que preveu l’article 150.2 de la 

LCSP. 

 

20.4. La formalització del contracte es publica al Perfil de contractant i també es publica 

conforme amb el que estableix l’article 154 de la LCSP.  

 

 

Capítol IV 

EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

 

21. Comprovació del replantejament 

 

21.1. En un termini no superior a un (1) mes des de la data de formalització del contracte, 

llevat de casos excepcionals justificats, es procedeix, en presència del contractista, a 

comprovar el replantejament fet prèviament a la licitació, d’acord amb el que estableix 

l’article 237 de la LCSP. 

 

21.2. En cas que l’expedient de contractació hagi estat declarat de tramitació urgent, la 

comprovació del replantejament es fa a partir del moment en què l’adjudicatari hagi 

constituït la garantia definitiva. 

 

21.3. Si, a parer del director facultatiu de les obres, i sense reserva per part del 

contractista, el resultat de la comprovació del replantejament demostra la possessió i la 

disposició real dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del projecte, es dona 

l’autorització per iniciar-les i es fa constar aquest aspecte explícitament en l’acta estesa; 

el contractista resta assabentat d’aquesta autorització pel fet de subscriure-la, i el termini 

d’execució de les obres comença a comptar l’endemà de la signatura de l’acta. 

 

 

22. Programa de treball  

 

22.1. El contractista ha de presentar, en un termini no superior a 10 dies naturals des de 

la formalització del contracte, un programa de treball relatiu als aspectes que s’indiquen 

en l’article 144 del RGLCAP. 

 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :4
N

J7
8-

M
H

A
JM

-F
Z

0F
A

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//g

am
bi

to
.a

m
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 3
3/

62
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

34 

 

22.2. El programa de treball no pot introduir cap modificació en les condicions 

contractuals, si bé pot proposar una reducció en el termini total i modificacions en els 

terminis parcials d’execució de l’obra, sempre que les disponibilitats de crèdit de 

l’Administració permetin efectuar els reajustaments d’anualitats que es puguin derivar 

d’aquestes modificacions, i sense que, en cap cas, no pugui comportar cap increment 

del pressupost total d’adjudicació de l’obra. 

 

 

23. Senyalització de les obres 

 

23.1. El contractista està obligat a instal·lar, a càrrec seu, els senyals necessaris per 

indicar els accessos i la circulació a la zona d’obres i els punts de possibles perills deguts 

al desenvolupament dels treballs, tant a la mateixa zona com als seus límits i voltants. 

 

23.2. El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre la 

instal·lació de senyals complementaris o la modificació dels que hagi instal·lat.  

 

23.3. Les despeses que origini la senyalització són a compte del contractista. 

 

23.4. En el termini màxim de 15 dies laborables des de l’ordre d’iniciació, el contractista 

ha de col·locar al lloc on es duu a terme l’obra, al punt que fixi el director d’aquesta, un 

cartell, com a mínim, que s’ajusti a les normes sobre règim de publicitat en les obres 

contractades per l’AMB.  

 

23.5. Transcorregut el termini que fixa l’apartat anterior sense que el contractista hagi 

instal·lat la senyalització a què es fa referència, ha de ser l’Administració mateixa qui la 

instal·li, però les despeses van a càrrec del contractista. 

 

 

 

Capítol V 

EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

 

24. Pla de seguretat i salut 

 

24.1. Conforme amb el que preveu l’article 7 del Reial decret 1627/1997, del 24 

d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 

obres de construcció, el contractista està obligat a elaborar un pla de seguretat i salut a 

la feina, en el qual s’analitzin, s’estudiïn, es desenvolupin i es complementin les 

previsions que conté l’estudi de seguretat i salut. Aquest pla s’ha de presentar en un 

termini màxim de 10 dies naturals des de la formalització del contracte.  

24.2. Correspon a l’òrgan de contractació aprovar el pla esmentat. 
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25. Direcció de l’obra i coordinació en matèria de seguretat i salut 

 

25.1. La direcció de l’obra va a càrrec dels tècnics que es nomenin a aquest efecte, una 

vegada s’adjudiquin les obres. 

 

25.2. Corresponen a la direcció de l’obra les facultats que li confereix la normativa 

aplicable i, en especial, les següents: 

 

a) Dictar ordres d’obra, escrites i gràfiques, que són de compliment obligat per 

al contractista. 

 

b) Inspeccionar i emetre informes sobre l’estat d’execució de les obres i les 

incidències que es produeixin. El contractista ha de facilitar el compliment de 

la funció inspectora. 

 

c) Subscriure l’acta de la recepció de les obres. 

 

d) Expedir les certificacions d’obres corresponents i formular la liquidació i l’estat 

econòmic final. 

 

25.3. La direcció de les obres assumeix les funcions que estableix l’article 7 del Reial 

decret 1627/1997, del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut en les obres de construcció, si no cal la designació d’un coordinador. 

 

25.4. En cas que en les obres hi intervingui més d’una empresa, o una empresa i 

treballadors autònoms, cal la designació d’un coordinador en matèria de seguretat i salut 

mentre s’executen. L’òrgan de contractació és qui el nomena. 

 

25.5. El contractista té l’obligació de facilitar al director de l’obra tota la informació i 

documentació necessàries per a l’elaboració del projecte d’obra executada o as-built 

que s’ha de lliurar a l’Administració.  

 

25.6. El delegat d’obra del contractista ha de ser la persona designada per aquest i 

acceptada per l’Administració abans de la formalització del contracte, amb experiència 

acreditada en obres similars a la que és objecte de contractació.  

 

 

26. Pla de gestió de residus de construcció i demolició  

 

26.1. Conforme amb el que preveu l’article 5 del Reial decret 105/2008, de l’1 de febrer, 

pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el 

contractista ha de presentar davant l’AMB un pla que reflecteixi com ha de portar a terme 

les obligacions que li corresponen en relació amb els residus de construcció i demolició 

que s’hagin de produir a l’obra, en particular, les que recull l’article 4.1 de l’esmentat 

Reial decret.  
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26.2. El pla, un cop aprovat per la direcció facultativa i acceptat per l’AMB, passa a 

formar part dels documents contractuals de l’obra.  

 

 

27. Responsable dels treballs objecte del contracte  

 

27.1. L’òrgan de contractació ha de designar una persona física o jurídica, vinculada a 

l’ens contractant o aliena, com a responsable del treball (direcció facultativa), la qual ha 

de supervisar-ne l’execució, comprovar que l’execució s’ajusta al que estableix el 

contracte i transmetre al contractista les ordres i les instruccions de l’òrgan de 

contractació. A més, li corresponen les atribucions següents: 

 

a) Proposar a l’òrgan de contractació les penalitzacions que cal imposar al 

contractista en cas d’incompliments del contracte que li siguin imputables. 

 

b) Concórrer a la recepció de les obres i, si escau, donar-les per rebudes. 

 

27.2. Les esmentades atribucions s’entenen sens perjudici de les que corresponen al 

tècnic de l’AMB designat com a responsable del contracte. 

 

 

28. Obligacions del contractista  

 

28.1. El contracte s’ha d’executar amb subjecció estricta a les estipulacions que 

contenen el present Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de 

prescripcions tècniques i les ordres i les instruccions que, si és el cas, doni al contractista 

el director facultatiu o el responsable del contracte, en els àmbits de les seves 

competències respectives. 

 

28.2. Conforme amb el que disposa l’article 197 de la LCSP, l’execució del contracte es 

fa a risc i ventura del contractista. 

 

28.3. És obligació del contractista, de conformitat amb el que estableix l’article 196 de la 

LCSP, indemnitzar tercers per tots els danys i perjudicis que ell mateix o el personal o 

els mitjans que en depenguin els causin a conseqüència de les operacions que 

requereixi l’execució del contracte. A petició de l’Administració, el contractista està 

obligat a presentar un certificat acreditatiu que l’obra objecte del contracte està coberta 

per la pòlissa de responsabilitat civil corresponent. 

 

28.4. Si aquests danys i perjudicis han estat ocasionats a conseqüència immediata i 

directa d’una ordre de l’Administració, n’és responsable l’Administració mateixa dins dels 

límits que assenyalen les lleis. 
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28.5. Si el contracte s’executa de manera compartida amb més d’una empresa, totes 

responen solidàriament de les responsabilitats a què es refereix aquesta clàusula. 

 

28.6. Igualment, d’acord amb el que disposa l’article 238 de la LCSP, el contractista és 

responsable dels danys i els perjudicis que s’originin durant l’execució del contracte, tant 

a l’Administració com a tercers, per defectes o insuficiències tècniques que es puguin 

advertir en la construcció. 

 

28.7. Si, a parer del director facultatiu designat per l’Administració, hi ha alguna part de 

l’obra executada deficientment, el contractista l’ha de refer sense dret a indemnització 

de cap mena, encara que s’hagi apreciat després de la recepció. 

 

28.8. Si la direcció estima que les unitats d’obres defectuoses o que no compleixen 

estrictament les condicions del contracte són, no obstant això, admissibles, pot proposar 

a l’Administració que les accepti, amb la consegüent rebaixa en els preus. El 

contractista, en aquest cas, està obligat a acceptar els preus rebaixats que fixi 

l’Administració, llevat que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses per 

compte seu i d’acord amb les condicions del contracte. 

 

28.9. El contractista ha de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les 

disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de prevenció de riscos 

laborals, de seguretat i salut a la feina, d’integració social de les persones amb 

discapacitat, d’igualtat efectiva entre dones i homes, fiscal, de protecció de dades, 

mediambiental i de subcontractació en el sector de la construcció, i ha de tenir a càrrec 

seu el personal necessari per a l’execució de l’objecte del contracte, respecte del qual 

té, amb caràcter general, la condició d’empresari. 

 

28.10. El contractista s’obliga a guardar confidencialitat respecte a les dades, les 

informacions i els antecedents que, tot i no tenir el caràcter de públics o notoris, li siguin 

confiats o dels quals tingui coneixement en ocasió de l’encàrrec objecte d’aquesta 

contractació. 

 

28.11. En cas que l’AMB declari l’inici d’un episodi d’alta contaminació, sigui per NO2 o 

per PM10, el contractista ha d’atendre’s al que estableix el Protocol d’actuació en cas 

d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10 

 (http://www.amb.cat/ca/web/amb/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/protocol-d-

actuacio-en-cas-d-episodis-d-alta-contaminacio-per-no2-i-pm10/6166369/11696), 

aprovat per l’AMB en la sessió del Consell Metropolità del 31 de gener del 2017. 

 

En particular, ha de complir les mesures que estableixen els punts 8 i 9 de l’esmentat 

protocol, que poden anar des de limitar certes activitats en fase d’avís preventiu fins a 

aturar les obres en cas de fase d’episodi o d’alerta.  
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En cas que durant el decurs de les obres es posi en marxa el protocol esmentat, cal 

analitzar quin és l’allargament del termini que implica l’aplicació d’aquestes obligacions 

en funció de l’afectació a l’execució de les obres. 

 

En qualsevol cas, el compliment de les mesures establertes no comporta cap dret a 

reclamació econòmica per part del contractista. 

 

28.12. Possibilitat d’ocupacions i/o recepcions parcials 

 

Atesa la tipologia de l’expedient i dels treballs a realitzar, tenint en compte allò establert 

a l’art. 243 de la LCSP, s’estableix al present contracte la possibilitat de fer recepcions 

parcials d’un cert àmbit totalment acabat per tal de lliurar-lo a l’ús públic. 

 

També a l’empara del mateix article, es preveu la possibilitat, de manera excepcional, 

de fer una ocupació efectiva o posada en servei d’una part de l’actuació o de la seva 

totalitat, per tal de minimitzar l’afectació a ciutadans i a l’entorn. 

 

28.13. Mitjans humans  

 

En cas de substitució d’algun dels mitjans humans exigits al present contracte caldrà 

que aquest sigui del mateix perfil o superior als establerts i haurà de ser validat, 

prèviament per l’AMB abans de la seva incorporació. 

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al 

contracte i que no compleixi amb les seves obligacions.  

 

28.14. Neteja 

 

Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els 

preus unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent. 

 

28.15. Abocadors 

 

El Contractista adjudicatari no podrà̀ abocar material procedent de l’obra sense que 

prèviament estigui aprovat l’abocador/lloc de destí per la Direcció́ Facultativa de l’obra. 

 

28.16. Seguretat i salut 

 

En relació a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les 

proteccions col·lectives com individuals, la formació dels treballadors, la implantació i 

manteniment del control d’accessos, així com el personal necessari per al control 

d’accessos a l’obra i talls de carrers necessaris. 

El control d’accessos haurà de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de 

persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites), etc...) que hi ha dins el recinte. 

 

28.17. Documentació de control de qualitat. 
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Es obligació de l’adjudicatari lliurar la documentació de control de qualitat d’aquells 

materials que determini la DF juntament amb la carta de subministrament del proveïdor, 

abans de la seva col·locació i/o utilització. A més a més l’adjudicatari lliurarà les diferents 

cartes i certificats dels treballs executats definits per la DF 

 

Aquests lliuraments seran condició sinequanon, no només per validar el material i 

permetre la seva utilització sinó també per al seu cobrament. 

 

Quan en funció del pla de control de qualitat definit o per petició de la DF, sigui necessari 

dur a terme assaigs sobre un material o partida concreta, es donarà un termini màxim 

d’un mes (tret de casos excepcionals) per rebre els corresponents resultats.  

 

S’elaborarà, conjuntament amb la DF, un arxiu amb tota la documentació dels materials 

de l’obra: documentació tècnica, control de qualitat (certificats, assaigs,...), garanties del 

fabricant i les seves recomanacions de manteniment així com els manuals que 

acompanyin els equips i maquines que es subministrin a l’obra. 

 

Mensualment, abans de cada certificació, es realitzarà una revisió de l’estat de l’arxiu 

per tal de validar les partides a certificar.  

 

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns paquets pels lliuraments 

parcials de la documentació. Aquest lliurament podrien ser: 

 

- Final de tancament i divisòries.  

- Final d’acabats i instal·lacions 

 

28.18. Documentació Final d’Obra o Document As-built 

 

A l’inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns lliuraments parcials del 

document l’asbuilt, que coincidiran amb els del control de qualitat. Podrien ser: 

 

- Final de tancament i divisòries.  

- Final d’acabats i instal·lacions 

 

En qualsevol cas, per tal de garantir que les parts no vistes o soterrades de l’obra 

(qualsevol servei, instal·lacions, etc.) quedin reflectides amb exactitud en el document 

asbuilt final d’obra, es demanarà que l’adjudicatari lliuri els plànols d’obra executada 

abans que siguin tapades o cobertes. 

 

Un cop s’acaba una obra i o bé es posa en servei de manera excepcional o bé es rep, 

sent lliurada a l’Ajuntament per al seu ús i conservació, és imprescindible que es disposi 

del document asbuilt per poder dur a terme aquelles actuacions de manteniment que 

s’escaiguin. Per tant, a partir de la signatura de qualsevol de les dues actes anteriors 
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(ocupació / recepció), l’adjudicatari i la DF disposaran de dos mesos per lliurar aquesta 

documentació.  

 

28.19. Planificació i termini 

 

L’adjudicatari té l’obligació de tenir en tot moment la planificació global visible i 

actualitzada en funció del decurs de les feines. 

 

Per garantir però, el procés pormenoritzat d’execució i el control de la seguretat de 

l’obra, serà necessari que cada divendres l’adjudicatari lliuri a la DF i a la resta dels 

agents el pla de treball detallat de la setmana següent, indicant proveïdors i industrials, 

grups de treball, àmbits d’obra afectats, producció prevista, etc. 

 

Juntament amb la certificació mensual, caldrà que l’adjudicatari entregui una planificació 

global de l’obra fins a previsió de data de recepció, que serà condició sinequanon per al 

cobrament de la mateixa, sempre i quan la Direcció Facultativa de l’obra així ho 

consideri. 

 

28.20. Aspectes específics de l’actuació d'execució 

 

Atès que la sala de plens es troba en funcionament i cal minimitzar-ne l’aturada per les 

obres de reforma, no es començarà a executar l’obra fins que no s’hagin dut a terme les 

següents tasques: solucions constructives pactades amb la DF, contractació dels 

diferents industrials, mostres dels diferents materials aprovades, planificació de les 

tasques en continuïtat aprovada per la DF. Es preveu una fase prèvia a l’execució de 

l’obra consistent en presa de mides, replanteig i cales necessàries. Aquestes tasques 

s’hauran de realitzar a partir de les 15h i previ vistiplau de la propietat. Pel mateix motiu, 

durant tota l’execució de les obres, es planificaran els treballs per tal que les tasques 

que generin soroll, olors, o en definitiva, siguin incompatibles amb la salut dels 

treballadors que ocupen l’edifici, es realitzin a partir de les 15h.  

 

Quan la Direcció Facultativa ho comuniqui, l'adjudicatari haurà d'aturar immediatament 

els treballs d'execució de les obres que puguin generar molèsties significatives als 

usuaris que ocupen l'edifici. L'aturada dels treballs es mantindrà fins que la Direcció 

Facultativa autoritzi la seva represa, un cop adoptades les mesures correctores 

oportunes o quan les circumstàncies ho permetin. L'adjudicatari no podrà sol·licitar cap 

compensació econòmica per l'aturada derivada d'aquesta instrucció. 

 

28.21. Transports i mitjans auxiliars 

 

Estaran inclosos tots els mitjans auxiliars de transport, elevació, bastides,... que siguin 

necessaris per l'execució de l'obra així com el personal que sigui necessari per la 

realització de talls de carrers o senyalització.  
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Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu 

abassegament, si s’escau, i tots els seus transports, càrregues i descarregues, així com 

la restitució a la seva situació inicial. 

 

 

29. Obligacions del contractista en matèria de transparència 

 

29.1. Dret d’accés a la informació pública: el contractista es compromet a facilitar a 

l’Administració, en compliment de les obligacions de transparència a les quals resta 

sotmès, la informació que li sigui requerida per tal de fer efectius la publicitat activa i el 

dret d’accés dels ciutadans en relació amb la prestació contractada. 

 

29.2. Transparència col·laborativa: l’adjudicatari resta obligat a facilitar a l’Administració 

la informació que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern, referent a les activitats directament relacionades 

amb el sector públic. 

  

 

30. Condició especial d’execució 

 

30.1. De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, les condicions especials d’execució 

del contracte són les següents: 

 

Condició especial de caràcter mediambiental 

 

En aquest sentit, l’adjudicatari estarà obligat a donar compliment al Protocol d’actuació 

en cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10, aprovat el 31 de desembre de 

2017 i darrera actualització d’octubre de 2020, pel Consell Metropolità. 

 

A l’esmentat document s’estableixen, en particular, quines son les mesures a prendre a 

aquelles actuacions que tenen incloses activitats que poden incrementar o empitjorar els 

diferents episodis de contaminació que es puguin declarar, en cadascun dels possibles 

nivells de gravetat (avisos preventius, episodis declarats, etc.). 

 

Caldrà que el responsable del contracte i el representant de l’adjudicatari es donin d’alta 

a la web de l’AMB per tal de rebre automàticament els corresponents avisos i prendre 

així, les mesures. 

  

30.2. Si el contractista incompleix aquestes condicions especials d’execució, l’òrgan de 

contractació pot imposar-li una penalització econòmica que es fixa en l’1 per mil sobre 

el import del contracte sense IVA, a aplicar cada cop que per part de l’AMB es detecti 

un incompliment en les condicions especials d’execució definides al contracte. 

 

30.4. Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte s’han 

d’exigir a tots els subcontractistes. 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :4
N

J7
8-

M
H

A
JM

-F
Z

0F
A

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//g

am
bi

to
.a

m
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 4
1/

62
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

42 

 

 

 

31. Clàusula de bon govern 

 

Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar i actuar 

per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes.  

 

En aquest sentit, i al marge de la resta de deures vinculats al principi d’actuació esmentat 

en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els 

licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat, assumeixen particularment 

les obligacions següents:  

 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles 

situacions de conflicte d’interessos.  

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o un empleat 

públic influeixi en l’adjudicació del contracte.  

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 

materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu 

entorn familiar o social.  

d) No fer accions que posin en risc l’interès públic. 

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 

abstenir-se de tenir conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com, per exemple, 

els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 

resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, 

etc.).  

f) Denunciar qualsevol acte o conducta dirigit a les dites finalitats i relacionat 

amb la licitació o el contracte dels quals tingui coneixement. 

g) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, el foment i el compliment 

de la legalitat vigent. 

h) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats. 

 

 

32. Clàusula sobre protecció de les dades personals 

 

Ateses la naturalesa i les condicions del contracte, no es preveu la necessitat de dur a 

terme cap tractament de dades personals en nom de l’AMB o de tercers en el seu nom. 

 

 

33. Despeses i impostos per compte del contractista  

 

33.1. El contractista està obligat a satisfer les despeses de tot ordre derivades de la 

formalització i el compliment del contracte. 
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33.2. També són a compte i a càrrec seu, si és el cas, les de formalització del contracte 

si aquest s’eleva a escriptura pública. 

 

33.3. Aquestes despeses de formalització de contracte, si n’hi ha, s’han d’abonar a 

l’AMB. 

 

33.4. Tant en les propostes presentades pels licitadors com en els pressupostos 

d’adjudicació, s’entén que hi són compreses totes les taxes i impostos, directes i 

indirectes, i els arbitris municipals que gravin l’execució del contracte, els quals van a 

compte del contractista, llevat de l’IVA que hagi de suportar l’Administració, que s’ha 

d’indicar com a partida independent. 

 

33.5. Es consideren també incloses en la proposta de l’adjudicatari i en el preu del 

contracte totes les despeses que calguin per a l’execució del contracte. 

 

33.6. Són a compte del contractista les despeses d’assaig i control de qualitat acordades 

per la direcció de l’obra en una quantia màxima equivalent a l’1,5 % de l’import 

d’execució material del projecte base de licitació. No obstant això, no tenen aquesta 

limitació i van íntegrament a compte del contractista les despeses derivades dels 

controls que calgui fer a conseqüència de defectes en la qualitat i l’execució de l’obra. 

 

33.7. L’AMB ha de dur a terme totes les actuacions encaminades a informar de les obres 

i divulgar-les una vegada adjudicades. Aquestes despeses van a càrrec del contractista 

fins al límit del 2 % de l’import de facturació dels treballs fets, incloent-hi les 

modificacions del projecte, si n’hi ha. El percentatge esmentat es dedueix de les 

certificacions que expedeixi la direcció de les obres. L’aplicació de les despeses té lloc 

fins a un màxim de quatre mesos des de la data d’aprovació de la certificació final de les 

obres per part de l’òrgan de contractació. 

 

33.8.  El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades a l’elaboració del 

projecte de les obres executades o as-built. El seu contingut és el següent: 

 

 Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, agents 

participants (constructora, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, 

ajuntaments…), descripció de la situació prèvia, descripció dels treballs que 

s’han fet finalment, quins serveis s’han afectat o executat, etc. Hi ha d’haver els 

annexos següents a la memòria: 

 

. Reportatge fotogràfic. 

. Llista de materials emprats amb dades de proveïdors o industrials (persona de 

contacte, telèfon, correu electrònic, adreça…). 

. Control de qualitat efectuat (fitxes tècniques, assaigs, etc.). 

. Si hi ha algun element que ha necessitat algun recàlcul en fase d’obra, cal 

aportar-lo. 

. Gestió de residus efectuada. 
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. Legalització de l’enllumenat i altres instal·lacions que ho hagin necessitat. 

. Actes de replantejament, d’ocupació, si és el cas, i de recepció de les obres. 

 

 Plànols de l’obra acabada: topografia o situació preexistent abans de l’obra, 

aixecament topogràfic de la superfície de l’obra acabada segons el Plec de 

prescripcions tècniques de l’AMB, seccions, detalls d’urbanització i de serveis, 

plantes amb serveis i instal·lacions executats acotats en planta i fondària, 

estructures, etc.  

 

Pel que fa a l’aixecament topogràfic de l’obra acabada, cal tenir en compte el següent: 

 

 S’ha de georeferenciar i realitzar d’acord amb el Plec d’especificacions tècniques 

per a l’elaboració d’aixecaments topogràfics elaborat per l’AMB. Aquest plec 

pretén estandarditzar i homogeneïtzar l’estructura de la informació recollida 

durant l’aixecament topogràfic i, per aquest motiu, també s’ha de lliurar una 

plantilla DWG en 3D amb l’estructura de capes definida, la llibreria de blocs que 

s’ha d’emprar, els estils de línia i les fonts. Així mateix, el Plec també recull les 

precisions absolutes mínimes requerides per garantir el rigor dels mètodes 

topogràfics emprats (topografia clàssica o posicionament per satèl·lit) durant 

l’aixecament en qüestió. 

 

 Pel que fa a la documentació que cal que lliuri el contractista, el Plec 

d’especificacions tècniques per a l’elaboració d’aixecaments topogràfics recull, 

entre d’altres, la documentació següent: informe-memòria d’execució, càlcul i 

compensació de la xarxa de bases, ressenyes, dades de camp d’observació de 

les bases, fitxer digital en format DWG 2013 en 2D i 3D, llista en format ASCII 

de tots els punts observats i calculats amb les seves coordenades (núm. de punt, 

X, Y, H i codi), etc. 

 

33.9. En cas que la Propietat i/o la Direcció Facultativa sol·liciti mostres, models o 

prototips d’algun dels elements de l’obra, com pot ser mecanisme, revestiment, 

paviment, etc., el cost econòmic anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

 

 

34. Pagaments al contractista  

 

34.1. A l’efecte de pagar el contractista, el director de l’obra expedeix certificacions 

mensuals de l’obra executada, que tenen la consideració d’abonaments a compte. S’han 

de tramitar abans del dia 10 del mes següent al període que correspongui i cal remetre’n 

en el mateix període una còpia a l’AMB, en cas que la direcció facultativa sigui externa, 

i al contractista a fi que aquest, en el termini màxim de 10 dies a comptar del final del 

període al qual fa referència la relació valorada, hi manifesti la seva conformitat o la seva 

objecció i presenti la factura corresponent en el registre general. Les certificacions han 

de tenir el vistiplau del responsable de l’obra designat, si és el cas, per l’Administració. 
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34.2. Els abonaments al contractista que resulten de les certificacions expedides tenen 

el caràcter de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i les variacions 

que es produeixin en l’amidament final i sense que comportin en cap cas l’aprovació i la 

recepció de les obres que comprengui. 

 

34.3. El pagament de les certificacions d’obra es fa contra factura, expedida d’acord amb 

la normativa vigent, en la qual el contractista ha d’incloure les dades o requisits que 

conté l’article 6 del Reial decret 1619/2012, del 30 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.  

 

La factura és el resultat de la relació valorada feta amb els amidaments executats i amb 

els preus oferts per l’adjudicatari. 

 

34.4. El contractista ha de presentar la factura juntament amb el document 

«Certificacions tributàries de contractistes i subcontractistes» (model 01C de l’Agència 

Tributària), que exigeix l’article 43.1.f) de la Llei 58/2003, del 17 de desembre, general 

tributària. En cas que no es presenti aquest document, l’ordre de pagament queda en 

suspens fins que s’aporti efectivament, de conformitat amb el que disposa l’article 

22.1.a) de la Llei 9/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. A la factura s’ha d’indicar el servei de l’AMB responsable del 

contracte, el número de l’expedient i el número de document comptable.  

 

Les factures s’han d’emetre obligatòriament de manera electrònica. Es poden emetre 

les 24 hores del dia, qualsevol dia de l’any, entrant a l’apartat Tràmits de la web de l’AMB 

(http://www.amb.cat/factura-electronica), o bé entrant directament a la bústia electrònica 

de l’AMB a través de l’enllaç: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=173.  

 

34.5. L’Administració ha d’abonar l’import de les factures dins dels terminis, en les 

condicions i amb els efectes que preveu l’article 198 de la LCSP. 

 

34.6. En cas de demora de l’Administració en el pagament de la factura, aquesta ha 

d’abonar al contractista, a partir del compliment de l’esmentat termini, els interessos de 

demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 

3/2004, del 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials. No obstant això, la presentació de la factura o 

del certificat que preveuen els apartats anteriors fora dels terminis que assenyalen els 

apartats 33.1 i 33.4 de la present clàusula interromp el còmput del termini màxim de 

pagament que preveu l’apartat 33.5 de la mateixa clàusula. En aquest últim cas, s’entén 

que l’endarreriment comença a computar a partir de la data en què la factura té entrada 

al registre general de l’AMB.  

 

34.7. La presentació de la factura o del certificat que preveu l’apartat 33.2 anterior fora 

dels terminis que preveu la present clàusula interromp el còmput del termini màxim de 

pagament que preveu l’article 216.4 de la LCSP.  
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34.8. El contractista té dret a percebre abonaments a compte sobre l’import per les 

operacions preparatòries fetes com ara les instal·lacions i la provisió de materials o 

equips de maquinària pesant adscrits a l’obra, de conformitat amb el que estableix 

l’article 240.2 de la LCSP, tenint en compte les especificacions que estableix l’article 155 

del Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 

la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 

 

35. Compliment dels terminis i penalitzacions  

 

35.1. El contractista està obligat a complir els terminis d’execució del contracte que 

preveu el present plec. En cas de demora en el compliment dels terminis, sigui el de 

finalització de l’obra o siguin, si n’hi ha, els terminis parcials assenyalats de manera que 

es pugui presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total, per una 

causa que li sigui imputable, l’Administració pot optar, indistintament, pel que estableix 

l’article 193.3 de la LCSP, per la resolució del contracte amb la pèrdua de la garantia 

constituïda o per la imposició d’una penalització d’1,00 euro/dia per cada 1.000,00 euros 

del pressupost del contracte. 

 

35.2. Cada cop que les penalitzacions per demora superin el 5 % del preu del contracte, 

l’òrgan de contractació està facultat per resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat 

de l’execució amb la imposició d’una penalització de 2,00 euros/dia per cada 1.000,00 

euros del preu del contracte. Tot això fins a un límit de penalització per demora del 15 % 

del preu; en aquest cas, s’entén que s’està davant una causa de resolució del contracte 

amb totes les conseqüències legals que la norma fixa per als incompliments culpables. 

Amb l’audiència prèvia del contractista, les penalitzacions s’apliquen a les factures 

corresponents. 

 

35.3. La imposició de la penalització no exclou la indemnització a què pugui tenir dret 

l’Administració pels danys i els perjudicis ocasionats per la demora imputable al 

contractista.  

 

35.4. La constitució en mora del contractista no requereix la intimació prèvia per part de 

l’Administració. 

 

35.5. Si es produeix un retard en el compliment dels terminis per causes no imputables 

al contractista, l’Administració pot, a petició d’aquest o bé d’ofici, concedir la pròrroga 

per un temps igual al temps perdut, llevat que el contractista en sol·liciti un altre de més 

curt, d’acord amb el que disposa l’article 195.2 de la LCSP.  

 

 

36. Compliment defectuós o incompliment parcial de l’execució objecte del 

contracte  

 

36.1. Si el contractista executa defectuosament l’objecte del contracte o incompleix els 
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compromisos adquirits i no esmena les deficiències o els defectes detectats en el termini 

que, si escau, li és atorgat, l’òrgan de contractació pot optar per resoldre el contracte 

amb la confiscació de la garantia constituïda o bé imposar-li una penalització econòmica 

proporcional a la gravetat de l’incompliment, que es fixa en un màxim de 2,00 euros/dia 

per cada 1.000,00 euros del preu del contracte, a comptar de l’endemà del dia en què 

s'acabava el termini per esmenar les deficiències, sense que es pugui superar el 10 % 

del pressupost del contracte. 

 

36.2. Fins que no tingui lloc la recepció dels treballs, el contractista respon de l’execució 

correcta dels treballs i dels defectes que hi pugui haver. 

 

36.3. El contractista queda exempt de responsabilitat si els treballs defectuosos o mal 

executats són conseqüència d’una ordre de l’AMB. 

 

36.4. S’estableix el següent règim de penalitats: 

 

Condicions especials d’execució 

 

S’estableix una penalitat de l’1 per mil sobre el import del contracte sense IVA, a aplicar 

cada cop que per part de l’AMB es detecti un incompliment en les condicions especials 

d’execució definides al contracte. 

 

Mitjans humans 

 

L’AMB podrà exigir la substitució de qualsevol tècnic que l’adjudicatari hagi assignat al 

contracte i que no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de 

la petició, l’adjudicatari no atengués aquesta exigència, l’AMB podrà imposar una 

penalització: 

- Un 5 per mil de l’import de l’adjudicació del contracte, cada tres dies 

que superin les dues setmanes.   

 

En el cas de no complir-se la dedicació marcada en el contracte es podrà aplicar una 

penalització de: 

 

- Cada 3 dies acumulats d’1 per mil de l’import de l’adjudicació 

- Més de 15 dies acumulats s’aplicarà un 5 per mil de l’import de 

l’adjudicació 

 

Facilitador Lean 

 

En cas de no complir les funcions descrites en l’annex B es podrà aplicar una 

penalització de: 

 

- Cada 3 avisos acumulats s’aplicarà d’1 per mil de l’import de 

l’adjudicació 
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- Més de 10 avisos acumulats s’aplicarà un 5 per mil addicional de 

l’import de l’adjudicació 

 

Documentació de control de qualitat. 

 

En cas de no rebre els informes dels assaigs en els terminis indicats al contracte, 

l’import d’aquestes partides podrà ser deduït fins rebre els informes favorables. 

El no lliurament de la documentació parcial establerta podrà suposar una retenció del 

10% del paquet corresponent en la certificació del mes corresponent. 

 

Documentació Final d’Obra o Document As-built 

 

El lliurament de la documentació final d’obra en el termini establert serà una condició 

sinequanon per tramitar l’aprovació de la Certificació Final d’Obra. Arribat el cas, no 

generarà cap dret a favor de l’adjudicatari, en concepte d’interessos de demora o altres 

perjudicis. Per tant, el termini per presentar aquesta documentació serà de 2 mesos a 

partir de la recepció de l’obra. 

 

Planificació i termini 

 

Per cada setmana que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament 

de la planificació setmanal de l’actuació rebrà una penalització de l’1 per mil de l’import 

d’adjudicació. 

 

Per cada mes que no es compleixin les obligacions de l’adjudicatari en el lliurament de 

la planificació global de l’actuació rebrà una penalització del 5 per mil de l’import 

d’adjudicació. 

 

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual de l’obra, l’AMB podrà 

aplicar una penalització corresponent a l’5 per mil de l’import d’adjudicació, per cada un 

dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució més enllà dels 30 dies indicats, sense 

perjudici que a l’AMB pugui repercutir-li alguna despesa relacionada amb aquest 

endarreriment. 

 

En el cas que, per qualsevol motiu justificat, la Direcció Facultativa o el Promotor 

instruïssin el Contractista a aturar totalment o parcialment les obres, aquest haurà de 

complir amb aquesta instrucció de manera immediata i sense dilació. 

 

Si el Contractista no compleix amb aquesta instrucció i continua amb l'execució de les 

obres sense autorització expressa per part de la Direcció Facultativa, es considerarà un 

incompliment greu del contracte, i serà objecte de penalització. La penalització per cada 

dia en què s’hagi incomplert la instrucció serà de el u per mil de l’import d’adjudicació. 

Aquesta penalització s'aplicarà de manera automàtica des del moment en què es 

produeixi l'incompliment de l'ordre d'aturada fins que el Contractista aturi efectivament 

les obres. 
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37. Cessió  

 

37.1. De conformitat amb el que s’estableix en l’article 214 de la LCSP, està prohibida 

la cessió total o parcial dels drets i les obligacions del contracte, sense que hi hagi 

prèviament l’autorització de l’òrgan de contractació i sempre que les qualitats tècniques 

o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte. 

L’autorització prèvia i expressa de l’Administració resta condicionada a la comprovació 

dels requisits que estableix l’esmentat article 214 de la LCSP i, en particular, en primer 

lloc, al fet que la cessió no és una restricció efectiva de la competència en el mercat i, 

en segon lloc, al fet que no comporta cap alteració substancial de les característiques 

de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

Addicionalment, cal que el cedent hagi executat, almenys, un 20 % de l’import del 

contracte. 

 

No obstant això, aquest requisit no s’aplica si la cessió es produeix en cas que el 

contractista estigui en concurs, malgrat que s’hagi obert la fase de liquidació, o en el 

supòsit que hagi posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del 

concurs que ha iniciat les negociacions per assolir un acord de refinançament o per 

obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, de conformitat amb la legislació 

concursal.  

 

En tot cas, s’ha de comprovar, com a requisit indispensable previ a l’autorització, que el 

concessionari té la capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència exigible en 

funció de la fase d’execució del contracte, havent d’estar degudament classificat, si 

escau, i si no està incurs en cap causa de prohibició de contractar. La manca de 

compliment de qualsevol d’aquests requisits comporta que es resolgui no atorgar 

l’autorització de la cessió. 

  

La cessió es formalitza, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.  

 

El cessionari resta subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 

 

 

38. Subcontractació  

 

38.1. La possible subcontractació dels treballs objecte del contracte està sotmesa al 

compliment de les disposicions que preveuen els articles 215 i 216 de la LCSP i, 

especialment, al compliment dels requisits següents:  

 

a) L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 

contracte i, a tot estirar, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la 

intenció de subscriure subcontractes, indicar la part de la prestació que pretén 

subcontractar i la identitat, les dades del contacte i el representant o 
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representants legals de l’empresa subcontractista, justificar suficientment 

l’aptitud d’aquesta per executar-la amb referència als elements tècnics i 

humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditar que no està incursa 

en prohibició de contractar. 

 

Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per executar la part del 

contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància 

és suficient per acreditar-ne l’aptitud. 

 

b) L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 

qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del 

contracte i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 

c) La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i les 

circumstàncies que regula l’article 215 de la LCSP. 

 

d) La infracció de les condicions que estableixen aquesta clàusula i l’article 215 de 

la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de 

l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants 

de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en 

funció de la repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències 

següents:  

 

 

a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalització de fins a un 50 % 

de l’import del subcontracte;  

 

 

o  

 

 

b) bé la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que 

estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la 

LCSP. 

 

e) Les empreses subcontractistes estan obligades només davant l’empresa 

contractista principal, la qual assumeix, per tant, la responsabilitat total de 

l’execució del contracte davant l’Administració, de conformitat amb aquest 

plec i amb els termes del contracte, incloent-hi el compliment de les 

obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la 

clàusula 27 d’aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui dels 

contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat 

exclusiva del contractista principal.  

 

f) Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
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contractant per les obligacions que hi ha contret l’empresa contractista a 

conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.  

 

g) En cap cas, l’empresa o les empreses contractistes no poden concertar 

l’execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar 

d’acord amb l’ordenament jurídic o que es trobin incurses en alguna de les 

causes de prohibició de contractar que preveu l’article 71 de la LCSP. 

 

h) L’empresa contractista ha d’informar sobre qui exerceix la representació dels 

treballadors de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  

 

i) Els subcontractes tenen, en tot cas, naturalesa privada. 

 

 

j) El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores 

es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

 

 

38.2. De conformitat amb l’apartat tercer de l’article 217 de la LCSP, escau, en tot cas, 

la imposició de penalitzacions al contractista si, mitjançant una resolució judicial o 

arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel subministrador a l’òrgan de contractació 

queda acreditat l’impagament per part del contractista a un subcontractista o 

subministrador vinculat a l’execució del contracte en els terminis que preveu la Llei 

3/2004, del 29 de desembre, i sempre que aquesta demora en el pagament no estigui 

motivada per l’incompliment d’alguna de les obligacions contractuals assumides pel 

subcontractista o pel subministrador en l’execució de la prestació. La penalització que 

s’ha d’imposar es correspon al 5 % del preu del contracte i pot reiterar-se cada mes 

mentre persisteixi l’impagament fins a aconseguir el límit conjunt del 50 % d’aquest preu. 

La garantia definitiva respon de les penalitzacions que s’imposin per aquest motiu. 

 

38.3. En cas que el contractista incompleixi les seves obligacions envers els 

subcontractistes o els treballadors intervinents a l’obra i que aquest incompliment derivi 

en una demanda o reclamació a l’AMB, aquesta pot retenir les quantitats reclamades 

fins que s’acrediti fefaentment el compliment de les obligacions reclamades. Si la 

reclamació és per via judicial, l’AMB pot igualment retenir les quantitats reclamades en 

cas que aquesta Administració sigui igualment demandada. En cas que els tribunals 

declarin que aquesta Administració té algun tipus de responsabilitat solidària o 

subsidiària i que es condemni l’AMB a pagar quantitats per l’incompliment del 

contractista principal, aquesta Administració ha d’abonar les quantitats a càrrec del 

contractista, bé de les quantitats retingudes per aquest motiu, bé a càrrec seu, i es 

reserva el dret de reclamar aquestes quantitats al contractista o compensar-les amb 

obligacions de l'esmentada empresa contractista, establertes posteriorment. 
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Capítol VI 

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

 

39. Modificació del contracte  

 

39.1. El contracte es pot modificar per raons d’interès públic en els casos i en la forma 

que preveu la subsecció 4a de la secció 3a del llibre II del títol 1 i d’acord amb el 

procediment que regulen els articles 191 i 207 de la LCSP. 

 

39.2. En qualsevol cas, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la modificació del contracte 

abans d’executar-lo, i ambdues parts han de subscriure la modificació corresponent del 

contracte inicial, d’acord amb el que disposa l’article 203 de la LCSP, en relació amb 

l’article 153 d’aquesta llei. 

 

39.3. Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que 

s’acordin de conformitat amb el que estableix l’article 242 de la LCSP, conforme amb 

l’article 206 de la mateixa norma. En cas de supressió o reducció d’obres, el contractista 

no té dret a reclamar cap indemnització. 

 

39.4. Si les modificacions comporten la introducció d’unitats d’obra no compreses en el 

projecte o que tinguin unes característiques que en difereixin substancialment, els preus 

aplicables de les modificacions són els que fixa l’Administració a l’audiència prèvia del 

contractista i amb un termini mínim de tres (3) dies hàbils per acceptar-los. Si el 

contractista no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació pot contractar-les amb 

un altre empresari amb els mateixos preus que hagi fixat o executar-les directament.  

 

39.5. Si el director facultatiu de l’obra considera necessària una modificació del projecte, 

ha de sol·licitar a l’òrgan de contractació l’autorització per iniciar l’expedient 

corresponent, que s’ha de substanciar amb caràcter d’urgència i atenir-se a les 

actuacions que preveu l’article 242 de la LCSP. 

 

 

40. Suspensió de les obres  

 

40.1. Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o si aquesta suspensió té lloc 

per l’aplicació del que disposa l’article 198.5 de la LCSP, se n’ha d’aixecar una acta en 

la qual es consignin les circumstàncies que l’han motivada i la situació de fet en 

l’execució del contracte. L’acta esmentada l’han de signar un representant de l’òrgan de 

contractació, el contractista i el director de l’obra, i cal annexar-hi l’amidament de l’obra 

executada i els materials acumulats a peu d’obra utilitzables exclusivament a la part o 

les parts de l’obra suspesa. 

 

40.2. Acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar al contractista, si és el cas, els 

danys i els perjudicis que hagi patit. 
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Capítol VII 

FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

 

41. Compliment del contracte i recepció de les obres  

 

41.1. El contracte s’entén complert pel contractista quan aquest hagi executat la totalitat 

del seu objecte, de conformitat amb el que estableixen aquest plec i el Plec de 

prescripcions tècniques i a satisfacció de l’Administració. 

 

41.2. El contractista, amb una antelació de 45 dies hàbils, ha de comunicar per escrit a 

la direcció de l’obra la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a 

l’efecte que se’n pugui fer la recepció. 

 

En els casos en què la durada del contracte no permeti complir el termini que es 

ressenya al paràgraf anterior, aquest es fixa conjuntament amb la direcció de l’obra.  

 

41.3. A l’acte de la recepció, que s’ha de portar a terme en el termini màxim d’un mes, 

d’acord amb el que preceptuen els articles 163 i 164 del RGLCAP, hi han de concórrer, 

per part de l’Administració, el responsable del contracte designat per l’Administració, si 

n’hi ha, o un facultatiu designat per l’Administració en representació d’aquesta, el 

facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el representant de la Intervenció si les 

obres són d’un import igual o superior a 50.000,00 euros. Així mateix, hi ha d’anar el 

contractista, assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu. 

 

41.4. Si les obres estan en bon estat, i d’acord amb les prescripcions previstes, el 

representant de l’Administració les ha de donar per rebudes i n’ha d’aixecar l’acta 

corresponent, moment en què comença a comptar, si és el cas, el termini de garantia. 

 

41.5. Per contra, si les obres no es poden donar per rebudes, aquesta circumstància 

s’ha de fer constar a l’acta, i el director de l’obra n’ha d’assenyalar els defectes 

observats, detallar-ne les instruccions precises i fixar un termini per posar-hi remei. Si, 

transcorregut el termini esmentat, el contractista no ho ha fet, se li pot concedir un nou 

termini improrrogable o es pot declarar resolt el contracte. 

 

41.6. Sempre que per raons excepcionals d’interès públic, degudament motivades a 

l’expedient, l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva 

posada en servei per a l’ús públic, sense haver fet encara l’acte formal de recepció, des 

que es produeixi l’esmentada ocupació efectiva o la posada en servei es produeixen els 

efectes i les conseqüències propis de l’acte de recepció, d’acord amb el que preveu 

l’article 168 del RGLCAP. 
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41.7. Poden ser objecte de recepció parcial les parts de l’obra susceptibles de ser 

executades per fases que puguin ser lliurades per a l’ús públic de manera separada o 

independent; en aquest cas, se n’ha d’expedir la certificació a compte corresponent. 

 

 

42. Resolució i extinció del contracte  

 

42.1. Al marge del supòsit de compliment, el contracte s’extingeix quan es resol perquè 

concorre alguna de les causes que preveuen els articles 211 i 245 de la LCSP i amb els 

efectes que preveuen els articles 213 i 246 d’aquesta mateixa llei. 

 

42.2. És també causa de resolució l’incompliment per part del contractista del deure de 

confidencialitat que preveu aquest plec. 

 

 

43. Certificació final d’obra i liquidació 

  

43.1. Dins el termini de tres mesos a comptar de la data de l’acta de recepció, l’òrgan 

de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que s’ha 

d’abonar al contractista dins el termini de 60 dies a partir de la seva expedició a càrrec 

de la liquidació del contracte. 

 

43.2. Quinze (15) dies abans del compliment del termini de garantia a què es refereix la 

clàusula següent, el director facultatiu de l’obra ha de redactar, d’ofici o a instància del 

contractista, un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el director ha 

de formular, en el termini d’un mes, la proposta de liquidació, que s’ha de notificar al 

contractista perquè, en el termini de 10 dies, hi doni la seva conformitat o manifesti els 

inconvenients que estimi oportuns. 

 

43.3. Dins el termini de 60 dies a comptar de la resposta del contractista o del transcurs 

del termini de 10 dies que aquest disposa per a tal fi, l’òrgan de contractació ha d’aprovar 

la liquidació i abonar, si és el cas, el saldo que en resulti.  

 

 

44. Termini de garantia  

 

44.1. El termini de garantia de les obres contractades és de 1 any a comptar de la data 

de la recepció formal de les obres, termini durant el qual l’Administració pot comprovar 

que el treball executat s’ajusta al que es va contractar i estipular. Durant aquest període, 

el contractista ha de tenir cura de la conservació i la policia de les obres i s’obliga a 

solucionar les deficiències que puguin observar-se, d’acord amb les instruccions que 

dicti el director de l’obra; tot això amb independència de les conseqüències que es 

puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d’acord amb el que 

estableixen el present plec i els articles 243 i 244 de la LCSP. 
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44.2. Si en descuida la conservació i això posa l’obra en perill, l’AMB ha d’executar, a 

costa del contractista, els treballs necessaris per evitar els possibles danys. 

 

 

45. Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva  

 

45.1. Quan el contractista ha complert les obligacions derivades del contracte, si no 

sorgeixen responsabilitats que s’hagin d’exercir sobre la garantia definitiva, i 

transcorregut, en cas d’haver-n’hi, el període de garantia que preveu la clàusula anterior, 

es procedeix a cancel·lar-la o fer-ne la devolució.  

 

45.2. Transcorregut el termini que preveu l’article 111 de la LCSP des de la data de 

finalització del contracte sense que la recepció formal hagi tingut lloc per causes no 

imputables al contractista, es procedeix, sense més demora, a la devolució o 

cancel·lació de la garantia, sempre que no s’hagin produït les responsabilitats a què es 

refereix l’article 110 de la LCSP. 
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ANNEX A 

 

ARXIUS. LCT – CERTIFICAT DE VALIDESA 

 

 

Descripció 

 

L’AMB realitzarà la comparació d’ofertes mitjançant el mòdul del TCQCOF per tal de garantir 

que es realitza de forma homogènia.  

 

L’arxiu del pressupost que es publicarà a la licitació tindra l'extensió .lct i s’utilitzarà perque els 

licitadors presentin les seves ofertes.  

 

Es realitzarà una homogeneització de les ofertes a partir de la base de licitació, abans de lliurar 

l’oferta a l’AMB. 

 

 

Procediment 

 

(1) Descarregar el fitxer de licitació de la web de l’AMB. 

 

(2) Obrir l’oferta del fitxer .lct amb el programa TCQ i posar els preus (en cas de no realitzar-se 

en TCQ s’haurà d’extreure el fitxer en format BC3) 

 

(3) Anar al menú Homogeneïtzació, l’opció Assistent de validació de l’oferta 

 

 
 

Apareixerà el següent menú: 
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Els criteris d'homogeneïtzació ja vénen determinats per l’AMB  i per tant no es poden modificar. 

(4) Complimentar únicament el nom de l'ofertant, el termini i, si escau, les observacions.  

 

(5) Cal prémer el botó Començar per iniciar el procés 

 

- Si tot ha anat bé apareixerà el resum del resultat de l'homogeneïtzació. 

 

- Si l'homogeneïtzació no ha finalitzat correctament apareixerà la següent pantalla, on es 

mostren les incidències que impedeixen homogeneïtzar l’oferta. Caldrà esmenar els 

problemes i repetir el procés de validació de l’oferta: 

 

 
 

(6) Un cop s’hagi realitzat la homogeneïtzació de l’oferta es mostrarà el llistat d’incoherències. 
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Aquest informe servirà per saber els canvis que s'han realitzat en l'oferta i per comprovar que 

sigui homogènia amb la base de licitació.  

 

La oferta homogeneïtzada és la que s’haurà de lliurar a l’AMB  juntament amb el Certificat 

de validesa. 

 

El llistat d'incoherències té un primer full que resumeix el resultat de l'homogeneïtzació. En aquest 

es podrà saber si el procés d'homogeneïtzació ha alterat els imports de les partides i, en cas 

positiu, també saber-ne el motiu.  

 

A més a més s’obtindrà, si escau, l'estimació de variacions d'import per canvis en les diferents 

partides i també s’informarà de si s’ha deixat alguna partida amb import igual a 0, així com de si 

s’han fet alteracions de la definició de les dades de l'últim full. 

 

(7) Una vegada tanquem aquesta pantalla apareixerà el següent missatge: 
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Aquest missatge pot advertir, també de les següents situacions:  

 

- Els casos en que el termini d'execució de les obres és superior al de la base de licitació 
- Quan l'import final de l'oferta és a l'alça 
- Quan la definició de l'últim full és diferent de la base de licitació: 

 

Es pot cancel·lar el procés, però si premem el botó Si, la nostra oferta de treball reflectirà els 

canvis efectuats 

al procés d'homogeneïtzació i l'assistent realitzarà el certificat de validesa que s’ha de lliurar a 

l’AMB degudament signat. 

 

(8) El certificat de validesa mostrarà la diferència en relació a l'oferta base i el percentatge de 
baixa/alça. 

 
Aquest percentatge es calcularà amb la fórmula: 100 x (OFERTA - BASE) / BASE i s'arrodoneix 

a 4 decimals. 

 

Quan l'import homogeneïtzat superi el de licitació (alça) s'emetrà un avís per pantalla. De tota 

manera, es permetrà gravar una oferta a l'alça. En aquest cas, on diu percentatge de baixa dirà 

percentatge d'alça i s'expressarà amb signe positiu. També apareix un missatge d'avís per 

pantalla quan el termini per a l'execució de les obres és superior al de la base de la licitació. 

 

(9) Exportar la Oferta Homogeneitzada: 

 

Un cop realitzat el certificat de validesa, l'assistent fa l'exportació de l'oferta per tal que pugui ser 

lliurada a 

L’AMB 

 

Apareixerà l'assistent de còpies d'obres, que demana el nom del fitxer destí de la còpia. 

 

Cal que sigui un fitxer de nova creació (que no existeixi prèviament) per tal que el seu contingut 

sigui únicament i exclusivament el de l'oferta que es lliura a l’AMB 

 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

 :4
N

J7
8-

M
H

A
JM

-F
Z

0F
A

V
er

ifi
ca

ci
ó 

:h
ttp

s:
//g

am
bi

to
.a

m
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

re
fe

rè
nc

ia
t :

 5
9/

62
.

A
P

R
O

V
A

T
 

A
R

E
A

 M
E

T
R

O
P

O
LI

T
A

N
A

 D
E

 B
A

R
C

E
LO

N
A

 -
 P

LE
C

 C
LA

U
S

U
LE

S
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
E

S



 
 

 

60 

 

 
 

Prenem Següent. 

 
Prenem Següent. 
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Prenem Següent. 

 

 
 

 

(10) Lliurar a l’AMB la oferta juntament amb el certificat de validesa degudament signat 
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ANNEX B 

 

INFORMACIÓ DE LA FIGURA DE FACILITADOR LEAN 

 

 

La funció del tècnic que Facilitador Lean que es demana a l’apartat anterior, seran: 

 

Serà el responsable de liderar les reunions de planificació de cada nivell, primera fase, a mig 

termini i setmanal. Les reunions es faran setmanalment les primeres setmanes, passant-les a 

quinzenals un cop l’obra estigui en ple funcionament (s’adaptarà a cada tipologia d’obra) 

 

Donar suport a la planificació aplicant els sistema Last Planner per l’elaboració dels documents 

de seguiment, gestió, actualització de la planificació i controlar la producció d’acord amb les 

activitats a realitzar en cada una de les fases 

 

Millora la coordinació entre els diferents components de l’equip (direcció facultativa, adjudicatari, 

sudcontratistes, propietat), reflectir els compromisos, restriccions i anar-los adaptant a les 

realitats de l’obra. 

 

Realitzarà una formació inicial a tots l’equip de l’obra per explicar la filosofia Lean, ensenyar les 

eines de treball i els objectius 
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