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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA / INFORME DE NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ 
 

SOL·LICITUD INICI D’EXPEDIENT 
 

Expedient número 2024.00281 

Codi de contracte1 No aplica 

Qualificació i tipus de 
contracte 

Obra 
 Administratiu (art. 25 LCSP).      
 Privat (art. 26 LCSP). 

Visita d’obres:  
 SI       
 NO 

Data replanteig 
projecte:  

13/02/2025 

Data d’aprovació 
inicial administrativa 
dels projectes:  

14/05/2024 

Objecte del contracte 
Obres de rehabilitació dels edificis compresos en l’Àrea de Rehabilitació Edificatòria 
(ARE) COR_104 de Cornellà de Llobregat del programa CMH4. 

Codi (CPV) 
Número CPV: Descripció: 

45210000-2 Treballs de construcció d’immobles 

Procediment de 
contractació 

Obert, No Harmonitzat 

Òrgan de contractació Comissió Permanent 

Pressupost de licitació 

Base imposable: 4.507.058,80 euros 

Tipus d’IVA: 
 IVA (21%) 

946.482,35 euros 
 Exempció (0%) 

Total: 5.453.541,15 euros 

Valor estimat del 

contracte (VEC) 

 

Pressupost de licitació (IVA exclòs): 

Possibles modificacions (20%): 

Possible/s pròrroga/es: 

Total: 

 

4.507.058,80 euros 

901.411,76 euros 

0,00 euros 

5.408.470,56 euros 

                                                                 

1  Aquest codi serà assignat, quan sigui exigible per Llei depenent de la font de finançament, pel CMH o per l’Administració 

competent. 
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Necessitat de la 
contractació 

La naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte 
consisteix en les tasques que el CMH té encomanades, i entre les quals està abordar 
i impulsar projectes globals de rehabilitació en Àrees de Conservació i Rehabilitació. 
Amb aquesta finalitat, i fruit del finançament provinent de fons europeus, donat 
que l’entitat no ha estat constituïda per executar directament obres ni, per tant, 
està dotada dels mitjans tècnics ni humans necessaris per a les mateixes, és 
necessari contractar externament una empresa constructora que realitzi les obres 
de rehabilitació determinades en cadascun dels projectes executius dels edificis que 
conformen l’ARE identificada a COR_104. Tot això, en el ben entès que la gestió i 
impuls de l’execució de l’acció rehabilitadora en l’àmbit metropolità de Barcelona 
sí que és un servei públic que constitueix un objectiu que l’entitat pública té 
assignat. És per això que la contractació de l’execució de les obres esdevé 
necessària i aquesta actuació no té un impacte climàtic negatiu, ja que s’ha 
dissenyat per complir amb els principis de no causar un perjudici significatiu al medi 
ambient (en endavant, DNSH), tenint un impacte positiu perquè fruit d’aquestes 
obres es millorarà l’eficiència energètica dels edificis sobre els que s’actuarà. 
L’actuació de rehabilitació objecte del present contracte forma part d’una Àrea de 
Conservació i Rehabilitació compresa en el programa CMH4. 

Termini d’execució 
DOTZE (12) mesos. Aquest termini s’entendrà com a màxim i al marge d’aquells 
terminis intermedis que es puguin preveure als projectes afectats o al calendari de 
treball a aprovar. 

Lloc d’execució A l’emplaçament dels edificis objecte d’intervenció. 

Divisió en lots 
 SI 
 NO 

 Sense limitació en la 
participació/adjudicació 
 Limitació en la participació (indicar 
lots) 
 Limitació en l’adjudicació (indicar 
lots) 

Nombre de fonts de 
finançament 

 UNA       MÉS D’UNA (veure clàusula 16 del present informe) 

Font/s de 
finançament 

 [ordinari]       [FEDER]       [BEI]      [ELENA]      [NG]       [Altres] 

Compra pública 
d’innovació 

 SI       
 NO 

Criteris/clàusules  Ambientals   Socials   Ètics/ques   Lingüístics/ques   [...] 

Justificació del 
pressupost 

Al projecte executiu de cadascun dels edificis apareix el pressupost de cada 
intervenció justificada mitjançant l’aplicació de l’amidament al preu unitari de cada 
partida a executar. 

Persona responsable 
del contracte del CMH 

Federico Garcia Astrain. Coordinador d’Execució d’Obres finançades amb fons 
NextGeneration. 
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Tractament de dades 
de caràcter personal 

 SI       
 NO 

La contractista tindrà condició 
d’encarregada del 
tractament? 
 

SI   
     
NO (excepcions: 
asseguradores, vigilància de 
la salut, etc.) 
 

 
(Indicar quines dades es tractaran, si escau). 
 

 Identificatives     
 Financeres       
 Fiscals  
 Tributàries   
 Seguretat Social            
 Contractuals                                       

  Subvencions i d’habitatge    
 [...] 
 
 
 

Partida 
pressupostària 

Codi: Concepte: 

1522.65100 
Despeses en inversions gestionades per 
compte de tercers. 

Exercici/s 
pressupostari/s 
 

Any: LOTS (si n’hi ha): Despesa prevista (IVA exclòs): 

2025 1.126.764,70 €  

2026 3.380.294,10 € 
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1. Justificació de la necessitat 
 

El CMH té per finalitat el desenvolupament en l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona de les 
funcions, activitats i serveis en matèria d’habitatge que la normativa vigent atribueix als ens 
consorciats. 
 
La naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte consisteix en les 
tasques que el CMH té encomanades, i entre les quals està abordar i impulsar projectes globals de 
rehabilitació en Àrees de Conservació i Rehabilitació. Amb aquesta finalitat, i fruit del finançament 
provinent de fons europeus, donat que l’entitat no ha estat constituïda per executar directament 
obres ni, per tant, està dotada dels mitjans tècnics ni humans necessaris per a les mateixes, és 
necessari contractar externament una empresa constructora que realitzi les obres de rehabilitació 
determinades en cadascun dels projectes executius dels edificis que conformen l’ARE identificada a 
COR_104. Tot això, en el ben entès que la gestió i impuls de l’execució de l’acció rehabilitadora en 
l’àmbit metropolità de Barcelona sí que és un servei públic que constitueix un objectiu que l’entitat 
pública té assignat. És per això que la contractació de l’execució de les obres esdevé necessària i 
aquesta actuació no té un impacte climàtic negatiu, ja que s’ha dissenyat per complir amb els principis 
de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (en endavant, DNSH), tenint un impacte positiu 
perquè fruit d’aquestes obres es millorarà l’eficiència energètica dels edificis sobre els que s’actuarà. 

Fons Next Generation EU: L’objecte del contracte s’emmarca en el “Programa de rehabilitació per a 

la recuperació econòmica i social en entorns residencials” dins l’actuació “1: Programa d’actuacions 

de rehabilitació a nivell de barri” en el marc del Component 2 (Pla de rehabilitació i regeneració 

urbana) i Inversió C02.I01 (Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns 

residencials) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Aquesta actuació contribueix a la consecució dels objectius generals del Component 2 i a l’objectiu 

específic d’impulsar operacions de rehabilitació, regeneració i renovació urbana de gran escala, en 

barris o zones delimitades en funció del seu nivell de renta, afavorint el desenvolupament d’actuacions 

de millora de l’eficiència energètica de l’edifici que forma part d’un enfocament de rehabilitació 

integral, que atengui a la conservació, seguretat i sostenibilitat. 

Es produeix un alineament entre l’objecte del contracte i l’objecte del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència (PRTR). 
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L'etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a aquesta actuació és: 

 

 
2. Terminis 

 

 DURACIÓ DEL CONTRACTE: es proposa la duració de contracte següent: 
 

a. Duració inicial: dotze (12) mesos. 
b. Pròrroga: Es proposa que el contracte no pugui ser prorrogat. 

El termini de duració inicial s’entendrà com a màxim i al marge d’aquells terminis intermedis 

que es puguin preveure als projectes afectats o al calendari de treball a aprovar. 

 TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ D’OFERTES: Donat que estem davant d’una licitació de 
caràcter no harmonitzat, i que la licitació és electrònica, es considera que el termini mínim 
que marca la Llei per a la presentació d’ofertes és suficient de cara a preparar i presentar les 
ofertes. 
 

 TERMINI DE GARANTIA: Es proposa: 
 

 Un (1) any com a termini de garantia per a qualsevol treball generat pel servei i com a 
termini per a retornar la garantia aportada. 

 

 DATA PREVISTA D’INICI: Tercer trimestre del 2025 i DEPENEN DE LA DATA DE PRESENTACIÓ 
D’OFERTES I DEL CALENDARI. 

  

Codi 
Camp 
d’intervenció 

Coeficient 
Climàtic 

Coeficient 
Mediambiental 

Coeficient 
Digital 

025 bis 

Renovació de 
l’eficiència 
energètica dels 
immobles 
existents, 
projectes de 
demostració i 
mesures de 
suport 
conformes amb 
els criteris 
d’eficiència 
energètica. 

100% 40% 
 
______ 
 

Annex VI del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer 
de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 
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3. Divisió en lots 
 

I.- Normativa que regula la qüestió relativa al NO fraccionament en lots d’un contracte del sector 
públic. 

 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 46 de la Directiva 
2014/24/UE, així com a l’article 99.3 de la LCSP, en el que es disposa el següent: 
 
“Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. (..)” 
 
Pel que fa a la Directiva esmentada, aquesta regulació sobre la divisió en lots s’ha d’interpretar 
tenint en compte els considerants 78 i 79 de la mateixa. Ara, pel que aquí interessa, el primer 
d’ells estableix que: 

“La magnitud y el contenido de los lotes deben ser determinados libremente por el poder 
adjudicador, el cual, de acuerdo con las normas pertinentes en materia de cálculo del valor 
estimado de la contratación, debe estar autorizado a adjudicar algunos de los lotes sin aplicar 
los procedimientos previstos en la presente Directiva. 

El poder adjudicador debe estar obligado a estudiar la conveniencia de dividir los contratos en 
lotes, sin dejar de gozar de la libertad de decidir de forma autónoma y basándose en las razones 
que estime oportunas, sin estar sujeto a supervisión administrativa o judicial. 

Cuando el poder adjudicador decida que no sería conveniente dividir el contrato en lotes, el 
informe específico o los pliegos de la contratación deben incluir una indicación de las principales 
razones que expliquen la elección hecha por el poder adjudicador. 

Estas razones podrían ser, por ejemplo, el hecho de que el poder adjudicador considere que dicha 
división podría conllevar el riesgo de restringir la competencia, o hacer la ejecución del contrato 
excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coordinar 
a los diferentes contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el riesgo de 
socavar la ejecución adecuada del contrato.” 

D’acord amb el que estableix la Directiva 2014/24/UE i la LCSP, és l’òrgan de contractació, que 

és qui coneix les seves necessitats de contractació i el millor mètode per satisfer-les, a qui 

correspon la configuració de l’objecte del contracte atenent a diversos paràmetres per tal de 

garantir que la prestació que es vol contractar estigui en connexió amb: l’objectivitat 

pressupostària, control de la despesa i l’eficient utilització dels fons públics, l’operativitat, la 

correcta execució de les prestacions, l’eficiència i l’eficàcia en l’execució de les tasques 

encarregades, la salvaguarda de la lliure competència, la configuració òptima del contracte per 
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a la selecció de la millor oferta, etc. En les contractacions no harmonitzades, tot i que la citada 

Directiva no és d’aplicació, els seus raonaments també han servit de base per a l’aprovació de 

la LCSP. En aquest sentit, és suficient llegir l’apartat “I” del preàmbul de la LCSP per a donar-se 

compte de la influència que han tingut les directives comunitàries en matèria de contractació, 

com l’anteriorment citada, en l’aprovació de la llei de contractes del sector públic espanyol. 

En definitiva, la pauta que s’ha de seguir per a determinar la procedència o no de dividir 

l’objecte del contracte en lots és el resultat d’una ponderació conjunta de concretes 

circumstàncies que en cada cas concorrin, que discrecionalment realitza l’òrgan de 

contractació, sense que aquesta discrecionalitat en la conformació de la prestació licitada pugui 

ser substituïda per la voluntat de les licitadores. 

En efecte, la norma general abans analitzada de preferència per la divisió en lots no pressuposa 

que els contractes s’hagin de dividir en lots en tot cas, sinó que aquesta ha de ser la tendència 

en el seu disseny, si bé tenint en compte en tot moment la idoneïtat de l’objecte del contracte 

i les seves concretes necessitats. I, en els casos en els quals els poders adjudicadors no ho 

considerin adient, hauran de justificar i motivar prèviament les raons de la no divisió en lots del 

contracte (en aquest sentit, les resolucions 93/2022, 264/2019  i 18/2018 del TCCSP, 189/2018 

del TARCJA i també 124/2018 del TACPCM). 

Finalment, també en paraules del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals 

(TACRC), en la seva Resolució 720/2022: 

“En relación con la previsión de este articulo 46 de la Directiva, este Tribunal ha declarado, que 

del mismo se desprende que ‘la división no es obligatoria’, siendo así que, por mucho que el 

considerando 78 de la Directiva 2014/24/UE exprese que, para aumentar la competencia, 

“procede animar a los poderes adjudicadores a, en particular, dividir grandes contratos en 

lotes”, también añade que tales poderes adjudicadores deben conservar ‘la libertad de decidir 

de forma autónoma y basándose en las razones que estime oportunas, sin estar sujeto a 

supervisión administrativa o judicial’, exigiendo únicamente que se estudie la conveniencia de 

tal división, a cuyo fin, ‘cuando el poder adjudicador decida que no sería conveniente dividir el 

contrato en lotes, el informe específico o los pliegos de la contratación debe incluir una 

indicación de las principales razones que expliquen la elección hecha por el poder adjudicador”. 

Per tant, tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe de necessitat, concorren 
en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 

 
II.-  Justificació de la NO divisió en lots. 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els motius pels 
quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.  
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A.- NORMATIVA QUE REGULA LA QÜESTIÓ RELATIVA AL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN 
CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.   
  
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que 
es disposa el següent:  
  
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes 
de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.  
 
Aquesta regla general té excepcions que també es regulen al propi article 99, tot indicant que:  
 
“No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en 
los casos de contratos de concesión de obras. 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto 
del contrato, los siguientes: 
(…) 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el 
objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o 
bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del 
mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión 
que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de 
contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el 
expediente.” 
 
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte 
els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots.  
  
B.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.  
 
El contracte d’obres que ens ocupa és el d’una actuació de rehabilitació edificatòria (en endavant, 
ARE) que agrupa 7 edificis pertanyents a l’Àrea de Conservació i Rehabilitació ACR1 de Cornellà de 
Llobregat  (d’ara en endavant, ACR). 
 
L’ACR1 de CORNELLA va ser aprovada el 20 de setembre de 2021. Inclou 150 edificis potencialment 
rehabilitables. En el document d’aprovació ja es determina que per raons operatives es defineixen 
un conjunt de 20 fases anomenades sectors, que agrupen edificis que sumen al voltant dels 3.420 
habitatges totals.  
En el cas que ens ocupa, el sector COR_104 inicialment compta amb 7 edificis i aquests són els que 
conformen el conjunt de l’ARE COR_104 que es licita. 
  
Així doncs ens trobem amb un conjunt operatiu que ha de tractar-se unitàriament. Així, tot i que 
cada edifici de l’ARE compta amb un projecte tècnic específic, que adapta les actuacions de 
rehabilitació a les característiques de l’edifici i als acords presos amb la seva comunitat de 
propietaris, la potencial realització independent de l’obra de cada projecte com a lot dificulta la 
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correcta execució de les obres de l’ARE des del punt de vista tècnic, per les següents 
característiques: 
1. Simultaneïtat: al formar part d’un mateix sector, les diferents actuacions en cada edifici s’han 
de realitzar simultàniament en el temps, tal i com s’han anat desenvolupant fins ara en les fases 
prèvies de mediació comunitària, diagnosi tècnica i redacció de projectes. 
 
2. Veïnatge: al formar part d’un mateix sector, les diferents actuacions en cada edifici són 
físicament properes, com es comprova en el plànol de l’ARE.  
 
3. Teixit urbà consolidat: les actuacions de rehabilitació es desenvolupen en entorns ja construïts 
i funcionals, amb persones vivint-hi, i negocis i activitats en marxa. 
Aquestes tres característiques introdueixen unes necessitats operatives en l’execució de les 
prestacions objecte de licitació, que afecten la correcta execució de l’obra des del punt de vista 
tècnic en els següents aspectes: 
 
A. Transport i càrrega i descàrrega. 
Les obres necessiten el transport tant dels residus generats a l’obra com de materials, el que es fa 
amb camions que arriben o marxen de l’obra al llarg del dia. Aquests camions necessiten un espai 
reservat de càrrega i descàrrega.  
 
En un escenari de divisió en lots, es generarien 7 focus diferents i propers d’emissió i recepció 
simultània de camions de transportistes diferents en funció del nombre de lots i d’adjudicataris.  
Cada edifici necessitaria un diferent espai de via pública afectat per a l’aparcament dels vehicles; i 
es complicaria molt la logística al coincidir diversos transports diferents en el mateix espai, fruit de 
planificacions d’obra descoordinades.  
Per això és tècnicament imprescindible, per a la correcta execució de l’obra, la NO divisió en lots: 
permet gestionar un sol focus coordinat d’emissió i recepció de camions, el que implica menor 
trànsit i reducció d’emissions contaminats i sorolls, a l’optimitzar-se la capacitat de càrrega dels 
vehicles. Es centralitza l’espai de via pública destinat a la càrrega i descàrrega, amb horaris 
coordinats d’utilització, facilitats per la reducció en el nombre de transports necessaris. Es redueix 
doncs l’afectació sobre la via pública i la disponibilitat d’aparcaments per als residents i la càrrega 
i descàrrega dels comerços de la zona. 
 
B. Gestió de residus 
En una obra de rehabilitació es produeixen residus fruit de l’enretirada d’aquells elements o 
materials obsolets que es substitueixen. També es generen residus per l’embalatge dels productes 
i materials nous que s’utilitzen. Per llei aquests residus s’han de separar en obra i transportar 
després a un gestor de residus que en garanteixi la reutilització en com a mínim el 70% del pes dels 
residus generats. 
En un escenari de divisió en lots, caldria gestionar 7 espais diferents, propers i simultanis de gestió 
de residus.  Cada edifici tindria un diferent espai de via pública afectat, addicional al d’aparcament 
o, en absència d’aquest per limitacions físiques, hauria d’afectar un local en desús o algun pati 
interior o coberta de l’edifici, dificultant-se molt la gestió dels residus. L’espai d’acumulació de 
residus de cada edifici seria petit i necessitaria ser evacuat molt sovint, contribuint a dificultar la 
gestió del transport. 
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Per això és tècnicament imprescindible, per a la correcta execució de l’obra, la NO divisió en lots: 
permet disposar d’un sol espai centralitzat destinat a la gestió de residus, probablement algun solar 
disponible de la zona o un espai de la via pública ben senyalitzat i proper a la reserva de càrrega i 
descàrrega (sempre que es pot, el mateix). Es redueix doncs l’afectació sobre la via pública i la 
disponibilitat d’aparcaments per als residents i la càrrega i descàrrega dels comerços de la zona. 
L’espai d’acumulació de residus es gran i s’optimitza la càrrega dels camions que els transporten al 
gestor de runa autoritzat, reduint les afectacions de trànsit a la zona. 
 
C. Apilament de materials. 
Les obres necessiten destinar espais per a l’apilament de materials en reserva de ser utilitzats un 
cop han estat transportats. 
 
En un escenari de divisió en lots, caldria obtenir i gestionar 7 espais diferents, propers i simultanis 
d’apilament de materials.  Cada edifici tindria un diferent espai de via pública afectat, addicional al 
d’aparcament o, en absència d’aquest per limitacions físiques, amb la necessitat d’afectar un local 
en desús o algun pati interior o coberta de l’edifici, dificultant-se molt la gestió de l’estoc de 
materials. L’espai d’acumulació de materials per cada edifici seria petit i necessitaria ser alimentat 
molt sovint per camions a mitja càrrega, el que dificultaria encara més la gestió del transport. 
 
Per això és tècnicament imprescindible, per a la correcta execució de l’obra, la NO divisió en lots: 
permet disposar d’un sol espai centralitzat destinat a l’apilament de materials, probablement algun 
solar disponible de la zona o un espai de la via pública ben senyalitzat i proper a la reserva de 
càrrega i descàrrega (sempre que es pot, el mateix). Es redueix doncs l’afectació sobre la via pública 
i la disponibilitat d’aparcaments per als residents i la càrrega i descàrrega dels comerços de la zona. 
L’espai d’apilament de materials es gran i s’optimitza la càrrega dels camions que els aporten, 
reduint les afectacions de trànsit a la zona. 
 
D. Instal·lacions al servei dels treballadors 
Les obres per llei han de disposar de serveis higiènics al servei dels treballadors, així com de zones 
per canviar-se de roba. Igualment es preferible disposar d’un espai on es conservin els plànols del 
projecte per a ser consultats per la constructora i la direcció de l’obra. 
 
En el cas que es produís la divisió en lots, obligaria a disposar de 7 lavabos d’obra provisionals 
diferents, propers i simultanis.  Cada edifici necessitaria un diferent espai de via pública afectat, o, 
en absència d’aquest per limitacions físiques, l’afectació d’un local en desús. No hi hauria espai per 
a la correcta conservació dels plànols del projecte ni espai per a consultar-los en condicions. 
 
Per això és tècnicament imprescindible, per a la correcta execució de l’obra, la NO divisió en lots: 
permet disposar d’una caseta d’obra centralitzada amb dimensions i serveis de qualitat, situada en 
el mateix solar o espai públic destinat a la gestió i transport de residus i materials. Es redueix doncs 
l’afectació sobre la via pública i la disponibilitat d’aparcaments per als residents i la càrrega i 
descàrrega dels comerços de la zona, i s’incrementa la qualitat del servei ofert als treballadors. 
 
E. Gestió dels mitjans auxiliars  
Les obres de rehabilitació incloses en la licitació passen per diverses fases d’execució que 
necessiten durant un temps de mitjans auxiliars com bastides per les intervencions en façana. 
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Aquestes bastides són transportades, muntades ocupant vorera i desmuntades quan no són 
necessàries. 
En el cas que es produís la divisió en lots, obligaria a gestionar 7 conjunts de bastides diferents, 
propers i simultanis.  Cada edifici tindria la seva pròpia bastida transportada tant a l’inici com al 
final de la fase, en el mateix temps, per empreses diferents amb operaris que intervenen 
puntualment a la zona.  S’afectaria longituds importants del carrer. 
Per això és tècnicament imprescindible, per a la correcta execució de l’obra, la NO divisió en lots: 
es pot disposar d’un conjunt integrat de bastides que de forma coordinada van donant resposta 
als diferents edificis, que poden seqüenciar la seva execució en funció de les necessitats operatives 
de l’ARE, que pot estirar els terminis per millorar la coordinació i reduir l’impacte de l’obra als 
residents i treballadors de la zona. Així doncs, amb menys bastides es dona resposta al conjunt 
d’edificis, i es redueixen molt les itineraris de transport de les mateixes, millorant la fluïdesa del 
trànsit de l’entorn. Es pot destinar un equip de treballadors fixe a les tasques de desmuntatge de 
bastides i muntatge a l’edifici següent al llarg de la temporalitat de l’actuació.  
 
F. Coordinació de l’obra 
Les obres d’una ARE compten amb un sol equip de direcció de les obres, que ha de vetllar per la 
correcta execució de les mateixes, portant el control entre d’altres de les certificacions d’obra. 
Cada obra compta amb un cap d’obra de la constructora, amb qui la direcció estableix les relacions 
de coordinació mitjançant les visites d’obra.  Les obres tenen un Planning d’execució on es 
reflecteixen les entrades i sortides dels diferents industrials per executar les fases que els hi 
pertoquin. 
 
En un escenari de divisió en lots, conviuen 7 caps d’obra diferents en obres que avancen al mateix 
temps. Un sol director d’execució s’ha d’entendre amb els diversos caps d’obra, multiplicant el 
temps dedicat a direccions d’obra. Una gran pluralitat d’industrials entren i surten dels diferents 
edificis segons planificacions diverses. 
 
Per això és tècnicament imprescindible, per a la correcta execució de l’obra, la NO divisió en lots:  
la direcció d’execució es relaciona amb un sol cap d’obra que respon a un sol programa de 
coordinació d’industrials, on es pot maximitzar la productivitat al permetre que aquests puguin 
anar canviant d’edifici de forma progressiva i seqüenciada.   
 
 
CONCLUSIÓ: 
Així doncs, per les raons exposades en el present informe no procedeix la divisió del contracte 
indicat en lots, a l’empara de l’article 99.3 b) de la Llei de Contractes de l’Administració Pública, en 
el sentit que la correcta execució del contracte es veuria seriosament dificultada pels motius 
exposats, no justificant-se tècnicament la realització independent de les prestacions i que la pròpia 
naturalesa de l’obra a executar i la coordinació que requereix es veuria impossibilitada si es divideix 
en lots i hi ha una pluralitat de contractistes. 
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4. Justificació del valor estimat del contracte (VEC) 

 
El valor estimat del present contracte s’ha obtingut dels projectes executius de cadascun dels edificis 
on es justifica el pressupost de cada intervenció amb l’aplicació del preu unitari de cada partida a 
executar degudament amidada. 
 

EMPLAÇAMENT CODI PEC+IVA (21%) 

Carrer Arç 2 de Cornellà de Llobregat COR_104_ARC_0002       820.330,37 €  
Carrer Arç 4 de Cornellà de Llobregat COR_104_ARC_0004       811.527,77 €  
Carrer Arç 6 de Cornellà de Llobregat COR_104_ARC_0006       792.978,33 €  
Carrer Arç 8 de Cornellà de Llobregat COR_104_ARC_0008       679.853,13 €  
Carrer Avet 1 de Cornellà de Llobregat COR_104_AVE_0001       840.693,62 €  
Carrer Avet 3 de Cornellà de Llobregat COR_104_AVE_0003       796.620,08 €  
Carrer Avet 5 de Cornellà de Llobregat COR_104_AVE_0005       711.537,85 €  

 

CODI PEM PEC IVA PEC+IVA 

COR_104_ARC_0002  569.713,43 €   677.958,98 €        142.371,39 €        820.330,37 €  

COR_104_ARC_0004  563.600,09 €   670.684,11 €        140.843,66 €        811.527,77 €  

COR_104_ARC_0006  550.717,64 €   655.353,99 €        137.624,34 €        792.978,33 €  

COR_104_ARC_0008  472.153,02 €   561.862,09 €        117.991,04 €        679.853,13 €  

COR_104_AVE_0001  583.855,56 €   694.788,12 €        145.905,50 €        840.693,62 €  

COR_104_AVE_0003  553.246,81 €   658.363,70 €        138.256,38 €        796.620,08 €  

COR_104_AVE_0005  494.157,82 €   588.047,81 €        123.490,04 €        711.537,85 €  

TOTAL  3.787.444,37 €   4.507.058,80 €        946.482,35 €     5.453.541,15 €  

 

5. Condicions de capacitat i solvència 
 

CAPACITAT: com a criteris de capacitat es proposa que s’apliquin els determinats per la normativa que 
li sigui d’aplicació. 
 
CLASSIFICACIÓ (categoria/grup/subgrup): Al tractar-se d’un contracte d’obres amb un valor estimat 
superior a 500.000 euros, d’acord amb l’article 77.a) de la LCSP, és requisit indispensable que les 
licitadores espanyoles o estrangeres d’Estats que no siguin membres de la Unió Europea, acreditin el 
compliment dels requisits mínims de solvència mitjançant l’aportació de la classificació empresarial 
següent (grup/subgrup/categoria): 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C 4 6 
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SOLVÈNCIA: Com a criteris de solvència, es proposen els següents: 
 
a) Solvència econòmica i financera: 

 
El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior a CINC MILIONS 
QUATRE-CENTS VUIT MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB CINCUANTA-SIS CÈNTIMS 
D’EURO (5.408.470,56 €), IVA exclòs. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el 
requeriment podrà ser proporcional al període. 
 
Justificació de la solvència econòmica i financera: 

Al no existir en la present contractació cap element que aconselli l’elecció d’altres criteris, s’ha 

considerat adequat recórrer a un dels criteris i requisits establert com a supletori en l’article 87 

de la LCSP. 

b) Solvència tècnica: 

Haver executat, durant l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc (5) anys, un (1) 

contracte d’obra de naturalesa igual o similar que la que constitueix l’objecte d’aquest contracte 

que ha de ser com a mínim d’un import, sense incloure els impostos, de 5.000.000,00 euros. 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que 

constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació. Es 

verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la 

classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 LCSP. 

Justificació de la solvència tècnica o professional: 

Al no existir en la present contractació cap element que aconselli l’elecció d’altres criteris, s’ha 

considerat adequat recórrer a un dels criteris i requisits establert com a supletori en l’article 88 

de la LCSP. 

  

CMH_INFORME NECESSITAT: 2024.00281 Memòria justificativa-Informe
necessitat (COR_104)_Vdef

Codi per a validació: P2ZDD-GED7V-6M4U9
Data d'emissió: 11 de Març de 2025 a les 13:20:32
Pàgina 13 de 25

El document ha estat signat o aprovat por _2 :
1.- Coordinador/a Execució Obres finançades fons NG de CONSORCI DE L'HABITATGE DE L'ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA. Signat 11/03/2025 10:40
2.- Coordinador/a de l'Àrea de Processos i operativa de CONSORCI DE L'HABITATGE DE L'ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA. Signat 11/03/2025 11:07
3.- Director General de CONSORCI DE L'HABITATGE DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat
11/03/2025 13:05

SIGNAT
11/03/2025 13:05

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
42

11
27

 P
2Z

D
D

-G
E

D
7V

-6
M

4U
9 

4B
B

08
5A

8A
3D

F
C

E
12

5E
A

3A
89

50
D

14
D

E
C

93
D

31
41

99
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

C
H

A



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 
  

Àrea Tècnica  

Pàgina 14 de 25 

 
 
 

 

ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS O PERSONALS:  

Haurà d’adscriure al contracte els mitjans següents: 

Càrrec Dedicació Titulació Experiència mínima en 
obres de rehabilitació 
d’edificis d’habitatges 

EN FASE D’EXECUIÓ DE L’OBRA 

Cap d'obra 100% Arquitecte/a, Arquitecte/a tècnic/a, 
aparellador/a, Enginyer/a edificació o 

altra titulació habilitada en obres 
edificació. 

10 anys 

Cap de producció 100% Arquitecte/a, Arquitecte/a tècnic/a, 
aparellador/a, Enginyer/a edificació o 

altra titulació habilitada en obres 
edificació. 

5 anys 

Encarregat/da d'obra 100% No se li requereix cap titulació 
específica 

10 anys 

Tècnic/a d’instal·lacions 40% Enginyer/a tècnic/a industrial, 
Enginyer/a industrial ambdós amb 

especialitat en instal·lacions. 

10 anys 

EN FASE DEL PERIODE DE GARANTIA 

Cap d'obra 
 

10 % Arquitecte/a, Arquitecte/a tècnic/a, 
aparellador/a, Enginyer/a edificació o 

altra titulació habilitada en obres 
edificació. 

5 anys 

Encarregat/da  10 % No se li requereix cap titulació 
específica 

10 anys 

El licitador haurà d’acreditar estar en disposició d’aquests mitjans i en funció del termini ofert i 

de la planificació prevista per executar l’obra, l’organigrama proposat podrà ser més complet. El 

personal destinat a la gestió en el període de garantia podrà ser el mateix que hagi assumit 

l’execució de l’obra. 

Caldrà aportar el currículum de tot el personal adscrit al contracte. 

En cap cas un/a mateix/a tècnic/a podrà ocupar dos d’aquests apartats. 

L’empresa adjudicatària s’obliga de forma expressa a mantenir l’equip de treball format, com a 

mínim, pel personal que s’especifica a la proposta tècnica de l’oferta, al llarg de la durada del 

contracte, així com disposició del servei en períodes de vacances, baixes, permisos, etc. En el cas 

en què l’empresa adjudicatària vulgui modificar algun dels professionals, serà necessària la prèvia 

conformitat per part del CMH. 

Mitjans materials: Una oficina tècnica equipada amb equips informàtics, impressores din A-3 i 

connexió a xarxa de telecomunicacions ubicada en un local situat dintre de la ACR de Cornellà de 

Llobregat. 
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6. Justificació dels criteris d’adjudicació 
 
Els criteris d’adjudicació del present contracte seran tant qualitatius com econòmics (pluralitat de 
criteris en base a la millor relació qualitat-preu) i quantificables de manera automàtica. D’acord amb 
el previst a l’article 145 de la LCSP, procedeix l’aplicació de més d’un criteri, donat que la prestació 
objecte de la present licitació correspon a un contracte en el qual la definició de la prestació és 
susceptible de ser precisada i millorada tècnicament. 
 
Per tant, els criteris d’adjudicació proposats estan vinculats a l’objecte del contracte, han estat 
formulats de manera objectiva, amb ple respecte als principis d’igualtat, no discriminació, 
transparència i proporcionalitat, sense conferir a l’òrgan de contractació una llibertat de decisió 
il·limitada, i garanteixen la possibilitat de que les ofertes siguin avaluades en condicions de 
competència efectiva. 
 
No s’han previst criteris de valoració sotmesos a judici de valor. 

Els criteris quantificables de manera automàtica (100 punts) son: la seva valoració es desprèn 

directament de l’aplicació de fórmules matemàtiques: 

A. CRITERI ECONÒMIC (FINS A 40 PUNTS): 
 
 L’oferta econòmica proposada per la licitadora: Preus unitaris pel que fa als serveis que contenen un 
preu/hora. Criteri econòmic vinculat a l’objecte del contracte. 
 
Les ofertes econòmiques es puntuaran d’acord amb la fórmula següent, de conformitat amb la 
Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i 
tècnica de la Direcció General de Contractació Pública: 
 

 
 
Sent: 
 
Pv = Puntuació obtinguda de l’oferta que s’està valorant. 
Ov = Percentatge de l’oferta amb major descompte. 
Om = Percentatge de l’oferta que s’està valorant. 
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IL = Import de licitació (que serà igual 100, ja que és el percentatge de descompte màxim que es podria 
aplicar). 
VP = Valor de ponderació (que vinculat al pes del criteri preu en relació a la valoració total serà igual 
a 1,40). 
P = Punts criteri econòmic (que serà igual a 40). 
 
La puntuació final es calcularà amb dos decimals. 
 
La licitadora que superi en la seva oferta econòmica el pressupost de licitació o algun dels preus 
unitaris, serà exclosa. 
 

 
B. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA (FINS A 20 PUNTS) 

 

TERMINI DE GARANTIA 

Ofereix ampliar el termini de garantia un (1) any més del previst en el PCAP de la present 

contractació. 
20 punts 

Ofereix ampliar el termini de garantia nou (9) mesos més dels previstos en el PCAP de la 

present contractació. 
15 punts 

Ofereix ampliar el termini de garantia sis (6) mesos més dels previstos en el PCAP de la 

present contractació. 
10 punts 

El licitador no ofereix ampliar el termini de garantia previst al PCAP de la present 

contractació. 
0 punts 
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C. MILLORA DE LA SEGUREAT EN FASE D’OBRA (FINS A 20 PUNTS) 
 

MILLORA DE LA SEGURETAT EN FASE D’OBRA 

Ofereix la contractació de vigilància presencial integrada amb el sistema de seguretat 

mínim establert al PPT amb un professional de la seguretat que realitzi rondes de 

vigilància en tots els períodes on no hi hagi personal treballant (diürns i nocturns). 

20 punts 

Ofereix la col·locació de detectors de cortina en tot el perímetre de la bastida i els 

detectors mínims establerts al PPT amb càmera per la detecció de falses alarmes. 
15 punts 

Ofereix la col·locació de detectors de cortina en tot el perímetre de la bastida a més dels 

detectors mínims establerts al PPT. 
10 punts 

El licitador no ofereix millorar la seguretat en fase d’obra. 0 punts 

 

D. COMPROMÍS SOBRE DECLARACIONS AMBIENTALS DE PRODUCTE (DAP) (FINS A 20 PUNTS) 
 

DECLARACIONS AMBIENTALS DE PRODUCTE (DAP) 

El licitador es compromet a utilitzar un aïllament tèrmic a la coberta i un sistema 

d’aïllament tèrmic per l’exterior que disposin de DAP.  
20 punts 

El licitador es compromet a utilitzar un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior que 

disposi de DAP. 
10 punts 

El licitador no adquireix cap compromís en relació a les declaracions ambientals de 

producte. 
0 punts 
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7. Justificació de la fórmula de valoració de les ofertes econòmiques i la seva proporcionalitat, així 
com la justificació de la fórmula dels criteris sotmesos a judici de valor (si escau) 
 

Les fórmules triades compleixen tots el requisits que marca la jurisprudència europea i que recull el 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en la seva resolució 91/2019, en el sentit que la millor 
oferta obté la major puntuació, no es produeixen llindars de sacietat i la resta d’ofertes obtenen també 
puntuació proporcional. 
 
A més, per tal de justificar el sistema de valoració de les proposicions es fa remissió a l’establert en la 
DIRECTRIU 1/2020 D’APLICACIÓ DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ DE LES PROPOSICIONS 
ECONÒMICA I TÈCNICA. 
 
En la fórmula a aplicar pel que fa a la puntuació de l’oferta econòmica, es proposa un valor de 
ponderació (VP) d’1,40, en atenció al pes específic del criteri preu sobre el total de puntuació de la 
licitació (suposa el 40 de la puntuació total). 
 
No s’aplica cap fórmula a la resta de criteris automàtics, diferents al preu, en el ben entès que es 
considera que no incideixen directament en la qualitat del contracte (punt segon de la DIRECTRIU 
1/2020 D’APLICACIÓ DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ DE LES PROPOSICIONS ECONÒMICA 
I TÈCNICA). La resta de criteris, al tractar-se de criteris qualitatius, és obvi que influeixen indirectament 
en la qualitat del contracte, però no ho fan d’una manera directa. 
 
Pel que fa a la identificació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat es proposa que sigui 
l’Oficina Juridicoadministrativa qui determini els criteris legals a aplicar. 

 
 

8. Mesa de contractació/òrgan d’assistència, responsable del contracte i òrgan de contractació 
 

Es proposen les figures següents: 
 

 Responsable del contracte: senyor Federico Garcia Astrain. Coordinador d’Execució d’Obres 
finançades amb fons NextGeneration  
 
La persona responsable del contracte, que signa el present informe de necessitat, signa també 
com annex la declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI). 
 

 Unitat encarregada del seguiment del contracte: Àrea Tècnica. 
 

 President de la Mesa de contractació: senyor Jordi Amela Abella (Coordinador de l’Àrea de 
Processos i Operativa del CMH). 

 

 Vocals de la Mesa de contractació: 
 
 Senyor Francisco Ruiz Mérida (Tècnic Especialista d’Obres de l’Àrea Tècnica del CMH). 
 Senyora Lara Ponsirenas Santon (Cap de l’Oficina econòmica del CMH). 
 Senyor Marc Sau Barri (Tècnic superior Juridicoadministratiu del CMH). 
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 Secretari de la Mesa de contractació: senyor Guillem Martín Mosquera (Cap de l’Oficina 
Juridicoadministrativa del CMH). 

 

 Òrgan de contractació: Comissió permanent. 
 

9. Documentació que es lliurarà a les licitadores per a preparar les seves ofertes 

Als efectes de poder preparar les seves ofertes, es proposa publicar al Perfil de contractant del CMH 

la documentació següent: 

 Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), arxiu .pdf. 

 Projecte/s executiu/s. 

 Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), arxiu .pdf.  

 Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra de caràcter indicatiu, amb 
previsió, en el seu cas, del temps i cost. 

 Aprovació tècnica i administrativa del/s projecte/s. 

 Acta de replanteig del projecte. 

 Pressupost de les obres i la justificació dels preus, arxiu .pdf. 

 TCQ o BC3 

 Formulari Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)2, per a omplir per les 
licitadores, format .xml. 

 Declaració responsable genèrica de l’annex 13. 

 Altres declaracions establertes a la clàusula 11.2.1.(ii) del present plec. 

 Model d’oferta de la licitadora. 
 

10. Subcontractació 
 

Amb la finalitat de donar compliment a la Llei, es proposa permetre la subcontractació amb els límits 
establerts en la LCSP. 
 
Les licitadores hauran d’especificar la part del contracte que tenen intenció de subcontractar i la 
identificació de les subcontractistes, si és possible. 
 

11. Modificacions 
  

i. Afeccions sobre elements constructius. 
Si durant el transcurs de les obres en algun dels edificis es produeixen afeccions no 
contemplades al projecte que incideixin sobre els fonaments, els sistemes estructurals, els 
sistemes de tancaments (façanes, cobertes, mitgeres i patis) o les instal·lacions comunitàries i 

                                                                 

2  En el cas que s’hagi establert que estem davant d’una regulació Harmonitzada en l’apartat E del quadre resum de característiques. 
3  En el cas que s’hagi establert que estem davant d’una regulació NO Harmonitzada en l’apartat E del quadre resum de 

característiques. 
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que calgui resoldre per poder executar les obres previstes al projecte o bé siguin obres 
necessàries per poder obtenir una ITE favorable i/o el certificat d’aptitud de l’edifici. 
L’import de la modificació del contracte per aquesta causa es calcularà en base a la proposta 
redactada per la Direcció Facultativa, que haurà de prendre com a base els preus 
d’adjudicació. 

  
ii. Millores addicionals en matèria de seguretat requerides per la comunitat afectada, per la 

Direcció d’Obra, pel CMH, o per qualsevol entitat pública o privada afectada per les obres. 
Es contemplen possibles modificacions fruit de l’increment del cost de les partides de 
seguretat per garantir l'accés als usuaris als seu habitatges amb garanties de seguretat. 
Aquestes mesures, que hauran de ser acceptades per la Direcció Facultativa, podran ser 
requerides per la pròpia comunitat de veïns afectada, per la Direcció Facultativa o pel CMH, o 
per qualsevol altra entitat pública o privada afectada per les obres. 
L’import de la modificació del contracte per aquesta causa es calcularà en base a la proposta 
redactada per la Direcció Facultativa i/o el Coordinador/a de Seguretat i Salut. 

 
iii. Escomeses, subministraments i serveis afectats per l’actuació.  

Atès que s’ha d’intervenir sobre edificis existents on les façanes i cobertes serveixen de suport 
per a gran part de les canalitzacions  de subministraments i serveis de les companyies i 
comercialitzadores, es preveu que, per tal de desenvolupar determinats treballs, es pugui 
afectar de manera puntual un servei, un subministrament o una escomesa concrets. 
D’altra banda, tot i que en el moment de la redacció dels projectes s’ha tingut en compte les 
partides necessàries, és possible que degut al temps transcorregut, hi hagi algunes condicions 
que hagin canviat en relació a les escomeses, subministraments i serveis afectats. 
L’import de la modificació del contracte per aquesta causa es calcularà en base a la proposta 
redactada per la Direcció Facultativa, que haurà de prendre com a base els preus de projecte o 
bé els pressupostos de companyies. En el primer cas se li aplicarà al preu la baixa oferta per la 
contractista. 

 
iv. Garantir els subministraments bàsics (llum, aigua, gas i telecomunicacions) quan en moments 

puntuals de les obres de rehabilitació els mateixos hagin de ser interromputs o modificats per 
raons constructives. 
Canvis i/o modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas i 
telecomunicacions) conforme als seus usos i les exigències de les companyies. 

  
v. Exigències derivades en relació a la reducció de les immissions, afectacions sobre 

l’entorn,  millora de la circulació i/o millores de seguretat emeses per autoritats o entitats 
competents. 

 
vi. Treballs no contemplats al projecte per a la impossibilitat d'haver inspeccionat els habitatges 

en el moment de realitzar la inspecció tècnica de l'edifici, de redactar l’avantprojecte i/o  de 
redactar el projecte executiu per poder executar les obres previstes al projecte o bé siguin 
obres necessàries per poder obtenir una ITE favorable i el certificat d’aptitud de l’edifici. 
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vii. Canvis en els sistemes constructius, materials, equips i/o instal·lacions a emprar per tal 
d’atendre a nous requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models, 
etc. 

 
viii. Necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu, materials, equips i/o sistemes 

per tal de garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals o animals existents. 
 
 

12. Condicions especials d’execució 
 

Es proposa, com a mínim, la consideració de les condicions especials d’execució del contracte 
següents: 

 
a) El pagament per part de la contractista de les factures de les seves subcontractistes i/o 

proveïdors derivades de l'execució dels treballs objecte del present Plec haurà de fer-se en el 
termini previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat de les operacions comercials. 

b) El pagament directe a l'empresa subcontractista amb detracció del preu a la contractista 
principal. 

c) L’obligació de la contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en 
matèria de protecció de dades. El seu incompliment té el caràcter d’obligació essencial 
d’execució del contracte, als efectes de l’article 211.1.f) de la LCSP. 

d) Altres condicions especials d’execució que determini l’Oficina juridicoadministrativa del CMH. 
 

Justificació de les condicions especials d’execució: 
 
Les citades condicions especials d’execució estan relacionades amb l’execució objecte del contracte i 
vinculades al mateix, no són directa o indirectament discriminatòries i son compatibles amb el Dret 
de la Unió Europea. 
 
Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte s’hauran d’exigir igualment a 
totes les subcontractistes que participin de l’execució del mateix, si n’hi ha.  

 
 

13. Obligacions essencials del contracte 
 

Es proposa considerar com a obligació essencial del contracte, als efectes de la possible resolució del 
mateix: 

 

 Les obligacions relatives a l'incompliment en matèria de protecció de dades. 

 L'efectiva dedicació o adscripció a l'execució del contracte dels mitjans personals i/o materials 
indicats i compromesos en l'oferta. 

 L’assignació i manteniment, durant tota l’execució del contracte, per part de la licitadora, de 
l’equip tècnic mínim requerit, amb la formació i capacitat necessàries, que exerciran 
d’interlocutors permanents amb el Responsable del Contracte. 
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 La obligació de la contractista/adjudicatària de complir, durant tota l’execució del contracte, 
amb els criteris mediambientals oferts en la seva oferta. 

Al marge de les citades obligacions essencials també es consideren obligacions del contracte: 

 Les que vinguin definides per la Llei. 

 La definició de les persones concretes que executaran els treballs. 

 La designació d’una persona responsable del seguiment dels treballs i de la seva interlocució 
amb la persona Responsable del contracte. 

 Tenir una pòlissa d’assegurances per l’import que correspongui. 

 Resoldre les consultes i/o qüestions derivades dels treballs executats durant el termini de 
garantia. 

 
14. Responsabilitat en l’execució i penalitats 

 
No es contemplen responsabilitats ni penalitats especials pel contracte, més enllà de les previstes pel 
CMH per la globalitat dels contractes. 

 
15. Participació en actuacions prèvies en relació a l’objecte del contracte 

 
La persona sotasignada assevera que en la preparació de la present contractació (actuacions prèvies), 
NO ha participat cap persona o empresa aliena a l’organització del CMH o de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

 
16.  Font de finançament 

 
La present licitació serà finançada amb les quotes urbanístiques requerides als propietaris inclosos en 
el projecte de reparcel·lació, majoritàriament al final de l’execució de l’obra. Per a finançar aquestes 
quotes als propietaris se’ls podrà atorgar una subvenció procedent dels fons Next generation i 
vinculada a les obres amb la que podran assumir una part de la quota requerida. Mentre no es 
requereixin les esmentades quotes urbanístiques i s’executi l’obra, les certificacions es finançaran amb 
el crèdit concedit pel Banc Europeu d’Inversions del qual el CMH n’és beneficiari. 
 
Per tant, aquesta licitació es troba subjecte indirectament al Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, a càrrec del programa de rehabilitació 
per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials del COMPONENT 2 (inversió C02.I01). 
Projecte finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons NextGeneration EU). 
 
Entre les necessitats que varen motivar el present contracte, es troba la de facilitar els serveis objecte 
de contractació a projectes cofinançats per Fons de la Unió Europea. Per aquest motiu i en 
compliment de les normes de publicitat dels citats Fons Europeus, s’informa de que en aquest cas el 
contracte estarà cofinançat per fons europeus gestionats pel Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 
 
Al cofinançar-se mitjançant fons europeus el present contracte ha de sotmetre’s a les disposicions del 
Tractat de la Unió Europea i als actes fixats en virtut del mateix i ser coherent amb les activitats, 
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polítiques i prioritats comunitàries en pro d’un desenvolupament sostenible i millora del medi 
ambient, tenint l’obligació de promoure el creixement, la competitivitat, la ocupació i la inclusió social, 
així com la igualtat entre homes i dones, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) nº 
1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen 
disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, 
al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i 
de la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de 
la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell; tanmateix es sotmet a la normativa 
europea NextGenerationUE. 
 
17.  Altres 

 

 Variants: No es preveuen. 

 Revisió de preus: De conformitat amb la llei no es preveuen. 

 Assegurances: El que determini la Llei o l’Oficina Juridicoadministrativa 

 Protecció de dades: El present contracte SI comportarà el tractament de dades de caràcter 
personal per part de la contractista. En aquest cas, les dades a tractar seran les següents: Dades 
identificatives (noms i cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon, etc.) i circumstàncies socials 
(allotjament o habitatge, situació, propietats, possessions, llicències, permisos i autoritzacions, 
etc.). 

 En el present contracte s’ha realitzat un anàlisi dels riscos en relació a possibles impactes negatius 
significatius en el medi ambient (Do No Significant Harm, DNSH) i no s’ha detectat cap risc. 

 En el present contracte s’ha comprovat el risc de frau i per les seves especificitats no es considera 
que suposin cap risc diferent o addicional als que es contemplen en el pla de mesures antifrau 
aprovat pel CMH en data 21 de juliol de 2022, ni que necessiti de mesures addicionals a les que 
marca l’esmentat pla de mesures antifrau. 

 Finalment, s’ha verificat amb l’Oficina econòmica del CMH que el present contracte no tindrà 
doble finançament. 

 IVA: Qui subscriu el present informe desconeix l’aplicació de l’IVA sobre la licitació, deixant, per 
tant, la seva regulació en mans de l’Oficina Econòmica i l’Oficina Juridicoadministrativa. 

 Programa de treball: s’hauria de fer constar al PCAP que la contractista, desprès de la 
formalització del contracte, haurà de presentar a aprovació el programa de treball. 

 Senyalització d’obres:  

 Quan s’escaigui, la contractista està obligada a instal·lar, al seu càrrec, els senyals precisos 
per indicar els accessos i la circulació a la zona d’obres i els punts de possibles perills deguts 
al desenvolupament dels treballs, tant a la mateixa zona com als seus límits i voltants.  

 La contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció facultativa sobre la 
instal·lació de senyals complementàries o modificació de les que hagi instal·lat.  

 Les despeses que origini la senyalització seran a compte de la contractista. 

 Així mateix, també haurà de col·laborar, coordinar i permetre l’entrada a l’obra a totes 
aquelles persones físiques/jurídiques que hagin estat contractades pel CMH i que tinguin 
afectació en l’àmbit d’obra contractat. 

 En matèria de senyalització s’haurà de tenir en consideració els requeriments legals i, 
particularment, entre d’altres, els que es derivin de la normativa dels fons Next Generation.  
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ANNEX 

 

DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERESSOS (DACI) DELS ÒRGANS 
PARTICIPANTS 

 

La persona sotasignada, en la seva condició de persona responsable del contracte, amb la finalitat de 

garantir la imparcialitat en el procediment de contractació per a l'adjudicació del contracte referenciat, 

com a persona participant en el procés de preparació i tramitació de l’expedient, 

 

DECLARA 

Primer.- Que coneix la informació següent: 

1. Que l’article 61.3 «Conflicte d’interessos», del Reglament financer (UE, Euratom) 2018/1046 
del Parlament Europeu i del Consell, del 18 de juliol, estableix que “hi ha conflicte d’interessos 
quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions […] es vegi compromès per raons familiars, 
afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per qualsevol motiu directe o 
indirecte d’interès personal”. 
 

2. Que l’article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflicte d’interessos» de la Llei 
9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer, defineix el conflicte d’interessos com “qualsevol situació en la 
qual el personal al servei de l’òrgan de contractació que a més participi en el desenvolupament 
del procediment de licitació o pugui influir en el resultat d’aquest tingui directament o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la 
seva imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació”. 
 

3. Que l’apartat 3 de la disposició addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, 
de pressupostos generals de l’Estat per al 2023, estableix que “L’anàlisi sistemàtica i 
automatitzada del risc de conflicte d’interès resulta aplicable als empleats públics i a la resta 
de personal al servei d’entitats decisores, executores i instrumentals que participen, de forma 
individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits 
d’adjudicació de contractes o de concessió de subvencions”. 
 

4. Que l’apartat 4 de la disposició addicional cent dotzena, citada, estableix:  
 
- “A través de l’eina informàtica s’analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions 
societàries, directes o indirectes, en les quals es pugui donar un interès personal o econòmic 
susceptible de provocar un conflicte d’interès, entre les persones a les quals es refereix 
l’apartat anterior i els participants en cada procediment”.  

CMH_INFORME NECESSITAT: 2024.00281 Memòria justificativa-Informe
necessitat (COR_104)_Vdef

Codi per a validació: P2ZDD-GED7V-6M4U9
Data d'emissió: 11 de Març de 2025 a les 13:20:32
Pàgina 24 de 25

El document ha estat signat o aprovat por _2 :
1.- Coordinador/a Execució Obres finançades fons NG de CONSORCI DE L'HABITATGE DE L'ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA. Signat 11/03/2025 10:40
2.- Coordinador/a de l'Àrea de Processos i operativa de CONSORCI DE L'HABITATGE DE L'ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA. Signat 11/03/2025 11:07
3.- Director General de CONSORCI DE L'HABITATGE DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA. Signat
11/03/2025 13:05

SIGNAT
11/03/2025 13:05

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
42

11
27

 P
2Z

D
D

-G
E

D
7V

-6
M

4U
9 

4B
B

08
5A

8A
3D

F
C

E
12

5E
A

3A
89

50
D

14
D

E
C

93
D

31
41

99
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e

ve
rif

ic
ac

ió
 p

ot
 c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//v
er

ifi
ca

do
r.

am
b.

ca
t/v

er
ifi

ca
do

rD
oc

um
en

to
/h

om
e?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

C
H

A



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

 
 
  

Àrea Tècnica  

Pàgina 25 de 25 

 
 
 

 

 
- “Per a la identificació de les relacions o vinculacions l’eina contindrà, entre altres, les dades 
de titularitat real de les persones jurídiques a les quals es refereix l’article 22.2.d.iii) del 
Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que consten en les bases de dades de l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària i les obtingudes a través dels convenis subscrits amb els 
col·legis de notaris i registradors”. 
 

5. Que l’article 23 «Abstenció» de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les autoritats i el 
personal al servei de les administracions en qui es doni alguna de les circumstàncies 
assenyalades a l’apartat següent”, que són aquestes: 

a. Tenir interès personal en l’assumpte de què es tracti o en algun altre en la resolució 
del qual pugui influir la d’aquell; ser administrador/a d’una societat o entitat 
interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb algun interessat/da. 

b. Tenir un vincle matrimonial o una situació de fet assimilable i un parentiu de 
consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb qualsevol dels 
interessats/des, amb els/les administradors/es d’entitats o les societats interessades 
i també amb els/les assessors/es, representants legals o mandataris/es que 
intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar 
associat/da amb aquests/es per a l’assessorament, la representació o el mandat. 

c. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades 
a l’apartat anterior. 

d. Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 
e. Tenir relació de servei amb alguna persona natural o jurídica interessada directament 

en l’assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de 
qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc. 

Segon.- Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i en vista de la informació que té en 

el seu poder, no es troba en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d’interessos, en els termes 

previstos a l’apartat quart de la disposició addicional cent dotzena, que pugui afectar el procediment 

de licitació, ni en els termes previstos a l’article 61.3 del Reglament financer de la UE, i que no es troba 

en cap causa d’abstenció de l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 

públic. 

Tercer.- Que es compromet a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, 

qualsevol situació de conflicte d’interessos o causa d’abstenció que pugui conèixer i que pugui produir-

se en qualsevol moment del procediment en curs. 

Quart.- Que coneix que si es demostra que una declaració d’absència de conflicte d’interessos és falsa, 

aquest fet comportarà les conseqüències disciplinàries, administratives i/o judicials que estableixi la 

normativa d’aplicació. 

I als efectes oportuns, signa la present declaració responsable. 
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