
Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

INFORME TÈCNIC DE NECESSITATS (expedient núm. 347/2024)

Identificació

Informe  tècnic  justificatiu  de  la  necessitat  i  idoneïtat  del  contracte  de 
l’execució de les obres de millora de la xarxa d’aigua potable de la fase 2 del 
projecte de millora de la xarxa d’aigua potable situada en els carrers de la 
urbanització de “Les esplanes així com en el centre del municipi “Passeig de 
les tres germanes i camí Vell de Sant Celoni”.

Licitació anticipada:  No
Numero RC: 220250000464

Data aprovació definitiva RC:  28 de març de 2025

Lots: No

Contracte reservat: No

1. Objecte del contracte

1.1. L’objecte del contracte és el següent: 

L’Ajuntament de Campins considera necessari  disposar  d’una xarxa d’aigua 
potable en condicions de servei òptimes per tal d’evitar el màxim possible les 
fugues d’aigua ocasionades per el desgast propi de les xarxes existents.

L’estat actual de la xarxa Municipal en molts casos es troba en un estat precari 
que requereix d’intervencions puntuals  de reparació de forma constant.  En 
aquest sentit s’encarrega el Projecte de Millora de la xarxa d’aigua potable a la 
urbanització Les Esplanes del Municipi de Campins, així com d’altres zones del 
Municipi. 

Segons les indicacions de projecte; La xarxa actual  es troba en mal estat i 
diàmetres deficients. Alhora, en motiu de la formació de noves parcel·les en 
l’àmbit  de  la  urbanització  Les  Esplanes,  cal  definir  una  nova  xarxa 
d’abastament per garantir el subministrament a tots els veïns.

En  aquest  sentit,  la  proposta  plantejada  considera  la  formació  d’una  nova 
xarxa  d’abastament  de  diàmetre  DN  110  mm i  creuaments  de  carrer  DN 
32mm per les escomeses .  Alhora,  s’instal·laran noves vàlvules de tall  que 
permetin  sectoritzar  la  xarxa  i  hidrants  per  garantir  l’abastament  d’aigua 
contra incendis. 
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La resta de petites actuacions proposada són mallats de xarxa amb l’objecte 
de millorar la recirculació de l’aigua i evitar primer, finals de línia on l’aigua 
pugui  quedar  estancada,  i  en  segon  homogeneïtzar  velocitats  de  flux  i 
pressions de subministrament.

- Tram 1 Centre (Passeig de les Tres Germanes i Camí Vell de Sant Celoni)

Longitud toral de la canonada 74 ml
Diàmetre canonada 110 mm PE tipusPU16
Diàmetre escomeses 63 mm
Material canonada polietilè
Pressió nominal 16 bar

- Tram 2 Centre (Passeig de les Tres Germanes,  Camí Vell  de Sant Celoni i 
Urbanització Les Esplanes)

Longitud toral de la canonada 233 Tres Germanes i Camí Vell de Sant Celoni
Longitud toral de la canonada 1.335 Urbanització Les Esplanes
Diàmetre canonada 110 mm PE tipusPU16
Diàmetre escomeses 63 mm
Material canonada polietilè
Pressió nominal 16 bar

1.2. Codi CPV del contracte: 

De  conformitat  amb  el  Reglament  CE  213/2008  de  la  Comissió,  de  28  de 
novembre  de  2007,  pel  qual  es  modifica  el  Reglament  CE  2195/2002  del 
Parlament  europeu  i  el  Consell  pel  qual  s’aprova  el  Vocabulari  comú  dels 
contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament 
europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa 
referència  a  la  revisió  del  CPV,  el/s  codi/s  CPV  d’aquest  contracte  són  els 
següents:

 45259000-7 Reparació i manteniment d'instal·lacions

 45111000-8 Treballs de demolició, preparació i neteja del terreny

 44162500-8 Canalització d’aigua potable 

 45200000-9 Treballs generals de construcció i d’enginyeria civil

 45231300-8 Treballs de construcció de canonades per aigua i aigües.

2. Tipus contractual

Aquest contracte encaixa en el tipus contractual de  contracte d’obres, en els 
termes de l’article 13 a) de la Llei de Contractes.

3. Necessitats a satisfer amb el contracte
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Els objectius que es pretenen complir amb aquest contracte són els següents:

3.1Renovació  de  la  xarxa   d’abastament  d’aigua  potable  per  millorar  la 
recirculació i reduir les pèrdues d’aigua.

4. Idoneïtat del contracte

4.1.- L’Ajuntament és competent en matèria de proveïment d’aigua potable a 
domicili, de conformitat amb la legislació següent:

 Article 25.2, lletra c,  de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les 
bases del règim local.

4.2.- Es tramita ara aquest expedient de contractació pels següents motius:

 Per millorar la recirculació i reduir les pèrdues d’aigua.

5. Aprovació, supervisió i replanteig del projecte

En data 16 de maig de 2023, el Ple de l’Ajuntament de Campins va aprovar 
inicialment el Projecte de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable al 
terme municipal de Campins, previ informe de Secretaria i informe favorable de 
l’enginyer municipal. 

El  29 de maig de 2023,  es va  publicar  al  Butlletí  Oficial  de la  Província  de 
Barcelona  anunci  d’aprovació  inicial  del  referit  projecte.  Consta  certificat  de 
Secretaria  conforme el  projecte  va estar  exposat  al  públic  durant  el  termini 
corresponent, sense que es presentés cap reclamació al respecte.

El  19  de juliol  de 2023,  es va  publicar  al  Butlletí  Oficial  de la  Província  de 
Barcelona anunci d’aprovació definitiva del projecte.

El 29 d’agost de 2023, per Decret de l’alcaldia 241/2023, es va aprovar una 
primera fase del Projecte de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable al 
terme  municipal  de  Campins,  sense  alterar-ne  cap  condició,  per  import  de 
57.801,35  euros,  IVA  a  part,  donada  la  impossibilitat  d’executar  el  projecte 
inicial en la seva globalitat.

Executada aquesta primera part del projecte, el 5 de juny de 2024, per registre 
d’entrada  2024-E-RE-350,  l’Albert  Herrero  Gascón,  enginyer  Industrial  amb 
número de col·legiat 11946, va entregar la segona fase del projecte de millora 
de la xarxa d’abastament d’aigua potable al terme municipal de Campins.
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Aquest projecte corresponent a la segona fase va ser supervisat en data 15 de 
juny de 2024 per Emili Pajares Radua. 

En aquest cas, aquesta segona fase del projecte no va ser exposada al públic, 
doncs  el  projecte  global  del  que  deriva  aquesta  segona  fase  ja  havia  estat 
exposat al públic, segons consta a l’expedient. I és que aquesta segona fase 
manté les mateixes condicions reflectides en el projecte global. 

El  projecte  d’aquesta  segona  fase  de  les  obres  va  ser  aprovat  de  forma 
definitiva en data 22 de juliol de 2024 per el Ple de la Corporació.

Consta, en el present expedient, l’acta de replanteig del projecte, així com el 
certificat  de  titularitat  de  l’immoble  sobre  el  que  recau  les  obres  objecte 
d’aquesta licitació.

6. Divisió del contracte en lots

No es contempla la divisió de la contractació de la present actuació segons lots,  
ja que aquesta divisió repercutiria negativament en l’execució dels treballs.

La divisió en lots pot comportar un increment desproporcionat de les tasques de 
coordinació,  planificació i control. Aquest fet dificultaria la funció de la persona 
responsable del contracte d’una manera injustificada i insostenible,  amb els 
recursos dels que disposa l’Ajuntament. 

7. Termini d’execució o durada del contracte

Termini d’execució del contracte és de 6 setmanes, a comptar des de l’acta de 
comprovació de replanteig, que s’haurà de realitzar en un termini no superior 
a 5 dies hàbils des de la data de formalització del contracte.

No  es  preveu  ampliació  d’aquest  termini,  excepte  que  es  produeixin 
circumstàncies excepcionals no imputables a la persona contractista.

8. Pressupost base de licitació

L’import  de  licitació  s’ha  establert  partint  dels  següents  costos  directes  i 
indirectes del contracte:

Concepte Import (€)

Total costos directes                 165.5
79,26 

Pressupost d’execució material                   165.5
79,26 
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Total costos indirectes               31.460
,05

Despeses generals (13%)                     21.5
25,30 

Benefici industrial (6%)                   9.9
34,76 

Total  (suma  del  total  dels  costos  directes  i 
indirectes)

                 197.03
9,31

IVA (21%)                     41.3
78,27

PBL                   238.
417,58

9. Imputació de la despesa al pressupost municipal

Contracte  amb  finançament  que  s’imputa  a  un  únic  exercici 
pressupostari: 

La despesa correspon a l’exercici 2024.

Aquesta despesa cobreix tot el pressupost base de licitació i es fa efectiva amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària, 161-61.901

10. Modificacions del contracte

No es preveu la modificació del contracte.

11. Valor estimat del contracte

Considerant l’import base de licitació establert en l’apartat 8 d’aquest informe, 
la possible modificació del contracte i les eventuals pròrrogues, el valor estimat 
del contracte és el següent:

Import de licitació:                                                197.039,31 
€
Import de les modificacions previstes:  
0,00€
Import total de les pròrrogues:  
0,00 €

Valor estimat:                                                    197.039,31  
€
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12. Requisits de solvència

La solvència es podrà acreditar amb la classificació de la persona contractista 
en el grup, subgrup i categoria corresponent o bé a través dels mitjans indicats 
de  forma  específica  per  la  solvència  econòmica  i  financera  i  tècnica  o 
professional.

12.1. Classificació

D’acord amb l’art. 77.1 de la Llei de Contractes, les persones licitadores podran 
acreditar la seva solvència amb el certificat expedit per la Junta Consultiva de 
Contractació  Pública  de  l’Estat   o  per  la  Junta  Consultiva  de  Contractació 
Administrativa  de  la  Generalitat  de  Catalunya  que  acrediti  que  es  troben 
classificades  en  el  Registre  Oficial  d’Empreses  Classificades  en  els  grups, 
subgrups i categoria següents, de conformitat amb els articles 25 i 26 del Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
la Llei de contractes de les administracions públiques:

Grup E: hidràuliques Subgrup  1: 
abastaments  i 
sanejaments

Categoria  2:  VEC 
entre  150.000  i 
360.000 €.

La solvència també es podrà acreditar a través dels següents mitjans:

12.2. Solvència econòmica i financera

 El volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims 
acabats ha de ser igual o superior a 295.558,98€, el que suposa  1,5 
vegades el valor estimat del contracte.

Mitjà d’acreditació: comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil, o en el que hagi d’estar inscrita la persona contractista. 

A contractar i mantenir vigent durant tota l’execució del contracte, una 
pòlissa de
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responsabilitat civil per un import de 400.000 euros com a mínim.

12.3 . Solvència tècnica o professional

 Les empreses licitadores han d’haver realitzat treballs del mateix tipus o 
naturalesa que els que són objecte d’aquest contracte per un import igual 
o  superior a 137.927,52 euros de volum de negoci en un dels darrers 5 
anys, el que suposa un 70% del valor estimat del contracte.

Mitjà  d’acreditació:  certificats  de  bona  execució  que  indiquin  l’import, 
data  i  destinatari,  públic  o  privat,  del  contracte,  expedits  per  l’òrgan 
competent, en cas que el destinatari sigui una entitat del sector públic, o 
per l’empresari, en cas que el destinatari  sigui un subjecte privat (art. 
90.1.a) LCSP).

13. Criteris d’adjudicació

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició 
relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, 
d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests:

A. Criteris d’adjudicació quantificables mitjançant l’aplicació de 
formules (100 punts)

A.1 Oferta econòmica, fins un màxim de 60 punts.     

La fórmula que s’aplica en aquesta ponderació dona a cada oferta,  que es 
troba entre un preu màxim i un preu mínim, un valor de punts proporcional 
d’acord amb la següent formula:

Punt licitador= 60x (preu més baix ofert/preu oferta que es valora)

 A.2 Compromís del grau de dedicació del cap d’obra   (de 0 a 15   
punts)

Dedicació (30h/setmana) ................................................... 15

Dedicació ( >20 i <30 h/setmana) .................................... 10

Dedicació (< 20 h/setmana) ...............................................   5

Dedicació (0 h/setmana) ....................................................   0

Mitjà d’acreditació: caldrà aportar el següent:
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S’aportarà  certificació/declaració  jurada de  persona  competent  o  document 
equivalent  (nòmina,  contracte,  TC2...)  Participació  de  la  persona  que 
desenvolupi el càrrec com a cap d’obra en obres similars.

Contracte de treball d’aquesta persona treballadora, amb la titulació mínima 
d’enginyer tècnic industrial, juntament amb el document TC2 de l’empresa, en 
el que s’hi reflecteixi l’alta de la mateixa a la Seguretat Social.

Títol oficial de la persona treballadora.

Declaració  del  compromís  de  dedicació  ofert  signat  per  la  persona 
representant  de  la  persona contractista,  segons  model  adjunt  als  plecs  de 
clàusules administratives.

De no aportar aquesta documentació, aquest criteri es valorarà amb 0 punts.

                    A.3 Actuacions mediambientals   (de 0 a 10 punts  ):

Es  valorarà  la  disposició  i  ús  d’un  vehicle  de  transport  de  les  persones 
operàries  amb distintiu  ambiental,  per  tal  de  reduir  la  contaminació 
atmosfèrica en el municipi, fins a un màxim de 10 punts:

 Distintiu ambiental “zero emissions” = 10 punts 
Mitjà d’acreditació: caldrà aportar còpia de l’etiqueta mediambiental  de la 
Direcció General de Trànsit (DGT), juntament amb el permís de circulació del 
vehicle, on hi consti  la titularitat d’aquell  vehicle per part de l’empresa, o 
altre  document acreditatiu de l’efectiva disposició  del  vehicle  per  part  de 
l’empresa.

A.4 Garantia- fiança, s’atorgarà fins un màxim de 15 punts.

Es valorarà l’ampliació del termini d’un any de la garantia que estableix la 
LCSP, sempre i quan no incrementi el seu cost, atorgant 1 punt per cada any 
que sobrepassi l’any.

14. Ofertes incurses en presumpció d’anormalitat

Per a determinar si una oferta es troba incursa en presumpció d’anormalitat, 
s’aplicarà l’article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de les 
Administracions  Públiques,  aprovat  per  Reial  Decret  1098/2001,  de  12 
d’octubre, únicament respecte dels punts obtinguts per l’aplicació del criteri 
vinculat al preu.
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15.  Condicions  especials  d’execució  caràcter  social,  ètic, 
mediambiental o d’altre tipus

De  conformitat  amb  l’article  202.1  de  la  LCSP,  són  condicions  especials 
d’execució d’aquest contracte les següents:

De caràcter social:

a) Complir els convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

b) Pagar els salaris al personal adscrit a l’execució del contracte sense 
retards i d’acord amb l’establert al conveni aplicable.

c) Mantenir les condicions laborals previstes al conveni aplicable.

d) Complir la legislació en matèria de seguretat, salut i prevenció de la 
sinistralitat laboral.

Les condicions especials d’execució contingudes en les lletres a), b) i c) tindran 
la  naturalesa  d’obligacions  essencials,  als  afectes  assenyalats  a  l’art.  211, 
lletra  f)  LCSP,  és  a  dir,  el  seu  incompliment  comportarà  la  resolució  del 
contracte.

L’incompliment de les condicions especials d’execució contingudes a la lletra 
d) comportarà la imposició d’una penalitat.

16. Obligacions essencials del contracte

Són obligacions essencials del contracte les següents:

 Fer ús de les dades personals de conformitat amb la finalitat per les 
quals han estat cedides per l’Ajuntament o els usuaris de conformitat 
amb l’article 122.2 de la LCSP.

 Complir  la  normativa  nacional  i  de  la  Unió  Europea  en  matèria  de 
protecció de dades, de conformitat amb l’article 122.2 de la LCSP.

 Executar les prestacions objecte de l’oferta de la persona contractista 
de conformitat amb l’article 122.3 de la LCSP.

L’incompliment de les quals comportarà la resolució anticipada del contracte 
de conformitat amb l’article 211.1.f) de la LCSP.

17. Règim de penalitats per incompliment del contracte

Es considerarà incompliment molt  greu les següents circumstàncies: 
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 Incompliment del termini d’inici de l’execució del contracte en més de 
15 dies naturals imputable a la contractista.

 La  paralització  total  dels  treballs  objecte  del  contracte  per  causa 
imputable  a  la  contractista.  Aquest  fet  pot  produir-se  en  qualsevol 
moment de l’execució del contracte. Per entendre que es tracta d’un 
incompliment molt greu, ha de suposar una suspensió de més de set 
dies naturals

 La paralització parcial dels treballs objecte del contracte que produeixi 
un perjudici  molt  greu. Aquest fet ha de ser per causa imputable a 
l’empresa  contractista  i  es  pot  produir  en  qualsevol  moment  del 
termini d’execució.  Per entendre que es tracta d’un incompliment molt 
greu, ha de suposar una suspensió d’una part de l’execució de més de 
7 dies naturals.

 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 
personal  diferents  als  previstos  en  els  plecs  i/o  en  les  ofertes  de 
l’empresa  contractista,  quan  produeixi  un  perjudici  molt  greu  a 
l’execució del contracte.

 El falsejament de les prestacions consignades a la factura.

 L’incompliment de les obligacions de tipus fiscal i de la seguretat social 
que es derivin de l’execució del contracte.

 L’incompliment de les condicions especials d’execució i les obligacions 
essencials  previstes en aquest plec.

 Les actuacions que per acció o omissió generin riscos greus sobre el 
medi ambient, d’acord amb la legislació vigent.

  La  resistència  als  requeriments  fets  per  l’Administració,  o  la  seva 
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del 
contracte. L’Ajuntament haurà d’haver requerit per escrit a l’adreça de 
correu electrònic de contacte facilitada per l’empresa, en una ocasió, 
com a mínim, per a que s’entengui que es produeix aquest supòsit.

 L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa 
sobre  prevenció  de  riscos  laborals  i,  en  especial,  de  les  del  pla  de 
seguretat i salut en les prestacions.

 L’incompliment  molt  greu  de  les  prescripcions  relatives  a  la 
subcontractació.

 Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del 
contracte  que  no  es  comuniquin  a  la  persona  responsable  del 
contracte.

 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte quan produeixi un perjudici molt greu.
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Es considerarà compliment defectuós o incompliment greu:

 La  paralització  total  dels  treballs  objecte  del  contracte  per  causa 
imputable  a  l’empresa  contractista.  Aquest  fet  pot  produir-se  en 
qualsevol  moment de l’execució del  contracte.  Per entendre que es 
tracta  d’un  incompliment   greu,  ha  de  suposar  una  suspensió  del 
contracte de més de dos dies naturals i fins a 6. 

 La paralització parcial dels treballs objecte del contracte que no suposi 
un perjudici  molt  greu. Aquest fet ha de ser per causa imputable a 
l’empresa  contractista  i  es  pot  produir  en  qualsevol  moment  del 
termini  d’execució.   Per  entendre  que  es  tracta  d’un  incompliment 
greu, ha de suposar una suspensió d’una part de l’execució de més de 
dos dies naturals i fins a 6. 

 L’incompliment de les condicions de l’oferta.

 La  resistència  als  requeriments  fets  per  l’Administració,  o  la  seva 
inobservança.  L’Ajuntament  haurà  d’haver  requerit  per  escrit  a 
l’adreça de correu electrònic de contacte facilitada per l’empresa, en 
una ocasió, com a mínim, per a que s’entengui que es produeix aquest 
supòsit.

 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte que no constitueixi un incompliment molt greu.

 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 
personal  diferents  als  previstos  en  els  plecs  i/o  en  les  ofertes  de 
l’empresa  contractista,  quan  no  produeixi  un  perjudici  molt  greu  a 
l’execució del contracte.

 Fer un ús indegut dels espais municipals i el seu equipament durant 
l’execució del contracte.

 L’incompliment, que no sigui molt greu, de les obligacions derivades 
de la normativa sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les 
del pla de seguretat i salut en les prestacions.

 Facilitar  tota  la  informació  que  requereixi  l’Ajuntament,  per  tal 
d’identificar a la plantilla i persones responsables de cada treball.

 Documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei.

 Prendre  les  mesures  necessàries  per  tal  d’evitar  qualsevol  tipus 
d’accidents.

 Presentar una relació nominal on constin les altes o baixes de personal, 
durant els cinc primers dies de cada mes.
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 No  presentar  semestralment  còpia  dels  fulls  de  cotització  a  la 
Seguretat Social, i, anualment, la liquidació de retencions de l’IRPF a 
Hisenda, degudament segellades.

 Comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que 
afecti al personal depenent de l’adjudicatari.

Es considerarà compliment defectuós o incompliment lleu:

 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el 
contracte que no constitueixi un incompliment greu.

 Qualsevol  altre  incompliment  d’obligacions  de  caràcter  formal  o 
documental exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals i 
que no estiguin qualificades com a greus o molt greus.

18. Designació de la persona responsable del contracte i de la unitat 
de seguiment

De conformitat amb l’article 62 de la LCSP, l’Ajuntament de Campins designa 
com a responsable del contracte a l’Enginyer Tècnic Municipal, Emili Pajares 
Radua.

19. Pagament de les factures

Mensual, mitjançant expedició per part del contractista de certificacions d’obra 
realment  executada  i  de  conformitat  amb  la  Direcció  d’Obra  i  dels  Serveis 
Tècnics Municipals, i aprovades per l’òrgan competent.

20. Subcontractació

No s’imposa límit a la subcontractació:

L’empresa contractista haurà d’indicar, en la seva oferta, la part del contracte 
que es subcontractarà.

21. Protecció de dades de caràcter personal

L’execució  del  contracte  no  implica  que  l’empresa  contractista  tracti  o 
accedeixi a dades de caràcter personal. Amb tot, hi pot haver un tractament 
incidental, o es pot donar el cas que el personal de l’empresa contractista, per 
executar el treball, requereixi tractar alguna dada del personal al servei de 
l’Ajuntament. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

C
R

X9
XC

FF
AA

4K
AA

E9
AH

M
PL

K9
M

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

am
pi

ns
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
2 

de
 1

3 

mailto:ajuntament@campins.cat


Plaça de la Vila, 8
08472 Campins
T. 938475030
ajuntament@campins.cat
www.campins.cat

22. Estabilitat financera

Es considera que el contracte que es proposa:

 No  té  repercussions  en  el  compliment  del  principi  d’estabilitat 
pressupostària,  ja  que  no  suposa  despeses  addicionals  a  les 
pressupostades en l’exercici corrent ni en els futurs.

 No  té  repercussions  en  el  compliment  del  principi  de  sostenibilitat 
financera,  perquè  està   finançat  amb  recursos  corrents  o,  si  escau, 
l’operació financera s’ha valorat prèviament.

Proposta

Per tot el que s’ha exposat, proposo iniciar la licitació per contractar l’obra de 
millora de la xarxa d’aigua potable situada en els carrers de la urbanització de 
“Les  esplanes”,  així  com  en  el  centre  del  municipi  “Passeig  de  les  tres 
germanes i camí Vell de Sant Celoni”, per un import total de 238.417,58 euros, 
IVA inclòs, a càrrec de les anualitats descrites al punt 9 d’aquest informe.

Emili Pajares Raduà

Enginyer Municipal

Campins, document signat electrònicament al marge. 
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