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1. INTRODUCCIÓ. 

1.1. Antecedents. 

El Consorci d’Educació de Barcelona a través d’aquest document estableix les prescripcions per 

a l'aplicació de la metodologia BIM en el següent contracte: obres de construcció de la Reforma 

de l’edifici d’habitatges ubicat a c/Londres 56-58 per a la seva conversió en institut-escola. 

1.2. Referències. 

Aquest document es contextualitza en els documents publicats pels diferents organismes dins 

de l'àmbit local i autonòmic, seguint d'aquesta manera una mateixa línia de treball. Les principals 

referències són: 

 Guia BIM. Infraestructures.cat. Agost 2019. 

 Manual BIM. Infraestructures.cat. Agost 2019.  

 Guia BIM. Generalitat de Catalunya. Juny 2019.  

 Manual BIM. Generalitat de Catalunya. Juny 2019.  

1.3. Objectius. 

L'objectiu principal és establir les especificacions BIM a aplicar-se durant el desenvolupament 

del contracte de referència i que han de tenir com a resultat uns models d'informació amb les 

característiques i la informació definides en aquest. La disposició d'uns models que compleixin 

el requeriments o especificacions establertes han de garantir que: 

 La informació dels diferents proveïdors sigui homogènia i precisa. Aquesta informació 

s'incorpori en els objectes que composen els models d'informació. 

 Els gestors o encarregats del manteniment dels actius disposin de la informació 

necessària organitzada adequadament. 

 La informació generada al final del contracte sigui suficient i estigui organitzada segons 

el que s'estableix en els models per a ser utilitzada en la següent fase del cicle de vida 

de l'actiu. 

1.4. Contingut. 

Aquest document recull les següents especificacions de caràcter general: 

 Lliurables  que formen part del contracte. 

 Plantilla BEP que permeti definir de forma detallada les característiques dels models 

entregats en execució del contracte. 
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 Característiques o requeriments mínims que hauran de tenir els models per a complir 

amb les especificacions BIM. 

 El sistema de classificació d'objectes a utilitzar, que serà GuBIMClass. 

 Comprovacions necessàries a realitzar juntament amb el lliurament dels models que 

permeten verificar al Consorci d’Educació de Barcelona la qualitat dels models entregats 

segons les especificacions. 

 Glossari amb els termes principals a utilitzar i les seves abreviatures amb la finalitat de 

facilitar la comunicació entre els agents intervinents en els contractes. 

1.5. Aplicació. 

Aquest document recull els requisits que hauran de complir els models d'informació BIM 

desenvolupat en el marc del contracte de referència. Aquests requisits són d'obligat compliment 

i s'han de generar els models corresponents per al seu lliurament, com a mínim un cop finalitzada 

l’execució de la obra. El Consorci d’Educació de Barcelona pot requerir, en execució del 

contracte, altres lliuraments a més de l’establert al finalitzar la obra. 

 

2. ESPECIFICACIONS ASSOCIADES AL PROCÉS BIM. 

2.1. Requisits generals. 

La incorporació de la metodologia BIM dins del procés constructiu no modifica cap relació 

contractual ni modifica les responsabilitats assumides per les parts del contracte. 

L'adjudicatari del contracte és el responsable dels models digitals 3D d'informació, així com de 

la qualitat d'aquests. De la mateixa manera, ha de respondre de les seves subcontractes i la 

qualitat de la informació que aporten. 

A més, és responsable de complir amb les especificacions BIM establertes i dur a terme els 

processos de control de qualitat necessaris previs al l’entrega dels lliurables. 

2.2. Ús d'estàndards oberts. 

El Consorci d’Educació de Barcelona, com a entitat pública segueix i exigeix el criteri d'ús 

d'estàndards oberts. 

L'ús d'estàndards oberts permet comunicar-se “parlant un mateix idioma” i compartir informació 

independentment de l'aplicació de programari utilitzada. Des de qualsevol programa de 

modelatge BIM es pot exportar a aquests formats i garantir la generació d'un format homogeni 
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on cada element estigui adequadament categoritzat, classificat (mobiliari, instalꞏlacions, etc.) i 

tingui una estructura de dades ordenada, en funció dels requisits del client. 

El format IFC permet l'agrupació de les propietats dels elements en els denominats “Property 

Sets" o sets de propietats que faciliten la identificació de dades concretes gràcies a la seva 

organització estructurada en paràmetres. Aquestes propietats personalitzades han d'estar 

definides en el BEP del contracte i s'exporten des del programa de modelatge a l’IFC per a 

facilitar la cerca d'informació i el seu ús. 

La versió IFC a emprar ha de ser definida per l'adjudicatari en el seu BEP. En tot cas, la versió 

IFC empleada haurà de ser oficial i garantir la correcta visualització dels models i de tota la 

informació continguda. 

 

3. REQUERIMENTS DELS MODELS. 

3.1. Requisits generals. 

En aquest apartat es recullen les propietats i prestacions mínimes d'informació de l'actuació, 

dels models que es generin en el desenvolupament del contracte i dels objectes que s'utilitzin 

per al desenvolupament d'aquests. 

En l'annex III, Requeriments dels models, es defineix en forma de quadre els requeriments 

d'informació de l'actiu, del model i dels objectes, així com les seves propietats. 

3.1.1. Requisits d'informació de l’actiu del contracte. 

D'acord amb la comesa del Consorci d’Educació de Barcelona, i en relació amb el 

desenvolupament dels seus contractes, els models virtuals podran ser dels següents tipus: de 

condicions existents, d'avantprojecte, de projecte bàsic, de projecte executiu, pre-constructiu, 

constructiu i d'obra executada (as-built). 

Els models virtuals a generar en el contracte de referència són com a mínim els d'obra executada 

(as-built). El Consorci d’Educació de Barcelona pot requerir, en execució del contracte, altres 

models (en aquest cas de projecte executiu, pre-constructiu i/o constructiu).  

Des del punt de vista del desenvolupament de la metodologia BIM és necessari establir una 

certa informació dels actius en les diferents fases d'actuació. Aquesta informació ha de recolli 

les prestacions de l'actiu tenint en compte les seves particularitats d'actuació i construcció, així 

com els futurs criteris de manteniment. 
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INFORMACIÓ 
DE L'ACTIU 

PROPIETAT DESCRIPCIÓ 

 

Codi d'actuació 
Codificació de l'actuació en funció de la seva tipologia i 
organisme responsable del seu desenvolupament. 

Títol Descripció curta de les característiques de l'actuació. 

Tipus actuació Codi de les característiques de l'actuació (sistemes). 

 Client / promotor Entitat responsable de la promoció de l'actuació. 

Emplaçament Definició territorial del lloc on es desenvolupa 
l'actuació. 

 Fase d'actuació Cadascun dels grups d'activitats en els quals es 
divideix el cicle de vida d'una actuació. 

Taula 1. Especificació de la informació de l'actiu 

3.1.2. Requisits d'informació dels models 

D'igual manera, s'haurà d'establir la informació general de cadascun dels models del contracte 

segons les següents especificacions: 

 
 
 

 
IDENTIFICACIÓ 
DELS MODELS 

PROPIETAT DESCRIPCIÓ 

 
Fase 

Correspon amb les diferents fases d'actuació 
previstes dins dels contractes del Consorci. 

 
Zona 

Àmbit de desenvolupament del model segons les 
característiques de cada actuació. 

Tipus Model Tipologia de model segons la seva finalitat o funció. 

Disciplina Disciplina de treball desenvolupada en el model. 
 Subdisciplina Subdisciplina de treball desenvolupada en el model. 

Taula 2. Especificacions d'informació dels models 

Aquestes propietats a definir estan vinculades amb la pròpia codificació dels arxius dels models 

definits en el apartat 6.1 Codificació de models. 

3.2. Requeriments dels objectes del model. 

El modelatge BIM requereix un nivell de modelatge i qualitat gràfica almenys igual a la producció 

arquitectònica desenvolupada amb mètode tradicional, CAD i expressió gràfica arquitectònica 

amb mètodes no BIM. 

L’adjudicatari ha d’establir un llistat dels objectes a incloure en els models del contracte, que el 

Consorci d’Educació de Barcelona ha d’aprovar. 

Segons el nivell de desenvolupament dels models i el nivell d'informació requerit, cada objecte 

ha de tenir definides, les següents característiques: 



 
 

9 
 

3.2.1. Identificació. 

Informació basada en les característiques utilitzades per a definir, detallar i gestionar els 

objectes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IDENTIFICACIÓ 

PROPIETAT DESCRIPCIÓ 

 
Codi de 
classificació 

Codi corresponent a l'objecte segons el sistema de 
classificació GuBIMClass basat en la seva funció 
en l'actuació i la seva seqüència constructiva 

 
Descripció 

Descripció breu de l'objecte recollida en el sistema 
de classificació GuBIMClass. 

 

 
Denominació 
tipus 

Descripció curta de l'objecte amb una concreció 
d'alguna de les seves característiques principals que 
permeti la seva identificació. S’ha de realitzar utilitzant 
CamelCase amb la següent informació: “descripció 
curta”- “referencia”-“geometria típica”-“característiques 
bàsiques”. 

Taula 3. Especificació de les propietats associades a tots els objectes del model 

3.2.2. Geometria. 

D'altra banda, a través dels paràmetres s’ha de definir la geometria de tots els elements inclosos 

en els models: 

 
 
 
 
 

 
GEOMETRIA 

PROPIETAT DESCRIPCIÓ 

 
Llarg 

Definit segons el Sistema Internacional d'Unitats de 
Mesura. 

 
Ample 

Definit segons el Sistema Internacional d'Unitats de 
Mesura. 

 
Alt 

Definit segons el Sistema Internacional d'Unitats de 
Mesura. 

 
Gruix 

Definit segons el Sistema Internacional d'Unitats de 
Mesura. 

 

  Àrea 
Definit segons el Sistema Internacional d'Unitats de 
Mesura. 

 

  Volum 
Definit segons el Sistema Internacional d'Unitats de 
Mesura. 

 

  Diàmetre 
Definit segons el Sistema Internacional d'Unitats de 
Mesura (mm) 

 

  Altres 
Altres característiques geomètriques definides segons 
el Sistema Internacional d'Unitats de Mesura. 

Taula 4. Especificació de les propietats dels objectes associades a la seva geometria 
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3.2.3. Localització. 

S’ha de descriure la localització de l'objecte per a definir la seva ubicació en el model. Per a això 

s'ha d’emprar una estructura d'arbre que, en funció de les característiques de l'objecte i del 

model s’ha d’establir un grau de definició. 

 
 

 
LOCALITZACIÓ 

PROPIETAT DESCRIPCIÓ 

 
Codi de localització 

Codi d'identificació de la ubicació de l'objecte definit 
per nivells o àrees. 

Descripció de la 
localització 

Descripció corresponent a l'últim nivell de detall de 
la classificació 

Taula 5. Especificació de les propietats de localització dels objectes 

3.2.4. Característiques generals (prestacions). 

S'ha d’aportar la informació de les prestacions bàsiques dels objectes aportant informació 

concreta de les seves característiques: 

 
 
 
 
 
 
 
PRESTACIONS 
GENERALS 

PROPIETAT DESCRIPCIÓ 

 
Material 

Material amb el qual està elaborat o manufacturat i 
els seus components 

 
Unitat de mesura 

Unitat bàsica que expressa la magnitud física de 
l'objecte mesurat 

Marca Fabricant o marca de l'objecte 

Model Model concret de l’objecte 

Fitxa tècnica Fitxa tècnica de l'element 

 
Altres 

Una altra informació rellevant per a la definició de 
l'objecte 

Taula 6. Especificació de les propietats de característiques generals dels objectes 

Els objectes del model han de conternir els paràmetres necessaris i suficients per a complir amb 

els objectius establerts en el contracte. En cas de creure's pertinent, han de definir-se 

prestacions addicionals dels objectes. 

L'adjudicatari ha de realitzar una proposta d'informació per al desenvolupament del contracte, la 

qual haurà de ser aprovada per part del Consorci d’Educació de Barcelona, i que ha d’incloure 

com a mínim material i unitat de mesura. 
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3.3. Nivell de definició dels models. 

El nivell de definició dels models es correspon amb el nivell de desenvolupament de cadascun 

dels objectes que han d'incloure's en els models per a complir les necessitats d'informació del 

contracte. 

El nivell de desenvolupament dels objectes del model s’ha de definir a partir del nivell de detall 

geomètric i del nivell d'informació d'aquests: 

3.3.1. Nivell de detall geomètric. Matriu LOD. 

Per a la definició del nivell de detall geomètric s'ha establert una escala per als següents criteris 

generals: 

 El nivell de precisió amb el qual es genera la representació gràfica de l'objecte en el 

model. 

 L'escala a la qual s’han de realitzar els lliurables gràfics basats en el model. 

 La necessitat de definir o segregar els components dels objectes. 

 La dimensió mínima dels objectes que s'han d’incloure en el model. 

Nivell de 
detall 
geomètric 

 
Precisió 

 
Escala 

 
Components 
de l'objecte 

 
Dimensi
ó mínima 

 
LOD (BIM 
Fòrum) 

G0 Esquemàtica E 1:200.> N/A N/A LOD 100 

G1 Metres 1:200-1:100 N/A 1,00 m LOD 200 

G2 Centímetres 1:100-1.50 Especificar 20 cm LOD 300 

G3 Centímetres 1.50-1.10 Segregar 5 cm LOD 350-400 

G4 Milꞏlímetres 1.10-1:1 Detallar Sense límit LOD 500 

Taula 7. Proposta d'escala del nivell de detall geomètric dels objectes d'un model 

El nivell de detall geomètric ha d’augmentar en les successives fases del cicle de vida de l'actiu 

de projecte i obra. 

Si el contracte parteix d'un núvol de punts, el model contindrà tota la informació geomètrica 

d'aquesta a més de tota la informació que es pugui recopilar durant la realització del treball. 

El LOD definit en la taula anterior està basat en la versió de la classificació del “Level of 

Development specification” del BIM Fòrum Spects (BIMForum 2019), que es defineix a través 

dels següents valors: 
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ESTAT LOD DEFINICIÓ 

Projectat 100 Conceptual: Representació simple de la reserva de l'ocupació de l'espai 
d'un objecte amb el detall mínim per a ser identificable. La representació 
és tridimensional i de color poc acurat. 

Projectat 200 Genèric: Un model genèric prou modelat per a identificar el tipus 
i els components. Les dimensions poden ser aproximades. 

Projectat 300 Específic: Un objecte específic prou modelat per a identificar materials de 
tipus i components, amb les dimensions exactes. Adequat per a 
producció, o pre- construcció, és a dir, amb un disseny tancat. 
Correspon a una envolupant geomètrica exacta dels elements. 

Projectat 400 Per a fabricació: Un objecte prou detallat, precís i concret segons 
requisits de construcció i que inclou la geometria i dades per a la 
subcontractació de l'especialista. Ha d'incloure tots els subcomponents 
necessaris adequats per a permetre la seva fabricació. 

Construït 500 Model “As-Built”. Model que verifica la representació de la obra 
executada i dels objectes construïts amb qualsevol adequació a lo 
realment executat o construït. No és una progressió del nivell de 
definició (gràfic i d’informació), sinó una verificació d’allò representat. 

Taula 8. Nivell de desenvolupament segons BIM Fòrum Spects (BIMForum 2019) 

Com a part del contracte, l'adjudicatari ha d’establir el nivell de detall geomètric dels objectes del 

model, la unitat de mesura de cadascun d'ells i els criteris de modelatge específics.. 

La taula amb aquesta informació ha d’estar basada en la classificació GuBIMClass, ha 

d'acompanyar als models entregats i ser inclosa en el BEP del contracte. 

 
CODI 

 
ELEMENT 

INCLÒS 
EN EL 
MODEL 

 
MODEL 

NIVELL 
DETALL 
GEOMETR. 

 
UNITAT 

 
COMENTARI 

 
20.10.30.10 

Murs de 
contenció 

 
SI 

 
EST 

 
G2 

 
M³ 

 
Detallar mòdul 

Taula 11. Exemple de la taula d'informació geomètrica dels objectes del model 

3.3.2. Nivell d'informació. Set de propietats. 

La informació no gràfica dels elements dels models (metadades) ha d’estar estructurada entorn 

d'una agrupació de propietats (set de propietats). S'utilitza el terme paràmetre o propietat com a 

sinònim. És fonamental que aquests paràmetres siguin plenament visibles i operables tant en 

formats natius com en formats OpenBIM (IFC). Per a això s'ha d’utilitzar la conversió d'elements 

determinada (BuildingSmart International Ltd. 2020 o bé la BIMeCOB4 v12020). 
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La informació assignada als elements ha d'ajudar a definir les seves característiques, a gestionar 

el projecte, l'obra i el manteniment de l'actiu. 

Els paràmetres han d’estar alineats amb els existents en el manual BIM de la Generalitat de 

Catalunya i d'Infrastructures.cat. 

Els paràmetres han de seguir el sistema de nomenclatura CamelCase i han d’estar: 

 Agrupats per naturalesa d'informació. 

 Codificats. 

 Visibles i operables en format obert (OpenBIM) IFC. 

A més dels paràmetres, el model pot disposar d'una altra mena d'informació que permeti agilitzar 

les tasques de modelatge, als quals denominarem paràmetres operatius. 

L’adjudicatari ha de realitzar, en el BEP, una proposta dels paràmetres del set de propietats a 

emprar en el desenvolupament del contracte que han de ser aprovats pel Consorci d’Educació 

de Barcelona. 

A l'hora de completar els paràmetres definits per a cada contracte, cal tenir en compte que: 

 Si el valor del camp és "no aplica" s'ha d’informar amb el valor: 999999 

 Si no coneixem el valor del camp o està pendent d'informar s’ha de posar el valor: 888888 

 

4. PRINCIPIS BÀSICS DE MODELATGE. 

4.1. Tipus de models. 

Els models han de ser gestionats i desenvolupats per l’adjudicatari. En funció de la fase 

d'actuació podran existir els següents tipus de models: model de condicions existent, model 

d'avantprojecte, model de projecte bàsic i model de projecte executiu.  models de construcció, 

model pre-constructiu, model constructiu i model d’obra executada. 

Els models virtuals a generar en el contracte de referència són com a mínim els d'obra executada 

(as-built). El Consorci d’Educació de Barcelona pot requerir, en execució del contracte, altres 

models (en aquest cas de projecte executiu, pre-constructiu i/o constructiu). 

4.1.1. Model de projecte executiu. 

Model federat de la solució de projecte definitiva resultat de la combinació de tots els models 

(per àrees, per disciplina, etc.). 
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Aquest model proporciona uns lliurables que representen el disseny final del projecte i els seus 

components. 

4.1.2. Model pre-constructiu. 

Aquest model partirà del projecte d'execució i serà actualitzat amb la informació d'inici pròpia del 

contractista per a l'execució de l'obra. Alguns dels aspectes a actualitzar poden ser: 

• Informació facilitada per oficis i sub-contractistes. 

• Pla d'obra previst pel contractista. 

• Dades de replantejament d'obra. 

• Millores de projecte proposades per a l'execució d'obra. 

Si per a la realització del model pre-constructiu no es disposa del model de projecte d'execució, 

el contractista haurà de realitzar els models partint de la documentació de projecte en format 

tradicional (CAD/.pdf). El temps estimat per a la realització d'aquest model dependrà de la 

complexitat del mateix i serà especificat pel Consorci d’Educació de Barcelona a l’inici del 

contracte. 

4.1.3. Model constructiu. 

El model constructiu és el model que correspon amb el període d'execució d'obra del contracte. 

Aquest model estarà en contínua evolució i haurà de ser entregat de manera periòdica per tal 

de realitzar un adequat seguiment, generalment de manera mensual juntament amb les 

certificacions. Els models constructius s'aniran actualitzant durant l'obra i inclouran la següent 

informació: 

• Actualització de tots els objectes respecte al realment executat 

• Actualització del pla d'obra i anàlisi dels avanços, si és aplicable. 

• Informació referent a la certificació als elements afectats de manera mensual, si és 

aplicable. 

A més, serà un registre acumulatiu de tota la informació generada durant l'obra i servirà com a 

font d'informació per a la generació de plànols. 
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4.1.4. Model d'obra executada. 

Model final desenvolupat pel contractista a través de la introducció de tota la informació 

requerida pel Consorci d’Educació de Barcelona de forma centralitzada. Aquest model serà el 

registre del realment executat. 

Aquest model serà el punt de partida per a futures actuacions en l'actiu en el seu cicle de vida. 

4.2. Estructura dels models. 

4.2.1. Divisió dels models. 

Per agilitzar i facilitar el treball i organitzar la informació, és necessari realitzar una divisió dels 

models. Per a això s’han de  seguir els següents criteris que depenen de les característiques 

pròpies de cada actiu: 

 Models dividits segons la disciplina desenvolupada.  

 El model de coordinació de disciplines, és aquell que combina i coordina els models de 

les diferents disciplines.  

Si, malgrat la divisió per disciplines, continuen existint documents molt pesats que dificulten el 

treball, es recomana establir altres estratègies de divisió de models com la divisió segons la seva 

geometria o la seva ubicació. En el cas de disposar d'una zonificació particular, poden dividir-se 

segons les zones d'actuació. 

A més, per a facilitar la gestió d'aquests models i evitar arxius de treball pesats i poc operables, 

els arxius no han de sobrepassar els 200Mb perquè el treball i la gestió dels mateix sigui fluid. 

En el cas de sobrepassar aquesta grandària ha de justificar-se en el BEP la raó. 

L'adjudicatari ha de presentar, en el BEP, la seva proposta de divisió de models la qual ha de 

ser aprovada pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

4.2.2. Integritat dimensional: unitats dels models. 

Amb la finalitat de garantir que els models es facin amb les dimensions adequades en les 

diferents fases d'actuació, els models han de modelar-se a escala 1:1. Les unitats de mesura 

seran les del Sistema Mètric Internacional en tots els models, la qual cosa permet l'adequada 

exportació i extracció de dades en el format obert IFC. 

Els models han d'utilitzar les següents unitats de mesura: 

 

 



 
 

16 
 

UNITAT ABREVIATURA 
Metre m 

Metre quadrat m² 

Metre cúbic m³ 

Quilogram kg 

Unitat un 

Hora h 

Dia d 

Taula 9. Unitats de mesura dels models 

4.2.3. Integritat espacial. 

Per tal de mantenir la integritat espacial i la coherència entre models és necessari seguir les 

següents regles: 

 S'han de compartir les mateixes referències geomètriques i s’han de mantenir les 

mateixes cotes i denominació per a facilitar la gestió dels models federats. 

 Els objectes s’han de modelar seguint els criteris constructius reals d'acord amb la fase 

de desenvolupament en la qual es trobi. 

 S'ha de garantir l'adequada exportació dels objectes al format obert IFC. 

 El nivell de detall dels models en cada fase ha de ser suficient i coherent entre objectes 

d'acord amb l'especificat pel Consorci d’Educació de Barcelona i en el BEP del contracte. 

 Si s’escau, la informació procedent de catàlegs de fabricants o repositori en línia ha de 

tenir el detall d'informació necessari i no ha de sobrecarregar el model. 

 No és necessari dividir objectes que generalment es gestionen per àrees de major 

jerarquia. 

 No han d'aparèixer elements duplicats. 

 Els objectes continguts en el model han de representar l'actiu objecte de contracte, 

evitant la presència d'altres objectes que no tinguin vinculació amb aquest. 

 Els models han d'haver estat revisats per l'adjudicatari a través de l'autocontrol de qualitat 

prèviament al seu lliurament amb la finalitat de garantir la qualitat d'aquests. 

4.2.4. Elements modelables i no modelables. 

Els models BIM es componen d'informació gràfica i no gràfica. En la majoria dels contractes 

resultaria molt costós en temps i recursos modelar absolutament tota la realitat. Per tant, els 
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licitadors han d'incloure en el seu BEP una taula d'elements/categories que a modelar i altres a 

no modelar tridimensionalment. 

4.2.5. Integritat material. 

Les especificacions materials i altres característiques físiques dels objectes introduïts en els 

models han de ser veraces i precises respecte als objectes realment construïts. 

4.3. Posició i orientació del model: origen de coordenades. 

El model s’ha de generar en coordenades absolutes. Excepcionalment, i en cas que així ho 

autoritzi el Consorci d’Educació de Barcelona, es poden utilitzar coordenades relatives. El model 

o arxiu topogràfic serà el que s'utilitzi com a referència per a adquirir les coordenades i nord real 

del contracte. 

Com a criteri general s'ha d’utilitzar ETRS89–European Terrestrial Reference System 1989. 

Els núvols de punts han de tenir l'origen de coordenades inclòs en la informació intrínseca de 

l'arxiu. 

Com a norma general, per a evitar incompatibilitats, s’han de seguir les següents pautes: 

 Tots els models i arxius relacionats o vinculats (CAD, IFC, núvols de punts, etc.) i els 

lliurables extrets del model han de disposar d'un sistema de coordenades compartides i 

utilitzar el sistema UTM, Datum ETRS89 i Fus 31 T. 

 Els models s’han de situar en la cota Z real (referits sempre al nivell 0 m). 

 Els punts de referència de base dels models han de ser fàcilment identificables i s'han 

d’especificar en el BEP del contracte. 

 Els punts de referència poden representar-se amb elements pre-definits situats segons 

els eixos ortogonals de referència 

4.4. Precisió dels models. 

Els models han de ser el més precisos possibles respecte de la presa de dades i estar en 

concordança amb la fase de desenvolupament en la qual es troben i el nivell de 

desenvolupament geomètric establert, i s’han d’adequar a aquestes. La presa de dades s’ha de 

fer sempre que es pugui amb tecnologia d'escàner làser per a la generació de núvols de punts. 
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4.4.1. Unicitat dels models. 

Per a aconseguir un nivell de precisió i adequació dels models és de gran importància la unicitat 

d'aquests, que ha de gestionar-se principalment a través de: 

 Nomenclatures: a nomenclatura de tots els elements dels models (sub-projectes, 

famílies, tipus, materials, plantilles, referències, etc.) ha de ser coherent i complir amb 

l’establert pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

 Set de paràmetres: els paràmetres dels models han de ser homogenis i correspondre 

amb els acordats i aprovats pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

 Exportació a IFC: l'exportació a IFC ha de ser homogènia, encara que el model natiu 

sigui de programaris diferents. 

 Grandària d'arxius: s’han d’evitar arxius de gran grandària que puguin generar 

problemes i que alenteixin el modelatge. 

4.5. Requisits de visualització. 

Per a la visualització en IFC s'ha d’establir un color determinat per als diferents tipus d'elements 

o objectes a l'efecte de llegendes. 

Per a això s’ha de seguir l'assignació de colors establerta en el eCOB 4 v1 2021. 

 

5. REQUISITS DELS LLIURABLES BIM. 

5.1. Condicions generals. 

En el desenvolupament dels contractes mitjançant l'ús de la metodologia BIM, a més dels 

lliurables tradicionals, és necessari establir una sèrie de lliuraments BIM. 

Aquests lliurables BIM han d'entregar-se segons el definit pel Consorci per al control del seu 

expedient administratiu. 

Els lliurables BIM previstos en el desenvolupament del contracte a través de la metodologia BIM 

han de ser d'algun dels següents tipus: 

CODI TIPUS LLIURABLE DESCRIPCIÓ 

 

 

LT.0   MODEL 3D 

Representació digital de les característiques físiques i 
funcionals d'un actiu a través de la qual es coordina 
l'intercanvi d'informació, s'estructuren les dades i es 
classifiquen. La informació o dades contingudes són tant de 
caràcter gràfic com paramètric i està associada als elements 
que componen el model. 
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LT.1 PLÀNOL 2D 

Document generat amb dades del model on es mostra amb 
precisió la representació gràfica 2D del disseny, la ubicació, 
les dimensions, les especificacions i les relacions entre els 
elements de l'equipament. 

 

LT.2  VISTA 3D 

Document generat amb dades del model on es mostra amb 
precisió la representació gràfica 3D del disseny, la ubicació, 
les dimensions i les relacions entre els elements de 
l'equipament. 

 

LT.3 
  TAULA-LLISTAT 

Document generat amb dades del model que permet 
presentar informació organitzada mitjançant la estructuració 
en files (registres) i columnes (camps), configurant un 
conjunt de celꞏles que s'omplen amb les esmentades dades. 
S’entén que un llistat és una taula d'una sola columna. 

 

LT.4 INFORME 

Document escrit en base a dades, plànols, vistes o taules 
obtingudes del model amb el propòsit de comunicar 
informació que faciliti la presa de decisions durant el 
desenvolupament de l'actuació. 

 

LT.5 
PROGRAMA 

Document generat amb dades del model en que es 
representa un diagrama temporal de les activitats a realitzar 
per desenvolupar una actuació. Les activitats detallades 
estan associades a elements del model mentre que les seves 
durades es fixen en base a paràmetres del mateix. 

 

LT.6 
LLIBRE DE 
REGISTRE 

BBDD ordenada cronològicament on cada registre es 
correspon amb un document generat en base al model o una 
activitat en que s'utilitza el model com a referència. 

Taula 10. Tipus de lliurables BIM. 

A l’annex II s’estableixen el mínim de lliurables per aquest contracte, a entregar al finalitzar la 

obra. També s’estableixen altres lliurables, que el Consorci d’Educació de Barcelona podrà 

requerir, en execució del contracte. 

5.2. Característiques dels lliurables BIM. 

Tots els lliurables (BIM i no BIM) han de realitzar-se en format obert de manera que siguin 

visibles i consultables per qualsevol usuari sense necessitat de disposar d'un programari 

específic. 

Els formats oberts són els següents: 

 Models BIM_ .ifc 

 Pressupostos_ .bc3 

 Plànols_ .pdf 

 Núvols de punts_ .e57. 
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 Matriu d'interferències_ .csv, .html, .pdf 

 Documentació general_ .pdf 

A més del format obert, s'entregaran al Consorci tots els arxius en format natiu. Això permet 

disposar dels documents originals en el cas que sigui necessària la seva edició. 

5.2.1. Lliurament dels models. 

Tots els models que formen part dels lliurables del contracte s'han d’entregar tant en format 

openBIM (“.ifc”) com en format natiu en funció del programari utilitzat. 

5.2.1.1. Lliurament dels models en format obert 

El lliurament dels models en format natiu ha de portar una configuració del mapatge de classes 

i adequada definició del set de propietats. 

L’adjudicatari ha de verificar l'adequada exportació des del programari natiu sense pèrdua 

d'informació. 

Aquests models seran utilitzats pel Consorci d’Educació de Barcelona per a comprovar 

l'adequació de la informació entregada en relació amb els estàndards establerts. 

L'adjudicatari ha de definir en el seu BEP l'esquema d'exportació de models a format obert IFC 

oficial i vigent, de manera que es garanteixi l'adequada exportació i interoperabilitat de la 

informació en les diferents fases. Les versions oficials IFC poden consultar-se en el següent 

enllaç a la BuildingSmart. 

Amb el lliurament de models BIM s'han d’incloure les dades extretes dels models, per exemple, 

taules de contingut relacionades amb codis dels elements del model. 

5.2.1.1.1. Requeriments generals. 

Els models IFC s’han de generar a la conclusió de l’execució de l’obra. 

L’adjudicatari ha de garantir que els models IFC s’adeqüen a les especificacions recollides en 

aquest document i en el BEP del contracte. 

 5.2.1.1.2. Especificacions de format. 

Llevat que s’indiqui el contrari, el format d'exportació a IFC ha de ser qualsevol de les versions 

definides com a vigents en la web de BuildingSmart. 



 
 

21 
 

El model IFC només ha de contenir les propietats estàndard per als diferents objectes (Common 

Property Sets), les propietats requerides (Custom Property Sets) segons els requeriments 

d’informació del contracte i les propietats estàndard de quantitats (BaseQuantities). 

Els models IFC s’han de generar utilitzant el sistema mètric. La unitat gràfica per a la generació 

serà el metre. Aquesta configuració ha de permetre visualitzar o extreure les dades amb les 

mateixes unitats, independentment del programari utilitzat. 

5.2.1.1.3. Requeriments d’informació del model IFC. 

En la informació d’encapçalament del fitxer ha d'estar informat com a mínim l'Autor i/o la 

Organització responsable de la generació del model en IFC. 

 Els models en format IFC ha de complir amb les mateixes prescripcions sobre 

coordenades i elevacions que s’estableixen en el apartat 4.3 Posició i orientació 

del model: origen de coordenades d’aquest document. 

 L'estructura de contenidors del model en IFC (IFCProject, IFCSite, IFCBuilding, 

IFCBuildingStorey) s’ha d’informar d’acord amb el que s’estableix en aquest 

document. Tots els models del contracte han de compartir exactament la mateixa 

estructura i estar degudament informada. 

 Els objectes, tant abstractes com a físics, han d’estar adequadament relacionats 

dins d’aquesta estructura espacial de contenidors. 

Els models han de compartir els mateixos nivells (IFCBuildingStorey) i eixos de referència 

(IFCGrid), i mantenir les mateixes cotes i denominacions, per a facilitar la gestió de models 

federats i dels inventaris d’actius (per això és recomana l’ús del model Dàtum). 

5.2.1.1.4. Conjunts de propietats. 

Els models en IFC han de contenir els conjunts de propietats estàndards (Common Property 

Sets) suportats per a cada entitat IFC. 

Els valors de les propietats informades als Common Property Sets per a cada objecte, han de 

ser verídics i coherents. 

Les propietats requerides per el Consorci d’Educació de Barcelona, d’acord amb aquest 

document, han d'exportar-se al conjunt de propietats personalitzades (Custom Property Sets) 

establertes per el Consorci d’Educació de Barcelona. 

Dins de cadascun dels Custom Property Set s’inclouen algunes propietats de l’esquema 

estàndard, com ara, classificació i nom de tipus. Això s’ha fet deliberadament, ja que el Consorci 
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d’Educació de Barcelona vol garantir la visualització de totes les propietats requerides, 

independentment del programari que s’utilitzi. 

La resta de propietats utilitzades i relacionades en el BEP del contracte per part dels proveïdors, 

han d’estar informades en un Custom Property Set específic a definir per l’equip redactor, seguint 

les especificacions recollides en aquest document. D’aquesta manera el proveïdor pot afegir tota 

la informació que consideri rellevant o d’utilitat per al projecte. 

La denominació de cadascun dels Custom Property Set afegida pels proveïdors, ha de seguir 

les pautes recollides en el Protocol de Nomenclatura recollit en el BEP. El IFC no ha de contenir 

cap propietat no especificada en el BEP del contracte. 

5.2.1.1.5. Especificacions de les entitats IFC. 

Els objectes dels models natius s’han d'exportar a les entitats IFC (Classes i PredefinedTypes) 

més adients dels disponibles en l’esquema IFC vigent. 

S’ha de limitar l’ús d’entitats IFCBuildingElementProxy. En el cas que fos necessari emprar- les, 

s’ha de justificar prèviament la seva utilització, i els objectes han d’estar degudament identificats. 

El Consorci d’Educació de Barcelona pot requerir modificacions en els criteris de modelat i 

assignació d’entitats IFC per a garantir la correcta visualització i integritat del model IFC. Els 

models IFC han d’incloure els espais (IFCSpace) degudament modelats i informats. 

Cada objecte ha d’estar definit per un Tipus amb la denominació establerta en el BEP 

(Ifcelementtype.name). Per a facilitar la utilització dels IFC en alguns programaris habituals, 

aquesta denominació ha d'estar replicada en el camp IFCElement.ObjectType. 

Les dades de les propietats estàndards dels Common Property Sets (IFCWallCommon, 

IFCBeamCommon, etc), han de ser coherents i verídiques, com ara IsExternal, LoadBearing, 

FireRating, FireExit, etc. 

5.2.1.2. Lliurament dels models en format natiu. 

Addicionalment als .ifc s'han d’entregar els models natius, models a partir dels quals s'extreuen 

els .IFC. Aquests models formen part de la informació del contracte i seran utilitzats pel Consorci 

d’Educació de Barcelona únicament en cas d'existir problemes derivats d'una exportació 

incorrecta a .ifc o en cas de necessitar modificar la geometria d'alguns dels elements del model. 
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5.2.3. Lliurament de núvol de punts. 

A més del format tradicional (CAD), s'ha d’entregar el núvol de punts en format .e57 i la versió 

nativa dels núvols (per exemple en .rcp). Els núvols han d'estar geoposicionats/georreferenciats 

de l'àmbit acordat amb el Consorci d’Educació de Barcelona. Pot ser utilitzat per a la 

comprovació de l'adequació dels models de topografia i/o existent. S’ha de presentar informe 

d'execució de núvol de punts, el qual ha d’incloure autor, procés, instrumentació utilitzada i 

programa de visualització. 

S'han d’establir unes toleràncies de modelatge des dels núvols de punts en funció de la mena 

d'element constructiu. Aquestes han de recollir-se en el BEP del contracte. 

 

6. PROTOCOL DE NOMENCLATURES. 

L'establiment d'un protocol de nomenclatures, especificant definicions i criteris de codificació, és 

de gran importància en la metodologia BIM per a establir els requeriments d'informació del 

contracte i facilitar la comunicació entre els diferents agents. 

Les codificacions disposades a continuació s'utilitzen per a denominar arxius o propietats, i 

altres, representen el valor de les característiques a les quals fan referència les codificacions 

anteriors. 

S’han de seguir els següents criteris generals a l'hora d'establir els diferents codis: 

 No han d’existir espais en blanc dins dels codis ni en la concatenació dels 

mateixos per a nomenar models, arxius, etc. 

 No s’han de posar titlles. 

 El guionet “-” s'ha d’emprar únicament per a separar els diferents codis 

concatenats emprats per a codificar models, arxius, etc. 

 El guió baix “_” s'ha d’emprar per a separar diferents parts dins d'un mateix codi. 

 El punt “.” només s'ha d’utilitzar per a separar el nom de l'arxiu de la seva extensió 

(excepte en el codi GuBIMclass) 

 S’ha de conservar sempre l'extensió dels arxius. 

6.1. Codificació de models. 

La codificació dels models ha de seguir la concatenació de la codificació dels següents camps: 

<contracte>-<fase>-<zona>-< tipus model >-< disciplina >-<descripció> 
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A continuació, es defineixen les característiques que han de tenir cadascun dels camps perquè 

la codificació sigui coherent en tots els models. 

 
CONTRACTE 

 
FASE 

 
ZONA 

TIPUS 
MODEL 

 
DISCIPLINA 

 
DESCRIPCIÓ 

 
XXXXXXX 

 
AA 

 
XX 

 
AAA_AAAA 

 
AAA 

Lliure 
(CamelCase) 

Taula 11. Codificació de models: camps i característiques d'aquests. 

On: 

A- lletra 

N- número 

X- número o lletra 

 Contracte: codi establert pel Consorci d’Educació de Barcelona per a la 

codificació dels seus contractes. 

 Fase (d'actuació): correspon amb les diferents fases d'actuació previstes dins 

dels contractes del Consorci d’Educació de Barcelona.  

o Criteri: s'empra un codi de dues lletres segons la següent taula: 

FASE D'ACTUACIÓ CODI 

Estudi previ EP 

Licitació projecte LP 

Avantprojecte AP 

Projecte bàsic PB 

Projecte executiu PE 

Licitació d'obra EL 

Preconstrucció PC 

Construcció CO 

Recepció i posada en marxa RP 

Taula 12. Codificació de les fases d'actuació 

En aquest cas el codi és RP (Recepció i posada en marxa). 

 Zona / emplaçament: situació i característiques de les diferents àrees de l'àmbit 

d'actuació en el qual es desenvolupa el projecte o l'obra. Aquest codi varia en 

funció de les característiques del projecte i les seves possibilitats de divisió. 
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o Criteri: el codi de zona es un codi de dos caràcters “XX” que defineix les 

zones. L'adjudicatari ha d'incloure en el seu BEP una taula amb la 

descripció i la codificació de cadascuna de les zones del projecte o obra. 

Per exemple: Z1 = Zona 1. Si no existeixen divisions per zona s'estableix 

el codi CP = complet. 

 Tipus de model: aquest paràmetre especifica la tipologia de model segons la 

seva finalitat i d'acord amb les definicions recollides en l'apartat “Principis bàsics 

de modelatge” d'aquest document. 

o Criteri: codi definit mitjançant les quatre primeres lletres de la descripció o, 

en el cas de ser dos o més paraules, una combinació d'elles. 

CÓD. 
LLIURABLE 

 
TIPUS DE DOCUMENT 

 
CODI 

LT.0 Model MOD 
 Model de disciplina MOD_DISC 
 Model de coordinació MOD_COOR 
 Models de plànols MOD_PLA 
 Model Dàtum MOD_DATU 

Taula 13. Codificació dels tipus de model 

 Disciplina: disciplines de treball previstes per a l'organització de modelatge. 

o Criteri: codi de tres lletres establert per a cada disciplina de treball. Si un 

arxiu no fa referència a cap disciplina s'utilitza el codi NNN_cap, mentre 

que, si fa referència a diverses o a totes en general, el codi a utilitzar és: 

VAR_varies. El codi per a les disciplines és el següent: 

Núm DISCIPLINA CODI 
1 Arquitectura ARQ 
2 Estructures EST 
3 Instalꞏlacions INS 
3.1 Instalꞏlacions: aigua sanitària INS_AS 
3.2 Instalꞏlacions: elèctriques INS_EL 
3.3 Instalꞏlacions: mecàniques INS_ME 
4 Entorn / Urbanització URB 
5 Planificació i pressupost PLA 
6 Topografia TALP 

Taula 14 Codificació de les disciplines 
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 Descripció: Breu descripció del contingut del model. Ha de facilitar la localització 

dels models i reconèixer fàcilment el contingut dels models. En el cas de la 

codificació dels models s'aconsella incloure en aquest camp el programari i versió 

utilitzat per al modelatge. 

o Criteri: aconsellable descripció curta, de 6 a 8 lletres, realitzada amb el 

format CamelCase. Si la descripció conté algun codi, s’ha de realitzar 

segons el que s'estableix. A més, en el cas dels models s'aconsella que 

s’inclogui una abreviatura del programari i versió. 

6.2. Codificació d'arxius (lliurables). 

La codificació dels lliurables del contracte ha de seguir la concatenació de la codificació dels 

següents camps: 

<contracte>-<fase>-<lliurable>-<tipus de lliurable>-<descripció>-<versió> 

Els camps han d’anar separats per un guionet “-”, mentre que la separació de codis dins de cada 

camp s’ha de realitzar amb guió baix “_”. A continuació, es defineixen les característiques que 

han de tenir cadascun dels camps perquè la codificació sigui coherent en tots els models. 

CONTRACTE FASE LLIURABLE DESCRIPCIÓ 

XXXXXXX AA AA_N_N Lliure (CamelCase) 

Taula 15. Codificació de lliurables: camps i característiques d'aquests 

On: 

A- lletra 

N- número 

X- número o lletra 

El codi de contracte i de fase correspon amb definits en l'apartat anterior “codificació de models” 

 Lliurable: tipus de lliurable del contracte amb el qual correspon. 

o Criteri: codi establert per a cada lliurable en el llistat de lliurables BIM del 

Consorci. S’ha de substituir el punt “.” i el guionet “-” del codi original per 

un guió baix “_”. Aquest codi ha de tenir la següent forma: AA_N_N , on 

AA són les lletres LT. Per exemple: LT.2-3 passar a ser LT_2_3. 

 Tipus de lliurable: el tipus de lliurable amb la classificació establerta per a definir 

els tipus de lliurables. 

o Criteri: s'estableix un codi de 3 lletres per a la codificació de la mena de 
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lliurable i un codi de 4 lletres per a la descripció del subtipus de lliurables 

(AA_AAAA). 

CÓD. 
LLIURABLE 

 
TIPUS DE DOCUMENT 

 
CODI 

LT.1 Plànols 2D PLA 

 Plànols de revisió PLA_REVI 

 Plànols de projecte E =1.50.< PLA_PROJ 

 Plànols d'obra executada PLA_OBEX 

LT.2 Vista 3D VIS 

 Vistes d'anàlisis / revisió VIS_ANR 

 Vistes de comprensió VIS_COMP 

 Vistes de difusió VIS_DIFU 

 Vistes de detall VIS_DETA 

 Vídeo realitat virtual VIS_VIDE 

LT.3 Taula-llistat TAB 

 Llistat d'incidències en el model TAB_INCI 

 Taules comparatives TAB_COMP 

 Llistat d'objectes afectats TAB_AFEC 

 Taula de relació TAB_RELA 

LT.4 Informe INF 

 BEP i annexos INF_BEPA 

 Informe autocontrol de qualitat INF_AUCC 

 Informe de control de qualitat INF_CCAL 

 Informe comparació dades INF_COMP 

 Informe de colꞏlisions INF_COLI 

 Informe d'anàlisi / justificació INF_ANJ 

 Informe d'aprovació INF_APRO 

 Certificacions d'obra INF_CERT 

 Pressupost INF_PRES 
LT.5 Programa PRO 

 Programa funcional PRO_FUNC 

 Programa d'obra PRO_OBRA 

LT.6 Llibre de registre LRE 

 Registre de models LRE_MODE 

 Registre de plànols LRE_PLA 

 Registre de documents LRE_DOCU 

Taula 16. Codificació de la mena de lliurables. 
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 Descripció: descripció del contingut principal del fitxer. 

o Criteri: aconsellable descripció curta, de 6 a 8 lletres, realitzada amb el 

format CamelCase. Si la descripció conté algun codi existent, s’ha de 

realitzar segons el que s'estableix. 

 Versió de l'arxiu: versió de l'arxiu corresponent a cada actualització d'aquest. La 

versió del document ha de tenir la següent forma: v01.0, v01.1, v01.n; v02.0, etc. 

6.3. Codificació d'altres elements dels models (taules, llegendes, etc.). 

ZONA DISCIPLINA DESCRIPCIÓ 

XX XXX Lliure (CamelCase) 

Taula 17. Codificació de diferents tipus d'elements en el model. 

El codi de zona i de disciplina es corresponen amb el definit en l'apartat anterior de codificació 

d'arxius. 

 Descripció: descripció de la informació que conté l'element definit. 

o Criteri: Inclou un codi de tres caràcters definint el tipus d'elements i una 

descripció breu del que conté de 4 a 8 caràcters. Per exemple: Llegenda 

de Senyalització = “LLEG_Senyal”, Taula de superfícies = “TAU_Superf”, 

etc. 

6.4. Codificació d'elements/ objectes. 

El sistema de classificació d'elements és una part fonamental de l'estratègia de gestió de la 

informació dins dels models tridimensionals d'informació. L'homogeneïtzació en el sistema de 

classificació d'elements permet un major grau d'estandardització i traçabilitat de la informació 

generada en projectes i obres. 

Per als contractes del Consorci d’Educació de Barcelona, s'ha d’emprar el sistema de 

classificació GuBIMclass en la versió vigent, d’acord amb l’annex BIM. SISTEMA DE 

CLASSIFICACIÓ D’ELEMENTS . Aquesta classificació està basada en la funció dels elements 

dins del projecte i la seva seqüència constructiva. El codi GuBIMclass es representa com una 

cadena de la numeració dels nivells de classificació separats per punts. S'ha d’utilitzar el nivell 

4 de la classificació GuBIMclass per a la definició dels objectes. 
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6.5. Codificació de plànols. 

Per a la codificació dels plànols es proposa utilitzar la codificació del model del qual procedeixen, 

l’eliminació de la descripció original i la inclusió com a descripció de: Plànol i l’addició d’un camp 

que inclogui el número de plànol extret de cada model: 

<contracte>-<fase>-<zona>-< tipus model >-< disciplina >-<descripció>-<nºplànol> 

6.6. Codificació de materials. 

El material es defineix segons la matèria amb la qual està elaborat o manufacturat un objecte i 

els seus components. La classificació del material s’ha de fer a partir de les categories de 

materials segons el seu origen i ha de ser únic. 

Per a la codificació de materials s’ha de seguir el criteri establert en l'estàndard eCOB que 

s'expressa de la següent forma: 

<CodiOrdre>-<NomMaterialBIM>-<FormaMaterial>-<ProducteMaterial> 

Per a això s’han de seguir les indicacions establertes en aquest estàndard. 

10.7. Altres codificacions per a tenir en compte en el desenvolupament de contractes. 

 Tipus de contracte: aquest codi està relacionat amb els tipus de contracte 

desenvolupats pel Consorci. 

o Criteri: codi de 4 lletres segons la següent taula. 

TIPUS DE CONTRACTE CODI 

Projecte PROJ 

Obra OBRA 

Direcció d'obra DIOB 

Seguretat i salut SESA 

Taula 18 Codificació dels tipus de contractes. 

En aquest cas el tipus de contracte és OBRA (Obra). 

 Creador: organització creadora de l'arxiu i responsable d'aquest. 

o Criteri: codi de 3 o 4 caràcters que es defineix a l'inici del contracte. Per 

exemple, per al Consorci d’Educació de Barcleona és CEB. 

 Emplaçament: situació i característiques de l'àmbit d'actuació en el qual es 

desenvolupa el projecte o l'obra. 

o Criteri: el codi d'emplaçament es compon del nom del carrer on es 
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desenvolupa el projecte (AAAAA) i l'interval dels números (NN-NN) 

d'aquest. El criteri s'ha d’acabar de concretar en el BEP de l'actuació en 

funció de les seves característiques. 

 

7. ASSEGURAMENT DEL CONTROL DE QUALITAT. 

7.1. Tipus de controls i responsables. 

7.1.1. Autocontrol de qualitat. 

L'autocontrol de qualitat es fa de manera interna i el fa l’empresa adjudicatària, per a comprovar 

el nivell d'adequació dels seus lliurables als requeriments BIM del Consorci d’Educació de 

Barcelona.  

L'agent responsable de fer l'autocontrol dels models és l’empresa adjudicatària, que ha de seguir 

els preceptes d'aquest document.  

7.1.2. Control de qualitat, informe d'aprovació. 

El Consorci d’Educació de Barcelona efectua una comprovació de qualitat posterior a 

l'autocontrol de qualitat, que pot ser externa.  

7.2. Criteris generals del control de qualitat. 

Aquest apartat contempla l'auditoria dels lliurables d'acord amb les dues primeres normes 

internacionals de la sèrie ISO 19650: 

 BS EN ISO 19650-1: Organització i digitalització de la informació relativa a treballs 

d'edificació i d'enginyeria civil, incloent BIM. Part 1: Conceptes i principis 

(Concepts and Principles) 

 BS EN ISO 19650-2: Organització i digitalització de la informació relativa a treballs 

d'edificació i d'enginyeria civil, incloent BIM. Part 2: Fase de producció dels actius 

(Delivery phase of the assets) 

Aquestes dues normes es basen en les normes britàniques desenvolupades per BSI de gestió 

de la informació mitjançant el modelatge d'informació per a l'edificació, és a dir, BS 1192:2007 + 

A2:2016 i PAS 1192-2:2013. Els principis es mantenen segons aquests estàndards i els canvis 

en la terminologia es conserven a través dels Pròlegs i l'Annex dels Arxius Nacionals del Regne 

Unit. El següent document també es va publicar al costat de totes dues normes: 
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 PD 19650-0: Guia de transició del Regne Unit, que juntament amb Pròlegs i 

l'Annex ajudaran a la implantació de les normes ISO i garantiran el Cicle de vida 

d'Actius BIM dins del marc d'ISO. 

En general, els controls de qualitat han de tenir aquests criteris: 

 El control de qualitat ha de ser àgil. S'ha d'integrar l'autocontrol de qualitat i la 

millora de processos contínua en cada ús BIM. 

 Traçabilitat de les comunicacions. 

 Assignació de cada incidència a un rol concret. 

 Filtrat de les incidències per rols. 

 Control de versions. 

 Concreció en la incidència, explicació breu del problema concret i del que es 

necessita modificar/millorar per a complir amb l'estàndard de qualitat. 

 Obligació de l'agent assignat de corregir el problema. 

 Definició de terminis per al peritatge de lliurables. 

 Definició de terminis de correcció d'incidències. 

7.2.1. Freqüència. 

Els controls es faran una vegada acabat cada lliurable definit en el BEP. 

7.2.2. Tipus de comprovacions. 

Les comprovacions poden ser formals o de contingut. Es realitzaran primer les comprovacions 

formals i, si no estigueren satisfetes, es remetrien per a la correcció als agents corresponents. 

7.2.2.1. Comprovacions organitzatives. 

Comprovacions relacionades amb el compliment dels documents de referència: aquest 

document i el BEP de cada projecte/obra. 

Es tracta de comprovacions relacionades amb els fluxos d'intercanvi d'informació i l'organització 

i definició de la documentació que forma part del contracte. 

Les comprovacions organitzatives dels models i del propi desenvolupament de la metodologia 

BIM a realitzar es defineixen en l'annex IV Control de qualitat. 
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7.2.2.2. Comprovacions geomètriques. 

Comprovacions relacionades amb el compliment de nivell de desenvolupament geomètric de les 

categories i d'errors de modelatge i/o producció des dels models. 

Ha d’incloure l'informe dels controls d'interferències realitzats segons la matriu d'interferències 

definida en el BEP de cada projecte o obra. Es recomana que la matriu d'interferències sigui el 

més concreta possible en els seus test de colꞏlisions, és a dir, que no es xoquen disciplines 

contra disciplines ja que està demostrat que aquesta pràctica no resulta productiva. 

Les comprovacions gràfiques a realitzar es defineixen en annex IV Control de qualitat. 

7.2.2.3. Comprovacions de dades (propietats). 

Comprovacions entorn dels sets de propietats i els seus valors. S’ha de comprovar tant si estan 

complets com l'adequació dels valors amb els quals s'han completat. 

Les comprovacions de dades o propietats a realitzar es defineixen en annex IV Control de 

qualitat. 

7.3. Tècniques de control de qualitat. 

Els models d'informació contenen una gran quantitat d'elements i de propietats d'aquests. Per 

això, i donada la seva complexitat, no és viable comprovar totes les propietats de cadascun d'ells 

per a la realització del control de qualitat. Per tant, s'han d'establir una sèrie de criteris basats en 

estadística per a la realització de les comprovacions. A continuació, es defineixen una sèrie de 

termes (Besterfield y Gonzlèz 2009) a tenir en compte en la realització d'un control de qualitat: 

 Població total estadística (p), el total d'elements. 

 Mostra (n) és el total d'individus a analitzar. En el BEP de cada contracte, es 

fixaran els rangs de mostra n en cada comprovació. 

 Individu es diu a cadascun dels components de la mostra o població. 

Com s'ha definit, és complicat realitzar-ho en la totalitat de la població, especialment si per la 

naturalesa de la comprovació no es pot sistematitzar. A més, no resultaria productiu ni viable 

econòmicament comprovar cadascun dels individus. És per això, que s'apliquen comprovacions 

estadístiques a una certa part d'aquesta població que es denomina mostra (Besterfield i Gonzlèz 

2009). 

La mostra ha de ser representativa d'aquesta població per a fer un bon control de qualitat. Com 

més gran sigui la mostra (n) major fiabilitat tindran els resultats (Medina et al. 2017). 
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A continuació, s'exposen les tècniques de control de qualitat que es proposen per a peritar els 

models BIM (Medina et al. 2017). 

7.3.1. Comprovació absoluta. 

Es comprova tota la mostra (n) perquè són un nombre d'individus o elements viable per a fer 

una comprovació. 

7.3.2. Mostreig estratificat. 

Consisteix en la divisió prèvia de la població d'estudi en grups o classes que se suposen 

homogenis respecte a alguna característica de les quals s'estudiaran. De ser necessari, a 

cadascun d'aquests estrats se li assignaria una quota que determinaria el nombre de membres 

del mateix que compondran la mostra. Dins de cada estrat se sol usar la tècnica de mostreig 

sistemàtic, una de les tècniques de selecció més usades en la pràctica. 

L'estratificació en els models BIM pot ser els diferents arxius natius d'origen, disciplines, 

categories o zones. És a dir, en comptes de comprovar un 33% totalment aleatori, es pren un 

20% de models intentant agafar de diferents disciplines, per exemple. 

7.3.3. Diagrama de flux. 

Per a fer unes certes comprovacions s'ha de verificar que s'ha seguit un procés concret definit 

en un diagrama de flux. 

7.3.4. Mostreig aleatori. 

Formen part d'aquesta mena de mostreig tots aquells mètodes per als quals es pot calcular la 

probabilitat d'extracció de qualsevol de les mostres possibles. 

7.3.5. Resposta argumentada 

Un perit, que es pressuposa un tècnic amb coneixements, formació i experiència en els controls 

de qualitat, ofereix una resposta argumentada en resposta a una pregunta formulada per a 

verificar la qualitat d'alguna part dels models BIM. 

7.3.6. Mostreig sistemàtic. 

S'utilitza quan l'univers o població és de gran grandària, o ha d'estendre's en el temps. Aquest 

tipus de tècnica requereix normalment de programari per a donar suport a la sistematització del 

garbellat. Els mostrejos aleatoris i estratificats poden convertir-se en mostrejos sistemàtics si 

s'aconsegueix crear eines adequades. 
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7.3.7. Proposta argumentada. 

Un perit, que es pressuposa un tècnic amb coneixements, formació i experiència en els controls 

de qualitat ofereix una proposta argumentada en resposta a una manca o error dels models BIM. 

7.3.8. Mostreig subjectiu per decisió raonada. 

Les unitats de la mostra es trien en funció d'algunes de les seves característiques de manera 

racional i no casual. El perit amb la seva experiència preveu les categories on pot haver-hi més 

problemes i analitza una mostra específica. 
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8. ANNEXES 

ANNEX I. GLOSSARI DE TERMES. 

El glossari de termes inclou aquells termes BIM que requereixen de definició i les abreviatures 

utilitzades sovint de manera que sigui fàcilment localitzable per als usuaris d'aquest document. 

 Actiu: Sistema, espai, objecte o entitat amb un valor potencial o real per a una 

organització, que pot ser identificada, classificada i analitzada . 

 BEP (BIM Execution Plan o Pla d'Execució BIM): Document que defineix de manera 

global els detalls d'implementació de la metodologia BIM d'un projecte, definint entre 

altres aspectes, l'abast de la implementació, els processos i tasques BIM, intercanvis 

d'informació, infraestructura necessària, rols i responsabilitats i usos del model (ISO 

19650-2:2019). 

 BIM (Building Information Modeling): Conjunt de tecnologies, processos i polítiques que 

permeten a les parts involucrades en el procés constructiu, dissenyar, construir i operar 

sobre un actiu, de manera colꞏlaborativa, en un espai virtual prèviament a la seva gestió 

i execució real (Migilinskas et al. 2013). 

 Control de qualitat BIM: Implantació de mecanismes, eines i/o tècniques per a la millora 

de la qualitat dels seus productes, serveis i productivitat i per a assegurar el compliment 

dels Usos i Objectius BIM (PennState College of Engineering 2021). 

 IFC (Industry Foundation Classes): Model de dades estàndard i obert utilitzat en la 

indústria de la construcció. És l'estàndard d'intercanvi de models BIM (Associació 

Espanyola de Normalització 2020) que recull la geometria dels elements i també pot 

incloure la informació associada i relacionada en altres documents. 

 Llista de lliurables BIM: Llistat específic amb el format del lliurable, freqüència del 

lliurament, responsable del lliurable, categoria de lliurable i fase del cicle de vida al qual 

s'aplica (PennState College of Engineering 2021). 

 Model federat BIM: Model BIM compilat de diferents models en un o important un model 

dins d'un altre. És a dir, el model que es compon de l'addició de diversos models de 

diferents disciplines, els quals han de ser treballats de manera independent perquè es 

puguin produir els canvis en el model federat (SEYS 2019). 
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ABREVIATURA SIGNIFICAT 

BEP BIM Execution Plan, Pla d'execució BIM 

BIM Building Information Modeling 

CEB Consorci d’Educació de Barcelona 

DO Direcció d'Obra 

IFC Industry Foundation Classes 

GenCat Generalitat de Catalunya 

Infrastructures.cat Infrastructures de Catalunya 

Pset Property Sets, Set de propietats. 

PR Fase de projecte 

OB Fase d'obra 
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ANNEX II. LLIURABLES. 

Annex II. LLIURABLES 

TIPUS  LLIURABLE FORMAT FREQÜÈNCIA 

Model 3D LT.0 Representació digital de les característiques físiques i funcionals d’un equipament a 
partir de bases de dades d’informació, tan gràfica com no gràfica, associades als 
elements que la componen. 

 LT.0-1 Models per fases. Models 
corresponents a les diferents fases 
d'actuació en els quals se 
centralitzarà la informació 
geomètrica i paramètrica de l'actiu. 

Nadius + .ifc + 
models federats 

(+ .xlsx, si escau) 

Amb cada fita de 
lliurament. 

 

LT.0-2 Núvol de punts de l'estat de l'actiu 
abans de començar el projecte o 
obra per a assegurar l'adequació 
de la informació geomètrica 
disponible i millorar així la capacitat 
de disseny i presa de decisions. 

.e57 / .rcp 

A l'inici del 
contracte. 

 

LT.0-3 Núvol de punts de l'obra 
executada. 

.e57 / .rcp Al final de l'obra. 

LT.0-4 Model d'obra executada (as-*built). Nadius + .ifc + 
models federats 

(+ .xlsx, si escau) 

Al final de l'obra. 

Plànol 2D LT.1 Document generat amb dades del model on es mostra amb precisió la representació 
gràfica 2D del disseny, la ubicació, les dimensions, les especificacions i les relacions 
entre els elements de l'equipament 

 LT.1-1 Plànols del projecte amb el 
corresponent etiquetatge. 
(Inclou distribució, instalꞏlacions, 
estructura, acabats, etc. Tots els 
plànols d’un projecte executiu 
actualitzats) 

.pdf / .dxf /.dwg Amb cada fita de 
lliurament. 

(Mínim al final de 
l'obra.) 

Vista 3D LT.2 Document generat amb dades del model on es mostra amb precisió la representació 
gràfica 3D del disseny, la ubicació, les dimensions i les relacions entre els elements 
de l'equipament. 

 LT.2-1 Vistes i renders per explicar la 
solució. 

.pdf / .jpeg / .png 
(varis) 

Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

 

LT.2-2 Vistes de la solució del punts 
crítics. 

.pdf / .jpeg / .png 
(varis) 

Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

 

LT.2-3 Vistes 3D de conjunt per analitzar 
la integració de l'equipament en 
l'entorn des del punt de vista de 
paisatge i assolellament. 

.pdf / .jpeg / .png 
(varis) 

Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

 

LT.2-4 Vistes 3D amb grau de definició alt 
des dels punts més significatius per 
mostrar els acabats interiors de 
l'equipament. 

.pdf / .jpeg / .png 
(varis) 

Periòdicament 
segons les 
necessitats. 
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 LT.2-5 Vistes 3D per analitzar la disposició 
espacial dels objectes principals i 
relacions. 

.pdf / .jpeg / .png 
(varis) 

Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

LT.2-6 Visualització de seqüències 
constructives usant model. 

.pdf / .jpeg / .png 
(varis) 

Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

LT.2-7 Vistes del model en temps real com 
a suport de les reunions de revisió 
de projecte. 

.pdf / .jpeg / .png 
(varis) 

Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

LT.2-8 Generació de vistes 3D d'anàlisi de 
canvis. 

.pdf / .jpeg / .png 
(varis) 

Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

LT.2-9 Vistes d'elements afectats pel 
canvi. 

.pdf / .jpeg / .png 
(varis) 

Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

Taula-llistat LT.3 Document generat amb dades del model que permet presentar informació organitzada 
mitjançant la estructuració en files (registres) i columnes (camps), configurant un 
conjunt de celꞏles que s'omplen amb les esmentades dades. S’entén que un llistat és 
una taula d'una sola columna. 

 LT.3-1 Taula on els registres seran espais 
i els camps seran: nivell, 
numeració i nom de l'espai i 
superfície. 

.xslx / .pdf Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

(Mínim al final de 
l'obra.) 

LT.3-2 Taules on els registres seran 
espais i els camps, nivell, nom de 
l'espai i acabats. 

.xslx / .pdf Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

(Mínim al final de 
l'obra.) 

LT.3-3 Taula relacionant els 
responsables, model, espais, 
objectes i accions. 

.xslx / .pdf Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

LT.3-4 Taula relacionant elements, 
localització i quantificació. 

.xslx / .pdf Periòdicament 
segons les 

Necessitats. 

LT.3-5 Taula detallant els objectes 
modelats i les característiques 
informades. 

.xslx / .pdf Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

(Mínim al final de 
l'obra.) 

LT.3-6 Taula detallant els objectes 
inclosos en la zona afectades per 
canvis. 

.xslx / .pdf Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

LT.3-7 Llistat d'elements afectats pel 
canvi. 

.xslx / .pdf Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

LT.3-8 Llistat de codificació de documents 
integrada. 

.xslx / .pdf Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

(Mínim al final de 
l'obra.) 

LT.3-9 Taules de partides mesurades en 
base al model. 

.xslx / .pdf Periòdicament 
segons les 
necessitats. 
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LT.3-10 Taules d'objectes amb valoració 
directe en el pressupost de cada 
proposta de canvi. 

.xslx / .pdf Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

LT.3-11 Taules on els registres seran 
espais i objectes i els camps, les 
prestacions de manteniment. 

.xslx / .pdf Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

(Mínim al final de 
l'obra.) 

LT.3-12 Taula on els registres seran actius 
i els camps, les prestacions de 
manteniment. 

.xslx / .pdf Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

(Mínim al final de 
l'obra.) 

LT.3-13 Taules on els registres seran 
espais i els camps, les prestacions 
d'acabats. 

.xslx / .pdf Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

(Mínim al final de 
l'obra.) 

LT.3-14 Llistat dels objectes segons el codi 
de gestió d'actius. 

.xslx / .pdf Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

(Mínim al final de 
l'obra.) 

LT.3-15 Taula relacionant objectes amb 
materials. 

.xslx / .pdf Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

(Mínim al final de 
l'obra.) 

LT.3-16 Relació d'espais, superfícies i 
objectes amb codi de gestió 
d'actius. 

.xslx / .pdf Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

(Mínim al final de 
l'obra) 

Informe LT.4 Document escrit en base a dades, plànols, vistes o taules obtingudes del model amb el 
propòsit de comunicar informació que faciliti la presa de decisions durant el 
desenvolupament de l'actuació. 

 LT.4-1 Informe definint els criteris de 
prioritat espacial entre els diferents 
objectes. 

.odt / .docx / .xlsx / .pdf Amb cada fita de 
lliurament. 

(Mínim al final de 
l'obra.) 

LT.4-2 Informe presentant les colꞏlisions, 
explicant criteris de resolució 
aplicats. 

.odt / .docx / .xlsx / .pdf Amb cada fita de 
lliurament. 

(Mínim al final de 
l'obra.) 

LT.4-3 Document de Compliment dels 
Requeriments d'Informació 

.odt / .docx / .xlsx / .pdf Amb cada fita de 
lliurament. 

(Mínim al final de 
l'obra.) 

Programa LT.5 Document generat amb dades del model en que es representa un diagrama temporal de 
les activitats a realitzar per desenvolupar una actuació. Les activitats detallades estan 
associades a elements del model mentre que les seves durades es fixen en base a 
paràmetres del mateix. 
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 LT.5-1 Anàlisi d'activitats agrupant 
objectes del model. 

.xlsx / .pdf Periòdicament 
segons les 
necessitats. 

Llibre de 
registre 

LT.6 BBDD ordenada cronològicament on cada registre es correspon amb un document 
generat en base al model o una activitat en que s'utilitza el model com a referència. 

 LT.6-1 Registre de plànols extrets del 
model. 

.xlsx / .pdf Amb cada fita de 
lliurament. 

(Mínim al final de 
l'obra.) 

LT.6-2 Registre de punts crítics analitzats. .xlsx / .pdf Amb cada fita de 
lliurament. 

(Mínim al final de 
l'obra.) 

LT.6-3 Registre de les vistes relacionades 
amb els canvis. 

.xlsx / .pdf Amb cada fita de 
lliurament. 

LT.6-4 Vinculació de documents amb 
objectes del model. 

.xlsx / .pdf Amb cada fita de 
lliurament. 

(Mínim al final de 
l'obra.) 
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ANNEX III. REQUERIMENTS DELS MODELS. 

Annex III. REQUERIMENTS DELS MODELS 

 
TIPUS 
D'INFORMACIÓ 

PROPIETAT TIPUS 
PARÀMETRE 

FORMAT IFC IFC_PSET IFC_PARÀMETRE REFERÈNCIA 

INFORMACIÓ DE L'ACTIU 
  

 

 
Identificació 

Títol Descripció IfcText ifcbuilding.name  
 

n/a 

 Títol del projecte 
Emplaçament Descripció IfcText ifcsite.name  Adreça postal o altres 
Tipus actuació Codi IfcText ifcbuilding.name  Tipus de Sistema 

Fase d'actuació Codi IfcText ifcProject.Fase  Codi segons les fases d'actuació del CEB 

Codi d'actuació Codi IfcText ifcproject.name CEB_InformacioActiu CEB_IA01-CodiActuacio Codi propi del CEB 
Client / promotor Descripció IfcText ifcProject CEB_InformacioActiu CEB_IA02-ClientPromotor Específic de projecte 

INFORMACIÓ DELS MODELS 
  

 

 
Identificació 

Fase Codi IfcText ifcBuilding 
 
 

 
CEB_InformacioModel 

CEB_IM01-ModelFase 
Codi segons les fases d'actuació del CEB. 

Zona Codi IfcText ifcBuilding CEB_IM02-ModelZona 
Zona segons la classificació de cada 
projecte 

TipusModel Codi IfcText ifcBuilding CEB_IM03-ModelTipo En funció de l'estructura dels models 
Disciplina Codi IfcText ifcBuilding CEB_IM04-ModelDisciplina Disciplina del model 
Subdisciplina Codi IfcText ifcBuilding CEB_IM05-ModelSubdisciplina Subdisciplina del model (si n'hi ha) 

INFORMACIÓ DELS OBJECTES 
 

 
Identificació 

Codi de classificació Codi IfcText IfcClassificationReference 
 

CEB_Identificació 

CEB_I01-CodiGuBIMclass Codi GuBIMClass 
Descripció Codi IfcText IfcClassificationName CEB_I02-DescripcioGuBIMclass Descripció GuBIMClass 
Denominació tipus Descripció IfcText Ifcelementtype.name CEB_I03-TipusNom Específic de projecte 
Estat d'obra Codi IfcText ifcElement CEB_I04-EstatusObra Propi del CEB 

 
 
 

 
Geometria 

Ample valor IfcText ifcElement  
 
 

 
CEB_Geometria 

CEB_G01-Amplaria Sistema Internacional d'unitats 
Alt valor IfcText ifcElement CEB_G02-Altura Sistema Internacional d'unitats 
Gruix valor IfcText ifcElement CEB_G03-Gruix Sistema Internacional d'unitats 
Àrea valor IfcText ifcElement CEB_G04-Area Sistema Internacional d'unitats 
Volum valor IfcText ifcElement CEB_G05-Volum Sistema Internacional d'unitats 
Diàmetre valor IfcText ifcElement CEB_G06-Diametre Sistema Internacional d'unitats 
Longitud valor IfcText ifcElement CEB_G07-Longitud Sistema Internacional d'unitats 
Altres valor IfcText ifcElement  Sistema Internacional d'unitats 

Localització Codi de localització Codi IfcText ifcElement CEB_Localitzacio CEB_L01-CodiLocalitzacio Específic de projecte 
Descripció de la 
localització 

Descripció IfcText ifcElement CEB_L02-DescripcioLocalitzacio Específic de projecte 

 

 
Prestacions 

Material Descripció IfcText ifcElement  

 
CEB_Prestacions 

CEB_P01-Material Clasificació materials eCOB 
Unitat de mesura Codi IfcText ifcElement CEB_P02-UnitatMesura Sistema Internacional d'*Unitats 
Marca Descripció IfcText ifcElement CEB_P03-Marca Específic de projecte 
Model Descripció IfcText ifcElement CEB_P04-Model Específic de projecte 
Fitxa tècnica Descripció IfcText 

(URL) 
ifcElement CEB_P05-FitxaTecnica Específic de projecte 
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ANNEX IV. CONTROL DE QUALITAT. 

Creat per (a completar per l'adjudicatari)  
Data creació (a completar per l'adjudicatari)  

Validat per (a completar per l'adjudicatari)  
Data Validació (a completar per l'adjudicatari) 

Agent a realitzar el Control de qualitat (a completar per l'adjudicatari) 
 

 A COMPLETAR PER L'ADJUDICATARI 

CODI DESCRIPCIÓ FINALITAT TIPUS 
TIPUS 
LLIU-

RABLE 

CATE-
GORIT-
ZACIÓ  

EXPLICACIÓ 
TÈCNICA 

COM ES 
REALITZA? 

EINA 
ERROR 
ADMIS-
SIBLE 

 
SÍ 
 

 
NO 

 

NO 
APLICA 

 

 
NO 

APRO-
VAT 

 

 
APRO-

VAT 
 

CO  COMPROVACIONS ORGANITZATIVES 
 

CO.1 
Comprovació que el 
lliurable està actualitzat 

La finalitat d'aquesta revisió és que 
els agents del projecte 
compten amb els models i 
lliurables actualitzat perquè no 
pugui haver pèrdua de temps 
comprovant arxius antics. 

 
Formal 

 
Model 3D 

 
Diagrama 

de flux 

Comprovació 
tècnica amb 
diagrama de 
flux 

 SI/NO 
checklist 

 
0% 

     

 
CO.2 

La ruta de l'arxiu model 
BIM federat en IFC dins del 
CDE és correcta d'acord 
amb el BEP 

La finalitat d'aquesta revisió és que 
els agents del projecte compten 
amb els models i lliurables 
localitzats perquè no pugui haver 
pèrdua de temps intentat trobar 
arxius no situats correctament. 

 
Formal 

 
Model 3D 

 
Comprovaci
ó absoluta 

Comprovació 
absoluta de 
tota la mostra 

 SI/NO 
checklist 

 
0% 

     

 

 
CO.3 

La codificació dels arxius 
BIM és conforme al BEP o 
en defecte d'això a 
l'apartat "Protocol de 
nomenclatures" d’aquest 
document. 

La finalitat d'aquesta revisió és que 
el client tingui una 
estandardització en tots els 
models. 

 

 
Formal 

 

 
Model 3D 

 

 
Mostreig 

estratificat 

Mostreig 
estratificat 
per decisió 
raonada de 
l'almenys 
33% de la 
mostra (n) 

Es 
comproven 
els noms 
dels arxius 
en la/s 
carpeta/s 
corresponent/
s. Si es 
troben errors 
en aquest 
mostreig 
s'indiquen. 

Llista 
d'errors 
de la 
mostra 
analitzad
a/ No hi 
ha errors 

 

 
2% 

     

 
CO.4 

Els arxius dels models 
natius estan en el 
programari i versió definida 
en el BEP. 

La finalitat d'aquesta revisió és 
assegurar que els agents del 
projecte puguin accedir als arxius 
amb les llicències de programari 
adquirides i definides en el BEP. 

 
Formal 

 
Model 3D 

 
Comprovaci
ó absoluta 

Comprovació 
absoluta de 
tota la mostra 

 SI/NO 
checklist 

 
0% 

     

 
CO.5 

La grandària dels arxius és 
correcte segons els límits 
de grandària definits en el 
BEP o en defecte d'això de 
l'apartat "Divisió dels 
models" d’aquest 
document. 

La finalitat d'aquesta revisió és 
assegurar que els agents del 
projecte puguin accedir als models 
BIM de manera operativa. 

 
Formal 

 
Model 3D 

 
Comprovaci
ó absoluta 

Comprovació 
absoluta de 
tota la mostra 

Veure les 
propietats 
dels arxius 
natius i veure 
si el pes dels 
mateixos 
respecta els 
límits. 

SI/NO 
checklist 

 
0% 

     

 
 
 
 

CO.6 

L'esquema d'exportació a 
IFC és el fixat en el BEP. 

Evita errors de falta d'uniformitat 
entre diferents agents, assegura 
que tots els agents compten amb 
les mateixes versions i que el flux 
entre ells pugui ser el més 
productiu possible. 

 
 
 
 

Formal 

 
 
 
 
Model 3D 

 
 
 
 
Comprovaci
ó absoluta 

 Obrint cada 
IFC (amb el 
bloc de notes 
o amb visor 
de models) es 
localitza en la 
informació 
del model. 
Files de 
l'arxiu IFC: 
FILE_SCHE
MA 
FILE_DESCR
IPTION 

SI/NO 
checklist 

 
 
 
 

0% 

     

 
 
 

CO.7 

La definició de l'origen de 
les dades 2D (plànols) 
definit en el BEP és 
correcta segons el que 
s'estableix en aquest 
document. 

Es necessita tenir certesa que part 
dels plans provenen del model i en 
què parteix per a poder progressar 
a generar models BIM més 
complets a llarg termini i entendre 
les necessitats gràfiques dels 
projectes/obres. Aquest propietat 
ha d'estar ben interpretat perquè 
les dades no estiguin sobredimen-
sionades. Aquesta és la finalitat 
d'aquesta compro-vació. 

 
 
 

De 
contingut 

 
 
 
Model 3D 

 
 
 

Mostreig 
estratificat 

Mostreig 
estratificat 
d'un 5% dels 
plans 
produïts 

 Llista 
d'errors 
de la 
mostra 
analitzad
a/ No hi 
ha errors 

 
 
 

2% 

     

 
 
 
 

CO.8 

La informació 2D definida 
com a procedent del model 
és precisa i procedeix 
realment dels models. 
Comprovació de la 
veracitat en la informació 
dels plans d'aquells en els 
quals la informació ha de 
procedir al 100% del 
model, és a dir, 
categoritzat com "BIM: La 
totalitat de la informació 
prové de BIM o de BIM 
amb imatges". 

Es necessita tenir certesa que els 
plànols que se suposen trets al 
100% del model realment ho són. 
Aquesta certesa ajudarà a 
progressar a generar models BIM 
més complets a llarg termini i 
entendre les necessitats gràfiques 
dels projectes/obres. Aquest 
propietat ha d'estar ben interpretat 
perquè les dades no estiguin 
sobredimensio-nades. Aquesta és 
la finalitat d'aquesta comprovació. 

 
 
 
 

De 
contingut 

 
 
 
 
Model 3D 

 
 
 
 

Mostreig 
estratificat 

Mostreig 
estratificat 
d'un 5% dels 
plans 
produïts 

 Llista 
d'errors 
de la 
mostra 
analitzad
a/ No hi 
ha errors 

 
 
 
 

2% 

     

 

 
CO.9 

La documentació 2D 
extreta de fonts alienes no 
pot incloure's en el model, si 
no és així, analitzar la seva 
inclusió amb la finalitat 
d'augmentar la traçabilitat 
d'aquesta documentació. 
És a dir, hi ha plans 
categoritzats diferent de 
"BIM: La totalitat de la 
informació prové de BIM o 
de BIM amb imatges" que 
podrien adquirir amb un 
abast coherent per al 
projecte/obra aquesta 
categoria? 

La finalitat és generar la major part 
de documentació gràfica des del 
model per a tindre una única font 
de dades. Aquesta comprovació / 
proposició ajudarà a tindre noves 
idees que elements segons cada 
tècnic podrien ser modelades. 

 

 
De 

contingut 

 

 
Plànol 2D 

 

 
Resposta 

argumentada 

Resposta 
argumentada 
Criteri propi 
del perit 
després 
d'inspecció 
visual 

 Resposta 
raonada 
textual 

      

 
CO.10 

S'han eliminat totes les 
vistes, plans i altres 
documents irrellevants dels 
models i que no formen 
part dels lliurables, així 
com les referències 
externes obsoletes. 

La finalitat és obtenir un model 
"net" sense elements duplicats ni 
informació no necessària que pugui 
alentir el seu funcionament o generar 
incoherències d'informació. 

 
De 

contingut 

 
Model 3D 

 
Proposta 

argumentada 

Proposta 
argumentada 

 Resposta 
raonada 
textual 

      



 
 

43 
 

 

CODI DESCRIPCIÓ FINALITAT TIPUS 
TIPUS 
LLIU-
RABLE 

CATE-
GORIT-
ZACIÓ  

EXPLICACIÓ 
TÈCNICA 

COM ES REALITZA? EINA 
ERROR 
ADMIS-
SIBLE 

 
SÍ 

 

 
NO 
 

NO 
APLICA 
 

 
NO 

APRO-
VAT 

 

 
APRO-

VAT 
 

CG COMPROVACIONS 
GEOMÈTRIQUES 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

CG.1 

S'utilitza sistema de 
referència de 
coordenades UTM en 
els models i estan 
situats sobre l'origen 
de coordenades definit 
a l'inici del contracte i 
en el BEP. 

Es vol comprovar que el 
sistema de referència de 
coordenades sigui el definit 
en el BEP en tots els arxius 
solts, és a dir en cada IFC 
per separat. Per exemple, 
si s'ha definit que sigui el 
UTM, ETRS89, que estigui 
correcte en tots els arxius 
IFC que componen l'arxiu 
federat. Si hi ha dubtes 
consultar 
http://www.ign.es/wcts-
app/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Model 3D 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mostreig 
estratificat 

Mostreig 
estratificat 
d'almenys el 
33% per tipus 
d'arxiu natiu 
que van 
generar el IFC 

Amb el llistat de lliurables 
de projecte tenim la 
mostra (n), i triem 
almenys un 33%, 
agafant aquesta mostra 
en parts proporcionals 
entre els diferents tipus 
de nadius, en aquesta 
part de la mostra 
comprovar el sistema de 
coordenades ha sigut 
exportat a IFC per 
"SharedCoordenates" o 
coordenades 
compartides. 

Llista 
d'errors 
de la 
mostra 
analitzad
a/ No hi 
ha errors 

 
 
 
 
 
 
 
 

2% 

     

 
 
 
 
 

CG.2 

Tots els models IFC 
que componen el 
model federat en IFC 
es situen correctament 
a nivell espacial i de 
sistema de 
coordenades en 
inserir-los en un visor 
IFC, és a dir, no hi ha 
desviaments, girs o 
desplaçaments. 

S'ha d'assegurar que la 
colꞏlocació espacial dels 
models és l'adequada 

 
 
 
 
 

Formal 

 
 
 
 
 
Model 3D 

 
 
 
 
 

Mostreig 
estratificat 

Mostreig 
aleatori simple 
del 
10%/Mostreig 
estratificat per 
tipus d'arxiu 
natiu que van 
generar el IFC 

Amb el llistat d'arxius de 
projecte tenim la mostra 
n, i triem un 10% a 
l'atzar totalment d'arxius 
per a comprovar el 
sistema de coordenades. 
A elecció del perit. 
Verificar que tres punts 
del model estan situats 
en la posició global 
correcta. 

Llista 
d'errors 
de la 
mostra 
analitzad
a/ No hi 
ha errors 

 
 
 
 
 

2% 

     

 
CG.3 

No observen 
interferències visuals 
apreciables en el model 

Aquesta comprovació pot 
resoldre interferències i 
errors visuals obvis (que a 
vegades no es veuen de 
manera protocolꞏlària) 
proporcionant al client un 
augment en costos 
econòmics i de temps. 

 
De 

contingut 

 
Model 3D 

 
Mostreig 
aleatori 

Mostreig 
aleatori en el 
20% dels 
models en el 
2% de la 
mostra n 

 Llista 
d'errors 
de la 
mostra 
analitzad
a/ No hi 
ha errors 

 
5% 

     

 
 
 
 
 

CG.4 

Els test realitzats 
segons la matriu 
d'interferències 
definida en el BEP 
tenen resultats 
verídics, amb 
coherència 
constructiva i 
únicament amb errors 
o colꞏlisions 
acceptables. 

Assegurar-se que tots els 
test de colꞏlisions de la 
matriu de colꞏlisions fixats 
en el BEP s'han executat. 
Si aquests test s'han 
executat s'hauran 
descobert colꞏlisions abans 
de la fase d'obra evitant 
costos de temps i diners a 
la propietat. 

 
 
 
 
 

De 
contingut 

 
 
 
 
 
Model 3D 

 
 
 
 
 

Mostreig 
aleatori 

Mostreig 
aleatori del 33% 
dels test 

El BIM Manager 
entregarà l'informe de 
colꞏlisions (PDF, format 
web) amb tots els test de 
colꞏlisions segons la 
matriu de colꞏlisions 
definida en el BEP. El 
Responsable de Control 
de qualitat revisarà 
aquest informe. 

Llista 
d'errors 
de la 
mostra 
analitzad
a/ No hi 
ha errors 

 
 
 
 
 

5% 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CG.5 

No existeixen elements 
incorrectes o 
incoherents amb la 
lògica constructiva o 
arquitectònica a nivell 
de dimensió, 
localització (desplaçats 
o girats), etc. 

Aquesta comprovació pot 
resoldre interferències i 
errors visuals obvis (que a 
vegades no es veuen de 
manera protocolꞏlària) 
proporcionant al client un 
augment en costos 
econòmics i de temps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 
contingut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Model 3D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mostreig 
aleatori 

Mostreig 
aleatori en el 
20% dels 
models en el 
2% de la 
mostra n 

El Responsable de 
Control de Qualitat 
federarà el model IFC en 
un visor i revisarà per 
corts o llesques el 
model. Amb el model 
obert en IFC prendrà 
específicament el 20% 
dels models que 
componen el model 
federat, per exemple, si 
hi ha 10 models revisarà 
2 d'aqueixos models i 
d'aqueixos models, si 
tenen 100 elements, 
revisarà la geometria de 
2 dels 100 elements. 

Llista 
d'errors 
de la 
mostra 
analitzad
a/ No hi 
ha errors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 

     

 
CG.6 

Els models contenen 
els elements definits en 
la llista d'elements 
modelables del BEP i 
estan correctament 
codificats 

Detectar possibles 
incoherències entre la 
quantitat d'elements, 
definada en el BEP com 
modelables i el realment 
modelat per a assegurar 
que s'aconsegueix la 
definició establida. 

 
De 

contingut 

 
Model 3D 

 
Mostreig 
aleatori 

Mostreig 
aleatori en el 
20% dels 
models en el 
2% de la 
mostra n 

   
5% 

     

 
CG.7 

El nivell de detall 
geomètric dels 
elements del model 
s'adequa al definit per 
al contracte i/o el 
definit en el BEP. 

Detectar elements que 
tenen un nivell de detall 
geomètric més baix que el 
mínim requerit 

 
De 

contingut 

 
Model 3D 

 
Mostreig 
aleatori 

Mostreig 
aleatori en el 
20% dels 
models en el 
2% de la 
mostra n 

 Llista 
d'errors 
de la 
mostra 
analitzad
a/ No hi 
ha errors 

 
5% 

     

 
 
 

CG.8 

En el cas d'alçament a 
través de núvols de 
punts: El nivell de 
desviació màxim entre 
model BIM i núvol de 
punts és el fixat en el 
BEP o en defecte 
d'això en l'apartat 
"Precisió dels models" 
d'aquest document, és 
a dir, els elements del 
model encaixen amb 
els núvols de punts o 
campanyes 
topogràfiques 
realitzades respectant 
el valor màxim 
admissible fixat. La 
dimensió dels elements 
és correcta quan es 
comprova amb el núvol 
de punts 
i dins de les toleràncies 
permeses. 

Que els models siguin el 
més semblants possibles 
en dimensió a la realitat. 

 
 
 

De 
contingut 

 
 
 
Model 3D 

 
 
 

Mostreig 
aleatori 

Mostreig 
aleatori en el 
20% dels 
models en el 
2% de la 
mostra n 

 Llista 
d'errors 
de la 
mostra 
analitzad
a/ No hi 
ha errors 

 
 
 

5% 
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CODI DESCRIPCIÓ FINALITAT TIPUS 
TIPUS 
LLIU-
RABLE 

CATE-
GORIT-
ZACIÓ  

EXPLICACIÓ 
TÈCNICA 

COM ES REALITZA? EINA 
ERROR 
ADMIS-
SIBLE 

 
SÍ 

 

 
NO 
 

NO 
APLICA 
 

 
NO 

APRO-
VAT 

 

 
APRO-

VAT 
 

CD COMPROVACIÓ DE 
DADES (PROPIETATS) 

             

 
CD.1 

Els elements del model 
compten amb els sets 
de propietats definits 
en el BEP 

Assegura que els models 
estiguin complets 

 
Formal 

 
Model 3D 

 
Mostreig 
aleatori 

Mostreig 
estadístic 
aleatori de 5 
elements (n=5) 
del 20% dels 
models. 

 Llista 
d'errors 
de la 
mostra 
analitzad
a/ No hi 
ha errors 

 
5% 

     

 
 
 
 

CD.2 

Els valors introduïts en 
la informació de l'actiu 
tenen els formats 
establerts i no es 
dupliquen ni estan 
buits(sempre que per 
la seua naturalesa 
hagen de completar-
se). Per contingut 
acceptable formalment 
s'entén que tenen un 
valor coherent, és a dir, 
no estan farcides amb 
un símbol del tipus "-", 
"/", "..." o similars. 

Aquestes propietats són 
necessàries per a emplenar 
els plànols correctament. 

 
 
 
 

Formal 

 
 
 
 
Model 3D 

 
 
 
 
Comprovaci
ó absoluta 

Comprovació 
absoluta de tota 
la mostra 

Obrint l'arxiu IFC 
s'exporta un llistat 
d'elements obtinguts del 
model. Es filtren les 
propietats i es deixa 
només la informació de 
l'actiu. Es comprova la 
informació emplenada. 

SI/NO 
checklist 

 
 
 
 

0% 

     

 
 
 

 
CD.3 

Els valors introduïts 
com a propietats tenen 
els formats establerts i 
no es dupliquen ni 
estan buits. El 
contingut és 
acceptable formalment 
i per la naturalesa del 
projecte sí que han 
d'estar emplenats. Per 
contingut acceptable 
formalment s'entén que 
tenen un valor 
coherent, és a dir, no 
estan farcides amb un 
símbol del tipus "-", "/", 
"..." o similars. 

Assegura que els models 
estiguin complets 

 
 
 

 
Formal 

 
 
 

 
Model 3D 

 
 
 

 
Mostreig 
aleatori 

Mostreig 
estadístic 
aleatori de 5 
elements (n=5) 
del 20% dels 
models. 

Obrint l'arxiu IFC 
s'exporta un llistat 
d'elements obtinguts del 
model. Amb el llistat 
d'elements obtinguts del 
model, es pot filtrar per 
cadascun dels x 
propietats i revisar els 
que no s'han emplenat. 

Llista 
d'errors 
de la 
mostra 
analitzad
a/ No hi 
ha errors 

 
 
 

 
5% 

     

 
CD.4 

El tipus de camp dels 
paràmetres del model 
BIM (numèric, text, 
etc.) federat en IFC és 
coincident amb la 
mena de camp i 
formats establerts del 
sets de propietats 
fixats en el BEP o en 
l'annex als 
requeriments dels 
objectes del 
model. 

Evita errors de falta 
d'uniformitat 

 
Formal 

 
Model 3D 

 
Mostreig 
aleatori 

Mostreig 
estadístic 
aleatori de 5 
elements (n=5) 
del 20% dels 
models. 

 Llista 
d'errors 
de la 
mostra 
analitzad
a/ No hi 
ha errors 

 
5% 

     

 
CD.5 

Els paràmetres de 
camp de tipus urls 
funcionen correctament 
i a més fan referència 
a la ubicació correcta 
de l'apartat documental 
del CDE 

Eviten errors humans o falta 
d'actualització o 
sincronització entre els 
diferents agents. 

 
Formal 

 
Model 3D 

 
Mostreig 
aleatori 

Mostreig 
estadístic 
aleatori de 5 
elements (n=5) 
del 20% dels 
models. 

Si hi ha rutes perdudes 
indicar els elements del 
mostreig que tenen les 
rutes perdudes. 

Llista 
d'errors 
de la 
mostra 
analitzad
a/ No hi 
ha errors 

 
5% 
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ANNEX V – SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ D’ELEMENTS. 

El sistema de classificació a utilitzar és el GuBIMCLass.  Aquest és un sistema de classificació 

d'elements de construcció d'acord amb la seva funció. Així, contempla els elements de 

construcció en l'àmbit de l'edificació (equipaments, infraestructures i instalꞏlacions) realitzat per 

un grup de treball GuBIMCat lligat a infraestructures.cat. 

Els principis de GuBIMClass són: 

 El criteri de classificació dels elements és segons la seva funció principal i atenent a la 

seva seqüència constructiva. 

 Un mur de formigó primer és estructura després envoltant /  divisòria. 

 És una classificació independent de fases i usos. 

 Estructura per garantir transferència d'informació. 

 És un sistema de fàcil utilització. 

 Fàcil comprensió i fàcil informació en programaris. 

 Es disposa d’una codificació escalable. 

 Codis de 10 en 10 per facilitar la introducció de nous  capítols. 

 Manté una certa homogeneïtat entre els capítols. 

 Els capítols comparteixen una mateixa profunditat de definició. 

 Utilitza un Llenguatge comú. 

 Fàcil comunicació en qualsevol fase del cicle de vida. 

Així, el GuBIMClass té un ordre jeràrquic estructurat en quatre nivells. Els nivells arrel són els 

següents: 

00 Treballs previs i replanteig general 

10 Adequació del terreny i sustentació de l'edifici 

20 Sistema estructural 

30 Sistemes d'envolupant i d'acabats exteriors 

40 Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors 

50 Sistemes de condicionament, instalꞏlacions i serveis 

60 Equipaments i mobiliari 

70 Urbanització dels espais exteriors 

80 Construccions i instalꞏlacions temporals 
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       SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ D'ELEMENTS 
 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 

3 Nivell 4 Codi Complert Descripció 

 

 00     00 Treballs previs i replanteig general 
 00 10    00.10 Elements auxiliars de replanteig del model 
 00 10 10   00.10.10 Origen de coordenades 
 00 10 20   00.10.20 Elements d'alineació de model 
 00 10 30   00.10.30 Eixos 
 00 10 40   00.10.40 Nivells 
 00 20    00.20 Preexistències 
 00 20 10   00.20.10 Edificacions adjacnets preexistents 
 00 20 20   00.20.20 Elements d'entorn urbà preexistent 
 00 20 30   00.20.30 Serveis urbans preexistents 
 00 30    00.30 Assaigs previs 
 00 30 10   00.30.10 Assaig al terreny 
 00 30 10 10  00.30.10.10 Sondeig 
 00 30 10 20  00.30.10.20 Penetròmetre 
 00 30 10 30  00.30.10.30 Piezòmetre 
 00 30 20   00.30.20 Assaig d'elements estructurals 
 00 30 20 10  00.30.20.10 Assaig sobre element de formigó 
 00 30 20 20  00.30.20.20 Assaig sobre estructura d'acer 
 00 30 20 30  00.30.20.30 Assaig sobre estructura de fàbrica 

 

 

10 
    

10 Adequació del terreny i sustentació de 
l'edifici 

 
10 10 

   
10.10 Actuacions per reduir i controlar les afectacions a 

edificis veïns, serveis i altres elements 
 10 10 10   10.10.10 Apuntalaments i estrebades 
 10 10 10 10  10.10.10.10 Puntals metàl·lics 
 10 10 10 20  10.10.10.20 Ancoratges temporals 
 10 10 20   10.10.20 Altres actuacions per a controlar afectacions 
 10 20    10.20 Moviment de terres 
 10 20 10   10.20.10 Topografia 
 10 20 20   10.20.20 Excavacions 
 10 20 20 10  10.20.20.10 Excavació general 
 10 20 20 20  10.20.20.20 Excavació de fonamentació 
 10 20 30   10.20.30 Reblerts 
 10 20 30 10  10.20.30.10 Terraplenat 
 10 20 30 20  10.20.30.20 Millora del terreny 
 10 20 30 30  10.20.30.30 Reblert trasdos del mur 
 10 30    10.30 Esgotament del nivell freàtic 
 10 30 10   10.30.10 Elements generals d'esgotament del nivell freàtic 
 10 30 10 10  10.30.10.10 Decantador 
 10 30 10 20  10.30.10.20 Canonada per a esgotaments 
 10 30 10 30  10.30.10.30 Comptador per a esgotaments 
 10 30 20   10.30.20 Esgotament amb sistema de bombeig 
 10 30 20 10  10.30.20.10 Pou de bombeig 
 10 30 30   10.30.30 Esgotament amb sistema Wellpoint 
 10 30 30 10  10.30.30.10 Llança de succió 
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       SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ D'ELEMENTS 
 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 

3 Nivell 4 Codi Complert Descripció 

 

 20     20 Sistema estructural 
 20 10    20.10 Fonaments i contenció de terres 
 20 10 10   20.10.10 Elements superficials 
 20 10 10 10  20.10.10.10 Traves 
 20 10 10 20  20.10.10.20 Sabates 
 20 10 10 30  20.10.10.30 Enceps 
 20 10 10 40  20.10.10.40 Lloses de fonamentació 
 20 10 10 50  20.10.10.50 Formigó de neteja 
 20 10 10 60  20.10.10.60 Pous de fonamentació 
 20 10 20   20.10.20 Elements profunds 
 20 10 20 20  20.10.20.20 Pantalles de fonamentació 
 20 10 20 30  20.10.20.30 Pilons de fonamentació 
 20 10 20 40  20.10.20.40 Micropilons 
 20 10 20 50  20.10.20.50 Jet-grouting 
 20 10 30   20.10.30 Elements de contenció 
 20 10 30 10  20.10.30.10 Murs de contenció 
 20 10 30 15  20.10.30.15 Mur gunitat 
 20 10 30 20  20.10.30.20 Pantalles de contenció 
 20 10 30 30  20.10.30.30 Pilons de contenció 
 20 10 30 40  20.10.30.40 Murs de micropilons 
 20 10 30 50  20.10.30.50 Murs de jet-grouting 
 20 10 30 60  20.10.30.60 Murs de palplanxes 
 20 10 30 70  20.10.30.70 Sistemes d'ancoratge i apuntalament d'elements de contenció definitius 
 20 10 40   20.10.40 Bases 
 20 10 40 10  20.10.40.10 Soleres 
 20 10 40 20  20.10.40.20 Rampes 
 20 10 40 30  20.10.40.30 Subbases 
 20 20    20.20 Estructura 
 20 20 10   20.20.10 Estructura vertical 
 20 20 10 10  20.20.10.10 Pilars 
 20 20 10 20  20.20.10.20 Mènsules 
 20 20 10 30  20.20.10.30 Murs estructurals 
 20 20 10 40  20.20.10.40 Escales d'estructura 
 20 20 10 50  20.20.10.50 Rampes d'estructura 
 20 20 10 60  20.20.10.60 Tensors verticals 
 20 20 20   20.20.20 Estructura horitzontal 
 20 20 20 10  20.20.20.10 Forjats 
 20 20 20 20  20.20.20.20 Jàsseres 
 20 20 20 30  20.20.20.30 Encavallades 
 20 20 20 40  20.20.20.40 Biguetes 
 20 20 20 50  20.20.20.50 Tensors horitzontals 
 20 20 30   20.20.30 Estructura tridimensional 
 20 20 30 10  20.20.30.10 Volta 
 20 20 30 20  20.20.30.20 Arc 
 20 20 30 30  20.20.30.30 Cúpula 
 20 20 30 40  20.20.30.40 Malla espacial 
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       SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ D'ELEMENTS 
 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 

3 Nivell 4 Codi Complert Descripció 

 

 30     30 Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors 
 30 10    30.10 Envolvent vertical 
 30 10 10   30.10.10 Façanes 
 30 10 10 10  30.10.10.10 Façanes in situ 
 30 10 10 20  30.10.10.20 Façanes prefabricades 
 30 10 10 30  30.10.10.30 Sistemes especials de façanes 
 30 10 10 40  30.10.10.40 Acabats de façanes 
 30 10 10 50  30.10.10.50 Remats de façanes 
 30 10 20   30.10.20 Fustería de façana 
 30 10 20 10  30.10.20.10 Finestres de façanes 
 30 10 20 20  30.10.20.20 Portes de façanes 
 30 10 20 30  30.10.20.30 Proteccions solars de façanes 
 30 10 20 40  30.10.20.40 Proteccions de seguretat de façanes 
 30 20    30.20 Envolvent horizontal superior 
 30 20 10   30.20.10 Cobertes 
 30 20 10 10  30.20.10.10 Cobertes in-situ 
 30 20 10 20  30.20.10.20 Cobertes Pre-fabricades 
 30 20 10 30  30.20.10.30 Sistemes especials de cobertes 
 30 20 10 40  30.20.10.40 Acabats de cobertes 
 30 20 10 50  30.20.10.50 Remats de cobertes 
 30 20 20   30.20.20 Fusteria de cobertes 
 30 20 20 10  30.20.20.10 Finestres de cobertes 
 30 20 20 20  30.20.20.20 Portes de cobertes 
 30 20 20 30  30.20.20.30 Proteccions solars de cobertes 
 30 20 20 40  30.20.20.40 Proteccions de seguretat de cobertes 
 30 30    30.30 Envolvent horizontal inferior 
 30 30 10   30.30.10 Compartimentació exterior Horizontal 
 30 30 10 10  30.30.10.10 Falsos sostres exteriors 
 30 30 10 20  30.30.10.20 Remats compartimentació exterior horizontal 
 30 30 20   30.30.20 Acabats envolvent horizontal inferior 
 30 30 20 10  30.30.20.10 Revestiments continus d'envolvent inferior 
 30 30 20 20  30.30.20.20 Remats envolvent inferior 
 30 40    30.40 Escales i rampes exteriors 
 30 40 10   30.40.10 Esglaonament exterior 
 30 40 10 10  30.40.10.10 Graons exteriors 
 30 40 10 20  30.40.10.20 Recrescut de graons exteriors 
 30 40 20   30.40.20 Acabats d'esglaonament i rampes exteriors 
 30 40 20 10  30.40.20.10 Acabat de tram exterior 
 30 40 20 20  30.40.20.20 Acabat de replà exterior 
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       SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ D'ELEMENTS 
 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 

3 Nivell 4 Codi Complert Descripció 

 

 

40 
    

40 Sistemes de compartimentació i d'acabats 
interiors 

 40 10    40.10 Compartimentació i acabats interiors verticals 
 40 10 10   40.10.10 Compartimentació interior vertical 
 40 10 10 10  40.10.10.10 Envans 
 40 10 10 20  40.10.10.20 Mampares 
 40 10 10 30  40.10.10.30 Extradossats 
 40 10 10 40  40.10.10.40 Fusteria interior 
 40 10 10 50  40.10.10.50 Proteccions interiors 
 40 10 20   40.10.20 Acabats interiors verticals 
 40 10 20 10  40.10.20.10 Revestiments discontinus 
 40 10 20 20  40.10.20.20 Revestiments continus 
 40 10 20 30  40.10.20.30 Remats interiors 
 40 10 20 40  40.10.20.40 Pintures i vinils 
 40 20    40.20 Compartimentació i acabats interiors horitzontals 
 40 20 10   40.20.10 Compartimentació interior horitzontal 
 40 20 10 10  40.20.10.10 Falsos sostres interiors 
 40 20 10 20  40.20.10.20 Terres tècnics 
 40 20 10 30  40.20.10.30 Recrescuts 
 40 20 20   40.20.20 Acabats interiors horitzontals 
 40 20 20 10  40.20.20.10 Revestiments sostres 
 40 20 20 20  40.20.20.20 Paviments 
 40 30    40.30 Escales i rampes interiors 
 40 30 10   40.30.10 Esglaonament interior 
 40 30 10 10  40.30.10.10 Graons interiors 
 40 30 10 20  40.30.10.20 Recrescut de graons interiors 
 40 30 20   40.30.20 Acabats d'esglaonament i rampes interiors 
 40 30 20 10  40.30.20.10 Acabat de tram interior 
 40 30 20 20  40.30.20.20 Acabat de replà interior 
 40 40    40.40 Elements especials d'acabats interiors 
 40 40 10   40.40.10 Elements de senyalització 
 40 40 10 10  40.40.10.10 Senyalització de sostre 
 40 40 10 20  40.40.10.20 Senyalització mural 
 40 40 10 30  40.40.10.30 Senyalització de terres 
 40 40 20   40.40.20 Altres elements especials d'acabats interiors 
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      SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ D'ELEMENTS 
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 

3 Nivell 4 Codi Complert Descripció 

 

50 
    

50 Sistemes de condicionaments, 
instal·lacions i serveis 

50 10    50.10 Fontaneria 
50 10 10   50.10.10 Equips principals de fontaneria 
50 10 10 10  50.10.10.10 Equips de mesura i control de fontaneria 
50 10 10 20  50.10.10.20 Grups de pressió de fontaneria 
50 10 10 30  50.10.10.30 Dipòsits, acumuladors i escalfadors 
50 10 20   50.10.20 Xarxa de distribució de fontaneria 
50 10 20 10  50.10.20.10 Vàlvules i instruments de mesura i control de fluxe de fontaneria 
50 10 20 20  50.10.20.20 Dispositius de fontaneria 
50 10 20 30  50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària 
50 10 20 40  50.10.20.40 Canalitzacions d'aigua tractada 
50 10 20 50  50.10.20.50 Arquetes i pous de fontaneria 
50 10 20 60  50.10.20.60 Terminals de fontaneria 
50 20    50.20 Evacuació d'aigües 
50 20 10   50.20.10 Equips principals d'evacuació d'aigües 
50 20 10 10  50.20.10.10 Equips de mesura i control d'evacuació d'aigües 
50 20 10 20  50.20.10.20 Grups de pressió d'evacuació d'aigües 
50 20 10 30  50.20.10.30 Dipòsits d'evacuació d'aigües 
50 20 10 40  50.20.10.40 Dispositius d'evacuació d'aigües 
50 20 20   50.20.20 Xarxa de recollida 
50 20 20 10  50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües pluvials 
50 20 20 20  50.20.20.20 Canalitzacions d'aigües residuals 
50 20 20 30  50.20.20.30 Canalitzacions d'aigües grises 
50 20 20 40  50.20.20.40 Canalitzacions per a ventilació sanejament 
50 20 20 50  50.20.20.50 Arquetes i pous d'evaquació d'aigües 
50 20 20 60  50.20.20.60 Terminals de drenatge 
50 30    50.30 Instal·lacions térmiques i de ventilació 
50 30 10   50.30.10 Equips de producció d'instal·lacions tèrmiques 
50 30 10 10  50.30.10.10 Torres de refrigeració 
50 30 10 20  50.30.10.20 Unitats exteriors d'instal·lacions tèrmiques 
50 30 10 30  50.30.10.30 Unitats interiors d'instal·lacions tèrmiques 
50 30 10 40  50.30.10.40 Calderes 
50 30 10 50  50.30.10.50 Termoacumuladors 
50 30 10 60  50.30.10.60 Geotèrmia 
50 30 10 70  50.30.10.70 Captadors solars tèrmics 
50 30 10 80  50.30.10.80 Ventiladors 
50 30 10 90  50.30.10.90 Recuperadors 
50 30 20   50.30.20 Equips secundaris d'instal·lacions tèrmiques 
50 30 20 10  50.30.20.10 Equips de bombeig d'instal·lacions tèrmiques 
50 30 20 20  50.30.20.20 Silenciadors 
50 30 20 30  50.30.20.30 Comportes 
50 30 20 40  50.30.20.40 Reguladors 
50 30 20 50  50.30.20.50 Condensadors 
50 30 20 60  50.30.20.60 Vàlvules i instruments de mesura i control de fluxe de climatització 
50 30 30   50.30.30 Circuits de distribució de fluids fred/calor 
50 30 30 10  50.30.30.10 Línies frigorífiques 
50 30 30 20  50.30.30.20 Línies hidràuliques 
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       SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ D'ELEMENTS 
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 

3  Nivell 4 Codi Complert Descripció 

50 30 40   50.30.40 Conductes de distribució d'aire 
50 30 40 10  50.30.40.10 Aportació de aire primari 
50 30 40 20  50.30.40.20 Extracció de aire primari 
50 30 40 30  50.30.40.30 Impulsió de aire tractat 
50 30 40 40  50.30.40.40 Retorn de aire tractat 
50 30 40 50  50.30.40.50 Extracció de fums 
50 30 50   50.30.50 Terminals i difusors 
50 30 50 10  50.30.50.10 Radiadors 
50 30 50 20  50.30.50.20 Difusors 
50 30 50 30  50.30.50.30 Terra radiant 
50 30 50 40  50.30.50.40 Forjats radiants 
50 30 50 50  50.30.50.50 Reixetes 
50 30 60   50.30.60 Dispositius de maniobra i control 
50 30 60 10  50.30.60.10 Cablejat / BUS de climatització 
50 30 60 20  50.30.60.20 Detectors de CO2 
50 40    50.40 Subministrament de combustibles 
50 40 10   50.40.10 Equips principals de subministrament de combustibles 
50 40 10 10  50.40.10.10 Equips de mesura, regulació i control de combustibles 
50 40 10 20  50.40.10.20 Dipòsits de combustible 
50 40 10 30  50.40.10.30 Grups de pressió de combustible 
50 40 20   50.40.20 Equips secundaris de subministrament de combustibles 

50 40 20 10  50.40.20.10 Vàlvules i instruments de mesura i control de fluxe de 
combustibles 

50 40 20 20  50.40.20.20 Dispositius de subministrament de combustibles 
50 40 30   50.40.30 Xarxa de distribució de subministrament de combustibles 
50 40 30 10  50.40.30.10 Canalitzacions de subministrament de combustibles 
50 40 30 20  50.40.30.20 Arquetes i pous de subministrament de combustibles 
50 40 40   50.40.40 Terminals de subministrament de combustibles 
50 40 40 10  50.40.40.10 Aixetes de subministrament de combustibles 
50 40 40 20  50.40.40.20 Cremadors 
50 40 50   50.40.50 Dispositius de maniobra i control 
50 40 50 10  50.40.50.10 Cablejat / BUS per a subministrament de combustibles 
50 40 50 20  50.40.50.20 Detector de gasos 
50 50    50.50 Protecció contra incendis 
50 50 10   50.50.10 Extinció d'incendis 
50 50 10 10  50.50.10.10 Dipòsits d'extinció d'incendis 
50 50 10 20  50.50.10.20 Grups de pressió d'extinció d'incendis 
50 50 10 30  50.50.10.30 Vàlvules i instruments mesura i control fluxe d'extinció d'incendis 
50 50 10 40  50.50.10.40 Dispositius d'extinció d'incendis 
50 50 10 50  50.50.10.50 Canalitzacions d'extinció d'incendis 
50 50 10 60  50.50.10.60 Ruixadors 
50 50 10 70  50.50.10.70 BIES 
50 50 10 80  50.50.10.80 Extintors 
50 50 20   50.50.20 Detecció d'incendis 
50 50 20 10  50.50.20.10 Centraletes i racks de detecció d'incendis 
50 50 20 20  50.50.20.20 Equips especials de detecció d'incendis 
50 50 20 30  50.50.20.30 Canalitzacions de detecció d'incendis 
50 50 20 40  50.50.20.40 Caixes de distribució de detecció d'incendis 
50 50 30   50.50.30 Dispositius de maniobra i control 
50 50 30 10  50.50.30.10 Polsadors 
50 50 30 20  50.50.30.20 Quadres de comandament per contra incendis 
50 50 30 30  50.50.30.30 Detectors d'incendis 
50 50 30 40  50.50.30.40 Mecanismes d'extinció i detecció d'incendis 
50 50 30 50  50.50.30.50 Cablejat / BUS de contra incendis 
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      SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ D'ELEMENTS 
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Codi Complert Descripció 

50 60    50.60 Instal·lacions elèctriques  

50 60 10   50.60.10 Equips elèctrics principals 
50 60 10 10  50.60.10.10 Quadres elèctrics 
50 60 10 20  50.60.10.20 Grups electrògens 
50 60 10 30  50.60.10.30 Escomeses elèctriques 
50 60 10 40  50.60.10.40 Transformadors 
50 60 20   50.60.20 Equips elèctrics secundaris 
50 60 20 10  50.60.20.10 Bateries i SAI 
50 60 20 20  50.60.20.20 Quadres de comandament elèctric 
50 60 20 30  50.60.20.30 Bateries de condensadors 
50 60 20 40  50.60.20.40 Embarrats i transformadors 
50 60 30   50.60.30 Canalitzacions de distribució elèctriques 
50 60 30 10  50.60.30.10 Safates de distribució elèctrica 
50 60 30 20  50.60.30.20 Canals de superfície de distribució eléctrica 
50 60 30 30  50.60.30.30 Caixes de distribució elèctrica 
50 60 30 40  50.60.30.40 Mànegues i tubs de distribució elèctrica 
50 60 30 50  50.60.30.50 Arquetes i pous de distribució elèctrica 
50 60 30 60  50.60.30.60 Cablejat elèctric 
50 60 40   50.60.40 Dispositius de maniobra i control 
50 60 40 10  50.60.40.10 Mecanismes 
50 60 40 20  50.60.40.20 Preses 
50 60 50   50.60.50 Il·luminació 
50 60 50 10  50.60.50.10 Il·luminació exterior 
50 60 50 20  50.60.50.20 Il·luminació interior 
50 60 50 30  50.60.50.30 Il·luminació d'emergència 
50 60 60   50.60.60 Xarxa de terres 
50 60 60 10  50.60.60.10 Parallamps 
50 60 60 20  50.60.60.20 Piquetes i arquetes 
50 60 60 30  50.60.60.30 Mecanismes de la xarxa de terres 
50 70    50.70 Telecomunicacions i audiovisuals 
50 70 10   50.70.10 Equips principals de telecomunicacions 
50 70 10 10  50.70.10.10 Antenes 
50 70 10 20  50.70.10.20 Escomeses de telecomunicacions 
50 70 10 30  50.70.10.30 Armaris RACK 
50 70 10 40  50.70.10.40 Servidors 
50 70 20   50.70.20 Equips secundaris de telecomunicacions 
50 70 20 10  50.70.20.10 Conversors 
50 70 20 20  50.70.20.20 Amplificadors 
50 70 20 30  50.70.20.30 Altaveus 
50 70 20 40  50.70.20.40 Centraletes 
50 70 20 50  50.70.20.50 Routers 
50 70 20 60  50.70.20.60 Monitors 
50 70 30   50.70.30 Canalitzacions de distribució per a senyals dèbils 
50 70 30 10  50.70.30.10 Safates de distribució per a senyals dèbils 
50 70 30 20  50.70.30.20 Canals de superficie per a senyals dèbils 
50 70 30 30  50.70.30.30 Caixes de distribució per a senyals dèbils 
50 70 30 40  50.70.30.40 Cablejat de senyals dèbils 
50 70 30 50  50.70.30.50 Mànegues i tubs de distribució per a senyals dèbils 
50 70 30 60  50.70.30.60 Arquetes i pous per a senyals dèbils 
50 70 40   50.70.40 Dispositius de maniobra i control de telecomunicacions 
50 70 40 10  50.70.40.10 Preses de telecomunicacions 
50 70 40 20  50.70.40.20 Quadres de comandament de telecomunicacions 
50 70 50   50.70.50 Terminals de telecomunicacions 
50 70 50 10  50.70.50.10 Equips de telecomunicacions 
50 70 50 20  50.70.50.20 Emissors de telecomunicacions 
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      SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ D'ELEMENTS 
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 

3 Nivell 4 Codi Complert Descripció 

 

50 80    50.80 Seguretat i antiintrusió 
50 80 10   50.80.10 Equips de seguretat i antiintrusió 
50 80 10 10  50.80.10.10 Racks per seguretat i antiintrusió 
50 80 10 20  50.80.10.20 Centraletes de seguretat 
50 80 10 30  50.80.10.30 Telefonia 
50 80 20   50.80.20 Sistemes anti-intrusió 
50 80 20 10  50.80.20.10 Detectors anti-intrusió 
50 80 20 20  50.80.20.20 Circuits de TV 
50 80 20 30  50.80.20.30 Sensors anti-intrusió 
50 80 30   50.80.30 Elements de control de persones 
50 80 30 10  50.80.30.10 Control de accessos 
50 80 40   50.80.40 Elements de control de vehicles 
50 80 40 10  50.80.40.10 Gestió de trànsit 
50 80 50   50.80.50 Elements d'avís i alarma 
50 80 50 10  50.80.50.10 Sirenes 
50 90    50.90 Instal·lacions especials 
50 90 10   50.90.10 Equips principals d'instal·lacions especials 
50 90 10 10  50.90.10.10 Equips de mesura, regulació i control especials 
50 90 10 20  50.90.10.20 Dipòsits d'instal·lacions especials 
50 90 10 30  50.90.10.30 Grups de pressió d'instal·lacions especials 
50 90 20   50.90.20 Equips secundaris d'instal·lacions especials 
50 90 20 10  50.90.20.10 Vàlvules i instruments de mesura i control de fluxe especials 
50 90 20 20  50.90.20.20 Dispositius especials 
50 90 30   50.90.30 Xarxa de distribució d'instal·lacions especials 
50 90 30 10  50.90.30.10 Canalitzacions especials 
50 90 30 20  50.90.30.20 Arquetes i pous d'instal·lacions especials 
50 90 40   50.90.40 Terminals d'instal·lacions especials 
50 90 40 10  50.90.40.10 Aixetes per a instal·lacions especials 
50 90 40 20  50.90.40.20 Altres terminals especials 
50 90 50   50.90.50 Dispositius de maniobra i control 
50 90 50 10  50.90.50.10 Comandaments 
50 90 50 20  50.90.50.20 Detectors especials 
50 90 50 30  50.90.50.30 Sensors especials 
50 90 50 40  50.90.50.40 Altres dispositius de maniobra i control especials 
50 100    50.100 Altres elements d'instal·lacions 
50 100 10   50.100.10 Elements comuns d'instal·lacions 
50 100 10 10  50.100.10.10 Elements de suport 
50 100 10 20  50.100.10.20 Passareles i escales d'acces per a manteniment 
50 100 10 30  50.100.10.30 Canalitzacions i arquetes comuns d'instal·lacions 
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      SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ D'ELEMENTS 
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4 Codi Complert Descripció 

60     60 Equipaments i mobiliari 
60 10    60.10 Equipaments 
60 10 10   60.10.10 Cambres humides / sanitaris 
60 10 10 10  60.10.10.10 Inodors 
60 10 10 20  60.10.10.20 Urinaris 
60 10 10 30  60.10.10.30 Bidets 
60 10 10 40  60.10.10.40 Plats de dutxa 
60 10 10 50  60.10.10.50 Banyeres 
60 10 10 60  60.10.10.60 Rentamans 
60 10 10 70  60.10.10.70 Piques 
60 10 10 80  60.10.10.80 Accessoris per a cambres humides 
60 10 10 90  60.10.10.90 Safareigs 
60 10 10 100  60.10.10.100 Abocador 
60 10 20   60.10.20 Altres equipaments 
60 10 20 10  60.10.20.10 Equipaments per a circulació de vehicles 
60 10 20 20  60.10.20.20 Equipaments comercials 
60 10 20 30  60.10.20.30 Equipaments institucionals 
60 10 20 40  60.10.20.40 Equipaments recreatius 
60 10 20 50  60.10.20.50 Equipaments assistencials 
60 10 20 60  60.10.20.60 Electrodomèstics 
60 10 20 70  60.10.20.70 Aparells informàtics 
60 20    60.20 Mobiliari 
60 20 10   60.20.10 Mobiliari fixe 
60 20 10 10  60.20.10.10 Taulells 
60 20 10 20  60.20.10.20 Estants 
60 20 10 30  60.20.10.30 Miralls 
60 20 10 40  60.20.10.40 Mostradors 
60 20 10 50  60.20.10.50 Mobles d'obra 
60 20 10 60  60.20.10.60 Armaris encastats 
60 20 10 70  60.20.10.70 Bancades 
60 20 10 80  60.20.10.80 Altres mobiliaris fixes 
60 20 30   60.20.30 Mobiliari mòbil 
60 20 30 10  60.20.30.10 Taules 
60 20 30 20  60.20.30.20 Cadires i sofàs 
60 20 30 30  60.20.30.30 Taburets 
60 20 30 40  60.20.30.40 Bancs 
60 20 30 50  60.20.30.50 Llits 
60 20 30 60  60.20.30.60 Armaris, calaixeres i arxivadors 
60 20 30 70  60.20.30.70 Altres mobiliaris mòbils 
60 30    60.30 Sistemes de transport 
60 30 10   60.30.10 Transport vertical 
60 30 10 10  60.30.10.10 Ascensors 
60 30 10 20  60.30.10.20 Muntarcàrregues 
60 30 10 30  60.30.10.30 Escales mecàniques 
60 30 20   60.30.20 Transport horitzontal 
60 30 20 10  60.30.20.10 Passarel·les transportadores 
60 30 20 20  60.30.20.20 Altres sistemes de transport 
60 30 30   60.30.30 Manipulació d'elements 
60 30 30 10  60.30.30.10 Grues 
60 30 30 20  60.30.30.20 Polipast 
60 30 30 30  60.30.30.30 Cintes transportadores 
60 30 30 40  60.30.30.40 Sistemes pneumàtics 
60 30 30 50  60.30.30.50 Altres sistemes de manipulació 
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      SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ D'ELEMENTS 
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 

3 Nivell 4 Codi Complert Descripció 

          

 

70     70 Urbanització dels espais exteriors 
70 10 

   
70.10 Elements de fonamentació, contenció de terres i 

elements estructurals 
70 10 10   70.10.10 Fonaments per a elements d'urbanització 
70 10 10 10  70.10.10.10 Sabates per a elements d'urbanització 
70 10 10 20  70.10.10.20 Fonamentació especial per a elements d'urbanització 
70 10 20   70.10.20 Murs d'urbanització 
70 10 20 10  70.10.20.10 Murs in-situ d'urbanització 
70 10 20 20  70.10.20.20 Murs prefabricats d'urbanització 
70 10 20 30  70.10.20.30 Murs de gravetat 
70 10 20 40  70.10.20.40 Mur terra armada 
70 10 20 50  70.10.20.50 Mur de gabions 
70 10 30   70.10.30 Altres elements estructurals d'urbanització 
70 20    70.20 Elements tancaments i protección urbanització 
70 20 10   70.20.10 Tancaments de parcel·la 
70 20 20   70.20.20 Barreres mòbils 
70 20 30   70.20.30 Pilones 
70 30    70.30 Ferms i paviments 
70 30 10   70.30.10 Bases i subbases 
70 30 20   70.30.20 Paviments peatonals 
70 30 30   70.30.30 Paviments per a trànsit rodat 
70 30 40   70.30.40 Esglaonaments d'urbanització 
70 30 50   70.30.50 Rampes d'urbanització 
70 40    70.40 Instal·lacions i serveis 
70 40 10   70.40.10 Enllumenat 
70 40 10 10  70.40.10.10 Lluminàries i bàculs 
70 40 10 20  70.40.10.20 Elements d'abalisament 
70 40 10 30  70.40.10.30 Elements de la xarxa i control 
70 40 20   70.40.20 Reg i abastament de font 
70 40 20 10  70.40.20.10 Canalitzacions de reg 
70 40 20 20  70.40.20.20 Accesoris de reg 
70 40 20 30  70.40.20.30 Arquetes de reg 
70 40 30   70.40.30 Drenatge 
70 40 30 10  70.40.30.10 Canalitzacions de drenatge 
70 40 30 20  70.40.30.20 Reixes i buneras 
70 40 30 30  70.40.30.30 Arquetes i pous de drenatge 
70 50    70.50 Jardineria 
70 50 10   70.50.10 Plantacions 
70 50 10 10  70.50.10.10 Arbrats 
70 50 10 20  70.50.10.20 Gespa 
70 50 10 30  70.50.10.30 Arbustives 
70 50 20   70.50.20 Parterres 
70 50 20 10  70.50.20.10 Parterres fixos 
70 50 20 20  70.50.20.20 Parterres mòbils 
70 60    70.60 Mobiliari urbà i elements de senyalització 
70 60 10   70.60.10 Mobiliari exterior 
70 60 20   70.60.20 Jocs infantils 
70 60 30   70.60.30 Mobiliari exterior especial 
70 60 40   70.60.40 Senyalització horitzontal 
70 60 50   70.60.50 Senyalització vertical 
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      SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ D'ELEMENTS 
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 

3 Nivell 4 Codi Complert Descripció 

80     80 Construccions i instal·lacions temporals 
80 10    80.10 Implantacions d'obra 
80 10 10   80.10.10 Bastides 
80 10 10 10  80.10.10.10 Pont volant 
80 10 10 20  80.10.10.20 Bastida fixa 
80 10 10 30  80.10.10.30 Cavallet 
80 10 10 40  80.10.10.40 Bastida movil 
80 10 10 50  80.10.10.50 Marquesines 
80 10 10 60  80.10.10.60 Lones 
80 10 20   80.10.20 Grues 
80 10 20 10  80.10.20.10 Grua torre 
80 10 20 20  80.10.20.20 Grueta 
80 10 20 30  80.10.20.30 Muntacàrregues d'obra 
80 10 20 40  80.10.20.40 Corrioles i polipasts 
80 10 30   80.10.30 Casetes 
80 10 30 10  80.10.30.10 Casetes d'obra 
80 10 30 20  80.10.30.20 Lavabos portàtils 
80 10 30 30  80.10.30.30 Casetes d'enmagatzematge 
80 10 30 40  80.10.30.40 Altres mòduls 
80 10 40   80.10.40 Tancaments i senyalització 
80 10 40 10  80.10.40.10 Tancaments perimetrals 
80 10 40 20  80.10.40.20 Portes d'accés 
80 10 40 30  80.10.40.30 Rètols 
80 10 40 40  80.10.40.40 Balises de senyalització 
80 10 50   80.10.50 Aplecs 
80 10 50 10  80.10.50.10 Aplec de terres i àrids 
80 10 50 20  80.10.50.20 Aplec de productes 
80 10 50 30  80.10.50.30 Palets 
80 10 60   80.10.60 Altres elements d'implantació d'obra 
80 10 60 10  80.10.60.10 Sitja 
80 10 60 20  80.10.60.20 Dipòsits d'obra 
80 10 70   80.10.70 Gestió de residus 
80 10 70 10  80.10.70.10 Saca de runa 
80 10 70 20  80.10.70.20 Contenidor de runa 
80 10 70 30  80.10.70.30 Runa 
80 10 70 40  80.10.70.40 Residus especials 
80 10 70 50  80.10.70.50 Ferralla 
80 10 70 60  80.10.70.60 Tub de descàrrega de runa 
80 10 70 70  80.10.70.70 Tremuja 
80 20    80.20 Construccions temporals 
80 20 10   80.20.10 Estructures auxiliars i estintolaments 
80 20 10 10  80.20.10.10 Fonamentacions auxiliars 
80 20 10 20  80.20.10.20 Estintolament de façanes 
80 20 10 30  80.20.10.30 Estintolament de serveis 
80 20 10 40  80.20.10.40 Encofrats auxiliars 
80 20 20   80.20.20 Instal·lacions provisionals 
80 20 20 10  80.20.20.10 Instal·lació provisional elèctrica 
80 20 20 20  80.20.20.20 Instal·lació provisional d'aigua 
80 20 20 30  80.20.20.30 Instal·lació provisional de sanejament 
80 20 20 40  80.20.20.40 Altres instal·lacions provisionals 
80 20 30   80.20.30 Altres construccions temporals 
80 20 30 10  80.20.30.10 Altres construccions temporals 
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      SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ D'ELEMENTS 
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 

3 Nivell 4 Codi Complert Descripció 

 

80 30    80.30 Equips i eines 
80 30 10   80.30.10 Maquinària 
80 30 10 10  80.30.10.10 Maquinària d'excavació i fonamentació 
80 30 10 20  80.30.10.20 Maquinària per a enderrocs 
80 30 10 30  80.30.10.30 Maquinària d'elevació 
80 30 10 40  80.30.10.40 Maquinària d'transport 
80 30 10 50  80.30.10.50 Maquinàrìa de tractament de materials 
80 30 10 60  80.30.10.60 Altres tipus de maquinària 
80 30 20   80.30.20 Eines 
80 30 20 10  80.30.20.10 Eines manuals 
80 30 20 20  80.30.20.20 Eines no manuals 
80 40    80.40 Seguretat i salut 
80 40 10   80.40.10 Proteccions individuals i colectives 
80 40 10 10  80.40.10.10 Equips de protecció individual 
80 40 10 20  80.40.10.20 Tanques de protecció caigudes 
80 40 10 30  80.40.10.30 Xarxes de protecció 
80 40 10 40  80.40.10.40 Línies de vida 
80 40 10 50  80.40.10.50 Altres mitjans de protecció col·lectiva 
80 40 20   80.40.20 Equips de mesura preventiva 
80 40 20 10  80.40.20.10 Equips de mesura i detecció de seguretat i salut 
80 40 30   80.40.30 Delimitacions de zones de seguretat 
80 40 30 10  80.40.30.10 Zones de trànsit rodat i maquinària 
80 40 30 20  80.40.30.20 Zones de pas de persones 
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ANNEX VI – PLANTILLA BEP. 

Instruccions. 

En la presenta plantilla de BEP (Pla d'Execució BIM) es defineixen els apartats i la informació 

BIM que serà necessari recollir en el BEP per a aquest contracte. 

El BEP, haurà de seguir l'estructura d'apartats i subapartats definida en aquest document i, en 

el cas de ser necessari s'afegiran els apartats que es consideri convenient a continuació dels 

existents. De la mateixa manera, si per les característiques del contracte algun apartat no té 

cabuda, no s'esborrarà, sinó que s'indicarà “no aplica” amb la finalitat de mantenir l'estructura i 

numeració d'apartats de la plantilla. 

L’adjudicatari haurà de completar aquesta plantilla BE dins del contracte del Consorci d’Educació 

de Barcelona. 

Les presents instruccions, així com tot el text inclòs en blau haurà d'eliminar-se ja que són 

explicacions o exemples. 

La taula de control de versions i l'apèndix de versions correspon a la pròpia plantilla i l'evolució 

d'aquesta , per la qual cosa també serà necessari esborrar-lo per al BEP del contracte. Si bé, es 

farà referència en l'apartat “documents de referència del projecte” a la versió de la plantilla 

utilitzada en cada cas. 

Quant a l'encapçalat, es modificarà “plantilla BEP” per “BEP”, la versió de la plantilla per la versió 

del document entregat i s’indicarà el “codi de contracte” (marcat en blau). 

L'estil de text d'aquesta plantilla “instruccions” s'ha inclòs de manera orientativa. L'estil de text 

que s’haurà d’utilitzat per a completar el document serà “Normal” i lletra tipus Arial de mida 10. 

Les taules hauran de completar-se segons l'estructura i els camps definits en aquesta plantilla. 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

DOCUMENT Plantilla BEP v01.0 
 

VERSIÓ DATA PUBLICACIÓ COMENTARIS 

v01.0 XX-XX-XXXX Primera versió 
   

Taula de versions del document 
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FITXA DE CONTROL DEL DOCUMENT 

NOM I CODI DE 
CONTRACTE 

 

DOCUMENT PLA D'EXECUCIÓ BIM 

CODIFICACIÓ  

VERSIÓ     

 
ENTREGAT 

SIGNATURA     

DATA     

 
VERIFICAT 

SIGNATURA     

DATA     

ALTRA INFORMACIÓ  

Taula de control de versions del BEP 
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1. INFORMACIÓ GENERAL DEL TREBALL. 

1.1. Històric de revisions. 

1.2. Definicions. 

1.3. Dades del contracte. 

1.4. Fites. 

1.5. Calendari de reunions. 

1.6. Documents de referència. 

2. NOMENCLATURA. 

2.1. Nomenclatura de models. 

2.2. Nomenclatura d'arxius. 

2.3. Nomenclatura d'elements BIM. 

2.4. Nomenclatura de zones. 

2.5. Nomenclatura de plànols. 

3. REQUISITS D’INFORMACIÓ. 

3.1. Nivell de desenvolupament gràfic. 

3.2. Set de propietats. 

4. ORGANITZACIÓ DEL MODEL 

4.1. Origen de coordenades. 

4.2. Estructura dels models. 

4.3. Unitats dels models. 

4.4. Precisió dels models. 

4.5. Elements modelables i no modelables. 

5. LLIURABLES BIM. 

5.1. Llistat de lliurables, formats i versió. 

5.2. Característiques dels models 3D entregats. 

6. CONTROL DE QUALITAT. 

6.1. Abast del control de qualitat. 
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6.2. Freqüència, agents responsables i implicats. 

6.3. Matriu d'interferències a utilitzar per a les comprovacions geomètriques. 

7. ANNEXOS. 

8. APÈNDIX DE VERSIONS. 
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1. INFORMACIÓ GENERAL DEL TREBALL. 

1.1. Històric de revisions. 

Es recollirà en una taula l'històric de revisions del Pla d'Execució BIM (d'ara en avant BEP), de 

manera que es tingui un llistat actualitzat de les versions que es vagin donant al llarg del 

transcurs del contracte. 

 
VERSIÓ 

 
DATA 

 
RESPONSABLE 

MOTIU DE LA 
MODIFICACIÓ 

V 1.0 dd/mm/aaaa Nom i Cognoms Publicació Primera versió 

V 2.0 dd/mm/aaaa Nom i Cognoms 
 

Taula 1. Històric de revisions BEP 

1.2. Definicions. 

S'inclouran tots els acrònims i termes tècnics utilitzats en el document amb les seves 

corresponents definicions i, en el seu cas, el document d'on s'ha extret la definició a manera de 

cita bibliogràfica. 

TERMES DEFINICIÓ DOCUMENT DE REFERÈNCIA 
DE LA DEFINICIÓ 

BIM Building Information Modeling  

LOD Level of Development. Nivell de Definició  

BEP BIM Execution Plan. Pla d'Execució BIM  

IFC Industry Foundation Classes  

CDE Common Data Environment  

   

Taula 2. Definicions. Glossari. 

1.3. Dades del contracte. 

El BEP és un document contractual d'un projecte o obra. En aquesta taula es recullen les dades 

del contracte: 

DADES DEL 
CONTRACTE 

 

Nom del contracte  

Codi contracte (expedient)  

Tipus de contracte  
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Data d'inici de contracte  

Data fi de contracte  

Ubicació  

Abast  

Disciplines afectades  

Taula 3 Dades del contracte. 

1.4. Fites. 

Es presentaran les fites principals del contracte, emplenant la següent taula: 

 
FITA 

 
LLIURAMENT 

ASSOCIAT 

 
DATA INICI 

 
DATA FI 

 
     RESPONSABLE 

     

     

Taula 4. Principals fases i etapes del projecte 

S'inclourà un cronograma on s’incloguin les fites i tasques distribuïts en el temps. 

1.5. Calendari de reunions. 

S'indicaran les reunions que es faran en el contracte especificant els següents camps: l'objectiu 

de la reunió, la documentació necessària perquè se celebri, la periodicitat mínima de reunions 

tècniques BIM, el rol coordinador de la reunió, els participants i el canal per la qual se celebrarà, 

per exemple, presencial, a través de Microsoft Teams, Google, Meet, etc. 

TIPUS DE 
REUNIÓ 

OBJEC-
TIU 

DOC. 
NECE
S-
SÀRIA 

FREQÜÈN 
CIA 

ROL 
COORDINADO R 

PARTICI-
PANTS 

CANAL/ 
LOCALITZACIÓ 

Metodològi-

ques - BIM 

      

Seguiment 

dels treballs 

      

Taula 5. Calendari de reunions 
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1.6. Documents de referència. 

S'inclourà un llistat dels documents i guies de referència utilitzades per a l'elaboració del present 

Pla d'Execució BIM, així com dels estàndards d'aplicació.  

2. NOMENCLATURA. 

2.1. Nomenclatura de models. 

S'ha de concretar en aquest punt el sistema de codificació de models a utilitzar dins del 
repositori. 

2.2. Nomenclatura d'arxius. 

S'ha de concretar en aquest punt el sistema de codificació d'arxius (lliurables) a utilitzar dins del 
repositori. 

2.3. Nomenclatura d'elements BIM. 

S'ha de concretar en aquest punt el sistema de codificació d'elements a utilitzar en els models. 

2.4. Nomenclatura de zones. 

S'ha de concretar en aquest punt el sistema de codificació d'espais o àrees de l'actiu o actius 
que formen part del contracte. 

2.5. Nomenclatura de plànols. 

S'ha de concretar en aquest punt el sistema de codificació de plànols a utilitzar dins del repositori. 

S'inclourà un llistat de tots els plànols en el qual s’indiqui l’origen de dades dels mateixos segons 
el definit en aquest document. 

3. REQUISITS D’INFORMACIÓ. 

3.1. Nivell de desenvolupament gràfic. 

S'haurà de concretar el nivell de detall geomètric (taula de matriu de LOD per categories) en una 
taula que inclogui les categories concretes del projecte. El nivell de detall geomètric (G0, G1, 
G2, G3, G4) de totes les categories. 

Aquesta taula es podrà incloure com un annex a aquest BEP. 

3.2. Set de propietats. 

S'haurà d'especificar les propietats a definir. Aquestes propietats es definiran per l'adjudicatari, 
en base a aquest document, i hauran de ser validades pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

Els Set de Propietats i les seves característiques podran incloure's en una taula annexa a aquest 
BEP. 
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4. ORGANITZACIÓ DEL MODEL. 

4.1. Origen de coordenades. 

Es publicarà el sistema de coordenades absolutes de l'actuació, [ETRS89], [UTM31]. 

S'haurà de garantir que els models comparteixen coordenades amb el model de referència, per 
al que caldrà comprovar que, en almenys dues interseccions d'eixos diferents, les coordenades 
UTM de tots dos coincideixen. 

Si cal, en aquest apartat s'haurà de completar amb una taula que reculli les dades sobre la 
localització espacial del projecte i permeti la coordinació dels diferents models a través d'una 
correcta vinculació. A continuació, s'inclou una taula a completar amb les característiques 
citades. 

 
MODEL 

PUNT BASE 
DEL 
PROJECTE 

 
PUNT BASE 
RECONEIXEMENT 

 
COORDENADES 

 
ELEVACIÓ 

ANGLE A NORD 
REAL 

      

      

      

Taula 6. Coordenades models 

4.2. Estructura dels models. 

4.2.1. Divisió de models. 

Es definiran el nombre de models que es realitzaran, i el criteri de divisió segons: disciplina, sub- 
disciplina; la grandària màxima dels models; la mena d'informació requerida; la zonificació, etc. 
Es descriurà de manera esquemàtica seguint el quadre següent: 

 

 
TIPUS (Fase) 

 
ZONES 

 
DISCIPLINES 

ALTRES CRITERIS DE DIVISIÓ 

Models de projecte Àrea 1 Disciplina 1  

  Disciplina 2  

 Àrea 2 Disciplina 1  

  Disciplina 3  

Plànols - - - 

Taula 7. Sistema de subdivisió dels models 

Es definiran les estratègies de divisió d'informació: sub-projectes, models enllaçats, filtres, etc. 

Segons la taula següent es definiran els models desenvolupats durant el contracte i la relació 
entre ells. 
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MODELS 

 
Fase 

 
Responsable 

Tipus de 
Model 

Nom arxiu 
natiu 

 
Format 

 
Nom arxiu IFC 

Contingut bàsic 

       

       

       

Taula 8. Llistat de models 

Totes dues taules podran incloure's en un annex en format taula si es considera oportú. 

4.2.2. Elements de referència. 

Es determinaran els elements de referència, i si aquests és troben en un “Arxiu DÀTUM” que 
contingui el conjunt d'elements de referència que delimiten el projecte o en els models de cada 
disciplina. En la següent taula es defineix la seva altura i/o posició, així com l'element constructiu 
al qual fan referència. 

S'afegiran tantes files com siguin necessàries per a completar amb la informació requerida. 

 

Nom Elevació (Z) Disciplina Referència 
    

    

    

Taula 9. Elements de referència en l'eix Z. 

 

Nom Localització (X, I) Disciplina Referència 
    

    

    

Taula 10. Elements de referència en planta. 

4.2.3. Sub-projectes 

En el cas d'utilitzar sub-projectes per al desenvolupament dels models de l'actuació, es definirà 
aquí la fragmentació realitzada. 

 

Disciplina Nom Contingut 
   

   

Taula 11. Sub-projectes 
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4.3. Unitats dels models. 

Incloure altres unitats de mesura emprades, si fos el cas. 

 

Abreviatura Unitat 

m metres 

m² Metre quadrat 

m³ Metre cúbic 

kg Quilogram 

un Unitat 

Taula 12. Unitats dels models 

4.4. Precisió dels models. 

En el cas de modelatge a partir de núvols de punts, s'hauran d'incloure toleràncies permeses 
per a cadascun dels models per tipologies. 

 
4.5. Elements modelables i no modelables. 

Es definiran els elements modelables i no modelables. Dels elements modelables es completarà 
la informació en una taula similar a la següent: 

 

CODI ELEMENT S/N MODEL NdD Ut. Ref. COMENTARI 
        

        

        

Taula 13. Característiques dels elements modelables 

 CODI: Codi GuBIMClass 

 ELEMENT: Nom de l'element segons classificació GuBIMClass. 

 S/N: Es definirà si l'objecte és modelable o no és modelable. En el cas de ser-ho es 
completaran la resta de les columnes de la taula. 

 MODEL: model on està inclòs l'element. Estarà relacionat amb la divisió definida en 
l'apartat 7.2.1 Divisió de models. 

 NdD: Nivell de detall geomètric de l’objecte . 

 Ut.: unitat de mesura de l’objecte (Nivell 4 o superior de la classificació GuBIMClass) 

 Ref.: Referència als tipus de lliurables en què s'emprarà l'objecte d'acord amb els 
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objectius del projecte. 

 Comentari: Descripció d'especificacions concretes relacionades amb aspectes 
geomètrics a tenir en compte en el modelatge dels objectes. 

Si es considera convenient, la definició d'aquests elements es pot incloure com un annex a 
aquest BEP en format taula 

5. LLIURABLES BIM. 

En aquest apartat s'han de detallar els lliurables del projecte en cada fase (ja sigui per abastar 
diferents fases del cicle de vida, ja sigui per l'existència de lliuraments parcials i finals en una 
mateixa fase). 

5.1. Llistat de lliurables, formats i versió 

 

LLIURABLE CODIFICACIÓ DATA DE LLIURAMENT 
   

   

   

Taula 14. Llistat de lliurables 

Per a evitar errors i facilitar el desenvolupament d'aquesta taula, s'aconsella desenvolupar-la en 
format taula de manera que es pugui establir cadascun dels camps que componen la codificació 
dels lliurables de manera independent i concatenar-los per a obtenir la codificació o nom de 
cadascun d'ells. 

Aquesta taula es podran entregar com a annex al BEP en format taula si es considera necessari. 

5.2. Característiques dels models 3D entregats. 

5.2.1. Models natius. 

Descripció general amb les principals característiques. 

5.2.2. Models IFC. 

Descripció general amb les principals característiques. 

5.2.3. Núvols de punts. 

Els núvols de punts hauran de tenir les coordenades absolutes. 

6. CONTROL DE QUALITAT. 

6.1. Abast del control de qualitat. 

Es definirà l'abast del control de qualitat a realitzar seguint el que s'estableix en l'annex IV 
d’aquest document. Aquest control de qualitat i la freqüència estarà en relació amb el nivell de 
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maduresa BIM de de l'adjudicatari i del propi Consorci d’Educació de Barcelona, del projecte i/o 
dels agents implicats. 

Es farà una enumeració de les comprovacions específiques que es realitzaran en els controls 
de qualitat en funció dels requeriments del contracte. 

L'adjudicatari podrà proposar controls específics a realitzar per al control de qualitat en funció 
de les característiques del contracte. La proposta de control de qualitat haurà de ser aprovada 
pel Consorci d’Educació de Barcelona. 

6.2. Freqüència, agents responsables i implicats. 

S'haurà de definir en aquest punt l'estratègia de revisió de models (control de qualitat), tant a 
nivell de geometria com d'informació continguda en models de disciplina i federats, així com el 
responsable de realitzar aquestes comprovacions, el programari utilitzat, la freqüència, etc. 

6.3. Matriu d'interferències a utilitzar per a les comprovacions geomètriques. 

Es descriurà l'ús i aplicació de la matriu d'interferències, així com els criteris establerts per a 
completar-la. 

7. ANNEXOS. 

S'inclouran tants annexos com sigui necessari per a definir tota la informació requerida en el 
contracte i en aquesta plantilla. 

8. APÈNDIX DE VERSIONS. 

VERSIÓ CANVIS REALITZATS 

v01.0 
 

  

Taula de control de canvis de les versions 

 


