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1. INTRODUCCIO

Els projectes que promou I'Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en I'excel-léencia del
disseny i I'optimitzacié dels recursos economics, energeétics i materials.

La qualitat en el disseny arquitectdonic és un parametre dificiiment quantificable, perd I'Ajuntament
de Barcelona vetllara, en aquest cas mitjangant la seva societat mercantil Foment de Ciutat S.A,
perque tots els projectes de la ciutat es facin dins un marc en el que es prioritzi a les persones i
s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneitat en el manteniment; les solucions
constructives racionals i senzilles; la integraci6 amb I'entorn; I'optimitzacié de recursos energetics
per assolir un grau desitjable d’autosuficiéncia; I'adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la
incorporacio de sistemes tecnologics i de comunicacié eficients quan sigui convenient.

2. OBJECTE

L'objecte del present Plec és establir els requisits, concretar els treballs i definir les obligacions que
corresponen a la contractacio dels serveis de la redaccio del Projecte i la Direccié de les obres de
reforma de les oficines seu de Foment de Ciutat SA situades a la Planta Baixa i Entresol de I'edifici
del carrer Pintor Fortuny, 17-19 al Districte de Ciutat Vella per a us administratiu.

El projecte haura de definir tant a nivell projectual com a nivell constructiu els detalls necessaris per
a dur a terme tant I'execucio de la remodelacié dels espais, la distribucié i instal-lacions necessaries
per a usos administratius de l'interior del local.

L’'adjudicataria del present encarrec haura de redactar un Avantprojecte de reforma de la planta
baixa i entresol del local de Pintor Fortuny, el Projecte Basic i Executiu, la llicencia ambiental,
I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com la Direcci6 de les obres.

- Les superficie aproximada de I'actuacié total és de 1.050 m?

Pintor Fortuny Superficie
Construida m2
Superficie Construida Planta Baixa 268,07
Superficie Construida Entresol 781,45
terrassa 285
|Superf|’cie total actuaci6 1.049,52|
terrassa 205

L’adjudicataria haura de donar compliment al Planejament vigent i a la normativa que li sigui
d’aplicacioé en cada cas, i desenvolupara amb tot detall les prescripcions del documents técnics del
present plec.

Durant la redaccio dels projectes es realitzaran un conjunt de reunions que tindran per objecte, entre
d’'altres, fer el seguiment de l'evolucié de I'esmentada redacci6. També es realitzaran les
presentacions que siguin necessaries per a explicar la solucié proposada. L’adjudicatari haura de
generar la documentacié necessaria per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es
realitzin del projecte.

Durant la redacci6 del projecte i fins a la seva aprovacié administrativa, el redactor haura d’assistir a
totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, aixi com incorporar els ajustos i
modificacions que se’n desprenguin.

Sera tasca de I'equip redactor elaborar les corresponents actes de seguiment de les reunions del
projecte.

www.barcelona.cat/fomentdeciutat
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Foment de Ciutat SA marcara i definiran les linies de treball. Sera tasca i responsabilitat de
I'adjudicatari desenvolupar la formalitzacié de I'encarrec seguint de manera consensuada els criteris

i premisses aportats amb la documentacio lliurada i durant la redaccié del projecte segons el marc
de requeriments, marc econdmic i la normativa actual que li és d’aplicacio.

3. ANTECEDENTS. ESTAT ACTUAL

3.1 Emplacament

L’ambit d’actuacié per a la reforma de les oficines seu de FOMENT DE CIUTAT SA és la planta
Baixa i Entresol del carrer Pintor Fortuny, 17-19.

3.2 Situacié. Barri del Raval

Fins al del segle XIV el barri del Raval era només un camp obert amb terres cultivades que
abastaven la ciutat de Barcelona. El creixement de la ciutat el va configurar com l'espai amb forma
de diamant entre el segon i tercer cinturé6 de muralles, les rondes i I'avinguda del Paral-lel. A partir
de la segona meitat del 1700, van comengar a apareixer nous carrers amb fabriques i habitatges
esdevenint el barri més dens d'Europa per a les classes amb menys poder adquisitiu. Durant els
anys vuitanta, I'Administracié va impulsar una politica de reformes i rehabilitacié d'habitatges,
d'obertura d'espais i de creacié d'equipaments comunitaris.
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DESCRIPCIO DE L’EDIFICI

Les oficines se situen a la cantonada dels carrers del Pintor Fortuny i de Montjuic del Carme en un
edifici construit per Promocié Ciutat Vella SA I'any 1998 sobre el solar resultant de I'enderroc de
I'edifici on, entre altres usos, s’ubicava el Gimnas Solé i on, a finals del SXIX, es va fundar el Futbol
Club Barcelona.

Es tracta d'un edifici d’habitatges constituit en propietat horitzontal format per planta Baixa,
Entresol, quatre plantes pis i tres de soterrani destinades a aparcament. Les oficines es situen en
dues plantes, Planta Baixa i Entresol, i estan comunicades per dues escales, una d’elles amb accés
directa a l'entresol des de carrer i l'altra, construida amb un projecte d’adequacié del locals
desenvolupat amb posterioritat a I'obra nova, situada a la cantonada dels dos carrers, ocupant
I'espai originalment de separacio entre l'altell i fagana.

Té assignat I'Us de la terrassa que forma la coberta de la planta baixa en la zona de pati central d'illa
i limita al sud amb un annex a les oficines situat al carrer Carme, 26 amb el que es comunica a
través del pati a nivell de I'Entresol.

Planta edifici habitatges

www.barcelona.cat/fomentdeciutat
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4.1 Estat actual

Les oficines tenen una superficie construida total de 1.049’52 m? de les quals 268’07m2
corresponen a la Planta Baixa i 781’45 a l'altell, a més de I's de 205m2 de la una terrassa posterior
a l'algada de I'Entresol.

Amb posterioritat a I'obra nova, I'any 1999, es van realitzar el projecte i les obres d’adequacio del
local que ocupava part de la planta baixa i la totalitat de I'altell pel seu Us com a seu de les oficines
del que és I'actual Foment de Ciutat SA.

Al juliol de 2009 es va fer una actualitzacié que va consistir en una reforma parcial de la planta
baixa, altell i fusteries de facana amb redistribucié de lluminaries, aire condicionat i adaptacié de
quadres eléctrics. Amb els anys la distribucié interior de les oficines ha anat patint diverses
intervencions per adaptar-se a les necessitats, sempre mantenint les mateixes comunicacions
verticals, lavabos i sistema de climatitzacio.

En I'actualitat la distribucié esta fortament compartimentada. A la planta baixa se situa la recepcié,
dos lavabos, dues zones de treball compartit, dos despatxos tancats, una sala on s’ubica el rack i un
petit office. L’entresol esta format per un bloc central de sales de reunions i actes al voltant de la
qgual es situen les dependéncies que ocupen els diferents departaments, sales de reunions, un
office, els nuclis de lavabos i dos petits magatzems.

www.barcelona.cat/fomentdeciutat
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Planta Baixa oficines Pintor Fortuny, 17-19
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Planta entresol oficines Pintor Fortuny, 17-19
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Estructura: L’estructura de I'edifici és de pilars de formigd armat amb forjats reticulars de 28 cm de
cantell. El forjat de I'altell esta enretirat 3 m de la facana al carrer Pintor Fortuny. En la intervencié
del 1999 es van eliminar dues de les tres escales existents reconstruint el forjat en el forat que
ocupaven. També es va construir un fragment de forjat per tal que l'altell arribés a la fagana per la
banda de Montjuic del Carme amb una llosa de formigé amb xapa col-laborant.

Envolupant: Les oficines tenen facana principal al carrer Pintor Fortuny i lateral a Montjuic del
Carme. A lalgada de I'EN, ddéna posteriorment a pati interior de parcel-la a través del qual
s’accedeix a la part interior de la parcel-la del carrer Carme, 26. Les faganes tenen diferents nivells
d’acabat, amb fusteries d’alumini. La fagana total de I'edifici t¢ una longitud de 67’46m i esta
formada per un socol de vidre de 2.08m d’algada amb perfilaria d’acer pintat. El volum sortint de
'escala que ddna a la fagana és de vidre amb butiral de color blanc. La part superior de la fagcana
esta acabada amb morter pintat i conté finestrals modulades.

Elements comuns: Les oficines no tenen accés des del vestibul de I'edifici i no disposa d’espais ni
serveis comuns amb la resta de I'edifici.

Escales: Existeixen dues escales que comuniquen les dues plantes d’oficines, una interior que i una
altra amb sortida directa de I'entresdl al carrer Pintor Fortuny.

Divisories i paviments: Les divisories interiors estan fetes amb sistemes de construccié en sec
formades que han proporcionat gran versatilitat, per envans de panells aglomerats amb xapa de
fusta envernissada, vidre laminat de seguretat i perfilaria d’acer o plaques de cartré-guix pintat. En
ambdues plantes el paviment és de peces de terratzo de microgra de 40x40 amb socol d’acer
inoxidable.

Instal-lacions: Pel sostre de I'Entresol passen instal-lacions propies de les oficines i la impulsi6 i
recollida de 'aire condicionat. Hi ha fals sostre de plaques registrables.

Plataforma elevadora: hidraulica per Us de persones amb discapacitat, per a la comunicacio
entre les dues plantes d’oficines del carrer Pintor Fortuny formada per cabina sense portes.

Climatitzaci6: sistema amb fancoil amb casette al sostre amb bateria d’aigua per una xarxa
general que proporciona aigua freda o calenta segons estacié mitjancant bomba de calor situada
al terrat de I'edifici. A la sala del servidor hi ha un equip independent de climatitzacié sistema de
fancoil amb bateria d’aigua tipus cassete de sostre.

Electricitat: instal-lacié en general a base de canals perimetrals i en alguns punts amb columnes
que baixen del fals sostre. A la sala central d’actes de I'Entresol hi ha xarxa de terra técnic sota
el paviment fora d’us

Sistema d’il-luminacié: En planta baixa és a base de linies de fluorescent penjades sobre la
zona de treball, plafons downligths encastats tant en zones comuns com sales de reunions

Comunicacions: Veu i dades partint d’'un armari de reparticié situat en una sala a la planta baixa
des de la que es reparteixen les linies a cada lloc de treball.

Alarma i sequretat: Central d’alarma amb sensors tips volumétric cobrint accés en planta baixa i
entresol.

Incendis: Central de incendi amb detectors de fum per zones en planta baixa i entresol,
instal-lacié d’extintor.

www.barcelona.cat/fomentdeciutat
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4. CARACTERISTIQUES DE L’ACTUACIO

Foment de Ciutat SA té la voluntat d’actualitzar els espai de les seves oficines per adaptar-los als
usos i dinamiques actuals dels treballs i la seva nova pauta organitzativa que esta desenvolupant,
tot millorant les seves instal-lacions i serveis.

La intervencié es centrara en proposar zones de treball diafanes adaptant I'espai interior existent
aixi com col-locar tots els elements necessaris per al seu (s com a oficines.

S’haura de definir la distribucio interior tenint en compte el programa funcional especific que
FOMENT DE CIUTAT SA esta desenvolupant i s’hauran de detallar les divisories, acabats,
instal-lacions, mobiliari, etc, pel seu bon funcionament.

Sense perjudici de les necessitats d’adequacié a la normativa vigent o d’adaptacié a la nova
configuracié, en un principi I'actuacié es planteja dur a terme mantenint ubicacié de la zona de
lavabos i els nuclis de comunicacié vertical entre plantes (aparell elevador i dues escales) aixi com
'envolupant, tot i que en aquest cas, es valorara la conveniéncia de modificar les fusteries dels
espais que donen al pati.

S’haura de tenir especial atencié a I'actualitzacio i posada en normativa de de comunicacid vertical i
les instal-lacions, estudiant I'aportacio i renovacié d’aire, climatitzacio, il-luminacié i acustica, inclos
l'estudi de la millora d’'ubicacié de la sala per a la instal-lacié del Rack de connexions actualment
situada en planta baixa.

Tenint en consideracié les preexisténcies comentades, principalment a nivell d’instal-lacions, caldra
estudiar les intervencions per tal d’adaptar-les a les noves necessitats de funcionament i distribucid.

Fases i documents

El projecte es desenvolupara en dues fases principals. Una primera fase destinada a la definicié i
validaci6 de la distribuci6 i la imatge general dels espais interiors que comprendria els dos ambits de
les oficines, planta baixa i entresol (Avantprojecte).

La segona fase del projecte consistira en el desenvolupament i definici6 més detallada del projecte
(Projecte Basic, Llicencia Ambiental, Projecte Executiu adaptat a la Instrucci6 Técnica de
Sostenibilitat, Projecte d’Instal-lacions, Estudi de Seguretat i Salut, Memodria Ambiental). Amb un
document parcial d’aquesta fase es procedira a la corresponent tramitacié de I'aprovacié del
Projecte.

El projecte de mobiliari i senyalistica es redactara de forma paral-lela i sera un document
independent del projecte principal.

Les oficines existents estan totalment acabades i es troben actualment en funcionament pel que,
dins el Pla d’obres, s’haura de preveure I'is de I'activitat mentre durin els treballs de la reforma i
vetllar per tal que el procés sigui el mes curt possible. Pel mateix, s’haura d’estudiar molt en
profunditat i definir detalladament el procés per a d’execucié de les obres, plantejant possibles fases
i solapament de treballs.

5. OBJECTE | PROGRAMA FUNCIONAL
Introduccié

Foment de Ciutat, SA és una empresa municipal especialitzada en la gestié de projectes integrals,
transversals i amb implicacié ciutadana i territorial que lidera projectes de ciutat de gran
transcendéncia. Actualment emprén un procés intern de transformacié organitzativa que li ha de
permetre assolir amb éxit els nous reptes que se li plantegen pels propers anys, pel que té la
necessitat de reformar i actualitzar les oficines que conformen la seva seu i entén que les noves

www.barcelona.cat/fomentdeciutat
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esdevindran una gran oportunitat per a actuar com a palanca de canvi i contribucié a fer-lo possible.

L’'actuacid que es dura a terme s'haura de basar en els conceptes de flexibilitat, fluidesa i
optimitzacié de l'espai, amb la premissa que els espais de treball permetin, s'adaptin, i fins i tot
potenciin, les diferents modalitats de treball possibles.

La nova organitzacid de les oficines s’orienta cap a un model més actual adaptat a les noves formes
de treballar on es prioritza la flexibilitat i es conceben els espais publics, compartits i privats
adaptables a les necessitats individuals i col-lectives dels equips de treball, aixi com a les diferents
dinamiques de feina que es poden produir (treball individual, treball en equip, reunions telematiques,
reunions hibrides, espais informals de trobada, etc.).

L'organitzacié dels llocs de treball aposta per una estructuracié principalment oberta, amb un
concepte del treball i una estructura més horitzontal. La creacié de zones obertes de treball aixi com
d’espais tancats de suport per al desenvolupament de dinamiques en equip afavoreixen la
comunicacio, la col-laboracié i la interaccié entre les persones i els diferents equips de treball; unes
dindamiques que, sens dubte, aporten unes majors dosis de creativitat i innovacio, a banda d'un
millor aprofitament dels espais i els recursos.

Principis estratégics per a les noves oficines

Entre els diferents objectius d'implantacié de les noves oficines trobem els seglents:

1. Alt grau de benestar i entorn saludable.

Proporcionar el maxim grau de benestar possible i un entorn saludable a les persones
treballadores, buscant un disseny i configuracié dels espais que prioritzi espais de treball
amb il-luminacié natural i elements naturals, disposi de mobiliari funcional, flexible i
confortable, faciliti la implementacié de mesures d’higiene, promogui la mobilitat interna per
evitar el senderisme i promogui la feminitzacio.

Els espais de les oficines es poden dissenyar per a generar un impacte positiu en la salut i
augmentar el benestar en les persones tenint en compte els segiients vectors: llum, aire,
aigua, nutricié, moviment, confort térmic, acustica, materials, ment, comunitat...

2. Permetre noves maneres de treballar i flexibilitat dels espais per a la creaci6,
col-laboraci6 i generaci6 de valor.
Creaci6 de noves maneres de treballar lligades a un nou model cultural de 'empresa
mitjangant diferents tipus d’espais que responguin a les diferents necessitats i activitats que
es desenvolupen, amb espais que fomentin el treball en equip, l'intercanvi d’idees i el
coneixement entre persones i departaments i mitjangant espais que fomentin la cohesio dels
equips i el vincle de persones amb I'organitzacié.
Arrel de I'emergéncia sanitaria produida per la pandémia de la COVID-19, s’han produit
canvis significatius en el mon laboral. Un dels seus efectes més evidents ha estat el
d’accelerar drasticament la penetracio del teletreball. EI format de treball hibrid (combinant
la presencialitat amb el teletreball) implicara necessariament repensar els espais fisics
tenint en compte aquest factor.

D’altra banda, amb el propodsit de millorar les relacions interdepartamentals, les noves
oficines hauran de preveure reforcar els espais per a la cocreacio i el treball cooperatiu. En
aquest sentit, caldra incorporar nous espais fisics en [|'oficina per a propiciar les funcions
d’interaccid creativa, col-laboraci6 i creacié de relacions. Igualment, i no menys important,
també caldra preveure espais de silenci i concentracid aixi com espais per a trucades o
video-reunions.

3. Imatge corporativa
Transmetre i potenciar la imatge corporativa per a promocionar el vincle de les persones
amb la organitzacié. S'utilitzara la imatge corporativa de les oficines per reforcar aquesta
idea, recorrent a elements relacionats amb el “producte” de 'empresa, com ara fotografies
d’'obres acabades o en execucid, elements de mobiliari urba singulars per moblar espais de

www.barcelona.cat/fomentdeciutat
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col-laboracié informal (bancs, fanals, etc), la introduccié de materials utilitzats en espai
public (com per exemple, panot, plaques de nomenclator de carrers, etc.).

4. Fomentar la sostenibilitat i la racionalitat dels espais i els recursos amb diferents
estrategies com: reduccio de la superficie d’espais que s’hagin detectat que estan
infrautilitzats, aprofitant el maxim l'espai alliberat amb noves dinamiques de treball per
destinar-los a la configuracié d’espais flexibles de tipus col-laboratiu i de relacié informal,
afavorint la cultura “paper zero” (estalvi espai d’arxiu, reduccié impressores, taules netes,
taquilles assignades...), promocionant modes de transport sostenible per anar a la feina
(reserva d’espais per guardar bicicletes plegables i fixes), incorporant equipament,
aplicacions i solucions TIC per a optimitzar I'Us i la reserva dels espais, automatitzant
processos relacionats amb la gestié de 'immoble, accions de gestié ambiental i energética
(aixetes eficients, contenidors reciclatge, monitoritzacié d’enllumenat i clima...).

Criteris generals d’ocupacioé de les noves oficines

L’ocupacié de I'espai es distribuira segons la superficie total disponible de quasi 1.050 m2.
S’estableix un nombre de 65 persones fent treball presencial a les oficines de FOMENT DE CIUTAT
SA, pero s’haura de preveure que I'espai admeti poder arribar a 75 sense haver d’executar més
obres.

La previsié de llocs de treball total simultani s’estima en un 80% respecte al total de treballadors.

El numero de llocs de treball individual de designacio fixe a configurar s’estima en un 80% del total i
es preveu organitzar les diferents zones segons els seguients departaments:

Directors Personal Total

Direccié General i Comunicacié 1 4 5
Recepcid, seguertat, informatic 3 3
Serveis Juridics i habitatge 1 9 10
Projectes Estratégics 1 7 8
Pla de Barris 1 13 14
Administraci6 i Persones 1 5 6
Direcci6é Técnica 1 12 13
Servei d'Odontologia 1 1

Total 7 53 60

Es planteja un model d’oficina oberta en el que s’organitzin els espais de treball sense divisories i
els treballadors es trobin en espais diafans amb taules compartides (excepte alguns directius).
Aquests espais oberts aniran acompanyats d’altres espais complementaris semi-oberts o tancats
per a reunions, col-laboracié i suport al treball.

Caldra plantejar solucions que responguin a les diferents situacions i tipologies d’espais
(oberts, tancats o semi-oberts). També caldra emfatitzar la imatge del conjunt i el caracter
dels espais (colors, materials...).

Tenint en compte que hi haura moltes zones obertes sense divisories, sera de gran importancia
dissenyar un bon control acustic i tenir en compte aspectes de confort i salut (teérmic, il-luminacié,
acustica, enlluernament...).

TIPUS D’ESPAIS | DEFINICIONS:

Es distingeixen 3 grans grups d’espais:

www.barcelona.cat/fomentdeciutat
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- Espais de treball: per a que les persones desenvolupin les tasques de treball diari en
espais individuals.

- Espais de col-laboraci6 i de suport al treball: espais compartits que complementen els
espais de treball individual per al correcte desenvolupament de les feines i activitats diaries
com punts de col-laboracié, sales de reunions, espai de silenci, etc.

- Espais generals comuns: zones comuns i altres espais generals per a tot el personal com
recepcio, office, magatzems, sala de lactancia i de primers auxilis, etc.

A continuacié _es descriuen a nivell orientatiu i com a primera aproximacié, sense les
dimensions ni _unitats, la tipologia d’espais que es preveuen generar a les noves oficines de
FOMENT DE CIUTAT SA, amb I'objectiu que el licitador puqui tenir eines per a pensar i
desenvolupar una estratégia d’implantacio.

Actualment s’esta treballant en paral-lel en la concrecié del programa funcional definitiu que
s’acabara d’ajustar amb ’equip adjudicatari. Per tant, tots els espais i les seves definicions
son susceptibles de ser modificats.

ESPAIS DE TREBALL

- Despatx alt carrec: Despatx individual per a alt carrec (1ut) on es pot realitzar tant treball
individual com reunions. La superficie Util maxima del despatx és de 25 m2.
Equipament especific: taula de treball de 180/200x100 cm; 2 armaris preferentment baixos
que puguin integrar una impressora; zona de reunions amb taula i cadires tipus confident
(amb capacitat per a 4-6 pax).

- Lloc Far: Lloc individual de treball per a Directors de departament. S’haura de preveure un
lloc d’aquesta tipologia per a cada departament. Cada director haura d’estar a prop del seu
equip. (7ut)

Equipament especific: 1 cadira de confident i element separador com ara mampara o
panell a mitjia alcada o modul d’armaris. Hauran de ser espais oberts o tancats segons
proposta, perd hauran de diferenciar-se d’alguna manera de la resta de llocs de treball.

- Lloc de treball individual: Espai de treball en planta oberta amb taules per al treball
individual. Generalment, disposats en agrupacions de dos, quatre o de sis, llevat excepcions
puntuals per raons de caracter técnic. S’hauran de preveure aproximadament un 80% del
llocs de treball totals.

ESPAIS DE COL-LABORACIO | DE SUPORT AL TREBALL

*El mobiliari i equipament especific final sera definit en projecte independents i ajustant-se al projecte i distribucié final i amb
les directrius que s’especifiquin des de Foment de Ciutat.

**E|s elements TIC i instal-lacions es descriuen a mode de referéncia i sera objecte de contracte independent a aqueta
licitacié i definits en projecte independent, ajustant-se a les directrius que s’especifiquin des de Foment de Ciutat en el
moment de la seva contractacié durant la redaccié segons les necessitats finals que es detectin.

- Cabines per a 2 persones: Sala tancada tipus cabina per a dues persones. Espai de
treball tancat en el qual es poden fer trucades o assistir a reunions per videoconferencia.
Les cabines poden ser utilitzades puntualment com a lloc de treball individual en tasques
que requereixen un grau de concentracio alt o per reunions. Com a minim, una de les
divisories ha de ser transparent.

Equipament especific*: taulell minim 120x60 cm, cadira confident o de treball; opcionalment també es pot moblar
amb butaca i tauleta auxiliar de suport per escriure, en cas de les cabines individuals.
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Elements TIC i instal-lacions**: connexions de treball 1 endoll eléctric i 1 endoll USB; connexi6 per a pantalla 1
endoll + 1 presa de veu i dades; cables de connexié HDMI i USB entre la pantalla i el taulell de treball (cable
amagat a la caixa de registre). ll-luminacié amb sensor de presencia; si s’escau preinstal-lacié per a gestié d’espais
(sistema de reserva i/o control d’ocupaci6.)

- Sales de reunions: Sales tancades, repartides a la planta per realitzar reunions. Segons la
capacitat de la sala, es distingeixen:

e Saladereunions mitjana (8 persones)
e Saladereunions gran (12 persones)

Les sales es delimitaran amb mampares transparents per permetre una continuitat visual
cap als espais oberts de treball. La resta de divisories poden ser opaques, transparents o de
pissarra per escriure. Les sales soén espais reservables i s’han de poder tancar. També
s’han de poder enfosquir mitjangant cortines, persianes o similar, per evitar enlluernaments i
per al confort visual dels usuaris durant les projeccions. La mida de la pantalla i la posicio (a
la paret 0 amb peu) varia en funcié de les caracteristiques de la sala.

L’equipament tecnologic i la distribucié de la sala ha de permetre fer reunions hibrides, en
les quals part dels membres participen en remot. Han de disposar de l'equipament
audiovisual necessari per a realitzar projeccions i videoconferéncies. Per al comput de la
capacitat de la sala (nombre de llocs de I'espai de treball col-lectiu) s'ha de garantir una
superficie minima de taula de 70 x 60 cm (amplada x profunditat) i una ocupacié
d’aproximadament 2 m2 per cada lloc de treball col-laboratiu.

Equipament*: Taula de diferents dimensions i on es puguin connectar portatils. Preferentment, amb caixa de
connexions en safata inferior a una distancia superior als 25 cm; cadires amb rodes i bragos.

Elements TIC i instal-lacions**: per a la taula de reunions: Min. 4 endolls per a dispositius de sala i portatils, 2
preses de veu i dades per a dispositius de sala, 2 preses USB. Zona de projecci6 (a terra o paret): 3 endolls (per a
pantalla, aparell d’audio i/o video), 2 preses de veu i dades. Per a la connexié entre la taula de reunions i la zona
de projeccioé: cables HDMI i USB. Per a la connexié entre la taula i I'usuari: cables HDMI i USB retractils o amagats
en safata inferior; 1 endoll a terra per a neteja/manteniment. Espai amb control d’accés, gesti6 ambiental (p. ex.
clima, il-luminacié o cortines) i gestio d’espais.

- Espais de col-laboracid: Espais propers als llocs de treball individual per realitzar activitats
de col-laboracié informals. Podran haver dos tipus d’espais de col-laboraci6:

e Espais de col-laboraci6é oberts 0 semioberts: espais distribuits en planta oberta,
per a reunions espontanies o converses puntuals, no programades i de curta
durada. Concebuts per a ser utilitzats sense necessitat de reserva prévia, per a
grups reduits de persones que treballen habitualment a l'immoble. Com per
exemple:

= Vag0: Espai semiobert, per a 2 0 4 persones, amb taula i seients fixos i
paraments fonoabsorbents i il-luminacié complementaria.

Equipament*: Taulell de fusta de 100-140 x 80 cm, Bancades fixes acabades en fusta o
material textil, o bé elements de mobiliari (sofas amb mampara acustica.

Elements TIC i instal-lacions**: Connexions de treball: 2 endolls + 2 preses USB, Connexions
per a pantalla: 1 endoll + 1 presa de veu i dades, Cable de connexié HDMI entre la pantalla i la
zona de la taula de treball (cable amagat en caixa de registre).

*» Punts de col-laboracio: Espais molt proper als llocs de treball individual

per reunions de curta durada, no programades.

Equipament*: taula, cadires confident o tamborets amb respatller, mampara o element
fonoabsorbent a mitja altura.

Elements TIC i instal-lacions**; Endolls proxims a la taula o, en cas de mobiliari fix, a la
mateixa taula.

Agora: Zona oberta separada de les zones de treball, amb mobiliari que permeti les converses
disteses i activitats en equips. Equipament: sofas o minigrades. (1ud.)
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- Espai de silenci: Espai tancat, amb capacitat per a més d'una persona, que permet treballar de
forma puntual en un ambient de maxima tranquil-litat i silenci, sense interrupcions, per
desenvolupar tasques que requereixen un grau de concentracié més elevat. S'ha d'equipar amb
taules i elements que garanteixin una bona absorcié acustica. Aquest espai pot acollir
temporalment personal extern o d'altres departaments que vingui a treballar puntualment. Hi
haura només 1 espai de silenci per a totes les oficines.

ESPAIS GENERALS COMUNS

- Recepci6 i zona de rebuda: Espai de rebuda, relacionat amb una petita zona d’espera.
L'espai ha d’estar habilitat per a diferents funcions (control d’accés, registre, etc.)
Equipament: Taulell, dos llocs de treball individual equipats i mobiliari zona d’espera.

- Reprografia: Espai on s'ubiqui la maquinaria i material necessari per a imprimir, escanejar,
enquadernar documents etc. que dona servei al personal.

Equipament*: impressores multifuncions, plotter, taula de tall, destructora de paper, punt de reciclatge, maquina
d’enquadernar i armaris /prestatges per emmagatzemar material d’oficina, etc.
Elements TIC i instal-lacions**: 4 endolls + 2 preses de veu i dades, per a cada impressora multifuncions, 1
endoll a terra per a neteja/manteniment, |l-luminacié amb sensor de preséncia.

- Office (cantina): Espai tancat general per a menjar en el que sera molt important evitar que
s’escampin les olors a les altres zones de I'oficina.

Equipament*: moble de cuina equipat amb aigliera, cafetera, microones, nevera i zona de reciclatge, font d’aigua
filtrada, taules i cadires.

- Sala de lactancia i primers auxilis: Espai tancat com a sala de primers auxilis i també per
a treballadores que vulguin alletar els seus nadons o extreure’s llet durant la jornada laboral.
(Resoluci6 312/VI Parlament-Reial Decret 5/2015).

Equipament*: butaca, prestatge, pica, canviador, penjador i nevera petita.

- Lavabos: actualitzaci6 o ampliacié dels existents que sigui necessaris per adaptar a
normativa i aforament.

ESPAIS D’PEMMAGATZEMATGE

- Arxiu: La major part de I'arxiu de FOMENT DE CIUTAT SA es trobara en espais externalitzats a
I'oficina. Tot i aixd caldra preveure algun espai més petit per arxius que es concretara al
programa funcional definitiu.

- Armari de documentacié de la unitat: Armaris per guardar temporalment la documentacio
administrativa en paper que estigui puntualment en tramit diari o de treball en aquell moment.
Els armaris de planta oberta han de ser de poca al¢cada. Opcionalment, a la part superior de
I'armari, es pot incorporar vegetacio.

- Armariets individuals: Armaris petits, d'Us individual i sistema de tancament propi, per
emmagatzemar objectes personals. Com a minim, cal disposar de tants armariets com persones
treballadores de les oficines. Dimensions minimes. 40x40x50 cm. El conjunt d’armariets poden
estar en un Unic espai o estar dividit en diferents zones de les oficines.

- Guarda-roba: Armari amb alcada suficient per guardar abrics i jaquetes durant la jornada
laboral. Se’n preveura almenys un per veinat.

www.barcelona.cat/fomentdeciutat
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- Guarda bicicletes / patinets: Espai reservat per a guardar bicicletes fixes i gabies per a

bicicletes plegables (de mida suficient per a bicicletes de diferents marques) i espai per a
patinets eléctrics.

Podran apareixer altres espais auxiliars pel funcionament de les oficines com magatzems,
espais de neteja, etc. que es concretaran al programa funcional definitiu.

Com s’ha dit anteriorment, el programa funcional que s’aporta a la present licitacid, es tracta
d’una primera aproximacio a la tipologia d’espais que es preveuen generar a les noves oficines
de FOMENT DE CIUTAT SA. Les unitats i capacitats s’acabaran de concretar al programa funcional
definitiu amb I'equip adjudicatari.

CONDICIONANTS DELS PROJECTES D’EDIFICACIO

El projecte es redactara segons el Plec de Prescripcions tecniques de Projectes d’Edificacio i el
Manual d’Estructuracié Informatica de Foment de Ciutat.

La proposta haura de complir totes les normatives vigents aplicables en el moment de la seva
redaccio, especialment les que fan referencia a seguretat d’utilitzacio, seguretat contra els incendis,
manteniment, materials i sostenibilitat.

El local s’haura d’adequar a la legislacié autondmica i estatal vigent en matéria d’edificacié. Tots els
espais i recorreguts d’Us public seran accessibles.

S'utilitzaran materials de manteniment nul o minim, amb gran durabilitat i facil substitucio.

Es valorara la utilitzacié de materials reutilitzats-reutilitzables o reciclats-reciclables que compleixin
la resta de premisses de manteniment i durabilitat.

Es seguiran els parametres de condicionament ambiental per evitar que els usuaris adquireixin
lipoatrofia semicircular.

Cal evitar les solucions que suposin un sobre cost en la construccié o el posterior manteniment
respecte a les solucions estandarditzades.

Els sistemes constructius utilitzats hauran de ser provats, racionals i de manteniment minim.
Tota la fusta que es faci servir haura de provenir d’explotacions sostenibles i haura d’aportar les

certificacions pertinents a I'efecte.

Eficiéncia energética i sostenibilitat:

El projecte haura de contemplar I'aplicacié de criteris de sostenibilitat ambiental i d’ecoeficiéncia
energetica, tot reduint el consum d’aigua potable, aplicant sistemes passius energeétics i utilitzant
materials de construccid sostenibles.

Cal minimitzar els impactes ambientals derivats de les obres i tendir a 'autosuficiéncia energética i
'excel-l&éncia ambiental en els projectes d’espai public i d’edificacié.

El projectes haura de donar compliment i justificar la “Instruccié Técnica per a I'aplicacio de criteris
ambientals en projectes d’obres” i la “Instruccié técnica per a I'aplicacié de criteris de sostenibilitat
en la fusta” de I’Ajuntament de Barcelona, publicada a la Gaseta Municipal de Barcelona en data 28
de gener de 2021 amb el Codi Segur de Verificacié (CSV) af39-6090-d254-6343. Les instruccions
es poden descarregar als enllagos:

http://www.ajsosteniblebcn.cat/it-projectes-obres-rev-2020 133881.pdf
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https://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap fusta mag 67226.pdf

6. TREBALLS A REALITZAR

A continuacio es fa una descripcié de les principals actuacions a plantejar i incloure al projecte,
sense perjudici d’altres que es puguin detectar a partir de la visita i inspecci6 técnica detallada del
local:

e Visita, inspecci6 i aixecament técnic detallat dels locals i detecci6 de les necessitats
d’actualitzacié a normatives vigents

e Estructurar una proposta de distribucié dels espais de treball, generals, magatzematge i
instal-lacions necessaris

o Instal-lacions d’electricitat, aigua garantint el subministrament de la produccié de I'ACS,
climatitzacié i ventilacié necessaries pel desenvolupament de lactivitat, condicionament
acustic, xarxa de wifi municipal i sistema anti intrusié

¢ Instal-laci6 de climatitzacio i ventilacid

¢ Instal'lacié d'il-luminacio, inclosos mecanismes i llumeneres

o Obtencio dels certificats d’instalslacions per contractar posteriorment els subministraments
¢ Projecte mobiliari i senyalistica necessaris pel correcte desenvolupament de I'activitat

e Certificacié energética

e Llicéncia ambiental

A I'equip seleccionat, se li adjudicara els contractes de serveis relatius a:
AVANTPROJECTE (inclou aixecament i imatges 3D)

PROJECTE BASIC i EXECUTIU (inclou projecte d’instal-lacions, Llicéncia Ambiental, Estudi
Seguretat i Salut)

PROJECTE DE MOBILIARI | SENYALISTICA
DIRECCIO D’OBRES (inclou liquidacié i CE)

SEGUIMENT EXECUCIO PROJECTE MOBILIARI | SENYALISTICA

Els documents a lliurar contindran, a grans trets, el seglent:

Avantprojecte

- Memoria descriptiva de 'actuacio

- Documentacio grafica inclosos renders
- Amidaments

- Pressupost

Projecte Basic i Executiu:

- Memoria descriptiva/executiva de I'actuacio

- Annexos (Pla d’'Obres)

- Projecte técnic que comprén el contingut de I'obra i la documentacié relativa a I'activitat,
equivalent al contingut de la llicéncia d’obres i de la llicéncia ambiental o comunicacié amb les
separates corresponents
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- Projecte d’instal-lacions

- Certificacidé Energética en fase de projecte

- Documentacid grafica, imatges virtuals

- Memoria ambiental

- Valoracié economica (Amidaments i Pressupost)
- Documents de sostenibilitat i medi ambient

- Estudi de Seguretat i Salut (ESS)

El contingut dels documents a redactar desenvolupara amb tot detall les prescripcions del
Plec per a la Redaccié de Projectes d’Edificacié de Foment de Ciutat i el Manual basic per a
I'elaboracié de la Memoria ambiental associada als projectes d’obres de I’Ajuntament de
Barcelona.

Les imatges virtuals inclouran el model 3D de I'ambit d’actuacié, amb un encaix de punt o punts de
vista consensuats amb FOMENT DE CIUTAT, inclosa I'aplicacié de materials i il-luminacio, aixi com
'ambientacio i la fotointegracio.

Durant la redaccié del Projecte, I'adjudicatari haura de reunir-se amb tots els Responsables
Municipals (RMs) que siguin d’aplicacié (segons llistats proporcionats pel propi Ajuntament), per tal
de pactar i acordar les solucions i caldra aplicar en el projecte els condicionants técnics dels
Responsables municipals (RMs).

Amb el Projecte Basic del local cadascun dels RMs elaborara un informe i tots junts conformaran la
Conformitat Técnica de Projecte (CTP).

El projecte sera tutelat durant tot el procés per Foment de Ciutat i el Districte de Ciutat Vella el
validara.

El projecte haura de donar compliment i justificar la “Instruccié técnica per a I'aplicacié de criteris de
sostenibilitat en projectes d’obres”, de I'Ajuntament de Barcelona, publicada al nimero 14 de la
Gaseta Municipal de Barcelona, en data 10 de maig de 2015. La instruccid es pot descarregar al
seguent enllag: http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins cat cap obres maq 67292.pdf

El contingut dels documents a redactar desenvolupara amb tot detall les prescripcions descrit en el
Plec de prescripcions técniques per a la Redaccié de Projectes d’edificacié. Sera necessari fer
constar la identificacié del Codi de Projecte FC referenciat a la capcalera del present escrit, de
forma visible a la portada i al llom del projecte (en format paper).

La redaccio del projecte, especialment pel que fa al document de pressupost, s’haura de fer d’acord

als criteris que defineixi Foment de Ciutat. Durant la tramitacié es donara resposta als requeriments
municipals per I'assoliment de la corresponent aprovacio.

Direccié d’obra:

Les feines a executar seran genéricament les segients:

- Direcci6, vigilancia i control de I'execuci6 de les obres objecte del contracte

- Valoracié de les obres, validacio de les mateixes i recopilacié de la informacié d’execucio
generada durant els treballs

- Accions i decisions per tal d’assolir els objectius que designi Foment de Ciutat en relaci6 al
termini, cost i qualitat de les obres

- Accions i decisions per tal de minimitzar I'impacte de les obres sobre I'entorn urba, el medi
ambient i la seguretat i salut de treballadors i tercers

- Assisténcia a Foment de Ciutat en la presa de decisions de caracter técnic i funcional de les
obres objecte del contracte
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La Direccié d’Execucio, Control de Qualitat i Coordinacié de Seguretat i Salut seran objecte
d’adjudicacié independent a aquesta licitacié, incloent també a carrec de la Direccié
d’Execucio el seguiment econémic i AsBuilt global de I'obra de local i espai public.

5. DOCUMENTACIO

El lliurament de la documentacié en format digital s’adaptara a les prescripcions establertes per
Foment de Ciutat. Sera necessari fer constar la identificacio del Codi de Projecte FC referenciat a la
capcalera del present escrit de forma visible a la portada de I'’Avantprojecte i Projecte Executiu (en
format digital).

Es lliurara un Avantprojecte en format digital (via correu electronic) i degudament signat mitjangat
la signatura electronica. En cas de qué Foment de Ciutat ho requereixi, es lliuraran 2 jocs complets
en paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb el codi PR en el llom, i
signats.

Es lliurara la maqueta del Projecte Basic i Executiu en format digital (via correu electronic). En
cas de que Foment de Ciutat ho requereixi, es lliurara 1 coOpia de la maqueta en paper
enquadernada en espiral i signada.

Es lliurara es Projecte Executiu definitiu en format digital (via correu electronic) i degudament
signats mitjancat la signatura electronica. En cas de qué Foment de Ciutat ho requereixi, es lliurara
2 jocs complets del Projecte Executiu definitiu en paper enquadernat amb tapa dura, amb el
projecte identificat amb el codi PR i signat.

Es lliurara un Projecte de mobiliari i senyalistica en format digital (via correu electronic) i
degudament signat mitjangat la signatura electronica. En cas de qué Foment de Ciutat ho requereixi,
es lliuraran 2 jocs complets en paper enquadernats amb tapa dura i amb el projecte identificat amb
el codi PR en el llom, i signats.

En cadascun dels lliuraments, els enviaments en format digital (via correu electronic) contindran
tres carpetes. La primera (amb el nom “Editables”) contindra la informacié amb els arxius digitals en
format editable (s’inclouran, entre d’altres, I'arxiu de plumilles, dwg, word, excel, tcq, etc). La segona
(amb el nom “PDF”) incloura un unic arxiu en pdf que contingui tots els documents del projecte. | la
tercera carpeta (amb el nom “Separates”) incloura les separates, contenint una carpeta amb els
arxius editables, i una altre amb I'arxiu pdf.

El projecte executiu contindra tota la documentacié necessaria per a que es pugui licitar
I'obra.

El projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han incorporat
totes les modificacions necessaries que es desprenen dels informes parcials i finals favorables, de
l'auditoria favorable i de les possibles al-legacions resultat dels tramits d’aprovacié administrativa
(exposicio publica, etc.).

Sera necessari fer constar la identificacid del Codi de Projecte FC referenciat a la capgalera
del present escrit de forma visible a la portada i al llom del projecte (en format paper i en
format digital), que s’entregui definitivament.

6. TERMINIS

S’estableixen els segilents terminis maxims totals:
Per a la redacci6 de 'Avantprojecte de 8 setmanes

Per a la redaccié dels Projecte Basic i Executiu* en edici6 maqueta de 8 setmanes

Per a la redaccio del Projecte de mobiliari i senyalistica* de 4 setmanes
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Un cop rebuda la CTP (Conformitat Técnica del Projecte) i 'auditoria es disposara de 2 setmanes
més per entregar les copies definitives.

L’oferta tindra un termini de validesa d’un any des del moment de la seva emissi6. La no adjudicacié
d’aquests treballs no déna dret a percebre cap tipus de quantitat econdmica.

* Els projectes es podran redactar simultaniament

Els honoraris es facturaran de la manera segient:

Avantprojecte:

- 20% a la recepcié de la comunicacio de I'adjudicacio

-  60% a la recepci6 de la maqueta

- 20% al lliurament definitiu de la Memoria i aprovacié del document per part de Foment de
Ciutat

Projecte Basic i Executiu:

- 20% a la recepci6 de la comunicacio de I'adjudicacio dels Projectes Executius
- 55% al lliurament de les maquetes

- 15% a la entrega del Projectes adaptats a la CTP i 'auditoria

- 10% en el moment de la resposta de les al-legacions i 'aprovacié definitiva

Projecte mobiliari i senyalistica:

- 20% a la recepcié de la comunicacié de I'adjudicacio

- 60% a la recepci6 de la maqueta

- 20% al lliurament definitiu de la Memoria i aprovacioé del document per part de Foment de
Ciutat

Direccié d’obrai Seguiment execucié projecte mobiliari i senyalistica:

- Mensualment es certificara la quantitat corresponent als serveis efectivament prestats i a les
dedicacions dels equips de I'’Adjudicatari als quals Foment de Ciutat abonara la quantitat
corresponent, contra presentacid de factura acompanyada de la certificacié anteriorment
descrita i validada per la societat municipal.

Si transcorreguts 12 mesos des del lliurament dels Projecte Executiu definitiu no s’hagués tramitat
'aprovacié administrativa del projecte per causes alienes a l'equip redactor, es podra satisfer
l'import pendent dels seus honoraris.

8.- DOCUMENTACIO ANNEXA

Es lliura la segiient documentacié annexa al present Plec Técnic:
- Plec de prescripcions técniques per a la redaccio de projectes executius d’infraestructures.
- Instruccié Técnica per a 'aplicacio de criteris de sostenibilitat en PROJECTES D'OBRES

- Instruccié Técnica per a 'aplicacio de criteris de sostenibilitat en la FUSTA
- Document d’encaix del programa del local amb possible distribucio

Barcelona, a la data de la signatura electronica

www.barcelona.cat/fomentdeciutat
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