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Núm. de l’expedient: CHV 05/25 NH 

 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 

 

 

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR I DESCRIPCIÓ DE 

L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

_________________________________________________________________________ 

 

L’objecte d’aquest contracte és la contractació de les obres de reforma dels espais dels antics 

laboratori i anatomia patològica per construir les noves àrees d’hospitals de dia adult i 

pediàtric, hospitalització domiciliaris i PADES de l’Hospital Universitari de Vic,  FASE 1. 

 

El CHV no té estructura per desenvolupar aquesta actuació i és aquest el motiu pel qual cal 

contractar una empresa que la desenvolupi sota la Direcció Facultativa dels equips redactor 

del projecte. 

 

2.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ ESCOLLIT 

_________________________________________________________________________ 

 

El procediment d’adjudicació d’aquest contracte és el procediment obert, d’acord amb l’article 

131.2 LCSP. 

 

3.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I ECONÒMICA 

I FINANCERA I/O CLASSIFICACIÓ EXIGIDA 

_________________________________________________________________________ 

 

Els criteris de solvència tècnica, econòmica i financera i les condicions especials d’execució 

requerits a la licitació són els que millor poden justificar que l’empresa compta amb els 

recursos econòmics i tècnics suficients per donar resposta a la contractació de les obres de 

reforma dels espais dels antics laboratori i anatomia patològica per construir les noves àrees 

d’hospitals de dia adult i pediàtric, hospitalització domiciliaris i PADES de l’Hospital 

Universitari de Vic,  FASE 1. 

 

De conformitat amb el que preveu l’article 76.2 de la LCSP, a part de la classificació, s’exigeix 

que els licitadors adscriguin al contracte els mitjans personals següents: cap d’obra i 

encarregat de l’obra amb experiència acreditada en obra sanitària en hospitals en 

funcionament. Això és així per tal de garantir que els licitadors tenen l’experiència necessària, 

tant a nivell d’empresa com els responsables de les obres, per dur a terme correctament 

l’execució del contracte que comporta un nivell de complexitat i especialització degut a 

l’entorn en què es desenvolupa. 

 

Com es recull a l’abast del PPT, cal tenir en compte que aquesta obra s’executarà dins l’edifici 

de l’Hospital Universitari de Vic, amb ús 24h/365dies, per la qual cosa és necessari garantir 

que els licitadors disposen d’experiència en hospitals en funcionament, ja que el 

desenvolupament en un centre sanitari en funcionament requereix de prendre mesures per 
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prevenir les interferències i distorsions en el dia a dia de l’activitat assistencial i el risc de 

propagació d’infeccions nosocomials. 

 

 

4.- JUSTIFICACIÓ DE L’ELECCIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

_________________________________________________________________________ 

 

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació 

qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris 

d’adjudicació que a continuació es relacionen.  

 

La seva configuració respon a la voluntat d’aconseguir la millor rendibilitat i eficiència del 

contracte fent servir criteris econòmics i de qualitat. Tots ells vinculats a l’objecte del contracte 

i formulats de manera objectiva, respectant en tot moment els principis d’igualtat, no 

discriminació, transparència i proporcionalitat.  

 

Les fórmules aplicades per tal de valorar els criteris d’adjudicació son les que consten a la 

Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions 

econòmica i tècnica. 

 

1) Valoració de l’oferta econòmica............................. 45 punts 
 
Conegudes les ofertes econòmiques i valorades quantitativament, s’aplica la fórmula, 

establerta en la Directiva 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les 

proposicions econòmica i tècnica,  per obtenir la puntuació de cada oferta. Aquesta fórmula 

permet tenir en compte quina ha estat la millor oferta presentada, considerant  que és la de 

menor import, respecte el preu de licitació. D’aquesta manera, es respecte els principis que 

inspiren la contractació pública: l’oferta econòmica amb l’import més baix, obté la màxima 

puntuació possible  i l’oferta que no presenta cap baixa respecte l’import de licitació, no pot 

obtenir 0 punt.  

 
 
S’obtindrà la puntuació aplicant la següent fórmula: 
 

 
 
 



 

 

 

 

                                                                                                                                  

3 

 
2) Termini d’execució de l’obra.................................... 3 punts 
 
Es valorarà i puntuarà la reducció del termini d’execució de l’obra fixat en el contracte, 
acceptant fins a un màxim de 6 setmanes de reducció. 
 
Així doncs la puntuació serà considerada de la següent manera: 
 

· Data de termini igual a la fixada en el contracte (28 setmanes) ....... 0 punts 
 
Data de reducció: 
 - 2 setmanes............................................................................. 0.5 punt 
 - 3 setmana .............................................................................. 1 punts 
 - 4 setmanes............................................................................. 1.5 punts 
 - 5 setmanes............................................................................. 2 punts 
 - 6 setmanes............................................................................. 3 punts 
 

 
3) Cronograma de l’obra ................................................ 7 punts  

 
S’entregarà la planificació complerta de l’obra partint de las tasques entregades en 
aquest document. Aquesta planificació es realitzarà en Project 2016 i s’adjuntarà l’arxiu 
en PDF pel seu tractament. 
 

 
 

La planificació complirà: 
-Tipologia de las tasques “treball fix”: 1 punt. 
-Desglossarà les mateixes fins l’última unitat d’obra gestionable. 
-Incorporarà per tasca els recursos humans. Sense sobre 
assignacions: 2 punts. 
-Incorporarà la duració de la mateixa amb els RRHH destinats, 
comptant com a calendari el treballar de dilluns a divendres i 8 hores 
diàries, incorporant festius: 2 punts.  
-Es vincularan las tasques entre elles de forma discriminada amb 
antecessors i predecessors: 1 punt. 
- Al final de l’obra i abans de la fita “FI” es col·locarà un buffer de temps 
de lliure elecció pel licitador: 1 punt. 

 
 
 
 
4) Termini de garantia............................................ 5 punts 
 
Es valorarà i puntuarà l’extensió del termini de la garantia fixada en el contracte, fins a un 
màxim de 8 anys. 
L’extensió proposada s’afegirà als 2 anys ja obligats que s’especifiquen en el punt Q 
d’aquest document. 
 
Així doncs la puntuació serà considerada de la següent manera: 
 
· Data de termini de garantia igual a la fixada en el contracte.................. 0 

 
· Data d’extensió: 
 - 1 any....................................................................................... 0    punts 
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 - 2 anys..................................................................................... 0    punts 
 - 3 anys..................................................................................... 0,5 punts 
 - 4 anys..................................................................................... 1    punt 
 - 5 anys..................................................................................... 2 punts 

- 6 anys..................................................................................... 3    punts 
- 7 anys..................................................................................... 4 punts 
- 8 anys..................................................................................... 5   punts 
 
 

 
Justificació dels criteris de valoració objectius  

 

Es dona 45 punts al preu donada la importància en tenir el preu més competitiu possible i 

pretén garantir l’estabilitat pressupostària del Consorci Hospitalari de Vic.  

 

Es valora amb 3 punts la reducció del termini d’execució de l’obra fixat en el contracte, aquest 

criteri és important per tal d’acomplir amb la data de recepció de l’obra fixada inicialment per 

a 28 setmanes a comptar des de la signatura de l’acta de replanteig.  

 

Es valora amb 5 punts l’extensió del termini de la garantia fixada en el contracte, fins a un 

màxim de 8 anys a sumar als 2 anys ja obligats per contracte. Per tal de poder esmenar tots 

aquells defectes constructius de l’obra tan a nivell d’obra com instal·lacions, i garantir temps 

suficient per tal que s’evidenciïn. Aquest criteri és un element que indirectament assegura 

una bona execució durant el desenvolupament de l’actuació. 

 

Es valora amb 7 punts el cronograma de l’obra per la necessitat de poder complir amb els 

terminis d’execució resultants de la licitació. Atès que l’execució de les obres té afectació en 

l’activitat diària de l’hospital, és necessari garantir que es compleixen els terminis establerts 

per tal de minimitzar en el temps aquesta afectació.  

 

Criteris susceptibles de judici de valor: fins a 40 punts 
 

Fase valoració de la proposta tècnica: S’accedirà a les propostes tècniques i s’aniran valorant 
segons cada criteri de valoració determinats en els plecs contractuals i en el present 
document. Un cop fet això, permetrà ordenar les valoracions tècniques obtingudes per ordre 
i conèixer quina és la proposta tècnica millor valorada per cada criteri. 
 
 

COD. 
índex 

TÍTOL ÍNDEX 
DESCRIPCIÓ 

 

PÀGINE
S 

MÀXIM 
apartat 

PUNT
S 

1.1 
Memòria Tècnica 
(Llindar 11 
punts) 

 
 18 

1.1.1 
Organització 
general de 
l’empresa 

Descripció de l’actual organització de l’empresa 
licitadora de manera breu i el més esquemàtica 
possible. 

1 1 

1.1.2 
Sistemes i 
Procediments 

Els que l’adjudicatari proposa per a la realització del 
servei objecte del contracte per tal de portar a terme la 
implantació del projecte (PMBOOK, PRINCE, LEAN, 
AGILE, LAST PLANNER, 5S, etc) 

25 9 
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1.1.3 

Relació de 
mitjans humans, 
tècnics i 
materials. 

Organigrama de l’obra amb el personal en oficina i 
personal en obra, diferenciant aquests i arribant a la 
unitat personal. 

1 1 

1.1.4 WBS 
Estructura exhaustiva, jeràrquica i descendent formada 
pels entregables a realitzar en el projecte. 

1 1 

1.1.5 
Relació i 
desglossament de 
materials i equips 

Relació i desglossament dels materials i equips que es 
muntaran en obra, amb característiques principals, 
marca i models. 

4 2 

1.1.6 
Prevenció 
infeccions 
nosocomials 

Mesures i procediments que el licitador proposa per 
evitar les mateixes, específiques d’aquesta obra: 
- Treballs de sectorització i mitjans utilitzats. 
- Exemples de cartelleria dintre i fora de l’obra. 
- Cursos de sensibilització al personal de l’obra abans i 
durant la mateixa.  
- Subministrament dels materials en l’obra. 
- Seguiment de les normes de seguretat i prevenció, 
fixades per la propietat, per part de tots els treballadors 
implicats en l’obra. 
I totes aquelles altres mesures i procediments que 
siguin convenients i específiques d’aquesta obra. 
 
La propietat valorarà que per part del licitador es 
demostri experiència i coneixement en la prevenció 
d’infeccions nosocomials en obres d’aquestes 
característiques, aportant documentació gràfica  que 
complementi i acrediti l’esmentat anteriorment. 

10 4 

1.2 
Planificació 
(Llindar 5 punts) 

 
 8 

1.2.1 
Seguiment 
continuat 

S’entregarà proposta pel seguiment que el licitador farà 
en l’obra pel compliment del cronograma així com tot l’ 
exposat en el punt - Sistemes i Procediments-, incloent-
hi una valoració de les possibles desviacions, així com 
de les actuacions proposades per corregir-les. 

1 3 

1.2.2 Emmagatzematge 

S’entregarà proposta de com hi on el licitador planteja 
emmagatzemar el material abans de la seva instal·lació. 
 
El licitador presentarà un estudi a nivell gràfic del punt 
d’emmagatzematge, demostrant el coneixement dels 
elements adjacents (zones d’aparcament i pas 
d’ambulàncies, zones de càrrega i descàrrega de 
mercaderies, circulació de vehicles, etc.) i la no 
afectació dels mateixos, en cap cas. 

2 1 

1.2.3 Riscos 

S’identificaran els riscos que puguin tenir en el projecte i 
que puguin afectar als objectius. Proposant per a cada 
un d’ells plans de contingència els quals estaran 
inclosos en el cost adjudicat. 
 
OBJECTIUS 
Cost: Cost inferior a l’adjudicat. 
Temps: Finalitzar abans de la data prevista a la 
planificació. 
Abast: Projecte complert, proves de qualitat fetes i 
legalitzacions. 

4 2 

1.2.4 Assumpcions 

Descriure assumpcions i proposar mesures per si 
aquestes no es compleixen. 
 
Per part del licitador: Factors que, si  bé són necessaris 
per a la correcta planificació del projecte, es poden 
considerà verdaders, reals o certs, sense necessitat de 

4 1 



 

 

 

 

                                                                                                                                  

6 

comptar amb evidència o demostració o que estiguin 
clarament definits. 
 
Per part de la propietat: 
A1-El proveïdor disposarà del personal necessari per 
portar a terme l’obra. 
A2-El proveïdor disposarà del material i eines per portar 
a terme l’obra. 
A3-No s’hauran d’aturar les obres per cap motiu. 
A4- El proveïdor s’adaptarà als horaris del centre en 
feines que impactin en la activitat. Això implica la 
possibilitat d’haver de realitzar feines fora dels horaris 
habituals, així com també en caps de setmana aprofitant 
la disminució de l’activitat al centre. 
A5-El proveïdor i les subcontractes coneixen i s’han 
llegit el projecte i el plec d’instal·lacions del CHV. 

1.2.5 Restriccions 

Descriure restriccions i proposar mesures per tal de 
complir-les.  
 
Per part del licitador: Limitació o condicionament aplicat 
sobre algun element que afectarà el rendiment del 
projecte o d’un procés. 
Per part de la propietat: 
R1- Les feines que generin soroll i vibracions amb 
molèsties als usuaris i/o professionals es mouran a una 
franja horària que no interfereixi amb l’activitat del àrea 
afectada. 
R2- Abans de començar qualsevol activitat generadora 
de pols s’obtindrà el vist i plau de la ICI. 
R3 – Abans de tallar o modificar qualsevol instal·lació 
existent s’obtindrà el vist i plau del responsable de 
manteniment. 
R4 – Es respectaran escrupolosament els circuits de 
l’obra i el personal de la mateixa no podrà circular per 
les àrees fora d’obra sense haver-se canviat de roba. 
Aquesta roba serà neta. 

4 1 

1.3 
Proposta de 
qualitat (Llindar 
8 punts) 

 
 14 

 
Relació i 
exemples de 
documents 

Que han de facilitar la comunicació entre l’empresa 
adjudicatària i la propietat. 
Corresponent al control de gestió i de la qualitat de 
l’obra. 

2 1 

 

Declaració de 
conformitat de 
compliment de la 
normativa 

que sigui d’aplicació en aquest projecte. 

1 1 

 
Certificacions 
industrials 

Que siguin d’aplicació en aquest projecte. Tantes 
com 

industria
ls 

1 

 
Qualificacions 
dels mitjans 
humans 

De primer i segon nivell en l’organigrama de l’obra. 
1 1 

 Control de qualitat 
Presentació del Pla de Control de Qualitat i 
desenvolupament detallat de com es durà a terme.  

1 2 

 
Fitxes control 
qualitat 

Relació de fitxes (amb checklists de controls) que 
s’utilitzaran durant l’obra classificades per entregables 
de la WBS. 

Sense 
límit 

4 
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Famílies: Recepció de materials, Execució i 
funcionament. 
Vinculant control vs element vs moment de realització 
segons la planificació descrita al punt 1.2.1 

 
Detalls 
constructius 
execució 

Reportatge fotogràfic d’altres obres similars realitzades 
pel licitador. Les quals es prendran como a norma i 
exemple per a l’execució d’aquest projecte. 
S’inclouran vistes generals i de detall. 

50 4 

1.4 
Altra 
documentació 
d’interès. 

En aquest punt l’empresa pot descriure tot allò que 
cregui interessant i important per aquest concurs i que 
no hagi estat recollit en punts anteriors. 

Sense 
límit 

0 

 
 

S’estableix la següent fórmula de puntuació: 
 

 
 

Fase puntuació de les valoracions de la proposta tècnica: Un cop s’han fet les oportunes 

valoracions de totes les ofertes i tots els criteris, s’haurà de puntuar els criteris que pertoquin, 

d’acord amb la fórmula proposada per la DGCP. D’aquesta manera les puntuacions finals 

que es concediran a les empreses seran les que resultin d’aplicar aquesta fórmula a la 

valoració tècnica realitzada prèviament. Per poder puntuar la valoració tècnica obtinguda 

prèviament i respectar els principis que inspiren la contractació pública, les fórmules a aplicar 

haurien de respectar dues regles bàsiques: 

 

 La proposta tècnica amb la màxima valoració ha d’obtenir la màxima puntuació 
possible 

 La proposta que obté valoració zero ha d’obtenir zero punts. 
 
Segons la Directiva 1/2020, l’òrgan de contractació ha d’establir un llindar per cada criteri 
que es proposa valorar i posteriorment puntuar. 
 
En el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una valoració tècnica igual o superior 
al llindar establert anteriorment de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, 
s’aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de la valoració tècnica, la fórmula anterior.  
 
No obstant, si cap de les puntuacions de les valoracions de les ofertes tècniques supera el 
llindar de valoració mínima, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de 
valoració i cap queda exclosa de la licitació. 
 
Tots els criteris es puntuen amb la mateixa fórmula, segons el que estableix la Directriu 
1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i 
tècnica. 
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L’aplicació del nou sistema de valoració i posterior puntuació de les ofertes tècniques 

plantejat per la DGCP, aplicat sobre cadascun dels criteris avaluats, respecte el principi de 

proporcionalitat de la puntuació en les ofertes tècniques presentades i de no discriminació 

respecte les puntuacions màximes que poden assolir la millor oferta econòmica i la millor 

proposta tècnica. 

 

Justificació dels criteris de valoració subjectius:  

 

Es consideren els següents aspectes com els més rellevants a tenir en compte per l’anàlisi.  

 

Es valorarà amb una puntuació de 18 punts la Memòria Tècnica ja que és bàsic assegurar la 

competència de l’empresa per desenvolupar l’obra.  

 

Es puntuarà amb 8 punts la planificació, atès que és clau tenir ben planificada l’execució de 

l’obra donat el curt termini d’execució.  

 

Es valorarà amb 14 punts la proposta de qualitat ja que és important tenir un control de tota 

la documentació i certificacions necessàries per l’obra, així com les fitxes dels diferents 

materials emprats i l’aportació de documentació fotogràfica d’altres obres similars realitzades 

pel licitador. 

 

5.- JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

_________________________________________________________________________ 

Obligacions essencials del contracte:  

 El compliment del termini en les fites del projecte, resultants de l’adjudicació conforme 

l’oferta presentada per l’adjudicatari.  

 La no interferència de l’execució de l’obra en l’activitat diària de l’hospital i/o serveis 

afectats.  

 Compliment en la qualitat del servei. 

  Compliment de les normes en matèria de riscos laborals.  

 Signatura del contracte en l’espai de temps adequat.  

 Compliment del deure de confidencialitat.  

 Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 

professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  

 No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  

 Compliment del temps de resposta davant qualsevol incidència.  

 Obligació del contractista a sotmetre’s a la normativa nacional i de la unió europea en 

matèria de protecció de dades.  

 L’incompliment dels criteris d’adjudicació ofertats pel contractista, entenent que aquests 

han resultat determinants per a l’adjudicació del contracte al seu favor.  

 La sanció per part de l’òrgan de la competència, al contractista, per una infracció greu en 

matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el procediment 

de licitació. 

  El contractista resta obligat a incloure en l’execució del contracte i al seu càrrec les 

mesures de seguretat i salut pública que estableixin en cada moment les autoritats sanitàries, 

la Secretaria de Funció Pública i la normativa vigent. En tot cas, s’hauran de validar les 
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mesures a aplicar amb el servei de prevenció de riscos laborals competent de l’entitat 

contractant i acatar les instruccions impartides per aquest i pel responsable del contracte.  

 L’adjudicatari haurà d’adscriure a l’execució del contracte el responsable de les obres que 

figuri a la seva sol·licitud de participació, el qual haurà d’exercir la seva tasca fins al lliurament 

de les mateixes. 

 

 L’incompliment de les obligacions de caràcter essencial pot donar lloc a la imposició de 

penalitats i a la resolució del contracte.  

 

Aquestes clàusules es troben recollides a la clàusula W del Quadre de Característiques del 

contracte.  

 

D’acord amb l’establert a l’art. 202 LCSP, com a condicions especials d’execució respecte 

dels aspectes socials i ambientals es proposen els següents:  

 Gestió correcta dels residus d’obra a càrrec de l’adjudicatari. Per acreditar el compliment 

d’aquest requisit, caldrà que l’adjudicatari presenti certificats de la gestió efectuada.  

 Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels 

convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. 

  El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes derivades 

de l’execució de la prestació objecte del present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la 

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 

de les operacions comercials.  Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix al contracte, 

l’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu 

dels terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel 

responsable del contracte.  

 

Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix al contracte, l’empresa contractista ha de 

presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a 

les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte. En tot 

cas, són condicions especials d’execució del contracte les que s’assenyalen com a tal en el 

plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació.  

 

Penalitats:  

1. Retard en el compliment del termini d’execució: 5.000 euros per cada dia de retard 

respecte l’oferta resultant de l’adjudicació.  

2. Interferència en l’activitat diària: 5.000 euros per cada dia en el qual s’hagi d’aturar 

l’activitat hospitalària a causa de la interferència produïda per mancança de les mesures de 

bio seguretat que s’han d’adoptar durant l’execució de l’obra.  

3. Gestió incorrecta dels residus d’obra a càrrec de l’adjudicatari: 3.000 euros.  

4. Entrega de tota la documentació final d’obra (plànols As-built, fitxes tècniques i certificats 

de tots els materials instal·lats) en un termini superior a 2 mesos des del dia de finalització 

de les obres, entenen per finalització el moment en el qual es firma l’acta de recepció de 

l’obra per part de tots els implicats: 5.000 euros per cada dia que sobrepassi els 2 mesos 

establerts.  

5. En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment 

dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions 

especials d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec es podrà acordar la 

imposició de les penalitats següents: S’aplicaran penalitat per incompliment en aquests 
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aspectes proporcionals a la gravetat del seu incompliment, de quantia no superior al 10% del 

preu del contracte, IVA exclòs, ni superior en total al 50% del preu del contracte.  

6. En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què 

es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents: 

S’aplicaran penalitats per incompliments en aquestes matèries que quan es tractin 

d’incompliments greus representaran el 5% del valor del contracte, en cas de tornar a produir-

se, s’aplicarà un 5% addicional i serà motiu de resolució.  

 

6.- JUSTIFICACIÓ DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE i DESGLOSSAMENT 

DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

_________________________________________________________________________ 

 
El pressupost base de licitació és de 1.276.240,47 €  euros IVA exclòs.  
 

El projecte s'ha realitzat amb la base de preus itec, i algunes partides específiques s'han 

comprovant demanant preu de mercat a algun industrial especialitzat amb la tasca a 

pressupostar, tal com s’especifica en el projecte.  

 

El valor estimat del contracte: 1.622.246,24€ euros sense IVA, detalla tots els conceptes 

definits a l’article 101 de la Llei de Contractes del Sector Públic, d’acord amb la tipologia del 

contracte i es concreta en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

 

Import licitació FASE 1 1.276.240,47 €  

Import licitació FASE 2 376.005,77 €  

modificacions 165.224,62 € 

VEC  1.817.470,86€ 

 

 
S’ha tingut en compte, en allò que li sigui d’aplicació al contracte, els següents conceptes: 

import total estimat sense IVA, els preus habituals en el mercat, la duració del contracte, la 

possible pròrroga, modificacions previstes pel contracte, costos derivats de l’aplicació de les 

normatives laboral vigents, altres costos que es derivin de l’execució material dels serveis, 

despeses generals d’estructura i el benefici industrial, beneficis per l’adjudicatari fins i tot els 

que no siguin repercutits per l’entitat contractant, etc. 

 

7.- JUSTIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ EN LOTS 

_________________________________________________________________________ 

 

Aquest contracte no es pot dividir en lots pels motius següents: 
 
No resulta viable dividir l’objecte del contracte en lots atesa la gran dificultat de coordinació 

de les diferents prestacions que l’integren (diferents rams de paleta i industrials treballant al 

mateix temps), en la mesura que totes les prestacions estan directament vinculades entre si 

de manera que constitueixen una unitat funcional i van encaminades a satisfer una mateixa 

necessitat de contractació del Consorci Hospitalari de Vic. El risc per a la correcta execució 

del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte del mateix, a l’implicar la necessitat de 

coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es veuria impossibilitada per la 

seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents. 
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8.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

_________________________________________________________________________ 

 

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 

3/2018, de 5 de desembre de 2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 

digitals. 

 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 

l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que l’Administració contractant 

responsable del fitxes de dades personals declara que té caràcter confidencial i no podrà 

ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. 

Per tant no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de 

l’estricte àmbit de l’execució directe del contracte. 

 

 

 

 

 

 

Jaume Castellano i Plujà 

Director de Serveis i SAS 

 

Consorci Hospitalari de Vic 


