CONSORCI
HOSPITALARI
DE VIC

Num. de I'expedient: CHV 05/25 NH

QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte: Obres de reforma dels espais dels antics laboratori i anatomia patologica per
construir les noves arees d’hospitals de dia adult i pediatric, hospitalitzacié domiciliaris i
PADES de I'Hospital Universitari de Vic, FASE 1

Codi CPV: 45215140-0 Trabajos de construccién en establecimentos hospitalarios

Lots: No tal i com s’especifica en el punt 7 de la memoria justificativa.

B. Dades economiques:

B1l. Determinacié del preu: El preu ve determinat pel projecte d’'amidaments on consten les
unitats d’execucié i les tarifes de base de calcul.

Aquest pressupost inclou tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per
a la correcta execucié i acabament de qualsevol unitat d’obra, I'import dels impostos i carregues
fiscals que siguin d’aplicacio per a la seva execucio, exceptuant la llicéncia d’obres.

En aquest preu queda inclosa tant la ma d’obra com el subministrament de materials, carrega,
transport, descarrega, emmagatzematge i desplegament de tot I'equip, utillatge i materials de
qualsevol naturalesa, siguin d’us temporal o permanent.

El projecte s'ha realitzat amb la base de preus itec, i algunes partides especifiques s'han
comprovat demanant preu de mercat a algun industrial especialitzat amb la tasca a pressupostar,
tal com es detalla en el projecte.

B2. Valor estimat del contracte als efectes de determinacié del procediment de contractacio i
meétode aplicat per al seu calcul:

Import licitacié FASE 1 1.276.240,47 €
Import licitaci6 FASE 2 376.005,77 €
modificacions 165.224,62 €
VEC 1.817.470,86€

B3. Pressupost de licitacié: 1.544.250,97 € IVA inclos, (1.276.240,47 € sense IVA) per a tota la
durada del contracte.

Import total % IVA Import total amb

Descripcio sense IVA IVA

Obres de reforma dels espais
dels antics laboratori i anatomia
patologica per construir les
noves arees d’hospitals de dia
adult i pediatric, hospitalitzacio 1.276.240,47 € 21 1.544.250,97 €
domiciliaris i PADES de
'Hospital Universitari de Vic,
FASE 1
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Les obres objecte d’aquest contracte es realitzen pel sistema de preu tancat o claus en ma.
Aquest contracte no esta subjecte a la revisié de preus. Aquest pressupost inclou tots els treballs,
mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucio i acabament de
qualsevol unitat d’obra, I'import dels impostos i carregues fiscals que siguin d’aplicacié per a la
seva execucio, exceptuant la llicéncia d’obres.

L’import pactat té el caracter de tancat, fix i invariable; en conseqiiéncia, qualsevol variacié que
es produeixi en relacié a les mesures ofertes no tindra cap incidéncia sobre aquest.

En aquest preu queda inclosa tant la ma d’obra com el subministrament de materials, carrega,
transport, descarrega, emmagatzematge i desplegament de tot I'equip, utillatge i materials de
qualsevol naturalesa, siguin d’Us temporal o permanent, i/o qualsevol altre treball, necessaris per
a I'execucio del projecte técnic esmentat.

Tota possible fluctuacié o modificacié de preus o salaris, en més o en menys, que pogués produir-
se en I'execucio de les obres objecte d’aquest contacte, ha estat considerada en el pressupost
de licitacig, i per tant en cap cas es podran modificar els preus taxats. En consequéncia, qualsevol
variacié en més o en menys dels preus pressupostats, sera exclusivament a risc del contractista.

Es consideren inclosos tots aquells treballs que no quedin citats ni descrits de manera explicita
en la documentacié grafica i/o escrita, perd que la seva realitzacié sigui imprescindible per a
'acabament total de les obres, d’acord amb les normes de la bona construccio i la normativa
vigent en el moment de la licitaci6 de les obres, lliurement apreciades per la direccio facultativa.

C. Existencia de credit:

Cl.Partida pressupostaria: 6100001
Compte financer: 21100000

Import base: 1.276.240,47 €
Tipus d’'IVA: 21 %

Import IVA: 268.010,50 €
Import total: 1.544.250,97 € €

C2. Despesa amb abast plurianual autoritzada: no procedeix
C3. Tramitacié anticipada de la despesa: Atés que es tracta d’una tramitacié anticipada de

despesa, l'efectivitat del contracte resultant d’aquesta licitacid6 queda sotmés a la condicio
resolutiva d’existéncia de crédit adequat i suficient.

D. Termini de durada del contracte:
El termini d’execucid de les obres s’estableix en 28 setmanes. Data d’inici 1 de juliol 2025.
Data de finalitzacié 31 de desembre 2025

E. Tramitacio de I’expedient:

Forma de tramitacié: ordinaria

Procediment d’adjudicacio: obert no harmonitzat
Presentaci6 d’ofertes mitjangant eina de Sobre Digital: si

Les empreses licitadores introduiran la paraula clau 24 hores després de finalitzar el termini de
presentacio d’ofertes i prévia demanada del Consorci; en tot cas, I’han d’introduir dins el termini
establert abans de I'obertura del primer sobre xifrat.

De conformitat amb el que preveu l'article 168 e) de la LCSP I'execucioé de la FASE 2 podra ésser
contractada per procediment negociat sense publicitat a I'adjudicatari d’aquesta licitacié. El valor
d’aquest contracte (segona fase) és de 376.005,77 euros. L’'execucié d’aquesta segona fase es
preveu per a I'any 2028.
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F. Solvénciai classificacié empresarial:

F1. Criteris de selecci6 relatius a la solvéncia técnica o professional:

Aquesta solvéncia es podra acreditar mitjancant la integracioé dels mitjans externs conforme el
que preveu l'article 75 de la LCSP.

Els criteris de seleccio relatius a la solvencia economica i financera i teécnica o professional:

1) Experiéncia acreditada en obra sanitaria hospitalaria en ambits assistencials de 'empresa,
que s’acreditara a traves de la relacié d’obres executades.

2) Experiéncia acreditada en obra sanitaria hospitalaria d’ambit assistencial del cap d’obra adscrit
al contracte. Aquesta experiéncia ha de ser en hospitals en funcionament

3) Experiéncia acreditada en obra sanitaria d’ambit assistencial de I'encarregat d’obra adscrit al
contracte. Aquesta experiéncia ha de ser en hospitals en funcionament.

F2. Classificaci6 empresarial: Si

Grup C Subgrup 4 Categoria 3

F3. Adscripcié de mitjans personals a I'execucio del contracte: Si

El licitador aportara la declaracié responsable d’adscripcié dels mitjans personals detallats a
'apartat F1. conforme el que preveu l'article 76.2 de la LCSP. Aquest compromis s’integrara en
el contracte i tindra caracter d’obligacio contractual essencial, que podra suposar la imposicio de
penalitats pel cas del seu incompliment, conforme el que preveu la clausula W. 4. d’aquest quadre
de caracteristiques. Aixi, I'adjudicatari haura d’adscriure a I'execucié del contracte el cap i
I'encarregat de les obres que figuri a la seva sol-licitud de participacié, els quals hauran d’exercir
la seva tasca fins al lliurament de les mateixes.

F4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de gestié ambiental: No procedeix

G. Subcontractaci6: Si, conforme el que disposa l'art. 215 de la LCSP. No s’admet la doble
subcontractacio.

El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes derivades de
I'execuci6 de la prestacié objecte del present Plec s’haura de fer en el termini previst a la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les
operacions comercials. Aixi mateix, i d’acord amb el que s’estableix al contracte, 'empresa
contractista ha de presentar la documentacié que justifiqui el compliment efectiu dels terminis
d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del
contracte.

A més, caldra tenir en compte el que estableix l'article 130.6 LCSP en tant que el contractista
estara obligat a respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per la subrogacio, aixi
com les cotitzacions de la seguretat social meritades, fins i tot en el suposit que es resolgui el
contracte i aquells que siguin subrogats pel nou contractista, sense que en cap cas aguesta
obligacié correspongui a aquest Ultim.

H. Modificacié del contracte: Si.

El contracte podra ser modificat per les causes previstes i segons el procediment de I'article 203
de la LCSP.

En tot cas, es podra modificar el contracte amb motiu de I'aplicacié de mesures d’estabilitat
pressupostaria que corresponguin, essent aquesta una ra6 d’interés public.

Per ultim, es podra modificar el contracte per necessitats sobrevingudes no contemplades al
projecte inicial i en el plec de prescripcions técniques per un valor estimat de 165.224,62 € (sense
IVA), havent estat incorporat aquest valor en el valor estimat d’aquest expedient. En cas que es
portés a terme aquesta modificacié del contracte, i de conformitat amb el qué preveu I'article 242
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de la LCSP, els preus aplicables a les unitats d’obra no previstes en el projecte es fixaran pel
CHYV, previa audiéncia al contractista. En cas que aquest no acceptés els preus fixats, el CHV
podra contractar la modificaci6 amb un altre empresari pels mateixos preus o executar-la
directament.

I. Altradocumentacié a presentar pels licitadors:
D’acord amb el que s’indica, si s’escau, en el Plec de Prescripcions Tecniques.

— Dins de cadascun dels sobres, els licitadors podran fer mencié expressa d’aquella
documentacié que, conforme el que preveu l'article 133 de la LCSP té el caracter de
confidencial, i que afecta, en particular, als secrets técnics o comercials i als aspectes
confidencials de les ofertes.

— Ladocumentacié aportada pels licitadors haura d’anar degudament indexada i paginada.

— Programa de treball: Arxiu de la planificacié realitzat amb Microsoft Project 2016 i
presentat en PDF.

Requisits formals de I'oferta técnica:
Tal i com s’especifica en el Plec de Prescripcions Técniques.

Cal tenir en compte que els amidaments i pressupost s’entreguen en EXCEL i PRESTO.
En cas de passar-ho o obrir-ho amb un altre programa, es tindra cura de repassar els
amidaments i preus per si hi ha alguna variacié de dades que poguessin comportar un
error greu. El CHV en cap cas es fara responsable dels errors de calcul derivats del canvi
en el programa.

J. Admissio de variants: No

K. Garantia provisional: No s’exigeix

L. Garantia definitiva:

5% de I'import adjudicat (sense IVA).

La garantia es podra constituir mitjangant retencié en el preu, en la primera certificacié que
presenti 'empresa.

M. Revisi6 de preus: No

N. Criteris de valoracio de les ofertes:

Els criteris que s’aplicaran per a la formulacié de la proposta d’adjudicacié del contracte seran
els seguents:

N.1. CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA (SOBRE C): fins a
60 PUNTS

1) Valoracié de I'oferta economica.........cccceiiiiiiiiciiimmriire e 45 punts

Conegudes les ofertes econdmiques i valorades quantitativament, s’aplica la formula, establerta
en la Directiva 1/2020 d’aplicacié de formules de valoracid i puntuacié de les proposicions
economica i técnica, per obtenir la puntuacio de cada oferta. Aquesta férmula permet tenir en
compte quina ha estat la millor oferta presentada, considerant que és la de menor import,
respecte el preu de licitaci6. D’aquesta manera, es respecte els principis que inspiren la
contractacié publica: I'oferta econdmica amb I'import més baix, obté la maxima puntuacié
possible i I'oferta que no presenta cap baixa respecte I'import de licitacio, no pot obtenir O punt.

S’obtindra la puntuacié aplicant la seglient formula:
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(25 )

P = Puntuacia de |'oferta a Valorar

P = Pumts criteri econdmic
O = Oferta Millar
m

O = Oterta a Valorar
v

IL = Import de Licitacid
VP = Valor de Ponderacid

El Valor de Ponderacit serd = 1.

2) Termini d’execucio de l'obra...............cccceiiiiii 3 punts

Es valorara i puntuara la reduccio del termini d’execucio de I'obra fixat en el contracte, acceptant
fins a un maxim de 6 setmanes en FASE 1.

Aixi doncs la puntuaci6 sera considerada de la seguent manera:

FASE 1
- Data de termini igual a la fixada en el contracte (28 setmanes) ........cccccccevvvvvvnnnnnns 0
punts
- Data de reduccio6:
= 2 SEIMANES. ..ceiiiiee ettt 0.5 punt
= 3 SEIMEANA ittt 1 punts
=4 SEUMANES. . ... 1.5 punts
= O SBIMANES. ... 2 punts
=B SEIMANES. ...eiiiiiie i 3 punts
ICY I 04 (oY ToTe | =10 F= e (=3 ie] o - S 7 punts

S’entregara la planificacié complerta de I'obra partint de las tasques entregades en aquest
document. Aquesta planificacié es realitzara en Project 2016 i s’adjuntara I'arxiu en PDF pel
seu tractament.

La planificacié complira:

- Tipologia de las tasques “treball fix”: 1 punt.

- Desglossara les mateixes fins I'ltima unitat d’obra gestionable.

- Incorporara per tasca els recursos humans. Sense sobre assignacions:
2 punts.

- Incorporara la duracié de la mateixa amb els RRHH destinats, comptant
com a calendari el treballar de dilluns a divendres i 8 hores diaries,
incorporant festius: 2 punts.

- Es vincularan las tasques entre elles de forma discriminada amb
antecessors i predecessors: 1 punt.

- Al final de I'obra i abans de la fita “FI” es col-locara un buffer de temps
de lliure eleccié pel licitador: 1 punt.
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4) Termini de garantid.......ccoocueeeeiiiiiee e 5 punts

Es valorara i puntuara 'extensio del termini de la garantia fixada en el contracte, fins a un maxim
de 8 anys.
L’extensié proposada s’afegira als 2 anys ja obligats que s’especifiquen en el punt Q d’aquest
document.

Aixi doncs la puntuacio sera considerada de la segiient manera:
- Data de termini de garantia igual a la fixada en el contracte.................. 0 punts

- Data d’extensio:

= LAY e 0 punts
= 2 ANYS ettt 0 punts
RS I 1117 TP RTRPPPP 0,5 punts
S A ANYS. e 1 punt

S D ANYS 2 punts
2 B ANY Sttt 3  punts
S T ANYS e 4 punts
S B AN S 5 punts

N.2. CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B): fins a 40 punts

Fase valoracié de la proposta técnica: S’accedira a les propostes técniques i s’aniran valorant
segons cada criteri de valoracié determinats en els plecs contractuals i en el present document.
Un cop fet aix0, permetra ordenar les valoracions técniques obtingudes per ordre i coneixer quina
és la proposta técnica millor valorada per cada criteri.

) PAGINE
COD. " " DESCRIPCIO S PUNT
index TITOL INDEX MAXIM S
apartat
Memoria Técnica
11 (Llindar 11 18
punts)
Organitzacio Descripcié de I'actual organitzacié de 'empresa
1.1.1 | general de licitadora de manera breu i el més esquematica 1 1
'empresa possible.
Els que I'adjudicatari proposa per a la realitzacié del
112 Sistemes i servei objecte del contracte per tal de portar a terme la o5 9
o Procediments implantaci6 del projecte (PMBOOK, PRINCE, LEAN,
AGILE, LAST PLANNER, 58S, etc)
Relaci6 de Organigrama de I'obra amb el personal en oficina i
113 mitjans humans, personal en obra, diferenciant aquests i arribant a la 1 1
" tecnics i unitat personal.
materials.
114 | WBS Estructura exhaustiva, jerérquica i de_scendent formada 1 1
pels entregables a realitzar en el projecte.
Relacio i Relacié i desglossament dels materials i equips que es
1.1.5 | desglossament de | muntaran en obra, amb caracteristiques principals, 4 2
materials i equips | marca i models.
Mesures i procediments que el licitador proposa per
p . evitar les mateixes, especifiques d’aquesta obra:
revencio . L -
. . - Treballs de sectoritzacié i mitjans utilitzats.
1.1.6 | infeccions S . ) 10 4
. - Exemples de cartelleria dintre i fora de I'obra.
nosocomials

- Cursos de sensibilitzacié al personal de I'obra abans i
durant la mateixa.
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- Subministrament dels materials en I'obra.

- Seguiment de les normes de seguretat i prevencio,
fixades per la propietat, per part de tots els treballadors
implicats en 'obra.

| totes aquelles altres mesures i procediments que
siguin convenients i especifiques d’aquesta obra.

La propietat valorara que per part del licitador es
demostri experiéncia i coneixement en la prevencio
d’infeccions nosocomials en obres d’aquestes
caracteristiques, aportant documentacié grafica que
complementi i acrediti 'esmentat anteriorment.

1.2

Planificacié
(Llindar 5 punts)

121

Seguiment
continuat

S’entregara proposta pel seguiment que el licitador fara
en I'obra pel compliment del cronograma aixi com tot I
exposat en el punt - Sistemes i Procediments-, incloent-
hi una valoracié de les possibles desviacions, aixi com
de les actuacions proposades per corregir-les.

122

Emmagatzematge

S’entregara proposta de com i on el licitador planteja
emmagatzemar el material abans de la seva instal-lacié.

El licitador presentara un estudi a nivell grafic del punt
d’emmagatzematge, demostrant el coneixement dels
elements adjacents (zones d’aparcament i pas
d’ambulancies, zones de carrega i descarrega de
mercaderies, circulacié de vehicles, etc.) i la no
afectacio dels mateixos, en cap cas.

123

Riscos

S’identificaran els riscos que puguin tenir en el projecte i
gue puguin afectar als objectius. Proposant per a cada
un d’ells plans de contingéncia els quals estaran
inclosos en el cost adjudicat.

OBJECTIUS

Cost: Cost inferior a I'adjudicat.

Temps: Finalitzar abans de la data prevista a la
planificacio.

Abast: Projecte complert, proves de qualitat fetes i
legalitzacions.

124

Assumpcions

Descriure assumpcions i proposar mesures per si
aguestes no es compleixen.

Per part del licitador: Factors que, si bé sén necessaris
per a la correcta planificacié del projecte, es poden
considera verdaders, reals o certs, sense necessitat de
comptar amb evidéncia o demostracié o que estiguin
clarament definits.

Per part de la propietat:

A1-El proveidor disposara del personal necessari per
portar a terme I'obra.

A2-El proveidor disposara del material i eines per portar
a terme l'obra.

A3-No s’hauran d’aturar les obres per cap motiu.

A4- El proveidor s’adaptara als horaris del centre en
feines que impactin en la activitat. Aixd implica la
possibilitat d’haver de realitzar feines fora dels horaris
habituals, aixi com també en caps de setmana aprofitant
la disminucid de I'activitat al centre.
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A5-El proveidor i les subcontractes coneixen i s’han
llegit el projecte i el plec d’instal-lacions del CHV.

Descriure restriccions i proposar mesures per tal de
complir-les.

Per part del licitador: Limitacié o condicionament aplicat
sobre algun element que afectara el rendiment del
projecte o d’'un procés.

Per part de la propietat:

R1- Les feines que generin soroll i vibracions amb
molésties als usuaris i/o professionals es mouran a una
franja horaria que no interfereixi amb I'activitat del area

1.2.5 | Restriccions 4 1
afectada.
R2- Abans de comencar qualsevol activitat generadora
de pols s’obtindra el vist i plau de la ICI.
R3 — Abans de tallar o modificar qualsevol instal-lacio
existent s’obtindra el vist i plau del responsable de
manteniment.
R4 — Es respectaran escrupolosament els circuits de
I'obra i el personal de la mateixa no podra circular per
les arees fora d’obra sense haver-se canviat de roba.
Aguesta roba sera neta.
Proposta de
13 gualitat (Llindar 14
8 punts)
o Que han de facilitar la comunicacié entre 'empresa
Relacio i o T .
adjudicataria i la propietat.
exemples de L . 2 1
Corresponent al control de gestié i de la qualitat de
documents ;
I'obra.
Declaraci6 de gue sigui d’aplicacié en aquest projecte.
conformitat de
. 1 1
compliment de la
normativa
Que siguin d’aplicacié en aquest projecte. Tantes
Certificacions com 1
industrials industria
Is
Qualificacions De primer i segon nivell en 'organigrama de 'obra.
dels mitjans 1 1
humans
Control de qualitat Presentacio6 del Pla de Control de Quallta\t i 1 5
desenvolupament detallat de com es dura a terme.
Relacio de fitxes (amb checklists de controls) que
s’utilitzaran durant I'obra classificades per entregables
; de la WBS.
Fitxes control o . . . Sense
. Families: Recepci6 de materials, Execucio i - 4
qualitat funcionament. limit
Vinculant control vs element vs moment de realitzacié
segons la planificacié descrita al punt 1.2.1
Detalls Reportatge fotografic d’altres obres similars realitzades
. pel licitador. Les quals es prendran como a norma i
constructius ) Co . 50 4
execucio exemple per a I'execucié d’aquest projecte.
S’inclouran vistes generals i de detall.
Altra En aquest punt 'empresa pot descriure tot alld que S
- " . : ense
14 documentacio cregui interessant i important per aquest concurs i que limit 0
d’interés. no hagi estat recollit en punts anteriors.

S’estableix la seguent formula de puntuacié:
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VT,
VT,,

P,=P X

Pup = Puntuacio de I'Oferta a Puntuar
P = Puntuacit del criteri
w;., = Valoracid Técnica de [Oferta que es Puntua

'l.-‘Tm = Vfaloracio Técnica de 'oferta Millor Valorada

Fase puntuacié de les valoracions de la proposta tecnica: Un cop s’han fet les oportunes
valoracions de totes les ofertes i tots els criteris, s’haura de puntuar els criteris que pertoquin,
d’acord amb la formula proposada per la DGCP. D’aquesta manera les puntuacions finals que es
concediran a les empreses seran les que resultin d’aplicar aquesta férmula a la valoracio técnica
realitzada préviament. Per poder puntuar la valoracié técnica obtinguda préviament i respectar
els principis que inspiren la contractacio publica, les formules a aplicar haurien de respectar dues
regles basiques:

— La proposta técnica amb la maxima valoracié ha d’obtenir la maxima puntuacié possible
— La proposta que obté valoracié zero ha d’obtenir zero punts.

Segons la Directiva 1/2020, I'érgan de contractacié ha d’establir un llindar per cada criteri que es
proposa valorar i posteriorment puntuar.

En el cas que com a minim una de les ofertes obtingui una valoracié técnica igual o superior al
llindar establert anteriorment de la puntuacié maxima establerta per a cada criteri, s’aplicara a
les puntuacions obtingudes inicialment de la valoracié técnica , la formula anterior.

No obstant, si cap de les puntuacions de les valoracions de les ofertes técniques supera el llindar
de valoracié minima, totes obtenen com a puntuacié el valor obtingut en la fase de valoraci6 i
cap queda exclosa de la licitacié.

Tots els criteris es puntuen amb la mateixa formula, segons el que estableix la Directriu 1/2020
d’aplicacio de formules de valoracié i puntuacio de les proposicions econodmica i técnica.

L’aplicacié del nou sistema de valoracio i posterior puntuacié de les ofertes técniques plantejat
per la DGCP, aplicat sobre cadascun dels criteris avaluats, respecte el principi de proporcionalitat
de la puntuacié en les ofertes técniques presentades i de no discriminacidé respecte les
puntuacions maximes que poden assolir la millor oferta econdmica i la millor proposta técnica.

O. Comite experts: No procedeix

P. Import maxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials: No procedeix

Q. Termini de garantia:

El termini de garantia sera de 2 anys, a comptar des de I'acceptacié per part de la propietat de
'acta de recepcié definitiva de I'obra. Sense prejudici d’aquest termini, si els materials o béns
subministrats o incorporats a les obres, o determinades parts d’aquests, tenen cobert un periode
de garantia comercial addicional ofert pel fabricant o el projecte preveu un régim de garanties
propi relatiu a la seva qualitat, el contractista resta obligat durant aquest temps i amb l'abast i
condicions pactats a garantir un adequat servei técnic de manteniment i assisténcia, i al
subministrament de peces de recanvi, si escau.
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Durant el termini de garantia, 'empresa adjudicataria respondra de qualsevol d’any que pogués
tenir el seu origen en les obres per ella executades i haura de complir alld que disposa I'article
167.1 del RGLCAP.

R. Organ de contractacio: Consell de Govern del Consorci Hospitalari de Vic

S. Responsable del contracte: Sr. Magi Casacuberta (Responsable de projectes).

T. Termini de presentacio de les ofertes 26 dies naturals a comptar des de I'endema de la
publicacié a la plataforma de contractacié. Hora limit de presentacié: 14:00

U. Obertura publica oferta técnica: No

V. Persona de contacte, teléfon, fax, i correu electronic (per consultar aspectes del PPT)
Assumptes administratius:

Contractacions adm. tel. 938 816 503, Sra. Imma Gubianas, e-mail: igubianas@sas.chv.cat
Assumptes técnics:
¢ Responsable de projectes del CHV: Sr. Magi Cuberta, e-mail: mcuberta@sas.chv.cat
¢ Equip redactor del projecte: CAA ARQUITECTES
¢ Enginyeria col-laboradora: ALTIMIRA ENGINYERS CONSULTORS
Assessoria juridica:
Sra. Julia Torrent, e-mail: jtorrent@chv.cat

W. Altres

W.1 Ofertes anormals o desproporcionades
Es consideraran desproporcionades o amb valors anormals les ofertes quan I'import de la rebaixa

en I'oferta econdmica sigui superior al 10% de la mitjana ponderada de les ofertes presentades.

W.2 Es defineixen com obligacions contractuals de caracter essencial:

e El compliment del termini en les fites del projecte, resultants de I'adjudicacié conforme
I'oferta presentada per I'adjudicatari.

e La no interferéncia de I'execucio de I'obra en I'activitat diaria de I'hospital /o serveis
afectats.

e Compliment en la qualitat del servei.

e Compliment de les normes en matéria de riscos laborals.

e Signatura del contracte en I'espai de temps adequat.

e Compliment del deure de confidencialitat.

e Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

¢ No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

e Compliment del temps de resposta davant qualsevol incidéncia.

e Obligacié del contractista a sotmetre’s a la normativa nacional i de la unié europea en
materia de proteccié de dades.

e L’incompliment dels criteris d’adjudicacié ofertats pel contractista, entenent que aquests

han resultat determinants per a I'adjudicacié del contracte al seu favor.
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e La sancié per part de I'érgan de la competéncia, al contractista, per una infraccio greu
en materia de falsejament de la competéncia a causa del seu comportament en el
procediment de licitacio.

o El contractista resta obligat a incloure en I'execucié del contracte i al seu carrec les
mesures de seguretat i salut publica que estableixin en cada moment les autoritats
sanitaries, la Secretaria de Funcié Publica i la normativa vigent. En tot cas, s’hauran de
validar les mesures a aplicar amb el servei de prevencié de riscos laborals competent de
I'entitat contractant i acatar les instruccions impartides per aquest i pel responsable del
contracte.

e L’adjudicatari haura d’adscriure a I'execucio del contracte el responsable de les obres
que figuri a la seva sol-licitud de participacio, el qual haura d’exercir la seva tasca fins al

lliurament de les mateixes.

L’'incompliment de les obligacions de caracter essencial pot donar lloc a la imposicié de penalitats
i a la resoluci6 del contracte.

W.3 Aspectes relatius a criteris socials i ambientals — condicions especials d’execucio
si B No O
Elements sobre els que recauen:

Reserva de mercat

Objecte del contracte (especificacions o requeriments técnics)
Requisits de solvéncia técnica

Criteris de valoracio de les ofertes

Condicions d’execucié del contracte:

1. Gesti6 correcta dels residus d’obra a carrec de I'adjudicatari. Per acreditar el compliment
d’aquest requisit, caldra que I'adjudicatari presenti certificats de la gestié efectuada.

2. Garantir la seguretat i la proteccio de la salut en el lloc de treball i el compliment dels
convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables.

3. Elpagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes derivades
de I'execuci6 de la prestacio objecte del present Plec s’haura de fer en el termini previst
ala Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat de les operacions comercials. Aixi mateix, i d’acord amb el que s’estableix al
contracte, 'empresa contractista ha de presentar la documentacié que justifiqui el
compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, quan
sigui requerida pel responsable del contracte.

En tot cas, sén condicions especials d’execucié del contracte les que s’assenyalen com a tal en
el plec de clausules administratives particulars d’aquesta licitacio.

W.4 Penalitats:
En cas d’'incompliment d’aquestes obligacions contractuals de caracter essencial s’estableixen
les penalitzacions seglients, que en cap cas podran superar el 10% del pressupost del contracte:
1. Retard en el compliment del termini d’execuci6: 5.000 € per cada dia de retard respecte
I'oferta resultant de I'adjudicacio.
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2. Interferéncia en I'activitat diaria: 5.000 € per cada dia en el qual s’hagi d’aturar I'activitat
hospitalaria a causa de la interferéncia produida per mancanca de les mesures de bio
seguretat que s’han d’adoptar durant I'execucié de I'obra.

3. Gestid incorrecta dels residus d’obra a carrec de I'adjudicatari: 3.000 €.

4. Entrega de tota la documentacié final d’obra (planols As-bilt, fitxes técniques i certificats
de tots els materials instal-lats) en un termini superior a 2 mesos des del dia de finalitzacid
de les obres, entenen per finalitzacié el moment en el qual es firma I'acta de recepcié de
I'obra per part de tots els implicats: 5.000 € per cada dia que sobrepassi els 2 mesos
establerts.

5. En cas de compliment defectuds de la prestacié objecte del contracte o d'incompliment
dels compromisos assumits per I'empresa o les empreses contractistes o de les
condicions especials d’execucio establertes en la clausula vintena d’aquest plec es podra
acordar la imposicio de les penalitats segients:

S’aplicaran penalitats per incompliment en aquests aspectes proporcionals a la gravetat
del seu incompliment, de quantia no superior al 10% del preu del contracte, IVA exclos,
ni superior en total al 50% del preu del contracte.

6. En cas d'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a
qué es refereix la clausula vint-i-novena d’aquest plec, s’'imposaran les penalitats
seguents:

S’aplicaran penalitats per incompliments en aquestes matéries que quan es tractin
d’'incompliments greus representaran el 5% del valor del contracte, en cas de tornar a
produir-se, s’aplicara un 5% addicional i sera motiu de resolucio.

X. Visita potestativa a les instal-lacions:

Hi haura una visita potestativa a les instal-lacions en la qual es podran resoldre els dubtes que
es plantegin per part dels licitadors.

La data i hora es publicaran al perfil del contractant.
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