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Informe 2025001239

Adrecgat a: Berta Gratacos Cubarsi, cap de servei de Contractacio i Compres
Emeés per: Francisco Javier Gonzalez Comin, arquitecte municipal

Relatiu a: Acreditacié de la necessitat de contractacié de les obres del projecte per a
I'habilitacié del cami fluvial del Ter en I'entorn de Sant Pong, emmarcat dins de
I'Actuacio 2 del PSTD Menja't Girona, executat dins del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliéncia (PRTR) i financat per la Unié6 Europea -
NextGenerationEU

Antecedents, fets i consideracions:
Primer.- ANTECEDENTS:

El parc de les Ribes del Ter esdevé un dels principals pulmons verds de la ciutat, situat al
nord-oest del nucli urba de Girona a banda i banda del riu Ter, el qual ofereix una connexio
unica entre la ciutat i la natura amb un bucle de més de 6 quilometres. Per l'extrem nord,
aquesta via s'enllaga amb el cami i carril bici del marge dret del riu, permetent arribar també
fins la plana agricola de Campdora, la qual forma part de l'estratégia de la Vora.

El riu Ter és el major cabdal de la ciutat, es troba protegit per la Xarxa Natura 2000 i disposa
de diversos punts d'interés ecologic, com poden ser ['llla del Ter (refugi de fauna). Per
l'extrem Est aquest connecta amb el municipi de Sant Gregori, enllagant amb rutes i
itineraris de la Vall del LIémena.

L'actuacié de rehabilitacié del cami fluvial suposa ampliar I'accessibilitat i la interconnexié
entre espais ambientals i d'Us agricola disseminats a la vora de Girona, seguint el riu Ter
com a eix central. Aquest projecte forma part d'una reflexié a escala més gran que planteja
la intervencié d'un tram del cami fluvial per protegir i integrar el medi natural a la ciutat,
salvaguardar els espais d'interes paisatgistic, posar en valor el patrimoni natural i antropic, i
establir una xarxa interconnectada d'espais naturals per potenciar-ne el seu Us com a
infraestructura verda, a través de la millora dels accessos des de la trama urbana i dels
camins.

L'habilitacié del cami fluvial del Ter en lI'entorn de Sant Pong, ha de permetre millorar els
accessos i la xarxa de camins en el conjunt d'espais que discorren al voltant del riu Ter amb
l'objectiu de tancar la ruta del cami fluvial del Ter dins el municipi de Girona, donar a
conéixer aquest espai fluvial d'interés ecologic, connectar amb altres parcs agricoles de la
ciutat i el seu entorn, i obrir noves rutes ciclistes i de mobilitat activa.

Segon.- ANTECEDENTS SUBVENCIO:

En data 21 de juny de 2020 el Consell Europeu va aprovar la creacié del programa
NextGenerationEU, linstrument d'estimul econdmic financat per la Unié Europea, en
resposta a la crisi sense precedents causada pel coronavirus. El programa
NextGenerationEU té per objectiu respondre de manera conjunta i coordinada a una de les
pitjors crisis socials i econoOmiques de la historia recent i contribuir a reparar els danys
causats per la pandémia. Amb aquests fons, es pretén aconseguir una Europa més
ecologica, més digital i més resilient als canvis i reptes del futur.

En data 30 d'abril de 2021 el Govern d'Espanya va presentar el seu Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliéncia (PRTR), inspirat en I'Agenda 2030 i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de I'Organitzacié de les Nacions Unides (ONU).



La cinquena politica palanca del PRTR "Modernitzacié i digitalitzacié del teixit industrial i de
la pime, recuperacié del turisme i impuls a una Espanya Naci®é Emprenedora" es
materialitza, en referéncia al sector turistic, a través del Component 14: Pla de
Modernitzacié i Competitivitat del Sector Turistic.

En el marc del primer eix del Component 14 se situa I'Estratégia de Sostenibilitat Turistica
en Destinacions, sota l'objectiu de situar la sostenibilitat com a pedra angular de la
transformacié del model turistic, articulant mecanismes de cooperacié entre les
Administracions Publiques per a la consecucid de finalitats comunes, impulsant la
transformacioé verda i digital al sector turistic, aixi com la millora en la seva competitivitat.

En data 28 de juliol de 2021 la Conferéncia Sectorial de Turisme va aprovar |'Estratégia de
Sostenibilitat Turistica en Destinacions, que constitueix el document que regeix la
convocatoria extraordinaria del Programa de Plans de Sostenibilitat Turistica en
Destinacions, i que es finanga integrament amb el Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resiliéncia (PRTR) del govern espanyol, a través de fons europeus NextGenerationEU. En
concret, el programa representa la inversioé 1.2 del subcomponent nim. C14, Transformacio
del model turistic cap a la sostenibilitat, del PRTR, Pla de modernitzacié i competitivitat del
sector turistic.

En data 19 de setembre de 2021 i en el marc de la convocatoria extraordinaria Plans de
Sostenibilitat Turistica en Destinacions per a entitats locals, I'Ajuntament de Girona presenta
a la Generalitat de Catalunya una candidatura amb la proposta "Menja't Girona", un projecte
enfocat al turisme sostenible, gastronomic i de natura amb I'objectiu de desenvolupar una
experiéncia turistica completa que enllaci patrimoni natural, gastrondmic, horticola, cultural i
arquitectonic-urbanistic, a fi de consolidar Girona com a destinacio turistica sostenible.

En data 10 de juny de 2022, es resol la concessié de la subvenci6 a I'Ajuntament de Girona
per limport de 3.499.721,10€ per financar el Pla de Sostenibilitat Turistica anomenat
"Menja't Girona" - Exp. SED091/22/000001, en execucié de l'acord de la Conferéncia
Sectorial de Turisme de 21 de desembre de 2021, en el marc de l'estratégia de sostenibilitat
turistica en destinacions dins del PRTR. En data del 17 d'Octubre de 2023, s'aprova
I'Addenda al Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia, I'execucié del 50 % del Pla de
Sostenibilitat turistica en destinacié Menja't Girona ha de finalitzar en el quart trimestre de
2024 i la finalitzacio total d'aquest ha de ser anterior a la fi del segon trimestre del 2026.

El projecte Menja't Girona es concep com una intervencié integral per desenvolupar un nou
producte turistic basat en la interconnexié entre la gastronomia, el patrimoni natural i la
tradicio agricola, horticola i comercial, centrant gran part de les seves actuacions a les
hortes de Santa Eugénia. Amb aquesta finalitat el projecte es desenvolupa des de diferents
ambits generals d'actuacio: integracié paisatgistica i restauraci6 ambiental de I'entorn
natural proxim a la ciutat; potenciacié d'una cadena de valor de I'agricultura i horticultura de
I'area urbana i el foment de la creacié empresarial; i la millora de I'entorn natural i urba a la
zona objecte d'actuacié.

Quant al procés d'integracié paisatgistica i de restauraci6 ambiental de I'entorn natural
proxim a la ciutat, es prioritza I'actuaciéo en dos espais significatius: les hortes de Santa
Eugénia, de manera que es revitalitzi amb l'objectiu de ser un element central de la creacio
del producte turistic Menja't Girona, i entorn al riu Ter, amb la creacié d'un cami fluvial que
permeti connectar de manera sostenible aquest entorn natural.

L'actuacié 02 del projecte Menja't Girona, d'habilitacié del cami fluvial, ha de facilitar
I'accessibilitat i la interconnexié entre espais ambientals i d'Us agricola disseminats a la vora
de Girona, seguint el riu Ter com a eix central, amb la millora del ferm actual, minimitzar
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l'impacte visual del mur de formigd entre ponts, contribuir a la preservacio de I'entorn natural
i millorar la connexié entre els diferents barris de la ciutat. L'objectiu final d'aquesta actuacio
és afavorir la mobilitat sostenible i activa i la millora de l'accés a espais de gran valor
patrimonial.

Tanmateix, la present contractacié, emmarcada en l'actuacié 02 ' Habilitacié del cami fluvial
del Ter del PSTD Menja't Girona, es centra i dona compliment especific a la seglent fita
critica:

- Tancar la ruta del cami fluvial del Ter dins el municipi de Girona, donar a conéixer aquest
espai fluvial d'interés ecologic, connectar amb altres parcs agricoles de la ciutat i el seu
entorn i obrir noves rutes ciclistes i de mobilitat activa.

Els resultats previstos a assolir amb I'execuci6 d'aquesta actuacié son:

- Augment de I'oferta de turisme de natura de la ciutat

- Execucio6 d'obres per crear un bucle de més de 6 km dins e la ciutat

- Connexié amb altres rutes ciclistes que passen a prop de la ciutat per facilitar I'accés a
l'interior de la mateixa.

- Millora de I'accessibilitat a I'espai de la vora del Ter i donar visibilitat als diferents espais
d'especial interés.

- Enllacar diversos punts d'interés per al turisme de natura mitjangant camins fluvials dins
d'un entorn natural.

Tercer.- AMBIT DEL PROJECTE | DISPONIBILITAT DELS TERRENYS:

L'ambit del projecte es situa al marge nord i oest del riu Ter, i s'emmarca dins el tram del
cami que connecta l'area de Fontajau amb la plaga de la ciutat de Perpinya, accés nord a la
ciutat de Girona.

Les referencies de planejament urbanistic de la zona on s'ubica el projecte i que resulten
afectades per la intervencié sén les seglents:

- Sistema de places, parcs i jardins urbans (Clau C.1.).

- Sistema de parc fluvial i deveses (Clau C.5.).

A efectes de justificar la disponibilitat fisica i juridica dels terrenys on es desenvolupara el
projecte, podem diferenciar dos ambits:

- Ambit C.1. Sistema de places, parcs i jardins urbans:
Correspon a sol urba, a I'ambit de l'accés sud des de Sant Pong, que millora l'accés sud de
lilla del GEIEG i habilita un nou cami que connecta amb la via verda.

Aquesta parcel-la s'emmarca dins de I'ambit del "Pla Especial d'assignacioé d'usos al sector
Quintana de Baix", aprovat definitivament pel Ple el 12 de setembre de 2006.

Aquest Pla aprova la cessio de la zona destinada a sistemes d'espais lliures (C.1.), que
estableix:

"Finca "C1": la parcel-la destinada a Sistemes d'Espais Lliures (C1) té una superficie de
1.143,88 m2 i es regira a tots els efectes pel definit en la seccié segona del Titol IV
(regulacio dels sistemes) de les Normes Urbanistiques del PGOU actualment vigent".

Consequientment, el "Projecte de reparcel-lacié voluntaria del sector la Quintana de Baix" va
ser aprovat definitivament pel Ple el 12 de desembre de 2006.
L'escriptura de reparcel-lacié voluntaria estableix les finques resultants.

La finca de resultat nim. 2 correspon a la parcel-la qualificada pel planejament amb la clau
C.1, inclosa dins de I'ambit d'actuacié d'aquest projecte.



Finca de resultat num. 2: "pecga de terreny, situada al terme municipal de Girona, ambit del
sector de "La Quintana de Baix", de forma trapezoidal, de mil cent quaranta-tres metres
quadrats amb vuitanta-vuit decimetres quadrats de superficie (1.143,88 m2), i limita: Nord,
amb finca propietat de l'entitat GE i EG; Sud, amb finca identificada amb el nimero 1 del
present projecte, adjudicada a l'entitat "Finques Pont de Pedra, SA"; Est, amb el riu Ter, a
través de la franja de terrenys qualificats de parc fluvial i deveses; i Oest, amb el carrer de
I'Esport i la confluéncia del carrer Joan J. Tharrats i Vidal. L'anterior finca, de naturalesa
demanial, s'adjudica en ple domini en favor de I'Ajuntament de Girona, a titol d'adquisicié
originaria i lliure de carregues i gravamens, amb destinacié vinculat a espais lliures".

S'adjunten al present informe la memoria i els planols d'informacié i d'ordenacié del "Pla
Especial d'Assignacié d'usos al sector Quintana de Baix".

- Ambit C.5. Sistema parc fluvial i deveses:
Correspon a sol no urbanitzable, practicament a tot I'ambit del cami fluvial afectat en el
projecte.

L'ambit del projecte és el tracat del cami fluvial del carril bici vora el Ter, que té origen en el
cami vora el Ter i finalitza en el limit terme municipal Sarria del Ter.

L'ajuntament de Girona ha aprovat inicialment l'inventari de camins on s'identifica aquest
tram del Cami del Carril Bici vora el Ter, que és un cami modern creat a partir de la
reordenacié de les riberes del Riu Ter. Es un cami amb una longitud total de 2525 metres,
2131 m de terra i 394 m de formigo. Té el seu origen al Cami Vora el Ter i finalitza al limit
amb el Terme Municipal de Sarria de Ter. Esta projectat com un carril bici que voregi el Ter
des de la Devesa fins a Sarria de Ter.

Es consulta al Servei de Gestié Patrimonial de I'Ajuntament de Girona, que és l'organisme
que gestiona el registre de tots els bens mobles i immobles de titularitat municipal, sobre el
titol que ostenta I'Ajuntament de Girona respecte dels terrenys inclosos dins I'ambit del
projecte.

Consta a l'expedient 2024025662 peticid realitzada al cap de Servei de Patrimoni i la
resposta del mateix en el sentit que consultades les dades i antecedents que consten en el
registre del servei patrimonial:

La parcel-la 9001 del poligon 16 no figura inscrita en l'inventari de béns de I'Ajuntament,
perod si figura a l'inventari de camins municipals aprovat inicialment per el Decret d'Alcaldia
n°2023012182 i en fase d'aprovacioé definitiva.

La parcel-la 65 del poligon 16 si figura inscrita en l'inventari de béns de I'Ajuntament amb el
numero de bé 23074.

Consultada la informacio interna de I'Ajuntament de Girona a través del programa de Gestié
Tributaria en relacié a la titularitat de béns immobles en base a les referéncies cadastrals
incloses en projecte, s'identifica que:

La parcel-la 9001 del poligon 16, amb referéncia cadastral 17085A016090010000AL, que
correspon a un primer tram del cami fluvial afectat en el projecte el qual discorre en sol de
titularitat de I'Agéncia Catalana de I'Aigua, i concretament en zona de domini public
hidraulic.

La parcel-la 65 del poligon 16, amb referéncia cadastral 17085A01600D650000AB, que
correspon a un segon tram del cami fluvial afectat en el projecte el qual discorre en sol de



Aj untamen, @de Girona

titularitat municipal.

Atés que les obres de construccié per a la habilitacié del cami fluvial del Ter en I'entorn de
Sant Pong sén una competéncia municipal assumida per la Corporacié Municipal, d'acord
amb l'article 25.2.a) de la Llei reguladora de bases de régim local 7/1985, de 2 d'abril i cal
tenir la disponibilitat de terrenys:

En data 5 de juliol de 2024 s'aprova inicialment el Projecte per a la habilitacié del cami fluvial
del Ter en I'entorn de Sant Pon¢. Un cop finalitzat el termini d'exposicié publica es notifica
aquesta aprovacié a I'Agéncia Catalana de I'Aigua, als efectes oportuns, i especialment per
obtenir l'autoritzacié per a fer les obres i obtenir la disponibilitat fisica i juridica corresponent.

En data 10 de juliol de 2024 I'Ajuntament de Girona sol-licita a 'Agéncia Catalana de I'Aigua
l'autoritzacié per a l'execucié de les obres de I'esmentat projecte, aportant adjunt a la
sol-licitud el document del projecte revisat redactat per 'UTE "Un Parell Hortes".

En data 13 de setembre de 2024, i previ informe favorable de data 14 d'agost de 2024 de la
Seccié de Biodiversitat i Medi Natural dels Serveis Territorials a Girona, Departament
d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural, es rep la resolucié per part de I'Agéncia
Catalana de I'Aigua on s'autoritza I'execucié de les obres.

Per tant, tot i que I'Agéncia Catalana de I'Aigua és titular de la parcel-la amb referéncia
cadastral 17085A016090010000AL, es disposa de l'autoritzacio i la disponibilitat necessaria
per a la realitzacio de les obres.

S'inclouen com annexes al present informe:

- Informe area disponibilitat juridica dels terrenys

- Informe complementari disponibilitat juridica dels terrenys

- Annex amb planols planejament i cadastre, referéncies cadastrals i certificats d'inventari.
- Pla Especial d'Assignacio d'usos al sector Quintana de Baix i Projecte de Reparcel-lacio.
- Informe técnic de I'Agéncia Catalana de I'Aigua ' Setembre 2024

- Informe seccioé Biodiversitat i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya ' Agost 2024

Quart.- OBJECTE:

L'objecte d'aquest contracte és I'execucié de les obres del Projecte per a la habilitacié del
cami fluvial del Ter en I'entorn de Sant Pong, aprovat en data 22 de novembre de 2024 per
acord de Junta de Govern Local en el marc de l'expedient 2024024151, i que va ser
redactat en el marc de I'expedient de contractacié numero 2023024607.

El projecte ha estat redactat per L'UTE "Un Parell Hortes" amb NIF U56362148,
representada pels senyors Eduard Callis Freixas amb NIF 77919292F i Guillem Moliner
Milhau amb NIF 35100399F, tal como consta a I'expedient 2023024607 per la qual es va
adjudicar la redaccioé del projecte mitjangcant Decret de l'alcaldia n°2023022139 en data 9
d'octubre de 2023.

La contractacié de les obres del Projecte per a la habilitacié del cami fluvial del Ter en
I'entorn de Sant Pong (Actuacio 02 - Habilitacio del cami fluvial del Ter), s'emmarca en el Pla
de Sostenibilitat turistica en destinacié de I'Ajuntament de Girona - Exp. SED091/22/000001-
anomenat "Menja't Girona", en el marc de l'estratégia de Sostenibilitat Turistica en
Destinacions dins del Pla de Recuperaci6, Transformacié i Resiliéncia. Juntament amb
altres actuacions d'aquest eix 1, l'objectiu és la promocié i desenvolupament d'estratégies
de ciutat a favor de la mobilitat sostenible i activa i de millora de I'accés a espais de gran
valor patrimonial ambiental.



Cinque.- NECESSITATS:
Les necessitats que es pretenen cobrir amb I'execucié del contracte son:

L'objecte principal és la definicié i valoracio de les obres necessaries per a la habilitacié del
cami fluvial del Ter en l'entorn de Sant Pong. L'ambit de I'obra es situa al marge nord i
esquerra del riu Ter, a la zona nord-oest de la ciutat de Girona, al Barri Oest-Domeny Sud.

La proposta intervé en determinats punts en els que es detecta les principals deficiéncia
d'aquets tram de riu. Les principals mancances a resoldre son la millora del ferm actual de
sauld de tots els seus trams, minimitzar l'impacte visual del mur de formigd entre ponts,
donar una resposta urbana de l'accés Sud des del carrer de I'Esport, reduir els pendents
dels diferents punts d'acceés i realitzar un tractament amb vegetacio de ribera per millorar les
condicions ambientals de I'entorn.

La prestacio, en concret, es pot dividir en sis ambits:

- Ambit 1: de Fontajau al Pont de Franca:

Nou ferm: es substitueix el sauld existent per un nou ferm de saul6 en tot I'ambit de la via
des de Fontajau fins al Pont de la Barca, enllagant-se amb els trams de cami ja executats
dels paratges de Fontajau i el tram de cami que voreja el mur de formigd. No se'n modifica
el tracat ni el perfil.

Vegetacio: no es preveuen intervencions en el llarg del cami.

- Ambit 2: entre ponts:

El ferm: no s'intervé en el ferm. Aquesta part va quedar executada en el moment de
realitzacié de les obres del mur de contencio.

La integracié paisatgistica del mur: minimitzar l'impacte visual d'un mur de formigé situat
entre els dos ponts, el pont de la Barca i el pont de I'Avinguda de Franca, és un dels
objectius a resoldre en el projecte. Es proposa la construccié d'una malla metal-lica tensada
sobreposada al mur de formigd que serveixi de suport per a la colonitzacié en vertical d'un
conjunt de plantes enfiladisses. La seva preséncia reduira el mur de formigdé en un segon
pla i en mitigara l'impacte actual. Les plantes connectaran amb l'entorn natural de la riba
donant un aspecte renaturalitzat del lloc.

- Ambit 3: des del Pont de la Barca fins a I'accés Sud:

Nou ferm: es substitueix el saul6é existent per un nou ferm de saulé en tot aquest tram. No
se'n modifica el tragat ni el perfil del cami.

Vegetacio: no es preveuen intervencions en el llarg del cami.

- Ambit 4: accés des de Sant Pong:

Connectar amb la ciutat: tal com s'ha esmentat en l'apartat anterior s'aposta per una millora
de l'accés sud de lilla del GEIEG. Aquest accés no s'enllaga correctament amb el caracter
urba del carrer, requerint d'una intervencié que en dignifiqui aquests espais rebedor. Aixi
doncs, es proposa intervenir principalment a la part més urbana, per realitzar un espai
tractat com a placeta que actui de porta i connecti amb el sistema de camins garantint la
bona accessibilitat a la via verda.

El vestibul tindra una configuracié d'espai de trobada, amb elements que convidin l'estada
més enlla de la seva condicié d'accés. Es pavimentara amb panot de Girona de codol de riu,
donant continuitat a la materialitat de les voreres existents, i s'habilitara 'espai amb arbrat
per 'ombreig i un banc correguts pel repos.

Des d'aquesta area s'habilita un nou cami que connectara amb la via verda del tren Pintxo.
Es procura que el nou tragat del sender permeti un moviment de terres amb balang zero de
sobrant o d'aportacio, amb un pendent accessible que varia entre I'1 i el 5,7%. El ferm sera
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de sauld solid amb un gruix de 15cm destinat pel pas de vianants, ciclistes i vehicles a
traccié motor.

- Ambit 5: l'illa del GEIEG:

El ferm: no s'intervé en el ferm. Tal com ja s'ha comentat a l'inici de la memoria, aquest tram
forma part del Consorci de les Vies Verdes de Girona, organisme que s'encarregara de
I'execucio d'aquest tram de cami.

Vegetacio: en el llarg del cami es realitzaran plantacions de vegetacio de ribera per millorar
les condicions del cami i la imatge dels talussos que limiten amb les instal-lacions del club
esportiu GEIEG. No s'han previst tasques d'eliminacié de vegetacio al-loctona.

- Ambit 6: accés Placa de la Vila de Perpinya:

El ferm: Es substitueix el saul6 existent per sauld solid estabilitzat en tot I'ambit de la via
corresponent a la gestié de titularitat municipal. No se'n modifica el tragat ni el perfil del
cami.

Vegetacid: no s'han previst intervencions amb vegetacid, ni tasques d'eliminacié de
vegetacio al-loctona.

Sisé.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIO:

El pressupost base de licitacié ascendeix a tres-cents vuitanta-dos mil tres-cents set euros
amb set céntims (382.307,07 €) IVA inclos. Aquest import es desglossa en tres-cents quinze
mil nou-cents cinquanta-sis euros amb vint-i-sis céntims (315.956,26 € ) de pressupost net,
més seixanta-sis mil tres-cents cinquanta euros amb vuitanta-un céntims (66.350,81 €) en
concepte d'IVA calculat al tipus del 21%.

Pressupost d'Execucié Material (PEM): 265.509,46 €

13% de Despeses Generals d'Empresa: 34.516,23 €
6% de Benefici Industrial: 15.930,57 €
Total Despeses Auxiliars: 50.446,80 €

Subtotal: 315.956,26 €
IVA (21%): 66.350,81 €
PRESSUPOST GENERAL PER CONTRACTA (PEC): 382.307,07 €

S'ha comprovat que aquest pressupost s'adequa als preus de mercat ja que els preus del
projecte s'han obtingut a partir del banc de preus del BEDEC.

El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per ['Institut de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya - ITeC, amb informacié de productes de la construccié que ofereix
informacié de preus, plecs de condicions i dades ambientals, biblioteca d'objectes BIM,
bancs d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos tipus i banc de normativa.

El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que
contenen aquestes bases de dades responen als preus de mercat.

L'article 131 del Reglament general de la LCAP, aprovat per R.D. 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions publiques - RGLCAP -, preveu que el pressupost base de licitacié s'obté
incrementant el d'execucié material en els conceptes de despeses generals d'estructura i
l'impost sobre el valor afegit que gravi I'execucié de I'obra.

En quant al concepte de despeses generals d'estructura:



a) Del 13 al 17%, en concepte de despeses generals de I'empresa, despeses financeres,
carregues fiscals, impost sobre el valor afegit exclos, taxes de I'Administracié legalment
establertes, que incideixen sobre el cost de les obres i altres derivades de les obligacions
del contracte.

L'import s'ha calculat a rad d'un percentatge d'un 13% dels costos (d'acord amb la previsio
de l'article 131 del RGLCAP).

b) El 6 % en concepte de benefici industrial del contractista, (d'acord amb la previsié de
l'article 131 del RGLCAP).

Als efectes de determinar el procediment d'adjudicacio i la publicitat del contracte subjecte a
licitacio, el Valor Estimat del mateix ascendeix a l'import: quatre-cents deu mil set-cents
quaranta-tres euros amb tretze céntims (410.743,13 €), IVA exclos.

Any: 2025

Prestacio: 315.956,26 €

Eventuals prorrogues: 0,00 €

Altres conceptes (*): 31.595,62 €
Modificacions previstes (**): 63.191,25 €
TOTAL: 410.743,13 €

(*) 10% en previsié del major increment d'amidament legalment possible, segons alld que
estableix l'article 242.4 i de la Llei de Contractes del Sector Public 9/2017, de 8 de
novembre.

(**) 20% en previsié de les Modificacions previstes en la clausula 15 d'aquest plec, segons
el que s'estableix en els articles 203 a 207 i concordants de la Llei de Contractes del Sector
Public 9/2017, de 8 de novembre i a la resta de normativa aplicable.

Seté.- DURADA DEL CONTRACTE:

Pel que fa a la durada de les obres, s'estableix un termini de 6 mesos, a comptar des del
dia seguent al de la signatura de l'acta de comprovacié del replanteig, d'acord amb el
programa de treball que consta en el projecte aprovat.

S'estableix aquesta durada de les obres, per assegurar la seva execucié dins el termini
previst, tenint en compte la naturalesa del mateix i els treballs a realitzar, d'acord amb el pla
de treball i organitzacié d'obres, que es contempla a la memoria del projecte d'obres
aprovat, el qual s'ha estudiat estrictament per a tenir la menor afectacié possible a la via
publica i al transit rodat.

Vuité.- ABSENCIA DE DOBLE FINANCAMENT:

La present contractaci6 compta amb financament europeu, en el marc dels fons
NextGenerationEU i respecta els limits establerts amb relacié a les ajudes d'Estat i la
prevencié del doble finangament procedent del Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia i
d'altres programes de la Unio6 pel que fa a les mateixes despeses. Aquest subprojecte no ha
rebut cap més ajuda de la Unid, per la qual cosa hi ha abséncia de doble finangament del
contracte.

Nové.- DISPONIBILITAT PER ABORDAR CONFLICTES D'INTERESSOS | FRAUS:

L'Ajuntament de Girona disposa d'un Pla Antifrau que va ser aprovat per acord de Ple
namero 2022000091, de data 14 de marg de 2022, i que té per finalitat garantir i declarar
que I'Ajuntament, dintre del seu ambit competencial, utilitza els fons de conformitat amb la
normativa aplicable i sobretot en alld relatiu a la prevencid, deteccié incorreccioé del frau, aixi
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com de la corrupcié i els conflictes d'interessos.
Desé.- TIPUS DE PROCEDIMENT DE CONTRACTACIO:

Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d'obres d'acord amb el previst a
l'article 13 de la LCSP.

Atés que l'article 13 de la LCSP, defineix com a contractes d'obres aquells que tenen per
objecte l'execucié d'una obra, aillada o conjuntament amb la redaccié del projecte, o la
realitzacié d'algun dels treballs enumerats a I'Annex I.

Atés que el procediment a seguir per a l'adjudicacié del contracte és l'obert simplificat,
atenent a diversos criteris de valoracio, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de la LCSP, i
que la tramitacié de l'expedient sera la ordinaria, de conformitat amb els articles 116 i
seguents de la llei.

Onzé.- ORGAN DE CONTRACTACIO:

L'drgan de contractacid competent per a l'adjudicacié del contracte és la Junta de Govern
Local en virtut de la Delegacié efectuada per Decret de I'Alcaldia 2024015912 de data 14 de
juny de 2024, modificat per Decret num. 2024026657, de data 25 d'octubre de 2024.

Dotzé.- FINANCAMENT i COMUNICACIO:

La present contractacio es finanga amb carrec al fons del Mecanisme de Recuperacio i
Resiliéncia de la Unié Europea 'Next GenerationEU- establert pel Reglament (UE)
2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel que s'estableix un instrument de
recuperacio de la Unié Europea per recolzar la recuperacio despreés de la crisi de la COVID-
19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 de Parlament Europeu i del Consell de 12
de febrer de 2021 pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia.

Aquesta licitacié s'emmarca dins la convocatoria extraordinaria del programa de Plans de
Sostenibilitat Turistica en Destinacions 2021 (PSTD), finangada amb el Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliencia (PRTR) del govern espanyol, a través de fons europeus
NextGenerationEU, amb carrec al fons del Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia de la
Uni6 Europea 'NextGenerationEU- establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de
14 de desembre de 2020, pel que s'estableix un instrument de recuperacié de la Unid
Europea per recolzar la recuperacié després de la crisi de la COVID- 19, i regulat segons el
Reglament (UE) 2021/241 de Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel
que s'estableix el Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia.

En el PRTR i com part del Component 14, s'inclou la linia d'Inversi6é de transformacio del
model turistic cap a la sostenibilitat, que inclou el Programa de Plans de Sostenibilitat
Turistica en Destinacié com submesura 2 de la inversié 1 (C14.11).

L'objectiu que es persegueix per a la distribucié territorial de crédits relatius a la linia
d'inversio C14.11 és implementar actuacions d'impuls de la sostenibilitat turistica
contemplades en la submesura 2: els Plans de Sostenibilitat Turistica en Destinacio, en la
seva triple vessant: mediambiental, socioecondmica i territorial, a fi de beneficiar els destins
turistics, als agents socials i als operadors privats del sector.

El Pla de sostenibilitat en destinacié concedit a I'Ajuntament de Girona correspon al projecte
"Menja't Girona" i consta de 19 actuacions emmarcades en 4 eixos programatics:
- Eix 1. Transicio verda i sostenible.



- Eix 2. Millora de I'eficieéncia energética.
- Eix 3. Transicio digital.
- Eix 4. Competitivitat.

"Menja't Girona" es planteja com un projecte d'intervencio integral a ciutat per desenvolupar
un nou producte turistic basat en la interconnexié entre la gastronomia, el patrimoni natural i
la tradicio agricola, horticola i comercial. Tots ells, eixos fonamentals de l'estratégia de
turisme sostenible de Girona.

Les diferents actuacions que s'executaran a través de "Menja't Girona" permetran arrelar
noves activitats espais i empreses que aposten per un turisme i consum de ciutat més
conscient, respectuosa, sostenible i responsable. Al mateix temps de potenciar el valor
afegit de la oferta gastrondmica actual i de naturalesa de la ciutat.

En data 23 de desembre de 2021 la Secretaria d'Estat de Turisme publica en una unica
resolucio I'acord de data 21 de desembre de 2021 de la Conferéncia Sectorial de Turisme,
en la que entre d'altres, es publica la relacid territorial de crédits juntament amb les
consequents adjudicacions per l'aplicacio dels Plans de Sostenibilitat Turistica en Destinacio
per part de les entitats locals. La resolucié adjudica a I'Ajuntament de Girona el Projecte
"Menja't Girona" per un import total de 3.499.721,10 €.

El projecte objecte de la present licitacié s'inclou dins I'Actuacié 02 - Habilitacié del Cami
Fluvial del Ter, i s'emmarca en el Pla de Sostenibilitat turistica en destinacié de I'Ajuntament
de Girona - Exp. SED091/22/000001- anomenat "Menja't Girona", en el marc de l'estrategia
de Sostenibilitat Turistica en Destinacions dins del Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resilieéncia - finangat per la Unié Europea NextGenerationEU.

Els perceptors de fons de la Uni6 Europea hauran de fer esment a l'origen d'aquest
finangament mitjangant I'emblema de la Unio, juntament amb el text 'Financiado por la Union
Europea - NextGenerationEU'. L'aplicacié de I'emblema de la Unié Europea en convivéncia
amb la resta de logotips es resol de manera que aquest emblema ha de figurar de manera
tan destacada i visible com els demés logotips.

Atés que un dels requisits de justificacidé de l'aplicacié d'aquest finangcament és la
comunicacié, I'adjudicatari de les obres esta obligat a col-locar rétols d'obra normalitzats, al
seu carrec, amb els logotips corresponents, donant compliment als mecanismes de
comunicacio en la confeccié de documentacié que consti en l'expedient de I'esmentada
actuacio, d'acord amb la normativa de publicitat i imatges corporatives en la gestié del Pla
de Recuperacio i Transformacié i Resiliéncia (https://planderecuperacion.gob.es/identidad-
visual) [ de la Generalitat de Catalunya
(http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-

propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/).

La comunicacio s'haura de fer d'acord amb I'Ordre HFP/1030/2021.

- Fer constar expressament la seguent frase: «Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resilieéncia - Financat per la Unié Europea - NextGenerationEU».

- Emblemes. Hi hauran de constar els seguents emblemes amb aquesta mateixa disposicio
(ordre).

1. Unié Europea - Fons NextGenerationEU

2. Gobierno de Espafia - Ministerio de Industria y Turismo - Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia

3. Next Generation Catalunya

4. Generalitat de Catalunya
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Fonament juridic:

Atés el que disposen els articles 13, 28, 116, 117, 122, 124, 145, 159, 231 i seglents i DA
2a. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

Atés el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local
en relacié a la competéncia.

Atés que I'Ajuntament de Girona és entitat beneficiaria del projecte Menja't Girona en el
marc del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia ' Financat per la Unié Europea '
NextGenerationEU.

De conformitat amb el titol 4 sobre especialitats en matéria de contractacié del DECRET
LLEI 5/2021, de 2 de febrer, de mesures urgents per a la implementacié i gestié dels fons
procedents del Mecanisme de Recuperacid i Resiliencia i de fons REACT-EU per
I'Administracio de la Generalitat de Catalunya i el seu sector public.

De conformitat a I'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la que s'estableix el
procediment i format de la informacié a proporcionar per les Entitats del sector public estatal,
autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execucio
pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperacié,
Transformacio i Resilieéncia.

De conformitat a I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el
sistema de gestio del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia.

De conformitat a I'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi sistematic de risc
de conflicte d'interés en els procediments que executen el Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliéncia.

De conformitat amb l'article 116 i 117 de la LCSP, sobre l'expedient de contractacio i
l'aprovacié del mateix.

Ateses les delegacions efectuades pel cartipas municipal.

Per tot el que s'ha exposat,

Es proposa:

INICIAR l'expedient de contractacié de les obres del Projecte per a la habilitaciéo del cami
fluvial del Ter en I'entorn de Sant Pong, (Actuacié 02 - Habilitacié del cami fluvial del Ter) del
Pla de Sostenibilitat turistica en destinaci6 de [I'Ajuntament de Girona - Exp.
SED091/22/000001- anomenat "Menja't Girona", en el marc de I'estratégia de Sostenibilitat
Turistica en Destinacions dins del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia - financat
per la Unié Europea - NextGenerationEU") pel procediment obert simplificat; incorporant-hi
la documentacié a que fa referéncia l'article 116 de la LCSP.



L'import de la despesa es finangara amb carrec a les seglUents partides pressupostaries:

Partida: 2025 200 1550F 60900 TRANSICIO VERDA SOSTENIBLE E1 - INVERSIONS
RC: RC 220240065460
Import: 382.307,07 €

Partida: 2025 200 1550F 60900 TRANSICIO VERDA SOSTENIBLE E1 - INVERSIONS
RC: RC 220240065462

Import: 38.230,71 €

Reserva pel 10% per possible increment d'amidament.

L'esmentada contractacié es desenvolupa en el marc de l'actuacié 02 "Habilitacio del cami
fluvial del Ter" de I'eix 1 " Transicio verda i sostenible" del Pla de Sostenibilitat turistica en
destinacio de I'Ajuntament de Girona - Exp. SED091/22/000001- anomenat "Menja't Girona",
en el marc de l'estratéegia de sostenibilitat turistica en destinacions dins del Pla de
Recuperacio, Transformacid i Resiliéncia. Aquest projecte forma part del Pla de
Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia (PRTR) del Mecanisme de Recuperacié i
Resiliencia (MRR), palanca 5 - Modernitzacié i digitalitzacié del teixit industrial i de la PIME,
recuperacio del turisme i impuls de l'emprenedoria, dins del Component 14 - Pla de
modernitzacié i competitivitat del sector turistic - Inversié 1 "Transformacié del model turistic
cap a la sostenibilitat”, Submesura 2 - Estratégia de Sostenibilitat Turistica en Destinacions
(Categoria: Destinacio turistica urbana i subcategoria: Ciutat amb identitat turistica).

En tota la documentacié administrativa vinculada en I'esmentada contractacié s'haura de
donar compliment els mecanismes de comunicacié en la confeccié de documentacié que
consti en l'expedient de I'esmentada actuacio, d'acord amb la normativa de publicitat i
imatges corporatives en la gestié del Pla de Recuperacié i Transformacié i Resiliéncia
(https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual) i de la Generalitat de Catalunya
(http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-

propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/).

La comunicacio s'haura de fer d'acord amb I'Ordre HFP/1030/2021.

- Fer constar expressament la seguent frase: «Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resilieéncia - Financat per la Unié Europea - NextGenerationEU».

- Emblemes. Hi hauran de constar els segients emblemes amb aquesta mateixa disposicio
(ordre).

1. Unié Europea - Fons NextGenerationEU

2. Gobierno de Espafia - Ministerio de Industria y Turismo - Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia

3. Next Generation Catalunya

4. Generalitat de Catalunya

Amb carrec a les partides:

2024 200 1550F 60900 Transicioé verda sostenible e1 - inversions, 382.307,07 eur.
(20240065460)

2024 200 1550F 60900 Transicioé verda sostenible e1 - inversions, 38.230,71 eur.
(20240065462)
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“Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia — Financat per la Unié Europea NextGenerationEU”

QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE PER A L’HABILITACIO DEL
CAMI FLUVIAL DEL TER EN L’ENTORN DE SANT PONG, INCLOS DINS DEL PLA DE SOSTENIBILITAT
TURISTICA EN DESTINACIO DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA - EXP. SED091/22/000001- ANOMENAT
“MENJA’T GIRONA” FINANGAT PEL "PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA -
FINANCAT PER LA UNIO EUROPEA — NextGenerationEU - PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

Descripcid del contracte Execucio de les obres del Projecte basic i executiu per a I’habilitacio del
cami fluvial del Ter en I’entorn de Sant Pong. Aquest contracte s’executa
en el marc del projecte Menja’t Girona, financgat per la Unié Europea —
NextGenerationEU pel procediment obert simplificat

Pressupost base de licitacio 382.307,07 €

Tipificacio del contracte Obres
Codi CPV 45233200-1 - Treballs diversos de pavimentacid
Area/servei promotor Area d’Urbanisme
Lots 1
Financat per

Unid Europea i Plan de Recuperacion, | | I .
n Fons Europeﬁ E :‘: SRS B gomaocmes Transformacion B Next Generation Generalitat
Next Generation .. W v Resiliencia | Catalunya ¥ de Catalunya
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Ajuntamene Girona

Clausula 1. DEFINICIO DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte d’obres, és |'execucio de les obres del Projecte per a la habilitacié del cami fluvial del
Ter en I'entorn de Sant Pong, on definicid i valoracio de les obres necessaries per a la habilitacié del cami fluvial
del Ter en I’entorn de Sant Pong. L’ambit de I'obra es situa al marge nord i esquerra del riu Ter, a la zona nord-
oest de la ciutat de Girona, al Barri Oest-Domeny Sud.

La proposta intervé en determinats punts en els que es detecta les principals deficiencia d’aquets tram de riu.
Les principals mancances a resoldre son la millora del ferm actual de sauld de tots els seus trams, minimitzar
I'impacte visual del mur de formigd entre ponts, donar una resposta urbana de I'accés Sud des del carrer de
I’'Esport, reduir els pendents dels diferents punts d’accés i realitzar un tractament amb vegetacio de ribera per
millorar les condicions ambientals de I'entorn, segons projecte aprovat definitivament en data 22 de novembre
de 2024, per un import total de tres-cents vuitanta-dos mil tres-cents set euros amb set centims (382.307,07
€) IVA inclos.

El projecte es va aprovar definitivament per la Junta del Govern Local de 22 de novembre de 2024, i va ser
redactat externament per |'equip redactor Un Parell d’Arquitectes: Eduard Callis, Guillem Moliner. Amb Mirla
Studio.

Clausula 2. LICITACIO EMMARCADA EN EL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA (PRTR)

Aquesta licitacid correspon a l'actuacio 2 “Habilitacié del cami fluvial del Ter” de I'eix 1 “Transicié Verda i
Sostenible” del Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacid6 de I'Ajuntament de Girona - exp.
SED091/22/000001- anomenat “Menja’t Girona”, en el marc de I'estratégia de Sostenibilitat Turistica en
Destinacions dins del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia, amb carrec a fons del Mecanisme de
Recuperacié i Resiliéncia de la Unié Europea — NextGenerationEU — establert pel Reglament (UE) 2020/2094
del Consell, de 14 de desembre de 20202, pel que s'estableix un instrument de recuperacié de la Unié Europea
per recolzar la recuperacié després de la crisi de la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 de
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperacio i
Resiliencia.

Aquesta licitacid esta sotmesa al compliment dels principis de gestid especifics del Pla de Recuperacid,
Transformacio i Resiliéncia, d’acord a I’article 2 de I’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

Aquest projecte forma part del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliencia (PRTR) del Mecanisme de
Recuperacié i Resiliencia (MRR), palanca 5 — Modernitzacid i digitalitzacié del teixit industrial i de la PIME,
recuperacié del turisme i impuls de 'emprenedoria, dins del Component 14 del PRTR— Pla de modernitzacid i
competitivitat del sector turistic — Inversid (C14.11) “Transformacié del model turistic cap a la sostenibilitat”,
Submesura 2 — Estrategia de Sostenibilitat Turistica en Destinacions (Categoria: Destinacié turistica urbana i
subcategoria: Ciutat amb identitat turistica).

Sén principis especifics del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliencia, i per tant transversals en el conjunt
del Pla d’obligatoria consideracio els seglients:

- Concepte de fita i objectiu, aixi com els criteris per al seu seguiment i acreditacio del resultat.

- Etiquetatge climatic i digital.

- Analisi del risc amb relacié a possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (Do No
Significant Harm DNSH). Seguiment i verificacié del control de la generacid de residus d’obra.

- Refor¢ de mecanismes per a la prevencio, deteccid i correccid del frau, la corrupcié i els conflictes
d'interessos.

- Compatibilitat del regim d'ajudes d'Estat i prevencio del doble finangament.

- ldentificacio del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari de les ajudes o adjudicatari d'un
contracte o subcontractista.
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Ajuntamene Girona

- Comunicacié.

En aquesta licitacio, tot i ser financada pel "Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliencia — finangat per la
Unid Europea — NextGenerationEU", els punts de vista i les opinions expressades son Unicament les de |'autor
i no reflecteixen necessariament les de la Unié Europea o la Comissié Europea. Ni la Unié Europea nila Comissid
Europea poden ser considerades responsables de les mateixes.

Clausula 3. FITES | OBJECTIUS DEL PRTR APLICABLES AL CONTRACTE

La present licitacié contribueix a la consecucio de la fita no critica 220 del Component 14, Inversid 1, Submesura
2 (C14.11.2), fixada en la Decisié d’Execucié del Consell (Council Implementing Decision — CID).

e Fita 220: Les Comissions de Seguiment s’asseguraran que totes les destinacions beneficiaries amb
adjudicacié I'any 2021, aconsegueixin com a minim el 50% de I'execucid de cada Pla de Sostenibilitat
Turistica el quart trimestre del 2024.

e Fita 221: Segon trimestre 2026. Finalitzacié de tots els projectes inclosos als «Plans Territorials de
Sostenibilitat Turistica a Destinacions».

També contribueix a la consecucid dels objectius marcats en el Pla Territorial de Sostenibilitat Turistica de
Catalunya 2021:

e Assolir una major cohesid territorial, fomentant un desenvolupament equilibrat del potencial turistic
en el conjunt de la destinacié Catalunya.

e Recolzar a les destinacions turistiques de Catalunya en el seu procés de transformacio cap a territoris
capacos d’integrar en la seva oferta la sostenibilitat mediambiental, socioeconomica i territorial i
desenvolupar estrategiques de resiliencia front a nous reptes de |I’ecosistema turistic.

e Impulsar un model turistic que permeti oferir una experiéncia al visitant i que generi un nivell superior
de prosperitat, més generalitzada i sostenible per al sector i per a la destinacid.

Tanmateix, en la present contractacid, emmarcada en I’actuacio “02. Habilitacié del cami fluvial del Ter”, del
PSTD Menja’t Girona es treballa pel compliment de la seglient fita:

e Tancar la ruta del cami fluvial del Ter dins el municipi de Girona, donar a coneixer aquest espai fluvial
d'interes ecologic, connectar amb altres parcs agricoles de la ciutat i el seu entorn i obrir noves rutes
ciclistes i de mobilitat activa.

Clausula 4. ETIQUETATGE VERD | ETIQUETATGE DIGITAL | PRINCIPI DE NO CAUSAR PERJUDICIS SIGNIFICATIUS
AL MEDI AMBIENT (DNSH)

De conformitat amb l'article 4 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, s'entén per etiquetatge el
reconeixement del pes relatiu dels recursos previstos per a la transicié ecologica i digital. El Reglament (UE)
2021/241 del Mecanisme de Recuperacio i Resiliéncia, inclou una llista de Camps de Intervencié als que es
poden assignar en tot o en part les dotacions financeres. Aixi, a I'annex VI concreta els corresponents per a
Clima, i a I'annex VIl per a Digital.

D’acord amb codi identificador de la submesura C14.11.2 assignat per la Comissié Europea i d’acord amb els
impactes en la proteccié de la natura, biodiversitat, patrimoni i recursos naturals que comporta la present
contractacio, aquesta s’emmarca en |'etiqueta 073 definida per la Comissié Europea. L’etiqueta 073 correspon
a la Infraestructura de transport urba que permet el funcionament de material rodant de 0 emissions, d’accions
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en I'ambit de I'eficiencia energética (coeficient del 100%) i la mobilitat sostenible.

La present contractacié també s’emmarca en I'etiqueta 075, que inclou la inversié en infraestructura per a
bicicletes amb un coeficient climatic del 100% i una contribucié ambiental del 100%.

L'empresa contractista i els subcontractistes estaran obligats a complir els compromisos en matéria
d’etiquetatge verd i digital, aixi com per I'aplicacié del principi de no causar perjudici significatiu al medi
ambient (do not significant harm, DNSH) establerts en el present plec. La contractacié d’aquest servei no afecta
a les emissions de gasos d’efecte hivernacle ni tampoc provoquen un augment dels efectes adversos de les
condicions climatiques presents o futures ni utilitza recursos hidrics o marins, no genera residus, no genera
emissions contaminants a I'atmosfera i per tant, no causa cap perjudici al medi ambient i la biodiversitat. Aixi,
aquesta actuacié no causa dany significatiu al sis objectius mediambientals definits al Reglament (UE) nam.
2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a I’establiment d’un tal efecte, no
procedeix realitzar una avaluacié substantiva al ser suficient I’avaluacié simplificada.

Caldra justificar que l'actuacid compleix els segients criteris, d’acord amb el Reglament Delegat (UE)
2021/2139 de la Comissié de 4 de juny de 2021 pel que es completa el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament
Europeu i del Consell i pel que s’estableixen els criteris técnics de seleccid per determinar les condicions en les
que es considera que una activitat economica contribueix de forma substancial a la mitigacié del canvi climatic
o a I'adaptacio a aquest, i per determinar si aquella activitat economica no causa un perjudici significatiu a cap
dels altres objectius ambientals:

Objectiu mediambiental

Criteri

Contribucié substancial a la mitigacié del canvi
climatic

La infraestructura que es construeix i explota esta
destinada a la mobilitat personal; i no preveu la
instal-lacié d’elements que consumeixin energia un
cop finalitzats els treballs.

No causar un perjudici significatiu a I'adaptacié a
canvi climatic

S’ha realitzat una avaluacié de les vulnerabilitats i els
riscos climatics, aixi com de les solucions d’adaptacio
que s'implementen per reduir-los.

No causar un perjudici significatiu a I'Us sostenible y
proteccié dels recursos hidrics i marins

S’identifiquen els riscos de  degradacid
mediambiental relacionats amb la preservacio de la
qualitat de 'aigua i la prevencioé de I'estrés hidric, si
bé I'afectacid als recursos hidrics i marins és
previsiblement nul o insignificant.

No causar un perjudici significatiu a la transicid cap a
una economia circular

Almenys el 70% (en pes) dels residus de construccio
i demolicié no perillosos (exclos el material natural
esmentat en la categoria 17 05 04 en la Llista
europea de residus establerta per la Decisid
2000/532 / EC) generats, sera preparat per a la seva
reutilitzacid, reciclatge i recuperacié d’altres
materials, incloses les operacions de rebliment
utilitzant residus per substituir altres materials,
d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de
gestio de residus de construccio i demolicié de la UE.
Es limitara la generacié de residus en els processos
relacionats amb la construccid i demolicio, d’acord
amb el Protocol de gestio de residus de construccid i
demolicié de la UE i tenint en compte les millors
técniques disponibles i utilitzant la demolicié
selectiva per permetre I'eliminacié i manipulacié
segura de substancies perilloses i facilitar la
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reutilitzacid i reciclatge d’alta qualitat mitjancant
I'eliminacio selectiva de materials, utilitzant els
sistemes de classificacio disponibles per a residus de
construccid i demolicid.

No causar un perjudici significatiu a la prevencié i | Es prenen mesures per reduir el soroll, la pols i les
control de la contaminacié emissions contaminants durant els treballs de
construccié o manteniment.

No causar un perjudici significatiu a la proteccid i | S’han aplicat les mesures establertes en el projecte
recuperacié de la biodiversitat i els ecosistemes d’acord amb els requeriments de I'administracid
ambiental, per minimitzar el possible impacte sobre
I’espai inclos en la Xarxa Natura 2000.

Clausula 5. DISPONIBILITAT PER ABORDAR CONFLICTES D'INTERESSOS | FRAUS

L'Ajuntament de Girona disposa d'un Pla Antifrau que va ser aprovat per acord de Ple nimero 2022000091, de
data 14 de marg de 2022, i que té per finalitat garantir i declarar que I'Ajuntament, dintre del seu ambit
competencial, utilitza els fons de conformitat amb la normativa aplicable i sobretot en allo relatiu a la
prevencid, deteccio incorreccio del frau, aixi com de la corrupcio i els conflictes d'interessos.

Clausula 6. RESPONSABLE DEL CONTRACTE | SERVEI ENCARREGAT DEL SEGUIMENT | EXECUCIO DEL
CONTRACTE

Unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte:
Area de Transicié Ecologica i Transformacié Urbana. Subarea d’Urbanisme i Activitats. Servei de Projectes i
Obres.

Es designa al Sr. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ COMIN, arquitecte municipal a carrec de I'execucié i gestio
extraordinaria dels projectes d'inversié amb carrec al fons Next Generation del Servei de Projectes i Obres,
Seccid d’Espai Public i Obra Civil, com a director facultatiu de I'obra i responsable del contracte.

Es designa a la Sra. CLARA JIMENEZ XIBERTA, Cap del Servei de Projectes i Obres, com a substituta del
responsable del contracte per casos d’absencia temporal.

En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte sén exercides pel director facultatiu de
conformitat amb els articles 237 a 246 de la LCSP.

La persona directora facultativa és la responsable de la direccié de I'obra, amb independéncia que compti amb
persones col-laboradores, i assumeix davant la Corporacié la responsabilitat final de I’execucié del projecte.

Aixi mateix, la Sra. NEUS FONT DEL VAL, arquitecta técnica municipal a carrec de I'execucid i gestid
extraordinaria dels projectes d'inversié amb carrec al fons Next Generation del Servei de Projectes i Obres,
Seccid d’Espai Public i Obra Civil, sera qui assumira les funcions de direccio d’execucié de I'obra aixi com les
funcions previstes a 'article 9 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, corresponents a la coordinacié en
materia de seguretat i salut durant I'execucié de les obres.

En concret, la persona responsable del contracte tindra les funcions segiients:
- Supervisar I'execucio del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries per
assegurar la correcta realitzacio de la prestacio, sempre dins de les facultats que li atorgui I’organ de
contractacié.
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- Supervisar el compliment dels aspectes incorporats als plecs de clausules administratives particulars i
de prescripcions tecniques amb relacié als principis transversals aplicables al Pla de Recuperacio,
Transformacid i Resiliéncia.

- Adrecar a I'adjudicataria les ordres i instruccions oportunes per assegurar la correcta realitzacié del
servei.

- Comprovar, coordinar i vigilar la correcta prestacio, exercint les potestats de direccid i inspeccio
mitjancant les verificacions corresponents.

- Vetllar pel compliment de les obligacions assumides per I’adjudicataria, tant les previstes en els plecs
com en la proposta o oferta.

- Assumir la interlocuciéo amb la coordinadora tecnica o responsable designada per I'adjudicataria i
establir reunions amb la periodicitat oportuna.

- Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

- Emetre informe en el que es determini si el retard en I’execucié dels treballs és imputable o no al
contractista.

- Informar del nivell de satisfaccid de I’execucié del contracte.

Clausula 7. DIVISIO DEL CONTRACTE EN LOTS

De conformitat amb I'article 99.3 de la LCSP, no és possible la divisié del Contracte en lots, atés que les obres
objecte de Licitacié conformen una unica unitat funcional, tant des del punt de vista constructiu, com de gestid
de les infraestructures, instal-lacions, i serveis, de tal manera que, des d’un punt de vista técnic la realitzacié
independent de les diverses prestacions compreses en I'objecte del contracte dificultaria la correcta execucid
del mateix, en el suposit de la descripcié de I’apartat b, de I'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Public (LCSP), i molt especialment en quant a Seguretat i Salut, on es declarara una

sola alta de Centre de Treball tnic, amb un Pla de Seguretat i Salut Unic, al qual els subcontractats s’hauran
d’adherir.

Clausula 8. NO FRACCIONAMENT DEL CONTRACTE
No s’esta fraccionant el contracte amb la finalitat de disminuir el seu import i eludir els requisits de publicitat
o els relatius al procediment d’adjudicacié que corresponguin.

Clausula 9. NO CONTRACTACIO DE PERSONAL

El present contracte no té per objecte la contractacié de personal, atés que tracta d'una contractacié d'obra.

Clausula 10. CONTRACTE RESERVAT DE CONFORMITAT AMB LA D.A. 4A LCSP

NO

Clausula 11. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER MITJANCANT EL CONTRACTE
Tal i com consta a la memoria del projecte d'obres aprovat:

L'objecte principal del projecte és I'execucio de les obres del Projecte per a la habilitacié del cami fluvial del Ter
en I'entorn de Sant Pong, a I'ambit situat al marge nord i esquerra del riu Ter, a la zona nord-oest de la ciutat
de Girona, al Barri Oest-Domeny Sud. El cami objecte de la intervencié connecta I'area de Fontajau amb la plaga
de la ciutat de Perpinya, accés nord a la ciutat de Girona.
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L’habilitacié del cami fluvial del Ter en I’'entorn de Sant Pong¢ s’emmarca dins del conjunt de propostes que
pretenen donar una resposta de millora en els accessos i a la xarxa de camins en el conjunt d’espais que
discorren al voltant del riu Ter amb els objectius de tancar la ruta del cami fluvial del Ter dins el municipi de
Girona, donar a conéixer aquest espai fluvial d'interes ecologic, connectar amb altres parcs agricoles de la ciutat
i el seu entorn i obrir noves rutes ciclistes i de mobilitat activa.

L'analisi de I'ambit d’actuacio distingeix diferents arees amb tractaments diferenciats. D’aquesta percepcid,
desproveida de caracter, d'identitat i un correcte manteniment, en podem ressaltar el seglients punts:

- Falta d’accessos a la via verda: es detecta una deficiéncia en els accessos que permeten el vincle amb
el cami fluvial del Ter —via verda - des del barri de Sant Pong. Els accessos tenen pendents pronunciats
i no es troben habilitats per persones amb mobilitat reduida.

- Ferm en mal estat: es detecta en certs trams un ferm irregular amb sots i clots fruit de I's intensiu
d’aquesta part del cami fluvial.

- Vegetacio invasiva: es detecta la preséncia d’algunes especies invasores en I'entorn del cami. Seguint
els criteris en els plans d’actuacié de la regidoria d’Accié Climatica de I’Ajuntament de Girona, es
consideren com a espécies a retirar per donar pas a altres espécies autoctones propies dels boscos de
ribera.

- Tram entre i sota ponts: els trams sota ponts presenten un aspecte més urbanitzat, amb un mur de
formigd que reafirma aquest caracter.

Per aquest motiu, les intervencions en determinats punts respon a la deteccié de les principals deficiencies
d’aquest tram de riu. Les principals mancances a resoldre son la millora del ferm actual de saulé de tots els
seus trams, minimitzar I'impacte visual del mur de formigé entre ponts, donar una resposta urbana de I'accés
Sud des del carrer de I'Esport, reduir els pendents dels diferents punts d’accés millorant I'accessibilitat, i
realitzar un tractament amb vegetacid de ribera per millorar les condicions ambientals de I'entorn.

Clausula 12. CLASSIFICACIO ESTADISTICA
- Codi CPV:45233200-1 - Treballs diversos de pavimentacié

- Codi CPV:45233253-7 — Treballs de pavimentacié de camins peatonals
- Codi CPV:45233260-9 - Treballs de construccié de vies de vianants

Clausula 13. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | CREDIT EN QUE S’EMPARA

Pressupost (IVA exclos): 315.956,26 euros
IVA: 66.350,81 euros (Tipus: 21%)

El pressupost base de licitacié es fixa en 382.307,07 € IVA inclos. Aquest import es desglossa en tres-cents
quinze mil nou-cents cinquanta-sis euros amb vint-i-sis centims (315.956,26 €) de pressupost net, més seixanta-
sis mil tres-cents cinquanta euros amb vuitanta-un centims (66.350,81 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Revisid de preus: No procedeix, de conformitat amb I’article 103 LCPS.

Cofinancat: SI

Aquesta licitacié correspon a I’Actuacié 02 - HABILITACIO DEL CAMI FLUVIAL EN L'ENTORN DE SANT PONG,
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inclos dins del PLA DE SOSTENIBILITAT TURISTICA EN DESTINACIO de I’AJUNTAMENT DE GIRONA - EXP.
SED091/22/000001- anomenat “MENJA’T GIRONA” finangat pel "PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO |
RESILIENCIA - FINANGAT PER LA UNIO EUROPEA — NextGenerationEU.

En data 23 de desembre de 2021 la Secretaria d’Estat de Turisme publica en una Unica resolucié I'acord de data
21 de desembre de 2021 de la Conferencia Sectorial de Turisme, en la que entre d’altres, es publica la relacié
territorial de credits juntament amb les conseqients adjudicacions per I'aplicacié dels Plans de Sostenibilitat
Turistica en Destinacio per part de les entitats locals. La resolucié adjudica a I’Ajuntament de Girona el Projecte
“Menja’t Girona” per un import total de 3.499.721,10 € per financar el Pla de Sostenibilitat Turistica anomenat
"Menja’t Girona" - Exp. SED091/22/000001, en el marc de I'estratégia de sostenibilitat turistica en destinacions
dins del Pla de Recuperacid, Transformacid i Resiliéncia, finangat per la Unié Europea — NextGenerationEU.

Partides pressupostaries:

Partida RC Import
2025 200 1550F 60900 | RC 220240065460 382.307,07 €
ACTUACIO 02

2025 200 1550F 60900 | RC 220240065462 38.230,71 €
ACTUACIO 02 (10% INCREMENT AMIDAMENT)

Estudi economic:

Pressupost Import

Pressupost d'Execucié Material (PEM) 265.509,46 €
Despeses Auxiliars Import

13% de Despeses Generals d'Empresa 34.516,23 €
6% de Benefici Industrial 15.930,57 €
Total Despeses Auxiliars 50.446,80 €
Subtotal 315.956,26 €
IVA (21%) 66.350,81 €
PRESSUPOST GENERAL PER CONTRACTA (PEC) 382.307,07 €

Els preus del projecte s’han obtingut a partir del banc de preus del BEDEC.

El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya
- ITeC, amb informacid de productes de la construccié que ofereix informacid de preus, plecs de condicions i
dades ambientals, biblioteca d'objectes BIM, bancs d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos tipus i banc de
normativa.

El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que contenen aquestes bases de
dades responen als preus de mercat.

L’article 131 del Reglament general de la LCAP, aprovat per R.D. 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques — RGLCAP -, preveu que el
pressupost base de licitacié s’obté incrementant el d’execucié material en els conceptes de despeses generals
d’estructura i 'impost sobre el valor afegit que gravi I'execucié de I'obra. En quant al concepte de despeses
generals d’estructura:

Despeses generals d’estructura
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a) Del13al 17%, en concepte de despeses generals de 'empresa, despeses financeres, carregues fiscals,
impost sobre el valor afegit exclos, taxes de I’Administracié legalment establertes, que incideixen
sobre el cost de les obres i altres derivades de les obligacions del contracte.

L'import s'ha calculat a rad d'un percentatge d'un 13% dels costos (d'acord amb la previsié de I'article
131 del RGLCAP).

b) EI 6 % en concepte de benefici industrial del contractista, (d’acord amb la previsio de I'article 131 del
RGLCAP).

Clausula 14. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat és de quatre-cents deu mil set-cents quaranta-tres euros amb tretze céntims (410.743,13 €),
sense incloure I'IVA.

Any Prestacio Eventuals Altres Modificacions TOTAL
prorrogues conceptes (*) previstes (**)
2025 315.956,26 € 0,00 € 31.595,62 € 63.191,25 € 410.743,13 €

(*) 10% en previsié del major increment d'amidament legalment possible, segons allo que estableix I’article
242.4 i de la Llei de Contractes del Sector Public 9/2017, de 8 de novembre.

(**) 20% en previsié de les Modificacions previstes en la clausula 15 d’aquest plec, segons el que s’estableix en
els articles 203 a 207 i concordants de la Llei de Contractes del Sector Public 9/2017, de 8 de novembre i a la
resta de normativa aplicable.

Contracte subjecte a regulacié harmonitzada: NO

El valor estimat del contracte és de quatre-cents deu mil set-cents quaranta-tres euros amb tretze céntims,
(410.743,13 €), pel que no supera la xifra prevista a l'article 20.1 de la LCSP, modificada per I’Ordre
HFP/1499/2021, de 28 de desembre, per la qual es publiquen els limits dels diferents tipus de contractes a
I'efecte de la contractacid del sector public a partir de I'l de gener de 2022, i que fixa els llindars a efectes
d’aplicacié dels procediments de contractacio establint-lo en el cas de contractes de d’obres en 5.382.000 euros
de valor estimat del contracte.

Clausula 15. MODIFICACIONS CONVENCIONALS
Procedeix: S|

El contracte podra modificar-se per raons d’interés public en els suposits i en la forma prevista en els articles
203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.

Percentatge afectat: fins a un maxim del 20% (I’article 204 LCSP admet fins a un 20%).
Clausula 16. ABAST, LiMIT, CONDICIONS | PROCEDIMENT QUE HAGI DE SEGUIR PER REALITZAR LA
MODIFICACIO

Modificacions convencionals per possibles incidéncies en els treballs a realitzar sobre el serveis existents dins
I'ambit de I'obra:
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Tot i que en el Projecte aprovat, -que serveix de base a la present licitacié-, conté en I'annex P A2.3 de la
memoria, les actuacions previstes i consultes efectuades que afecten serveis existents, i en els planols, s'han
reflectit els serveis existents, indicant els que cal conservar, ressituar, ampliar o fer de nou; la documentacio
facilitada per les companyies de serveis consultades, pot no ser totalment precisa sobre I’exacta ubicacié dels
serveis existents, i és possible que durant els treballs d’execucié de I'obra sigui necessaria alguna o algunes
modificacions que afectin la posicié concreta de les actuacions definides en el projecte o hi hagi afeccions a
serveis existents. La informacio dels serveis, tant soterranis com aeris, haura de ser, en els moments previs al
comengament de les obres, degudament contrastada i verificada “in situ”; i en cas de dubte és recomanable
I'execucié de cales manuals previes, de comprovacid, i si fos necessari, en preséncia dels tecnics de les
corresponents companyies.

A aquests efectes, si es preveuen possibles modificacions convencionals degut a la preséncia de serveis
existents, donada la superficie de I'ambit que defineix el projecte.

Els Serveis afectats per aquestes possibles modificacions seran:
- Xarxa de sanejament.
- Xarxa d'abastament d'aigua potable.
- Xarxa de distribucié electrica en mitja i baixa tensio.
- Xarxa d'enllumenat public.
- Xarxes de telecomunicacions.
- Xarxa de gas.

L'abast de les actuacions poden implicar modificacions de les unitats d'obra incloses en els capitols del
pressupost:

01.- Enderrocs i treballs previs

02.- Moviment de terres

05.- Paviments

09.- Instal-lacions

Per aquest motiu, en aquest contracte, d’acord amb el previst a I’article 204 de la LCSP, es preveu la modificacio
maxima del 20% de I'import del contracte sobre aquestes partides de I'obra.

Els preus aplicables seran els previstos al projecte aplicada la baixa oferta per I’adjudicatari, o en el seu defecte,
els preus ITEC de la base BEDEC vigents en el moment de la formalitzacié del contracte i adequats a la magnitud
de I'obra.

En qualsevol cas, les modificacions anteriors no podran suposar |’establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.

Aquestes modificacions, que seran obligatories pel contractista, seran aprovades per |'0organ de Contractacid,
amb el procediment seglent:

- Elaboracié per part del responsable del contracte d'un informe en el que s'acrediti la necessitat de
modificar el projecte, especificant i justificant-ne les causes i el pressupost afectat.

- Fiscalitzacié per la Intervencié municipal.

- Informe secretari Ajuntament.

- Incorporacio del corresponent document comptable.

- Aprovacié per I'0rgan de contractacio.

- Notificacid a I'empresa adjudicataria.

- Formalitzacio.

- Publicacié al perfil del contractant.

12

Financat per

Unié Europea
Fons Europeu
Next Ganeratlon

Plan de Recuperacién, | | 7 =
B Transformacién B Next Generation Generalitat
W v Resiliencia B Catalunya Al de Catalunya




Ajuntamen’@de Girona

Clausula 17. INICI, DURADA | POSSIBLES PRORROGUES DEL CONTRACTE

La durada de les obres s'estableix per un termini maxim de 6 mesos, a comptar des del dia seglient al de la
signatura de |'acta de comprovacio del replanteig, d'acord amb El Programa de Treballs que conté el Projecte
aprovat per la Junta de Govern Local en sessid celebrada el dia 22 de novembre de 2024.

S'estableix aquesta durada de les obres, per assegurar la seva execucié dins el termini previst, tenint en compte
la naturalesa del mateix i els treballs a realitzar, d'acord amb el pla de treball i organitzacié d'obres, que es
contempla a la memoria del projecte d'obres aprovat, el qual s'ha estudiat estrictament per a tenir la menor
afectacio possible a la via publica i al transit rodat.

El contracte NO és prorrogable.

Clausula 18. LLOC EXECUCIO | LLIURAMENT

Ribes del Ter. A la zona oest de la ciutat de Girona, al Barri de Sant Pong, amb codi postal 17007 - GIRONA.

Clausula 19. FINANCAMENT

Aquesta licitacio del PROJECTE PER A L’HABILITACIO DEL CAMI FLUVIAL DEL TER EN L’ENTORN DE SANT PONC,
correspon a |'Actuacié 02 - Habilitacié del cami fluvial del Ter, del Pla de Sostenibilitat turistica en destinacid
de I’Ajuntament de Girona - Exp. SED091/22/000001 - anomenat "Menja’t Girona", en el marc de 'estrateégia
de Sostenibilitat Turistica en Destinacions dins del Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia - finangat per
la Unid Europea - NextGenerationEU".

En data 10 de juny de 2022 es resol definitivament la concessié de la subvencié a I’Ajuntament de Girona per
un import total de 3.499.721,10€ per financar el Pla de Sostenibilitat Turistica anomenat "Menja’t Girona" -
Exp. SED091/22/000001.

Absencia de doble financament: La present contractacié respecta els limits establerts amb relacié a les ajudes
d'Estat i la prevencio del doble finangcament procedent del Mecanisme de Recuperacié i Resilieéncia i d'altres
programes de la Unié pel qué fa a les mateixes despeses. Aquest projecte no ha rebut cap més ajuda, per la
qual cosa hi ha abséncia de doble finangament del contracte.

Clausula 20. FORMA DE PAGAMENT

La tramitacio corresponent per a I’'abonament de les prestacions a I'empresa contractista s’efectuara de forma
general a través de les certificacions mensuals que expedira la direccié facultativa.

Abonaments a compte per operacions preparatories:
a. Per aplec de materials: NO
b. Per instal-lacions i equipaments: NO

El pagament es realitzara per I’Ajuntament de Girona, en els terminis establerts en I'article 240.1 i I'article 198.4
de la LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentacioé dels documents de cotitzacid del personal destinat
a I'execucié del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves
obligacions amb la Seguretat Social.

Clausula 21. HABILITACIO EMPRESARIAL
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No procedeix.

Clausula 22. OBERTURA D’UNA SUCURSAL A ESPANYA DE LES EMPRESES NO COMUNITARIES QUE RESULTIN
ADJUDICATARIES

S|

Clausula 23. CRITERIS DE SOLVENCIA TECNICA | ECONOMICA

D’acord amb I'article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector public, no és exigible la
classificacié de I'empresari en el grup o subgrup, ates que el valor estimat de I'obra és de 410.743,13 euros,
inferior a 500.000 euros.

En aquests casos, I'empresari haura d’acreditar la seva solvéncia indistintament mitjangant:

a) La seva classificacid com a contractista d’obres en els seglients tres grups i subgrups de classificacio
corresponent al contracte. D’acord amb l'article 25 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions publiques, la classificacié dels
contractistes és la seglient:

Grup A: Moviment de terres i perforacions
Subgrup 1: Desmunts i buidats.
Categoria 1: Quan el valor estimat del contracte és inferior o igual a 150.000%€.

Grup A: Moviment de terres i perforacions
Subgrup 2: Explanacions.
Categoria 1: Quan el valor estimat del contracte és inferior o igual a 150.000€.

Grup G: Vials i pistes
Subgrup 6: Obres vials sense qualificacié especifica
Categoria 1: Quan el valor estimat del contracte és inferior o igual a 150.000%€.

b) Acreditant el compliment dels requisits especifics de solvencia economica i financera i técnica o professional,
per algun dels mitjans seglients:

Acreditacié de la solvéncia economica i financera:

Declaracio sobre el volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en I'ambit d'activitat al que es refereix
el contracte, referit al millor exercici dins dels tres darrers exercicis disponibles en funcié de la data de creacié
o d'inici de les activitats de I'empresari, en la mesura que es disposi de les referencies de I'esmentat volum de
negocis. El volum anual de negocis de I'empresa en algun dels exercicis acreditats haura de ser igual o superior
al valor estimat del contracte.

El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditara per mitja dels seus comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil, si I'empresari estés inscrit al registre, i en cas contrari per les dipositades al
registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran
el seu volum anual de negocis mitjancgant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

Acreditacié de la solvencia técnica:
1- Amb una relacié de les obres executades en els darrers ultims cinc anys, avalada per certificats de bona
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execucio; aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc de I'execucid de les obres i es precisara si es
van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professio i si es van portar amb normalitat a bon terme;
en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a I'0rgan de contractacié per |'autoritat
competent.

2.- Experiencia en I'execucio d’almenys 3 obres de similars caracteristiques, en els darrers 5 anys, per valor
igual o superior al 70% del pressupost base de licitacié. Aquesta experiéncia haura de ser avalada amb
certificats de bona execucio, que indicaran I'import, dates i el lloc d'execucio de les obres.

En cas d'empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unié Europea:

Tindran capacitat per a contractar amb el sector public, en tot cas, les empreses no espanyoles d'Estats
membres de la Unié Europea que, d'acord amb la legislacié de I'Estat en que estiguin establertes, es trobin
habilitades per realitzar la prestacié que es tracti. Les persones fisiques o juridiques d'Estats no pertanyents a
la Unié Europea hauran de justificar mitjancant informe de la respectiva missié diplomatica permanent
espanyola, que s'acompanyara a la documentacié que es presenti, que I'Estat de procedéncia de I'empresa
estrangera admet al seu torn la participacié d'empreses espanyoles en la contractacié amb I'Administracio i
amb els ens, organismes o entitats del sector public a qué es refereix la Llei de Contractes, en forma
substancialment analoga. Per celebrar contractes d'obres sera necessari, a més, que aquestes empreses tinguin
oberta sucursal a Espanya, amb designacié d'apoderats o representants per a les seves operacions, i que
estiguin inscrites en el Registre Mercantil.

Clausula 24. COMPROMIS D’ADSCRIPCIO A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE DE MITJANS PERSONALS |
MATERIALS

Donada I'especificitat de I'objecte principal del present contracte, I'empresa licitadora haura de comprometre’s
en cas d’adjudicacio a:

a) Compromis d’adscripcié a I’execucio del contracte de mitjans: PERSONALS / MATERIALS: NO

Clausula 25. CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

La puntuacid maxima que les empreses licitadores poden obtenir és de 100 punts, a partir de criteris
d’adjudicacié avaluables de forma automatica o mitjangant formules.

Les ofertes presentades en la present licitacid es valoraran mitjangant els criteris d’adjudicacié seglients,
d’acord amb la previsié de I'article 16.1.d) del Decret llei 5/2021 1:1:

Criteris avaluables automaticament (fins a 100,00 punts):

1.1 Oferta econdmica, fins a 35 punts:

S’atorgara la maxima puntuacié a I'empresa que formuli el preu més baix que no sigui anormal i que no
superi el pressupost net de licitacio (és a dir, el pressupost maxim de licitacio, IVA exclos) i a la resta
d’empreses licitadores la distribucid de la puntuacio es fara aplicant la seglient férmula:

NP x PBLO

Puntuacié de cada oferta = -------------—-----

NP: Numero maxim de punts atorgables.
PBLO: Percentatge baixa de licitacié de |'oferta que es puntua.
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PBLM: Percentatge baixa de licitacié maxim d'entre les ofertes presentades.

S’aplica aquesta férmula matematica perque és directament proporcional i lineal respecte la puntuacié
que s’atorga a les diferents ofertes. En aquest sentit, s’atorga la maxima puntuacié a l'oferta que
presenta la baixa més gran respecte el pressupost base de licitacié maxim.

S’ha escollit aquest criteri de valoracié del preu de I'oferta perque el preu constitueix una part
fonamental de la relacié contractual i I’Ajuntament, com a entitat local de I’Administracié Publica, ha de

procurar gestionar els recursos publics de la manera més eficient possible.

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, els criteris
de desempat seran els establerts a I'article 147.2 LCSP.

1.2 Seguiment ambiental, fins a 20 punts:

Es valorara la contractacié d’un seguiment ambiental extern amb una empresa especialitzada per dur a
terme el seguiment ambiental amb I'objecte de detectar incidencies sobrevingudes que puguin afectar
I’habitat o les especies objecte de conservacid.

S’ha escollit aquest criteri de valoracié amb la voluntat de garantir i afavorir la coordinacié i seguiment
dels impactes ambientals durant les obres i contribuir aixi a la mitigacio del canvi climatic, a més de
I'obligacié de I'adjudicatari de donar compliment de I'etiquetat verd i I'’etiquetat digital establert en el
plec de prescripcions técniques.

El licitador ha de presentar un compromis de contractacié d’un seguiment ambiental extern amb
I’empresa que consideri adequada.

Es valorara amb 20 punts la contractacid d’un seguiment ambiental extern de les obres on s'inclogui la
realitzacié d’actes mensuals.

Aquestes actes seran fonamentals per documentar i supervisar de manera regular qualsevol incidencia
ambiental que pugui sorgir durant el desenvolupament de les obres.

Les actes hauran d'incloure, com a minim, la seglient informacid:

1. Dades Generals:

- Data de la reunié o periode que abasta l'acta.

- ldentificacio del projecte d'obra.

- Participants presents a la reunid, incloent-hi la direccié facultativa, representants de I'empresa
contractista, I'empresa de seguiment ambiental i qualsevol altra part interessada.

2. Resum d'Activitats Realitzades:

- Descripcié de les activitats, en relacié al seguiment ambiental, dutes a terme durant el mes en curs,
tant per I'empresa contractista com per I'empresa de seguiment ambiental.

- Registre dels treballs executats al lloc de la obra i qualsevol altre esdeveniment rellevant que hagi
tingut lloc.

3. Registre d'Observacions Ambientals:

- ldentificacio i descripcidé de qualsevol incidencia o impacte ambiental detectat durant la setmana.
- Detalls sobre les mesures preses per abordar o mitigar aquestes incidéncies.

- Avaluacio de I'eficacia de les mesures de control ambiental implementades.
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4. Seguiment d'Indicadors Ambientals:

- Registre de dades rellevants sobre parametres ambientals, com ara qualitat de l'aire, qualitat de
I'aigua, nivells de soroll, preséncia de fauna, entre altres.

- Comparacié de les dades recopilades amb els estandards establerts per les autoritats ambientals.

5. Conclusions i Recomanacions:

- Resum de les conclusions clau derivades del seguiment ambiental realitzat durant el mes.

- Recomanacions per millorar o ajustar les practiques de treball amb la finalitat de minimitzar els
impactes ambientals.

6. Signaturai Aprovacio:
- Signatura dels participants clau que van assistir a la reunio o que van revisar |'acta.
- Aprovacié del document per part del responsable designat del projecte d'obra.

En el cas que el licitador no ofereixi el compromis de realitzar aquesta contractacid externa, se li atorgara
0 punts en aquest criteri valoratiu.

1.3 Termini de garantia, fins a 20 punts:

S'assignara 5 punts per any de garantia addicional a I'any obligatori per llei que ofereixi I'empresa
licitadora, fins a un maxim de 20 punts. Si el termini ofert addicional és inferior a un any, es fara el calcul
proporcional.

Es valorara l'increment del periode de garantia per tal que I’avaluaciéd del comportament de les
actuacions necessiten d’un espai temporal, com a més ampli millor, als efectes de comprovar la seva
bona execucid a través d’un correcte comportament de I'actuacié enfront les possibles inclemencies del
temps i el seu Us quotidia.

1.4 Retols d’informacié ambiental, fins a 15 punts:

Es valorara incorporar elements de senyalitzacid especific que informin que s’esta passant per I'espai
natural protegit de les riberes del Baix Ter, d’acord amb el manual de senyalitzacié dels espais naturals
protegits de la Generalitat de Catalunya.

S’ha escollit aquest criteri de valoracié de rétols d’informacié ambiental per donar valor a la zona
d’intervencié amb la instal-lacio els senyals necessaris d’informacié d’espais naturals protegits.

El licitador ha de presentar un compromis d’impressié i instal-lacié de rétols d’informacié ambiental, per
els diferents ambits.

S'assignara 5 punts per cada retol que s’incorpori als ambits del projecte, amb un maxim de 15 punts.

En el cas que el licitador no ofereixi el compromis d’instal-lar els rétols d’informacié ambiental, se li
atorgara 0 punts.

Durant I'obra, es definira el disseny i la localitzacié amb la Direccié Facultativa.

1.5 Magquinaria, fins a 10 punts:

La maquinaria diesel de les obres que generalment genera més emissions de gasos contaminants sén
els equips pesats com: excavadores, carregadors frontals, camions basculants, generadors diesel i
compactadores.
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Aquests equips solen tenir motors diesel de gran grandaria i poténcia, la qual cosa els fa més propensos
a emetre quantitats significatives d'oxids de nitrogen (NOx), particules fines (PM), hidrocarburs (HC) i
monoxid de carboni (CO) durant la seva operacio.

La combustiéo de combustible diésel en aquests motors pot contribuir a la contaminacié de l'aire i al
deteriorament de la qualitat de l'aire a les arees on es porten a terme les obres.

Tal com funcionen aquets motors com més anys d'antiguitat tenen, més contaminacié produeixen a
I'aire, i per tant, es valorara el compromis de la utilitzacié de maquinaria d'emissions contaminants més
baixes.

S’ha escollit aquest criteri de valoracié d’ofertes amb la voluntat de complir amb els criteris
mediambientals de la contractacié sostenible.

Es valorara amb 10 punts el fet de que la maquinaria pesada diesel tipus excavadores, carregadors
frontals, camions basculants, generadors diésel i compactadores, que es destinara a I'execucié del
contracte, tingui una antiguitat inferior als 4 anys.

Es justificara amb la presentacié de la documentacié que evidencii la data de la compra de la maquinai
la corresponent fitxa técnica.

En cas que el licitador no disposi d'aquesta maquinaria en el moment de presentar I|'oferta, pot
presentar un compromis de lloguer o adquisicié. En aquest cas, previ a la utilitzacié de la maquina a
I'execucio de I'obra, s'haura d'aportar la factura de compra, o bé, el contracte de lloguer d'aquestaii la
corresponent fitxa tecnica on es reflecteixi que té una antiguitat inferior a 4 anys.

L'oferta que assoleixi la puntuacid igual o més proxima a 100 punts sera la millor proposicio relacié qualitat-
preu i sera la proposada per a I’adjudicacio.

Clausula 26. SISTEMA DE CALCUL PER A LES BAIXES DESPROPORCIONADES

La determinacié de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme en funcio dels
limits i els parametres objectius establerts a continuacié.

a)

b)

c)

Financat per

Si concorre una empresa licitadora, es considera que |'oferta és anormal si compleix els dos criteris
seguents:

1. Que I'oferta economica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitacio.
2. Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacid, avaluables de forma
automatica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuacio total.

Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el criteri seglient:

1. Que la puntuacié total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris d’adjudicacio
avaluables de forma automatica sigui superior en més d’'un 20% a la puntuacié total més baixa.

Si concorren tres o0 més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi un dels dos
criteris seguents:

1. Quan no hi ha cap puntuacié per sota del 90% de la mitjana aritmetica de totes les puntuacions de
criteris avaluables de forma automatica:
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o Que la puntuacio de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmetica de totes
les puntuacions.

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmetica de totes les puntuacions de criteris
avaluables de forma automatica:

o Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmeética de totes les
puntuacions, la puntuacio de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmetica
de les puntuacions que no han estat excloses.

En cas de que es produeixi aquesta situacio, s’atorgara a '’empresa, I'oferta de la qual estigui afectada per
aquesta situacio, un termini de 5 dies habils per tal de que justifiqui que no es troba en valors anormalment
baixos en els termes de I'article 149.4 de la LCSP.

L'oferta sera exclosa si en el tramit d’audiencia de I'empresa licitadora que ha presentat una oferta qualificada
d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte
considerats en I'oferta sén inferiors al que estableix el conveni d’aplicacié.

Clausula 27. ADMISSIO DE VARIANTS A LES OFERTES

No s’admeten variants.

Clausula 28. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI

1.- L'adjudicatari esta obligat a complir les condicions salarials dels treballs conforme al conveni col-lectiu
sectorial aplicable.

2.- Subcontractacio: Sl, de conformitat amb I’article 215 de la LCSP.

Segons el Decret Llei 5/2021 on s’aproven les mesures urgents per la implementacid i gestié dels fons
procedents del Mecanisme de Recuperacid i Resiliencia i del fons REACT-EU per a I’Administracié de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector public, en els suposits previstos en l'article 215 de la Llei 9/2017, del 8
de novembre, de contractes del sector public, en cap cas es pot subcontractar la prestacié principal.

3.- Cessid del contracte: Sl, d’acord amb I'article 214 LCSP procedeix la cessio del contracte, quan es compleixin
els requisits establerts en el mateix.

4.- Subrogacio de personal: En el present contracte NO procedeix la subrogacio del personal.

5.- Presentar el Programa de Treball, en el termini maxim de 15 dies comptats des de la signatura el Contracte.

En el programa de treball cal incloure:

- Ordenacid en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressié dels seus
amidaments.

- Determinacié dels mitjans necessaris, tals como personal, instal-lacions, equip i materials, amb
expressio dels seus rendiments mitjans.

- Estimacio en dies dels terminis d'execucié de les diverses obres i operacions preparatories, equip i
instal-lacions i dels d'execucid de les diverses parts o unitats d'obra.

- Valoracid mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres i operacions
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Ajuntamene Girona

preparatories, equip i instal-lacions, i parts o unitats d'obra a preus unitaris.
- Diagrama de las diverses activitats o treballs.

L'organ de contractacio resoldra sobre el programa de treball dins els 15 dies segilients a la seva presentacid,
podent imposar la introduccié de modificacions o I'acompliment de determinades prescripcions, sempre que
no contravinguin les clausules del contracte.

6.- Presentar el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en el termini maxim de 15 dies naturals des de la signatura
el Contracte, i en tot cas abans de I'inici de les obres, en aplicacié de I'estudi de seguretat i salut, d’acord amb
I'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat
i salut en les obres de construccid. La persona que exerceix les funcions de coordinacié en materia de Seguretat
i Salut informara en el termini de 7 dies naturals sobre la procedencia de la seva aprovacid i, en cas negatiu,
indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignara un termini d’acord amb la importancia
de les correccions, que no podra ser, en cap cas, superior a 7 dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per disposar del Pla de Seguretat i Salut en el treball, informat per a la seva
aprovacié sera de 1 mes des de la signatura el Contracte. Si per incomplir 'empresa contractista els terminis
indicats en el paragraf anterior no fos possible comencar les obres en rebre |'autoritzacié per al seu inici, no
podra reclamar cap ampliacié del termini per aquest motiu.

L'estudi de seguretat i salut del projecte s’hauran d’incloure les indicacions i partides necessaries per la
implementacié de les millores ambientals seleccionades, per recolzar el compliment del DNSH.

7.- Presentar el Pla_de Gestié de Residus, en el termini maxim de 15 dies comptats des de la signatura el
Contracte.

El Pla ha de complir amb I'aplicacié del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (Do not significant
harm, DNSH), del Pla de Recuperacid, Transicid i Resiliencia, i s'aportaran informes de seguiment d'acord amb
I'Estudi de Residus de l'apartat 1, del Document IV — Documents Complementaris del Projecte, i que sera
objecte d'aprovacié per part de I'Organ de Contractacid, previ informe de la Direccié Facultativa:

- Residus d'enderrocs.

- Residus de construccio.

El 70% en pes dels residus no perillosos, generats tant en construccié com en demolicid, s'hauran de preparar
per a la seva re-utilitzacid, reciclatge o valoritzacié, d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de Gestid
de residus de construccié i demolicié de la UE.

En cas d'apareixer residus perillosos s'hauran de retirar i/o emmagatzemar i gestionar a través de gestors
autoritzats.

L'organ de contractacio resoldra sobre el pla de gestio de residus dins els 15 dies segiients a la seva presentacio,
podent imposar la introduccié de modificacions o I'acompliment de determinades prescripcions, sempre que
no contravinguin les clausules del contracte.

A més de presentar el Pla, atesa la naturalesa de I’objecte de treball, I'empresa haura d’aportar la justificacié
del compliment del principi de DNSH mitjangant una avaluacié d’adequacié a aquest principi, d’acord als
models establerts a al guia DNSH del Ministeri per a la Transicio Ecologica i el Repte Demografic
(https://miteco.gob.es/ministerio/recuperacion-transformacion-
resiliencia/transicionverde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf).
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Ajuntament de Girona

D’acord al punt 8 del document del Component 14 del PRTR (https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-
recuperacion/Documents/16062021-Componentel4.pdf), en el qual s’emmarca el PSTD Menja’t Girona,
I’actuacio que es pretén dur a terme esta subjecta a justificacié substantiva.

Es imprescindible conservar i entregar la documentacié de gestié dels residus d’obra.

*aguesta és una obligacié dels fons Next Generation EU.

8.- Designar i Nomenar Cap d'obra i Encarregat, en el termini maxim de 15 dies comptats des de la signatura el
Contracte.

Les persones que executaran les obligacions han de disposar de les titulacions técniques exigides segons la
normativa vigent aixi com de les certificacions corresponents. El personal que ha de formar part de I'equip de
I’adjudicatari sera I'idoni en titulacié académica i experiéncies per a la correcta realitzacio dels treballs de cada
una de les parts de I'encarrec i ha d’estar dimensionat suficientment per a donar-hi resposta.

Alhora els responsables i técnics de I'execucié del contracte aixi com els mitjans personals exigits en la
contractacio hauran d’estar facultats per exercir la professid al territori espanyol.

Per el cap d'obra les seves tasques, entre d’altres, son:

- Signar I'acta de Comprovacio de replanteig.

- Organitzar la implantacio de |'obra.

- Assumir la representacio de I'empresa adjudicataria de les obres.

- Ser el/la principal interlocutor/ra amb la Direccio Facultativa.

- Assistir a totes les visites d'obra i reunions que es puguin convocar.

- Garantir la seguretat i salut en obra, d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut aprovat i d'acord a les
instruccions donades pel Coordinador/a de Seguretat i Salut.

- Signar el seu assabentat sobre les ordres donades per la Direccié Facultativa i el seu vistiplau (o
efectuar objeccions) sobre les certificacions mensuals emeses per la Direccié Facultativa.

- Portar el control detallat dels costos d'obra per a complir els objectius economics marcats per la seva
empresa.

- Signar I’Acta de Recepcid Provisional de les obres.

Per I'encarregat d'obra les seves tasques, entre d’altres, sén:
- Planificar i organitzar el procés i la mecanica dels treballs d'obra.
- Organitzar els espais de treball, de maniobra, d'emmagatzematge, de carrega i descarrega, dels tallers
i dels accessos a I'obra.
- Controlar i supervisar |'execucio de I'obra.
- Controlar I'acompliment de la planificacio.
- Interpretar els planols i replantejar les unitats d'obra.
- Organitzar i controlar els grups de treball, assignant tasques als/a les operaris/aries.
- Proposar procediments, materials i tecniques d'execucié.
- Facilitar assessorament técnic als/a les operaris/aries.
- Coordinar els treballs amb diferents industrials i subcontractats
- Ocupar-se de la recepcié i organitzacié de materials, zones d'aplec, tallers, etc.
- Efectuar calculs de materials i mesuraments de I'obra executada.
- Controlar el compliment del pla de seguretat i salut i de les normes de prevencié de riscos laborals.
- Controlar els materials, els mitjans i la maquinaria d'obra.
- Supervisar i verificar els processos i els resultats dels treballs.

Per acreditar cadascun dels carrecs (de cap d’obra i d’encarregat d’obra), I'adjudicatari aportara la segilient
documentacio:
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- Declaracid indicant les dades del tecnic proposat com a especialista, indicant el seu nom, NIF i la seva
titulacid.

- Aportacié titol, certificat de col-legiat/da, i/o altre document que acrediti la titulacié requerida.

- Presentar les dades curriculars, CV, a on es demostrin els 5 anys d’experiéncia en la seva professid,
indicant el NIF de técnic/a especialista.

- Presentar certificats de bona execucid, declaracions de la propietat certificant la bona execucié o
declaracié responsable signada que acrediti la col-laboracié en la redaccié del projecte i en el seu cas
en el seguiment en I'execucié de les obres que s’ha indicat.

En cas de tenir que efectuar la substitucié durant el termini d'execucié de I'obra, del Cap d'Obra i/o de
I'Encarregat originariament nomenats a l'inici de les obres, per rentncia o exclusio dels anteriors, caldra fer-ho
en un termini maxim de 15 dies.

Aquest només podra proposar la substitucié per un altre, almenys, en identiques caracteristiques a aquelles
que hagin estat valorades en la seva oferta. Els nous técnics proposats hauran de complir la seglient condicio,

que la titulacié sigui, com a minim igual a la del técnic/a substituit.

*aguesta és una obligacid essencial

9.- Designar un representant, amb poder suficient, en quant a les operacions d’execucié del contracte
mitjancant el qual es canalitzaran totes les relacions derivades d’aquesta adjudicacié entre el responsable del
contracte designat per I’Ajuntament i I'empresa adjudicataria. Aquesta persona també sera l'interlocutor en
tot allo que tingui a veure amb I'ambit del Pla de Recuperacio, Transformacid i Resiliencia. Aquest representant
pot coincidir o no amb el/la Cap d'Obra designat.

*aguesta és una obligacié Next Generation

10.- L'adjudicatari estara obligat a atendre els requeriments que efectui el responsable del contracte en el marc
del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliencia.

*aguesta és una obligacié del fons Next Generation EU

11.- Aquest contracte esta subjecte als controls de la Comissié Europea, I'Oficina de la Lluita Antifrau, el Tribunal
de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. Aquests organs tenen dret d'accés a la informacid del contracte, per
la qual cosa tant el contractista com els subcontractistes estan obligats a proporcionar-la. Aixi mateix, cal
complir amb les normes sobre conservacié de la documentacid, d'acord amb allo disposat a I'article 132 del
Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les
normes financeres aplicables al pressupost general de la Unid.

*aguesta és una obligacié del fons Next Generation EU

12.- L'adjudicatari i els seus subcontractistes estan obligats al compliment dels compromisos en materia de
comunicacio, encapgalament i logos que es contenen a l'article 9 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de
setembre.

Les actuacions de comunicacié relacionades amb I'execucié del Pla incorporaran el logo oficial del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia. Els logos i emblemes a incloure en tota la documentacié
relacionada amb els expedients finangats amb fons del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
estan disponibles a https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

Quan es mostri junt amb un altre logo, I'emblema de la Unié Europea s'haura de mostrar com a minim de forma
tan prominent i visible com els altres logos. L'emblema ha de romandre diferent i separat i no es pot modificar
afegint altres marques visuals, marques o text. Apart de I'emblema, no es podra fer servir cap altra identitat
visual o logotip per a destacar el recolzament de la UE.
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Ajuntament de Girona

Tota la documentacio relativa a la comunicacio, logotips, etc. es trobara al: Manual Basic d’identificacio visual
corporativa, annexat en aquest plec.

D’acord a I'article 9 de I’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, aixi com a la resolucié de la convocatoria
extraordinaria del programa Plans de sostenibilitat turistica en destinacions (convocatoria extraordinaria 2021)
en la qual s’inclou el projecte PSTD Menja’t Girona al Pla territorial de sostenibilitat turistica en destinacio de
Catalunya 2021, constitueix una obligacié d’incorporar els emblemes que segueixen en tota la tramitacio i
documentacié contractual.

Aquest es disposaran de la seglient manera:

Financat per
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Addicionalment, d’acord a I'esmentada normativa, és d’obligacié que es faci constar explicitament en tota la
documentacié vinculada a la present contractacié la seglient frase: «Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resilieéncia - Finangat per la Unié Europea — NextGenerationEU»

Obligacions del contractista, i en el seu cas del subcontractista pel que fa a la documentacio a entregar o
projecte d’obra:

- La cartellera i documentacié a presentar han de complir amb la normativa de comunicacié, i hauran
de contenir:
o Emblemesi logotips
o Frase «Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliencia - Finangat per la Unié Europea —
NextGenerationEU».

- Caldrafer esment que el projecte s’emmarca en I'etiqueta climatica E3, 100 % en I'ambit de I’eficiéncia
energética definida per la Comissid Europea. L’actuacié proposada s’emmarca concretament a
I'etiqueta:

o 073-Infraestructura de transport urba net.
o 075-Infraestructura per a bicicletes.

*aguesta és una obligacid del fons Next Generation EU

13.- Senyalitzacié i rétols obligatoris:

L'empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar I'accés a
I'obra, la circulacid a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de |’obra, tant en la
zona esmentada com en els limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres a les quals fa referéncia la
clausula vint-i-tresena del vigent plec de clausules administratives generals de I’Administracié General de
I’'Estat. A més, I'empresa contractista ha de tenir cura de la conservacidé i manteniment dels cartells i senyals
esmentats i estara obligada a la seva immediata reposicié. Les despeses que s’originin aniran al seu carrec.

En concret, I'empresa contractista ha de col-locar els rétols informatius de I’actuacié subvencionada:

Rétol provisional:

L’adjudicataria haura de col-locar 1 cartell amb informacié sobre el projecte (segons criteris establerts per la
Direccid Facultativa de I'Obra) en els quals s'inclouran els logotips corresponents, i imatge corporativa, d’acord
amb les bases de la convocatoria de subvencions adregades als municipis del fons NextGenerationEU. Els retols,
a carrec de I'empresa adjudicataria, es col-locaran en un lloc visible per al public, tindran la mida minima
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indicada en les bases, i es realitzaran en suport impres i permanent.

Cal seguir els criteris establerts a la pagina 52 del Manual basic d’identificacié visual corporativa de la
Generalitat de Catalunya, annexat al plec. Alhora s’annexa al plec el Retol, definit per la DF, que s’haura de
col-locar.

L’empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte, previa la conformitat de I'Ajuntament, la tanca
publicitaria que informi sobre I'inici i la finalitzacié de les obres. En aquest retol NO és permesa la publicitat de
I'empresa constructora ni la dels seus subcontractistes.

El rétol d'obra haura d'estar col-locat en obra com a molt tard 8 dies després d'haver signat |'acta de
comprovacio del replanteig.

Rétol definitiu:

Un cop finalitzada I'obra es col-locara un cartell permanent (format placa o similar) on s’haura de reflectir la
procedéncia del finangament i I'emblema de la UE Emblema de la UE + text “Financiado por la Unién Europea
— NextGenerationEU”.

Els emblemes (logos) institucionals es col-locaran amb preferéncia en la part alta o baixa del cartell. El tipus de
lletra i la col-locacié de tot I'obligatori sera la que millor convingui a la resta del cartell. En aquest cas es
recomana aplicar les indicacions visuals que s'inclouen en el document d'ldentitat Visual d'aplicacio del PRTR
de la Secretaria d'Estat de Comunicacio: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

Quant al periode de temps, ha d'estar instal-lada en un termini de tres mesos a partir de la conclusié de
I'operacid i, per un periode de, almenys, 4 anys.

Contingut minim dels cartells:

- Nom del beneficiari (persona juridica).

- Nom del projecte/operacid.

- Objectiu principal de I'operacid.

- Esment a l'ajuda financera europea.

- Emblema de la Unid Europea, referéncia a la UE i a I'origen del fons que cofinanca.
- Emblema del ministeri gestor i del Pla de Recuperacié, Transformacid i Resiliéncia.

Idioma:
Catala.

*aguesta és una obligacié del fons Next Generation EU

14.- Aixi mateix, també sén obligacions de I'adjudicatari i dels seus sots-contractistes:

- L’empresa licitadora estara obligada a aportar els equips de treball i la maquinaria, amb la quantitat
necessaria suficient per garantir la correcta execucié del contracte.

- Facilitar en temps i forma la informacié que li sigui requerida per acreditar el compliment de les fites
i objectius del component concret del Pla a la consecucié del qual contribueix el contracte.

- Presentar els informes de seguiment que es considerin oportuns per part del responsable del
contracte per poder efectuar el seguiment del compliment de I'etiquetat verd i I'etiquetat digital.

- Complir amb els compromisos assumits en materia d’etiquetat verd i digital establerts en el plec de
prescripcions técniques.
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- Complir amb I'aplicacié del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (Do not significant
harm, DNSH).

Ni I’execucio del contracte ni cap de les mesures que d’aquest es derivin “causaran cap perjudici significatiu als
sis objectius mediambientals definits al Reglament (UE) nim. 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell,
de 18 de juny de 2020, centrats en: Mitigacié del canvi climatic; Adaptacié al canvi climatic; Us sostenible i
proteccid dels recursos hibrids i marins; Transicié cap a una economia circular; Prevencid i control de la
contaminacié i Proteccid i recuperacio de la biodiversitat i els ecosistemes.

*aguesta és una obligacid del fons Next Generation EU

15.- El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en materia laboral, de seguretat social,
de seguretat i salut en el treball i d’integracié social dels minusvalids i, en general, respondra de quantes
obligacions li vinguin imposades pel seu caracter d’empleador, aixi com del compliment de totes les normes
que regulin i despleguin la relacio laboral o d’altre tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes
i els treballadors d’un i d’altres.

Les empreses que es presenten a la licitacié hauran de garantir en general el compliment de les disposicions
legals vigents sobre prevencio de riscos laborals que li corresponen. Sobretot pel que fa referéncia a la
coordinacié d’activitats empresarials, formacié i informacié i vigilancia de la salut en el treball dels seus
treballadors.

A més I'empresa adjudicataria haura de vetllar pel compliment de la normativa vigent de prevencioé de riscos
laborals de les empreses que aquesta subcontracti, sobretot pel que fa referéncia a la coordinacié d’activitats
empresarials.

16.- Facilitar la informacié que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informacio publica i bon govern.

17.- U'empresa adjudicataria haura d’assistir a les reunions convocades per part de I’Ajuntament, a les
dependencies municipals o a on se li indiqui, previa coordinacio entre les diferents parts.

El servei contractat estara sotmes al control i vigilancia de I’Ajuntament de Girona mitjancant el responsable
municipal del contracte.

La Direccid Facultativa i la persona responsable del contracte certificaran i acreditaran I'execucié de tots
aquests aspectes amb la direccid i supervisio de les obres.

18.- L'empresa adjudicataria ha de mantenir i vigilar les obres realitzades, al seu carrec, les mesures col-lectives
de seguretat, els tancats i els desviament de trafic i/o senyalitzacié provisional, si s’escau, en el periode de

temps que transcorri des de la finalitzacié de les obres fins I'acta de recepcié de les mateixes.

19.- Condicié especial d’execucid:

En acord al Protocol per a la contractacié responsable segons I’article 14 del mateix, segons el qual
s’aplicara la clausula social al contractista adjudicatari de les obres en cas que el pressupost base de
licitacié sigui igual o superior als 250.000 €, IVA exclos, s’aplica la clausula donat que el pressupost base
de licitacié de les obres relatives al Projecte per a la habilitacié del cami fluvial del Ter en I'entorn de Sant
Pong de 315.956,26 € IVA exclos (PEM de 265.509,46 €).

En aplicacié de les determinacions dalt esmentades, sera d’obligat compliment la clausula social dalt
referida. La contractacid d’aquests treballadors es vinculara en el temps als imports i als capitols del
pressupost, separats pels diferents rams professionals o industrials que intervinguin en I’obra, podent
afectar també a les empreses subcontractades, en el cas que n’hi hagi. Amb tot, I'adjudicataria reservara
el nombre de llocs de treball indicats al plec d’acord amb el procediment establert al protocol per a la
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Financat per

contractacio responsable de I’Ajuntament de Girona.

Ateses les caracteristiques de les obres i que les partides principals sén dels capitols d’enderroc,
moviment de terres, instal-lacié de serveis, jardinera i pavimentacid, les categories professionals
d’aquests treballadors/res seleccionats ha de ser manobre o ajudant de manobre.

Total treballadors a contractar: 1

Forma de comprovacidé i control: Presentacid dels TC-1 i TC-2 al Servei d'Ocupacid i a la persona
responsable del contracte que informara a tal efecte. El responsable del contracte sol-licitara al Servei
Municipal d’Ocupacio per tal que informi de la contractacié responsable d’acord amb el que s’estableix al
protocol de contractacio responsable dels treballadors.

El compliment per I'adjudicatari de les condicions especials d’execucié podra verificar-se pel responsable
del contracte en qualsevol moment durant I'execucio del contracte i, en tot cas, es comprovara al moment
de la recepcid de les obres. Aquesta condicid no té caracter essencial.

20.- Altres condicions d’execucié:

De tipus mediambiental:

- Cal establir un pla de treball i d’organitzacié de les obres que incorpori els periodes definits per
a cada actuacid, les mesures preventives, correctores o compensatories i el seu programa de
vigilancia i seguiment.

Els treballs s’"han de realitzar fora del periode més habitual de cria de la fauna lligada a
I’ecosistema fluvial i de ribera, el qual, en general, es considera que va del 15 de marg¢ al 31 de
juliol. A més, els treballs s’han de fer sempre en horari ditrn.

- Es prohibeix expressament la tala i la desbrossada dels exemplars (peus i plangons) propis de la
vegetacio de ribera de la zona (arbres i arbustos) amb la finalitat d'ajudar a la seva recuperacid,
llevat que es tracti d’exemplars o peus caiguts o instal-lats dins la propia llera i puguin
obstaculitzar el pas de I'aigua en cas de revinguda.

Es protegira la vegetacidé existent més propera a les actuacions i s’eliminaran tots aquells peus
senyalats al planol per realitzar el moviment de terres i la construccid del projecte, garantint el
minim d’afectacié de la vegetacid que es conserva.

- Lesrestes generades durant I'actuacid seran transportades fora de la zona inundable en cas de
riades. Aixi mateix, es gestionaran d’acord amb les condicions que preveu el Decret 64/1995, de
7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’incendis forestals.
Es netejara la zona de residus no vegetals (llaunes, plastics, vidres, etc.), els quals es gestionaran
en instal-lacions autoritzades per I'Agéncia de Residus de Catalunya, d’acord amb el Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refés de la Llei reguladora dels residus.

- Les actuacions de revegetacid s’han d’efectuar a saba parada.

Caldra tenir en compte les actuacions i manteniments pertinents per a assegurar I'exit de les
plantacions pel que fa a esmenes organiques, tutors, protectors, reg, etc.

Quant al material a plantar, s’ha de garantir que siguin espécies autoctones, no ornamentals, la
seva regié de procedéncia i complir els requisits legals i sanitaris per tal de prevenir patologies
forestals, aixi com complir les especificacions del Reial Decret 289/2003, de 7 de marg, sobre la
comercialitzacié dels materials forestals de reproduccié. A més, han de ser espécies que
s’adaptin bé a I'escenari de canvi climatic.

Es recomana que els peus d’arbres a plantar siguin de dues o tres (quatre com a molt) sabes per
a millorar la seva viabilitat i adaptabilitat, aixi com un bon desenvolupament de les arrels.
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Es garantira el desenvolupament dels sistemes radiculars de les espécies per a garantir-ne la
viabilitat, aixi com preveure la reposicié de marres durant el periode de garantia.

Durant I'execucid de I'obra, la Direccio Facultativa vetllara perquée les espécies que es plantin no
incloguin espécies invasores o exotiques en relacié amb I'Exocat, fent servir en tot moment les
especies autoctones i propies dels habitats de I'entorn de les plantacions contemplades en el
llistat d’especies del projecte.

Per tal d’evitar la propagacié de la flora exotica invasora (els treballs de gestid i retirada de la
flora al-loctona es realitzaran des de I’Ajuntament de Girona), a través d’individus, larves o
propaguls, d’especies de fauna i flora al-ldctones invasores que procedeixin d’altres zones, caldra
que es realitzi una neteja i desinfeccid prévia de la maquinaria que procedeixi de fora de I'ambit
d’actuacio o que pugui ser susceptible de transportar-les accidentalment. La desinfeccié s’ha de
fer fora de I'ambit fluvial i de I'espai de la xarxa Natura 2000.

L'accés a les zones d’actuacié s’ha de realitzar, preferentment, per camins existents, evitant
I'obertura de nous accessos. Si és imprescindible obrir-ne de nous, caldra que siguin restaurats
un cop hagin acabat els treballs i que s'implementin mesures per a evitar I'accés rodat a la llera.
Caldra vetllar perqué durant el desenvolupament dels treballs no hi hagi accés motoritzat no
regulat dins de I'espai de la xarxa Natura 2000.

En la mesura del que sigui possible, cal que els terrenys destinats a I'emmagatzematge de
material i maquinaria siguin fora de I'ambit de I'espai natural protegit de la xarxa Natura 2000,
perque no es produeixi afectacio sobre aquest.

Fer una correcta gestié ambiental de I'obra, prenent les mesures necessaries per minimitzar els
impactes que aquest pugui ocasionar les actuacions previstes que impliquin impactes acustics
sobre I'entorn, moviment de terres, desbrossades o tala de vegetacid, fer una correcta gestié
dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a I'objecte del contracte; d’acord
amb la legislacié vigent. Amb I’adopcié de totes aquestes mesures s’aconsegueix la millora dels
valors mediambientals amb uns criteris de conservacid dels habitats.

Justificacié: Amb I'adopcio de totes aquestes mesures s’aconsegueix la millora dels valors mediambientals
que poden veure’s afectats amb I'execucio del contracte.

De tipus

documental i d'execucié:

Se seguiran les directrius del Plec de condicions per I'aixecament per I’execucié dels aixecaments
topografics de final d’obra - as-built - 3D de I’Ajuntament de Girona, per tal d’obtenir amb tot
grau de detall la realitat fisica de I'ambit especificat en el projecte, per tal que aquests
aixecaments puguin ser incorporats a la cartografia topografica municipal.

21.- Assegurances:

Es obliga

cio del contractista indemnitzar directament per tots els danys i perjudicis que es causin a tercers

a conseqléncia del subministrament i la instal-laci6 objecte del contracte. Per cobrir aquesta
responsabilitat, I'empresa adjudicataria s’obliga a contractar una asseguranca de responsabilitat civil a

tercers p

er cobrir els riscos derivats de |'activitat contractada amb un limit minim de 600.000 € per sinistre

amb una companyia asseguradora de provada solvéncia. S’haura de lliurar copia de la polissa
corresponent abans de la formalitzacié del contracte, si no s’ha fet abans i, amb caracter periodic el
document acreditatiu del pagament de les primes corresponents. En el suposit que |’accid de reclamacié
de tercers sigui instada enfront de I’Ajuntament es procedira a la incoacio del corresponent procediment
de responsabilitat patrimonial de conformitat al que disposa la legislacid de régim juridic de les

administ

Financat per

racions publiques i del procediment administratiu comu. En aquest procediment el contractista
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Ajuntamene Girona

sera considerat part interessada i si es considerés I’existéncia de responsabilitat per part del contractista,
aquest haura de fer-se carrec de la corresponent indemnitzacio, sens perjudici que pugui interposar els
recursos que estimi convenients.

En cas que el contractista no es fes carrec de la indemnitzacié determinada en el procediment anterior,
aquesta indemnitzacié podra ser deduida de la factura o de la garantia dipositada en formalitzar el
contracte.

22.- En mateéria d’igualtat de génere:

L'empresa contractista ha d’aplicar les mesures destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones, d’acord amb les previsions de les condicions especials d’execucio.

23.- Confidencialitat:

L'empresa contractista, en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasié del
contracte, s’obliga al compliment de tot allo que estableix la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de
proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu
a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacio
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentacié i la informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasio de I’execucio de
les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a I’Administracié contractant responsable del
tractament de dades personals, té caracter confidencial i no podra ésser objecte de reproduccio total o
parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se’n podra fer ni tractament ni edicié informatica, ni transmissio
a tercers fora de I'estricte ambit de I’execucio directa del contracte.

Clausula 29. ALTRES OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

A més de les ja previstes, seran obligacions de |'adjudicatari els seglients criteris d’execucié de les obres i
consideracions de caracter técnic i documental a tenir presents.

Financat per

1. Fer-se carrec de la redaccié de tots els documents (projecte, certificacié i butlletins) i tramits

necessaris per a la legalitzacié de les instal-lacions davant els Serveis d'Industria de la Generalitat de
Catalunya, i gestionar amb els Serveis Tecnics de I'Ajuntament de Girona les instancies de sol-licitud
d'aprovacio i posada en marxa necessaries. La instal-lacié no es considerara conclosa fins que els
esmentats tramits no estiguin totalment realitzats.

2. Acta TIC: En preséncia de serveis de tensid eléectrica, el contractista esta obligat d’acord amb 'ordre

TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que
afectin la xarxa de distribucid eléctrica soterrada a prendre totes les mesures establertes
reglamentariament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions necessaries per evitar
I'afectacio de les xarxes de serveis soterrats; i per tant hauran de disposar, amb caracter previ a l'inici
de les obres, de I'acta de control d'obra o d'una comunicacié de no afectacié emesa per I'empresa
electrica distribuidora corresponent.

3. Fer-se carrec de les despeses derivades dels assaigs i analisi de materials i unitats d’obres i dels

informes especifics que les persones que exerceixin la direccié facultativa ordenin, sense perjudici
d’aquells previstos en el plec de prescripcions técniques.

4. Facilitar tota la documentacié relativa al Control de Qualitat dels materials emprats a I'obra: resultats
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dels assaigs efectuats, provetes de formigd, assaig de soldadures, proves d'estanquitat, lliurament de
certificats d'idoneitat técnica, etc.

Se seguiran les directrius dels Plecs de prescripcions Tecniques per canalitzacions de
Telecomunicacions de I’Ajuntament de Girona per a la construccié de les infraestructures de
telecomunicacio previstes al projecte.

Lliurar tota la documentacié que en qualsevol moment de la vigencia del contracte, i en tot cas
anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte I’efectiu compliment de les
obligacions i compromisos assumits per I'empresa pel que fa a la Legislacié d’Integracid de persones
amb discapacitat la contractacié6 amb particulars dificultats d’insercié al mercat laboral, i la
subcontractacié de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social i/o Empreses d’Insercid, i els
requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs. Aixi mateix, i en cas que li
sigui requerida pel responsable del contracte, haura de lliurar la documentacié acreditativa de
I’experiéncia manifestada.

Obligacions de conservacié de documents:

- Els perceptors mantindran un registre i conservaran els documents justificatius, les dades
estadistiques i demés documentacid relacionada amb el finangament, aixi com els registres i
documents en format electronic, durant un periode de cinc anys a partir del pagament del saldo,
o, en defecte d’aquest, de I'operacid. Aquest periode sera de tres anys si el finangament és d’un
import inferior o igual a 60.000 euros.

- Els registres i documents relatius a auditories, recursos, litigis, la tramitacié de reclamacions
relatives a compromisos juridics o relatius a investigacions de |’Oficina Europea de la Lluita contra
el Frau (OLAF) es conservaran fins que aquests auditories, recursos, litigis, tramitacié de
reclamacions o investigacions hagin conclos.

- Enelcasdelsregistres i documents relatius a investigacions de I'OLAF, I'obligacié de conservar els
registres i documents s’aplicara un cop aquests investigacions hagin estat notificades al
perceptor.

- Els registres i documents es conservaran, bé en forma d’originals, bé en forma de copies
compulsades d’originals, bé en suports de dades comunament acceptats, entre ells versions
electroniques de documents originals o documents existents Unicament en versié electronica.
Quan existeixin versions electroniques, no seran necessaris originals si aquets documents
compleixen els requisits legals aplicables per tal que puguin ser considerats equivalents a originals
i fiables a efectes d’auditoria.

Clausula 30. ESPECIALITATS DELS CONTRACTES FINANCATS AMB FONS DEL PLA DE RECUPERACIO,
TRANSFORMACIO | RESILIENCIA

Els contractistes i subcontractistes han d’aportar:

1. Declaracié de compromis en relaciéd a I'execucié d’actuacions del Pla de Recuperacié, Transformacié i
Resiliencia (PRTR).

2. Declaracio de cessio i tractament de dades en relacié amb I’execucié d’actuacions del Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliéncia (PRTR).

3. Declaracié responsable d’absencia de conflicte d’interés.

Financat per
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Els contractistes acreditaran la inscripcié en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de I’Agencia

Estatal de I’Administracié Tributaria que ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada en la data de
participacié en el procediment de licitacio.

5.

Informacio sol-licitada en I’execucié d’actuacions del Pla de Recuperacio, Transformacid i Resiliéncia (PRTR)

e NIF del contractista o subcontractista

e Nom o ra6 social

e Domicili fiscal del contractista i, en el seu cas, subcontractista.
La informacié relativa al titular real del beneficiari final dels fons (persona o persones fisiques que
tinguin la propietat o el control en altim terme del I’empresa adjudicataria o la persona o persones
fisiques per compte de les quals es porti a terme una transaccio o activitat): nom del destinatari dels
fons i, en cas de persona fisica, data de naixement i NIF.

Clausula 31. SISTEMA DE PENALITZACIONS

L'adjudicatari esta obligat a complir el contracte amb el contingut, forma i condicions que s'assenyalen en
aquest plec de clausules i al plec de prescripcions técniques.

En cas d'incompliment sera d'aplicacio el contingut dels articles 192 a 196 de la LCSP.

El defectuds compliment de les prestacions o I'incompliment de les obligacions derivades dels plecs de clausules
seran sancionades per |'0rgan de contractacio en els suposits seglients:

1.-

2.-

Per incompliment del termini maxim establert o demora:

En els suposits de demora en |'execucio del contracte per part del contractista, es refereix al termini total
d'execucid, sera d'aplicacié el regim de penalitats previst a I'article 193 del LCSP. La constitucié en mora del
contractista no necessitara intimacio previa per part de I'Administracio.

Per incompliment del Programa de Treball aprovat:

L'adjudicatari esta obligat a I'acompliment del Programa de Treball presentat i aprovat, en el seu termini
total.

Sense perjudici de I'aplicacid de I'article 211.d de la LCSP.
Si durant I'execucié de les obres es produeix incompliment del termini definit en el Programa de Treball
presentat per I'adjudicatari i aprovat pels organs de govern de I'Ajuntament:

- Com a regla general, la seva quantia sera de I’1% del preu del contracte, excepte que,
motivadament, I’0rgan de contractacio estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracié en
I'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicid de les penalitats no eximira al contractista de I’obligacié que legalment I'incumbeix
en quant a I'esmena dels defectes.

3.- Per compliment defectuds de la prestacio:

Si en el moment de la recepcid, les obres no es troben en estat de ser rebudes per causes imputables al
contractista:

- Com a regla general, la seva quantia sera de I’'1% del preu del contracte, excepte que,
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motivadament, I'd0rgan de contractacid estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracio en
I'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicid de les penalitats no eximira al contractista de I’obligacié que legalment I'incumbeix
en quant a I’'esmena dels defectes.

Aquestes sancions es poden imposar durant el periode d'execucié de I'obra, sense esperar a la seva
finalitzacid, un cop es vagin finalitzant unitats d'obra.

4.- Per incompliment de les condicions especials d'execucio:

Com aregla general, la seva quantia sera de I’1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, I'6rgan
de contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o
fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracié en I'incompliment podra tenir-se en compte per
a valorar la gravetat.

El compliment per I'adjudicatari de les condicions especials d’execucié podra verificar-se pel responsable
del contracte en qualsevol moment durant I’execucid del contracte i, en tot cas, es comprovara al moment
de la recepcio de les obres.

5.- Per incompliment de les condicions de subcontractacio:

Per incompliment de les condicions regulades a I’article 215.2 de la LCSP per a procedir a la subcontractacié,
aixi com la manca d’acreditacié de I'aptitud del sots-contractista o de les circumstancies determinants de la
situacié d'emergencia o de les que fan urgent la subcontractacié, comportara, com a regla general, la
imposicié d’'una penalitat d’'un 20% de I'import del subcontracte.

Aixi mateix, en cas d’incompliment del pagament en termini al sots-contractista o subministrador, tal i com
preveu |'article 216 LCSP, comportara, la imposicié d’una penalitat d'un 20% de I'import del subcontracte.

6.- Per incompliment dels compromisos assumits en materia del Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resiliéncia.

L'incompliment dels compromisos assumits en matéria d’etiquetat verd o d’etiquetat digital i en cas de no
aplicacié del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (DNSH).

L'incompliment dels compromisos en matéeria de comunicacié, encapgalament, logos i cartelleria que es
contenen en l'article 9 de I’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. Els rétols d'obra hauran d'estar
col-locats en obra com a molt tard 8 dies naturals després de la signatura de I'Acta de comprovacié del
replanteig.

L'incompliment de I'obligacié de donar informacié en relacié amb el compliment de fites i objectius del
component del Pla a la consecucié del qual contribueix el contracte.

L'incompliment o compliment defectuds de I'accés a la informacié o conservacié de la documentacio
incomplint d’aquesta manera amb les normes sobre conservacié de la documentacié, d’acord amb alld
disposat a I'article 132 del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18
de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unié.

El responsable de contracte certificara i acreditara |'execucio de tots aquests aspectes amb la direccid i
supervisio de les obres.
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Atés que l'incompliment d'aquests compromisos és equivalent al compliment defectuds de la prestacio:

- Com a regla general, la seva quantia sera de I’'1% del preu del contracte, excepte que,
motivadament, I'0rgan de contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracié en
I'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicid de les penalitats no eximira al contractista de I’obligacié que legalment I'incumbeix
en quant a I'esmena dels defectes

Aquestes sancions es poden imposar durant el periode d'execucié de I'obra, sense esperar a la seva
finalitzacid, un cop es vagin finalitzant unitats d'obra.

7.- Per incompliment de les condicions salarials dels treballs conforme al conveni col-lectiu sectorial
aplicable:

Com aregla general, la seva quantia sera de I'1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, I’drgan
de contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o
fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracio en I'incompliment podra tenir-se en compte per
a valorar la gravetat.

El compliment per I'adjudicatari de les condicions salarials podra verificar-se pel responsable del contracte
en qualsevol moment durant I’execucié del contracte i, en tot cas, es comprovara al moment de la recepcié
de les obres.

8.- Per l'incompliment dels compromisos de tipus documental (Clausula “29. Altres Obligacions de
I'adjudicatari"):

Si en el moment de la recepcio de les obres, no es disposa de tota aquesta documentacid, pero les obres
estan en condicions de ser rebudes, es podra procedir a la recepcio de les obres, pero s'haura de presentar
tota aquesta documentacid en un termini maxim de 3 mesos, coincident amb el termini maxim per practicar
la certificacid final de liquidacié. En cas de no presentacid, sera per causes imputables al contractista i les
sancions que es puguin derivar seran descomptades de la certificacio final i/o de la garantia dipositada.

Com aregla general, la seva quantia sera de I'1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, I’drgan
de contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o
fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracié en I'incompliment podra tenir-se en compte per
a valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicid de les penalitats no eximira al contractista de I’obligacié que legalment I'incumbeix
en quant a I'esmena dels defectes i presentacio de la documentacié requerida.

9.- Per incompliment de la presentacié del Pla de Gestio de Residus:

L'adjudicatari esta obligat a la presentacio del Pla de Gestié de Residus en el termini de 15 dies comptats
des de la signatura del contracte.

Ha de complir amb I'aplicacié del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (Do not significant

harm, DNSH), del Pla de Recuperacio, Transicid i Resiliencia, i s'aportaran informes de seguiment d'acord
amb I'Estudi de Residus de |'apartat 1, del Document IV — Documents Complementaris del Projecte
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Ajuntamene Girona

Per I'incompliment de I'entrega del Pla de Gestié de Residus dins el termini definit:

- Com a regla general, la seva quantia sera de I'1% del preu del contracte, excepte que,
motivadament, I'0rgan de contractacid estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin
cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracié en
I'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicid de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacié que legalment I'incumbeix
en quant a I'esmena dels defectes.

10.- La NO Designacié i Nomenament de Cap d'obra i Encarregat, en el termini establert abans de l'inici de
les obres sera objecte de resolucié de contracte (en ser obligacié essencial)

En cas de tenir que efectuar la substitucié durant el termini d'execucié de I'obra, del Cap d'Obrai/o de
I'Encarregat originariament nomenats a l'inici de les obres, per renuncia o exclusié dels anteriors,
caldra fer-ho en un termini maxim de 15 dies. La NO Designacié i Nomenament de Cap d'obra i
Encarregat, en aquest termini sera objecte de resolucié de contracte (en ser obligacid essencial)

11.- Perincompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencioé de riscos laborals
i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres:

Com aregla general, la seva quantia sera de I'1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, I’organ
de contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o
fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracié en I'incompliment podra tenir-se en compte per
a valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicid de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacié que legalment I'incumbeix
en quant a I'esmena dels defectes i presentacio de la documentacié requerida.

12.- Per incompliment del deure de confidencialitat:

Com aregla general, la seva quantia sera de I’1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, I'6rgan
de contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o
fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracié en I'incompliment podra tenir-se en compte per
a valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicid de les penalitats no eximira al contractista de I’obligacié que legalment I'incumbeix
en quant a I'esmena dels defectes i presentacio de la documentacié requerida.

Clausula 32. TIPUS D'INCOMPLIMENTS | GRAVETAT DELS MATEIXOS

L'import de les penalitats pel compliment defectuds de la prestacié es determinara en funcid dels criteris
seglents:

- lagravetat de la infraccid comesa,

- laimportancia econdmica,

- I'existéncia d’intencionalitat,

- lanaturalesai el grau dels perjudicis ocasionats,

- lareincidéncia, per incérrer en més d’un incompliment de la mateixa naturalesa,

- el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i el benefici obtingut pel

contractista.
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Ajuntamene Girona

L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb caracter general en la
LCSP i, especialment, les prescrites en |'article 201 quan a les obligacions socials, ambientals i laborals.
Clausula 33. TERMINI DE GARANTIA CONTRACTUAL

S’estableix un termini de garantia contractual d'1 any, si bé aquest pot arribar a ser de fins a 5 anys, segons el

termini d’ampliacié de la garantia ofert per I'adjudicatari.

Clausula 34. CAUSES DE RESOLUCIO ESPECIFIQUES

- Les previstes per la Llei de Contractes del Sector Public amb caracter general, i de forma especifica pels
contractes d’obres, aixi com I'incompliment de les obligacions essencials d’execucid.

- Lincompliment de l'article 16 del Decret Llei 5/2021, on es decreta que en cap cas s’admetra la
subcontractacié de la prestacié principal, i per tant en cas d’incompliment, es dura a terme la resolucié del
contracte.

Clausula 35. RECEPCIO

1. 30 dies naturals abans de la data prevista de finalitzacio de les obres, el contractista entrara per registre
d’entrada un escrit amb aquesta informacio.

2. Dins del termini d'un mes segiient al lliurament o realitzacié de les obres, s'estendra acta de recepcié
formal i positiva de les obres, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccio de I'Ajuntament.

3. El contractista sera el responsable de I'obra i del seu manteniment des de la signatura del final d’obra fins
a I'acta de recepcid.

A Girona, a la data de la seva signatura electronica,
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