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1 MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE – NECESSITATS
LCSP: 28/63.3 a) / 116.1/116.4 e)

El  PROJECTE  DE  CREACIÓ  D’UNA  BASSA  NATURALITZADA.  ACCIÓ-B3.  RENATUReus  Exp.
CONSER 0061/2024 i MED 424/2024, està aprovat per l’Ajuntament de Reus. 

L’objecte del present document és descriure els treballs que s’hauran de realitzar per a la
creació d’una bassa naturalitzada i la connexió per al subministrament d’aigua fins a la
sortida de la EDAR de Reus, com a acció B3 del projecte RENATUReus.

Totes  les  actuacions  que  s’hi  inclouen  s’emmarquen  en  el  projecte  RENATUReus,  que
l’Ajuntament impulsa amb el suport de la Fundación Biodiversidad en la convocatòria de
subvencions per al foment d’actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de les
ciutat espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) -
finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. 

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria s'enquadren a la submesura del
PRTR C4.I3b  -  Altres  accions  de restauració  de  ecosistemes  per  protegir  la  natura  i  la
biodiversitat, el patrimoni natural i els recursos, i desenvolupar infraestructures verdes i
blaves, que tenen assignada la següent etiqueta verda: 

- Camp d’intervenció ( etiqueta): 050- Protecció de la natura i la biodiversitat, patrimoni i
recursos naturals, infraestructures verdes i blaves.

- Contribució a objectius climàtics: 40%

- Contribució a objectius mediambientals 100%

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria complementen la consecució dels
objectius del Component 4, Inversió 3 - Restauració d'ecosistemes i infraestructura verda
(C4.I3) i contribueixen a la Fita 71 - Actuacions de restauració d'ecosistemes. 

Aquestes obres d’execució deriven del projecte B3, que contempla la creació d’una nova
zona d’hàbitat  humit,  un sistema de basses naturalitzades a la ciutat de Reus.  La zona
humida es crearà a partir  de l’aprofitament de l’aigua tractada de l’Estació Depuradora
d’Aigües Residuals (EDAR). 

L’àmbit on s’ubicarà és a l’extrem meridional del municipi de Reus. Concretament a tocar
de  la  urbanització  Les  Palmeres  d’Aigüesverds  i  del  Gaudí  Reus  Golf  Club.  Es  tracta
principalment d’una zona periurbana d’antics conreus que limita al nord amb el barranc de
Pedret, a l’est amb una part del Golf i al sud amb el carrer de les Margarides. 

L’àmbit del projecte és de 26.010 m², i es contempla també un àmbit complementari per la
canonada d’abastament d’aigua des de l’EDAR de 1.565 m². 
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Aquest espai tindrà una funció clau en la millora de la qualitat de l’aigua, l’increment de la
biodiversitat  partir  local  i  la  generació  d’un  espai  de  convivència  entre  la  natura  i  la
ciutadania.

El projecte s’emmarca dins de l’estratègia “Millora Ambiental i Resiliència” del Pla d'Acció de
la  V  Verda  i  es  correspon amb l’acció  B3 del  projecte  RENATUReus,  amb el  suport  de
subvencions destinades a la conservació ambiental. L’actuació també fomentarà hàbits de
mobilitat saludables i la potenciació de la Ruta Reus número 10.

La  zona  humida  de  Pedret  constarà  de  4  masses  d’aigua  diferents:  un  riuet  de
bioremediació, dues basses d’aigües permanents i una bassa temporal. 

Es contempla una aportació d’aigua de l’EDAR quan els nivells dels sistema baixin, és a dir
que l’entrada d’aigua ha de servir principalment per compensar les pèrdues per evaporació
i evapotranspiració. 

El disseny de les basses més enllà de ser un sistema de depuració de l’aigua, s’ha pensat
amb uns criteris tècnics que afavoreixin la biodiversitat i la creació de microhàbitats. 

- Les basses 2 i 3, basses d’aigües permanents tenen diferents profunditats i unes
vores  amb formes  orgàniques  i  sinuoses  que  permetran  la  colonització  de  les
espècies de flora i fauna a les zones humides de l’entorn de les basses i les pròpies
basses.
-  Les  diverses illes  flotants  esdevindran  un  refugi  permanent  a  les  espècies  de
fauna, així com un espais d’alimentació i nidificació.
-  La  bassa  temporal,  el  riuet  de  flux  lent  i  els  marges  de  les  dues  basses
permanents oferiran un hàbitat idoni per diverses espècies d’amfibis i rèptils.
- Les aus, tant nidificants com migratòries seran un grup de fauna especialment
afavorit amb la creació del nou espai humit
-  Es  mantindran  arbres  actualment  presents  a  l’àmbit,  com oliveres  i  garrofers
madurs, que per les característiques del seu tronc són hàbitat i refugi de moltes
espècies de fauna.

Les plantacions recrearan els espais naturals, amb l’ús de Solucions basades en la natura
(SbN), per millorar i potenciar l’increment de biodiversitat. 
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2 INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
LCSP: 63.3 a) / 116.4 f)

El projecte l’ha redactat l’enginyer tècnic agrícola Eliseu Guillamon Villalba, de l’empresa
Casa dels Ocells SL. 

El projecte s’ha supervisat des de l’àrea de Medi Ambient (àmbit de Serveis Territorials de
l’Ajuntament de Reus).

Les  obres  han de ser  executades  per  una  empresa  de construcció  amb la  capacitació
tècnica suficient.

L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris per executar
una obra d’aquestes característiques.

3 CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115

Les  característiques  de  l'encàrrec  no  fan  necessàries  cap  mena  d’estudi  i  consulta  de
mercat previ.

4 RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

El responsable del contracte i director de les obres serà l’enginyer tècnic agrícola
Eliseu  Guillamon  Villalba  de  l’empresa  Casa  dels  Ocells,  SL adjudicatària  del
contracte del Servei de redacció de l’avantprojecte, del projecte executiu i direcció
d’obra per a la creació d’una bassa naturalitzada. 

5 OBJECTE
LCSP: 99

El contracte haurà de satisfer l’execució de les obres descrites en el projecte redactat per
l’empresa La Casa dels Ocells,SL i aprovat per l’Ajuntament de Reus.
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6 LOTS
LCSP: 99 / 116.4 g)

L’objecte del contracte no es divideix en lots,  atès que:
-La no idoneïtat de la divisió en lots de l’objecte del contracte està motivada per
tractar-se  d’una  obra  íntegra  i  a  executar  per  un  únic  adjudicatari,  no  sent
tècnicament adient la seva divisió per lots, ja que es tracta d’un projecte integral. La
licitació es basa en una única obra basada en un únic projecte.
- La realització independent de les diverses prestacions compreses dins l’objecte
del contracte, dificulta la correcta execució del mateix, des del punt de vista tècnic.
-  El  treballs  a  la  vegada  de  diferents  contractistes  sobre  la  mateixa  obra  no
coordinats per una sola empresa elevaria el risc de seguretat i de bona execució,
requeriria diversos plans de seguretat actuant sobre la mateixa obra, el que no és
recomanable.

7 CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)
LCSP: 2.4
45220000-5  Obres d'enginyeria i treballs de construcció
45240000-1 Treballs de construcció per a projectes hidràulics 
45112700-2  Treballs de paisatgisme
45231300-8  Treballs de construcció de conduccions d'aigua i d'aigües residuals
45112000-5  Treballs d'excavació i moviment de terres

8 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
LCSP: 124 / 125 / 126 / 127

El Plec de prescripcions tècniques és el propi projecte executiu.

9 FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

LCSP: 116.1

No hi ha cessió de dades de caràcter personal

10 DURADA
LCSP: 29

El termini d’execució de l’obra és de 6 mesos.
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11 SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL
LCSP: 130

No es preveu subrogació del contracte.

12 FINANÇAMENT
LCSP: 116.3 / 117 / DA 3ª

Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal per atendre les obligacions
derivades de la present contractació per a l’any 2025. 

Partida econòmica:

Orgànica Programa Econòmica

40335 17225 609 Medi ambient- Renatur- Inversió en nova infraestructura.

Aquest  contracte  està  finançat  per  la  "Convocatòria  de  subvencions  de  la  Fundación
Biodiversidad  F.S.P,  del  Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico
(MITECO)  per  al  foment  de  les  actuacions  dirigides a  la  renaturalització  i  resiliència  de
ciutats  espanyoles  2022"  en el  marc  del  Pla  de  recuperació,  transformació  i  resiliència
(PRTR), finançat per la Unió Europea -Next Generation EU. 

Font de finançament:  Municipal  5% -  UE 95% dels  honoraris,  sense tenir  en compte la
totalitat d’IVA (21%), que constarà com aportació per part de l’Ajuntament de Reus.

Imports del cofinançament:

Els pagaments dels honoraris a l’empresa adjudicatària s'efectuaran segons les partides
d’obres certificades.

FINANÇAMENT – NEXT GENERATION EU 

Codi expedient: C07

1 Aquesta contractació està finançada amb fons procedents de l'Instrument Europeu
de Recuperació "Next Generation EU" amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i
Resiliència (MRR), i es troba subjecte entre altres a les següents normes:

a) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021
pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.
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b)  Les especialitats  en matèria  de  contractació  regulades  al  RD-Llei  36/2020,  de  30  de
desembre.

c) L'Ordre HFP /1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

d)  L'Ordre  HFP/1031/2021,  de  29  de setembre,  per  la  que  s'estableix  el  procediment  i
format de la informació a proporcionar pels Ens del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local
pel seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable
de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Així  mateix,  la  present contractació està subjecta,  en tot  cas,  al  compliment,  execució i
realització de les fites i objectius fixats en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència,
de conformitat amb la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del
Pla  de  recuperació  i  resiliència  d'Espanya  (Council  Implementing  Decisión-CID)  i  estarà
sotmesa a la plena aplicació dels procediments i control que s'estableixin pel MRR de la UE
i demés normativa de la UE aplicable a la gestió, seguiment i control que s'estableixi pel
PRTR,  així  com, a les  obligacions  específiques relatives  a la informació i  publicitat,  a  la
verificació i a les demés imposades per la normativa de la Unió Europea.

e) Pla Antifrau aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Reus en data 22.12.21.

f) Resolució de 18 d’octubre de 2022 per la que s’aprova la publicació de la convocatòria de
subvencions de la   Fundació Biodiversitat,  del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITECO). per a fomentar actuacions adreçades a la renaturalització i
resiliència  de  ciutats  espanyoles,  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i
Resiliència,  i  la  convocatòria  corresponent  a  l'exercici  2022,  ajuts  que  col·laboren  en
l’assoliment dels objectius del PRTR:

Component 4, inversió 3 : (C4.I3)  fita 71

La convocatòria  s'emmarca en la  inversió  3 (I3)  anomenada "restauració d'ecosistemes
naturals  i  foment  de  la  connectivitat  i  iniciatives  en  entorns  urbans  destinades  al
reverdiment  i  apropament  de  la  natura"  del  component  4  "conservació  i  restauració
d'ecosistemes i la seva biodiversitat", del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

2 A l'emmarcar-se aquestes obres entre les actuacions previstes i  finançades amb
càrrec  al  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència,  el  contractista  estarà
subjecte, respecte a sí mateix i, en el seu cas, als subcontractistes de les obres, a les
següents obligacions:
 L'obligació  d'aportar  per  part  del  contractista  i  dels  subcontractistes  de  la

informació relativa  al  titular  real  del  beneficiari  final  dels fons  en la forma
prevista a l'art. 10 de l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre en els temes
establerts al punt 6 ,  de l'art.  3 de la Directiva (UE)  2015/849 del Parlament
Europeu i del  Consell,  amb la finalitat de donar compliment a l'exigència de
l'art. 22.d) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de
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12 de febrer de 2021, que s'acreditarà mitjançant declaració responsable per
part del contractista i dels subcontractistes.

 Garantir  el  ple  compliment  del  principi  de  "no  causar  perjudici  significatiu"
(principi "do no significant harm-DNSH") i l'etiquetat climàtic i digital,  d'acord
amb el previst al PRTR, en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació
de  l'avaluació  del  pla  de  recuperació  i  resilìència  d'Espanya  (Council
Implementing  Decision-CID),  de 13 de juliol  de 2021,  i  en el  Reglament (UE)
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, així com en la
seva normativa de desenvolupament, en totes les fases del disseny i execució
dels  projectes  i  de manera individual  per  a cada actuació,  per  la  qual  cosa
haurà de complimentar  la “Declaració Responsable sobre el  compliment del
principi  de “no causar perjudici  significatiu”  als  sis  objectius  mediambientals
(DNSH).(Annex al present informe).

 Respecte al DNSH, en el plec de clàusules administratives particulars, es deixa
constància que el responsable del contracte, sempre que sigui necessari, podrà
indicar al contractista (i  subcontractista,  si és el cas) les mesures que estimi
oportunes  per  a  corregir  o  redirigir  les  actuacions,  quan  consideri  que  el
compliment d'aquest principi  està en perill,  sense perjudici  de les previsions
dels  plecs  administratius  en  relació  amb  les  possibilitats  de  modificació
contractual i  en el marc de les possibilitats que ofereix Llei  9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic. En aquest sentit, podrà exigir-se al
licitador  i/o  contractista  o  sol·licitant  i/o  beneficiari  la  presentació  d'una
declaració  responsable  de  compliment  DNSH,  d'acord  amb  l'annex  IV.C  de
l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema
de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 La subjecció als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d’aquests òrgans a
l’accés a la informació sobre el contracte.

3 S'haurà d'indicar a l'adjudicatari de l'obra que està finançada per la Unió Europea i
aquest  extrem  haurà  de  fer-se  constar  en  la  senyalització  de  l'obra  segons  el
«Manual  d’identitat  gràfica  per  a  Projectes  PRTR  finançats  amb  fons
NextGenerationEU elaborat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
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13 INFORMACIÓ GESTIÓ PATRIMONIAL
LCSP: 32.1 32.4 LPAP 100 RPEL  24.2 c) Ordre HAP/1781/  2013

14 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
LCSP: 100

LCSP: 100

El pressupost base de licitació és de 1.127.012,65 euros (IVA inclòs) segons desglòs: 

El detall del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris,
amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA)
es troba en el corresponent projecte tècnic.

15 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
LCSP: 101 / 116.4 d)

El valor estimat del contracte i el seu mètode de càlcul és el següent:

Pressupost sense IVA: 931.415,41 €
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Modificacions previstes (10%) 93.141,54 €

Total VEC sense IVA: 1.024.556,95 €

16 REVISIÓ DE PREUS
LCSP: 103

No es preveu revisió de preus.

17 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ LCSP: 103

No hi ha partides partides imputables a l’Ajuntament.

El pressupost base de licitació correspon amb el del coneixement per a l’administració.
Veure apartat “Pressupost base de la licitació”.

18 PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
LCSP: 116.4 a) / 131 / 159.6

El procediment d’adjudicació és obert, no subjecte a regulació harmonitzada.

19 TRAMITACIÓ
LCSP: 116 / 117 / 119 / 120

La tramitació és ordinària.

20 CONTRACTE RESERVAT
LCSP: DA 4ª

Pel tipus de contracte es tracta d’un "contracte no reservat".

21 HABILITACIÓ PROFESSIONAL
LCSP: 65.2

No es requereix una habilitació professional específica per a l’execució d’aquestes obres.
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22 SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
LCSP: 74 / 87 / 116.4 c)

Es  requereix  classificació  empresarial  obligatòria  del  contractista,  en  tractar-se  de
contractes d’obres amb un valor estimat del contracte igual o superior a 500.000 euros.

23 SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
LCSP: 74 / 88 / 89 / 90 / 116.4 c)
Es  requereix  classificació  empresarial  obligatòria  del  contractista,  en  tractar-se  de
contractes d’obres amb un valor estimat del contracte igual o superior a 500.000 euros.

24 CLASSIFICACIÓ OBLIGATÒRIA
LCSP: 74 / 77 / 116.4 c)

En la present licitació correspon una classificació, segons  l'Annex II del RD 1098/2001, de
12 d'octubre,  pels  quals  s'aprova el  Reglament General  de la  Llei  de Contractes  de les
Administracions Públiques:

Grup E (Hidràuliques): 

Subgrup E1: Conduccions, canals i defenses. 

Categoria 3

25 VARIANTS
LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s’estableix.

26 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
LCSP: 116.4 c) / 145 / 146

Els  criteris  automàtics  d’adjudicació  que  es  tindran en  consideració  en  el  present
procediment serà:

- l’oferta econòmica atès que el preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per
tant, és el component bàsic per a determinar la millor relació qualitat-preu previst a l’article
145 de la LCSP.

Pel que fa a l’establiment de la fórmula per a calcular les diverses propostes econòmiques,
aquesta és senzilla i precisa, i assegura que l’oferta més econòmica sigui la que obtingui
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major puntuació, aplicant criteris de proporcionalitat en funció de les baixes ofertades en
relació al tipus de licitació, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte
el tipus de licitació no pot tenir puntuació per aquest criteri d’adjudicació.

El increment de 2 punts d’accés a les basses, definits a les partides (Obra 01 capítol 08 de
Miradors i tancaments partida número 3 FQ11ALEP) pel que fa als molls i a la partida (Obra
01 capítol 08 de Miradors i tancaments partida número 4 FQ11ALEM) pel que fa al mirador
són criteris objectius encarats a donar un major servei als visitants. 

També el increment en una unitat de la cartelleria informativa definida a la partida (Obra
01, Capítol 12 Senyalització ambiental, partida número 2 FQ11ALE8).  

Amb la finalitat de garantir la bona i correcta execució de l’obra, així com la seva durabilitat,
es puntuarà la millora del termini de la garantia d’un any que estableix la normativa de
contractes del  sector  públic,  per  part  de les empreses licitadores,  atès  que l’increment
voluntari  del  termini  de  garantia,  per  part  de  l’empresa  licitadora,  repercuteix  en
l’increment de la qualitat  i  la durabilitat de l’actuació objecte d’execució,  es puntuarà la
millora d’aquest termini de garantia legal de l’obra executada. 

CRITERIS AUTOMÀTICS (100 PUNTS)

Criteri econòmic

Oferta econòmica (de 0 a 67 punts).

Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicarà la fórmula següent:

 (Import de licitació – Oferta que es valora)

-------------------------------------------------------------------- *  punts màxims que s'atorguen

 (Import de licitació – Oferta més baixa)

Criteris objectius de qualitat 33 punts:

B) Millora en senyalització i miradors i tancaments. Fins a 25 punts 

5 punts  per al  subministrament i  instal·lació d’una plataforma mirador extra dins de la
bassa 2 (Obra 01 capítol 08 de Miradors i tancaments partida número 3 FQ11ALEP)

5 punts  per al  subministrament i  instal·lació d’una plataforma mirador extra dins de la
bassa 3 (Obra 01 capítol 08 de Miradors i tancaments partida número 3 FQ11ALEP)
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Fins a  10  punts.  5  punts  per  al  subministrament  i  instal·lació  per  cada miradors  extra
(Obra  01  capítol  08  de  Miradors  i  tancaments  partida  número  4  FQ11ALEM),  amb  un
màxim de 2 unitats que representen de 10 punts. 

5 punts per al subministrament i instal·lació d’un cartell extra d’acer de 100 X 100 cm (Obra
01, Capítol 12 Senyalització ambiental, partida número 2 FQ11ALE8)

C) Millora en el termini de garantia legal d’un any de l’obra executada establert en el
punt 35. Fins a 8 punts 

 La puntuació s’atorgarà seguint la següent proporcionalitat: 

- 0 punts si no s’ofereix augment del termini de garantia legal establert.

- 4 punts si la garantia addicional és d'un any per obra l’executada. 

- 8 punts si la garantia addicional és de dos anys per obra executada. 

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es  consideraran,  en  principi,  com  a  anormals  o  desproporcionades  aquelles  ofertes
econòmiques que es trobin en algun dels següents supòsits i hagin obtingut 20 punts o
més en la resta dels criteris: 

- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de
25 unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altra oferta.

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la  mitja  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No  obstant,  s’exclourà  pel  còmput  de
l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
percentuals a l’esmentada mitja. 

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals  a  la  mitja  aritmètica  de  les  ofertes  presentades.  No obstant,  si  entre  elles
existeixen  ofertes  que  siguin  superiors  a  l’esmentada  mitja  en  més  de  10  unitats
percentuals,  es  procedirà al  càlcul  d'una nova mitja  només amb les ofertes  que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres,
la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

En aquest supòsit, si s'aprecia una baixa temerària s'aplicaria el tràmit previst legalment.
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27 COMITÈ D’EXPERTS – ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT
LCSP: 146.2 b)

No és d’aplicació.

28 MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 203 / 204

De  conformitat  amb  l’article  204  de  la  LCSP  es  preveuen  possibles  modificacions  del
contracte, fins a un màxim del 10 % del preu inicial del contracte, IVA exclòs.

Atès l’àmbit  d’execució  de les obres,  que es podrien cursar  en els  casos en que pugui
concórrer alguna de les circumstàncies que seguidament es detallen, i amb l’abast, límits i
naturalesa següents:

-  Modificacions  que  afectin  la  impermeabilització  dels  elements  o  altres
elements que es puguin veure afectats com a conseqüència de l’estat del
subsol. 

-  Modificacions  en  les  canalitzacions,  tant  dels  serveis  existents  com  la
reposició de la canonada d'aigües residuals existent en la finca com de la
nova  canalització  des  del  EDAR,  on  es  desconeix  l’estat  real  i  la  posició
exacta dels serveis soterrats existents en el camí del Mas de les Monges, tot
i disposar-ne de plànols dels serveis existents.

-  Modificacions  vinculades  a  les  instal·lacions  relacionades  amb   la
connectivitat dins de l’estació de l’EDAR, clavegueram existent, escomeses
elèctriques, escomeses d’aigua, o altres instal·lacions.

29 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
LCSP: 116.4c) / 122.2 / 202 / 217.1

1 L’empresa contractista té l’obligació de complir, de manera estricta, amb el pagament a
les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert. 

En  cas  d’incompliment  d’aquesta  condició  s’imposaran  les  penalitats  detallades  en  la
clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules administratives.

2 Garantir  el  compliment  dels  convenis  col·lectius  sectorials  i  territorials  aplicables  i
garantir la seguretat i la protecció en el lloc de treball. 

En  cas  d’incompliment  d’aquesta  condició  s’imposaran  les  penalitats  detallades  en  la
clàusula vint-i-tresena.
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3 El  contractista assumeix les obligacions següents, les quals tenen la consideració de
condicions especials d’execució:

a Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com,  per  exemple,  els
comportaments  col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta  (ofertes  de  resguard,
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

f Col·laborar amb  l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li  sigui  sol·licitada per a aquestes finalitats i  que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal.

Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.

4.  El  contractista  té  l’obligació  de  col·laborar  i  facilitar  a  l’Administració  contractant  les
tasques de comunicació i publicitat que derivin de la normativa reguladora del programa
d’ajudes  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència  (Fons  Next
Generation, EU).

5.- Garantir i  certificar el principi de «no causar un perjudici  significatiu» mediambiental
DNSH. 

6.-  L’empresa contractista,  i  en el  seu cas,  les empreses subcontractistes  han d’aportar
signades  les  declaracions  responsables  corresponents  a  la  declaració  d’absència  de
conflicte d’interessos, la declaració de cessió i tractament de dades en relació a l’execució
d’actuacions  del  pla  de  recuperació,  transformació  i  resiliència,  i  la  declaració  de
compromís en relació amb l’execució d’actuacions del pla de recuperació, transformació i
resiliència. 

7.- L’empresa contractista ha d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, professionals i
retenidors  de  l’Agència  Estatal  de  l’Administració  Tributària  o  al  cens  equivalent  de
l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada
en la data de participació en el procediment de licitació. 
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8.- L’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– tenen
l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la
forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual
s’estableix  el  procediment i  format de la informació a proporcionar  per les entitats  del
sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius
i  d’execució  pressupostària  i  comptable  de  les  mesures  dels  components  del  Pla  de
recuperació, transformació i resiliència. 

9.-  Condicions  d'execució  de  caràcter  mediambiental:  Per  a  donar  a  conèixer  l'impacte
mediambiental que suposa l'execució del contracte l'empresa adjudicatària queda obligada
a facilitar les dades necessàries per a calcular les emissions de CO2 generades pels treballs
objecte  de  contracte,  segons  la  Calculadora  de  GEI  de  la  Generalitat
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/calculadora_demissions/index.html en el moment
en què l’Ajuntament els hi sol·liciti. 

10.- Condicions d'execució d'igualtat:  En tots els documents  i  comunicacions realitzades
durant l'execució del contracte s'utilitzaran imatges i un llenguatge no sexista basat en les
recomanacions realitzades en les “Guies per a l'ús no sexista del llenguatge” publicades per
l'Institut  de  les  Dones.  S'haurà  de  presentar  en  finalitzar  la  prestació  contractual  un
informe amb dades desagregades per sexe de les persones que han participat al contracte,
persones  usuàries  o  beneficiàries  per  la  prestació  contractual.  L'empresa  adjudicatària
haurà d'aportar una declaració jurada indicant el  nombre total  de persones usuàries o
beneficiàries  de  la  prestació  amb  desagregació  de  sexe  (i  si  escau  aportar  fulls  de
signatures o assistència). 

11.-  L’obligat  compliment  dels  compromisos  en matèria  de  comunicació,  declaració  de
finançament,  encapçalaments  y  logos  que  s'esmenten  en  l’article  9  de  la  ordre
HFP/1030/2021 en tots  els  documents  creats  en el  marc  del  projecte,  també haurà de
constar-hi especialment la menció que es transcriu a continuació: Aquest contracte està
finançat per la "Convocatòria de subvencions de la Fundación Biodiversidad F.S.P, per al
foment de les actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles
2022" en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), finançat per la
Unió Europea - Next Generation EU. 

30 OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 / 202 / 211f)

1.- L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec del cost i de la instal·lació d’un cartell anunciador
d’aquesta  actuació  d'acord  amb  les  indicacions  que  li  facilitarà  el  responsable  del
contracte.

Les  obres  compten  amb  finançament  de  la  Unió  Europea,  a  través  dels  fons
NextGenerationUE,  en  el  marc  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i  Resiliència
(PRTR), d’acord amb la convocatòria de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la
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Transició  Ecològica  i  el  Repte  Demogràfic  (MITECO)  per  al  foment  d’actuacions
adreçades a la renaturalització i resiliència de ciutats de l’estat (convocatòria 2022). 

Per  donar  compte  d’aquest  finançament,  en fase  d’obra,  caldrà  instal·lar  un  cartell
anunciador  de  les  obres  d’acord  amb  el  “Manual  d’identitat  gràfica”  corresponent.
L’Ajuntament de Reus facilitarà el disseny del cartell,  que l’empresa licitadora de les
obres haurà de produir i instal·lar. Així mateix, l’empresa licitadora de les obres es farà
càrrec de la producció i instal·lació de la placa definitiva que el Manual estableix un cop
enllestida l’actuació, el disseny de la qual també serà facilitat per l’Ajuntament. 

2-  Les  condicions  especials  d’execució  a  les  quals  s’hagi  atribuït  el  caràcter  d’obligació
contractual essencial.

3- L’adjudicatari haurà de tenir mitjans de seguretat d’obra per a visites institucionals per a
equipar fins a 10 persones simultàniament amb els seus epis.

4- És obligació de l’adjudicatari:

- Designar un/a interlocutor/a que pugui respondre amb agilitat a les demandes de
l’Ajuntament en relació a l’execució del contracte.

- Assignar els recursos humans i materials necessaris per al bon desenvolupament de l’
obra.

5-  A les  certificacions  mensuals  a  compte i  les  respectives  relacions  valorades que  les
justifiquen,  s’indicarà la informació necessària que permeti  portar el control  de l’import
executat cada mes i l’import executat acumulat al mes de la certificació i la seva relació
amb l’import del contracte.

31 PENALITATS ESPECÍFIQUES
LCSP: 76.2 / 192.1 / 193.3 / 202.3

Quan  el  contractista,  per  causes  imputables  al  mateix,  hagués  incorregut  en  demora
respecte al compliment del termini d’execució de l’obra, l’Ajuntament podrà, atenent a les
circumstàncies del cas, imposar penalitats diàries. 

Les penalitats diàries seran a raó de 100 euros/dia durant els primers 15 dies naturals de
demora  respecte  al  termini  d’execució  de  l’obra  , sense  causa  justificada  que  motivi
l’atorgament d’una ampliació del termini.

Aquestes penalitats seran de 300 euros/dia a partir  del  16è dia de demora respecte el
termini d’execució de l’obra.

S’ha  fixat  una  penalitat  superior  a  la  contemplada  a  la  LCSP  per  la  importància  del
compliment dels terminis del contracte en el marc del finançament de la "Convocatòria de
subvencions de la Fundación Biodiversidad F.S.P, per al foment de les actuacions dirigides
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a  la  renaturalització  i  resiliència  de  ciutats  espanyoles  2022"  en  el  marc  del  Pla  de
recuperació,  transformació  i  resiliència  (PRTR),  finançat  per  la  Unió  Europea  -Next
Generation EU.

32 CAUSES DE RESOLUCIÓ
LCSP: 211.1f)

Les previstes a la Llei.

33 CESSIÓ DEL CONTRACTE
LCSP: 214

D’acord amb l’article 214 de la LCSP.

34 SUBCONTRACTACIÓ
LCSP: 214

Sí s’admet.

35 TERMINI DE GARANTIA
LCSP: 210.3 243.3

S’estableix un termini de garantia d’un any a partir de l’acta de recepció de les obres, a
l’empara del disposat en l'article 243 de la LCSP i un termini de tres anys en relació als
subministraments de béns mobles.

El  termini  de  garantia  de  l’obra   pot  ser  millorat  en  l’oferta  presentada  per  l’empresa
licitadora.

La garantia definitiva dipositada és única i es retornarà una vegada hagi finalitzat l’últim
dels terminis de garantia.
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36 REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
LCSP: DA 3ª3

Es tracta d’una inversió de la creació d’un nou ecosistema i servei per a la ciutadania. En el
disseny de les basses s’ha tingut en compte la reducció d’aquest manteniment, la tasca dels
biofiltres  ha de potenciar la fauna i  la  flora beneficioses i  contribueixen a la vegada al
manteniment dels sistema en òptimes condicions ambientals, tot i així cal tenir en compte
que  és  un  sistema  artificial  i  per  assegurar  la  seva  viabilitat  i  equilibri  ecològic  serà
necessari realitzar el manteniment o vigilància dels següents punts: 

- La vegetació dels biofiltres perimetrals a les basses, bentocatifes i illes flotants.

- Vegetació de l’entorn de les basses

- Seguiment de la qualitat de l’aigua

- Manteniment dels molls, miradors i de la senyalització informativa inclosa la que es pugui
desprendre de la millora realitzada per l’adjudicatari. 

S’estima que la vida útil del sistema de basses ve determinat per a la làmina impermeable
amb una vida útil estimada pel fabricant de 30 anys. 

Gemma Moncusí Mercadé
Tècnica Medi Natural i Sostenibilitat – Àrea de Medi Ambient

Ramon Castellví Andreu
Cap de Servei de Medi Ambient

Anton M. Salvadó Cabré
Gerent de Serveis Territorials

Daniel Rubio Angosto
Regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública

Josep Solé Tarragó 
Gerent de Serveis Generals
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