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CLÀUSULA PRIMERA. Definició de l’objecte del contracte 

 

L’objecte del contracte versa sobre les obres per a la construcció d’una promoció municipal 
d’habitatges de protecció oficial i comprèn també la redacció del seu projecte, en els termes definits al 
projecte bàsic incorporat com ANNEX 1 (PRBA). 
 
El contracte es tipifica com a contracte d’obres, quin règim es troba regulat en els articles 231 a 246 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de  Contractes de Sector Públic. La inclusió en el seu objecte de 
la prestació de redacció del projecte d’obres, no implica que la seva tramitació sigui a través d’un 
concurs de projectes. 
 
Els Codis CPV que corresponen són: 
 
- 45211200-1 Treballs de construcció d’habitatges protegits 
- 45211300-2 Treballs en construcció d’habitatges 
- 45211340-4 Treballs de construcció d’immobles d’habitatges col·lectius 
- 71242000-6 Elaboració de projectes i disseny de pressuposts  
- 71000000-8 Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 
 
El contingut d’aquest document deriva de l’actuació aprovada per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, en el marc dels fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es 
finançarà amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – Next 
Generation EU en el marc del Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social 
en edificis energèticament eficients (Resolució DSO/1503/2022 de 18 de maig).  
 
El Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, regula els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació 
residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). El Ministeri 
de Transports, Mobilitat i Agenda urbana transferirà fons a la Generalitat de Catalunya per atendre les 
ajudes dels programes regulats per el reial decret citat, corresponent a la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.   
 
Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 1 «Agenda 
urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de l'agricultura» i, concretament del 
Component 2 “Pla de Rehabilitació d’habitatge i Regeneració Urbana”, la Inversió 2, “Programa de 
construcció d’habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients”, en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation UE. 
 
El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, 
el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests òrgans a l'accés a la 
informació sobre el contracte i a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb el 
que es disposa en l'article 132 del reglament financer.  

 

CLÀUSULA SEGONA. Necessitat i idoneïtat del contracte 

  

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del 
procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats als informes tècnics 
que consten a l’expedient i al projecte bàsic incorporat com ANNEX 1 (PRBA) . 

Tanmateix, les necessitats a satisfer amb aquest contracte són la redacció del projecte i l’execució de 
les obres de construcció de la promoció. Aquest contracte d’obres s’emmarca en l’article 234.1 lletra b) 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

El contractista haurà de materialitzar i executar les obres fruit d’un procés de validació i seguiment 
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acurat pels serveis tècnics municipals de les solucions tècniques proposades. El resultat final plasmat 
en el projecte integrarà la solució constructiva i elements que l’empresa contractista haurà d’executar 
amb la plena seguretat de coneixement i conformitat amb el projecte. La contractació conjunta de la 
redacció del projecte i la seva execució respon, per tant, a garantir la necessària coordinació i 
coherència del resultat final.  

El plec estableix la solvència a favor d’empreses constructores especialitzades en la construcció de 
promocions d’habitatge públic, sent necessari integrar les tasques de redacció de projecte per tal que 
ja des d’un inici s’estableixi una coordinació permanent entre empresa i tècnics redactors, i així 
assegurar que el plasmat en el projecte sigui l’adequat per a la seva execució. I és precisament el 
conjunt d’aquesta especificitat tècnica que justifica la contractació conjunta prevista en l’article 234 
LCSP. 

Així mateix, de conformitat amb l’article 234.2 LCSP l’Ajuntament disposa del PRBA en què es basa el 
contracte i al qual s’haurà d’adequar el projecte que ha de redactar el contractista. 

Pel que fa al servei, atesa l’especificitat de les obres aquestes no són assumibles d’executar per la 
pròpia administració, atès que no es troba entre les previstes en l’art. 30 LCSP; i pel què fa a la 
redacció del projecte, donada la envergadura de l’encàrrec i els terminis contemplats no és possible 
que siguin assumides per part dels serveis tècnics municipals, atesa la dimensió i càrrega de feina 
que disposen. 

 

CLÀUSULA TERCERA. Pressupost base de licitació 

  

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa a partir del desglossament següent: 

 

Prestació Import s/IVA Tipus IVA Import IVA Total amb IVA 

1.Redacció del projecte executiu 39.507,55 21% 8.296,59 47.804,14 

2.Execució de la fase 1 de l’obra 
(inclou obres urbanització) 

1.401.441,18 10% 140.144,12 1.541.585,30 

3.Execució de la fase 2 de l’obra 1.291.391,18 10% 129.139,12 1.420.530,30 

TOTAL 2.732.339,91  277.579,83 3.009.919,74 

 

Els imports de totes les prestacions són preus del contracte (a tant alçat) a excepció de la prestació 
d’obra en què l’import indicat és el pressupost base de licitació (2.692.832,36€).  

El preu base de licitació de les obres, tant les compreses a la fase 1 com a la fase 2, s’han 
incrementat en un 24% respecte el valor indicat en el Projecte Bàsic atesa la variabilitat dels preus en 
el sector de proveïdors en obra pública, estimant així la garantia de concurrència d’empreses 
licitadores a la mateixa. 

Els imports diferents de l’execució d’obra que tenen el caràcter de preus del contracte han de ser 
satisfets pels contractista íntegrament als tècnics que efectuen la prestació, sense cap reducció, i no 
s’alteraran a l’alça o a la baixa per raó de les variacions que pugui experimentar el preu de l’obra. 
Aquests imports seran 0 euros si els projectes lliurats pel contractista no s’ajusten a aquest PCAP, 
incorporen les esmenes indicades i presenten els requisits formals exigits. 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant 
l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap 
prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants LCSP.  
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El contractista estarà obligat a aplicar el règim fiscal de subjecte passiu invertit de l’IVA quan resulti 
d’aplicació. 

  

CLÀUSULA QUARTA. Existència de crèdit 

  

La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
del pressupost municipal vigent de l’Ajuntament de Gironella. 

Tal i com estableix l’article 234.4 LCSP l’import màxim que en un futur pugui arribar el contracte és de 
3.009.919,74€ (IVA inclòs).  

Atès que els ingressos de la subvenció NextGenerationEU (DSO/1503/2022) són de 1.000.000,00 €,  

COST TOTAL MÀXIM AJUNTAMENT: 3.009.919,74€ - 1.000.000,00€ = 2.009.919,74€ 

 

CLÀUSULA  CINQUENA. Durada del contracte, fites i possibles pròrrogues  

  

Els terminis d’execució del contracte són els establerts en aquesta clàusula i orientativament a l’annex 
2 – Avantprojecte Indicatiu, on consten les dates en què es preveu (sense caràcter vinculant) que 
tindran lloc les actuacions del procediment de licitació. 

Les fites i objectius es troben definits a l’apartat “Programació” de l’Avantprojecte Indicatiu. Com a 
mecanisme de control es fixa que el Comitè Tècnic juntament amb la Direcció Facultativa es 
responsabilitzarà de garantir, en tot cas, que el contractista compleix assoliment. 

A mes a més s’estableix que qualsevol incompliment temporal d’una d’aquestes fites imputable al 
contractista donarà lloc a la imposició de la penalitat prevista en cada cas multiplicada per 3 i fins al 
límit màxim que legalment sigui possible. 

S’estableix com a obligació essencial del contracte que la el tècnic responsable de la Supervisió i 
Assistència a l’obra té la obligació d’advertir al Comitè Tècnic de qualsevol risc d’incompliment d’una 
fita amb l’antelació suficient per a prendre les mesures que ho evitin. 

A banda d’això, el contractista també ha d’assolir en cada moment els percentatges d’execució d’obra 
que es preveuen en aquest PCAP. 

 

FASE 1. Redacció del projecte executiu. 

El contractista haurà de lliurar a l’Ajuntament el projecte executiu, el qual haurà de ser lliurat per a la 
seva supervisió i sense visar encara en el termini d’un mes des de la notificació de l’ordre. A partir de 
la supervisió municipal, es requerirà al contractista perquè introdueixi les esmenes que calgui en el 
projecte lliurat i l’aporti de nou esmenat en el termini que se li concedeixi i que no serà superior a 20 
dies. El lliurament del projecte executiu esmenat i definitiu es farà visat pel col·legi professional 
corresponent. 

El contingut i estrucutra del projecte executiu serà d’acord amb l’Annex 1 del Reial Decret 314/2006, 
de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, en especial pel que fa als detalls dels 
amidaments desenvolupats per partides i agrupats en capítols i pel que fa el pressupost respecte dels 
preus decompostos de cada unitat d’obra individual.  

 

FASE 2.- Execució de la fase 1 de l’obra (inclou urbanització). 

En el termini màxim d’un mes des que el contractista lliuri el projecte executiu visat, s’atorgarà l’acta 
de comprovació del replanteig, la qual determinarà la data d’inici de l’obra. La durada de l’obra 
s’ajustarà al pla de treballs formulat pel contractista a la seva oferta, corregit per l’Ajuntament i en cap 
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cas no serà superior a 15 mesos. 

 

FASE 3.- Execució de la fase 2 de l’obra. 

En el termini màxim d’un mes des que el contractista lliuri el projecte executiu visat, s’atorgarà l’acta 
de comprovació del replanteig, la qual determinarà la data d’inici de l’obra. La durada de l’obra 
s’ajustarà al pla de treballs formulat pel contractista a la seva oferta, corregit per l’Ajuntament i en cap 
cas no serà superior a 12 mesos. 

 

Fites i objectius del PRTR 

Les fites i objectius consten a la Decisió d’Execució del Consell, relativa a l’aprovació de l’avaluació 
del PRTR d’Espanya, per mitjà de la que s’estableix per al C2.I2, una sèrie de fites i objectius 
vinculants denominats CID (Council Implementing Decision) per a aquesta submesura, i pels que 
s’establiran els mecanismes de control concrets necessaris per a cadascun:  

 

- Fita núm. 30 del CID. Tercer trimestre del 2021: Entrada en vigor del Real Decret del marc 
regulador per a l’execució del programa d’habitatge de lloguer social energèticament eficients 
que compleixin els criteris d’eficiència energètica. Promulgació del Real Decret del marc 
regulador per al ‘execució del programa d’habitatges de lloguer social energèticament 
eficients que compleixin els criteris d’eficiència energètica.  

 

- Objectiu núm. 31. Segon trimestre del 2026. Nous habitatges construïts per lloguer social o a 
preus assequibles que compleixin els criteris d’eficiència energètica. Almenys 20.000 
habitatges construïts per lloguer social o a preus assequibles que compleixin els criteris 
d’eficiència energètica. Aquesta xifra correspon al número d’habitatges, la construcció de la 
qual ha de completar-se i oferir lloguer social a preus assequibles, aspecte que s’acreditarà 
per un certificat o acta de finalització i utilització dels habitatges per part de l’autoritat 
competent.  

 

CLÀUSULA SISENA. Valor estimat 

  

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP, 
és de 2.732.339,91 euros, IVA exclòs. 

  

CLÀUSULA SETENA. Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació i divisió en lots 

  

La contractació, que es tramitarà de forma urgent i no està subjecta a regulació harmonitzada, es 
durà a terme mitjançant procediment obert. 

No s’admet la divisió en lots. 

L’objecte del contracte no es divideix en lots atès que la realització independent de les diverses 
prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultarà la correcta execució del contracte des del 
punt de vista tècnic, així com el risc per a la correcta execució del contracte atès la naturalesa de 
l'objecte del mateix per implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions i que 
es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes 
diferents. 

L’actuació requereix un estudi i anàlisi global de l’edifici i del seu entorn, que integri els aspectes 
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tècnics, estètics, urbanístics, mediambientals i la totalitat dels treballs i serveis a realitzar (els càlculs, 
les definicions, els amidaments i el altres continguts del projecte) per assolir la correcta i complerta 
definició de les obres a executar. Atesa la concepció integradora i global que ha de tenir la proposta, 
a nivell de projecte arquitectònic i a nivell constructiu, es considera que la realització independent de 
les diferents prestacions dificultaria la correcta execució del contracte i la necessària coordinació i 
coherència del resultat final. 

 

CLÀUSULA VUITENA. Perfil del contractant 

  

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com la 
composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a través 
de l’adreça següent: www.gironella.cat  

  

CLÀUSULA NOVENA. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa 

  

Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a través de l’eina 
informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el procediment d’anàlisi ex 
ante de conflicte d’interès consistent en la introducció de les dades de les persones físiques o 
jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació. 

En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte de 
consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan de contractació, 
aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva titularitat real, que li han 
d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas que no s’entregui la informació 
sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà exclosa del procediment. 

 

Lloc i termini de presentació 

La presentació de proposicions i documents es farà única i exclusivament a través de la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de Catalunya i només s’admetran les ofertes presentades en 
aquesta plataforma. 

No s’admetrà cap oferta que no es presenti en els termes que s’indiquen en aquest plec. 

El termini de presentació d’ofertes serà de 13 dies naturals a comptar a partir del dia següent a la 
publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Gironella i finlatizarà a les 
14:00:00 hores. 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del 
termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del contracte, d’acord 
amb l’article 140.4 LCSP. 

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment 
abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens 
perjudici d’allò establert a la clàusula 13 del present Plec.     

 

Informació als licitadors 

Quan sigui necessari sol·licitar informació addicional o complementària a la que fa referència l’article 
138 de la LCSP, l’Ajuntament la facilitarà, al menys, 6 dies abans que finalitzi el termini per a la 
presentació d’ofertes, sempre que aquesta petició es faci amb una antelació mínima de 8 dies 
respecte a aquesta data. 

Aquesta sol·licitud s’haurà d’efectuar a l’adreça de correu electrònic següent: cardonars@gironella.cat        

http://www.gironella.cat/
mailto:cardonars@gironella.cat
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Contingut de les proposicions 

Les proposicions per prendre part en aquesta licitació es presentaran en tres sobres, signats pel 
licitador. En els tres sobres, es farà constar la inscripció “LICITACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES 
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PROMOCIÓ MUNICIPAL D’HABITATGES DE PROTECCIÓ 
OFICIAL, AMB REDACCIÓ DE PROJECTE, AL MUNICIPI DE GIRONELLA, DINS EL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION 
EU”. 

 

-Al Sobre 1, constarà la denominació específica “Sobre 1. Condicions del contractista” i contindrà: 

 

1. Document Europeu Únic de Contractació. En el DEUC a omplir figurarà la informació 
requerida en les parts II, III, IV i VI del formulari, amb la advertència que en la part IV -Criteris 
de selecció- tant sols s’ha de respondre a la pregunta de si es compleixen o no tots els criteris 
de selecció exigits en aquest plec- (secció a de la part IV del model del formulari DEUC). 

2. Declaració responsable per autoritzar l’Ajuntament a consultar dades, segons model 
ANNEX 3. 

3. Declaració responsable conforme es disposa dels mitjans personals a adscriure a 
l’execució del contracte (prestació de redacció del projecte) en els termes exigits en el 
punt 2 de l’apartat “Sistema de determinació de la solvència”, d’acord amb el model que 
s’adjunta en ANNEX 4 

4. Document de compromís de col·laboració de cada component de l’equip redactor, 
d’acord amb el model que s’adjunta en ANNEX 5 

5. Document declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) empresa/entitat 
licitadora, d’acord amb el model que s’adjunta en ANNEX 6. 

6. Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l’execució del PRTR, d’acord 
amb el model corresponent a l’ANNEX 7. 

7. Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR, d’acord amb 
el model corresponent a l’ANNEX 8. 

8. Declaració responsable sobre el compliment de no causar perjudici (DNSH), d’acord 
amb el model corresponent a l’ANNEX 9. 

 

-Al Sobre 2, constarà la denominació específica “Sobre 2. criteris judici de valor”, i contindrà els 
documents següents (amb el contingut i format definits a la clàusula 11): 

 

1. La memòria tècnica explicativa de la proposta.  

 

Haurà d’estar signada per part del representant legal, i d’acord amb el contingut  estipulat a l’apartat 
“Criteris de valoració consistents en judici de valor” del present PCAP. 

Aquest document a presentar tindrà un màxim de 24 pàgines (incloses portades, índex i cronograma 
d’execució del contracte) en el següent en format pdf:   

- Mida del full: DIN A4, o equivalent en DIN A3. 

- Tipografia: No superior a Arial 11, al cos principal; Arial 9, als peus de pàgina. 

- Separació entre línies de text: 1,5. 
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- Numeració: a la part inferior dreta. 

 

La totalitat dels elements avaluables (text, quadres, imatges i altres) hauran d’estar inclosos dins del 
número màxim de pàgines. Si el document presentat conté més pàgines s’avaluaran només les 24 
primeres.  

Tanmateix, els licitadors poden presentar annexes justificatius a la memòria que es consultaran 
només en cas que la mesa necessiti ampliar o verificar alguna informació, i que no es comptabilitzen 
dins les pròpies pàgines de la memòria (certificats del fabricant dels materials, catàlegs, etc). 

 

2. Pla de treball que inclogui la totalitat de l’execució de l’objecte el contracte. 

 

- El pla s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres obtingut a partir d’un estudi 
temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, o similars equivalents) 

 

En  el  sobre  núm.  2  no  es  podrà  incloure  cap  referència  a  l’oferta  
econòmica,  que  correspon exclusivament al sobre núm. 3. Tampoc  contindrà cap 
referència a l’ampliació del termini de garantia que els licitadors poden oferir com a millora 
sense cost addicional per l’Ajuntament.  

 

En tots els casos anteriors es tracta d’una informació que forma part del sobre 3. Si s’observa 
a la documentació presentada qualsevol de les casuístiques anteriorment indicades, serà 
causa d’exclusió del licitador respecte el procediment. 

 

-Al sobre 3, constarà la denominació específica “Sobre 3. Criteris fórmula matemàtica”, i contindrà 
el document següent: 

 

1. La proposició econòmica i oferiment de millores, s’ajustarà al model següent: 

 

“PROPOSICIÓ ECONÒMICA  

 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de 
l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en 
data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... 
carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu 
electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les 
condicions exigides per optar a licitació del contracte administratiu d’obra per a l’execució DEL 
CONTRACTE D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PROMOCIÓ MUNICIPAL 
D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, AMB REDACCIÓ DE PROJECTE, AL MUNICIPI DE 
GIRONELLA, DINS EL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT 
PELS FONS NEXT GENERATION EU, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars i al Projecte d’obres, que accepta íntegrament, per la quantitat 
de ……….……………….. euros, IVA exclòs (pressupost màxim de licitació: 2.692.832,36€ (IVA exclòs) 
que es correspon amb l’import de sortida). 

L’import de l’IVA, al ......... %., és de ................. €. 
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Emplenar per part dels licitadors els següents apartats justificatius dels principals capítols de l’obra, 
així com els subtotals i totals posteriors (no s’exigeix una justificació de l’oferta econòmica) per a cada 
una de les fases previstes de l’obra: 

 

1. Treballs previs i enderrocs 
 

2. Moviment de terres. 
 

3. Xarxa horitzontal de sanejament. 
 

4. Fonaments 
 

5. Estructures 
 

6. Cobertes 
 

7. Tancaments exteriors 
 

8. Tancaments interiors 
 

9. Serralleria 
 

10. Aïllaments i impermeabilitzacions 
 

11. Revestiments 
 

12. Paviments 
 

13. Fusteria d’interiors 
 

14. Fusteria d’exteriors 
 

15. Instal·lacions 
 

16. Pintures 
 

17. Equipaments 
 

18. Seguretat i salut 
 

19. Control de qualitat 
 

20. Urbanització exterior 
 

Pressupost d’execució material (PEM) de 
les obres (suma dels capítols anteriors de 
l’1 al 18): 

 

Despeses generals (DG) (13% del PEM):  

Benefici industrial (BI) (6% del PEM):  

Pressupost d’execució per contracte 
(PEC) de les obres (PEM+DG+BI): 

 

Import IVA (10% respecte PEC):  

Pressupost d’execució per contracte (PEC 
IVA inclòs) de les obres (PEC+IVA): 
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SUMA PRESTACIÓ REDACCIÓ DE 
PROJECTE + PRESTACIÓ EXECUCIÓ DE 
LES OBRES (IVA exclòs): 

 

Import IVA (10% i 21%):  

SUMA PRESTACIÓ REDACCIÓ DE 
PROJECTE + PRESTACIÓ EXECUCIÓ DE 
LES OBRES (IVA 10% i 21% inclòs): 

 

 

Ofereix la següent millora, segons la referència que consta a “TAULA DE MILLORES VALORABLES 
MITJANÇANT FÓRMULES MATEMÀTIQUES” de la clàusula 11 del plec de clàusules 
administratives particulars regulador d’aquesta licitació: 

 

Descripció L’ofereix sí/no 

Ampliació del termini de garantia de les obres ☐ 7 anys addicionals. 

☐ 6 anys addicionals. 

☐ 5 anys addicionals. 

☐ 4 anys addicionals. 

☐ 3 anys addicionals. 

☐ 2 anys addicionals. 

☐ 1 any addicional. 

 

S’indica a continuació relació de la part de les obres que es preveu subcontractar: 

 

Capítols d’obra Import a subcontractar 
Nom o perfil empresarial del 

subcontractista 

  

 

 

 

(signat digitalment)." 

 

La manca de presentació d’algun dels documents a presentar o la no adequació als models i/o 
requisits indicats, seran causa d’exclusió de la licitació o de la no puntuació del criteri, segons 
correspongui. Sense perjudici d’això, la manca de presentació del Document Europeu Únic de 
Contractació es considerarà deficiència esmenable. 

 

 CLÀUSULA DESENA.  Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència 
econòmica i financera i professional o tècnica i altres requeriments 

  



 

 
 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE 
 

No s’exigeix condició específica de capacitat, més enllà de les condicions generals de capacitat per a 
contractar. 

Per a determinar la solvència, s’exigeix la classificació, més condicions de solvència addicional (per a 
la prestació d’execució de les obres, segons es detalla a continuació), i condicions de solvència sense 
classificació (per a la prestació de redacció del projecte, segons es detalla a continuació) 

 

1- Quant a la redacció del projecte executiu. Composició i solvència de l’equip 
pluridisciplinar: 

 

De conformitat amb l’establert en l’art. 76.2 de la LCSP s’exigirà que els licitadors es comprometin a 
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents: 

a) Autor del projecte: 

Titulació: Arquitecte superior o equivalent. 

 

b) Resta de l’equip: 

. Tècnic/a 1: responsable àrea estructures: 

Titulació: arquitectura superior, enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic industrial, enginyer/a tècnic 
obres públiques, enginyer/a de camins canals i ports o equivalent. 

. Tècnic/a 2: responsable àrea d’instal·lacions: 

Titulació: enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic/a industrial, enginyer tècnic, enginyer tècnic obres 
públiques, enginyer de l’edificació, enginyer de camins canals i ports o equivalent. 

Les titulacions indicades podran ser substituïdes per qualsevol altre facultatiu que legalment tingui la 
capacitat de fer el treball en cada cas referit. 

L’equip pluridisciplinar haurà d’estar format per tres tècnics diferents. L’autor del projecte serà el 
responsable últim de la totalitat del projecte i de coordinar els diversos intervinents per assolir una 
solució unitària, coherent i tècnicament satisfactòria. 

 

Solvència econòmica i financera: 

- Requisits: Quedarà acreditada aportant, l’autor del projecte, justificació de disposar de 
l’assegurança d’indemnització per riscos professionals amb un capital per risc assegurat mínim de 
1.000.000 €. (Existència d’assegurança d’indemnització per riscos professionals de l’operador 
econòmic, per l’import assegurat que s’estableixi en els plecs de clàusules administratives). 

- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 87.1 b) de la LCSP 
atès que es considera apropiat com a criteri referit a la solvència econòmica del contractista. 

- Pel que fa a la resta de professionals que integraran l’equip, hauran d’acreditar cadascun d’ells el 
compliment d’aquest mateix requisit, una vegada adjudicat el contracte configurant-se, per tant, en 
una condició d’execució respecte el mateix. 

 

Solvència tècnica:  

a) Autor del projecte: 

- Titulació: Arquitecte superior o qualsevol altre facultatiu que legalment tingui capacitat de fer els 
treballs. 

- Requisits: haver finalitzat la redacció, com Autor/a, d’un mínim d’un projecte d’obra desenvolupada 
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amb prefabricació i industrialització, de caràcter residencial, dins els darrers 5 anys. 

- Mitjans d’acreditació: S’aportarà certificat emès pel promotor, l’administració competent o el 
col·legi professional que acrediti la denominació de l’obra projectada, la data de finalització de la 
redacció i que aquesta reuneix els requisits exigits. 

- Justificació: segons l’establert en l’art. 90.1.h) LCSP. 

 

b) Resta de l’equip redactor: 

 

Tècnic/a 1: responsable àrea estructures. 

- Titulació: arquitectura superior, enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic industrial, enginyer obres 
públiques, enginyer de camins canals i ports o equivalent o qualsevol altre facultatiu que legalment 
tingui capacitat de fer els treballs. 

- Requisits: haver participat en la redacció d’un mínim d’un projecte d’obra desenvolupada amb 
prefabricació i industrialització, de caràcter residencial, dins els darrers 5 anys. 

- Mitjans d’acreditació: declaració responsable del tècnic col·laborador. 

- Justificació: segons l’establert en l’art. 90.1.h) LCSP. 

 

Tècnic/a 2: responsable àrea d’instal·lacions: 

- Titulació: enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic/a industrial, enginyer obres públiques, enginyer de 
l’edificació, enginyer de camins canals i ports o equivalent, o qualsevol altre facultatiu que legalment 
tingui capacitat de fer els treballs. 

- Requisits: haver participat en la redacció d’un mínim d’un projecte d’obra desenvolupada amb 
prefabricació i industrialització, de caràcter residencial, dins els darrers 5 anys. 

- Mitjans d’acreditació: declaració responsable del tècnic col·laborador  

- Justificació: segons l’establert en l’art. 90.1.h) LCSP. 

 

Les empreses licitadores hauran d’aportar la Declaració responsable d’adscripció dels mitjans 
personals per a l’execució de la prestació de redacció del projecte, segons el model ANNEX 4 que 
s’adjunta al present PCAP i que s’haurà d’incloure en el SOBRE 1, juntament amb la justificació els 
aspectes documentals i d’experiència assenyalats per cadascun dels perfils que han d’adscriure a 
l’execució del contracte pel que fa a l’execució de la prestació de redacció del projecte. 

Així mateix caldrà adjuntar el pertinent Document de compromís de col·laboració a l’execució del 
contracte per cada un dels components de l’equip redactor del projecte segons model ANNEX 5. 

No serà admissible, per tant, l’oferta que no adscrigui expressament persones concretes a càrrecs 
concrets, que conformin de manera clara l’equip redactor del projecte. En el cas que les persones 
que composen l’equip redactor variessin en el decurs de l’execució del contracte, el 
contractista haurà de ser autoritzat prèviament per l’Ajuntament les noves persones a 
adscriure les quals tindran la qualificació professional equivalent o superior. 

S'atribueix a aquesta adscripció de mitjans i el seu compromís el caràcter d'obligació essencial als 
efectes prevists en l'art 211 LCSP.  

En qualsevol cas l’empresa que no acrediti suficientment la solvència econòmica i tècnica, no es 
considerarà empresa apta per continuar en el procediment de licitació i serà exclosa. 
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2- Quant a l’execució de les obres de construcció de la promoció: 

A) Disposar de la següent classificació empresarial  (segons article 77.1 lletra a) de la LCSP i 
el règim establert per a la classificació d’empreses contractistes d’obres i categories de 
classificació, en el Reglament General de la Llei de Contractes de les administracions 
públiques (RD 1098/2001 de 12 d’octubre): 

Grup C, Subgrup 2, Estructures de fàbrica o formigó. Categoria 4  

 

B) Addicionalment els licitadors han d’acreditar: 

- Requisits: haver finalitzat l’execució, d’un mínim de 3 obres desenvolupades amb 
prefabricació i industrialització, de caràcter residencial, dins els darrers 5 anys. 

- Mitjans d’acreditació: Certificats de bona execució els quals han d’indicar l’import, les dates i 
el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per 
les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme.    

- Justificació: segons l’establert en l’art. 88.1.lletres a i b LCSP. 

 

3- Quant a la direcció facultativa de les obres:  

- Titulació: Arquitecte superior o qualsevol altre facultatiu que legalment tingui capacitat de fer els 
treballs. 

- Requisits: haver finalitzat la redacció, com Autor/a, d’un mínim d’un projecte d’obra desenvolupada 
amb prefabricació i industrialització, de caràcter residencial, dins els darrers 5 anys. 

- Mitjans d’acreditació: S’aportarà certificat emès pel promotor, l’administració competent o el 
col·legi professional que acrediti la denominació de l’obra projectada, la data de finalització de la 
redacció i que aquesta reuneix els requisits exigits. 

- Justificació: segons l’establert en l’art. 90.1.h) LCSP. 

 

Els licitadors hauran d’indicar en l’oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar, 
senyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referencia a les condicions 
de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als que es vagi a encarregar 
l’execució. 

No s’exigeix la concreció de solvència prevista a l’article 76.1 LCSP, però sí la que és exigible de 
conformitat amb l’article 76.2 LCSP, tal com consta a l’apartat “Sistema de determinació de la 
solvència”, amb caràcter d’obligació essencial. 

 

CLÀUSULA ONZENA. Criteris d'Adjudicació  

  

La valoració de les ofertes es realitzarà de 0 a 100 punts, aplicant els criteris d’adjudicació definits en 
aquesta clàusula. 

 

CRITERIS VALORABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR 

Memòria tècnica explicativa de la proposta (fins a un valor màxim de 49 punts, sobre la totalitat de 
100 punts) 

La citada memòria tècnica haurà de contenir, com a mínim, el següent guió de continguts, els quals 
es puntuaran tal i com es detalla a continuació: 
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A. Qualitat arquitectònica del disseny del projecte. (puntuació màxima 15 punts):  

 

Qualitat de la proposta arquitectònica d'innovació i sostenibilitat ambiental,  de relació amb l’entorn 
immediat, el programa funcional i els requeriments constructius i ambientals de l’edificació. 

Es valorarà la proposta tècnica de l’edificació;  la qualitat i racionalitat del projecte de la promoció 
concreta objecte de la present contractació, en especial els plantejaments constructius, estructurals i 
de les instal·lacions; l’adequació tipològica dels habitatges i de l’edifici als col·lectius als quals es 
destinarà segons el programa proposat;  la integració de l’edificació a l’entorn i el subsol, la seva 
relació amb l’espai públic, la seva imatge arquitectònica i les característiques dels espais lliures de 
l’edificació. 

 

B. Grau d’adequació al programa proposat. (puntuació màxima 10 punts): 

 

Millor resposta i més adequada al programa proposat per als edificis objecte de contracte. 

Es valorarà l’adequació de la proposta al programa, la correcció del seu plantejament, la millor 
justificació i coherència, la claredat en detallar-la, l’assoliment de millores substancials i innovadores i 
l’aportació de valor afegit. 

 

C. Solució constructiva. (puntuació màxima 10 punts): 

 

Materials i sistemes constructius principals proposats d’acord amb l’avantprojecte per cadascun dels 
sistemes: 

 

1. Sistema estructural (5 punts). 

2. Sistema envolupant (2,5 punts). 

3.Sistema d’instal·lacions (2,5 punts). 

 

Es valorarà la major concreció i coherència de la proposta d’acord amb l’avantprojecte, així com que 
els materials i sistemes constructius ofereixin una major durabilitat, menor manteniment, menor 
petjada de carboni (des de la seva fabricació, transport, col·locació en obra i vida útil).  

 

D. Grau d’industrialització. (puntuació màxima 5 punts): 

 

Proporció de l’obra a executar industrialitzadament (offsite) front a la executada in situ.  

Es valorarà el Pla d’industrialització de l’obra aportat a la Memòria Tècnica. 

Es considera grau d’industrialització bàsic el mínim fixat a l’Avantprojecte indicatiu (70%) i a efectes 
de valoració se’l considerarà suficient. 

Fins a un 80% es considerarà com a correcta i per damunt com a excel·lent. 

Per sota del 70% es considerarà com a molt deficient. 
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E. Procés constructiu i organització de l‘obra. (puntuació màxima 5 punts): 

 

Anàlisi de les possibles dificultats i punts crítics de l’obra, així com les mesures correctores per 
solucionar-les i/o minimitzar-les: 

1. Implantació i organització de l’obra (zones d’abassegament de materials, casetes del personal de 
l’obra, delimitació i tancaments de l’àmbit de les obres, mobilitat interna dins de l’àmbit de l’obra, etc. 
Per a la zona d’abassegament s’haurà d’acreditar la disponibilitat de terrenys i que la proposta 
s’adequa al planejament vigent) (2 punts). 

2. Dificultats del procés constructiu i solucions constructives que ajudin a minimitzar-les (1 punt). 

3. Afectacions a la mobilitat viària de l’entorn de l’obra (1 punt). 

4. Altres afectacions a l’entorn de l’obra. Mesures de minimització de l’impacte de les obres al normal 
funcionament dels equipaments municipals que puguin resultar afectats (1 punts). 

 

F. Planificació de l’obra. (puntuació màxima 4 punts): 

 

Concordança i coherència entre les solucions constructives, el procés constructiu i l’organització de 
l’obra d’acord amb la planificació o cronograma d’execució (diagrama de barres temps-activitat 
respecte els capítols d’obra).  

Paràmetres valorables: 

A nivell general, i per a cadascun dels apartats anteriors, es valorarà: 

a. La qualitat i coherència de la proposició presentada d’acord amb l’avantprojecte. 

b. La concreció de la informació indicada a la memòria tècnica. 

c. Oferir una proposta de qualitat en el subministrament dels materials i/o dels sistemes 
constructius previstos a l’avantprojecte. 

 

D’acord amb l’anterior, s’avaluarà cadascun dels apartats i subapartats de la memòria a presentar 
pels licitadors, conforme amb el següent escalat de puntuació: 

- Valoració excel·lent: 100% de la puntuació. 

- Valoració correcta: 75% de la puntuació.  

- Valoració suficient: 50% de la puntuació 

- Valoració insuficient: 25% de la puntuació. 

- Valoració molt deficient: 0% de la puntuació. 

 

La citada memòria no contindrà cap referència a l’oferiment de termini de garantia addicional 
de les obres  que  els  licitadors poden  oferir sense  cost addicional per l’Ajuntament.  

La memòria tampoc contindrà cap referència a l’import ofert pel licitador. 

En tots els casos anteriors es tracta d’una informació que forma part del sobre 3. Si s’observa 
a la documentació presentada qualsevol de les casuístiques anteriorment  indicades,  serà  
causa  d’exclusió  del  licitador  respecte  el procediment. 

 

- Pla de treball que inclogui la totalitat de l’execució de l’objecte del contracte . El pla 
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s’haurà de presentar mitjançant un diagrama de barres obtingut a partir d’un estudi temps-
activitat (s’accepten formats tipus MS Project, o similars equivalents) 

 

Altres consideracions: 

S’estableix una puntuació mínima igual o superior a 24,5 punts a obtenir en aquest apartat de 
criteris de valoració mitjançant judici de valor. En el cas que no s’obtingui, els licitadors seran exclosos 
del procediment. 

 

CRITERIS VALORABLES SEGONS FÓRMULES MATEMÀTIQUES. 

 

Es valorarà, amb un màxim de 51 punts a partir de la proposició econòmica formulada segons el 
model de la clàusula 9a que el licitador presentarà al sobre 3 de la seva oferta. 

 

1. Valoració de la millora proposada. 

 

Es puntuarà amb un màxim de 20 punts d’acord amb la taula següent: 

 

 

 

2. Valoració de la reducció de preu. 

 

Es puntuarà, fins a un màxim de 31 punts, segons la fórmula següent: 

 

31 x [ 1 - ( (Pval-Pmin) ÷ Pref) x (1 ÷ M) 

On: 

- Pref serà el tipus de sortida del preu, sense IVA. 

- Pval serà el preu ofert pel licitador a l’oferta que es valora, sense IVA. 

- Pmin serà el preu ofert per un licitador, més petit entre els concurrents, sense IVA. 

Descripció Puntuació màxima: 20 
punts (inclòs preu) 

Fórmula 

Ampliació del termini de garantia de les obres, 
d’acord amb el barem següent: 

 fins a 3 anys addicionals: 1 punt/any 

 de 4 a 5 anys addicionals: 2 punts/any 

 de 6 a 7 anys addicionals: 3 punts/any 

 

  

 

20 punts 

 

 

Automàtic. 
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- M = 1,6, és el factor de modulació. 

 

Anormalitat: atès que s’estableix com criteri d’adjudicació l’oferta econòmica, per determinar si les 
ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del 
RGLCAP.  

En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de la LCSP, 
referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes.  

 

JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

La licitació es tramita mitjançant procediment obert, amb diversos criteris de valoració entre els quals 
un d’avaluable segons judici de valor. 

- En aquest sentit es creu convenient poder valorar el grau de coneixement de les obres (en 
forma dels diversos criteris a valorar) que s’han de portar a terme per tal de poder assegurar 
el bon desenvolupament en la fase d’execució de les mateixes. A aquest criteri se li ha 
assignat una puntuació màxima de 49 punts (sobre els 100 punts totals). Es considera que és 
un percentatge òptim per avaluar el coneixement de les obres per part dels licitadors i puntuar 
en aquest sentit les ofertes que acreditin aquest valor afegit. S’estableix així mateix que la 
nota mínima a obtenir en l’avaluació del criteri de valor és 24,5 punts per tal de contribuir en 
l’elecció d’una oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu.  

 

- S’estableix com a criteri de valoració automàtic l’abast i qualitat de l’acabat de la urbanització 
perimetral dels edificis, a partir del volum de la despesa proposada per a aquest capítol, com 
a indicador de la millor qualitat d’allò ofert. 

- S’estableix com a criteri de valoració automàtic, l’ampliació del termini de garantia de les 
obres, de manera que es pugui valorar una millor qualitat oferta de les obres 

- En relació a la baixa econòmica, es puntua la reducció de preu en benefici per a l’Ajuntament. 

  

CLÀUSULA DOTZENA. Criteris de desempat 

  

En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran i tindran l’ordre de prelació 
previst a l’art. 147.2 LCSP. 

  

CLÀUSULA TRETZENA. Mesa de contractació i obertura de les ofertes  

  

La Mesa de contractació tindrà la composició següent: 

 

President:  Alcalde-President, o en la persona en qui delegui. 

Vocals:  L’enginyer municipal de l’Ajuntament o membre que legalment el substitueixi. 

L’arquitecte municipal de l’Ajuntament o membre que legalment el substitueixi. 

Tècnic d’adminsitració general, gestió pressupsotària i subvencions de l’Ajuntament o 
membre que legalment el substitueixi. 

La secretària de la mesa serà la secretària – interventora de l’Ajuntament o membre que legalment la 
substitueixi. 
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A les reunions de la Mesa podran incorporar-se funcionaris o assessors especialitzats que resultin 
necessaris. 

La Mesa serà la encarregada de l’obertura de les proposicions i de la seva valoració. 

L’obertura es farà per la Mesa de Contractació a la finalització del termini de presentació d’ofertes, a 
través de la plataforma de contractació de l’Ajuntament de Gironella, garantint que l’obertura no es 
realitza fins que hagi finalitzat el termini de presentació d’ofertes. La data d’obertura es publicarà al 
Perfil del contractant i es comunicarà oportunament als licitadors. 

La Mesa procedirà a  

 

- Excloure les ofertes que no compleixin els requeriments del plec 

- Avaluar i classificar les ofertes 

- Comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que el proposat 
adjudicatari està degudament constituït, que el signatari de la proposició té poder suficient per 
formular l’oferta i que ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas, la 
classificació corresponent i que no està incurs en cap prohibició per contractar, sens perjudici del 
previst per la normativa per a les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 
dels Estats signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.  

- Requerir a la empresa que ha obtingut major puntuació, mitjançant comunicació electrònica per tal 
que acrediti la constitució de la garantia definitiva, acrediti la disposició dels mitjans que es va 
comprometre a adscriure al contracte, i si s’escau, compromís d’integració efectiva de la solvència 
amb mitjans externs, i acrediti  la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns 
responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha 
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat. 

La penalitat s’imposarà en cas de no presentar la documentació requerida, o en cas de presentar-se 
aquesta no permeti adjudicar el contracte al licitador per manca de compliment dels requisits previstos 
en aquest plec. 

Els membres de la mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència de conflicte 
d’interès prevista en l’annex 6 d’aquest plec, una sola vegada i a l’inici de la primera reunió, i deixar-
ne constància en acta. 

  

CLÀUSULA CATORZENA. Termini per a l’adjudicació 

  

Presentada tota la documentació, i prèvia fiscalització de la despesa per part de la Intervenció 
Municipal, en un termini no superior a dos mesos des de l’obertura de proposicions. 

  

CLÀUSULA QUINZENA. Variants 

  

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 

  

CLÀUSULA SETZENA. Garantia provisional 

  

No procedeix la constitució de garantia provisional. 
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CLÀUSULA DISSETENA. Garantia definitiva 

  

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta que obtingui major puntuació 
serà la corresponent al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, conforme a l’art. 107.3 de la LCSP. El 
termini de presentació serà de 5 dies hàbils.  

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 
LCSP. La garantia es podrà prestar com a retenció del preu de la certificacions d’obra mensuals 
d’acord amb el que estableix l’article 108.2 LCSP. 

La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de fiscalització 
de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada, d'acord l'article 16.1.h) del Decret 
llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels 
fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, per a totes les tipologies de 
contracte. 

Això implica que la garantia no es podrà retornar fins que la despesa del contracte no hagi estat 
validada per l’òrgan competent de la Unió Europea, el que pot implicar el retorn de la garantia en 
terminis molt superiors als previstos en la Llei de Contractes del Sector Públic.  

 

CLÀUSULA DIVUITENA. Formalització del contracte 

  

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 

En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo 
mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 

En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar formalment 
constituïda abans de la formalització del contracte.  

  

CLÀUSULA DINOVENA. Drets i obligacions de les parts  

  

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades 
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable 
i, en particular, els següents: 

 

Drets: 

1. El contractista tindrà dret a percebre la retribució corresponent a les prestacions d’obra en la 
forma i la quantia que resulti del procés de licitació.  

 

2. L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els impediments que es 
puguin presentar per a l’execució de les prestacions d’obra, sempre que estigui en l’àmbit de 
les seves competències. 

 

Obligacions:   

1. L’adjudicatari està obligat a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 
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materials suficients formulats en la seva oferta i qualsevol altre requerit per a l’execució del 
contracte. Els mitjans personals hauran de ser acceptats per l’Ajuntament. 

2. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les 
prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte. 

 

a) EN RELACIÓ A L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU   

 

1. El contractista haurà de redactar el projecte executiu per a la construcció de la promoció i 
realitzar l’Estudi de Seguretat i Salut associat, el contingut dels quals haurà d’adequar-se i 
donar compliment a la normativa vigent i haurà de ser conforme a la documentació tècnica 
que s’adjunta al present PCAP en l’Annex 2. En especial el projecte executiu haurà de 
respondre a les característiques de la qualificació d’HPO feta per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i que s’adjunta com a documentació annex en el Perfil del Contractant.  

 

2. La redacció del projecte es realitzarà per un equip pluridisciplinar integrat com a mínim 
pels següents professionals, amb la solvència que es detalla en l’apartat “Sistema de 
determinació de la solvència”: 

a) Autor del projecte: 

Titulació: Arquitecte superior o equivalent 

b) Resta de l’equip: 

Tècnic/a 1: responsable àrea estructures: 

Titulació: arquitectura superior, enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic industrial, 
enginyer tècnic obres públiques, enginyer de camins canals i ports o equivalent. 

Tècnic/a 2: responsable àrea d’instal·lacions: 

Titulació: enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic/a industrial, enginyer tècnic, enginyer  
tècnic obres públiques, enginyer de l’edificació, enginyer de camins canals i ports o 
equivalent. 

 

Les titulacions indicades podran ser substituïdes per qualsevol altre facultatiu que legalment tingui la 
capacitat de fer els treball en cada cas referit. 

L’equip pluridisciplinar haurà d’estar format per tres tècnics diferents i en que l’autor del projecte serà 
el responsable últim de la totalitat del projecte i de coordinar els diversos intervinents per assolir una 
solució unitària, coherent i tècnicament satisfactòria. 

 

3. Seguiment del procés de redacció del projecte: 

per l’arquitecte municipal, l’enginyer municipal o aquells que els substitueixin i aquells altres tècnics 
que es designaran per decret. 

segons la necessitat concreta en cada moment a criteri del propi comitè, a partir de la formalització 
del contracte. En qualsevol cas, el calendari de reunions es fixarà per part de l’Ajuntament. 
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així poder obtenir el document tècnic final, previ a la seva aprovació, el més acurat possible. 

proposades pel projectista que no es considerin adequades. 

ora de l’Administració (ECA) als efectes de 
verificar la qualitat del projecte, o assessors designats a l’efecte. 

comitè tècnic. L’informe tècnic favorable a l’atorgament de la llicència urbanística podrà substituir 
l’acta de suficiència per al projecte executiu. 

 

 

 En cas de ser favorable es procedirà a la formulació de l’informe favorable per a l’inici 
de les obres. 

 En cas de que s’informi sobre la necessitat d’efectuar correccions, el projectista les 
haurà d’esmenar en un termini màxim de 15 dies, des de que aquestes li siguin 
notificades. Aquest termini podrà ser inferior si el comitè tècnic justifica que les 
esmenes poden ser introduïdes en un termini inferior. 

 En cas que aquestes no siguin resoltes de forma adequada i no s’obtingui l’informe 
favorable del comitè tècnic, es proposarà l’aplicació de la penalitat detallada en 
l’apartat “Incompliments i penalitats” del present PCAP. 

 

4. La documentació mínima o contingut que conformarà el projecte executiu que el 
contractista haurà d’aportar en el termini establert en el present PCAP s’ajustarà a la guia 
adjunta com Annex 2. 

5. Format de la documentació a lliurar: Per a l’aprovació de la llicència d’obres s’entregarà: 3 
exemplars del projecte en paper i suport digital que contingui el projecte en format pdf i 
formats editables (doc, dwg i tcq, xls, etc) i altres formats que hagin estat necessaris per la 
redacció del projecte. Per a la resta de prescripcions tècniques de detall es seguiran les 
estipulacions de la guia adjunta com a Annex 2 del present PCAP. 

6. L’equip redactor cooperarà amb l’Ajuntament en el decurs d’eventuals procediments 
contenciosos administratius, i recursos especials en matèria de contractació interposats en 
relació amb el contracte o el seu objecte  i restarà obligat a assistir a les proves pericials o 
testificals proposades per l’Ajuntament  en seu contenciosa-administrativa. 

7. Qualsevol altra cartografia, documentació, materials i antecedents, així com informació 
urbanística i l’obtenció d’altres dades de camp complementaries (estudi geotècnic, topogràfic, 
cales, etc.) seran a càrrec de l’adjudicatari, i s’entendran incloses en tot cas en el preu. 

8. D’acord amb l’art. 133 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. El 
deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de 
la informació de referència. 

9. Els tècnics redactors del projecte tindran dret a l’abonament de la totalitat de l’import per a 
aquesta prestació, la qual cosa haurà d’acreditar-se per part del contractista una vegada 
aprovat el projecte i abans de l’inici de les obres.  

 

 

b) EN RELACIÓ A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
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1. El contractista està obligat a executar les obres de construcció de la promoció d’habitatge. 

2. Acta de comprovació del replanteig: L’acta de comprovació de replanteig reflectirà la 
conformitat o disconformitat del mateix respecte dels documents contractuals del projecte, 
amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques de l’obra, o 
l’autorització per a l’ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar al 
compliment del contracte. Per a la comprovació del replanteig, el contractista està obligat a 
facilitar el personal i els materials de camp necessaris. Així mateix en aquesta acta es farà 
constar tots aquells elements malmesos i patologies que afectin a l’edifici existent. 

3. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i  tècniques: El contractista restarà 
obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social 
i de seguretat i salut en el treball. 

4. El contractista haurà d’obtenir al seu càrrec tots el permisos necessaris per a l’execució de 
l’obra, llevat dels corresponents a expropiacions, imposició de servituds i llicències municipals. 

5. El contractista haurà d’instal·lar al seu càrrec els tancaments dels recintes d’obres necessaris, 
les senyalitzacions provisionals d’obra de circulació necessàries per garantir una mobilitat 
correcte (tant de vianants, bicis i vehicles) dels carrers afectats per les obres, de conformitat 
amb les indicacions i formats que estableixi l’Ajuntament.  

6. El contractista també instal·larà al seu càrrec un cartell de senyalització de les obres en els 
termes que es definiran com a màxim al moment de redacció del projecte d’execució 
(dimensions aproximades del cartell 3,00*1,80m), amb les dades preceptives, i el qual serà 
prèviament validat per l’Ajuntament. En cas d'incompliment, l'Ajuntament executarà les 
prescripcions de l'esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació 
que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari.  

7. Mesures de seguretat en l’execució de les obres: el contractista haurà de complir totes les 
disposicions legals i reglamentaries que en matèria de prevenció de riscs laborals siguin 
vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a les obres de construcció 
que son establertes pel Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut., modificat per Reial Decret 604/2006. 

8. El contractista, abans de l’inici de l’execució de les obres, elaborarà un Pla de Seguretat i 
Salut en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic segons procedeixi. En 
aquest Pla es desenvoluparà i complementarà les previsions contingudes en els nivells de 
seguretat i protecció previstos en aquell. El Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista 
haurà d’informar-se pel Coordinador en matèria de seguretat i salut de les obres i aprovat per 
la Corporació. 

9. El contractista assegurarà la garantia de subministrament i abocament dels materials, la 
qualitat dels acabats i la capacitat de resposta als imprevists per disponibilitat de recursos 
propis lliures. 

10. L'equip tècnic i encarregat definit pel contractista prèviament a l’inici de les obres no podrà ser 
substituït durant el termini d'execució del contracte sense l'autorització expressa de 
l'Ajuntament. 

11. Atenent a la naturalesa de les obres previstes, s’hauran d’organitzar els treballs de manera 
que les obres es desenvolupin amb una interferència mínima per part dels seus usuaris de 
vials i veïns en general. En aquest sentit, les obres hauran d’assegurar que no interfereixen el 
normal funcionament de les activitats en l’àmbit en relació a l’accés de vehicles, així com del 
correcte i permanent accés rodat i per a vianants. Les mesures necessàries per a garantir 
aquests extrems hauran de ser aprovades per la Direcció d'Obra i es consideren incloses en 
els preus unitaris, no sent, en cap cas, d'abonament independent. 

12. Responsabilitzar-se que la totalitat de les instal·lacions i els serveis urbans (electricitat, 
enllumenat, sanejament, etc.) són executats per instal·ladors autoritzats. A tal efecte, cal que 
acreditin estar en possessió del corresponents títols habilitants expedits per l’Administració 
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competent. 

13. Responsabilitzar-se, si són necessàries, de l’execució i contractació de les escomeses 
provisionals d’obra (electricitat, fontaneria, entre d’altres), sense cost addicional per 
l’Ajuntament, així com dels costos de subministrament durant tota l’execució de l’obra. 

14. El contractista de les obres assumirà (incloent les taxes i despeses associades) i presentarà, 
de forma prèvia a la recepció de les obres (sense cost addicional per a l’Ajuntament) els 
pertinents treballs, que facilitarà a la Direcció d’obra per a la seva aprovació i gestions 
oportunes; sense perjudici de les específiques que siguin necessàries per a la correcta 
execució material de les obres, així com de compliment reglamentari i contractual, que estipuli 
el responsable del contracte mitjançant la corresponent instrucció: 

 

a) Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció d’Obra per la 
confecció del Llibre de l’edifici (el qual haurà de contenir la documentació 
mínima estipulada a l’Annex 2 del present PCAP), entre les quals la 
memòria i plànols amb indicacions i justificacions de les possibles 
modificacions respecte el projecte aprovat.  

b) Dossier de documentació referida al control de qualitat: es realitzaran els 
assajos i proves que disposi la direcció facultativa i les que preveu el Pla de 
Control de Qualitat inclòs al projecte, i s’entregaran els resultats dels 
assajos corresponents, cartes de garantia dels diferents subcontractats, 
cartes de garantia dels materials i certificats dels materials emprats per a 
l’execució de les obres de conformitat amb la legislació vigent, i qualsevol 
altra consideració per decisió de la Direcció Facultativa. 

c) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes les 
empreses subcontractades.  

d) Inscripció de la nova instal·lació elèctrica de baixa tensió (subministrament 
principal, reserva, solar fotovoltaica i d’enllumenat exterior) al Registre 
d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC), i 
al Registre d’Autoconsum de Catalunya (en el cas de la solar fotovoltaica). 
Inclou projectes elèctrics i certificats de direcció i acabament d’instal·lació 
signats per tècnic competent, certificats d’instal·lació elèctrica de baixa 
tensió signat per instal·lador autoritzat, acta d’inspecció inicial a realitzar 
per part d’una entitat col·laboradora de l’Administració degudament 
acreditada (quan s’escaigui), i la pertinent tramitació administrativa per a la 
inscripció al RITSIC (incloses taxes). 

e) Inscripció de la nova instal·lació d’aparell elevador al Registre 
d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC). 
Inclou declaració CE de conformitat de l’ascensor, projecte de l’aparell 
elevador signat per tècnic competent (si és necessari), acta d’assaigs i 
control final de l’equip signat per instal·lador autoritzat, llista de components 
de seguretat, manual d’instruccions d’ús d’acord amb la normativa sectorial 
pertinent, acta d’inspecció inicial a realitzar per part d’una entitat 
col·laboradora de l’Administració degudament acreditada, i la pertinent 
tramitació administrativa per a la inscripció al RITSIC (incloses taxes). 

f) Documentació tècnica i administrativa de la instal·lació interior per al 
subministrament d’aigua de fontaneria signada per instal·lador autoritzat i/o 
tècnic competent (incloses taxes). 

g) Documentació tècnica i administrativa de la instal·lació comú interior d’accés 
a les Telecomunicacions i la seva tramitació davant la Secretaria de 
Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. 
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h) Finalment, en el cas de variants o nous subministraments de la xarxa 
elèctrica de distribució, caldrà incloure el projecte signat per tècnic 
competent de línies elèctriques de distribució en baixa tensió (d’acord amb 
les condicions tècniques (avantprojecte) i expedient de l’empresa 
distribuïdora), certificat de direcció i acabament d’obra de la instal·lació 
elèctrica en baixa tensió signat per tècnic competent (d’acord amb el 
projecte indicat anteriorment), documentació acreditativa de la cessió de 
instal·lacions elèctriques de distribució en baixa tensió a favor de l’empresa 
distribuïdora, degudament signada per totes les parts (donat que les 
instal·lacions de distribució en baixa tensió (<1000V) no estan subjectes a 
autorització administrativa, d’acord amb l’art. 5.5 del Decret 351/1987, de 
23 de novembre) (incloses taxes). 

 

15. Per a la formalització de la recepció de les obres, a banda de la documentació a facilitar pel 
contractista (indicada a l’apartat anterior), serà necessari que el contractista, a més, faciliti la 
informació necessària als efectes que la Direcció facultativa pugui confeccionar la següent 
documentació: 

a) Certificat final d’obra, emès i signat per part de la direcció facultativa de l’obra. 

b) Comunicació de finalització de les tasques de coordinació de seguretat i salut, emès i 
signat per part del coordinador de seguretat i salut, en fase d’execució de les obres. 

c) Certificat de compliment del control de qualitat signat per part de la direcció facultativa 
de l’obra. 

d) Relació d’actes de visita d’obra degudament signades per les parts (i/o llibre d’ordres).  

e) Actes de seguiment de les tasques de coordinació de seguretat i salut (i/o llibre 
d’incidències) 

f) Relacions valorades o certificacions d’obra executades signades per la direcció 
facultativa i amb el vistiplau del contractista. 

g) La resta de la informació i documentació necessària per a la redacció del Llibre de 
l’edifici, d’acord amb la guia de l’Annex 2. 

16. El contractista serà responsable de la redacció i tramitació de tots els documents necessaris 
per a la legalització de les instal·lacions compreses en el projecte i aconseguir la seva 
aprovació davant els Organismes sectorials competents, sense cost addicional per 
l’Ajuntament. En aquest sentit l’Ajuntament autoritzarà al contractista per a la gestió de la 
legalització, la posta en marxa de tots aquests serveis i instal·lacions, i la contractació dels 
nous subministraments que siguin necessaris a les empreses comercialitzadores que indiqui 
l’Ajuntament. 

17. En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels quals no es 
preveu la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà d’assumir la seva reparació i/o 
reposició pel seu correcte funcionament d’acord amb les prescripcions que fixin les 
companyies o organismes responsables, sense cost addicional per l’Ajuntament.  

18. A l’obra hi haurà un Llibre d’Incidències a disposició del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut. Tanmateix, hi haurà una còpia del Pla de Seguretat i Salut a disposició de la Direcció 
Facultativa. 

19. El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació necessària 
per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les mateixes obres, i efectuar 
les tramitacions reglamentàries oportunes (Ordre TIC/241/2003, entre d’altres que siguin 
necessàries). 

20. Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc. que puguin 
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aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec.  

21. Fer una correcta gestió ambiental en el desenvolupament de l'activitat, prenent les mesures 
necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar, especialment 
realitzant una correcta gestió dels residus i minimitzant l'impacte acústic, d'acord amb la 
legislació vigent.  

El contractista haurà d’adoptar, a més a més, les mesures necessàries per evitar la 
contaminació de la natura i molt especialment dels dipòsits d’aigua per efecte dels 
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial. 

22. Realitzar les actuacions d'informació i de comunicació de les obres a ciutadans i usuaris. 
Aquestes actuacions d'informació i comunicació es planificaran d'acord amb els criteris i 
instruccions establerts per l'Ajuntament. 

23. Efectuades les prestacions convingudes o acabades les obres, es procedirà dins del mes 
següent a l’acte formal de recepció, aixecant la corresponent acta. 

24. Per raons d’interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o parts de 
les obres. 

25. Quan la Corporació, sense haver verificat la recepció de les obres conforme el que es preveu 
en aquesta clàusula, es possessionés de fet de les mateixes o procedís a la seva posada en 
ús o ocupació efectiva, transcorregut un any, es tindran per rebudes les obres a tots els 
efectes a partir de la data en que es van produir aquelles circumstàncies. 

26. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o l’incompliment de les 
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà cap 
responsabilitat per a la Corporació contractant. 

 

d) EN RELACIÓ AMB L’ETIQUETATGE VERD I ETIQUETATGE DIGITAL I PRINCIPI DE NO 
CAUSAR DANY SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT (DNSH) 

 

L’empresa contractista i els subcontractistes estaran obligats a complir amb els compromisos en 
matèria d’etiquetatge verd i digital, així com per l’aplicació del principi de no causar dany significatiu al 
medi ambient (Do not significant harm, DNSH) establerts.  

En relació al principi de no significant harm – DNSH, l’entitat contractant garantirà, en totes les 
actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple compliment del principi de «no causar 
un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) i, en el seu cas, 
l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del 
Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya. A aquests 
efectes, ha de presentar la declaració responsable conforme al model de l’annex 6 d’aquest plec de 
clàusules. 

En relació a l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament dels ajuts 
s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució climàtica corresponent a la inversió del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència en què s'emmarquen les actuacions, d'acord amb el que 
preveu l'annex VI del Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de 
febrer. Cada etiqueta està associada a unes condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, 
si escau, les condicions establertes s'han de consultar a l'annex VI del Reglament esmentat, que 
inclou tots els camps d'intervenció predefinits. 

Les subvencions regulades en aquesta Ordre són compatibles amb altres subvencions, ajuts, 



 

 
 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE 
 

ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública 
o privada. Ha de quedar identificada nítidament, en qualsevol cas, la traçabilitat de les despeses. No 
obstant això, aquestes subvencions són incompatibles amb la recepció d'altres fons comunitaris per a 
l'execució dels mateixos projectes d'inversió, i no es pot incórrer en doble finançament. Tal com 
estableix l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, d'1 de febrer 
de 2021, els projectes d'inversió finançats pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència poden rebre 
ajuts d'altres programes i instruments de la Unió sempre que aquest ajut no cobreixi el mateix cost 
que els que financi la subvenció d'aquest programa, segons els definits en aquesta base. Les 
persones beneficiàries han de comunicar a l’Ajuntament de Gironella si han obtingut altres 
subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat sense incórrer en el doble finançament sobre el mateix 
cost, procedents de qualsevol de les altres administracions o ens públics, nacionals o internacionals. 

  

CLÀUSULA VINTENA. Condicions especials d’execució 

  

Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen: 

El contractista haurà de desenvolupar els treballs sense cap interrupció llevat la concurrència d’una 
situació de força major, comprenent un cap de setmana sencer dins del termini d’execució i utilitzant 
l’horari nocturn.  

Als efectes de l’article 202.2 LCSP, s’estableixen les condicions especials d’execució següents, llevat 
que altra cosa s’especifiqui en el PCAP: 

- El contractista haurà de aplicar les millors tècniques disponibles en la realització de les seves 
prestacions, a fi i efecte d’assolir la minimització dels consums energètics i dels residus 
generats. 

- Els treballadors que participin en el contracte  hauran de tenir un reconeixement de drets 
equivalent als fixats a nivell internacional, com a mínim per la Organització Internacional del 
Treball. 

- El contractista haurà de tenir aprovat un pla de formació dels seus treballadors, el qual 
inclourà formació específica en matèria de prevenció de riscos laborals, com a mesura per 
prevenir la sinistralitat laboral. 

Aquestes condicions especials d’execució, podran ser complementades al PCAP amb d’altres 
adequades a la naturalesa i objecte del contracte. 

En el cas d’incompliment d’aquestes condicions especials de treball, serà un incompliment greu als 
efectes de la imposició de penalitats i d’allò que es preveu en l’article 71.2.C LCSP. 

Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que 
participen en l'execució del contracte.  

Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu 
incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la imposició de penalitats i del 
previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 

El contractista haurà de procedir a la restauració, al seu càrrec, de tots els espais no pavimentats que 
resultin afectats per l’execució de les obres (art 202 LCSP). 

La totalitat de les condicions especials d'execució d'aquesta clàusula es remuneraran per mitjà del 
preu d'execució de les unitats d'obres dels diversos projectes que s'executen unitàriament al contracte, 
sense que es meriti al seu favor cap preu específic. 

Serà obligació del contractista la correcta separació del tots els residus de la obra classificats per 
tipus de material, els quals es dipositaran en contenidors separats segons material pel seu correcte 
reciclatge. 

Són causes de resolució l’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte 
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d’interès –DACI– (annex 6 d’aquest plec), l’incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre 
les administracions públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea 
que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals (annex 7 d’aquest plec), i la no presentació de la 
declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts en 
el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (annex 8 i annex 9 d’aquest plec).  

 

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Modificació del contracte  

  

Causes previstes de modificació: 

• La detecció de vicis ocults que es puguin detectar com a conseqüència que, en l'elaboració del 
projecte, s'ha treballat en un edifici en ús, amb personal, fet que no ha fet viable l'obertura de registres 
als cels ras continus ni altres tipus de comprovacions que afectessin als espais, minvant la possibilitat 
de detectar aquest tipus de vicis. 

• La prolongació dels terminis en la tramitació i la contractació amb les companyies de 
subministrament elèctric més enllà dels terminis raonables previstos al projecte, sotmesos a 
mecanismes d’aprovació que excedeixen l’àmbit d’influència de les obres i el seu promotor. 

Les obres doten a l’edifici d’una nova escomesa elèctrica que cal tramitar amb la companyia 
subministradora i contractar amb la companyia distribuïdora. 

La transició entre l’escomesa elèctrica vella i l’escomesa elèctrica nova provoca un període de temps 
de falta de tensió a l’edifici, que queda cobert amb la instal•lació d’un grup electrogen de lloguer o una 
xarxa elèctrica en paral·lel dotada de transformadors de lloguer previstos al projecte per una forquilla 
de temps raonable. La prolongació dels terminis en la tramitació i la contractació amb les companyies 
de subministrament elèctric, més enllà dels terminis raonables previstos al projecte, podria provocar 
allargar els períodes de lloguer d’aquests aparells i posposar els treballs posteriors a l’escomesa 
definitiva. 

• Increments sobre els amidaments reflectits a projecte per possibles errors en els càlculs inicials o 
augment de superfícies en fase d'obra. 

• La necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, a conseqüència d'indicacions 
o noves normatives o per assegurar el bon funcionament de les instal•lacions i evitar riscos 
d'afectacions en horaris laborals dels sistemes amb alimentació elèctrica. 

• La necessitat d'instal•lar mitjans auxiliars no previstos, per evitar l'afectació greu als usuaris de 
l'edifici o als sistemes crítics de l'edifici en cas de haver-se de portar a terme dins dels horaris de 
funcionament habitual dels edificis si per raons tècniques o de seguretat indicades per la Gerència de 
Recursos, no es poden fer fora d'horari laboral. 

• Tal i com estableix l’article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, amb relació a l’article 
10 de l’Ordre HPF 1030/2021 un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà modificar 
el contracte per les causes següents: 

a. La necessitat d’aplicar mesures correctores per possibles incompliments sobre el 
tractament mínim del 70% dels residus de l’obra. 

b. La necessitat d’aplicar mesures correctores per possibles incompliments de l’objectiu 
de reducció del 30% de demanda d’energia primària. 

• Serà causa de modificació del contracte l’ordre de l’autoritat responsable per prendre mesures 
correctores, tant en matèria de DNSH, com en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital.  

 

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Sistema de determinació del preu i règim de pagament 
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A) Quant a la redacció del projecte executiu: 

El preu de les prestacions és a tant alçat i irreduïble. 

Per al projecte d’execució: 

- El 60% de l'import de l'adjudicació pel que fa a la redacció del projecte, un cop lliurat aquest 
per a la supervisió i corregides les deficiències de les quals s’ha requerit la correcció.  

- El 40% restant de l'import d’adjudicació, una vegada aprovat es constati que el projecte 
definitiu lliurat ha incorporat correctament l’esmena de les deficiències i reuneix tots els 
requisits exigits en el PCAP.  

 

Per a l’efectiu pagament al contractista dels treballs de redacció del projecte, aquest haurà d’acreditar 
que les tasques de redacció del projecte han estat retribuïdes íntegrament en l’import fixat en el 
present plec, al tècnic redactor. A tals efectes caldrà que aporti les corresponents factures emeses i 
comprovants de pagament de les mateixes. 

El sistema de retribució a tant alçat, configurant-se com de preu tancat, es regula a l’article 241 de la 
LCSP, i té per efecte que el preu ofert per l’adjudicatari es mantindrà invariable no essent abonables 
les modificacions del contracte que siguin necessàries per corregir errors o omissions en la redacció 
del projecte. No obstant, aquesta disposició no impedeix el dret del contractista a que se li abonin les 
modificacions del contracte que s’acordin d’acord amb el previst a l’article 205 de la LCSP, en relació 
a la resta de supòsits de l’article 107 del LCSP. 

En relació a l’apartat anterior, s’estipula específicament que: 

a. Les desviacions a l’alça de les unitats d’obra executades (increments d’amidaments) de qualsevol 
partida seran assumides pel contractista íntegrament.  

b. Les unitat d’obra no executades no meritaran preu. 

Això sense perjudici de les revisions de preus que puguin derivar-se de conjuntures excepcionals i es 
trobin previstes normativament. 

 

B) Quant a les obres a executar: 

1. El preu per a la prestació d’execució de les obres no podrà ser superior al pressupost per contracte 
previst a l’avantprojecte (annex 1), si bé podran autoritzar-se increments fins el 10% respecte el citat 
pressupost d’execució per raons tècniques degudament justificades. Si l’increment supera aquest 
percentatge l’Ajuntament podrà desistir de l’execució de l’obra. En aquest cas el contractista només 
tindrà dret al pagament del preu de redacció del projecte. 

2. Les unitats d’obra, el preu de les quals s’abonarà d’acord amb el sistema de retribució a tant alçat, 
hauran d’estar prèviament definides en el projecte i haver-se replantejat abans de la licitació. A tal 
efecte, l’òrgan de contractació haurà de garantir als interessats l’accés al terreny en el qual s’ubicaran 
les obres perquè puguin realitzar sobre el mateix les comprovacions que considerin oportunes amb 
suficient antelació a la data límit de presentació de les ofertes.  

3. L’obra certificada es valorarà conforme als preus del projecte tècnic i les certificacions tindran 
sempre caràcter provisional. L’obra certificada serà conformada pel tècnic que l’Ajuntament designi 
com a responsable del seguiment de les obres. 

4. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides i consignats a la 
corresponent factura, tenen el concepte de pagaments a compte, subjectes a les rectificacions que es 
produeixin en la medició final i sense suposar  cap manera aprovació i recepció de les obres que 
correspongui. 

5. El preu corresponent als elements o unitats d’obra que es liquidin pel sistema de tant alçat amb 
preu tancat serà abonat mensualment, en la mateixa proporció que l’obra executada, en el mes a que 
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correspongui, guardi amb el total de la unitat o element d’obra de què es tracti, mitjançant 
certificacions d’obra subscrites per la direcció tècnica, amb l’informe favorable dels serveis tècnics de 
l’Ajuntament. 

6. Qualsevol increment de l'import del contracte a causa d'una deficiència imputable a la redacció del 
projecte, és responsabilitat del contractista.  

L’adjudicatària presentarà la/les factura/es al Registre municipal d'entrada de factures, a través del 
punt general d'entrada de factures electròniques que es troba a la seu electrònica www.Gironella.cat . 

En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, obra o 
subministrament. 

Per als seus pagament seran preceptius els tràmits de verificació i acreditació tècnica i posterior 
aprovació, i es farà efectiu dintre del termini legal establert. 

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 1619/2012, de 30 
de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, els 
extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-dosena de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica. 

La factura haurà de presentar-se en format electrònic tal i com es regula en la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector 
Públic, en aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la 
presentació en un registre administratiu, d’acord amb el es disposa en l’article 19 de les Bases 
d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Gironella. 

S’ha de tenir en compte que l’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies 
següents a la data d’aprovació de la factura, i no des de la data de presentació de la factura 
electrònica. 

D'acord amb l'establert en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d'aprovació de les certificacions d'obres o dels documents que acreditin la conformitat segons el que 
disposa en el contracte dels béns entregats o serveis prestats, sense perjudici de l'establert en 
l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, s’haurà d'abonar al contractista, a partir del compliment 
d'aquest termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament 
en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. Pel càlcul de l’inici del còmput de termini per a 
la meritació dels interessos, el contractista haurà d’haver complert l’obligació de presentar la factura 
pel registre administratiu corresponent en els terminis establerts en la normativa vigent sobre la 
factura electrònica, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de l’entrega del bé o la prestació 
del servei. 

A l’efecte de poder realitzar el pagament mitjançant transferència bancària, el contractista haurà de 
presentar, prèviament al registre de la factura, el formulari de fitxa creditor proporcionat per 
l’Ajuntament, on constarà el compte corrent titularitat del contractista, certificat per l’entitat bancària, 
on realitzar els pagaments de les referides factures. 

A les factures (ja sigui a la mateixa factura, o, en cas d’impossibilitat de fer-ho a la mateixa factura, a 
un document adjunt en format PDF que s’enviarà via correu electrònic compliment amb els 
requeriments formals indicats) s’haurà de fer menció al cofinançament amb el PRTR, així com fer 
constar els logotips indicats, d’acord amb: 

“Aquesta despesa està inclosa en el marc del Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en 
arrendament social en edificis energèticament eficients (Resolució DSO/1503/2022 de 18 de maig) de 
l’Ajuntament de Gironella, aprovada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en el marc dels fons 
procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència, es finançarà amb càrrec a Fons del 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea – Next Generation EU, (Component 2, 
Inversió 2). 
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Per altra banda, en tant que la cessió del crèdit pot afectar la correcta certificació de despeses 
subvencionables a efectes del Next Generation, caldrà que de forma complementària, l’adjudicatària 
presenti (amb anterioritat o simultàniament a la presentació de cada factura o certificació objecte de 
cessió), la següent documentació: 

1) En operacions de confirming o similars: Còpia de l’extracte bancari o justificant del pagament previ 
realitzat per l’entitat de crèdit a l’empresa adjudicatària, amb els següents requisits: 

- Aquest haurà de ser per l’import íntegre de la factura o certificació objecte de 
l’avançament en el cobrament (no es pot haver descomptat de l’ingrés a l’adjudicatària, 
els interessos o altres despeses financeres). 

- Haurà de constar clarament l’emissor del pagament, el seu compte corrent, el 
beneficiari (adjudicatària) i el seu compte corrent, i l’objecte del pagament, referit a la 
factura de o certificació objecte de l’avançament. 

2) Contracte marc de l’operació de cessió o de l’operació financera equivalent entre l’entitat de crèdit i 
l’empresa adjudicatària, amb les condicions per les quals es regeix. 

 

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Revisió de preus i periodicitat de liquidacions 

  

No s’admet la revisió de preus. 

Pel que fa a la prestació d’execució de les obres, s’emetran certificacions mensuals.  

 

CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Penalitats 

  

 L’aplicació de penalitats, si s’escau, es regirà pel regulat a les clàusules 58 a 61 d’aquest Plec. 

 

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Causes de resolució 

  

Són causes de resolució del contracte,  les previstes als articles 211 i  245 de la LCSP, així com, de 
conformitat amb la clàusula 20 del present, l’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració 
d’absència de conflicte d’interès –DACI– (annex 6 d’aquest plec), l’incompliment de l’acceptació de la 
cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar compliment al que preveu 
la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (annex 7 d’aquest plec), i la no 
presentació de la declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (annex 8 i annex 9 
d’aquest plec). 
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CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Termini de recepció de les prestacions del contracte 

  

No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des del 
lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el 
corresponent document acreditatiu, als efectes de l’article 243 de la LCSP. 

  

CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Termini de garantía del contracte  

  

Es fixa un termini de garantía obligatori de tres anys a comptar des de la data de signatura de l’acta  
de recepció. 

En aquest període o termini de garantia el contractista realitzarà al seu càrrec totes les operacions 
que siguin necessàries així com les despeses que calguin per deixar correctament instal·lat i en 
correcte funcionament allò que es repara o que cal reposar. En aquest sentit, s’inclouen com a 
despeses a càrrec del contractista els transports, mitjans auxiliars, mà d’obra, costos de reparació per 
part de fabricants, legalitzacions, homologacions, etc.  

Aquest període s’ampliarà en funció de la proposta efectuada pel mateix contractista, que haurà 
d’assumir les mateixes obligacions a dalt descrites mentre tingui durada el mateix. 

 

CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Cessió 

  

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una 
tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 
determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l’Administració, quan es 
compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva 
de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió 
suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte. 

 

CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Subcontractació 

  

Es permet la subcontractació de tercers, amb la obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin 
previst subcontractar (veure model d’oferta econòmica clàusula 9). No es permet, però, el pagament 
directe a subcontractistes. 

Les prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació:  

Es prohibeix la subcontractació dels capítols 4 (fonaments) i 5 (estructures), durant l’execució de les 
obres. 

No es podrà subcontractar cap de les prestacions que integren pròpiament les del redactor del 
projecte ni les de supervisió. 

No obstant els treballs o documents que per la seva especialitat requereixin, per a la seva elaboració i 
validació, d’un professional no integrant de l’equip redactor, podran ser objecte de subcontractació. 

Per a la subcontractació de les partides d’instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial 
les empreses responsables de la seva execució hauran d’estar inscrites al Registre d’Agents de la 
Seguretat Industrial (RASIC), o equivalent, com empresa instal·ladora-mantenidora autoritzada per 
part de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma on tingui la seva seu social, que l’autoritzi per 
l’exercici d’aquesta activitat, en les especialitats de: electricitat-baixa tensió, aigua, instal·lacions 



 

 
 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE 
 

tèrmiques, d’aparells elevadors i d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació:  

El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a molt tard, 
quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part de la 
prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant/s legals del 
subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements 
tècnics i humans de que disposa i de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs 
en prohibició de contractar.    

 

CLÀUSULA TRENTENA. Confidencialitat de la informació 

  

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o 
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les 
dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial. 

No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el 
DEUC o declaració anàloga. 

En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial. 

D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la 
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la 
informació de referència. 

De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació 
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a confidencial.  

 

CLÀUSULA TRENTA-UNENA. Règim jurídic de la contractació  

  

El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i pels instruments tècnics que delimiten la prestació, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la 
seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable. 

El règim jurídic aplicable, d’acord al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència:  

a) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 
modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència. 

b) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i 
gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.  

c) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència.  

d) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la 
informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment 
del compliment de les fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels 
components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  
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e) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en 
els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i anticorrupció – incloent-hi el 
conflicte d’interessos– aprovat per aquesta entitat.  

 

CLÀUSULA TRENTA-DOSENA. Notificacions i ús de mitjans electrònics  

  

Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics, a 
través d’e-notum, a l’adreça de correu electrònic que els licitadors hauran de facilitar expressament a 
l’Ajuntament. 

Les notificacions electròniques s’entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la 
seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi accedit al seu 
contingut, d’acord amb l’article 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 

  

CLÀUSULA TRENTA-TRESENA. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protección de 
dades personals i mediambientals del contractista  

  

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració social 
de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades 
personals, i en matèria mediambiental.  

 

CLÀUSULA TRENTA-QUATRENA. Assegurances  

L’adjudicatari subscriurà una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de 
les activitats contractades, la qual haurà de complir els requisits especificats a les regles següents:  

a)   L’assegurança haurà de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi la prestació 
contractual i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir els tercers a conseqüència de la 
prestació.   

b)   El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscs serà de 600.000 euros per sinistre 
per cada un dels accidents que puguin succeir a conseqüència de la realització dels treballs que 
exigeix la prestació contractada, en el benentès que aquesta quantia no actua com a límit de la 
responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat culpable. El sublímit mínim per víctima 
serà de 300.000 euros.  

c)    L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual garantirà:  

a. Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer com a responsable dels danys, 
lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, ja sigui la 
responsabilitat civil directa o subsidiària. Concretament, l’assegurança haurà de cobrir les 
garanties per responsabilitats civils d’explotació, professional post treball i patronals.  

b. Les costes i despeses judicials i altres despeses per a defensa de l’assegurat.  

c. La constitució de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la responsabilitat 
civil.  

El prenedor de l’assegurança haurà d’acreditar estar al corrent del pagament de la pòlissa subscrita 
presentant el rebut original corresponent en el moment de la signatura del contracte, i durant la 
vigència del contracte en cas de contractes plurianuals. Aquesta acreditació es realitzarà a 
requeriment de l’administració contractant en qualsevol moment de l’execució. 
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CLÀUSULA TRENTA-CINQUENA. Lloc d’execució objecte del contracte 

 

El lloc fixat per a la execució del contracte és l’indicat a l’avantprojecte indicatiu. 

 

CLÀUSULA TRENTA-SISENA. Responsable del contracte 

 

Es designa responsables del contracte de forma col·legiada, el mateix comitè tècnic designat a la 
clàusula 19.4 del PCAP, sense perjudici de les atribucions que ostenti la direcció facultativa. 

Els responsables del contracte no podran, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest 
procés de contractació com a licitador. 

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital aquell 
o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una 
participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 

 

CLÀUSULA TRENTA-SETENA. Protecció de dades de caràcter personal  

 

1. En el tractament de dades personals el contracte es regirà pel Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament 
general de protecció de dades) i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). El contractista quedarà obligat al seu 
compliment i a les seves normes de desenvolupament. Aquesta obligació té el caràcter d’obligació 
essencial d’acord amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 

2. Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’òrgan de contractació com 
a Responsable del Tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de 
dades. La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de contractació. Les dades personals 
del contractista es tractaran per la mateixa finalitat, seguiment del contracte i actuacions que se’n 
deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions 
precontractual i contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de 
transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
general de protecció de dades (accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o 
la limitació o oposició al tractament) els licitadors  es podran adreçar en qualsevol moment a l’òrgan 
de contractació. 

3. Quan amb ocasió de la participació en la licitació les empreses hagin de comunicar dades 
personals dels seus empleats en les seves ofertes, per acreditar el compliment dels requisits exigits 
per a l’adjudicació o per a l’execució del contracte, han de complir amb l’obligació d’informar de la 
comunicació a les persones afectades, indicant que s’efectua sobre la base del compliment de la 
relació contractual, d’acord amb el que preveu l’article 6.1.b del Reglament general de protecció de 
dades.  

4. El contractista s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter confidencial de la 
informació d’accés restringit que coneixerà amb motiu de l’execució del contracte. Aquest deure es 
mantindrà també amb posterioritat a la finalització de la relació contractual. 

5. Atès que per l’execució del contracte el contractista haurà de tractar dades personals per compte 
de l’òrgan de contractació, d’acord amb la disposició addicional 25 apartat 2 de la Llei 9/2017, de 8 de 
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novembre, de contractes del sector públic el contractista tindrà la consideració d’encarregat del 
tractament, en el sentit de l’article 4.8 del Reglament general de protecció de dades, assumint les 
obligacions establertes a l’article 28 del Reglament i a l’article 33 LOPDGDD. Seguirà de manera 
estricta les instruccions de l’òrgan de contractació en relació al tractament de les dades, mesures de 
seguretat, atenció a l’exercici dels drets de les persones interessades, confidencialitat i resta 
d’obligacions previstes a l’esmentada normativa. El contractista, en qualitat d’encarregat del 
tractament, destinarà les dades exclusivament a la finalitat objecte de contractació. 

6. En el cas que es subcontractessin treballs propis de l’encàrrec de tractament, el subcontractista 
quedarà obligat només davant el contractista principal que assumirà, per tant, la total responsabilitat 
de l'execució del contracte davant l'Administració, de conformitat estrictament amb els documents 
descriptius del contracte i als termes del contracte. El coneixement per part de l’Administració dels 
subcontractes celebrats o les autoritzacions a la subcontractació que atorgui, no alteraran la 
responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

7. Atès que el tractament de dades per part del contractista, actuant en qualitat d’encarregat del 
tractament, s’efectuarà en servidors propis o contractats a l’efecte pel contractista, en compliment de 
l’article 122.2.e de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic en la prestació de 
l’oferta els licitadors informaran de si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats 
a aquests servidors, així com el nom o el perfil empresarial, fent referència a les condicions de 
solvència professional o tècnica, dels subcontractistes d’acord amb el model que figura en annex. Així 
mateix, abans de la formalització del contracte el licitador presentarà una declaració responsable en la 
que informarà de la ubicació dels servidors i dels serveis que es prestaran associats a aquests 
servidors, d’acord amb el model que l’Ajuntament de Gironella li facilitarà. 

 

CLÀUSULA TRENTA-VUITENA. Cap d’obra  

  

1. El contractista disposarà d’un interlocutor tècnic que el representarà davant l’Ajuntament i que serà 
el projectista autor del projecte executiu o qui el substitueixi per causa justificada i prèvia verificació 
per part de l’Ajuntament que reuneix les mateixes condicions de solvència que han de concorre en el 
projectista. 

2. El cap d'obra o (delegat d’obra) que es requereix per a l'execució de les obres és de UN (1) tècnic 
de grau mig o superior amb competències i dedicació acords a la naturalesa del contracte.  

3. L'encarregat de les obres tindrà dedicació exclusiva per a les obres objecte del present contracte. 

 

CLÀUSULA TRENTA-NOVENA. Documentació prèvia que ha d’estar disponible al recinte de 
l’obra durant l’execució  

  

1. Abans que s’emeti l’acta de comprovació del replanteig, l’administració contractant lliurarà al 
contractista una còpia autenticada del projecte en suport paper i en suport digital del projecte que hagi 
d’executar, integrat per tots els seus documents i pels projectes, estudis i documents complementaris 
que afectin l’obra, i una còpia autentica del contracte en suport paper. L’autenticació del projecte en 
suport digital es realitzarà signant digitalment els documents el secretari o secretari interventor o, en 
el seu defecte, per mitjà d’una diligència seva estesa a l’exterior del suport digital que acrediti la 
correspondència del contingut amb l’aprovat. El contractista signarà un rebut acreditatiu del seu 
lliurament.  

2. El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentació i mantenir-la a disposició dels 
òrgans municipals competents, en especial, del responsable del contracte, i de la direcció facultativa 
durant tota l’execució. Rebuda l’obra o conclosa sense recepció, aquests documents es retornaran a 
l’administració contractant.  
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CLÀUSULA QUARANTENA. Llibre d’ordres  

  

1. Serà obligatori portar un llibre d’ordres per a cada obra, el qual es lliurarà  diligenciat per 
l’administració al contractista prèviament a l’emissió de l’acta de comprovació del replanteig. El 
contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament.  

2. El llibre d’ordres s’integrà per fulls triplicats que permetran la constància en tres exemplars de tota 
ordre, comunicació o incidència. L’original restarà al llibre i les còpies restaran sota la custòdia, una 
del director facultatiu i l’altra del cap d’obra.   

3. Les anotacions al llibre les realitzarà el director facultatiu o el cap d’obra i sempre qui anoti lliurarà 
còpia a l’altre.  

4. La sola anotació al llibre ja constitueix notificació als responsables afectats, sens perjudici que el 
contractista estarà obligat a signar cadascun dels assentaments.   

5. El llibre s’obrirà amb l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig i es tancarà amb l’acta de 
recepció positiva o la consignació del contracte per altra causa, a càrrec del director facultatiu o en el 
seu defecte del responsable del contracte.   

6. Quan es rebi l’obra o a la seva conclusió sense recepció, el llibre d’ordres passarà a la possessió 
de l’administració contractant, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en qualsevol moment, en els 
termes de l’article 37 de la LPC.  

 

CLÀUSULA QUARANTA-UNENA. Llibre d’incidències  

  

Serà obligatori portar un llibre d’incidències, el qual restarà sota la custòdia de la direcció facultativa, o 
del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la finalitat de control i 
seguiment del pla de seguretat i salut en l’obra mentre aquesta es trobi en funcionament. Les 
anotacions s’efectuaran per les persones a què es refereix l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut laboral a les obres 
de la construcció, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya, de 12 de gener de 1998, per  la qual s’aprova el model oficial de Catalunya dels llibres 
d’incidències a les obres de la construcció. Conclosa l’obra, aquest llibre passarà a l’administració 
contractant amb el mateix règim que el llibre d’ordres. 

 

CLÀUSULA QUARANTA-DOSENA. Projecte/Document d’obra realment executada (“as built” ) 

  

El contractista lliurarà a l’Administració contractant un projecte “as built” en suports paper i digital 
(aquest últim en format word i/o pdf i els plànols en cad georeferenciat sistema de referència ETRS89 
UTM 31 N) que reculli el resultat final de l’execució de l’obra, sempre que es tracti de projectes 
compresos dins de l’article 233 de la LCSP i per als quals sigui preceptiu l’informe de supervisió. 

 

CLÀUSULA QUARANTA-TRESENA. Llibre de l’edifici  

  

Al no tractar-se d’una edificació, el contractista no haurà de lliurar, a la recepció, el llibre de l’edifici, en 
els termes de la Llei d’ordenació de l’edificació, en els mateixos supòsits en què hauria estat preceptiu 
si s’hagués tractat d’una edificació privada. 
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CLÀUSULA QUARANTA-QUATRENA. Materials  

  

1. Els materials que s’utilitzin a l’obra hauran d’ésser aprovats per la seva direcció facultativa, raó per 
la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a l’obra hauran de ser examinats i, si 
la direcció ho considera oportú, també assajats abans de la seva acceptació. En conseqüència, el 
contractista està obligat a informar a la direcció de l’obra sobre la procedència dels materials que es 
vagin a fer servir amb l’anticipació necessària al dia previst de la seva utilització, per tal que puguin 
ésser realitzats, si escau, els assaigs pertinents. Els rebuigs de materials per part de la direcció de 
l’obra seran motivats, es notificaran al contractista per escrit, i, motivant la urgència, podrà imposar 
inexcusablement la utilització d’altres diferents. La recepció dels materials per la direcció no eximeix el 
contractista de la seva responsabilitat, quant al compliment de les característiques que en disposi 
aquest plec.   

2. Sens perjudici dels assaigs i anàlisis previstos, la direcció de l’obra pot ordenar que es verifiquin els 
assaigs i anàlisis de material i unitats d’obra i que s’emetin els informes específics que resultin 
pertinents en cada cas, i les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins al dos per 
cent (2%) del valor estimat del contracte. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen el límit 
esmentat, seran a càrrec de l’administració contractant quan doni resultat satisfactori, i del contractista, 
si no reuneixen les condicions que es fixen. 

3. Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales podran ser emprats pel 
contractista sempre que siguin útils a l’obra. En altre cas, i per decisió de l’òrgan de contractació, 
seran acumulats en els llocs i en la forma que ordeni la direcció, si bé les despeses suplementàries, 
de transport, vigilància i emmagatzemament seran a càrrec de l’administració contractant. En 
absència d’aquesta decisió, el contractista actuarà com a posseïdor d’aquests residus conforme a la 
legislació sobre residus.  

4. El contractista ha d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec els magatzems necessaris per garantir la 
conservació dels materials i evitar la seva destrucció o deteriorament. Seguirà, a aquest efectes, les 
ordres de la direcció facultativa que escaiguin.  

5. A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedirà pel seu compte a la policia de l’obra i a 
retirar els materials acumulats que no hagin de ser emprats en ella.  

 

CLÀUSULA QUARANTA-CINQUENA. Maquinària, eines i mitjans auxiliars  

  

1. El contractista queda obligat a aportar a l’obra la maquinària, les eines i els mitjans auxiliars que 
calgui per a la bona execució de l’obra en els terminis parcials i totals establerts en el contracte.   

2. L’equip queda adscrit a l’obra mentre duri l’execució de les unitats en què hagi d’emprar-se, no 
podrà retirar-se de l’obra sense el consentiment del seu director i haurà de ser substituït quan s’avariï 
o inutilitzi, de forma que es compleixin els terminis del programa de treball.   

3. Cada element de l’equip serà reconegut per la direcció de l’obra, qui anotarà les altes i les baixes 
de posada en obra a l’inventari de l’equip. L’inventari estarà a disposició de l’administració contractant 
durant l’execució i se li lliurarà a aquesta quan conclogui l’obra o quan cessi abans el director 
facultatiu.   

4. La direcció de l’obra podrà també rebutjar qualsevol element de l’equip que consideri inadequat per 
al treball.   

5. L’equip aportat pel contractista quedarà a la seva lliure disposició una vegada concloguin les 
unitats d’obra en la realització de les quals ha intervingut.   

6. El contractista no podrà efectuar reclamació de cap classe fonamentada en la insuficiència de 
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dotació o de l’equip que l’administració pogués haver previst per a l’execució de l’obra, encara que 
aquest hagués estat detallat en algun dels documents del projecte. 

 

CLÀUSULA QUARANTA-SISENA. Troballes  

  

1. El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució de 
l’obra, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l’obra i col·locar-los sota la 
seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat de l’administració 
contractant i seran traslladats pel contractista al lloc que aquesta determini, sens perjudici d’allò que 
disposin les lleis, en especial, les que versen sobre el patrimoni cultural. Si així ho disposés 
l’administració contractant, el contractista haurà de fer-se càrrec del dipòsit i de la custòdia de les 
troballes mentre s’executi l’obra.  

 

2. El trencament de l’equilibri econòmic derivat de la localització de restes arqueològiques es tractarà 
com a risc imprevisible.  

 

CLÀUSULA QUARANTA-SETENA. Senyalització de l’obra  

  

1. El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals que calguin per a indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, 
tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, tal i com s’especificarà al pla de seguretat i 
salut, així com també a complir les ordres que rebi de la direcció sobre la instal·lació de senyals 
complementaris o de modificació dels ja instal·lats. En cas d’incompliment, l’administració contractant 
ho executarà i descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi o de les següents, 
i de la liquidació, si fos necessari.  

2. En els supòsits d’execució d’obres d’import igual o superior a 60.000 euros, el contractista 
instal·larà, a les immediacions de l’àmbit de les mateixes un cartell identificatiu de les mateixes, amb 
el contingut i característiques que s’indiquin pels serveis tècnics municipals.  

Quan les obres tinguin associada una subvenció per al seu fiançament, el cartell indicatiu de les 
mateixes serà de les mides i característiques que assenyalin les bases de la subvenció corresponent. 

3. El contractista tindrà cura de la conservació i manteniment dels rètols i dels senyals i està obligat a 
la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 

 

CLÀUSULA QUARANTA-VUITENA. Anuncis  

  

1. Seran al càrrec del contractista les despeses derivades de la instal·lació de rètols anunciadors de 
l’obra quan vinguin imposats per les convocatòries de subvencions que financin el projecte. 

2. El contractista no podrà instal·lar publicitat comercial al recinte de l’obra, si bé podrà instal·lar un 
rètol identificatiu de la seva empresa, prèvia l’autorització de l’administració contractant. 

 

CLÀUSULA QUARANTA-NOVENA. Oficina de l’obra  

  

1. El contractista haurà instal·lar abans del començament de l’obra i mantenir durant tota l’execució 
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del contracte una oficina d’obra en el lloc que consideri més adient, prèvia conformitat del director 
d’obra.  

2. Els documents esmentats a la secció primera d’aquest capítol es custodiaran a l’oficina de l’obra.  

3. El canvi d’emplaçament de l’oficina d’obra requereix l’autorització prèvia de la direcció de l’obra.  

  

CLÀUSULA CINQUANTENA. Instal·lacions auxiliars i provisionals  

  

1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars per 
oficines, magatzems, coberts i instal·lacions que hagi ubicat per a l’execució de l’obra.  

2. La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de transport i 
utilització són per compte i a càrrec del contractista.  

3. L’adjudicatari estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que fixin les 
administracions competents respecte a la gestió dels residus que generi  durant l’execució de les 
obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de 
gestió, tot això d’acord amb el que disposa la normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres 
residus de la construcció. 

 

CLÀUSULA CINQUANTA-UNENA. Legalització de les instal·lacions i altres autoritzacions  

  

1. El contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels serveis 
territorials d’Indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels projectes corresponents 
de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses 
ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats etc.) són 
a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació.   

2. Tots els permisos, autoritzacions i llicències necessaris per a l’execució de les obres seran 
obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec.  

3. La xarxa d’aigua estarà sotmesa als assajos i controls necessaris  (proves de pressió, 
estanqueïtat i altres segons normativa) sota la supervisió a més, de l’empresa Sorea com a 
concessionària del servei d’abastament d’aigua. 

 

CLÀUSULA CINQUANTA-DOSENA. Actuacions prèvies a l’inici de l’execució de les obres  

  

1. En el termini de 10 dies hàbils des de la formalització del contracte, el contractista haurà de 
presentar  el pla de seguretat i salut, el qual rebrà l’aprovació del director de l’obra i del coordinador 
de seguretat i salut, respectivament, el requeriment d’esmena de deficiències esmenables o la 
denegació, en el termini de 5 dies hàbils, conforme el que s’indica en el Reial Decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

2.  En unitat d’acte amb aquesta aprovació, es confirmarà la del programa de treballs, tot introduint 
en aquest si escau les esmenes i ajustaments que procedeixin, i que seran obligatoris per al 
contractista sempre que no alterin el termini global o un termini parcial de forma que esdevingui 
impossible el compliment. En aquest segon supòsit, la càrrega de prova recau sobre el contractista.  

El programa de treballs i les seves modificacions s’incorporaran al llibre d’ordres i serà vinculant per al 
contractista. 

3. Una vegada s’hagin aprovat els documents als quals es dediquen els apartat 1 i 2 d’aquesta 
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clàusula, i dins del termini màxim d’un mes des de la formalització del contracte, s’atorgarà l’acta de 
comprovació del replanteig, la qual reflectirà la conformitat o disconformitat del contractista respecte 
als documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referència a les característiques 
geomètriques de l’obra, a la disponibilitat dels terrenys i a qualsevol punt que pugui afectar el 
compliment del contracte.   

Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en aquesta acta 
altres observacions que poden afectar l’execució de l’obra, el director decidirà  l’inici o la seva 
suspensió, cosa que farà constar a l’acta juntament amb els motius que justifiquen el seu 
pronunciament.   

L’acta de comprovació del replanteig s’estendrà per triplicat. Un exemplar es lliurarà al contractista, 
l’altra a l’Administració contractant i el tercer restarà en poder del director de l’obra.   

Les despeses de la comprovació del replanteig seran a càrrec del contractista, quant a les que es 
derivin dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal.  

  

Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovació del replanteig es tramitaran segons la 
legislació de contractes de les administracions públiques. 

 

CLÀUSULA CINQUANTA-TRESENA. Desenvolupament de l’execució de les obres  

  

1. El contractista respon de l’execució de l’obra i de les faltes que presenti, sense que li exclogui la 
responsabilitat els exàmens que hagi practicat l’administració o el director de l’obra, ni per la inclusió 
de les unitats o parts d’obra als amidaments i certificacions d’obra, sens perjudici de la responsabilitat 
que, segons la legislació sobre contractes del sector públic, pugui correspondre a l’administració 
contractant.  

2. El contractista està obligat a conservar l’obra fins al moment que sigui obligatori per a 
l’Administració contractant la devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del règim de la seva 
pèrdua per força major regulada a la legislació sobre contractes del sector públic. La responsabilitat 
del contractista per faltes que es puguin advertir a l’obra s’estén al supòsit que les faltes portin causa 
en la conservació inadequada o deficient, encara que hagin estat examinades i qualificades com a 
conformes per la direcció de l’obra després de la seva construcció o en qualsevol moment fins a la 
recepció.  

3. Si la direcció de l’obra aprecia vicis o defectes en la construcció o  té raons fonamentades per a 
creure que existeixen vicis ocults en l’obra executada, ordenarà mentre vigeixi el contracte la 
demolició o la reconstrucció de les unitats d’obra en què es donin aquelles circumstàncies o accions 
necessàries per a comprovar l’existència d’aquests defectes ocults. Les proves i assaigs que es 
practiquin seguiran el règim de distribució de despeses de la clàusula 50.2.  

Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes patents a la 
construcció, les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista. 

4. Als contractes que continguin prestacions d’obres que consisteixin en treballs de jardineria, 
aquestes constituiran sempre una fase separada d’execució, si és que el període en què s’hagin de 
dur a terme no es considera idoni per a la garantia de la consolidació de les plantes.  

Els plecs específics fixaran el moment d’inici i el termini d’execució d’aquests treballs. En cas que no 
ho facin, serà fixat pel director de l’obra dins de l’acta de comprovació del replanteig.  

La recepció de les obres es podrà realitzar parcialment referida a la resta de treballs i la garantia 
definitiva constituïda podrà reduir-se proporcionalment. 

 



 

 
 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation UE 
 

CLÀUSULA CINQUANTA-QUATRENA. Suspensions  

  

1. El disposat en aquesta clàusula ho és sens perjudici d’allò que es disposa a la regulació de les 
suspensions continguda a la legislació sobre contractes del sector públic.  

2. Les suspensions de l’execució derivades d’incidències en el transcurs es documentaran en acta. 
Quan cessin les causes que motivaren la suspensió, s’aixecarà una acta de reinici de l’obra. Les 
actes formaran part del llibre d’ordres.  

3. Les actes les signaran el director de l’obra i el cap d’obra, els quals es trobaran a aquests efectes 
degudament habilitats per l’administració contractant i pel contractista, respectivament, sense 
necessitat de cap resolució expressa.  

4. Les actes es traslladaran immediatament a la direcció de l’execució del contracte, en forma de 
còpia, el qual podrà resoldre que s’aixequi la suspensió o es perllongui la que havia estat acordada. 
En aquest segon cas, s’aplicarà la regulació prevista a la LCSP. 

   

5. La suspensió ho serà també dels terminis del programa de treballs. L’acta de represa contindrà 
com a annex el programa de treballs corregit amb  aquest efecte.  

 

CLÀUSULA CINQUANTA-CINQUENA. Força major  

  

1. El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per l’administració contractant pels danys i perjudicis 
que se li haguessin produït com a conseqüència dels efectes catastròfics esdevinguts per causa de 
força major, concorrent aquesta en els supòsits que resultin de la normativa general  

2. El seu exercici restarà sotmès a les determinacions següents:  

a. El procediment s’iniciarà a instància del contractista mitjançant comunicació a l’administració 
contractant, la qual haurà de ser inscrita al seu registre en el termini de 20 dies naturals a comptar 
des de la data final de l’esdeveniment, s’instruirà per aquesta amb audiència del contractista i informe 
jurídic, i es resoldrà per l’òrgan competent. De la comunicació i de totes les actuacions ulteriors es 
donarà trasllat al director d’obra, qui en tot moment podrà assessorar l’administració contractant i 
formular les al·legacions que resultin pertinents, si bé només gaudirà de la condició d’interessat en els 
termes de l’article 31.1 de la LPC.   

b. Aquest dret està condicionat a què no existeixi actuació imprudent per part del contractista davant 
del fet constitutiu de força major causant dels danys. En aquest sentit, s’haurà d’acreditar a 
l’expedient que, prèviament al succés,  havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de 
prevenir i evitar, si això fos possible, que els treballs realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys 
pels esdeveniments causants, i, en la valoració dels danys causats, es tindrà en compte l’adopció 
d’aquestes mesures i precaucions, durant i després dels fets causants, amb la finalitat de segregar de 
la valoració els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes prèvies o 
immediates després d’esdevenir el fet causa dels danys.  

c. Si, presentada sol·licitud d’indemnització per causa de força major transcorreguessin tres mesos 
sense haver-se notificat la resolució expressa, s’entendrà desestimada la petició. 

 

CLÀUSULA CINQUANTA-SISENA. Reclamacions  

  

1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant la direcció de l’execució del 
contracte en el termini de 10 dies hàbils des que se li notifiquin al contractista o al cap d’obra. 
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Aquestes reclamacions en cap cas no suspendran l’executivitat de les ordres de la direcció.  

2. Des de la interposició de la reclamació, la direcció de l’execució del contracte disposarà de 10 dies 
hàbils per a resoldre i notificar. En cas de silenci, el contractista podrà entendre desestimada la seva 
reclamació.  

3. El règim de reclamacions previst en aquesta clàusula no afecta els recursos administratius i 
jurisdiccionals ni els dels procediments de modificació o interpretació contractuals. 

 

CLÀUSULA CINQUANTA-SETENA. Naturalesa dels incompliments i les penalitats 

 

1. Els incompliments contractuals en què incorri el contractista, tipificats en el PCAP, se subjectaran a 
les penalitats que també s’establiran nominativament en ell i s’aplicaran en exercici d’una potestat 
pública irrenunciable.  

 

2. Les penalitats contractuals són l’efecte de les clàusules contractuals penals acceptades per les 
parts i no constitueixen sancions administratives derivades de la potestat sancionadora.  

Un incompliment contractual serà sancionat administrativament si a més constitueix una infracció 
administrativa, sense que existeixi incompatibilitat entre la penalitat i la sanció ni vulneració del 
principi de “non bis in idem”.  

3. Tanmateix, s’aplicaran per graduar l’incompliment i la penalitat els criteris previstos a la LPC per a 
graduar la responsabilitat a les infraccions administratives.  

4. La força major, si concorre, exclourà l’incompliment.  

La força major es caracteritza per la seva naturalesa externa a la conducta del contractista i la seva 
irresistibilitat.  

No es consideraran força major els supòsits de cas fortuït, interns i evitables, els quals no exclouen 
l’incompliment.  

A efectes de qualificar els incompliments, es consideraran força major o cas fortuït les delimitacions 
dogmàtiques que la jurisprudència sobre responsabilitat administrativa hagi caracteritzat de forma 
consolidada.  

5. Quan un únic fet pugui ser constitutiu de més d’un incompliment, se sancionarà com un únic 
aplicant la tipificació més greu d’entre les concurrents.  

Són incompliments contractuals imputables al contractista tots aquells que es derivin d’accions, 
omissions o comissions per omissió que li siguin atribuïbles personalment, als seus representants i 
agents, als seus treballadors i subcontractistes, i a aquells que per qualsevol vincle actuïn integrats 
sota la seva organització, encara que obrin contra el seu consentiment o sense el seu coneixement. 
Els actes d’aquestes persones no es consideraran en cap cas personalíssims als efectes de 
l’aplicació de les penalitats contractuals. 

 

57.1.- Incompliments que donen lloc a la resolució del contracte 

- Incompliment de l’obligació essencial consistent en l’adscripció de mitjans personals i el seu 
compromís a l’execució de la prestació de redacció del projecte 

- Variació dels professionals integrants de l’equip redactor del projecte sense comunicació prèvia a 
l’Ajuntament  

- Incompliments tipificats com a molt greus, si no s’imposa una penalitat econòmica. 
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57.2.- Altres incompliments: execució defectuosa 

- Per a qualsevol incompliment del pla de seguretat i salut constatat per la direcció facultativa, 
l’Ajuntament podrà determinar la imposició d’una penalitat de l’1% del valor estimat del contracte. Si 
existís perill imminent i evident, per aquest incompliment, per a terceres persones, la penalitat podrà 
ascendir al 3%. 

 

57.3.- Altres incompliments: 

1. L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, aquest plec, 
el projecte tècnic, la proposició adjudicatària i el document de formalització del contracte de les obres, 
comportarà la imposició de les penalitzacions establertes en aquest plec a l’empresa que resulti 
adjudicatària, sense perjudici de l’obligació de rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut 
ocasionar a l’Ajuntament i que haurà d’abonar l’empresa en tot allò que superi a la garantia definitiva.  

 

2. Tipificació dels incompliments: els incompliments que pugui cometre el contractista durant 
l’execució de les obres seran classificades com: molt greus, greus i lleus.  

a) Seran incompliments molt greus: 

- Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes a la LCSP o ometre 
actuacions obligatòries en relació a aquesta norma.   

- Retard en els terminis d’execució parcials i total definits en el present plec o els indicats 
pel licitador en la seva oferta, superior a tres dies naturals, sempre que no existeixi una 
causa de força major. 

- Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com mínims exigibles d’acord amb la 
Memòria tècnica i la proposició presentada pel contractista, de forma reiterada o no 
haver corregit els derivats d’una falta greu per aquest concepte en els terminis establerts.  

- No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts.  

- Utilització de mitjans en mal estat de conservació.  

- Desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a l’execució 
indicada en el contracte.  

- Rebre, tant l’empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, alguna 
remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament autoritzada.  

- Incompliment de les obligacions sanitàries i de seguretat i salut.  

- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.  

- Executar prestacions distintes de les contemplades en els plecs de clàusules o 
presentar factures que no estiguin estricament ajustades a les prestacions contemplades 
en els plecs. 

- Qualsevol conducta en què incorri el contractista i que comporti per causa seva la 
pèrdua total o parcial del finançament afectat a l’obra.  

- Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense esmenar-la. 

 

b) Seran incompliments greus:  

- Manca de pagament al redactor del projecte de la totalitat del preu estipulat en el 
present PCAP per a aquesta prestació, la qual es penalitzarà amb la diferència de 
l’import pendent de pagament.  

- Subcontractar capítols d’execució d’obra pels quals no es permet la subcontractació, 
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d’acord amb el PCAP del contracte. 

- No assistència a les reunions del comitè tècnic de seguiment de redacció del projecte, 
segons el calendari que fixi l’Ajuntament: s’imposarà una penalitat en la proporció de 
1.000 € per cada dia de no assistència. 

- Desobediència de les indicacions o ordres escrites per part de l’Ajuntament o de la 
direcció facultativa relatives a la prestació d’obra. I en especial, en relació a la 
senyalització viària per a l’execució de les obres. 

- Retard en els terminis d’execució parcials i total definits en el present plec, o els indicats 
pel licitador en la seva oferta, superior a un dia natural, sempre que no existeixi una 
causa de força major. 

- Retards en el lliurament de la informació sol·licitada per l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, i la prevista en el present plec.  

- Tractament incorrecte als usuaris de l’equipament, així com els membres de la 
corporació i personal integrant als serveis municipals. 

- Altres irregularitats en l’execució de les obres. 

- Reiteració en la realització de faltes lleus que hagin estat anteriorment penalitzades.  

- Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions integrants 
del contracte, sota qualsevol modalitat o títol, sense complir prèviament els requisits 
exigits per la LCSP i per aquest plec.  

 

c) Seran incompliments lleus:  

- Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin l’incompliment d’alguna manera de 
les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en perjudici lleu del servei.  

 

3. Penalitzacions. Al marge dels casos en què pugui produir-se una causa de resolució del contracte i 
l’Ajuntament s’aculli a aquesta opció, els incompliments es penalitzaran amb una multa dels següents 
imports:  

a) Incompliments molt greus: resolució del contracte o multes del 10% respecte del preu 
del contracte. 

b) Incompliments greus: multes del 8% respecte del preu del contracte. 

c) Incompliments lleus: multes del 5% respecte del preu del contracte. 

 

4. A banda de la imposició de penalitzacions a què pogués haver-hi lloc, la demora per part de 
l’adjudicatari a posar remei a les situacions derivades dels seus incompliments facultarà a 
l’Ajuntament de Gironella en qualsevol moment per a l’adopció de les mesures pertinents destinades 
a solucionar deficiències i, en cas que d’aquestes mesures se’n derivin despeses, a actuar contra les 
garanties corresponents. 

5. Concorreran amb aquestes penalitats, en el cas que l’Ajuntament perdi en tot o en part el 
finançament afectat a l’obra per causa d’una conducta del contractista, la consistent en haver de 
satisfer a l’Ajuntament una quantitat idèntica a l’import d’aquest finançament deixat de meritar a favor 
del municipi. 

 

57.4.- Altres incompliments: retard en l’execució 

D’acord amb la present clàusula si el contractista incorregués en demora respecte al 
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compliment dels terminis totals o parcials, per causes que li siguin imputables i sense una 
causa degudament justificada a judici de l’Ajuntament, s’aplicarà allò que preveuen els articles 
192 a 195 de la LCSP, fixant-se l’import de les penalitzacions diàries com es detalla a 
continuació: 

 

*Incompliment del termini total o parcial de la prestació de redacció del projecte: 

S’imposarà una penalitat diària per cada dia natural de retard en l’entrega del projecte, referit a 
document complert, en la següent proporció: 

- Retard d’entre 1 a 5 dies: 750 €/dia 

- Retard d’entre 6 a 15 dies: 1.500 €/dia 

- Retard de 15 dies en endavant: 3.000 €/dia 

 

*Incompliment del termini total o parcial de la prestació d’execució de les obres: 

S’imposarà una penalitat diària en la proporció de 6,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte 
(IVA exclòs) 

El règim d’incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que siguin alienes al 
vincle pròpiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que es regiran pels seus propis 
principis i normes. Així mateix, quan l’incompliment revesteixi els caràcters de delictes o falta 
l’ajuntament posarà els fets en coneixement de l’òrgan competent. 

Al tractar-se d’un contracte de servei que té per objecte la redacció de projectes d’obra li será 
d’aplicació l’art. 315 de la LCSP que preveu la imposició d’indemnitzacions quan el pressupost 
d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte. 

 

CLÀUSULA CINQUANTA-VUITENA. Procediment d’aplicació  

 

1. Les penalitats contractuals no s’imposaran pel procediment sancionador, sinó per mitjà del 
procediment amb audiència al contractista per un període de 10 dies, sempre que la legislació no 
estableixi un altre.  

Per als incompliments contractuals que impliquin la resolució del contracte, se seguirà el procediment 
previst a la legislació sobre contractes del sector públic.  

2. L’acord d’iniciació determinarà els fets presumptament constitutius d’incompliment, la causalitat en 
una acció, omissió o comissió per omissió de contractista, la tipificació de l’incompliment i de la 
penalitat, la graduació de l’incompliment i la penalitat proposada. 

 

CLÀUSULA CINQUANTA-NOVENA. Rescabalament a favor de l’administració per manca de 
compliment  

 

1. A més de les penalitats aplicables:  

a. El contractista veurà reduït el preu en allò que no hagi efectivament prestat o la seva prestació sigui 
defectuosa o incompleta. Si una prestació parcial respecte a la contractada no resultés d’utilitat a 
l’administració aquesta no adeutarà el preu corresponent.  

b. El contractista respondrà dels danys i perjudicis causats per l’incompliment.  

2. La imposició de penalitats, la reducció del preu i el rescabalament de danys i perjudicis per 
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l’incompliment es podran substanciar en un únic procediment, sempre que no existeixin normes de 
procediment que impedeixin la seva acumulació. 

 

CLÀUSULA SEIXANTA. Extinció del contracte 

 

A més de les establertes a la LCSP i a les normes que la desenvolupin, són causes extintives dels 
contractes:  

S’estableixen els següents percentatges d’obra executada com a calendari de fites, per a cada una de 
les fases, a comptar des de l’acta de comprovació del replanteig:  

- Durant els dos primers mesos d’execució serà del 20%.  

- Durant els 8 primers mesos d’execució, serà del 50%. 

- Durant els 10 primers mesos d’execució, serà del 80%. 

- En els 12 mesos d’execució, 90 % 

- En els 15 mesos d’execució, 100% 

 

El no assoliment de les presents fites podrà constituir causa d’extinció prevista en el contracte i 
operarà sempre que l’Ajuntament ho consideri oportú. 

En el cas d’aplicar-se la present causa d’extinció, el contracte es donarà per finalitzat des del punt 
referit a la fita incomplerta, liquidant-se l’obra executada i sense dret a indemnització pel contractista. 

 

CLÀUSULA SEIXANTA-UNENA. Clàusules “Next Generation” 

 

Finançament. Aquest contracte està finançat amb fons del Mecanisme del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència de la Unió Europea –Next GenerationEU- establert pel Decret Llei 36/2020, 
de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per la modernització de la Administració 
Pública i per l’execució del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell de 14 de desembre de 
2020 pel qual s’estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar suport la 
recuperació per la crisi de la COVID-19, i regulat segons el Reglament ( UE) 2021/241 del Parlament 
Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència. Es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el 
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. 

L’Ajuntament va presentar una sol·licitud de subvenció basada en aquesta proposta al programa 
d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència, regulat pel Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, en concret, a la Línia 6 Programa 
d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients. 

La sol·licitud va ser seleccionada en el procés obert per la Resolució DSO/1503/2022, de 18 de maig, 
per la qual s’aproven les condicions d’accés per a la selecció de propostes d’actuacions per al 
finançament del Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social en edificis 
energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per 
la Unió Europea-NextGenerationEU i, seguint el procés establert, restant pendent de resoldre en la 
futura convocatòria de subvencions (convocatòria regulada per les bases aprovades per Resolució 
TER/1029/2023, de 27 de març). 

Aquest Programa d’ajuts està regulat pel Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, por el que se regulan 
los programes de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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L’art.59 del Reial Decret 853/2021 estableix l’objecte d’aquest Programa: 

1. El objeto de este programa es el fomento e incremento del parque público de viviendas 
energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción 
de viviendas de nueva construcción o rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda, 
sobre terrenos de titularidad pública, tanto de administraciones públicas, organismos públicos y 
demás entidades de derecho público, como de empresas públicas, público-privadas y sociedades 
mercantiles participadas mayoritariamente por las administraciones públicas, para ser destinadas al 
alquiler o cesión en uso de acuerdo con las condiciones previstas en este programa. 

2. Estas promociones podrán ser financiadas en su totalidad por los promotores públicos si bien, 
prioritariamente, deberán promoverse fórmulas de colaboración público-privada que optimicen la 
utilización de los fondos públicos. 

En cumplimiento de los objetivos establecidos en el anexo a la Decisión de Ejecución del Consejo 
(CID, en sus siglas en inglés), de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del 
plan de recuperación y resiliencia de España, la concesión y ejecución de las ayudas de este 
programa apoyará específicamente el cumplimiento del Objetivo N.º 31 del CID: Nuevas viviendas 
construidas para alquiler social o a precios asequibles que cumplan los criterios de eficiencia 
energética (20.000 viviendas), el segundo trimestre de 2026. 

 

D’acord amb l’article 69 d’aquest Reial Decret 853/2021, les obres corresponents a actuacions 
finançades amb càrrec a aquest Programa han d’estar finalitzades el 30 de juny de 2026 

D’acord amb la Base 7 de la Resolució TER/1029/2023, de 27 de març, es disposa d’un termini de 7 
mesos a partir de l’endemà de la notificació de la resolució de reconeixement d’aquestes subvencions 
per iniciar les obres de construcció dels habitatges. 

La sol·licitud de la subvenció de l’administració contractant i la documentació relacionada amb la  
proposta d’innovació rebuda es troba a l’expedient número 1063/2022 sol·licitud subvenció amb 
número de tràmit 1TJ9KGV0H i número de registre 9015-1531537/2022 de 25 de juliol de 2022, 
resolució de selecció d’actuacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya  (RESOLUCIÓ 
DSO/1503/2022 DE 18 DE MAIG). 

Pla de mesures antifrau aprovat per l’Ajuntament de Gironella. És d’aplicació a aquest contracte, 
de manera supletòria, el Pla de mesures antifrau aprovat pel Ple municipal en sessió de celebrada el 
dia 12 de juliol de 2022, que conté un procediment per abordar els conflictes d’interessos, frau i 
corrupció juntament amb la seva Declaració Institucional. 

El contractista que resulti adjudicatari i el/s subcontractista/es que directament o indirectament tinguin 
relació amb aquest contracte hauran d’aportar, prèviament a la formalització del contracte, el seu 
propi Pla de mesures antifrau. 

Aquest contracte està subjecte a l’ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica 
del risc de conflicte d’interès en els procediments d’adjudicació de contractes que executin el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència i afecta als òrgans de contractació i òrgans d’assistència 
que participen en els procediments de contractació. Així mateix també afecta a les persones físiques i 
jurídiques que han presentat ofertes en aquest procediment d’adjudicació. 

D’acord amb el que preveu l’esmentada Ordre, el procediment d’identificació de risc de conflicte 
d’interès tindrà lloc un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes i abans de l’obertura del sobre 
electrònic, una vegada s’ha obtingut la relació de licitadors/es que han presentat oferta a través del 
portal de contractació electrònica de l’Ajuntament de Gironella, tal i com preveu el Pla Antifrau sobre 
el procediment de conflicte d’interessos. 

A l’annex 6 d’aquest Plec, s’estableix el model de la declaració d’absència de conflicte d’interès que 
haurà de ser degudament complimentat pels licitadors. 

En el supòsit que l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) indiqui que no disposa de la 
informació de titularitats reals de la persona física o jurídica objecte de consulta, serà requerida per 
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l’òrgan de contractació per tal que acrediti la seva titularitat real en el termini màxim de 5 dies hàbils a 
comptar des de la comunicació del requeriment. En el cas que no aporti la informació requerida en 
aquest termini serà exclosa del procediment. 

 

Declaració d’absència de conflicte d’interessos 

Tots els intervinents en les diverses fases del contracte, tindran la obligació de complimentar la 
Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI), que s’aniran incorporant a l’expedient de 
contractació. L’adjudicatari també l’haurà de presentar, prèviament a la formalització del contracte, 
conforme al model que figura como Annex 6.  

Aquesta obligació té el caràcter d’ obligació essencial, als efectes del que preveu l’article 211.1.f) de 
la LCSP, motiu pel qual la seva omissió prèvia a la formalització serà causa d’exclusió de la licitació i 
l’incompliment d’allò declarat durant l’execució del contracte serà causa de resolució del contracte. 
Aquesta DACI serà igualment exigida a tots els subcontractistes que participin en l’execució del 
contracte, prèvia a la formalització del corresponent contracte. En cas d’incompliment per part del 
contractista i/o subcontractista de la obligació de presentar la DACI, l’òrgan de contractació imposarà 
la penalitat definida a les Clàusules 58 i següents del PCAP. 

 

Obligacions d’informació.  

L’adjudicatari i subcontractistes hauran de presentar, prèviament a la formalització del contracte, 
declaració responsable amb la següent informació:  

a) NIF del contractista o subcontractistes.  

b) Nom o raó social.  

c) Domicili fiscal del contractista i, en el seu cas, subcontractistes.  

d) La informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons (persona o persones físiques que 
tinguin la propietat o el control en última instància del client o la persona o persones físiques per 
compte de les quals es porti a terme una transacció o activitat): nom del destinatari dels fons, en el 
seu cas data de naixement, en concepte d’ajudes o per la condició de contractista i subcontractista. e) 
Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Públiques implicades per complir amb allò 
que preveu la normativa europea que li és d’aplicació i de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, conforme al model que 
se acompanya com Annex 7. 

f) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts al 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i que pogueren afectar a l’àmbit objecte de gestió, 
conforme al model que s’acompanya com Annex 8. 

g) Acreditació de la inscripció al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària o al Cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir 
l’activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació. En cas 
d’incompliment per part del contractista i/o subcontractista d’aquestes obligacions, l’òrgan de 
contractació imposarà la penalitat definida a les Clàusules 58 i següents del PCAP. 

 

Accés a la informació i la seva conservació  

Aquest contracte està subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el 
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. Aquests òrgans tenen dret d’accés a la informació 
del contracte, per la qual cosa el contractista i subcontractista estan obligats a donar-los-hi. Així 
mateix, s’han de complir les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que 
disposa l’article 132 del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 
18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressuposto general de la Unió. 
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Obligacions en matèria de comunicació 

El contractista i subcontractista estan obligats al compliment dels compromisos en matèria de 
comunicació, encapçalaments i logos que es contenen a l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 
de setembre, i que es concreten: Les actuacions de comunicació relacionades amb l’execució del Pla 
incorporaran el logo oficial del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Regne d’Espanya, 
en els termes que es comuniquin per part de l’Autoritat Responsable. Els logos  i emblemes a 
incloure en tota la documentació relacionada amb els expedientes finançat amb fons del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència estan disponibles al web 
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.  

1. Quan es mostri en associació amb un altre logotip, l’emblema de la Unió Europea  haurà de 
mostrar-se almenys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L’emblema ha de 
romandre diferent i separat i no pot modificar-se afegint d’altres marques visuals, marques o text. 
Apart de l’emblema, no podrà utilitzar-se cap altra identitat visual o logotip per destacar el recolzament 
de la UE.  

2. Qualsevol activitat de comunicació o difusió relacionada amb el MRR i realitzada per l’Estat 
membre, en qualsevol forma i per qualsevol mitjà, haurà d’utilitzar informació fidedigna. En cas 
d’incompliment per part del contractista i/o subcontractista d’aquestes obligacions, l’òrgan de 
contractació imposarà la penalitat definida a les Clàusules58 i següents del PCAP. 

 

Gestió de residus 

L’empresa contractista està obligada a incloure totes les fases de disseny i execució dels projectes i 
de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i 
construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es compliran les següents 
condicions: 

•Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el material 
natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la decisió 
2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o 
valorització, incloses les operacions d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, 
d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la 
UE.  

•Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats amb la 
construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició 
de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per 
permetre l’eliminació i manipulació segura de substancies perilloses i facilitar la preparació per la 
reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els 
sistemes de classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà 
que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de 
forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, com 
l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats 
pel seu tractament.  

•Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en particular, 
demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat 
dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i 
desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge.  

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats en 
les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d’aportar un 
informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir l’acreditació documental de 
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que els residus s’han destinat a la preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors 
autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%. 

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER 
dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. També s’inclourà 
el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per l’objectiu del 70% 

 

Altres clàusules NGEU 

L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment 
puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el 
contracte. 

L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental, així com les 
obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital. 

 

L’empresa ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar un dany 
significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta annexa en els presents plecs.  

 

El contractista està obligat a: 

- Aportar previ a la formalització del contracte la següent informació: 

• Obligacions d’informació: 

• Presentar una Declaració Responsable amb : 

 - NIF de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/ses subcontractades 

 - Nom o raó social de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/ses subcontractades 

 - Domicili fiscal de l’empresa adjudicatària i de l’empresa/ses subcontractades 

 

• Presentar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons: Nom del 
destinatari dels fons, en el seu cas data de naixement en concepte d’ajuts o per la condició de 
contractista o subcontractista/tes. 

• Acceptació de la cessió de dades entre les Administracions Públiques implicades per donar 
compliment al que es preveu en la normativa europea que és d’aplicació i de conformitat amb 
la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals (Annex 4) 

• Declaració responsable relativa al compromís del compliment dels principis transversals 
establerts en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i que poguessin afectar 
l’àmbit objecte de gestió (Annex 5) 

• Declaració responsable relativa al compromís del compliment de les obligacions assumides 
per l’aplicació del principi de no causar un dany significatiu al medi ambient (DNSH), de 
conformitat amb l’Annex 9. 

• Acreditació de la inscripció en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de la Agència 
Estatal de l’Administració Tributaria o en el Cens equivalent de l’Administració Tributaria Foral, 
que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en la data de participació en el 
procediment de licitació. 

 

- Obligació de l’accés a la informació i conservació de la mateixa per l’empresa adjudicatària i 
de l’empresa/ses subcontractades 
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• Lliurament sobre la informació del contracte i obligació de proporcionar-la. 

• Complir les normes sobre la conservació de la documentació de conformitat amb l’article 
132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 
sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. 

 

- A complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logos en els termes 
els termes que defineix el Manual de Marca ( d’identitat visual ) de la Secretaria de l’Estat de 
Comunicació de la Presidència del Govern de desembre de 2021 i de la nota informativa de la 
Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona i que es concreten en: 

• Incorporació del logotip oficial i emblemes en les actuacions de comunicació relacionades 
amb l’execució del contracte i en tota la documentació relacionada amb els expedients. 

• Quan es mostri en associació un altre logotip, l’emblema de la UE s’ha de mostrar al menys 
de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L’emblema ha de quedar-se diferent i 
separat i no podrà modificar-se incloent altres marques visuals o text. Apart de l’emblema no 
es pot utilitzar cap altre identitat visual o logotip per destacar el suport de la UE 

• Qualsevol activitat de comunicació o difusió haurà d’utilitzar informació fidedigna. 

 

- Atendre i contestar als requeriments del responsable del contracte en compliment de les 
obligacions establertes en el plec de clàusules particulars administratives i tècniques. 

 

Transparència, integritat i conflicte d’interessos. Obligacions en matèria de transparència i 
accés a la informació pública. 

 

1. Lliurament d’informació per a publicitat activa 

L’empresa adjudicatària resta obligada a facilitar la informació referent a les activitats directament 
relacionades amb l’exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de fons 
públics establerta en el Títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

2. Retribucions de les persones directives 

Si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les 
administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa adjudicatària, 
aquesta resta obligada a informar de les retribucions percebudes pels seus càrrecs directius, o bé, en 
cas contrari, presentar una declaració responsable informant del percentatge estimat que han suposat 
en el volum de negoci de l’empresa les activitats directament relacionades amb les administracions 
públiques durant el darrer exercici tancat. 

3. Personal adscrit 

L’empresa adjudicatària haurà de lliurar, a l’inici del contracte i, si s’escau, anualment fins a la seva 
finalització, la relació dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin dur a terme 
una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment 
públic, així com el règim de dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a 
terme. 

4. Dret d’accés a la informació pública 

En compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmesa, l’empresa contractista 
es compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que s’estableixi en cada requeriment, 
aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés exercit pels ciutadans, en 
relació a la prestació contractada. 
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5. Qualitat dels serveis públics 

Els licitadors hauran de lliurar un compromís explicitant les condicions i obligacions que assumeixen 
en relació a la qualitat, l’accés al servei i els requisits de prestació del servei, els drets i els deures 
dels usuaris, les facultats. 

 

L’incompliment d’aquestes obligacions es regira d'acord amb el règim sancionador de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre. 

 

Obligacions en matèria d’integritat i els conflictes d’interès 

 

Principis ètics i codi de conducta 

En els processos de contractació pública municipal, les empreses licitadores i contractistes, les 
empreses subcontractistes i els proveïdors i mitjans externs, regiran la seva activitat d’acord amb els 
principis ètics i els valors generals d’actuació continguts en els Codis de conducta de l’Ajuntament de 
Gironella, aprovats per acord del Plenari del Consell Municipal el 22 de setembre de 2022 respecte al 
Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern de l’Ajuntament de Gironella, i el 24 de novembre de 
2022, pel que fa al Codi de conducta dels empleats públics de l’Ajuntament de Gironella. Així mateix 
pel que fa al Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Gironella, aprovat pel Ple municipal en data 
22 de desembre de 2022 

De conformitat amb allò establert als articles 1.1 i 64 de la LCSP, les empreses licitadores i 
contractistes assumeixen les obligacions següents. 

1. Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat. 

2. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació 
del contracte. 

3. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realitzar 
conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes 
de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

4. Denunciar a l'òrgan de contractació o a la Comissió tècnica i de seguiment del Pla Antifrau de 
l’Ajuntament de Gironella qualsevol acte, conducta o situació irregular dels quals es tingui 
coneixement i que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l’execució 
dels contractes, especialment aquells dirigits a les finalitats esmentades en els apartats anteriors. 

5. Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació o a la o a la Comissió tècnica i de seguiment 
del Pla Antifrau de l’Ajuntament de Gironella, com a Òrgan Gestor de la Bústia Ètica de l’Ajuntament 
de Gironella, les possibles situacions de conflicte d’interès, aparent o real i, en general, qualsevol 
situació d’incompliment de les pautes de conducta en matèria contractual del Codi ètic i de conducta 
de l’Ajuntament de Gironella de la qual tinguessin coneixement en l’àmbit del procés de contractació. 

6. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells 
mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, incloent els del cònjuge o 
persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els familiars dins del quart grau de 
consanguinitat o segon grau d’afinitat. 

7. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

8. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

9. Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

10. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
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l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada 
per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen 
als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

11. Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent. 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 

 

ANNEXES AL PCAP DISPONIBLES A LA PÀGINA WEB DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA.  
 


