

PROVISIÓ D'INICI EXPEDIENT I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

L'ajuntament d'Alcoletge té la necessitat de dur a terme les obres de millora del de la xarxa d'abastament d'aigües, clavegueram i pluvials dels carrers Carnisseries i Segrià al municipi d'Alcoletge.

Aquests vials formen part del nostre nucli antic que es preveu revitalitzar com un element fonamental per evitar el deteriorament de la zona i despoblació de l'entorn, amb la millora dels serveis a tots els veïns i veïnes i també configurar-ho com un element d'impuls turístic i econòmic del municipi, continuant amb les actuacions ja dutes a terme de millora del carrer Major.

L'Ajuntament disposa del projecte tècnic aprovat definitivament, elaborat per Ramon J. Cortés Torrentó (RCT Enginyeria, S. L.).

Es necessari procedir a la licitació externa de les obres atès el seu abast i tipologia i que l'Ajuntament no disposa de recursos materials ni personal per executar obres d'aquesta naturalesa.

2. Descripció de la situació / objecte de l'actuació:

L'actuació a realitzar comprèn, a grans trets, l'execució de:

1. Calçada única per a tots els trams, passant a ser tota l'amplària de vial com a paviment de vorera, reduint el trànsit i velocitat dels vehicles al casc antic del municipi.
2. Retirada dels elements penjats en façana per creuaments de serveis deixant-los soterrats i reconexió del servei existent.
3. Substitució de la xarxa de sanejament. Nova xarxa separativa en tota la longitud dels 2 carrers i fins al carrer Major.
4. Millora de la xarxa d'abastament d'aigua.

La necessitat, tanmateix, d'avançar en l'execució de les obres, atès que aquestes obres estan vinculades a subvencions finalistes com serien:

1. **Pla de Cooperació Municipal per al finançament d'inversions en matèria de Salut de la Diputació de Lleida**, anualitats 2023, 2024 i 2025, per als Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del territori de Lleida. Exp. 024/1074. Subvenció 212.725 €.
2. **Pla de Cooperació 2025, 2026 i 2027** de suport al finançament de despesa corrent i de capital dels Ajuntaments i les Entitats municipals descentralitzades (...). **Alcoletge: 40.805, 05 €. Despesa de capital.**

3. Anàlisi Tècnica

Per part dels SSTT municipals s'ha elaborat informe favorable sobre el projecte indicat, únicament caldria concretat els perfils longitudinals dels carrers i xarxes de clavegueram i plànols de telecomunicacions. Caldria aportar aquesta documentació complementària abans de la licitació de les obres.



4. Anàlisi Econòmica

A) **EL PRESSUPOST DE LICITACIÓ** de les obres projectades que s'adequa als preus de mercat, es desglossa en els següents CONCEPTES:

Concepte	Quantia (€)
Pressupost d'execució material	277.425, 91
Despeses generals de l'empresa, despeses financeres, etc. (13% PEM)	36.065, 37
Benefici industrial de l'empresa (6% PEM)	16.645, 55
SUBTOTAL 1	330.136, 83
Impost sobre el Valor afegit	69.328, 73
TOTAL	399.465, 56

En el PEM s'hi inclouen els imports relatius a materials, maquinària i ma d'obra necessària per a l'execució de l'actuació.

B) **EL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE**, als efectes de determinar el **procediment d'adjudicació i la publicitat** de conformitat amb allò establert a l'article 101 de la LCSP es fixa en la **quantia de 385.159, 64 €**, que **no inclou l'IVA, d'acord amb el següent detall:**

- *Import actuació (Iva exclòs): 330.136, 83 €.*
- *Import valoració pròrroga 1 mes: 55.022, 81 €*
- **TOTAL VEC: 385.159, 64 €**

C) VIABILITAT:

Es considera que aquest contracte és viable. Així cal tenir en compte que es preveu que, aquesta obra, s'executi a càrrec del PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL DE 2025, aprovat inicialment i, en concret, amb imputació a la partida de despeses del CAP. VI (INVERSIONS REALS), Partida 153.661.04, dotada amb 440.000 €.

El finançament de la mateixa anirà a càrrec de les subvencions finalistes indicades en el punt anterior així com els RROO de la Corporació.

153	631.04	TRANSF. CAP. DIPUTACIÓ	212.725,00 €	153	631.04	MILLORA XARRES D'AIGUA, CLAVEGUERAM I PLUVIALS C. CARNISSERIES I SEGRÀ	440.000,00 €
		TRANSF. CAP. DIPUTACIÓ	40.805,05 €				
		RROO	186.469,95 €				

5. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment

Es preveu tramitar un procediment obert simplificat, previst a l'art. 159 de la LCSP, entenent que per la naturalesa i tipologia de l'actuació, el procediment més adequat seria aquest.

D'acord amb l'article 159 de la LCSP, els òrgans de contractació podran **acordar la utilització d'un procediment obert simplificat** en els contractes d'obres, subministrament i serveis quan es compleixin les dues condicions següents:

- a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a **2.000.000 d'euros** en el cas de **contractes d'obres**, i en el cas de **contractes de**



subministrament i de serveis, que el seu valor estimat sigui igual o inferior a **100.000 euros**.

b) Que entre els criteris d'adjudicació previstos en el plec no hi hagi cap avaluable mitjançant judici de valor o, d'haver-los, la seva ponderació no superi el vint-i-cinc per cent del total, excepte en el cas de què el contracte tingui per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d'enginyeria i arquitectura, en què la seva ponderació no podrà superar el quaranta-cinc per cent del total.

b. Qualificació del contracte

El contracte definit té la qualificació de **contracte administratiu d'obres**, d'acord amb l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

c. Anàlisi d'execució per lots

Consta en l'expedient informe tècnic dels tècnics que formen part de l'equip redactor segons el qual no procedeix la divisió en lots d'aquesta obra, al qual es fa remissió. Aquest informe, si be es refereix al projecte inicial, es considera que manté la seva vigència per quant la tipologia de l'obra no s'ha vist alterada.

d. Durada

D'acord amb el projecte elaborat, el termini previst per a l'execució de les obres és de 6 mesos. Igualment s'hauran de tenir en compte les possibles pròrrogues, que s'estimen en una única pròrroga d'1 mes.

6. CONCLUSIONS

D'acord amb el que s'ha exposat, es proposa que s'iniciï la licitació de les obres descrites a l'empara del que s'ha exposat en aquesta memòria i la resta de documentació obrant en l'expedient sens perjudici que s'emetin els informes tècnics i jurídics pertinents, a l'empara de la legalitat vigent, per al seu desenvolupament.

L'alcalde,
Josep Ma. Gras Charles

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

