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Declaracié d’urgéncia de I'’expedient de contractacié

Expedient BE-2025-933 Modalitat  Contracte Public

Unitat Servei de Projectes, Obres i Equipaments

promotora

Procediment  Obert Tipus Obres

Objecte Obres per a la reforma de les instal-lacions de ventilacié i climatitzacio a la
residéncia de gent gran de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Import base € IVA € Import amb IVA €
Valor estimat 2.447.075,73 - -
Pressupost licitacio 2.447.075,73 497.174,17 2.944.249,90

Fins un maxim de 10 mesos (200 dies habils) a comptar des de la data de
I'acta de replanteig.

Anualitat 2025: 4 mesos (80 dies habils)

Anualitat 2026: 6 mesos (120 dies habils)

Termini d'execucio

ANTECEDENTS

D’acord amb l'article 119.1 de tramitacié urgent de I'expedient, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a 'ordenament juridic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014; poden ser objecte de tramitacié urgent els expedients corresponents als
contractes la subscripcio dels quals respongui a una necessitat inajornable o I'adjudicacié dels
quals s’hagi d’accelerar per raons d’interés public.

En I'informe proposta de la contractacié el Cap del Servei de Projectes, Obres i Equipaments,
proposa la declaracio d’'urgéncia de I'expedient.

La instal-lacié de ventilacid i climatitzacio de la residéncia de gent gran de Santa Coloma de
Gramenet ha patit durant els Ultims temps molts problemes donada la seva antiguitat i el mal
estat dels equips. Es complicat trobar recanvis i diversos elements del sistema s’han avariat
deixant durant I'estiu algunes zones sense climatitzacié, la qual cosa suposa malestar i risc
greu per a la salut dels usuaris i treballadors del centre. Cal dur a terme la reforma de les
instal® lacions de ventilacid i climatitzaci6 per a poder garantir el confort de les persones.

Les obres objecte del contracte consisteixen en la reforma de les instal® lacions de ventilacié
i climatitzaci6 de les diferents dependéncies de la residéncia afavorint la distribuci6 i
uniformitat del tractament térmic a tots els espais, incloses les habitacions. La justificacié de
la declaracio de tramitacio d’urgéncia d’aquest contracte és deguda, aixi doncs, a una
necessitat inajornable de dur a terme les obres per no posar en risc la salut dels usuaris i
treballadors del centre assegurant d’aquesta manera el seu confort.
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RESOLC

Declarar d’urgéncia la tramitacié de I'expedient de contractacié de les obres per a la reforma
de les instal-lacions de ventilacio i climatitzacié a la residencia de gent gran de Santa Coloma
de Gramenet (Barcelona).

Ménica Martinez Bravo
Consellera del Departament de Drets Socials i Inclusié
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