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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT | IDONEITAT DE LA TRAMITACIO DEL
CONTRACTE PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE | LA POSTERIOR EXECUCIO DE LES
OBRES AMPLIACIO PER A L’INSTITUT ESCOLA JOAN SALLARES | PLA PER A 1 LiNIA
INFANTIL | PRIMARIA + 5 AULES + 2 LINIES ESO DE SABADELL. CLAU: SAV-24275.

1) Antecedents

En data 11 de mar¢ de 2025, el Departament d’Educacié encarrega a Infraestructures.cat la
redaccio del projecte i I'execucié de les obres per a 'ampliacié per a I'Institut Escola Joan Sallarés
i Pla per a 1 linia infantil i primaria + 5 aules + 2 linies ESO de Sabadell.

L’esmentada redacci6 i execucio de les obres es preveu en el Programa d’Encarrec d’Actuacions
(PEA), aprovat en la sessid del Govern de data 28 de novembre de 2023, i dins les actuacions:
“Bossa actuacions sota la modalitat Projecte + Obra. Clau: EDU-20901” que preveu actuacions
amb necessitats d’urgents d’escolaritzacié i desenvolupades amb tipologies de construccio
industrialitzada modular.

2) Objecte del contracte
L’objecte del contracte consisteix:

— primer executar la redacci6 del projecte basic, I'estudi de seguretat i salut (basic),
I'estudi geotécnic i el projecte d’activitats per a la tramitacio de la llicencia ambiental
tant de I'ampliacié com de I'edifici existent, incloent Informe Control Inicial i tramitacio
final elaborat per una entitat de control acreditada (ECA), 'annex de Compliment del
CTE-DB Sl de tot el centre i, la redaccié del projecte executiu, el desenvolupament
del model BIM, i I'estudi de seguretat i salut (executiu) i la certificacié d’eficiencia
energetica de tot el centre dins 'ambit del projecte executiu i,

— posteriorment, executar les obres d’acord amb el projecte executiu aprovat.

— alhora, durant I'execucié de les obres es preveu l'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per 'Organ de Contractacid, tenint en compte que aquesta
darrera prestaci6 té caracter d’obligacié condicional per el Contractista en els termes
previstos el Plec. La manca de necessitat de redacci6 d’eventuals projectes modificats
no donara dret al Contractista a que pugi reclamar cap tipus d’indemnitzacié per
aquest motiu.

El contracte no inclou la Direccié d’obra atés que aquesta sera aliena al Contractista.

L’'esmentada redaccio del projecte i posterior execucié de les obres aniran destinats a la
construccié d’una ampliacié d’'un equipament public escolar de primaria i ESO en l'actualitat,
perqué esdevingui un Institut Escola de 1 linia infantil i primaria + 5 aules + 2 linies ESO. El
programa funcional per a aquesta actuacié sera d’aproximadament uns 725,00 m? construits per
al nou edifici d’aules d'infantil, espais complementaris i serveis, més l'adequacié d’espais
d’'urbanitzacio exterior propers a aquest edifici i accessos d’aproximadament uns 2.200,00 m2.
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3) Necessitats a satisfer i justificacio del procediment de contractacié escollit

Es justifica I'excepcionalitat de la contractacié conjunta de la redaccié del projecte i de I'execucié
de les obres corresponents, prevista i regulada a l'article 234 LCSP, per la necessitat d’aplicar
aquelles especificitats técniques propies del sistema industrialitzat modular de cada empresa
constructora especialista, que fan imprescindible la vinculacié entre I'esmentada empresa
constructora i I'equip redactor del projecte atés que el sistema constructiu modular incideix molt
estretament en el disseny del projecte i la técnica d’execucié de 'obra.

Cal tenir present que els sistema industrialitzat modular consisteix en I'elaboracié de parts o
moduls de la totalitat de I'obra a executar, en altres indrets o tallers, diferents a 'obra executada
“in situ”, desenvolupant un premuntatge d’aquests, emprant sistemes constructius i tecnologies
dissenyades per 'empresa especialista, i ajustats, i a I'hora adequats técnicament a la voluntat del
tecnic projectista i demés facultatius intervinents. El resultat d’aquests elements, parts o moduls, i
la coordinacié permanent entre empresa i técnics redactors des de l'inici de la contractacio, son
definitivament ensamblats i complementats amb altres en el solar per a la construccié definitiva
del nou equipament, i és precisament el conjunt d’aquesta especificitat técnica que justifica la
contractacié conjunta prevista en l'article 234 LCSP.

S’adjunta a la present licitacié i dins 'annex. 21 el conjunt de documentacié administrativa
facilitada per el Departament d’Educaci6 de la Generalitat de Catalunya, que recull la
documentacié técnica necessaria per adequar la licitacié a aquest tipus de contractacié conjunta
de projecte i obra:

— Dossier Encarrec de I'actuacié que inclou: Programa d’espais a ampliar (funcional),
planols solar, informacié urbanistica, informe de condicions higiénico sanitaries, i altra
documentacidé complementaria. Proposta d’estudi previ per a la implantacié i
configuracié general d’espais i limitacié de les fases d’execucié i documents procés
participatiu.

— Criteris per a la construccié de nous edificis per a centres docents publics (versio
revisada 2022) i Guia nous aprenentatges, nous espais (2024)

— Esquemes organitzatius d’espais docents.

— Altres requeriments teécnics i constructius especifics per les actuacions en contractes
de redacci6 de projectes i execuci6é de les obres per el Departament d’Educacié.
Document complementari amb actualitzacié de criteris 2024.

— Guia per a la inspecci6 i verificacié de cels rasos (de 26 de mar¢ 2013).

— Manual d’aplicacié del document basic de proteccié enfront el soroll (DB HR) del CTE
en centres docents (de juliol del 2010).

— Documentacié del solar: Projectes anteriors de Reforma de I'edifici existent, Estudi
geotecnic i Topografic.

— Altres consideracions técniques i particulars.

D'acord amb els principis exposats, es considera que I'opcié més eficient i eficag, que assegura la
millor resposta a les necessitats detectades és la contractacié de I'obra mitjangant el procediment
obert, d’acord amb I'article 156 de la LCSP com a procediment ordinari d’adjudicacié i atés les
caracteristiques técniques de la licitacio, el seu pressupost i termini d’execucio.
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4) Divisié en lots

No es preveu la divisié del contracte en Lots atés que la totalitat del mateix s'ha de regir per les
especificitats técniques propies d'un mateix sistema industrialitzat modular per una construccié de
caracter edificatori propi de les empreses contractistes que es presentin.

Aquest sistema en tant que coordinats per la mateixa empresa especialista i técnics, inclouen de
forma inherent, per al seu muntatge i execucid, diferents capitols i subsistemes constructius de
l'obra: estructura, tancaments, serralleria, paviments, instal-lacions, etc., dins el mateix conjunt
industrialitzat modular, i per tant dita empresa ha de gestionar el seu correcte i agil assemblatge
dins les diferents fases de taller i obra, amb terminis molts ajustats d’execucié que s6n on també
tenen justificacié la necessitat d’aquest tipus de construccions industrialitzades. Afegir lotitzacions
a aquests sistemes constructius amb activitats tant interrelacionats comportaria posar en risc els
compliments de qualitat i terminis exigibles a aquest tipus d’edificacions.

5) Fases d’execucié i Dades economiques

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a I'article 100 i 101
de la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detall en el Pec de clausules
administratives.

L’execucio de les obres es desenvolupara en una sola fase d’execucio.

Pressupost base de licitacio.

El Pressupost base de licitacié del contracte es fixa en 3.162.233,41 € (IVA inclds) dels qual
2.613.416,04 € corresponen a la base i 548.817,37 € corresponen a I'lVA (21%).

Aquests imports es desglossen en:

- 169.993,80 € (IVA no inclos) en pressupost de redaccié del projecte, al que corresponen
35.698,70 € en concepte d’IVA.

- 2443.422,24 € (IVA no incldés) en pressupost d’execucié de les obres, al que
corresponen 513.118,67 € en concepte d'IVA. Aquest import es desglossa d’acord a la
subdivisio: entre conjunts edificatoris a preu TANCAT, i la urbanitzacié exterior, en:

— Construccio de la totalitat de/ls I'edifici/s. Preu TANCAT.
Per un import de_1.860.077,10 € (IVA no inclos), al que li correspon 390.616,19
€ en concepte d’'IVA. Que representa el 76,13% del total, en pressupost a “tant
algat o preu tancat” d’acord amb l'article 241 LCSP, corresponent a la construccio
de la totalitat de/ls I'edifici/s (fonamentacions incloses)

— Urbanitzacio i adequacié de preexisténcies
Per un import de 583.345,14 € (IVA no inclos, al que li correspon 122.502,48 €
en concepte d’IVA. Que representa el 23,87% del total, en pressupost
corresponent a urbanitzacio i adequacions de preexisténcies.

- 33.998,76 € (IVA no inclds) en pressupost maxim per la redaccié d’eventuals projectes
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modificats, al que corresponen 7.139,74 € en concepte d'IVA, i

En els pressupostos de redaccié de projectes, s’han tingut en compte els costos directes de
l'equip (sous, plus i dietes de I'Autor del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes a
la Seguretat Social o mutues, etc.) i uns costos indirectes (despeses generals i d’empresa,
lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport per
desplagcaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.).

En el pressupost de les obres s'inclouen els seglents conceptes: despeses derivades de
I'execucié material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.

Valor estimat del contracte

Considerant el pressupost base de licitacid, segons les estimacions del contracte abans
esmentades més el pressupost maxim per la redaccié d’eventuals projectes modificats, aixi com
les seves possibles modificacions previstes de I'import de les obres i la redaccio6 del projecte de
fins un 20% del preu inicial, es considera el seglent valor estimat del contracte als efectes de
determinar el procediment d'adjudicacio i publicitat, aixi com I'import total que podria ser retribuit
al contractista, i es desglossa en els seglents conceptes:

- Pressupost base de licitacio: 2.613.416,04 € (IVA exclos)

- Pressupost maxim per la redaccié d’eventuals projectes modificats (169.993,80*0,2)=
33.998,76 € (IVA exclos)

- Eventual modificacio prevista (20% per a I'execucié de I'obra i redaccié del projecte):
(2.443.422,24 + 169.993,80) *0,2 = 522.683,21 € (IVA exclos)

- Valor estimat del contracte: 3.170.098,01 € (IVA exclos)

6) Termini del contracte

La durada prevista per a la redaccié del projecte és de 7 mesos amb les segients fites o terminis

parcials:

—  Lliurament Avantprojecte amb l'adequacié de la proposta grafica: 2 mesos a partir de la
signatura del contracte.

—  Lliurament Projecte Basic: 2 mesos a partir de la finalitzacié de la revisié per tercers i
Infraestructures.cat de I'’Avantprojecte.

—  Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 2 mesos a partir del lliurament del Projecte Basic.

—  Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 1 mes a partir de les revisions per tercers i
d’Infraestructures.cat, del Projecte Executiu Maqueta.

— Aquest terminis inclouen les justificacions i correccions necessaries de I'equip redactor per a
donar resposta a totes les revisions (tant les inicials com les successives, aixi com les que
puguin derivar-se de les revisions emeses per Infraestructures.cat i Departament dels
respectius lliuraments).

—  També s'hi inclouen I'enquadernacid i lliurament del Projecte Executiu Definitiu.

La durada prevista per a I'execucié de la totalitat de obres és de 12 mesos.

S’estima una previsio per I'inici de les obres en I'ambit del centre educatiu: Institut Escola Joan
Sallarés i Pla, a I'abril de 2026.
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7) Requisits d’aptitud dels licitadors
D’acord amb I'article 86 i segiients de la Llei de Contractes del Sector Public i amb el Plec de
Clausules administratives per a contractes de redacci6 de projecte i posterior execucié de les

obres, es proposa aplicar els criteris de solvéncia seglents:

Solvéncia dels licitadors:

Ates queé I'import de la licitacié és superior a 500.000,00 € IVA no inclos), es considera:

— Classificacié obligatoria a acreditar: Grup C, Subgrup 2, Categoria 5 (Estructures de
fabrica o formigo)

En cas d'un licitador no espanyol d’'un Estat Membre de la Unié Europea o d’'un Estat signatari de
I’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu no classificat o amb la classificacié suspesa o anul-lada,
s’assolira i acreditara quan sigui requerida mitjangant la disposicié:

— d'una xifra de negocis anual, en I'ambit del contracte, referida al millor exercici d’entre els
tres darrers disponibles en funcié de la data de presentacié de les ofertes, d’'import igual o
superior a:

- una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui
superior a un any, o almenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte
si el seu termini supera I'any.

- la finalitzaci6 en els ultims deu anys de com a minim un contracte d’una tipologia similar
(atenent al mateix grup i subgrup de classificacio) i import igual o superior al del pressupost
de licitacio del contracte

La solvéncia demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb l'objecte del
contracte, i per tant, ajustada als termes de l'article 26, 87 i 90 de la LCSP i s’adequa a l'article
16.1 b) del Decret Llei 5/2021 que estableix que la solvéncia econdmica i financera i técnica o
professional no haura de ser superior a la minima exigida per la legislacié basica.

Aixi mateix, d’acord amb alld previst en l'article 76.2 de la LCSP es requereix el compromis
d’adscripcié dels segiients mitjans personals, els quals es configuren com els perfils técnics
minims que el contractista ha de posar a disposicié per a la redacci6 del projecte:

Titulacio professional, perfil (especialitzat) i experiéncia de I'Equip redactor la/les seglient/s:

a) Autor del Projecte:

Titulacio: Arquitecte o titulacié equivalent o titulacié comunitaria homologable.
Perfil: No es requereix.
Experiéncia professional minima: 10 anys.

Tenen la consideracié de projectes d’Obres similars” en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida els seglents:
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Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de
titularitat publica o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural, esportiu,
o d’equipament d’Us técnic administratiu o de seguretat de I'Administracié Publica.
Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos): 1.000.000,00 €.

b) Resta de técnics:

Tecnic 1: Responsable de l'area d’estructures

Titulacio: Tecnic amb titulacié competent.

Perfil: especialista en estructures.

Experiéncia professional minima: 10 anys.

Tenen la consideracié de projectes d’’Obres similars” en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida els seglents:

Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de
titularitat publica o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu,
o d’equipament d’us técnic administratiu o de seguretat de I'Administracié Publica.
Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos): 1.000.000,00 €.

Técnic 2: Responsable de |'area d’instal-lacions

Titulacio: Técnic amb titulacié competent.
Perfil: especialista instal-lacions.
Experiéncia professional minima: 10 anys.

Tenen la consideracié de projectes d”’Obres similars” en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida els seglents:

Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de
titularitat puablica o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu,
o d’equipament d’'Us técnic administratiu o de seguretat de I'Administracié Publica, amb
instal-lacions.

Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos): 1.000.000,00 €

Igualment d’acord amb alld previst en larticle 76.2 de la LCSP es requereix el compromis
d’adscripcié dels segiients mitjans personals, els quals es configuren com els perfils técnics
minims que el contractista ha de posar a disposicio de I’execucié de les obres:

— Delegat d’'obra

— Capdobra

— Cap de taller en fase de fabricacio industrialitzada modular
— Responsable de Seguretat i Salut

Per al Delegat d’Obra, el Cap d’Obra i el Responsable de Seguretat i Salut caldra acreditar una
experiéncia minima d’'una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys. Tenen
consideracié d’obres similars les seguents:

Tipologia: Obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de titularitat
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publica o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o
d’equipament d’as técnic administratiu o de seguretat de I'Administracié Publica.
- Import minim: 1.000.000,00 € (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos).

Per al Cap de Taller en fase de fabricacié industrialitzada caldra acreditar una experiéncia minima
d’'una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys. Tenen consideracié d’obres
similars en relacidé a l'experiéncia del técnic anterior sobre el que recau el compromis
d’adscripcio, les seglents:

- Tipologia: Obra nova amb sistema industrial modular d'edifici de qualsevol tipologia.
- Import minim: 600.000,00 € (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos).

8) Condicions especials d’execucio6 i obligacions essencials del contracte
Les condicions especials d’execucié del contracte son:

a) L’obligacié d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball
establertes per el conveni col-lectiu sectorial vigent en qué s’enquadri i desenvolupi
la prestacio contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir. Aquesta
obligacié també sera d’aplicacié als subcontractistes amb qui contracti I'adjudicatari.

b) El compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula
corresponent del Plec de clausules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat.

c) Les obligacions d’informacié del contractista previstes en la clausula corresponent del
PCAP tipus aprovat, a efectes de comprovacié6 de pagaments per part del
Contractista als subcontractistes:

- aplicable al contracte si I'import de subcontractacié és igual o superior al 30% del preu
del contracte.

Les obligacions essencials del contracte son:

a) La condicié especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial
aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant I'execucié
del contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als
contracte.

b) El compromis d’adscripcié dels mitjans personals, d’acord amb l'article 76 de la
LCSP i la clausula corresponent del PCAP tipus aprovat.

c) El compliment de la normativa de competéncia

El caracter de les condicions especials /o essencials precedents establertes es
fonamenten en l'article 76.2 pel que fa al compromis d’adscripcié dels mitjans
personals, [larticle 202 pel que fa al conveni sectorial i compliment dels principis
étics i l'article 217 de la LCSP pel que fa a les obligacions de comprovacié de
pagament dels subcontractistes.

9) Criteris que es tindran en consideracioé per adjudicar el contracte

Considerant I'objecte del contracte i tenint en compte les prescripcions establertes a I'art. 16 del
Decret llei 5/2021, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relacié
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qualitat - preu, incorporar els seglents criteris i amb la proporcié que tot seguit s'indica:

1.CRITERIS DE VALORACIO OBJECTIUS 60 punts

1.1. Oferta econodmica per I'execuci6 de les obres
")

1.2 Equip responsable en fase de redaccid del
projecte d’execucié de les obres

(60/56)*40 punts

(60/56)*7 punts

1.2.1. Compromis d’adscripcié de técnic de
recent titulacié a I'equip redactor del projecte
1.2.2. Experiéncia del perfil del Cap d’'Obra (no

(60/56)*3 punts

(60/56)*4 punts

nominatiu)

1.3. Compromis sobre els nivells de

subcontractacio en I'execucié del contracte de les no aplicg
obres

1.4. Millores per a la sostenibilitat ambiental de la

60/56)*3 t
proposta per a I'edifici i urbanitzacio ( '3 punts

1.4.1. Utilitzacié de fusta i derivats (60/56)*3 punts

1.4.2.Reutilitzacié i aprofitament de I'aigua no aplicg

1.5. Industrialitzacié modular de la proposta per a

Iedifici/s (60/56)*3 punts

1.6 Increment del Periode de garantia de les obres (60/56)*3 punts

2. CRITERIS DE VALORACIO SUBJECTES A JUDICI
DE VALOR. PUNTUACIO DE L’OFERTA TECNICA

40 puntg

2.1. VALORACIO DE LA PROPOSTA GRAFICA |
TECNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIO
(anonima pel que fa a la Autoria del projecte: els 25 puntg
licitadors no identificaran I’Autor/s de la proposta
grafica en la seva oferta) (**)

2.2 MEMORIA PROCES CONSTRUCTIU A 12 punts
FABRICA O TALLER | EN OBRA

2.2.1. Descripcié de l'obra a construir en fase 2 puntg
prévia a fabrica o taller

2.2.2. Descripcio de I'obra a construir “in situ” 2 puntg
2.2.3. Afeccions a tercers 1 punt

2.2.4. Serveis afectats 0,5 punts
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2.2.5. Capacitat de resposta durant el periode de 1 punt
garantia de la licitacié
2.2.6. Sistemes constructius industrialitzats 2 puntg
modulars a aplicar
2.2.7. Pla de treballs complet de fabricacio a taller, 1 punt
muntatge en obra, urbanitzacid i adequacions
preexistéencies
2.2.8. Organigrama funcional a fabrica o taller i en 0,5 punts
obra
2.2.9. Escomeses d’obra 0,5 punts
2.2.10. Noves escomeses definitives 0,5 punts
2.2.11. Documentacio generada pels 0,5 punts
subcontractistes
2.2.12. Gestié d’'abocadors 0,5 punts
3. METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI 3 punts
AMBIENT | SEGURETAT | SALUT

PUNTUACIO TOTAL 100 Qunt%

Hi ha dos subapartats de la valoracié objectiva (apartat 1), que no seran d’aplicacio a la licitacié:
— Compromis sobre els nivells de subcontractaci6 en [I'execucié del contracte de les
Lo o] =Y TS 0 a2 punts
— Redtilitzacié i aprofitament de 'aigua.............cccoeveeiiiiiiiiie e ceeeeeeea, 0 a2 punts

Per tant la puntuacié final dels criteris de la valoracié objectiva s’afectara pel factor multiplicador
seglient: 60/Puntuaci6 maxima dels subapartats d’aplicacié (56 punts). Els resultats
s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals

Pel que fa a la valoracié del punt 1.1, per a la valoracio de I'oferta econdmica, la formula a aplicar
a aquesta s’adequa a la Directriu 1/2020 de la DGC sobre formules de valoracio i puntuacié de
les proposicions econdmica i técnica i té una puntuacio del 40% de la total a considerar.

(*) Per a determinar 'oferta més econdmica i assignar la puntuacié econdmica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié que concorren en dit moment, sense
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa.

La resta de valoracions estan relacionats amb la qualitat de les propostes d’execucid, i s’agrupen
en 8 conceptes. No es considerara, com ha quedat indicat, el compromis sobre els nivells de
subcontractacio en I'execucié del contracte de les obres (2 punts) (correspondria al punt 1.3 del
quadre anterior dins els criteris de valoracié objectiva). Aquests son:

— Compromis d’adscripcié de técnic de recent titulacié a I'equip redactor del projecte (3
punts). A fi d’incorporar nous tecnics per a la licitacié publica en 'ambit de la redacci6 de
projectes d’edificacio.

— Experiéncia del perfil del Cap d’obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de
I'objecte del contracte (4 punts). La valoracio es realitzara en funcié de I'import acumulat
corresponent a les actuacions finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador.
D’aquest import acumulat es restara I'import minim requerit als efectes d’experiéncia
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minima.

— Els compromisos relatius a millores destinades a la sostenibilitat ambiental de la proposta
per a l'edifici i urbanitzacio: la utilitzacié de fusta i derivats (3 punts). No es considera la
reutilitzacié i aprofitament de I'aigua (2 punts), ja que per aquest centre al ser d’infantil i
primaria no es considera recomanable d’acord al criteris per a la construccio de centres
del Departament d’Educacié. El criteri incorporat dona compliment a l'article 16.1 d) del
Decret llei 2/2021.

— Compromis en I'execucié d’'un grau d’industrialitzaci6 modular de la proposta per a
I'edifici/s (3 punts). Per tal d’avaluar aquelles propostes que millor s’ajusten a I'objecte de
la licitacio.

— Increment del Periode de garantia de les obres (3 punts). Per vetllar la qualitat i servei de
les obres més enlla dels terminis minims establerts.

— Valoracié de la proposta grafica i técnica desenvolupada de I'actuacié (25 punts). Per tal
d’avaluar la millor adequacié técnica de la proposta a l'objecte de la contractaciod,
desglossada amb els conceptes(**) :

1. En relacié a la funcionalitat de la proposta en el compliment del programa funcional

i especificitats tecniques requerides, i grau d’industrialitzacié de la proposta

edificatoria (5 punts).

En relacio a la contextualitzacié de la proposta (5 punts).

En relacio a la qualitat arquitectonica de la proposta (5 punts).

En relacio a la sostenibilitat de la proposta (5 punts).

En relaci6 a la economia de la proposta (5 punts).

Per la valoracié de les propostes grafiques i la seva correcta adaptacié als requeriments
de I'estudi de projecte previ és important respectar la proposta d'implantacid i disposicio
funcional de la nova edificacio i espais adjacents adjuntada a I'expedient.

— Valoracié de la memoria del procés constructiu a fabrica o taller i en obra (12 punts). Per
tal d’avaluar els coneixements técnics i control dels processos d’execucié tant a taller com
a I'obra “in situ”.

— Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (3 punts). Valoracié de les
metodologies per aplicar i a adaptar en el cas concret de les obres licitades.

aoRwN

El cinc primers es consideren criteris objectius d’avaluacié automatica, mentre que els tres
darrers corresponen a criteris subjectes a judici de valor.

Aquests criteris de qualitat s’han seleccionat tenint en compte la seva relaci6 amb I'objecte
del contracte, i destacant aquells aspectes més rellevants.

Pel que fa al segon punt: la valoracié de I'experiéncia del perfil del Cap d’Obra, com a criteri
d’adjudicaci6 de la present licitacio, té la seva fonamentacié en la importancia d’aquesta
figura dins I'equip técnic a assignar, donada la seva funcié de coordinacié de tots els agents
intervinents en I'obra, tant els propis del contractista principal com els subcontractistes, i al fet
que aquest perfil técnic té assignades les funcions executives en el marc de I'execucié del
contracte seguents:

- Gestio dels recursos humans i materials necessaris per a I'execucio de les obres.

- Gestio técnica, administrativa i economica del desenvolupament de les obres, des
del punt de vista de executiu, de qualitat i medi ambient, aixi com la prevencié de riscos
laborals dels mateixos.
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- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a I'obra per a fer complir
els requisits del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de 'obra.

- Planificacié de I'obra i tancament econdmic de 'obra.

- Interlocutor del contractista en les reunions d’obra amb la Direcci6é d’obra, la Direccio
d’Execucid d’obra, el Coordinacié de seguretat i salut i Infraestructures.cat.

- Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de la
Direccié d’obra, de la Direccié d’Execucié d’obra, del Coordinador de Seguretat i Salut
o i d’Infraestructures.cat.

- Ha d’'estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a 'obra.

- Durant I'execucio del contracte una eventual substitucié d’aquest perfil huma requeriria
que el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiéncia com a minim equivalent a
I'ofertat, que hauria de ser expressament validat per Infraestructructures.cat.

- Ha de tenir una formacié técnica que li permeti dur a terme la gestié técnica i
econdmica del contracte. Part d’aquest formacié només la proporciona I'experiéncia en
obres similars, als efectes d’'una bona gestio de la present.

Aixi mateix, és rellevant el fet que la coordinacié entre la Direccié Facultativa i els Laboratoris
de Control de Qualitat que facin les comprovacions de la posada en marxa de les
instal-lacions, sigui controlada pel Cap d’Obra.

L’experiéncia del Cap d’obra en obres similars a I'objecte de la licitacié és una garantia de
les vicissituds que poden concorrer durant I'execucié de Il'obra, atenent les seves
caracteristiques particulars, amb capacitat de reaccid, de solucioé i coordinacié avalada per dita
experiéncia, aspectes que afecten de manera significativa a una millor execucié del contracte.

Les caracteristiques i qualitats especifiques d’un técnic amb el perfil de Cap d’obra proposat per
I'adequat desenvolupament de I'obra, estan directament vinculades a I'especificitat i la qualitat
de I'execucio de la construcciéo d’aquesta nova escola pels motius que es desenvolupen a
continuacio.

En primer lloc, 'obra que ens ocupa, amb un pressupost de licitaci6 de les obres de
2.443.422,24 €, més IVA, per una obra d’'ampliacié d’un equipament comunitari de la tipologia
per a Us docent, amb 725,00 m? de nova superficie a edificar, amb una urbanitzacié de
2200,00 m? propera a l'edifici a ampliar destinada a patis i accessos, respon a una
determinada complexitat en la seva execuci6 respecte altres tipologies constructives de menor
abast funcional i econdmic, amb sistemes estructurals, tancaments, acabats, i xarxes
d’instal-lacions més limitats. A la vegada que per la seva destinacié a Us com equipament, i per
tant destinat a una utilitzacié amb ocupacions altes, requereix tot un conjunt de condicionants
especifics diferenciats d’altres tipologies; tant de caire técnic, com normatius, aixi com de
necessitats a tenir presents durant el desenvolupament i coordinacié de les obres, amb
afectacio rellevant a les diferents fases i unitats pressupostaries de les mateixes, aixi com amb
posterioritat durant la utilitzacié del centre, per el seu especific manteniment.

En la licitacié objecte del present informe, als efectes de procedir a I'avaluacié de I'experiéncia
del perfil del Cap d’obra, es consideraran els imports executats per aquest técnic relatius a
“Obres similars”, considerant com similars qualsevol tipologia d’obra nova o reforma d'edifici
per equipament comunitari, tant de titularitat publica o privada, destinat a usos docent, sanitari,
assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’us técnic administratiu o de seguretat de
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I'Administracié Publica. Totes elles i la que ens ocupa en particular, dins el seu ambit docent i
educatiu, amb un entorn urbanitzat per Us ladic, precisa incorporar els requeriments normatius
especifics del Codi d’Accessibilitat de Catalunya, (D. 209/2023), del DB SUA-9 d’Accessibilitat
del CTE, aixi com els propis per el compliment dels requisits basics d’utilitzacio establerts a la
LOE, de manera forca més restrictius en la seva aplicacié qué per altres tipologies edificatories,
com poden ser els edificis destinats a habitatge.

Als efectes i per a l'avaluacio del perfil del Cap d’obra es considerara l'import acumulat
corresponent a les actuacions finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest
import acumulat es restara I'import minim requerit als efectes d’experiéncia minima d’acord amb
el previst en la clausula 8.1.2 del Plec, de manera que el requeriment minim no sigui objecte de
valoracié. En cas d’haver participat com Ajudant de Cap d’Obra o com a Cap de Produccid,
s’aplicara un coeficient de 0,5 sobre I'import de I'obra corresponent.

Un altre aspecte important a remarcar en relacié a la licitacié que ens ocupa, per 'obra nova
d’'un centre escolar, és el fet que amb el propi alumnat i professorat del centre educatiu, es
produiran afluéncies circulatories importants que condicionaran la seva necessaria capacitat
d’evacuacio en cas d’emergéncia. Aquestes ocupacions limit, presents en els equipaments que
s’han determinat com obres similars, impliquen també la incorporacié de requeriments
constructius i prestacions de l'edifici per la proteccié contra- incendis, que comporten una
determinada complexitat, davant la qual I'experiéncia en la correcta execucié de les mateixes,
entenem que resulta summament important per la seguretat que comportara a les persones.

Un altre conjunt de requeriments normatius que apliquen de forma diferenciada en un centre
destinat a equipament com el que es licita, respecte d’altres tipologies d’edjificis, correspon al
comportament enfront el so i aillament del mateix. Especialment pel que fa al compliment del
CTE DB-HR, Document Basic Proteccié davant del soroll, on per un edifici d’aquestes
caracteristiques , els condicionants sén clarament diferents en relacié a altres tipologies d’us
més privatiu o residencial.

Finalment, qualsevol obra com la que es objecte de licitacid, destinada a I'is d’equipament de
les tipologies indicades, ha de respondre a especificitats funcionals, constructives i requeriments
normatius establerts per 'Administracid, que regula introduint elements d’estandarditzacié que
unifiquen criteris i solucions a aplicar en obres i instal-lacions, que han estat contrastades
amb I'experiéncia en el seu Us, manteniment assumible i una eficient sostenibilitat ambiental. En
aquest cas I'experieéncia que pugui haver desenvolupat un Cap d’'Obra en I'execucié d’obres
de tipologia i abast similar, el faculta amb el seu coneixement aplicat, per resoldre
satisfactoriament el conjunt d’especificitats i solucions. La seva correcta previsié, programacio i
correcta execucid, suposa un valor afegit de I'oferta que incideix significativament en I'execucio
del I'obra.

Aixi doncs I'experiéncia d’un técnic amb el perfil de Cap d’obra en obres similars a I'objecte de
la licitacio, i el fet que el técnic proposat conegui les especificitats propies d’una tipologia
edificatdoria com és un equipament de les caracteristiques indicades, les seves pautes
d’execucio, i les necessitats de coordinacié entre els diferents industrials que intervenen en la
mateixa, incideix directament en la qualitat i el compliment del termini d’execucioé de I'obra.

De tot I'anterior, és evident que la figura técnica del Cap d’Obra, que el contractista ha de posar
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a disposicid del contracte durant la seva execucid, encaixa com un eix central en el
desenvolupament de I'execucié de les obres, a I'hora que com a gestor per vetllar per una
correcta coordinacié de tots els agents que intervenen en I'obra, i pel correcte desenvolupament
de l'obra, atenent a les particularitats que pugui tenir la mateixa; es considera la seva
experiéncia en obres de tipologia similar, un aspecte molt rellevant en la qualitat de la
prestacio, i tanmateix I'aplicacié correcta de les seves funcions, en tot alld que en les seves
decisions i gestié pugui implicar, incidiran molt directament en I'execucié satisfactoria de les
obres.

Per tot I'anterior, es considera que I'experiéncia del técnic amb el perfil de Cap d’Obra proposat
per part dels licitadors per I'execucié de les obres, és un element directament relacionat
amb la “qualitat” professional i per tant amb l'oferta i de I'obra, directament relacionada amb
I'objecte del contracte en tant que pot afectar de manera significativa en la seva execucié, motiu
pel qual resta plenament justificada la seva valoracié com a criteri d’adjudicacié del contracte.

| finalment per concloure aquest apartat de criteris de valoracions considerats indiquem que
I’Annex 13B del PCA sobre Barems de puntuacions dels criteris de puntuacié de I'oferta técnica,
inclou en cada apartat dels barems I'obtencié de les puntuacions técniques d’acord amb les
férmules previstes en els models de plecs aprovats mitjangant Instruccié 2/2021 DGC.

10) Modificacions del contracte

- En fase de redaccié de projecte, quan concorrin noves necessitats o imprevistos no
recollits o difereixin per increment a les indicades dins dels requeriments funcionals, criteris
constructius i de qualitats relacionats en I'annex 21 del Plec, corresponent a Altres
especificitats técniques, que puguin afectar al preu d’execucié de I'obra, aquest podra
incrementar-se en el projecte fins un maxim del 20% de I'import del preu del contracte, IVA
exclos, per a I'execucié de I'obra.

- Limit de modificacié: 20% de l'import d’adjudicacié del contracte d’execucié d’obra o de la
redaccio del projecte segons correspongui (en cas que durant I'execucié del contracte es
dugui a terme una modificacié prevista el percentatge limit establert s’aplicara sobre
l'import d’adjudicacio).

Les condicions que poden justificar la modificacié sén: es preveu la possibilitat de modificar
el contracte d’execucié d’obra derivada de la modificacié del projecte anteriorment citada i
en cas que durant I'execucié de I'obra sorgeixin necessitats addicionals derivades de
I'aprovacié de projectes modificats.

11) Subcontractacio
La redaccié de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacié atés que I'Autoria

dels projectes modificats haura de recaure necessariament en I'’Autor/s Redactor/s designat/s per
el Contractista.
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12) Revisié de preus

No s’escau ja que el termini d’execucié de les obres és inferior o igual a 12 mesos.

Signat digitaimant per

Jordi Xavier Clavel Vila

Cap Gerencia Ambit Educatiu
Gerencia Ambit Educatiu
18/03/2025 12:22

Cap de la Geréncia d’Ambit educatiu
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