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CODI DE L’EXPEDIENT: 13  NOM DE L’EXPEDIENT: 2025_13_CONTRACTACIO OBRES CLIMATITZACIO 
PER ADAPTACIO ESCOLA COM A REFUGI CLIMATIC

Expedient núm.: 2025/13
Informe de Necessitat
Procediment: Contractació obres projecte executiu de climatització per a l’adaptació 
de l’Escola Mossèn Cinto de Folgueroles com a refugi climàtic.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT, L’ELECCIÓ DEL 
PROCEDIMENT DE LICITACIÓ, DELS CRITERIS QUE ES TINDRAN EN COMPTE 
PER ADJUDICAR EL CONTRACTE I DE LA RESTA DE PRESCRIPCIONS 
ASSENYALADES A L’ARTICLE 116.4 DE LA LCSP

1.- Antecedents

Per acord de Junta de Govern Local de data 14 de gener de 2025 es va acordar 
iniciar l’expedient per la contractació de l’obra d’acord amb el projecte executiu de 
climatització per a l’adaptació de l’Escola Mossèn Cinto de Folgueroles com a refugi 
climàtic, redactat per l’enginyer industrial, senyor Aleix Rifà i Beltran, aprovat 
inicialment per acord de Junta de Govern de data 25 de febrer de 2025, que ha 
restat aprovat definitivament per no haver-se presentat al·legacions durant el termini 
d’exposició al públic. Amb un pressupost de 464.083,06 € més el 21% d’IVA de 
97.457,44 €, a executar en dues fases, segons detall següent:

- 1a. fase: 297.678,07 € més el 21% d’IVA de 62.512,39 €
- 2a. fase: 166.404,99 € més el 21% d’IVA de 34.945,05 €

2.- Objecte del contracte

L’objecte d'aquesta actuació és adaptar l’espai per prevenir l’excés de calor i actuar 
com a refugi climàtic pels infants en cas de situació d’altes temperatures.  

L’objecte del projecte és la instal·lació d’un sistema de climatització, per a 
refrigeració de les estances, però també com a sistema redundant en calefacció de 
l’edifici de l’institut escola Mossèn Cinto de Folgueroles. Amb aquestes actuacions 
s’aconsegueix el confort tèrmic a l’estiu, i a més la possibilitat de substitució parcial 
del consum d’estella forestal i gas a les calderes actuals, quan les condicions de 
temperatura exterior no són extremes, per consum d’energia elèctrica d’origen 
renovable amb autoconsum fotovoltaic compartit a les noves bombes de calor per a 
climatització. No obstant, es mantindrà la instal·lació de calefacció amb calderes i 
radiadors actuals. La bomba de calor actua, a l’hivern únicament com a back-up i 
sistema d’autoconsum, si és de l’interès del gestor energètic.

També inclou un nou sistema per a la ventilació higiènica de l’aire i renovació 
d’aquest amb recuperació energètica de l’aire d’extracció i pretractament tèrmic i 
filtrat d’aquest. S’obtindrà una millora del confort amb refrigeració a l’estiu, que 
actualment no se’n disposa, i es donarà compliment als requisits d’eficiència i de 
renovació d’aire exigits al reglament d’instal·lacions tèrmiques actual. 
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El projecte revisat consta de dues fases, que poden resultar licitades i adjudicades 
temporalment en diferents moments, de forma que cadascuna de les dues consta 
dels amidament i plantejament d’implantació que en permeten l’execució sense 
dependre de l’altre, fases que donen compliment a la Llei de contractes, ja que no 
suposen un fraccionament, al tractar-se d’actuacions que per elles mateixes 
permeten la utilització de les instal.lacions en les diferents fases.

L’abast i contingut de cada fase és el següent:

-Fase 1: Aquesta fase inclou el conjunt de treballs necessaris per l’execució dels 
treballs de climatització i ventilació de la planta baixa i planta primera de la zona 
ampliada de l’escola.

-Fase 2. En aquesta fase s’inclouen els treballs de climatització i ventilació de la 
resta d’espais de l’escola (zona professors, menjador i gimnàs).

3.- Qualificació contracte

El present contracte es pot qualificar de contracte d’obres, d’acord amb la definició 
de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Les obres a executar es refereixen a una obra completa, són les definides en el 
projecte executiu que serveix de base a la present licitació, i es troben incloses en 
els treballs que enumera l’Annex I de la LCSP. 

Les obres s’executaran d’acord amb el projecte tècnic executiu, amb les condicions 
que s’assenyalen en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), el Plec 
de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), i en general d’acord amb la 
normativa que sigui d’aplicació. 

El Codi CPV que correspon és: 45331000-6 Treballs de instal·lació de calefacció, 
ventilació i aire condicionat

4.- Justificació de la necessitat, idoneïtat, i la insuficiència de medis personals 
i materials

L’article 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del règim local (LRBRL), 
assenyala les matèries que els municipis han d’exercir com a competències pròpies. 
Entre aquestes, el paràgraf 25.2.n) inclou competències en l’àmbit de la conservació, 
manteniment i vigilància dels edificis de titularitat locals destinats a centres públic 
d’educació.

Mitjançant aquesta obra es vol adaptar l’espai per prevenir l’excés de calor i actuar 
com a refugi climàtic pels infants en cas de situació d’altes temperatures. 
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S’obtindrà una millora del confort amb refrigeració a l’estiu, que actualment no se’n 
disposa, i es donarà compliment als requisits d’eficiència i de renovació d’aire exigits 
al reglament d’instal·lacions tèrmiques actual.  

Abans d’iniciar les obres, en tot cas, caldrà realitzar l’acta de comprovació del 
replantejament.

Per altra banda, serà necessari que l’Ajuntament, com a promotor de les obres, 
compleixi l’establert en l’article 52 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), respecte 
de la direcció facultativa de les obres locals. 

També caldrà complir el Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, de disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, que en el seu article 3 
defineix l’obligació del promotor de designar un coordinador de seguretat i salut en 
fase d’obra.

Per realitzar els treballs d’execució de les obres, es requereix de personal 
especialista en obra civil, electricitat, llauneria, instal·lacions de calefacció i aire 
condicionat, ram de paleta, etc. a més de maquinària i mitjans mecànics necessaris 
per aquests tipus de treballs, que en ocasions es realitzen en horari de tarda, 
nocturn o festiu si s’escau.

En l’actualitat aquest Ajuntament no contempla en la seva plantilla i relació de llocs 
de treball, places per a les tasques pròpies d’aquestes obres, ni tampoc compta amb 
els mitjans personals suficients ni amb els recursos materials necessaris. Per tant, 
existeix la necessitat de contractar les obres assenyalades.

5.- Abast del contracte

Les obres a contractar tenen per finalitat realitzar les prestacions obligatòries amb 
les condicions que fixi el PCAP i el projecte executiu, i les obligacions que s’hi 
incorporin provinents de l’oferta que resulti adjudicatària. 

L’empresa adjudicatària serà responsable de l’execució de les obres, i l’Ajuntament 
es limitarà a disposar de l’estructura tècnica de supervisió dels treballs, i en general 
verificar i assegurar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves 
exigències. 

Com a responsable final l’Ajuntament sempre tindrà l’última paraula en les decisions 
que afectin el contracte dins els paràmetres que estableixen els plecs que serveixen 
de base a la licitació, i la resta de documents contractuals.

Els mitjans personals, tècnics, vehicles i equips necessaris per a la correcta 
execució de les obres, amb les prescripcions mínimes assenyalades als plecs, més 
les que es proposin, seran a càrrec de l’adjudicatari. 
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També es consideraran incloses en l’objecte del contracte les possibles 
modificacions de projecte que pugui haver, en els supòsits establerts per l’article 205 
de la LCSP. 

I també forma part del contracte el manteniment preventiu (P2), correctiu i garantia 
total (P3) de les instal.lacions durant el termini d’un any a comptar des de la data de 
signatura de l’acta de recepció de les obres realitzades.

6.- Divisió en lots

No procedeix la divisió del contracte en lots ja que encara que el projecte preveu 
dues fases d’execució que poden resultar licitades i adjudicades temporalment en 
diferents moments, de forma que cadascuna de les dues consta dels amidament i 
plantejament d’implantació que en permeten l’execució sense dependre de l’altre, 
fases que donen compliment a la Llei de contractes, ja que no suposen un 
fraccionament, al tractar-se d’actuacions que per elles mateixes permeten la 
utilització de les instal.lacions en les diferents fases, com s’han d’executar durant 
aquest exercici, per estar finançades amb subvencions que preveuen un termini 
d’execució dins del 2025, s’hauran d’executar simultàniament, i per la naturalesa de 
les obres, l’espai on es realitzen, tenint en compte que hi haurà nens a les classes, 
caldrà una coordinació i planificació global dels treballs per a la seva correcta 
execució, fet que fa concloure que les dues fases si es liciten al mateix temps no 
poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcta execució 
dels treballs.

7.- Durada del contracte i pròrrogues

El termini d’execució del contracte es fixa en 3 mesos per cada una de les fases del 
projecte, la primera fase s’ha d’executar en el termini de 3 mesos no prorrogables a 
comptar des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. I la segona fase 
també en 3 mesos, podent-se fer una execució conjunta de les dues fases, amb 
simultaneïtat de les tasques per l’optimització dels recursos, sempre tenint en 
compte que la primera fase ha d’estar finalitzada en el termini fixat com a màxim de 
3 mesos.

No computarà dins del termini d’execució la legalització de les instal·lacions, si es el 
cas.
 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes, a 
comptar des de la formalització del contracte, llevat de casos excepcionals i 
justificats. 

8.- Pressupost base de licitació

Per a la determinació del preu base de licitació s’han considerat els preus del 
projecte  que serveix de base a la present contractació, i en el seu pressupost s’hi 
troben els amidaments, justificació i quadres de preus. 
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El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa, que en virtut del 
contracte pot comprometre’s l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor 
afegit, segons l’article 100 de la LCSP.

El pressupost base de la licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 
464.083,06 €, més 97.457,44 €, corresponents al 21% d’IVA.

El pressupost base de licitació es desglossa d’acord amb el següent detall:

FASE 1
Pressupost d’execució material 250.149,64 €
Despeses generals (13%) 32.519,45 €
Benefici Industrial (6%) 15.008,98 €
Pressupost base de licitació 297.678,07 €
IVA 21% 62.512,39 €

FASE 2
Pressupost d’execució material 139.836,12 €
Despeses generals (13%) 18.178,70 €
Benefici Industrial (6%) 8.390,17 €
Pressupost base de licitació 166.404,99 €
IVA 21% 34.945,05 €

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de 
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte i porta implícits tots aquells 
conceptes previstos a l’article 100 i concordants de la LCSP, inclou impostos i taxes i 
també totes aquelles altres despeses que s’originin en concepte de despeses 
generals, benefici industrial, control de qualitat i altres que segons els documents 
contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari i que es recullen 
en aquest ple i en el projecte.

9.- Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i 
concordants de la LCSP és de 524.413,86 €, IVA exclòs. 

El valor estimat del contracte s’ha determinat de la manera següent:
 Sense incloure l’impost sobre el valor afegit.
 Tenint en compte un percentatge de 13% de despeses generals d’estructura i 

un 6% de benefici industrial.
 No tindrà consideració de modificació contractual, la variació que durant 

l’execució correcta de la prestació es produeixi en el nombre d’unitats 
realment executades sobre les previstes en el contracte, les quals es poden 
recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la 
despesa superior al 10 % del preu del contracte. 
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No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats 
contradictòriament pels procediments establerts, sempre que no suposin un 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu 
conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu.
Aquests percentatges formen part del càlcul del valor estimat del contracte. 

 L’estimació de l’import de les obres s’ha fet d’acord amb el projecte aprovat i 
està referida al moment en què l’òrgan de contractació ha decidit iniciar el 
procediment d’adjudicació del contracte.

10.- Procediment de licitació

El present contracte d’obres es tramitarà de forma ordinària. El valor estimat del 
contracte VEC és inferior a 5.538.000 €, pel que la tramitació no estarà subjecte a 
una regulació harmonitzada, d’acord amb el llindar vigent de l’article 20 de la LCSP.

El valor estimat del contracte VEC és inferior a 2.000.000 €, pel que el procediment 
podrà ser obert simplificat amb adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri 
de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, i del 156 a 159 de 
la LCSP.

11.- Criteris de solvència

a) Solvència econòmica i financera

La solvència econòmica i financera del licitador s’ha d’acreditar per un dels mitjans 
següents:

1) El volum anual de negocis: 

- Requisit mínim: el licitador haurà d’acreditar que en l’any de major 
volum de negoci dels últims tres anys finalitzats s’ha assolit un volum 
anual de negocis d’almenys una vegada i mitja el valor estimat del 
contracte quan la seva duració no sigui superior a un any, i almenys 
una vegada i mitja el valor anual mig del contracte si la seva duració 
és superior a un any.

- Acreditació: Per acreditar-ho el licitador presentarà els comptes 
anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil corresponent, si 
l’empresari està inscrit i, en cas contrari, els dipositats al registre 
oficial al que hi hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris 
individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà a través dels 
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al Registre Mercantil.

2) Acreditació de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil:

- Requisit mínim: Una cobertura mínima d’indemnització per riscos 
professionals amb un risc mínim cobert de 300.000 euros per víctima i 
600.000 per sinistre.

Informes: INFORME NECESSITATS
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- Acreditació: L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà per mitjà d’un 
certificat expedit per l’entitat asseguradora, en el que constin els 
imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança.

b) Solvència tècnica i professional

La solvència tècnica i professional del licitador s’haurà d’acreditar pel mitjà següent:

1) Relació d’obres realitzades, en els últims tres anys, d’igual o similar 
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, 

 Requisit mínim: que tinguin un import anual acumulat en l’any de 
major execució igual o superior al 70% del valor estimat d’aquest 
contracte.

 Mitjà d’acreditació: Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, indicant import, 
dates, lloc d’execució i que es van portar a terme correctament; 

Per a determinar que una obra és d’igual o similar naturalesa al que 
constitueix l’objecte del contracte s’atendrà als tres primers dígits dels 
respectius codis de la CPV.

En el cas que el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent 
com a tal aquella que té una antiguitat inferior a cinc anys, la solvència 
tècnica s’acreditarà segons el que indica l’apartat 4 de l’article 90 de la LCSP 
2017.

c) Classificació empresarial:

La classificació empresarial que es requereix, conforme el que disposa l’article 
77.1.a) de la LCSP, es la següent:

- Grup 1: Instal.lacions mecàniques
- Subgrup 2: De ventilació, calefacció i climatització
- Categoria: 3 

12.- Criteris d’adjudicació del contracte

Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris 
d’adjudicació sobre la base d’adjudicar el servei en base a la millor relació qualitat 
preu. Es donarà preponderància als que facin referència a aspectes que puguin ser 
valorats mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l’aplicació de 
fórmules. La distribució dels criteris és la següent:

Criteris avaluables de manera automàtica 100%

Informes: INFORME NECESSITATS
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En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris 
d’adjudicació, s’aplicaran els criteris de desempat fixats en l’article 147 de la LCSP. 

En tot cas, l’Ajuntament es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, 
al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord 
amb els criteris assenyalats o a declarar desert el contracte en els termes del que 
disposa l’article 150.3 LCSP.

Criteris avaluables de manera automàtica

Els criteris avaluables de manera automàtica formaran part de la documentació a 
incloure en el sobre i es valoraran fins a 100 punts:

 Criteri 1.- Preu de licitació: fins a un màxim de 20 punts.
Es valorarà assignant la puntuació de 50 punts a l’empresa que presenti 
l’oferta més baixa i la resta d’empreses obtindran la puntuació que resulti 
d’aplicar la fórmula següent: 

             Pv = (1-(Ov-Om/IL) x (1/VP)) x P

Pv Puntuació de l’oferta a valorar
P Punts criteri econòmic

Om Oferta Millor
Ov Oferta a Valorar
IL Import de Licitació
VP Valor de ponderació (1)

 Criteri 2.- Oferta de manteniment preventiu (P2), correctiu i garantia total 
(P3): fins a un màxim de 10 punts. 

Es valorarà l’oferiment de major termini de manteniment preventiu, correctiu i 
de garantia total respecte a l’any obligatori següent a la recepció de l’obra, 
amb el contingut i característiques del servei segons les especificacions del 
PCAP, i amb puntuació d’acord amb la taula següent:

Anys de manteniment i garantia total a 
comptar de la recepció de l’obra

Puntuació obtinguda

1 any mes de l’obligatori 5 punts
2 anys mes de l’obligatori 10 punts

 Criteri 3.- Reducció del termini d’execució del contracte: fins a un màxim 
de 20 punts

La durada de les obres d’acord amb la planificació prevista en el projecte 
tècnic és de 3 mesos per cada una de les fases.
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Atesa la contractació i execució conjunta de les obres, que permet la 
simultaneïtat de tasques i la optimització dels recursos, es valorarà 
l’oferiment de reducció del termini de finalització de l’obra respecte al termini 
màxim d’execució global de les dues fases, amb un màxim de reducció de 4 
setmanes, amb l’obligatorietat de finalitzar la primera fase en tres mesos des 
de la data d’inici de les obres, amb puntuació d’acord amb la taula següent:

Setmanes de reducció del termini màxim 
d’execució

Puntuació obtinguda

1 setmana 5 punts
2 setmana 10 punts
3 setmanes 15 punts
4 setmanes 20 punts

Per a la seva justificació s’annexarà un cronograma de la programació de 
l’obra justificatiu de la oferta, indicatiu de la coordinació temporal de 
l’execució de l’obra amb les tasques assignades i la declaració responsable 
per part del proveïdor de disposar dels equips en un termini inferior a la 
durada de l’oferta presentada. Si no s’annexen aquests documents o bé 
aquests no son coherents amb el termini ofert, no s’assolirà cap puntuació en 
aquest apartat.

L’incompliment de la millora estarà degudament penalitzada.

 Criteri 4.- Millores: fins a un màxim de 50 punts

Les millores proposades són les següents:

Descripció millora Import total Punts
1a Fase
Instal·lació de quatre conjunts de pèrgoles 
mitjançant teles orgàniques de polièster troquelat, 
entre la zona del sorral, el jardí d’infància i el punt 
de reunió de l’extrem de la zona esportiva.
Les pèrgoles estan formades per conjunts de 3 
teles de 3x6m fixades a 4 màstils, amb ancoratge 
sobre daus de formigó armat.
La millora inclou el subministrament i instal·lació 
de les teles i màstils i l’obra civil relacionada 
(obertura de pou i la fonamentació per ancoratge 
del màstil).

26.055,10 € 
més IVA 20 punts

Plantació de 20 arbres nous al pati de l’escola 
tipus Acer o Ginkgo Biloba, que es tracten 
d’espècies de creixement ràpid i sense 
problemes de malures o al·lèrgies. Per tal de 
garantir la supervivència d’aquests arbres, 
s’instal·larà un sistema de reg per degoteig. 
La millora inclou els treballs de plantació dels 

8.255,31 €
més IVA 10 punts
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arbres, excavació de clot de plantació i la 
instal·lació del nou sistema de reg gota a gota, 
amb la connexió a la xarxa de distribució d’aigua 
potable o de reg existent, amb un comptador de 
consum (integrat al sistema de control) i clau de 
pas, excavació de rasa per al pas de la canonada 
de reg de polietilè, reblert de rasa i reposició de 
paviment de sauló.

2a Fase
8 Enrotllables d’ampla 300cm x alt 200cm amb 
accionament amb cadena amb sistema Premium 
plus i amb teixit blackout light grey, amb 
mecanisme redux II

6 Enrotllables d’ampla 300cm x alt 100cm amb 
accionament amb cadena amb sistema Premium 
plus i amb teixit blackout light grey, amb 
mecanisme redux II 

4.995,38 € 
més IVA 8 punts

1 Enrotllable d’ampla 282cm x alt 250cm amb 
accionament amb cadena amb sistema Premium 
plus i amb teixit polycreem 351 slate PPLUS II

1 Enrotllable d’ampla 295cm x alt 250cm amb 
accionament amb cadena amb sistema Premium 
plus i amb teixit polycreem 351 slate PPLUS II.

1 Enrotllable d’ampla 268cm x alt 160cm amb 
accionament amb cadena amb sistema Premium 
plus i amb teixit blackout desert PPLUS II.

1.510,60 € 
més IVA 6 punts

Actualització i rehabilitació de la unitat de 
tractament d’aire existent, marca i model Fer-roli 
FTP 40 i els seus elements hidràulics 
d’alimentació des de la xarxa general, de 
ma-niobra i comandament des del sistema de 
control actual, i integració al sistema de con-trol 
Loxone existent.

La següent millora inclou els treballs de reforma 
de la UTA per tal de tornar a posar en marxa 
l’equip de tractament d’aire:
- Visita del SAT del fabricant per a comprovació 
prèvia de la valvuleria
- Adequació de la a connexió hidràulica i 
valvuleria preexistent.
- Substitució/neteja dels filtres d’aire i aigua, i 
dels i accessoris de les connexions a l’equip.
- Substitució de la vàlvula tres vies i servomotor i 
programació de la nova.
- Integració dels elements de camp i sistema de 

4.500,00 € 
més IVA 6 punts
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control de la UTA a sistema de control centralitzat 
executat en el “projecte executiu de climatització 
per l’adaptació de l’escola Mossen Cinto de 
Folgueroles com a refugi climàtic”.
- Regulació i posta en marxa de la unitat de 
tractament d’aigua.
- Tots aquells treballs i maniobres necessaris per 
al correcte funcionament de l’equip.

14.- Estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra

D’acord amb el que disposa l’article 235 LCSP, en tractar-se d’un pressupost base 
de licitació inferior a 500.000 €, IVA exclòs, es fa constar que les obres que recull el 
projecte no afecten l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra.
 
15.- Condicions especials d’execució

En compliment de l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions 
especials en relació amb l’execució del contracte, de caràcter social, ètic i ambiental, 
d’obligat compliment per part de l’empresa contractista, i si s’escau, per a les 
empreses subcontractistes:

a) L’empresa contractista estarà obligada a garantir la correcta gestió 
ambiental del contracte, supervisar-ne l’execució amb el màxim respecte pel 
medi ambient i establir mesures de prevenció de riscos mediambientals.

b) El pagament per part del contractista de les factures dels seus 
subcontractistes i proveïdors derivades de l’execució de les obres s’haurà de 
fer en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions 
comercials, i d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació. 

Així mateix, l’empresa contractista ha de presentar la documentació que 
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses 
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable municipal del 
contracte. 

c) En cas de necessitat de contractació de nou personal serà amb criteris de 
responsabilitat social empresarial, afavorint la inserció laboral de persones en 
situació de risc d’exclusió social, preferentment persones amb algun tipus de 
disminució, dones majors de 45 anys en atur de llarga durada o joves en 
recerca d’una primera feina. 

d) L’adjudicatari disposarà un Pla de gestió i reciclatge dels residus generats 
durant l’execució de les obres, evitant en tot el que sigui possible qualsevol 
producció i minimitzant els residus en origen.

A les condicions especials d’execució a) b), se’ls hi atribueix el caràcter d’obligació 
contractual essencial als efectes que assenyala l’article 211 de la LCSP, i el seu 
incompliment serà causa de resolució del contracte. 

Informes: INFORME NECESSITATS
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L’incompliment de la resta de les condicions especials d’execució del contracte, c) d) 
es considerarà falta molt greu, que podrà provocar la imposició de les penalitats 
establertes en els plecs o per reiteració la resolució del contracte, mitjançant 
resolució motivada de l'òrgan de contractació, sense perjudici d’altres conseqüències 
previstes legalment.

16.- Modificacions del contracte

El contracte podrà ser modificat per raons d'interès públic únicament en els supòsits i 
en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de 
normativa aplicable. Sempre es donarà audiència al contractista, i la formalització del 
contracte serà conforme al que es disposa en l'article 153 de la LCSP, publicant 
l’anunci de modificació del contracte en el perfil del contractant.

Les modificacions es regularan d’acord amb l’article 205 de la LCSP, i són 
obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament o 
conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial 
del contracte, IVA exclòs, a l’alça o a la baixa. En aquest cas, la modificació 
s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de 
l’empresa contractista, i en cas contrari, l’adjudicatari pot sol·licitar la resolució, i el 
contracte es resoldrà d’acord amb l’article 211 de la LCSP.

No tenen consideració de modificacions els supòsits assenyalats en l’article 242, 
com l’excés de mesuraments del projecte sempre que en global no representin un 
increment de la despesa superior al 10% del contracte inicial, o la inclusió de preus 
contradictoris que no suposin un increment del preu superior al 3%.

17.- Penalitats i infraccions

Es consideraran faltes molt greus:

1. No donar inici a l’execució de les obres contractades.
2. L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució del 

contracte.
3. L’incompliment total dels treballs en més d’una setmana incomplint el Pla de 

treball, la paralització total en l’execució de les obres per causes imputables 
al contractista o el seu abandonament, el retard en més d’una setmana 
respecte el termini d’execució proposat, o qualsevol incompliment d’execució 
parcial de les obres definides que produeixi un perjudici molt greu.

4. La resistència als requeriments efectuats per la direcció facultativa o 
l’Ajuntament, o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a 
l’execució de contracte.

5. La realització dels sistemes de treballs, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte, els plecs, criteris d’adjudicació 
acceptats, i en les ofertes del contractista, o insuficients o inadequats per 
prestar el servei, quan produeixi un perjudici molt greu en l’execució del 
contracte.

Informes: INFORME NECESSITATS

Codi per a validació: TFJNV-60K8F-WT1JM
Data d'emissió: 4 de Abril de 2025 a les 10:58:22
Pàgina 12 de 16

El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte Municipal de l'Ajuntament de Folgueroles. Signat 01/04/2025 18:49

SIGNAT
01/04/2025 18:49

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
34

39
23

23
 T

F
JN

V
-6

0K
8F

-W
T

1J
M

 6
B

56
03

C
F

86
C

00
29

F
E

0E
76

26
B

7C
49

B
58

B
04

C
7F

D
28

) 
ge

ne
ra

da
 a

m
b 

l'a
pl

ic
ac

ió
 in

fo
rm

àt
ic

a 
F

irm
ad

oc
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

S
IG

N
A

T
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

po
t c

om
pr

ov
ar

 la
 v

al
id

es
a 

de
 la

 s
ig

na
tu

ra
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

el
s 

do
cu

m
en

ts
 s

ig
na

ts
 e

n 
l'a

dr
eç

a 
w

eb
: h

ttp
s:

//a
cc

ed
e.

di
ba

.c
at

/v
er

ifi
ca

do
r.

js
p?

co
di

go
_e

nt
id

ad
=

fo
lg

ue
ro

le
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Plaça Verdaguer, 2 – Can Dachs
Tel. 938 122 054

folgueroles@diba.cat

CODI DE L’EXPEDIENT: 13  NOM DE L’EXPEDIENT: 2025_13_CONTRACTACIO OBRES CLIMATITZACIO 
PER ADAPTACIO ESCOLA COM A REFUGI CLIMATIC

6. La falsedat de la informació facilitada pel contractista als efectes de les 
valoracions i certificacions, o el falsejament de les prestacions consignades 
pel contractista en els documents de cobrament.

7. L’incompliment molt greu de les obligacions del tipus fiscal, laboral i de 
seguretat social que es derivin per l’execució del contracte.

8. L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers 
en els treballs.

9. L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa 
general sobre prevenció de riscos laborals i les de seguretat i salut en el 
treball.

10. Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus en la gestió de 
residus, abocament d’aigües, i en general sobre el medi ambient d’acord amb 
la legislació vigent.

11. Rebre, el contractista o algun dels seus treballadors, alguna remuneració o 
contraprestació per part de la resta dels interessats en el present contracte.

12. La reiteració en comissió de faltes greus, quan ja sigui la tercera pel mateix 
motiu.

Es consideraran faltes greus:

1. L’incompliment total dels treballs en més de tres dies incomplint el Pla de 
treball, com pot ser la no assistència a peu d’obra, la paralització de les obres 
sense avís,
el retard de tres dies o més respecte el termini d’execució proposat, o 
qualsevol incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en 
el contracte que no constitueixi falta molt greu.

2. L’incompliment dels horaris, retards, deixadesa i desídia cap a la direcció 
facultativa.

3. El retard en la presentació dels documents en els terminis indicats en els 
plecs.

4. No avisar a la direcció facultativa de les incidències del servei, o no assistir el 
cap a una visita d’obra.

5. La resistència als requeriments efectuats per la direcció facultativa o 
l’Ajuntament, o la seva inobservança quan no estigui tipificada com a molt 
greu.

6. La realització dels sistemes de treballs, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte, els plecs, criteris d’adjudicació 
acceptats, i en les ofertes del contractista, o insuficients o inadequats per 
prestar el servei, quan produeixi un greu perjudici en l’execució i seguiment 
del contracte.

7. L’incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat 
social que es derivin per l’execució del contracte.

8. L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i les de 
seguretat i salut en el treball.

9. La descortesia o el tractament incorrecte als veïns o qualsevol afectat pels 
treballs.
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10. La reiteració en comissió de faltes lleus, quan ja sigui la tercera pel mateix 
motiu.

Es consideraran faltes lleus:

1. La manca de treball parcial en més d’un dia sense avís, un dia de retard 
respecte el termini d’execució proposat, i qualsevol incompliment parcial de 
les prestacions i actuacions assenyalades en el plec de prescripcions 
tècniques, o qualsevol incompliment contractual que per la seva intensitat i 
grau de perjudici pugui ser qualificada únicament com a lleu.

2. L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides 
en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades 
com a greus o molt greus.

Als efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d’una falta del 
mateix caràcter sancionador per resolució administrativa ferma, durant la vigència 
del contracte.

En cas d’incompliments, l’Ajuntament podrà aplicar les sancions següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, la perillositat o la reiteració d’aquestes:

1. Faltes molt greus: Multa de 2.001 fins a 6.000 euros. 
2. Faltes greus: Multa de 601 fins a 2.000 euros.
3. Faltes lleus: Multa de 200 fins a 600 euros.

En concret, pels dies de retard respecte el termini d’execució proposat es deduiran 
de les certificacions almenys 500 euros per cada dia de retard.

En la tramitació de l’expedient sancionador, es donarà audiència al contractista 
perquè pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia 
l’emissió dels informes pertinents. 

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció 
de les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es 
puguin deduir els pagaments esmentats.

18.- Altres condicions del contracte

a) Confidencialitat de la documentació:

En les seves ofertes, les empreses hauran d’assenyalar de forma expressa quines 
són les parts dels documents tenen la consideració de confidencials. Si no s’indica 
de forma expressa els continguts confidencials, es considera que el conjunt 
documents presentats no tindrà aquest tracte. 

b) Ofertes anormalment baixes:
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En haver pluralitat de criteris de valoració, i tractant-se de la contractació d’obres, en 
que una part important del cost és degut sobretot als costos de personal, per 
determinar que una oferta és anormalment baixa es consideraran els paràmetres 
objectius següents:

En l’oferta econòmica, es podran considerar desproporcionades aquelles ofertes en 
les que el preu ofert sigui inferior en un vint per cent (20%) al preu de licitació en cas 
d’una única empresa, i en la resta de casos, un deu per cent (10%) inferior al preu 
de la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades.

El procediment a seguir en cas d’ofertes anormalment baixes, serà l’establert en 
l’article 149 de la LCSP. 

En cas que l’oferta de l’adjudicatari resulti inicialment incursa en presumpció 
d’anormalitat, l’òrgan de contractació podrà exigir una garantia complementària, a 
més de la garantia definitiva, pel que la garantia total pot arribar a un 10% del preu 
final ofert.    

c) Garantia:

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que 
disposa l’article 106 de la LCSP.

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà 
la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. La garantia definitiva es 
podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 LCSP. 

Per les característiques de les obres, es fixa un termini de garantia del contracte d’un 
any, que podrà ser millorat en les ofertes dels licitadors.

d) Responsable del contracte:

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions 
del responsable del contracte seran exercides per la direcció facultativa contractada 
o designada per l’obra.

e) Obligacions del contractista:

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions del 
servei i dels treballs realitzats, així com també de les conseqüències que es 
dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, 
mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en 
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d’una ordre de l’Administració.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Plaça Verdaguer, 2 – Can Dachs
Tel. 938 122 054

folgueroles@diba.cat

CODI DE L’EXPEDIENT: 13  NOM DE L’EXPEDIENT: 2025_13_CONTRACTACIO OBRES CLIMATITZACIO 
PER ADAPTACIO ESCOLA COM A REFUGI CLIMATIC

f) Subcontractació:

Es permet la subcontractació, de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 
215 LCSP. 

Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit, a l’inici 
de l’execució del contracte o abans de celebrar subcontractes, la prestació a 
subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del 
subcontractista així com la justificació de l’aptitud d’aquest de conformitat amb 
l’establert en els plecs i per la normativa, i que no està incurs en cap supòsit de 
prohibició per contractar.

La subcontractació i els pagaments a subcontractistes restaran subjectes al que 
disposen els articles 215 a 217 de la LCSP.

g) Revisió de preus:

En aquest contracte no procedeix la revisió de preus.

h) Pagament dels treballs:

El pagament d’aquest contracte es realitzarà tal com s’assenyala a la LCSP, i es 
consideraran inclosos en el preu d’adjudicació i seran a càrrec de l’adjudicatari la 
totalitat de despeses, no donant lloc a cap increment de preu d’adjudicació.

19.- Conclusions

Així doncs, vista la necessitat de contractar les obres esmentades, i ateses les 
consideracions anteriorment exposades, el tècnic sotasignat proposa, si ho creu 
convenient i sempre que existeixi partida pressupostària suficient, continuar la 
tramitació per a la contractació d’aquestes obres.

En tot cas, aquesta Corporació podrà acordar allò que consideri més oportú o 
convenient per als interessos municipals.

Joan Tenas Torres
Arquitecte municipal

Signat electrònicament per qui s’indica.
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