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1. DEFINICIO DEL PROJECTE

El projecte que ens ocupa pretén descriure i valorar les actuacios realitzades en la millora del
sistema de sectoritzacio, deteccio de fuites i emergencia en el sectors alimentats pel diposit de la
serra a la poblacié de Puig-reig a executar dins els anys 2024 - 2025

2. OBJECTIU

L’objectiu del projecte és el d’aconseguir concessié de subvencié d’acord a les bases de la
RESOLUCIO ACC/2245/2023, de 22 de juny, per la qual es fa public I'Acord del Consell
d'Administracié de I'Agéncia Catalana de I'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una linia de
subvencions adrecades als ens locals per a la realitzacié d'actuacions per a la millora i renovacio
de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalitzacio6 dels sistemes
de gestio de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya.

Les actuacions descrites al projecte pretenen augmentar I'eficiéncia de la xarxa que ara es situa
aproximadament en el 65%, detectant i reparant fuites en la xarxa, millorant el sistema de
sectoritzacié existent, incorporant elements de deteccié de fuites, comptadors electronics amb
lectura remota amb el seu sistema de lectura i millorant la gestié de les dades del sistema.

3. ANTECEDENTS
El municipi de Puig-reig és un municipi en la comarca del Bergueda.

El terme municipal amb superficie de 46,23 km? esta situat en el marge del riu Llobregat limita
al nord amb els termes de les poblacions de Casserres, Gironella i Sagas, al oest amb el terme
de la poblacié de Viver i Serrateix, a I'est amb el termes de les poblacions de Santa Maria de
Merlés i Gaia i al sud amb el terme de la poblacié de Navas, aquesta poblacié correspon a la
comarca del Bages les anteriors corresponen al Bergueda. La poblacié esta composta de
multiples nuclis municipals (majoritariament antigues colonies industrials).

Puig-reig compta amb una poblacié de 4.327 habitants, segons dades del 2022.

La xarxa d’aigua potable de Puig-reig és molt heterogénia en quant a antiguitat de la mateixa i
de la propia morfologia de la xarxa, respecte diferents materials i diametres emprats.

La xarxa d’aigua potable de Puig-reig disposa d’un sistema de sectoritzacié que es detalla
breument a continuacié i que va suposar un esforg important per a la poblacié per tal de millorar
I'eficiencia de la xarxa.

El material predominant de les canonades és el polietilé en noves conduccions i algunes més
antigues estan executades amb fibrociment, també algun tram en menor mida amb conductes
d’acer i/o fosa ductil.

La xarxa d’aigua potable de Puig-reig té diverses provinences:

e Pou Cal Prat — alimenta el Diposit de Cal Prat (1.000 m® — cota 465 m) alimenta la Xarxa
Cal Prat (aquesta xarxa esta interconnectada amb la xarxa general del nucli de
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poblacio).

e Pou Gabarros, Pou 2, Pou 3, Pou 4 i Pou 5 — alimenten els Diposits del Castell (1.500
m3 + 500 m® — cota 463 m) aquest alimenten la Xarxa de Puig-reig Sud (part de la
poblacio, Xarxa de Cal Pons, Xarxa de Cal Margal i diposit de Cal Vidal) i a través del
Grup d’impulsié del Carrer Cescomes el Diposit de la Serra.

e Pou Cal Vidal — alimenta el Diposit Colonia Vidal, SA (120 m® — cota 402 m) — alimenta
les naus industrials associades a aquest subministrament, aquesta xarxa esta aillada
respecte la resta de xarxa del municipi i no és de titularitat puablica.

e Pou Ametlla de Merola — alimenta el Diposit Ametlla de Merola (500 m3 — cota 410 m) —
alimenta la Xarxa Ametlla de Merola, aquesta xarxa esta aillada respecte la resta de la
xarxa del municipi.

En quant a dipdsits a banda dels directament lligats a les provinences esmentades anteriorment
es disposa dels seglients diposits:

e Diposit de la Serra (950 m3 — cota 477 m) — s’alimenta de la xarxa a través del Grup
d’'impulsié del Carrer Cescomes i alimenta la Xarxa de Puig-reig Zona Elevada.

e Diposit de Cal Vidal (500 m3 — cota 453 m) — s’'alimenta de la Xarxa Puig-reig Sud i
alimenta la Xarxa de Cal Riera i la Xarxa del Poligon Industrial de Cal Vidal.

3.1. SISTEMA DE SECTORITZACIO | COMPTADORS ELECTRONICS
Per tal de millorar I'eficiéncia de la xarxa de la poblacié i poder controlar de forma eficient els
consums i detectar les fuites o altres incidéncies a la xarxa I'Ajuntament de Puig-reig va
encarregar la redaccié d’un projecte de sectoritzacié de la xarxa i d’instal-lacié6 de comptadors
electronics als grans consumidors de la poblacié, aquest projecte es va adjudicar en data 20
d’abril del 2021 amb un import de total de 161.499,62 € IVA inclos. El projecte es va executar
amb acta de recepcié de I'obra 29 d’octubre de 2021.
Aquest projecte va suposar la sectoritzacio de la xarxa d’aigua poblable en els seglents sectors
amb la possibilitat de monitoritzar a través d’un sistema d’SCADA els cabals i pressions dels
seguents sectors:
- CALPRAT
- CAL CASAS
- EQUIPAMENTS
- CALPONS 1
- CALPONS 2
- CALPONS3

- SERRADORA
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| el control dels cabals d’entrada i de sortida als diposits:

També el control del cabal per a la neteja de filtres al Dipdsit del Castell.

POLIGON DE LA SALA

DIPOSIT DE LA SERRA CARRERS
RESIDENCIA SANT JOSEP
ESTACIO / CAL MARCAL

CAL MARGCAL PISOS | FABRICA
CAL VIDAL

POLIGON CAL VIDAL

CAL RIERA

AMETLLA DE MEROLA

POLIGON AMETLLA DE MEROLA

DIPOSIT DEL CASTELL
DIPOSIT DE LA SERRA

DIPOSIT CAL VIDAL

DIPOSIT DE L’AMETLLA DE MEROLA

Les obres hidrauliques efectuades a la xarxa va ser la construccié d’arquetes de sectoritzacio i/0
instal-lacié d’equips en casetes de diposits que es poden resumir en el seguent llistat.

- Cabalimetres d’acord a diametre de canonades i cabal.

Valvules de comporta d’acord a diametre de canonades.

Elements auxiliars: carret desmuntatge, brides d’unio, peces especials, etc.

Sistema de mesura i transmissié de dades.

El projecte executat va incloure la instal-lacié de comptadors electronics als grans consumidors
de la poblacié amb I'objectiu d’ampliar en un futur la instal-lacio a tots els abonats amb I'objectiu

de poder controlar els cabals del conjunt de la poblacio.

A la seglent pagina es pot veure la pantalla actual de control del sistema SCADA de la poblacié,
en el que es poden apreciar els diversos sectors, aixi com les dades obtingudes i registrades
diariament.
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4. JUSTIFICACIO DE LAVIABILITATTECNICAIACTUACIONS PERALES QUEES SOLICITALA

SUBVENCIO

Les actuacions per a les que es sol-licita la subvencié son les seguients:

4.1. MILLORA DE LA XARXA - INSTAL-LACIO DE REDUCTORS DE PRESSIO
d’acord al punt a.2 del decret. Instal-lacié6 de mecanismes automatics de regulaci6 de la
pressié a la xarxa, mitjangant valvules reductores de pressio. Aquesta actuacié es
preveu minimitzara la possibilitat d’aparicié de fuites en els trams alimentats per la xarxa
en la que es redueix la pressio.

4.2. MILLORA DEL SISTEMA DE SECTORITZACIO DE LA XARXA EXISTENT
d’acord al punt a.3 del decret. a.3 Millora o implantacié de la sectoritzacié del sistema,
tot acotant la xarxa de distribucié d'aigua en dos o més sectors, i establiment dels
corresponents punts de control per a la rapida deteccio i reparacié de fuites a través del
control de parametres com el cabal o la pressié. La actuacié pretén millorar I'adquisio
de dades en sector existent sense prou cobertura constant per I'adquisicid de les
mateixes.

4.3. REALITZACIO D’UNA CAMPANYA DE DETECCIO | REPARACIO DE FUITES A
LA XARXA d’acord al punt a.5 del decret. Realitzacié d'una campanya de recerca i
reparacio de fuites amb mitjans técnics, com per exemple un sistema de deteccié de
fuites acustiques, de deteccio de fuites de gas tragador, per imatge de termografia, o de
monitoritzacié de pressié. La campanya inclou la deteccio de les fuites i la despesa
corresponent a la reparacié de les fuites detectades en 4.000 m de canonada a
determinar pels serveis técnics de la poblacié.

4.4. INSTAL-LACIO FIXA D’EQUIPS DE LOCALITZACIO REMOTA DE FUITES
d’acord al punt b.1 del decret. Instal-lacioé fixa d'equips de localitzacié remota de fuites,
que es poden basar en sensors fixes de soroll o altres parametres, i que disposin de
tecnologia de transmissio de dades per tal de crear una xarxa fixa de deteccio de fuites
d'aigua i georeferenciada. Es preveu instal-lar 3 equips fixes de deteccié de fuites en
trams de la xarxa amb multiples fuites repetitives.

4.5. INSTAL-LACIO D’UN SISTEMA DE TELELECTURA DELS COMPTADORS
D’AIGUA DOMICIALIRIS d’acord al punt b.2 del decret. Instal-lacié d'un sistema de
telelectura dels comptadors d'aigua domiciliaris, que permeti controlar i regular de
manera centralitzada i telematica, continuada i en temps real la demanda d'aigua. El
sistema pot permetre referenciar objectivament els punts de subministrament i
comptadors amb la seva identificacio i codificacio, la seva georeferenciacio amb
coordenades UTM, i la seva relaci6 amb les persones usuaries de l'aigua. Preveu
instal-lar dos gateways que recollin la informacié dels comptadors existents amb
tecnologia LoraWAN, aixi com els nous que s’instal‘lin i la incorporacié de modul per als
comptadors més grans ja instal-lats amb la mateixa tecnologia.

4.6. INSTAL-LACIO DE COMPTADORS DE LECTURA REMOTA PER ALS USUARIS
DE BAIXA QUE ENCARA NO EN DISPOSEN dacord al punt b.3 Instal-laci6 de
cabalimetres amb sistema de telelectura en tots els diposits de regulacio, en tots els
sectors de la xarxa, en totes les escomeses i en tots els usuaris de la xarxa en baixa.
Preveu la addicié de 1600 comptadors en els subministraments amb més cabal als ja
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existents, del mateix model per tal de facilitar el manteniment i ampliacié futura del
conjunt dels instal-lats i la integracié en el sistema de lectura de dades, aquesta
ampliacié tot i no ser suficient pel conjunt de comptadors existents (2.200
aproximadament) si que suposara per cabals que es controlara el 99% del cabal de la
poblacié, amb la intencié d’ampliar paulatinament a tots els usuaris aquesta implantacio.

4.7. MILLORA DEL MODUL D’INTEGRACIO | GESTIO DE LES DADES QUE ES
DISPOSA ACTUALMENT d’acord al punt b.4 del decret. Implantacié d'un modul
d'integracié i de gestié6 de les dades de tots els sistemes i mecanismes de control
instal-lats, que permeti I'ajuda a la presa de decisions en l'operativa de la xarxa de
distribucid, el seguiment dels principals indicadors d'eficiencia i una visualitzacio de les
dades de forma alfanumérica o georeferenciada. Es preveu millorar el sistema actual
generant informes diaris balancejant els consums del sistema de sectoritzacié6 amb
dades historiques de consum i amb els consums dels comptadors electronics d’acord a
indicacions del servei municipal d’aiglies i serveis técnics municipals.
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A continuacio es detallen les solucions adoptades per els punts anteriors.
4.1. MILLORA DE LA XARXA - INSTAL-LACIO DE REDUCTORS DE PRESSIO

Es preveu instal-lar reductors de pressié als seguents punts de la xarxa..

- ACTUACIO1: REDUCTOR DE PRESSIO ARQUETA SECTOR COLONIES (afectara a

xarxa de la Serradora Boix i disseminat a continuacio)

- ACTUACIO 2: REDUCTOR DE PRESSIO ARQUETA SECTOR CAL CASAS (afectara a

xarxa de la zona Cal Casas i disseminat a continuacio)

El funcionament de les valvules reductore de pressié es poden apreciar a la seglient imatge:
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La ubicaci6 de les actuacions esta especificada als planols adjunts.

4.2. MILLORA DEL SISTEMA DE SECTORITZACIO DE LA XARXA EXISTENT

Amb I'objectiu de millorar el sistema de sectoritzacid existent es preveu instal-lar una antena
exterior amb mastil per a millorar la cobertura a 'arqueta Cal Pons 2 i el dataloger corresponent
a la mateixa, aixi com els treballs d’integracié de les dades al sistema actual.

- ACTUACIO 3: MILLORA DEL SISTEMA DE SECTORITZACIO DE LA XARXA EXISTENT

Suposa la instal-lacié d’antena exterior amb mastil i dataloger corresponent a la mateixa, aixi
com els treballs d’'integracio de les dades al sistema actual. Les caracteristiques técniques dels
equips estan especificades en els annexes de material i son del mateix model d’altres ja
instal-lats a la poblacio.

La ubicacio de les actuacions esta especificada als planols adjunts.

4.3. REALITZACIO D’UNA CAMPANYA DE DETECCIO | REPARACIO DE FUITES A LA XARXA

- ACTUACIO 4: REALITZACIO D’UNA CAMPANYA DE DETECCIO | REPARACIO DE
FUITES A LA XARXA

Amb l'objectiu de detectar i corregir les fuites a la xarxa i millorar I'eficiencia de la mateixa es
realitzara una campanya de deteccio i reparacié de fuites a la xarxa en tots els sectors de la
poblacié amb una longitud de xarxa prevista de 4 km de longitud i es preveu la reparacio6 (d’acord
a altres campanyes efectuades) d’un total de 10 fuites de diferent consideracié. Els serveis de
manteniment de la poblacié d’acord als serveis técnics de I'’Ajuntament de Puig-reig seran els
encarregats de determinar en quines zones de la poblacid es prevista la revisié d’acord a les
dades d’eficiencia obtingudes de I'actual sistema de sectoritzacio.

La previsio de la campanya aixi com I'import previst per a les reparacions esta especificada al
pressupost adjunt.

4.4. INSTAL-LACIO FIXA D’EQUIPS DE LOCALITZACIO REMOTA DE FUITES

- ACTUACIO5: DETECTOR DE FUITES EN ARQUETA DISSEMINAT DE LA CORTADA -
SECTOR SERRADORA

- ACTUACIO 6: DETECTOR DE FUITES EN ARQUETA DISSEMINAT DE LES COMES -
SECTOR CAL CASAS
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Amb I'objectiu de detectar les fuites a la xarxa en zones especialment sensibles per la longitud i
caracteristiques de la xarxa s’instal-laran equips permanents per a la deteccié de fuites i amb
capacitat per a enviar missatges a través d’'SMS en cas de detectar una fuita.

Les caracteristiques dels equips consten als annexes de material i la ubicacio dels equips consta
als planols adjunts.

4.5. INSTAL-LACIO D'UN SISTEMA DE TELELECTURA DELS COMPTADORS D’AIGUA
DOMICIALIRIS

- ACTUACIO 7: INSTAL-LACIO D’UN SISTEMA DE TELELECTURA DELS
COMPTADORS D’AIGUA DOMICILIARIS

Amb l'objectiu de controlar els consums d’aigua de forma eficient i poder detectar fuites o altres
anomalies i donat que es disposa a la poblaciéo de més de 70 comptadors amb possibilitat de
lectura remota instal-lats en grans consumidors de la poblacié que suposen més del 50% del
consum total de la xarxa, i tenint en compte que La lectura remota de comptadors sera
obligatoria, per normativa, I'1 de gener del 2027 com a data limit, tal com recullen les Directives
Europees sobre Eficiencia Energética.

La poblacié disposa d’un sistema Walk-by actualment que permet la lectura remota perd no
diaria dels consums.

Es preveu instal-lar un sistema de lectura remota amb les seglents caracteristiques principals:

Sistema de lectura amb xarxa fixa amb antena que s’instal-lara en coberta de I'Ajuntament de
Puig-reig.

La Xarxa Fixa és el sistema més avancat de lectura de consums, ja que no requereix
desplacaments; les lectures es recullen de manera automatica des del sistema central.

La lectura intel-ligent de comptadors permet un control precis dels consums d’aigua, permeten
lectures diaries que es poden contrastar amb el sistema de sectortizacié ofereint informacié molt
valuosa per a una gestio eficag i sostenible.

SISTEMA INTEL-LIGENT SMART

El sistema de lectura intel-ligent de comptadors d“aigua permet controlar I“estat de la xarxa en
tots els punts d"abastament, amb avisos en cas de fuita 0 consum anomal. D'aquesta manera,
els gestors poden actuar rapidament per evitar pérdues d“aigua.
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MEMORIA

A més, l'analisi de les dades resulta clau per anticipar augments de demanda i planificar els

desenvolupaments i els treballs necessaris per garantir el proveiment a la poblacio.

El sistema ofereix un balang hidric exacte capa¢ de detectar anomalies o fraus que poden

generar una pérdua important del recurs hidric.

AVANTATGES

e Lectura automatica i real dels consums, sense estimacions, 24 lectures diaries per

comptador
e Alertes de fuga i incidéncies

e Analisi de consums: Les lectures recollides pel comptador intel-ligent permeten fer una

analisi per zones, franges horaries o temporades. D'aquesta manera, és possible
anticipar pics de consum detectar fraus a la xarxa i planificar les millores necessaries
per garantir 'abastament

Campanyes informatives a través de I'enviament de missatges personalitzats

Agilitat en els temps de facturacié

ELEMENTS DEL SISTEMA

La xarxa fixa per a la transmissié d'informacié es configura com una xarxa amb dos
nodes de comunicacio. Els comptadors ultrasonics recullen tota la informacio, que és
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captada per un concentrador i enviada al centre de control.

e Gateways per a la recollida i emmagatzematge de la informacio

Preveu la instal-lacié del sistema de recollida de dades format per antena receptora, gateway

i software de control instal-lat en els equips de gestié de I’Ajuntament de Puig-reig)

Les caracteristiques dels equips estan especificades als annexes de materials. La ubicacio de

I'actuacié esta especificada als planols adjunts.

4.6. INSTAL-LACIO DE COMPTADORS DE LECTURA REMOTA PER ALS USUARIS DE BAIXA

- ACTUACIO 8: INSTAL-LACIO DE COMPTADORS DE LECTURA REMOTA PER ALS

USUARIS DE BAIXA

L’actuacio consistira en la incorporaciéo de comptadors amb lectura remota per a 1.600 usuaris
de la xarxa en baixa, suposant el 99% del consum de la poblacio, els comptadors seran del
mateix model i tipus existent actualment a la poblacio per a facilitar la integracié del sistema, aixi

com el manteniment i ampliacié futura.
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MEMORIA

Les caracteristiques dels equips estan especificades als annexes de materials. La ubicacio es
distribueix en les escomeses individuals dels usuaris dins de tot el terme de la poblacié.

4.7. MILLORA DEL MODUL D’INTEGRACIO | GESTIO DE LES DADES QUE ES DISPOSA
ACTUALMENT

- ACTUACIO9: MILLORA DEL MODUL D’INTEGRACIO | GESTIO DE LES DADES QUE
ES DISPOSA ACTUALMENT

L’actuacio consistira en la millora del sistema de gestié informatica de la xarxa d’aigua de la
poblacié, es pretén que el sistema analitzi les dades del sistema de sectoritzacid, creuant les
dades amb els consums historics obtinguts al periode comprés des del moment d’'implantacio
del sistema i també amb les dades obtingudes de la lectura dels comptadors remots i generant
els informes i alarmes diaries a partir de les dades analitzades i permenten obtenir les dades de
rendiment de la xarxa amb l'objectiu de millorar-lo d’acord a les indicacions del servei de
manteniment de la poblacio i els serveis técnics municipals.

5. PREVISIO DE MILLORA DE L’EFICIENCIA DE LA XARXA

Es preveu amb el conjunt d’actuacions incrementar un 20% el rendiment de la xarxa, el que
suposa una reduccio de les pérdues actuals del 52% del volum d’aigua.

6. EXECUCIO DE LES OBRES

L’obra civil, compresa en el present projecte, podra esser adjudicada i executada per 'empresa
contractista designada per I'ens contractant o per I'organisme contractant designat que hi
pertoqui durant I'exercici 2024 — 2025 amb la planificacio especificada més endavant.

7. NORMATIVA

En la redaccié del present projecte s'ha tingut en compte la normativa vigent, la qual compleix.
Alguns dels Reglaments i Normes aplicades son les seguents:

- Normes per a la Redaccié de Projectes i Direccié d'Obres Edificacié. Decret 462/71
(BOE 24/03/71).

- Control de Qualitat en I'Edificacio. Decret 375/88 (DOG 28/12/88). Correcci6 d'errors OG
13/01/89). Desplegament (DOG 24/02/89, 11/10/89 i 22/06/92).

- Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensié. Reial Decret 842/2002 de 2 d’Agost.
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- Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el Treball. Reial Decret 1627/1997 de 24
d’Octubre per I'aplicacio de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals (R.D. 31/1995 de 8
novembre) i el seu Reglament (R.D. 39/1997 de 17 de Gener).

- Normes UNE de compliment obligatori en el Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.

- Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua
(Ordre 28 juliol 1.974) (BOE 2i 3/10/74).

- Llei d’'Urbanisme (Llei 2/2002 de 14 de marg), modificada per la Llei 2004, (de 14 de
desembre) i text refés segons DL 1/2005 de 26 de juliol.

- Reglament de la Llei d’'Urbanisme (Decret 305/2006 de 18 de juliol).
- Normes Tecnolodgiques de I'Edificacio (NTE).
- Codi Técnic de I'Edificacio (RD 314/2006).

- Les Normes Basiques per a Instal-lacions Interiors de Subministrament d'Aigua (B.O.E.-
13/1/76), han estat derogades per I'entrada en vigor del CTE.

- Reglamentacié sobre 'emmagatzematge de productes quimics (RD 379/2001) i les
Instruccions Técniques Complementaries MIE-APQ.

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refés de la Llei
reguladora dels residus.

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de
valoritzacio i eliminacié de residus i la llista europea de residus.

- Reial Decret 1620/2007, pel que s’estableix el regim juridic de la reutilitzacié de les
aigles depurades.

- Reial Decret 1315/1992, que regula el compliment de les condicions necessaries per
'abocament d’aigies residuals.
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PROJECTE DE MILLORA | RENQVACIO DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA... Pagina 1
Pressupost parcial n°® 1 ACTUACIO 1: REDUCTOR DE PRESSIO ARQUETA SECTOR COLONIES

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total

1.1 PD31-LOUN u Peric6 de pas i tapa, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret
de 15 cm de gruix de mao calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
liscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigd en
massa de 10 cm

Total u............. 1,000

1.2 PN70-ED12 u Valvula reductora+brides M3100 DN-100 PN16 + 2 mandmetres+
indicador de posicié + pilot valvula reductora de pressié CV160
M3000/M2000,DN=100mm,PN=16bar,amb un diferencial maxim de
15bar,munt.pericé canal.sot.o similar equivalent. Inclou valvuleria i
accessoris de tot tipus per al seu funcionament.

Total U..ooeeoeeel 1,000
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PROJECTE DE MILLORA | RENQVACIO DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA... Pagina 2
Pressupost parcial n°® 2 ACTUACIO 2: REDUCTOR DE PRESSIO ARQUETA SECTOR CAL CASAS

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total

2.1 PD31-LOUN u Peric6 de pas i tapa, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret
de 15 cm de gruix de mao calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
liscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigd en
massa de 10 cm

Total u............. 1,000

2.2 PN70-ED12 u Valvula reductora+brides M3100 DN-100 PN16 + 2 mandmetres+
indicador de posicié + pilot valvula reductora de pressié CV160
M3000/M2000,DN=100mm,PN=16bar,amb un diferencial maxim de
15bar,munt.pericé canal.sot.o similar equivalent. Inclou valvuleria i
accessoris de tot tipus per al seu funcionament.

Total U..ooeeoeeel 1,000
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PROJECTE DE MILLORA | RENQVACIO DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA...
Pressupost parcial n° 3 ACTUACIO 3: MILLORA DEL SISTEMA DE SECTORITZACIO DE LA XARXA EX...

Pagina 3

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total
3.1 EEV536M1 u Datalogger autonom DL4W-S (LT42 FLEX) PILA STANDAR IP68,
inclou bateria i tarja SIM.
» Estanqueitat IP68 reforzada
* Alimentacio per bateria
* Antena 2G / 3G d'alt rendiment integrada
» Prueba automatica de recepcio per a identificar el millor operador
2G /3G
* Accés a la tarja SIM i a la bateria sobre el terreny
* 3 anys de garantia del fabricant
Totalment instal-lat, col-locat, configurat i connectat al equips
d'adquisio de dades. Inclou integracié al actual sistema SCADA.
Total U.eoereonns 1,000
3.2 PHM2-DBF3 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 6
m d'al¢aria, coronament sense platina, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de formigd
Total U............. 1,000
3.3 EP11U010 u Antena per a datalogger ANTENA LDPA 11 DBI 10 METRES
CABLE - CONNECTOR CABLE: N MASCLE totalment cablada i
connectada a equip. Inclou tots els materials accessoris i treballs de
connexio i configuracio
Total U............. 1,000
3.4 EEV42001 u Instal-lacio eléctrica de punt de control
Total U............. 2,000
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PROJECTE DE MILLORA | RENQVACIO DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA... Pagina 4
Pressupost parcial n° 4 ACTUACIO 4: REALITZACIO D’'UNA CAMPANYA DE DETEC. | REPAR. DE FUIT...

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total

4.1 XPAOOOV2 m  Realitzacié de campanya de deteccié de fuites a la xarxa per part
d'empresa especialitzada, inclou tots els mitjans técnics i humans
necessaris per a la deteccié de fuites (preu valorat per m lineal de
xarxa a revisar d'acord a indicacions de I'Ajuntament de Puig-reig i
DF)

Total m............. 4.000,000

4.2 XPAOOOV3 pa Partida algada a justificar corresponent a la reparacié de les fuites
detectades a la campanya de deteccidé de fuites a la xarxa. Inclou
tots els mitjants técnics i humans per a la repacié de les fuites
detectades a la xarxa d'acord a indicacions dels serveis técnis de
I'Ajuntament de Puig-reig i DF)

Total pa............. 1,000
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Pressupost parcial n° 5 ACTUACIO 5: DETECTOR DE FUITES DISSEMINAT DE LA CORTADA —-SECTO...

Pagina 5

Comentari

P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Total

5.1

5.2
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P165-67C4 u

PD31-LOUN u

Permanet HY. Sistema hidroacustic autbnom que combina un
sensor hidrofon d'alt rendiment i un registrador de dades avancat
per a la deteccié remota de fuites i el monitoratge continu de xarxes
de transport d'aigua.

Composat de:

* Sensor hidrofon d'altes prestacions

* Registrador autbnom amb registre i enviament de dades i alarmes
MULTILOG 2

* 1 x transductor de pressio intern d'altes prestacions 25 Hz

* 1 x Sistema de sincronitzacié mitjangant modul GPS integrat i
antena exterior

* 1 x Entrada MODBUS per a la monitoritzacié de la qualitat de
l'aigua AKWAMETRIC

Configurat per a la deteccié permanent de fuites. Inclou targeta SIM.

O similar equivalent. Totalment instal-lat en canonada, connectat i
integrat al sistema d'alarmes.

Total LU R

Pericé de pas i tapa, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret
de 15 cm de gruix de mad calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
liscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigd en
massa de 10 cm

Total U .

2,000
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P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal

Total

6.1
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P165-67C4 u

Permanet HY. Sistema hidroacustic autbnom que combina un
sensor hidrofon d'alt rendiment i un registrador de dades avancat
per a la deteccié remota de fuites i el monitoratge continu de xarxes
de transport d'aigua.

Composat de:

* Sensor hidrofon d'altes prestacions

* Registrador autbnom amb registre i enviament de dades i alarmes
MULTILOG 2

* 1 x transductor de pressio intern d'altes prestacions 25 Hz

* 1 x Sistema de sincronitzacié mitjangant modul GPS integrat i
antena exterior

* 1 x Entrada MODBUS per a la monitoritzacié de la qualitat de
l'aigua AKWAMETRIC

Configurat per a la deteccié permanent de fuites. Inclou targeta SIM.
O similar equivalent. Totalment instal-lat en canonada, connectat i

integrat al sistema d'alarmes.

Total LU R
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Pressupost parcial n° 7 ACTUACIO 7: INSTAL-LACIO D’UN SISTEMA DE TELELECTURA DELS COMPT...

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total

7.1 PP18-BTQ6 u Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'al¢aria, de 40 mm de diametre i 2
mm de gruix, fixat a la paret, incloses les peces especials de fixacié

Total U............. 2,000

7.2 EEV420V1 u Gateway exterior MultiTechConduit ® IP67 200Series LoRaWAN
Ethernet/4G EU - (inclou mesuraments i posada en marxa), inclou
posada en marxa xarxa fixa, inclou tarja SIM, inclou tota mena de
materials auxiliars de connexié i muntatge, totalment instal-lat i en
funcionament.

Total U............. 2,000
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Pressupost parcial n° 8 ACTUACIO 8: MILLORA DEL MODUL D’'INTEGRACIO | GESTIO DE LES DADES

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total

8.1 EEVW2000 u Millora del sistema SCADA existent. Inclou generacié d'alarmes en
funcioé dels consums detectats pels cabalimetres de la instal-lacio i
dades dels comptadors electronics del sistema, generacio
d'informes diaris, inclou tots els treballs per a la integracié de les
dades del sistema d'acord a especificacions de I'Ajuntament de
Puig-reig i de la DF

Total u............. 1,000
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P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal
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9.1

9.2
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PJM3-8FU3 u

PP7A-HOM1 u

Comptador d'aigua electronic per a aigua freda, classe metrologica
C, calibre nominal 13 mm, cabal nominal 1,5 m3/h, pressié nominal
10 bar, marca AXIOMA model QALCOSONIC W1, amb unions
roscades, apte per a muntar en posicié horitzontal o vertical

Caracteristiques principals

* Instal-lacié en qualsevol posicio

* Dispositiu lliure de manteniment

* Vida util de la bateria> 16 anys

* Mesurament del flux bidireccional

» Parametritzacié del comptador i lectura del arxiu a través de NFC
o interficie oOptic

» Metode estatic de mesura del consum d'aigua, no hi ha parts
mobils

* Alta precisioé de calcul del consum d"aigua

» Elimina les desviacions de mesura causades per particules en
suspensié o bosses d'aire

« Estabilitat del mesurament a llarg termini i fiabilitat

* 9 Digits, LCD multilinia. Volum total i indicacié de cabal instantani

* Sensible i precis a cabals petits, finsa 11/h

* Preparat per a IOT, NFC, LoRa

Totalment connectat a una bateria o a un ramal i integrat en xarxa
de dades de la poblacio

Total LU R

Transmissor de senyals digitals LoRA/LoRaWAN,amb grau de
proteccié IP65, llarg abast d’emissio, bateria substituible amb
durada de la bateria molt superior a 20 anys, 2 entrades de contacte
liure de potencial per a impulsos, 1 entrada de col-lector obert,
caracteristiques de l'impuls 50 ms min / 10 Hz max , temperatura
entre 20 i+ 55°c, bateria de liti d de 3,6 v reemplagable - alerta de
bateria baixa, 868 Mhz bidireccional, protocol LORA — LORAWAN
25 mw (14 dbm) per radio - mode LORA: servidor ip incrustat - canvi
de mode mitjangant jumper (proporcionat) , > 15 anys de durada de
la bateria amb 5 minuts de periodicitat/ periodicitat configurable.
Inclou modul en comptador per a generadié de polsos. Totalment
instal-lat, connectat i comprovat.

Total U P

1.600,000
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Pressupost parcial n°® 10 ALTRES

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total

10.1 XPAOOOSS pa Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut a I'obra, en base a
I'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Total pa............. 1,000
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PROJECTE DE MILLORA RENQVACIO DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA ... Pagina 1
Pressupost parcial n° 1 ACTUACIO 1: REDUCTOR DE PRESSIO ARQUETA SECTOR COLONIES

Codi U  Denominacié Amidament Preu Total

1.1 PD31-LOUN u  Pericd de pas i tapa, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de mad
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigd en massa de 10 cm
Total u ceeenennens 1,000 489,89 489,89

1.2 PN70-ED12 U Valvula reductora+brides M3100 DN-100 PN16 + 2 mandmetres+ indicador de posicio + pilot
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valvula reductora de pressio CV160 M3000/M2000,DN=100mm,PN=16bar,amb un diferencial
maxim de 15bar,munt.pericé canal.sot.o similar equivalent. Inclou valvuleria i accessoris de tot
tipus per al seu funcionament.

Total u vt 1,000 2.275,03 2.275,03
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Pressupost parcial n° 2 ACTUACIO 2: REDUCTOR DE PRESSIO ARQUETA SECTOR CAL CASAS

Codi u

Denominacio Amidament Preu Total

21 PD31-LOUN U

2.2 PN70-ED12 U
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Peric6 de pas i tapa, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de mad
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigd en massa de 10 cm

Total u vt 1,000 489,89 489,89

Valvula reductora+brides M3100 DN-100 PN16 + 2 manometres+ indicador de posici6 + pilot
valvula reductora de pressio CV160 M3000/M2000,DN=100mm,PN=16bar,amb un diferencial
maxim de 15bar,munt.pericé canal.sot.o similar equivalent. Inclou valvuleria i accessoris de tot
tipus per al seu funcionament.

Total u vt 1,000 2.275,03 2.275,03
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Pressupost parcial n° 3 ACTUACIO 3: MILLORA DEL SISTEMA DE SECTORITZACIO DE LA XARXA EXISTENT

Codi U  Denominaci6 Amidament Preu Total
3.1 EEV536M1 U Datalogger autonom DLAW-S (LT42 FLEX) PILA STANDAR IP68, inclou bateria i tarja SIM.
« Estanqueitat IP68 reforzada
+ Alimentaci6 per bateria
* Antena 2G / 3G d'alt rendiment integrada
* Prueba automatica de recepcid per a identificar el millor operador 2G / 3G
+ Accés a la tarja SIM i a la bateria sobre el terreny
+ 3 anys de garantia del fabricant
Totalment instal-lat, col-locat, configurat i connectat al equips d'adquisié de dades. Inclou
integracié al actual sistema SCADA.
Total u v 1,000 1.535,00 1.535,00
3.2 PHM2-DBF3 U Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 6 m d'alcaria, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de
formig6
Total u veeeenns 1,000 397,43 397,43
3.3 EP11U010 U Antena per a datalogger ANTENA LDPA 11 DBI 10 METRES CABLE - CONNECTOR CABLE:
N MASCLE totalment cablada i connectada a equip. Inclou tots els materials accessoris i treballs
de connexio i configuracio
Total u cereeeneenns 1,000 226,13 226,13
3.4 EEV42001 U Instal-lacid eléctrica de punt de control

VISAT

23007803-R01
18/09/2023

Total u vt 2,000 75,49 150,98
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Pressupost parcial n° 4 ACTUACIO 4: REALITZACIO D'UNA CAMPANYA DE DETEC. | REPAR. DE FUITES A LA XARXA

Codi u

Denominacio Amidament Preu Total

4.1 XPAQOOV2 m

4.2 XPAOOOV3 pa

VISAT
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Realitzacié de campanya de deteccié de fuites a la xarxa per part d'empresa especialitzada,
inclou tots els mitjans técnics i humans necessaris per a la detecci6 de fuites (preu valorat per m
lineal de xarxa a revisar d'acord a indicacions de I'Ajuntament de Puig-reig i DF)

Total m - 4.000,000 0,82 3.280,00

Partida alcada a justificar corresponent a la reparacié de les fuites detectades a la campanya de
detecci6 de fuites a la xarxa. Inclou tots els mitjants tecnics i humans per a la repacio de les
fuites detectades a la xarxa d'acord a indicacions dels serveis técnis de I'Ajuntament de
Puig-reig i DF)

Total pa vt 1,000 5.000,00 5.000,00
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Pressupost parcial n° 5 ACTUACIO 5: DETECTOR DE FUITES DISSEMINAT DE LA CORTADA —-SECTOR SERRADORA

Codi

U

Denominacio Amidament Preu Total

5.1

5.2

VISAT
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P165-67C4 U

PD31-LOUN U

Permanet HY. Sistema hidroacustic autonom que combina un sensor hidrofon d'alt rendiment i
un registrador de dades avancat per a la deteccié remota de fuites i el monitoratge continu de
xarxes de transport d'aigua.

Composat de:

* Sensor hidrofon d'altes prestacions

* Registrador autonom amb registre i enviament de dades i alarmes MULTILOG 2

* 1 x transductor de pressid intern d'altes prestacions 25 Hz

* 1 x Sistema de sincronitzacié mitjancant modul GPS integrat i antena exterior

* 1 x Entrada MODBUS per a la monitoritzacio de la qualitat de I'aigua AKWAMETRIC
Configurat per a la deteccié permanent de fuites. Inclou targeta SIM.

O similar equivalent. Totalment instal-lat en canonada, connectat i integrat al sistema d'alarmes.

Total u v 2,000 2.089,52 4.179,04

Perico de pas i tapa, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maé
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formig6 en massa de 10 cm

Total u cervveenns 2,000 489,89 979,78
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Pressupost parcial n° 6 ACTUACIO 6: DETECTOR DE FUITES DIPOSIT CAL VIDAL DISSEMINAT DE LA GRANOTA

Codi U  Denominacio Amidament Preu Total

6.1 P165-67C4 U Permanet HY. Sistema hidroacUstic autonom que combina un sensor hidrofon d'alt rendiment i
un registrador de dades avancat per a la deteccié remota de fuites i el monitoratge continu de
xarxes de transport d'aigua.

Composat de:

* Sensor hidrofon d'altes prestacions

* Registrador autonom amb registre i enviament de dades i alarmes MULTILOG 2

* 1 x transductor de pressid intern d'altes prestacions 25 Hz

* 1 x Sistema de sincronitzacié mitjancant modul GPS integrat i antena exterior

* 1 x Entrada MODBUS per a la monitoritzacio de la qualitat de I'aigua AKWAMETRIC
Configurat per a la deteccié permanent de fuites. Inclou targeta SIM.

O similar equivalent. Totalment instal-lat en canonada, connectat i integrat al sistema d'alarmes.

Total U - 1,000 2.089,52 2.089,52

VISAT

23007803-R01
18/09/2023
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Pressupost parcial n° 7 ACTUACIO 7: INSTAL-LACIO D'UN SISTEMA DE TELELECTURA DELS COMPT. D'AIGUA

Codi U  Denominaci6 Amidament Preu Total

741 PP18-BTQ6 U  Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'algaria, de 40 mm de diametre i 2 mm de gruix, fixat a la paret,
incloses les peces especials de fixacid
Total u cevreneennns 2,000 71,32 142,64

7.2 EEV420v1 U  Gateway exterior MultiTechConduit ® IP67 200Series LoRaWAN Ethernet/4G EU - (inclou
mesuraments i posada en marxa), inclou posada en marxa xarxa fixa, inclou tarja SIM, inclou
tota mena de materials auxiliars de connexid i muntatge, totalment instal-lat i en funcionament.
Total u ceenenennt 2,000 4.226,75 8.453,50

VISAT

23007803-R01
18/09/2023
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Pressupost parcial n° 8 ACTUACIO 8: MILLORA DEL MODUL D'INTEGRACIO | GESTIO DE LES DADES

Codi U  Denominacio Amidament Preu Total

8.1 EEVW2000 u  Millora del sistema SCADA existent. Inclou generacid d'alarmes en funcié dels consums
detectats pels cabalimetres de la instal-laci6 i dades dels comptadors electronics del sistema,
generacio d'informes diaris, inclou tots els treballs per a la integracié de les dades del sistema
d'acord a especificacions de I'Ajuntament de Puig-reig i de la DF

Total u vt 1,000 5.000,00 5.000,00

VISAT

23007803-R01

18/09/2023
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Pressupost parcial n® 9 ACTUACIO 9: INSTAL-LACIO DE COMPTADORS DE LECTURA REMOTA USUARIS DE BAIXA

Codi U  Denominacio Amidament Preu Total

9.1 PJM3-8FU3 U Comptador d'aigua electronic per a aigua freda, classe metrologica C, calibre nominal 13 mm,
cabal nominal 1,5 m3/h, pressio nominal 10 bar, marca AXIOMA model QALCOSONIC W1, amb
unions roscades, apte per a muntar en posici6 horitzontal o vertical

Caracteristiques principals

« Instal-laci6 en qualsevol posici6

* Dispositiu lliure de manteniment

« VVida Util de la bateria> 16 anys

» Mesurament del flux bidireccional

« Parametritzacio del comptador i lectura del arxiu a través de NFC o interficie optic
+ Metode estatic de mesura del consum d'aigua, no hi ha parts mobils

« Alta precisio de calcul del consum d"aigua

* Elimina les desviacions de mesura causades per particules en suspensié o bosses d'aire
+ Estabilitat del mesurament a llarg termini i fiabilitat

+ 9 Digits, LCD multilinia. Volum total i indicacit de cabal instantani

» Sensible i precis a cabals petits, finsa 1 1/h

* Preparat per a I0T, NFC, LoRa

Totalment connectat a una bateria 0 a un ramal i integrat en xarxa de dades de la poblacié

Total u cereeeenes 1,600,000 104,32 166.912,00

9.2 PP7A-HOM1 U Transmissor de senyals digitals LoRA/LoRaWAN,amb grau de proteccid IP65, llarg abast
d'emissid, bateria substituible amb durada de la bateria molt superior a 20 anys, 2 entrades de
contacte lliure de potencial per a impulsos, 1 entrada de col-lector obert, caracteristiques de
limpuls 50 ms min / 10 Hz max , temperatura entre 20 i+ 55°c, bateria de liti d de 3,6 v
reemplagable - alerta de bateria baixa, 868 Mhz bidireccional, protocol LORA — LORAWAN 25
mw (14 dbm) per radio - mode LORA: servidor ip incrustat - canvi de mode mitjancant jumper
(proporcionat) , > 15 anys de durada de la bateria amb 5 minuts de periodicitat/ periodicitat
configurable. Inclou modul en comptador per a generadié de polsos. Totalment instal-lat,
connectat i comprovat.

Total u cerveeenns 1,000 340,62 2.384,34

VISAT

23007803-R01
18/09/2023
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Pressupost parcial n° 10 ALTRES

Codi U  Denominacio Amidament Preu Total

10.1 XPA000SS pa Partida alcada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a I'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut

Total pa v 1,000 1.084,66 1.084,66

VISAT

23007803-R01
18/09/2023
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Projecte: PROJECTE DE MILLORA | RENOVACIO DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA | ...

Capitol Import
Capitol 1 ACTUACIO 1: REDUCTOR DE PRESSIO ARQUETA SECTOR COLONIES 2.764,92
Capitol 2 ACTUACIO 2: REDUCTOR DE PRESSIO ARQUETA SECTOR CAL CASAS 2.764,92
Capitol 3 ACTUACIO 3: MILLORA DEL SISTEMA DE SECTORITZACIO DE LA XARXA EXISTENT 2.309,54
Capitol 4 ACTUACIO 4: REALITZACIO D’'UNA CAMPANYA DE DETEC. | REPAR. DE FUITES A LA XARXA 8.280,00
Capitol 5 ACTUACIO 5: DETECTOR DE FUITES DISSEMINAT DE LA CORTADA -SECTOR SERRADORA 5.158,82
Capitol 6 ACTUACIO 6: DETECTOR DE FUITES DIPOSIT CAL VIDAL DISSEMINAT DE LA GRANOTA 2.089,52
Capitol 7 ACTUACIO 7: INSTAL-LACIO D’UN SISTEMA DE TELELECTURA DELS COMPT. D’AIGUA 8.596,14
Capitol 8 ACTUACIO 8: MILLORA DEL MODUL D’INTEGRACIO | GESTIO DE LES DADES 5.000,00
Capitol 9 ACTUACIO 9: INSTAL-LACIO DE COMPTADORS DE LECTURA REMOTA USUARIS DE BAIXA 169.296,34
Capitol 10 ALTRES 1.084,66
Pressupost d'execucio material 207.344,86
13% de despeses generals 26.954,83
6% de benefici industrial 12.440,69
Suma 246.740,38
21% 51.815,48
Pressupost d'execucio per contracta 298.555,86

Puja el pressupost d'execucié per contracta a I'expressada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-VUIT MIL
CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS.
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Quadre de preus

Adverténcia: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran Unica i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissié o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre la
valoracié de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que I'establida a I'esmentat quadre.

Import
N° Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 ACTUACIO 1: REDUCTOR DE PRESSIO ARQUETA SECTOR
COLONIES
1.1 u Perico de pas i tapa, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
mad calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigdé en massa de 10 cm
(Ma d'obra)
Manobre 1,500 h 23,170 34,76
Manobre especialista 0,248 h 23,960 5,94
Oficial la paleta 3,000 h 27,760 83,28
(Maquinaria)
Formigonera 1651 0,158 h 1,900 0,30
(Materials)
Aigua 0,047 m3 1,620 0,08
Grava pedra granit.grandaria maxima 20mm .. 0,127 t 22,340 2,84
Sorra pedra granit. p/forms. 0,053 t 21,240 1,13
Sorra p/morters 0,230 t 20,730 4,77
Cal¢ aeria hidratada CL 90-S,sacs 60,000 kg 0,300 18,00
Ciment portland+fill._calc. CEM 11/B-L 32,.. 0,046 t 144,780 6,66
Maé calat,290x140x100mm,p/revestir,catego.. 52,000 u 0,250 13,00
Encadellat ceramic 500x250x30mm 5,000 u 0,470 2,35
Bastiment quadrat+tapa quadr.p/reomplir a.. 1,000 u 314,930 314,93
(Resta d'obra) 1,85
489,89
1.2 u Valvula reductora+brides M3100 DN-100 PN16 + 2 manometres+ indicador de posicio +
pilot valvula reductora de pressi6 CV160 M3000/M2000,DN=100mm,PN=16bar,amb un
diferencial maxim de 15bar,munt.pericé canal.sot.o similar equivalent. Inclou valvuleria i
accessoris de tot tipus per al seu funcionament.
(Ma d'obra)
Ajudant muntador 1,430 h 23,030 32,93
Oficial la muntador 1,430 h 26,840 38,38
(Materials)
Valvula reductoratbrides M3100 DN-100 PN1.. 1,000 u 2.202,650 2.202,65
(Resta d'obra) 1,07
2.275,03
2 ACTUACIO 2: REDUCTOR DE PRESSIO ARQUETA SECTOR CAL
CASAS
21 u Perico de pas i tapa, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
mao calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigd en massa de 10 cm
(Ma d'obra)
Manobre 1,500 h 23,170 34,76
Manobre especialista 0,248 h 23,960 5,94
Oficial la paleta 3,000 h 27,760 83,28
(Maquinaria)
Formigonera 1651 0,158 h 1,900 0,30
(Materials)
Aigua 0,047 m3 1,620 0,08
Grava pedra granit.grandaria maxima 20mm .. 0,127 t 22,340 2,84
Sorra pedra granit. p/forms. 0,053 t 21,240 1,13
Sorra p/morters 0,230 t 20,730 4,77
Cal¢ aeria hidratada CL 90-S,sacs 60,000 kg 0,300 18,00
Ciment portland+fill._calc. CEM 11/B-L 32,.. 0,046 t 144,780 6,66
Maé calat,290x140x100mm,p/revestir,catego.. 52,000 u 0,250 13,00
VISAT Encadellat ceramic 500x250x30mm 5,000 u 0,470 2,35
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Quadre de preus

Import
N° Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)
Bastiment quadrat+tapa quadr.p/reomplir a.. 1,000 u 314,930 314,93
(Resta d'obra) 1,85
489,89
2.2 u Valvula reductora+brides M3100 DN-100 PN16 + 2 manometres+ indicador de posicio +
pilot valvula reductora de pressi6 CV160 M3000/M2000,DN=100mm,PN=16bar,amb un
diferencial maxim de 15bar,munt.pericé canal.sot.o similar equivalent. Inclou valvuleria i
accessoris de tot tipus per al seu funcionament.
(Ma d'obra)
Ajudant muntador 1,430 h 23,030 32,93
Oficial l1a muntador 1,430 h 26,840 38,38
(Materials)
Valvula reductora+brides M3100 DN-100 PN1.. 1,000 u 2.202,650 2.202,65
(Resta d'obra) 1,07
2.275,03
3 ACTUACIO 3: MILLORA DEL SISTEMA DE SECTORITZACIO DE LA
XARXA EXISTENT
3.1 u Datalogger autonom DL4W-S (LT42 FLEX) PILA STANDAR IP68, inclou bateria i tarja SIM.
« Estanqueitat IP68 reforzada
* Alimentacio per bateria
» Antena 2G / 3G d'alt rendiment integrada
» Prueba automatica de recepcio per a identificar el millor operador 2G / 3G
» Accés a la tarja SIM i a la bateria sobre el terreny
« 3 anys de garantia del fabricant
Totalment instal-lat, col-locat, configurat i connectat al equips d'adquisié de dades. Inclou
integracio al actual sistema SCADA.
(Ma d'obra)
Oficial l1a muntador 4,000 h 22,720 90,88
Ajudant muntador 4,000 h 19,530 78,12
(Materials)
Datalogger autonom DL4W-S (LT42 FLEX) PIL.. 1,000 u 1.366,000 1.366,00
1.535,00
3.2 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 6 m d'algaria, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de
formigo
(Ma d'obra)
Ajudant electricista 0,530 h 24,610 13,04
Manobre 0,250 h 23,170 5,79
Oficial 1la electricista 0,530 h 28,690 15,21
(Maquinaria)
Cami6 cistella h=10m 0,530 h 48,260 25,58
Cami6 grua 0,530 h 55,100 29,20
(Materials)
Formigé en massa HM - 20 / B / 10 / X0 qu.. 0,341 m3 83,480 28,47
Columna planxa ac.galv.,troncoconica,h=6m.. 1,000 u 237,580 237,58
P.p.accessoris p/columnes 1,000 u 42,050 42,05
(Resta d'obra) 0,51
397,43
3.3 u Antena per a datalogger ANTENA LDPA 11 DBI 10 METRES CABLE - CONNECTOR
CABLE: N MASCLE totalment cablada i connectada a equip. Inclou tots els materials
accessoris i treballs de connexio i configuracio
(Ma d'obra)
Oficial la muntador 0,500 h 22,720 11,36
Ajudant muntador 0,500 h 19,530 9,77
(Materials)
Antena per a datalogger ANTENA LDPA 11 DB.. 1,000 u 205,000 205,00
VISAT 226,13
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Import
N° Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)
3.4 u Instal-lacié eléctrica de punt de control
(Ma d'obra)
Oficial l1a muntador 0,174 h 22,720 3,95
Ajudant muntador 0,174 h 19,530 3,40
(Materials)
Material p/instal-lacié eléctrica punt co.. 1,000 u 68,139 68,14
75,49
4 ACTUACIO 4: REALITZACIO D’UNA CAMPANYA DE DETEC. |
REPAR. DE FUITES A LA XARXA
4.1 m Realitzacié de campanya de deteccié de fuites a la xarxa per part d'empresa especialitzada,
inclou tots els mitjans técnics i humans necessaris per a la deteccié de fuites (preu valorat per
m lineal de xarxa a revisar d'acord a indicacions de I'Ajuntament de Puig-reig i DF)
(Mitjans auxiliars)
Realitzaci6 de campanya de deteccid de fu.. 1,000 m 0,820 0,82
0,82
4.2 pa Partida alcada a justificar corresponent a la reparacié de les fuites detectades a la
campanya de deteccié de fuites a la xarxa. Inclou tots els mitjants técnics i humans per a la
repacio de les fuites detectades a la xarxa d'acord a indicacions dels serveis técnis de
I'Ajuntament de Puig-reig i DF)
(Mitjans auxiliars)
Partida alcada a justificar corresponent .. 1,000 pa 5.000,000 5.000,00
5.000,00
5 ACTUACIO 5: DETECTOR DE FUITES DISSEMINAT DE LA
CORTADA -SECTOR SERRADORA
5.1 u Permanet HY. Sistema hidroacustic autonom que combina un sensor hidrofon d'alt
rendiment i un registrador de dades avancat per a la deteccié remota de fuites i el monitoratge
continu de xarxes de transport d'aigua.
Composat de:
* Sensor hidrofon d'altes prestacions
* Registrador autbnom amb registre i enviament de dades i alarmes MULTILOG 2
* 1 x transductor de pressio intern d'altes prestacions 25 Hz
* 1 x Sistema de sincronitzacié mitjangant modul GPS integrat i antena exterior
* 1 x Entrada MODBUS per a la monitoritzacié de la qualitat de I'aigua AKWAMETRIC
Configurat per a la deteccié permanent de fuites. Inclou targeta SIM.
O similar equivalent. Totalment instal-lat en canonada, connectat i integrat al sistema
d'alarmes.
(Ma d'obra)
Oficial la lampista 4,000 h 28,690 114,76
(Materials)
Permanet HY. Sistema hidroacustic autonom.. 1,000 u 1.860,000 1.860,00
(Resta d'obra) 114,76
2.089,52
VISAT
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Import
N° Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)
5.2 u Perico de pas i tapa, de 60x60x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
mad calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigdé en massa de 10 cm
(Ma d'obra)
Manobre 1,500 h 23,170 34,76
Manobre especialista 0,248 h 23,960 5,94
Oficial la paleta 3,000 h 27,760 83,28
(Maquinaria)
Formigonera 1651 0,158 h 1,900 0,30
(Materials)
Aigua 0,047 m3 1,620 0,08
Grava pedra granit.grandaria maxima 20mm .. 0,127 t 22,340 2,84
Sorra pedra granit. p/forms. 0,053 t 21,240 1,13
Sorra p/morters 0,230 t 20,730 4,77
Cal¢ aeria hidratada CL 90-S,sacs 60,000 kg 0,300 18,00
Ciment portland+fill._calc. CEM 11/B-L 32,.. 0,046 t 144,780 6,66
Maé calat,290x140x100mm,p/revestir,catego.. 52,000 u 0,250 13,00
Encadellat ceramic 500x250x30mm 5,000 u 0,470 2,35
Bastiment quadrat+tapa quadr.p/reomplir a.. 1,000 u 314,930 314,93
(Resta d'obra) 1,85
489,89
6 ACTUACIO 6: DETECTOR DE FUITES DIPOSIT CAL VIDAL
DISSEMINAT DE LA GRANOTA
6.1 u Permanet HY. Sistema hidroacistic autobnom que combina un sensor hidrofon d'alt
rendiment i un registrador de dades avangat per a la deteccioé remota de fuites i el monitoratge
continu de xarxes de transport d'aigua.
Composat de:
* Sensor hidrofon d'altes prestacions
* Registrador autonom amb registre i enviament de dades i alarmes MULTILOG 2
* 1 x transductor de pressio intern d'altes prestacions 25 Hz
* 1 x Sistema de sincronitzacié mitjangant modul GPS integrat i antena exterior
* 1 x Entrada MODBUS per a la monitoritzacié de la qualitat de I'aigua AKWAMETRIC
Configurat per a la deteccié permanent de fuites. Inclou targeta SIM.
O similar equivalent. Totalment instal-lat en canonada, connectat i integrat al sistema
d'alarmes.
(Ma d'obra)
Oficial la lampista 4,000 h 28,690 114,76
(Materials)
Permanet HY. Sistema hidroacustic autonom.. 1,000 u 1.860,000 1.860,00
(Resta d'obra) 114,76
2.089,52
7 ACTUACIO 7: INSTAL-LACIO D’UN SISTEMA DE TELELECTURA
DELS COMPT. D’AIGUA
71 u Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'algaria, de 40 mm de diametre i 2 mm de gruix, fixat a la
paret, incloses les peces especials de fixacio
(Ma d'obra)
Ajudant muntador 0,800 h 23,030 18,42
Oficial la muntador 0,800 h 26,840 21,47
(Materials)
Conjunt access.mec. p/fix.paret pal h=<3m 1,000 u 6,540 6,54
Pal acer galv.,h=3m,d=40mm,g=2mm 1,000 u 24,290 24,29
(Resta d'obra) 0,60
71,32
VISAT
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Quadre de preus

Import
N° Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)
7.2 u Gateway exterior MultiTechConduit ® IP67 200Series LoRaWAN Ethernet/4G EU - (inclou
mesuraments i posada en marxa), inclou posada en marxa xarxa fixa, inclou tarja SIM, inclou
tota mena de materials auxiliars de connexié i muntatge, totalment instal-lat i en funcionament.
(Ma d'obra)
Oficial la muntador 3,000 h 22,720 68,16
Ajudant muntador 3,000 h 19,530 58,59
(Materials)
Gateway exterior MultiTechConduit ® IP67 .. 1,000 u 4.100,000 4.100,00
4.226,75
8 ACTUACIO 8: MILLORA DEL MODUL D’INTEGRACIO | GESTIO DE
LES DADES
8.1 u Millora del sistema SCADA existent. Inclou generacié d'alarmes en funcié dels consums
detectats pels cabalimetres de la instal-lacio i dades dels comptadors electronics del sistema,
generaci6 d'informes diaris, inclou tots els treballs per a la integracié de les dades del sistema
d'acord a especificacions de I'Ajuntament de Puig-reig i de la DF
(Materials)
Millora del sistema SCADA existent. Inclo.. 1,000 u 5.000,000 5.000,00
5.000,00
9 ACTUACIO 9: INSTAL-LACIO DE COMPTADORS DE LECTURA
REMOTA USUARIS DE BAIXA
9.1 u Comptador d'aigua electronic per a aigua freda, classe metrologica C, calibre nominal 13
mm, cabal nominal 1,5 m3/h, pressié nominal 10 bar, marca AXIOMA model QALCOSONIC
W1, amb unions roscades, apte per a muntar en posicio horitzontal o vertical
Caracteristiques principals
* Instal-lacié en qualsevol posicié
* Dispositiu lliure de manteniment
« Vida util de la bateria> 16 anys
» Mesurament del flux bidireccional
» Parametritzacio del comptador i lectura del arxiu a través de NFC o interficie optic
» Métode estatic de mesura del consum d'aigua, no hi ha parts mobils
« Alta precisié de calcul del consum d"aigua
« Elimina les desviacions de mesura causades per particules en suspensié o bosses d'aire
« Estabilitat del mesurament a llarg termini i fiabilitat
* 9 Digits, LCD multilinia. Volum total i indicacié de cabal instantani
* Sensible i precis a cabals petits, finsa 11/h
* Preparat per a I0T, NFC, LoRa
Totalment connectat a una bateria 0 a un ramal i integrat en xarxa de dades de la poblacio
(Ma d'obra)
Oficial la lampista 0,600 h 28,690 17,21
(Materials)
Compta.aigua electr. p/aigua freda,classe.. 1,000 u 86,850 86,85
(Resta d'obra) 0,26
104,32
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Quadre de preus

Import
N° Designacié
Parcial Total
(Euros) (Euros)
9.2 u Transmissor de senyals digitals LoRA/LoRaWAN,amb grau de proteccio IP65, llarg abast
d’emissid, bateria substituible amb durada de la bateria molt superior a 20 anys, 2 entrades de
contacte lliure de potencial per a impulsos, 1 entrada de col-lector obert, caracteristiques de
I'impuls 50 ms min / 10 Hz max , temperatura entre 20 i+ 55°c, bateria de liti d de 3,6 v
reemplacable - alerta de bateria baixa, 868 Mhz bidireccional, protocol LORA — LORAWAN
25 mw (14 dbm) per radio - mode LORA: servidor ip incrustat - canvi de mode mitjangant
jumper (proporcionat) , > 15 anys de durada de la bateria amb 5 minuts de periodicitat/
periodicitat configurable. Inclou modul en comptador per a generadié de polsos. Totalment
instal-lat, connectat i comprovat.
(Ma d'obra)
Ajudant muntador 1,000 h 23,030 23,03
Oficial l1la muntador 1,000 h 26,840 26,84
(Materials)
Transmissor de senyals digitals LoRA/LoRa.. 1,000 u 290,000 290,00
(Resta d'obra) 0,75
340,62
10 ALTRES
10.1 pa Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut a I'obra, en base a I'Estudi i el Pla de
Seguretat i Salut
(Mitjans auxiliars)
Partida alcada a justificar per la Segure.. 1,000 pa 1.084,660 1.084,66
1.084,66
VISAT
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V. ESTUDI BASIC DE SEQURETAT I
SALUT
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EB1. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT CORRESPONENT A L’OBRA

PROJECTE DE MILLORA | RENOVACIO DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA
I PER A LA MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE L'AIGUA URBANA
DE LA POBLACIO DE PUIG-REIG

CAPITOL PRIMER: OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI BASIC .
1.1.- Objecte del present estudi basic de Seguretat i Salut.
1.2.- Establerta posteriorment d’'un Pla de Seguretat i Salut en 'obra.

CAPITOL SEGON: IDENTIFICACIO DE L'OBRA.

2.1.- Tipus d'obra.

2.2.- Situaci6 del terreny i/o locals de I'obra.

2.3.- Accessos i comunicacions.

2.4.- Caracteristiques del terreny i/o dels locals.

2.5.- Serveis de distribucié energétics afectats per I'obra.
2.6.- Denominaci6 de I'obra.

2.7.- Propietari / promotor.

CAPITOL TERCER: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT.

3.1.- Autor de I’ Estudi Basic de Seguretat i Salut.

3.2.- Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’elaboracio de projecte.
3.3.- Pressupost total d’execucié de I'obra.

3.4.- Termini d’execucio estimat.

3.5.- Nombre de treballadors.

3.6.- Relacio resumida dels treballs a realitzar.

CAPITOL QUART: FASES D’'OBRA A DESENVOLUPAR AMB IDENTIFICACIO DE RISCS.

CAPITOL CINQUE: RELACIO DE MITJANS HUMANS | TECNICS PREVISTS AMB IDENTIFICACIO DE RISCS.
5.1.- Maquinaria.

5.2.- Mitjans de transport.

5.3.- Mitjans Auxiliars.

5.4.- Eines (manuals, eléctriques, pneumatiques, etc.)

5.5.- Tipus d’energia a utilitzar.

5.6.- Materials.

5.7.- Ma d’obra, mitjans humans.

CAPITOL SISE: MITJANS DE PREVENCIO DELS RISCS.

6.1.- Proteccions col-lectives.

6.2.- Equips de proteccid individual (EPIS).

6.3.- Proteccions especials en relacié amb les diferents fases d’obra.

6.4.- Normativa a aplicar en les fases de I'estudi.

6.5.- Obligacions de 'empresari en matéria formativa abans d'’iniciar els treballs.
6.6.- Manteniment preventiu.

6.7.- Instal-lacions generals de higiene.

6.8.- Vigilancia de la Salut i Primers Auxilis.

6.9.- Directrius generals per la prevencio de riscs dorslumbars.

CAPITOL SETE.- LEGISLACIO AFECTADA.

CAPITOL PRIMER: OBJECTIU DEL PRESENT ESTUDI BASIC

1.1 OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT.

El present Estudi Basic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.) té com objectiu servir de base per que les Empreses
Contractistes i qualsevol altre que participi en I'execucié de les obres a que fa referéncia el projecte en el que es troba
inclds aquest Estudi, les portin a efecte en les millors condicions que puguin abastar-se respecte a garantir el

manteniment de la salut, la integritat fisica i la vida dels treballadors de las mateixes, complint aixi el que ordena en
el seu articulat el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97).
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1.2 ESTABLIMENT POSTERIOR D’UN PLA DE SEGURETAT | SALUT EN L'OBRA

L’Estudi de Seguretat i Salut, ha de servir també de base per que les Empreses Constructores, Contractistes,
Subcontractistes i treballadors autdnoms que participen en les obres, abans del comengament de 'activitat en les
mateixes, puguin elaborar un Pla de Seguretat i Salut tal i com indica I'articulat del Real Decreto citat en el punt
anterior.

En dit Pla podran modificar-se alguns dels aspectes senyalats en aquest Estudi amb els requisits que estableix
'esmentada normativa. El citat Pla de Seguretat i Salut és el que, en definitiva, permetra aconseguir i mantenir les
condicions de treball necessaries per protegir la salut i la vida dels treballadors durant el desenvolupament de les
obres que contempla aquest E.B.S.S.

CAPITOL SEGON: IDENTIFICACIO DE L’OBRA
2.1 TIPUS D’OBRA

L'obra, objecte d’aquest E.B.S.S, consisteix en I'execucié de les diferents fases d'obra i instal-lacions per
desenvolupar posteriorment I'activitat de:

PROJECTE DE MILLORA | RENOVA(;:IO DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA | PER A
LA MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE L'AIGUA URBANA DE LA POBLACIO
DE PUIG-REIG

2.2 SITUACIO DEL TERRENY I/0O LOCALS DE L'OBRA.

Ubicacio: TERME MUNICIPAL DE PUIG-REIG
Ciutat: PUIG-REIG

Districte postal: 08692

Provincia: BARCELONA

Comarca: BERGUEDA

2.3 ACCESSOS | COMUNICACIONS.

Veure planol de situacié i emplagament del projecte.

2.4 CARACTERISTIQUES DEL TERRENY 1/O DELS LOCALS.

Veure memoria técnica del projecte.

2.5 SERVEIS | XARXES DE DISTRIBUCIO AFECTADES PER L'OBRA.

Xarxa d’ aigua potable

Xarxa subterrania d’electricitat

Xarxa aéria d’electricitat

Xarxa de sanejament

2.6 DENOMINACIO DE L’'OBRA.

PROJECTE DE MILLORA | RENOVACIO DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA | PER A
LA MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE L'AIGUA URBANA DE LA POBLACIO
DE PUIG-REIG

2.7 PROPIETARI/ PROMOTOR.

23007803-R01

Rao social: AJUNTAMENT DE PUIG-REIG
CIF/ NIF: P0817400E
Domicili Social: PAU CASALS, 1
Poblacio: PUIG-REIG
Provincia: BARCELONA
Comarca: BERGUEDA
Codi postal: 08692
Teléfon: 938 380 000
Fax: 938 381 302
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CAPITOL TERCER: ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT.
3.1 AUTOR DE L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT.

Nom i Cognoms: JOSEP VARGAS OLIVA

Titulacio: ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL
Col-legiat a: MANRESA

Num. Col-legiat: 13.184

Direccio: MONTSERRAT, 1, 1r, 2a

Ciutat: PUIG-REIG

C. postal: 08692

Telefon: 630 911 237

3.2 COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT EN FASE D’ELABORACIO DEL PROJECTE.

El promotor de I'obra, d’acord amb 'ordenat pel R.D. 1627/97, donada I'existéncia de més d’'un Técnic Projectista, ha
designat com a Coordinador de Seguretat i Salut en la fase del projecte de I'obra a:

Nom i Cognoms: JOSEP VARGAS OLIVA

Titulacio: ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL
Col-legiat a: MANRESA

Num. Col-legiat: 13.184

Direccio: MONTSERRAT, 1, 1r, 2a

Ciutat: PUIG-REIG

C. postal: 08692

Telefon: 630 911 237

3.3 PRESSUPOST TOTAL D’EXECUCIO DE L'OBRA.

El pressupost total de I'obra (PEC amb IVA) és de 289.555,86 €

3.4 TERMINI D’EXECUCIO ESTIMAT.

El termini d’execucio s’estima en 150 dies

3.5 NUMERO DE TREBALLADORS

Durant I'execucié de les obres s’estima la presencia en les obres de 2 treballadors aproximadament
3.6 RELACIO RESUMIDA DELS TREBALLS A REALITZAR

Mitjancant I'execucio de les fases d’obra abans citades que, componen la part técnica del projecte al que s’adjunta
aquest E.B.S.S., es pretén la realitzaci6 de PROJECTE DE MILLORA | RENOVACIO DE LA XARXA DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA | PER A LA MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE
GESTIO DE L'AIGUA URBANA DE LA POBLACIO DE PUIG-REIG.

CAPITOL QUART: FASES D’'OBRA AMB IDENTIFICACIO DE RISCS.

Durant I' execucio dels treballs es planteja la realitzacié de les seglents fases d’obres amb identificacio dels riscs que
comporten:

INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES D’EDIFICIS | LOCALS.

Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Caiguda o col-lapse de bastides.

Caiguda de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Cossos estranys en ulls.

Exposicio a fonts lluminoses perilloses.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Petjades sobre objectes punyents.
Sobreesforgos.
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Caiguda de persones d’altura.
CAPITOL CINQUE: RELACIO DELS MITJANS HUMANS | TECNICS PREVISTS AMB IDENTIFICACIO DE RISCS.

Es descriuen, a continuacio, els mitjans humans i tecnics que es preveu utilitzar per el desenvolupament d’aquest
projecte. De conformitat amb l'indicat en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 s’identifiquen els riscs inherents a tals mitjans
tecnics

5.1 MAQUINARIA.

5.2 MITJANS DE TRANSPORT
5.3 MITJANS AUXILIARS
Bastides de cavallet.

Projeccions d’objectes i/o fragments.
Esclafaments.

Atrapaments.

Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Caiguda o col-lapse de bastides.
Caigudes de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Petjades sobre objectes punyents.
Sobreesforgos.

Caiguda de persones d’altura.

Bastides d’estructura tubular.

Projeccions d’objectes i/o fragments.
Esclafaments.

Atrapaments.

Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Caiguda o col-lapse de bastides.
Caigudes de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Petjades sobre objectes punyents.
Sobreesforgos.

Caiguda de persones d’altura.

Cavallets.

Atrapaments.
Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.

Detector de corrents erratiques.

Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.

Escales de ma.

Esclafaments.

Atrapaments.

Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Caigudes de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Contactes eléctrics directes.

Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
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Sobreesforgos.

Escales fixes de servei.
Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Caigudes de persones a diferent nivell.
Caigudes de persones al mateix nivell.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.

Reétols d’adverténcia a tercers.

Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.

Llistons, llates, taulers, taulons.
Caiguda d’objectes i/o de maquines.

Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobreesforgos.

Senyals de seguretat, tanques i balises d’adverténcia i indicacié de riscs.

Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.

Taulons, taulons petits, llates i taulers

Caiguda d’objectes i/o de maquines.

Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Incendis.

Sobreesforgos.

Estris i eines accessories.

Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.

5.4 EINES
- Eines eléectriques.
Compressor.

Atrapaments.

Contactes electrics directes.

Contactes electrics indirectes.

Cossos estranys en ulls.

Explosions.

Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobreesforgos.

Soroll.

Serra circular.

Projeccions d’objectes i/o fragments.
Ambient amb molta pols.

Atrapaments.

Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Contactes eléectrics directes.

Contactes eléectrics indirectes.

Cossos estranys en ulls.

Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
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Sobreesforgos.
Trepanadora.

Projeccions d’objectes i/o fragments.
Ambient amb molta pols.

Atrapaments.

Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Contactes eléctrics directes.

Contactes eléctrics indirectes.

Cossos estranys en ulls.

Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobreesforgos.

- Eines de ma.

Caixa completa d’eines dialéctiques homologades

Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.

Tallador de tubs

Atrapaments.
Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.

Tornavisos, filaberquins

Caiguda d’objectes i/o de maquines.

Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Petjades sobre objectes punyents.
Sobreesforgos.

Pelacables

Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.

Serra d’arc pera metalls

Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cossos estranys en ulls.

Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobreesforgos.

Serra d’arc i xerrac per PVC
Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cossos estranys en ulls.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobreesforgos.

Estenalles

Atrapaments.
Caiguda d’objectes i/o de maquines.

Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.

Estenalles, martells, alicates
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Atrapaments.
Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Estisores
Atrapaments.
Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
5.5 TIPUS D’ENERGIA
Aire comprimit.
Projeccions d’objectes i/o fragments.
Cossos estranys en ulls.
Explosions.
Soroll.
Trauma sonor.
Electricitat.
Cremades fisiques i quimiques.
Contactes eléctrics directes.
Contactes eléctrics indirectes.
Exposicié a fonts lluminoses perilloses.
Incendis.
Esfor¢ huma.
Sobreesforgos.
5.6 MATERIALS
Safates, suports
Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobreesforgos.
Cables, mangueres eléctriques i accessoris
Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Sobreesforgos.
Caixetins, regletes, ancoratges, prensacables

Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.

Grapes, brides i cargols diversos
Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Petjada sobre objectes punyents.
Lluminaries, suportes baculs, columnes, etc

Projeccions d’objectes i/o fragments.

Esclafaments.
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Atrapaments.
Contactes eléctrics directes.
Contactes eléctrics indirectes.

Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.

Sobreesforgos.

Tubs de conduccié (coarrugats, rigids, etc)

5.

Esclafament.

Atrapaments.

Caiguda d’objectes i/o de maquines.
Caigudes de persones al mateix nivell.

Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.

Sobreesforgos.

7 MA D’'OBRA, MITJANS HUMANS

Responsable técnic

Responsable técnic

Responsable técnic

CAPITOL 6: MESURES DE PREVENCIO DELS RISCS

6.

1 PROTECCIONS COL-LECTIVES

GENERALS:

Senyalitzacio
El Real Decret 485/1997, de 14 d’abril pel que s’estableixen les disposicions minimes de caracter general relatives a
la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball, indica que hauran d'utilitzar-se una senyalitzacié de seguretat i salut
a fi de:
A) Cridar I'atencio dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscs, prohibicions o obligacions.

B) Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que requereixi mesures

Ti

a)

urgents de proteccié o evacuacio.

C) Facilitar als treballadors la localitzacio i identificacié de determinats mitjans o instal-lacions de proteccid,

evacuacio, emergéncia o primers auxilis.

D) Orientar o guiar els treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

pus de senyals:

En forma de panell:

Senyals d’adverténcia
Forma: Triangular
Color de fons:  Groc
Color de contrast: Negre
Color de Simbol: Negre

Senyals de prohibicio:
Forma: Rodona
Color de fons:  Blanc
Color de contrast: Vermell
Color de Simbol: Negre

Senyals d’obligacio:
Forma: Rodona
Color de fons: Blau
Color de Simbol: Blanc

Senyals relatives els equips de lluita contra incendis:
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Forma: Rectangular o quadrada:
Color de fons:  Vermell
Color de Simbol: Blanc

Senyals de salvament o socors:

Forma: Rectangular o quadrada:
Color de fons:  Verd

Color de Simbol: Blanc

Cinta de senyalitzacio

En cas de senyalitzar obstacles, zones de caiguda d’objectes, caiguda de persones a diferent nivell, xocs, cops, etc.,
es senyalitzara amb els anteriors dits panells o bé es delimitara la zona d’exposicio al risc amb cintes de tela o
materials plastics amb franges alternades obliglies en color groc i negre, inclinades 45°.

Cinta de delimitacio de zona de treball
Les zones de treball es delimitaran amb cintes de franges alternes verticals de colors blanc i vermell.

II"luminacié (annex IV del R.D. 486/97 de 14/4/97)

Zones o parts del lloc de treball Nivell minim d’il-luminacio (lux)
Zones on s’executen feines amb:

1° Baixa exigéncia visual 100

2° Exigencia visual moderada 200

3?2 Exigencia visual alta 500

4° Exigéncia visual molt alta 1.000

Arees o locals d’Us ocasional 25

Arees o locals d’Us habitual 100

Vies de circulacio d’us ocasional 25

Vies de circulacio d’us habitual 50

Aquests nivells minims hauran de duplicar-se quan passin les seglients circumstancies:

a) En arees o locals d’Us general i en les vies de circulacid, quan per les seves caracteristiques, estat o ocupacio,
existeixin riscs apreciables de caigudes, xocs o altres accidents.

b) En les zones on s’efectuin feines, i un error d’apreciacio visual durant la realitzaci6 de les mateixes, pugui suposar
un perill pel treballador que les executa o per tercers.

Els accessoris d’il-luminacioé exterior seran estancats a la humitat.
Portatils manuals d’enllumenat eléctric: 24 volts.
Prohibicio total d’utilitzar il-luminacio de flama.

Proteccio de persones en instal-lacio eléctrica
Instal-lacio eléctrica ajustada al Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio i fulles d’interpretacio, certificada per
instal-lador autoritzat.

En aplicacio de l'indicat en I'apartat 3A de 'Annex IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la instal-laci6 electrica haura de
satisfer, a més, les dues segiients condicions:

Haura de projectar-se, realitzar-se i utilitzar-se de manera que no inclogui perill d'incendi ni d’explosié i de manera
que les persones estiguin degudament protegides contra els riscs d’electrocucié per contacte directe o indirecte.

El projecte, la realitzaci6 i I'eleccié del material i dels dispositius de proteccié hauran de tenir en compte el tipus i la
poténcia de I'energia subministrada, les condicions dels factors externs i la competéncia de les persones que tinguin
accés a parts de la instal-lacio.

Els cables seran adequats a la carrega que han de suportar, connectats a les bases mitjangant clavilles normalitzades,
blindades i interconnexionades amb unions antihumitat i antixoc. Els fusibles blindats i calibrats segons la carrega
maxima a suportar pels interruptors.

Continuitat de la presa de terra en les lineas de subministra intern d’obra amb un valor maxim de la resisténcia de 80
Ohms. Les maquines fixes disposaran de presa de terra independent.

Les preses de corrent estaran previstes de conductor de presa a terra i seran blindades.
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Tots els circuits de subministrament a les maquines i instal-lacions d’il-luminacioé estaran protegits per fusibles blindats
o interruptors magnetotérmics i disjuntors diferencials d’alta sensibilitat en perfecte estat de funcionament.

Distancia de seguretat a linies d’Alta Tensio: 3,3 + Tensio (en KV) / 100 (davant el desconeixement del voltatge de la
linia, es mantindra una distancia de seguretat de 5 m.).

Treballs en condicions d’humitat molt elevades:

Es preceptiu utilitzar transformador portatil de seguretat de 24 V o proteccié mitjangant transformador de separacio
de circuits.

S’aconsellara a lo disposat en la MIBT 028 (locals molls).

Bastides tubulars recolzades en el terra

Les bastides hauran de projectar-se, construir-se i mantenir-se convenientment de manera que s’eviti que caigui a
plom o es desplacin accidentalment (Annex IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97). Previament al seu muntatge s’haura
d’examinar en obra que tots els seus elements no tinguin defectes apreciables a simple vista, calculant amb un
coeficient de seguretat igual o superior a 4 vegades la carrega maxima prevista d’utilitzacio.

Les operacions de muntatge, utilitzacié i desmuntatge, estaran dirigides per persona competent per desenvolupar
aquesta tasca, i estara autoritzat per a aquesta finalitat pel Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execucié de
I'obra, el Responsable Técnic del Contractista Principal a peu d’obra o persona delegada per la Direccié Facultativa
de lI'obra. Seran revisats periodicament i després de cada modificacid, periode de no utilitzacid, exposicid a la
intempeérie, sacsejada sismica o qualsevol altre circumstancia que pogués afectar a la seva resisténcia o estabilitat.

En la bastida tubular no es pot aplicar en els perns un par destreta superior al fixat pel fabricant, a fi de no sobrepassar
el limit elastic de l'acer restant rigidesa al nus. Es comprovara especialment que els moduls de base quedin
perfectament anivellats, tant en sentit transversal com longitudinal. El recolzament de les bases dels muntants es
realitzara sobre suports de taulons, carrils (perfils en "U") o un altre procediment que reparteixi uniformement la
carrega de la bastida sobre el terra. Durant el muntatge es comprovara que tots els elements verticals i horitzontals
de la bastida estiguin units entre si i arriostrats amb les diagonals corresponents. Es comprovara durant el muntatge
la verticalitat de les muntants. La longitud maxima de les muntants per a suportar carregues compreses entre 125
Kg/m2, no sera superior a 1,80 m. Per a suportar carregues inferiors a 125 kg/m2, la longitud maxima de les muntants
sera de 2,30 m.

Es comprovara durant el muntatge I'horitzontalitat entre travessers. La distancia vertical maxima entre travesses
consecutius no sera superior a 2 m.

Les muntants i travessers estaran grapats solidament a I'estructura, tant horitzontal com verticalment, cada 3 m com
a minim. Unicament poden instal-lar-se ailladament les vestides d’estructura tubular quan la plataforma de treball
estigui a una altura no superior a quatre vegades el costat més petit de la seva base. En la bastida de portics, es
respectara escrupolosament les zones destinades a albergar les potes interiors d’escales aixi com les trampes d’accés
l'interior de les plataformes. En el cas de tractar-se d’algun model caren d’escales interiors, es disposara lateralment
i adossada, una torre d’escales completament equipada, o en ultim extrem una escala "de gat" adossada al muntant
de la vestida, equipada amb anelles salvacaigudes o sirga d’anclatge tensada verticalment per a anclatge del
dispositiu de lliscament i retencié del cinturd anticaigudes dels operaris. Les plataformes de treball seran les
normalitzades pel fabricant per a les seves vestides i no es despistaran carregues sobre els mateixos excepte en les
necessitats d’'us immediat i amb les seglients limitacions:

Quedara un passatge minim de 0,60 m lliure de tot obstacle (ampla minima de la plataforma amb carrega 0,80 m).
El pes sobre la plataforma dels materials, maquina, eines i persones, sera inferior a la carrega de treball prevista pel
fabricant.

Repartiment uniforme de carregues, sense provocar desequilibris.

La barana perimetral disposara de totes les caracteristiques reglamentaries de seguretat enunciades anteriorment.
El pis de la plataforma de treball sobre les bastides tubulars de portic, sera la normalitzada pel fabricant. En aquells
casos que excepcionalment es tinguin que realitzar la plataforma amb fusta, respondran a les caracteristiques
establertes més endavant.

Sota les plataformes de treball es senyalitzara o balisara adequadament la zona prevista de caiguda de materials o
objectes.

S’inspeccionara setmanalment el conjunt dels elements que componen la bastida, aixi com després d’'un periode de
mal temps, gelades o interrupcié important dels treballs.
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No es permetra treballar en les bastides sobre rodes, sense la prévia immobilitzacié de les mateixes, ni desplagar-les
amb persona alguna o material sobre la plataforma de treball.

L’espai horitzontal entre un parament vertical i la plataforma de treball, no podra ser superior a 0,30 m, distancia que
s’assegurara mitjangant I'anclatge adequat de la plataforma de treball al parament vertical. Excepcionalment la barana
interior del costat del parament vertical podra tenir en aquest cas 0,60 m d’altura com a minim.

Les passarel-les o rampes d’intercomunicacio entre plataformes de treball tindran les caracteristiques enunciades
més endavant.

PROTECCIONS COL-LECTIVES PARTICULARS A CADA FASE D’OBRA:
INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS | LOCALS

Acceés i zones de pas del personal, ordre i neteja

Les obertures de buit horitzontals sobre els forjats, s'han de solucionar amb un tauler resistent, reixa, malla
electrosoldada o element equivalent quan no es s’estigui treballant en les seves immediacions amb independéncia de
la seva profunditat o mida.

Les armadures i/o connectors metal-lics sobresurtins de les esperes de les mateixes estaran cobertes per resguards
tipus "bolet" o qualsevol altre sistema eficag, en previsié de puncions o erosions del personal que pugui col-lisionar
sobre ells.

En aquelles zones que sigui necessari, el pas de peons sobre les rases, petits desnivells i obstacles, originats pels
treballs, es realitzaran mitjancant passarel-les.

6.2 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPIS)
- Cremades fisiques i quimiques.
Guants de proteccio front a abrasié
Guants de proteccio front a agents quimics
Guants de proteccio front a calor
Barret de palla (aconsellables contra riscs d’insolacio)
- Projeccions d’objectes i/o fragments.
Calgat amb proteccié contra cops mecanics
Casc protector del cap contra riscs mecanics
Ulleres de seguretat per a us basic (xoc o impacte amb particules solides)
Pantalla facial abatible amb visor de reixeta metal-lica, amb lligam adaptat al casc
- Ambient amb molta pols.
Equips de proteccio de les vies respiratories amb filtre mecanic
Ulleres de seguretat per a us basic (xoc o impacte amb particules solides)
Pantalla facial abatible amb visor de reixeta metal-lica, amb lligam adaptat al casc

- Aplastaments.

Calgat amb proteccié contra cops mecanics
Casc protector del cap contra riscs mecanics

- Atrapaments.
Calgat amb proteccidé contra cops mecanics
Casc protector del cap contra riscs mecanics
Guants de protecci6 front a abrasié

- Caiguda d’objectes i/o de maquines.

Bossa portaeines
Calgat amb proteccioé contra cops mecanics
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Casc protector del cap contra riscs mecanics
- Caiguda o col-lapse de bastides.

Cinturé de seguretat anticaigudes
Cinturé de seguretat classe per a treballs de poda i pals

- Caigudes de persones a diferent nivell.

Cinturé de seguretat anticaigudes
Cinturoé de seguretat classe per a treballs de poda i pals

- Caigudes de persones al mateix nivell.
Bosses portaeines
Calgat de proteccio sense sola antiperforant

- Contactes eléctrics directes.

Calgat amb proteccié contra descarregues eléctriques
Casc protector del cap contra riscs electrics

Ulleres de seguretat contra arc eléctric

Guants dialéctics

- Contactes eléctrics indirectes.
Botes d’aigua
- Cossos estranys en ulls.

Ulleres de seguretat contra projeccié de liquids
Ulleres de seguretat per a us basic (xoc o impacte amb particules solides)
Pantalla facial abatible amb visor de reixeta metal-lica, amb lligam adaptat al casc

- Explosions.
- Exposicio a fonts lluminoses perilloses.

Ulleres de oxitall

Ulleres de seguretat contra arc eléctric

Ulleres de seguretat contra radiacions

"Mandil" de cuir

Manguitos

Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb arnés de subjeccio sobre el cap i vidres amb visor fosc inactinic
Pantalla per a soldador d'oxitall

Polaines de soldador tapa-calgat

Barrets de palla (aconsellables contra riscs d’insolacid)

- Cops i/o talls amb objectes i/o maquinaria.
Bossa portaeines
Calgat amb proteccio contra cops mecanics
Casc protector dels cap contra riscs mecanics
Armilla reflectant per a senyalistes i estrobadors
Guants de proteccio front a abrasié

- Petjada sobre objectes punyents.

Bossa portaeines
Calgat de proteccié amb sola antiperforant

- Incendis.
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Equip de respiracié autonom, revisat i carregat
- Sobreesforcos.
Cinturé de proteccié lumbar
- Soroll.
Protectors auditius
- Trauma sonor.
Protectors auditius
- Caiguda de persones d’altura.
Cinturd de seguretat anticaigudes
6.3 PROTECCIONS ESPECIALES

GENERALS

Circulacio i accessos en obra:

S’estara a lo indicat en I'article 11 A de '’Annex IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecte a vies de circulacio i zones
perilloses.

Els accessos de vehicles han de ser diferents dels del personal, en el cas de que s'utilitzin els mateixos s’ha de deixar
un passadis pel pas de persones protegit mitjangant balles. En ambdds casos els passos han de ser de superficies
regulars, ben compactats i anivellats, si fos necessari realitzar pendents es recomana que aquests no superen un
11% de desnivell. Totes aquestes vies estaran degudament senyalitzades i periddicament es procedira al seu control
i manteniment. Si existissin zones d’accés limitat hauran d’estar equipades amb dispositius que eviten el pas dels
treballadors no autoritzats.

El pas de vehicles en el sentit d’entrada es senyalitzara amb limitacié de velocitat a 10 o 20 Km./h. i ceda el pas.
S’obligara la detencié amb una senyal de STOP en lloc visible de I'accés en sentit de sortida. En les zones on es
preveu que puguin produir-se caigudes de persones o vehicles hauran de ser balisades i protegides convenientment.
Les maniobres de camions i/o formigonera hauran de ser dirigides per un operari competent, i hauran de col-locar-se
topalls per a les operacions d’aproximacié i buidatge. El grau d’il-luminacié natural sera suficient i en cas de llum
artificial (durant la nit o quan no sigui suficient la llum natural) la intensitat sera 'adequada, citada en l'altre lloc d’aquest
estudi. En el seu cas s'utilitzaran portatils amb proteccié antixocs. Les lluminaries estaran col-locades de manera que
no suposin riscs d’accidents per als treballadors (art. 9). Si els treballadors estiguessin sotmesos especialment a riscs
en cas d’avaria eléctrica, es disposara il-luminacié de seguretat de intensitat suficient.

Proteccions i resguards en maquines:

Tota la maquinaria utilitzada durant I'obra, disposara de carcasses de proteccio i resguards sobre les parts mobils,
especialment de les transmissions, que impedeixin I'accés involuntari de persones o objectes a dits mecanismes, per
a evitar el riscs d’atrapament.

Proteccié contra contactes eléctrics.
Proteccioé contra contactes eléctrics indirectes:

Aquesta proteccio consistira en la posada a terra de les masses de la maquinaria eléctrica associada a un dispositiu
diferencial.

El valor de la resisténcia a terra sera tan baix com sigui possible, i com a maxim sera igual o inferior al quocient de
dividir la tensié de seguretat (Vs), que en locals secs sera de 50 V i en els locals humits de 24 V, per la sensibilitat en
ampers del diferencial(A).

Proteccions contra contacte eléctrics directes:

Els cables eléctrics que presenten defectes del recobriment aillant s’hauran de reparar per a evitar la possibilitat de
contactes eléctrics amb el conductor.

Els cables eléectrics hauran d’estar dotats de clavilles en perfecte estat a fi de que la connexié als endolls s’efectui
correctament.

VISAT

23007803-R01

18/09/2023

PROJECTE DE MILLORA | RENOVACIO DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA | Pagina 33
PER A LA MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE L'AIGUA URBANA DE LA
POBLACIO DE PUIG-REIG




ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Els vibradors estaran alimentats a una tensié de 24 volts o per mitja de transformadors o grups convertidors de
separacio de circuit. En tot cas seran de doble aillament.
En general compliran lo especificat en el present Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

PROTECCIONS ESPECIALS
PARTICULARS A CADA FASE D’OBRA:

INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS | LOCALS
6.4 NORMATIVA A APLICAR EN LES FASES DE L'ESTUDI
NORMATIVA GENERAL

Exigeix el R.D. 1627/97 de 24 d’Octubre la realitzacié d’aquest Estudi de Seguretat i Salut que ha de contenir una
descripcié dels riscs laborals que puguin ser evitats, indicant a tal efecte les mesures preventives adequades; relacio
d’aquells altres que no han pogut evitar-se conforme a lo senyalat anteriorment, indicant les proteccions tecniques
tendents a reduir-les i les mesures preventives que els controlen. Han de tenir-se en compta, seguint el R.D., la
tipologia i caracteristiques dels materials i elements que hagin d'usar-se, determinacié del procés constructiu i ordre
d’execucio dels treballs. Tal es el que es manifesta en el Projecto d’'Obra al que acompanya aquest Estudi de
Seguretat i Salut.

Sobre la base de lo establert en aquest estudi, s’elaborara el corresponent Pla de Seguretat i Salut en el Treball (art.
7 del citat R.D.) pel Contractista en el que s’analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes
en aquest estudi, en funcié del seu propi sistema d’execucié de 'obra o realitzacié de les instal-lacions a que es
refereix aquest Projecte. En dit pla es recolliran les propostes de mesures de prevencio alternatives que el contractista
cregui oportunes sempre que es justifiquin tecnicament i que tals canvis no impliquin la disminucié dels nivells de
prevencié prevists. Dit pla haura de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execucio de les obres
(o per la Direccié Facultativa sin6 fos precisa la Coordinacié citada).

A tals persones els pertoca la comprovacid, a peu d’obra, dels seglients aspectes técnics previs:

Revisié dels planols de I'obra o projecto d’instal-lacions

Replanteig

Maquinaria i eines adequades

Mitjans de transport adequats al projecte

Elements auxiliars precisos

Materials, fonts d’energia a utilitzar

Proteccions col-lectives necessaries, etc.

Entre altres aspectes, en aquesta activitat s’haura d’haver ponderat la possibilitat d’adoptar alguna de les seguents
alternatives:

Tendir a la normalitzacié i repetitivitat dels treballs, per a racionalitzar-lo i fer-lo més segur, amortitzable i reduir
adaptacions artesanals i manipulacions perfectament prescindibles en obra.

Es procurara projectar amb tendéncia a la supressié d’operacions i treballs que puguin realitzar-se en taller, eliminant
d’aquesta forma I'exposicié dels treballs a riscs innecessaris.

El comengament dels treballs, només hauran d’emprendres quan es disposi de tots els elements necessaris per a
procedir al seu assentament i delimitacié definida de les zones d'influéncia durant les maniobres, subministra de
materials aixi com el radi d’actuacio dels equips en condicions de seguretat per a les persones i els restants equips.
S’establira un planning per a I’ avang dels treballs, aixi com la retirada i provisio de la totalitat dels materials emprats,
en situacio d’espera.

Davant la presencia de linies d’alta tensio tant la grua com la resta de la maquinaria que s'utilitzi durant I'execucio
dels treballs guardaran la distancia de seguretat d’acord amb lo indicat en el present estudi.

Es revisara tot el concernint a la instal-lacio eléctrica comprovant la seva adequacié a la poténcia requerida i I'estat
de conservacié en el que es troba.

Sera degudament closa la zona en la qual pugui haver perill de caiguda de materials, i no s’hagi pogut apantallar
adequadament la previsible parabola de caiguda del material.

Com s’indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 d’Octubre, les principis generals de prevencié en matéria de seguretat
i salut que recull el art. 15 de la Llei de Prevencié de Riscs Laborals, hauran de ser presos en consideracio pel
projectista en les fases de concepcid, estudi i elaboracid del projecte d’obra i en particular al prendre les decisions
constructius, técniques i d’organitzacié amb la finalitat de planificar els diferents treballs i estimar la duracié prevista
dels mateixos. El Coordinador en matéria de seguretat i salut en fase de projecto sera el que coordini aquestes
questions.

S’efectuara un estudio d’acondicionament de les zones de treball, per a preveure la col-locacié de plataformes,
torretes, zones de pas i formes d’accés, i poder-les utilitzar de forma convenient.
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Es disposara en obra, per a proporcionar en cada cas, I'equip indispensable i necessari, penyores de proteccidé
individuals tals com cascs, ulleres, guants, botes de seguretat homologades, impermeables i altres mitjans que puguin
servir per a eventualitats o socorrer i evacuar als operaris que puguin accidentar-se.

El personal haura set instruit sobre la utilitzacié correcta dels equips individuals de proteccid, necessaris per a la
realitzacio del seu treball. En els riscs puntuals i esporadics de caiguda d’altura, s’utilitzara obligatoriament el cinturd
de seguretat davant la impossibilitat de disposar de I'adequada proteccioé col-lectiva o observar-se buits al respecte a
la integracio de la seguretat en el projecte d’execucio.

Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 I'aplicacio dels principis d’accié preventiva en les segiients tasques o activitats:

a) Manteniment de les obres en bon estat d’ordre i neteja

b) Eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i la
determinacio de vies de pas i circulacio.

¢) La manipulacié dels diferents materials i mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les instal-lacions i dispositius necessaris
amb I'objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e) La delimitacio i 'acondicionament de les zones d’emmagatzemament i diposit dels diferents materials, en particular
els perillosos.

f) La recollida de materials perillosos utilitzats

g) L’ emmagatzemament i I'eliminacioé de residus i runes.

h) L’adaptacio dels diferents temps efectius a dedicar a les diferents fases del treball.

i) La cooperacio entre Contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

j) Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es desenvolupa de manera
proxima.

Proteccions personals:

Quan els treballs requereixin la utilitzacié de penyores de proteccio personal, aquestes porten el segell -CE- i seran
adequades al risc que proven de pal-liar, ajustant-se en tot lo establert en el R.D. 773/97 de 30 de Maig.

En cas de que un treballador tingui que realitzar un treball esporadic en altures superiors a 2 m i no pugui ser protegit
mitjancant proteccions col-lectives adequades, haura d’anar previst de cinturé de seguretat homologat segons (de
subjeccid o anticaigudes segons procedeixi), en vigéncia d'utilitzacié (no caducada), amb punts d’anclatge no
imprevists, sind prevists en projecte i en la planificacio dels treballs, havent d’acreditar previament que ha rebut la
formacio suficient per part dels seus comandants jerarquics, per a ser utilitzat restrictivament, perd amb criteri.

Manipulacié manual de carregues:

No es manipularan manualment per un sol treballador més de 25 Kg.

Per a 'aixecament d’'una carrega és obligatori el seglient:

Assentar els peus firmament mantenint entre ells una distancia semblant a 'amplada de les espatlles, acostant-se el
més possible a la carrega.

Flexionar els genolls, mantenint 'esquena dreta.

Agafar I'objecte firmament amb les dues mans si és possible.

L’esforg d’aixecar el pes I'ha de realitzar els muscles de las cames.

Durant el transport, la carrega ha d’estar el més a prop possible del cos, evitant-se els girs de la cintura.

Per a manipular carregues llargues per una sola persona s’actuara segons els seglents criteris preventius:
Portara la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins a I'altura de I'espatlla.

Avangara desplagant els mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la carrega.

Es col-locara la carrega en equilibri sobre e I'espatilla.

Durant el transport, mantindra la carrega en posicio inclinada, amb I'extrem davanter aixecat.

Es obligatoria la inspecci6 visual de I'objecte pesat a aixecar per a eliminar arestes afilades.

Es obligatori aplicar un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre varis, per a aportar I'esforg al mateix
temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié de que sigui conegut o convingut per I'equip.

Manipulacié de carregues amb la grua

En totes aquelles operacions que comportin emprar aparells elevadors, es recomanable I'adopcié de les segients
normes generals:

Assenyalar de forma visible la carrega maxima que pugui elevar-se mitjangant I'aparell elevador utilitzat.

Acoblar adequats pestells de seguretat als ganxos de suspensio6 dels aparells elevadors.

Emprar per a I'elevacié de materials recipients adequats que els continguin, o es subjectin les carregues de forma
que s’impossibiliti el despenjament parcial o total de les mateixes.

Les "eslingas" portaran placa d’identificacié on constara la carrega maxima per a la qual estan recomendades.
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Si s'utilitzen cadenes, aquestes seran de ferro forjat amb un factor de seguretat no inferior a 5 de la carrega nominal
maxima. Estaran lliures de nusos i s’enrotllaran en taulons o politges adequades.

Per a I'elevacié i transport de peces de gran longitud s’utilitzaran "palonniers" o bigues de repartiment de carregues,
de forma que permeti esparcir la llum entre recolzaments, garantint d’aquesta forma I'horitzontalitat i estabilitat.

El gruista abans d'iniciar els treballs comprovara el bon funcionament dels finals de cursa. Si durant el funcionament
de la grua s’observés inversio dels moviments, es deixara de treballar i es donara compte immediata a la Direccid
Técnica de I'obra.

MESURES PREVENTIVES DE TIPUS GENERAL

LES DISPOSICIONS MINIMES QUE A CONTINUACIO FIGUREN SON LES QUE INDICA EL R.D. 1627/97 EN EL
SEU ANNEX IV. EL PROJECTISTA HAURA D’AGAFAR D’ELL EL QUE CONSIDERI PRECIS PER AL SEU ESTUDI
O DEIXAR-LO EN LA SEVA TOTALITAT, EN AQUESTS CAS S’HA DE BORRAR NOMES AQUEST PARAGRAF.

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT QUE HAURAN D’APLICAR-SE EN LES OBRES
Disposicions minims generals relatives als llocs de treball en les obres.

Observacio preliminar: les obligacions previstes en la present part de 'annex s’aplicaran sempre que ho exigeixin les
caracteristiques de I'obra o de I'activitat, les circumstancies o qualsevol risc.

A. Ambit d’aplicacié de la part A: la present part de 'annex sera d’aplicacio a la totalitat de I'obra, inclosos els llocs de
treball en les obres en l'interior i en I'exterior dels locals.

B. Estabilitat i solidesa:

1) S’haura de procurar de mode apropiat i segur, I'estabilitat dels materials i equips i, en general, de qualsevol element
que en qualsevol desplagament pogués afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

2) L’accés a qualsevol superficie que consti de materials que no ofereixin una resisténcia suficient només s’autoritzara
en cas de que es proporcionin equips o mitjans apropiats per a que el treball es realitzi de manera segura.

C. Instal-lacions de subministra i repartiment d’energia.

1) La instal-lacio eléctrica dels llocs de treball en les obres haura d’ajustar-se a lo disposat en la seva normativa
especifica.

En tot cas, i llevat de disposicions especifiques de la normativa citada, dita instal-lacié haura de satisfer les
condiciones que es senyalen en els seglients punts d’aquest apartat.

2) Les instal-lacions hauran de projectar-se, realitzar-se i utilitzar-se de manera que no incloguin cap perill d’'incendi
ni d’explosio i de manera que les persones estiguin degudament protegides contra els riscs d’electrocucié per contacte
directe o indirecte.

3) El projecte, la realitzacio i I'eleccié del material i dels dispositius de proteccié hauran de tenir en compte el tipus i
la poténcia de I'energia subministrada, les condicions dels factors externes i la competéncia de les persones que
tinguin accés a parts de la instal-lacio.

D. Vies i sortides d’emergéncia:

1) Les vies i sortides d’emergencia hauran d’estar expedites i desembocar el més directament possible en una zona
de seguretat.

2) En cas de perill, tots els llocs de treball hauran de poder evacuar-se rapidament i en condicions de maxima
seguretat pels treballadors.

3) El nombre, la distribucié i les dimensions de les vies i sortides d’emergéencia dependran de I'Us dels equips i de les
dimensions de I'obra i dels locals, aixi com del nombre maxim de persones que puguin estar present en ells.

4) Les vies i sortides especifiques hauran de senyalitzar-se conforme el R.D. 485/97.

Dita senyalitzacio haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

5) Les vies i sortides d’emergencia, aixi com les de circulacio i les portes que donin accés a elles, no hauran d’estar
obstruides per cap objecte per a que puguin ser utilitzades sense traves en cap moment.

6) En cas d’avaria del sistema d’enllumenat les vies de sortida i emergencia hauran de disposar d’il-luminacié de
seguretat de la suficient intensitat.

E. Deteccid i lluita contra incendis:
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1) Segons les caracteristiques de I'obra i les dimensions i us dels locals els equips presents, les caracteristiques
fisiques i quimiques de les substancies o materials i del nombre de persones que pugui trobar-se presents, es
disposara d’'un nombre suficient de dispositius contra-incendis , si fossin necessaris detectors i sistemes d’alarma.
2) Dits dispositius hauran de revisar-se i mantenir-se amb regularitat. Hauran de realitzar-se peridodicament proves i
exercicis adequats.

3) Els dispositius no automatics hauran de ser de facil accés i manipulacié.

F. Ventilacié:

1) Tenint en compte els métodes de treball i les carregues fisiques imposades a els treballadors, aquests hauran de
disposar d’aire net en quantitat suficient.

2) Si s'utilitza una instal-lacié de ventilacio, es mantindra en bon estat de funcionament i no s’exposara a corrents
d’aire a els treballadors.

G. Exposicio a riscs particulars:

1) Els treballadors no estaran exposats a forts nivells de soroll, ni a factors externs nocius (gasos, vapors, pols).

2) Si alguns treballadors han d’estar-se en zones en les quals I'atmosfera pugui contenir substancies toxiques o no
tenir oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, dita atmosfera haura de ser controlada i haura d’adoptar-se
mesures de seguretat al respecte.

3) En cap cas podra exposar-se a un treballador a una atmosfera confinada d’alt risc. Haura d’estar sota vigilancia
permanent des de I'exterior per a que se’l pugui donar un auxili eficag i immediat.

H. Temperatura: ha de ser adequada per a I'organisme huma durant el temps de treball, tenint en compte el metode
de treball i la carrega fisica aplicada.

I. ll-luminacié:

1) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulacié d’obres hauran de disposar de suficient il-luminacié natural (si
és possible) i d’'una il-luminacio artificial adequada durant la nit i quan no sigui suficient la natural.

S'utilitzaran portatils antixoc i el color utilitzat no ha d’alterar la percepcioé dels colors de les senyals o panells.

2) Les instal-lacions d’il-luminacio dels locals, les vies i els llocs de treball hauran de col-locar-se de manera que no
crein riscs d’accidents pels treballadors.

J. Portes i contraportes:

1) Les portes corredisses aniran protegides davant la sortida possible dels rails i de caure.

2) Les que s’obrin cap amunt hauran d’anar previstes d’'un sistema que impedeixi tornar a baixar-se.
3) Les situades en recorreguts d’emergéncia hauran d’estar senyalitzades de manera adequada.

4) En la proximitat de contraportes destinades a la circulacié de vehicles es posaran portes més petites pels peons
que seran senyalitzades i estaran expedites durant tot moment.

5) Hauran de funcionar sense produir riscs pels treballadors, disposant de dispositius de parada d’emergencia i podran
obrir-se manualment en cas d’avaries.

K. Molls i rampes de carrega:

1) Els molls i rampes de carrega hauran de ser adequats a les dimensions de les carregues transportades.

2) Els molls de carrega hauran de tenir al menys una sortida i les rampes de carrega hauran d’oferir la seguretat de
que els treballadors no puguin caure.

L. Espai de treball: Les dimensions del lloc de treball hauran de calcular-se de tal manera que els treballadors disposin
de la suficient llibertat de moviments per a les seves activitats, tenint en compte la presencia de tot I'equip i material
necessari.

M. Primers auxilis.

1) Sera responsabilitat de 'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot moment per personal
amb la suficient formacié per a aquesta finalitat.

Aixi mateix, s’haura d’adoptar-se mesures per a garantir 'evacuacio, a fi de rebre atencié médica, dels treballadors
accidentats o afectats per una indisposicio repentina.

2) Quan la grandaria de I'obra o el tipus d’activitat ho requereixin, s’hauran de contar-se amb un o varis locals per a
primers auxilis.

3) Els locals per a primers auxilis hauran d’estar dotats de les instal-lacions i el material de primers auxilis
indispensables i tenir facil accés per a les lliteres. Hauran d'estar senyalitzats conforme el Real Decret sobre
senyalitzacio de seguretat i salut en el treball.

4) En tots els llocs en els que les condicions de treball ho requereixin s’haura de disposar també de material de primers
auxilis, degudament senyalitzat i de facil accés.
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Una senyalitzacié clarament visible haura d’indicar la direccio i el numero de teléfon del servei local d’urgéncia.

N. Dones embarassades i mares lactants: Les dones embarassades i les mares lactants hauran de tenir la possibilitat
de descansar tombades en condicions adequades.

N. Treballadors minusvalids: Els llocs de treball hauran d’estar condicionats tenint en compte en el seu cas, a els
treballadors minusvalids.

O. Disposicions varies:

1) Els accessos i el perimetre de I'obra hauran de senyalitzar-se i destacar-se de manera que siguin clarament visibles
i identificables.

2) En l'obra, els treballadors hauran de disposar d’aigua potable i, en el seu cas, d’altre beguda apropiada no
alcoholica en quantitat suficient, tant en els locals que ocupin com ara prop dels llocs de treball.

3) Els treballadors hauran de disposar de instal-lacions per a poder menjar i, en el seu cas per a preparar els menjars
en condicions de seguretat i salut.

Part B
Disposicions minimes especifiques relatives als llocs de treball en les obres en linterior dels locals.

Observacio preliminar: les obligacions previstes en la present part de 'annex s’aplicaran sempre que ho exigeixin les
caracteristiques de I'obra o de I'activitat les circumstancies o qualsevol risc.

A.- Estabilitat i solidesa: Els locals hauran de tenir I'estructura i I'estabilitat apropiades al seu tipus d’utilitzacio.

B.- Portes d’emergéncia:

1) Les portes d’emergéencia hauran d’obrir-se cap a I'exterior i no hauran d’estar tancades, de tal forma que qualsevol
persona que necessiti utilitzar-les en cas d’emergéncia pugui obrir-les facil i immediatament.

2) Estaran prohibides com a portes d’emergéncia les portes corredisses i les portes giratories.

C.- Ventilacio:

1) En cas de que s'utilitzin instal-lacions d’aire acondicionat o de ventilacié mecanica, aquestes hauran de funcionar
de tal manera que els treballadors no estiguin exposats a corrents d’aire molests.

2) Haura d’eliminar-se amb rapidesa tot diposit de qualsevol tipus de bruticia que poguessin provocar un risc immediat
per a la salut dels treballadors per contaminacié de I'aire que respiren.

D.- Temperatura:

1) La temperatura dels locals de descans, dels locals pel personal de guardia, Dels servis higiénics, dels menjadors i
dels locals de primers auxilis hauran de correspondre a I'Us especific de dits locals.

2) Les finestres, els vanos d'il-luminacié zenitals i els envans de vidres hauran de permetre evitar una insolacio
excessiva, tenint en compte el tipus de treball i us del local.

E. Terra, parets i sostres dels locals:

1)Els terres dels locals han d’estar lliures de protuberancies, forats o plans inclinats perillosos, i ser fixes, estables i
no relliscants.

2)Les superficies dels terres, les parets i els sostres dels locals s’hauran de poder netejar i enlluentir per a aconseguir
condicions d’higiene adequades.

3)Els envas transparents o translicids i, en especial, els envas de vidre situats en els locals o en les proximitats dels
llocs de treball i espais de circulacio, hauran d’estar clarament senyalitzats i fabricats amb materials segurs o bé estar
separats de dits llocs i

espais, per a evitar que els treballadors puguin colpejar-se amb els mateixos o lesionar-se en cas de ruptura de dits
envas.

F.- Finestres i vanos d’il-luminacié zenital:

1) Les finestres, vanos d'il-luminacié zenital i dispositius de ventilacié hauran de poder obrir-se, tancar-se, ajustar-se
i fixar-se pels treballadors de manera segura.

Quan estiguin oberts, no s’hauran de quedar en posicions que constitueixin un perill pels treballadors.

2) Les finestres i vanos d’il-luminacié zenital hauran de projectar-se integrant els sistemes de neteja o hauran de
portar dispositius que permetin netejar-los sense risc pels treballadors que efectuin aquest treball ni pels altres
treballadors que es trobin presents.
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G.- Portes i contraporta:

1) La posicio, el nimero, els materials de fabricacio i les dimensions de les portes i contraportes es determinaran
segons el caracter i I'is dels locals.

2) Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacio a I'altura de la vista.

3) Les portes i les contraportes que es tancant sols hauran de ser transparentes o tenir panells transparents.

4) Les superficies transparentes o translucides de les portes o contraportes que no siguin de materials segurs hauran
de protegir-se contra la ruptura quan aquesta pugui suposar un perill pels treballadors.

H.- Vies de circulacio: Per a garantir la proteccié dels treballadors, el tragat de les vies de circulacié hauran d’estar
clarament marcades a mesura que ho exigeixi la utilitzacid i les instal-lacions dels locals.

|.- Escales mecaniques i cintes rodants:

Les escales mecaniques i les cintes rodants hauran de funcionar de manera segura i disposar de tots els dispositius
de seguretat necessaris. En particular hauran de posseir dispositius de parada d’emergencia facilment identificables
i de facil accés.

J.- Dimensions i volum d’aire dels locals: Els locals hauran de tenir una superficie i una altura que permetin que els
treballadors portin a cap el seu treball sense riscs per a la seguretat, la seva salut o el seu benestar.

Part C
Disposicions minimes especifiques relatives a llocs de treball en les obres I'exterior dels locals.

Observacio preliminar de les obligacions previstes en la present part de I'annex s’apal-liaran sempre que ho exigeixin
les caracteristiques de I'obra o de I'activitat les circumstancies o qualsevol risc.

A.- Estabilitat i solidesa:
1) Els llocs de treball mobils o fixes situats per sobre o per sota del nivell del terra haurien de ser solids i estables
tenint en compte:

1°.- El numero de treballadors que els ocupen.

2°.- Les carregues maximes que, en el seu cas, puguin tenir que suportar, aixi com la seva distribucio.

3°.- Els factors externs que podrien afectar-les.

2) En cas de que els suports i els altres elements d’aquests llocs de treball no posessin estabilitat propia, s’hauria de
garantir la seva estabilitat mitjangant elements de fixacid apropiats i segurs amb la finalitat d’evitar qualsevol
desplagament inesperat o involuntari del conjunt o de part de dits llocs de treball.

3) Haura de verificar-se de manera apropiada I'estabilitat i la solidesa, i especialment després de qualsevol modificacio
de l'altura o de la profunditat del lloc de treball.

B.- Caiguda d’objectes:

1) Els treballadors hauran d’estar protegits contra la caiguda d’objectes o materials, per a aixd s’utilitzaran sempre
que sigui técnicament possible, mesures de proteccio col-lectiva.

2) Quant sigui necessari, s’establiran passatges coberts o s’impedira I'accés a les zones perilloses.

3) Els materials de provisionament, equips i eines de treball hauran de col-locar-se 0 emmagatzemar-se de forma que
s’eviti la seva caiguda a plom, caiguda o tombar-se.

C.- Caigudes d’altura:

1) Les plataformes, bastides i passarel-les, aixi com els desnivells, forats i obertures existents en els pisos de les
obres, que suposin pels treballadors un risc de caiguda d’altura superior a 2 metres, es protegiran mitjan¢ant baranes
o altres sistemes de proteccio col-lectiva de seguretat equivalent.

Les baranes seran resistents, tindran una altura minima de 90 centimetres i disposaran d’un reforg¢ de proteccio, uns
passamans i una proteccié intermitja que impedeixi el pas o desllicament dels treballadors.

2) Els treballs en altura només podran efectuar-se en principi, amb I'ajuda d’equips concebuts per aquesta finalitat o
utilitzant dispositius de proteccioé col-lectiva, tals com baranes, plataformes o rets de seguretat.

Si per la naturalesa del treball aixd no fos possible, s’haura de disposar de mitjans d’accés segurs i utilitzar-se
cinturons de seguretat amb anclatge o altres mitjans de protecci6 equivalent.

3) L’estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de proteccié hauran de verificar-se
préviament al seu us, posteriorment de forma periddica i cada vegada que les seves condicions de seguretat puguin
resultar afectades per una modificacio, periode de no utilitzacié o qualsevol altre circumstancia.
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D.- Factors atmosférics: Haura de protegir-se a els treballadors contra les incleméncies atmosfériques que puguin
comprometre la seva seguretat i la seva salut.

E.- Bastides i escales:
1) Les bastides hauran de projectar-se, construir-se i mantenir-se convenientment de manera que s’eviti que es
desplomin o es desplacin accidentalment.
2) Les plataformes de treball, les passarel-les i les escales de les bastides hauran de construir-se, protegir-se i utilitzar-
se de forma que s’eviti que les persones tinguin o estiguin exposades a caigudes d’objectes. A tal efecte, les seves
mesures s’ajustaran al numero de treballadors que hagin d’utilitzar-los.
3)Les bastides hauran d’anar inspeccionats per una persona competent:

1°.- Abans de la seva posada en servei.

2°.- Aintervals regulars en lo successiu.

3°.- Després de qualsevol modificacio, periode de no utilitzacié, exposicié a la intempérie, tremolors sismics o
qualsevol altre circumstancia que pogués haver afectat a la seva resisténcia o a la seva estabilitat.
4) Les bastides mobils hauran d’assegurar-se contra els desplagaments involuntaris.
5) Les escales de ma hauran de complir les condicions de disseny i utilitzacid assenyalades en el Real Decret
486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

F.- Aparells elevadors:

1) Els aparells elevadors i els accessoris d’hissat utilitzats en I'obra, hauran d’ajustar-se a lo disposat en la seva
normativa especifica.

En tot caso, i llevat de disposicions especifiques de la normativa citada, els aparells elevadors i els accessoris d’hissat
hauran de satisfer les condicions que s’assenyalen en els segients punts d’aquest apartat.

2) Els aparells elevadors i els accessoris d’hissat inclosos els seus elements constitutius, els seus elements de fixacio,
anclatge i suports, hauran de:

1°.- Ser de bon disseny i construccié i tenir una resisténcia suficient pel seu us al que estiguin destinats.

2°.- Instal-lar-se i utilitzar-se correctament.

3°.- Ser manejats per treballadors qualificats que hagin rebut una formacié adequada.

3) En els aparells elevadors i en els accessoris d’hissat s’haura de col-locar de manera visible, la indicacié del valor
de la seva carrega maxima.

4) Els aparells elevadors al mateix que els seus accessoris no podran utilitzar-se per a finalitats diferents d’aquelles
a les que estiguin destinats.

G.- Vehicles i maquinaria per a moviment de terres i manipulacié de materials:
1) Els vehicles i maquinaria per a moviment de terra i manipulacio de materials hauran d’ajustar-se a lo disposat en
la seva normativa especifica.
En tot cas i excepte de disposicions especifiques de la normativa citada, els vehicles i maquinaria per a moviment de
terres i manipulacio de materials haura de satisfer les condiciones que s’assenyalen en els seglents punts d'aquest
e apartat.
2) Tots els vehicles i tota maquinaria per a moviments de terres i per a manipulacié de materials hauran de:

1°.- Estar ben projectats i construits, tenint en compte, en la mesura del possible, els principis de I'ergonomia.

2°.- Mantenir-se en bon estat de funcionament.

3°.- Utilitzar-se correctament.
3) Els conductores i personal encarregat de vehicles i maquinaries per a moviments de terres i manipulacié de
materials haura de rebre una formacié especial.
4)Hauran d’adoptar-se mesures preventives per a evitar que caiguin en les excavacions o en l'aigua vehicles o
maquinaries per a moviments de terres i manipulacié de materials.
5) Quan sigui adequat, les maquinaries per a moviments de terres i manipulacié de materials hauran d’estar equipades
amb estructures concebudes per a protegir el conductor contra I'aplastament, en cas de volcatge de la maquina, i
contra la caiguda d’objectes.

H.- Instal-lacions, maquines i equip:
1) Les instal-lacions, maquines i equips utilitzats en les obres hauran d’ajustar-se a lo disposat en la seva normativa
especifica.
En tot cas, i llevat de les disposicions especifiques de la normativa citada, les instal-lacions, maquina i equips hauran
de satisfer les condicions que es senyalen en els segients punts d’aquest apartat.
2) Les instal-lacions, maquines i equips incloses les eines manuals o sense motor, hauran de:

1°.- Estar ben projectats i construits, tenint en compte en la mesura de lo possible, els principis de I'ergonomia.
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2°.- Mantenir-se en bon estat de funcionament.
3°.- Utilitzar-se exclusivament pels treballs que hagin set dissenyats.
4° - Ser manejats per treballadors que hagin rebut una formacié adequada.
3) Les instal-lacions i els aparells a pressié hauran d’ajustar-se a lo disposat en la seva normativa especifica.

I.- Moviments de terres, excavacions, pous, treballs subterranis i tinels:
1) Abans de comencar els treballs de moviments de terres, hauran d’optar per mesures per a localitzar i reduir al
minim els perills deguts a cables subterranis i a més a més sistemes de distribucio.
2) En les excavacions, pous, treballs subterranis o tinels s’hauran de prendre les precaucions adequades:

1°.- Per a prevenir els riscs de sepultament per despreniment de terres, caigudes de persones, terres, materials o
objectes, mitjangant sistemes d’entibacio, blindatge, fitacid, talussos o altres mesures adequades.

2°.- Per a prevenir la irrupcié accidental d’aigua mitjancant els sistemes o mesures adequades.

3°.- Per a garantir una ventilacio suficient en tots els llocs de treball de manera que es mantingui una atmosfera apte
per a la respiracié que no sigui perillosa o nociva per a la salut.

4° - Per a permetre que els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas de que es produeixi un incendi o una
irrupcio d’aigua o la caiguda de materials.
3) Hauran de preveure's vies segures per a entrar i sortir de I'excavacio.
4) Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment hauran de mantenir-se allunyats de les
excavacions o haura de prendre les mesures adequades en el cas mitjangant la construccié de barreres, per a evitar
la seva caiguda en les mateixes o el derrumbament del terreny.

J.- Instal-lacions de distribucio d’energia:
1) Hauran de verificar-se i mantenir-se amb regularitat les instal-lacions de distribucié d’energia presents en I'obra, en
particular les que estiguin sotmeses a factors externs.

2) Les instal-lacions existents abans del comengament de l'obra hauran d’estar localitzades, verificades i
senyalitzades clarament.

3) Quan existeixin linies d’estesa eléctrica aéries que puguin afectar a la seguretat en I'obra sera necessari desviar-
les fora del recinte de I'obra o deixar-les sense tensid. Si aix0 no fos possible, es col-locaran barreres o avisos per a
que els vehicles i les instal-lacions es mantinguin allunyats de les mateixes.

En cas de que vehicles de I'obra tinguessin que circular sota I'estesa s’utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia i una
proteccié de delimitacié d’altura.

K.- Estructures metal-liques o de formigd, encordats i peces prefabricades pesades:

1) Les estructures metal-liques o de formigd i els seus elements, els encofrats, les peces prefabricades pesades o els
suports temporals i els apuntalaments només es podran muntar o desmuntar sota vigilancia, control i direccié d’una
persona competent.

2) Els encofrats, els suports temporals i els apuntalaments hauran de projectar-se, calcular-se, muntar-se i mantenir-
se de manera que puguin suportar sense risc les carregues a que estiguin sotmesos.

3) Hauran d’adoptar-se les mesures necessaries per a protegir a els treballadors contra els perills derivats de la
fragilitat o inestabilitat temporal de I'obra.

L.- Altres treballs especifics:

1) Els treballs d’enderrocatge o demolicid que puguin suposar un perill pels treballadors s’haura d’estudiar-se,
planificar-se i empendres sota la supervisid d’'una persona competent i hauran de realitzar-se adoptant les
precaucions, métodes i procediments apropiats.

2) En els treballs en teulades s’hauran d’adoptar-se les mesures de proteccié col-lectiva que siguin necessaries en
atencio a l'altura, inclinacié o possible caracter o estat de relliscament, per a evitar la caiguda de treballadors, eines
o materials. Aixi mateix quan s’hagi de treballar sobre o prop de superficies fragils, s’hauran de prendre les mesures
preventives adequades per a evitar que els treballadors les aixafin inadvertidament o caiguin a través seu.

3) Els treballs amb explosius, aixi com els treballs en calaixons d’aire comprimit s’ajustaran a lo disposat en la seva
normativa especifica.

4) Les collafiles hauran d’estar ben construides, amb materials apropiats i solids, amb una resisténcia suficient i
proveides d’'un equipament adequat per a que els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas d’irrupcio d’aigua
i de materials.

5) La construccio, el muntatge, la transformacié o el desmuntatge d’'una collaguies s’haura de realitzar-se unicament
sota la vigilancia d’'una persona competent. Aixi mateix les collaguies hauran de ser inspeccionades per una persona
competent a intervals regulars.

Evacuacié de runes:

L’evacuacio de runes no s’ha de realitzar mai per "llangament lliure" de les runes des de nivells superiors fins el terra.
Es faran servir cistelles, safates en el cas de realitzar-se amb la grua, encara que es recomani I'is de tubs de
descarrega per la seva economia i independéncia de la grua.
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En I'evacuacié de runes mitjancant tubs de descarrega s’han de seguir les seglients mesures de precaucio:
Seguir detalladament les instruccions de muntatge facilitades pel fabricant.

Els trossos de runa de grans longituds es fragmentaran, amb objecte de no produir atascaments en el tub.
En el punt de descarrega final es situara un contenidor que faciliti I'evacuacio, i disminueixi la dispersio de
I'apilament.

Les immediacions del punt de descarrega es delimitara i senyalitzara el risc de caiguda d’objectes.

NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE D'OBRA:
INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS | LOCALS

Entre altres aspectes, en aquesta activitat s’haura de preveure la possibilitat d’adoptar alguna de les seglents
alternatives:

Tendir a la normalitzacié i respecta als treballs, per a racionalitzar-lo i fer-hno més segur, amortitzable i reduir
adaptacions artesanals i manipulacions perfectament prescindibles en I'obra.

Es procurara projectar amb tendéncia a la supressio d’operacions i treballs que puguin realitzar-se en taller, eliminant
d’aquesta forma I'exposicié dels treballadors a riscs innecessaris.

En general les balles o palanques acotaran no menys de 1 m el pas de peons i 2 m el de vehicles.

Després d’haver adoptat les operacions prévies (apertura de circuits, bloqueig dels aparells de tall i verificacié de
I'abséncia de tensid) a la realitzacio dels treballs eléctrics, s’haura de realitzar en el propi lloc de treball, les seglients:
Verificacio de I'abséncia de tensio i de retorns.

Posada en curtcircuit el més a prop possible del lloc de treball i en cada un dels conductors sense tensid, incloent el
neutre i els conductors d’enllumenat public, si existissin. Si la ret conductora és aillada i no es pot realitzar la posada
en curtcircuit, s’haura de procedir com si la ret estigués en tensid, en quant a proteccio personal es refereix.

Delimitar la zona de treball, senyalitzant-la adequadament si existeix la possibilitat d’error en la identificacié de la
mateixa.

Proteccions personals:

Els guants aillants, a més d’estar perfectament conservats i ser verificats freqlientment, hauran d’estar adaptats a la
tensio de les instal-lacions o equips en els quals es realitzin treballs 0 maniobres.

En els treballs i maniobres sobre fusibles, seccionadors, borns o zones en tensié en general, en les que puguin cebar-
se intempestivament I'arco eléctric, sera preceptiu la utilitzacié de: casc de seguretat normalitzat per a A.T., pantalla
facial de policarbonat amb atalatge aillat, ulleres amb ocular filtrant de color dpticament neutre, guants dialéctrics (en
I'actualitat es fabriquen fins a 30.000 V), o si es precisa molta precisio, guants de cirurgia sota guants de tacte en pell
de cabreta curtida al crom amb manguitos incorporats (tipus taper).

Intervencio en instal-lacions eléctriques

Per a garantir la seguretat dels treballadors i per a minimitzar la possibilitat de que es produeixin contactes eléctrics
directes, a l'intervenir en instal-lacions electriques realitzant treballs sense tensio; es seguiran al menys tres de les
seguents regles (cinc regles d’or de la seguretat eléctrica):

El circuit s’obrira amb tall visible.

Els elements de tall s’enclavaran en posicio d’obert, si es possible amb clau.

Es senyalitzaran els treballs mitjancant rétols indicadors en els elements de tall "PROHIBIT MANIOBRAR PERSONAL
TREBALLANT".

Es verificara 'abséncia de tensié amb un discriminador de tensié o mesurador de tensio.

Es curtcircuitaran les fases i es posara a terra.

Els treballs en tensid se realitzaran quan existeixin causes molt justificades, es realitzaran per part de personal
autoritzat i ensenyat en els métodes de treball a seguir, estant en tot moment present un Cap de treballs que
supervisara la feina del grup de treball. Les eines que utilitzin i peces de roba de proteccid personal haura de ser
homologat.

Al realitzar treballs en proximitat a elements en tensio, s’informara al personal d’aquest risc i es pendran les segiients
precaucions:
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En un primer moment es considerara si es possible tallar la tensié en aquells elements que produeixin el risc.
Si no és possible tallar la tensié es protegira mitjangant mampares aillants (vinil).

NORMATIVA PARTICULAR A CADA MITJA A UTILITZAR:

Talladora de tubs

Pelacables

Serra d’arc per a metalls

Serra d’arc i xerrac per a PVC
Estenalles

Estenalles, martells, alicates

Tisores

Eines de tall:

Causes dels riscs:

Rebaves en el cap de colpejar I'eina.
Rebaves en el fil de tall de I'eina.
Extrem poc afilat.

Subjectar inadequadament I'eina o material a talar o retallar.
Mal estat de I'eina.

Mesures de prevencio:
Les eines de tall presenten un fil perillos.

El cap no ha de presentar rebaves.

Les dents de las serres hauran d'estar ben afilades i triscades. La fulla haura d’'estar ben temprada (sense
recalentament) i correctament tensada.

Al tallar les fustes amb nusos, s’han d’extremar les precaucions.

Cada tipus de serra només s’emprara en I'aplicacio especifica per a la que ha set dissenyada.

En la utilitzacié d’alicates i estenalles, i per a tallar fil ferro, es girara I'eina en pla perpendicular al fil ferro, subjectant
un dels costats i no imprimint moviments laterals.
No emprar aquest tipus d’eina per a colpejar.

Mesures de proteccio:

En treballs de tall en que els talls siguin petits, és obligatori I'is d’ulleres de proteccié contra projeccié de particules.
Si la peca a tallar és de gran volum, s’haura de planificar el tall de forma que 'abatiment no arribi a I'operari o als seus
companys.

En I'afilat d’aquestes eines s’'usaran guants i ulleres de seguretat.

Tornavisos, filaberqui

Eines punyents:

Causes dels riscs:

Caps de cisell i punters florejats amb rebaves.
Inadequada fixacié a I'astil o manec de I'eina.
Material de qualitat deficient.

Us prolongat sense adequat manteniment.
Maltractament de I'eina.

Utilitzaci6 inadequada per negligéncia o comoditat.
Desconeixement o imprudéncia de 'operari.

Mesures de prevencio:

En cisells i punters comprovar els caps abans de comengar a treballar i tirar aquells que presentin rebaves, esquerdes
o fissures.

No es llangaran les eines, sin6 que s’entregaran a la ma.

Per a un bon funcionament, hauran d’estar ben afilades i sense rebaves.

No cisells, taladrar, marcar, etc. mai cap a un mateix ni cap a altres persones. S’haura de fer-se cap a fora i procurant
que ningu estigui en la direccio del cisell.

No s’utilitzaran mai els cisell i punters per afluixar cargols.

El basteg sera lo suficientment llarg com per a poder agafa’l comodament amb la ma o bé utilitzar un suport per a
subjectar I'eina.

No moure la broca, el cisell, etc. cap als costats per a aixi engrandir un forat, ja que pot partir-se i projectar esquirles.
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Per tractar-se d’eines templades no convé que agafi temperatura amb el treball ja que es tornen trencadisses i fragils.
En l'afilat d’aquest tipus d’eines es tindra present aquest aspecte, havent-se d’adoptar precaucions enfront als
despreniments de particules i esquirles.

Mesures de proteccio:

S’han d’emprar ulleres antimpactes de seguretat, homologades per a impedir que esquirles i trossos despresos de
material puguin danyar a la vista.

Es disposara de pantalles facials protectores abatibles, si es treballa en la proximitat d’altres operaris.

Utilitzacio de protectors de goma massissa per a agafar I'eina i absorbir I'impacte fallit (protector tipus "Gomanos" o
similar).

Compressor.

Abans de la posta en marxa, revisar les mangueres, unions i manometres, substituint-los els que no estiguin en bon
estat.

Amb el calderi, ja despresuritzat, es purgara periddicament I'aigua de condensacié que s’acumula en el mateix.
S’estendran les mangueras procurant no interferir en els passos.

No s’interrompria el subministra d’aire doblant la manguera, s’haura de posar en el circuit d’aire les claus necessaries.
No s’utilitzara I'aire a pressio per a la neteja de persones o de vestimentes.

En el cas de produir soroll amb nivells superiores als que estableix la llei (90 dB) utilitzaran protectors auditius tot el
personal que tingui que estar-se en la seva proximitat. Al finalitzar el treball es recolliran les mangueres i es deixara
tot el circuit sense pressio.

En els llocs tancats es conduiran els fums d’escap a I'exterior o es realitzara ventilacioé forgada, o es dotara al tub
d’escap d’un filtre contra emanacions de CO2.

Serra circular.
El disc circular de la serra ha de disposar d’'un triscat adequat de les dents que facilitin I'obertura del tall de la fusta.

En la part posterior del disc i alineat en el mateix pla vertical amb ell, ha de disposar d’un ganivet divisor, que impedeixi
la tendéncia al tancament del tall de fusta, i consequentment la possibilitat de gripatge del disc i projeccio de la fusta
a la cara de l'operari.

El protector sobre el disc de tall ha de ser basculant, o adaptable a I'espessor de la planxa a tallar, permetent una
bona visi6 del tall, tant frontal com lateralment.

Per aconseguir I'inaccessibilitat de la part inferior del disc que sobresurt sota la taula, es fara servir una carcassa
envolvent de la fulla de la serra que ha de permetre el moviment total de la mateixa.

La corretja de transmissio es cobrira mitjancant un resguard fix.
Aquesta maquina haura de ser utilitzada exclusivament per personal especialitzat i autoritzat.

L’interruptor de la maquina haura de ser del tipus embotit i allunyat de la proximitat de les corretges de transmissio.
La maquina haura d’estar dotada d’empujadores i guia.

La serra circular de ma permet realitzar ajustes in situ de les peces de fusta, s’haura de seguir les segients normes
de seguretat:

Comprovar que el protector retractil del disc esta col-locat i amb la maquina parada, i desconnectada de la corrent
verificar que realitza la retraccio correctament, sense obstruccions ni atascaments.

Verificar que el disc esta ben subjecte i en la posicié adequada.

Es realitzaran els talls sobre peces de fusta recolzades i subjectes.

Abans d’iniciar el tall revisar la pecga, eliminant els claus, visos, fil ferros o farratges que puguin estovar.

En la direccié de tall de la maquina no es trobara cap persona.

No frenar el disc, deixar que es pari per si sol.

No deixar la maquina mentre el disc segueix girant

Serra circular de ma:

La serra circular de ma permet realitzar ajustes in situ de les peces de fusta, s’haura de seguir les segiients normes
de seguretat:
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Comprovar que el protector retractil del disc esta col-locat i amb la maquina parada, i desconnectada de la corrent
verificar que realitza la retraccié correctament, sense obstruccions ni atascaments.

Verificar que el disc esta ben subjecte i en la posicié adequada.

Es realitzaran els talls sobre peces de fusta recolzades i subjectes.

Abans d'iniciar el tall revisar la pega, eliminant els claus, visos, fil ferros o farratges que puguin estorbar.

En la direccio de tall de la maquina no es trobara cap persona.

No frenar el disc, deixar que es pari per si sol.

No deixar la maquina mentre el disc segueix girant.

Taladradora.

De forma genérica les mesures de seguretat a adoptar a la utilitzar les maquines eléctriques portatils son les segiients:
Mirar de que el cable d’alimentacio estigui en bon estat, sense presentar abrasions, aplastaments, punxadures, talls
o qualsevol altre defecte.

Connectar sempre I'eina mitjangant clavilla i endoll adequats a la poténcia de la maquina.

Assegurar-se de que el cable de terra existeix i té continuitat en la instal-lacié si la maquina a emprar no es de doble
aillament.

Al finalitzar es deixara la maquina neta i desconnectada de la corrent.

Quan es fan servir en emplagaments molt conductors (llocs molt humits, dins de grans masses metal-liques, etc.)
s’utilitzaran eines alimentades a 24 v com a maxim o mitjancant transformadors separadors de circuits.

L’operari ha d’estar ensenyat en I'Gs, i conéixer les presents normes.

Utilitzar ulleres antimpactes o pantalla facial.

La roba de treball no presentara parts lliures o penjants que poguessin enganxar-se en la broca.

En el cas de que el material a taladrar es trinxaran en pols fina, utilitzar mascares amb filtre mecanic (pot utilitzar-se
les mascares de cel-lulosa "d'usar i tira").

Per a fixar la broca al portabroques utilitzar la clau especifica per a tal us.

No frenar el taladro amb la ma.

No deixat I'eina mentre la broca tingui moviment.

No inclinar la broca en el taladro amb objecte d’engrandir el forat, s’ha de fer servir la broca apropiada a cada treball.
En el cas de tenir que treballar sobre una peca lliure aquesta estara recolzada i subjecta.

Al finalitzar el treball retirar la broca de la maquina.

Utilitzar ulleres anti-impacte o pantalla facial.
La roba de treball no presentara parts lliures o penjants que poguessin enganxar-se en la broca.

Per a fixar el plat flexible al portabroques utilitzar la clau especifica per a tal us.

No frenar la rotacio, inércia de I'eina amb la ma.

No deixar I'eina mentre estigui en moviment.

No inclinar el disc en excés amb objecte d’augmentar el grau d’abrasid, s’ha d’emprar la recomendada pel fabricant
per a l'abrasiu apropiat a cada treball.

En el cas de tenir que treballar sobre una peca lliure, aquesta estara recolzada i subjecta.

Al finalitzar el treball retirar el plat flexible de la maquina.

Maquines eléctriques portatils:

De forma genérica les mesures de seguretat a adoptar al utilitzar les maquines eléctriques portatils son les seglents:
Mirar de que el cable d’alimentacié estigui en bon estat, sense presentar abrasions, esclafaments, punxerudes, talls
o qualsevol altre defecte.

Connectar sempre I'eina mitjangant clavilla i endoll adequades a la poténcia de la maquina.

Assegurar-se de que el cable de terra existeix i té continuitat en la instal-lacié si la maquina a utilitzar no és de doble
aillament.

Al finalitzar es deixara la maquina neta i desconnectada de la corrent.

Quan s'utilitzin en emplagaments molt conductors (llocs molt humits, dins de grans masses metal-liques, etc.)
s’utilitzaran eines alimentades a 24 v. com a maxim o mitjangant transformadors separadors de circuits.

L’operari ha d’estar ensenyat en I'Us, i conéixer les presents normes.

6.5. DIRECTRIUS GENERALES PER A LA PREVENCIO DE RISCS DORSLUMBARS

VISAT PROJECTE DE MILLORA | RENOVACIO DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA | Pagina 45
PER A LA MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE L'AIGUA URBANA DE LA
POBLACIO DE PUIG-REIG

23007803-R01
18/09/2023




ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

En 'aplicacié de lo disposat en I'annex del R.D. 487/97 es tindran en compte, en el seu cas, els métodes o criteris a
que es refereix I'apartat 3 de I'article 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels
Serveis de Prevencio.

1. Caracteristiques de la carrega.
La manipulacié manual d’'una carrega pot presentar un risc, en particular dorslumbar, en els casos seglents:

Quan la carrega és massa pesada o massa gran.

Quan és voluminos o dificil de subjectar.

Quan esta en equilibri inestable o el seu contingut corre el risc de desplacgar-se.

Quan esta col-locada de tal manera que ha de subjectar-se o manipular-se a distancia del tronc o amb torsié o
inclinacio del mateix.

Quan la carrega, degut al seu aspecte exterior o a la seva consisténcia, pot ocasionar lesions al treballador, en
particular en cas de cop.

2. Esforg fisic necessari.
Un esforg fisic pot comportar un risc, en particular dorslumbar, en els casos seguents:

Quan es massa important.

Quan no es pot realitzar més que per un moviment de torsio o de flexié del tronc.

Quan pot comportar un moviment brusc de la carrega.

Quan es realitza mentre el cos esta en posicid inestable.

Quan es tracti d’algar o descendir la carrega amb necessitat de modificar la forma d'agafar-lo.

3. Caracteristiques del medi de treball.

Les caracteristiques del medi de treball poden augmentar el risc, en particular dorslumbar en els casos seglients:
Quan l'espai lliure, especialment vertical, resulta insuficient per a I'exercici de I'activitat de que es tracti.

Quan el terra és irregular i, per tant, pot donar lloc a topades o bé és lliscant pel calgat que porti el treballador.

Quan la situacié o el medi de treball no permeti al treballador la manipulacié manual de carregues a una altura segura
i en una posicié correcta.

Quan el terra o el pla de treball presentin desnivells que impliquin la manipulacié de la carrega en nivells diferents.
Quan el terra o el punt de recolzament son inestables.

Quan la temperatura, humitat o circulacio de I'aire son inadequades.

Quan la il-luminacié no sigui adequada.
Quan existeixi exposicio a vibracions.

4. Exigencies de l'activitat.

L’activitat pot comportar risc, en particular dorslumbar, quan impliqui una o varies de les exigéncies seguents:
Esforgos fisics massa freqlients o prolongats en els que intervingui en particular la columna vertebral.
Periode insuficient de repos fisiologic o de recuperacio.

Distancies massa gran d’elevacio, descens o transport.

Ritme imposat per un procés que el treballador no pot modular.

5. Factors individuals de risc.

Constitueixen factors individuals de risc:

La falta d’aptitud fisica per a realitzar les feines en questio.

La inadequacio de les robes, el calgat o altres efectes personals que porti el treballador.

La insuficiencia o inadaptacio dels coneixements o de la formacié.

L’existéncia previa de patologia dorslumbar.

6.6 MANTENIMENT PREVENTIU

- Vies de circulacid i zones perilloses:
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a) Les vies de circulacio, incloses les escales, les escales fixes i els molls i rampes de carrega hauran d’estar calculats,
situats, condicionat i preparats pel seu us de manera que es puguin utilitzar facilment, amb tota seguretat i conforme
al’'us al que se’ls hagi destinat i de forma que els treballadors empleats en les proximitats d’aquestes vies de circulacio
no corrin riscs algun.

b) Les dimensions de les vieres destinades a la circulacio de persones o de mercancies, incloses aquelles en les que
es realitzin operacions de carrega i descarrega, es calcularan d’acord amb el nimero de persones que puguin utilitzar-
les i amb el tipus d’activitat.

Quan s'utilitzin mitjans de transport en les vieres de circulacio, s’haura de preveure una distancia de seguretat suficient
o mitjans de proteccié adequats per a les altres persones que puguin estar presents en el recinte.

Es senyalitzaran clarament les vies i es procedira regularment al seu control i manteniment.

c) Les vies de circulaci6 destinada als vehicles hauran d’estar situades a una distancia suficient de les portes, contra
portes, passos de peons, corredors i escales.

d) Si en I'obra hi haguessin zones d’accés limitat, dites zones hauran d’estar equipades amb dispositius que evitin
que els treballadors no autoritzats puguin penetrar en elles. S’haura de prendre totes les mesures adequades per a
protegir als treballadors que estiguin autoritzats a penetrar en les zones de perill. Aquestes zones hauran d’estar
senyalitzades de mode clarament visible.

- Manteniment de la maquinaria i equips:

Col-locar la maquina en terreny pla.

Bloquejar les rodes o les cadenes.

Recolzar en el terreny I'equip articulat. Si per causa de forga major ha de mantenir-se aixecat, haura d’immobilitzar-
se adequadament.

Desconnectar la bateria per a impedir un arranc subdit de la maquina.

No romandre entre les rodes, sobre les cadenes, sota la cullera o el brag.

No col-locar mai una pega metal-lica sobre dels borns de la bateria.

No utilitzar mai un encenedor o llumi per a il-luminar I'interior del motor.
Disposar en bon estat de funcionament i conéixer el funcionament de I'extintor.
Conservar la maquina en un estat de neteja acceptable.

Manteniment de la maquinaria en el taller d’obra :

Abans de comencar les reparacions, €s convenient netejar la zona a reparar.
No netejar mai les peces amb gasolina, llevat en local molt ventilat.

No fumar.

Abans de comencar les reparacions, treure la clau de contacte, bloquejar la maquina i col-locar rétols indicant que no
es manipulin els mecanismes.

Si son varis els mecanics que hauran de treballar en la mateixa maquina, els seus treballs hauran de ser coordinats i
coneguts entre ells.

Deixar refredar el motor abans de retirar el tap del radiador.

Baixar la pressio del circuit hidraulic abans de treure el tap de buidatge, aixi mateix quan es realitzi el buidatge de I'oli,
comprovar que la seva temperatura no sigui elevada.

Si es té que deixar elevat el bra¢ de I'equip, es procedira a la seva inmovilizacion mitjangant tacs, falques o qualsevol
altre sistema eficag, abans de comencar el treball.

Prendre les mesures de conduccid forgada per a realitzar I'evacuacié dels gasos del tub d’escap, directament a
I'exterior del local.

Quan s’hagi de treballar sobre elements mobils o articulats del motor (p.e. tensié de les corretges), aquest estara
parat.

Abans d’arrancar el motor, comprovar que no hi ha quedat cap eina, drap o tap sobre del mateix.

Utilitzar guants que permetin un bon tacte i calcat de seguretat amb pis anti-desllicant.

- Manteniment dels pneumatics

Per a canviar una roda, col-locar els estabilitzadores.

No utilitzar mai la ploma o la cullera per a aixecar la maquina.

Utilitzar sempre una caixa d’inflatge, quan la roda estigui separada de la maquina.

Quan s’estigui inflant una roda no romandre davant de la mateixa sind en el lateral junt a la banda de rotacid, en
previsio de projeccio del cércol per sobrepressio.

No tallar ni soldar sobre d’'una llanta amb el pneumatic inflat.

En cas de transmissié hidraulica es revisaran freqientment els dipodsits d’oli hidraulic i les valvules indicades pel
fabricant. L’oli a aplicar sera I'indicat pel fabricant.
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MANTENIMENT PREVENTIU GENERAL
Manteniment preventiu:

L’articulat i Annexes del R.D. 1215/97 de 18 de Juliol indica I'obligacié per part de 'empresari d’adoptar les mesures
preventives necessaries per a que els equips de treball que es posin a disposicio dels treballadors siguin adequats al
treball que s’ha de realitzar i convenientment adaptats al mateix, de forma que garanteixin la seguretat i salut dels
treballadors al utilitzar-los.

Si aixd no fos possible, 'empresari adoptara les mesures adequades per a disminuir aquests riscs al minim.

Com a minim, només hauran de ser utilitzats equips que satisfacin les disposicions legals o reglamentaries que els
siguin d’aplicacié i les condicions generals previstes en '’Annex I.

Quan I'equip requereix una utilitzacié de manera o forma determinada s’optaran les mesures adequades que reserven
I'is als treballadors especialment designats per a aixo.

L’empresari adoptara les mesures necessaries per a que mitjangant un manteniment adequat, els equips de treball
es conservin durant tot el temps d’utilitzacié en condicions tals que satisfacin lo exigit per envans normes citades.
Son obligatories les comprovacions prévies a I'Us, les prévies a la reutilitzacié després de cada muntatge, darrera el
manteniment reparacié, darrera exposicions a influencies susceptibles de produir deteriorament i darrera
aconteixements excepcionals.

Tots els equips, d’acord amb I'article 41 de la Llei de Prevenci6 de Riscs Laborals (Llei 31/95), estaran acompanyats
d’instruccions adequades de funcionament i condicions per a les quals tal funcionament es segur per als treballadors.
Els articles 18 i 19 de la citada Llei indiquen la informacio i formacié adequades que els treballadors han de rebre
préviament a la utilitzacio de tals equips.

El constructor, justificara que totes les maquines, eines, maquines eines i mitjans auxiliars, tenen la seva corresponent
certificacié -CE- i que el manteniment preventiu, correctiu i la reposicié d’aquells elements que per deteriorament o
desgast normal d’us, facin desaconsellar la seva utilitzacio sigui efectiu en tot moment.

Els elements de senyalitzaci6 es mantindran en bones condicions de visibilitat i en els casos que es consideri
necessari, es regaran les superficies de transit per a eliminar els ambients amb molta polos, i amb aixo la bruticia
acumulada sobre tals elements.

La instal-lacio eléctrica provisional d’obra es revisara periodicament, per part d’'un electricista, es comprovaran les
proteccions diferencials, magnetotérmics, toma de terra i els defectes d’aillament.

En les maquines electrica portatils, 'usuari revisara diariament els cables d’alimentacid i connexions; aixi com el
correcte funcionament de les seves proteccions.

Les instal-lacions, maquines i equips, incloses les de ma, hauran de:

1) Estar ben projectats i construits tenint en compte els principis de I'ergonomia.
2) Mantenir-se en bon estat de funcionament.

3) Utilitzar-se exclusivament per als treballs que hagin set dissenyats.

4) Ser manejats per treballadors que hagin set formats adequadament.

Les eines manuals hauran de se revisades diariament pel seu usuari, reparant-se o substituint-se segons procedeixi,
quan el seu estat denoti un mal funcionament o representi un perill pels seus usuaris. (manecs escardats o estellats).

MANTENIMENT PREVENTIU PARTICULAR A CADA FASE D'’OBRA:

INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS | LOCALS

Mesures preventives d’aquesta fase d'obra ja incloses en I'epigraf de mesures preventives generales.
6.7 INSTAL-LACIONS GENERALS DE HIGIENE EN L'OBRA

Serveix higiénics:

a) Quan els treballadors tinguin que portar roba especial de treball hauran de tenir a la seva disposicid vestuaris
adequats.

Els vestuaris hauran de ser de facil accés, tenir les dimensions suficients i disposar de seients i instal-lacions que
permetin a cada treballador posar a eixugar, si fos necessari, la seva roba de treball.

Quan les circumstancies ho exigeixin (per exemple, substancies perilloses, humitat, bruticia), la roba de treball haura
de poder guardar separada de la roba del carrer i dels efectes personals.

Quan els vestuaris no siguin necessaris, en el sentit del paragraf primer d’aquest apartat, cada treballador s’haura de
poder disposar d’un espai per a col-locar la seva roba i els seus objectes personals sota clau.
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b) Quan el tipus d’activitat o la salubritat ho requereixin, s’haura de posar a disposicié dels treballadors dutxes
apropiades i en numero suficients.

Les dutxes hauran de tenir dimensions suficients per a permetre que qualsevol treballador es netegin sense obstacles
i en adequades condicions de higiene.

Les dutxes hauran de disposar d’aigua corrent, calenta i freda. Quan, amb arregla al paragraf primer d’aquest apartat,
no siguin necessaries dutxes, hauran de tenir lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calenta si fos necessari
prop dels llocs de treball i dels vestuaris.

Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estiguessin separats, la comunicacié entre un i altres haura de ser facil

c) Els treballadors hauran de disposar en les proximitats dels seus llocs de treball dels locals de descans, dels
vestuaris i de les dutxes o lavabos, de locals especials equipats amb un nim. suficient de comunes i de lavabos.

d) Els vestuaris, dutxes, lavabos i comunes estaran separats per a homes i dones, o haura de preveure una utilitzacio
per separat dels mateixos.

Locals de descans o d’allotjament:

a) Quan ho exigeixi la seguretat o la salut dels treballadors, en particular degut al tipus d’activitat o el numero de
treballadors, i per motiu d’allunyament de 'obra, els treballadors hauran de poder disposar de locals de descans i, en
el seu cas, de locals d’allotjament de facil accés.

b) Els locals de descans o d’allotjament hauran de tenir unes dimensions suficient i estar moblats amb un nimero de
taules i de seients amb recolzament segons sigui el numero de treballadors.

¢) Quan no existeixin aquests tipus de locals s’haura de posar a disposicié del personal un altre tipus d’instal-lacions
per a que puguin ser utilitzades durant l'interrupcié del treball.

d) Quan existeixin locals d’allotjament, dits hauran de disposar de serveis higiénics en nimero suficient, aixi com
d’una sala per a menjar i una altre d’espargiment.

Dits locals hauran d'estar equipats de llits, armaris, taules i cadires amb recolzament segons el numero de
treballadors, i s’haura de tenir en compte, en el seu cas, per a la seva assignacio, la presencia de treballadors de
ambdds sexes.

e) En els locals de descans o d’allotiament hauran de prendre mesures adequades de proteccid pels no fumadors
contra les moléesties degudes al fum del tabac.

6.8 VIGILANCIA DE LA SALUT | PRIMERS AUXILIS EN L’'OBRA
VIGILANCIA DE LA SALUT

Indica la Llei de Prevencio de Riscs Laborals (llei 31/95 de 8 de Novembre), en el seu art. 22 que 'Empresari haura
de garantir als treballadors els seu servei la vigilancia periddica del seu estat de salut en funcié dels riscs inherents al
seu treball. Aquesta vigilancia només podra portar-se a terme amb el consentiment del treballador exceptuant-se,
previ informe dels representants dels treballadors, els suposats en els que la realitzacioé dels reconeixements sigui
imprescindible per a avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors o per a verificar si
I'estat de la salut d'un treballador pugui constituir un perill per a si mateix, pels altres treballadors o per a altres
persones relacionades amb I'empresa o quan estigui establerta en una disposicié legal en relacié amb la proteccié de
riscs especifics i activitats d’especial perillositat.

En tot cas s’optara per aquelles proves i reconeixements que produeixin les minimes molésties al treballador i que
siguin proporcionades al risc.

Les mesures de vigilancia de la salut dels treballadors es porten a cap respectant sempre el dret a la intimitat i la
dignitat de la persona del treballador i la confidencialitat de tota la informacio relacionada amb el seu estat de salut.
Els resultats de tals reconeixements seran posats en coneixements dels treballadors afectats i mai podran ser utilitzats
amb fins discriminatoris ni en perjudici del treballador.

L’accés a la informacié médica de caracter personal es limitara al personal medic i a les autoritats sanitaries que portin
a cap la vigilancia de la salut dels treballadors, sense que pugui facilitar-se a I'empresari o a altres persones sense
coneixement exprés del treballador.

No obstant lo anterior, 'empresari i les persones o organs amb responsabilitats en matéeria de prevencié seran
informats de les conclusions que es derivin dels reconeixements efectuats en relacié amb I'aptitud del treballador per
a el desenvolupament del lloc de treball o amb la necessitat d’introduir o millorar les mesures de prevencio i proteccio,
a fi de que puguin desenvolupar correctament les seves funcions en materies preventives.

En els suposats en que la naturalesa dels riscs inherents al treball ho facin necessari, el dret dels treballadors a la
vigilancia periddica del seu estat de salut haura de ser prolongat més enlla de la finalitat de la relacié laboral, en els
termes que legalment es determinin.

Les mesures de vigilancia i control de la salut dels treballadors es portara a cap pel personal sanitari amb competéncia
tecnica, formacio i capacitat acreditada.
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ElI R.D. 39/97 de 17 de Gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencid, estableix en el seu art. 37.3
que els serveis que desenvolupen funcions de vigilancia i control de la salut dels treballadors hauran de contar amb
un metge especialista en Medicina del Treball o Medicina d’Empresa i un ATS/DUE d’empresa, sense perjudici de la
participacio d’altres professionals sanitaris amb competéncia técnica, formacié i capacitat acreditada.

L’activitat a desenvolupar haura d’abarcar:

Avaluacio inicial de la salut dels treballadors després de la incorporacio al treball o després de I'assignacié de feines
especifiques amb nous riscs per a la salut.

Avaluacio de la salut dels treballadors que reanulin el treball darrera una abséncia prolongada per motius de salut,
amb la finalitat de descobrir els seus eventuals origens professionals i recomanar una accié apropiada per a protegir
als treballadors. |, finalment, una vigilancia de la salut a intervals periodics.

La vigilancia de la salut estara sotmesa a protocols especifics o altres mitjans existents amb respecte als factors de
risc als que estigui sotmés el treballador. La periodicitat i contingut dels mateixos establira per I’Administracio
escoltades les societats cientifiques corresponents. En qualsevol cas inclouran historial clinic-laboral, descripcio
detallada del lloc de treball, temps de permanéncia en el mateix i riscs detectats i mesures preventives adoptades.
Haura de contenir, igualment, descripcié dels anteriors llocs de treball, riscs presents en els mateixos i temps de
permanencia en cada un d’ells.

El personal sanitari del servei de prevencio haura de conéixer les malalties que es produeixin entre els treballadors i
les abséncies al treball per motius de salut per a poder identificar qualsevol possible relacié entre la causa i els riscs
per a la salut que puguin presentar-se en els llocs de treball.

Aquest personal prestara els primers auxilis i I'atencié d’'urgéncia als treballadors victimes d’accidents o alteracions
en el lloc de treball.

El art. 14 de 'Annex IV A del R.D. 1627/97 de 24 d’Octubre de 1.997 pel que s’estableixen les condicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccio, indica les caracteristiques que hauran de reunir el lloc adequat per a la
practica dels primers auxilis que hauran d’instal-lar-se en aquelles obres en les que pel seu volum o tipus d’activitat
aixi ho requereixin.

6.9. OBLIGACIONS DE L’EMPRESARI EN MATERIA FORMATIVA ABANS D’INICIAR ELS TREBALLS
Formacio dels treballadors:

L’article 19 de la Llei de Prevencié de Riscs Laborals (Llei 31/95 de 8 de Novembre) exigeix que I'empresari, en
compliment del deure de proteccid, haura de garantir que cada treballador rebra una formacié tedrica i practica,
suficient i adequada, en materia preventiva, a la contractacio, i quan passin canvis en els equips, tecnologies o
funcions que desenvolupament.

Tal formacio estara centrada especificament en el seu lloc o funcio i haura d’adaptar-se a I'evolucio dels riscs i a
I'aparicié d’altres nous. També haura de repetir-se si es considera necessari.

La formacié referenciada haura d’impartir-se, sempre que sigui possible, dins de la jornada de treball, o en el seu
defecte, en altres hores, perd amb descompte en aquella del temps invertit en la mateixa. Pot impartir-la I'empresa
amb els seus mitjans propis o amb altres concertats, pero el seu cost mai recaura en els treballadors.

Si es tracta de persones que van a desenvolupar en I'Empresa funcions preventives dels nivells basic, intermig o
superior, el R.D. 39/97 pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio indicat, en els seus Annexes Il al
VI, els continguts minims dels programes formatius als que haura de referir-se la formacié en matéria preventiva.

7. LEGISLACIO, NORMATIVES | CONVENIS D’APLICACIO AL PRESENT ESTUDI:
- LEGISLACIO:

LLEI DE PREVENCIO DE RISCS LABORALS (LLEI 31/95 DE 8/11/95).
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIO (R.D. 39/97 DE 7/1/97).

ORDRE DE DESENVOLUPAMENT DEL R.S.P. (27/6/97).

DISPOSICIONS MINIMES EN MATERIA DE SENYALITZACIO DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL
(R.D.485/97 DE 14/4/97).

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL (R.D. 486/97 DE 14/4/97).

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIO DE CARREGUES QUE
APORTIN RISCS, EN PARTICULAR DORSLUMBARS, PELS TREBALLADORS (R.D. 487/97 DE 14/4/97).
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PROTECCIC') DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCS RELACIONATS AMB L’EXPOSICIO A AGENTS
BIOLOGICS DURANT EL TREBALL (R.D. 664/97 DE 12/5/97).

EXPOSICIO A AGENTS CANCERIGENS DURANT EL TREBALL (R.D. 665/97 DE 12/5/97).

DISPOSICIONS MiNIMES’DE SEGURETAT | SALUT RELATIVES A L'UTILITZACIO PELS TREBALLADORS
D’EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97).

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT PER A L’'UTILITZACIO PELS TREBALLADORS DELS EQUIPS
DE TREBALL (R.D. 1215/97 DE 18/7/97).

DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO (RD. 1627/97 de
24/10/97).

ORDENANGCA LABORAL DE LA CONSTRUCCIO VIDRE | CERAMICA (O.M. de 28/8/70).

ORDENANCA GENERAL DE HIGIENE | SEGURETAT EN EL TREBALL (O.M. DE 9/3/71) Exclusivament el seu
Capitol VI, i art. 24 i 75 del Capitol VII.

REGLAMENT GENERAL DE SEGURETAT | HIGIENE EN EL TREBALL (OM de 31/1/40) Exclusivament el seu
Capitol VII.

REGLAMENT ELECTROTECNIC PER A BAIXA TENSIO (Real Decret 842/2002 de 2 d’Agost).
0O.M. 9/4/86 SOBRE RISCS DEL PLOM.

R. MINISTERI DE TREBALL 11/3/77 SOBRE EL BENCE.
0.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANT.

R.D. 1316/89 SOBRE EL SOROLL.
R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONS IONITZANTS.
- NORMATIVES:

NORMA BASICA DE L’EDIFICACIO:
Norma NTE ISA/1973 Clavegueram
ISB/1973 Deixalles
ISH/1974 Fums i gasos
ISS/1974 Sanejament
Norma UNE 81 707 85 Escales portatils d’alumini simples i d’extensio.
Norma UNE 81 002 85 Protectors auditius. Tipus i definicions.
Norma UNE 81 101 85 Equips de proteccié de la visio. Terminologia. Classificacio i us.
Norma UNE 81 200 77 Equips de proteccio personal de les vies respiratories. Definicio i classificacio.
Norma UNE 81 208 77 Filtres mecanics. Classificacid. Caracteristiques i requisits.
Norma UNE 81 250 80 Guants de proteccid. Definicions i classificacio.
Norma UNE 81 304 83 Calgat de seguretat. Ensajos de resisténcia a la perforacié de la sola.

Norma UNE 81 353 80 Cinturons de seguretat. Classe A: Cinturd de subjeccié. Caracteristiques i ensajos.
Norma UNE 81 650 80 Rets de seguretat. Caracteristiques i ensajos.

- CONVENIS:

CONVENIS DE LA OIT RATIFICATS PER ESPANYA:

Conveni n° 62 de la OIT de 23/6/37 relatiu a prescripcions de seguretat en la industria de I'edificacié. Ratificat per
Instrument de 12/6/58. (BOE de 20/8/59).

Conveni n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguretat i salut en la industria de la construccio.

Conveni n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre proteccié de maquinaria. Ratificat per Instruccioé de 26/11/71.(BOE de
30/11/72).
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Conveni n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguretat i salut dels treballadors i medi ambient de treball. Ratificat per
Instrument publicat en el BOE de 11/11/85.

Convenin® 127 de la OIT de 29/6/67 sobre pes maxim de carrega transportada per un treballador. (BOE de 15/10/70).
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Vil. PLEC DE CONBPICIONS TECNIQUES
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El projecte definira les obres projectades amb el detall adequat a les seves caracteristiques, de manera que pugui
comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigéncies basiques del CTE i altra normativa
aplicable. Aquesta definicié incloura, almenys, la seglient informacié continguda en el Plec de Condicions:

o Les caracteristiques técniques minimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin
de forma permanent a la obra projectada, aixi com les seves condicions de subministrament, les garanties
de qualitat i el control de recepcid que hagi de realitzar-se. Aquesta informacié es troba en I'apartat
corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.

Les caracteristiques tecniques de cada unitat d'obra, amb indicacié de les condicions per a la seva execucio
i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es
precisaran les mesures a adoptar durant I'execucié de les obres i en I'Us i manteniment de I'edifici, per a
assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informacio
es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a I'execucié per unitats d'obra del present Plec
de Condicions.

Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions
finals de I'obra. Aquesta informacio es troba en I'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions
en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions.
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1.11.1-- Objecte del Plec de Condicions

1.1.1.2.- Contracte d'obra

1.1.1.3.- Documentacio del contracte d'obra

1.1.1.4.- Projecte Arquitectonic

1.1.15.- Reglamentacié urbanistica

1.11.6.- Formalitzacié del Contracte d'Obra

1.1.1.7.- Jurisdiccié competent

1.1.1.8.- Responsabilitat del Contractista

1.1.1.9.-- Accidents de treball

1.1.1.10.- Danys i perjudicis a tercers

1.1.1.11.- Anuncis i cartells

1.1.1.12.- Copia de documents

1.1.1.13.- Subministrament de materials

1.1.1.14.- Troballes

1.1.1.15.- Causes de rescissio del contracte d'obra

1.1.1.16.- Omissions: Bona fe

1.1.2.- Disposicions relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars

1.1.2.1.- Accessos i tancaments

1.1.2.2.- Replanteig

1.1.2.3-- Inici de I'obra i ritme d'execuci6 dels treballs

1.1.2.4.- Ordre dels treballs

1.1.2.5.- Facilitats per a altres contractistes

1.1.2.6.- Ampliacio6 del projecte per causes imprevistes o de forga major.

1.1.2.7.- Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte

1.1.2.8.- Prorroga per causa de forca major

1.1.2.9.-- Responsabilitat de la direccio facultativa en el retard de I'obra

1.1.2.10.- Treballs defectuosos

1.1.2.11.- Vicis ocults

1.1.2.12.- Procedéncia de materials, aparells i equips

1.1.2.13.- Presentacio de mostres

1.1.2.14.- Materials, aparells i equips defectuosos

1.1.2.15.- Despeses ocasionades per proves i assajos

1.1.2.16.- Neteja de les obres

1.1.2.17.- Obres sense prescripcions explicites

1.1.3.- Disposicions de les recepcions d'edificis i obres annexes

1.1.3.1.- Consideracions de caracter general

1.1.3.2.- Recepcié provisional

1.1.3.3-- Documentacio final de I'obra

1.1.3.4- Amidament definitiu i liquidacié provisional de I'obra
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1.1.35.- Termini de garantia

1.1.3.6.- Conservacié de les obres rebudes provisionalment
1.1.3.7.- Recepcié definitiva

1.1.3.8.-- Prorroga del termini de garantia

1.1.3.9.-- Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit
1.2.- Disposicions Facultatives

1.2.1.- Definicio i atribucions dels agents de I'edificacio

1.21.1.-- El Promotor

1.21.2.- El Projectista

1.2.1.3-- El Constructor o Contractista

1.2.1.4.-- El Director d'Obra

1.2.15.- El Director de I'Execucid de I'Obra

1.2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacio
1.21.7.- Els subministradors de productes

1.2.2.- Agents que intervenen en I'obra segons Llei 38/99 (L.O.E.)
1.2.3.- Agents en matéria de seguretat i salut segons RD 1627/97
1.24.- La Direccié facultativa

1.2.5.- Visites facultatives

1.2.6.- Obligacions dels agents intervinents

1.2.6.1.- El Promotor

1.2.6.2.- El Projectista

1.2.6.3.- El Constructor o Contractista

1.2.6.4.- El Director d'Obra

1.2.6.5.- El Director de I'Execuci6 de I'Obra

1.2.6.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacio
1.2.6.7.- Els subministradors de productes

1.2.6.8.- Els propietaris i els usuaris

1.2.7.- Documentacio final d'obra: Llibre de I'Edifici

1.2.7.1.- Els propietaris i els usuaris

1.3.- Disposicions Economiques

1.3.1.- Definicio

1.3.2.- Contracte d'obra

1.3.3-- Criteri General

1.3.4.- Fiances

1.3.4.1.- Execuci6 de treballs a carrec de la fianga

1.34.2.- Devoluci6 de les fiances

1.3.4.3-- Devoluci6 de la fianca en el cas d'efectuar-se recepcions parcials
1.3.5.- Dels preus

1.3.5.1.- Preu basic

1.3.5.2.- Preu unitari

1.3.5.3.- Pressupost d'Execucioé Material (PEM)

1.3.5.4.- Despeses Generals

1.35.5.- Benefici Industrial

1.3.5.6.- Pressupost d'Execucio per Contracta
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1.3.5.7.- Preus contradictoris
1.3.5.8.- Reclamacié d'augment de preus
1.3.5.9.- Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus
1.3.5.10.- De la revisi6 dels preus contractats
1.3.5.11.- Apilament de materials
1.3.6.- Obres per administracié
1.3.7.- Valoracié i abonament dels treballs
1.3.7.1.- Forma i terminis d'abonament de les obres
1.3.7.2.- Relacions valorades i certificacions
1.3.7.3-- Millora d'obres lliurement executades
1.3.7.4.- Abonament de treballs pressupostats amb partida alcada
1.3.7.5.- Abonament de treballs especials no contractats
1.3.7.6.- Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
1.3.8.- Indemnitzacions Mutues
1.3.8.1.- Indemnitzacio per retard del termini de terminacié de les obres
1.3.8.2.- Retard dels pagaments per part del Promotor
1.3.9.- Diversos
1.39.1.- Millores, augments i/o reduccions d'obra
1.3.9.2.- Unitats d'obra defectuoses
1.3.9.3.- Asseguranca de les obres
1.3.9.4.- Conservacio de I'obra
1.3.9.5.- Us pel contractista d'edifici o béns del Promotor
1.3.9.6.- Pagament d'arbitris
1.3.10.- Retencions en concepte de garantia
1.3.11.- Terminis d'execucio: Planning d'obra
1.3.12.- Liquidacié econdmica de les obres
1.3.13.- Liquidacio final de I'obra
2.- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
21.- Prescripcions sobre els materials
21.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)
2.2.- Prescripcions quant a I'Execucié per Unitat d'Obra.
2.3.- Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat
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1.- PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
1.1.- Disposicions Generals
1.1.1.- Disposicions de caracter general

1.1.1.1.- Objecte del Plec de Condicions

La finalitat d'aquest Plec és la de fixar els criteris de la relacié que s'estableix entre els agents que intervenen en
les obres definides en el present projecte i servir de base per a la realitzacié del contracte d'obra entre el Promotor
i el Contractista.

1.1.1.2.- Contracte d'obra

Es recomana la contractacié de I'execucié de les obres per unitats d'obra, conformement als documents del
projecte i en xifres fixes. A tal fi, el Director d'Obra ofereix la documentacié necessaria per a la realitzacié del
contracte d'obra.

1.1.1.3.- Documentaci6 del contracte d'obra

Integren el contracte d'obra els seglients documents, relacionats per ordre de prelacié atenent al valor de les seves
especificacions, en el cas de possibles interpretacions, omissions o contradiccions:

Les condicions fixades en el contracte d'obra

« El present Plec de Condicions
o La documentacio grafica i escrita del Projecte: planols generals i de detall, memories, annexos, amidaments
i pressupostos

En el cas d'interpretacio, prevalen les especificacions literals sobre les grafiques i les cotes sobre les mesures a
escala preses dels planols.

1.1.1.4.- Projecte Arquitectonic

El Projecte Arquitectonic és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigencies técniques,
funcionals i estétiques de les obres contemplades en l'article 2 de la Llei d'Ordenacié de I'Edificacié. En ell es
justificara técnicament les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides per la normativa
tecnica aplicable.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjancant projectes parcials o altres documents técnics sobre
tecnologies especifiques o instal-lacions de I'edifici, es mantindra entre tots ells la necessaria coordinacio, sense
que es produeixi una duplicitat en la documentacié ni en els honoraris a percebre pels autors dels diferents treballs
indicats.

Els documents complementaris al Projecte seran:

o Tots els planols o documents d'obra que, al llarg de la mateixa, vagi subministrant la direccié d'Obra com a
interpretacio, complement o precisio.

o El Llibre d'Ordres i Assisténcies.

« El Programa de Control de Qualitat d'Edificacio i el seu Llibre de Control.

o L'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i Salut en les obres.

o El Pla de Seguretat i Salut en el Treball, elaborat per cada Contractista.

o Llicéncies i altres autoritzacions administratives.

1.1.1.5.- Reglamentacié urbanistica

L'obra a construir s'ajustara a totes les limitacions del projecte aprovat pels organismes competents, especialment
les que es refereixen al volum, altures, emplagament i ocupacié del solar, aixi com a totes les condicions de
reforma del projecte que pugui exigir I'Administracié per a ajustar-lo a les Ordenances, a les Normes i al
Planejament Vigent.
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1.1.1.6.- Formalitzacié del Contracte d'Obra

Els Contractes es formalitzaran, en general, mitjangant document privat, que podra elevar-se a escriptura publica
a peticié de qualsevol de les parts.

El cos d'aquests documents contindra:

e La comunicacié de I'adjudicacio.

o La copia del rebut de diposit de la fianga (en cas que s'hagi exigit).

o La clausula en la que s'expressi, de forma categorica, que el Contractista s'obliga al compliment estricte del
contracte d'obra, conforme al previst en aquest Plec de Condicions, juntament amb la Memoria i els seus
Annexos, I'Estat d'/Amidaments, Pressupostos, Plans i tots els documents que han de servir de base per a la
realitzacié de les obres definides en el present Projecte.

El Contractista, abans de la formalitzacié del contracte d'obra, donara també la seva conformitat amb la signatura
al peu del Plec de Condicions, els Planols, Quadre de Preus i Pressupost General.

Seran a compte de l'adjudicatari totes les despeses que ocasioni I'extensié del document que es consigni el
Contractista.

1.1.1.7.- Jurisdiccié competent

En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferéncies entre les parts, ambdues queden obligades a sotmetre
la discussio de totes les questions derivades del seu contracte a les Autoritats i Tribunals Administratius
conformement a la legislacié vigent, renunciant al dret comu i al fur del seu domicili, sent competent la jurisdiccio
on estigués situada I'obra.

1.1.1.8.- Responsabilitat del Contractista

El Contractista és responsable de I'execucié de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els
documents que componen el Projecte.

En conseqiiéncia, quedara obligat a la demolicié i reconstruccié de totes les unitats d'obra amb deficiencies o
malament executades, sense que pugui servir d'excusa el fet que la Direccio facultativa hagi examinat i reconegut
la construccio durant les seves visites d'obra, ni que hagin estat abonades en liquidacions parcials.

1.1.1.9.- Accidents de treball

Es d'obligat compliment el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel que s'estableixen les disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres de construccié i altra legislacio vigent que, tant directa com indirectament,
incideixen sobre la planificacio de la seguretat i salut en el treball de la construccid, conservacio i manteniment
d'edificis.

Es responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut, en virtut del Reial decret 1627/97, el control i el seguiment,
durant tota I'execucio de I'obra del Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista.

1.1.1.10.- Danys i perjudicis a tercers

El Contractista sera responsable de tots els accidents que, per inexperiencia o negligéncia, sobrevinguessin tant
en l'edificacid on s'efectuin les obres com en les confrontants o contigiies. Sera per tant del seu compte
I'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i quan a aixd hagués lloc, i de tots els danys i perjudicis
gue puguin ocasionar-se o causar-se en les operacions de l'execucié de les obres.

Aixi mateix, sera responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar enfront de
tercers com a consequeéncia de I'obra, tant en ella com en els seus voltants, fins i tot els quals es produeixin per
omissio o negligencia del personal al seu carrec, aixi com els quals es derivin dels subcontractistes i industrials
que intervinguin en l'obra.

Es de la seva responsabilitat mantenir vigent durant I'execucié dels treballs una polissa d'assegurances enfront de
tercers, en la modalitat de "Tot risc a I'enderrocament i la construccié”, subscrita per una companyia asseguradora
amb la suficient solvencia per a la cobertura dels treballs contractats. Aquesta polissa sera aportada i ratificada
pel promotor o Propietat, no podent ser cancel-lada mentre no se signi I'Acta de Recepcié Provisional de I'obra.
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1.1.1.11.- Anuncis i cartells

Sense previa autoritzacié del Promotor, no es podran col-locar en les obres ni en les seves tanques més
inscripcions o anuncis que els convenients al regim dels treballs i els exigits per la policia local.

1.1.1.12.- Copia de documents
El Contractista, a la seva costa, té dret a treure copies dels documents integrants del Projecte.

1.1.1.13.- Subministrament de materials

S'especificara en el Contracte la responsabilitat que pugui cabre al Contractista per retard en el termini de
terminacio o en terminis parcials, com a consequéncia de deficieéncies o faltes en els subministraments.

1.1.1.14.- Troballes

El Promotor és reserva la possessioé de les antiguitats, objectes d'art o substancies minerals utilitzables que és
trobin en les excavacions i demolicions practicades en els seus terrenys o edificacions. El Contractista haura
d'emprar per a extreure-les, totes els precaucions que se li indiquin per part del Director d'Obra.

El Promotor abonara al Contractista I'excés d'obres o despeses especials que aquests treballs ocasionin, sempre
que estiguin degudament justificats i acceptats per la Direccié facultativa.

1.1.1.15.- Causes de rescissio del contracte d'obra
Es consideraran causes suficients de rescissié de contracte:

o La mort o incapacitacio¢ del Contractista.

o La fallida del Contractista.

o Les alteracions del contracte per les seglients causes:

a. La modificacié del projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals del mateix segons el parer

del Director d'Obra i, en qualsevol cas, sempre que la variacié del Pressupost d'Execucié Material, com a

conseqliéncia d'aquestes modificacions, representi una desviacié major del 20%.

b. Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin variacions en més o en menys del 40% del

projecte original, o més d'un 50% d'unitats d'obra del projecte reformat.

o La suspensié d'obra comengada, sempre que el termini de suspensio hagi excedit d'un any i, en tot cas,
sempre que per causes alienes al Contractista no es doni comengament a I'obra adjudicada dintre del termini
de tres mesos a partir de I'adjudicacio. En aquest cas, la devolucié de la fianga sera automatica.

« Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en contracte.

¢ L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui negligéncia o dolenta fe, amb perjudici dels
interessos de les obres.

« El venciment del termini d'execuci6 de I'obra.

¢ L'abandé de I'obra sense causes justificades.

o La mala fe en I'execucio de I'obra.

1.1.1.16.- Omissions: Bona fe

Les relacions entre el Promotor i el Contractista, regulades pel present Plec de Condicions i la documentacié
complementaria, presenten la prestacié d'un servei al Promotor per part del Contractista mitjangant I'execucio
d'una obra, basant-se en la BONA FE mutua d'ambdues parts, que pretenen beneficiar-se d'aquesta col-laboracio
sense cap tipus de perjudici. Per aquest motiu, les relacions entre ambdues parts i les omissions que puguin existir
en aquest Plec i la documentacié complementaria del projecte i de I'obra, s'entendran sempre suplertes per la
BONA FE de les parts, que les resoldran degudament amb la finalitat d'aconseguir una adequada QUALITAT
FINAL de I'obra.

1.1.2.- Disposicions relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars
Es descriuen les disposicions basiques a considerar en |'execucié de les obres, relatives als treballs, materials i
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mitjans auxiliars, aixi com a les recepcions dels edificis objecte del present projecte i les seves obres annexes.

1.1.2.1.- Accessos i tancaments

El Contractista disposara, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament d'aquesta i el seu manteniment
durant I'execucié de I'obra, podent exigir a el Director d'Execucié de I'Obra la seva modificacio o millora.

1.1.2.2.- Replanteig

El Contractista iniciara "in situ" el replanteig de les obres, assenyalant les referéncies principals que mantindra
com a base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideraran a carrec del Contractista i inclosos
en la seva oferta economica.

Aixi mateix, sotmetra el replanteig a I'aprovacié del Director d'Execucio de I'Obra i, una vegada aquest hagi donat
la seva conformitat, preparara I'Acta d'Inici i Replanteig de I'Obra acompanyada d'un planol de replanteig definitiu,
que haura de ser aprovat pel director d'Obra. Sera responsabilitat del Contractista la deficiencia o I'omissio
d'aquest tramit.

1.1.2.3.- Inici de I'obra i ritme d'execucié dels treballs

El Contractista donara comengament a les obres en el termini especificat en el respectiu contracte, desenvolupant-
se de manera adequada perqué dintre dels periodes parcials assenyalats es realitzin els treballs, de manera que
I'execucio total es porti a terme dins el termini establert en el contracte.

Sera obligacié del Contractista comunicar a la Direccié facultativa l'inici de les obres, de forma fefaent i
preferiblement per escrit, almenys amb tres dies d'antelacio.

1.1.2.4.- Ordre dels treballs

La determinacié de I'ordre dels treballs és, generalment, facultat del Contractista, menys en aquells casos que,
per circumstancies de naturalesa técnica, s'estimi convenient la seva variacio per part de la Direcci6 facultativa.

1.1.2.5.- Facilitats per a altres contractistes

D'acord amb el que requereixi la Direccid facultativa, el Contractista donara totes les facilitats raonables per a la
realitzacio dels treballs que li siguin encomanats als Subcontractistes o altres Contractistes que intervinguin en
I'execucioé de I'obra. Tot aixd sense perjudici de les compensacions economiques hi hagi per la utilitzacié dels
mitjans auxiliars o els subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, tots ells s'ajustaran al que resolgui la Direccié Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliacio del projecte per causes imprevistes o de forca major.

Quan es precisi ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol incidencia, no s'interrompran els treballs,
continuant-se segons les instruccions de la Direcci6 facultativa en tant es formula o es tramita el Projecte Reformat.

El Contractista esta obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials, tot el que la direccio
d'Execucio de I'Obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocaments, recalgats o qualsevol obra de
caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, I'import del qual li sera consignat en un pressupost addicional
o abonat directament, d'acord amb el que es convingui.

1.1.2.7.- Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte

El Contractista podra requerir del Director d'Obra o del Director d'Execucio de I'Obra, segons les seves respectives
comeses i atribucions, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretacio i execucio de
I'obra projectada.

Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels planols,
croquis, ordres i instruccions corresponents, es comunicaran necessariament per escrit al Contractista, estant
aquest a la vegada obligat a retornar els originals o les copies, subscrivint amb la seva signatura I'assabentat, que
figurara al peu de totes les ordres, avisos i instruccions que rebi tant del Director d'Execucié de I'Obra, com del
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Director d'Obra.

Qualsevol reclamacié que cregui oportuna fer el Contractista en contra de les disposicions preses per la Direccio
facultativa, haura de dirigir-la, dintre del termini de tres dies, a qui I'hnagués dictat, el qual li donara el corresponent
rebut, si aquest ho sol-licités

1.1.2.8.- Prorroga per causa de forga major

Si, per causa de forga major o independentment de la voluntat del Contractista, aquest no pogués comengar les
obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgara una prorroga
proporcionada per al seu compliment, previ informe favorable del Director d'Obra. Per a aixo, el Contractista
exposara, un escrit dirigit al Director d'Obra, la causa que impedeix I'execucidé o la marxa dels treballs i el retard
que per aixo s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la prorroga que per aquesta causa sol-licita.

1.1.2.9.- Responsabilitat de la direcci6 facultativa en el retard de I'obra

El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al-legant com causa la
manca de planols o ordres de la Direccio facultativa, a excepcié del cas que havent-lo sol-licitat per escrit, no se li
hagués proporcionat.

1.1.2.10.- Treballs defectuosos

El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el projecte, i realitzara tots i
cadascun dels treballs contractats d'acord amb l'estipulat.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva de I'edifici, el Contractista és responsable de I'execucié dels
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir per la seva dolenta execucid, no sent un
eximent el que la Direcci6 facultativa ho hagi examinat o reconegut amb anterioritat, ni tampoc el fet que aquests
treballs hagin estat valorats en les Certificacions Parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a
bon compte.

Com a conseqliencia de I'anteriorment expressat, quan el Director d'Execucié de I'Obra adverteixi vicis o defectes
en els treballs executats, o que els materials empleats o els aparells i equips col-locats no reuneixen les condicions
preceptuades, ja sigui en el curs de I'execucio dels treballs o una vegada finalitzats amb anterioritat a la recepcié
definitiva de I'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin substituides o enderrocades i reconstruides
d'acord amb el contractat a expenses del Contractista. Si aquesta no estimés justa la decisio i es negués a la
substitucio, enderrocament i reconstruccié ordenades, es plantejara la questio davant el Director d'Obra, qui
intervindra per a resoldre-la.

1.1.2.11.- Vicis ocults

El Contractista és I'inic responsable dels vicis ocults i dels defectes de la construccid, durant I'execucié de les
obres i el periode de garantia, fins als terminis prescrits després de I'acabament de les obres en la vigent L.O.E.,
a part d'altres responsabilitats legals o de qualsevol indole que puguin derivar-se.

Si el Director d'Execucio de I'Obra tingués fundades raons per a creure en I'existéncia de vicis ocults de construccio
en les obres executades, ordenara, quan cregui oportd, realitzar abans de la recepcié definitiva els assajos,
destructius o no, que consideri necessaris per a reconeixer o diagnosticar els treballs que suposi defectuosos,
donant compte de la circumstancia al Director d'Obra.

El Contractista enderrocara, i reconstruira posteriorment al seu carrec, totes les unitats d'obra mal executades, les
seves conseqléncies, danys i perjudicis, no podent eludir la seva responsabilitat pel fet que el Director d'Obra i/o
el Director de I'Execucio d'Obra ho hagin examinat o reconegut amb anterioritat, o que hagi estat conformada o
abonada una part o la totalitat de les obres mal executades.

1.1.2.12.- Procedéncia de materials, aparells i equips

El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes classes on consideri oportu i
convenient per als seus interessos, excepte en aquells casos en els que es preceptui una procedéncia i
caracteristiques especifiques en el projecte

Obligatoriament, i abans de procedir al seu emprament, amas i posada en obra, el Contractista haura de presentar
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al Director d'Execucié de I'Obra una llista completa dels materials, aparells i equips que vagi a utilitzar, en la qual
s'especifiquin totes les indicacions sobre les seves caracteristiques técniques, marques, qualitats, procedéncia i
idoneitat de cadascun d'ells.

1.1.2.13.- Presentacié de mostres

A peticio del Director d'Obra, el Contractista presentara les mostres dels materials, aparells i equips, sempre amb
I'antelacié prevista en el calendari d'obra.

1.1.2.14.- Materials, aparells i equips defectuosos

Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal-lacions no fossin de la qualitat i caracteristiques tecniques
prescrites en el projecte, no tinguessin la preparacio en ell exigida o quan, mancant prescripcions formals, es
reconegués o demostrés que no son els adequats per a la seva finalitat, el Director d'Obra a instancies del Director
d'Execucié de I'Obra, donara I'ordre al Contractista de substituir-los per uns altres que satisfacin les condicions o
siguin els adequats per a la finalitat al que es destinin.

Si, als 15 dies de rebre el Contractista ordre de que retiri els materials que no estiguin en condicions, aquesta no
ha estat complerta, podra fer-ho el Promotor o Propietat a compte del Contractista.

En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal-lacions fossin defectuosos, perd acceptables
segons el parer del Director d'Obra, es rebran amb la rebaixa del preu que aquell determini, tret que el Contractista
prefereixi substituir-los per uns altres en condicions.

1.1.2.15.- Despeses ocasionades per proves i assajos

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en I'execucié de
les obres correran a carrec i compte del Contractista

Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissié del Contractista, o que no ofereixi les suficients
garanties, es podra comengar novament o realitzar nous assajos o proves especificades en el projecte, a carrec i
compte del Contractista i amb la penalitzacié corresponent, aixi com totes les obres complementaries que
poguessin donar lloc qualsevol dels supodsits anteriorment citats i que el Director d'Obra consideri necessaris.

1.1.2.16.- Neteja de les obres

Es obligacié del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de materials
sobrants, retirar les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com executar tots els treballs i
adoptar les mesures que siguin apropiades perqué |'obra presenti bon aspecte.

1.1.2.17.- Obres sense prescripcions explicites

En I'execuci6 de treballs que pertanyen a la construccio de les obres, i per als quals no existeixin prescripcions
consignades explicitament en aquest Plec ni en la restant documentacié del projecte, el Contractista s'atindra, en
primer terme, a les instruccions que dicti la Direcci6 facultativa de les obres i, en segon lloc, a les normes i
practiques de la bona construccid.

1.1.3.- Disposicions de les recepcions d'edificis i obres annexes

1.1.3.1.- Consideracions de caracter general

La recepci6 de I'obra és I'acte pel qual el Contractista, una vegada acabada I'obra, fa lliurament de la mateixa al
Promotor i és acceptada per aquest. Podra realitzar-se amb o sense reserves i haura d'abastar la totalitat de I'obra
o fases completes i acabades de la mateixa, quan aixi s'acordi per les dues parts.

La recepcio haura de consignar-se en un acta signada, almenys, pel promotor i el Contractista, fent constar:

o Les parts que intervenen.
o La data del certificat final de la totalitat de I'obra o de la fase completa i acabada de la mateixa.
o El preu final de I'execucioé material de I'obra.
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o La declaracié de la recepcio de I'obra amb o sense reserves, especificant, si escau, aquestes de manera
objectiva, i el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. Una vegada resolts els mateixos,
es fara constar en un acta a part, subscrita pels signants de la recepcio.

o Les garanties que, si escau, s'exigeixen al Contractista per a assegurar les seves responsabilitats.

Aixi mateix, s'adjuntara el certificat final d'obra subscrit pel director d'Obra i el Director de I'Execucié de I'Obra.

El Promotor podra rebutjar la recepcié de I'obra per considerar que la mateixa no esta acabada o que no s'adequa
a les condicions contractuals.

En tot cas, el rebuig haura de ser motivat per escrit en I'acta, en la qual es fixara el nou termini per a efectuar la
recepcio.

En el cas que es digui el contrari, la recepcié de I'obra tindra lloc dintre dels trenta dies seguients a la data del seu
acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es contara a partir de la notificacio efectuada per
escrit al promotor. La recepcio s'entendra tacitament produida si transcorreguts trenta dies des de la data indicada
el promotor no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit.

El comput dels terminis de responsabilitat i garantia sera I'establert en la L.O.E., i s'iniciara a partir de la data que
es subscrigui l'acta de recepcid, o quan s'entengui aquesta tacitament produida segons el previst en |'apartat
anterior.

1.1.3.2.- Recepci6 provisional

Trenta dies abans de donar per finalitzades les obres, comunicara el Director d'Execucié de I'Obra al Promotor o
Propietat la proximitat del seu acabament a fi de convenir I'acte de Recepcié Provisional.

Aquesta es realitzara amb la intervencié de la Propietat, del Contractista, del Director d'Obra i del Director
d'Execuci6é de I'Obra. Es convocara també als restants técnics que, en el seu cas, haguessin intervingut en la
direccié amb funcié propia en aspectes parcials o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendra un acta amb tants exemplars com persones que hi
intervinguin, i signats per tots ells. Des d'aquesta data comencara a cérrer el termini de garantia, si les obres es
trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els Técnics de la Direccié estendran el corresponent Certificat
de Final d'Obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar expressament en |'Acta i es donaran al
Contractista les oportunes instruccions per a resoldre els defectes observats, fixant un termini per a resoldre'ls,
expirat el qual s'efectuara un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcioé provisional de I'obra.

Si el Contractista no hagués complert, podra declarar-se resolt el contracte amb la pérdua de la fianga.

1.1.3.3.- Documentacio final de I'obra

El Director d'Execucié de I'Obra, assistit pel contractista i els técnics que haguessin intervingut en I'obra, redactara
la documentacio final de les obres, que es facilitara al Promotor, amb les especificacions i continguts amatents per
la legislacio vigent, en el cas d'habitatges, amb el que s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de
I'article 4° del Reial decret 515/1989, de 21 d'Abril. Aquesta documentacié inclou el Manual d'Us i Manteniment de
I'Edifici.

1.1.3.4.- Amidament definitiu i liquidacié provisional de I'obra

Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament pel director d'Execucié de I'Obra al seu
amidament definitiu, amb precisa assistencia del Contractista o del seu representant. S'estendra I'oportuna
certificacio en triple versié que, aprovada pel director d'Obra amb la seva signatura, servira per a I'abonament pel
promotor del saldo resultant menys la quantitat retinguda en concepte de fianga.

1.1.3.5.- Termini de garantia

El termini de garantia haura d'estipular-se en el contracte privat i, en qualsevol cas, mai haura de ser inferior a sis
mesos
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1.1.3.6.- Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Les despeses de conservacié durant el termini de garantia compres entre les recepcions provisional i definitiva,
correran a carrec i compte del Contractista.

Si I'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions ocasionades per
I's correran a carrec de la Propietat i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal-lacions, seran a
carrec del Contractista

1.1.3.7.- Recepci6 definitiva

La recepcio definitiva es realitzara després de transcorregut el termini de garantia, d'igual manera i amb les
mateixes formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data cessara I'obligacié del Contractista de reparar al
seu carrec aquells desperfectes inherents a la normal conservacié dels edificis, i quedaran només subsistents
totes les responsabilitats que poguessin derivar dels vicis de construccio.

1.1.3.8.- Prorroga del termini de garantia

Si, al procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés aquesta en les condicions
degudes, s'ajornara aquesta recepcio definitiva i el Director d'Obra indicara al Contractista els terminis i formes en
que haurien de realitzar-se les obres necessaries. De no efectuar-se dintre d'aquests, podra resoldre's el contracte
amb la péerdua de la fianga.

1.1.3.9.- Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit

En cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini fixat, la maquinaria,
instal-lacions i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions
de ser represa per una altra empresa sense cap problema.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts anteriorment.
Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons el que es disposa anteriorment.

Per a les obres i treballs no determinats, perd acceptables segons el parer del Director d'Obra, s'efectuara una
sola i definitiva recepcid.

1.2.- Disposicions Facultatives

1.2.1.- Definicio i atribucions dels agents de I'edificacio
Les atribucions dels diferents agents intervinents en I'edificacié son les regulades per la Llei 38/99 d'Ordenacio de
I'Edificacio (L.O.E.).

Es defineixen agents de I'edificacio totes les persones, fisiques o juridiques, que intervenen en el procés de
I'edificacio. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la L.O.E. i altres disposicions que siguin
d'aplicacio i pel contracte que origina la seva intervencio.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificacié queden recollides en el capitol Ill "Agents de
I'edificacid”, considerant-se:

1.2.1.1.- El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa, programa i
finanga, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacioé per a si o per a la seva posterior alienacio, lliurament
0 cessio a tercers sota qualsevol titol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificacio, impulsant la gestié necessaria per a portar a terme I'obra
inicialment projectada, i es fa carrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislacié vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres analogues que assumeixen la gestié econdmica de I'edificacio.

Quan les Administracions publiques i els organismes subjectes a la legislacié de contractes de les Administracions
publiques actuin com promotors, es regiran per la legislacié de contractes de les Administracions publiques i, en
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el que no esta contemplat en la mateixa, per les disposicions de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Projectista

Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccio a la normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta
el projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres técnics, de forma coordinada
amb l'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant projectes parcials o altres documents tecnics segons el
previst en I'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada projectista assumira la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3.- El Constructor o Contractista

Es I'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromis d'executar amb mitjans humans i
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al Projecte i al Contracte d'obra.

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIO QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLICIT DELS
VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL
DRET DE REPETICIO D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4.- El Director d'Obra

Es I'agent que, formant part de la direccié facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics,
esteétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicéncia d'edificacio i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequacio per fi
proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director d'Obra.

1.2.1.5.- El Director de I'Execuci6 de I'Obra

Es I'agent que, formant part de la Direccié facultativa, assumeix la funcié técnica de dirigir I'Execucié Material de
I'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construccié i qualitat de I'edificat. Per a aix0 és requisit
indispensable I'estudi i analisi previa del projecte d'execucié una vegada redactat per I'Arquitecte, procedint a
sol-licitar-li, amb antelaci6 a linici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents
complementaris que, dintre de la seva competéncia i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de
manera solvent |'execucié de les mateixes

1.2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacio

Son entitats de control de qualitat de I'edificacié aquelles capacitades per a atorgar assisténcia técnica en la
verificacié de la qualitat del projecte, dels materials i de I'execucié de I'obra i les seves instal-lacions d'acord amb
el projecte i la normativa aplicable.

Son laboratoris d'assajos per al control de qualitat de I'edificacio els capacitats per a atorgar assisténcia técnica,
mitjiancant la realitzacié d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal-lacions d'una obra
d'edificacio

1.2.1.7.- Els subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors
de productes de construccio.

S'entén per producte de construccié aquell que es fabrica per a la seva incorporacié permanent en una obra,
incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en
procés d'execucio.

1.2.2.- Agents que intervenen en I'obra segons Llei 38/99 (L.O.E.)
La relacié d'agents intervinents es troba en la memoria descriptiva del projecte.
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1.2.3.- Agents en matéria de seguretat i salut segons RD 1627/97
La relacié d'agents intervinents en matéria de seguretat i salut es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.4.- La Direccio facultativa

En correspondéncia amb la L.O.E., la Direccié facultativa esta composta per la direccié d'Obra i la direccié
d'Execucié de I'Obra. A la Direcci6 facultativa s'integrara el Coordinador en matéria de Seguretat i Salut en fase
d'execuci6 de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missié a facultatiu distint dels anteriors.

Representa técnicament els interessos del promotor durant I'execucié de I'obra dirigint el procés de construccié
en funcio de les atribucions professionals de cada tecnic participant.

1.2.5.- Visites facultatives

Son les realitzades a I'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la Direccio
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependra de les comeses que a cada agent li sén propies, podent
variar en funcié dels requeriments especifics i de la major o menor exigéncia presencial requerida al técnic a
aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de I'obra. Hauran d'adaptar-se al procés logic de
construccid, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funcié de la fase concreta que s'estigui
desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascu.

1.2.6.- Obligacions dels agents intervinents

Les obligacions dels agents que intervenen en I'edificacié son les contingudes en els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 16, del capitol lll de la L.O.E. i altra legislacio aplicable.

1.2.6.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentacio i informacié prévia necessaria per a la redaccioé del projecte, aixi com autoritzar al Director
d'Obra, al Director de I'Execucié de I'Obra i al Contractista posteriors modificacions del mateix que fossin
imprescindibles per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulacio i capacitat professional necessaria, que garanteixin el
compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme I'objecte
del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjancant el compliment dels
requisits basics estipulats per als edificis.

Gestionar i fer-se carrec de les preceptives llicencies i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construccié d'edificis, la urbanitzacié que procedis en el seu
entorn immediat, la realitzacié d'obres que en ells s'executin i la seva ocupacio.

Garantir els danys materials que I'edifici pugui sofrir, per a I'adequada proteccio dels interessos dels usuaris finals,
en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant
per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislacioé vigent, s'ha de respondre.

La subscripcié obligatoria d'una asseguranga, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi
els danys materials que ocasionin en l'edifici I'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que
afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en
regim de autopromocio, que es regiran per tot alldo especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic, si escau, igual que als
tecnics coordinadors en la matéria en la fase que correspongui, tot aixd segons l'establert en el RD 1627/97, de
24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions minimes en matéria de seguretat i salut en les obres de
construccio.

El Promotor no podra donar ordre d'inici de les obres fins que el Contractista hagi redactat el seu Pla de Seguretat
i, @ més, aquest hagi estat aprovat pel coordinador en Matéria de Seguretat i Salut en fase d'Execucié de I'obra,
deixant constancia expressa en I'Acta d'Aprovacio realitzada a aquest efecte.

Efectuar el denominat Avis Previ a l'autoritat laboral competent, fent constar les dades de I'obra, redactant-lo
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d'acord a l'especificat en I'Annex Il del RD 1627/97. Copia del mateix haura d'exposar-se en I'obra de forma visible,
actualitzant-lo si fos necessari.

Subscriure I'acta de recepci6 final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptacio de les
obres, que podra efectuar-se amb o sense reserves i que haura d'abastar la totalitat de les obres o fases
completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepcio, haurien d'esmentar-se de manera detallada
les deficiéncies i s'haura de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de I'Edifici que conté el manual d'Us i manteniment
del mateix i altra documentacié d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions
competents.

1.2.6.2.- El Projectista

Redactar el projecte per encarrec del Promotor, amb subjeccié a la normativa urbanistica i técnica en vigor i
contenint la documentacié necessaria per a tramitar tant la llicencia d'obres i altres permisos administratius -
projecte basic- com per a ser interpretada i poder executar totalment I'obra, lliurant al Promotor les copies
autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col-legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execucié amb el nivell de detall grafic i escrit suficient i calcular els
elements fonamentals de ['edifici, especialment la fonamentacié i I'estructura. Concretar en el Projecte
I'emplagament de cambres de maquines, de comptadors, fornicules, espais assignats per a pujada de conductes,
reserves de buits de ventilacid, allotiament de sistemes de telecomunicacié i, en general, d'aquells elements
necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que sén comeses
dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execucid, no podent contravenir-ho de cap
manera. Haura de lliurar-se necessariament un exemplar del projecte complementari a I'Arquitecte abans de l'inici
de les obres o instal-lacions corresponents.

Acordar amb el Promotor la contractacio de col-laboracions parcials d'altres tecnics professionals.

Facilitar la col-laboracié necessaria perque es produeixi lI'adequada coordinaci6 amb els projectes parcials
exigibles per la legislacié o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del
procés constructiu, que haurien de ser redactats per técnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits
per persona fisica. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres técnics la competencia dels quals pot
ser distinta i incompatible amb les competéncies de I'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislacid vigent en els quals és
legalment competent per a la seva redaccio, excepte declinacié expressa de I'Arquitecte i previ acord amb el
Promotor, podent exigir la compensacié economica en concepte de cessid de drets d'autor i de la propietat
intel-lectual si s'hagués de lliurar a altres tecnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o
plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informatic.

Ostentar la propietat intel-lectual del seu treball, tant de la documentacié escrita com dels calculs de qualsevol
tipus, aixi com dels planols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.6.3.- El Constructor o Contractista

Tenir la capacitat professional o titulacié que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per
a actuar com constructor.

Organitzar els treballs de construccié per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal-lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Comunicar a l'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de Seguretat i
Salut al que es refereix I'article 7 del RD 1627/97 de 24 d'octubre.

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en materia de Prevencio de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de l'establert en I'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans
necessaris i dotant al personal de I'equipament de seguretat exigibles, aixi com complir les ordres efectuades pel
coordinador en matéria de Seguretat i Salut en la fase d'Execucié de I'obra
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Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors
al seu carrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions basiques
de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentacio aportada pels técnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execucié com dels
projectes complementaris, aixi com de I'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la
comprensi6 de la totalitat de I'obra contractada o, en cas contrari, sol-licitant els aclariments pertinents

Facilitar la tasca de la Direccio facultativa, subscrivint I'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecci6 al
Projecte d'Execucié que haura d'haver examinat préviament, a la legislacié aplicable, a les Instruccions de
I'Arquitecte Director d'Obra i del Director de I'Execucidé Material de I'Obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el
projecte

Efectuar les obres seguint els criteris a I'is que son propis de la correcta construccio, que té I'obligacié de conéixer
i posar en practica, aixi com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no
estiguessin especificament ressenyats en la seva totalitat en la documentacié de projecte. A aquest efecte, ostenta
la prefectura de tot el personal que intervingui en I'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de I'obra imposin, disposant del nombre
adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjangant
subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en I'obra que siguin compatibles entre si i
que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferéncies, contribuint amb aixo a la agilitzacio
i finalitzacié de I'obra dintre dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu carrec perqué efectui les actuacions pertinents per
a executar les obres amb solvencia, diligentment i sense interrupcié, programant-les de manera coordinada amb
I'Arquitecte Técnic o Aparellador, Director d'Execucié Material de I'Obra.

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcérrer
sense dilacié i amb adequat ordre i concert, aixi com respondre directament dels treballs efectuats pels seus
treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuin, i ordenant la modificacié de
totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats
en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié facultativa del Director de I'Execucié de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentacié minima exigible o
documents d'idoneitat requerits per les normes d'aplicacid, havent de recaptar de la Direccié facultativa la
informacié que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinaria i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar
adequadament les instal-lacions necessaries i no menyscabar amb la posada en obra les caracteristiques i
naturalesa dels elements constructius que componen I'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposicié de I'Arquitecte Tecnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar
les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita técnica el pla a seguir quant a les preses de
mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessaries.

Cuidar que el personal de I'obra guardi el degut respecte a la Direccié facultativa.

Auxiliar al Director de I'Execucio de I'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat
aquest, I'acta corresponent d'inici d'obra, aixi com la de recepcio final.

Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessaries per a I'elaboracié de la documentacio final d'obra
executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en I'Article 19 de la Llei d'Ordenacié de I'Edificacid i que, en
funcié de la seva naturalesa, arriben a periodes de 1 any (danys per defectes de terminacié o acabat de les obres),
3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal-lacions que afectin a I'habitabilitat) o 10 anys
(danys en fonamentacio o estructura que comprometin directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de I'edifici).

1.2.6.4.- El Director d'Obra
Dirigir I'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execucid, facilitant la seva interpretacioé técnica, economica i estéetica
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als agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir I'obra per causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre d'Ordres i
Assistencies, donant explicacions immediates al Promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o planols complementaris que es precisin per a I'adequat
desenvolupament de les obres. Es facultat expressa i Gnica la redaccié d'aquelles modificacions o aclariments
directament relacionats amb l'adequacié de la fonamentacioé i de I'estructura projectades a les caracteristiques
geotécniques del terreny; el calcul o recalcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements
principals i complementaris de la fonamentacié i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin
substancialment a la distribucié d'espais i les solucions de fagana i coberta i dimensionament i composicio de buits,
aixi com la modificacié dels materials previstos.

Assessorar al Director de I'Execucié de I'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al
correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingencies que es produeixin per a assegurar la correcta interpretacio i
execucio del projecte, aixi com impartir les solucions aclaridores que fossin necessaries, consignant en el Llibre
d'Ordres i Assisténcies les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta
interpretacié de tot el que esta projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que
s'estimés oportu.

Signar I'Acta de replanteig o de comengament d'obra i el Certificat Final d'Obra aixi com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instancies del Promotor, la supervisio
de la documentacio que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prévia a la seva liquidacio
final, tot aixo amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons técniques o normatives,
comporten una variacié del construit pel que fa al projecte basic i d'execucio i que afectin o puguin afectar al
contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentacio final d'obra, pel que fa a la documentacié grafica i escrita del projecte executat,
incorporant les modificacions efectuades. Per a aixo, els técnics redactors de projectes i/o estudis complementaris
hauran obligatoriament lliurar-li la documentacié final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o
instal-lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la
veracitat i exactitud dels documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexara I'Acta de Recepcio Final; la relacio identificativa dels agents que han intervingut
en el procés d'edificacio, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Us i Manteniment
de I'Edifici i de les seves instal-lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacio.

La documentacio a la qual es fa referencia en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de I'Edifici i
el Promotor haura de lliurar una copia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haura de ser custodiat pel president de la Comunitat de
Propietaris o per I'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu
contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada documentacio.

A més de totes les facultats que corresponen a I'Arquitecte Director d'Obra, expressades en els articles precedents,
és missio especifica seva la direccid mediata, denominada alta direccié en el que al compliment de les directrius
generals del projecte es refereix, i a I'adequacio del construit a aquest.

S'ha d'assenyalar expressament que la resisténcia al compliment de les ordres dels Arquitectes Directors d'Obra
en la seva tasca d'alta direccio es considerara com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de I'ordenat
poseés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podra recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats
judicials, sent responsable el Contractista de les consequéncies legals i economiques.

1.2.6.5.- El Director de I'Execucié de I'Obra
Correspon a I'Arquitecte Técnic o Aparellador, segons s'estableix en I'Article 13 de la LOE i altra legislacié vigent
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a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuacio
La direccié immediata de I'Obra.

Verificar personalment la recepcié a peu d'obra, previ al seu aplec o col-locacié definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a l'execucié de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisié a les
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptacié o rebuig dels
mateixos en cas que ho considerés oportu i per causa justificada, ordenant la realitzacié de proves i assajos que
fossin necessaris.

Dirigir I'execucié material de I'obra d'acord amb les especificacions de la memoria i dels planols del Projecte, aixi
com, si escau, amb les instruccions complementaries necessaries que recaptés del Director d'Obra.

Anticipar-se amb l'antelacio suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments a
I'Arquitecte o Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessaries i planificant de manera anticipada i continuada
amb el Contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentacié dels
oportuns certificats de idoneitat dels mateixos.

Verificar la correcta execucio i disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions, estenent-se aquesta
comesa a tots els elements de fonamentacié i estructura horitzontal i vertical, amb comprovacié de les seves
especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequaci6 a fitxa técnica homologada,
diametres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observanca dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instruccié del Formigd
vigent i d'aplicacio.

Comprovacio del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat tragat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que sén d'aplicacio; a dimensions parcials
i totals d'elements, a la seva forma i geometria especifica, aixi com a les distancies que han de guardar-se entre
ells, tant en horitzontal com en vertical.

Verificacio de d'adequada posada en obra de fabriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellagcament i,
en general, al que pertoca a I'execucioé material de la totalitat de I'obra i sense excepcié alguna, d'acord als criteris
i lleis dels materials i de la correcta construccio (lex artis) i a les normatives d'aplicacio

Assistir a I'obra amb la frequiéncia, dedicacid i diligéncia necessaries per a complir eficagment la deguda supervisio
de I'execucio de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalitzacio de I'edifici,
donant les ordres precises d'execucio al Contractista i, si escau, als subcontractistes.

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistencies les instruccions precises que considerés oportu ressenyar per a la
correcta execucié material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres préviament efectuades i I'adequacié del realment
executat a I'ordenat préviament.

Verificar I'adequat tragat d'instal-lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuacio i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneitat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execucid com dels projectes
parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tecnics redactors corresponents.

Detenir I'Obra si, al seu judici, existis causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el
Llibre d'Ordres i Assisténcies, donant compte immediata als Arquitectes Directors d'Obra que haurien de
necessariament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al Promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a I'especifica't per la normativa vigent, en la
comesa de la qual i obligacions té legalment competéncia exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i
degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions
necessaries d'elements estructurals, aixi com les proves d'estanqueitat de faganes i dels seus elements, de
cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant I'eficacia de les solucions.

Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi
tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realitzacid6 de proves complementaries en cas de resultats
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adversos.

Després de I'oportuna comprovacid, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius

Col‘laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'uni6é entre aquests, el
Contractista, els Subcontractistes i el personal de I'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentacio final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i,
en concret, a aquells assajos i verificacions d'execucid d'obra realitzats sota la seva supervisio relatius als elements
de la fonamentacio, murs i estructura, a les proves d'estanqueitat i vessament de cobertes i de facanes, a les
verificacions del funcionament de les instal-lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes
assenyalats en la normativa de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb aixd la seva conformitat a la correcta execucio
de les obres i a la comprovacid i verificacio positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omis de les ordres efectuades per I'Arquitecte Técnic, Director de I'Execucié de les Obres, es
considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de I'ordenat posés en perill I'obra o les
persones que en ella treballen, podra acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les
consequéencies legals i economiques.

1.2.6.6.- Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacié
Prestar assisténcia técnica i lliurar els resultats de la seva activitat a I'agent autor de I'encarrec i, en tot cas, al
director de I'execucio de les obres.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditacio oficial atorgada per les Comunitats Autbnomes amb
competencia en la materia.

1.2.6.7.- Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, aixi com del compliment de les exigéncies que, si escau, estableixi la normativa técnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ds i manteniment dels productes subministrats, aixi com les garanties
de qualitat corresponents, per a la seva inclusié en la documentacié de I'obra executada

1.2.6.8.- Els propietaris i els usuaris

Son obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'edificacié mitjangant un adequat Us i manteniment, aixi
com rebre, conservar i transmetre la documentacié de I'obra executada i les assegurances i garanties amb que
aquesta conti.

Son obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada dels edificis o de part dels mateixos
de conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacio de I'obra executada.

1.2.7.- Documentacio final d'obra: Llibre de I'Edifici

D'acord a I'Article 7 de la Llei d'Ordenacié de I'Edificacié, una vegada finalitzada I'obra, el projecte amb la
incorporacio, si escau, de les modificacions degudament aprovades, sera facilitat al promotor pel director d'Obra
per a la formalitzacio dels corresponents tramits administratius.

A aquesta documentacié s'adjuntara, almenys, l'acta de recepcid, la relaci6 identificativa dels agents que han
intervingut durant el procés d'edificacio aixi com la relativa a les instruccions d'Us i manteniment de l'edifici i les
seves instal-lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacio.

Tota la documentacié que fan referencia els apartats anteriors, que constituira el Llibre de I'Edifici, sera lliurada
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als usuaris finals de I'edifici.

1.2.7.1.- Els propietaris i els usuaris

Son obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'edificacié mitjangant un adequat us i manteniment, aixi
com rebre, conservar i transmetre la documentacié de I'obra executada i les assegurances i garanties amb que
aquesta conti.

Son obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada dels edificis o de part dels mateixos
de conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacié de I'obra executada.

1.3.- Disposicions Economiques

1.3.1.- Definicié

Les condicions econdmiques fixen el marc de relacions econdmiques per a I'abonament i recepcié de I'obra. Tenen
un caracter subsidiari respecte al contracte d'obra establert entre les parts que intervenen, Promotor i Contractista,
que és en definitiva el qual té validesa.

1.3.2.- Contracte d'obra

S'aconsella que se signi el contracte d'obra, entre el Promotor i el Contractista, abans d'iniciar-se les obres, evitant
en tant que sigui possible la realitzacié de I'obra per administracié. A la Direccié facultativa (Director d'Obra i
Director d'Execucioé de I'Obra) se li facilitara una copia del contracte d'obra per a poder certificar en els termes
pactats.

Nomeés s'aconsella contractar per administracié aquelles partides d'obra irrellevants i de dificil quantificacio, o quan
es desitgi un acabat molt acurat.

El contracte d'obra haura de preveure les possibles interpretacions i discrepancies que poguessin sorgir entre les
parts, aixi com garantir que la Direccio facultativa pugui, de fet, COORDINAR, DIRIGIR i CONTROLAR l'obra, pel
que és convenient que s'especifiquin i determinin amb claredat, com a minim, els segients punts:

o Documents a aportar pel contractista.

o Condicions d'ocupacio del solar i inici de les obres.

o Determinacio de les despeses d'agafades i consums.

¢ Responsabilitats i obligacions del Contractista: Legislacié laboral.
« Responsabilitats i obligacions del Promotor.

¢ Pressupost del Contractista.

o Revisio de preus (en el seu cas).

o Forma de pagament: Certificacions.

¢ Retencions en concepte de garantia (mai menys del 5%).
e Terminis d'execucio: Planning.

o Retard de I'obra: Penalitzacions.

o Recepcioé de I'obra: Provisional i definitiva.

o Litigi entre les parts.

Atés que aquest Plec de Condicions Econdmiques és complement del contracte d'obra en cas que no existeixi cap
contracte d'obra entre les parts se li comunicara a la Direccio facultativa, que posara a la disposicio de les parts el
present Plec de Condicions Econdmiques que podra ser usat com base per a la redaccioé del corresponent
contracte d'obra.

1.3.3.- Criteri General

Tots els agents que intervenen en el procés de la construccid, definits en la Llei 38/1999 d'Ordenacio de I'Edificacid
(L.O.E.), tenen dret a percebre puntualment les quantitats reportades per la seva correcta actuacié conformement
a les condicions contractualment establertes, podent exigir-se reciprocament les garanties suficients per al
compliment diligent de les seves obligacions de pagament.
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1.3.4.- Fiances
El Contractista presentara una fianga conforme al procediment que s'estipuli en el contracte d'obra:

1.3.4.1.- Execucio6 de treballs a carrec de la fianca

Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar I'obra en les condicions
contractades, el Director d'Obra, en nom i representacié del Promotor, els ordenara executar a un tercer, o podra
realitzar-los directament per administracié, abonant el seu import amb la fianga dipositada, sense perjudici de les
accions que tingui dret el Promotor, en el cas que I'import de la fianga no fos suficient per a cobrir I'import de les
despeses efectuades en les unitats d'obra que no anessin de rebut.

1.3.4.2.- Devoluci6 de les fiances

La fianca rebuda sera retornada al Contractista en un termini establert en el contracte d'obra, una vegada signada
I'Acta de Recepcié Definitiva de I'obra. EI Promotor podra exigir que el Contractista li acrediti la liquidacio i quitanga
dels seus deutes causats per I'execucié de I'obra, tals com salaris, subministraments i subcontractes.

1.3.4.3.- Devolucio de la fianga en el cas d'efectuar-se recepcions parcials

Si el Promotor, amb la conformitat del Director d'Obra, accedis a fer recepcions parcials, tindra dret el Contractista
que se li retorni la part proporcional de la fianga

1.3.5.- Dels preus

L'objectiu principal de l'elaboracié del pressupost és anticipar el cost del procés de construir I'obra.
Descompondrem el pressupost en unitats d'obra component menor que es contracta i certifica per separat, i
basant-nos en aquests preus, calcularem el pressupost.

1.3.5.1.- Preu basic

Es el preu per unitat (ud, m, kg, etc.) d'un material amatent a peu d'obra, (inclos el seu transport a obra, descarrega
en obra, embalatges, etc.) o el preu per hora de la maquinaria i de la ma d'obra.

1.3.5.2.- Preu unitari
Es el preu d'una unitat d'obra que obtindrem com suma dels segiients costos:

o Costos directes: calculats com suma dels productes "preu basic x quantitat" de la ma d'obra, maquinaria i
materials que intervenen en I'execucio de la unitat d'obra.

o Mitjans auxiliars: Costos directes complementaris, calculats en forma percentual com percentatge d'altres
components, degut al fet que representen els costos directes que intervenen en I'execucio de la unitat d'obra
i que son de dificil quantificacio. Son diferents per a cada unitat d'obra.

o Costos indirectes: aplicats com un percentatge de la suma dels costos directes i mitjans auxiliars, igual per
a cada unitat d'obra degut al fet que representen els costos dels factors necessaris per a I'execucié de I'obra
que no es corresponen a cap unitat d'obra en concret.

En relacié a la composicio dels preus, el vigent Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques (Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre) estableix que la composicio i el calcul dels preus de les
diferents unitats d'obra es basi en la determinacié dels costos directes i indirectes precisos per a la seva execucio,
sense incorporar, en cap cas, l'import de I''mpost sobre el Valor Afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o
prestacions de serveis realitzats.

Considera costos directes:

o La ma d'obra que intervé directament en I'execucio de la unitat d'obra

o Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat que es tracti o que siguin
necessaris per a la seva execucio.

o Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per I'accionament o funcionament de
la maquinaria i instal-lacions utilitzades en I'execucio de la unitat d'obra.

o Les despeses d'amortitzacio i conservacio de la maquinaria i instal-lacions anteriorment citades.
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Han d'incloure's com a costos indirectes:

Les despeses d'instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificaci6 de magatzems, tallers, pavellons
temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal técnic i administratiu adscrit exclusivament a I'obra i els
imprevistos. Totes aquestes despeses, excepte aquelles que es reflecteixin en el pressupost valorades en unitats
d'obra o en partides algades, es xifraran en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats d'obra,
que adoptara, en cada cas, I'autor del projecte a la vista de la naturalesa de I'obra projectada, de la importancia
del seu pressupost i del seu previsible termini d'execucio

Les caracteristiques técniques de cada unitat d'obra, en les quals s'inclouen totes les especificacions necessaries
per a la seva correcta execucio, es troben en l'apartat de 'Prescripcions quant a I'Execucié per Unitat d'Obra.’, al
costat de la descripcio del procés d'execucié de la unitat d'obra.

Si en la descripcio del procés d'execucié de la unitat d'obra no figurés cap operacié necessaria per a la seva
correcta execucio, s'entén que esta inclosa en el preu de la unitat d'obra, pel que no suposara carrec addicional o
augment de preu de la unitat d'obra contractada.

Per a major aclariment, s'exposen algunes operacions o treballs, que s'entén que sempre formen part del procés
d'execucio de les unitats d'obra

« Eltransport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, fins i tot carrega i descarrega dels camions.
o Eliminacié de restes, neteja final i retirada de residus a abocador d'obra

e Transport d'enderrocs sobrants a abocador autoritzat.

« Muntatge, comprovacid i posada a punt.

o Les corresponents legalitzacions i permisos en instal-lacions.

o Maquinaria, bastimentada i mitjans auxiliars necessaris.

Treballs que es consideraran sempre inclosos i per a no ser reiteratius no s'especifiquen en cadascuna de les
unitats d'obra.

1.3.5.3.- Pressupost d'Execuci6é Material (PEM)
Es el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra que la componen.

Es denomina Pressupost d'Execucié Material al resultat obtingut per la suma dels productes del nombre de cada
unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides algades. Es a dir, el cost de I'obra sense incloure les despeses
generals, el benefici industrial i I'impost sobre el valor afegit.

1.3.5.4.- Despeses Generals

Percentatge que majora el PEM i serveix per a cobrir a I'empresa constructora els costos indirectes generals, és
a dir, les despeses administratives, financeres, carregues fiscals (IVA exclos), taxes de I'Administracié legalment
establertes, no imputables a una obra en concret sind sobre el conjunt de I'activitat empresarial de I'empresa.

Les Despeses Generals haurien de figurar clarament en el Pressupost d'Execucié per Contracta En el cas que les
Despeses generals NO figuressin en aquest resum, s'entén que queden inclosos dintre dels corresponents preus
unitaris.

El percentatge de Despeses Generals quedara establert en el corresponent contracte d'obra.

1.3.5.5.- Benefici Industrial

Percentatge que majora el PEM i constitueix el marge de benefici de I'empresa constructora en la realitzacioé de
I'obra.

El Benefici Industrial haura de figurar clarament en el Pressupost d'Execucio per Contracta.

1.3.5.6.- Pressupost d'Execuci6 per Contracta
Es la suma del PEM més les Despeses Generals i el Benefici Industrial.

L'IVA s'aplica sobre aquesta suma, perd no integra el preu.
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1.3.5.7.- Preus contradictoris

Només es produiran preus contradictoris quan el Promotor, per mitja del Director d'Obra, decideixi introduir unitats
o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstancia imprevista.
El Contractista sempre estara obligat a efectuar els canvis indicats.

Per manca d'acord, el preu es resoldra contradictoriament entre el Director d'Obra i el Contractista abans de
comencar I'execucio dels treballs i en el termini que determini el contracte d'obra o, en defecte d'aixo, abans de
quinze dies habils des que se li comuniqui fefaentment al Director d'Obra. Si subsisteix la diferéncia, s'acudira, en
primer lloc, al concepte més analeg dintre del quadre de preus del projecte i, en segon lloc, al banc de preus d'Us
més frequient en la localitat.

Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte d'obra. Mai es
prendra per a la valoracio dels corresponents preus contradictoris la data de I'execucié de la unitat d'obra en
questio.

1.3.5.8.- Reclamacio6 d'augment de preus

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte d'obra, no hagués fet la reclamacié o observacié oportuna,
no podra sota cap pretext d'error o omissio reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del
pressupost que serveixi de base per a lI'execucio de les obres.

1.3.5.9.- Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums locals respecte de I'aplicacié dels preus o de la forma
de mesurar les unitats d'obra executades. S'estara al previst en el Pressupost i en el criteri de mesurament en
obra recollit en el Plec.

1.3.5.10.- De la revisio dels preus contractats
El pressupost presentat pel contractista s'entén que és tancat, pel que no s'aplicara revisio de preus.

Només es procedira a efectuar revisié de preus quan hagi quedat explicitament determinat en el contracte d'obra
entre el Promotor i el Contractista.

1.3.5.11.- Apilament de materials
El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el Promotor ordeni per
escrit.

Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari, sén de I'exclusiva propietat d'aquest, sent el Contractista
responsable de guardar-los i conservar-los.

1.3.6.- Obres per administracio

Es denominen "Obres per administracio” aquelles en les quals les gestions que es precisen per a la seva realitzacié
les duu directament el Promotor, bé per si mateix, per un representant seu o mitjangant un Contractista.

Les obres per administracio es classifiquen en dues modalitats:

o Obres per administracio directa.
o Obres per administracio delegada o indirecta.

Segons la modalitat de contractacio, en el contracte d'obra es regulara:

o La seva liquidacio.

o L'abonament al Contractista dels comptes d'administracié delegada.

o Les normes per a l'adquisicié dels materials i aparells.

¢ Responsabilitats del Contractista en la contractacié per administracié en general i, en particular, la deguda al
baix rendiment dels obrers.
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1.3.7.- Valoracioé i abonament dels treballs

1.3.7.1.- Forma i terminis d'abonament de les obres

Es realitzara per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte d'obra establert entre les parts
que intervenen (Promotor i Contractista) que, en definitiva, és el qual té validesa.

Els pagaments s'efectuaran per la propietat en els terminis préviament establerts en el contracte d'obra, i el seu
import correspondra precisament al de les certificacions de I'obra conformades pel director d'Execucié de I'Obra,
en virtut de les quals es verifiquen aquests.

El Director d'Execucié de I'Obra realitzara, en la forma i condicions que estableixi el criteri d'amidament en obra
incorporat en les Prescripcions en quant a I'Execucid per unitat d'obra, I'amidament de les unitats d'obra
executades durant el periode de temps anterior, podent el Contractista presenciar la realitzacid de tals
amidaments.

Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i caracteristiques, hagin de quedar posterior i
definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar al Director d'Execucié de I'Obra amb la suficient
antelacid, a fi que aquest pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els planols que
les defineixin, la conformitat dels quals subscriura el Contractista.

Per manca d'avis anticipat, I'existéncia del qual correspon provar al Contractista, queda aquest obligat a acceptar
les decisions del Promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relacions valorades i certificacions

En els terminis fixats en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista, aquest ultim formulara una relacié
valorada de les obres executades durant les dates previstes, segons I'amidament practicat pel director d'Execucio
de I'Obra

Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment executada, els preus contractats
de les unitats d'obra. No obstant aixo , els excessos d'obra realitzats en unitats, tals com excavacions i formigons,
que siguin imputables al Contractista, no seran objecte de cap certificacio.

Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis préviament establerts, i el seu import correspondra al de
les certificacions d'obra, conformades per la Direccio facultativa. Tindran el caracter de document i lliuraments a
bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la Liquidacié Final, no suposant tampoc
aquestes certificacions parcials I'acceptacio, I'aprovacio, ni la recepcié de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini que la valoracio es refereix. Si la
Direccio facultativa ho exigis, les certificacions s'estendran a origen.

1.3.7.3.- Millora d'obres lliurement executades

Quan el Contractista, fins i tot amb I'autoritzacié del Director d'Obra, emprés materials de més acurada preparacio
o de major grandaria que I'assenyalat en el projecte o substituis una classe de fabrica per una altra que tingués
assignat major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de I'obra o, en general, introduis en
aquesta i sense sol'licitar-se-la, qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa segons el parer de la Direccio
facultativa, no tindra dret més que a I'abonament del que li pogués correspondre en el cas que hagués construit
I'obra amb estricta subjeccio a la projectada i contractada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abonament de treballs pressupostats amb partida al¢cada

L'abonament dels treballs pressupostats en partida alcada s'efectuara previa justificacioé per part del Contractista.
Per a aixo, el Director d'Obra indicara al Contractista, amb anterioritat a la seva execucio, el procediment que ha
de seguir-se per a dur aquest compte.

1.3.7.5.- Abonament de treballs especials no contractats

Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball de tipologia especial o ordinaria que, per no estar contractat, no
sigui de compte del Contractista, i si no es contractessin amb tercera persona, tindra el Contractista I'obligacio de
realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran abonats per la Propietat per
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separat i en les condicions que s'estipulin en el contracte d'obra.

1.3.7.6.- Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Efectuada la recepcié provisional, i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs qualsevols, per al
seu abonament es procedira aixi:

o Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no s'haguessin
realitzat pel contractista al seu degut temps, i el Director d'obra exigis la seva realitzacio durant el termini de
garantia, seran valorats als preus que figurin en el Pressupost i abonats d'acord amb I'establert en el present
Plec de Condicions, sense estar subjectes a revisio de preus.

o Si s'han executat treballs precisos per a la reparacié de desperfectes ocasionats per I'is de I'edifici, per haver
estat aquest utilitzat durant aquest termini pel promotor, es valoraran i abonaran als preus del dia, préviament
acordats.

o Si s'han executat treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per deficieéncia de la construccio o
de la qualitat dels materials, no s'abonara res per ells al Contractista.

1.3.8.- Indemnitzacions Mutues

1.3.8.1.- Indemnitzacio per retard del termini de terminacié de les obres

Si, per causes imputables al Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva finalitzacié en relacié amb termini
d'execucio previst, el Promotor podra imposar al Contractista, a carrec de I'Gltima certificacio, les penalitzacions
establertes en el contracte, que mai seran inferiors al perjudici que pogués causar el retard de I'obra.

1.3.8.2.- Retard dels pagaments per part del Promotor
Es regulara en el contracte d'obra les condicions a complir per part d'ambdds.

1.3.9.- Diversos

1.3.9.1.- Millores, augments i/o reduccions d'obra
Solo s'admetran millores d'obra, en el cas que el Director d'Obra hagi ordenat per escrit I'execucié dels treballs
nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com dels materials i maquinaria previstos en el contracte.

Soélo s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, en el cas que el Director d'Obra hagi ordenat per
escrit I'ampliacio de les contractades com conseqiéncia d'observar errors en els amidaments de projecte.

En ambdds cassos sera condicié indispensable que ambdues parts contractades, abans de la seva execucié o
treball, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o maquinaria
ordenats a utilitzar i els augments que totes aquestes millores 0 augments d'obra suposin sobre I'import de les
unitats contractades.

Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Director d'Obra introdueixi innovacions que suposin una
reduccio en els imports de les unitats d'obra contractades.

1.3.9.2.- Unitats d'obra defectuoses
Les obres defectuoses no es valoraran.

1.3.9.3.- Asseguranca de les obres

El Contractista esta obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucio, fins a la
recepci6 definitiva.

1.3.9.4.- Conservacio6 de I'obra

El Contractista esta obligat a conservar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucio, fins a la
recepci6 definitiva.
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1.3.9.5.- Us pel contractista d'edifici o béns del Promotor

No podra el Contractista fer Us d'edifici o béns del Promotor durant I'execucié de les obres sense el consentiment
del mateix.

A l'abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com per resolucié del contracte, esta
obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que s'estipuli en el contracte d'obra.

1.3.9.6.- Pagament d'arbitris

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre origen, sobre tanques, enllumenat, etc.,
I'abonament del qual ha de fer-se durant el temps d'execucio de les obres i per conceptes inherents als propis
treballs que es realitzen, correran a carrec del Contractista, sempre que en el contracte d'obra no s'estipuli el
contrari.

1.3.10.- Retencions en concepte de garantia

De l'import total de les certificacions es descomptara un percentatge, que es retindra en concepte de garantia.
Aquest valor no haura de ser mai menor del cinc per cent (5%) i respondra dels treballs mal executats i dels
perjudicis que puguin ocasionar-li al Promotor.

Aquesta retenci6 en concepte de garantia quedara en poder del Promotor durant el temps designat com PERIODE
DE GARANTIA, podent ser aquesta retencid, "en metal-lic" o mitjangant un aval bancari que garanteixi I'import
total de la retencio.

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar I'obra en les condicions
contractades, el Director d'Obra, en representaciéo del Promotor, els ordenara executar a un tercer, o podra
realitzar-los directament per administracid, abonant el seu import amb la fianca dipositada, sense perjudici de les
accions que tingui dret el Promotor, en el cas que l'import de la fianga no bastés per a cobrir I'import de les
despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de rebut

La fianca retinguda en concepte de garantia sera retornada al Contractista en el termini estipulat en el contracte,
una vegada signada I'Acta de Recepcid Definitiva de I'obra. El promotor podra exigir que el Contractista li acrediti
la liquidacio i liquidacio dels seus deutes atribuibles a I'execucio de I'obra, tals com salaris, subministraments o
subcontractes.

1.3.11.- Terminis d'execucié: Planning d'obra

En el contracte d'obra haurien de figurar els terminis d'execucid i lliuraments, tant totals com parcials. A més, sera
convenient adjuntar al respectiu contracte un Planning de I'execucié de I'obra on figurin de forma grafica i detallada
la durada de les diferents partides d'obra que haurien de conformar les parts contractants.

1.3.12.- Liquidacié economica de les obres

Simultaniament al deslliurament de I'Ultima certificacio, es procedira a I'atorgament de I'Acta de Liquidacio
Econdmica de les obres, que haurien de signar el Promotor i el Contractista. En aquest acte es donara per acabada
I'obraies lliuraran, si s'escau, les claus, els corresponents butlletins degudament emplenats d'acord a la Normativa
Vigent, aixi com els projectes Técnics i permisos de les instal-lacions contractades.

Aquesta Acta de Liquidacié Econdmica servira d'Acta de Recepcid Provisional de les obres, per a aixo sera
conformada pel promotor, el Contractista, el Director d'Obra i el Director d'Execucié de I'Obra, quedant des
d'aquest moment la conservacio i custodia de les mateixes a carrec del Promotor.

La citada recepcio de les obres, provisional i definitiva, queda regulada segons es descriu en les Disposicions
Generals del present Plec.

1.3.13.- Liquidaci6 final de I'obra

Entre el Promotor i Contractista, la liquidacio de 'obra haura de fer-se d'acord amb les certificacions conformades
per la Direccié d'Obra. Si la liquidacié es realitzés sense el vist i plau de la Direccié d'Obra, aquesta només
intervindra, en cas de desavinenga o desacord, en el recurs davant els Tribunals
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2.- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

2.1.- Prescripcions sobre els materials

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de I'Execucié de I'Obra per al control de recepcié en obra
dels productes, equips i sistemes que se subministrin a I'obra d'acord amb I'especificat en I'article 7.2. del CTE, en
el present projecte s'especifiquen les caracteristiques técniques que haurien de complir els productes, equips i
sistemes subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en
els diferents documents que componen el Projecte. Aixi mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents
normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caracter de complementarietat a aquest apartat del
Plec. Tindran preferencia en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessié de
Document d'ldoneitat Tecnica que avali les seves qualitats, emés per Organismes Técnics reconeguts.

Aquest control de recepcio en obra de productes, equips i sistemes comprendra segons l'article 7.2. del CTE:
¢ El control de la documentacié dels subministraments, realitzat d'acord amb I'article 7.2.1.
¢ El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat, segons I'article 7.2.2.
« El control mitjangant assajos, conforme a I'article 7.2.3.

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligacié de comunicar als subministradors de productes les
qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que préviament a l'ocupacioé dels mateixos se
sol-liciti I'aprovacio del Director d'Execucié de I'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat
de I'obra.

El Contractista sera responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides,
independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a I'acceptacié dels mateixos.

El Contractista notificara al Director d'Execucié de I'Obra, amb suficient antelacio, la procedéncia dels materials
que es proposi utilitzar, aportant, quan aixi ho sol-liciti el Director d'Execucié de I'Obra, les mostres i dades
necessaries per a decidir sobre la seva acceptacio.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execucié de I'Obra abans de la seva ocupacié en obra, sense
I'aprovacio de la qual no podran ser apilats en obra ni es podra procedir a la seva col-locacio. Aixi mateix, encara
després de col-locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement,
sempre que vagi en perjudici del bon acabat de I'obra, seran retirats de I'obra. Tots les despeses que aixd
ocasionés seran a carrec del Contractista.

El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspeccid o examen per part dels Técnics no suposa la recepcié absoluta dels mateixos, sent els
oportuns assajos els quals determinin la seva idoneitat, no extingint-se la responsabilitat contractual del
Contractista a aquests efectes fins a la recepcié definitiva de I'obra.

2.1.1.- Garanties de qualitat (Marcat CE)

El terme producte de construccié queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporacio, amb
caracter permanent, a les obres d'edificacio i engenieria civil que tinguin incidéncia sobre els seglents requisits
esencials:

o Resisténcia mecanica i estabilitat.
e Seguretat en cas d'incéndi.

¢ Higiene, salut i medi ambient.

o Seguretat d'utilizacio.

¢ Proteccio contra el soroll.

o Estalvi d'energia i aillament térmic.
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El marcat CE d'un producte de construccio indica:

e Que aquest cumpleixi amb unes determinades especificacions técniques relacionades amb los requisits
esencials continguts en les Normes Armonitzades (EN) i en les GuiasDITE (Guies pel Document d'ldoneitat
Técnica Europeu).

¢ Que s'ha cumplit el sistema d'evaluacié de la conformitat establert per la corresponent Decisié de la Comissio
Europea.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixacié i I'Administracid competent en matéria d'industria la que
s'asseguri de la correcta utilitzacié del marcat CE.

Es obligacié del Director de I'Execucié de I'Obra verificar si els productes que entren en I'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser aixi, si es compleixen les condicions establertes en el Real
Decret 1630/1992 pel qual es transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de Construccio
89/106/CEE.

El marcat CE es materialitza mitjangan el simbol “CE” acompanyat d'una informacidé complementaria.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferéncia:

¢ En el producte propiament dit.

¢ En una etiqueta adherida al mateix.

e En el seu envas o embalatge.

¢ En la documentacié comercial que I'acompanya.

Les lletres del simbol CE es realitzen segons el dibuix adjunt i han de tenir una dimensié vertical no inferior a 5
mm.

A més del simbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una serie d'inscripcions
complementaries, el contingut especific de les quals es determina en les normes armonitzades i Guies DITE per
cada familia de productes, entre les que s'inclouen:

¢ el nombre d'identificacié de I'organisme notificat (quan procedeixi)

« el nom comercial o la marca distintiva del fabricant

o la direcci6 del fabricant

e el nom comercial o la marca distintiva de la fabrica

o les dues Uultimes xifres de I'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
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el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)

« el nombre de la norma armonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes elles

la designacio del producte, el seu Us previst i la seva designacidonormalitzada

o informacié addicional que permeti identificar les caracteristiques del producte atenent les seves
especificacions tecniques

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen perqué tenir un format, tipus de lletra, color o composicid
especial, havent de cumplir inicament les caracteristiques remarcades anteriorment pel simbol.

Exemple de marcat CE:

Simbol
0123 N° d'organisme notificat
Empresa Nombre del fabricant
Direccié registrada Direccio del fabricant
Fabrica Nombre de la fabrica
Any Dos ultimes xifres de I'any
0123-CPD-0456 N° del certificat de conformitat CE
EN 197-1 Norma armonitzada
CEMI1425R Designacio normalitzada
Limit de clorurs (%)
Limit de pérdues per calcinacié de cendres (%) Informacié addicional
Nomenclatura normalitzada d'additius

Dins de les caracteristiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti lI'esment "Prestacid no
determinada" (PND).

L'opcio PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada caracteristica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta caracteristica.

2.2.- Prescripcions quant a I'Execuci6 per Unitat d'Obra.

Les prescripcions per a l'execucié de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els segients
apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS | SISTEMES CONSTRUCTIUS
QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant fisiques com a quimiques, entre els
diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES.
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura
especifica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la propia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIO.
S'especifiquen les normes que afecten a la realitzacié de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE.
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacci6 del projecte, amidament que després sera comprovat
en obra.

CONDICIONS PREVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA.

Abans d'iniciar-se els treballs d'execucié de cada una de les unitats d'obra, el Director de I'Execuci6 de I'Obra
haura rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a |'establert en la documentacié pertinent
pel tecnic redactor del projecte. Sera preceptiva I'acceptacio prévia per part del Director de I'Execucio de I'Obra de
tots els materials que constitueixen la unitat d'obra.
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Aixi mateix, es realitzaran una série de comprovacions prévies sobre les condicions del suport, les condicions
ambientals de I'entorn, i la qualificacié de la ma d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT.
S'estableixen una série de requisits previs sobre I'estat de les unitats d'obra realitzades préviament, que poden
servir de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS.
En determinades condicions climatiques (vent, pluja, humitat, etc.) no podran iniciar-se els treballs d'execucid
de la unitat d'obra, o sera necessari adoptar una série de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA.
En alguns casos, sera necessaria la presentacio al Director de I'Execucié de I'Obra d'una série de documents
per part del Contractista, que acreditin la seva qualificacio per a realitzar cert tipus de treballs.

PROCES D'EXECUCIO.
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execucié de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les
condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIO.
S'enumeren, per ordre d'execucid, les fases de les quals consta el procés d'execucio de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIO.

Es fa referéncia a les condicions en les quals s'ha de finalitzar cada unitat d'obra, una vegada acceptada,
perqué no interfereixi negativament en el procés d'execucid de la resta d'unitats i quedi garantit el seu bon
funcionament.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execucié de cada unitat d'obra, el Contractista retirara els
mitjans auxiliars i procedira a la neteja de I'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials
i altres residus originats per les operacions realitzades per a executar I'unitat d'obra, sent tots ells classificats,
carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador especific o centre d'acollida o transferencia.

CONSERVACIO | MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservacio i
manteniment en obra, fins a la seva recepcio final.

COMPROVACIO EN OBRA DELS AMIDAMENTS EFECTUATS EN PROJECTE | ABONAMENT DE LES MATEIXES.
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat
i obtinguda l'acceptacio final per part del Director d'Execuci6 de 'Obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzara, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capitol, tindra lloc en preséncia i amb intervencié del Contractista, entenent que aquest renuncia
a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, sera valid el resultat que el Director
d'Execucié de I'Obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per
les unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Técniques Particulars i Prescripcions
pel que fa a I'Execucié per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, canons, transport, manipulacié i ocupacié dels materials,
maquinaria, mitjans auxiliars, ma d'obra necessaria per a la seva execucié i costos indirectes derivats d'aquests
conceptes, aixi com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a I'execucié de l'obra, tals com
indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtencié dels permisos necessaris, aixi
com de les operacions necessaries per a la reposicio de servituds i serveis publics o privats afectats tant pel procés
d'execucio de les obres com per les instal-lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definicié de cada unitat d'obra, les operacions descrites en
el procés d'execucio, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins,
llicéncies, taxes o similars.

No s'abonara al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els planols o en les
modificacions autoritzades per la Direccid facultativa. Tampoc li sera abonat, si escau, el cost de la restitucio de
I'obra a les seves dimensions correctes, ni I'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direccio facultativa
per a resoldre qualsevol defecte d'execucio
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TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuacio, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capitols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY.

Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referira a I'estat de les terres una vegada extretes. Per a
aixo, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, sera la que resulti d'aplicar el percentatge
d'esponjament mig que procedeixi, en funcié de les caracteristiques del terreny.

Volum de farciment en perfil compactat. L'amidament es referira a I'estat del farciment una vegada finalitzat el
procés de compactacio.

Volum tedric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques
especificades en els planols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb
majors dimensions.

FONAMENTACIONS.

Superficie tedrica executada. Sera la superficie que resulti de considerar les dimensions de les seccions
teoriques especificades en els planols de Projecte, independentment que la superficie ocupada pel formigd
hagués quedat amb majors dimensions.

Volum tedric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions tedriques
especificades en els planols de Projecte, independentment que les seccions de formigé haguessin quedat amb
majors dimensions.

ESTRUCTURES.

Volum tedric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions tedriques
especificades en els planols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals
haguessin quedat amb majors dimensions

ESTRUCTURES METAL-LIQUES.
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metal-lics els pesos nominals
que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS).

Deduint els buits de superficie major de X m2 Es mesurara la superficie dels forjats de cara exterior a cara
exterior dels cércols que delimiten el perimetre de la seva superficie, descomptant Unicament els buits o passos
de forjats que tinguin una superficie major de X m?2.

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o
encastin en una jassera o mur de carrega comuna a ambdos draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat
s'amidara des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a I'eix de la jassera o mur de carrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendra en veritable magnitud la superficie de la cara inferior del forjat, amb
el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deduccié de buits.

ESTRUCTURES (MURS).
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'aplicara el mateix criteri que per a faganes i particions.

FACANES | PARTICIONS.
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'amidaran els paraments verticals de faganes i particions
descomptant Unicament aquells buits la superficie dels quals sigui major de X m?, el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m? es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no
deduir cap buit, en compensacié de mesurar buit per massis, no es mesuraran els treballs de formacié de
queixals en brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m?, es deduira la superficie d'aquests buits, perd es sumara al
mesurament la superficie de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de faganes i particions descomptant la superficie
de tots els buits, pero s'inclou I'execucio de tots els treballs precisos per a la resolucio del buit, aixi com els
materials que formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendra com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra.
En cas de tractar-se d'un buit en la fabrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduira sempre el mateix a I'amidar
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la fabrica, sigui com sigui la seva superficie.

En el suposit de tancaments de fagana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin
en una o dues filades de regularitzacié que abastin tot I'espessor del tancament, a I'efectuar I'amidament de
les unitats d'obra es mesurara la seva algada des del forjat i, en compensacio, no es mesurara les filades de
regularitzacio.

INSTAL-LACIONS.
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si
escau, els trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS | ESQUERDEJATS DE CIMENT).

Deduint, en els buits de superficie major de X m?, I'excés sobre els X m?. Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superficie menor a X m2 Per a buits de major
superficie, es descomptara unicament I'excés sobre aquesta superficie. En ambdods casos es considerara
inclosa l'execucié de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran
objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensio.

2.3.- Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat

D'acord amb l'article 7.4 del CTE, en I'obra acabada, bé sobre I'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves
diferents parts i les seves instal-lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin
establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per
la Direccio facultativa i les exigides per la legislacio aplicable.
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B011 NEUTRES

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Aigues utilitzades per algun dels usos seguents:

- Confeccid de formigd

- Confecci6 de morter

- Confecci6 de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsio, etc.

- Humectacié de bases o subbases

- Humectacio de peces ceramiques, de ciment, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigles potables i les sancionades com a acceptables per la practica.

Es poden utilitzar aigi es de mar o salines analogues per a la confeccié o curat de formigons sense armadura.
Per a la confeccié de formigd armat o pretesat es prohibeix I'Us d'aquestes aigues, tret del cas que es facin estudis
especials.

Si ha d'utilitzar-se per a la confeccié o el curat de formigd o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilitzacio
0 aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que acompleix totes aquestes caracteristiques:

Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >=5

Total de substancies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <=5 g/l

- En laresta de casos: <=1 g/l

16 clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)

- Formigo pretesat: <=1 g/l

- Formig6 armat: <=3 g/

- Formigd en massa amb armadura de fissuracio: <=3 g/l
Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0

Substancies organiques solubles en éter (UNE 7-235): <= 15 g/l

Es podra utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la propia central de formigo ,
sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1
g/cm

16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuraci6: <= 0,4% pes de ciment

PROJECTE DE MILLORA | RENOVACIO DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA | Pagina 86
PER A LA MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE L'AIGUA URBANA DE LA

POBLACIO DE PUIG-REIG
VISAT

23007803-R01
18/09/2023




VISAT

23007803-R01
18/09/2023

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d’'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccidon de hormigén estructural (EHE-08).

B031 SORRES

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge
de residus de la construccid i demolicié en una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de
residu.

S'han considerat els tipus seglents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confeccié de formigons, d'origen:

- De pedra calcaria

- De pedra granitica
- Sorra per a confeccié de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliedrica.
La composicié granulométrica ha de ser I'adequada al seu Us, o si no consta, la que estableixi explicitament la DF.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matéria organica (UNE 7-082): Baix o nul
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’arid fi que s’ utilitzen per a la confeccié del formigé
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Designacio: d/D - IL - N
d/D: Fraccié granulométrica, d tamany minim i D tamany maxim
IL: Presentacio, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de l'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomi tic; Q, traquita; I, fonolita; V,
varis; A, artificial i R, reciclat

Mida dels granuls (Tamis 4 UNE_EN 933-2): <=4 mm

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3 (UNE EN
1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146507-2 EX
Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE EN 1744-1):
- Formigé armat o en massa amb armadures de fissuracié: <= 0,05% en pes
- Formigo pretesat: <= 0,03% en pes
16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracio: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE 1367-2):
- Pérdua de pes amb sulfat sodic: <= 10%
- Pérdua de pes amb sulfat magnésic: <= 15%
SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <=1,5% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicio llla,b,c, IV o alguna classe especifica
d'exposicio: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicio |,11a,b o cap classe especifica d'exposicio:
<=10% en pes

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):

- Per a obres en ambients |, lla,b o cap classe especifica d'exposicié: >= 70
- Resta de casos: >=75

Absorcio d'aigua (UNE EN 1097-6): <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
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- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <=1,5% en pes
- Granulat fi:

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposicié llla,b,c,IV o alguna classe especifica
d'exposicio: <= 10% en pes

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposicio |,lla,b o cap classe especifica d'exposicio:
<=16% en pes

Valor blau de metilé(UNE 83-130):

- Per a obres sotmeses a exposicio |,lla,b o cap classe especifica d'exposicio: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

La composicié granulomeétrica ha de quedar dintre dels limits seguents:

+ +

Tamis | Percentatge en | Condicions |

UNE 7-050 | pes que passa | '

I

I

:

| mm | peltamis | '

I 1 I 1

I 1 ] 1

| 5,00 | A I A=100 |

I 2,50 | B | 60 <=B<=100 |
11,25 | C 1 30<=C<=100 |
I 0,63 | D 1 15<=D<=70 |
10,32 | E I 5<=E<=50 |
I 0,16 | F Il 0<=F<=30 |
i 0,08 | G I 0<=G<=15 |
I 1 I 1

I 1 ] 1

| Altres | i C-D<=50 |

I condi- | | D-E<=50 |

| cions | 1 C-E<=70 |
+ +

Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matéries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construccio.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacié o d’alteracié fisica o qui mica sota les condicions
mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilitzacio.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
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contaminar el sol o corrents d’'aigua.
S’ha considerat que I'Us sera el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilitzacio diferent d’aquesta, es requereix I'acceptacié expressa de la direccié facultativa i la
justificacié mitjangant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l'us al que es
preté n destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.

L’entrega de granulat a I'obra haura d’anar acompanyada d’'un full de subministrament proporcionat per el
subministrador, en el que hi han de constar com a minim les segients dades:

- Identificacié del subministrador

- Numero del certificat de marcatge CE o indicacié d’autoconsum

- Numero de série de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacié del granulat

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacié del lloc de subministrament

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha d’aportar la documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
avaluacio de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:

-Sistema 2+:Certificacié de control de produccié en fabrica per un organisme d’inspeccié notificat (inclou
auditoria inicial i auditories periodiques del control de produccioé en fabrica).

El simbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible
sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacié comercial i ha d’anar acompanyat de la seguent
informacio:

- Numero d’identificacié de I'organisme de certificacié

- Nom o marca d’identificacio i direccié del fabricant

- Les dues ultimes xifres de I'any d’impressio del marcatge
- Referencia a la norma UNE EN 12620

- Descripcié del producte (nom geneéric, material, Us previst)
- Designacié del producte

- Informacié de les caracteristiques essencials aplicables
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d’'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccidon de hormigén estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccidon de hormigén estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigén.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdédigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B051 CIMENTS

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que, amassats amb aigua,
formen una pasta que, mitjangcant un procés d'hidratacio , endureix i un cop endurit conserva la seva resisténcia i
estabilitat fins i tot sota I'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les caracteristiques seglents:
- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a I'aigua de mar (MR)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pu blica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié6 Europea o de I'Associacié Europea de
Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de I'etiqueta ecologica europea, regulada
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Ha de ser un material granular molt fi i estadisticament homogeni en la seva composicio.
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El ciment ha de ser capag, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un
formigd que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i assolir, al final de periodes definits, els nivells
especificats de resisténcia i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb I'establert a I’ Ordre Presidencial
1954/2004 de 22 de juny, no s’han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a
dos parts per milié del pes sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM):

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capitol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:

- Ciment Portland: CEM |

- Ciment Portland amb addicions: CEM Il

- Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM Il

- Ciment putzolanic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de I'addicié o barreja d’addicions presents
en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.

Addicions del clinker portland (K):
- Escoria de forn alt: S

- Fum de silice: D

- Putzolana natural: P

- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicilia: V

- Cendra volant calcaria: W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Relacié entre denominacio i designacio dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

+ +

Denominacio | Designaci6é |

Ciment portland i CEM I '

Ciment portland amb escoria i CEM II/A-S |
! CEM II/B-S |
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Ciment portland amb fum de silice | CEM II/A-D

Ciment portland amb Putzolana i CEM II/A-P

! CEM II/B-P !
! CEM II/A-Q
! CEM II/B-Q

Ciment portland amb cendres i CEM II/A-V |
volants i CEMII/B-V |
CEM II/A-W

CEM II/B-W

Ciment portland amb esquist i CEM II/A-T |
calcinat i CEM II/B-T |

calcari i CEMII/B-L |
i CEM II/A-LL |}
i CEM II/B-LL |

Ciment portland mixt

! CEM I/A-M !
! CEM II/B-M !

Ciment amb escories de i CEM lII/A

forn alt i CEM 1II/B
i CEMIII/C |
l
Ciment putzolanic i CEM IV/A
| CEMIV/B |
I
Ciment compost i CEM V/A
| CEMV/B |

+

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
:
| Ciment portland amb filler I CEM II/A-L |
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

En ciments portland mixtos CEM [I/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designacio

del ciment.

La composicio dels diferents ciments comuns ha de ser I'especificada al capitol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
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Els ciments comuns han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques i de durab ilitat especificades
al capitol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALGC (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques i quimiques especificades a UNE-EN 14647.

CIMENTS BLANCS (BL):

Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homolegs de les
normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb
I'especificacié de blancor.

index de blancor (UNE 80117): >= 85

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composicio, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques, qui miques i de durabilitat que han de complir els
ciments comuns blancs son les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-
1.

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques i quimiques que ha de complir el ciment blanc de
ram de paleta (BL 22,5 X) sén les mateixes que les especificades per al ciment homoleg a la norma UNE-EN 413-
1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relacié entre denominacié i designacié dels ciments resistents a I'aigua de mar segons el tipus, subtipus i
addicions:

+ +

Denominacio | Designaci6é |

I
I
Ciment portland . '
I

I

I

I

I

I

I

|

i Ciment portland amb escoria i WA-S

i i 1/B-S |

I I I

I 1 I

| Ciment portland amb fum de silice | II/A-D |

I I I

I | I

i Ciment portland amb Putzolana i WA-P

' PonB-P

I 1 I

I I I

i Ciment portland amb cendres 1WAV

| volants i 1/B-V |

I I I

I 1 I
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i Ciment amb escories de VoA
| forn alt 1B

! 1| V(Oa

I I I

] ] 1

i Ciment putzolanic 1OIVIA

' i IvViB |

I I 1

I I 1

i Ciment compost i CEMV/A |
+ +

Les especificacions generals en quan a composicio i a exigéncies mecaniques, fisiques, qui miques i de durabilitat
que han de complir sén les corresponents als ciments comuns homolegs de la norma UNE-EN 197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capitol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
CIMENTS COMUNS (CEM) | CIMENTS DE CALC (CAC):

El subministrador ha d’aportar la documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 1+: Declaracié CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
El simbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la seglient informacié com a minim:
- el numero identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de produccio

- nom o marca distintiva d’identificacio i adreca enregistrada del fabricant

- numero del certificat CE de conformitat

- les dues ultimes xifres de I'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte aixi com les seves caracteristiques i prestacions declarades
atenent a les seves especificacions tecniques

- referéncia a la norma armonitzada corresponent

- designacio normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe
resistent

- en el seu cas, informacié addicional referent al contingut de clorurs, al limit superior de pérdua per calcinacié de
cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i incloura com a minim:
- el simbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el numero del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d’identificacio i adrega enregistrada del fabricant

- els dos ultims digits de I'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referéncia al nUmero de la norma harmonitzada corresponent
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En aquest cas, la informacié complerta del marcatge o etiquetat CE haura d’apareixer també a l'albara o
documentacioé que acompanya al lliurament.

A l'albara hi han de figurar les dades segients:

- numero de referencia de la comanda

- nom i adrega del comprador i punt de desti del ciment

- identificacié del fabricant i de 'empresa de subministrament

- designaci6 normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucciéo RC-08

- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referéncia a los dades de I'etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament

- identificacié del vehicle que el transporta

CIMENTS BLANCS (BL) | CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR):

A l'albara hi han de figurar les dades seglients:

- numero de referencia de la comanda

- nom i adrega del comprador i punt de desti dels ciment

- identificacio del fabricant i de I'adrega de subministrament

- designacié normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- quantitat que es subministra

- identificacié del vehicle que transporta el ciment

- en el seu cas, I'etiquetatge corresponent al marcatge CE

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la seglient informacio:
- nom o marca identificativa i adreca complerta del fabricant i de la fabrica

- designacio normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricaci¢ i d’envasat (indicant setmana i any)

- condicions especifiques aplicables a la manipulacio i utilitzacio del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades seglents:

- Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informacié detallada de tots ells i dels seus efectes

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempé rie i
sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,51 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5 : 1 mes
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d’'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacion de los cementos para la
fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacion de conformidad a normas como alternativa
de la homologacion de los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion de
productos de construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacion de la Directiva 93/68/CEE, las
disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992,
de 29 de diciembre.

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccion para la recepcion de cementos
(RC-08).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos
comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composicion, especificaciones y crierios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

B053 CALCS

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinacié de materials calcaris, compost principalment per oxids o hidroxids de calci
amb o sense Oxids o hidroxids de magnesi i quantitats menors d'0xids de silici, ferro i alumini.

S'han considerat els tipus seguents:
- Calg amarada en pasta CL 90

- Calg aeria CL 90

- Cal hidraulica natural NHL 2

- Cal hidraulica natural NHL 3,5

- Cal hidraulica natural NHL 5

CAL AMARADA EN PASTA:
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Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta
de consistencia adequada a I'us a la que es destini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.
CALC AERIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >=90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la molta per a calg en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamis 0,09 mm: <=7%
- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calgs:
- Métode de referéncia: <= 20
- Métode alternatiu: <=2
Densitat aparent per a calg en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% <h <70%
- Altres calgs: <=2%
CAL HIDRAULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa

(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condicié de que la estabilitat sigui confirmada després de
28 dies de conservacié en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)

Contingut de calg lliure (UNE-EN 459-2):
- Calg del tipus NHL 2: >= 15% en pes

- Calg del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calg del tipus NHL 5: >=3 % en pes

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteraci6 de les seves
caracteristiques.

El subministrador ha d’aportar la documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 2: Declaracié CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccié en fabrica emes per
I'organisme d’inspeccio
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A I'embalatge, o be a I'albara de lliurament, hi ha de constar com a minim la seglent informacio:
- Nom o marca comercial i adrega del fabricant

- Referencia a la norma UNE-EN 459-1

- Designacié6 de la cal segons 'apartat 4 de 'esmentada norma

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calg.
Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel
subministrador.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d’'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construccién. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construccién. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad.

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construccién. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construccion. Parte 3: Evaluacion de la conformidad.

B07 MORTERS DE COMPRA

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus seglents:

- Morter adhesiu

- Morter sintétic de resines epoxi

- Morter d'anivellament

- Morter refractari

- Morter poliméric de ciment amb resines sintétiques i fibres

- Morter de ram de paleta

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius organics, que al afegir-li aigua forma
una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superficie plana i
horitzontal amb acabat poros.

PROJECTE DE MILLORA | RENOVACIO DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA | Pagina 99
PER A LA MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE L'AIGUA URBANA DE LA
POBLACIO DE PUIG-REIG



PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

El morter refractari és un morter de terres refractaries i aglomerant especific per a resistir altes temperatures,
utilitzat per a la col-locacié de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.
ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:

Mescla de conglomerants carregues minerals i additius orga nics que donen com a resultat una pasta adequada
per a fixar revestiments ceramics en terres i parets situats en exterior o interior.

S'han considerat els tipus seguents:

- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidraulics, additius organics i carregue s minerals, que s’han de
barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.

- Adhesiu en dispersio (D): Mescla de conglomerant organic en forma de polimer en dispersié aquosa, additius
organics i carregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintétiques, additius organics i carregues minerals que el
seu enduriment resulta d’'una reaccié quimica, poden presentar-se en forma d’'un 0 més components.

S’han considerat les classes seguents, en funci6 de les caracteri stiques addicionals:
- 1: Normal

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les caracteristiques addicionals)

- F: D’adormiment rapid

- T: Amb lliscament reduit

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersio millorats).
ADHESIU CIMENTOS (C):

Caracteristiques dels adhesius d’adormiment normal:

- Adheréncia inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia després d’immersié en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d’adormiment rapid, han de complir a més:

- Adheréncia inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Alta adheréncia inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adheréncia després d'immersio en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adherencia després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adherencia inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >=1 N/mm2

- Temps obert ampliat: adherencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (despres de 30 min)
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ADHESIUS EN DISPERSIO (D):

Caracteristiques fonamentals :

- Adheréncia inicial (EN 1324): >=1 N/mm2

- Adheréncia després d’envelliment amb calor (EN 1324): >=1 N/mm2

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Adheréncia després d’immersié en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2

- Temps obert ampliat: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):

Caracteristiques fonamentals :

- Adheréncia inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2

- Adheréncia després d’'immersio en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Adheréncia després del xoc termic (EN 12003): >= 2 N/mm2

MORTER SINTETIC DE RESINES EPOXI:

El morter sintétic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulacié
epoxi en forma de dos components basics: una resina i un enduridor.

La formulacié de I'epoxi ha de ser determinada per I's a que es destini el morter i la temperatura ambient i
superficials del lloc on es col- loqui. Aquesta formulacié ha de ser aprovada per la DF.

Mida maxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitja de la capa de morter
Mida minima del granulat: >= 0,16 mm

Proporcioé granulat/resina (en pes) (Q): 3<=Q <=7

MORTER POLIMERIC:

El morter polimeric es un producte a base de ciment, resines sintetiques, fum de silice i fibres de poliamida, d'alta
resisteéncia mecanica que s'utilitza per a la reparacio i regularitzacié d'elements de formigo.

Granulometria: 0-2 mm

Resisténcia a compressié a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resisténcia a flexotraccio a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:

Mescla formada per un o varis conglomerants inorga nics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas),
per a fabriques d’obra ceramica (faganes, murs, pilars, envans) com a material d’'unié i rejuntat.
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S'han considerat els tipus seguents:
- Morter d’ us corrent (G): sense caracteristiques especials

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida maxima del granulat menor o igual al valor
que figura especificat

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al
valor que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resisténcia a compressié minima declarada
per el fabricant en N/mm2.

En els morters prescrits, el fabricant declarara la proporcié de tots els components de la mescla, en volum o en
pes.

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent:

- Caracteristiques dels morters frescos:

- Temps d'us (EN 1015-9)

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos
- Caracteristiques dels morters endurits:

- Resisténcia a compressio (EN 1015-11)

- Resisténcia d’'unio (adhesio) (EN 1052-3)

- Absorcié d’ aigua (EN 1015-18)

- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)

- Conductivitat térmica (EN 1745)

- Durabilitat (resisténcia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Caracteristiques addicionals per als morters lleugers:

- Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Caracteristiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:

- Mida maxima del granulat (EN 1015-1): <=2 mm

- Temps obert o temps de correccié (EN 1015-9)
- Reaccio davant del foc:

- Material amb contingut de matéria organica <= 1,0%: Classe A1

- Material amb contingut de matéria organica > 1,0%: Classe segon s UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: en envasos tancats hermeticament.

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la
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intempérie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps maxim d'emmagatzematge:

- Morter adhesiu: 1 any

- Morter amb resines sintétiques o morter polimeric: 6 mesos
ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:

El subministrador ha d’aportar la documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 3: Declaracié CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus,
realitzat pel laboratori notificat

A I'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seguents:
- Nom del producte

- Marca del fabricant i lloc d’origen

- Data i codi de produccid, caducitat i condicions d’emmagatzematge

- Referéncia a la norma UNE-EN 12004

- Tipus d’adhesiu, designat segons I'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol

- Instruccions d’us:
- Proporcions de la mescla

- Temps de maduracio: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que esta llest per a
ser aplicat

- Vida util: interval de temps maxim en que el material pot ser utilitzat després de fer la mescla
- Métode d’'aplicacié
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulacid
- Ambit d’aplicaci6
MORTER DE RAM DE PALETA:

El subministrador ha d’aportar la documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:

Morters dissenyats:

- Sistema 2+: Declaraciéo CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccié en fabrica emés
per I'organisme d’inspecci6

Morters prescrits:
- Sistema 4: Declaracio CE de conformitat del fabricant
A I'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seguents:
- Referencia a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant

- Codi o data de fabricacié
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- Tipus de morter

- Temps d’'us

- Contingut en clorurs

- Contingut en aire

- Proporcié dels components (morters prescrits)
- Resisténcia a compressio o classe de resisténcia a compressio
- Resisténcia d’unié (adhesid)

- Absorcié d’aigua

- Permeabilitat al vapor d’aigua

- Densitat

- Conductivitat térmica

- Durabilitat

- Mida maxima del granulat

- Temps obert o temps de correccid

- Reacci6 davant el foc

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de

28 de juliol

MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES:

A l'envas hi ha de figurar les dades segiients:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilitzacio

- Composici6 i caracteristiques del morter

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d’'amidament: quantitat necessaria subministrada a 'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas ceramicas. Definiciones y especificaciones.

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas ceramicas. Definiciones y especificaciones.

MORTER DE RAM DE PALETA:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albafiileria. Parte 2: Morteros para albaileria.
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES:
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

BOD2 TAULONS

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Taulé de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral-leles.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjangant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefaccid, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacié que no afectin les caracteristiques de la
fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <=6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccio volumétrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <=4

Resisténcia a la compressio (UNE 56-535):

- En la direccio paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcci6 perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resisténcia a la traccio (UNE 56-538):

- En la direcci6 paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direcci6 perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistencia a la flexiéo (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resisténcia a l'esforg tallant: >=5 N/mm2

Resistencia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancies:

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Amplaria nominal: *2 mm

- Gruix:

+ +
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Classe | Gruix nominal (mm) !

<50 !50a75! >75 !

Tolerancia (mm) '

T1 | 43 | 4 | +6,-3 |
T2 | 2 | 3 | +5-2 ]
T3 ! #15 ! +15 ! +1,5 !

+ +

- Fletxa: £ 5 mm/m

- Torsié: +2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d’'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BODZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la proteccid dels espais de treball a les
bastides i els encofrats.

S'han considerat els seglients elements:

- Tensors per a encofrats de fusta

PROJECTE DE MILLORA | RENOVACIO DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA | Pagina 106
PER A LA MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE L'AIGUA URBANA DE LA
POBLACIO DE PUIG-REIG



PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

- Grapes per a encofrats metal-lics

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metal-lics

- Desencofrants

- Conjunts de perfils metal-lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables
- Bastides metal-liques

- Elements auxiliars per a plafons metal-lics

- Tubs metal-lics de 2,3" de D, per a confeccié d'entramats, baranes, suports, etc.

- Element d'unié de tubs de 2,3" de D, per a confeccié d'entramat, baranes, suports, etc.

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a proteccio de rases, pous, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi I'encofrat o apuntalament i no
han de disminuir les seves caracteristiques ni la seva capacitat portant.

Han de tenir la resistencia i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les tolerancies dimensionals i per
a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com
a consequencia del proces de formigonament i, especialment, per les pressions del formigé fresc o dels métodes
de compactacié utilitzats.

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigd hagi adquirit la resisténcia suficient per a suportar les
tensions a que sera sotmes durant el desencofrat o desenmotllat.

Es prohibeix I'is d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd, excepte quan es faciliti a la
DF certificat emés per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la
reaccio amb els alcalis del ciment

TENSORS, GRAPES | ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METAL-LICS:

No han de tenir punts d'oxidacié ni manca de recobriment a la superficie.

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilitzacié correcta.

FLEIX:

Ha de ser de secci6 constant i uniforme.

Amplaria: >=10 mm

Gruix: >=0,7 mm

Diametre de les perforacions: Aprox. 15 mm

Separacié de les perforacions: Aprox. 50 mm

DESENCOFRANT:

Vernis antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluit.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes analegs.

Ha d'evitar I'adheréncia entre el formigd i I'encofrat, sense alterar I'aspecte posterior del formigdé ni impedir
I'aplicacio de revestiments.

No ha d'impedir la construccié de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per
a treballar de forma solidaria.

No ha d’alterar les propietats del formigd amb qué estigui en contacte, ni les armadures o I'encofrat, i no ha de
produir efectes perjudicials al mediambient

S’ha de facilitar a la D.F un certificat on es reflecteixin les caracteristiques del producte i els seus pos sibles efectes
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sobre el formigd, abans de la seva aplicacio
CONJUNT DE PERFILS METAL-LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen I'entramat base d'un encofrat per a sostres.

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les carregues que han de suportar i sense més
desperfectes que els deguts als usos adequats.

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimacié antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posicio.

La connexié entre el conjunt de perfils i la superficie encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no
permetre la pérdua apreciable de pasta pels junts.

Tolerancies:

- Rectitud dels perfils: + 0,25% de la llargaria

- Torsio dels perfils: + 2 mm/m

BASTIDES:

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resisténcia alta.

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne I'estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimacié antioxidant.

Els perfils han de ser resistents a la torsio respecte dels diferents plans de carrega.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempérie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no
s'alterin les seves condicions.

DESENCOFRANT:

Temps maxim d'emmagatzematge: 1 any

3.- UNITAT | CRITERIS D'’AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d’'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccidon de hormigén estructural (EHE-08).

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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BO9E1 PANOTS

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peca prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentacio.
S'han considerat les peces segients:

- Panot gris per a voreres

- Panot de color amb tacs per a pas de vianants

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La pega ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral-leles.

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferé ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel
fabricant i aprovada pel comprador.

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigé , o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura
principal i en la seva capa superficial.

En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separacio entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la pega.

La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x amplaria x gruix.
Llargaria: <=1m

Relacio entre la llargaria total i el gruix: >4

Gruix de la capa vista: >=4 mm

Les caracteristiques dimensionals, fisiques i meca niques han de complir les especificacions de la norma UNE-
EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Tolerancies:
- Desviacio de la llargaria respecte de la llargaria nominal:
- Classe 1 (marcat N): £ 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la pega <= 600 mm: £ 2 mm
- Dimensions nominals de la pega > 600 mm: £ 3 mm
- Classe 3 (marcat R): £ 2 mm
- Desviacio de la amplaria respecte de la amplaria nominal:
- Classe 1 (marcat N): £ 5 mm
- Classe 2 (marcat P):

- Dimensions nominals de la pega <= 600 mm: +2 mm
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

- Dimensions nominals de la pega > 600 mm: + 3 mm
- Classe 3 (marcat R): £2 mm
- Desviacio del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): £ 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la pega <= 600 mm: £ 3 mm
- Dimensions nominals de la pega > 600 mm: + 3 mm
- Classe 3 (marcat R): +2 mm
- Diferéncia entre dues mesures de llargaria, amplaria i gruix d’'una mateixa pega: <=3 mm
- Diferéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargaria <= 850 mm: 5 mm
- Llargaria > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargaria <= 850 mm: 3 mm
- Llargaria > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargaria <= 850 mm: 2 mm
- Llargaria > 850 mm: 4 mm

- Desviacié maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensié maxima superior a 300
mm):

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 1,5 mm
- Concavitat maxima: 1 mm

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 2 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 2,5 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 4 mm

- Concavitat maxima: 2,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Subministrament: Empaquetats sobre palets.
A l'albara de lliurament, hi ha de constar la segiient informacié com a minim:
- Identificacié del fabricant o la fabrica

- Data en que el producte és declarat apte per a I'is en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada
data

- Identificacio del producte segons la classificacio de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resisténcia climatica
- Resisténcia a flexio
- Resisténcia al desgast per abrasio
- Resisténcia al lliscament/patinatge
- Carrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referéncia a la norma UNE-EN 1339
- Identificacié del producte

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El si mbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la segiient informacio:

- Nom o marca identificativa del fabricant

- Direccio registrada del fabricant

- Les 2 ultimes xifres de I'any d’impressié del marcatge

- Referéncia a la norma EN 1339

- El tipus de producte i I's 0 usos previstos

- Informacio sobre les caracteristiques/mandats a declarar

Per als productes destinats a arees exteriors de circulacié de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades
per als transports publics, ha de constar a més:

- Resisténcia al trencament
- Resisténcia al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d’'Us interior:
- Reaccio al foc
- Resisténcia a la ruptura
- Resisténcia al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat térmica (si procedeix)
Els productes destinats a Us en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori

El subministrador ha d’aportar la documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaracié CE de conformitat del fabricant

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d’'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo.

B9H1 MESCLES BITUMINOSES CONTINUES EN CALENT

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Combinacié d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, préviament escalfats, que es posa a l'obra a
temperatura superior a I'ambient.

S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matéria vegetal, marga o d'altres matéries estranyes.
GRANULAT GROS:

Ha de quedar retingut pel tamis 2 mm de la UNE-EN 933-2.

Els arids seran de procedéencia natural o artificial.

El contingut d'impureses ha de ser inferior al 0,5% en massa.

GRANULAT FI:

Ha de passar pel tamis 2 mm i quedar retingut pel tamis 0,063 mm UNE-EN 933-2.

El granulat fi pot procedir de la trituracioé de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers naturals.
El material que es trituri per a I'obtencid del granulat fi ha de complir les condicions exigides per al granulat gros.
POLS MINERAL O FILLER:

Ha de passar pel tamis 0,063 mm UNE-EN 933-2.

Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitja dels ciclons de la central de fabricacio, o aportar-se a la mescla
per separat.

Si la totalitat del pols mineral és d'aportacio, el pols mineral adherit als granulats després de passar pels ciclons
ha de ser <= 2% de la massa de la mescla.

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3
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LLIGANT HIDROCARBONAT:
Ha de ser solid o viscés i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilacid, oxigenacio o "cracking

Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséncia quasi absoluta d'aigua , de manera que no formi
escuma al escalfar-lo a la temperatura d's.

Ha de tenir una temperatura homogeénia, ésser consistent i viscds, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
MESCLA BITUMINOSA:

La mescla s'ha de fabricar per mitja de central continua o discontinua, que ha de complir les prescripcions de
I'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar
I'adheréncia de la mescla.

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament.

La mescla s'ha d'aplicar inmediatament.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcio de I'element
Criteri d’'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

Agquest criteri inclou I'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportacio utilitzats en la confeccié de
la mescla bituminosa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

MESCLA BITUMINOSA:

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

LLIGANT HIDROCARBONAT:

* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificacién de determinados articulos del Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidraulicos y ligantes
hidrocarbonados.
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BDDZ MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris
per a pous de registre.

S'han considerat els elements seglents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
- Complements per a pou de registre:
- Grao d’acer galvanitzat
- Grao6 de fosa
- Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansio per a junt d’estanquitat entre el tub i el pou de registre
S’ han considerat els materials segiients per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa ductil
- Acer
BASTIMENT | TAPA O BASTIMENT | REIXA:
La peca ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues del transit.

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulacid de vianants i/o de vehicles, s’han de
classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes seguents:

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superficies semblants, arees d’estacionament i aparcaments de varis
pisos per a cotxes.

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extén en un maxim
de 0,5 m sobre la calgada i 0,2 m sobre la vorera

- Classe D 400: Calgades de carreteres (inclos carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per
a tot tipus de vehicles.

- Classe E 600: Zones per les que circul-len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a carregues particularment elevades (paviments d’aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossio.

El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.

Les tapes o reixes metal- liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.

Quan estiguin combinat un metall amb el formigd, o qualsevol altre material, ambddés han de tenir una adherencia
satisfactoria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-
lo.

Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posicio contra el desplagcament degut al transit amb una
fondaria d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algun dels segtients procediments:
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- Amb un dispositiu de tanca

- Amb suficient massa superficial

- Amb una caracteristica especifica en el diseny

El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’'us normal.
El diss eny del conjunt ha de garantir la posicio correcta de la tapa o reixa en relacié amb el bastiment.

S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perimetre. La pressio del recolzament corresponent
a la carrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a I'esta bilitat de la reixa o
tapa en condicions d’us.

L’ alcaria del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a minim
de 100 mm.

La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden
tenir una superficie concava.

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes de seguretat
en funcio del lloc a on s’instal-lin. En general han de tenir un diametre minim de 600 mm.

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions seglents:
- El codi de la norma UNE EN 124

- La classe segons la norma UNE EN 124

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricacio

- Referéncia, marca o certificacio si en te

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les
especificacions seguents:

- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =<7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =<9 mm
- Tres 0 més elements:
- Franquicia del conjunt: <= 15 mm
- Franquicia de cada element individual: <= 5 mm
Fondaria d’encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Tolerancies:
- Planor: + 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: =1 mm
- Guerxament: 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilacio, aquests han de complir les condicions seglents:
Superficie de ventilacio:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superficie d’'un cercle, amb un diametre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2

Dimensions dels forats de ventilacio:
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- Ranures:
- Llargaria: <=170 mm
- Amplaria:
- Classes A 15a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diametre:
- Classes A 15a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a minim de 100°.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa conti nua que ha de cobrir a 'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGO ARMAT:

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigd armat, les arestes i superfi cies de contacte
entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent.

Gruix minim de fosa o d’acer:

-A15: >=2mm

-B125: >=3 mm

-C250: >=5mm

-D 400: >=6 mm

-E 600i F 900: A determinar en funci6 de cada disseny

Resisténcia caracteristica a la compressié del formigd després de 28 dies:

- Classe B 15a F 900: >=40 N/mm2

- Classe A 15: >= 25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigé de I'armadura d’acer: >= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'0xid o de qualsevol altre tipus de residu.

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT | TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
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Quan la pega hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resisténcia a traccié de la fosa, proveta cilindrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB

Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%

Contingut de fosfor: <= 0,15%

Contingut de sofre: <=0,14%

GRAO D'ACER GALVANITZAT:

Grao de rodé d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminacié en calent.

El grad ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar I'ancoratge.
Tots els segments del grad han d'estar continguts en el mateix pla.

La pega ha d'estar protegida amb una galvanitzacié per immersioé en calent.

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuitats, exfoliacions, etc.
Resisténcia a la traccio: 340 - 500 N/mm2

Limit elastic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2

Allargament a la ruptura: >= 23%

Tolerancies:

- Dimensions: =2 mm

- Guerxament: £ 1 mm

- Diametre del rodo: - 5%

GRAO DE FOSA:

Graé emmotllat amb fosa de tipus nodular.

El grafit ha d'aparéixer en forma esferoidal en una superficie >= 85% de la peca.

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues de servei.
A cada pecga ha d'haver-hi la marca del fabricant.

Resisténcia a la tracci6 de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2

Allargament a la ruptura: >=17%

Contingut de perlita: <= 5%

Contingut de cementita a les zones d'encastament: <=4%

Tolerancies:

- Dimensions: =2 mm

- Guerxament: +1 mm

FLEIX D'ACER INOXIDABLE | ANELLS D'EXPANSIO:

Pecga de goma sintética amb un fleix d'acer d'expansié per a la unié de la peca al pou de registre i una brida d'acer
per a la unio de la peca amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub.

La goma ha de ser resistent als olis, acids, I'0z6 i les aiglies residuals.

El fleix d'expansi¢ i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnétic.
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El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funcio.

No ha de tenir porus.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT | TAPA O REIXA:

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves
dimensions.

Emmagatzematge: En posicio horitzontal sobre superficies planes i rigides per tal d'evitar deformacions o danys
que alterin les seves caracteristiques.

FLEIX D'ACER INOXIDABLE | ANELLS D'EXPANSIO:

Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

GRAO:

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d’'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT | TAPA O BASTIMENT | REIXA:

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones y
vehiculos. Principios de construccion, ensayos tipo, marcado, control de calidad.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:

* UNE 36111:1973 Fundicion gris. Tipos, caracteristicas y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
GRAO D'ACER GALVANITZAT:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

GRAO DE FOSA:

* UNE 36118:1973 Fundicion con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepcion y suministro de piezas
moldeadas.

FLEIX D'ACER INOXIDABLE | ANELLS D'EXPANSIO:

* UNE 53571:1989 Elastomeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberias de suministro de agua,
drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.
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BEV4 CABLEJAT INSTAL-LACIONS DE REGULACIO | CONTROL

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Cables per a bus de dades i materials per a I'execucio de la instal-lacié elé ctrica de punts de control per a la
regulacié, control, supervisio i gestio d’instal-lacions.

S'han considerat els tipus segulents:

- Cables per a bus de dades

- Material per a la instal-lacio eléctrica de punts de control

MATERIAL PER A LA INSTAL-LACIO ELECTRICA DE PUNTS DE CONTROL:

Es composa de tubs rigids o flexibles i cables necessaris per a la realitzacié de la instal-lacié eléctrica del punt de
control.

Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50-086-95 (1) “Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas” i amb
el “Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.”

Els conductors han de complir amb la norma UNE 21-022-82 “Conductores de cables aislados.” i amb el “
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.”

CABLES DE DADES:

Aquests cables han d’estar constituits per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de dia metre llis i recuit,
aillats amb una capa extruida de polietile solid colorat segons clau i disposats a parells. Els conductors han de ser
rigids de coure electrolitic pur, amb un bo trefilatge i uniformement recuit, de seccié perfectament circular i
uniforme. La superficie ha de ser llisa, neta i brillant i ha d’esar exempta d’escates, esquerdes o qualsevol altre
tipus de defecte.

Per a l'aillament dels conductors s’ha d’emprar polietilé d’ alta densitat i alt pes molecular. Cada conductor s’ha
d’aillar amb una capa continua de polietileé sense porus ni cap defecte. Els fils aillats s’han de torsionar en parells
amb un pas adequat i amb un codi de colors per distingir-los. Cadascu dels aparells s’ha d’encintar individualment
amb una cinta de poliester aplicada helicoidalment amb un cavalcament adequat i altra cinta d’ alumini-poliester
( de 0,025 mm el fruix de poliester i 0,023 mm I'alumini) aplicada també helicoidalment i amb un cavalcament
adequat.

La coberta de proteccié és de tipus anti-ignifuga i ha de constar d’'una pantalla d’ alumini i una coberta de
termoplastic ignifug envoltant al nucli. Sobre la cinta envoltant s’ha de disposar una cinta d’alumini aplicada
longitudinalment i cavalcada d’un gruix de 0,2 mm i un cavalcament mi nim de 6,5 mm. Sota la mateixa s’ha
d’aplicar un conductor de 0,4 mm de diametre per a continuitat de pantalla.

Les caracteristiques eléctriques dels conductors a 20°C han de ser les seglents:

- Resisténcia dhmica en c.c a 10 kHz i per bucle: <= 16,3 Ohms 10%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no s’alterin les seves
condicions.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humt iats, raigs de sol i dins del embalatge
original.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

PROJECTE DE MILLORA | RENOVACIO DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA | Pagina 119
PER A LA MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE L'AIGUA URBANA DE LA

POBLACIO DE PUIG-REIG
VISAT

23007803-R01
18/09/2023




PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d’'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios. (RITE)

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
REBT 2002

UNE-EN 50086 1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos generales.
UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.

BEV5 ELEMENTS PER A SUPERVISIO D'INSTAL-LACIONS DE REGULACIO

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Elements per a supervisio de la gestio d’instal-lacions.
S’han considerat els seglients tipus d’elements:

- Adaptadors per a connexio del bus de dades del sistema de regulacié amb altres sistemes (Ordinadors, xarxes
telefoniques, etc.)

- Ordinadors i programari per al control centralitzat d’instal-lacions
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les especificacions, rangs de valors, complements i altres caracteristiques especifiques de I’ element han de
coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.

El fabricant ha de garantir que les caracteristiques de I’ element compleixen amb les especificacions de la DT, de
la propia documentacio tecnica del fabricant i que els elements sén compatibles amb la resta del seu sistema o
amb el sistema en el cas que s'’integrin.

ADAPTADORS PER A CONNEXIO DEL BUS DE DADES DEL SISTEMA DE REGULACIO AMB ALTRES
SISTEMES:

Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.

No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal-lacio, U s normal o manteniment, suposar
uns risc per als usuaris o pels elements de la instal-lacié que I'envolten.

Ha de tenir la resisténcia mecanica suficient i ha d’estar construi t de manera que pugui suportar, sense
precaucions especials, les condicions d’'Us, muntatge i manteniment.

Les connexions al sistema, al bus de dades i al sistema de regulacié ha de ser a travé s de protocols i connectors
normalitzats.

Els connectors han de ser del tipus RJ11, RJ12, RJ45, Port série RS232 DB9, bus ISA o bus PCI.
Temperatura de funcionament: 0°C-45°C

Humitat de funcionament: 5%-90%
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ORDINADORS:

Han de complir els requisits especificats a la DT del projecte i els requisits mi nims indicats al sistema operatiu i al
programari de gestié que cal instal-lari.

Temperatura de funcionament: 0°C-45°C
Humitat de funcionament: 5%-90%
PROGRAMARI PER AL CONTROL CENTRALITZAT D’INSTAL-LACIONS:

El programari carregat a I’ ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el sistema operatiu
i amb les prestacions de I'ordinador.

El suport magnétic que contingui el programari a de ser compatible amb I'ordinador en el que s’ ha d’instal-lar.

Ha de disposar de sistemes de seguretat per permetre guardar les dades i fer-les inaccessibles a usuaris en funcio
de privilegis que controla el mateix programari.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

El fabricant ha de subministrar la documentacié té cnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al
muntatge, connexié de I'element i el manteniment.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins I' embalatge
original.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d’'amidament: quantitat necessaria subministrada a 'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios. (RITE)

BEVW ACCESSORIS PER A INSTAL-LACIONS DE REGULACIO

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Programacié de controlador i programari per a supervisié de la gestio d’instal-lacions.
S’han considerat els seglients tipus d’elements:
- Programacio i posada en funcionament de punt de control en el controlador

- Programacio i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisié del sistema
central
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CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les especificacions, complements i altres caracteristiques especifiques de la programacié han de coincidir amb

les indicades a la DT i cal que la DF aprovi previament el programa de necessitats de la instal-lacio.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En suport magnétic instal-lat en el controlador o programari.

El fabricant ha de subministrar la documentacié té cnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al

muntatge, connexié de I'element i el manteniment.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins I' embalatge

original.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de programacio de cada punt de control, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS

1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg si és el cas.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigencia de blancor

Morters per a fabriques:

- Resisténcia a compressio: <= 0,75 x Resisténcia a compressié de la peca
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogénia i sense segregacions.
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2.- CONDICIONS D'EXECUCIO | D'UTILITZACIO

Per a I'elaboracié i la utilitzacio del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de I'elaboracié del morter.
No s'han de mesclar morters de composicioé diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdédigo Técnico de la Edificacion Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

EEV2 ELEMENTS D'OBTENCIO DE DADES PER A REGULACIO ELECTRONICA

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de mesura per a la presa de dades en instal-lacions de climatitzacioé.
S’han contemplat els seguents tipus d’elements:

- Sondes de temperatura, pressio, humitat relativa, pressio diferencial de I'aire i de qualitat de 'aire
- Termostats

- Presostats

- Humidostats

- Interruptors de cabal

L'execucioé de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacio de la zona de treball

- Replanteig de la unitat d'obra

- Connexio a I'equip de regulacié

- Fixacio del termostat al parament

- Prova de servei

- Retirada de I'obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
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La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

La part sensible de I'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les
lectures, de la manera especificada pel fabricant.

Les connexions eléectriques i de dades han d’estar fetes. Les connexions s’han de fer d’acord amb el sistema de
connexio de I'equip.

Les parts dels equips que s’hagin de manipular, han de ser accessibles.

La distancia entre els equips i els elements que I'envolten ha de ser suficient per permetre’'n el desmuntatge i
manteniment i no ha d’afectar la presa de dades. S’han de respectar les distancies d’instal-lacié i les
recomanacions d’ubicacié especificades a la DT del fabricant.

S’ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge
i les connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o
expressament aprovats per aquest.

Ha d’estar feta la prova de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencgar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentacio técnica del fabricant. S’ha de seguir la
seqliencia de muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de I'aparell corresponen a les especificades al projecte.
S’ha de comprovar la idoneitat de la tensié disponible amb la dels aparells.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament.

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.

Un cop instal-lat I'equip, es procedira a la retirada de 'obra de tots els materials sobrant com ara embalatges,
retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio,
por el que se aprobo el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas
Complementaria y se crea la Comisidon Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios

Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio,
por el que se aprobo el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas
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Complementaria y se crea la Comision Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
REBT 2002

EEV4 CABLEJAT D'INSTAL-LACIONS DE REGULACIO | CONTROL

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a la regulacio, control, supervisio i gestié d’instal- lacions, muntats i connectats.
S’han considerat els seglents tipus d’elements:

- Material per a la instal-lacio eléctrica de punts de control

- Cables per a la transmissi6 i recepcié de dades

L’execucié de la unitat d’obra inclou les operacions seguents:

- Preparacio de la zona de treball

- Replanteig dels elements que composen la unitat d’'obra

- Estesa de cables i tubs

- Execucio de les connexions

- Retirada de I'obra del embalatges, retalls de cables, etc.

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

La posicid ha de ser la reflectida al projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els elements han de quedar instal-lats i en condicions de funcionament.

Ha d’estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF.

CABLES DE DADES:

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

El cable ha de portar una identificacio del circuit al qual pertany.

S’han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.

Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius per a
contenir els conductors d'aquesta instal-lacié i separats fi sicament del cables de la instal-lacié eléctrica. No
s'admet cap altre cable conductor alié a la instal-lacié.

La seccio interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la seccio del cercle circumscrit al feix dels conductors.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacio.

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
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Un cop instal-lats els elements, es procedira a la retirada de I’ obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de cables, tubs, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

MATERIAL PER A LA INSTAL-LACIO ELECTRICA DE PUNTS DE CONTROL:
Unitat de quantitat realment instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.
CABLES DE DADES:

m de llargaria realment col-locat, amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios. (RITE)

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
REBT 2002

EEV5 ELEMENTS PER A SUPERVISIO D'INSTAL-LACIONS DE REGULACIO

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a supervisio de la gestio d’instal-lacions.
S’han considerat els seglents tipus d’elements:

- Adaptadors per a connexio del bus de dades del sistema de regulacié amb altres sistemes (Ordinadors, xarxes
telefoniques, etc.)

- Ordinadors i programari per al control centralitzat d’instal-lacions
En els adaptadors per a connexié del bus de dades:

- Preparacioé de la zona de treball

- Replanteig de la unitat d’obra, si és el cas

- Connexi6 a la xarxa eléctrica, si és el cas

- Connexi6 al circuit de control, si és el cas

- Connexié amb l'actuador, si és el cas

- Retirada de I'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de servei

En els ordinadors per al control centralitzat d’instal-lacions:
- Preparacioé de la zona de treball

- Connexi6 a la xarxa eléctrica
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- Connexio6 al circuit de control

- Retirada de I'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.

- Prova de servei

En el programari per al control centralitzat d’instal-lacions:

- Instal-laci6 del programari en el ordinador

- Retirada de I'obra dels embalatges, etc.

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els controls només han de ser accessibles al personal tecnic.

Els equips han de quedar instal-lats i en condicions de funcionament.
Ha d’estar feta la prova de servei.

ADAPTADORS PER A CONNEXIO DEL BUS DE DADES:

Ha de quedar fixat so lidament al suport pels punts previstos d’acord amb les instruccions d’instal-lacio del
fabricant.

Les connexions s’han de fer per mitja de connectors normalitzats.

Han d’ estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, com les del circuit
d’alimentacié. Es faran servir els connectors adequats en cada cas.

ORDINADORS | PROGRAMARI PER AL CONTROL CENTRALITZAT D’'INSTAL-LACIONS:
L’ordinador ha de quedar connectat a la xarxa electrica i a la xarxa de control de la instal-lacié.

El programari carregat a I’ ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el sistema operatiu
i amb les prestacions de 'ordinador.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentacioé técnica del fabricant. S’ ha de seguir la
seqliencia de muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacio.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de I'aparell corresponen a les especificades al projecte.
S’ha de comprovar la idoneitat de la tensié disponible amb la dels aparells.

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.

Un cop instal-lat I'equip, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges,
retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat realment instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EEVW ACCESSORIS PER A INSTAL-LACIONS DE REGULACIO

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Programacié de controlador i programari per a supervisié de la gestioé d’instal-lacions.
S’han considerat els seglients tipus d’elements:
- Programacio i posada en funcionament de punt de control en el controlador

- Programacio i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisié del sistema
central

L'execuciod de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Projecte de la programacio

- Instal-lacié de la programacié al programari o al controlador

- Prova de servei

- Confeccid i lliurament de la documentacié i manuals de la programacio realitzada
CONDICIONS GENERALS:

Les especificacions, complements i altres caracteristiques especifiques de la programacié han de coincidir amb
les indicades a la DT i cal que la DF aprovi préviament el projecte de programacio6 del controlador i del programa
de supervisio.

Els controls només han de ser accessibles al personal tecnic.
La programacié han de quedar instal-lada i en condicions de funcionament.
Ha d’estar feta la prova de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Les tasques de programacio han d’estar fetes per personal especialitzat i han de ser inaccessibles a la resta de
personal.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FOE PAVIMENTS DE PANOT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacio6 de paviments de panot.

S'han considerat els casos seguents:

- Paviments de panot col-locats a I'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col-locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
En la col-locacié a 'estesa amb sorra-ciment:

- Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col'locacio de la capa de sorra, en el seu cas

- Col-locacio6 de la sorra-ciment

- Col-locacié de les peces de panot

- Humectacio de la superficie

- Confeccid i col-locacié de la beurada

En la col-locacié a truc de maceta amb morter:

- Preparacié i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col'locacio de la capa de sorra, en el seu cas

- Col‘locacio de la capa de morter

- Humectacio de les peces per col-locar

- Col‘locacié de les peces

- Humectacio de la superficie

- Confeccid i col-locacié de la beurada

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials.
Les peces han d'estar col-locades a tocar i alineades.

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.

Ha de tenir junts laterals de contraccié cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han

d'estar el més aprop possible dels junts de contraccié de la base.

Els junts que no siguin de contraccié han de quedar plens de beurada de ciment portland.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Excepte en les zones classificades com d’Us restringit pel CTE no s’admetran les discontinuitats seglents en el
propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%

- En les zones interiors de circulacié de persones, no presentara perforacions o forats pels que es pugui introduir
una esfera de 15 mm de diametre

Pendent transversal: >=2%
Tolerancies d'execucio:

- Nivell: £10 mm

- Planor: 4 mm/2m

- Rectitud dels junts: + 3 mm/2 m

- Replanteig: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de col-locar comengant per les vorades o els murets.

Una vegada col-locades les peces s'ha d'estendre la beurada.

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a I'hivern.
COL-LOCACIO AMB MORTER | JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie corresponent
a obertures interiors, d'acord amb els criteris seglents:

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti I'Us de materials
diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FOH PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa col-locada i compactada.

S'han considerat els tipus seglients:

- Mescla bituminosa en fred, col-locada a la temperatura ambient.

- Mescla bituminosa continua o discontinua en calent, col-locada a temperatura superior a la de 'ambient.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Estesa de la mescla bituminosa

- Compactacio de la mescla bituminosa

- Execucio de junts de construccio

- Protecci6 del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar a la secci6 transversal, a la rasant i als perfils previstos.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expres sat com a percentatge
sobre la densitat maxima obtinguda en I'assaig Marshall (NLT-159).

MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT:

El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secci6 tipus de la DT
L’amplaria estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la tedrica deduida de la seccié -tipus.
MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT:

El gruix d’'una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la seccio-tipus.

L’amplaria estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la tedrica deduida de la seccié-tipus.
Tolerancies d'execucio:

- Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teoric

- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teoric.

- Nivell de la capa de rodadura: + 10 mm

- Nivell de les altres capes: =15 mm

MESCLA BITUMINOSA EN FRED:

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i
acabat que la resta de la capa.

Tolerancies d'execucio:
- Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teoric
- Planor de la capa de rodadura: +5 mm/3 m

- Planor de les altres capes: + 8 mm/3 m
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

- Nivell de la capa de rodadura: + 10 mm

- Nivell de les altres capes: + 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes
o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de |'execucié de la partida d'obra.

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unié amb la mescla. No pot tenir restes de fluidificants
0 aigua a la superficie.

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecanicament comencant per la vora inferior de la capa i amb la major continuitat
possible.

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automatic d'anivellament.

A les vies sense manteniment de la circulacio per a les categories de transit TO0 a T1 o amb superfi cies per
estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos necessari amb 2
0 més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals.

La mescla s'ha de col-locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara calenta , si
la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada.

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a
qué inclogui, com a minim, 15 cm de l'anterior.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a I'estenedora; els seus canvis de direccio
s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'’han de fer amb suavitat. S'ha de
cuidar que els elements de compactacio estiguin nets i, si és precis, humits.

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un minim de 5 m un de l'altra, i que
els longitudinals quedin a un minim de 15 cm un de l'altra.

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats , abans de permetre
el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment,
disposant els recolzaments necessaris per al corro.

Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superficie,
s'han de corregir segons les instruccions de la DF.

MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.

La compactaciéo s'ha de realitzar amb un corrd vibratori autopropulsat i de forma continua. Les possibles
irregularitats s'han de corregir manualment.

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT:

S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5° C per a capes de gruixos >=5 cm 0 a 8°C
per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja.

Si la superficie esta formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjang ant fresat els excessos de lligant
i s’han de segellar les zones massa permeables.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts longitudinals.
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:

L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a I'execucié del junt longitudinal.

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la férmula de treball.

En cas d'alimentacié intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a
la tremuja de I'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la formula de treball.

La compactacioé ha de comencar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la maxima prescrita a la fo
rmula de treball i sense que es produeixi desplagament de la mescla extesa; i s’ha de continuar mentre la
temperatura de la mescla no baixi de la minima prescrita i la mescla estigui en condicions de ser compactada.

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:

Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adheré
ncia.

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinaria fins que la mescla no estigui piconada, a la temperatura ambient
i amb la densitat adequada.

MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT:

Excepte autoritzacio expresa de la DF, no es permetra la posada en obra de la mescla quan la temperatura ambient
a 'ombra sigui inferior a 8°C amb tendéncia a minvar. Amb vent intens, després de glag ades, especialment sobre
taulers de ponts i estructures, la DF pot augmentar el valor minim de la temperatura.

També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfériques.

La mescla bituminosa s’ha d’estendre sempre en una sola tongada. L’estenedora s’ ha de regular de manera que
la superficie de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal,
que després de la compactacio s’ajusti a la seccié transversal indicada a la DT amb les tolerancies previstes.

La temperatura minima de la mescla en la descarrega des dels elements de transport i a la sortida de la
estenedora, no pot ser inferior a 135°C.

La capa executada es podra obrir a la circulacié tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60°C. Fins
que la capa no assoleixi la temperatura ambient, s’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del
transit.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant I'amplaria de cada capa realment construi da d'acord amb les
seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos seglents: el que figura en els planols o el deduit
dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.

MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT:

m2 de superficie, mesurats multiplicant I'amplaria senyalada per la capa en la DT per la llarga ria realment
executada.

CONDICIONS GENERALS:

L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimacié o d'adheréencia.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la
Instruccion Técnica de Carreteras.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col-locacié dels elements
complementaris.

S’ han considerat els materials seglients per a les parets del pou:

- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment,
esquerdejat exterior

- Peces prefabricades de formigdé agafades amb morter

S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, seglents.
- Bastiment i tapa

- Grao d'acer galvanitzat

- Grao de ferro colat

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansié
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
Parets:

- Comprovacié de la superficie de recolzament

- Col/locacio de les peces agafades amb morter

- Acabat de les parets, en el seu cas

- Comprovacio de l'estanquitat del pou

En el bastiment i tapa:

- Comprovacié de la superficie de recolzament

- Col-locacié del morter d'anivellament

- Col-locacié del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

En el grad:

PROJECTE DE MILLORA | RENOVACIO DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA | Pagina 134
PER A LA MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE L'AIGUA URBANA DE LA

POBLACIO DE PUIG-REIG
VISAT

23007803-R01
18/09/2023




PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

- Comprovacié i preparacio dels punts d'encastament
- Col-locaci¢ dels graons amb morter

PARET PER A POU:

El pou ha de ser estable i resistent.

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduint les
dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.
Els junts han d'estar plens de morter.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
La superficie interior ha de ser llisa i estanca.

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conduccié.

Tolerancies d'execucio:

- Seccid interior del pou: + 50 mm

- Aplomat total: + 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La paret ha d'estar constituida per peces prefabricades de formigdé agafades amb morter, recolzades a sobre d'un
element resistent.

La peca superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
PARET DE MAO:

Els maons han d'estar col-locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigo.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat
amb un lliscat de pasta de ciment portland.

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegos.
Gruix dels junts: <=1,5cm

Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <=2 cm

Tolerancies d'execucio:

- Horitzontalitat de les filades: * 2 mm/m

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: £2 mm

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:

La superficie exterior ha de quedar coberta sense discontinuitats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.
Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm

BASTIMENT | TAPA:

El bastiment col-locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element que s’ha de tapar, anivellades
préviament amb morter.

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del
pou.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir moviments que puguin
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col-locada la tapa, el dispositiu de fixacido ha de garantir que només podra ser retirada per personal
autoritzat i que no podra tenir desplagaments accidentals.

Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu
pendent.

Tolerancies d'execucio:

- Nivell entre la tapa i el paviment: +2 mm

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: +4 mm

- Nivell entre tapa i paviment: +5 mm

GRAO:

El grad col-locat ha de quedar anivellat i paral-lel a la paret del pou.
Ha d'estar solidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col-locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargaria d'encastament: >= 10 cm

Distancia vertical entre graons consecutius: <= 35 cm

Distancia vertical entre la superficie i el primer graé: 25 cm
Distancia vertical entre I'Gltim grad i la solera: 50 cm

Tolerancies d'execucio:

- Nivell: £10 mm

- Horitzontalitat: =1 mm

- Paral-lelisme amb la paret: +5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
PARET PER A POU:

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La col-locacié s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.

PARET DE MAO:

Els maons per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que els han de rebre.

El lliscat s'ha de fer en una sola operacio.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PARET PER A POU:

m de fondaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones,
drenajes y cimentaciones.

FDGZ MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col-locacié d’'una banda continua de plastic de color, de 30 cm d’amplaria, col-locada al llarg de
la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Comprovacié i preparacio de la superficie on s’ha d’estendre la banda

- Col-locacio de la banda

CONDICIONS GENERALS:

Ha d’estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal-lacié que senyalitza.
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.

Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d’instal-lacio, d’ acord amb les instruccions
i normativa de la companyia titular del servei.

Cavalcaments: >=20 cm
Tolerancies d'execucio:

- Nivell: £20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre dels treballs previst per la DF.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.
No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.

La banda s’ha de col-locar sobre un terreny compactat, i quan s’hagi comprovat el nivell.

L'aportacio de terres per a correccio de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes existents i de
compacitat igual.

Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.

S'ha de complir la normativa vigent en maté ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport
de productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aquest plec de condicions técniques es valid per a les seglients partides d'obra:

- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal.
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electronics

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat  d'obra les operacions seguents:
Per a la col-locacié de comptadors:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Preparacio de les unions

- Col-locaci6 del comptador

- Connexio a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents

- Prova de servei

- Retirada de I'obre dels embalatges, restes de materials, etc.

Per a la col-locacio del punts de lectura centralitzada:

- Replanteig d'unitat d'obra

- Col-locacio del punt de lectura centralitzada

- Execucié de les connexions electriques

- Comprovacié del funcionament

- Retirada de I'obre dels embalatges, restes de materials, etc.

COL.LOCACIO DE COMPTADORS:

El comptador ha de quedar instal-lat dins d'una cambra de facil accés i amb suficients mitjans d'il-luminacié

PROJECTE DE MILLORA | RENOVACIO DE LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EN BAIXA | Pagina 138
PER A LA MILLORA DE LA DIGITALITZACIO DELS SISTEMES DE GESTIO DE L'AIGUA URBANA DE LA

POBLACIO DE PUIG-REIG
VISAT

23007803-R01
18/09/2023




PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

i d'evacuacio.

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal-lar i
manipular.

Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser enroscades i
amb junt de material elastic.

Abans i després del comptador ha de quedar instal-lada una aixeta de pas i una valvula de retencio si el
comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions.

La posicié ha de ser la fixada a la DT.

Ha d'estar feta la prova d'instal-lacid.

Tolerancies d'instal-lacio:

- Posici6: £ 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

Abans de comengar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacio.

La seva instal-lacio no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

La col-locacié de I'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.

Un cop instal-lat, s'ha de procedir a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls
de cables, etc.).

COL.LOCACIO DE COMPTADORS:

No es retiraran les proteccions de les boques de connexié fins que no es procedeixi a la seva unio.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:

Els punts de control més destacables sén els seguents:

- Comprovacio de la correcta implantacio dels materials i equips.

- Verificar la correcta instal-lacio i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o armari de comptador
i elements seglents :

- Clau de pas general

- Comptador homologat

- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um

- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista)

- Valvula de retenci6

- Sistema de reduccié de pressio

- Proteccio contra condensacions / termiques / esforgos mecanics / sorolls
- Existéncia de desguas

- Condicions minimes de subministre

- Estalvi d'aigua
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

- Senyalitzacio
- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador
- Verificar I'assaig de resisténcia mecanica i Estanqueitat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:

- Realitzacié i emissi6 d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:

Es comprovara globalment

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:

Es donara per bona la prova d'estanquitat quan no hi hagi variacions de pressié al manémetre.

En cas de deficiéencies de material o execucio, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a I'adequacio, d'acord
amb el que determini la DF.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reguladors de pressié muntats entre tubs.

S'han considerat els tipus de col-locaci6 seglents:

- Amb connexions roscades

- Amb connexions embridades

L'execuciod de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Connexio a la xarxa de subministrament i distribucié

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

La instal-lacié ha d'estar feta segons les recomanacions de la companyia subministradora, en lloc accessible,
ventilat, i evitant el seu deteriorament.

Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribucio.
La unié amb la canonada ha de ser estanca a la pressié de prova.
La posicié ha de ser la fixada a la DT.

La seva col-locacio ha de ser vertical o horitzontal.

Ha d'estar feta la prova d'instal-lacio.

Tolerancies d'instal-lacio:

- Posicio: £ 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa.
REGULADORS ROSCATS:
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat.

REGULADORS EMBRIDATS:

S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribucién y utilizacion
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.open_in_new

UNE 60670-1:2005 Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presion maxima de operacion (MOP)
inferior o igual a 5 bar. Parte 1: Generalidades.open_in_new

Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio publico
de Gases Combustibles.open_in_new
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DESENVOLUPAMENT TEMPORAL DELS TREBALLS

Viil. DESENVOLUPAMENT TEMPORAL
DELS TREBALLS
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PermaNET HY

Logger y sensor de ruido de alta sensibilidad tipo hidrofono con
alto rendimiento en tuberias plasticas y redes de transporte

Registrador de datos
MULTILOG 2

Sensor Hidrofono
HYDROPHONE 2

VISAT
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PermaNET HY

Registrador de datos

MULTILOG 2

Comunicaciones - Modem interno

e Nb-loT/LTE
Grafica envolvente de presion * SIM Multioperador
* Presién maxima ] o ]
e Presién media - Sincronizacion precisa

* Presion minima
* Herramienta deteccidn golpes de ariete

Correlaciones precisas

* Antena exterior GPS

* Sincronizacion reloj interno via GPS

* Correlaciones precisas larga distancia

visaSensor de presion -

23007803-R01
18/09/2023




PermaNET HY

Sensor de ruidos
H Y D RO P H O N E 2 Sin baterias — Alimentado por el registrador
Amplificador - integrado con control automatico de ganancia

Integrado con control automatico de ganancia I

Conexion rapida A
Registro presion y purga

% Alimentado por el registrador

»e

Conector
Estanco tipo Militar

Toma auxiliar presion
Registro presion y purga

Sensor
Elemento de deteccion

Rosca 1% pulgadas

VISAT
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PermaNET HY

Doble estrategia de operacion:
* Modo diario de evaluacién de fugas (Modo “Permalog”).
* Modo supervision continua (Modo “Trunk Main").

Modo Permalog Modo Trunk Main

Andlisis nocturno de ruidos (2 horas) Intervalo medida cada 30 seg. (24 horas)
Estado “Fuga” / “No Fuga” Registro cada 15 min.

Histograma de ruido Alarma por superacion de umbral
Grabacion de ruidos (sonidos) Grabacion de ruidos por alarma

VISAT

23007803-R01
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PermaNET HY

VISAT

23007803-R01

Modo Permalog®
evaluacion de fugas diarias

e Histograma de ruido
* Nivel y Dispersion (indicaciones numéricas en dB)
e Estado de “FUGA/NO FUGA”

e Grabacion de sonidos



PermaNET HY

Histograma de ruido

Proporciona una indicacion detallada de la consistencia del
ruido y puede emplearse para analisis mas avanzados.

Los histogramas también pueden ayudar a visualizar el
ruido en patrones que pueden identificarse como fugas.

VISAT

23007803-R01
18/09/2023

Modo Permalog®

evaluacion de fugas diarias

» El nivel de sonido bruto se mide en una escala entre
0dB y 99dB.

« El nivel de la sefial (en dB) es el punto en la escala
donde hay un pico claramente identificable.

« Ladispersion es el ancho (nimero de valores de dB)
gue puede considerarse incluido dentro de la forma

general del pico mas grande.



PermaNET HY

Histograma de ruido - analisis mas exhaustivo del ruido
Grafica tridimensional con la que se puede interactuar para analizar los datos
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PermaNET HY

VISAT
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Modo Trunk Main

Modo continuo de fugas

* Nivel de ruido y dispersidon cada 15 minutos.
* Umbral configurable “Alarma de Fuga”

* Grabacion de sonidos



Grafica de correlacion

Filtros automaticos y manuales

n
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Coherencia de ruidos

reproductor de ruidos

Mapa posicion de la fuga

r1
Ld

VASATA

a5 ®2022 Inst_Geogr Macional Términos de uso
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Datos registrados
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- &
Npise (da)

Resultados
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Correlacion con datos GIS

Correlacion con datos manuales
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Detalle de los puntos de medida

2

200 12/10/2022 03:30:00

new test
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PermaNET HY

Informacion técnica

* Construccion en acero inoxidable

* Sensibilidad -201dBV/uPa

* Respuesta en frecuencia: 1-16KHz

 Amplificador integrado con baja figura de ruido y control automatico de ganancia
* Rosca macho de 1.5”

* Presion maxima de trabajo 16Bar

* Soporta picos maximos de presion de 25 Bar

* Conector rapido de presion

* Conector militar para conexion con registrador o correlador MicroCorr Touch

VISAT
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Correlacion de sonidos
Tips importantes

Precision - Necesarios dos sonidos perfectamente coincidentes en el tiempo (GPS)
Alta sensibilidad - Distancias de mas de 1Km entre sensores dependiendo de materiales y presiones
Doble Estrategia:
* Modo diario de evaluacion de fugas (Modo “Permalog”).
* Modo supervision continua (Modo “Trunk Main").
Registro y envio de datos mediante modem interno Nb-loT / LTE (Catl)

Aplicacion Web



GOMEZ GROUP i

METERING

CONTADOR DE AGUA POR ULTRASONIDOS
QALCOSONIC WT

Instalacion en cualquier posicion
Dispositivo libre de mantenimiento
Vida util de la bateria> 16 afos
Medicion del flujo bidireccional

Parametrizacion del contador y lectura del

archivo a través de NFC o interfaz 6ptico

BY GOMEZ GROUP METERING

VISAT | GOMEZ | ARANCONTA ‘\'J TEHA ‘\'J

METERING METERING

MADRID, FRANKFURT, ZARAGOZA, BILBAO, SAN SEBASTIAN, VITORIA, VALLADOLID, OVIEDO, OURENSE, BURGOS, ALBACETE, GRANADA Y PALMA DE MALLORCA

23007803-R01
18/09/2023




QALCOSONIC

APLICACION

El contador de agua por ultrasonidos QALCOSONIC W1 esta disefiado para
la medicion exacta del consumo de agua fria y caliente en casas, edificios de
apartamentos y locales comerciales.

Método estatico de medicion del consumo de agua, no hay partes moviles

Alta precision de célculo del consumo de agua

Elimina las desviaciones de medicion causadas por particulas en suspension
o bolsas de aire

Estabilidad de la medicion a largo plazo y fiabilidad
9 Digitos, LCD multilinea. Volumen total e indicacion de caudal instantaneo
Sensible y preciso a caudales pequefios, hasta 11 /h

Preparado para 10T, NFC, LoRa

VISAT

23007803-R01
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VISAT
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APROBACION

2014/32 / UE

OIML R49

RoHS Directiva REACH 2014/32 / UE
WRAS (UK)

KTW (D)

CARACTERISTICAS TECNICAS

Clase de temperatura T30, T30 / 90, T90
Caudal nominal 2,5/ 4,0 m3/h

Amplia gama de medicion Q3 / Q1 =
R250/400/800

Dispositivo libre de mantenimiento
Vida util de la bateria> 16 afios

No requiere tramos rectos

No mide el aire

Clase de entorno E1/ M1

Clase de proteccién IP68

Presion nominal PN16

Archivo de registro de medicion
Medicién del flujo bidireccional
Indicacion de la direccion de flujo
Cuerpo de composite de alta duracion
Unidades de medida: m® - m3/h

Filtro y valvula de antirretorno (opcional)

Parametrizacion del contador y lectura del
archivo a través de NFC o interfaz éptico

Instalacion en cualquier posicion

Medicion del flujo bidireccional

GOMEZ GROUP

METERING




QALCOSONIC

PREPARADO AMR

W-MBus 868 MHz, OMS T1; ST
LoRa WAN
NFC

PARAMETRIZACION DEL CONTADOR

NFC e interfaz optica integrados en el panel frontal superior del
totalizador. Esta disefiado para la lectura y parametrizacion de
contador a través del protocolo M-bus

INTERFAZ RADIO
La radio interna proporciona la lectura de datos a través del
telegrama WMBUS: 868 Hz. S1, el modo T1 OMS, LoRa WAN

REGISTRO DE DATOS
Volumen total
Volumen en avance
Volumen inverso
Valor de caudal maximo 'y fecha
Valor de caudal minimo y fecha
Tiempo de funcionamiento sin errores
Tiempo de funcionamiento
Caodigo de error

Indicacion de la temperatura

REGISTRO HISTORICO DE DATOS
Cada hora, diariamente, los valores mensuales de los parametros medidos se almacenan en la memoria interna

Todos los datos archivados pueden ser leidos mediante lectura remota

VISAT
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GOMEZ GROUP

METERING

INDICACIONES LCD Y ALARMA

Multiples alarmas y eventos configurables
INCLUYE:

Indicacion de la direccion de flujo

Indicacion del nivel de la bateria o
Fugas o

Rotura

Volumen inverso

Tubo vacio
Comunicacion por radio
Indicacion de advertencia

Indicacién de temperatura (configuracion especial)

INDICACIONES EN PANTALLA

Volumen Unidades de medida

\ /

detjo —*1 B B o B8 w
M@»*AE]HBBBB m3
AR NN

REACING ™ Typeria Rotura Advertencia Bateria  Tasa de flujo
vacia

VISAT
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QALCOSONIC

DATOS TECNICOS

TABLA 1: Datos técnicos

RQ3/Q1

Pantalla LCD

Clase ambiental

Posicion de montaje

Pérdida de presion

Unidades

Q3 2.5:
250/400

Q3 16:
250/400

Q3 4,0: Q36,3: Q3 10:
250/400 250/400 250/400

9-digitos

Clase C/EN 14154

Todas las posiciones de instalacion (vertical, horizontal)

m3/h - m3

TABLA 2: Especificaciones

VIS

23007803-R01
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GOMEZ GROUP

METERING

TABLA 3: Tamafno y dimensiones

DN [mm] 15 20 25 30 40

L [mm] 110 130 260 260 300

H [mm] 69,5 74,1 103,5 1155 127,5

G 3/4" 1 11/4" 11/2" 2"
DIMENSIONES

(=)

.
-

VISAT
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GOMEZ GROUP ,

METERING

DELEGACIONES
ESPANA

SEDE CENTRAL

C/ Llodio, 3

28034 Madrid

Tel. 913 030 000 // Fax. 902 095 097

Madrid - Castilla La Mancha - Extremadura

info@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

ALBACETE

C/ Murillo, 2

02005 Albacete

Tel. 967 256 729 // Fax. 902 095 097
Albacete - Ciudad Real - Cuenca -
Comunidad Valenciana
albacete@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

ASTURIAS

C/ Alejandro Casona, 30

33013 Oviedo - Asturias

Tel. 984 201 570 // Fax. 902 095 097
Asturias - Ledn - Cantabria
asturias@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

ANDALUCIA

C/ Prof. L. Molina Gémez s/n - Ed. Scaem
18004 Granada

Tel. 958 275 963 // Fax. 902 095 097
Andalucia
andalucia@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

ARAGON

C/ Marqués de Ahumada, 25

50007 Zaragoza

Tel. 902 095 094 // Fax. 976 278 724
Aragon - Catalufa
aragon@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

BURGOS

C/ Vitoria, 17 0f.803

09004 Burgos

Tel. 947 652 572 // Fax. 902 095 097
Burgos - Soria
burgos@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

VISAT
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BILBAO

Costa Kalea, 8-10

29izq. Dpcho 7

48010 Bilbao

Tel. 944 010 314 // Fax. 902 095 097
Bizkaia
bilbao@gomezgroupmetering.com
www.arancontametering.com

GALICIA

C/ Doctor Marafion, 13

32005 Ourense

Tel. 988 223 274 // Fax. 902 095 097
Galicia - Portugal
galicia@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

PALMA DE MALLORCA

Avda. Alejandro Rosello, 24 1°

07002 Palma de Mallorca

Tel. 971 770 571 // Fax. 902 095 097
Islas Baleares
baleares@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

SAN SEBASTIAN

Pilotegi Bidea, 12 Of. G-12

20018 San Sebastian

Tel. 943 330 093 // Fax. 943 334 112
Pafs Vasco
aranconta@gomezgroupmetering.com
www.arancontametering.com

VALLADOLID

C/ San Luis, 3

47004 Valladolid

Tel. 983 393 096 // Fax. 902 095 097

Valladolid - Palencia - Zamora - Salamanca

valladolid@gomezgroupmetering.com
www.gomezgroupmetering.com

VITORIA

C/ Urartea, 15 Pabellon 18

01010 Vitoria

Tel. 945 303 470 // Fax. 902 095 097
Vitoria
vitoria@gomezgroupmetering.com
www.arancontametering.com

ALEMANIA

TEHA
Von-Humboldt-Strale 4
64646 Heppenheim
Tel. (0) 6252 -93800-0
Alemania
info@teha-wd.de
www.teha-wd.de

[ Gomez Group Metering se exime
de responsabilidad respecto a
errores de la informacion expuesta
en este documento, la cual podra
ser modificada sin previo aviso. ]
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MultiTech Conduit’
IP67 200 Series

IP67 Base Station for Outdoor LoRa’ Deployments

I 'Y ¥
® eeo00ee0
— e — [ 2
—— o °®
X e000000 L4

o ®

LoRa Alliance’

MultiTech Conduit IP67 200 Series Base Station is a ruggedized |oT gateway solution, specifically
designed for outdoor LoRa public or private network deployments. This highly scalable and certified
IP67 solution is capable of resisting the harshest environmental factors including moisture, dust,
wind, rain, snow and extreme heat, supporting LoRaWAN"applications in virtually any environment.
The enhanced Conduit IP67 solution can support thousands of LoRaWAN certified end nodes,
including the MultiTech mDot™ and xDot™. This flexible solution provides durable, low-power,

wide area connectivity in support of M2M and IoT applications for both LoRa service providers

and individual enterprises wanting to expand their LoRa network coverage.

Designed for easy deployment, the solution includes an IP67 enclosure, LoRa antenna to improve
outdoor range and Ethernet or optional 4G-LTE backhaul. It can be deployed as part of an

existing telecommunications tower, individual stand or wall mount.

*Represents ideal network configuration and equipment set up. Results vary depending on payload amount, transmission frequency,
spreading factor used, as well as terrain, RF interference and obstruction type (e.g., metal, cement, etc.)

Field Area Networks Internet

23007803-R0T
18/09/2023

Sensing & Controlling Things s ~N
Embedded i
mbedde Processing | Gateway
mDot"& -
xDot’
LoRa
3G _')))) ((((
4G Wireless
HTTP or
C' Healthcare CoaP Wired
- MQTT Cellular
" Ml.lltlTe.C!l Ethernet Ethernet
Enterprise / Conduit
Smart City IP67
& J

EU868 for Europe

BENEFITS

» Greatly expands LoRa
network coverage

» External antenna option
increases LoRa connectivity
to remote assets

* Improved design enhancing
thermal performance and
easy external port access to
SIM and Ethernet connectors

FEATURES

* ISM band scanning for
optimum LoRa performance

* GNSS for location
coordinate information

* Certified for Europe
868 MHz ISM bands

* Internal super capacitor helps
ensure safe shutdown in case
of power failure

multitech.com/ip67-200

Insight + Action + Control

2e5

Big Data
Analytics

Services IE@
Clous oot B



mPower

EDGE INTELLIGENCE

Programmable embedded software
provides enhanced security and enables
task execution at the edge for reduced
latency and cost optimization.

mPower” Edge Intelligence embedded software
delivers programmability, network flexibility, enhanced
security and manageability for scalable Industrial

Internet of Things (lloT) solutions.

mPower simplifies integration with a variety of popular
upstream loT platforms to streamline edge-to-cloud
data management and analytics, while also providing
the programmability and processing capability

to execute critical tasks at the edge of the

network to reduce latency; control network

and cloud services costs, and ensure core
functionality - even in instances when

network connectivity may not be available.

mPower software specifications

can be found here.

Cloud-based
Application Store
and loT Device
Management

MultiTech DeviceHQ'is cloud-based tool set for managing
the latest generation of MultiTech devices. It incorporates
all the functionality of MultiTech Device Manager, on
which so many M2M and loT applications already rely for
remote monitoring, upgrades and configuration of entire
device populations - whether one or 1 million. DeviceHQ

takes remote device management and maintenance to

23007803-R01
18/09/2023

VI8 AGV level, by providing an application marketplace,

allowing users to browse applications or build their own
then easily deploy them to and customize them for
remotd devices from anywhere.

LENS Embedded Network Server
& Key Management Toolset
for LoRaWAN' Networks

LENS is a hybrid LoRaWAN" network management
platform that enables deployment and management of
LoRaWAN networks at scale. Designed for private and
enterprise networks, LENS provides a site-by-site user
account and centralized management for LoRa" end
devices, as well as configuration and control of Conduit’
gateways. LENS has the capability to assign unique
access rights to individual users, add gateways and
LoRa end nodes in bulk, or create separate organizations
and network segmentation to support different IoT use
cases or applications.




HARDWARE DESCRIPTION

Note:

Reference ordering
information for
features and
connectors
associated with
each individual
model number.

HARDWARE OVERVIEW

Connectors

SIM Card SIM 3FF Micro SIM

Ethernet Port RJ-45 Jack

Ground Lug None 7/16 HEX 1/4 x 20 Stainless Steel
Vent Valve S-Flange

Antenna Connectors

VIS_ARF Antenna 1 N-Type Antenna Connector

Cellulaf Antenna (primary)

Internal antenna.
GNSS antenna None No external interface

Cellulat Antenna (diversity)
23007803-R01
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HARDWARE SPECIFICATIONS

Feature

Description

CPU Module

ARM9 processor with 32-Bit ARM & 16-Bit Thumb instruction sets
*« 400 MHz ¢ 16K Data Cache ¢ 256 MB Flash Memory ¢ 16K Instruction Cache ¢« 128X16M DDR RAM

WAN Backhaul Options

Ethernet 10/100 Base T All Models

Cellular LTE Category 1 -LNA3 models only

GNSS
(location, time stamping)

GNSS for LoRa Packet Time Stamping

Concurrent GNSS connections: 3
GNSS Systems Supported: GPS, Galileo, QZSS
GNSS antenna: Internal to chassis

LEDs
(located beneath plastic cover)

LAN, LORA, CELL, SYS

Reset Button
(located beneath plastic cover)

Recessed push-button used to reset device

Input Power

Ethernet Input Power: 37 - 57 VDC provided by PSE injector with power rating of 25W or greater

Power-over-Ethernet (PoE)

PoE Standard: IEEE 802.3at

Power Draw

See Hardware Guide for current draw at specified voltages

Internal Super Capacitor

Helps ensure safe shutdown in case of power failure

Dimensions (L x W x H)

6" x 6" x 4" (152.4 mm x 152.4 mm x 101.6 mm) (see diagram)

Weight

Approximately 3 lbs (1.4 kg)

Chassis Type

IP67-Rated composite

Mounting Options

Wall mount built into chassis (see diagram) / Pole mount (accessory required)

Operating Temperature

-40° Cto +70° C

Storage Temperature

-40° Cto +85° C

EMC Compliance

ROHS Directive 2011/65/EU EN 50581:2012
RED Directive 2014/53/EU. Article 3.1b (EMC)
EN 301 489-1V2.1.1 (General)

EN 62311:2008 (MPE/RD Exposure)

Radio Certifications

RED Directive 2014/53/EU. Article 3.2 (Radio)

Quality

MIL-STD-810G: High Temp, Low Temp, Random Vibration.
SAE J1455: Transit Drop & Handling Drop, Random Vibration, Swept-Sine Vibration.
IEC68-2-1: Cold Temp.
IEC68-2-2: Dry Heat

VISKY

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU Article. 3.1a
IEC 62368-1:2014 (Second Edition), EN 62368-1:2014 + AC:2017 (Second Edition)

Warranty

2-Years - www.multitech.com/legal/warranty

Product s
23007803-R01
18/09/2023

joecifications are subject to change without notice.



LORAWAN WAN SPECIFICATIONS

S ™ S

Frequency Power Receive
’ e ‘ Channel Plan Output* ‘ RX Range ‘ TX Range ‘ Sensitivity**
LoRa Module 1248t
* - — - . (o)
868 MHz EU868 14 - 27 dBm 863 - 873 MHz | 863 - 873 MHz 138.9 dBm

Internal or external to chassis (depending on model)
ROHS Directive 2011/65/EU EN 50581:2012
RED Directive 2014/53/EU. Article 3.1b (EMC)
EN 301 489-1V2.1.1 (General)

EN 301 489-3 V211 (LoRa/SRD)

EN 300 220-2 V3.1.1 (LoRa/ISM Radio)

*Maximum ERP (including LoRa antenna) is 14 dBm for most of the band, except 27 dBm at 869.4 - 869.65 / 1x8 channel / Half-Duplex
** Receive Sensitivity changes based on Spreading Factor

CELLULAR WAN SPECIFICATIONS
[Moass —— = wicomeziem |
Cellular Performance 4G - LTE Category 4
Cellular Fallback 3G - HSPA+, 2G - GPRS
4G: B1(2100), B3(1800), B7(2600), B8(900), B20(800), B28A(700)
3G: B1(2100), B3(1800), B8(900)
2G: B3(1800), B8(900)
Up to 150 Mbps downlink,
Up to 50 Mbps uplink
SIM Card (1) 3FF Micro SIM
Primary and diversity: Internal to chassis

Antenna Connector

EMC Compliance

Radio Compliance

Frequency Band (MHz)

Packet Data (LTE FDD)

Antenna Connectors
GCF Certified Cell Module. European Network Operators
UKCA, CE Mark, IEC 62368-1
Draft EN 301 489-52 V1.1.0 (Cellular)

EN 301511 V12.5.1 (GSM)

EN 301908-1 V1111 (IMT Cellular)

Mobile Network Operator (MNO) Approvals
EMC Compliance

Radio Compliance

Product specifications are subject to change without notice.

MultiTech Conduit' IP67 200 Series Base Station with GNSS
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Ethernet Only Models
Ethernet only mPower Programmable
MTCDTIP2-EN-BTEKP-DIM Base Station, 8-channel, 868 MHz with Europe . . . None
internal LoRa antenna
Ethernet only mPower Programmable
MTCDTIP2-EN-BNEKP-LTM Base Station, 8-channel, 868 MHz with Europe [ . . °
external LoRa antenna

LTE Category 4 Models

LTE Cat 4 mPower Programmable Base

MTCDTIP2-L4ET1-B11IEKP-D1IM | Station, 8-channel, 868 MHz with internal Europe ‘ . ‘ . ‘ ‘ . None
LoRa antenna, internal cellular antenna
LTE Cat 4 mPower Programmable Base ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
MTCDTIP2-L4E1-BNEKP-LIM | Station, 8-channel, 868 MHz with external | Europe . ° . .
LoRa antenna, internal cellular antenna
Accessory Kit includes LoRa Antenna.
RECOMMENDED ACCESSORIES
MultiTech Conduit® IP67 200 Series Base Station
Model Description Region
PS-56V-POE-EU-1 Single Port 30W Power over Ethernet Transformer (Class A) with European Power Cord (1 Pack) Europe
PS-56V-POE-EU-5 Single Port 30W Power over Ethernet Transformer (Class A) with European Power Cord (5 Pack) Europe
PS-56V-POE-GB-1 Single Port 30W Power over Ethernet Transformer (Class A) with European Power Cord (1 Pack) GB/IE
PS-56V-POE-GB-5 Single Port 30W Power over Ethernet Transformer (Class A) with European Power Cord (5 Pack) GB/IE
MTKIT-IP67-MF Conduit IP67 Accessory Kit Global
(includes antenna mounting bracket, coax cable, two clamps and lightning arrestor)
LGT-ARRST-1 Conduit IP67 Base Station Lightning Arrestor (1 Pack) Global
LGT-ARRST-5 Conduit IP67 Base Station Lightning Arrestor (5 Pack) Global
CA-NTYPE-MF-1 Outdoor Coax Cable, N Type Male & Female connectors, 5 feet (1 Pack) Global
CA-NTYPE-MF-5 Outdoor Coax Cable, N Type Male & Female connectors, 5 feet (5 Pack) Global
MB-ANT-IP67-1 Conduit IP67 Antenna Mounting Bracket, Mounts One Antenna (1 Pack) Global
MB-ANT-IP67-5 Conduit IP67 Antenna Mounting Bracket, Mounts 1 Antenna (5 Pack) Global
ANB868-915A-1-IP67 IP67 LoRa Antenna, 15.3" (4.5 dBi) (1 Pack) Global
ANB868-915A-5-IP67 IP67 LoRa Antenna, 15.3" (4.5 dBi) (5 Pack) Global
MTKIT-POLEMOUNT-2 Pole Mount Kit, for 2 inch diameter poles (for MTCDTIP2-xx models) Global
MTKIT-POLEMOUNT-3 Pole Mount Kit, for 3 inch diameter poles (for MTCDTIP2-xx models) Global
MTKIT-POLEMOUNT-10-12  Pole Mount Kit, for 10 - 12 inch diameter (for MTCDTIP2-xx models) Global

Go to www.multitech.com for detailed product model numbers.

18/09/2023

VI&AV w.njultitech.com for detailed product model numbers

Produced infthe U.S. of U.S. and non-U.S. components. Features and specifications are subject to change without notice.

The LoRa ngme and associated logo are trademarks of Semtech Corporation or its subsidiaries.
Trademarksfand Registered Trademarks: MultiTech and the MultiTech logo, MultiConnect, Conduit, mDot, xDot, LENS, mPower, DeviceHQ:
Multi-Tech Systems, Inc. All other products and technologies are the trademarks or registered trademarks of their respective holders.

- e 86002248 + © 2021 Multi-Tech Systems, Inc. All rights reserved.
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Services & Warranty

MultiTech’s comprehensive Support
Services programs offer a full array
of options to suit your specific
needs. These services are aimed
at protecting your investment,
extending the life of your solution
or product, and reducing total
cost of ownership. Our seasoned
technical experts, with an average
tenure of more than 10 years,

can walk you through smooth
installations, troubleshoot issues
and help you with configurations.

Technical Support Services

At MultiTech, we’re committed

to providing you personalized
attention and quality service while
providing you a quick response

to your product support needs.
We have several options of
support for you to choose f

For additional information

on Support Services as well

as other service offerings,
please contact your MultiTech
representative or visit
www.multitech.com/support.go

World Headquarters

Multi-Tech Systems, Inc.

2205 Woodale Drive

Mounds View, MN 55112 U.S.A.
Tel: 763-785-3500

Toll-Free: 800-328-9717
Email: sales@multitech.com
www.multitech.com

EMEA Headquarters
Multi-Tech Systems (EMEA)
Strata House

264-270 Bath Road
Harlington UB3 5JJ

United Kingdom

Tel: +(44) 118 959 7774
Email: sales@multitech.co.uk
www.multitech.co.uk

MULTITECH:




Enless Wireless
M2M & loT Wireless Expert

RUGGED IP65 ENCLOSURE

EASY TO INSTALL

VERY LONG RANGE RADIO
REPLACEABLE BATTERY

VERY LONG BATTERY LIFE > 20 YEARS

SPECIFICATIONS

VISAT

2300§803-R01
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SOFREL DL4W

Data Loggers 4G M2M para monitorizar y controlar la eficiencia de las redes de agua

A
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' Data loggers robustos, autonomos y estancos PARA LA

Especificos para la vigilancia y monitorizacion de los puntos mas aislados durante 24 horas
al dia, los data loggers SOFREL DL4W se adaptan perfectamente a los entornos dificiles.

ACTUAR EN EL RENDIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE

TELELECTURA DE CONTADORES _

DE RED Y CAUDALIMETROS \

* Seguimiento de consumos de clientes “Grandes consumidores”
* Detecciéon de anomalias de consumo

* Seguimiento de las transferencias entre 2 redes en
las interconexiones

* Ayuda a la facturacion

SECTORIZACION DE RED

MONITORIZACION DE PRESION =

¢ Lectura remota de los indices de contadores

Y CALIDAD Q y caudalimetros de sectorizaciéon
® Calculo del caudal medio, maximo, nocturno, etc.
* Medicién y seguimiento de 2 puntos de presiéon y deteccién automatica de sectores con fugas
* Seguimiento de indicadores de calidad del agua (pH, Cloro, e Seguimiento del rendimiento y ayuda a la mejora
conductividad, etc)) de la eficiencia de la red
VlS. A\_\IQSD de superacién de umbrales de presiéon * Medicién y registro de la presion
* Avisp inmediato en caso de detectar contaminacién en la red * Gestion de contadores de tipo “ida-vuelta”
* Medjda de nivel de calidad de servicio ¢ Aviso inmediato en caso de rotura aguas arriba
23507803-R01 o abajo de una conduccion
3F8/09/2023




MONITORIZACION EN TIEMPO REAL DE SUS REDES AGUA

Las aplicaciones especificas, la alimentacion y el control dindmico de los sensores vy las capacidades
de procesamiento de SOFREL DL4W le ayudan a diario a controlar el rendimiento de sus redes.

VIGILAR LAS REDES DE RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

DIAGNOSTICO PERMANENTE DE LA

RED Y AUTOVIGILANCIA

* Medida de altura y velocidad de los efluentes
* Deteccién de desbordamientos en los aliviaderos de tormentas
® Calculo periédico del nimero de vertidos y de su duracion

* Medicién simultanea de 2 alturas (canal principal / canal de
derivacion) mediante sondas de 4-20 mA o radar

* Registro de caudales y volimenes vertidos

* Confirmacién del correcto dimensionamiento de la red
* Medida de las aportaciones de comunidades limitrofes

* Control y medicién de los vertidos industriales en la red

* Deteccidon de entradas de Aguas Claras Parasitas (ACP)

MONITORIZACION DE

LA PLUVIOMETRIA

M,ONITORI;ACI(')N DE LA CALIDAD Y DE LOS PARAMETROS __!
FISICO-QUIMICOS -

* Contador de las impulsiones de los pluviometros

VISATlculo de la intensidad de la lluvia * Alimentacion eléctrica y control de los captadores de medida de calidad (conductividad, pH,

* Comparacion de los indicadores de pluviometria Redox, ORP, etc))

con ¢l funcionamiento de la red * Medicién y registro de la calidad del agua

23007803-R01

e Control de los tomamuestras auténomos y estimacion de la carga de contaminacion
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Robustos, autonomos, dotados de una antena
integrada de alta eficiencia y conectados mediante
4G M2M, los data loggers SOFREL DL4W garantizan

la entrega de todos los datos necesarios para la
monitorizacion de sus redes y le informan en tiempo
real ante cualquier incidencia.
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VISAT

. INDICACION DE FECHA Y HORA /
ADQUISICION DE DAT
oo Quisicio os PROCESAMIENTO DE DATOS




de agua en redes CONECTADAS £ INTELIGENTES

CONSULTAEN
MOVILIDAD

L

* App HTML5 segura

e Utilizacién en
PC/Tableta/Smartphone
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* Conexion Bluetooth
* Transferencia de datos

* Configuracion de equipo

J

CENTRALIZACION/SUPERVISION

e Control de la red

N

* Gestion de alarmas y de intervenciones

* Explotacion de los datos

COMUNICACION ENTRE-ESTACIONES

® Conexion M2M con RTU SOFREL

» Control/Mando estaciones distantes

COMUNICACION
CON HIPERVISORES

e Comunicaciéon con SCADA
de grandes operadores

* Seguimiento y analisis
de rendimiento operativo

* Suministro datos
SMART CITY

COMUNICACION Y EXPLOTACION DE DATOS



Sencillez y rendimiento de los data loggers SOFREL DL4W:
configure, instale y olvidese de ellos,...

CONTROLARAN SUS REDES
DURANTE MUCHOS ANOS

ooooooooooooooooooooo
.

Con la gama SOFREL DL4W el concepto “conectar y olvidar” cobra todo su sentido.
Disefados para funcionar en arquetas enterradas, muy sencillos de instalar, faciles de
configurar, se volveran indispensables para suministrarle datos de control de sus redes
en el tiempo.

El diagndstico remoto del equipo, las alarmas sobre el fallo del captador y el seguimiento
preciso de la autonomia restante, reduciran al maximo los desplazamientos rutinarias a
alas instalaciones.

Comunicacion 2G & 4G M2M = >

» Modem integrado
« Envio de datos a 1 0 2 supervisores

» Alarmas por envio de SMS

» Prueba de nivel de recepcion GSM
» Opcién FLEX para disponer de una antena deportada PUEI‘tO serie z

» Comunicacion Modbus con caudalimetros

VISAT
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» Lectura de los registros Modbus, diagnoéstico del equipo
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y alarmas saobre fallos
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UNA GAMA DE DATA LOGGERS PARA USOS ESPECIFICOS

Estanqueidad y robustez @

AGUA POTABLE

» Diseflados para uso subterraneo (arquetas inundables)

eeeeeeeeeed o Estanqueidad IP68 (certificado 2 metros durante 200 dias) Gran Monitorizacién vl
Uso . Sectorizacion : !
consumidor de presiones Calidad

» Acceso sencillo y seguro a la tarjeta SIM vy a la pila en el terreno

» Conexion de tipo "militar”
Versién LS42 LS42 LS-FLOW LS42 0 LS-P LS42

4DI-2Al para LS42

DI/Al 4DI-2Al 4DI-2Al 1DIFIAI 24l para LS P 4DI2Al
A ia 3
utonomia puerts - " Modous " "
* Pila de litio de larga duracion N —

Modelo SOFREL DL4W-S DL4W-S DL4AW-LP SOFREL DL4W-S SOFREL DL4W-S

» Electronica de bajo consumo energético

» Alimentacion de captadores 4-20 mA

» Indicador del tiempo de funcionamiento restante
N J
Uso Autovigilancia / Diagnéstico permanente Nivel, Calidad, Velocidad
Versién LT42 LT-US LT42
Puesta en marchay
T . =g DI/Al 4DI-2Al 2DI-1AI 4DI-2A|
mantenimiento simplificados
".. Psueer;(teo No No No
* Acceso al data logger en local via una conexion bluethooth
VISAT, [onfiguracion grafica local o a distancia Sonde US No Si No
« Funciones de diagnostico
Modelo SOFREL DL4W-S SOFREL DL4W-HP SOFREL DL4W-S
23007803-R01
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CONNECTED
TECHNOLOGIES

FOR SMARTER
WATER &
ENERGY
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1CLACROIX

LACROIX - Environment

Calle Francisco Gervas 12

28108 Alcobendas - Madrid - Espaia
Tel: +34 91 510 08 00
info.es.environment@lacroix.group

www.lacroix-environment.es
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FICHA TECNICA VALVULA DE MEMBRANA

PN 10/16/25 DN50-800 Art. M3100
PN 10/16/25 DN50-200 Art. M2100

VALVULA REDUCTORA DE PRESION - Reduce y estabiliza la presion

aguas abajo

COMPONENTES

1 VALVULA DE SECCIONAMIENTO

FILTRO

VALVULA DE AGUJA 3

PILOTO DE REDUCCION
INDICADOR DE POSICION
CON SISTEMA DE VENTO
VALVULA DE 3 VIAS

CON PORTA MANOMETRO

7 MANOMETRO

a b W DN

(=]

FUNCIONAMIENTO:

Reduce y estabiliza la presiébn aguas abajo al valor
prefijado, independientemente de variaciones en la presion
en entrada.

La presion consignada permanecera bajo control incluso con
caudal 0. Abrir o cerrar la valvula de membrana es posible
con la valvula de seccionamiento (1), que permite su
operacion manualmente .

REGULACION:

La presion aguas abajo se puede regular actuando sobre el
tornillo presente en la parte superior de piloto (4). Gire hacia
la derecha para un incremento de la presion aguas abajo vy,
por el contrario, gire hacia la izquierda para una reduccion de
la presidon. Haga esta regulacion girando el tornillo de unos
pocos grados por el tiempo y esperar que la valvula se
encuentra en el nuevo punto de equilibrio. Actuando sobre el
tornillo de regulacion de flujo (3), es posible bajar (atornillado)
o aumentar (desenroscando) la velocidad de la maniobra de
la valvula. Advertencia: Un cierre demasiado rapido de la
valvula puede producir una sobrepresiéon

VISAT

Advertencia: Todas las regulaciones deben ser realizadas
por personal capacitado que tengan un conocimiento
especifico de este tipo de valvula.

J‘ 4 PART

ISOLATING BALL VALVE

STRAINER WITH CALIBRATED
ORIFICE

NEEDLE VALVE

PRESSUR REDUCER PILOT

POSITION INDICATOR WITH
MANUAL VENTING COCK

3 WAYS GAUGE HOLDER VALVE

MANOMETER

~N oo o0~ W N R

FUNCTIONS:

Automatic reduction of downstream pressure which is kept
constant independently of flow variations or upstream pres-
sure.

Downstream pressure remains under control even with flow
at 0. Opening’s and closing’s operations of the valve can be
carried out even manually, acting on the isolating valves.

SET-UPS:

The downstream pressure can be regulated acting on the
screw present on the top of pilot (4). Turn clockwise for an
increase of the downstream pressure and, contrarily, turn
counter clockwise for a reduction of the pressure. Make this
regulation turning the screw for few degrees for time and
waiting that the valve finds the new point of equilibrium.
Acting on the screw of the flow governor (3) it is possible to
lower (screwing) or increase (unscrewing) the speed of ma-
noeuvre of the valve.

Warning: A too fast closure of the valve can introduce a dan-
gerous surge phenomenon.

Warning: All the regulations must be carried out by well-
trained personnel having a specific knowledge of this kind of
valve.

ED 01-2014
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