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0 DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECE 
 
La present modificació de projecte es produeix per dos motius: 
 
El primer seria l’actualització de preus del pressupost inicial  en dos sentits l’adequació 
dels preus de materials basics com poden ser l’acer, els formigons o la ceràmica entre 
d’altres  que han vist variar a l’alça el seu valor. I per ajustar les hores dels operaris 
intervinents en les diferents operacions que també han augmentat i s’havien 
d’actualitzar. 
 
El segon motiu es el descobriment d’un volum soterrani en el solar que no se sabia de  la 
seva existència en el moment de fer el projecte i que ha fet un augment de l’enderroc 
de l’obra i també replantejar estructuralment el projecte, ja que l’alçada de l’actual 
construcció es aproximadament d’uns 4 m d’alçada  i permet situar un sostre sanitari 
sobre 1m del terra de la segona planta soterrani. 
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1 DADES GENERALS 
 
1.1 Identificació i objecte del projecte 
 
Projecte bàsic per a edifici de la brigada municipal. 
Tipus d'obra: Obra nova 
 
 
Adreça Carrer de la carretera 14 
Població La Riba Codi postal  43450 
Municipi La Riba  Comarca L'Alt Camp 
 
1.2 Agents del projecte 
 
Promotor(s) 
 
AJUNTAMENT DE LA RIBA        
 
Arquitectes 
 
Jordi Alsina i Rull  
Xavier Herrero i Pla  
 
1.3 Relació de documents complementaris al projecte 
 
Estudi Bàsic de seguretat i salut Realitzat pels propis arquitectes 
Estudi de gestió de residus Realitzat pels propis arquitectes 

 
2 MEMORIA DESCRIPTIVA 
2.1 Objecte del projecte 

 
L’objecte del present projecte és la construcció d’un edifici per a ubicar-hi un 

magatzem municipal, aparcament i zona de vestidors per als membres de la brigada 
municipal de l’ajuntament de La Riba. 

 
2.2 Antecedents 

 
Urbanísticament, el projecte no es troba afectat per les condicions urbanístiques 

ni l’estructura urbana d’aquesta zona de La Riba i de les ordenances del Pla 
d’ordenació Municipal de La Riba. 

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat 
establerts per la Llei d’ordenació d’edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats 
principalment pel Codi Tècnic de l’edificació (CTE RD. 314/2006). 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, 
autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació. 

L’ajuntament té algun espai destinat a magatzem, però aquests són força petits 
i bona part del material el tenen a cel obert en diferents recintes del municipi.  

D’altra banda, la brigada municipal, actualment són tres membres i no disposa 
d’un espai físic per poder-se canviar, preparar el dinar o poder reposar el temps que hi 
ha entre els torns dels horaris o bé el poc temps que els queda durant els dies de festa 
major quan la seva presència en acabar els actes es  quasi constant durant el dia, sense 
que els calgui el desplaçament a casa sobretot si aquesta és fora del poble. També 
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necessiten un lloc per deixar els vehicles particulars per desplaçar-se al lloc de treball, 
com també per part de l’ajuntament de tenir un lloc on deixar el vehicle que utilitza la  
brigada per transportar i desplaçar-se en hores de feina.   

Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 

El solar actualment no presenta un edifici per sobre la cota del carrer. Té una sola 
façana, a carrer,  ja que la resta són mitgeres laterals i posteriors. 

Antigament, part del solar havia tingut una edificació de la que només en queda 
una porta i part del mur de la façana a carrer com algunes restes de les mitgeres que li 
fan de tanca. Sota el sostre existent ha quedat un volum soterrani que consta d’una 
planta soterrada de l’antiga edificació amb murs de pedra i bigues de fusta.  

Topogràficament el solar és pla tot i que el carrer carretera presenta una 
inclinació en direcció sud nord. 

 
La parcel·la té tots els serveis urbanístics bàsics. 
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Descripció del projecte 
 
Normativa urbanística aplicable 
 

Segons el POUM de la  Riba aprovat i publicat el DOGC el 10 d’abril de 2006, el 
solar està qualificat com a zona 1 ( nucli antic).  

Les condicions urbanístiques de la zona  definides a l’article 69 són: 
 

PLA D'ORDENACIO URBNISTICA MUNICIPAL de LA RIBA, aprovat el 10 d'abril del 2006

ZONA 1 NUCLI ANTIC

parametre normes projecte
parcel·la mínima 150 m2 s'admenten 

parcel·les menors si 
existien abans de 
l'aprovació inicial

100m2 , inscrita abans de 
l'aprovacio inicial

Nombre màxim de plantes PB+2+GOLFES PB +1+ badalot
A.R.M. 10,60 m 7,00m<10,60m
Fondària edificiable Ocupacio del 100% de les 

plantes
<100% de les plantes
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2.3 Descripció general de l’edifici: Programa funcional i usos previstos. 
 
 El programa funcional s’ha confeccionat d’acord amb les mancances i 
necessitats que s’han definit a l’apartat d’antecedents i segons la voluntat de 
l’ajuntament de la Riba. 
 Aquestes programa es el següent: 

 A la planta baixa es destina a aparcament dels vehicles de la brigada i 
a l’escala i ascensor que dona accés a la resta de plantes. 

 La planta soterrani es destina a magatzem i també hi trobem l’escala i 
l’ascensor,  

 La planta primera conte dos vestidors amb serveis per a la brigada, una 
cuina i espai per poder menjar així com una petita sala, un bany i un 
passadís . També hi trobem l’escala i l’ascensor que uneixen totes les 
plantes 

 Un badalot permet accedir a la coberta plana on hi hauran instal·lacions 
de plaques solars tan tèrmiques com fotovoltaiques.  

 
  

2.4 Justificació de la solució adoptada 
 

La solució adoptada resol el programa amb un edifici de tres plantes: soterrani, 
baixa i primera. La coberta serà  plana no transitable accessible a efectes de 
manteniment.  

L’edifici ocupa tot el solar excepte per la part de l’escala que deixa un petit pati 
posterior que permet ventilar tan l’escala com part del magatzem. La resta s’il·lumina i 
ventila per la façana principal. 

Quan a la composició de la façana principal, aquesta te dues directrius formant 
un angle força obert. Aquestes directrius forçosament s’han de mantenir en planta baixa 
però en planta primera s’intenta donar continuïtat plantejant un corba que uneixi les 
dues directrius i generi un sol pla de façana en aquesta planta. Les obertures reforcen 
aquesta idea ja que totes son idèntiques i mantenen un ritme compositiu ben marcat. 

A fi de facilitar l’execució i la contractació s’han plantejat 3 lots o fases 
d’execució: la construcció de l’edifici incloent l’enderroc, la instal·lació de l’ascensor i 
la instal·lació de les plaques fotovoltaiques. 
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2.5 Quadre de superfícies 
 
QUADRE DE SUPERFICIES UTILS

PLANTA SOTERRANI m2 volum il·lum.
Magatzem 71,69 193,56 --
Escala 6,87 18,55 --
TOTAL PLANTA SOTERRANI 78,56 212,11

PLANTA BAIXA m2 volum il·lum.
Vestíbul 10,17 35,60 4,54
Garatge 62,04 217,14 13,07
Escala 6,81 23,84 --
TOTAL PLANTA BAIXA 79,02 276,57

PLANTA PIS m2 volum il·lum.
Cuina/Menjador/Estar 27,11 73,20 5,63
Vestidors dones 13,65 36,86 --
Vestidors homes 12,52 33,80 --
Wc 3,69 9,96 --
Pas 1 5,36 14,47 --
Pas 2 7,47 20,17 1,92
Escala 5,97 16,12 2,82
TOTAL PLANTA PIS 75,77 204,58

PLANTA COBERTA m2 volum il·lum.
Escala 4,29 10,73 1,68
TOTAL PLANTA COBERTA 4,29 10,73

TOTAL SUPERFICIE UTIL 237,64  
 
QUADRE DE SUPERFICIES CONSTRUIDES

PLANTA ús m2
SOTERRANI magatzem 97,5
BAIXA garatge 97,5
PRIMERA vestidors 96,72
COBERTA instal·lacions 13,58
TOTAL CONSTRUIDA 305,3  
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3   COMPLIMENT DEL CTE I NORMATIVA BÀSICA 
 
 Aquest projecte ha de donar compliment del Codi Tècnic. Les solucions 
adoptades en el projecte tenen com a objectiu que l’edifici disposi de les prestacions 
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la llei 38/99 
d’ordenació de l’edificació. 
 En compliment de l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’edificació, es fa 
constar que en el projecte s’ha observat les normes sobre la construcció vigents i que 
aquestes estan relacionades a l’apartat de Normativa aplicables d’aquesta memòria. 
 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt 
de l’edifici, que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la 
següent manera:   
 
- Funcionalitat   Accessibilitat 
- Seguretat        Estructural 
   en cas d’Incendi 
   d’Utilització 
- Habitabilitat    Salubritat 
   Protecció contra el soroll 
   Estalvi d’energia  
   Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les 
instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici. 
 
3.1. Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

 
El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la 

Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) 
i en part el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el 
requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 

Tanmateix malgrat que l’edifici es de titularitat pública, l’ús del mateix serà privat 
i no serà d’ús públic ni de pública concurrència, de manera que no sent-li d’obligat 
compliment s’ha optat per les següents condicions: 

L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol 
mitjançant un itinerari practicable. 

L’accessibilitat vertical es fa per ascensor i l’horitzontal en tot els seus espais te un 
itinerari practicable. 

S’adjunta la fitxa justificativa del D.135/1995, i del DB SUA on es recullen les 
condicions que presenta aquest itinerari. 
 
3.3  Seguretat en cas d’incendi         

 
Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen 

les exigències bàsiques SI del CTE.  
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document 
Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI. Respecte a l’ús de l’edifici malgrat la seva 
indefinició s’ha optat per equiparar-lo a un us administratiu tot i no ser-ho exactament  

 
Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 
 
A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas 

d’incendi de l’edifici, ordenats per exigències bàsiques SI. 
a) Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  

Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no li es 
d’aplicació l’exigència SI 5 Intervenció de bombers segons la secció SI 5 del DB SI.  
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b) Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 
L’edifici està compartimentat en dos sector d’incendi que es correspon amb 

l’ús diferenciat entre el magatzem i aparcament i la zona de vestidors de la brigada  i 
que han de tenir una resistència al foc EI (t) de EI90, l’alçada d’evacuació de l’edifici 
és de 3,5 m (< 15 m) 

Els passos d’instal·lacions respectaran la compartimentació del sector 
d’incendi. El conductes de ventilacions tindran “collaríns tallafocs” en el pas pels falsos 
sostres.  

Els materials de revestiment tindran la següent classe de reacció al foc : 
 B.s1,d0 i Bfl-s1, en zona d’instal·lacions. 

c) Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 
En ser un edifici aïllat no li es d’aplicació 

d) Condicions de resistència al foc de l’estructura 
La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim,: 

 R 60 en tot l’edifici en general, i de manera justificada. 
 

La ocup6ació de l’edifici s’ha establert d’acord amb el següent quadre: 
 
CALCUL DE L'OCUPACIO DE L'EDIFICI

DEPENDENCIA SUPERFICIE RATIO 
OCUPACIO 
segons CTE

OCUPACIÓ 
prevista

pas 2 5,36 nul·la 0 0

vesutari homes 12,52 1p/3m 2 4 4

vesturai dones 13,65 1p/3m 2 4 4

wc 3,69 1p/3m 2 1 0
pas 1 7,47 nul·la 0 0

cuina menajador i sala 26,83 1p/5m 2 5 0

magatzem en planta soterrani 71,69 1p/40m 2 1 0

aparcament 62,04 1p/40m 2 1 0
escala 7,47 nul·la 0 0
vestibul 9,89 nul·la 0 0

TOTAL 16 8

 
 
La brigada actualment esta formada per 3 persones pel càlcul de l’ocupació 
màxima possible prevista es de 8 persones que son les possible usuàries de tot 
l’edifici. 

 
e) Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

La planta té una sortida de planta i el recorregut des de la porta de cada lloc o 
dependència susceptible de ser un punt d’evacuació mai no supera els 25m. 

f) Instal·lacions de protecció contra incendi 
Es col·locaran extintors, que en general seran d’eficàcia 21A/113B i de Co2, a la 

porta de la sala d’instal·lacions, a la porta del magatzem  i la aparcament.  
Tot el recorregut d’evacuació està marcat amb llums d’emergència i amb 

cartells de senyalització. 
 
3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat      

 
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat 

compleixen les exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en 
condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com  
facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les 
persones amb discapacitat. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el 
Document Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA i al D. 135/1995 “Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya”. 
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A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per 
exigències bàsiques del SUA als quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici i que 
es recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al final d’aquest apartat. 

Condicions per limitar el risc de caigudes 

A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els 
desnivells i la disposició de barreres de protecció amb configuració de no escalable i 
amb alçada segons el desnivell que s’està protegint. Es considera la configuració de les 
escales. Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors tots ells són practicables o  
fàcilment desmuntables. 

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables 
susceptibles de produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els 
quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació. També es considera, 
la protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 

Condicions per limitar el risc d’immobilització 

Les porters dels vestidors i del bany tindran un sistema de desbloqueig des de 
l’exterior. 

Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada  

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones 
comunes de circulació, tant interior com exterior i els valors es recullen a l’apartat MC 
6.10 “Subministrament elèctric i instal·lacions d’il·luminació” del projecte executiu. 

Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació fins a la 
sortida a l’exterior i els valors es recullen a l’apartat MC 6.10 “Subministrament elèctric i 
instal·lacions d’il·luminació”. 

Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment  

L’accés i sortida dels vianants és a través d’un espai protegit i dona a la vorera 
del carrer 

Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp  

No es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la 
necessitat de disposar-ne i calculat el nivell d’eficiència de la instal·lació, el valor 4 del 
nivell de protecció està dins dels marges on la instal·lació no és obligatòria.  

Condicions d’accessibilitat 

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen 
a l’apartat MD 3.1.2 d’aquesta Memòria. (Condicions funcionals relatives a 
l’accessibilitat 
 
3.5 Salubritat   
 

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) 
garantint la protecció contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels 
tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada dels residus,  garantint la 
qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament 
d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de 
l’edifici   

3.5.1 Protecció contra la humitat 

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. 
Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en 

compte els següents paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de 
l’exigència: 
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Pel que fa al disseny de les façanes: 
- grau d’exposició al vent: zona eòlica C 
- zona pluviomètrica III 
- l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m, en un entorn poc 

ventós 
El que suposa un grau d’impermeabilitat 3. 
Per al disseny de murs i terres: 

- el terreny té un coeficient de permeabilitat Ks=10-9 cm/s 
- el nivell freàtic es troba a mes de10m per sota del terra de l’edifici 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 1 per als terres i murs en contacte amb 
el terreny. 

El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de 
compliment del DB HE 1. 

 

3.5.2 Recollida i evacuació de residus   

El sistema municipal de recollida d’escombraries és porta a porta i per tant es 
preveu  un espai de reserva per a la recollida de les 5 fraccions de residus de la zona d 
la cuina. 

 
 

3.6 Protecció contra el soroll      
Es complimenta l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el 

procediment de l’opció simplificada que estableix el DB HR.  
Condicionants de l’entorn 
Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyen d’acord al DB HR per tal 

de garantir l’aïllament a soroll exterior corresponent als valors de l’índex de soroll dia Ld 
que es defineixen a continuació: 

La façana a carrer presenta un índex de soroll dia, Ld, de 70dBA, d’acord al mapa 
de capacitat acústica del municipi.  

Per a la façana posterior s’ha calculat amb un Ld, de 60dBA, ja que la façana 
interior, orientada a est, no està exposada directament a soroll d’automòbils, aeronaus, 
d’activitats industrials, comercials o esportives.  

 
Definició acústica dels espais  
L’edifici presenta els següents tipus d’espais: 
Unitats d’ús:  Espai de vestidors de la brigada 
Zones comunes:  Escales i ascensor 
Recintes no habitables: magatzem i aparcament 
Recintes sorollosos: L’edifici no presenta recintes sorollosos. 
 

3.7 Estalvi d’energia.    
Zona climàtica: C3 
Classe d’higrometria dels espais: 4  
Classificació dels espais: 

- espais habitables: la zona de vestidors i estada de la brigada 
3.7.1 Secció HE0 
L’edifici ha de complir amb la l’exigència bàsica de la limitació de consum 

energètic, en ser us diferent al residencial l’eficiència mínima ha de ser igual o superior 
a la classe B 

El compliment de l’exigència es justifica mitjançant l’eina CE3x.  
3.7.2 Secció HE1 Limitació de la demanda energètica 
L’edifici dóna compliment a l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la 

demanda energètica, del qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que 
estableix, en funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva superfície útil. 
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Els valors de demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’edifici i la 
comprovació de que aquests són inferiors als límits establerts, es calcula mitjançant l’eina 
unificada CE3x amb el complement d’edificis nous.  

L’absència de condensacions intersticials es justifica mitjançant l’informe del 
mateix programa. 

Les transmitàncies màximes dels tancaments i les transmitàncies i permeabilitat a 
l’aire 

 3.7.3 Paràmetres més rellevants utilitzats en el càlcul de la demanda i el consum 
energètic 

Programa de càlcul: Ce3x 
Perfil d’ús de l’edifici: Terciari 
Renovacions d’aire: 0,63 renovacions/hora 
Rendiment de les 

instal·lacions: 
Per als espais habitables de l’edifici 

que no tenen sistema de climatització, s’han 
considerat uns sistemes de referència amb els 
rendiments establerts a la taula 2.2 del DB HE 
0. 

Per a la resta d’instal·lacions veure 
l’informe del programa amb el que s’ha 
calculat la qualificació energètica de l’edifici- 
en l’apartat  “Documents i projectes 
complementaris” 

Coeficients de pas 
d’energia final a primària: 

Els considerats per defecte pel 
programa de càlcul, en la versió especificada 
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3.8 Altres requisits de l’edifici         
 
Accés al servei de telecomunicacions 
El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les 

infraestructures de telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación” (BOE 
28/02/1998). Les reserves i previsions d’espais corresponents s’han considerat a la 
Memòria Constructiva en el Sistema de Condidionament, Instal·lacions i Serveis (MC 
6.11) 

Ecoeficiència  
El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de 

la Generalitat de Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes 
constructius i els residus. 

Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria 
Constructiva corresponent al sistema al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc.) i, 
en alguns casos, també en els Plànols i/o els Amidaments. També s’incorpora, com a 
annex al projecte, el Pla de gestió dels residus de construcció que es generaran durant 
l’obra.  

A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de 
superar els 10 punts mínims establerts pel Decret, fent un total de 24 PUNTS. Al final 
d’aquest capítol s’ha incorporat una fitxa resum, justificativa del seu compliment.  

Com a informació complementària a la de la fitxa, s’opta perquè  la família de 
productes de la construcció de l’edifici que disposaran del Distintiu de garantia de 
Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya  siguin  les aixetes dels aparells 
sanitaris.    
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4 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
4.1 Treballs previs 
 
ENDERROCS 

Es procedirà amb molta cura a l’enderroc de les restes de l’antiga edificació i a 
l’enderroc de la planta soterrani tot evitant afectar les edificacions veïnes.  

Es planteja l’enderroc del sostre existent i de les parets de pedra de les plantes 
soterrànies per deixar tota la planta neta de construcció. També s’enderrocaran les 
parets en planta baixa de pedra així com la tanca que separà del carrer.. 

Es farà el corresponent  transport al gestor de residus, els residus produïts. 
 
 
4.1 Sistema estructural 
 
MOVIMENTS DE TERRES 
 

Un cop fet l’enderroc s’avaluarà la situació de les parets mitgeres a la zona de 
soterrani a fi de procedir a les excavacions pertinents.  

Com a previsió, es faran les excavacions de rebaix per aconseguir la cota de 
nivell de la fonamentació en planta soterrani que es situa a una cota de 2,47m respecte 
el punt mes baix del carrer.  

Un cop establerta la plataforma per plantejar la cota de fonamentació es 
procedirà a realitzar les rases o pous de fonamentació. A l’hora de fer el rebaix es tindran 
en compte els edificis veïns ja que es tracta d’una edificació entre mitgeres. També la 
presencia del carrer fa que l’excavació es realitzi per trams. 

La majoria de les terres es transportaran a l’abocador, excepte aquelles que es 
puguin aprofitar a l’obra. 
 
FONAMENTACIÓ I SOLERES 
 
 Es previst atesa la tipologia estructural realitzar-ho amb una fonamentació amb 
sabata continua d’ample 90 cm, sense descartar pous amb arriostrats en funció de 
l’estudi geotècnic 

 

Recobriments mínims per durabilitat i resistència al foc 

Atès a les característiques del terreny i de l’ambient, i segons la classificació 
d’exposició ambiental de l’estructura del Codi Estructural (CE en endavant), les sabates 
i els murs de contenció tenen una classe general d’exposició: XC1, sense cap classe 
d’exposició específica.              

El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per 
garantir aquests valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el 
que queda reflectit en els plànols i el que servirà per definir els separadors. 

A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de 
vida útil de l’estructura de 50 anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc 
necessària dels diferents elements estructurals. Aquests valors dels recobriments 
corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I o amb altres tipus de ciment, o amb 
addicions,  i per a un control d’execució estadístic. 

•   
Classe d’exposició: XC1  
-  Sabates i sabata del mur de contenció: 
o sobre 10cm de formigó de neteja rnom = 30mm 
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o cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 80mm    
-  Fust del mur:  
o cara en contacte amb el terreny, rnom = 40mm   
o cara en contacte amb l’interior, rnom = 30mm 

Caracterització dels materials 

- El formigó dels elements de fonamentació i contenció, en concordança amb el tipus 
d’exposició a l’ambient de l’estructura i amb el càlcul estructural, serà: 

o HA-25/B/30/XC1  

o nivell de control: estadístic 

- L’acer d’armar serà: 

o barres corrugades: B500S 

o malles electrosoldades: B500T 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 

Persistent o transitòria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer 
corresponen a les desviacions geomètriques màximes definides en el punt 
5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó de 
l’Annex 11 de l’CE 

Per als Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del formigó i l’acer 
tenen el valor igual a la unitat. 

Els materials a emprar seran formigó per armar i acer. El formigó dels elements 
estructurals en concordança amb el tipus d’exposició, amb el càlcul estructural i amb 
els necessaris criteris de gestió d’execució de l’obra, serà HA-25/B/20/XC1 i el nivell de 
control estadístic. L’acer per armar serà en barres corrugades B500S i en malles 
electrosoldades B500T. 
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ESTRUCTURA 
 

La tipologia estructural vertical serà a la planta soterrània a base de murs de 
contenció de formigó armat. En planta baixa els murs seran de bloc de morter de ciment 
armat als brancals i a les llindes i amb una o dues cares vistes. La planta pis els murs de 
càrrega seran de paret de maó calat de 14cm de gruix.  

L’estructura horitzontal tota serà forjats unidireccionals amb elements 
industrialitzats bigues autoportants i revoltons ceràmics amb capa de compressió de 5 
cm i un gruix total de 30 cm, excepte el sostre de planta soterrània que atès la 
sobrecàrrega de vehicles serà de 35 cm de gruix.  

 
Mètode de càlcul 

L’estructura s’ha dimensionat amb el programa TRICALC de càlcul espacial 
d’estructures tridimensionals. versió 13.   

L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements 
tipus barra.  

En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i 
compartimentacions només es tenen en compte com a càrregues que graviten sobre 
l’estructura. 

Per al càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la 
rigidesa, basat en la hipòtesi de comportament elàstic-lineal dels materials i en la 
consideració de l’equilibri de l’estructura sense deformar. 

L’EHE considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura 
tant en Estat Límit de Servei (ELS) com en Estats Límits Últims (ELU) i en qualsevol tipus 
d’estructura, sempre que els efectes de segon ordre siguin menyspreables (EHE article 
43).  

Les càrregues aplicades per al càlcul de l’estructura, tant per a les 
comprovacions de resistència i estabilitat com per a les d’aptitud al servei, són les que 
s’han especificat en l’apartat MD 3.2.2 “Sistema estructural: bases de càlcul i accions”. 

Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les 
proposades pel CTE tant per a situacions persistents i transitòries com per a situacions 
accidentals. Aquestes combinacions, junt amb el valor dels diferents coeficients de 
seguretat, s’especifiquen als apartats MC 2.1 “Fonamentació i contenció de terres”  i 
MC 2.2 ”Estructura” d’aquesta memòria. 

Els valors característics de les propietats dels materials responen a la 
corresponent normativa aplicable, és a dir, l’EHE per al cas del formigó armat i el DB SE-
A pel cas de l’acer. Els valors de càlcul s’han obtingut dividint els valors característics 
pels corresponents coeficients parcials de seguretat, indicats a l’apartat MD 2.2 
”Estructura” d’aquesta memòria. 

Com a valors característics i de càlcul de les dades geomètriques dels elements 
estructurals s’han adoptat els valors nominals definits als plànols del projecte. 

En el cas dels elements estructurals de formigó armat, s’han efectuat les 
comprovacions relatives als diferents ELU i als ELS de l’EHE. Així mateix, els criteris d’armat 
segueixen també les especificacions de l’EHE, ajustant els coeficients de seguretat, la 
disposició d’armadures i les quanties geomètriques i mecàniques mínimes i màximes a 
aquestes especificacions. 

El càlcul de la fonamentació superficial i els murs de contenció, pel que fa a la 
seva interacció amb el terreny, s’ha fet segons l’establert en el DB SE-C, comprovant els 
ELU i ELS amb el corresponents coeficients de seguretat especificats a l’apartat MD 3.2.2 
“Sistema estructural: bases de càlcul i accions” d’aquesta memòria. Pel que fa a la 
seguretat estructural, aquests elements s’han dimensionat i comprovat segons les 
especificacions de l’EHE.  
Dimensionat 

Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits 
en els plànols del projecte i pel que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà 
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en el que es disposa a l’annex 11 de l’EHE, junt amb les limitacions que s’estableixin 
particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta 
durada que puguin resultar irreversibles són les anomenades combinacions 
característiques: 

     

 
i,ki,0

1i
i.Q1,k1,Qj,k

1j
j,G QQG  

  
  

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta 
durada que puguin resultar reversibles són les anomenades combinacions freqüents: 

  

 
i,ki,2

1i
i,Q1,k1,11,Qj,k

1j
j,G QQG  

  
  

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga 
durada són les anomenades combinacions quasi permanents: 

 

 
i,ki,2

1i
i,Qj,k

1j
j,G QG  

  
Estructura de formigó armat: Recobriments per durabilitat i resistència al foc 
Durabilitat 

Segons la classificació d’exposició ambiental de l’EHE, s’ha dividit l’estructura 
en els següents grups d’ambients comuns per tal de dur a terme una gestió coherent de 
l’execució de l’obra: 

- Elements estructurals de formigó armat: 
-  

Element estructural Tipus d’ambient Criteris addicionals 
Forjats interiors X0  
Forjats interiors en zones humides 

X0 

En aquestes zones el formigó es 
preveu revestit o bé es 
garanteix que no es produiran 
condensacions 

Pilars i forjats exteriors revestits   

XC1 

Els morters de revestiment 
compliran les especificacions 
de l’apartat 3.3.4 – Materials 
per tal de passar d’un ambient 
XC4 a un ambient final XC1 

Llosses en contacte exterior  XC1 
 

 

 
- El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per 

garantir aquests valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el 
que queda reflectit en els plànols i el que servirà per definir els separadors. 
A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida 
útil de l’estructura de 50 anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària 
dels diferents elements estructurals. Aquests valors dels recobriments corresponen a 
formigó elaborat amb ciment CEM I o amb altres tipus de ciment, o amb addicions, i per 
a un control d’execució estadístic. 
 
 

Pl soterrani – murs de 30cm de formigó armat. 
(magatzem) 

rnom =25mm 

 Classe d’exposició:  
o X0 
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 Exigències de foc:  
o REI 120 > 90 
o gruix mínim del mur 160mm 
o distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 25mm  

 Exigència de durabilitat: 
o rmin = 15mm  
o 10mm d’increment de recobriment  

 

Pl soterrani - forjat unidireccional de 35cm  (magatzem) 
rnom 

=25mm 
  
 Classe d’exposició:  

o X0 
 Exigències de foc:  

o REI 120 > 90 
o el forjat del sostre soterrani no s’enguixarà 
o distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 20mm 
o per complir la condició  EI 120 el gruix mínim és de 12cm que en 

aquest cas és compleix sobradament donat que el forjat és de 
35cm i a més podríem comptabilitzar els gruixos de morter o els 
paviments petris o ceràmics 

 Exigència de durabilitat: 
o rmin = 15mm  
o 10mm d’increment de recobriment 

 
Pl baixa - forjat unidireccional de 30cm (garatge – 
alçada de evacuació < 15m) (*) 

rnom =25mm 

 Classe d’exposició:  
o en general X0 i la cara perimetral XC1 (anirà revestida i el morter 

de revestiment complirà les especificacions de l’apartat MC 2.2.1)  
 Exigències de foc:  

o REI 90 
o el forjat del sostre de planta baixa no s’enguixarà. 
o distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 15mm 
o per complir la condició  EI 90 el gruix mínim és de 10cm que en 

aquest cas és compleix sobradament donat que el forjat és de 
30cm i a més podríem comptabilitzar els gruixos de morter o els 
paviments petris o ceràmics 

 Exigència de durabilitat: 
o rmin = 1 mm  
o 10mm d’increment de recobriment  

 
Pl Pis - forjat unidireccional de 30cm enguixat 
inferiorment 
(zona vestidors – alçada de evacuació < 15m) (*) 

rnom =25mm 

 Classe d’exposició:  
o en general X0 i la cara perimetral XC1 (anirà revestida i el morter 

de revestiment complirà les especificacions de l’apartat MC 2.2.1)  
 Exigències de foc:  

o REI 90 
o el forjat del sostre de planta pis s’enguixarà. 
o distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 15mm 
o per complir la condició  EI 90 el gruix mínim és de 10cm que en 

aquest cas és compleix sobradament donat que el forjat és de 
30cm i a més podríem comptabilitzar l’enguixat, els gruixos de 
morter o els paviments petris o ceràmics 
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 Exigència de durabilitat: 
o rmin = 1 mm  
o 10mm d’increment de recobriment 

 
Totes les plantes – llosa d’escala de 18cm 
(alçada de evacuació < 15m) 

rnom = 
25mm 

 Classe d’exposició:  
o X0 

 Exigències de foc:  
o R 90 
o gruix mínim de la llosa, 80mm 
o distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 20mm 

 Exigència de durabilitat: 
o rmin = 15mm  
o 10mm d’increment de recobriment  

 
Caracterització dels materials 
Formigó 
El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d’exposició, 
amb el càlcul estructural i amb els necessaris criteris de gestió d’execució de l’obra, serà: 

 sostres: 
o HA-25/B/12/XC1  
o nivell de control: estadístic 

Acer d’armar 
o barres corrugades: B500S 
o malles electrosoldades: B500T 

Bigues d’acer 
o SJ275R 

 
Morters de revestiment 

o resistència a flexotracció als 28 dies: R fl,28 ≥ 2 N/mm2 
o adherència al formigó, segons pr EN 1504-2:2000: σ ≥1,5 N/mm2 
o coeficient de dilatació tèrmica: α ≤ 12 x 10 -6 ºC-1 
o gruix del morter: e ≤ 20 mm 
o mòdul d’elasticitat, segons ASTM C469, als 28 dies: E ≤ 25.000 N/mm2 

o retracció, segons ASTM C157, als 28 dies: ε ≤ 0.0004 m/m 
Tractament anticarbonatació 

o gruix equivalent d’aire al CO2 : S D(CO2) > 200 m 
o resistència a la difusió del CO2: μ (CO2) > 1.000.000 
o resistència a la difusió del vapor d’aigua: S D (H2O) ≤  4 m 
o adherència al formigó σ ≥ 3 N/mm2 

 
Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims (*) 
Situació de projecte: Formigó γc Acer γs 
Persistent o transitòria 1,5 1,15 
Accidental 1,3 1,0 
Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de 
Servei 

1,0 1,0 

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer 
corresponen a les desviacions geomètriques màximes que es permeten i que venen 
definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó 
de l’Annex 11 de l’CE. 
4.2 Sistema envolvent 

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del 
CTE.  
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A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de 
la compartimentació interior, identificats amb un codi de referència que es recull en un 
plànol que s’adjunta com annex a la Memòria,  i agrupats segons la següent 
classificació: 

3.1 Terres en contacte amb el terreny 

3.2 Murs en contacte amb el terreny 

3.3  Façanes 

3.4 Coberta 

3.5 Terres en contacte amb l’exterior 

3.7 Compartimentacions interiors verticals 

3.8 Compartimentacions interiors horitzontals 

3.9 Elements de protecció 

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves 
característiques i prestacions segons els Documents Bàsics del CTE que li siguin 
d’aplicació.  

Com a annex a la Memòria s’adjunten les fitxes justificatives del DB HR ”Protecció enfront 
del soroll” i DB HE-1 “Limitació de la demanda energètica” 

 

MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny 

La solera de l’edifici serà armada sobre emmacat de graves i làmina de polietilè, 
garanteix un grau d’impermeabilitat 2 (10-5 <Ks<10-2 cm/s i presència d’aigua baixa ja 
que el nivell freàtic es troba a mes de 7m per sota del terra de l’edifici). 

Amb relació a la protecció del gas radó no es troba dins del municipis afectats en cap 
de les zones. 

ET1: (Magatzem) Solera de formigó armat. Gruix total 30 cm 

Composició Gruix (cm) 

Emmacat de graves (HS 1→ D1) 15 

Làmina de polietilè (HS 1→ D1) - 

Solera de formigó amb retracció moderada, armada amb # 
20x20x5mm. Junts al tall d’acord als plànols (HS 1→ C2) 15 

Pintura de poliuretà bicomponent (colmatadora de porus) amb classe 
de lliscament 3 (UNE-ENV 12633:2003) (HS 1→ C3) - 

DB HS 1:  Solera sense intervenció amb mur flexoresistent: C2+C3+D1/ grau 
d’impermeabilitat £ 1 

DB SI: Paviment (pintura), reacció al foc: A1 > BFL-s1 

 

MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny 

Els murs en contacte amb el terreny seran estructurals de de formigó armat, garanteixen 
un grau d’impermeabilitat  superior a 3 (10-5 <Ks<10-2 cm/s i presència d’aigua baixa ja 
que el nivell freàtic es troba 6,5-7m per sota del terra de l’edifici). 

Amb relació a la protecció del gas radó es col·loca una barrera tipus làmina amb 
coeficient de gruix de >2mm en el cos format pel vestíbul d’independència, l’ascensor i 
l’escala.  
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ET3: (magatzem) Mur flexoresistent de bloc de formigó armat. Gruix total 30,2 cm 

Composició Gruix (cm) 

Làmina drenant de polietilè “botonera” 0,3 

Capa de protecció contra punxonament (producte compatible amb 
la làmina) 

- 

Làmina impermeabilitzant 0,2 

Làmina impermeabilitzant 0,2 

Capa de protecció contra punxonament (producte compatible amb 
la làmina) 

- 

Mur de formigó armat  30 

 

DB HS 1:  Mur flexoresistent imp. Exterior I1+I3+D1+D3  Ut = 0,67 W/m2K ≤ 0,70 (valor 
límit taula 3.1.1.a-HE 1 clima C) 

DB SI: Mur, resistència al foc: ≥ REI 120 

 

MC 3.3 Façanes 

- Part cega de les façanes   

Les façanes seran d’obra de fàbrica composta per dos fulls; fàbrica de maó calat amb 
cambra d’aire i aïllament tèrmic entremig i envà de maó ceràmic. L’acabat exterior serà 
majoritàriament revestiment continu tipus arrebossat o be enrajolat. Les façanes tindran 
un grau d’impermeabilitat 3 (edifici en zona eòlica C, altura de l’edifici <15m i zona 
pluviomètrica III). 

 

EE1: Façana d’obra de fàbrica de bloc ceràmic alleugerit, revestida exteriorment amb 
cambra d’aire sense ventilar. Gruix total 30,5 cm 

Composició Gruix (cm) 

Arrebossat a bona vista de morter monocapa de resistència mitjana a 
la filtració (tipus OC CS III W1), remolinat (HS 1→ R1) 

1,5 

Fàbrica de  maó calat peça de 280x140x100mm, morter de ciment 1:4 
junta d’1cm (HS 1→ C1) 

14 

Cambra d’aire sense ventilar (HS 1→ B1) 1 

XPS  Expandit amb diòxid de carboni CO2 (0,034 W/mK) 8 

Envà de maó foradat (peça: 50x20x4,5cm) col·locat amb morter mixt 
1:2:10 

4,5 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat 
amb pintura plàstica amb acabat llis o (en el cas de banys i cuines) 
arrebossat a bona vista remolinat de morter de ciment M-8 i enrajolat 
amb rajola de valència col·locada amb morter adhesiu. 

1,5 

 

DB HE 1:  Façana tipus R1+B1+C1  U = 0,24 W/m2K ≤ 0,49 (valor límit taula 3.1.1.a-HE 1 
clima C) i 0,34 W/m2K 
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DB HR:  RAtr = 45dBA i m = 245kg/m2 

DB HS 1:  R1+B1+C1/ grau d’impermeabilitat: 3 

DB SI: Franja 0,50 m de façana en trobada amb la mitgera, resistència al foc 
> EI 60  

Revestiment exterior (monocapa), reacció al foc: A1 > C-s3,d0   

 

 

- Obertures de les façanes  

La fusteria exterior serà d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic >12mm i 
envidrament amb cambra d’aire. Les obertures no tenen persianes enrotllables.  

La porta de garatge es una porta seccional 

La designació dels vidres és: (interior-cambra-exterior) 

De manera general les fusteries exteriors tindran les següents característiques: 

Material: Alumini lacat color RAL (a escollir per la propietat i/o la DF) 

  Trencament pont tèrmic > 12mm. 

  Classificació de permeabilitat a l’aire classe 3 

  Classificació de la resistència al vent C4/C5 

  Envidrament: Vidre amb cambra 4+12+6(baix 
emissiu) 

 

La composició de les obertures de les façanes en general serà: 

Vidre : 

Doble vidre amb cambra (4-12a-6) amb una capa de baixa emissivitat en cara 3 (U=1,4 
W/m2K) (g=0,61)  

Marc : 

Fusteria Alumini amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 3,20 W/m2K) 

 

DB HE 1:  garantint  que el conjunt del forat U ≤ 2,10 W/m2K (valor límit taula 3.1.1.a-HE 1 
clima C) 

- Ponts tèrmics  

Les solucions constructives dels ponts tèrmics estan detallades a la documentació 
gràfica del projecte.  

 

MC 3.4 Cobertes 

- Part massissa de la coberta 

La coberta principal serà de teula ceràmica sobre forjat inclinat amb pendent del 30%. 
En una part de la coberta orientada a sud s’instal·len plaques fotovoltaiques per a la 
producció d’energia elèctrica. 

 

EC1 : Coberta invertida plana transitable pendent 2%. Gruix total 53,5cm  

Composició Gruix (cm) 



EDIFICI PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE LA RIBA  03OP2021-XJ 

MEMORIA PROJECTE MODIFICAT  23 

 

Rajola ceràmica de gres extruït antilliscant presa amb adhesiu 
ceràmic 2 

Morter de ciment  2 

Panell de poliestirè extruït XPS, amb resistència a la compressió 
>300KPa, superfície estriada i encadellat (0,034 W/mK) 8 

Membrana impermeable formada per làmina de betum modificat 
LBM-48 adherida sobre imprimació - 

Formació 2% pendent amb morter d’àrids lleugers gruix mínim 4cm, 
juntes de dilatació segons plànols 10 

Forjat unidireccional amb entrebigat de formigó. Cantell 300mm 30 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF/ 
arrebossat i  pintat amb pintura plàstica amb acabat llis 1,5 

DB HR:  RAtr =57dBA, m=500kg/m2  

DB SI: Coberta-sostre, resistència al foc: ≥ R 120 

  Paviment exterior (rajola), reacció al foc: BROOF (t1) 
= BROOF (t1) 

  Revestiment interior (enguixat), reacció al foc: A1 
> B-s1,d0 

  Revestiment interior (enguixat), reacció al foc: A1 
> B-s1,d0 

 

MC 4 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 

Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans), s’ha optat per la 
utilització d’elements ceràmics d’un full  recolzat directament sobre el forjat.  

Els envans són ceràmics de maó foradat de 7cm de gran format recolzats directament 
sobre el forjat. 

MC 4.1 Compartimentació interior vertical 

- Part cega de la compartimentació interior vertical 

-  

CV1: Paret d’obra fàbrica ceràmica de 13,5 cm (ascensor) Gruix total 16,5 cm 

Composició Gruix (cm) 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, 
pintat amb pintura plàstica amb acabat llis 

1,5 

Fàbrica de maó calat peça de (28x13,5x9cm), morter mixt 1:2:10 13,5 

 

DB SI: Paret, resistència al foc: EI240 > EI 120 

 Revestiment (enguixat): A1 > B-s1,d0 

CV2: (envans interior)  Envà de 7 cm Gruix total  10cm 

Composició Gruix (cm) 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, 
pintat amb pintura plàstica amb acabat llis 

1,5 
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Envà de maó foradat de gran format amb doble cambra (peça: 
50x20x7cm) col·locat amb morter mixt 1:2:10 

7 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, 
pintat amb pintura plàstica amb acabat llis o (en el cas de banys i 
cuines) arrebossat a bona vista remolinat de morter de ciment M-8 i 
enrajolat amb rajola de valència col·locada amb morter adhesiu. 

1,5 

 

DB HR: RA =35dBA i m=80kg/m2  
 
Les divisions interiors seran: parets de 7 cm de gruix fetes amb mao ceràmic buit 

amb morter de ciment M-40A. Els envans estaran atracats al sostre amb guix, i en 
qualsevol dels casos, es deixaran les superfícies aplanades i amb filades horitzontals. Es 
tindrà cura de deixar neta i exempta de pols les superfícies de forjat allí on s’hi faci el 
tancament. En tots els casos es compliran les especificacions disposades per la DB SE-F 
del CTE, especialment pel que fa a la fabricació del morter. 

Els caixons de les descàrregues dels WC seran amb supermaó de 5 cm  col·locat 
amb morter de ciment M-40A. 

CV3: (envans interior de vidre)  Envà de vidre translúcid U-glass 8 cm Gruix total  8cm 

Composició Gruix (cm) 

Vidre translúcid formant un envà amb càmera de mides 330mm i 
ales 60 mm.  

8 

 

- Obertures de la compartimentació interior vertical (portes) 

 

Porta P1:  0,80x2,00m.  

Porta batent d’acer acabat pintat a l’esmalt sintètic, certificada EI230C5 
amb reixa de ventilació 

DB SI: EI230C5 

Porta P2: (Accés edifici) 0,80x2,00m.  

Porta batent d’alumini anoditzat amb vidre 3+3 

DB SU: Nivell d’impacte 3  

Porta P3: (portes planta pis) 0,80x2,00m.  

Fusta batent de fusta amb laminat PVC, de 35mm de cares llises i 
estructura interior de fusta  

DB HR: RA = 30dBA  

Porta P4: (portes corredisses) 0,70x2,00m.  

Porta de fusta corredissa de fusta amb aminat de PVC, de 35mm de 
cares llises i estructura interior de fusta 

Altres compartimentacions 
 

Les mampares, portes i separacions per WC i dutxes seran de: 
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Material compacte de resines fenòliques de 13 mm de gruix, color a decidir per 
la DF.  

Muntatge amb perfileria vertical i horitzontal d’alumini especial.  
Tots els mecanismes i ferrament seran d’acer inoxidable: els peus reguladors en 

ABS, frontisses, tancament i pom amb indicador obert/tancat i amb possibilitat de 
desbloqueig des de l’exterior. Les mampares tindran una alçada de 2,00 + 0,15 metres. 

 
MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 
 
- Compartimentació interior horitzontal 
 
Es designa el terra de la planta pis. El forjat del garatge es deixa amb el formigó 

vist sense acabar el paviment.  
 
CH1: Gruix total 40,5cm 

Composició 
Gruix 

(cm) 
Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix 

YF, pintat amb pintura plàstica amb acabat llis 1,5 
Forjat unidireccional amb entrebigat de formigó i cantell de 

300 mm 30 
Poliestirè expandit elastificat (EEPS) (0,033 W/mK) 2 
Morter de ciment M-8, 5 
Rajola de gres porcellànic sense esmaltar presa amb morter 

adhesiu 2 
DB HE 1: U = 0,53 W/m2K ≤ 0,85 W/m2K (taula 2.4 clima C) 
DB HR: RA =66dBA, m=433kg/m2, Ln,w =44dB 
DB SI: Forjat, resistència al foc: REI ³ 120 
  Revestiment sostre (enguixat), reacció al foc: A1 > B-s1,d0 
  Paviment  (rajola), reacció al foc: A1 > EFL 
 
MC 4.3 Escales i rampes interiors   
 
- Trams i replans 
A l’edifici existeix un sol  tipus d’escales que es la restringida  
La escala té la següent configuració: estesa 28cm, frontal 18,5cm, amplada tram 

1m i replà intermedi d’1m. 
Està formada per la llosa estructural definida als plànols d’estructures i un graonat 

ceràmic acabat amb el mateix paviment que el terra de la planta pis i de la zona  
d’entrada de l’edifici.  

 
MC 5 Sistema d'acabats 
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els 

següents:    
-  Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals, 

a excepció de banys i cuines. 
- L'enrajolat seran de gres porcellànic rectificat de 40x60 cm col·locat amb 

morter adhesiu damunt de la capa d’arrebossat reglejat  i fins a la cota dels falsos sostres 
en vestidors ,wc i part de la cuina. A la cuina l’acabat de la superfície de qualsevol 
element situat a menys de 30cm dels límits de l’espai d’emmagatzematge immediat de 
residus és impermeable i fàcilment netejable. 

- Els horitzontals a les zones de vestidors, WC seran falsos sostres registrables 
amb plaques de guix i acabat vinílic  amb guia galvanitzada, mentre que la resta anirà 
enguixat.  
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- Pintura plàstica interior i exterior en tons a decidir per la propietat 
juntament amb la DF. La serralleria i els elements metàl·lics es pintaran a dues capes 
amb esmalt sintètic de poliuretà sobre dues capes de mini de plom electrolític. Pintura 
de poliuretà bicomponent per al terra de l’aparcament. 

-  El paviment general serà antilliscant amb rajoles de 40x60 de gres 
porcellànic.  A la zona de vestidors, el paviment serà paviment continu de vinil flexible 
d’alta qualitat tipus ALTRO VM-20, de 2,50 mm d’espessor, color a decidir per la DF i a 
col·locar per un instal·lador qualificat. Amb formació de mitja canya a tot el sòcol 
perimetral dels espais i amb 20 cm. aixecat col·locat sota l’enrajolat. El paviment serà 
classe 3 i garantirà un valor resistència al lliscament de 35<Rd<=45, segons UNE-
ENV12633.2003. 

- Fusteria en fusta i  laminada en PVC o en fenòlic.  
 Els revestiments interiors verticals aniran arrebossat amb morter de ciment 
pòrtland a la zona de l’aparcament i el magatzem la resta anirà enguixat a bona vista 
.   
 Les parets enrajolades tindran prèviament un arrebossat reglejat sobre parament 
vertical interior, deixat de regle. 

Els revestiments exteriors seran arrebossats amb morter de ciment i pintat. 
aplacats ceràmics i bloc de formigó vist. 
 
4.5 Sistema de condicionament mediambiental i serveis. 
 
SALUBRITAT 
 
 La xarxa serà separativa fins a una arqueta que ajuntarà les dues xarxes la de 
clavegueram i la de pluvials. La xarxa de clavegueram serà en PVC llis de diferents 
diàmetres segons el cas, aniran per la cambra sanitària sota el forjat amb un pendent 
no menor del 2%. Tota la xarxa nova es connectarà a la xarxa del carrer. 
 La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques  HS-5 
del CTE i d’altres reglamentacions en quant a ventilació sempre que sigui possible a fi 
d’evitar les males olors per buidatge dels sifons per un problema de pressió. 
 Als vestidors i WC es preveu  que les pendents recolliran les aigües fins a les 
corresponent buneres d’acer inoxidable AISI 304 TIPUS ACO EGR B, de la firma ACO o 
similar, de gran capacitat, de 155 mm de diàmetre amb sortida vertical i sifó BM EN del 
mateix material i amb complement per rebre la impermeabilització inferior, desplaçades 
10 cm com a mínim de les parets per salvar la mitja canya que farà el paviment. 
 A la zona de les dutxes la recollida de les aigües es farà amb un canal d’acer 
inoxidable AISI 304 per acabat vinílic , de la firma ACO o similar, de 181 mm d’amplada 
exterior, proveïda de reixa peatonal i bunera d’acer inoxidable i caldereta plàstica per 
rebre la impermeabilització inferior, amb sortida vertical fins a baixant. 
 La xarxa de pluvials serà vista i constarà de dos baixants metàl·lics situats a la 
façana posterior que es connectaran a un tub de PVC que anirà pel sostre de la planta 
baixa o bé en planta soterrània. La xarxa anirà vista tant la d’aigües residuals com al 
d’aigües pluvials fins a una arqueta o un sifó accessible on s’ajuntaran, ja que no hi ha 
xarxa separativa, abans de la sortida al carrer per anar a connectar-se a la xarxa 
publica. 

El punt de connexió de la xarxa del carrer es troba a uns 35 m de l’edifici en un 
pou de clavegueram. Fins allí  es farà una rasa al vorera per col·locar un tub de PVC 
amb estries de diàmetre 200 mm o superior on es connectarà a l’esmentat pou. 
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ELECTRICITAT 
 
 Es farà una nova instal·lació per a l’edifici amb una previsió de potencia mínima 
de 17kw. 

Hi haurà un quadre de general de comanament amb un interruptor general de 
potència. En el quadre es faran les diferents derivacions o línies  des d’on sortiran les 
diferents derivacions necessàries 
 L’edifici també constarà també de la instal·lació de posada a terra que garantirà 
una resistència a terra de R ≤ 10 . i estarà formada per un conductor de terra formant 
una anella perimetral. 

Materials i equips  
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions 

corresponents del REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació. La instal·lació de 
tubs, caixes i mecanismes serà en superfície i podrà anar amagada als falsos sostre  i en 
tot moment complirà el que estableix el REBT “Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió” 
i a les seves instruccions complementaries, garantint la seguretat de les persones. 

Dimensionat  
 La previsió de càrregues és almenys  100 W/m2 per la planta primera i de 20W/m2 
per la planta baixa i soterrània. El que dona una potència mínima en cada cas de 7500W 
en planta primera i una potencia de 1500W per planta baixa i planta soterrània. 
 Es preveu la instal·lació d’un ascensor amb un potencia minia de 3500W i també 
la instal·lació d’un punt de càrrega per a vehicle elèctric a la zona d’aparcament amb 
un potencia mínima de 3600W de potència.  
 Es preveu una potencia final per a l’edifici de 17600 W 

 Il·luminació 
La instal·lació d’il·luminació en compliment del CTE DB HE3 ha de tenir  en 

consideració no sobrepassar el valor d’eficiència energètica  de la instal·lació 
d’il·luminació límit (VEEI)  per la zona de vestidors 6,0. 

Es preveu la il·luminació de l’edifici en LEDS mitjançant carcasses longitudinals 
metàl·liques de manera general i aplics en algunes estances com els passadissos, així 
com amb focus encastat o en superfície. Les enceses es faran per interruptors 
temporitzats a la zona de vestidors, WC i accés, mentre que la resta s’accionaran amb 
interruptors i commutadors segons convingui. En cap cas es superen els 10W/m2 de 
potencia de llum a la zona dels vestidors i de 18w/m2 a la zona d’estar. 
 La instal·lació de tubs, caixes i mecanismes serà en superfície i anirà amagada 
als falsos sostre  i en tot moment complirà el que estableix el REBT “Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió” i a les seves instruccions complementaries, garantint la 
seguretat de les persones. 

Es realitzarà una instal·lació de plaques fotovoltaiques per poder generar una 
potencia mínima de un terç de la potencia contractada aproximadament tenint en 
compte l’espai de la coberta. Aquesta instal·lació constarà de 12 mòduls fotovoltaics 
de 400W cadascun sobre suports i orientats a sud amb una inclinació de 30º respecte 
l’horitzontal. Aniran connectats entre ells i a un inversor per passar de corrent contínua a 
corrent alterna situat a la planta baixa zona del garatge juntament amb la caixa de 
proteccions. També hi haurà un comptador de la potència generada abans de la 
connexió a la xarxa general.  

L’instal·lador haurà d’estar acreditat com a Instal·lador Autoritzat, com a 
responsable de la instal·lació. 
 
FONTANERIA I APARELLS SANITARIS 
 
 La instal·lació haurà de donar servei a cadascuna de les estances que es 
defineixen en el present projecte. El cabal necessari que l’edifici necessita es de 2,3 l/s i 
que amb el càlcul de les simultaneïtat d’ús de l’edifici serà de 1,85l/s i el qual esta 
calculat segons la següent taula.  
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QUADRE DE CABALS 

Unitats
cabal 
unitaril/s UxCabal

coeficient 
simultanitat.

Cabal 
simultani Corregit

VESTIDOR 1
Rentamans 1 0,1 0,1
Wc 1 0,1 0,1
Dutxes 1 0,2 0,2
Aixeta 1 0,15 0,15
total 4 0,55 0,58 0,32 0,4
VESTIDOR 2
Rentamans 1 0,1 0,1
Wc 1 0,1 0,1
Dutxes 1 0,2 0,2
Aixeta 1 0,15 0,15
total 4 0,55 0,58 0,32 0,4
WC
Rentamans 1 0,1 0,1
wc 1 0,1 0,1
total 2 0,2 1,00 0,20 0,2
CUINA
aiguera 1 0,6 0,6
total 1 0,6 1,00 0,60 0,6
INSTAL·LACIONS
escalfador 1 0,4 0,4 0,57 0,23 0,25

CABAL TOTAL 2,3 1,66 1,85

  
 
 

La xarxa d’aigua es realitzarà amb en tub d’acer per anar col·locat en superfície 
i vist per aigua calenta i freda de manera que sempre sigui accessible. Si es troba 
amagada per falsos sostre podrà ser en tub de polietilè. Es connectarà a la xarxa publica 
amb un comptador municipal. Cada cambra humida tindrà una clau de pas.  
  
 Es preveu un escalfador elèctric amb dipòsit per a 100L per a  la producció 
d’aigua calenta amb el suport  de plaques solars tèrmiques.  
 Quan als aparells sanitaris, els WC seran el model D CODE de la firma DURAVIT o 
similar d’altres marques, per anar suspès, amb suport Duplo o similar, amb fluxor de 
descàrrega  encastat i placa d’accionament de doble descàrrega i nivell sonor DIN 
3265 

Els lavabos, el model D-CODE   de la firma DURAVIT o similar, encastat al taulell 
per sota. El taulell serà de material compacte de resines fenòliques amb cantells 
arrodonits, col·locat sobre estructura de perfil tubulars d’acer inoxidable encastat a la 
paret. Les aixetes dels lavabos seran temporitzades i amb barrejador. 

 
A les dutxes s’instal·larà un conjunt de dutxa temporitzada i termostàtica. Les 

dutxes es formaran in situ i acabades amb el mateix paviment vinílic de la resta del terra 
amb idèntiques característiques que la resta del paviment. 
  
 En compliment del CTE DB HE4 tota nova construcció ha de fer una aportació 
d’energia renovable en la producció d’aigua calenta sanitària 
PREDIMENSIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS SOLARS DE PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA 

SANITÀRIA (ACS) (segons CTE HE4 i Decret d´Ecoeficiència i en base anual) 
A continuació es realitza el predimensionat de les instal·lacions solars de producció i 
acumulació d’Aigua Calenta Sanitària (ACS) d’ús discontinu, amb col·lectors solars 
plans (amb coberta de vidre). 
 Aquest predimensionat es fa a partir de les dades del document del CTE HE 4 
“Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària” i del Decret 21/2006 “pel qual es 
regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis” i seguint els criteris 
establerts pel CTE.  
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 En el cas que el municipi on es faci el projecte disposi d’Ordenança de 
captadors solars, també caldrà tenir en compte les seves condicions per al 
predimensionament de la instal·lació. En aquest La Riba no té una ordenança que reguli 
aquestes instal·lacions. 
 La instal·lació solar es dimensiona perquè garanteixi una Contribució Solar 
mínima (CS) de la demanda d’energia anual necessària per a la producció d’ACS. Cal 
tenir en compte que la radiació solar rebuda és variable al llarg de l’any, el que fa que 
en els mesos d’estiu es cobreixi, i fins i tot es superi, la demanda energètica i que en els 
mesos d’hivern no s’assoleixi la mitjana. En aquest sentit, podrà ser necessari adoptar 
mesures per al control de sobreescalfament de la instal·lació en els mesos d’estiu. 
 Els passos a seguir per arribar a predimensionar la superfície de captació solar i 
el volum d’acumulació d’ACS són els següents: 
 
1. Demanda diària d’aigua calenta sanitària per persona, Ddp 
2. Nombre de persones, P 
3. Demanda diària d’ACS de l’habitatge, Dd 
4. Zona climàtica 
5. Contribució solar mínima, CS 
6. Demanda d’ACS anual de l’habitatge, Da 
7. Demanda energètica anual per a l’escalfament d’ACS, EACS 
8. Determinació de la normativa més exigent. Demanda energètica anual a cobrir amb     
energia solar, EACS solar 
9. Àrea de captadors solars, A CAPTADORS solars 
10. Volum d’acumulació d’ACS escalfada per energia solar, VACS solar 
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1. Demanda diària d’aigua calenta sanitària, Ddp 
 
CTE HE 4: Demanda diària d’aigua calenta sanitària per persona a 60 ºC 
Usos        litres ACS/dia persona a 60°C 
Vestidors i dutxes col·lectives       21 
 
 
Decret d’Ecoeficiència: Demanda diària d’aigua calenta sanitària per persona a 60 ºC 
Usos        litres ACS/dia persona a 60°C 
Vestidors i dutxes col·lectives       20 
 
 
2. Nombre de persones, P 
El nombre d’usuaris no esta determinat pel codi CTE tal com si que ho esta l’ús 
residencial, pel que es proposa prendre el nombre d’ocupants/usuaris que pot arribar a 
fet servir les instal·lacions en un moment donat es de 4 persones pels usuaris si es preveu 
un us dos cops al dia serien unes 8 persones. 
P=8 
 
3. Demanda diària d´ACS de l´edifici, Dd 
 
La demanda d’ACS de l’edifici per dia es pot obtenir mitjançant la següent fórmula: 
 
Dd = Ddp x P 
 
Dd demanda diària d’ACS en litres a 60 ºC en litres/dia 
Ddp demanda diària d’ACS en litres a 60 ºC per persona en litres/persona i dia 
P nombre de persones que ocupen l’edifici, considerant sempre una ocupació 
plena. 
Normativa    Ddp    P     Dd 
CTE HE 4  21 litres ACS/persona i dia    8 persones  168 litres/dia 
Decret  20 litres ACS/ persona i dia     8 persones 160 itres/dia  
d’ecoeficiència 
 
4. Zona climàtica 
 
CTE HE4: zona climàtica II (segons mapa definit en el Document Bàsic) 
Decret d´Ecoeficiència: zona climàtica IV (per comarques de Catalunya) 
 
5. Contribució solar mínima, CS (segons taules) 
 
CTE-HE 4: Contribució solar mínima en %.  30% 
 
Decret d’Ecoeficiència: Contribució solar mínima en %.  50% 
 
6. Demanda anual d´ACS de l´habitatge, Da 
 
En el cas d’aquesta mena d’instal·lacions no són d’ús continu i durant l’any no sempre 
estarà oberta per als usuaris pel que hom estima que els caps de setmana no funcionar 
el que serien un 104 dies pot estar tancada: 
 
Da = Dd x 261 dies/any 
 
Da Demanda anual d’ACS a 60 ºC de l’edifici en litres/any 
Dd Demanda diària d’ACS a 60 ºC de l’edifici en litres/dia 
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Normativa   Dd    Dies/any    Da 
CTE HE 4  168 litres/dia 261 dies/any 43848 litres/any 
Decret  160 litres/dia 261 dies/any 41760 litres/any  
Ecoeficiència 
 
7. Demanda energètica anual per a l´escalfament d´ACS, EACS 
 
 La demanda energètica anual per a la producció d’aigua calenta sanitària està en 
funció del consum d’aigua i del salt tèrmic entre la temperatura de la xarxa i la de 
consum; 
 
EACS = Da x Δ T x Ce x δ 
 
EACS  Demanda energètica anual d’ACS en KWh/any 
Da   Demanda anual d’ACS a 60 ºC en litres/any 
Δ T  Salt tèrmic entre la temperatura d’acumulació de l’aigua solar i la temperatura      
de la xarxa d’aigua potable: ΔT = TªACS – Tª XARXA (TªACS és igual a 60ºC segons CTE i 
Decret d’Ecoeficiència i Tª XARXA 
segons CTE a partir UNE 94002:2005) 
Ce  Calor específic de l’aigua (0,001163 KWh/ ºC kg)  
δ  Densitat de l’aigua (1 Kg/litre)  
 
Normativa  Da     TªACS Tª XARXA   ΔT         Ce      δ   EACS 
KWh/any     
CTE HE 4 43848l/any 60 ºC 14,85ºC 45,14ºC 0,001163 KWh/ ºC kg
 1 Kg/l 2301,92  
Ecoeficiencia 41760      2192,31  
 
Per calcular la temperatura del municipi, al no ser capital de província , s'ha emprat la 
següent fórmula de la UNE 94002:2005: 
 T= Tcapital - (0,00495xAh) on Ah és la diferència entre l'alçada del municipi i la 
de la capital de referència 
 T=15ºC-(0,000495x290 m)= 14,85ºC 
 
8. Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar, EACSsolar 
 
A partir del valor de la demanda energètica anual D’ACS (9260,61 KWh/any segons el 
CTE HE4) i aplicant els valors de contribució solar, CS, del 30% es determina el valor que 
s’haurà d’aplicar en el càlcul final de l àrea de captadors solars. 
 
EACSsolar = EACS x CS 
 
EACSsolar Demanda energètica anual d’aportació d’energia solar exigida per ACS 
en KWh/any. 
 
EACS  Demanda energètica anual d’ACS de l’habitatge en KWh/any. 
 
CS Contribució solar mínima: en % (valor més restrictiu de totes les normatives). 
 
Normativa   EACS          CSEACSsolar 
  
CTE HE4 2301,92 KWh/any  30% 690,58 KWh/any  
Ecoeficiencia 2192,31 KWh/any 50% 1096,16 kWh/any 
 
9.Àrea de captadors solars, ACAPTADORS solars 
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L’àrea necessària de captadors solars és funció de la demanda energètica a cobrir amb 
energia solar, de la radiació solar rebuda i del rendiment de la instal·lació. 
 
A CAPTADORS solars =          E ACSsolar  /  I × α × δ × r 
 
A CAPTADORS solars Àrea útil de captadors solars en m2 
 
I    Valors d’irradiació solar en KWh/any (Atles de Radiació Solar). 
 
α Coeficient de reducció per orientació i inclinació de la irradiació rebuda, en tant 
per ú. 
 
δ Coeficient de reducció per ombres de la irradiació rebuda sobre. els captadors 
solars, en tant per ú. 
 
r Rendiment mig anual de la instal·lació: depèn del rendiment dels captadors i de 
la resta de components de la instal·lació.  
 
 I: 18,35 MJ/m2/dia = 17.58 x 261 x 0.27 = 1238,86 KWh/m2 any 
 
A CAPTADORS solars=  690,58 KWh/any / 1238,86 KWh/m2 any x 1 x 1 x 0.5=1,11m2 
   =  1096,16 KWh/any / 1238,86 KWh/m2 any x 1 x 1 x 0.5=1,77m2  
 
Considerant que cada col·lector té una superfície útil de 2,2m2, ens surten 1 captador 
amb una superfície total de captació de 2,2m2. 
 
A CAPTADORS solars: 2 m2 1 captador mínim. 
 
10. Volum d´acumulació d´ACS escalfada per energia solar, V ACS solar 
 
L’aigua escalfada per la instal·lació solar s’ha d’emmagatzemar en un o més dipòsits 
específics, que poden ser comunitaris o individuals per a cada habitatge. El volum del 
dipòsit pot determinar-se en funció de la superfície de captació, considerant el 
desfasament que normalment es produeix entre el període de captació i 
emmagatzematge i el de consum. Segons el CTE HE 4, el volum d’acumulació d’aigua 
escalfada per la instal·lació solar ha de garantir la següent relació: 
 
50 < V/A < 180 
 
V: volum d’acumulació en litres 
A CAPTADORS SOLARS INSTAL·LATS: suma de les superfícies útils dels captadors en m2 
instal·lats 
 
V > A x 50 = 2 m2 x 50 = 100 litres 
V < A x 180 = 2 m2 x 180 = 360 litres 
 
Segons el CTE HE4 el volum d´acumulació es situa entre 100l i 360l 
 
A títol orientatiu, al tractar-se d’un ús discontinu, on el desfasament entre el període de 
captació-emmagatzematge i el de consum és de 24 h, es pot considerar que el volum 
d’acumulació és de l’ordre de 50 – 85 litres per m2 de captador. Es recomanen els valors 
més baixos per als llocs on hi ha menys radiació i els valors més alts per als llocs més 
assolellats. 
 
Per tant:  50l x 2=100l       85l x 2=170l 
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100l<V < 170l 
 
V=150l 
 
És fonamental que l’acumulador estigui ben dimensionat ja que una acumulació 
insuficient pot provocar sobreescalfaments i una excessiva pot provocar un augment de 
pèrdues energètiques. Per tal d’augmentar el rendiment, és recomanable col·locar el 
dipòsit en posició vertical per afavorir l’estratificació. Finalment, el dipòsit d’acumulació 
ha de poder assolir temperatures de 60ºC segons el CTE HE 4. 
A continuació s’exposen unes dimensions orientatives de l’acumulador que s’hauran 
d’ajustar a les característiques del model del fabricant que finalment es seleccioni:  
 
Nº usuaris Acumulació instal·lada Diàmetre Alçada Sup. intercanvi 
  
 l mm mm m2 
4 150 680 717 1.75 
Es disposarà d’un sistema d’acumulació, on, a través d’un serpentí allotjat al seu interior 
s’intercanvia la calor que es genera a les plaques solars, cedint d’aquesta manera 
l’energia al circuit de consum. L’acumulador portarà la seva alimentació d’aigua freda 
a la part inferior i la sortida d’aigua calenta a la part superior, i es trobarà col·locat en 
posició vertical. Pel que fa al serpentí, es situarà a la part inferior de l’acumulador i 
l’entrada es farà per la part superior i la sortida per la part inferior. Aquesta disposició té 
com a objectiu afavorir l’estratificació de l’aigua de l’acumulador segons la seva 
temperatura. Els acumuladors emprats han de tenir un revestiment interior inorgànic que 
resisteixi temperatures de fins a 100ºC sense degradar, així com un aïllament exterior que 
permeti aïllar el volum d’acumulació. 
 
TRANSPORT 
 
 Es preveu la instal·lació d’un ascensor hidràulic amb un cabina de 2000mm x 
1000mm per a una carrega de 500kg amb un motor de 4CV per a 3 parades amb portes 
automàtiques amb un velocitat màxima de 0,63m/s.  
  
VENTILACIONS 
 
 Les ventilacions previstes seran a la planta primera  a les zones humides. Es preveu 
extractors de ventilació a cadascun dels vestidors i al wc. També a la cuina mitjançant 
la campana extractora. Cada extractor anirà connectat a un tub circular d’alumini i 
aquesta al conducte de sortida situat a la coberta de l’edifici.  
 
TELECOMUNICACIONS 
 
 Es preveu la instal·lació de telecomunicacions i xarxes segons la normativa vigent 
així com la instal·lació d’una antena de radio i televisió per a un usuari. 
També es col·locarà un porter electrònic amb un telèfon a la planta primera i a la planta 
soterrània. 
 
PROTECCIÓ 
 
 El sistema de protecció es dissenya tenint en compte les característiques d’ús de 
l’edifici, sobretot a les parts més accessibles. Es preveu la col·locació d’un sistema 
d’alarmes. 
 
 
 
CALEFACCIÓ 
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 Donades les característiques d’us de l’edifici, el qual serà força discontinu, s’ha 
considerat coma millor solució la instal·lació d’una petita bomba de calor a la zona de 
la cuina -estar ja que a la vegada permet un ús hivern- estiu com a refrigeració-
calefacció. 
  Aquesta bomba serà de paret tindrà una potencia calorífica  2,7Kw  i  una 
potència frigorífica de 2Kw classe A++ amb una unitat interior situada a la paret i una 
unitat exterior situada a la coberta 
 
CUINA 
 
 La cuina tindrà una aigüera, un forn microones i una nevera. Hi haurà una 
campana extractora. Així com armaris alts i baixos d’aglomerat i laminat estratificat. El 
taulell serà de marbre. 
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5  TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA DE LES OBRES 
 

El termini d’execució de les obres s’estableix en 10 mesos. El del primer lot en 9 
mesos i el segon i tercer lot en 15 dies cadascun.  

El termini és a títol orientatiu, pel què la seva fixació a nivell de treball 
correspondrà a l’adjudicatari de l’obra, en funció dels mitjans amb què compti i el 
rendiment dels equips que presenti, que haurà de comptar amb l’aprovació de la 
Direcció Facultativa.  

D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes dels sector públic, es fixa un termini de 
garantia d’un (1) any des de la recepció de les obres acabades. Durant el termini de 
garantia, el contractista serà responsable d’executar totes aquelles correccions i 
reparacions considerades necessàries per tal que les obres compleixin totalment, al 
mateix temps de l’expedició del certificat de final d’obra de termini de garantia, les 
condicions del projecte i de la seva execució. 

 
6 CONTROL DE QUALITAT  

Les despeses derivades del control de qualitat de l’obra aniran a càrrec de 
l’empresa adjudicatària fins al límit de 0,5% del pressupost de licitació. Els assaigs 
negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit. El pla de Control serà el que marqui la 
DF segons el plec de condicions tècniques. 

  
7 SEGURETAT I SALUT  

Segons l’article 4 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, s’indica 
l’obligatorietat, per part del promotor, per a què es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut 
en els projectes per a les obres de construccions sempre que es compleixin alguns dels 
supòsits següents:  

-Pressupost d’Execució per Contracta superior a 450.760 €.  
-Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun 

moment més de 20 treballadors.  
-Volum de mà d’obra superior a 500 jornades.  
-Obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.  
 
En conseqüència, es realitza  l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.  
Aquest Estudi servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa 

constructora per què redacti el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i portar les seves 
obligacions al camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.  

El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball a la 
Corporació, per tal de què aquesta procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es 
podran iniciar que no estigui aprovat el Pla de Seguretat i Salut i aquesta circumstància 
es recollirà de manera expressa en l’acta de comprovació de replanteig.  

 
8 GESTIÓ DE RESIDUS  

El contractista, pel que fa a l’abocament de la runa i la gestió dels diferents 
residus que es generin, s’obliga a dipositar-los abocador autoritzat.  

 
9 EXIGÈNCIA DE CLASSIFICACIÓ  

L’exigència de classificació i categoria de l’empresa que opti a l’execució 
d’aquestes obres es farà, d’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de constructes del sector públic, en 
el Ple de contractació.  
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10 SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA 
CONTRACTACIÓ D’AQUESTES OBRES  

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen a la 
direcció facultativa que contracti l’Ajuntament de La Riba i aquesta es farà 
conjuntament amb els serveis tècnics de l’Ajuntament. Per poder dur a terme les tasques 
de seguiment i control, el personal tècnic tindrà accés, en qualsevol moment, a l’obra, 
sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobi. A aquest efectes, 
l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs tan a la direcció facultativa com als 
tècnics designats per l’Ajuntament de L Riba.  

L’empresa adjudicatària designarà a peu d’obra, un tècnic o treballador amb 
suficient qualificació per a desenvolupar les tasques assignades i amb dedicació 
suficient per a la bona i correcta execució de l’obra.  

  
11 ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIÓ D’AQUESTES OBRES  

Aniran a càrrec del contractista, sense cap cost addicional els següents 
aspectes:  

- El subministrament, col·locació, manteniment i retirada dels elements 
d’informació i senyalització necessaris durant l’execució de l’obra (tanques metàl·liques, 
barreres New-Jersey, rètols informatius, ...), les vegades que siguin necessàries per 
minimitzar l’impacte en la seguretat, mobilitat i accessibilitat en l’entorn de l’obra, 
dirigida a vianants i trànsit rodat.  

- Les actuacions incloses en aquest projecte s’executaran amb el període 
més breu possible, essent obligatori iniciar i finalitzar l’obra en el mínim termini.  

- S’inclouen els transports i desplaçaments de materials i maquinària d’obra 
entre les diferents actuacions.  

- El segellat perimetral de totes les zones d’actuació.  
- La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball. 
  

12 DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS  
Per a la realització, si escau, d’actes de preus contradictoris de partides o treballs 

no previstos al projecte, es realitzaran seguint els criteris de la descomposició i quadres 
de preus simples i compostos de projecte, i en el seu defecte, seguint les determinacions 
en rendiments i preus establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), per l’any 
en el qual es formalitzi el contracte. En tot cas, aquest preus vindran afectats per la baixa 
de la licitació i amb l’aplicació dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i 
relatius als conceptes de despeses auxiliars, del Benefici Industrial i Despeses Generals, 
essent obligatòria la seva execució per a l’adjudicatari, mentre no superi el 10% de 
l’import d’adjudicació.  

 
13 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA  

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, per 
que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, i de l’article 123 del RDL 2/2011 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa, 
ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra 
i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.  

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per RDL 2/2011 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i, concretament, 
allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.  
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14    PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 
El pressupost d’execució material total ascendeix a la quantitat de 248.815,73€ (DOS -
CENTS QUARANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS). 

 
El pressupost d’execució material per lots és el següent: 
 

Lot PEM

Desp. 
generals i 
benefici 
industrial 
(19%) import abans IVA IVA 21% TOTAL CONTRACTA

I 222.718,85 €   42.316,58 €   265.035,43 €               55.657,44 €           320.692,87 €                   
II 19.350,74 €     3.676,64 €     23.027,38 €                 4.835,75 €             27.863,13 €                     
III 6.746,14 €       1.281,77 €     8.027,91 €                   1.685,86 €             9.713,77 €                       
Total 248.815,73 €    47.274,99 €   296.090,72 €                62.179,05 €          358.269,77 €                    
 
LOT1 

 
LOT 2 
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LOT 3 

 
  

 
La Riba, octubre de 2023 

 Els arquitectes 
 



Normativa tècnica general d’Edificació 

 

Oficina Consultora Tècnica OCT COAC     mod-jul/2020     1/12 

Juliol 2020 
 

 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 
de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 
(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Disseny de façanes  

Agost 2007          COAC · Oficina Consultora Tècnica               1/17    

ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes 

Mitgeres descobertes 

DEFINICIÓ DEL GRAU D’IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES

Zona Pluviomètrica  I II III IV V Grau d’impermeabilitat

Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C 

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn  E0 E1  

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

Ventilada  Grau  5 B3+C1 

Grau  2 B1+C1+J1+N1         C1+H1+J2+N2

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2 B2+C1+J1+N1

Grau  4 B2+C1+H1+J2+N2 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

Grau  5 B3+C1

Grau  2 B1+C1+J1+N1 C1+H1+J2+N2

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2

FAÇANA CARA 
VISTA 

Sense cambra d’aire 

Grau  5 B3+C1 

Ventilada  Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 R3+C1

Grau  2 R1+C1

Grau  3 R1+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
CONTINU

Sense cambra d’aire 

aïllament a l'interior  
del full principal

Grau  5 R3+C1 B3+C1

aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 

Grau  5 B3+C1

Grau  4 R2+C1

Ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1

Amb  
cambra
d’aire

No 
ventilada 

Grau  5 R2+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
DISCONTINU

Sense cambra d’aire Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS 

Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es 
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui. 

Taula 5

Taula 6



  
FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Disseny de façanes 
       

Façana amb revestiment continu amb cambra d’aire no ventilada 

aïllament situat a l’interior del full principal 
R1+B2+C1 Grau d’impermeabilització  4 

Revestiment exterior de resistència mitja a la filtració  

- Revestiment continu:  

R1 

Gruix entre 10-15mm o acabat amb una capa plàstica prima 

Adherència al suport suficient per garantir la seva estabilitat 

Permeabilitat al vapor suficient per evitar el seu deteriorament com a conseqüència 
d’una acumulació de vapor entre ell i el full principal 

Adaptació als moviments del suport i comportament acceptable enfront a la fissuració 

 

Full principal: fàbrica presa amb morter. La fàbrica pot ser dels tipus següents:  

 

C1 

- Fàbrica de mig peu de maó ceràmic 

La succió del maó ha de ser  0,45 g/(cm2 · min)    

 - Fàbrica de bloc ceràmic de 12 cm de gruix.  

  - Fàbrica de bloc de formigó de 12 cm de gruix mínim 

El bloc de formigó ha de ser tractat a l’autoclau o tenir una absorció  0,32 g/cm3. En el 
cas de blocs de formigó vistos, el valor mig del coeficient de succió dels blocs ha de ser  
5 g/(cm2 · min)  per a un temps de 10 min i el valor individual del coeficient ha de ser  7 
g/(cm2 · min) 

 

 - Fàbrica de pedra natural de 12 cm de gruix mínim.  
Barrera contra la penetració d’aigua de resistència alta a la filtració  

 - Cambra d’aire sense ventilar i aïllament no hidròfil col·locat a la cara interior del full 
principal, situant-se la cambra per l’exterior de l’aïllament  

     

B2 

- Aïllament no hidròfil col·locat a la cara interior de la cambra d’aire  



  
FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Disseny de façanes 
      

 
Façana amb revestiment continu amb cambra d’aire no ventilada i 
aïllament situat a l’interior del full principal 

B3+C1 Grau d’impermeabilització  5 

Full principal: fàbrica presa amb morter. La fàbrica pot ser dels tipus següents:  

 

C1

- Fàbrica de mig peu de maó ceràmic 

La succió del maó ha de ser  0,45 g/(cm2 · min)  
 - Fàbrica de bloc ceràmic de 12 cm de gruix  

  - Fàbrica de bloc de formigó de 12 cm de gruix 
El bloc de formigó ha de ser tractat a l’autoclau o tenir una absorció  0,32 g/cm3. En el 
cas de blocs de formigó vistos, el valor mig del coeficient de succió dels blocs ha de 
ser  5 g/(cm2 · min)  per a un temps de 10 min i el valor individual del coeficient ha de 
ser  7 g/(cm2 · min) 

 

 - Fàbrica de pedra natural de 12 cm de gruix  
Barrera contra la penetració d’aigua de resistència molt alta a la filtració  

 - Revestiment continu intermedi en la cara interior del full principal, de les següents 
característiques:  

- estanquitat a l’aigua suficient per què  el aigua de filtració no entri en contacte amb la 
fulla del tancament disposada immediatament a l’interior del mateix 

 

 

B3

- adherència al suport suficient per garantir la seva estabilitat  
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Annex K Fitxes justificatives 

K.1 Fitxes justificatives de l'opció simplificada d'aïllament acústic 

Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic 
mitjançant l'opció simplificada. 

 
Envans. (apartat 3.1.2.3.3) 

Tipus 
Característiques 

de projecte exigides 
Envà ceràmic 7cm  enguixat per les dues cares m (kg/m2)= 89 

 

≥ 65 
 

RA (dBA)= 36 
 

≥ 33 
 

 
Elements de separació verticals entre recintes (apartat 3.1.2.3.4) 
Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació verticals situats entre: 

a) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat. 

 
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectats entre a) i b) 

 
Solució d'elements de separació verticals entre: recinte habitable sense compartir porta.. 

Elements constructius Tipus 
Característiques 

de projecte exigides  

Element de separació vertical Element base Mao calat 14 cm m (kg/m2)= 175 
 

≥ 150 
 

   RA (dBA)= 43 
 

≥ 41 
 

Extradosat pels 
dos costats  RA (dBA)=  

 

≥  
 

 
Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5) 

Deu comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació horitzontals situats entre: 
a) un recinte d'una unitat d'ús  i qualsevol altre de l'edifici; 
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat. 

 
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació horitzontal diferent, projectats entre a) i  b) 

 
Solució d'elements de separació horitzontals entre:…sostres entre part habitable i garatge.. 

Elements constructius Tipus 
Característiques 

de projecte exigides  

Element de separació horitzontal Forjat 
Forjat de 30 cm gruix casetó formi-
gó 

m (kg/m2)= 385 
 ≥ 300 

 

   RA (dBA)= 56 
 

≥ 52 
 

Terra flotant  RA (dBA)= 4 
 

≥ 0 
 

 EPPS de 2 cm i 5 cm morter Lw (db)= 21 
 

≥ 16 
 

Sostre  
suspès 

 RA (dBA)=  
 

≥  
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Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior (apartat 3.1.2.5) 
 
Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: Façana  zona habitable a carrer… 
Elements 
constructius 

Tipus 
Àrea (1) 

(m2) 
% Buits 

Característiques 
de projecte exigides 

Part cega 
Arrebossat 1,5cm mao calat 
14 cm xps 8cm envà 4cm 
enguixat 1,5cm 

24,40 
 

=Sc 
15 

RA,tr(dBA) 

= 47 
 

≥ 45 
 

Buits 
Finestra batent Classe 3 
vidre doble 4 - 12 - 6 

3,75 
 

=Sh 
RA,tr(dBA) 

= 30 
 

≥ 29 
 

 
Solució de façana, coberta o terra en contacte amb l'aire exterior: Coberta… 
Elements 
constructius Tipus 

Àrea (1) 
(m2) 

% Buits 
Característiques 

de projecte exigides 

Part cega 
Rajola XPS 8cm Sostre 
unidireccional 30cm  
Enguixat   

 
 

=Sc 0 

RA,tr(dBA) 

= 56 
 

≥ 33 
 

Buits   
 

=Sh RA,tr(dBA) =  
 

≥  
 

(1) Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat. 
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K.2 Fitxes justificatives de l'opció general d'aïllament acústic 

Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic 
mitjançant el mètode de càlcul. 

 

Envans. (apartat 3.1.2.3.3) 

Tipus 
Característiques 

de projecte exigides 
 m (kg/m2)=  

 

≥ - 
 

RA (dBA)=  
 

≥ 33 
 

 

Elements de separació verticals entre: 

Recinte emissor 
Recinte 
receptor 

Tipus Característiques 
Aïllament acústic 

en projecte exigit 
Qualsevol recin-
te(1) no pertanyent 
a la unitat d'ús 
(si els recintes no 
comparteixen 
portes o fines-
tres) 

Protegit 

Element base 
 

m (kg/m2)=  
 

DnT,A =  
 

≥ 50 
 

RA (dBA)=  
 

Extradosat 
ΔRA (dBA)=  

 

Qualsevol recin-
te(1) no pertanyent 
a la unitat d'ús 
(si els recintes 
comparteixen 
portes o fines-
tres) 

Porta o finestra    RA=  
 

≥ 30 
 

Tancament    RA=  
 

≥ 50 
 

D'instal·lacions Element base 
 

m (kg/m2)=  
 

DnT,A =  
 

≥ 55 
 

RA (dBA)=  
 

Extradosat ΔRA (dBA)=  
 

D'activitat Element base 
 

m (kg/m2)=  
 

DnT,A =  
 

≥ 55 
 

RA (dBA)=  
 

Extradosat ΔRA (dBA)=  
 

Qualsevol recin-
te(1) no pertanyent 
a la unitat d'ús 
(si els recintes no 
comparteixen 
portes o fines-
tres) 

Habitable 

Element base 
 

m (kg/m2)=  
 

DnT,A =  
 

≥ 45 
 

RA (dBA)=  
 

Extradosat 

ΔRA (dBA)=  
 

Qualsevol recin-
te(1)(2) no perta-
nyent a la unitat 
d'ús 
(si els recintes 
comparteixen 
portes o finestres) 

Porta o finestra    RA=  
 

≥ 20 
 

Tancament    RA=  
 

≥ 50 
 

D'instal·lacions 
(si els recintes no 
comparteixen 
portes o finestres) 

Element base 
 

m (kg/m2)=  
 

DnT,A =  
 

≥ 45 
 

RA (dBA)=  
 

Extradosat ΔRA (dBA)=  
 

D'instal·lacions 
(si els recintes 
comparteixen 
portes o finestres) 

Porta o finestra  
RA=  

 

≥ 30 
 

Tancament   RA=  
 

≥ 50 
 

D'activitat 
(si els recintes no 
comparteixen 
portes o finestres) 

Element base 
 

m (kg/m2)=  
 

DnT,A =  
 

≥ 45 
 

RA (dBA)=  
 

Extradosat ΔRA (dBA)=  
 

D'activitat 
(si els recintes 
comparteixen 
portes o finestres) 

Porta o finestra   
 

RA=  
 

≥ 30 
 

Tancament  RA=  
 

≥ 50 
 

 
(1) Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat. 
(2) Només en edificis d'ús residencial o hospitalari; 
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Elements de separació horitzontals entre: 

Recinte emissor 
Recinte 
receptor 

Tipus Característiques 
Aïllament acústic 

en projecte exigit 
Qualsevol recin-
te(1) no pertanyent 
a la unitat d'ús 

Protegit 

Forjat m (kg/m2)=  
 

DnT,A =  
 

≥ 50 
 

RA (dBA)=  
 

Ln,w (db)=  
 

Terra flotant ΔRA (dBA)=  
 

ΔLw (db)=  
 

L'nT,w=  
 

 65 
 

Sostre suspès ΔRA (dBA)=  
 

ΔLw (db)=  
 

D'instal·lacions Forjat m (kg/m2)=  
 

DnT,A =  
 

≥ 55 
 

RA (dBA)=  
 

Ln,w (db)=  
 

Terra flotant ΔRA (dBA)=  
 

ΔLw (db)=  
 

L'nT,w=  
 

 60 
 

Sostre suspès ΔRA (dBA)=  
 

ΔLw (db)=  
 

D'activitat Forjat m (kg/m2)=  
 

DnT,A =  
 

≥ 55 
 

RA (dBA)=  
 

Ln,w (db)=  
 

Terra flotant ΔRA (dBA)=  
 

ΔLw (db)=  
 

L'nT,w=  
 

 60 
 

Sostre suspès ΔRA (dBA)=  
 

ΔLw (db)=  
 

Qualsevol recin-
te(1) no pertanyent 
a la unitat d'ús 

Habitable 

Forjat 
 

m (kg/m2)=  
 

DnT,A =  
 

≥ 45 
 

RA (dBA)=  
 

Terra flotant ΔRA (dBA)=  
 

Sostre suspès ΔRA (dBA)=  
 

D'instal·lacions Forjat 
 

m (kg/m2)=  
 

DnT,A =  
 

≥ 45 
 

RA (dBA)=  
 

Terra flotant ΔRA (dBA)=  
 

ΔLw (db)=  
 

L'nT,w=  
 

 60 
 

Sostre suspès ΔRA (dBA)=  
 

ΔLw (db)=  
 

D'activitat Forjat 
 

m (kg/m2)=  
 

 
DnT,A =  

 

 
≥ 45 

 

RA (dBA)=  
 

Terra flotant ΔRA (dBA)=  
 

ΔLw (db)=  
 

L'nT,w=  
 

 
 

60 
 

Sostre suspès ΔRA (dBA)=  
 

ΔLw (db)=  
 

(1) Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat. 
 
 
Mitgeres: 

Emissor Recinte receptor Tipus 
Aïllament acústic 

en projecte exigit 

Exterior qualsevol 
 

D2m,nT,Atr=  
 

≥ 40 
 

 
Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior 

Soroll Exterior Recinte receptor Tipus 
Aïllament acústic 

en projecte exigit 

Ld=  
 

Protegit 

Part cega: 
 

D2m,nT,Atr =  
 

≥  
 Buits: 

 



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi ficis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques RITE  
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Referència de projecte:  

 

DADES DE L’EDIFICI  O LOCAL  
 
Ús previst:  (1)   Residencial privat Administratiu Docent Pública 

concurrència  Residencial públic Comercial Sanitari 

 Altres: 
 
Piscina climatitzada 

 
Espais oberts climatitzats 

     
Tipus d’intervenció 
en l’edif ici o local:  (2)   

Obra nova Edifici o local existent Ampliació 
   Reforma 

    Canvi d’ús 
    
Tipus d’intervenció 
en les instal· lacions:  

Nova instal·lació 
Reforma de la instal·lació (3) 

 Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d’ACS o la modificació 
dels existents 

 La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques 

 L’ampliació del nombre d’equips generadors de calor o fred. 

 El canvi del tipus d’energia o la incorporació d’energies renovables (4) 

 El canvi d’ús previst de l’edifici 

 La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de similars característiques  
 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  
 

 

Instal ·lacions tèrmiques:  (5)   

Climatització (6)   Calefacció (7)    Refrigeració(8)  Ventilació (9)    Control de la humitat (10)   

Producció d’aigua calenta sanitària (11)    Climatització de piscines (11) 
Contribució mínima amb energia renovable per  
cobrir la demanda anual d’ACS (segons DB HE4): 

Contribució mínima amb energia renovable per cobrir la 
demanda anual de climatització (segons DB HE4 i RITE): 

≥ 70% si la demanda diària és ≥ 5.000 l/dia Cobertes: ≥ 70% 
≥ 60% si la demanda diària és < 5.000 l/dia Descobertes: 100%  

 
Fonts d’energia previstes:  

Electricitat Energies renovables (4) (11) Energies residuals (4) (11) 

Combustible gasós Solar tèrmica Recuperació de calor d’equips de 
refrigeració i deshumectadores 

Gas natural Aerotèrmia 

Gas propà Geotèrmia Altres 

Combustible líquid (gasoil) Fotovoltaica  

 Biomassa  

 Sistema urbà de calefacció /refrigeració 

 Altres  

Centrals de producció de calor  o f red:  

Refredadora Caldera  

Captadors solars Bomba de calor (12)  

 Altres (13)   
 

03op2021

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔
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Tipus d’ instal ·lació:  

Individual     Instal·lació solar tèrmica 

Nombre d’equips Calor:  Fred:          Captadors solars: Superfície total:          m2 

∑ Potència prevista Calor:    kW Fred:  kW Acumulació solar: Centralitzada  

      Individuals  

     Equip de suport: Centralitzat  

      Individuals  

Centralitzada     P equip de suport (si n’hi ha):  kW 

Potència Calor:    kW Fred:          kW P equivalent (0,7 kW/m2 x Scaptadors):  kW 

   

   

   

Previsió de potència tèrmica nominal a instal· lar  total  (P)  

(14) : 

   Calor:  kW Fred:  kW   Potència solar tèrmica (15)
 :     kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA per just if icar el compl iment  al  RITE  (17) 
PROJECTE (16)  
 

-  P tèrmica nominal a instal·lar 
de calor o fred > 70 kW: 

Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de l’edifici, o bé 

Projecte específic de la instal·lació elaborat per altres tècnics: 
cal fer referència del contingut i l’autor 

MEMÒRIA 
TÈCNICA 

-  5 kW �� P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred �� 70 kW 
 Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat 

executada. 

No cal 
documentació      

a)  P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW 

b)  Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P 
individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de �� 70 kW 

c)  Sistemes solars d’un únic element prefabricat 

d)  Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2) 
 
 
 

✔ ✔

1 1 2,02

2,70 2,00

✔

✔

1,41

2,70 2,00 1,41

✔ ✔

✔

✔
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  

General En l’àmbit del CTE:  

 
CTE HE 2 

“Les instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 
actualment al vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la 
seva aplicació quedarà definida al projecte de l’edifici”. 

En l’àmbit del RITE:  
RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR) 

D. 21/2006, Prevenció i 
control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, eficiència 
i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o normativa que 
pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”. 

 

Benestar     
i  Higiene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s’obtingui una 
qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua calenta sanitària que siguin 
acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, 
complint els requisits següents: 

Qualitat tèrmica    de 
l’ambient 

RITE IT 1.1.4.1 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” 
  

Qualitat de l’aire interior  
 
 
 

RITE IT 1.1.4.2  
CTE DB HS 3 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 
es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant un cabal 
suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” 
“En els edificis d’habitatges, per als locals habitables a l’interior dels mateixos, els 
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 
altre ús, per als aparcaments, es consideren vàlids els requisits de qualitat de l’aire 
interior establerts a la secció HS3 del CTE.” 

Higiene 
RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i 
control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.” 

Qualitat de l’ambient 
acústic  
RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.” 

 

Eficiència 
energèt ica 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es redueixi el 
consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de 
sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització d’energies renovables i de les energies residuals, 
complint els requisits següents: 

Rendiment energètic  
 

RITE IT 1.2.4.1 

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i 
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop possible 
al seu règim de rendiment màxim.” 

Distribució de calor i 
fred  

RITE IT 1.1.4.2 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals 
amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació” 

Regulació i control  
 

RITE IT 1.1.4.3 

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions de 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.”” 

Comptabilització  de 
consums  

RITE IT 1.1.4.4 

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 
consumidors.” 

Recuperació d’energia  
RITE IT 1.1.4.5 

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la 
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.” 

Utilització d’energies 
renovables  
 

 

RITE IT 1.2.4.6  

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, amb 
l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.” 
“En els edificis nous o sotmesos a reforma, amb previsió de demanda tèrmica, una 
part de les necessitats energètiques derivades d’aquesta demanda es cobriran 
mitjançant la incorporació de sistemes de calor renovable o residual”. 
“L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts 
només es podrà realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.” 

 

CTE DB HE 4 
D. 21/2006 Ecoeficiència 

“Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i de climatització de piscina 
coberta emprant en gran mesura fonts procedents d’energies renovables o de 
processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi edifici o bé a través 
de la connexió a un sistema urbà de calefacció.”  

 

Seguretat  
RITE IT 1.3 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es 
redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 
flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties i malalties.” 
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NOTES (*) 

(1) L’Annex de Terminologia del RITE classifica els següents tipus d’edificis per als que exigeix més requisits de seguretat, com ara, que les sales 
de calderes a gas tinguin consideració de locals de risc alt:  
- Edificis o locals institucionals: Són aquells on es reuneixen persones que no tenen llibertat plena per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: 

Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, centres penitenciaris i similars. 
- Edificis o locals de pública reunió: Són aquells on es reuneixen persones per desenvolupar activitats de caire públic o privat, en els que els ocupants tenen 

llibertat per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: Teatres, cinemes, auditoris, estacions de transport, pavellons esportius, centres d’ensenyament 
universitari, aeroports, locals per al culte, sales de festes, discoteques, sales d’espectacles i activitats recreatives, sales d’exposicions, biblioteques, museus i similars. 

(2) El RITE s’aplica a les instal·lacions tèrmiques en edificis de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en edificis 
existents, exclusivament en la part reformada, així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb 
les limitacions que en el mateix es determinen (art. 2.2). 
Degut a que el Codi Tècnic de l’Edificació remet al RITE per al compliment de l’exigència HE 2, el RITE serà d’aplicació a les intervencions que 
es defineixen a l’art. 2 de la Part I del CTE i als Documents Bàsics HE 2 i HE4; i es tindran en compte els Criteris d’aplicació en edificis existents 
que s’indiquen a l’Apartat IV del CTE DB HE. 

(3) Totes les intervencions que es consideren reforma de la instal·lació tèrmica dels edificis es recullen a l’article 2.3 del RITE. 
Qualsevol producte que s’incorpori a una instal·lació existent ha de complir els requisits relatius a les condicions dels equips i materials de l’art. 
18 del RITE. 

(4) Les instal·lacions tèrmiques han d’aprofitar les energies renovables disponibles per cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici. 
Segons l’apartat IT 1.2.4.6.1 del RITE “En els edificis nous o sotmesos a reforma, amb previsió de demanda tèrmica, una part de les 
necessitats energètiques derivades d’aquesta demanda es cobriran mitjançant la incorporació de sistemes de calor renovable o residual”. 
Segons l’apartat IT 1.2.4.6.3 i 4 del RITE “L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts només es podrà 
realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.”  
El 100% de l’energia generada per l’energia solar tèrmica o la biomassa es considera energia renovable. 

(5) Instal·lacions tèrmiques són les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària, 
destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (art. 2.1. del RITE). 

(6) Climatització: procés que controla les condicions de temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais per al benestar de les persones 
i les necessitats dels bens. 

(7) Calefacció: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 
(8) Refrigeració: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 
(9) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. 
(10) Control de la humitat: habitualment aquest procés forma part de les instal·lacions de climatització. S’ha indicat com a una opció perquè el 

CTE DB HE0 la defineix separadament i pot comportar un important consum d’energia. 
(11) S’haurà d’incorporar energia renovable per cobrir una part de la demanda d’ACS i de climatització de piscines segons el especifica el CTE 

DB HE4, el Decret d’Ecoeficiència i les Ordenances municipals, si és el cas. 
(12) Les bombes de calor condensen per intercanvi amb l’aire (aerotèrmia), amb el terreny (geotèrmia) o amb l’aigua (hidrotèrmia). No tota 

l’energia que produeixen es pot considerar com a renovable, ja que una part la consumeixen per al seu propi funcionament. Per poder 
considerar la seva contribució renovable a efectes de compliment del DB HE4, la bomba de calor haurà de disposar d’un rendiment mig 
estacional (SCOPdhw) superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant energia tèrmica. 
El valor de SCOPdhw es determinarà per a la temperatura de preparació d’ACS que no serà inferior a 45ºC. 

(13) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 
(14) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o 

fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i  
termos elèctrics; inclòs els radiadors o els acumuladors elèctrics instal·lats) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a 
suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense 
considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica. 

P total = � P generadors 

* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més 
gran de les dues. 

* En cas de calefacció elèctrica: Si en el projecte s’inclouen els radiadors o acumuladors, caldrà sumar la potència dels aparells, tenint en compte la simultaneïtat 
de funcionament. No caldrà fer cap consideració per al RITE, si en el projecte només es fa la previsió d’endolls. 

* A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 
Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW 
Escalfadors instantanis per producció d’ACS:  Potència, P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)  
Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW 

El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2. 
Aparells d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 80-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya, 

un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW 
Aparells d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor): 

El rati de fred és igual al cas anterior. 
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.  

(15) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà: 
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé  
b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip d’energia de 

recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:  
P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors 

(16) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques, segons article 16 del RITE, RD 1027/2007. 

(17) També trobareu informació actualitzada sobre la normativa, documentació i tramitació al web Canal Empresa que és el portal a través de que 
s’haurà de fer el registre online de les instal·lacions tèrmiques, un cop executades. 



Col.legi d’Arquitectes de Catalunya - Oficina Consultora Tècnica - Actualitzat Octubre 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 
Adaptat a CTE i EHE-08 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 

2.3. Acer B 500 S 
2.4. Acer B 500 SD 
 

03. Armadures elaborades (1)  i ferralla armada (2) 

3.3. Acer AP 500 S 
3.4. Acer AP 500 SD 
 

04. Armadures normalitzades (3) 

4.2. Acer ME 500 T 
 

05. Acer laminat per a estructures  

06. Maons amb funció estructural 

07. Sistemes de sostres prefabricats 

08. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 

09. Materials utilitzats com a aïllament acústic 

10. Materials utilitzat com a aïllament contra el foc 

 

 

Llegenda: 

(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, 
en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir 
criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel 
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control 
de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el 
moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de Qualitat 
podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del desenvolupament 
d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició 
de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 7 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari 
es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir 
els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de 
disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció 
Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, 
sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós 
comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret 
410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Formigó HA amb característiques de resistència, docilitat i 
durabilitat segons s’especifiquen en els Plànols, Plec de 
Condicions, Amidaments i Memòria del projecte 

Situació en projecte i obra: Tota l’obra ó segons plànols. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i 
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm si 
s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 
Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  
Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb 

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions 
i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-
08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons 
projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
 
 
 
Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 
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l’annex 21 de l’ EHE-08 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control 
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, 
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i 
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment 
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat 
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament. 
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 
 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 
entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts 
presents (1) i se’n quedaran una còpia. 
 
 

 

 
(1)

 
La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el 
control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. Si la propietat vol 
aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura de formigó, cal que 
l’acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de 
l’EHE-08. 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

  
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control després del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08
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Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1)

 
La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.4 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. Si la propietat vol aplicar 
criteris de sostenibilitat a l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi 
d’un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08. 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 
36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:   

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb 

antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
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• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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3.3 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S  

 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme 
amb l’EHE-08 i a la UNE EN 10080. 

Diàmetres nominals: Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la 
geometria de les armadures elaborades i la ferralla s’especifiquen 
als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del 
Projecte. 

Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 
6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge de 
l’armadura. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08). 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. Si la propietat vol 
aplicar criteris de sostenibilitat a l’estructura de formigó, cal que l’acer 
disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08. 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com 
si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons 
assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de 
la UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la 
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 S. 

Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les 
especificacions dels plànols d’armat del projecte.  
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és 
així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i 
acceptades per la Direcció Facultativa. 
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Control abans del subministrament: 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 

suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un 
Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal 

que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest 
procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, 
segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

 
Control durant el subministrament:  

• Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 
de l’ EHE-08 

• Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures 
complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a 
l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a 
cada partida d’elements fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de 
subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació 
de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb 

les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
 

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 

 
Control desprès del subministrament:  
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les 
armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva 
traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un 
certificat equivalent a l’esmentat. 
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures que 
es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 
69.2 de la Instrucció EHE-08. 
 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i 
com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i 
muntatge i un espai per a les armadures elaborades. 
 
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del 
seu control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions i 
els resultats dels assajos de l’autocontrol. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la 
pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a 
l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden 
ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el representant del 
Laboratori) i se’n quedaran una còpia.  
 

 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 
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(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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3.4 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08) 

Diàmetres i geometria: Els especificats a la documentació del projecte i concretament als 
plànols d’armat 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. Si la propietat vol aplicar 
criteris de sostenibilitat a l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi 
d’un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08. 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 
B 500 SD amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar la 
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 
 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de 

l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat 
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de 

l’EHE-08)  
• Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en 

instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08. 
Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels 
assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08. 

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 
UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 
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que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament:  

• comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i 
2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 

• comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt 
2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de 
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la 
mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física 
amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la 
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada 
tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 
10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció 
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat. 

 
Control organolèptic i assajos:  
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD?? i 
la definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà 
segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08) 
• comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08) 
• comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les 

barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles 
69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la 
mateixa Instrucció i a la UNE 36831. 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 
88.5.3.1) 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)  
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on 
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen a 
l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a 
mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge, 
i un espai per a les armadures elaborades. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia 
instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 
21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran 
una còpia.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3)
 
Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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5 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES  

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer estructural en bigues i pilars formats perfils simples tipus IPN 
HEB UPN, etc. de resistència SJ 275R o combinació d’aquests 
perfils 

Geometria: Les característiques geomètriques de les bigues 
s’especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els 
Amidaments i la Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i 
avaluacions de idoneïtat tècnica 
voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques: Conformes amb els valors de la Taula 4.1 Características 
mecánicas mínimas de los aceros UNE EN 10025. 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o 
transitòria 

1.15 

Accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà que l’acer resultant dels processos d’elaboració del perfils compleix amb les característiques 
mecàniques i químiques corresponents a l’acer SJ275R 
Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols  del projecte 

 
Control abans del subministrament:  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient, 
que constati que, a data de la mateixa, l’acer està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 

realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 
• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons UNE 

EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
 

 
Control durant el subministrament:  
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 
• comprovació de la geometria 
• comprovació de la correspondència i traçabilitat dels perfils amb la identificació de l’acer declarada pel 
Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura 
• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les toleràncies 
màximes establertes a l’apartat 11.2 del DB-SE-A 
 
Control desprès del subministrament:  

Certiificat de garantia de la qualitat del montatge d’acord am l’apartat 12 del DB-SE -A 
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6 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL  

 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Mao perforat /Maó envà de gran format amb doble cambra  

Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes 
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del 
CTE. 

Geometria: Mida nominal de les peces segons s’indica als plànols ó al Plec de 
Condicions,etc. 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Amb marcatge CE (UNE EN 771)  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural  

 
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat: 
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  
 
Classe d’exposició de la fàbrica: 
IIb, revestida exteriorment amb arrebossat i pintat.  
 
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:  
10 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada) 
 
Expansió final per humitat: 
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada) 
 
Geladicitat: 
Classificats com a no geladissos 
 
Eflorescències: 
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents 
 
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:  
 

Situació persistent o transitòria 3.0 
Situació accidental 1.8 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Tipus de control:  
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega 
 
Control abans del subministrament: 

• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 

les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies) 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el 
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari i 
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identificació del lloc de subministrament 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  

• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació, 
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el 
grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08  
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7 SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS  

 
 

SEMIBIGUETES PRETESADES PREFABRICADES        
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Semibiguetes pretesades prefabricades amb la preceptiva autorització 
d’ús (RD 1630/1980) 

Les biguetes pretesades prefabricades subministrades a l’obra hauran 
de ser conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria 
del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Amb marcatge CE 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08, tant pel que fa a situacions normals com en el 
cas d’incendi 
 
Coeficients parcials de seguretat per a Estats Límits Últims:  
 
Situació de projecte Formigó Acer 
Persistent o transitòria 1.70 (*) 1.15 (*) 
Accidental 1.30 1.0 

 
(*) Aquests coeficients es podran disminuir fins a 1.35 per al formigó i 1.10 per l’acer si l’element prefabricat està 
en possessió d’un distintiu de qualitat amb un nivell de garantia conforme a l’annex 19 de la EHE-08 
 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i el que s’estableix a l’EHE-08 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

El corresponent segons EHE-08 
 
Control abans del subministrament: 

• Certificats d’assaig que garanteixin el compliment de totes les especificacions establertes a la 
EHE-08 sobre armadures passives, les armadures actives i el formigó (segons art. 91.4.1 i punt 
1.2.11 de l’annex 21) 

• Certificat de resistència a compressió (annex 22) 
• Certificat de dosificació (annex 27) 
• Certificat d’assaig d’adherència 
• Autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, documentació tècnica relacionada i 

la documentació de conformitat 
• Documentació del control de producció del fabricat que demostri el compliment de l’EHE-08 

 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a l’autorització d’ús permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte 
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de l’annex 
21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és conforme amb 
els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament 
aportada.    
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• tot i que amb el marcatge CE les comprovacions es fan amb el control de la seva documentació, 
la Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que 
siguin d’aplicació que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i els recobriments s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08.  
  

Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
elements resistents subministrats.  
 
Comprovació de les instal·lacions de prefabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de 
prefabricació per tal de comprovar que es compleixen els requisit exigits a l’EHE-08, que els processos són 
correctes i es duen a terme amb el control necessari que permeti deduir el compliment de l’EHE-08  i que la gestió 
dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
 

 

PECES CERÀMIQUES D’ENTREBIGAT         
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Peces d’entrebigat de morter de ciment amb funció alleugerant 

Les peces d’entrebigat subministrades a l’obra hauran de ser 
conformes amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08

Geometria: S’especifica als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria 
del Projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Amb marcatge CE 

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-???) 

 
Característiques resistents:  
La càrrega de ruptura a flexió serà superior a 1.0 KN segons UNE 67037  
 
Característiques del material ceràmic:  
El valor mig d’expansió per humitat segons UNE 67036 no serà superior a 0.55 mm/m, ni cap amidament 
individual estarà per sobre de 0.65 mm/m  
 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08 
 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Tipus de control:  
El corresponent a elements prefabricats segons EHE-08 
 
Control documental abans del subministrament:  

• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 
les dades geomètriques de les peces d’entrebigat (dimensions, seccions i toleràncies). 

• Documentació, si és el cas, del marcatge CE o d’un DOR  
• Documentació sobre el control de producció del fabricant que demostri el compliment de l’EHE-

08 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
 
Control durant el subministrament:  



 

 20

C
O

N
TR

O
L 

D
E 

Q
U

A
LI

TA
T 

D
EL

S 
M

A
TE

R
IA

LS
.  

 J
u

st
if

ic
ac

ió
 d

el
 C

om
pl

im
en

t 
de

l D
ec

re
t 

37
5/

19
98

   
O

fic
in

a 
Co

ns
ul

to
ra

 T
èc

ni
ca

 . 
Co

l·l
eg

i d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
Ca

ta
lu

ny
a 

• Full de subministrament que, com a mínim, contindrà les dades establertes al punt 2.9 de 
l’annex 21 de l’ EHE-08. Es comprovarà especialment que la documentació aportada és 
conforme amb els coeficients de seguretat adoptats en el projecte. 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte. Comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament 
aportada.    

• La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que 
siguin d’aplicació, que els materials, els processos de fabricació, les característiques 
geomètriques i resistents i el grau d’expansivitat s’ajusten a les prescripcions del projecte i de  
l’EHE-08. 
  

Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, lliurat pel Constructor a la Direcció Facultativa, en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents 
elements d’entrebigat subministrats.  
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a les instal·lacions de 
fabricació per tal de comprovar que els processos són correctes i es duen a terme amb el control necessari, que 
permet deduir el compliment de l’EHE-08  i que la gestió dels materials garanteix la seva traçabilitat. 
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8.1 
MATERIALS UTILITZATS COM A AÏLLAMENT TÈRMIC 
 

 
El material que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, amidaments i plànols, i disposarà de marcatge CE quan aquest sigui exigible 
en funció del tipus de material.  
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Poliestirè extruït XPS 
Situació en projecte i obra: Façanes, coberta i terres 
Marques, certificacions i altres 
distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els 
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES a CONTROLAR (segons requeriments del material) Valor exigit Unitats 

Requeriments Genèrics 

Densitat (ρ) (1) ** : 20 Kg/m3 

Gruix (1) : 80 mm 

Resistència a la compressió (si s’escau) (2) : 0,5 KPa 

Requeriments Higro-Tèrmics (DB HE 1) 

Conductivitat tèrmica (λ) ** : 0,04 W/mºK 

Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua (µ) ** : 100 adimensional 

Requeriments de Salubritat  (DB HS 1) 

Aïllant no hidròfil (3) : Sí Sí/No 

Requeriments de Seguretat contra Incendis (DB SI) 

Classe de reacció al foc (si s’escau) (4) *: B,d0,s2 --- 

Altres requeriments 

 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es controlarà que les característiques tècniques del producte satisfan allò exigit en projecte. El 
control inclourà: 

 

a) Control de la documentació:  

 Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
 Certificat de garantia del fabricant, signat per la persona física 
 Documents de conformitat o autoritzacions administratives que exigeixi el reglament, 

inclosa la documentació de marcatge CE quan sigui obligatòria 
 

b) Control per mitjà de distintius de qualitat: 

 Control de distintius que assegurin les característiques tècniques dels productes 
exigides al projecte 

 Reconeixement oficial del distintiu 
 Per a productes innovadors, avaluacions tècniques de idoneïtat  per a l’ús previst  
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 

 

c) Assajos: 
 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assajos 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia de l’UNE EN vigent corresponent: 

 Conductivitat tèrmica  
 Densitat aparent  
 Permeabilitat al vapor d’aigua  
 Absorció d’aigua  
 Resistència a la compressió 
 Classe de reacció al foc: propagació, opacitat de fums o caiguda de gotes inflamades 

 
En cas que no quedi expressament indicat, la direcció facultativa establirà el nombre, forma i 
freqüència necessaris dels controls. 
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(1) Per aïllaments de poliuretà que, per donar compliment al DB HS1, es vol que actuïn com a barrera contra la penetració 
d’aigua del tipus B3 (resistència molt alta a la infiltració) la seva densitat ha de ser ≥ 35 Kg/m3 i el seu gruix ≥ 4cm  

(2) A controlar només per a paviments. A tall d’exemple, les llanes minerals que es vulguin col.locar en terres (suelos), han de 
tenir una resistència a la compressió mínima de 0.5 KPa, segons UNE 92180 IN  

(3) A controlar només per a aïllaments que es col.loquin associats al full principal de la façana. 

DB HS1 - 4.1 Características exigibles a los productos - 4.1.3 Aislante térmico: “Cuando el aislante se disponga por el exterior de la 
hoja principal, debe ser no hidrófilo” 
DB HS1 - Apéndice A Terminología - “Aislante no hidrófilo”: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo por 
inmersión parcial menor que 1Kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total 
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

(4) Classe de reacció al foc del conjunt del material més el suport. Exigible a materials que constitueixin una capa continguda a 
l’interior d’un tancament que no estigui protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. La classe es composa de 3 
caracteritzacions:  Propagació (A1,A2,B,C,D,E ó F), Opacitat de fums (s1,s2 ó s3) i Caiguda de gotes o partícules 
inflamades (d0, d1 ó d2).  

* Ajuda:  

Valors habituals de reacció al foc de materials aïllants, segons documentació obtinguda de l’Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  Ajuda: 

Valors de referència del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE versió 06, de juny de 2009 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives 
europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte 
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions 
del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions 
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en 
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, 
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 



 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un 
edifici o element constructiu, aeri o enterrat que 
obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari 
fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels 
materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la 
seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els 
treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva 
construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan 
l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible 
per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de 
gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes 
mesures de seguretat respecte als confrontats. O per 
col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan 
l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi 
d’enderrocar element a element i l’altra part per 
qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran 
clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 
15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 
febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. (BOE 
13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i 
ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. 
FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 
31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos 
con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. 
Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell 
picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al 
procés constructiu: estructurals, de revestiments 
d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc 
d'elements específics, en demolicions manuals, element a 
element, i sempre en construccions que no presentin 
símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament 
que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. 
són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió 

que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, 
la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la 
resistència del terreny si recolza en ell, la resistència de la 
bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions 
necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin 
produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de 
poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues 
s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, 
almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en 
altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els 
treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. 
Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei 
metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de 
muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a 
qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues 
per conèixer les característiques dels acers emprats, 
possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es 
tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports 
estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers 
o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament 
dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, 
on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que 
uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de 
cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar 
formats sempre per sistemes indeformables en el pla 
format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus 
de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no 
hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit 
imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus 
extrems; han de preveure's com a mínim quatre 
ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la 
càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes 
s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 
metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per 
tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva 
construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, 
emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució 
de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran 
projectats i construïts de manera que permetin un descens 
i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, 
les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, 
característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i 
estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es 
reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu 
estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar 
les mesures de precaució com són l’anul·lació 
d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis 
veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de 
enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes 
de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin 
ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i 
en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin 
pogut albergar productes tòxics, químics o animals 
(portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies 
subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, 
telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge 
dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de 
construcció que poguessin ocasionar algun 
esfondrament.  



Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la 
construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a 
aquesta en les parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en 
relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com 
amb terceres persones o edificis, entre les quals cal 
destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció 
si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de 
protecció; Protecció de la via pública o zones 
confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o 
viseres de protecció per a vianants i lones de protecció 
per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment 
d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, 
escales, etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant 
passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació 
d'enderrocs, canals i conductes de dimensions 
adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; 
Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han 
d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant 
lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans 
quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar 
excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els 
buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció 
de mesures de protecció personal, dotant els operaris del 
preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, 
cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan 
mecànics com manuals, reuneixen les condicions de 
quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, 
d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de 
l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, 
s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la 
part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, 
deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans 
inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure 
sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla 
d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser 
recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que 
s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició 
no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants 
d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el 
cas de demolició o retirada de materials que continguin 
amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de 
treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui 
possible, l’amiant o els materials que el continguin han de 
se retirats abans de començar les operacions de 
demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre 
invers al seguit en la seva fase de construcció. Es 
descendirà planta a planta començant per la coberta, 
alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte 
indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar 
aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre 
els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi 
Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. 
Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre 
aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o 
suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i 
s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels 
quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran 
objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans 
d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el 
temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, 
en la seva absència, quan resultin necessaris. En 
estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc 
d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i 
transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin 
o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar 
incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible 

efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels 
quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com 
vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. 
El trencament de qualsevol element suposa que els trossos 
resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o 
enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti 
manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-
lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin 
afectar a la seguretat i resistència dels forjats o 
plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que 
es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al 
desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, 
aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el 
seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no 
ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del 
nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de 
façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. 
La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai 
lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es 
protegiran del vent, estaran contínuament controlades i 
s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de 
treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de 
flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura 
de fusta o en aquells que existeixi abundància de material 
combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, 
elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions 
haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin 
exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o 
arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. 
Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les 
càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos 
punts. No es descendiran les càrregues amb el control 
únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles 
d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents 
atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran 
d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici 
que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar 
els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels 
estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats 
en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca 
com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més 
representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents 
mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs 
es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant 
transport manual amb sacs o carretó fins al lloc 
d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes 
disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de 
longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de 
manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. 
Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte 
indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un 
màxim de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui 
de grandària manejable per una sola persona; Llançant 
lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 
plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai 
lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada 
per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li 
lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als 



materials que han de ser aplegats per a la seva posterior 
utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al 
lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la 
D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la 
reutilització de materials, tota la runa resultant de 
l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador 
municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat 
de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents 
de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició 
de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-
se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la 
càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls 
durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i 
traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en 
recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes 
d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres 
d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. 
es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un 
control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un 
control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que 
respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència 
als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de 
l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció 
estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema 
enderrocs. 
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els 
que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb 
estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la 
fusta o elements fàcilment combustibles. 
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, 
planta a planta de dalt cap a baix de manera que es 
treballi sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi 
persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat 
d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de 
cadascuna de les parts descrites en aquest capítol 
s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les 
ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte 
les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, 
haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més 
d'una alçada de planta amb estructura horitzontal 
desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament 
s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que es 
recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la 
càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans 
d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles 
empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants 
existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci 
l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits 
i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els 
dorments, en general, abans d’enderrocar el material de 
farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat 
s’enderrocarà, en general, com si es tractés de diversos 
suports, després d'haver estat tallat en franges verticals 
d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es 
permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc 

d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves 
cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn 
d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram 
enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà 
sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es 
trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es 
deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan superin 
una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc 
d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A 
mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es 
realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per 
l'exterior i treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: 
mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al 
personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una 
distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del 
mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment 
l'element i aplicant la força per sobre del centre de 
gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en 
l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les 
empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o 
càrrega superior. Previ estintolament de la volta, es 
començarà el seu enderroc per la clau, continuant 
simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i 
en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran 
enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta 
superior, fins i tot murs, pilars i forjats. Es suspendrà o 
apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a 
enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En 
bigues de formigó armat és convenient controlar, si és 
possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per 
tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de 
forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva 
part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, 
etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es 
tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de formigó armat, 
es tallaran les armadures d'una de les cares després 
d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem 
caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. 
Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema 
anterior. No es permetrà bolcar-los bruscament sobre 
forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de 
bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, 
tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de 
caure. 
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, 
després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre 
del seu nivell, fins i tot suports i murs. Els elements en voladís 
s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat 
en s’hi observin cediments. Els voladissos seran, en general, 
els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes 
exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es 
recolzen. Els talls del forjat no deixaran elements en voladís 
sense apuntalar convenientment. Les càrregues que 
suporti tot estintolament o apuntalament es transmetran al 
terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense 
sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega admissible 
per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de 
farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt 
simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de 
descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per 
si estiguessin en mal estat, sobretot en les zones pròximes a 
baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte 
amb xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat a banda i 
banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui 
semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. 
Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca 
sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre 
per tall en els extrems estant apuntalades o correctament 
suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els 



caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la 
bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar 
l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de 
ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit 
es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura 
principal de manera que els trossos resultants siguin 
desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si 
l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre mitjà 
mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus 
suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a 
més del major trossejat de peces, s’apuntalarà tot element 
abans de procedir al tall de les armadures. En suports 
continus, amb prolongació d'armadures a altres trams o 
crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura 
de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 
Les lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en 
general, per requadres començant pel centre i seguint en 
espiral, deixant per al final les franges que uneixen els àbacs 
o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els 
centres dels requadres contigus. Posteriorment es tallaran 
les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que 
estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la 
utilització de martells pneumàtics de maneig manual, o bé 
mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora 
quan la maçoneria - generalment en edificis molt vells- es 
troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) 
o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà 
d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les 
mesures específiques que s'indiquen en la normativa 
vigent. S'emprarà dinamita i explosius de seguretat, situant 
al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si 
l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, 
s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el 
fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs 
d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en 
massa o armat amb missió estructural seran duts a terme 
per operaris especialitzats en el maneig dels equips 
perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot 
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de 
realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la 
D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme 
el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de 
compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol 
mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser 
prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de 
treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o 
canonada al col·lector general i s’obturarà l'orifici resultant. 
Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins 
a descobrir el clavegueró, seguidament es desmuntarà la 
conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element 
del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a 
terme l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta 
a terme la separació clavegueró-col·lector general. 
S'indicarà si han de ser recuperades les tapes, reixetes o 
elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es 
desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va 
seguir a l’hora d'instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat 
dels elements resistents als quals puguin estar units. En els 
supòsits que no es pretengui recuperar cap element dels 
que es van utilitzar en la formació de conduccions i 
canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran 
enderrocar-se de forma conjunta amb l'element 
constructiu en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou 
fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i 
fusteries d’una edificació . 
  

Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema 
enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per 
prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de 
cadascuna de les parts descrites en aquest capítol 
s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les 
ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte 
les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels 
tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements 
estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es 
podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es 
donin les circumstàncies que condicionen la utilització 
dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent 
dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de 
cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat 
superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, 
puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat 
no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports 
no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti 
una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi 
graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El 
sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A 
mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran 
retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans 
que comptin amb revestiments de tipus ceràmic 
(enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot 
l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. 
indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls 
verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per 
embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui 
per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, 
per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No 
es deixaran envans sense travar en zones exposades a 
l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a 
vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es 
desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar 
l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es 
retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que 
s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense 
trossejar els elements que puguin produir talls o lesions 
com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element 
es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti 
el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, 
necessàries per a l'execució de l'obra.  
 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona 
d’excavació, qualsevol material de rebuig o no 
aprofitable, així com l’excavació de la capa superior dels 
terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans 
mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície 
regular definida pels plànols on es puguin realitzar 
posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 
15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 
febrero 



Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. (BOE 
13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i 
ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra 
vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions 
d’excavació i retirada dels materials objecte de 
l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb les presents 
especificacions i amb les dades que sobre el particular 
inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de 
l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada 
s'efectuaran amb les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar 
danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el 
particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els 
elements que s'hagin de conservar intactes.Per a evitar el 
deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es 
procurarà que els que s'han de tirar a terra caiguin cap al 
centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari 
evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o 
ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran 
trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si 
per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada 
a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o 
utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells 
arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran 
esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i finalment 
emmagatzemats acuradament, separats dels munts no 
aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que 
produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les 
zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o 
punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol 
classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent 
autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva 
situació o n’hagi aprovat el 
desplaçament.Simultàniament a les operacions 
d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, 
que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en 
les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els 
subproductes forestals, excepte la llenya de valor 
comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en 
aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el 
particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i 
transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres 
materials de rebuig, i totes les operacions esmentades en 
l'apartat anterior; inclourà també les possibles 
excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar 
per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta 
econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i 
estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha 
de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots 

els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic 
definit en el contracte i que en cap cas podran ésser 
objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o 
rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran 
d'asseure's les construccions, incloent plataformes, talussos 
i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins 
arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, 
definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de 
l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres 
utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de 
terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat 
geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o 
reblert. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden 
FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el 
material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris 
per a la seva aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants 
de terra de les explanacions tindran forma regular per 
afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar esfondraments i 
perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es 
comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni 
amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així 
com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos 
en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes 
i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el 
començament de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o 
filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els 
treballs que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els 
preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà 
l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de 
desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes 
provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per 
prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 
7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell 
freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la 
millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a 
causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un 
dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 



m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els 
perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els 
perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum 
sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta 
D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, 
s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com 
es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats 
es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a 
aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions 
i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, 
s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que 
indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi 
per això cap quantitat addicional, sense increment de 
cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a 
més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, 
subministrament i consum d'energia per a enllumenat i 
força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de 
tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i 
amortització, transport a qualsevol distància de materials, 
maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre 
motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els 
treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, 
compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, 
estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si 
l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació 
addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el 
mateix preu definit per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es 
defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de 
terreny. L'excavació especial de talussos en roca, 
s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres 
construccions, es considerarà que s'inclouen en el 
concepte d'excavació tot tipus de terreny. 
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les 
rases definides per a l'execució del clavegueram, 
l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; 
definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a 
fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden 
FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del 
Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 
20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les 
parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de 
l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, 
retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, 
etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 

Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és 
homogeni i amb humitat adequada per a evitar 
segregació en la posta en obra per obtenir la 
compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en 
aquest punt també es diu que el grau de compacitat 
s’especificarà com a percentatge del obtingut com a 
màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un 
aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB 
SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el 
determinarà la D.F., en funció de les característiques del 
material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar 
el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El 
contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; 
per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en 
el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les 
dades obtingudes del replanteig general de les obres, els 
plànols de detall i les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la 
alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la 
mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial 
es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la 
rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es 
definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en 
roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell 
freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la 
millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a 
causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el 
subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva 
execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la 
construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada 
d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats 
que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc 
d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i 
arranjament de les àrees afectades. El preu de les 
excavacions comprèn, també, els apuntalaments i 
excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el 
transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol 
distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució 
de sobre-excavacions per evitar les operacions 
d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran 
objecte d'abonament. Quan, durant els treballs 
d'excavació apareguin serveis existents, independentment 
d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs 
s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé 
aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el 
calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades 
d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, 
telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís 
descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui 
cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per 
qualsevol motiu és necessari executar excavacions de 
diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, 
segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran 
causa de nova definició de preu. 
  
4 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, 
material d’excavació i residus que es generen durant el 
procés de moviment de terres. Així com les operacions de 



tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat 
o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 
15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 
febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 
de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. (BOE 
13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 
161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i 
ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord 
amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. 
Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en 
terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per 
esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. 
declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el 
contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel 
material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el 
transport s'ha de protegir el material de manera que no es 
produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra 
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el present plec, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni 
de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que 
transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de 
sustentació. Han de dotar a l’edifici d’un comportament 
estructural adient enfront a les accions i a les influències 
previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-
C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran 
fonamentacions directes, que repartiran les càrregues 
d’estructura en un pla de recolzament horitzontal. 
Habitualment aquesta classe de fonamentació es 
construirà a poca profunditat de la superfície, pel que 
també són conegudes com a fonamentacions 
superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per 
transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres 
en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els 
següents tipus principals de fonamentacions directes: 
sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, 
pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons 
normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, 
DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i 
Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, 
peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o 
altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable 
soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 
2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels 
formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de 
desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació 
de murs o pilars verticals de càrrega, tancament o trava, 
centrats o de mitgera, pertanyents a estructures 
d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia 
sensiblement horitzontal. Les sabates contínues són els 
fonaments d'aquells elements estructurals lineals que 
transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. El 
dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en 
el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i 
malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i 
característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que 
existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny 
on es va a actuar. Estudi geotècnic del terreny segons CTE 
DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la 
fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la 
rasa. En murs amb buits de passada o perforacions les 
dimensions de les quals siguin menors que els valors límit 
estables, la sabata serà passant, en cas contrari 
s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. 
Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, 
en els extrems lliures dels murs. 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el 
ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà 
tal, que el terreny subjacent no quedi sotmès a eventuals 
alteracions degudes als agents climatològics, com 
vessaments i gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es 
disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa 
dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en 
cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de 
l'excavació existeixin irregularitats.  
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o 
armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es 
donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin 
d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres 
metàl·liques que després del formigonat quedin en 
contacte amb la superfície del terreny, per facilitar 
l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les 
sabates no serà inferior de 35 cm, si són de formigó en 
massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura 
d’espera a la cara superior, inferior i laterals no distarà més 
de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 



50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat 
inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de 
l’engraellat superior. És convenient col·locar també 
separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a 
evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant 
conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins 
a la cota de la sabata. En sabates contínues poden 
realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones 
rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts situats 
en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà 
quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat. 
Control i acceptació 
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per 
cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions 
en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura 
inferior del fons (tac de morter, 5cm). 
 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a 
l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra 
utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. 
No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i 
retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i 
diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates 
contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, 
formigó de resistència o dosificació especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de 
resistència o dosificació especificats, amb una quantia 
mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, 
separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat 
del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la 
fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de 
resistència o dossatge especificats, posat en obra.  
  
  
1.1.2 Murs de Contenció  
Els murs de contenció són elements destinats a establir i 
mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una 
pendent de transició superior a la que permetria la 
resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint 
amb deformacions admisibles les corresponents empentes 
laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, 
segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i 
malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i 
característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T, 
elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, 
productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o 
poliester) i productes de sellat segons el CTE DB HS1,punt 
2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització 
s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de reblert o 
una capa drenant. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Membrana impermeabilitzant i juntes: perfils 
d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció 
introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. 
Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el 
cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es 

construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat 
s’executarà segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en 
l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho 
faran en direcció normal al fust, col·locant-los sense tallar 
les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors 
a 15cm, es sol·licitarà a la D.F. el corresponent permís i un 
estudi de reforç d’armadures. La profunditat de 
recolçament de la fonamentació respecte a la superficie 
no haura de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt 
poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica 
máxima exigida al mur per formar part de la envolvent 
térmica segons el CTE DB HE1. 
Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de 
formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els 
recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, 
de tal manera que els recobriments de l’alçat seran 
destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent 
el recobriment mínim igual a 7cm, si el trasdossat es 
formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no 
superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades 
de ≤ 50cm d’espessor, no major que la longitud del 
vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó 
i els desplaçaments de les armadures. En general, es 
realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es 
produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, 
picant la seva superfície fins deixar els àrids al descobert, 
que es netejaran i humitejaran, abans de precedir 
novament al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre 
ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per 
disminuïr els moviments reològics i d’origen tèrmic del 
formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i 
d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. S’executaran 
disposant materials selladors adequats que s’embeuran en 
el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix 
serà de 2-3 cm d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint 
humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe 
que no produeixi rentat o a través d’un material que 
retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el 
trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la 
superfície o, si es requereix una altra impermeabilitat, una 
tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert 
del trasdossat , segons el CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al 
trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera 
impermeable sobre el reomplert, l’última capa de 
reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-
la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües 
pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 
Control i acceptació 
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 
250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de 
les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del 
mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de 
membrana adherida. Prolongació de la membrana per la 
part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del 
trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres.No es 
col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les 
proximitats del trasdossat del mur. S’evitarà a l’explanada 
inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al mateix. 
 
Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No 
s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de 



juntes, la impermeabilització superficial, l’apuntalament, 
l’encofrat, la col·locació i retirada. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu 
la part proporcional d'operacions de vessament, formació 
de junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan 
hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes 
les operacions necessàries per tal d'executar els acabats 
indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la 
seva posada a l'obra.  
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que 
conformen una estructura destinada a garantir la 
resistència i l’estabilitat de l’edifici i la dels seus components 
en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes 
acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha 
de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient 
enfront a les accions i a les influències previsibles en 
situacions normals i accidentals, amb la seguretat que 
estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-
Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, 
DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats 
unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb 
elements prefabricats, EFHE. RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i 
Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en 
l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, 
peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o 
altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable 
soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 
2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels 
formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i 
cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes 
de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Forjats 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per 
a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements 
resistents o nervis que treballen a flexió, un reblert d'espais 
entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la 
superfície superior, a més d'un reblert de carcanyols per 
aconseguir un element que treballi de forma solidària.  
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials 
plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment 
en una direcció, el cantell del qual no excedeix de 50 cm, 
la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació 
entre nervis és menor de 100cm.  
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques 
massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en 
dos direccions perpendiculars entre si, que no posseeixen, 
en general, bigues per a transmetre les càrregues als 
suports i descansen directament sobre suports amb o sense 
capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 
100 cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior a 

5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de 
repartiment en malla. 
  
Components 
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, 
per a armar. 
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció 
d’alleugeriment o resistent. 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació 
especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de 
nervis i formant llosa superior (capa de compressió). 
Armadura col·locada en obra.  
Característiques tècniques mínimes 
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica 
estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura 
complementària inferior podrà anar disposada solament 
en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden 
ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i altres 
materials suficientment rígids que no produeixin danys al 
formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència 
característica a compressió no serà menor que la 
resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el 
forjat. La grandària màxima de l'àrid no serà major que 20 
mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, 
excepte com a components de malles electrosoldades i en 
elements de connexió en armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Control i acceptació 
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de 
suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida 
uniformement en una placa de 200x75x25 mm, situada en 
la zona més desfavorable de la peça i el seu 
comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. 
Formigó Armat. En cada subministrament que arribi a l'obra 
d'element resistents i peces d’entrebigat es realitzaran les 
comprovacions que els elements i peces estan legalment 
fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. 
Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb la 
identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les 
biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions 
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat 
del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de 
la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà 
seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de 
manera que les tensions a les quals són sotmeses es trobin 
dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la 
seva posició normal de treball, sobre suports que evitin el 
contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les 
pugui deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si les 
biguetes requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la 
separació màxima entre corretges.  
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, 
per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó 
armat o pretensat, havent de complir, en el que no s'oposi 
a això, els preceptes d’Instrucció EHE.  
Fases d’execució 
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de 
repartiment per al suport dels puntals. Si les llates 
d’empostissat de repartiment descansen directament 
sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin 
assentar en ell. En els puntals es col·locaran traves en dues 
direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de 
resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant 
el muntatge dels forjats. En cas de forjats de pes propi major 
que 3 kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 
m, es realitzarà un estudi detallat de les fixacions. Les llates 
d’empostissat es col·locaran a les distàncies indicades en 
D.T. En els forjats de biguetes armades es col·locaran les 
fixacions anivellades amb els suports i sobre d’ells es 
col·locaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i 



taulers es determinarà en funció de l'apuntalament. Els 
taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels 
taulers seran estanques, en funció de la consistència del 
formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a 
l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot 
cap amunt (aixecament),durant el formigonat. Es fixaran 
els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants. 
Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de les peces 
de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc 
d'emmagatzematge fins al seu lloc d'ubicació, agafades 
de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per 
cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es 
col·locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o 
encofrat, col·locant-se posteriorment les peces 
d’entrebigat, paral·leles, des de la planta inferior, utilitzant-
se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en 
l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada afectant a 
la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no 
reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans 
de formigonar. Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els 
puntals i es procedirà a la col·locació dels revoltons, els 
quals no invadiran les zones de massissat o del cos de 
bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran 
els buits per a instal·lacions. En les volades es realitzaran els 
oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la 
D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a 
xemeneies, conductes de ventilació, passos de 
canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats 
per a formigó vist. S'encofraran les parts massisses al costat 
dels suports. 
Col·locació de les armadures. L'armadura de negatius es 
col·locarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, 
a la que es fixarà per a que mantingui la seva posició. 
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es 
procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El 
formigonat dels nervis i de la llosa superior es realitzarà 
simultàniament. Per bigues planes el formigonat es 
realitzarà després de la col·locació de les armadures de 
negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues 
de cantell en cas de forjats recolçats el formigonat de la 
biga serà anterior a la col·locació del forjat i en cas de 
forjats semiencastats després de la col·locació del forjat. El 
formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la 
massa, la seva secció en qualsevol punt del forjat no 
quedarà disminuïda en cap punt per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni altres. Les juntes de formigonat 
perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una 
distància de suport no menor que 1/5 de la llum, més enllà 
de la secció on acaben les armadures per a moments 
negatius. Les juntes de formigonat paral·leles a les mateixes 
és aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai 
sobre els nervis. La compactació del formigó es farà amb 
vibrador, controlant la durada, distància, profunditat i 
forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la 
capa de compressió, es guarirà el formigó i es mantindran 
les precaucions per al seu posterior enduriment. 
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es 
treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia 
autorització de la D.F. i s’adoptaran precaucions per a 
impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense 
irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció 
de la superfície encofrant. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.  
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un 
dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, 
Col.locació de peces del forjat i armadures, Abocat i 
compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, 
Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i 
toleràncies. 
  
Amidament i abonament 

m² realment executats, descomptant forats de superfície 
més grans 1 m² . 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els 
treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com 
la formació d'elements resistents singulars, tal com 
reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats 
per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges per a 
altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de 
la D.F.  
  
1.1.2 Escales i rampes  
Les escales són els elements de comunicació vertical que 
salven un desnivell per mitjà de graons. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que 
salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació 
especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i 
mecàniques indicades a la D.T. 
  
Execució 
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 
0.28 metres com a mínim, en compliment de la normativa 
vigent. Les rampes per a minusvàlids, compliran la 
normativa vigent. S'especificaran les característiques 
estructurals i d'acabats d'aquells elements que configuren 
les rampes i escales. 
  
Amidament i abonament 
m3 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell 
estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris 
i treballs necessaris per a la seva construcció. 
  
1.1.3 Elements prefabricats  
Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, 
industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra 
només es realitzarà el muntatge.  
  
Components 
Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord 
amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà per 
personal especialitzat. El contractista ha de sotmetre a 
l'aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que s'ha 
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. Si el 
muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el 
contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a 
l'aprovació de la D.F., el programa d'interrupció, restricció 
o desviament del trànsit. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball. 
Preparació de la superfície de recolzament, neteja i 
anivellament. Les peces no han de tenir superfícies 
rentades, arestes escantonades, discontinuïtats en el 
formigó o armadures visibles. 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de la peça. Les peces han 
de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 
Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar 
degudament aplomada i anivellada. Així com 
perfectament segellada dels junts entre peça i peça. El 
fabricant ha de garantir que la peça compleix les 
característiques exigides a la D.T. La llargària de 
l'encastament ha de ser com a mínim l'especificada a la 
D.T. La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell 
previstos a la D.T. La col·locació de la peça s'ha de realitzar 
de manera que no rebi cops que la puguin afectar.  
  
Amidament i abonament 



m3 de formigó 
kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, 
jàsseres, encavallades, etc., incloent en els preus 
d'ambdues partides tots els materials, operacions 
necessàries per a la posada a l'obra, operacions 
necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, 
bastides, etc.), així com totes les armadures, instal·lacions, 
fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva 
fabricació. 
El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en 
l’amidament. 
  
1.1.4 Juntes de dilatació  
Són els dispositius que enllacen discontinuïtats dels 
elements estructurals, per a facilitar la seva lliure dilatació, 
de manera que permetin els moviments per canvis de 
temperatura, assentaments diferencials i/o deformacions 
reològiques. 
  
Execució 
El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el D.T. 
o el que indiqui la D.F. El junt es muntarà seguint les 
instruccions del fabricant. 
  
Amidament i abonament 
ml col·locats, inclòs en el preu els materials i treballs 
necessaris per a la seva col·locació 
  
1.1.5 Bigues  
Elements estructurals, plans o de cantell, de directriu recta 
i secció rectangular que salven una determinada llum, 
suportant càrregues principals de flexió. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació 
especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i 
mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, 
als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran 
les precaucions necessàries en ambients agressius, 
respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, 
d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Passat de nivells a pilars sobre la planta i abans d'encofrar, 
verificar la distància vertical entre els traços de nivell de 
dues plantes consecutives, i entre els traços de la mateixa 
planta. 
Condicions de disseny. La disposició de les armadures, així 
com l'ancoratge i encavalcaments de les armadures, 
s'ajustarà a les prescripcions de la Instrucció EHE i de la 
norma NCSE-02. En zona sísmica, amb acceleració sísmica 
de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la 
gravetat, no es podran utilitzar bigues planes, segons 
l'article 4.4.2 de la norma NCSE-02. 
Fases d’execució 
L'organització dels treballs necessaris per a l'execució de les 
bigues és la mateixa per a bigues planes i de cantell. En el 
cas de bigues planes el formigonat es realitzarà després de 
la col·locació de les armadures de negatius, sent necessari 
el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de 
forjats recolzats el formigonat de la biga serà anterior a la 
col·locació del forjat i en cas de forjats semiencastats 
després de la col·locació del forjat. 
Encofrat. Els fons de les bigues quedaran horitzontals i les 
cares laterals, verticals, formant angles rectes. 
Col·locació de l'armat. Encofrada la biga, previ al 
formigonat, es col·locaran les armadures longitudinals 
principals de tracció i compressió, i les transversals o cèrcols 
segons la separació entre si obtinguda. S'utilitzaran falques 
separadores i elements de suspensió de les armadures per 

a obtenir el recobriment adequat i posició correcta de 
negatius en les bigues. Es col·locaran separadors amb 
distàncies màximes de 100 cm.  
Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà 
disgregacions o buits en la massa, la seva secció en 
qualsevol punt no es quedarà disminuïda per la introducció 
d'elements de l'encofrat ni altres. S’abocarà i compactarà 
el formigó dins del motlle mitjançant entubat, tremuges, 
etc. La compactació es realitzarà per vibrat. El vibrat es 
realitzarà de forma, que el seu efecte s'estengui 
homogèniament per tota la massa. Es vibrarà i guarirà 
sense que es produeixin moviments de les armadures. 
Desencofrat.  
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un 
dels següents capítols: Nivells i replanteig, Encofrat, 
Col·locació de peces de forjat, Col·locació d'armadures i 
Desencofrat.  
  
Verificació 
Comprobar fletxes i contrafletxes excessives. Conservació 
fins a la recepció de les obres. S'evitarà l'actuació de 
qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar 
danys en els elements ja formigonats. 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó armat per a bigues i cèrcols. Formigó de 
resistència o dosificació especificades a la D.T., amb una 
quantia mitja del tipus d’acer especificada, en bigues i 
cèrcols de la secció determinada, inclòs retalls, encofrats, 
vibrats, curats i desencofrats, segons Instrucció EHE. 
  
1.2 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i 
l’acer, la seva associació permet una major capacitat 
d’absorbir sol·licitacions que generin tensions de tracció, 
disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una 
major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o 
preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, 
murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents 
industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres 
nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer 
i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles 
electrosoldades i armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen 
l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han 
considerat les armadures pels elements estructurals 
següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, 
estreps, lloses i bancades, sostres, membranes i voltes, 
armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en 
elements de formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar 
especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció 
EHE. Segons aquesta normativa no s’admeten formigons 
estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui 
inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en 
formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa 
vigent considerant com a definició de resistència la 
d'aquesta instrucció. Aquesta desaconsella la utilització de 
formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal 
que la D.F. ho autoritzi prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que 
compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de 
Ciments (RC-97), corresponent a la classe resistent 32,5 o 



superior i complint les especificacions de l’article 26 de la 
Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat 
del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en 
quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a 
la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions 
contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir 
additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la 
D.T. o en els oportuns assaigs, que la substància agregada 
en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte 
desitjat sense alterar les característiques del formigó ni 
representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la 
corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que 
a la seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. 
Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les 
armadures passives es protegiran de la pluja, la humitat del 
sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús 
es conservaran en obra, cuidadosament classificades 
segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les 
següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-
16-20-25-32 i 40mm. Denominació acer en barres 
corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor 
de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit elàstic no 
menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres 
barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui 
formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del 
grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. Si la peça 
ha de suportar esforços de compressió i es formigona en 
posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim 
de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han 
d’encavalcar barres de D >= 32 mm sense justificar 
satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments 
per encavalcament de barres agrupades han de complir 
l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix 
l'empalmament per encavalcament en grups de quatre 
barres. L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint 
les prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les 
següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-
7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de 
l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de 
complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. Llargària de 
l’encavalcament en malles superposades: Separació entre 
elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 
1,7Lb; Separació entre elements encavalcats (longitudinal 
i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 
15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La 
llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la 
part lliure, han de ser indicades a la D.T., o en el seu 
defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge 
determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons 
previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al 
ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i addicions. El 
control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues 
situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de 
Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de 
Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les 
Administracions Públiques i Formigons fabricats en central 
amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar 
durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de 
ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un 
certificat de garantia del fabricant, signat per una persona 
física. 

Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines 
en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim 
de contingut de ió clorur en l’aigua, queda limitat per la 
normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció 
extensible als formigons en massa que tinguin armadures 
per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot 
demanar al subministrador una demostració documental 
del compliment de les exigències que estableix la norma 
per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat 
dels granulats, emès com a màxim un any abans de la data 
en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment 
acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la 
normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, 
aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que 
pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia del 
mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment 
acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es 
realitza en base als següents paràmetres: consistència, 
resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional 
del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la 
normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de 
control: Modalitat 1 Control de nivell reduït; Modalitat 2 
Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de 
tota la amassada; Modalitat 3 Control estadístic, és 
d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó 
armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de 
control. L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es 
barrejaran en un mateix lot elements de tipologia 
estructural diferent. En cas del control estadístic, el nombre 
mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus 
d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: 
estructures que tenen elements comprimits, estructures que 
tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements 
massissos. En el cas de subministrament de formigó amb 
camió formigonera es pot considerar cada camió com 
una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran 
del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb les 
mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació 
nominal. La presa de mostres es realitzarà a l’atzar entre les 
amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. 
determinarà el nombre d’amassades per lot. Si un lot 
correspon a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una 
determinació per planta. Les provetes s'amassaran de 
forma similar al del formigó a l’obra i es conservaran en 
condicions anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs 
d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de 
la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle 
o encofrat, no serà inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el 
formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui 
inferior a 0ºC En general es suspendrà el formigonat quan 
plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una 
temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins 
de les 48 hores següents, pugui descendir la temperatura 
ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius 
anticongelants requerirà una autorització expressa, en 
cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat 
s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures 
oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en 
particular durant el transport del formigó i per a reduir la 
temperatura de la massa. Per a això, els materials i 
encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una 
vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, 
per a evitar que es dessequi. 



Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la 
disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les 
armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no 
adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de 
ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a 
l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició 
durant l'abocada i la compactació del formigó. Els estreps 
de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres 
principals mitjançant un lligat simple o altre procediment 
idoni. La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures 
abans de començar el formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona 
pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines 
d’oxitall i queda prohibida l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran 
prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les 
barres durant el transport, muntatge i formigonat de la 
peça, de manera que no variï la seva posició especificada 
en el D.T. i permetin al formigó desenvolupar-se sense 
deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre 
dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de grups 
de barres, serà igual o superior al major dels tres valors 
següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades 
la grandària màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles 
haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material 
apropiat, queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de 
quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els 
espessors de recobriment, complint els mínims de l'article 
37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de 
garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents 
elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb el 
prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 
66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament 
la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La 
longitud d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 
66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels 
entroncaments per encavalcament en grup de barres i de 
malles electrosoldades s'executarà l'indicat 
respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció 
EHE. Per a entroncaments mecànics es realitzarà el disposat 
a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per 
soldadura haurien de realitzar-se d'acord amb els 
procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i 
executar-se per operaris degudament qualificats. Les 
soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-
se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 
3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i 
encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L 
(<=50 mm) . Les toleràncies en el recobriment i la posició de 
les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de 
manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant 
tot l'àrid recobert de ciment. La dosificació del ciment, dels 
àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es 
barrejaran masses fresques de formigons fabricats amb 
ciments no compatibles havent de netejar-se les 
formigoneres abans de començar la fabricació d'una 
massa amb un nou tipus de ciment no compatible amb el 
de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada 
central hi haurà una persona responsable de la fabricació, 
amb formació i experiència suficient, que estarà present 

durant el procés de producció i que serà distinta del 
responsable del control de producció. En la dosificació dels 
àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la 
seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada 
fracció d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà 
superior al necessari per a garantir la uniformitat de la 
barreja del formigó, evitant una durada excessiva que 
pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura 
del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 
30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o amb gelades. 
Els àrids gelats han de ser descongelats per complet 
prèviament o durant el pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment 
es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o 
per volum, encara que no és recomanable aquest segon 
procediment. El pastat es realitzarà amb un període de 
batut, a la velocitat del règim, no inferior a noranta segons. 
El fabricant serà responsable que els operaris encarregats 
de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada 
suficient formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant 
pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació 
i no de règim. El temps transcorregut entre l’addició d'aigua 
de pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de 
una hora i mitja. En temps calorós, el temps límit ha de ser 
inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a 
augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la 
central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un 
full de subministrament, degudament complimentat i firmat 
per una persona física. Aquests fulls de subministrament han 
d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de 
la D.F. fins al lliurament de la documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció 
de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la 
EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o 
fluïda, es picaran fins a la capa inferior ja compactada. 
Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en 
tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en els 
formigons plàstics o tous.  
Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de 
la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de 
la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de 
la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades 
o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats 
que perjudiquin el comportament de l'obra o el seu 
aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els 
requisits directament o bé mitjançant patrons de superfície. 
Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, 
entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada 
acabades les peces, en general s'utilitzaran morters 
fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el 
formigonat d'aquestes peces, però retirant d'elles els àrids 
de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter 
s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un 
dels següents capítols: Comprovacions prèvies, 
Comprovacions de replanteig i geomètriques, Armadures, 
Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i 
compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, 
Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats 
presenten unes desviacions admissibles pel funcionament 
adequat de la construcció. La D.F. podrà adoptar el 
sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, 
completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada 
càrrega de formigó fabricat en central vagi 



acompanyada d'una fulla de subministrament, signada 
per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, 
i en la que hi figurin totes les dades correctament 
complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. 
Quan s’obtingui una resistència estimada menor de 
l’especificada a la D.T., és necessari tenir en compte no 
només la possible influència sobre la seguretat mecànica 
de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la 
fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la 
resistència de les provetes fos menor a les especificades, en 
aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de 
l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, 
serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions 
de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més 
gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se 
l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega 
amb una sobrecàrrega superior a un 50% de la de càlcul, 
durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de 
ser admissible. Si no fos possible extreure provetes de l'obra 
i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències 
especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que 
la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, 
estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la 
D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, previ assaig de 
càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de 
les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-
se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, 
prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i 
prenent les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot 
proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o 
reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control 
documental dels fulls de subministrament del formigó, en el 
que hi comptin les limitacions de la relació aigua/ciment i 
el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de 
comprovar el compliment de la Instrucció. Si el formigó no 
es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. 
la mateixa informació signada per una persona física. 
S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a 
l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. 
És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes 
ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no 
marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que 
estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de 
forma prèvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol 
càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys 
irreversibles en els elements ja formigonats 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la 
secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions 
tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada 
la seva execució per la D.F., instruccions per escrit, en les 
que consti de manera explícita les dimensions que han de 
donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor 
estarà obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de 
cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions 
que no ho estan. El preu del formigó inclourà els possibles 
additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la 
possible necessitat d'emprar ciments especials, segons 
criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. 
Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, 
l’amidament correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. 
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres 
(barra+cavalcament). L'escreix d'amidament 
corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat 
d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra 

d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost). Estan compreses en els preus, totes les 
operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblec i 
posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, 
elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, 
soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons 
les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les 
pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada 
d’acord amb les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a 
donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total 
enduriment o fraguat. Els elements per encofrats són els 
següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres 
unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, membranes, 
arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements 
d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de 
plàstic i els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements 
d’atirantament, elements de travada, elements de 
recolzament, diagonals d’apuntalament, productes 
desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en 
contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser 
desencofrat sense l'autorització. Els cindris, encofrats, 
motlles i puntals, així com els elements que formen 
l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys 
de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que comporta el seu formigonament i 
compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de 
l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. En 
èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o 
cordes els encofrats dels elements verticals d’esveltesa més 
gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a 
què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció 
del formigó. En obres d'importància i que no es tingui 
l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es 
puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han 
de fer assaigs d'informació que determinin la resistència 
real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre 
aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per 
l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta 
durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adequat. Els filferros i ancoratges de 
l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar 
al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de 
col·locar ben alineats, de manera que no suposin una 
disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han 
de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. El 
desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer 
malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja usats 
i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar 
i rectificar. S'han de col·locar angulars metàl·lics a les 
arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment 
eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben 
acabades. La D.F. podrà autoritzar la utilització de 
cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El 
subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les 
seves característiques i les condicions en que s'han 
d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat 



s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element 
dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves 
característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de 
forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En 
elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o 
plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb 
la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i 
carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de 
l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de 
l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
En elements verticals, per a facilitar la neteja del fons de 
l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies de posició 
de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La 
col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti 
malmetre estructures ja construïdes. El nombre de puntals 
de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la 
càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits. Els puntals es col·locaran sobre 
soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar 
que no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues 
direccions perpendiculars. Els puntals han de poder 
transmetre la força que rebin i permetre finalment un 
desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els 
encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la 
rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les 
parets laterals dels encofrats finestres de control que 
permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures 
s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal 
no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi 
a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un 
producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar 
pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que 
hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la 
col·locació d'aquests productes. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles 
en aigua o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment 
estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta 
entre els junts Ha de ser suficientment estanc per a impedir 
una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles 
han de permetre les deformacions de les peces en ells 
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues 
durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 
de pretesat al formigó. Les superfícies de l'encofrat en 
contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de 
ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la 
realització de l'encofrat i el formigonament passin més de 
tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El 
formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que 
el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de 
l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de 
formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui 
de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material 
auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge 
i desmuntatge de l'encofrat. Per al control del temps de 
desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures 
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs 
d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir 

la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin 
elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 
solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti 
un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. Ha de portar marcada l'alçària per a 
formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements 
de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada 
la peça, si durant aquest interval no s'han produït 
temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el 
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals 
no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes 
salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors 
quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els cocons o 
defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació 
de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la 
D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la 
maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva 
col·locació, així com les operacions i materials necessaris. 
S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre 
quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com els 
junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. 
siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat 
i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per 
l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els 
preus dels formigons. 
  
2 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura 
destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i 
l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus 
d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, 
perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats 
directament o formant peces compostes. Ha de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient front a les 
accions i a les influències previsibles en situacions normals i 
accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, 
mantenint, a més, la resistència al foc durant el temps 
necessari perquè puguin complir-se les exigències de 
seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en 
cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer 
poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, 
encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i 
auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, 
DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements 
d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i 
Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en 
l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, 
peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o 
altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable 
soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-
1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de 
soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de 
durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  



Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de 
capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta 
resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de 
la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques 
mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 
10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De 
les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les 
sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats 
d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o 
rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries 
L, LD, U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta 
resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels 
forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. 
Característiques mecàniques dels acers dels cargols 
ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a 
tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 
kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer 
enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers 
utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es 
pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes 
de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de 
la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons 
UNE ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que 
estarà sotmesa l’estructura en funció del seu 
emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el 
control serà una relació entre l’element i el seu certificat 
d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment 
mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en 
solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el 
programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La 
preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es 
faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert 
desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que 
després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la 
peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de 
quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No 
s'han de començar les unions de muntatge fins que no 
s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada 
unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els 
elements provisionals de fixació que per a l'armat i el 
muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de 
desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es 
prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar 
alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, 
s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha 
fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar 
dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular 
sense produir deformacions permanents ni danys en la 
superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 

Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla 
de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les 
dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions 
sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de 
soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i 
trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer 
protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. 
Els components han d’estar correctament fixats. Les 
superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de 
soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i 
materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir 
osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols 
s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els 
forats que travessin dues o més peces, eliminant 
posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a 
diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui 
previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer 
amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim 
serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i 
l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella 
desprès del roscat del pla de tall. La utilització de femelles i 
volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El 
collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols 
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols 
d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment 
torsor final, començant pels situats al centre, i s'han 
d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les 
superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, 
han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a 
pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de 
recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i 
pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han 
d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades 
s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació 
anticorrosiva amb dissolvent àcid o adollat abans de ser 
pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es 
comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els 
requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació 
antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a 
l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de 
protecció, sempre en un to diferent, segons les 
especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar 
de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar 
en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, 
després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del 
muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb 
protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de 
llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del 
pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. 
Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en 
inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 
0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament 
d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 
5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on 
s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB 
SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la 
documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 
12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb 
doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de 
l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en 
funció de les dimensions de les xapes. Components 



estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 
6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de 
l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, 
encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i 
elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, 
incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, 
muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a 
la completa execució d'acord amb el Projecte i 
indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, 
així com la protecció i pintura que siguin necessàries, 
d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu 
càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor 
diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material 
corresponents a retalls. 
  
3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament 
amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues 
gravitatòries i suporten les sol·licitacions horitzontals 
garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus 
components en condicions de seguretat, funcionalitat i 
aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient 
enfront a les accions i a les influències previsibles en 
situacions normals i accidentals, amb la seguretat que 
estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de 
fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat 
en cas d’incendi, fàbrica. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB 
SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-
DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de 
totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, 
Protecció enfront al Soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 
11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en 
l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los 
ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. 
BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de 
bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. 
BOE. 165; 11/07/90. 
  
3.1 Ceràmica 
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o 
calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen 
murs resistents i de trava, podent ser paraments sense 
revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó 
no vist). 
Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 
  
Components 
Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs 
doblats i formigó armat 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el 
Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les 
obres de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a 
compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons 
CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la 
compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons 
CTE DB SE-F taula 4.4. 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions 
relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 

granulometria i contingut de matèria orgànica establertes 
al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables 
i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà 
les exigències de composició, característiques 
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció 
per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius 
incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a 
obra amb la designació corresponent segons normes UNE, 
així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en 
les proporcions i condicions previstes, produeix la funció 
principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a 
morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir 
per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència 
a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts 
al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà 
l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a 
parts en volum dels seus components.  
Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran 
ser a base de bandes contínues de xapa desplegada 
galvanitzada i ancoratges d’acer galvanitzat. 
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades 
a la Instrucció EHE. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: ciment, aigua, calç, àrids, morters i maons. Les 
restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la 
classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons 
CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. 
Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a 
cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, amb 
les referències precises a les altures de les filades, i es 
procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, donant 
suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura 
d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat 
d'aquestes. Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió 
abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. Les parts recentment executades 
es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per 
a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i 
calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment 
executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de 
l'aigua del morter; Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es 
revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores 
anteriors, demolint-se les zones danyades, si la gelada es 
produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà 
protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no 
estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els 
treballs es suspendran amb vent superior a 50 km/h i 
s'asseguraran les parts realitzades. 
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica 
estarà en funció de la seva exposició a les condicions 
físiques i químiques definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. 
No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar plens de 
morter. Els junts horitzontals han d’estar matats per la part 
superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades 
senceres. Les peces per col·locar han de tenir la humitat 
necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han 
d’assentar sobre un llit de morter. Els maons un cop 
col·locats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha 
de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar. S’ha de 
fer un replanteig de maons de manera que es pugui 
assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal 
que es facin amb màquina. Durant la construcció dels 
murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es 
travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o 
bé s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de 
treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i 



nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés 
alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs 
haurien de mantenir-se nets durant la construcció. Tot 
excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a 
continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues 
parts d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. 
La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos 
possible es deixarà formant alternativament entrants, 
dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda 
resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la 
llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al 
contacte amb el terreny col·locant drenatges perimetrals i 
barreres impermeables segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En 
cas de tancament compost de diverses fulles i cambra 
d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior i es preveurà 
l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra 
d'aire. Així mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles 
del tancament, que poden produir humitats a la fulla 
interior. Els murs resistents de maó enllaçaran amb els forjats 
mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o 
superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat 
entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. 
Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran 
juntes de dilatació per a evitar la fissuració produïda per la 
retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques. 
Fases d’execució 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les 
filades han de ser horitzontals. Els maons s’han de col·locar 
a trencajunts. No hi poden haver peces més petites que 
mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb 
altres parets. El nombre de peces que traven cada pla 
d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures 
han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals 
d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata 
prou resistent i rígida per distribuir uniformement les 
càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs 
mitjançant cadenes de formigó armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces 
obertes a l’exterior. Les cantonades, els brancals i les traves 
han d’estar formades amb maons calats de la mateixa 
modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les 
empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc o la 
volta. Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi 
hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat 
han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera 
que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si 
l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar 
col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. 
Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han 
d'estar col·locats perpendicularment a la corba de 
l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no 
presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a 
l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per 
simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. 
Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta 
s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer 
immediatament després d'acabar el primer full, sempre de 
baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa 
intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han 
d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de 
descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament 
s'ha de fer de manera lenta i uniforme 
Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les 
empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. 
Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar 
col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. 
Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar 
col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. Els 
junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes 
i continus, i els junts normals a les directrius han de ser a 
trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha 
d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm. El 
doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o 

cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de 
doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de 
manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. 
Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de 
morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de 
fer sobre el segon full d'aquesta. Les interseccions de voltes 
s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els 
angles i arestes han de ser continus. L'intradós ha d'estar 
rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure 
no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de 
fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer 
maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces 
en arestes i trobades; la resta s'han de col·locar senceres. 
El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el 
primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent 
alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el 
doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No 
s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El 
descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la 
posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de ser horitzontal. Els 
extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de 
quedar recolzats sobre morter. Llargària de l'encastament: 
>= 15 cm.  
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes 
patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La 
col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin 
cops. 
Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti 
de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa 
de la D.F.. Sempre que sigui possible s'evitarà fer regates en 
els murs després d'aixecats, permetent-se únicament 
regates verticals o de pendent no inferior a 70 º, sempre 
que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor 
del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin 
talladores mecàniques. Les fàbriques ceràmiques 
quedaran planes i aplomades, i tindran una composició 
uniforme en tota la seva altura. 
Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Replanteig, protecció de la fàbrica, execució de 
sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-
F punt 8. 
  
Amidament i abonament 
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, 
aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part 
proporcional de lligades, minvaments i trencaments, 
humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint 
buits superiors a 1 m². 
  
3.2 Bloc de Morter de ciment 
Fàbrica de blocs de formigó buits o massissos, presos amb 
morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades 
additius, que constitueixen murs resistents i de trava d’obra 
vista o per a revestir en edificis de fins a 4 plantes sobre el 
nivell del terreny. 
Tipus d’elements: parets d’obra de fàbrica de blocs de 
morter de ciment, llindes, cèrcol,... 
  
Components 
Blocs de formigó, morter, formigó armat, barrera 
antihumitat. 
Característiques tècniques mínimes 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, 
categories i graus segons normes UNE. El tipus ve definit pel 
seu índex de massís (buit o massís), acabat (cara vista o a 
revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 O R10), 
ve definida per la resistència del bloc a compressió; d'altra 
banda, el grau (I o II), vindrà donat per la seva capacitat 
d'absorbir aigua. Els blocs per a revestir no tindran fissures 
en les seves cares vistes i han de presentar una teixidura 



superficial adequada per a facilitar l'adherència del 
possible revestiment. Els blocs cara vista haurien de 
presentar en les seves cares exteriors una coloració 
homogènia i una teixidura uniforme, no havent d'oferir en 
aquestes cares coqueres, escrostonaments o 
escantellament. Els materials emprats en la fabricació dels 
blocs de formigó (ciments, aigua, additius, àrids, formigó), 
compliran amb les normes UNE sense perjudici de l'establert 
en la Instrucció EHE. Les característiques d'aspecte, 
geomètriques, físiques, mecàniques, tèrmiques, acústiques 
i de resistència al foc dels blocs de formigó compliran 
l'especificat en les normes UNE. En el cas de peces 
especials, aquestes haurien de complir les mateixes 
característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La 
resistència a compressió dels blocs de formigó resistents 
amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions 
relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes 
al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables 
i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà 
les exigències de composició, característiques 
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció 
per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius 
incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a 
obra amb la designació corresponent segons normes UNE, 
així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en 
les proporcions i condicions previstes, produeix la funció 
principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a 
morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir 
per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència 
a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts 
al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà 
l'establert al CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a 
parts en volum dels seus components.  
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades 
a la Instrucció EHE 
Barrera anti humitat en arrencada de mur. Podrà ser a 
força de imprimació de oxiasfalt, etc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Bloc de formigó, ciments, aigua, calç, àrids i 
morters. Les restriccions d’ús dels components de les 
fàbriques, amb la classe d’exposició definida en el D.T. 
vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la fàbrica de bloc a realitzar. Per a l'alçat de 
la fàbrica es col·locaran en cada cantó de la planta una 
mira recta i aplomada, amb les referències precises a les 
altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills 
entre les mires, de suport sobre les seves marques, que 
s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a 
assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. S'humitejaran 
únicament la superfície del bloc en contacte amb el 
morter, per filades a nivell, excepte quan el bloc contingui 
additiu hidrofugant. Durant la construcció dels murs, i 
mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els 
murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé 
s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada el 
treball. Els treballs se suspendran amb vent superior a 50 
km/h i s'asseguraran les parts realitzades. Quan es prevegin 
pluges es protegiran les parts recentment executades amb 
làmines de material plàstic o altres mitjans, a fi d'evitar 
l'erosió de les juntes de morter. En cas de gelada, si es 
produeix abans d'iniciar la jornada, no es reprendrà el 
treball sense haver revisat l'obra executada les 48 hores 
prèvies i es demoliran les parts danyades. Si gelés quan és 
hora de començar la jornada o durant aquesta, se 
suspendrà el treball. En temps calorós es mantindrà humida 
la fàbrica recentment executada. 

Fases d’execució 
Els blocs es col·locaran sobre una estesa de morter. 
S'aixecarà per peces senceres, excepte en les juntes 
singulars on poden col·locar-se peces de mig bloc, no 
menors; aquests es col·locaran a trencajunts i les filades 
seran horitzontals, amb totes les seves juntes plenes. El 
morter haurà d'omplir les juntes, junt horitzontal i nafres, 
totalment. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts 
d'una fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La 
que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos 
possible es deixarà formant alternativament entrants, dents 
i sortints i, queixals. Es disposarà en l'última filada de la 
fàbrica com enllaç unilateral del forjat, un cèrcol 
(encadenat) de formigó armat. Les obertures portaran una 
llinda resistent, prefabricat o realitzat in situ d'acord amb la 
llum a salvar. 
Fàbrica de bloc buit: Els enllaços dels murs a cantonada o 
en encreuament es realitzaran mitjançant encadenat 
vertical de formigó armat, que anirà ancorada a cada 
forjat i en planta baixa a la fonamentació. El formigó 
s’abocarà per tongades d'altura no superior a 1 m, al 
mateix temps que s'aixequen els murs. Es compactarà el 
formigó, omplint tot el buit entre l'encofrat i els blocs. Els 
blocs que formen els brancals dels buits de passada o 
finestres seran emplenats amb morter en un ample del mur 
igual a l'altura de la llinda. La formació de llindes serà amb 
blocs de fons cec col·locats sobre un sotapont prèviament 
preparat, deixant lliure la canal de les peces per a la 
col·locació de les armadures i l'abocament del formigó. 
Fàbrica de bloc massís: Els enllaços dels murs en cantonada 
o en encreuament es realitzaran mitjançant armadura 
horitzontal d'ancoratge en forma de forqueta, enllaçant 
alternativament en cada filada disposades 
perpendicularment a l'anterior l'un i l'altre mur. 
Acabats. Si després de refregar el bloc no quedés alguna 
junta totalment plena, s'afegirà morter. Els murs haurien de 
mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter 
haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. En cap 
cas es permetran regates quan es tracti de murs portants 
de fàbrica sense l'autorització expressa de la D.F.. El guarit 
del formigó de les llindes es realitzarà per reg durant un 
mínim de 7 dies. 
Llinda d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. 
L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat 
amb la paret. Ha d'estar format per peces senceres 
col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar 
i formigonar. Els extrems de la llinda s'han d'encastar en els 
brancals. Els junts han de ser plens i sense rebaves.  
Cèrcol d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment. 
L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat 
amb la paret. Ha d'estar format per peces senceres 
col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar 
i formigonar. Els junts han de ser plens i enrasats. Control i 
acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Replanteig, execució de les fàbriques, 
sobrellindes i reforços, protecció de la fàbrica, segons el 
CTE DB SE-F punt 8 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la 
D.T., amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, de 2,00 m² com a màxim, no es dedueixen; de 
2,00 m² fins a 4,00 m² com a màxim, es dedueix el 50%; de 
més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 
inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de 
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels 
elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m² en què 
aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució 
de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel 



que fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials 
diferents dels que normalment conformen la unitat. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES PLANES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita 
l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té 
com a objectiu separar, connectar i filtrar l’interior de 
l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de la 
demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de 
la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no 
ventilada, pot ser convencional o invertida segons la 
disposició dels seus components. El pendent estarà 
comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui 
destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.  

Coberta ajardinada, coberta que està formada per una 
capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no 
ventilada.  
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional 
o invertida, segons la disposició dels seus components, amb 
protecció de grava o de làmina autoprotegida. La 
pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El 
pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se 
el 3% en cobertes destinades al trànsit de vianants. 
  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, 
Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda 
energètica; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat 
en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-
AE. Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a 
l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. 
Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 
12.207:2000. Permeabilitat de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  

Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, 
capa d’impermeabilització, capa separadora, capa 
drenant, terra de plantació (coberta ajardinada) i capa de 
protecció. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb 
formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa 
de regularització d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb 
acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada 
superficialment amb beurada de ciment; amb morter de 
ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una 
constitució adequada per la fixació de la resta dels 
components. La superfície serà llisa, uniforme i sense 
irregularitats que puguin punxonar la làmina 
impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, el 
sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir 
d’envans constituïts per peces prefabricades o maons 
(envanets de sostremort), superposats de plaques 
ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB 
HS-1, taula 2.10. 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de 
la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. 
Poden ser de dos tipus: les de baixes prestacions (film de 
polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de 
betum modificat amb armadura d’alumini, làmina de PVC, 
làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre 
o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, 
poliuretà, perlita de cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de 
tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a 
proporcionar al sistema la solidesa necessària enfront 
sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, 
resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una 
conductivitat tèrmica menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu 
gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; 
DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser 
de material bituminós o bituminós modificat; com poli 
(clorur de vinil) plastificat, etc... No serà necessària en 
condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que 
serà necessària en els casos de risc de condensació alta. 
Haurà de suportar temperatures extremes, no serà 
alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la 
resistència al punxonament exigible. No utilitzar en la 
mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i 
màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la mateixa 
làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) 
que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar 
el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat i 
betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment 
formulat per a ser compatible amb l’asfalt. Evitar el 
contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb 
les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides 
de poliuretà. A la coberta no transitable preferentment 
s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma 
la capa ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les 
condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o 
aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves 
procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de 
treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una 
capa superficial de morter, terratzo, àrid rentat o altres, 
amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una 
làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb enrajolat 
flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre 
suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per 
a aquesta fi. Els suports disposaran d’una plataforma de 
suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la 
làmina impermeable sense risc de punxonament. En 
coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, 
aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La 



seva grandària ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. 
Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de 
polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta 
ajardinada), constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà 
com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-
se quan existeixin incompatibilitats entre l’aïllament i les 
làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció 
antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de polièster 
o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues 
funcions (desolidarització i resistència a punxonament) 
s’utilitzaran feltres antipunxonament no permeables, o bé 
dues capes superposades, la superior de desolidarització i 
la inferior d’antipunxonament (feltre de polièster o 
polipropilè tractat amb impregnació impermeable). 
segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. 
La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra 
de riu serà de granulometria contínua, seca, neta i 
grandària màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada 
per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra 
vegetal, sorra de riu, bruc i torba podent addicionar-se per 
a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit 
en boles o vermiculita.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, 
albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha 
de ser una peça prefabricada, d’un material compatible 
amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de 
disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a mínim a la 
vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de 
protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el 
baixant. Segons CTE-DB HS 5). 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de 
subministrament en tots els casos, comprovant que 
coincideix allò subministrat a l’obra amb allò indicat a la 
D.T. Es farà la identificació en funció del material del 
fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte, 
gruix mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor 
i capes separadores, capa d’impermeabilització amb 
làmines o material bituminós, capa de protecció. materials 
ceràmics. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat 
garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat 
amb els moviments del sistema i compatibilitat química 
amb els components de la coberta. El suport base ha de 
ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. La làmina 
impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines 
impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, 
amb petrolis, olis, grasses i dissolvents. Per a la funció de 
desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a 
l’abeurada de morters i formigons. Se suspendran els 
treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui 
superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els 
materials i eines que puguin desprendre’s. Quan les 
temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden 
dur a terme els treballs d’acord amb el material a aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament 
vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm 
d’altura com a mínim per sobre de la protecció de la 
coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho 
cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura 
de 15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o 
disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m 
com a mínim.  

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal 
de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un 
ampit d’una altura per sobre de la protecció de la coberta 
de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta 
a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les 
vores de les juntes han de ser amb cairell rom, amb un 
angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 
cm. La distància entre les juntes ha de ser com a màxim 15 
m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici 
sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, 
l’amplada no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria 
d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les 
juntes s’ha de col·locar un segellant. El segellat ha de 
quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció 
de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es 
segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, havent-
se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la 
rematada superior de la impermeabilització s’ha de 
realitzar mitjançant regata de 3x3 cm com a mínim, en la 
que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en 
bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat 
major que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la 
coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil 
metàl·lic inoxidable proveït d’una pestanya, almenys en la 
seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, 
a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en el seu 
lliurament als paraments quedarà protegida de la 
intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la 
làmina hagi de quedar exposada a la intempèrie serà de 
làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de 
realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a 
mínim sobre el front del ràfec o el parament o disposant un 
perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una 
amplària major que 10 cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis 
oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal 
que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 
0,5%, i per evitar una sobrecàrrega excessiva de la coberta. 
Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida 
s’hauria de preveure algun mètode d’evacuació de les 
aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es 
protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció 
durant l’execució del sistema de pendents. El pendent 
recomanat és el màxim possible, sempre que quedi 
garantida la permanència de la capa de grava en el gruix 
necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix 
estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el 
màxim, es recorrerà a una capa de difusió de vapor o 



xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de 
pendents quedarà condicionada, en el cas de cobertes 
amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels 
suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al 
voltant dels albellons. El sistema de formació de pendents 
quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i 
per les juntes de dilatació. Abans de rebre la capa 
d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també 
estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. 
El pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i 
l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent 
estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si 
la protecció és amb grava el pendent estarà comprès 
entre l’1 i el 5% i si és amb làmina autoprotegida estarà 
comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El 
gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm 
com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. 
Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici 
i en les auxiliars de dilatació. La cambra d’aire haurà de 
permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les 
obertures disposades a l’exterior, de manera que es 
garanteixi la ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 
cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.  
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt 
del sistema de formació de pendent quan es prevegi que 
puguin haver-hi condensacions. La barrera de vapor 
ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a 
la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin les làmines de 
baixes prestacions, no serà necessària la soldadura 
d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la 
làmina impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha 
d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament 
tèrmic. Segons CTE-DB HE1 Limitació de la demanda 
energètica 
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa 
separadora per a evitar el risc de punxonament de la 
làmina impermeable. Serà necessària quan s’empri 
impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre 
panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de 
plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb 
làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre 
panells aïllants sintètics o quan la impermeabilització sigui 
amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre 
qualsevol panell d’aïllament tèrmic, excepte els classificats 
com A1 i A2-s1,d0 .  
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i 
estable. 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar 
col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i 
preparar-se per a assegurar que resulti correctament 
adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb 
esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa 
d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i 
de la capa de protecció només en el perímetre i en els 
punts singulars. Les condicions exigides són: estabilitat 
dimensional, compatibilitat amb els elements que es 
col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes suaus, 
pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització 
ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de 
màxim pendent. Els encavalcaments s’han de realitzar en 
el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar 
alineats amb els de les fileres contigües. S’evitaran bosses 
d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del 
mateix material que la làmina impermeabilitzant. Quan la 
impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema 
bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat 
dimensional i la resistència al punxonament. Quan la 
impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós 
modificat i quan el pendent sigui major del 15%, han 
d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent 
està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes 
adherits.  
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins 
arribar a la part superior de la capa de terra. 

Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la 
capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la 
capa filtrant. La sorra de riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i 
s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les 
conduccions dels recs per aspersió fins als ruixadors es 
realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin 
de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, 
per les zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que 
la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 
50 cm. Els tipus de plantes que precisin major profunditat 
han de situar-se en zones de superfície aproximadament 
igual a l’ocupada per la projecció de la seva copa i 
pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran 
preferentment espècies de creixement lent i que la seva 
altura no excedeixi els 6m. Els camins per als vianants 
disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se 
amb sorra en una profunditat igual a la de la terra vegetal, 
separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra 
maó o lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. 
S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a 
evitar riscos de punxonament. Els gruixos no podran ser 
menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i 
l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les 
cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes 
més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb 
enrajolat fix. S’evitarà la col·locació a testa de les peces i 
s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a 
prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la realització de 
les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les 
peces aniran col·locades sobre solera de 25 mm com a 
mínim, estesa sobre la capa separadora. Amb enrajolat 
flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de 
disposar-se horitzontalment. Les peces o rajoles han de 
col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, 
mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb 
junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de 
vessament, de manera que no es produeixin entollaments. 
Amb capa de trànsit. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui 
en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix 
mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui 
sobre una capa de morter que hi haurà sobre la 
impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues 
capes una capa separadora per evitar-ne l’adherència de 
4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti 
la seva fissuració.  
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina 
impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça 
especialment dissenyada i fabricada per a aquest ús, i 
compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els 
albellons tindran un dispositiu de retenció dels sòlids amb 
elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació 
de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es 
realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i 
manteniment dels desguassos L’element que serveix de 
suport a la impermeabilització ha de rebaixar-se al voltant 
dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La 
impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a mínim 
per sobre de les ales. La unió de la impermeabilitzant amb 
l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es 
disposi a la part horitzontal de la coberta, ha de situar-se 
separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els 
paraments verticals o amb qualsevol altre element que 
sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de 
quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. 
Quan l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva 
secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a 
la part superior ha de quedar per sota del nivell de 
vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que 
serveix de suport. El suport de la impermeabilització al 
voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 
15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines 
i la peça especial no remuntin el nivell de vessament de la 



làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es 
situen preferentment centrats entre els vessants o faldons 
per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats 
almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons 
o cantons.  
Control i acceptació 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. 
Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Impermeabilització, Replanteig (segons el nombre de 
capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament 
tèrmic i Acabats. 

  

Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. 
Incloent sistema de formació de pendents, barrera de 
vapor, aïllant tèrmic, capes separadores, capes de 
impermeabilització, capa de protecció i punts singulars 
(evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els 
encavalcaments, part proporcional de minvaments i 
neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa 
drenant, producte antiarrels, terra de plantaciói vegetació. 
No inclou sistema de reg. 

  

Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha 
de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per 
sota del punt més alt del lliurament durant 24 hores (quan 
no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta 
durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores de l’assaig 
d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent 
l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon 
funcionament d’aquests. 

  
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la 
part opaca de la façana, donant les prestacions de 
comfort, aïllament i protecció contra la humitat segons 
CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB 
HS1 Protecció enfront de la humitat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. 
Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la 
demanda energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, 
Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la 
humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. Protecció 
enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 
08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol 
usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 
11/05/1984. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Façanes industrialitzades 
1.1.1 Panells lleugers  
Tancament opac d’edificis, sense funció estructural, 
constituït per elements prefabricats lleugers ancorat a 
l’estructura de l’edifici. 
Components 
Panell, sistema de subjecció, juntes i segellant. 
Característiques tècniques mínimes 
Panell. El panell es subministrarà amb el seu sistema de 
subjecció a l'estructura de l'edifici que garantirà, una 
vegada col·locat el panell, la seva estabilitat així com la 
seva resistència a les sol·licitacions previstes. El panell podrà 
ser d'un material homogeni, (plàstic, metàl·lic, etc...), o bé 
compost de capa exterior de tipus plàstic o metàl·lic (acer, 
alumini, acer inoxidable, fusta, material sintètic etc...), o 
capa intermèdia de material aïllant i una làmina interior de 
material plàstic, metàl·lic, fusta, etc. Els cantells del panell 
presentaran la forma adequada i se subministrarà amb els 
elements accessoris necessaris perquè les juntes resultants 
de la unió entre panells i d'aquests amb els elements de la 
façana, una vegada segellades i acabades siguin 
estances a l'aire i a l'aigua i no donin lloc a ponts tèrmics. El 
material que constitueixi l'aïllament tèrmic podrà ser fibra 
de vidre, escuma rígida de poliestirè extruïda, escuma de 
poliuretà, etc... En cas de panells d'acer aquest duran 
algun tipus de tractament com prelacat, galvanització, 
etc. En cas de panells d'alumini, el gruix mínim del anoditzat 
serà de 20 micres en exteriors i 25 micres en ambient marí. 
En cas d'anar lacats el gruix mínim del lacat serà de 80 
micres. 
Sistema de subjecció. Quan la rigidesa del panell no 
permeti un sistema de subjecció directe a l'estructura de 
l'edifici, el sistema inclourà elements auxiliars com corretges 
en Z o C, perfils intermedis d'acer, etc..., a través dels quals 
es realitzarà la fixació. S'indicaran les toleràncies que 
permet el sistema de fixació, l’aplomat entre els elements 
de fixació i la distància entre plans horitzontals de fixació. 
Els elements metàl·lics que comprenen el sistema de 
subjecció quedaran protegits de la corrosió. El sistema de 
fixació del panell a l'estructura secundària podrà ser vist o 
ocult mitjançant clips, cargols autorroscants, etc. 
Juntes. Les juntes entre panells podran ser plenes, 
mitjançant perfils, etc... 
Segellant. Podrà ser mitjançant productes pastosos o bé 
perfils preformats. 
Control i acceptació 
Es realtizaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Perfils d'alumini anoditzat, Perfils laminats i xapes, Taulers de 
fusta o suro i Llana de vidre. 
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejaran els eixos verticals de juntes a cada planta, 
els eixos horitzontals de juntes i es fixaran els elements de 
subjecció del panell, als elements previstos ancorats a 
l'estructura de l'edifici. 
Fases d’execució 



Es subjectaran provisionalment els panells, s’alinearan, 
anivellaran i aplomaran tots els panells d’una mateixa 
planta. S'amidarà l'ample de la junta en tot el seu 
perímetre. Se subjectaran definitivament els panells als 
elements que prèviament s’hauran ancorat a l’estructura 
de l'edifici. 
Acabats. El producte de segellat s'aplicarà en tot el 
perímetre de les juntes per garantir la seva estanquitat i 
acabat exterior, comprovant abans que aquestes estaran 
netes de pols, olis o grasses. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 100 m² de façana i com a mínim 
una per planta. 
Les condicions de no acceptació dels elements seran: 
quan l’alineació entre els cantells dels panells presenti 
variacions superiors a 2 mm, tolerància de fabricació; quan 
l’aplomat entre dos panells presenti variacions superiors a 2 
mm, comprovat amb regla d’1 m; quan la subjecció sigui 
diferent a l’especificada per la D.F.; quan hi hagi elements 
metàl·lics sense protecció a l’oxidació; quan l’ample de la 
junta vertical sigui inferior a l’ample mínim; o quan l’ample 
de la junta horitzontal sigui inferior a l’ample mínim. 
  
Verificació 
Prova de servei. Estanquitat de panys de façana a l'aigua 
de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície de tancament executat (panells, juntes i 
segellat), fins i tot peces especials d'ancoratge a 
l'estructura auxiliar o de l'edifici, i posterior neteja. 
  
1.2 Façanes de fàbrica  
Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila 
alleugerida o de formigó presos amb morter compost per 
ciment i/o calç, sorra, aigua i a vegades additius. Que 
constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o 
sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara vista) 
o amb revestiment (de tipus continu o aplacat). 
  
Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior 
de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós 
millorat amb armat, o de malla de fibra de vidre acabat de 
revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es col·loca en la 
part interior podrà ser de morter amb additius hidrofugants, 
etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, 
bloc de formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, 
morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà 
necessari sempre que la fulla exterior sigui de maó cara 
vista. 
Cambra d’aire. 
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de 
poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de 
guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer 
galvanitzat, panell de guix laminat amb aïllament tèrmic 
inclòs fixat amb morter, etc... 
Revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el 
Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les 
obres de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a 
compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons 
CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la 
compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons 
CTE DB SE-F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, 
categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís 
(buit o massís), acabat (cara vista o per revestir) i 
dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve 
definida per la resistència del bloc a compressió; d'altra 

banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran 
fissures en les seves cares vistes i presentaran una teixidura 
superficial adequada per facilitar l’adherència del 
revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de 
presentar en les cares exteriors una coloració homogènia i 
una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, 
escrostonaments o escantellament. Els materials utilitzats en 
la fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, 
additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la 
Instrucció EHE. En el cas de peces especials, aquestes 
haurien de complir les mateixes característiques físiques i 
mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió 
dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà 
major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions 
relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, 
granulometria i contingut de matèria orgànica establertes 
al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües 
potables. El ciment utilitzat complirà les exigències de 
composició i característiques mecàniques, físiques i 
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de 
ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter, 
abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la 
designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat 
en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció 
principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a 
morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir 
per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència 
a compressió del morter estarà dintre dels mínims establerts 
al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà 
l’establera al CTE DB SE-F punt 4.2. 
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà 
amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, 
acer galvanitzat, etc...), sent recomanable que disposin de 
goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de 
revestiment amb aplacat, la ventilació es produirà a través 
dels elements.  
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i 
complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de 
identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
Bloc de formigó, Ciments, Aigua, Calç, Maons, Àrids i 
Morters  Les restriccions d’ús dels components de les 
fàbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T. vindrà 
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura 
ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen 
aquests límits, 48 hores després, es revisarà l'obra 
executada. Les parts recentment executades es protegiran 
amb plàstics per evitar el rentat dels morters, l'erosió de les 
juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es 
procurarà col·locar com més aviat millor elements de 
protecció, com ampits, cavallons, etc. Es mantindrà 
humida la fàbrica recentment executada, per evitar 
l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid, fins que 
arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar 
el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, 
havent de demolir les zones afectades que no garanteixin 
la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es 
produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, 
protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant 
tèrmic o plàstics. Les fàbriques han de ser estables durant 
la seva construcció, pel que s’aniran elevant juntament 
amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir 
la seva estabilitat davant d’accions horitzontals, es 
travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui 
superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran 
les fàbriques de maó realitzades. 



Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la 
limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: 
bigues de cantonada o rematades de forjat. Acabada 
l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, 
etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat i net de 
qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del 
forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb 
una capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàl·liques, 
aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran 
adequadament protegides, abans de la seva col·locació. 
Les distancies màximes entre les juntes de dilatació seran 
en funció del material component, segons el CTE DB HS1, 
punt 2.3.3.1. 
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col·locat els pre-
cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms 
ni rugositats. Es comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. 
En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es 
crearan rugositats mitjançant picat o col·locant una malla 
de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no 
ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes 
considerables en la superfície del revestiment es corregiran; 
per exemple, aplicant una capa de morter de 
regularització per facilitar la col·locació i l'ajustament dels 
panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la 
neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la 
correcta col·locació de l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix 
laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi col·locaran 
les fusteries i caixes de persianes. La cara interior de la fulla 
principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de 
pues metàl·liques i es taparan els desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la 
fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un 
raspall de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes 
amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin 
superfícies llises de formigó (llindes) es crearà rugositat 
mitjançant picat o col·locant una malla de reforç amb 
solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer 
es folraran prèviament amb peces ceràmiques o de 
ciment. 
Fases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana 
comprovant les desviacions entre forjats per verificar 
l'execució dels revestiments previstos. Serà necessària la 
verificació del replanteig per la D.F. Es col·locaran mires 
rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes 
les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en 
trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un 
nivell general de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. 
Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica 
assenyalant en el forjat la situació dels buits, de les juntes 
de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el 
plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi 
col·locar peces menors a mig maó. La junta estructural es 
disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes 
de dilatació de la fàbrica. Es disposaran els pre-cèrcols en 
obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat 
marcant en les regles les altures de les filades, de l'ampit i 
de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de 
tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en 
projecte s'hagin establert les altures lliures entre forjats 
considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En 
aquest cas es calcularà el gruix de la junta horitzontal (1 cm 
+ 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de 
blocs entre referències de nivell successives. La primera 
filada en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 
cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la 
fàbrica. Les filades s'executaran anivellades, guiant-se dels 
panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà 
que la filada que s'està executant no es desploma sobre 
l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals 

senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, es faran 
mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. 
Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons 
s'humitejaran abans de la seva col·locació perquè, no 
absorveixin l’aigua del morter, excepte els maons de baixa 
succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran 
les indicacions del fabricant. Els maons es col·locaran 
fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter 
perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin 
plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en cada 
filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix 
moment que es vagi aixecant la fàbrica s’aniran netejant i 
realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les 
horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà 
mitjançant l’ús de plomades la verticalitat de tot el mur, 
tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes 
verticals corresponents a les filades alternes. Aquestes 
juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus 
d’aparell que s’hagi triat. En el cas de col·locació 
d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert 
nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per 
exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre. 
Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs 
s'humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de 
morter de base seran com a mínim d’1 cm de gruix a una 
banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es 
col·locaran sense morter a la junta vertical. S’assentaran 
verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb 
l’encadellat i colpejant amb una maça de goma perquè, 
el morter penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves 
del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin 
assentat els blocs, el gruix de les juntes estigui comprès 
entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de 
dues filades consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per ajustar la 
modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes 
de morter ( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces 
especials d’ajustament vertical o peces tallades a l’obra 
amb la talladora de taula. 
Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels 
alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de 
formigó es col·locarà a la part superior per oferir major 
superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es 
col·locaran secs, humitejant únicament la superfície del 
bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho 
recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els 
blocs ces, el morter s’estendrà per tota la cara superior; en 
els blocs buits, el morter es col·locarà sobre les parets i 
envanets excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic i la 
transmissió d’aigua a través de la junta, llavors es col·locarà 
morter sobre les parets, quedant ambdues bandes 
separades. Per la formació de la junta vertical, s’aplicarà 
morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo 
per evitar que caigui al transportar-lo fins ser col·locat a la 
filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar 
la unió entre el bloc i el morter. Els blocs es col·locaran al 
seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es 
traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a 
l’interior dels blocs com a la cambra d’extradosat, i sense 
embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc 
com a mínim. Quan sigui necessari tallar els blocs es 
realitzarà el tall amb la màquina adequada. Mentre 
s’executi la fàbrica, es conservaran els plom i  nivells de 
manera que el parament quedi amb totes les juntes 
alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades 
intermèdies es col·locaran amb les juntes verticals 
alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, prèviament 
s’emplenaran amb morter fresc els forats o les petites zones 
que no hagin quedat completament ocupades, 
comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El 
rejuntat no es farà immediatament després de la 
col·locació, sinó al cap d’una estona, quan el morter s’hagi 
endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es recomana 
realitzar primer el rejuntat de les juntes horitzontals i després 
el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el 



morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter de la junta a 
una profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 
15% del gruix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb 
morter fresc. No es realitzaran juntes rematades 
inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la fàbrica. Els 
esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin 
passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per evitar 
fissuracions per retracció del morter de les juntes. En el cas 
de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures es 
col·locaran a les juntes horitzontals. Per evitar defectes de 
fissuració a la fàbrica s’han de complir les següents 
condicions mínimes: l’àrea de l’armadura no serà menor al 
0,03%  de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la 
separació vertical serà de 60cm com a màxim, el gruix 
mínim de recobriment del morter des de l’armadura fins la 
cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix mínim que envolti 
l’armadura serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les 
armadures de les juntes horitzontals es col·locaran 
embegudes al morter, centrades al gruix de la juta 
horitzontal. Per tal de garantir la transmissió d’esforços de 
l’acer, els solapaments de les armadures amb capa epoxi 
tindran una longitud mínima de 25cm, i de 20cm per les 
armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a 
l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les 
altres. En cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura 
principal es fixarà amb prou antelació per executar la 
fàbrica sense destorbar l’execució. Els buits de fàbrica on 
s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a 
l’aixecar la fàbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes 
horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, suport 
de peces ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es 
consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els 
ancoratges de perfils al forjat, etc... 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla 
principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una 
junta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat 
inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà 
després de la retracció de la fulla principal, amb una 
material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la 
deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració 
amb un goteró. Quan el parament exterior de la fulla 
principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 
1/3 del gruix de la fulla. Quan el forjat sobresurti del pla 
exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a 
mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un 
goteró a la vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal 
estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura 
o qualsevol altra solució que produeixi el mateix efecte, 
quan es col·loquin peces de menor gruix que la full 
principal per la part exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un 
replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant 
tindran suficient elasticitat i adherència per absorbir els 
moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als 
agents atmosfèrics. La profunditat del segellant serà ≥1cm 
i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa entre 
0,5 i 2cm. En façanes esquerdejades i el segellant quedarà 
enrasat amb el parament de la fulla principal sense 
esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metàl·liques les juntes de 
dilatació es disposaran de manera que cobreixin la junta i 
que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja 
de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà 
mecànicament a aquesta franja que es segellarà el seu 
extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada 
de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una 
barrera impermeable a una distància ≥15cm per sobre del 
nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. 
Quan la façana estigui constituïda per un material porós o 
tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el 
material del qual tingui un coeficient de succió  

Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les 
llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de 
l’aigua filtrada o condensada quan la cambra quedi 
interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de 
recollida d’aigua s’utilitzarà un element continu i 
impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg 
del fons de la cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera 
que la vora superior estigui situada a 10cm del fons com a 
mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema 
d’evacuació. Quan es disposi una làmina, aquesta 
s’introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per 
l’evacuació es col·locarà el sistema indicat a la D.T., que 
estarà separat 1,5m com a màxim. Per comprovar la neteja 
del fons de la cambra després de la construcció del pany 
de paret complert, es deixarà de col·locar un de cada 
quatre maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el 
cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà 
al rejuntat practicat al mur de manera que quedi encaixat 
entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig 
al parament exterior de la façana, es rematarà l’ampit 
amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua 
de pluja i es disposarà un goteró a la llinda per evitar que 
l’aigua de pluja discorri per la part inferior de la llinda cap 
a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els 
mateixos efectes. El minvell tindrà el pendent cap a 
l’exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es 
disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol 
o al mur que es perllongui per la part del darrera i per 
ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la 
cara inferior del sortint, separat del parament exterior de 
façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el brancal 
serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb 
goteró tindrà la forma del mateix per no crear a través seu 
un pont cap a la façana. Quan el grau d’impermeabilitat 
exigit sigui igual a 5 i les fusteries estiguin retranquejades 
respecte del parament exterior de la façana, es disposarà 
un pre-cèrcol i una barrera impermeable als brancals entre 
la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a 
l’interior del mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es 
remataran amb la solució indicada en projecte per 
evacuar l’aigua de pluja. En el cas de col·locació de 
cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, 
disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints cap 
als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm dels 
paraments de l’ampit i seran impermeables o es disposaran 
sobre una barrera impermeable que tingui un pendent 
mínim del 10% cap a l’exterior. Es disposaran juntes de 
dilatació cada dues peces, quan siguin de pedra o 
prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les 
juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que 
siguin impermeables amb el segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements 
com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, 
la junta entre l’ancoratge i la façana es realitzarà de 
manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, 
mitjançant el sistema indicat al projecte, ja sigui segellat, 
element de goma, peça metàl·lica, etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, 
tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per 
evacuar l’aigua. Els que sobresurtin més de 20cm del pla 
de façana compliran les següents condicions: seran 
impermeables o tindran la cara superior protegida per una 
barrera impermeable, a la trobada amb el parament 
vertical disposaran d’elements de protecció prefabricats o 
realitzats in situ que s’estenguin cap amunt, com a mínim, 
15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que 
eviti la filtració d’aigua a la trobada i al remat, també 
haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara 
inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les 
peces amb el goteró tindran la mateixa forma. 



Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un 
gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el 
remolinador mullat amb aigua fins que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el 
sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació 
mecànica el nombre de fixacions dependrà de la rigidesa 
dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-
ne el nombre als punts singulars. La separació màxima entre 
fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. 
En cas de fixació per adhesió es col·locaran els panells de 
baix cap dalt. Si l’adherència dels panells a la fulla principal 
es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es 
sobrepassarà el temps d’utilització de l’adhesiu; si 
l’adherència es realitza mitjançant el revestiment 
intermedi, els panells es col·locaran just quan s’acabi 
d’aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els 
panels haurien de quedar estables en posició vertical i 
continus evitant els ponts tèrmics. No s’interromprà la fulla 
d’aïllament a la junta de dilatació de la façana.  
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de 
la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la 
fàbrica. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara 
interior de la façana a totes les cantonades, buits, 
retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a 
distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de 
dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla 
principal. Es replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la 
situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. 
Es prepararà el suport mullant la zona d’arrencada de la 
fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de col·locar-los a 
l’obra. Per la col·locació dels maons es seguiran les 
indicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes 
i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una 
bona trava. A la trobada amb el forjat es deixarà una 
distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que 
s’omplirà amb guix passats uns dies. Les regates per 
instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb 
màquina regatadora, però trencant només un canó en els 
maons. Les juntes de dilatació es netejaran de restes de 
morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es col·locarà 
el material de replè en l’interior de les juntes i se segellaran. 
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix 
laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la 
canal al terra i al sostre, que s’haurien de separar 2cm de 
la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà 
una banda d’estanquitat sota les canals inferiors, així com 
al perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements 
que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra 
com al sostre. Es respectarà la distància entre cargols 
aconsellada pel fabricant. Els muntants es col·locaran 
començant pel perímetre i anant encaixant-los amb les 
canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els 
de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, 
trobades, etc...). La distància entre eixos serà 
l’especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la 
placa i mai més gran de 60cm. Aquesta modulació es 
mantindrà a la part superior dels buits. Els cèrcols exteriors 
no s’ancoraran mai a l’estructura portant de l’extradosat. 
Per la disposició i  fixació dels perfils als punts singulars, com 
buits de portes, finestres, racons i cantonades se seguiran 
les indicacions del fabricant. Les instal·lacions es passaran 
per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se 
de realitzar altres perforacions es comprovarà que el perfil 
no quedi afeblit. Les plaques es col·locaran arran de sostre 
i recolzant-se sobre falques al terra. Quan siguin de menor 
dimensió que l’altura lliure es col·locaran de manera que 
no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es 
cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es 
col·locaran segons les instruccions del fabricant. A les 
cantonades, es cargolaran les plaques d’un costat i de 
l’altre, col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, 
una vegada s’hagi aplacat un costat, es col·locaran els 
perfils de l’altre costat tancant l’angle, després s’aniran 
cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres 

llocs. Com acabat s’aplicarà pasta als caps dels cargols i 
juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb 
espàtula. Es deixarà assecar i s’aplicarà una capa de pasta 
d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i 
s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les 
cantonades es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat 
amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a 
esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar 
neta fins aconseguir un gruix entre 1 i 1,5cm. Al revestiment 
s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi 
prou distància entre les juntes contigües per tal d’evitar 
l’esquerdament. Abans de que s’endureixi es polirà, 
aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment 
per tapar els porus i les irregularitats. La superfície 
esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el 
morter. Se suspendrà l’execució en temps de gelades o en 
temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal 
estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la 
D.T. . Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla 
principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta 
de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de 
la fulla principal amb un material amb elasticitat 
compatible amb la deformació prevista del forjat i 
protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del 
revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de 
manera que sobrepassin l’element 15cm per sobre del 
forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. 
Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es 
reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg 
del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós 
costats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de 
identificació i assaig a cada un dels següents capítols: 
Replanteig, Execució, Revestiment intermedi, Aïllament 
tèrmic i revestiment exterior. 
  
Verificació 
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 
10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En 
general tota la fàbrica de maó buit haurà d’anar protegida 
per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de 
la façana a l’aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de tancament amb tots els components, incloent el 
replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de 
lligades, minvament i trencaments, humitejat dels maons o 
blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements 
especials, deduint buits superiors a 1m². 
  
2 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, 
practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, 
confort, ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, 
Demanda energètica; en relació a al transmitància 
tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-
HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les 
façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. 
CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-
Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del 
soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones 
acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. 
UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. 
Definiciones, clasificación y características. UNE 
85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de 



montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils 
conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Fusteries exteriors    
2.1.1 Fusteries metàl·liques  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils 
d’acer o alumini, amb tots els seus mecanismes, 
col·locades directament sobre l’obra o bé fixades amb 
bastiments de base. No comprèn envidrament.  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer 
galvanitzat conformats en fred o de fusta i travat a l’obra 
mitjançant ancoratges galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer 
conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o 
protecció de lacat.  
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts 
perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda 
energètica, condicions acústiques, estanquitat, 
permeabilitat de l’aire i resistència al vent del conjunt de 
les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb 
trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en 
calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb 
imprimació anticorrosiva. En cas d’alumini els perfils i xapes 
tindran una protecció anòdica de gruix variable en funció 
de les condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils 
serà com a mínim de 1,5mm.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació 
de conformitat dels perfils amb els requeriments 
reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i 
xapes seran de color uniforme, sense deformacions ni 
fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida d’aigua 
de condensació dels escopidors tindran dimensions 
adequades, hi haurà un mínim de 3 orificis per cada m de 
desguàs. Les unions entre perfils es faran per soldadura o 
amb escaires interiors unides als perfils amb cargols o 
reblons a pressió.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la 
humitat i allunyat de possibles impactes. Es procurarà que 
no entri en contacte directe amb el ciment o la calç, per 
mitjà del bastiment de base. Es procurarà la formació de 
ponts galvànics per a la unió de diversos materials 
metàl·lics.   
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els 
gruixos dels acabats del parament o del suport al qual 
estigui subjecte.  

Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb 
l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra 
l’impacte, i d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi 
ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles 
especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, 
amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: 
± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla 
previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; 
Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits 
d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de 
vidre. S’ha de prevenir la corrosió del acer evitant el 
contacte directe amb l’alumini de les fusteries segons el 
CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El 
bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels 
angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus 
de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha 
d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El 
bastiment propi ha d’estar subjectat al bastiment de base 
amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d’acer 
inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com a màxim, i a 
menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els 
requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics 
vigents segons NBE-CA-88  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment 
dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament. Per 
comprovar l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a 
escurrenties de 8h conjuntament amb el conjunt de la 
façana.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu 
la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, 
elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No 
s’inclouen els bastiments de base, les imprimacions i/o 
pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons 
especificacions de la D.F. 
  
2.1.2 Fusteries de PVC  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables de PVC, 
amb tots els seus mecanismes i col·locades sobre bastiment 
de base. 
  
Components 
El bastiment de base podrà ser de perfils tubulars d’acer 
galvanitzat conformats en fred o de fusta. 
Els perfils de PVC obtinguts per extrusió, de gruix ≥ 18mm i 
pes específic 1,40 gr/cm3. Es disposaran ribets quan 
disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts 
perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda 
energètica, condicions acústiques, estanquitat, 
permeabilitat de l’aire i resistència al vent del conjunt de 
les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb 
trencament de pont tèrmic. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació 
de conformitat dels perfils amb els requeriments 
reglamentaris: assajos, distintius i marcatges CEE. Els canals 
de recollida d’aigua de condensació dels escopidors 
tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 
orificis per cada m de desguàs. Els perfils i xapes seran de 



color uniforme i no presentaran deformacions. Les unions 
entre perfils es faran amb soldadura tèrmica.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la 
humitat i allunyat de possibles impactes. 
Fases d’execució  
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els 
gruixos dels acabats del parament o del suport al qual 
estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb 
l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra 
l’impacte i d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi 
ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles 
especials. 
Eliminació dels rigiditzadors, i tapat de forats si és el cas, 
amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: 
± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla 
previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; 
Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2 cm, <0,4cm. 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits 
d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de 
vidre. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha 
d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al 
nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de 
càrrega sobre el bastiment. El bastiment ha d'estar 
subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o 
de rosca mètrica, d’acer inoxidable, separats 60 cm com 
a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els 
requeriments energètics CTE DB HE i acústics vigents segons 
NBE-CA-88. 
  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment 
dels paraments i fins que es col·loqui l’envidrament. Per 
comprovar l’estanquitat , es sotmetrà la fusteria a 
escurrenties de 8h conjuntament amb la resta de la 
façana.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu 
la part proporcional d’ajuts per la seva col·locació, 
elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No 
s’inclouen els bastiments de base ni tampoc els 
envidraments. 
ut dels elements singulars completament acabats i posats 
a l’obra segons especificacions de la D.F. 
2.2  Envidrament  
 
2.2.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. 
Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part 
de les obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen 
en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de 
vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes 
unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, 
suspès amb perfil conformat de neoprè a la fusteria 
aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de 
ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres 
separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament o 
control  tèrmic, acústic o solar per mitjà del tractament dels 
vidres.  

Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre 
imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més 
resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres 
trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb 
vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els 
vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), 
vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina 
(4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes 
vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre incolor: transparent i de 
cares completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: 
incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids 
metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues 
de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en 
massa amb òxids metàl·lics, reduint el pas de radiacions 
infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en 
massa mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. Vidre 
de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb 
una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa 
de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible 
i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per 
bugada contínua i posterior laminació de la massa de vidre 
en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o 
perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments 
de la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de 
PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant 
fixacions mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides 
per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, 
en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. 
El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de 
baranes i ampits; tres en cas d’envidrament antirobatori; 
quatre en cas d’envidrament  antibala. Vidres aïllants 
tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, 
separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La 
separació entre llunes està definida per un perfil separador, 
generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el 
producte dessecant i l’estanquitat està assegurada 
mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra 
d’aire). L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra 
amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de 
control solar. Són vidres que fan treballar la transparència, 
modificant-la segons el grau de protecció contra la 
radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa 
i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes 
(incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies 
del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre 
reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, 
obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per 
piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició 
d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu 
través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles 
i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament 
tèrmic de trempat, que li confereix un augment de 
resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és 
obligada la seva col·locació en claraboies, i en qualsevol 
element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat. Vidres 
que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de 
temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços 
d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars 
normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es 
classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-
Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., 
Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impactes intencionats 
d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició 
d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres obtinguts per 
diferents tractaments i composicions: vidres temprats, 
vidres laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres 
revestits amb capes d’òxids metàl·lics.   



Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze 
s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes 
preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes 
s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó 
de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de 
naturalesa incorruptible, inalterable a temperatures entre –
10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat 
i el material que estigui constituït el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Vidre i Escumes elastomèriques. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les 
imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els 
ferratges muntats. S’ha de col·locar de manera que no 
quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben 
fixat en el seu emplaçament. No ha d'estar en contacte 
amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els 
materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El 
conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és 
reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a 
l'exterior. Si són exteriors, s'han de col·locar sobre 
tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els 
treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior, 
la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la 
temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per 
dues llunes de diferent gruix, la més prima es col·locarà a 
l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures 
necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap 
manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació 
han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el 
metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, 
col·locant l’envidrament amb les folgances perimetrals i 
laterals especificades a les normes UNE, que emplenades 
posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en 
cap punt esforços deguts a les seves pròpies dilatacions o 
contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, 
que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de 
fusta, ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al 
cèrcol; bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al 
cèrcol o metàl·lics cargolats o mitjançant clips; bastidors de 
PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; bastidors 
de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament 
rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar 
de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució 
eventual de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu 
o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un 
sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el 
bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport en 
l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre 
de dos en dos se situen a una distància dels cantons del 
volum igual a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada 
costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a 
una distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als 
tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb 
ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els 
seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, 
bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats 
elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia 
perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i 
alçàries de galzes de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 
2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de 

± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix ≥ 10mm, 
i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 
2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de 
± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 
20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 
1,5 a ± 2,5mm), les franquícies perimetrals de 3 a 5mm 
(toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm 
de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de 
± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm 
(toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb 
perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 
a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les 
toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres 
col·locats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix 
Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de  6 
a 60mm, franquícia lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i 
amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en 
funció del seu gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions 
adequades per a evitar deterioracions originades per 
causes químiques, impressions produïdes per la humitat, ja 
sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per 
condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire i 
variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures 
de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil 
continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. 
Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o 
variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. 
Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus 
especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el 
gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 
2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de 
doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més 
gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. Envidrament amb 
vidre doble i massilla. Col·locació correcta dels tascons, 
amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació de 
la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta 
d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors 
a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les 
dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de 
fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de 
col·locar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de 
segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de  25 
mm2; i en massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 
mm2. 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a 
mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, 
Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament 
amb vidre doble i massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. 
Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes 
preformades, etc..., protecció i neteja final. 
En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple 
immediatament superior tant en llargària com en 
amplària de 3cm. 
  
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es 
pot disposar com a paviment o com a base per  un 
enrajolat. Capa resistent composta per una sub-base 
granular compactada, impermeabilització i una capa de 
formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està 
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar 
directament com a paviment mitjançant un tractament 
d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un 
enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals 
amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que 



està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen 
diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger 
i les soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i 
de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, 
Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la 
edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección 
frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de 
hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 
1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, 
armadura de retracció, sistema de drenatge i material de 
juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que 
fa referència a la composició, característiques 
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció 
per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les 
condicions físico-químiques, físico-mecàniques i 
granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó 
estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables 
i les tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de 
barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en 
referència a adherència i característiques mecàniques 
mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural 
EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó 
porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, 
làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat 
d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes 
de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà 
de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser 
de poliestirè expandit, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs 
drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o 
contaminades per pols, per contacte amb la superfície de 
suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o 
de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà 
exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de 
materials estranys. Es comprovarà que el material és 
homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-
ne la segregació durant la seva posada en obra i per 
aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no 
és l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries per 
corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. 
Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació 
i manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i 
explotaran, de manera que s'eviti la segregació i 
compactació de les mateixes. Les instal·lacions enterrades 
estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la 
realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls 
naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb 
sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se 
abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, 

esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament 
s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. 
La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i 
compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es 
col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó 
sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit 
a la D.T. segons l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha 
de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans 
de col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el 
rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans 
d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de 
poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al 
voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com 
pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran mitjançant 
caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. 
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la 
distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han 
de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 
mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors 
als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar 
junts a les trobades amb d'altres elements constructius. 
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar 
reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament 
han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar 
fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a 
aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 
segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 
70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície 
del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a 
mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i 
una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el 
cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de 
disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de 
disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de 
sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan 
aquesta connexió està situada per sobre de la xarxa de 
drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues 
bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base 
del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de 
col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar 
d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota 
el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou 
ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir 
l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues 
bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de 
sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que 
l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 
2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: 
±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant 
reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà 
mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor 
Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera 
pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla 
de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. 
Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions 
superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. 
Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 
m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 
mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de 



retracció: la distància entre juntes no serà superior a 6 m. 
Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà 
variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a 
l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents 
gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i 
compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i 
col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 
següents: obertures d'1,00 m², com a màxim, no es 
dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 
100%. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor 
(pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada 
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la 
protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre 
zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, 
peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o 
altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable 
soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces 
especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació 
de pilastres i en baranes amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser 
d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 
Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la 
baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva 
posició, quedaran protegits del contacte directe amb 
l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del 
bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat 
amb fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix 
mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, 
temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: 
placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les 
pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no 
menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs 
laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a fixació 
de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat 
no menys de 10 cm, coincidint amb algun element 
prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer 
per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la 
vora del forjat no menys de 10 cm, o se situïn en la seva 
cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per 
a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la 
vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la 
fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils 
d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 

Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara 
forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de 
fàbrica el gruix d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que 
sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals 
mitjançant ancoratges. Per prevenir el fenomen 
eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb 
diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar 
el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas 
de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar 
metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar elèctricament els 
metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i 
oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També s'evitaran 
els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, 
plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer 
dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure 
i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat 
enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació 
dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es 
presentarà i aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne 
provisionalment als ancoratges mitjançant punts de 
soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs 
o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En 
forjats ja executats s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió 
amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada 
fixació es realitzarà com a mínim amb dos tacs separats 
entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció 
contra embranzides i cops durant tot el procés 
d'instal·lació. Així mateix mantindran l'aplomat de la 
barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es 
realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines o 
angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància 
existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge 
es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes 
estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm 
d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran 
els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. 
Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, 
es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces 
d'acoblament desmuntables sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no 
originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant 
segellat i engravat amb morter, de la trobada de la barana 
amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges 
d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un 
plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i 
la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi 
l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un 
element de goma, una peça metàl·lica o algun altre 
element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es 
comprovarà que les barreres de protecció tinguin una 
resistència i una rigidesa suficient per a resistir la força 
horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic 
SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de 
l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest 
cas, la barrera de protecció davant de seients fixos, serà 
capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 
3 kN/m i simultàniament amb ella, una força vertical 
uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora 
exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o 
baranes i altres elements que delimitin àrees accessibles 
per als vehicles han de resistir una força horitzontal, 
uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 m, 
aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de 
rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està 
situat a menys altura, el valor característic de la qual, es 



definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les 
característiques de l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les 
peces especials. 
2 REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per 
bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció 
física de finestres, balconades, portes i locals interiors 
contra l'entrada de persones estranyes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, 
peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o 
altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable 
soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Element estructural format per pilastres i 
baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la 
reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de 
tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió 
i tirafons, etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir 
les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a 
fabricació i control industrial. Quan el material o equip 
arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti 
el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, 
únicament, les seves característiques aparents. Es 
realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils 
d'alumini anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, 
etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà 
inferior a 15 cm. Els buits en la fàbrica i els seus 
revestiments estaran acabats. La reixa quedarà 
aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una 
protecció anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i 
de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en 
contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; 
Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i 
acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure 
amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons 
s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge 
dels seus elements, vigilant que quedi completament 
aplomada. L’ancoratge al mur serà estable i resistent, 
quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb 
morter de la trobada de la reixa amb l'element on 
s'ancori, comprovació de la fixació (ancoratge) segons 
especificacions de la D.T. 
  
Amidament i abonament 

ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o 
retardar la propagació del foc. Hauran de complir la 
suficient resistència al foc segons la normativa del CTE DB SI 
6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les 
diferents accions i coeficients els obtinguts al DB-SE. Aquests 
materials poden ser: pintures, morters o plaques. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de 
gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis 
de nova construcció. 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements 
constructius en funció de les seves propietats de reacció i 
de resistència en front al foc. RD 312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat 
Contra Incendis, TINSCI. 
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 
149; 23.06.82. 
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del 
Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i 
edificis. 
Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 
252; 07.01.79. 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments 
industrials. RD. 2267/2004. 
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes 
para la protección del acero estructural. Parte 1: 
Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para 
la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la 
aplicación  
  
1.1 Morters 
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements 
superficials o lineals. 
  
Components 
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter 
d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb 
mitjans manuals. Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix 
amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat 
sobre elements superficials o lineals. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície 
per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres 
defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de 
picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència 
del morter. La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. S'ha 
d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. 
S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, 
vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han 
d'afegir additius al producte preparat. 
Fases d’execució 
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació 
del suport, estesa del material. La superfície del revestiment 
ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos. 
Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 
mm/3m. 



Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, 
projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha 
de quedar ben adherit al suport. L'element ha de quedar 
revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. 
Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a +15 
mm. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la 
D.T. 
  
1.2 Plaques  
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a 
la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals, 
com sostres i biguetes de fusta, sostre de formigó, sostre de 
formigó i xapa d’acer col·laborant, bigues i pilars de fusta, 
i bigues i pilars metàl·lics. 
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un 
entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. 
El sistema sustentant de les plaques pot ser fix o 
desmuntable. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de 
formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. En 
el revestiment acabat no hi ha d'haver peces 
esquerdades, trencades ni defectes apreciables. La 
manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, 
etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han 
d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la 
penetració del cap ha de ser la correcta. El material 
col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres 
accions que el puguin alterar. 
Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment 
acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, 
escantonades ni tacades. Si el sistema és fix, sense 
entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre 
mitjançant filferros galvanitzats i estopa enguixada. 
Fases d’execució 
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat 
càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim, fixades 
directament a la fusta mitjançant grapes o cargols. 
Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de 
llana de roca al sostre. Fixació de les tires de silicat càlcic a 
les biguetes. Col·locació de les plaques. Si es col·loca una 
segona capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà 
amb la primera capa, i es fixarà d'igual manera que la 
primera capa, atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat 
dels junts. 
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les 
plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de les plaques. Les 
plaques poden instal·lar-se sobre l'encofrat a l'hora de 
formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. 
S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat càlcic per 
complementar la subjecció. La fixació de les plaques es 
realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu 
directament sobre el formigó. Segellat dels junts. 
Revestiment de sostre de xapa col·laborant. Preparació de 
tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. 
Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les 
tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es 
realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu. 
Col·locació de les plaques. Segellat dels junts . 
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques 
(talls, fortas, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es 
calcularà en funció del factor forma del perfil i aplicant les 
taules subministrades pel fabricant. Preparació de peces 
rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils tinguin una alçària 
superior a 600mm es col·locarà una peça rigiditzadora de 
100mm d’amplària. Col·locació de les plaques. La fixació 
de les plaques es realitzarà mitjançant grapes o cargols i 
tacs d’acer. Separació entre punts de fixació: Distància 
entre cargols: ≤200mm, Distància del cargol a l’extrem de 

la placa: ≤50mm, Distància entre grapes:≤100mm, 
Distància de la grapa a l’extrem de la placa: ≤20mm. 
Segellat dels junts. 
Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. Si el 
sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a 
les parets, a tot el perímetre. Si el sistema és fix, tots els junts, 
les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. Si degut a 
irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa 
s'haurà reomplir prèviament amb llana de roca. S'han de 
col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa 
dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. Separació entre 
punts de suspensió: ≤ 1250 mm. Separació entre cargols i 
extrem de la placa: ≥ 15 mm. Fletxa màxima dels perfils de 
l'entramat: ≤ 1/360 de la llum. Toleràncies generals 
d'execució: Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la 
D.T. 
  
  
2 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores 
contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. 
Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per a 
millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el 
suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. 
DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda 
energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de 
gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials 
bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 
104400-5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes 
d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 
104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
2.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de 
paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació 
d'un producte líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures 
bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, 
epoxi-silicona, acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-
betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines 
sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i 
contínua, que ha de cobrir tota la superfície a 
impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al suport. El 
gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma 
d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu 
defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els 
treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és 



superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura 
ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que 
poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora 
de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva 
forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de 
corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de 
estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material 
engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans que 
s'assequi l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el 
producte, el suport s'ha de tractar amb una capa 
d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació 
successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes 
necessàries del producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les 
seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser 
aplicats. En la recepció del material ha de controlar-se que 
tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant 
l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se 
sedimenten, han de poder adquirir la seva condició 
primitiva mitjançant agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la 
D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la 
superfície i els treballs que calguin per a la seva completa 
finalització. 
  
2.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de 
paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació 
d’una o vàries membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de 
betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat 
amb polímers o plastòmers, plaques asfàltiques, làmines 
d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur 
de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè 
clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, 
etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE 
corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. 
Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre 
làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció 
mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o 
semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció 
metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o 
semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb 
autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions 
mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines 
de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de 
malla de fibra de vidre o poliester. Col·locades adherides a 
la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. 
Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb 
armadura de malla de fibra de vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de 
polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb 
nóduls, amb o sense un geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, 
polietilè i poliester. 

Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de 
cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t 
indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre 
la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o 
quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La 
superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no 
ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts 
de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el 
suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la 
superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la 
membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de 
la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar 
les característiques dels seus components. Els 
encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment 
seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix 
punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe 
amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir 
temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades 
s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, 
les que no ho estan, també s'haurien de protegir del sol. El 
conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial 
pla i regular. Ha de ser estanca. Cal comprovar la 
compatibilitat específica entre un aïllament a base 
d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a 
base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una 
cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la 
solidesa necessària en front de les sol·licitacions 
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes 
adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana 
sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes 
i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures 
bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en 
calent, s'han d'adherir entre elles i al suport per pressió, un 
cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana 
ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm mínim i 
ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una 
capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la 
capa de pendents han de portar un material de reblert 
elàstic, compatible químicament amb els components de 
la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre 
el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i 
altres elements que traspassin la membrana, han d'anar 
reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 
mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han 
d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. 
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es 
refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de 
manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la 
làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot 
estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que 
es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura 
entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en 
caldera. Membrana fixada mecànicament. Els elements 
de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport 
amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una 
làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport 
ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les 
tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de 
placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el 
sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi 
un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de 
quedar reforçat, de manera que a cada punt es 
superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al 
vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de 
quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu 



asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir 
de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de 
col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb 
màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de 
base quitrà han de ser contínues i de gruix uniforme. La 
membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 
cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha 
de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, 
que ha de quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar 
un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha de ser 
contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El 
màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a 
la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini 
s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha 
d'escalfar lleugerament la superfície del màstic bituminós ja 
estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de 
quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials 
bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb 
massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense 
bombolles d'aire i uniforme. Ha de quedar ben adherit a 
ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit 
(pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per segellar 
han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne 
la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació 
de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, 
junts, acords, etc...). S'admeten soldadures per fusió en fred 
o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre 
elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels 
elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses 
d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. 
Membrana no adherida o fixada mecànicament. 
Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars 
(angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar fixada 
mecànicament al suport en tota la seva superfície, i 
adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements 
que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades 
formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element 
per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb 
volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la 
fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura 
química amb un agent de soldadura per fusió en fred, 
Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per 
pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a 
unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la 
membrana que no porta armadura, no es separarà, dels 
paraments verticals del perímetre. Els acords amb els 
paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les 
làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del 
recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de 
coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de 
la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre 
els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar 
ben adherida en aquesta prolongació i encastada dins 
d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. 
En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de 
quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, 
fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de 
pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de 
polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La 
làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels 
elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada 
o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia 
amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. 
La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment 
adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. 
L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada 
en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb 

adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes 
a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de 
làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de 
drenatge, la làmina ha de passar per la part inferior i el 
geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els 
porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les 
partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en 
contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara 
ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat 
(terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la 
recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la 
classe de producte, el fabricant, les dimensions i el pes net 
per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació 
MICT. Amb les dades corresponents. Si el producte posseeix 
un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, 
la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material. 
  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la 
D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats 
de menys d'1m². Inclouen igualment l'acabament específic 
dels acords amb els paraments o elements verticals, 
utilitzant. 
  
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
 

1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  

1.1 Envans de ceràmica  
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç 
o guix, que constitueix particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB 
SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-
DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de 
totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, 
Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 
11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en 
l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los 
ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. 
BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos 
y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 
10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de 
bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. 
BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 



UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el 
Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les 
obres de construcció, RL-88. La resistència a compressió 
dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 
Kp/cm² . La resistència a compressió dels maons buits, 
emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². 
En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un 
morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a 
un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç 
aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la 
Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les 
limitacions relatives a grandària màxima de grans, 
contingut de fins, granulometria i contingut de matèria 
orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les 
exigències de composició, característiques mecàniques, 
físiques i químiques que estableix la “Instrucció per a la 
recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius 
incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a 
obra amb la designació corresponent segons normes UNE, 
així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en 
les proporcions i condicions previstes, produeix la funció 
principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a 
morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per 
a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a 
compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a 
la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà 
l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa referència a parts 
en volum dels seus components.  
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, 
etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de 
Condicions corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan 
els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la 
D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant únicament 
el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió 
en Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que 
haurien de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. 
El mateix es comprovarà quan els maons subministrats 
procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, amb 
especificacions tècniques específiques, que garanteixin 
objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel 
segell INCE. 
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments 
de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es 
replantejarà i es col·locaran mires escairades a una 
distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els 
maons s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, 
regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin 
durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es 
revisarà escrupolosament la part de l’obra executada en 
les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la 
gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es 
suspendrà protegint la part de l’obra recentment 

executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, 
es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es 
treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li 
entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es 
suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó 
realitzades. S'ha de treballar sense pluges si la paret és 
exterior. 
Fases d’execució  
Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i 
estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.  
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals 
senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en 
diferents èpoques, en aquest cas la primera es deixarà 
escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres 
fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i 
en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat 
o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança 
de 2cm que s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 
hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La 
trobada entre envans amb elements estructurals, es farà de 
manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una 
profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors 
a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En 
les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element 
estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2cm entre 
l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà 
amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les 
deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la 
paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48h abans i s'han d'enderrocar les parts 
afectades. 
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància 
entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat 
de les filades: ± 5 mm/2 m.  
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i 
aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la 
seva altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han 
d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser 
horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloració 
uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra 
condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les 
parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han 
d'estar rematats per la part superior, si la direcció 
facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de 
portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i 
no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element 
estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment 
executades es protegiran amb làmines de material plàstic 
o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter. En 
temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica 
recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida 
evaporació de l'aigua del morter. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les 
comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en 
cada un dels capítols següents: Replanteig, Protecció de la 
fàbrica i Execució de l’envà. 
Amidament i abonament  
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, 
aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part 
proporcional de lligades, minvaments i trencaments, 
humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint 
buits superiors a 1m².  
  
1.2 Envans de vidre  
Envà de peces de vidre translúcid, senzilles o dobles, preses 
amb nervis de morter armat o bé mitjançant juntes i 
bastidor de PVC, etc... 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB 
SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-
DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de 



totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, 
Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 
11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en 
l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Peces de vidre translúcid o en motlle, armadures, morter, 
replè elàstic, material segellat, bastidor i recolzament 
inferior. 
Característiques tècniques mínimes 
Peces de vidre translúcid o modelats. Podran ser: senzilles, 
consten d'un sol element massís que ha estat constituït en 
el motlle; dobles, formades per dos elements independents 
que, soldats entre si, donen lloc a una sola peça amb 
cambra d'aire. Les dimensions màximes d'utilització i la seva 
aplicació en envans buits, massissos o lluernaris trepitjables 
seguirà les recomanacions fixades en la normativa 
corresponent. Les propietats físiques (acústiques, tèrmiques 
i de resistència al foc) de les peces de vidre translúcid 
seran: Modelats senzills: 30 dBA, 4,50 kcal/h. m2 ºC, 
paraflames de 1,50 a 2 h. Modelats dobles: 35 dBA, 3 kcal/h. 
m2 ºC, paraflames de 2 h. 
Armadures. Les armadures dels nervis de morter seran 
d'acer B 400 S. 
Morter. La dosificació del morter dels nervis serà de 1 volum 
de ciment tipus I o II, categoria 35 i 3 volums de sorra de riu 
rentada. El ciment utilitzat en el morter dels nervis complirà 
les exigències en quant a composició, característiques 
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció 
per a la recepció de ciments RC-97. 
Reomplert elàstic. El reomplert elàstic de la junta perimetral 
serà de fibra de vidre associada a asfalts o breas d'alt punt 
de fusió, viscositat elevada a altes temperatures, reduït 
coeficient de dilatació, plasticitat a baixes temperatures, 
inalterable enfront d'agents atmosfèrics i de bona 
adherència al formigó. Així mateix serà inalterable a 
temperatures entre –10 ºC i +80 ºC. Aquestes 
característiques no variaran essencialment en un període 
inferior a 10 anys des de la seva aplicació. 
Material de segellat. El material de segellat haurà de ser de 
naturalesa imputrescible i impermeable. 
Bastidor. En cas que les peces de vidre vagin preses amb 
bastidor. El bastidor i els perfils junta seran de PVC rígid. Els 
tascons seran de fusta, secció rectangular de gruixos 
variables de 5 a 10 mm. 
Suport inferior. Es col·locarà cartró asfàltic de 0,30 cm de 
gruix en el suport inferior abans de començar l'execució del 
panell. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 

següents: Ciments, Aigua, Àrids, Morters, Peces de vidre 
translúcid o modelats i Armadures per a formigons.  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació del buit de l'obra a les mesures previstes per a 
rebre el bastidor de PVC. Es col·locarà cartró asfàltic en el 
suport inferior abans de començar l'execució del pany. Es 
treballarà a una temperatura ambient que oscil·larà entre 
els 5 °C i els 40 °C i protegint l'obra que s'executa de l'acció 
de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h. L'envà serà 
estanc i la seva col·locació eliminarà la possibilitat que 
pugui arribar a sotmetre's a alguna tensió estructural. Serà 
independent de la resta, mitjançant una junta de dilatació 
perimetral. 
Fases d’execució 
Les juntes de dilatació i d'estanquitat estaran segellades i 
farcides de material elàstic. En cas que les peces de vidre 
vagin preses amb bastidor: el bastidor es fixarà a obra de 
manera que quedi aplomat i anivellat. Els modelats de 
l'última fila aniran encunyats en la seva part superior. L'últim 
modelat s'encunyarà en la part superior i en la vertical. 
Acabats. En cas que les peces de vidre vagin preses amb 
bastidor, per al repàs de les juntes, s'utilitzarà un material de 
segellat. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les 
comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en 
cada un dels capítols següents: gruixos, Desploms, Unió 
entre els envans i Planor. 
Amidament i abonament 
m2 de la superfície total executada, compresa entre els 
elements de sustentació. Fins i tot execució dels nervis de 
morter, encunyat i segellat, amb o sense bastidor. 
  
  
2 MAMPARES  
Element separador vertical i d’estructura lleugera, 
generalment fixat a l’obra. S’utilitza per a compartimentar 
espais. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, 
Seguretat d’Utilització; CTE-DB HR, Protecció enfront al 
Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones 
acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Fusta  
Sistema modular per a particions interiors format per 
mampares desmuntables, fixes o mòbils constituïdes per 
una estructura de perfils de fusta vista o oculta i un panell 
cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o finestres. 
  
Components 
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, 
entramat, panell, tancament, perfils d’acabat, peces 
d’encaix i fixació, tapajunts i ribet. 



Característiques tècniques mínimes 
Entramat. Estarà format per una sèrie de perfils: perfil suport, 
intermedi, repartiment i guia. Els perfils de fusta massissa 
estaran correctament escairats, tindran les seves cares 
vistes, raspallades i escatades de taller, amb acabat pintat 
o envernissat. Per als perfils ocults no es precisen fustes de 
les empleades normalment en ebenisteria i decoració. 
Panell. Constituït per elements que s'acoblen 
individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser 
opacs i estar formats per material de base com ara: 
fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o 
material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, 
etc...,  també material sintètic (PVC, revestiment 
melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot ser: pintat, 
envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així 
mateix podran ser de panells sandwich constituïts per dues 
xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat 
amb ànima de llana de roca o similar. També poden ser 
transparents o translúcids:  vidres simples o dobles,(en 
aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis d'alumini 
o tela en la cambra interior), o bé  vidres sintètics 
(metacrilat, etc...). 
Tancament. En cas que el panell tingui portes. 
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal 
d'instal·lacions. 
Peces d'acoblament i fixació. Tensor, esquadra de fixació, 
etc... seran d'acer protegit contra la corrosió. Els galces 
podran ser de fusta molt dura com roure, faig, etc... 
Tapajunts i ribets. Seran de fusta, presentant les seves cares 
i cantells vists, raspallats i escatats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les corresponents comprovacions 
d’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils de 
fusta, Taulers de fusta o suro, Pintures o vernissos, Vidre i 
Escumes elastomèriques. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir 
les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a 
fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi 
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, 
la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les 
seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà la mampara a col·locar. Es disposarà un 
perfil continu de cautxú o similar sobre l’enrajolat, sostre o 
parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les 
toleràncies. 
Fases d’execució 
Mampara desmuntable. Es col·locarà el perfil guia sobre els 
perfils continus de material elàstic en sòl, sostre i/o 
parament, fixant-los mitjançant cargols sobre tacs de fusta 
o plàstic. Es col·locarà, els perfils de repartiment, els perfils 
suport, i els perfils intermedis, fixant-los per pressió, havent 
de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es col·locarà 
el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb 
interposició de falques o perfil continu de material elàstic, 
fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell 
es col·locarà sobre les dues cares de perfils suports i 
intermedis fixant-lo mitjançant cargols, i es col·locarà el 
tapajunt.  
Mampara fixa. Es col·locarà el perfil guia sobre els perfils 
continus de material elàstic en sòl, sostre i/o parament, 
fixant-los mitjançant cargols sobre tacs de fusta o plàstic. Es 
col·locaran els perfils de repartiment, els perfils suport i els 
perfils intermedis mitjançant esquadra de fixació, havent 
de quedar anivellats. En cas d'entramat vist, es col·locarà 
el panell entre cares de perfils suport i intermedi, amb 
interposició de falques o perfil continu de material elàstic, 
fixant-lo mitjançant ribets. En cas d'entramat ocult, el panell 
es col·locarà sobre les dues cares de perfils suports i 
intermedis fixant-lo mitjançant cargols.  

Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les 
particions interiors, seran estables, planes, aplomades i 
resistents als impactes horitzontals. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un 
per planta. 
Condicions de no acceptació automàtica són els 
següents: Replanteig. Col·locació de: perfil continu, perns, 
tensor, panell i perfil. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, 
realitzada amb perfils d'acer fusta i panell o envidrament, 
fins i tot trepants, fixació a paraments, ajustat d'obra, 
presentació, anivellat i aplomat, canalitzacions, repàs i 
ajustament final. 
  

3 FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, 
dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents 
dependències. També inclou el tancament d’armaris 
empotrats.   

  

3.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, 
Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones 
acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts 
o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat 
≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada 
compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació 
de conformitat dels perfils i escairades amb els 
requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges 
CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, 
i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges 
rígids, formant angles rectes. 
Execució 



Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i 
allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions 
dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat 
mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 
3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. 
Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre 
les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i 
el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre cada 
fulla i el bastiment: ≥3.  
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la 
ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé 
al reforç. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al 
bastiment per mitjà de dos passadors. 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu 
la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, 
elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou 
el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els 
vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran 
per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra 
segons especificacions de la D.F. 
  
3.2 Portes metàl·liques  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, 
Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones 
acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes 
abatibles. Definiciones, clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts 
o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 
Porta metàl·lica col·locada,  
Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i 
tancament, amb els tapajunts col·locats o trapa metàl·lica 
practicable. 
Característiques tècniques mínimes 
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació 
de conformitat dels perfils i esquadries amb els 
requeriments reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges 
CEE. 

En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els 
perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, 
i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges 
rígids, formant angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els 
gruixos dels acabats del parament o del suport al qual 
estigui subjecte. S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements 
que garanteixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que 
mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat 
dels junts.  
Muntatge de les fulles mòbils. 
Eliminació dels rigiditzadors. 
Col·locació dels mecanismes i els tapajunts. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: 
± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 2 mm/m 
Control i acceptació 
Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap 
tipus de càrrega sobre el bastiment. Distància entre 
ancoratges galvanitzats: ≤ 60 cm. Distància d'ancoratges 
galvanitzats als extrems: ≤ 30 cm. Franquícia entre la fulla i 
el bastiment: ≤ 0,2 cm El bastiment ha d'estar ben 
aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser 
nets i han de quedar lliures. La porta, un cop incorporada 
a l'obra, ha de complir els requisits de resistència 
mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la 
norma UNE 85103. Franquícia entre la fulla i el paviment: ≥ 
0,2 cm, ≤ 0,4 cm.  

Amidament i Abonament  
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
3.3 Portes tallafocs  
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps 
determinant, mantenint les funcions d’integritat i aïllament 
tèrmic, portes de fulles batents amb eix de gir vertical i 
portes de fulles corredisses. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB 
HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones 
acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
Classificació dels productes de la construcció i els 
elements constructius en funció de les seves propietats de 
reacció i de resistència davant del foc. R.D. 312/2005 
UNE 
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes 
correderas rectas. Definiciones, clasificación y 
características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  



Components 
Porta de fusta o metàl·lica tallafocs amb reblert de material 
aïllant d’accionament manual o automàtic, bastiment de 
base, mecanismes i accessoris. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a 
sortida de planta o d’edifici i per evacuació de més de 
50persones. Per ocupants habituals amb maneta o 
polsador, i per ocupants no habituals barra antipànic 
segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 
1125:2003 VC1. 
Execució 
Condicions prèvies 
Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns 
elements que garanteixin la protecció contra els impactes 
i uns altres que mantinguin l'escairat fins que el bastiment 
quedi ben travat. Mecanismes i accessoris. S'ha de 
col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de la 
porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es 
produeixi una pèrdua d'aïllament a la temperatura al 
voltant del pany, seguint les instruccions tècniques del 
fabricant. 
Fases d’execució 

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat 
dels junts. 

Replanteig. En el forat de la situació dels elements 
d'ancoratge. 
Fixació. Del bastiment, de les guies i col·locació del full. 

Col·locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la 
porta com al bastiment. 

Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: 
± 1 mm, aplomat: ≤3 mm (enfora) 
Control i acceptació 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de 
funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau. 
Ha de quedar fixat a la fulla per mitjà de cargols. 
Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit 
d'evacuació (en el cas de més de 50 persones o locals de 
risc mig i alt) i de manera que l'obertura de la porta no 
disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. Alçària de 
col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m (± 50 mm) El 
bastiment ha de quedar travat al parament amb platines 
d'ancoratge, 3 a cada muntant i al travesser, agafades 
amb morter. La part inferior ha d'estar encastada un mínim 
de 3 cm en el paviment. 
Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de 
quedar horitzontals, per a les portes d'accionament 
manual, o inclinades 
amb una pendent cap el punt mitjà de la porta ≥ 2%, en les 
d'accionament automàtic, i han de ser netes. Els 
mecanismes de rodament han de ser autolubricants per tal 
de facilitar el desplaçament de les fulles. Els topalls de 
recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de 
les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via 
d'evacuació. Els perfils tallafocs del bastiment han d'estar 
travats al parament pels tres costats, amb platines 
d'ancoratge a distàncies ≤ 60 cm. La guia ha de quedar 
sòlidament fixada al suport i en la posició indicada en el 
plànol de muntatge. 
Amidament i Abonament 
ut amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma 
continua amb un conglomerant i un material d'addició, 
podent rebre diferents tipus d'acabat. 

Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de 
resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al 
risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes 
d’acabat, pintura, desmoldejant, resina d’acabat, malla 
electrosoldada de rodons d’acer, làmina impermeable, 
juntes, materials de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a 
composició, característiques mecàniques, físiques i 
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de 
ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent 
constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, 
matxucat o barreja d'elles. La grava podrà ser de riu, 
matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o 
d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució: 
aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, 
pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o 
dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a 
l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de 
vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, 
pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). 
Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat 
de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...). 
Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als 
motlles o patrons d'imprimir, en cas de paviments continus 
de formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure 
teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés 
d'enduriment. No alterarà cap de les propietats del 
formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com 
producte impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, 
alhora que dota al formigó de major resistència a la 
gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà 
l'evaporació de l'aigua del formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser 
acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable 
a l'aigua, resistent a la base, als àcids ambientals, a la calor 
i als llamps UV (no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la 
formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-se en 
superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà 
repintar-se i disposarà d'una excel·lent rapidesa d'assecat. 



Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels 
paviments acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, 
perfils de PVC, bandes de llautó, etc... Pel segellat de 
juntes, material elàstic de fàcil introducció en les juntes. Els 
tapajunts podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic 
o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Conglomerant, Àrids, Material d'addició, Ciments, Aigua i 
Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments 
dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, 
excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe 
adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència 
al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol 
descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La 
mostra seleccionada serà representativa de les condicions 
més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es 
mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i 
amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del forjat o 
solera es donarà una emprimació amb un reg d'emulsió de 
betum. En cas de paviment de formigó continu tractat 
superficialment, amb morter de resines sintètiques o morter 
hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del 
formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat 
amb morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 
dies, es gratarà la superfície i s'aplicarà una emprimació 
prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o 
forjat. En els paviments situats a l'exterior, se situaran juntes 
de dilatació formant una quadrícula de costat no major de 
5 m que alhora faran paper de juntes de retracció. En els 
paviments situats a l'interior, se situaran juntes de dilatació 
coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix 
del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es 
faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes 
longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas 
de morter autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula 
dentada fins a un gruix no menor de 2 mm. En cas de morter 
no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o 
espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter 
es compactarà i allisarà mecànicament fins a gruix no 
menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de 
la superfície d’assentament. Preparació dels junts. 
Col·locació del morter d’emprimació. Col·locació de la 
malla de fibra de vidre. Col·locació de la malla alveolar. 
Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, 
taques, canvis de tonalitat ni d’altres defectes superficials. 
La superfície del paviment ha de ser polida i abrillantada. 
No s’hi ha de veure marques ni senyals de la polidora. La 
superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir una 
textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la 
capa del morter d’emprimació: 3mm. Gruix de la capa del 
morter d’acabat: 10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i 
comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació 
de l'armadura, si és el cas. Col·locació i vibratge del 
formigó. Realització de la textura superficial. Protecció del 

formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar remolinada 
mecànicament o lliscada. Ha de tenir la textura uniforme, 
amb la planor i el nivell previstos. Hi ha d'haver junts 
transversals de retracció cada 25m² amb distàncies entre 
ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 
1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions. Hi ha d'haver 
junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot 
el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les 
trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts 
han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb 
poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser 
de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que 
coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell 
superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) 
mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 
kg/mm2. Resistència característica estimada del formigó 
de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. 
Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10 
mm; Planor: ± mm/3 m. El formigonament s'ha de fer a una 
temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins 
a aconseguir una massa compacta, sense que es 
produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a 
aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés 
ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 
dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant 
les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades 
sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la beurada de 
ciment sobre les juntes, regant-se posteriorment durant 15 
dies. S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva 
superfície. Amb graveta. Serà amb capa de barreja de 
sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el 
terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo 
in situ. Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o 
solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 
cm, malla electrosoldada i altra capa de morter de 1,50 
cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, 
s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes 
en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es farà 
mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la 
capa de morter d'acabat. Amb aglomerat bituminós. Serà 
amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant 
procediments mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat 
final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant 
la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. 
Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament superficial 
del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives 
mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. De formigó 
tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del 
morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb un 
morter en sec o a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de 
pintat amb resines epoxi o poliuretà, o mitjançant un 
tractament superficial del formigó amb enduridor. De 
formigó tractat superficialment amb enduridor-colorant. 
Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el 
model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre 
el formigó segueixi en estat d'enduriment plàstic. Una 
vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la 
superfície amb aigua a pressió per a desincrustar l'agent 
desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es 
realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades 
mitjançant sistema airless d'alta pressió en dues capes, 
obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada 
segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà 
de 10 a 20 mm i la seva profunditat igual al del paviment. 
El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb 
tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de 
retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 mm i la seva 



profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat 
podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. 
Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix 
practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS 
punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del 
suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa 
d'acabat. Disposició i separació entre bandes de juntes. 
Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent 
pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes 
i neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat 
d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la D.T. Aquests 
criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les 
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. No 
s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat 
superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta 
unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament en 
aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de 
dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra 
l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 
existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el 
muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en 
que sigui necessari. 
  
2 FLEXIBLES  
Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb 
materials tèxtils o sintètics. Aquests paviments es poden 
col·locar en llosetes o en làmines.  
En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes 
de suro, peces de suro col·locades amb adhesiu; 
Paviments de PVC; Paviment sintètic en làmines o llosetes 
col·locades amb adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma 
alveolar, que és un paviment format amb làmines de PVC 
amb base d’escuma alveolar, col·locades amb adhesiu 
acrílic de dispersió aquosa i soldat en fred amb PVC líquid, 
o homogeni que és un paviment format amb peces de 
PVC col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i 
soldat en calent amb cordó cel·lular; Paviments de goma; 
Paviment sintètic en làmines o llosetes de goma col·locat 
amb adhesiu; Paviments de linòleum i amiant-vinil; 
Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locat amb 
adhesiu; Paviment de moquetes. Revestiment tèxtil de terra 
amb moqueta de llana o de fibres sintètiques; es poden 
col·locar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i 
amb adhesiu ajustada a un bastiment d’acer. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al 
risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i 
discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.  
Característiques tècniques mínimes 
Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, 
linòleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant-vinil, goma natural 
o sintètica en rotllo o llosetes i suro en llosetes. 
Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil 
extrusionat en aliatge d'alumini. 
Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser 
autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podrà anar adherida o 
tibada per adhesió o per llates. Linòleum, PVC o amiant – 
vinil. Tant en llosetes com en rotllo, podran anar adherits al 
suport. Goma. En llosetes o rotllo, podrà anar adherit o 
rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas l'adhesiu 
podrà ser de resines sintètiques amb polímers, resines 
artificials, bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva 
en rotllos podrà ser de cinta termoplàstica impregnada 
amb adhesiu per ambdues cares.  
Cantoneres. Es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de 
manera que no existeixin celles amb la petjada ni amb els 
encavalcaments amb la paret. En cas d'ésser de fusta o 
metàl·lic es col·locarà amb patilles o cargols d'acer 
protegits contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma, PVC 
o metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments 
dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, 
excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe 
adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència 
al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol 
descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La 
mostra seleccionada serà representativa de les condicions 
més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es 
mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. 
Comprovar característiques complint CTE DB –SI.  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de 
greixos, oli o pols. El suport estarà sec, net i amb la planor i 
nivell previst. Quan sota la capa de morter que serveix de 
base al revestiment pugui haver-hi humitat, es col·locarà 
entre aquesta i el suport una làmina aïllant. En el paviment 
no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques ni 
d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver bosses ni 
ressalts entre les làmines o peces. El paviment s'ha de 
col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport 
ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5% i una duresa Brinell 
superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre ≥3 
kg/mm² (UNE EN ISO 6506/1). La col·locació de les peces 
s'ha de fer començant pels eixos geomètrics que divideixen 
en ambdós sentits el local en dues parts iguals. Les làmines 
o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura 
ambient del local per pavimentar. En els altiplans de planta 
de les escales de zones de públic (persones no 
familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de 
paviment tàctil en l'arrencada dels trams descendents, 
amb la mateixa amplària que el tram i una profunditat de 
800 mm, com a mínim. En aquests altiplans no hi haurà 
portes ni passadissos d'amplària inferior a 1200 mm situats a 
menys de 400 mm de distància del primer esglaó d'un tram. 
En general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores 
següents a la seva col·locació. 
Fases d’execució 
Sintètics. 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
No es col·locaran paviments de moqueta, de linòleum de 
PVC ni d'amiant-vinil en locals humits. Els tres últims tampoc 



es col·locaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids orgànics 
diluïts, dissolvents orgànics aromàtics. No es col·locaran 
paviments de goma quan hagin de manejar-se àcids 
inorgànics, orgànics i oxidants concentrats, dissolvents 
aromàtics o clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. 
Per moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum 
i PVC en llosetes o en rotllo, llosetes d'amiant - vinil i rotllos i 
rajoles de goma adherits. S'estendrà sobre el forjat o solera 
una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una o més 
capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles 
rebudes amb ciment. S'estendrà sobre el forjat o solera una 
capa de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de 
beurada de ciment.  
Col·locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una 
superfície que sigui equivalent a vuit llosetes 
aproximadament i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del 
fabricant. Paviment de làmines de PVC. L'adhesiu s'ha 
d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum 
mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les 
instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat dels junts 
s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara 
estigui fresc. 
Col·locació de les làmines o les llosetes. Les peces han 
d'estar ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana i llisa. S'han de respectar els junts propis del 
suport. S'han de col·locar a tocar i sense celles en cas de 
llosetes. En cas de paviments de llosetes, es replantejarà la 
seva col·locació sobre la pasta d'allisat. En cas de 
paviments subministrats en rotllo, es tallaran aquests en tires 
amb les mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 
cm a l'excés. Per a la col·locació de làmines, les tires han 
de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora 
inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la 
superior. Paviment de linòleum. En les juntes, les tires 
s’encavalcaran 20 mm, l’encavalcament es tallarà servint 
de guia a la vora superior, aplicant-se posteriorment 
l'adhesiu. Execució dels junts. Les juntes de dilatació es 
faran coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en tot 
l'gruix del paviment. Les juntes constructives es realitzaran 
en la trobada entre paviments diferents 
Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts 
han d'estar tancats en fred pel procediment de soldadura 
líquida. En cas de llosetes de PVC homogeni adherits amb 
juntes soldades, quan en els cantells del material no hi hagi 
bisellat de fàbrica, s'obrirà una regata en la junta amb una 
fresa triangular on s'introduirà per calor i pressió el cordó de 
soldadura. 
Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les 
taques d'adhesiu o ciment que haguessin quedat. 
Protecció del paviment acabat. La distància entre el 
paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de 
quedar coberta amb el sòcol. 
Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de 
tenir la textura i el color uniformes. En general, no es 
trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva 
col·locació. Paviment de làmines de PVC. El paviment no 
s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva 
col·locació.  
Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions 
o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més 
de 6 mm; els desnivells que no excedeixin de 50 mm es 
resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; en 
zones interiors per a circulació de persones, el sòl no 
presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se 
una esfera de 15 mm de diàmetre. Nivell: ± 5 mm. Planor: ± 
4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU 
punt 2. 
Tèxtils. 
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir 
taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials No hi ha 
d'haver bosses ni ressalts entre les tires. S'han de respectar 
els junts propis del suport. Els junts entre les tires han de ser a 
tocar i han de seguir la mateixa direcció que la circulació 
principal. Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa 

direcció. A les portes la direcció del pèl vagi en sentit 
contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de 
llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum. Els 
canvis de paviment han d'estar protegits amb tires 
metàl·liques fixades mecànicament al suport. Toleràncies 
d'execució. Nivell: ± 5 mm 
Moquetes. Les moquetes es poden col·locar: Amb adhesiu. 
La moqueta ha d'estar ben adherida al suport i ha de 
formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. 
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb 
un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a 
les instruccions del fabricant. El revestiment no s'ha de 
trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. En 
cas de rotllos de moqueta tibats per adhesió, es col·locarà 
la banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del 
perímetre del sòl a revestir. Toleràncies d'execució: Planor: 
± 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar col·locada 
tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del local i ha 
de formar una superfície plana i llisa, de textura uniforme. 
Les tires de la moqueta s'han de col·locar en sentit 
perpendicular al feltre de suport i s'han d'unir pel dors amb 
cinta termoadhesiva. S'han de col·locar llates d'empostissar 
de fusta, en el perímetre, per a clavar la moqueta. 
L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments 
verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de 
rotllos de moqueta tibats per llates aquests es rebran en tot 
el perímetre del local al morter de ciment, deixant un 
marge amb el parament. La pasta d'allisat quedarà 
anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. Planor: ± 5 
mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent ≤ 0,5%. Ajustada a un 
bastiment. El bastiment col·locat ha de quedar totalment 
recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha 
d'estar en el mateix pla que el paviment perimetral. El 
revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i 
envidrat. El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les 
condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment 
acabat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5%.  
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 
habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i 
anivellat, el gruix de la capa d'allisat. La planor amb regla 
de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles. 
Amidament i abonament 
m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos 
tots els treballs, eliminació de restes i neteja. 
  
3 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales 
interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, 
ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant 
material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, 
Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a 
lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 



UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, 
sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i 
material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-
baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt 
baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, 
generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció 
d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, 
extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció 
d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no 
esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció 
d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o 
esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides 
i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les 
peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i 
tindran un color i una textura uniforme en tota la seva 
superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense 
base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula 
de polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de 
sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 
cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar. Base de sorra 
estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat 
estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir 
funció de reomplert. Base de morter o capa de 
regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, 
per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la 
deformació de capes aïllants. Base de morter armat. 
S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de 
càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material 
de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, 
directament sobre el suport, forjat o solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base 
per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en 
capa fina, sobre una capa prèvia de regularització del 
suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). 
Constituïts per un conglomerant hidràulic, generalment 
ciment Portland, sorra de granulometria compensada i 
additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter 
de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de 
granulometria controlada, resines sintètiques i additius 
específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb 
additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté 
un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu 
comportament a la deformació. Morter de resines de 
reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor 
orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-
les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 
material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) 
abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de 
silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments 
dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, 
Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, 
excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe 
adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència 
al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol 
descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 
emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La 
mostra seleccionada serà representativa de les condicions 

més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es 
mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les 
comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions 
climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar 
l'assolellament directe i els corrents d'aire. S’evitarà el 
contacte del enrajolat amb altres elements com parets, 
pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample 
<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per 
tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les 
zones classificades com a ús restringit pel CTE no 
s’admetran les discontinuïtats següents en el propi 
paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de 
nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han 
de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En 
les zones interiors de circulació de persones, no presentarà 
perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera 
de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. 
≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, 
escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes 
superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de 
formar una superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar 
deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta sobre una 
capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del 
suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de 
ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha 
de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha 
de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 
habitatges. Es realitzaran les comprovacions 
corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del 
D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb 
beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte 
mitjançant estructura vista o no, amb la finalitat de reduir 
l’alçada d’un local, i/o augmentar l’aïllament acústic i 
tèrmic, i ocultar possibles instal·lacions o parts de 
l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques 
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques 
de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o 
metàl·liques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir 
amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista 
amb sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista 
amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i 
de la cèdula d’habitabilitat. D 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics 
Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, Documents Bàsics 
Protecció enfront al soroll.  



Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones 
técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas. R.D 
1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, 
sistemes de fixació, material per a reomplir les juntes entre 
planxes per a cel ras continu, estructura oculta travada per 
a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara 
motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa 
o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic 
incorporat, etc... Les plaques d'escaiola no tindran una 
humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva 
col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix 
mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 
micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb acabat 
perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent 
acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana 
mineral o altre material absorbent acústic. Plaques de 
cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina 
vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un 
conglomerant, serà incombustible i estarà tractada contra 
la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. 
Lamel·les de fusta, alumini, etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. 
Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb 
acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres), longitudinals i 
transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta 
roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós 
extrems, perfils metàl·lics, galvanitzacions, tirants de 
reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió 
siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta 
d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de 
fixació al forjat, si és de formigó, podrà ser mitjançant clau 
d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo 
amb rosca, si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant 
tac de material sintètic i dolla roscada d'acer galvanitzat, 
si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa 
galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser 
mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada 
d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats 
ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de 
suspensió, i caragolam per a la subjecció de les plaques, 
etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil 
en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb 
pinça a pressió, etc..., podent quedar vist o ocult. 
Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres 
continus. Podrà ser de pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec 
general de condicions per a la recepció de guixos i 
escaioles RY-85 . 

Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser 
mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa 
d'acer galvanitzat amb creuetes de travada en les 
trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser 
mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer 
galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Plaques d'escaiola, Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini 
anoditzat.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, 
protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran 
en vertical o de cantell, evitant-ne la manipulació 
horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar 
ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les 
perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i 
acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les 
instal·lacions que hagin de quedar ocultes haurien de 
sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu 
correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat 
les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de 
persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, 
abans de començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els 
contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer 
inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer dolç amb 
plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer 
inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut 
els nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-se 
de forma indeleble tots els paraments i elements singulars 
i/o sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc... 
D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en 
compte que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm. 
Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la 
trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la 
trama. Col·locació de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. 
Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació 
dels perfils perimetrals, entrega als paraments i suspensió de 
la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de 
suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre 
quadrat. La col·locació de les planxes es realitzarà 
disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva 
anivellació, col·locant les unions de les planxes 
longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions 
transversals alternades, quan es tracti de plaques 
d'escaiola. En cas de fixacions metàl·liques i varetes 
suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es 
realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. 
Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà 
l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la 
perfilaria secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les 
plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i 
alternades. En cas de fixació amb canyes, aquestes es 
rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg 
d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions 
podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes 
perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments 
verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i 
es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta 
d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre. 
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a 
element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la 



fixació i per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, 
mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que 
s'usin com a elements de travada, es col·locaran entre dos 
perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància 
entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils 
que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran 
convenientment anivellats, a les distàncies que determinin 
les dimensions de les plaques i a l'altura prevista en tot el 
perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es 
realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats 
un màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques 
s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els 
perfils de l'entramat. La col·locació de les plaques 
acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre 
transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a 
l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, 
la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del 
mateix material que les plaques. 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres 
vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 
80l d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran 
interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 
100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre 
quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. 
El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de 
realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, 
s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de 
lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la 
modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals 
sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell 
previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. 
  
Amidament i abonament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la 
D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, obertures ≤ 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 
m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen 
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que 
normalment conformen la unitat. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb 
rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces 
complementàries i especials, entregats al suport amb 
material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles 
poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, 
de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica 
vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït 
premsat esmaltat, de gres porcel·lànic o de gres premsat 
esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas 
cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de 
reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció 
d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. 
Gres porcelànic, molt baixa absorció d'aigua, premsades 
en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola 
catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins 
i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres 
rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, 
generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica 
i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció 
d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades. 

Peces complementàries i especials. De molt diverses 
mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol 
cas, les peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un 
color i textura uniforme en tota la seva superfície. La 
grandària de les peces no serà superior a 30 cm, en cas 
contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de 
les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat 
superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de 
dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es 
tracti de revestiment exterior haurà de tenir una resistència 
a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, 
directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). 
Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa 
prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o 
hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant 
hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de 
granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. 
El morter/cola podrà ser convencional (A1), especial guix 
(A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); 
amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) (D), 
constituïts per un conglomerant format per una dispersió 
polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i 
additius orgànics; amb adhesius de resines de reacció, 
constituïts per una resina de reacció, un enduridor i 
càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). 
Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de 
granulometria controlada, resines sintètiques, additius 
específics i pigments. Morter de juntes amb additiu 
polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), 
compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de 
vegades una càrrega mineral. Es podran omplir 
parcialment les juntes amb tires un material compressible, 
(goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de 
fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com 
a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà 
sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície 
rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no 
absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un regle 
horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles 
en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir 
del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes 
condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant 
evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de 
portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima 
entre rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes 
estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se 
segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 
mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà 
els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que 
no s'hagi produït la retracció més important del mur, és a 
dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció 
segellades per panys de 20-250 m². Neteja final, mai ha 
d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent 
col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés 
adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se 
directament als paraments de morter, sense picar la 
superfície però netejant prèviament el parament. Per a 
altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del 
fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa 



de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i 
s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les 
rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament 
aplicat sobre el suport, picant-los amb la paleta i col·locant 
petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter 
podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran 
els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se 
posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris ( o 
acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de 
ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, 
aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb 
espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries 
i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm 
±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm 
±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: 
L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, 
consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació 
màxima mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar 
emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera 
d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una 
rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza 
un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no 
es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al 
seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de 
l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la 
D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: 
obertures ≤1,00 m², no es dedueixen; obertures >1,00 m² i 
≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles 
el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin 
parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, 
com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del 
forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors 
o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb 
resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De 
gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus 
d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat 
esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot 
servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus 
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre 
esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat 
reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense 
revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 
16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de 
reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland 
blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per 
a la Recepció de ciments RC-03 quant a composició, 
prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, 
apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la 
Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de 
trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície 
rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé 
rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà 
superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, 
i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria 

orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les 
aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en 
obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la 
consistència precisa. Estarà compost de conglomerants 
hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de 
granulometria especialment compensada i additius. 
També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i 
sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments 
decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, 
plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica 
de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: 
Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir 
les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a 
fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi 
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, 
la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les 
seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui 
inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós 
quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o 
vibracions que puguin afectar al morter durant 
l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments 
interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 
paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni 
l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de 
portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements 
fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es 
respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la 
capa base per a evitar eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície 
de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant 
amb força el morter contra els paraments. Gruix de la 
capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i 
preparació de la superfície de suport. Execució de les 
mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons 
per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el 
mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per 
l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 
150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 
cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes 
executades, es tindran en compte les següents 
especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de 
ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. 
Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - 
sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter 
projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació 
del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada 
aplicada una primera capa de morter amb el remolinador 
de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment 
amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a 
aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant 
amb successives capes fins a aconseguir la rugositat 
desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà 
amb remolinador una primera capa de morter de calç de 
dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar 
per la part superior del parament. Una vegada endurida, 



s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç 
de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix 
total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat 
lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà 
l'estesa per la part superior del parament. El morter 
s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en 
draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà 
inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat 
de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o 
mecànicament en successives capes evitant les 
acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en panys 
no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà 
inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat 
amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters 
monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, 
que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en 
sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons 
fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes 
del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en 
una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la 
pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari 
executar una primera capa de preparació. Els morters 
monocapes estan formats per un conglomerant 
hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals 
silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les 
especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, 
prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, 
del monocapa a executar. Les característiques i 
condicions de posada a l’obra són les esmentades pels 
arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora 
per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 
7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà 
com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar 
reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o 
metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el 
gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 
15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la 
primera amb acabat rugós. La totalitat del material 
s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En 
superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha 
d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina 
impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge 
al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus 
buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 
mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; 
Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell 
(parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació 
interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació 
del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat 
sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat 
és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures: Obertures en 
paraments verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² 
i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. 
Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es 
dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als 
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara 
brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat 
cal amidar també aquests paraments. 
  
3 ENGUIXATS 

Revestiment continu de paraments interiors; amb un 
enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix 
gruixut (YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat 
de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han 
considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, 
acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos 
y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 
10/06/1985. 
  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a 
la seva composició química, finor de mòlt, resistència 
mecànica a flexotracció i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la 
seva composició química, finor de mòlt, resistència 
mecànica a flexotracció i treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents 
d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir 
les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a 
fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi 
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, 
la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les 
seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb 
pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una 
mestra a cadascun dels seus costats. En l’enguixat reglejat, 
s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm 
de gruix, en racons, cantoneres i enguixats de buits de 
parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany 
cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs 
de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors 
hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o 
tenir almenys tres forjats sobre la planta a enguixar. Abans 
d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. 
S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura 
sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu 
pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta 
entre mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a 
enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm 
mínim i es faran talls a les juntes estructurals de l'edifici. 
S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la 
pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació 
d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues 
operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat 
reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de 
guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre 
les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat 
s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de 
la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació 
interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es 
comprovarà que el suport estigui llis (rugós, ratllat, picat, 
esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en 
contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es 



comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es 
verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb 
regla de 1m. Assaig de duresa superficial de l’enguixat de 
guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig 
resultant haurà de ser major que 45 i els valors locals majors 
que 40.  
  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre 
paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb 
llana, fins i tot neteja i humitejat del suport, deduint els buits 
i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², no 
es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris 
inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura 
en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el 
cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta 
superfície s'ha d'amidar expressament. 
  
4 APLACATS 
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors 
o interiors, amb plaques de pedra natural o artificial 
rebudes al suport mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé 
fixades a un sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, 
amb extradós replè amb morter o no. 
  
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, 
separador de plaques i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix 
mínim de 30 mm en cas de pissarres, granits, calcàries i 
marbres, o de 40 mm en cas de pedres de marès, duent els 
trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El 
granit no estarà meteoritzat, ni presentarà fissures. La pedra 
calcària serà compacta i homogènia de fractura. El 
marbre serà homogeni i no presentarà masses terrosas. 
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de 
l'ancoratge al suport, amb trauejats al suport ataconats 
amb morter, cartutxos de resina epoxi, fixació mecànica 
(tacs d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes 
mecànicament al suport regulables en tres dimensions, 
etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges 
d'altres materials amb menor resistència i comportament a 
l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable. 
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, 
podran ser perfils longitudinals i continus en forma de T, 
abraçant el cantell de les peces preferentment en 
horitzontal, d'acer inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. 
Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un pivot 
o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud 
de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm, ample de 30 
mm i profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats 
mecànicament al suport amb perforació de la placa.  
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà 
recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de 
gruix mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de 
ciment, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Plaques de pedra, Pel·lícula anòdica sobre alumini destinat 
a l’arquitectura, Acer i Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir 
les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a 
fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi 
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, 
la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les 
seves característiques aparents. 
  

Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. 
Replanteig dels paraments segons D.T. A cada placa se li 
hauran practicat les ranures i orificis necessaris per al seu 
ancoratge al parament de suport. Es realitzarà la subjecció 
prèvia dels ancoratges al suport per a assegurar la seva 
resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic 
(sistema tradicional), cal esperar que el morter prengui i 
s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap 
cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb 
resines d'ús ràpid. Amb tac d'expansió d'ús immediat.  
Fases d’execució 
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels 
ganxos o dispositius preparats per a la seva elevació. La 
subjecció es confiarà exclusivament als dispositius 
d'ancoratge previstos i provats abans del subministrament 
de les plaques. Si es reben els ancoratges amb trauejats de 
morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. 
Els ancoratges es rebran en els orificis practicats en els 
cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el 
parament base. En cas de façanes ventiladas, els orificis 
que han de practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels 
ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb 
projectors portàtils del mateix aïllament o retallades del 
mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc 
elevat d'incendi de l'aïllament de la cambra per l'acció 
d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran 
tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les 
fusteries, baranes i tot element de subjecció aniran fixats 
sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de 
dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat. Es realitzarà 
un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les 
peces de major secció.  
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un 
rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats amb 
extradossats de morter no es disposaran les juntes plenes, 
aquestes es segellaran amb morter plàstic i elàstic de gruix 
mínim 6 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació 
interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà 
que el suport estigui llis. Es comprovaran les característiques 
dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i 
la distància entre els mateixos. Comprovació de l’aplomat 
amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la 
DT. Amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures: Obertures ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures 
> 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², 
deducció 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es 
dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se 
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
5 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments 
i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, 
amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a 
l'interior com a l'exterior, que serveixen com element 
decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics 
Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: 
emprimació anticorrosiva, emprimació per a 
galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o 
tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, 
etc... 



Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de 
la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas 
de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, 
pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de 
dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, 
pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, 
pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, 
vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, 
etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, 
silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, 
dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir 
les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
corresponents normes i disposicions vigents relatives a 
fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi 
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, 
la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les 
seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant 
i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà 
anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà 
major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant 
l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se 
suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps 
d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones 
pròximes als paraments en període d'assecat, la 
manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o 
deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, 
canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran 
abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. 
S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb 
tractament químic; s’eliminaran les taques superficials 
produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les 
taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, 
s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura 
ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o 
insectes es tractarà amb productes fungicides, es 
substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja 
general de la superfície i es comprovarà el contingut 
d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, 
assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i 
s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de 
la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat 
d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja 
manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte 
que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp 
diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o 
ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una 
mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la 
impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 
hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o 
ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues 
mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà 
d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans 
d'acabat.  

Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa 
i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà 
una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que 
el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat 
en cas de superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació 
anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, 
s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de 
superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; 
a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, 
s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís 
diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues 
mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació 
interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, 
segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o 
ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o 
eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. 
Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i 
desgreixat de la superfície. Preparació del suport: 
emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre 
de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta 
d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o 
vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de 
fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 CALEFACCIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per modificar la 
temperatura interior d’un edifici amb la finalitat 
d’aconseguir el confort desitjat. 
  
Normes d’aplicació  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975. 
UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs 
segons material emprat i elements de la instal·lació. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 
842/2002. 
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 
275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992. 
Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. 
Directiva 97/23/CE. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el 
control de la legionel·losi . D 152/2002. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control 
de la legionelosis. RD 909/2002/2003. 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares 
metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
Normas técnicas de radiadores convectores de 
calefacción por fluidos y su homologación. RD 3089/1982. 
Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente 
alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso. RD 
275/1995, 92/42/CEE. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de 
gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis 
de nova construcció. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll.  



UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

  

1.1 Generació  
Es defineix com els elements que generen aigua calenta o 
aire calent per a la instal·lació de calefacció. 

Components 
Els sistemes possibles són els següents: 
Per aigua: 
Caldera domèstica. Pot tenir una carcassa per a integrar-
se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o 
atmosfèriques. 
Caldera multicelular. Té cossos i cremadors separats. 
Permet diferenciar les etapes d’escalfament i ajustar-les a 
la demanda. 
Caldera amb recuperació de calor. Aprofiten al màxim la 
calor del circuit de fums. 
Calderes elèctriques. Escalfen l’aigua amb l’ús de 
resistències. Normalment porten una massa acumuladora 
d’energia produïda en moments de menor cost de 
l’electricitat (tarifa nocturna). 
Dipòsits d’acumulació: Es disposarà d’un dipòsit 
d’acumulació que manté la temperatura del circuit per tal 
d’evitar que la caldera s’engegui. Han d’estar ben aïllats. 
Per aire: 
Equip convector. L’aire incrementa la seva temperatura al 
passar per un bescanviador de calor, que s’obté de la 
combustió. Conté un ventilador intern que impulsa l’aire 
per la part superior. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels 
components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Caldera: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Calderes: Un cop situada ha de quedar connectada als 
diferents serveis, de manera que els tubs respectius no 
produeixin esforços a la connexió de la caldera. Si 
l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap 
sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una 
vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de 
combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al 
voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a 
facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%. 
Equip convector: Cal que tingui la connexió exterior de 
ventosa que garanteix l’aspiració d’aire i l’extracció dels 
gasos cremats. Aniran sempre col·locats en parets que 
donin a l’exterior. S’observaran detingudament les 
condicions de ventilació per que s’acompleixin les 
condicions de seguretat del local. 
Dipòsits d’acumulació: És l’element on s’emmagatzema 
l’aigua calenta. Abans de la seva instal·lació cal 

replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar 
separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui 
manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb 
suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte 
o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, 
han de ser roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Muntatge de canonada i passatubs segons 
especificacions.  
Característiques i muntatge de: conductes d’evacuació 
de fums, calderes, terminals i termòstats. 
Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió 
de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final 
d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la 
xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, 
almenys, en 4 hores. 
  
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de 
l'element. Les connexions enroscades o embridades han 
d'anar segellades amb cinta o junt d'estanquitat, 
respectivament. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer 
una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió elèctrica disponible 
d'acord amb la del cremador. 
  
Amidament i abonament  
ut de caldera, d’equip convector i dipòsit. 
  
1.2 Transport  
És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua 
calenta que es distribueix cap als emissors. 
Per aigua:  
Monotubular. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són 
constants. La temperatura és variable. La distribució es 
realitza amb un anell que comunica els diferents emissors.  
Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i 
diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub 
d’anada i un tub de tornada, el retorn és directe. 
Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat 
constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es 
realitza amb un tub d’anada i un tub de tornada, el retorn 
és invertit. Per circuits llargs i separació considerable dels 
emissors. 
Terra radiant. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són 
constants. La temperatura és variable. La distribució es 
realitza sota paviment o en altres paraments.  
  
Components  
Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat 
en pas per sota paviment o per cambres. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt 
llargues fins als emissors. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació de l’aigua 
fins a tots els emissors. 
Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot 
haver a l’interior del circuit. 
Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del 
circuit per lliurar l’aire interior. Poden anar muntats als 
emissors o als tubs en punts alts de la instal·lació. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i 
controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Pot 
haver-hi: sondes de temperatura, claus de regulació, 
centraletes de programació, elements de dilatació i 
seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de 
manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no 
s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els 
tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 



transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà 
de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a 
la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva 
col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut 
cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels 
elements. 
Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment. 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han 
d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams 
encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i 
especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres 
productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació 
entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 
30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport 
han d'estar situats de tal manera que garanteixin 
l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports 
s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 
d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport 
al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni 
conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, 
s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través 
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai 
que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs 
han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, 
canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris 
soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir 
estopes, pastes i cintes estanques. Cal preveure elements 
de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o 
maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els 
suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina 
de protecció. 
Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un 
únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament regulat 
en la impulsió i en el retorn, de manera que les seves 
condicions de funcionament (cabal, pressió i temperatura) 
siguin les especificades al projecte. Les connexions 
hidràuliques han de ser estanques a la pressió de prova. Les 
connexions han d'estar fetes amb els materials i accessoris 
subministrats pel mateix fabricant, o els expressament 
autoritzats per aquest. Tots els elements de maniobra, 
control i connexió han de quedar visibles i accessibles per 
al seu manteniment. No s'han de transmetre esforços entre 
el col·lector i la resta d'elements que formen la instal·lació. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Han de tenir lliure 
moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran 
sota una beina de protecció. 
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que 
no interfereixi amb els òrgans de comandament de les 
vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. Poden ser 
d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. 
Circuladores: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha 
de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 
Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a 
la bomba. Les unions han de ser completament estanques. 

Dipòsits d’expansió: Ha de quedar col·locat en el circuit de 
retorn. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. Cal que 
quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten. 
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es 
puguin crear bosses d'aire al conducte. 
Purgadors: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per 
sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt 
d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. 
Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de 
llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub 
de coure. El seu eix principal ha de ser vertical. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent 
a les especificacions tècniques del fabricant i industrial. 
Control i acceptació 
Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, 
segellats, passatubs, ancoratges i distàncies entre suports. 
Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i 
elements. Distància mín. d’encreuament amb altres 
instal·lacions.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la 
xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones 
ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 
hores. Prova final d’estanquitat (caldera connexionada i 
connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova 
no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, 
de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. 
Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, 
pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, 
s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta 
la prova d'instal·lació.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la 
xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, 
eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions 
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o 
cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació.  
  
Amidament i abonament 
ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls 
i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que formen la instal·lació. 
  
1.3 Emissors 
Es defineix com a emissor l’element últim de la instal·lació 
que ens emet calor per radiació i convecció. La quantitat 
de calor depèn del model, marca i mida de l’emissor.  
  
Tipus 
De columnes: són els més comuns. Els elements poden 
modificar la seva geometria per tal de millorar l’efecte 
convectiu entre els elements. Poden ser de ferro fos, xapa 
d’acer o alumini. 
De barres: són del tipus tovalloler. Es poden fer diferents 
formes geòmetriques. 
Plafons estrets i plans: Són de xapa d’acer i es poden 
col·locar verticals o horitzontals. 
Alguns d’ells poden tenir greques convectores per tal de 
millorar el comportament convector dels emissors. 
Aeroescalfadors: Ventilador coaxial amb una bateria de 
bescanvi i unes lames per orientar la sortida de l’aire.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de 
manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no 
s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els 
tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 



transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets. 
  
Execució 
Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de 
quedar fixats sòlidament al parament. El radiador ha d'estar 
penjat amb el número de suports previstos, i pels punts 
previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la D.T. del 
fabricant i dels reglaments vigents. Cal que quedi 
suficientment separat dels paraments que l'envolten, de 
manera que es puguin instal·lar i manipular fàcilment els 
accessoris necessaris per al seu funcionament. Tots els 
materials que intervenen en la instal·lació han de ser 
compatibles entre si. El radiador ha de quedar 
sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat 
(posició vertical): ± 3 mm, (posició horitzontal): ± 3 mm. S'ha 
de seguir la seqüència de muntatge proposada pel 
fabricant. No es retiraran les proteccions de les boques de 
connexió durant la col·locació del radiador. Un cop 
instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots 
els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
etc. 
Característiques tècniques mínimes. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva 
col·locació. S'ha de comprovar que les característiques 
tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de 
forma que no rebin cops.  
Aeroescalfadors: Ha de quedar col·locat penjant dels 
suports previstos. No ha d'estar mai penjat dels conductes 
de la xarxa. Les connexions amb les canonades d'aigua 
han de ser roscades. Les connexions, tant de l'aigua com 
la connexió elèctrica, s'han de poder fer amb facilitat un 
cop situat l'aeroescalfador en el seu lloc de treball. La 
distància mínima entre un aeroescalfador i matèries 
combustibles ha de ser 0,5 m si la potència del motor és 
superior o igual a 1 kW, i d'1 m si la potència nominal del 
motor és superior a 1 kW. L'aeroescalfador ha de quedar 
instal·lat en condicions de funcionament. 
Condicions prèvies 
Comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible. 
Control i acceptació 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta 
o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de 
fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la 
prova d'instal·lació. Tota superfície calefactora accessible 
per l'usuari ha d'estar protegida si la seva temperatura 
exterior és superior a 90ºC.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la 
xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones 
ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 
hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència 
tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han 
de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Amidament i abonament 
ut dels aeroterms i dels emissors. 
  
2 CLIMATITZACIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior 
d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut 
d’humitat, el moviment i la puresa de l’aire amb la finalitat 
d’aconseguir el confort desitjat. 
Els sistemes possibles són els següents: 
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per 
aigua. 
Per la seva construcció: Partits o compactes. 

Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 
Mitjans: consoles, murals. 
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples 
(multi-split). 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs 
segons material emprat i elements de la instal·lació. 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. 
Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR 
Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y 
colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento 
termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-1:1997 
Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. 
Parte 1: Requisitos generales. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de 
gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
d’edificis de nova construcció.  
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones 
Frigorificas. RD 3099/1977. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 
842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas 
de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. 
Parte 1: Requisitos básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad 
en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: 
Requisitos generales, UNE-EN 60335-2-40:1999 Seguridad de 
los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: 
Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, 
los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 
Conductes: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. 
Dimensiones y tolerancias. 
Conductes metàl·lics: 
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. 
Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos 
de chapa metálica. Soportes, UNE 100104:1988 
Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de 
recepción. 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para 
transporte de aire. 



Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones 
frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo 
dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas 
einstalaciones frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben 
cumplir los sistemas solares para agua caliente y 
climatización. B.O.E.99; 25.04.81. 
Reixes i difusors: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
2.1 Generació 
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per 
a la instal·lació. 
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina 
refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser 
l’electricitat. A l’hivern el sistema pot estar connectat a una 
caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que 
dóna suport a la bomba de calor o que n’anul·la el seu 
funcionament a l’hivern. 
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora 
a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat. 
De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de 
generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Bomba de calor: Dimensions i potència. 
Refrigeradora: Dimensions i potència. 
De coberta (roof-top): Dimensions i potència. 
  
Execució 
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport 
pels punts previstos a la documentació tècnica del 
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de 
suport. Tots els materials que intervenen a la instal·lació han 
de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, 
s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte 
amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia 
instal·lació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació 
elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb 
cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions 
tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions 
fixades a les seves partides d'obra. La prova de servei ha 
d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions 
de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir 
la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Un 
cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de 
tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
tubs, etc. La seva instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. Les connexions de la 
instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser 
estanques. Han d'anar segellades amb el sistema 
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les 
unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per 
eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les 
canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema 
de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les 
unions s'ha d'interposar el material necessari per a la 
obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la 
temperatura i pressió de servei. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de 
climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. 
Proves de funcionament elèctric, hidràulic i d’aigua. 
  
Verificacions 
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i 
refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar 
mitjançant els junts adequats. Posta en marxa de la 
instal·lació. 
  

Amidament i abonament  
ut de la bomba de calor i refrigeradora. 
  
2.2 Transport  
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid 
refrigerant o portador de calor des de l’aparell generador 
fins a l’aparell emissor.  
  
Components  
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè 
reticulat. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt 
llargues fins als emissors amb protecció exterior de xapa si 
va per l’exterior. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins 
a tots els emissors. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i 
controlen el correcte funcionament de la instal·lació. 
Poden haver-hi: sondes de temperatura, claus de 
regulació, centraletes de programació, elements de 
dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de 
forma que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han 
de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i 
altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió 
de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les 
característiques dels elements. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà 
de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a 
la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig 
previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tubs: Poden anar 
superficials o col·locats en safata o espai específic per 
aquest ús. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades 
s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de 
passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En 
els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació 
i especialment evitar el contacte directe amb el guix o 
altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La 
separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha 
de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport 
han d'estar situats de tal manera que garanteixin 
l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports 
s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han 
d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport 
al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni 
conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, 
s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través 
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai 
que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs 
han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, 
canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris 
soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir 
estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements 
de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o 
maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els 
suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina 
de protecció.  



Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que 
no interfereixi amb els òrgans de comandament de les 
vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. Poden ser 
d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. 
Si el recorregut dels tubs és exterior cal protegir l’aïllament 
del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer 
galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent 
a les especificacions tècniques del fabricant i industrial 
seguint especificacions de la D.F. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, 
ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció 
dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. 
d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de 
funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i 
muntatge de canonades i conductes, alineació i distància 
entre suports. Proves de pressió hidràulica. Aïllament de 
canonades, comprovació de gruixos i característiques del 
material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la 
xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, 
eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions 
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes 
d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense 
forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i 
els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació. 
  
2.3 Emissors  
És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o 
calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o 
mitjançant conductes i reixetes. 
  
Tipus  
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a 
cel ras. 
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. 
Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de 
fàbrica. 
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior 
d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al 
lloc desitjat. 
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire 
fins el lloc desitjat. 
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del 
conducte. 
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de 
forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les 
característiques tècniques dels aparells corresponen a les 
especificades al projecte. 
  
Execució 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. 
o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han 
de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos 
a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de 
transmetre vibracions ni sorolls als suports. Els suports han de 
ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots 
els materials que intervenen en la instal·lació han de ser 
compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara 

ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement 
sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el 
conducte o la pròpia instal·lació. Els cables elèctrics i els 
tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos 
pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les 
canonades han d'estar fetes de manera que entre la 
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al 
propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser 
fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip 
en cas de reparació o substitució. Els conductes 
d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat 
interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre 
ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions 
d'instal·lació. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions 
de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir 
la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots 
els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva 
col·locació. La seva instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'aparell. Les connexions de la 
instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser 
estanques; han d'anar segellades amb el sistema 
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les 
unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per 
eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les 
canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema 
de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les 
unions s'ha d'interposar el material necessari per a la 
obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la 
temperatura i pressió de servei. 
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha 
de quedar connectada al conducte al que dóna servei. 
No s'han de transmetre esforços ni vibracions entre l'aparell 
i els conductes. 
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant 
vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la 
vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions 
entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la 
pressió de treball. Conductes metàl·lics. Les unions entre 
conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió 
transversal subministrades amb el conducte i que 
s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la 
pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, 
el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols 
autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 
mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços 
del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil 
angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre 
suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats 
de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El 
suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al 
sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports 
verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: <= 8 
m, per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar 
fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats. La 
superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a 
una temperatura >= 10°C. Les unions han d'estar 
comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per 
conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les 
UNE’s vigents. També han de complir aquesta norma els 
reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de 
treball i la rigidesa del plafó. El segellat ha de ser continu al 
llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de 
cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. El 
recobriment ha de quedar a la superfície exterior del 
conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar 
abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar 
els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els 
components que conformen el conducte han de ser 
compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre 
els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
Reixes i difusors 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al 
bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de 



muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió. 
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar 
situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha 
de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de 
retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, 
la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima 
de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet 
l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 
10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una 
distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte la 
seva part inferior. La seva instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. Abans de començar els 
treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de 
ser aprovat per la D.F. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de 
desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres 
elèctrics. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. 
Replanteig i muntatge de canonades i conductes, 
alineació i distància entre suports. Proves de pressió 
hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de 
gruixos i característiques del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de 
càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 
Característiques de màquines i muntatge d’elements de 
control. 
Conductes 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El 
conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu 
propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es 
puguin produir durant el funcionament.  
Reixes i  difusors 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte 
corresponen a les especificades al projecte. 
  
Amidament i abonament 
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, 
reixes i difusors. 
m² o ml, segons mides, dels conductes. 
  
3 VENTILACIÓ 
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents 
locals de l’edifici. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 
842/2002. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-
Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de 
gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
d’edificis de nova construcció.  
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. 
Espesores. Uniones. Refuerzos. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, 
ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles 
d’alumini, poliester, xapa d’acer galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al 
conducte. 
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements 
constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o 
mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que 
forcen mecànicament la ventilació interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades 
de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels 
components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, 
aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han 
de ser rígides. Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en 
el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del 
conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i les unions 
entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas 
a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que 
s’omplirà amb aïllament tèrmic. La connexió entre el 
conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça 
especial de derivació i ha de quedar >= 2,20 m per sobre 
de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la 
coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. 
Ha de tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, 
ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: 
replanteig: ± 10 mm, aplomat del conducte en una planta: 
± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes 
d’extracció per a ventilació híbrida, les peces han de 
col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se 
admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb 
transicions suaus; els dos últims pisos no s'han de connectar 
al conducte principal, sinó que han de sortir directament a 
l'aspirador i l'alçària màxima de cada conducte principal 
és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de 
ventilació. Les obertures d’extracció connectades a 
conductes d’extracció han de tapar-se adequadament 
per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als 
conductes fins que es col·loquin els elements de protecció 
corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra 
manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per 
l'extrem contrari al de la valona de connexió. Quan les 
peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran 
de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), evitant la 
caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i 
enrasant les juntes per totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en 
cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals 
d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la 
instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts 
al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin 
produir com a conseqüència del règim normal de 
funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a 
través seu. Han d'estar formades per una xapa metàl·lica 
amb les aletes estampades. No han de tenir aletes 
despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants 



entre si. La forma d’expressió de les mesures sempre ha de 
ser: Llargària x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 
m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts 
deformades ni amb senyals d’haver estats sotmesos a 
maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran 
col·locats protegits interior i exteriorment per evitar el seu 
embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de 
regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la 
D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i 
comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de 
comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La 
distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol 
obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades 
el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir 
els requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o 
mecànic s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte 
d’extracció o al seu revestiment. El sistema de ventilació 
mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma 
estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les juntes i 
connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar 
l’entrada o sortida d’aire en aquest punts. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; 
muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat 
d’unió de conductes, mesura d’aire. Pel sistema 
d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció 
de CO, comprovació de muntatge i accionament davant 
la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
 
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de 
l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una 
prova del sentit de gir. Cal comprovar la idoneïtat de la 
tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. 
Comprovació del cabal d’extracció dels conductes. 
  
Amidament i abonament  
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, 
trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la 
llargària instal·lada entre els eixos dels elements o dels punts 
a connectar. 
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, 
etc. 
  
4 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència 
energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront 
al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de 
gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. 
RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. 
Instrucción 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament 
electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació 
del REBT. Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques 
de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 

Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran 
conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 
en el cas de projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
4.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses 
artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, 
filtren o transformen la llum emesa per una o més làmpades 
(d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els 
dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció de les 
llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o 
de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. 
Les llumeneres podran ser: empotrades, adosables, 
suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, 
antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i 
cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la 
potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió 
en volts i el flux nominal en lúmens i l’índex de rendiment de 
color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels 
components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, 
toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. 
encreuaments amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge 
de línies repartidores: secció del cable i muntatge de 
safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, 
model i potència). Proves de funcionament: Encesa de 
l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà 
d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament 
suport completament acabat. Un cop replantejada la 
situació de la llumenera i la fixació al suport es 
connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al 
circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà 
com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No 
s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres 
elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es col·locaran 
detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran 
sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les 
especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de 
l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors 



d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres 
equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, 
fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part 
proporcional de difusors, gelosies o reixes. 
  
4.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, 
subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat 
als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, 
evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals 
indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans 
de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o 
de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència 
han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell 
d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim. 
En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central 
ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els 
dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de 
repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat 
a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el 
restabliment de la tensió d’alimentació normal ha de 
provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en 
funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels 
components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, 
toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. 
encreuament amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge 
de línies repartidores: secció del cable i muntatge de 
safates i suports. Situació de punts. Característiques i 
situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). 
Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà 
d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament 
suport completament acabat. Un cop replantejada la 
situació de la llumenera i la fixació al suport es 
connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al 
circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà 
com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No 
s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres 
elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; 
com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en 
recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de 
nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, 
sobre les senyals de seguretat, als locals que alberguin 
equips generals de les instal·lacions de protecció contra 
incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà 
automàticament en funcionament al produir-se una fallida 
d’alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió 
d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les 
llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de 
comandament, la bateria d’acumuladors elèctrics o la font 

central d’alimentació, fixacions, connexió amb els 
aïllaments necessaris i petit material. 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 
140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el 
control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control 
de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats 
edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, 
així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 
30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat 
de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, 
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, 
Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de 
gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 
21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs 
segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 
057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 
1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE 
EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 
15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 
842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control 
de la proliferación y diseminación de legionela en 
instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-
mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels 
titulars en les instal·lacions regulades pel reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves 
instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 
275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles 
Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias. RD 919/2006. 
  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 



Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa 
de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és 
la de subministrar aigua a l’edifici. La xarxa normalment 
pertany a una companyia que la manté i l’explota i 
assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir 
en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la 
connexió són: el cabal disponible, la pressió de 
subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les 
especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de 
realitzar correctament la connexió. En cas de captació 
pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup 
de pressió es tindrà en compte en el projecte de 
fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim 
els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar 
situada al tub de distribució de la xarxa exterior de 
subministrament que obri el pas a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa 
amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes 
amb funcionament altern col·locades en paral·lel. Ha 
d’estar ubicat en un recinte específic per aquest ús, no 
amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la 
seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran 
d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons 
especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el 
projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de 
bona construcció i a les instruccions de la D.F. Durant 
l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i 
productes de construcció es faran servir tècniques adients 
per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas 
incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà 
de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la 
llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. Les xarxes 
soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços 
mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les 
rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i 
rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara 
sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. 

complint amb la normativa vigent. Els tubs no s’han 
d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre 
d’un revestiment de protecció. Si cal, també es col·locarà 
protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació 
seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i 
amplada variable adequades al diàmetre el tub. Aquest 
suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de 
terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa 
haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió 
de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure 
les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unió, si 
són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit 
dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i 
ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan 
els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de 
materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, 
pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i 
escomesa. 
  
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i 
ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i 
impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència 
mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. 
Les proves de pressió no han de variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es 
tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la 
finalització de les obres. Prova final de tota la instal·lació 
durant 24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat 
completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  
1.2 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir 
de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és 
la de distribuir l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació 
amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran 
d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa 
referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, 
filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau 
de sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, 
comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, 
vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer 
galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, 
Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), 
Multicapa o PVC no plastificat. Aïllaments de tubs per evitar 
condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el 
cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver 
comptador d’ACS per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit 
l’alumini o canonades amb contingut de plom. 



Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), 
Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se 
com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o 
atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior 
que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la 
seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran 
d’ajustar als requisits de la normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb 
claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en 
els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, 
abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no 
destinats a ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració 
o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i 
equips higiènics seran les que marqui la normativa legal 
vigent, tant pel que fa a cabal instantani mínim d’aigua 
freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts 
de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a 
punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les 
dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà 
de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a 
la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva 
col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut 
cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels 
elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han 
d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar 
instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients 
mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. 
Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer inoxidable i 
connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels 
paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, 
han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans 
i després del comptador ha de quedar instal·lada una 
aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no 
la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de 
consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que 
vagin ocults o encastats aniran per llocs específics per al 
seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, 
aniran per regates fetes en paraments de gruix adequat, 
sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop 
encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal 
d’evitar la transmissió de soroll. Depenent del material del 
tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui 

agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció 
adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de 
preveure registres i el traçat amb pendent per al seu 
buidatge o purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i 
net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, 
tant en trams horitzontals com verticals, serà el adequat per 
a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada 
tub que travessi un mur es col·locarà el passa-mur 
corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material 
elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la 
tracció, o bé la xarxa absorbirà les deformacions amb 
punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en 
compte el material i les seves característiques físiques. Els 
tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les 
condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços 
mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran 
suports quan els tubs vagin superficials; els suports es 
col·locaran a la distància recomanada per la UNE 
corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà 
deixar les distàncies necessàries i de seguretat en 
l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta 
d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de 
recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la 
unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els 
extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les corbes. 
La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot 
el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei es faran 
un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el 
muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua 
per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si 
la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per 
la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, 
condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb 
materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de 
col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub de 
brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una 
pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva 
col·locació no ha d’interferir la manipulació de les claus ni 
les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. 
Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes 
les aixetes han de quedar anivellades en totes dues 
direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb 
l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de muntatge de 
l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada 
al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les 
connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan 
de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat 
a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la 
dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: 
± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua 
per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn 
de la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de 
quedar anivellades en totes dues direccions a la posició 
prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de l'element 
ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, 
la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha 
de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs 
d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat 
amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre 
perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb 
contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que 
quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, 
de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub 
d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per 
sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical 
posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les 
connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal 



que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i 
després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que 
aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer 
l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i 
l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als 
diferents serveis, de manera que els tubs respectius no 
produeixin esforços a la connexió de la caldera. Si 
l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap 
sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una 
vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de 
combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al 
voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a 
facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema 
l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la 
seva instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop 
instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient 
per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat 
sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida 
en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs 
d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material 
elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades 
i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan 
encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, 
ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació 
d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la 
subjecció i la connexió). Funcionament d’aparells sanitaris i 
aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el 
funcionament dels desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència 
mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. 
Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. 
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. 
Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, 
pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, 
s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta 
la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de 
cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de 
cabal exigit a la tº fixada un cop obertes les aixetes 
estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de 
l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la xarxa; 
Amb l’acumulador a regim comprovació de les 
temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i 
els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-
retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
  
1.3 Rec  
És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió 
a la xarxa, pel rec de superfícies enjardinades. Aquesta 
instal·lació també pot distribuir l’aigua de pluja que 
prèviament s’ha emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema 
és automàtic tindrà un programador i la connexió elèctrica 
a les electrovàlvules. 

Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació 
amb la seva afectació a l’aigua que distribueix s’hauran 
d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa 
referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components  
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals 
de la instal·lació de sortida de l’aigua depenent del tipus 
de rec desitjat.  
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec 
en les hores més adients del dia. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació es realitzarà de 
manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la 
llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva 
col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut 
cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels 
elements. 
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de 
corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel 
al seu interior. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta 
i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara 
sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. 
complint amb la normativa legal vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de 
recolzament de profunditat i amplada variable adequades 
al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el 
diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la 
D.F. 
Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han 
de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. No han d'estar 
separades entre elles més de 50 m de distància. 
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser 
l'especificada en el projecte o la indicada per la D.F. La 
fixació ha de quedar sòlidament executada de manera 
que no es pugui moure. La part del dispositiu destinada a 
difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre de la 
carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element 
connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de 
treball. Les unions han de ser estanques a la pressió de 
treball. L'aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en 
condicions de funcionament. L'aparell ha de cobrir la zona 
de rec a la que està destinat. 
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de 
protecció estanca amb tancament de clau. La caixa ha 
de quedar fixada sòlidament al parament o element fix en 
el que es col·loqui i ha d’estar col·locada en un lloc de fàcil 
accés i que tingui suficient il·luminació. La posició serà 
fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de 
subministrament elèctric. Es comprovarà el funcionament 
del programador i es farà una inspecció ocular per 
detectar possibles defectes de fabricació, transport o 
manipulació. 
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. L'estanquitat de les 
unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts 
subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel 
fabricant. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de 
netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors 
de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només 



s'han de treure en el moment d'executar les unions. Les 
connexions elèctriques han de quedar protegides de la 
humitat. 
Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments 
que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. Les connexions han de ser per rosca. Les unions 
han de ser completament estanques. La posició ha de ser 
la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per 
la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats 
i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. 
Característiques de canonades i de vàlvules. 
Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència 
mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. 
Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores.  
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. 
Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, 
pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, 
s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta 
la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els 
empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, 
programadors, electrovàlvules i filtres. 
  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, 
Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de 
l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 
21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, 
UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según 
normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 
1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 
Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-
1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. 
Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias 
de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 

Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 
14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden 
FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la 
uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados 
a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 
37501:1988 Galvanización en caliente. Características y 
métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero 
bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión 
en caliente para conformación en frio. Condiciones 
técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para evacuación de aguas residuales 
(a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura 
de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, 
UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-
1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según 
norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 
de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de 
canalización en materiales plásticos para evacuación de 
aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa 
de sanejament i la part soterrada des de la sortida de 
l’edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant 
les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa 
en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública 
sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es 
connectaran de forma independent; quan no sigui 
separativa, es permet la connexió de les dues xarxes 
interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la 
propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper 
d’aquesta a la xarxa general de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis 
de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que 
el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de 
plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o 
prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat 
total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, 
flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre 
segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, 
dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el 
projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de 
bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general, 
l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera 
que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte 



sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la 
llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta 
i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, 
gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb 
la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent 
mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua 
potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de 
quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a 
cada tram. La junta entre els tubs és correcte si els 
diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 
3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han 
de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de 
protegir amb un contratub de secció més gran. Han de 
quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de 
quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del 
tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de 
les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop 
instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han 
de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió 
interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per 
damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres 
compactades, que han de complir l'especificat en el seu 
plec de condicions. Distància de la generatriu superior del 
tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense 
trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre 
exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 
kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa 
fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub 
en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i 
continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha 
d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de 
ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. El 
clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut 
descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la 
rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir 
esquerdes o defectes de formigonament com ara 
disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin 
soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular 
SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a 
impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es 
seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb 
parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els 
pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat 
ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i 
al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de 
formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de 
connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del 
tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i 
han de quedar travades per filades alternatives. Les peces 
ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han 
de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar 
revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. 
El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 
defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix 
de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 

1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 
mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de 
l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura 
entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per 
col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar 
pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan 
aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència 
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de 
quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte 
la zona de la mitja canya que ha de quedar plana. El 
formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir 
esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no 
ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència 
característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): 
>= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: 
Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions interiors: 
± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: 
+ 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), 
- 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura 
ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El 
formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu 
adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs 
s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres 
engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una 
temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les 
peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense 
que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per col·locar 
han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per 
filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop 
sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals 
i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre 
segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, 
dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat 
interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i 
pous. Dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o 
fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat 
completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior 
abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa 
interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en 
pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada 
aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera 
sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que 
connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. 
Poden ser de PVC o polipropilè. 



Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: 
PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i 
grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials 
poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb 
peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa 
d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, 
secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida 
d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer 
galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües 
acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o 
fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi 
hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota 
del punt de connexió a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir 
les possibles inundacions quan la xarxa exterior de 
sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil 
accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat 
total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, 
flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, 
dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, 
dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en 
posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs 
protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà 
de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així 
com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva 
col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut 
cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels 
elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu 
roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per 
al desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El 
tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima 
de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques 
ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de 
ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada 
sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 
1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de 
quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el 
paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la 
tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de 
quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de 
ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de 
soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar 
adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona 
corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió 
sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla 
homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és 

absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han 
de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant 
amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha 
d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser 
estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies 
superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del 
recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una 
franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb 
massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser 
horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi 
interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés 
d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de 
l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de 
quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent 
determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió 
>= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà 
d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams 
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 
cm. Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No 
s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals 
i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat 
sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de 
permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar 
que les possibles condensacions del tub no malmetin el 
parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per 
mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de 
gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han 
de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre 
les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant 
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, 
reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos 
i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran 
adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements 
estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció 
més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el 
tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del 
baixant és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva 
vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La 
desviació es farà amb peces especials i l’angle de 
desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser 
horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores 
per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. 
Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 
mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els 
tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis 
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces 
especials o també amb unions soldades en el cas de 
baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de 
fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de 
ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa 
referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el 
mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà 
l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat 
permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la 
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de 
ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre 
del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el 
diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 
del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal 
s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu 
pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció 



han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per 
escalfament o deformació de la canal. La unió entre els 
trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi 
assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal 
s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. Les 
unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades 
amb soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, 
entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. 
L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, 
s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de 
l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes 
han de quedar col·locades de forma que es puguin moure 
lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions 
han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els 
junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb 
estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar 
soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de 
zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de 
dilatació <=600 cm. Encavalcament entre làmines a la 
canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de 
la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer 
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el 
contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, 
els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En 
el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, 
l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar 
el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els 
ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la 
corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 
mm/total, encavalcament entre les làmines en la canal de 
planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de 
cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb 
el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces 
que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit 
d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents 
dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les 
peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: encavalcaments: 
- 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte 
i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al 
plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, 
ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces 
ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa 
fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb 
morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En 
els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per 
a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al 
mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les 
parets han de ser planes, aplomades i han de quedar 
travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques 
s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida 
amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret 
i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 
defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix 
de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 
1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 
mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de 
l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar 
han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar 
pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan 
aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència 
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar 
correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els 
procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma 
termoplàstica, la làmina impermeable només ha de 

cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha 
de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa 
col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el 
paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de 
quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La 
bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al 
baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: 
nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha 
de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 
km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de 
soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar 
adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona 
corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió 
sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha 
de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans 
d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre 
el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera 
ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la 
D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada 
sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la 
col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat 
per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La 
caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de 
residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, 
aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm 
respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa 
fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de 
l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha 
d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part 
superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix 
pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La 
reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a 
tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per 
impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han 
d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: 
guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el 
paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha 
de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha 
de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. 
Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a 
les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de 
registre han de ser accessibles i han de permetre les 
operacions de manteniment, neteja i extracció de 
productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, 
nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior 
de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. 
El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar 
cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada 
d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor 
a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada 
d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre 
que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de 
quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units 
per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar 
paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les 
canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la 
bomba. Les unions han de ser completament estanques. 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la 
disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de 
les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar 
de manera que el sentit de circulació del fluid sigui 
horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la 
canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar 
connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han 
de ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser 
la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per 



la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va 
muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del 
pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de 
tancament. Si va muntada superficialment, la distància 
entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament 
del sistema de tancament. Les unions amb la canonada 
han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat 
adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense 
forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la 
vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. Els protectors de les rosques amb que van proveïdes 
les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar 
les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies 
entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons 
individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, 
pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves 
d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de 
desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels tancaments 
hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, 
unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran 
d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves 
d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, 
canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, 
vàlvules. 
  
2 SÒLIDS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la 
evacuació de residus de tipus domèstic, mitjançant 
conducció per gravetat. 
El trasllat del vidre no es pot realitzar per aquest sistema de 
trasllat per conducte vertical. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 2 Recollida 
i evacuació de residus. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. 
DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Conductes verticals: Hauran de ser metàl·lics o de 
qualsevol altre material de classe resistent al foc A1. 
Aspiradors estàtics: Estan formats per peces prefabricades 
de formigó, ceràmiques o plàstics. 

Comporta d’abocament: S’utilitza per fer l’abocament de 
la brossa des de les diferents plantes. 
Comporta de neteja: S’utilitza per a la neteja periòdica de 
la conducció. 
Tremuja o “tolva” : Element final on s’emmagatzema la 
brossa abans d’abocar-la als cubells col·lectius. 
Característiques tècniques mínimes. 
Verticalitat dels conductes, ajustament de les comportes. 
Control i acceptació 
Conductes, aspiradors i comportes: Dimensions i material. 
  
Execució 
Conductes verticals: El material utilitzat haurà de ser 
impermeable, anticorrosiu, que no es podreixi i resistent als 
cops. Les superfícies de l’interior hauran de ser llises i amb la 
resistència al foc segons normativa legal vigent. Els 
conductes es separaran de la resta de l’edifici amb murs 
de resistència al foc EI-120. Tindran un diàmetre interior de 
com a mínim 45cm. Es disposaran verticalment i els canvis 
de direcció respecte la vertical no seran superiors als 30º. 
Per evitar els sorolls per a una velocitat excessiva es 
disposaran de canvis de direcció segons el DB-HS2 del CTE. 
Si s’utilitzen conductes prefabricats, s’hauran de subjectar 
als elements estructurals o als murs mitjançant brides o 
abraçadores, una a cada unió i la resta a una distància no 
superior a 1,50m. Els conductes que vagin per gravetat es 
ventilaran amb aspiradors estàtics en la seva part superior; 
en aquesta part hi haurà una presa d’aigua amb ràcord 
per una mànega i una comporta per la neteja superior. Els 
conductes dels sistemes neumàtics es connectaran a un 
conducte de ventilació d’una secció no inferior a 350cm². 
L’alçada lliure de l’extrem superior haurà de seguir les 
especificacions de l’article 2.2 del DB-HS 2. Si els conductes 
són prefabricats es subjectaran als elements estructurals o 
als murs suport amb brides o peces especials. 
Aspiradors estàtics: El seu disseny ha de permetre crear en 
el seu interior la depressió necessària per a l'evacuació de 
l'aire del conducte vertical de ventilació. Totes les peces 
que el componen han d'encaixar correctament. No ha de 
tenir rebaves, esquerdes, deformacions ni 
escantonaments. 
Comportes: Es situaran a zones comuns i a una distància de 
terra dels habitatges no menor a 30cm mesurat des de 
l’horitzontal. A la part inferior dels conductes, en el sistema 
per gravetat, es col·locarà una comporta seguint les 
especificacions de l’article 2.2.2 del DB-HS 2. El material 
utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es 
podreixi i resistent als cops. Les superfícies de l’interior 
hauran de ser llises i amb la resistència al foc i mides segons 
normativa legal vigent. La unió amb els conductes ha de 
ser estanca. La tanca haurà de ser hermètica i silenciosa. 
Les comportes es protegiran per tal de que no es puguin 
obrir dues comportes alhora. 
Control i acceptació 
Recorregut entre el magatzem i el punt de recollida exterior 
cal comprovar l’amplada lliure i el pendent. 
  
Verificacions 
Conductes verticals: Recorregut continu sense obstacles. 
Subjeccions adequades al llarg del conducte. Prova 
d’abocament de residus comprovant estanquitat. 
Aspiradors estàtics: Posada en marxa i comprovació de 
funcionament. 
Comporta d’abocament: Alçada de col·locació. 
Comprovació de la tanca hermètica. 
  
Amidament i abonament 
ml de llargària instal·lada, conductes. 
m² de conducte formació de tremuja. 
ut de comportes i aspiradors estàtics. 
 
SUBSISTEMA TRANSPORT 
 
1 ASCENSOR 



Aparell elevador (elèctric o hidràulic), que es desplaça 
per cables, guies o qualsevol altre sistema, amb una 
inclinació superior a 15 graus, destinat al transport de 
persones o mercaderies amb l’ajut d’una cabina 
accessible i equipada amb elements de comandament. 
  
Normes d’aplicació 
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, 
sobre ascensors. RD 1314/1997. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI, Seguretat 
en cas d'incendi. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’accessibilitat de Catalunya. D135/1995. 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT 2002. RD 
842/2002. 
UNE. UNE-EN 81-1:2001 Regles de seguretat per la 
construcció i instal·lació d’ascensors. Part 1: Ascensors 
elèctrics. UNE-EN 81-2:2001 Regles de seguretat per la 
construcció e instal·lació d’ascensors. Part 2: Ascensors 
hidràulics 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Cambra de maquinària amb grup tractor, limitador de 
velocitat i armari de maniobres i comandaments generals. 
Recinte o buit amb cabina i tots els seus components, 
portes de planta, cables de suspensió i paracaigudes.  
Fossa amb amortidors. 
Instal·lació elèctrica, sistema de maniobres i memòries, 
senyalitzacions en plantes, dispositius de tancament, 
socors, comandaments. 
Característiques mínimes 
L’element de suport serà tot el buit tancat amb parets i 
sostre, la seva estructura suportarà totes les reaccions de la 
maquinària, fins i tot en cas d’impacte. Els materials 
compliran les condicions de resistència al foc definides en 
el CTE DB- SI. 
Aquest buit es destinarà exclusivament al servei de 
l’ascensor, sense canalitzacions, ventilacions ni 
instal·lacions tret de les pròpies pel seu correcte 
funcionament. 
Control i acceptació 
Els materials i equips d’origen industrial acompliran les 
condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les 
normes i disposicions vigents, relatives a fabricació i control 
industrial. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El buit, el fossar i la cambra de maquinària han d’estar 
completament acabats, seguint les condicions fixades per 
la D.T. i les instruccions facilitades pel fabricant de cada un 
dels elements que formen la partida d’obra, tenint en 
compte si és elèctric o hidràulic. 
Fases d’execució 
Fixació de guies i cables de tracció en elevadors elèctrics. 
Fixació de guies i pistó en elevadors d’impulsió hidràulica. 
Col·locació d'amortidors de fossar; de contrapesos, en cas 
d’elevadors elèctrics; de portes d'accés de plantes; del 

grup tractor i connexions elèctriques, amb dispositius anti 
vibratoris; del quadre i cable de maniobra i connexions 
elèctriques, en cas d’elevadors elèctrics; del bastidor i 
cabina amb acabats; de portes de cabina; del limitador 
de velocitat a la part superior i paracaigudes a l’inferior de 
la cabina; de la botonera de cabina i botoneres de pis, 
amb les corresponents connexions elèctriques; del selector 
de parades i connexions elèctriques. 
Prova de servei de la instal·lació. Es connectaran 
elèctricament el quadre de comandaments, la cabina i els 
comandaments exteriors, per mitjà d’elements 
practicables. Es disposarà d’instal·lació fixa d’enllumenat al 
buit, de dispositiu de parada de l’ascensor al fossar, de 
presa de corrent, d’enllumenat permanent de cabina i de 
presa de corrent independent a la cambra de maquinària. 
El dispositiu de socors s’alimentarà independentment de la 
font de l’ascensor. 
Toleràncies 
Portes de cabina- tancament al buit: <= 12 cm; Portes de 
cabina- porta exterior: <= 15 cm; Element mòbil - 
tancament del buit:<= 3cm; Entre els elements 
mòbils:<=5cm. 
Control i acceptació 
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat 
següents: Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans. 
Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els 
moviments ascendents incontrolats (en cas de tall 
d'energia o d'avaria). Limitador de l'excés de velocitat. 
Amortidors d'acumulació d'energia i de dissipació 
d’energia.No ha de ser possible activar la posada en 
moviment en el cas que la càrrega superi el valor màxim 
admissible. Els ascensors ràpids han de tenir instal·lat un 
dispositiu de control i comandament de la velocitat. Ha de 
tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la 
cabina quan estigui oberta alguna de les portes dels 
replans i que no permeti obrir les portes dels replans en el 
cas de que la cabina no estigui parada al replà 
corresponent. Els contrapesos han de quedar instal·lats de 
manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure 
a sobre d'aquesta. El dispositiu que ha d'impedir la caiguda 
lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de 
suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha 
de provocar una desacceleració perillosa per als 
ocupants. En cas de superar-se la temperatura màxima 
prevista pel fabricant en la cambra que allotja el grup 
tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però 
no ha de respondre a cap nova ordre. Ha de preveure 
mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la 
cabina. 
  
Amidament i abonament 
ut Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les 
especificacions de la D.F. 
  
Verificació 
Comprovacions entre l’expedient tècnic presentat a 
l’òrgan competent i la instal·lació executada. 
Es presentaran certificats d'homologació i proves d’equips 
i materials. S’exigirà l’autorització de posta en servei de 
l’òrgan competent. 
  

  
SUBSISTEMA SEGURETAT 

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la 
detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la 
transmissió d’alarma als ocupants de l’edifici.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, 
Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al 



risc d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al 
risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll.  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions 
com a organisme de control per la certificació de 
productes. RD 1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 
842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. 
Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. 
Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i 
dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús 
exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a 
façana, columna ascendent d’acer galvanitzat, sortida de 
planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a 
ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment 
d’aigua, xarxa de canonades i Boca d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la 
detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a 
l’edifici. Està formada per: centraleta, detectors i xarxa 
elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible 
la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. 
Està formada per: presa d’aigua de la xarxa, dipòsit 
acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, 
columna i vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa 
d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de 
senyalització dels diferents components de la instal·lació 
de protecció i extinció d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels 
components de la instal·lació i les corresponents a les 
especificades en les normes UNE corresponent a cada 
component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de 
subministrament en tots els casos, comprovant que 
coincideix allò subministrat a l’obra amb el que hi ha 
indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i 
materials. 
  
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o 
anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser 
la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per 
la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida 
i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre el paviment 
de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 

mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, 
pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat 
superficialment: l'armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, 
aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: 
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de 
forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu 
transport sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els 
ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a 
la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les 
vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de 
treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula 
d'accionament, han d'anar connectades directament a la 
canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula 
de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar 
inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i 
aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar 
anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses 
al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat 
en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament 
fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta 
ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb 
facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les 
tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del 
paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 
45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat 
DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en 
el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser 
estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el 
règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de 
direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per 
mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que 
s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal 
aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha 
d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de 
compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de 
fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm 
del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap 
accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha 
d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor 
elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les 
canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les 
horitzontals han de passar preferentment a prop del 
paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre 
aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar 
aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal 
manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres 
depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres 
depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o 
aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, 
l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir 
preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han 
de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i 
altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió 
de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha 
de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada 
per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la 
pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula 
d'accionament, han d'anar connectades directament a la 
canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula 
de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar 
inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i 
aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar 
anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses 
al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat 



en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament 
fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta 
ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb 
facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les 
tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del 
paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha 
de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada 
per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, 
han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de 
ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la 
conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un 
element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar 
el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas 
a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs 
i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins 
del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície 
del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 
300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar 
que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre 
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura 
de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a 
prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs 
o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. 
Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han 
d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de 
tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres 
depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres 
depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o 
aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, 
l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir 
preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han 
de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i 
altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió 
de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets.  
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 
45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi 
tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a 
la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: fixació de l'armari a la paret, 
connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa 
de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han 
de ser estanques a la pressió de treball. La vàlvula s'ha de 
connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari 
ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la 
paret. Els enllaços per a la connexió dels elements han 
d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la 
tapa ha de quedar fixat sòlidament. Alçària del centre de 
l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les 
unions roscades han de quedar segellades amb cinta 
d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense 
forçar ni malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada 
sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de 
quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha 
d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la 
xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la 
zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors 
poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, 
termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser 
la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per 

la D.F. La base s'ha de fixar sòlidament a la superfície 
mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament 
acoblat a la base. Els detectors autònoms de CO: Els 
senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats 
al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar 
connectats a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 
230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no 
autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de quedar 
encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han 
de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la 
xarxa que els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig 
previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació 
no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de 
comprovar que les característiques del producte 
corresponen a les especificades al projecte. Les 
connexions es faran amb els estris adequats. Un cop 
instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
Xarxa elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de 
foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà 
un estudi o projecte específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical 
i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat 
sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les 
condicions fixades en el plec de condicions de la seva 
partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions han de 
ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat 
a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar 
tapades amb les tapes corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de 
senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada 
a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i 
cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. La cara 
exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb 
l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar 
en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies 
d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El 
parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment 
acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a 
la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa 
per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
  
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, 
elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com 
la seva ubicació i muntatge. Instal·lació i traçat de línies 
elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de 
funcionament dels detectors i de la central. 
  
Verificacions 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la 
columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència 
mecànica abans de la posta en servei. Dades de la central 
de detecció d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades 
d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: 
característiques i muntatge. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs. 
  
 
2 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la 
detecció i la transmissió d’alarma contra intrusió als edificis. 
  
Normes d’aplicació 



Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 
842/2002. 
  
Components 
Detectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la 
presència de persones dins de l’edifici. 
Contactes: Es col·loquen a les portes i poden ser magnètics 
o de vibració. 
Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els 
contactes. 
Sirenes: Porta un senyal lluminós i es col·loca a l’exterior de 
l’edifici. 
Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o 
sense, i poden ser programables. 
Conductors: Seran blindats i apantallats col·locats amb 
tub. 
Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels 
diferents components de la instal·lació. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels 
components de la instal·lació i les corresponents a les 
especificades en les normes UNE corresponents a cada 
component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de 
subministrament en tots els casos, comprovant que 
coincideix allò subministrat a l’obra amb el que hi ha 
indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i 
materials. La posició dels elements ha de ser la indicada a 
la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig 
previ, aprovades per la D.F. 
  
Execució 
En general la base de tots els elements ha de quedar fixada 
sòlidament mitjançant tacs i visos. Ha d'estar fixada i en 
posició vertical i quedarà amb els costats aplomats i 
anivellats. 
Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de 
quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de 
protegir. Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema 
de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una 
central de detecció, a 24 V. La tolerància d'instal·lació serà 
de ± 30 mm. L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: fixació de l'aparell a la superfície, 
connexió a la xarxa elèctrica de detecció i prova de servei. 
Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un 
sistema de dos conductors, a la xarxa que li correspongui, 
d'una central de detecció, a 24V. El contacte magnètic 
s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida. 
L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats a una 
distància d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la 
part mòbil. Si són encastats, els contactes han d'anar 
col·locats dins els forats oportuns practicats al parament. 
Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa 
d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. 
Alçària des del paviment: 1200 mm. Les toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30mm, horitzontalitat i aplomat: ± 
3mm. 
Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i 
anivellats. 
Marcadors telefònics: S'ha de muntar en un lloc de fàcil 
accés per a l'usuari. Estarà connectat perfectament a la 
línia telefònica. 
Conductors: La seva fixació al parament ha de quedar 
alineada paral·lelament al sostre o al paviment. El 
conductor ha de penetrar dins de les caixes de derivació i 
les de mecanismes. No hi ha d'haver empalmaments entre 
les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de 
mecanismes. Els empalmaments i les derivacions s'han de 
fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019). 
Penetració del conductor dins de les caixes >= 10 cm. 
Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins de 
les caixes: ± 10 mm. 

Senyalització amb rètols: Ha de tenir col·locats i cargolats 
tots els visos previstos per la seva fixació. La cara exterior de 
la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior 
horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical 
i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 
mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. 
Control i acceptació 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. 
Conductors: Material, diàmetre i subjecció. 
  
Verificacions 
Secció dels conductors elèctrics i diàmetre dels tubs de 
protecció. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els conductors. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, 
Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-
HR, Protecció enfront del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. 
Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de 
transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 
1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 
875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a 
ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 
7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que 
composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

  



  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa 
de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La 
seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La 
xarxa normalment pertany a una companyia que la manté 
i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades 
que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per 
realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, 
la continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació 
transformadora. Cal conèixer les especificacions de la 
companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament 
la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de 
càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i 
es subdividiran de manera que les pertorbacions originades 
per avaries afectin el mínim possible de parts de la 
instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en 
compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la 
caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de 
protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala 
l’inici de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels 
usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant 
servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar 
als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i 
diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el 
projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de 
bona construcció i a les instruccions de la direcció 
facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió 
es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta 
de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la 
llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de 
treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens 
de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en 
planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies 
mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara 
sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la 
normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de 
recolzament, i de profunditat i amplada variable 
adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà 
segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint 
ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar 
net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú 
acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la 
demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o més. 
La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb 
lliure i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via 
pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i 
privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret 
tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm 
de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà 
superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 metres. Si hi 
ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix 

punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret 
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de 
l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços 
entre el conductor i la caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 
20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit 
dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i 
caixes, segellat i ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general 
de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i 
muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la 
instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres 
generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. 
Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, 
distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat 
completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir 
de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de 
connexió a l’interior. La seva funció és la de distribuir 
l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la 
connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim 
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es 
faran sectors i es subdividiran de manera que les 
pertorbacions originades per avaries afectin el mínim 
possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha 
d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el 
Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves 
instruccions complementàries, així com les recomanacions 
de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia 
subministradora, normes particulars, instal·lacions d’enllaç. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a 
la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la 
centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de 
coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia 
general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una 
instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o 
armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors de 
tots els abonats d’un mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més 
de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa 
a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les 
d’intensitats produïdes per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica 
consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers 
reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que 
subministra energia a partir del final de la línia general 
d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells 
que es col·loquen en una instal·lació individual amb 



l’objectiu de protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es 
pugui produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat 
l’interruptor de control de potència i integra tots els 
dispositius necessaris per assegurar: el comandament, 
protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: 
Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament 
manual. Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, 
Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; 
poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils 
conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions 
i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. 
Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació 
interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran 
encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no 
propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat 
reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador 
d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús 
exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de 
ventilació i il·luminació suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La 
intensitat de l’interruptor de control de potència serà en 
funció del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons 
contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció 
mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons 
especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del 
MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada 
pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran 
d’acceptar en obra conforme a la documentació de 
projecte, documentació del fabricant, la normativa, 
especificacions de projecte, i indicacions de la direcció 
facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà 
de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així 
com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, 
es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar 
abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat 
i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació 
no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): 
Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats 
per l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La 
unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és 
excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà 
a la col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa 
fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà 
l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La 
secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de 
coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 

Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb 
materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció 
ni instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i 
lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres 
serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. 
El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es 
centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és 
centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han 
d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de 
color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior 
connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la 
façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i 
a una alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m 
des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del 
comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha 
d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes 
(interruptors diferencials) i PIA (Interruptors 
magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una 
paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar 
els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la 
xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de 
protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de 
la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats 
aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició ha 
de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es 
col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar 
fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, 
l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de 
mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades 
per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a 
la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 
mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre 
una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es 
col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha 
d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els 
conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat 
no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan 
es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN 
simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, 
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació 
disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha 
d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una 
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de 
subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel 
fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar 
correctament en les condicions normals exigides en les 
normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun 
paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les 
connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa 
precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de 
l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas 
d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor 
magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera 
adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant 
corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense 
que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les 
unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb 
rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb 
maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir 
empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 
pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la 
superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament 
superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs 
dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons 
d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha 



de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat 
sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el 
paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb 
tocs de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de 
suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als 
paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams 
rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han 
de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les 
unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos 
recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, 
connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a 
màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes 
de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de 
final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància 
entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell 
o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 
mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: 
Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta 
única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables 
unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) 
amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa 
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K 
(AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col·locats en tubs. 
Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, 
connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els 
empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o 
regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho 
per simple recargolament o enrotllament dels fils. El 
recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de 
quedar estesos de manera que les seves propietats no 
quedin danyades. Els conductors han d'estar protegits 
contra els danys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal·lació. RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar 
dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha 
de portar una identificació mitjançant anelles o brides del 
circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de 
derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els 
llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es 
protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer 
galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant 
l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el 
diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de 
dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del 
conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies 
d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 
mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament 
ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al 
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància 
vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada 
sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La 
posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la 
caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la 
connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 
mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la 
documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada 
per la direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: 
Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no 
han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi 
ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió 
de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el 
mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al 

suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar 
fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de 
complir les especificacions fixades en el seu plec de 
condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 
kg. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, 
toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i 
muntatge de safates i suports. Situació de punts i 
mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació 
encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació 
d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació 
i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la 
xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte exterior, 
interior i dimensions. Característiques tècniques dels 
components del quadre: interruptors, automàtics, 
diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. 
Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves 
proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de 
la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de 
l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de 
circuits de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència 
contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa 
de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals 
de comandament i protecció. Per unitat: comptador, 
quadre, caixes de derivació, mecanismes.  
  
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa 
elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió 
evacuar els corrents de defecte o de derivació que es 
produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta 
presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en projecte, 
les parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de 
calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i 
televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials 
inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense 
galvanitzar amb protecció catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer 
galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al 
terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor 
anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà 
de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció 
facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del 
producte corresponen a les especificades al projecte. Els 
materials s'han d'inspeccionar abans de la seva 
col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de 
l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc.) 



Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un 
dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat 
a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin 
d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i 
en el mateix pla que el parament. La posició i quantitat han 
de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar 
a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat 
superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al 
suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; 
situar en un lloc accessible; permetre mesurar la resistència 
de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat 
elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les 
instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un 
nombre suficient de punts de posada a terra, 
convenientment distribuïts, que estiguin connectats al 
mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la 
tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- 
posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat 
en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: 
fàcilment localitzable per a la realització periòdica de 
proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant 
un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits 
de terra mitjançant cargols, elements de compressió, 
soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el 
conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat 
i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han 
d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 
50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, 
la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha 
de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, 
aproximadament, al costat del cable per a la humectació 
periòdica del pou de terra. Toleràncies d'execució: posició: 
± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor 
s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de 
cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El 
cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir 
deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de 
terra no serà interromput per a la col·locació de 
seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor 
pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de 
fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha 
d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat 
superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant 
grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el 
cas de canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. 
En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar 
instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 
garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim 
admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable 
en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial 
comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa 
o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la 
terra, línia principal de terra  
  
2 TELECOMUNICACIONS 
  
Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que 
composen la instal·lació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a 
los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.  
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 

Norma tècnica de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de 
telecomunicacions per cable. D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis 
per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, 
procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d'instal·ladors de 
telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. RD 401/2003. 
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 
9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. 
Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 
21/07/2000.Nota relativa al visat de projectes tècnics, 
annexos i certificats d'ICT .  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la 
señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE 
núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, 
televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als 
edificis. D. 172/99. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Antenes 
És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de 
senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents 
d’emissions terrestres o de satèl·lit. 
  
Components  
Pals: Elements suport de les antenes. 
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de 
satèl·lit. 
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment 
o encastats. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions 
i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. 
Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos 
conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la 
instal·lació interior. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 



Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar 
als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en 
el projecte sobre tots els elements que composen la 
instal·lació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà 
de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així 
com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva 
col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut 
cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels 
elements. Cal tenir en compte la compatibilitat 
electromagnètica de la instal·lació, seguint les 
especificacions equipotencials i apantallament, entre 
sistemes en l’interior dels recintes de telecomunicacions. 
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base 
plana amb els accessoris i ancoratges que siguin 
necessaris. El pal ha de ser vertical i connectat a la xarxa 
de terres de l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del 
pal serà de 6 metres. 
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els 
travaments, el moment d'encastament a la base pel pes 
del pal, el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 
Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte 
metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar una antena per 
a cada canal captat i transmès a l’equip d’amplificació. 
Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: 
situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ; situats a més 
de 20 m d'alçària: 150 km/h. 
Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels 
agents atmosfèrics. Es col·locarà un punt de llum 
incandescent de 60 W amb corrent monofàsic per a 
treballs de manteniment. El conjunt metàl·lic de l'equip i el 
blindatge dels cables de sortida a la distribució han de 
connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al 
peu del pal: <= 8 m. Alçària part inferior de l'equip a la part 
accessible per manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la 
part superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a 
terra: >= 2 mm2 
Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de 
l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de 
manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local 
i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, 
etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació 
provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin 
s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència 
de 75 ohms. Distància caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 
cm 
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 
90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis 
de secció s'han d'intercalar caixes de registre. Pot anar 
agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, 
fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip 
d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes 
de connexió dels habitatges, s'ha de col·locar protegit dins 
d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot 
admetre cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. 
Les connexions del cable coaxial amb els diferents 
elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap 
enrera. No s'admet mai la malla recargolada.  
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la 
instal·lació interior. Aniran encastats o muntats 

superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els 
costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada 
amb el parament. Distància presa al paviment (d): 19 cm 
<= d <= 21 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, 
toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. 
Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. 
Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb 
paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a 
la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de 
senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl·lic 
directe amb el pal. 
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. 
Existència de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador. 
Les connexions aniran protegides sota tub. Les connexions 
es faran amb cable coaxial. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors coaxials.  
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, 
pressa de senyal.  
  
2.2 Telecomunicació per cable 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada 
a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per 
cable, des de la xarxa d’alimentació dels diferents 
operadors del servei fins a la presa dels usuaris. 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la 
instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions 
de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions 
de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que 
van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari. 
Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació 
dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota 
demanda. 
La infrastructura comú per l’accés als serveis de 
Telecomunicacions per cable podrà no incloure 
inicialment el cablejat de la xarxa de distribució. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per 
a realitzar el control i acceptació de tots els components 
de la instal·lació. Sobretot els que fan referència a l’annex 
III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per 
pericons, tubs, canals, accessoris, armaris d’enllaç i punt 
final de la xarxa i presa. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà 
de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 



replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de 
comprovar que les característiques del producte 
corresponen a les especificades al projecte. Els materials 
s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop 
instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Els 
recintes d’instal·lacions que es trobin en la vertical de 
canalitzacions i desguassos es garantirà la seva protecció 
enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat 
electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en 
el punt 7 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes 
seran les establertes al projecte segons el número de PAU. 
Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets 
oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó 
o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de 
façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid 
o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en 
canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per 
encabir els diferents elements de derivació que 
proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres 
secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions 
mínimes de 40x40x40cm. 
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs 
i canaletes fins a la instal·lació interior de l’usuari. Poden ser 
de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els 
tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro 
d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica 
de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En 
el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també 
la unió entre el RITS i el RITI. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de 
canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració 
de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques 
embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran 
cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó, elements de captació.. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
2.3 Telefonia 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada 
a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des 
de l’escomesa de la companyia subministradora fins a 
cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa 
digital i serveis integrats (RDSI). 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la 
instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions 
de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions 
de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 
parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre 
secundari. Estarà recobert per una capa de 
característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa de dispersió: 

Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa 
interior i altres elements que van dels registres secundaris o 
punt de distribució fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els 
registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia 
bàsica + línies RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques 
ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa interior d’usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les 
bases d’accés de terminal situats als registres de presa. 
Poden ser 1 o 2 parells. Estarà recobert per una capa de 
característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, 
d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 
Regletes de connexió. 
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de 
la unitat privativa. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per 
realitzar el control i acceptació de tots els components de 
la instal·lació. Les característiques i limitacions es 
complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i 
els requisits tècnics relatius a les ICT per la connexió d’una 
xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà 
de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de 
comprovar que les característiques del producte 
corresponen a les especificades al projecte. Els materials 
s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop 
instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Per 
mantenir la compatibilitat electromagnètica de la 
instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 8 de l’annex II del 
Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes 
seran les establertes al projectes segons el número de PAU. 
Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets 
oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de 
formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur 
de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid 
o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en 
canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per 
encabir els diferents elements de derivació que 
proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres 
secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions 
mínimes de 40x40x40cm. 
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i 
canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser 
de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els 
tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro 
d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica 
de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En 
el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també 
la unió entre el RITS i el RITI. 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la 
instal·lació interior. Aniran encastats o muntats 
superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els 
costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada 
amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres serveis: 5 
cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. 
Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de 
canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració 
de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 



  
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques 
embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran 
cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, 
Seguretat Estructural, Accions a l'Edificació. DB SE-A, 
Seguretat Estructural-Acer, DB SI-6, Seguretat en cas 
d'Incendis, Resistència al foc de l'estructura. DB SI-Annex D, 
Resistència al foc dels elements d’acer. DB HS 1, Salubritat-
Protecció enfront la humitat. DB HE 1, Estalvi d'energia, 
Limitació de demanda energètica. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i 
Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en 
l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, 
peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o 
altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable 
soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-
1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de 
soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de 
durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

  

  
3.1 Interfonia i vídeo 
Està composta per un sistema exterior format per una placa 
per fer trucades i un sistema de vídeo camares de 
gravació, i un sistema interior de recepció de trucades i 
imatges amb un monitor interior i sistema obreportes i que 
també es pot mantenir una conversa interior-exterior. 
  
Components  
A l’entrada de l’edifici: 
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador. 
Obreportes elèctric. 
Aparell d’usuari de comunicació. 
Tubs, cables i caixes de derivació. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per 
a realitzar el control i acceptació de tots els components 
de la instal·lació.  

  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà 
de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de 
comprovar que les característiques del producte 
corresponen a les especificades al projecte. Els materials 
s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop 
instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)  
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden 
anar encastades o muntades superficialment. La càmera 
no s’ha d’orientar cap a fons lluminoses potents. Ha de 
quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un 
pla determinat. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
aplomat: ± 2%. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar 
en un lloc sec i d’accés fàcil per al personal de 
manteniment. 
Obreportes elèctric: S’ha de col·locar encastat al marc de 
la porta a l’alçària corresponent perquè hi encaixi el pestell 
del pany. Ha de permetre el desbloqueig de la porta en 
rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir 
si no es rep. 
Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar 
correctament connectat a la instal·lació segons les 
instruccions del fabricant. Toleràncies d'instal·lació: posició: 
± 20 mm. 
Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els 
empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi de 
colors diferents a la telefonia i a la TV. Es respectaran les 
seccions mínimes indicades en els esquemes i plànols de la 
instal·lació. El cablejat anirà muntat protegit dins d’un tub 
de PVC, exclusiu per a contenir els conductors d’aquesta 
instal·lació. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació 
d’elements. Alçada de col·locació. Profunditat 
d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de 
tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques 
embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran 
cobertes de morter i guix. Proves de funcionament de la 
instal·lació i recepció de senyal. 
  
Amidament i abonament 
ut placa carrer, equip alimentació, obreportes, aparell 
d’usuari. 
ml canalitzacions, tubs i cables.  
  
SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIÈNCIA 
  
1 SOLAR TÈRMICA 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació solar 
tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB-HE 4, Estalvi 
d'energia, Contribució solar mínima d'aigua calenta 
sanitària. DB-HS 4, Salubritat, Subministrament d'aigua. DB-
HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 
21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de 
gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 



Procediment bàsic per la certificació d’eficiència 
d’edificis de nova construcció.  
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 
842/2002.  
Equipos de presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD1244/1979. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control 
de la proliferación y diseminación de legionela en 
instalaciones. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control 
de la legionelosis. RD 865/2003. 
Condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el 
control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben 
cumplir los sistemas solares para agua caliente y 
climatización. BOE.99; 25.04.81. 
Homologación de los paneles solares. Real Decreto 
891/1980. 
  
Components 
Captadors solars: Són els que transformen la radiació solar 
incident en energia tèrmica. 
Sistema d’acumulació: Està format per un o més 
acumuladors. Poden ser: d’acer vitrificat, acer amb 
tractament epoxidic, d’acer inoxidable, coure, acer negre 
en circuits tancats, etc. 
Sistema d’intercanvi: Els bescanviadors per a aigua calenta 
sanitària han de ser d’acer inox. o de coure. 
Circuit hidràulic amb tubs, bomba de circulació, purga 
d’aire i vas d’expansió. 
Tubs: Es farà servir coure o acer inoxidable en el circuit 
primari. En el secundari de servei d’ACS, es podran utilitzar 
a més a més plàstics que suportin la temperatura màxima 
del circuit. 
Bomba de circulació: Hauran de ser d’un material 
compatible amb el fluid de treball utilitzat. 
Purga d’aire: Poden ser purgadors manuals o automàtics. 
S’evitarà l’ús dels automàtics quan es prevegi la formació 
de vapor en el circuit. 
Vas d’expansió: Poden ser oberts o tancats. 
Vàlvules: Segons la seva funció poden ser d’esfera, 
d’assentament, de ressort o retenció. 
Sistema elèctric i de control: És on es localitzen els sensors 
de temperatura. 
Productes auxiliars: Com ara: líquid anticongelant, pintura 
antioxidant, etc. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels 
components de la instal·lació. Suportar la màxima 
temperatura i pressions que pugui assolir la instal·lació. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de 
subministrament en tots els casos, comprovant que 
coincideix el subministrat en obra amb el que hi ha indicat 
en projecte. El captador haurà de tenir la certificació 
emesa per l’organisme competent o per un laboratori 
d’assaigs segons RD 891/1980 i la Ordre de 28 juliol de 1980. 

  
Execució 
Generalitats. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Tot el conjunt ha d'estar 
muntat segons les indicacions de la D.T. del fabricant i dels 
reglaments vigents. La instal·lació ha d'estar construïda en 
la seva totalitat amb materials i procediments d'execució 
que garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, 
salubritat i manteniment. No s'han de barrejar, en cap punt, 
els diferents fluids que intervenen en la instal·lació. No s'han 
de col·locar elements d'acer galvanitzat si l'aigua pot 
arribar a una temperatura de 60°C. Tots els materials 
utilitzats han de ser compatibles entre ells. L'estructura de 
suport no ha de transmetre càrregues que puguin afectar 
la integritat dels components de la instal·lació. Els punts de 
suport han de ser suficients i han d'estar distribuïts de 
manera que no produeixin flexions sobre el captador 
superiors a les admeses pel fabricant. Un cop col·locat, cap 
element de l'estructura de suport o del sistema de fixació 
ha de donar ombra sobre els captadors. Els elements de la 
instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de 
manipular han de ser accessibles. Ha de ser possible 
desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un 
nombre mínim d'actuacions sobre els altres elements. Ha 
de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les 
descàrregues elèctriques d'acord amb la reglamentació 
vigent. Han d'estar fetes totes les connexions del circuit 
hidràulic de les plaques i les d'aquestes amb la part fixa de 
la instal·lació. Les connexions han de ser estanques. Les 
connexions hidràuliques entre elements no han de 
provocar esforços recíprocs. Ha d'estar feta la prova de 
servei. Un cop acabades les feines de muntatge es 
procedirà a la retirada de la obra de tot el material sobrant 
(restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.). 
Sistema de captació: Els captadors muntats en els seus 
suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de 
l'edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es 
farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels 
elements que conformen la instal·lació es corresponen a les 
especificades al projecte. S'ha d'evitar que els elements 
captadors quedin exposats al sol durant el muntatge. En 
aquest període, les connexions hidràuliques han d'estar 
obertes, però protegides de l’entrada de brutícia. Els 
elements captadors han de restar tapats fins al moment de 
la posada en marxa de la instal·lació. Les connexions a les 
diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els 
corresponents subministraments. Les connexions han de ser 
estanques. Han de segellar-se amb el sistema d'estanquitat 
aprovat pel fabricant. Abans de fer les connexions es 
repassaran i netejaran els extrems dels tubs per a eliminar 
les rebabes que hi puguin haver. Sistema d’acumulació: 
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb 
dispositius intermedis per a la seva fixació. Cal que quedi 
suficientment separat dels paraments que l'envolten, de 
manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions 
amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després 
de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons 
les especificacions del seu plec de condicions. Ha de tenir 
instal·lat: una aixeta de tancament, un purgador de control 
d'estanquitat del dispositiu de retenció i una vàlvula de 
seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per sobre 
de la vora superior de l'element que reculli l'aigua. Entre la 
vàlvula de seguretat i l'acumulador no ha d'haver-hi 
instal·lada cap vàlvula de tancament. Tots els elements de 
maniobra, control i connexió han de quedar visibles i 
accessibles pel seu manteniment. A la part inferior del vas 
hi ha d'haver una vàlvula de purga i neteja d'obertura 
ràpida, amb la finalitat d'extreure els sediments que es 
puguin acumular a l'interior del dipòsit. Tota superfície 
calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la 
seva temperatura exterior és superior a 90 ºC. L'instal·lador 



cal que aporti l'acta de posada en servei. Distància de 
l'aparell a d'altres aparells amb flama: >= 40 cm. Distància 
als paraments laterals: >= 15 cm. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 5 mm, 
horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm. La llargària del 
conducte ha de ser la suficient com per fer possible el 
roscat de les unions. 
Sistema d’intercanvi: Bescanviadors. La instal·lació no ha 
de sobrepassar la pressió de disseny de l’intercanviador. La 
regulació de temperatura d’ACS ha d'estar feta mitjançant 
vàlvula de tres vies en l'entrada d'aigua calenta o 
termòstat que aturi l'aparell productor d'aigua calenta 
entre aquest i l'intercanviador de doble paret. L'aparell ha 
de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius 
intermedis per a la seva fixació. Cal que quedi 
suficientment separat dels paraments que l'envolten, de 
manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions 
amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després 
de l'intercanviador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, 
segons les especificacions del seu plec de condicions. Ha 
de tenir instal·lat: una aixeta de tancament i una vàlvula 
de seguretat amb tub d'evacuació amb sortida lliure per 
sobre de la vora superior de l'element que reculli l'aigua. 
Entre la vàlvula de seguretat i l'intercanviador no ha 
d'haver-hi instal·lada cap vàlvula de tancament. Tots els 
elements de maniobra, control i connexió han de quedar 
visibles i accessibles pel seu manteniment. Tota superfície 
calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la 
seva temperatura exterior és superior a 90 ºC. La posició ha 
de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada 
per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. 
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama: >= 40 
cm. Distància als paraments laterals: >= 15 cm. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 
5 mm, horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm. 
Tubs: En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, 
totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han 
de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió. 
En les instal·lacions de tub soldat per capilaritat, totes les 
unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer 
únicament per mitjà d'accessoris soldats per capilaritat. El 
tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del 
tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de 
tot el recorregut. Les tuberies per on circulen gasos amb 
presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació 
d'aquests condensats. La superfície del tub o del 
calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi 
per sota. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, 
s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. Les conduccions 
que portin aigua freda han d'anar isolades amb una 
barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g. El pas 
a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs 
i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Si és 
col·loquen superficialment, els suports s'han de fixar amb 
tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una 
anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub. No es 
poden transmetre esforços entre la canonada i els 
elements que la suporten. Separació màxima entre suports 
segons el seu diàmetre: en trams verticals entre 1,8 m i 3,7 
m; en trams horitzontals entre 1,2 m i 3m. Toleràncies 
d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. 
Bomba de circulació: La bomba ha d'estar connectada a 
la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia 
d'alimentació elèctrica. Les canonades d'aspiració i 
d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre 
que les boques corresponents. Les reduccions de diàmetre 
s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total 
<= 30°. Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer 
excèntriques i han de quedar enrasades per la generatriu 
superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire. La 

bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va 
instal·lada. Aquesta canonada no ha de produir cap 
esforç radial o axial a la bomba. L'eix motor-impulsor ha de 
quedar en posició horitzontal. L'eix de la bomba-canonada 
no ha de tenir limitacions en la seva posició. S'ha de 
comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i 
si gira en el sentit convenient. 
Purga d’aire: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per 
sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt 
d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. 
Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de 
llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub 
de coure. El seu eix principal ha de ser vertical. 
Dipòsit d’expansió: El dipòsit ha de quedar col·locat en el 
circuit de retorn. El diàmetre interior de la tuberia de 
connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm. Entre 
el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha 
d'haver cap accessori o element que pugui interrompre o 
tallar el pas de l'aigua. Ha de portar una placa metàl·lica 
d'identificació per a la localització en l'esquema de la 
instal·lació. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. En 
el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat 
incorporada, de manera que la sobrepressió en el dipòsit 
d'expansió mai sigui superior a 0,5 Kg/cm2. En el circuit hi 
ha d'haver un manòmetre. La instal·lació haurà d'estar 
protegida contra congelacions en cas de glaçada. El 
dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa 
sense que s'apreciïn fugues o deformacions. La capacitat 
del dipòsit ha de ser suficient per a absorbir la variació del 
volum d'aigua de la instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la 
temperatura de treball. Cal que quedi suficientment 
separat dels paraments que l'envolten, de manera que es 
pugui instal·lar i manipular. Distància als paraments laterals: 
>= 15 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
aplomat (posició vertical): ± 5 mm, horitzontalitat (posició 
horitzontal): ± 5 mm. 
Vàlvules: Poden anar muntades entre tubs o, depenen de 
la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de 
quedar anivellades, en totes dues direccions, a la posició 
prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de l'element 
ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, 
la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha 
de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs. 
Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que 
no interfereixi amb els òrgans de comandament de les 
vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. Poden ser 
d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. 
Si el recorregut dels tubs és exterior cal protegir l’aïllament 
del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer 
galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent 
a les especificacions tècniques del fabricant i industrial 
seguint especificacions de la D.F. 
Productes auxiliars: Reblert de la instal·laci.ó. La instal·lació 
ha de quedar emplenada i en condicions de 
funcionament, amb la quantitat i tipus de fluid 
caloportador especificades a la D.T. Els purgadors i totes les 
sortides d'aire han de quedar tancades un cop introduït el 
fluid caloportador. No hi poden haver fuites de fluid en cap 
punt de la instal·lació. No poden quedar bosses d'aire en 
cap punt de la instal·lació. El fluid caloportador ha de ser 
compatible amb tots els elements que conformen la 
instal·lació. La prova de servei ha d'estar feta. El fluid 
caloportador s'ha d'introduir al circuit pels punts previstos 
en la D.T. Les plaques no poden estar calentes en el 
moment de dur a terme la omplerta de la instal·lació. Per 
aquest motiu, les tasques d'omplerta s'han de fer amb els 
captadors ocults a la radiació solar. Els purgadors s'han de 
tancar en el moment en que comencin a sortir algunes 
gotes de fluid caloportador. S'han de recollir i netejar 
immediatament els vessaments de fluid que es produeixin. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, 
ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció 



dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. 
d’encreuaments amb altres instal·lacions.  
La instal·lació s’ajustarà al que es descriu a la “Sección HE 
4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria”. 
  
Verificació 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva 
col·locació. Proves de servei als tubs: cal fer prova de 
pressió, d’estanquitat i comprovació de la xarxa sota 
pressió estàtica màxima. Les unions enroscades s'han de 
preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament  
ut captadors solars, acumuladors, intercanviadors, 
bombes, purgadors, dipòsits d’expansió, vàlvules. 
ml tubs, aïllament. 
m² pintura antioxidant. 
l líquid anticongelant. 
  
2 SOLAR FOTOVOLTAICA 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació solar 
fotovoltaica per a la producció d’energia elèctrica. La 
instal·lació pot estar connectada a la xarxa o ser 
autònoma. 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Estalvi 
d'energia, Contribució fotovoltàica mínima d'energia 
elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Reial Decret per la producció d’energia elèctrica en règim 
especial. BOE 126, 26/05/2007. RD 661/2007. 
Regulació del Sector Elèctric. BOE 285/1997, 28/11/1997. Llei 
54/1997 de 27/11/97. 
Reial Decret sobre la connexió d’instal·lacions 
fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. RD 1663/2000. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. 
Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies 
reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de 
transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 
1.08.84. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que 
composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico 
al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los 
edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: 
Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido 
de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los 
edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el 
cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para 
el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Connectada a la xarxa : Generador fotovoltaic, Ondulador 
o Inversor i Comptadors de compra-venda 
Autònoma : Generador fotovoltaic, Bateries o 
acumuladors, Regulador de càrrega i bateries, Ondulador 
o Inversor i Comptadors. 
  
Generador fotovoltaic: Està compost per cèl·lules 
fotovoltaiques, que poden ser de silici monocristalines o 
policristalines. Capten la radiació solar i la transformen en 
electricitat a corrent continu. Seran Classe II i grau de 
protecció mínim IP65. 
Estructura suport: Haurà de ser d’alumini o d'acer 
inoxidable.  
Bateries o acumuladors: Emmagatzemen l’energia 
produïda durant les hores de radiació solar. 
Regulador de càrrega: És l’encarregat de protegir les 
bateries de descàrregues i sobrecàrregues.  
Ondulador o Inversor: Transforma el corrent i tensió 
continua en alterna, per tal de poder-la abocar a la xarxa 
elèctrica de distribució l’energia elèctrica produïda per les 
cèl·lules. 
Comptadors de compra-venda: Quantifica l’energia 
abocada a la xarxa i la energia consumida en l’edifici, per 
tal de facturar a la companyia elèctrica l’energia neta final 
abocada. 
Cablejat: Conjunt de cables que composen la instal·lació. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels 
components de la instal·lació. Per la instal·lació 
connectada a la xarxa, la D.F. haurà d’assegurar que 
l’esquema elèctric i els materials emprats són del tipus 
aprovat per la Companyia Distribuïdora. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de 
subministrament en tots els casos, comprovant que 
coincideix el subministrat en obra amb el que hi ha indicat 
al projecte.  
  
Execució 
Generalitats. 
S’ha d’assegurar com a mínim un grau d’aïllament elèctric 
de tipus bàsic classe I, excepte el cablejat en corrent 
continua que serà de doble aïllament. La instal·lació tindrà 
tots els elements i característiques necessàries per garantir 
la qualitat del subministrament elèctric. El funcionament de 
la instal·lació fotovoltaica no generarà cap avaria a la 
xarxa. Els materials que estiguin a l’exterior es protegiran 
dels agents ambientals. La posició del camp fotovoltaic ha 
de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF. Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les 
indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments vigents. 
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb 
materials i procediments d'execució que garanteixin les 
exigències del servei, la durabilitat, salubritat i 
manteniment. 
  
Generador fotovoltaic: Els captadors muntats en els seus 
suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de 
l'edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es 
farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels 
elements que conformen la instal·lació es corresponen a les 
especificades al projecte. Tots els mòduls seguiran les 
especificacions UNE corresponents al tipus de mòdul. El 
mòdul portarà de forma visible el model, nom o logotip del 
fabricant. Portaran díode de derivació per evitar avaries a 
les cèl·lules i tindran un grau de protecció IP65. Per motius 
de seguretat i facilitar el manteniment Els marcs laterals 



seran d’alumini o d’acer inoxidable. Estructura suport: 
L’estructura suport és connectarà a terra. Haurà de 
suportar les sobrecàrregues de neu i vent segons el que 
marqui la Normativa vigent. Haurà de permetre les 
dilatacions tèrmiques sense que puguin afectar als mòduls 
fotovoltaics. L’estructura és protegirà superficialment 
contra l’acció dels agents atmosfèrics. Bateries o 
acumuladors: Seran de plom-àcid, preferentment 
estacionàries i de placa tubular. Es protegiran de 
sobrecàrregues segons les recomanacions del fabricant. 
S’instal·larà seguint les recomanacions del fabricant i en 
qualsevol cas: es situarà en un lloc ventilat i d’accés 
restringit. Es prendran les mesures de protecció necessàries 
per evitar curtcircuits accidentals. Regulador de càrrega: 
Estaran protegits davant curtcircuits en la línia de consum, 
i contra la desconnexió accidental de l’acumulador. 
Ondulador o Inversor: Seran de ona senoidal pura. Es 
connectaran a la sortida de consum del regulador de 
càrrega o en borns de l’acumulador. Haurà d’arrencar i 
operar totes les càrregues especificades en la instal·lació. 
Estaran protegits en front a les següents situacions: tensions 
fora de marge, desconnexió de l’acumulador, curtcircuit 
en la sortida de corrent altern, sobrecàrregues que superin 
la duració i límits permesos. Comptadors de compra-
venda: Es seguirà la normativa vigent per a la seva 
instal·lació. Cablejat: Tot el cablejat complirà amb lo 
establert en la legislació vigent. Els conductors seran de 
coure i tindran secció adequada per evitar les caigudes de 
tensió i sobreescalfaments. Caigudes de tensió admissibles: 
generador-regulador: 3%, regulador-bateria: 1%, inversor-
bateria: 1%, regulador i inversor: 1%,regulador-càrregues: 
3%. S’inclourà tota la longitud de cables necessària, per a 
cada aplicació concreta, evitant esforços. Els positius i 
negatius de la instal·lació es conduiran separats, protegits i 
senyalitzats d’acord amb la normativa vigent. El cablejat 
exterior estarà protegit de intempèrie. 
  
Control i acceptació 
No s’acceptarà cap mòdul que tingui defectes de 
fabricació, estigui trencat o tingui taques en qualsevol dels 
seus elements així com manca d’alineació a les cèl·lules o 
bombolles interiors. Un mòdul serà acceptat si la seva 
potència màxima i el corrent del curtcircuit reals referides a 
condicions standard tinguin un 10% de marge dels valors 
nominals de catàleg.  
Cada bateria haurà d’estar etiquetada com a mínim amb 
la següent informació: Tensió nominal (V), polaritat dels 
terminals, capacitat nominal (Ah), fabricant i número de 
sèrie. El regulador de càrrega estarà etiquetat com a mínim 
amb la següent informació: Tensió nominal (V), Corrent 
màxim (A), fabricant i número de sèrie i polaritat de 
terminals i connexions. Els inversors estaran etiquetats com 
a mínim amb la següent informació: Potencia nominal (VA), 
tensió nominal d’entrada (V), tensió i freqüència de sortida, 
fabricant i número de sèrie, polaritat i terminals. 
Connexions de cablejat i elements, soldadures, segellats, 
ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció 
dels elements. Diàmetres de tubs i cablejat. Distància mín. 
d’encreuaments amb altres instal·lacions.  
  
Verificació 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva 
col·locació. Les proves a realitzar per l’instal·lador com a 
mínim seran les següents: Funcionament i posta en marxa 
de tots els sistemes; proves d’arrencada i parada en 
diferents instants del funcionament; proves dels elements i 
mesures de protecció, seguretat i alarma; determinació de 
la potència instal·lada. 
  
Amidament i abonament  
ut Generadors fotovoltaics, bateries, reguladors de 
càrrega, inversor, comptador. 
ml Tubs i cablejat. 
m² pintura antioxidant. 
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Visats oficials 

Introducció 
  
  
  
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció 
del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i 
garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. 
Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i 
manteniment que s'especifiquen a continuació. 
  
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot 
comportar: 
  

 La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
 L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor 

patrimonial, funcional i estètic. 
 Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de 

l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
 La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre 

una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 
 Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de 

consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 
 La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o 

clausura.  
  
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les 
que es destaquen: 
  

 Codi Civil. 
 Codi Civil de Catalunya 
 Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
 Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 
 Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
 Legislacions sobre els Règims de propietat. 
 Ordenances municipals. 
 Reglamentacions tècniques. 

   
Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
  
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el 
Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en 
el procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat 
pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  
  

Instruccions d’ús: 
  
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o 
no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats 
previstes per a les quals va ser projectat i construït.  
  



Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
  
Ús principal: Situació: 
 VESTIDORS  PLANTA PRIMERA 
Usos subsidiaris: Situació: 
 APARCAMENT PLANTA BAIXA 
 MAGATZEM PLANTA SOTERRÀNIA 
    
    

  
Instruccions de manteniment: 
  
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i 
genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de 
seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
  
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides 
en el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la 
corresponent programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva 
periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals 
aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de 
l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic 
competent les operacions programades pel seu manteniment. 
  
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les 
operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions 
realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació 
esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

  
  
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de 
les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 
  
  
Fonaments – Elements de contenció  
 
I.- Instruccions d’ús:  
 

Condicions d’ús: 
 
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar 
la seva seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de 
càrrega i de salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments 
i/o dels elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i 
la corresponent llicència municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o 
modificar les condicions resistents del subsòl.  

 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) 
poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció 
de terres. 



 Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en 
algun element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element 
constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment 
de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
 Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb 

el grau de impermeabilització exigit. 
 
 
Estructura 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. 
Per no alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin 
modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de 
protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de 
forats en parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments 
pesants sobre els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació 
d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i 
la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents 
zones de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 

uniforme 
kN/m2–
(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  
lineal 
kN/m-
(Kg/m) 

B Zones 
administratives 

 

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element 
si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

E 
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior 
de l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  
Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior 
de l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 

Cobertes 
accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada 
o sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI X NO  

       
Característiques de vehicles especials: ........ 

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  
així com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 



 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de 
no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als 
originals. 

 
Neteja: 
 
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin 
tenir els productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, 
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs 
s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar 
l’estructura. 

 S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions 
(oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, 
en les seves proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, 
obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de l’estructura. 
 Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la 

pròpia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
 
 
Cobertes 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Tipus de coberta i ús : Situació: 
COBERTA PLANA US RETRINGIT ZONA SERVEIS  PLANTA SEGONA 
  
  
  

 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin 
representar una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament 
tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 



Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació 
de coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin 
representar una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran 
per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües 
pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als 
desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal 
que la subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. 
Sí, a més a més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà 
preveure, al seu voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la 
seguretat i d'evitar desperfectes durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents 
característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 
 
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i 
a mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin 

en bon estat. 
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, 

tendals, xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta 
(lluernes, claraboies, entre d'altres). 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de la coberta. 
 Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 

impermeabilització. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades 

amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges 
d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o 
claraboies, entre d'altres). 

 



Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A 
aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema 
d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la 
seva seguretat enfront les caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments 
de terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir 
elements de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes 
s'han de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar 
els revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre 
roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana 
(juntes, proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als 
existents o de característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat 
i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o 
protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la 
façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades 
pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels 
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de 
degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures 
oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

 Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

 Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, 

tendals, persianes, entre d'altres). 



- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 
 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspeccions tècniques de les façanes. 
 Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
 Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades 

amb  fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, 
remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 
Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació.  
 
Tipus de subministrament: 
PUBLIC - CONTINU 
Situació clau general de l’edifici: 
FAÇANA 
Tipus comptadors: Situació: 
UNIC FAÇANA 

 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element 
aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua 
en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit 
al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, 
en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència 
prolongada. Els tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells 
elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua 
diari de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

 Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i 
millorant, si s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors 
de cabals en aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible 
a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia 
de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa 
autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  
 



Neteja:  
 
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la 
seva connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar 
ràpidament als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures 
correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris 
competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si 
aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del terreny. 

 En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, 

local o zona com a les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis 

i a tercers. 
 En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar 

que es glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
 Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 

tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment 
donades pel fabricant. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum 
humà i de l’aigua calenta sanitària. 

 Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb 
hidromassatge d’ús col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o 
d’hidromasatge i d’altres). 

 
 
 
 
 

 
Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
FAÇANA 



Tipus comptadors: Situació: 
UNIC INDIVIDUAL ARMARI VESTIBUL PLANTA BAIXA 

 
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació 
no es pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs 
considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar 
– de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de 
la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas 
d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un 
Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat 
serà exclusiu del personal de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es 
composa bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

 L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la 
potència realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu 
accionament manual i que està dotat d’elements de protecció contra 
sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la 
instal·lació.  

 Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o 
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les 
sobrecàrregues.  

 
 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un 
incendi. La desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les 
instal·lacions elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia 
de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que 
modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 
 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del 
circuit corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 
 Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, 

làmpades foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de 
manteniment per tal de que es facin urgentment les mesures oportunes.  

 Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, 
gas o un altre tipus de combustible.  



 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
 Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instal·lació.  
 
Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a 
tallar el subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions 
de manteniment facilitades pels fabricants. 
 

Instal·lació de desguàs 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, 
plàstics, gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, 
benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els 
tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de 
les normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Neteja: 
 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, 
per evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons 
dels aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de 
desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de 
desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció 
continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les 
condicions resistents del subsòl. 

 Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació 
es revisaran els sifons i les vàlvules. 



 Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden 
afectar els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió de la instal·lació. 
 Neteja d’arquetes. 
 Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 

bombes d’elevació 
 
Instal·lació de climatització 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic 
per a les quals s’han dissenyat les instal·lacions. 
 
Tipus de climatització: 
BOMBA DE CALOR 2,7 Kw calor i 2 kW fred 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i 
termòstats les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de 
l’ús previst i de la seva freqüència.  
 
No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran preferentment 
a les cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o 
comunitat de propietaris. 
 
Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar 
periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels 
desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de 
l'empresa que es fa càrrec del manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat 
per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació comunitària de climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una 
empresa autoritzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la 
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici 
perquè es facin urgentment les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 



Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 
 Revisió i neteja de les sales de màquines. 
 Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
 Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de 

refrigeració, condensadors evaporatius o, en general, dels equips de la instal·lació 
que puguin produir aerosols amb l’aigua que utilitzen pel seu funcionament. 

 
Instal·lació de telecomunicacions 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat 
la instal·lació. 
 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes 
tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de 
propietaris. 
 
Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element 
aliè a la instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de 
l'empresa que faci el manteniment o instal·ladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un 
instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes 
i/o registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una 
empresa especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta 
d’una manera ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de 
la instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec 
de l’operadora contractada.  
 
 

Instal·lació de porter electrònic 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 



 
La instal·lació de porter electrònic s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint 
les prestacions de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació del porter electrònic, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una 
empresa especialitzada. 
 
Incidències extraordinàries: 
 
Si s'observen deficiències en la qualitat del so, en la imatge en cas de video-porter, o en la 
xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, etc.) s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Caldrà seguir les instruccions d'ús i manteniment de la instal·lació del porter electrònic 
proporcionades pels seus fabricants o instal·ladors.  
 
 

Instal·lació d’aparells elevadors  
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Els aparells elevadors s’utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de seguretat i funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 
Les càrregues màximes admeses dels aparells elevadors i el número màxim de persones 
estan especificades en la placa situada en un lloc visible de la cabina. 
 
Els ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues i no es pot fumar al seu interior. 
Els nens que no vagin acompanyats de persones adultes no poden fer ús de l'ascensor. 
 
La sala de màquines no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació i s'ha de netejar 
periòdicament. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal 
de l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la 
propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació dels aparells elevadors, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una 
empresa autoritzada.  
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observa que falla un mecanisme, s'ha d'aturar el servei, col·locar el rètol "No 
funciona" i avisar als responsables del manteniment de l’edifici. 

 Si l'ascensor es para entre dues plantes cal conservar la calma, no intentar sortir-ne, 
prémer el botó corresponent a l'alarma o, si n’hi ha, comunicar-se pel telèfon amb 
el conserge o amb l’empresa de manteniment, i esperar l'ajut. La majoria 
d’empreses de manteniment tenen servei d’urgència pel rescat i el seu telèfon és a 



la cabina. Davant la impossibilitat d’efectuar les operacions esmentades i en cas 
necessari cal trucar al Servei de Bombers. 

 En cas d'accident serà obligat posar-ho en coneixement d'un organisme territorial 
competent i de l'empresa encarregada del seu manteniment. L’aparell no tornarà 
a posar-se en marxa fins que, prèvia reparació i proves pertinents, l'organisme 
territorial competent ho autoritzi. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació dels aparells elevadors tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Inspecció i revisió dels aparells elevadors. 
 
Si la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa encarregada del seu 
manteniment està obligada a clausurar el servei per la perillositat potencial de la 
instal·lació. 
 

 
  

 
 
Instal·lació de protecció contra incendis 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat 
la instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

Extintors de pols Garatge  en Planta baixa i Magatzem en Planta soterrania 
  
  
  
  

 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers 
– es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast 
depenent del tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors 
d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves 
instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació de protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un 
instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 



 
 Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de 

manteniment perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es 
restitueixin al seu correcte estat.  

 En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal 
mantenir la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar 
accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant 
les mesures genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les 
dels protocols recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un 
manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

 Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 
En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra 
incendis comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la 
responsabilitat civil de la propietat pels possibles danys personals i materials causats pel 
sinistre. 
 

 
Instal·lació de ventilació 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

4 Vestidors, Wc i Cuina en planta primera 
  
  
  
  

 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de 
ventilació les extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).  
No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació de ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador 
especialitzat.  
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 



 Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  
 Revisió sistemes de comandament i control. 

 
 
 
Instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Consideracions d’ús : 
 
La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi 
energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. 
Aquest espai s'ha de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua 
en els sifons dels desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci el 
manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució 
per part d’un instal·lador especialitzat. 
 
Incidències extraordinàries: 
 

 Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 

 
Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària tindran 
un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
 Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
 Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components. 
 Revisió general de la instal·lació. 

 
 
Instal·lació solar fotovoltaica  
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Consideracions d’ús : 
 
La instal·lació solar fotovoltaica s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat 
la instal·lació. 

 
Potència elèctrica de la instal·lació fotovoltaica (kWp): 
4,8kW 

 
La zona on s’ubiquen els captadors no ha de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquest 
espai s'ha de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els 



sifons dels desguassos. Aquestes són d'accés restringit a l'empresa que faci el manteniment 
i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació fotovoltaica, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució a càrrec d’un instal·lador 
especialitzat. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació fotovoltaica tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 
 Neteja captadors i inspecció visual dels seus components. 
 Revisió general de la instal·lació.  
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Edifici vestidors brigada
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

C01 ENDERROCS

E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega me-
cànica sobre camió 

1 46,00 46,00Act0010

46,00

G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especi-
ficacions de la DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc,
aprovats per la DF.
murs mitgers sala soterrania 1 31,37 4,00 0,50 62,74Act0010

1 9,75 2,00 0,50 9,75Act0010
1 6,10 4,00 0,50 12,20Act0010

84,69

K2142121 m3 Enderroc de mur de maçoenria

Enderroc de mur de maçoneria,amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

paret exterior 1 19,39 0,50 9,70Act0010
mitgera 1 6,00 2,27 0,50 6,81Act0010

16,51

K2148AE1 m2 Enderroc de sostre amb mitjans manuals

Enderroc de sostre a base de bigues de formigo entrebigat de 60 , amb com-
pressor  i carrega manual de runa sobre camió contenidor
terra del solar 1 60,56 60,56Act0010

60,56

F2168631 m2 Enderroc de paret de totxana

Enderroc de tanca de totxana  de 15 cm de gruix amb retorexcavadora peti-
ta, carrega a camió o contenidor

1 5,26 2,00 10,52Act0010

10,52

K21485A1 m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a dife-
rència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions
de la DT.
BIGA SOTERRANI 1 9,80 9,80Act0010

9,80

K2R54237 m3 Transport de residus

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb ca-
mió de 7t i temps d'espera per a la càrrrega a maquina, amb un recorregut
de mes de 5 i fins a 10 km

terra rebaix i rases 1 35,08 1,20 42,10Act0010
1 68,36 1,20 82,03Act0010

paret exterior 1 19,39 0,50 9,70Act0010
mitgera 1 6,00 2,27 0,50 6,81Act0010
terra del solar 1 60,56 0,20 12,11Act0010
tanca totxana 1 5,26 2,00 0,10 1,05Act0010
murs mitgers sala soterrania 1 31,37 4,00 0,50 62,74Act0010

1 9,75 2,00 0,50 9,75Act0010
1 6,10 4,00 0,50 12,20Act0010

238,49

E2RA6580 m3 Deposició controlada de residus barrejats no perillosos
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Edifici vestidors brigada
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillo-
sos amb una densitt 0,17t/m3 procedents de construccio odemolició amb co-
di 170604 segons la llista europea de residus

paret exterior 1 19,39 0,50 9,70Act0010
mitgera 1 6,00 2,27 0,50 6,81Act0010
terra rebaix i rases 1 35,08 1,20 42,10Act0010

1 68,36 1,20 82,03Act0010
terra del solar 1 60,56 0,20 12,11Act0010
tanca totxana 1 5,26 2,00 0,10 1,05Act0010
murs mitgers sala soterrania 1 31,37 4,00 0,50 62,74Act0010

1 9,75 2,00 0,50 9,75Act0010
1 6,10 4,00 0,50 12,20Act0010

238,49
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Edifici vestidors brigada
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

C02 MOVIMENTS DE TERRES

E2221422 M3 Excavació rasa/pou h<=1.5m,terr.

Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i terres deixades a la vora.

sabates mursAct0010
façana carrer 1 15,450 0,950 0,700 10,274Act0010
mitgera fons 1 15,300 0,950 0,700 10,175Act0010
mitgera lat dreta 1 5,980 0,900 0,700 3,767Act0010
mitgera lat esq 1 8,540 0,600 0,700 3,587Act0010
fosat ascensor 2 2,800 0,400 0,700 1,568Act0010

2 2,850 0,400 0,700 1,596Act0010
muret entremig 1 9,800 0,600 0,700 4,116Act0010

35,08

E2213422 M3 Excavacio per a rebaix

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pa-
la excavadora i càrrega directa sobre camió 

1 45,57 1,50 68,36Act0010

68,36

E150GA00 Jornada de grua autopropulsada per transport de maquinaria dins de l'obra

Partida de grua autopropulsada per transport de maquinaria dins de l'obra
1 1,00Act0010

1,00
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C03 SISTEMA ESTRUCTURAL

FONAMENTS I SOLERESC0301

E31522G3 M3 Formigó rasa/pou fonament, HA-25

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/I, de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

sabates mursAct0010
façana carrer 1 15,450 0,950 0,700 10,274Act0010
mitgera fons 1 15,300 0,950 0,700 10,175Act0010
mitgera lat dreta 1 5,980 0,900 0,700 3,767Act0010
mitgera lat esq 1 8,540 0,600 0,700 3,587Act0010
fosat ascensor 2 2,800 0,400 0,700 1,568Act0010

2 2,850 0,400 0,700 1,596Act0010

30,97

E31B3000 KG Acer b/corrugada,B 500 S p/armad

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'ar-
madura de rases i pous. Quantia 40Kg d'acer per m3 de formigó

sabates mursAct0010
façana carrer 40 15,450 0,950 0,700 410,970Act0010
mitgera fons 40 15,300 0,950 0,700 406,980Act0010
mitgera lat dreta 40 5,980 0,900 0,700 150,696Act0010
mitgera lat esq 40 8,540 0,600 0,700 143,472Act0010
fosat ascensor 40 2,800 0,400 0,700 31,360Act0010

40 2,850 0,400 0,700 31,920Act0010

1.175,40

E32D2123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a murs de contencio

 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
200x50 mper a murs de base rectilinia a un cara per a una alçada fins a 3m 

façana carrer 1 15,45 2,60 40,17Act0010
15,30 0,50 7,65Act0010

5,98 0,50 2,99Act0010

50,81

E32B300P k Armadura per a murs de contenció AP500S

façana carrer 1 526,88 526,88Act0010
1 321,06 321,06Act0010

mitgera lateral 1 354,19 0,20 70,84Act0010
mitgera 2 fons 1 813,14 0,20 162,63Act0010

1.081,41

E32515H1 M3 Formigó per a mus de contencio HA-25/B/20/IIa

façana carrer 1 15,45 2,60 0,30 12,05Act0010
mitgera fons 1 15,30 0,50 0,30 2,30Act0010
mitgera lat dreta 1 5,98 0,50 0,30 0,90Act0010

15,25

E936N360 m2 Solera de 15cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resis

Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a com-
pressió25 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
Ha-25/p/20/IIa, abocat amb transport interior mecànic

planta soterrani 1 78,56 78,56Act0020

78,56

E4B9DA66 m2 Malla electrosoldada d'acer  ME 15x15 d 5-5mm6x2,2mB500T

Aramdura  AP500T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
ME 15x15 cm D5-5 mm 6x2,2m B500T UNE- EN- 10080

1 78,56 78,56Act0010

78,56

E9234B91 m2 Capa de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i,

Capa de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material 
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sota solera 1 78,56 78,56Act0020

78,56

ESTRUCTURAC0302

K4LF442E m2 sostre de 25+5cm,

Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5cm, amb revoltó de morter de ciment i
biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum
< 6 m, de moment flector últim 47,5 kNm per m d'amplària de sostre

sostre planta soterrani 1 97,50 97,50Act0010
sostre planta baixa 1 97,50 97,50Act0010
volada 1 5,40 5,40Act0020
sostre planta primera 1 97,50 97,50Act0020
volada 1 5,40 5,40Act0020
sostre sanitari terra magatzem 1 59,40 59,40Act0010

362,70

K45A17H3 m3 Formigó per a sostres, HA-25/B/20/I

Formigó per a sostre, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

sostre planta soterrani 1 14,15 14,15Act0010
sostre planta baixa 1 9,45 9,45Act0010
volada 1 0,15 0,15Act0020
sostre planta primera 1 9,45 9,45Act0020
volada 1 0,15 0,15Act0020
sostre planta coberta 1 3,23 3,23Act0020
escalesAct0010
ps a pb 1 3,20 1,00 0,15 0,48Act0010

1 1,10 1,00 0,15 0,17Act0010
pb a p1 1 4,95 1,00 0,15 0,74Act0010

1 1,10 1,00 0,15 0,17Act0010
p1 a cob 1 4,00 1,00 0,15 0,60Act0010

1 1,10 1,00 0,15 0,17Act0010

38,91

E4B9DC66 m2 Malla electrosoldada per sostres d 6 6 de 30x15

Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electro-
soldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

sostre planta soterrani 1 97,50 97,50Act0010
sostre planta baixa 1 97,50 97,50Act0010
volada 1 5,40 5,40Act0020
sostre planta primera 1 97,50 97,50Act0020
volada 1 5,40 5,40Act0020
sostre planta coberta 1 13,58 13,58Act0020

316,88

E4B93000 kg Armadarura per a sostres AP500S barres corrugades B500S
Armadarura per a sostres AP500S barres corrugades B500S

sostre planta soterrani 1 452,14 452,14Act0010
sostre planta baixa 1 389,41 389,41Act0010
volada 1 149,87 149,87Act0020
sostre planta primera 1 446,72 446,72Act0020
volada 1 149,87 149,87Act0020
sostre planta coberta 1 410,71 410,71Act0020
escales 1 20,00 15,45 309,00Act0010

2.307,72

E4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades <=3m
Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades <=3m

escalesAct0010
ps a pb 1 3,20 1,00 3,20Act0010

1 1,10 1,00 1,10Act0010
pb a p1 1 4,95 1,00 4,95Act0010

1 1,10 1,00 1,10Act0010
p1 a cob 1 4,00 1,00 4,00Act0010

1 1,10 1,00 1,10Act0010

15,45
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E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses <=3m tauler de pi
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses <=3m tauler de pi

sostre coberta 1 13,58 13,58Act0010

13,58

E4435111 kg Acer S275JR en perfils simples IPN, HEB, ...

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

biga ipn 200 2 4,500 26,950 242,550Act0010

242,55

OBRA DE RAM DE PALETAC0303

K4F2B574 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15,
de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a com-
pressió de la paret de 6 N/mm2

p sotAct0010
mitgera esquerra 1 7,94 2,95 0,15 3,51Act0010

1 3,40 2,95 0,15 1,50Act0010
ascensor 2 2,67 2,95 0,15 2,36Act0010

2 2,27 2,95 0,15 2,01Act0010
p baixaAct0010
mitgera 1 7,94 3,55 0,15 4,23Act0010

1 1,62 3,55 0,15 0,86Act0010
1 4,36 3,55 0,15 2,32Act0010

ascensor 1 2,67 3,55 0,15 1,42Act0010
2 2,27 3,55 0,15 2,42Act0010

p primeraAct0010
mitgera 1 7,94 2,75 0,15 3,28Act0010

1 5,38 2,75 0,15 2,22Act0010
1 3,57 2,75 0,15 1,47Act0010
2 2,27 2,75 0,15 1,87Act0010
1 15,26 2,75 0,15 6,29Act0010
1 15,45 2,75 0,15 6,37Act0010

p coberta 2 3,35 2,50 0,15 2,51Act0010
2 3,90 2,50 0,15 2,93Act0010
1 2,20 2,50 0,15 0,83Act0010
1 2,67 2,50 0,15 1,00Act0010

49,40

14E22CE7 M2 Paret estructural de bloc de morter ciment cara vista de 30 cm g

Paret estructural d'una cara vista de 30 cm de gruix de bloc de morter de
cimnet foradat R-6 de mides 400x200x300 mm de cara vista llis de color
amb components hidrofuigants, categorai I segons norma UNE-EN771-3,
col·locat amb morter de ciment portland el·laborat a l'obra i amb una resis-
tencia a compressió de la partet de 3N/mm2 amb traves i brancal massissat
de formigo per a fabrica de bloc de morter de ciment de 225 kg/ m3 amb
una proporció en volium de 1:3:6 amb cimnet  portalnad  amb filler calcari
CEMII/B-L/32.5 R  i granulat de pedra calcaria  màxima de 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades per a bloc de formigó
el·laborades a l'obra B500S amb un límit elàstic >=500 N/mm2 

planta baixa 1 15,26 3,50 53,41Act0010
1 5,42 3,50 18,97Act0010
1 10,22 3,50 35,77Act0010
1 5,26 3,50 18,41Act0010

planta soterrani 1 15,30 2,10 32,13Act0010
1 5,98 2,10 12,56Act0010

171,25

E4E29615 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm gruix, de bloc de for

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ci-
ment foradat, R-6, de 500x200x200 mm, revestir, llis, categoria I segons nor-
ma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència
a compressió de la paret de 3 N/mm2

1 1,00 1,00Act0010
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1,00

QAD011 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, auto protegida, tipu

Coberta plana no transitable, no ventilada, auto protegida, tipus convencio-
nal, pendent del 1% al 15%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada
de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i ca-
pa de 10 cm d'espessor medi a base d'argila expandida, abocada en sec i
consolidada en la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una
resistència a compressió de 1 MPa i con una conductivitat tèrmica de 0,087
W/(mK); acabat amb capa de regularització de morter de ciment, industrial,
M-5 de 4 cm d'espessor, arremolinada i neta, sobre forjat de formigó armat
(no inclòs en aquest preu); AÏLLAMENT TÈRMIC:NO INCLOU AILLAMENT
TERMIC COMPTAT EN PARTIDA A BANDA; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus mo-
nocapa, adherida, formada per una làmina impermeabilitzant flexible tipus
EVAC, composta d'una doble fulla de poliolefina termoplàstica amb acetat de
vinil etilè, revestida per una de les seves cares amb paper d'alumini i per l'al-
tra cara amb fibres de polièster no teixides, de 0,8 mm d'espessor i 670
g/m², subministrada en rotllos de 1,5 m d'amplada i 30 m de longitud, fixa-
da al suport en tota la seva superfície mitjançant adhesiu cimentós millorat
C2 E, junts amb banda de reforç autoadhesiva, i cavalcaments fixats amb ad-
hesiu cimentós millorat C2 E S1.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de
tremujals, aiguafons i juntes inclou els mimbells. Formació de pendents mit-
jançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè
de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida
fins a arribar al nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beura-
da de ciment. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularitza-
ció. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament
d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de
l'aïllament. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'adhesiu cimen-
tós. Col·locació de la impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzon-
tal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels
ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, des de les cares inte-
riors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten
NO INCLOU L'ENRAJOLAT.

coberta 1 76,95 76,95Act0010
coberta escala 1 15,88 15,88Act0010
mimbells 1 44,48 0,20 8,90Act0010

101,73

E614P11E m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de 500x

Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de 500x200x40
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·lo-
cat amb morter ciment 1:4

tancament façanes 1 15,26 2,70 41,20Act0010
1 15,60 2,70 42,12Act0010

caixons wcAct0010
2 0,80 1,20 1,92Act0010
2 0,20 1,20 0,48Act0010
2 0,80 0,20 0,32Act0010
1 0,90 1,20 1,08Act0010
1 0,20 1,20 0,24Act0010
1 0,90 0,20 0,18Act0010

87,54

E6147R1E m2 Enva recolzat divisori de 7cm de gruix, de supermao de 500x200x7

p primeraAct0010
vestidors 1 3,92 2,70 10,58Act0010

2 1,80 2,70 9,72Act0010
1 3,32 2,70 8,96Act0010
2 2,15 2,70 11,61Act0010

pas 2 0,56 2,70 3,02Act0010
1 1,20 2,70 3,24Act0010

wc 1 2,46 2,70 6,64Act0010
pas 1 1 1,50 2,70 4,05Act0010

1 3,57 2,70 9,64Act0010

67,46

E614HSAK m2 Paret rde totxanade 14 cm de gruix, de totxana de 290x14

Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat
amb morter mixt 1:2:10 
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baranes 1 37,50 1,80 67,50Act0010

67,50

FCH020 m Llinda realitzada amb una bigueta auto-resistent de formigó pret
Llinda realitzada amb una bigueta auto-resistent de formigó pretensat T-18 de 1,4 m de longitud, re-
colzada sobre capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de maó
ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell de recol-
zament de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó ceràmic en
ambdues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, inclo-
ent les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Pro-
jecte, incloent els acords en els suports.

finestres façanes 8 1,05 8,40Act0010
obertures ascensor 3 1,80 5,40Act0010
obertures garatge 4 0,70 2,80Act0010
finestra escala 2 3,15 6,30Act0010

22,90

E61C0114 m2 Tancament envidrat amb perfils en "U" de vidre imprès.

331 Paret de vidre  perfilat en forma d'U, recta i peces en posició vertical for-
mant cambra d'aire, amb cidre perfial en U de 331 mm d'amplaria, 41 mm
d'ala i 6 m de gruix i de 2500mm a 3500mm de llargaria.Inclús bastidor, ac-
cessoris de muntatge, perfils de vora, silicona incolora per a segellat de junts
i material auxiliar.

1 5,01 2,70 13,53Act0010

13,53

E0UAA012 m Socol d'alumini lacat en gris col·locat amb adhesiu

1 44,50 44,50Act0010
1 15,45 15,45Act0010

59,95
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C04 IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS

K7517VB1 m2 Membrana amb lamina de PVC

Membrana de gruix 1,5 mm. d'una làmina de PVC flexible resistent a l'intem-
pèrie amb armadura de malla de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu
de formulació especifica.

vetruaris 1 3,32 1,80 5,98Act0010
1 3,92 1,80 7,06Act0010

13,04

E7C2F831 m2 Aillament de planxa de poliestiré extruit (XPS) 80mm

Aillament de planxa de poliestiré extruit (XPS) de 80 mm de gruix, resisiten-
cia a compressió>=250 kPa, resistència tèrmica entre 2.581 i 2.353 m2.K/W,
amb la superficie llisa i cantell encadellat col·locada sense adherir
Criteri d'amidament m2 de superfie amidada segons les especificacions de la
DT. Amb deduccio de la superficie corresponent a obertures. d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 1 m2 no es dedueixen
Obertures >1m2 es dedueix el 100%

façana carrer 1 15,70 2,70 42,39Act0010
mitgera posterior 1 15,30 2,70 41,31Act0010
mitgera lateral dreta 1 5,98 2,70 16,15Act0010
paret façana posterior 1 3,35 2,50 8,38Act0010
coberta 1 96,72 96,72Act0010

204,95

EFC29351 m2 Aillament de planxa de poliestire extruit (XPS) 30 mm

terra de la planta pisAct0010
vestuari homes 1 3,01 2,15 6,47Act0010
vesturari dones 1 3,01 2,15 6,47Act0010
pas 2 1 7,47 7,47Act0010
pas 1 1 5,36 5,36Act0010
cuina menajdor estar 1 26,83 26,83Act0010
bany 1 3,69 3,69Act0010

56,29
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C05 REVESTIMENTS I ACABATS

PAVIMENTS I SOCOLSC0401

K5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de ciment portland

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrt-
land amb fillar calcari CEM II/B-L32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb aca-
bat remolinat.

vetruaris 1 3,32 1,80 5,98Act0010
1 3,92 1,80 7,06Act0010

Act0010

13,04

K9DAUE10 m2 Paviment antilliscant de rajola de gres extruït

Paviment antilliscant de rajola de gres extruit esmaltada de forma rectangu-
lar, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter ad-
hesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

vestuari homes 1 3,01 2,15 6,47Act0010
vesturari dones 1 3,01 2,15 6,47Act0010
pas 2 1 7,47 7,47Act0010
pas 1 1 5,36 5,36Act0010
cuina menajdor estar 1 26,83 26,83Act0010
bany 1 3,69 3,69Act0010
repla escala p1 a pc 2 1,00 1,00 2,00Act0010
repla escala pb a p1 2 1,00 1,00 2,00Act0010
vestibul 1 9,89 9,89Act0010
cobertes 1 76,94 76,94Act0010

1 15,88 15,88Act0010
voladissos 2 15,45 0,40 12,36Act0010

175,36

K9P26A9A m2 Paviment continu de vinil

Paviment continu de vinil flexible, tipus ALTRO VM-20, amb una peça d'unió
entre el sòcol i la rajola vertical.Color a determinar Inclou capa base previa
a la col·locacio del vinil amb ciment  especial per a paviments de vinil

vestuari homes 1 3,32 1,80 5,98Act0010
vesturai dones 1 3,92 1,80 7,06Act0010

13,04

E9UZ5MD0 m Mitjacanya de vinil continu

Formació de mitja canya perimetral i 20 cm d'aixecada amb paviment de vi-
nil tipus ALTRO VM-20. Color a determinar

mitges canyes 4 1,80 7,20Act0010
2 3,32 6,64Act0010
2 3,92 7,84Act0010

21,68

E93A14E0 m2 Recrescuda de suport de paviments de 5cm de gruix

Recrescuda a base de morter de ciment portland de dosificacio 1:6 de 5 cm
de gruix amb poliestire expandit formant junta de dilatació 

vestuari homes 1 3,01 2,15 6,47Act0020
vesturari dones 1 3,01 2,15 6,47Act0020
pas 2 1 7,47 7,47Act0020
pas 1 1 5,36 5,36Act0020
cuina menajdor estar 1 26,83 26,83Act0020
bany 1 3,69 3,69Act0020

56,29

E9U341AY m Socol de gres extruit 10 cm

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb ad-
hesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)
Criteri d'amidament:
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deduc-
ció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures d'amplària <= 1 m: No es dedueixen
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Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%

pas 2 1 1,22 1,22Act0020
1 6,13 6,13Act0020
2 0,56 1,12Act0020

cuina estar menjador 1 7,33 7,33Act0020
1 2,25 2,25Act0020
1 3,75 3,75Act0020
1 2,07 2,07Act0020
1 8,66 8,66Act0020

pas 1 2 1,50 3,00Act0020
2 3,57 7,14Act0020

escala 4 1,05 4,20Act0020
4 1,12 4,48Act0010
4 1,00 4,00Act0010
2 3,08 6,16Act0010
2 3,92 7,84Act0010

vestibul 1 14,00 14,00Act0020
-1 1,56 -1,56Act0020

81,79

E9V3221B m Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat

ESglaó de rjola ceramica de gres porcellànic premsat polit antiliiscant, format
per frontal i estera de vorat motllurada, preu mitja i 2 a 2,3 peces per m.
col·locat amb adhesiu  per a ranola ceràmica C2 ( UNE-EN-12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN-13888)

escales 17 17,00Act0010
22 22,00Act0010
16 16,00Act0010

55,00

E9VZ191K m Formacio d'esglaó amb totxana

Formació d'esglaó amb totzxana de 290x140x100 mm col·locada amb morter
ciment el·laborat a l'obra

escales 17 17,00Act0010
21 21,00Act0010
16 16,00Act0010

54,00

APLACAT I CORONAMENTSC0402

K82C1N1J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
gres porcellànic premsat polit i rectificat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu mit-
jà, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2-TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

vestidor homes 1 18,52 2,50 46,30Act0010
vestidor dones 1 19,72 2,50 49,30Act0010
wc 1 7,92 2,50 19,80Act0010
cuina1 1 3,46 2,50 8,65Act0010

1 0,60 2,50 1,50Act0010
1 0,30 2,50 0,75Act0010

126,30

E8J1316N m Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix

Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de cerà-
mica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada
amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

coberta 1 37,30 37,30Act0010

37,30

EQ514A51 m2 Taulell de pedra granitica

Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt,
col·locat sobre suport mural i encastat al parament, amb cantells i forats ar-
rodonits. Inclosos els forats per la col·locació de les piques per sota.

taulell cuina 1 2,80 0,60 1,68Act0010
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

lavabos 3 0,50 1,20 1,80Act0010

3,48

E8K1CA4L M Escopidor de rajola ceràmica de 25 cm de gruix

Escopidor de 25 cm d'amplaria amb rajola ceràmica vidriada preu superior,
amb trrenca aigues colocada amb morter mixt 1:2:10

finestres 8 0,75 6,00Act0010
finestra escala 1 2,82 2,82Act0010

8,82

E8KA6421 m Escopidor d'alumini lacat en color 300 mm 3 plecs

Escopidor de xapa plegada d'alumini lacat en color, amb 60 micres de gruix
minim de pel·licula seca, espessor 1,2 mm desenvolupament 300 mm i 3
plecs, amb goteró encastat en els brancals. col·locació amb adhesiu bitumi-
nós d'aplicació en fred sobre una capa de regularització de morter de ciment
, industrial amb adhesiu hidrogu M-5 de 4cm d'espessor i segellat dels junst
de les peces i deles unions amb els murs amb segellador adhesiu monocom-
ponent.

finestres garatge 4 0,40 1,60Act0010

1,60

RAD070 m² Revestiment exterior amb peces de gran format de gres de porcell

Revestiment exterior amb peces de gran format de gres de porcellana, sèrie
Lineal, STON-KER "BUTECH", "PORCELANOSA GRUPO", color Piedra, de
596x1200x10 mm, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons
UNE-EN 14411. SUPORT: parament de morter de ciment, vertical. COL·LOCA-
CIÓ: en capa fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós millorat,
C2 E S2, altament deformable i amb temps obert ampliat, Super-flex S2 Blan-
co "BUTECH". REJUNTAT: amb morter de junts cimentós de fraguat i enduri-
ment ràpid Colorstuk rapid "BUTECH", tipus CG2, segons UNE-EN 13888, en
junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC, material de reblert i mas-
silla de poliuretà monocomponent P-404 "BUTECH" per a la formació de jun-
tes de moviment.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la dispo-
sició de peces i dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplica-
ció del material de col·locació. Formació de juntes de moviment. Col·locació
de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupa-
ment de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1
m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes.

1 15,700 2,700 42,390Act0010

42,39
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ENGUIXATS I FALSOS SOSTRESC0403

K8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior

Enguixat a bona vista sobre parament verticall interior,fins a 3,00 m d'alçà-
ria, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1

pas 2 1 5,54 2,70 14,96Act0010
2 1,22 2,70 6,59Act0010
2 0,56 2,70 3,02Act0010

cuina 1 2,15 2,45 5,27Act0010
1 2,07 2,45 5,07Act0010

sala 1 4,87 2,70 13,15Act0010
1 9,00 2,70 24,30Act0010
1 4,05 2,70 10,94Act0010

pas 1 2 1,50 2,50 7,50Act0010
2 3,57 2,50 17,85Act0010

escala a cob 2 3,67 2,70 19,82Act0010
1 2,30 2,70 6,21Act0010
1 3,17 2,70 8,56Act0010

escala a pb 1 3,17 2,70 8,56Act0010
1 2,30 2,70 6,21Act0010
1 8,24 2,70 22,25Act0010
1 3,51 2,70 9,48Act0010

armari vestibul 1 2,02 2,70 5,45Act0010
2 0,69 2,70 3,73Act0010
1 0,10 2,70 0,27Act0010
1 1,62 2,70 4,37Act0010
1 4,33 2,70 11,69Act0010

215,25

E8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior

vestuari homes 1 3,01 2,15 6,47Act0010
vesturari dones 1 3,01 2,15 6,47Act0010
pas 2 1 7,47 7,47Act0010
pas 1 1 5,36 5,36Act0010
cuina menajdor estar 1 26,83 26,83Act0010
bany 1 3,69 3,69Act0010

56,29

K8449260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a reves-
tir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat for-
mat per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·lo-
cats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.  La col·locació del fals
sostre haurà de certificar el compliment de resistencia al foc EI-90, d'acord
amb el DB-SI. El fals sostre anira lligat a l'encavallada del sostre.

frontals  vestidors 2 1,20 0,25 0,60Act0010
frontal cuina 1 3,46 0,25 0,87Act0010
frontal escala vestivul 1 1,00 0,65 0,65Act0010

2,12

K8442102 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat viníli

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600
mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanit-
zat no vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm
de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspen-
sió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

vestidor dones 1 3,92 1,80 7,06Act0010
vestidors homes 1 3,32 1,80 5,98Act0010
wc 1 2,46 1,50 3,69Act0010
pas 1 1,50 3,57 5,36Act0010
cuina 1 3,46 2,07 7,16Act0010
vestibul 1 9,89 9,89Act0010

39,14
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ARREBOSSAT I REMOLINATSC0404

K81131E1 m2 Arrebossat reglejat deixat de regle

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle

vestidor homes 1 18,52 2,50 46,30Act0010
vestidor dones 1 19,72 2,50 49,30Act0010
wc 1 7,92 2,50 19,80Act0010
cuina1 1 3,46 2,50 8,65Act0010

1 0,60 2,50 1,50Act0010
1 0,30 2,50 0,75Act0010

126,30

K81121E2 m2 Arrebossat a bona vista

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical,a  3m  d'alçària, com a mà-
xim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'bra amb formigonera de 165L ,
amb acabat remolinat

mitgera esquerra ps 1 8,24 2,65 21,84Act0010
separacio escala magatzem 2 3,35 2,65 17,76Act0010
ascensor ps 2 2,20 2,65 11,66Act0010

2 2,67 2,65 14,15Act0010
ascensor en pb 1 2,67 3,50 9,35Act0010

1 2,20 3,50 7,70Act0010
1 4,36 3,50 15,26Act0010

separacio garatge vestibul 1 1,62 3,50 5,67Act0010

103,39

K81126E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat

parts vistes de les mitgeresAct0010
lateralt dret 1 5,98 6,30 37,67Act0010
fons 1 12,30 6,30 77,49Act0010
fons fins a ps 1 3,50 10,50 36,75Act0010
lateralt esquerra part 1 2,00 6,30 12,60Act0010
coberta façanes interior 1 3,35 3,10 10,39Act0010

1 3,90 3,10 12,09Act0010
baranes interiors 1 15,30 1,80 27,54Act0010

1 5,98 1,80 10,76Act0010
1 4,65 1,80 8,37Act0010

façana carrer 2 15,70 1,80 56,52Act0010
voladisos façana carrer 2 15,70 0,70 21,98Act0010

2 2,70 0,70 3,78Act0010
sota voladis 1 15,70 0,40 6,28Act0010

322,22
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PINTURAC0405

K898K2A0 m2 Pintat sobre  parament de guix

Pintat de parament horitzontal  i vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acaba

pas 2 1 5,54 2,70 14,96Act0010
2 1,22 2,70 6,59Act0010
2 0,56 2,70 3,02Act0010

cuina 1 2,15 2,45 5,27Act0010
1 2,07 2,45 5,07Act0010

sala 1 4,87 2,70 13,15Act0010
1 9,00 2,70 24,30Act0010
1 4,05 2,70 10,94Act0010

pas 1 2 1,50 2,50 7,50Act0010
2 3,57 2,50 17,85Act0010

escala a cob 2 3,67 2,70 19,82Act0010
1 2,30 2,70 6,21Act0010
1 3,17 2,70 8,56Act0010

escala a pb 1 3,17 2,70 8,56Act0010
1 2,30 2,70 6,21Act0010
1 8,24 2,70 22,25Act0010
1 3,51 2,70 9,48Act0010

armari vestibul 1 2,02 2,70 5,45Act0010
2 0,69 2,70 3,73Act0010
1 0,10 2,70 0,27Act0010
1 1,62 2,70 4,37Act0010
1 4,33 2,70 11,69Act0010

vestuari homes 1 3,01 2,15 6,47Act0010
vesturari dones 1 3,01 2,15 6,47Act0010
pas 2 1 7,47 7,47Act0010
pas 1 1 5,36 5,36Act0010
cuina menajdor estar 1 26,83 26,83Act0010
bany 1 3,69 3,69Act0010

271,54

K8989240 m2 Pintat vertical sobre ciment

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb aca-
bat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat.

mitgera esquerra ps 1 8,24 2,65 21,84Act0010
separacio escala magatzem 2 3,35 2,65 17,76Act0010
ascensor ps 2 2,20 2,65 11,66Act0010

2 2,67 2,65 14,15Act0010
ascensor en pb 1 2,67 3,50 9,35Act0010

1 2,20 3,50 7,70Act0010
1 4,36 3,50 15,26Act0010

separacio garatge vestibul 1 1,62 3,50 5,67Act0010

103,39

K898D240 m2 Pintat vertical ciment ext

Pintura de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat.

parts vistes de les mitgeresAct0010
lateralt dret 1 5,98 6,30 37,67Act0010
fons 1 12,30 6,30 77,49Act0010
fons fins a ps 1 3,50 10,50 36,75Act0010
lateralt esquerra part 1 2,00 6,30 12,60Act0010
coberta façanes interior 1 3,35 3,10 10,39Act0010

1 3,90 3,10 12,09Act0010
baranes interiors 1 15,30 1,80 27,54Act0010

1 5,98 1,80 10,76Act0010
1 4,65 1,80 8,37Act0010

façana carrer 2 15,70 1,80 56,52Act0010
voladisos façana carrer 2 15,70 0,70 21,98Act0010

2 2,70 0,70 3,78Act0010
sota voladis 1 15,70 0,40 6,28Act0010

322,22
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C06 FUSTERIA I SERRALLERIA

FUSTERIA EXTERIOR I INTERIORC0501

EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora 5mm

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adheritsobre enva diviso-
ri.
3

4 1,00 0,80 3,20Act0010

3,20

E66A3005 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques

Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix, inclòs perfil
"U" d'alumini de remat superior i inferior, peus regulables, frontisses, tanca i
pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable. A les entregues
amb les parets i fusteries exteriors d'alumini es col·locara un perfil en u per
acollar-les.

fronta wc homes 1 1,80 2,00 3,60Act0010
frontals 3 1,80 2,00 10,80Act0010
separacio 3 1,40 2,00 8,40Act0010
portes 2 0,80 2,10 3,36Act0010

26,16

KAP36186 u Premarc enva 7 cm per a porta, de fulles batents, de fusta de

Premarc de enva de 7 cm per a porta, de fulles batents, de fusta de pi per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

4 4,00Act0010

4,00

LFA010 U Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, d'una
Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 800x2000 mm de
llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i
plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumes-
cent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajusta-
ment i fixació a obra. Totalment muntada i provada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de
junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

3 3,00Act0010

3,00

LTM010 U Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, en edifici d

Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla, llisa, de
203x82,5x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'al-
ta pressió (HPL), cantells de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler contra-
xapat i bastiment d'alumini.

2 2,00Act0010

2,00

LPM020 U Armadura metàl·lica per a porta corredissa de fusta.
Carcassa metàl·lica de xapa grecada, preparada per allotjar la fulla d'una porta corredissa simple, de
fusta, de 80x210 cm i 4 cm de gruix màxim de fulla de porta, amb malla metàl·lica, de major altura i
amplada que l'armadura, per al reforç de la trobada entre l'armadura i la paret, fixada a la carcassa
amb clips; col·locació en paret de fàbrica per revestir amb morter o amb guix, de 9 cm de gruix total,
incloent la fàbrica i el revestiment.    

2 2,00Act0010

2,00

LPM021X2 U Porta interior corredissa per a doble envà amb buit, cega, d'una
Porta interior corredissa per a doble envà amb buit, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de fusta,
per a edifici d'ús públic, d'una fulla, llisa, de 203x82,5x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat
de partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL), cantells de placa laminada compacta d'al-
ta pressió (HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment d'alumini
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació de les ferramentes de penjar i guies. Col·locació de la fu-
lla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00

LCL060A U Fusteria exterior d'alumini, oscilobatent 1500x750 mm

Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla os-
cil·lobatent, amb obertura cap a l'interior, dimensions 750x1500 mm, acabat
lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
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procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze,
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent clas-
se C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. In-
clús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el pa-
rament. El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base.

8 8,00Act0010

8,00

LCL060X1E U Fusteria exterior d'alumini, practicable 1600 x 400 mm

Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 400x1600 mm, acabat
lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze,
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent clas-
se C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. In-
clús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el pa-
rament. El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base.

a aAct0010
4 4,00Act0010

4,00

LCL060B U Fusteria exterior d'alumini, practicable 2100x800 mm

Porta d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla prac-
ticable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 800x2150 mm, acabat la-
cat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze,
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent clas-
se C5, segons UNE-EN 12210, amb pany de seguretat, amb bastiment de ba-
se i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. El preu no inclou el rebut en obra del basti-
ment de base.

sortida coberta 1 1,00Act0020

1,00

LCL055 m² Fusteria d'alumini en tancament de vestíbuls d'entrada a l'edifi

Fusteria d'alumini lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícu-
la seca, en tancament de vestíbuls d'entrada a l'edifici, formada per fulles fi-
xes i practicables; certificat de conformitat marca de qualitat QUALICOAT,
gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, amb classificació a la permea-
bilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base; composta per perfils extrusionats formant bastiments i
fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals, ferraments de pen-
jar, pany, manovella i obreportes, junts d'envidriament de EPDM, cargols d'a-
cer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats. Inclús silicona per a segellat perimetral dels junts exterior i inte-
rior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts
perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada se-
gons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la super-
fície realment executada segons especificacions de Projecte.

llum d'obra 1 2,000 2,300 4,600Act0010
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4,60

LCL065 U Fusteria d'alumini en tancament de façana.

Fusteria d'alumini lacat segons projecte estàndard amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, amb un full oscilobatent i dos corrediisos i un de fi-
xe,; certificat de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, gamma mitja,
amb trencament de pont tèrmic, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la
resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de
base; composta per perfils extrusionats formant cèrcols i fulles de 1,5 mm
de gruix mínim en perfils estructurals, ferraments de penjar i obertura, junts
d'envidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús patilles d'ancoratge
per a la fixació de la fusteria, silicona per a segellat perimetral dels junts ex-
terior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del basti-
ment de base.

1 1,000Act0010

1,00

LGS031 U Porta seccional per a garatge, de panells sandvitx aïllants d'al

Porta seccional per a garatge, formada per lamel·les de textura acanalada,
de panell sandvitx d'alumini amb nucli aïllant d'escuma de poliuretà, 360x290
cm, amb acabat prelacat de color blanc. Inclou, caixa recollidora folrada,
torn, motlles de torsió, politges, guies, accessoris i pany central amb clau de
seguretat. Elaborada en taller, ajustament i fixació en obra. Totalment mun-
tada, connexionada i provada.
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Introducció del panell en les
guies. Col·locació i fixació de l'eix als paliers. Tensat de la molla. Fixació del
panell al tambor. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament.  Repàs i greixatge de mecanismes i guies. Realització de pro-
ves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

1 1,000Act0010

1,00

LVC010A m2 Doble envidriament 6/12/4
Doble envidriament estàndard, 6/12/4, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 6 mm, cambra
d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre inte-
rior Float incolor de 4 mm d'espessor; 22 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compati-
ble amb el material suport.

finestre p1 8 1,50 0,75 9,00Act0010
finestres garatge 4 1,60 0,40 2,56Act0010
porta coberta 1 0,80 2,10 1,68Act0020
porta vestibul 1 1,10 2,30 2,53Act0010

15,77

LVC010B m2 Doble envidriament 6/12/4 (glaçat)
Doble envidriament estàndard, 6/12/4 (interior glaçat), conjunt format per vidre exterior Float incolor
de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12
mm, i vidre interior Float glasat de 4 mm d'espessor; 22 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb so-
la mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica inco-
lora, compatible amb el material suport.

1 1,00Act0020

1,00

EC151B25 m2 Vidre laminar de seguretat col·locat.
Vidre laminar de seguretat col·locat.

1 1,00Act0020

1,00
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MOBILIARIC0503

KJ46U001 u Barra mural recte per a bany adaptat

Barra mural recta per a bany adaptat de 800 mm de llargaria i 35 mm de d,
de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques.

wc 1 1,00Act0010

1,00

KJ46U003 u Barra mural doble abatible

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm. de d. de tub d'alumini amb osques recobert de nilò, col·locat amb fixa-
cions mecàniques.

wc 1 1,00Act0010

1,00

KJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle gegant

Dispensador de paper en rotlle , de 450 mm d de diametre, col·locat amb if-
xacions mecàniques.

homes 1 1,00Act0010
dones 2 2,00Act0010
wc 1 1,00Act0010

4,00

EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent

Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en
material vitrificat de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperetura
61C, instal·lat.

homes 1 1,00Act0010
dones 1 1,00Act0010
adaptat 1 1,00Act0010

3,00

KQZ1U001 u Penjador de roba

Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacion mecà-
niques.

homes 2 1,00 2,00Act0010
dones 2 1,00 2,00Act0010

4,00

KQZU002 u Topall per a proteccio de les portes

Topall per a protecció de les portes, de la firma ALTIMIRAS o similar.

homes 1 1,00Act0010
dones 1 1,00Act0010
entrada 2 2,00Act0020

4,00

EQ71067F U Modul de moble de cuina alt

Mòdul estandard per a moble de cuina alt, de 900x330mm i de 700 d'alçària,
d'aglomerat amb lamiant estratificat, preumitja, amb tiradors, ferratges i re-
gleta col·locat fixat a la paret.

2 2,00Act0010

2,00

EQ7129BF U Modul de moble de cuina baix aiguera

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix de 900 x 600 i 700mm d'alçaria,
amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitja, sobre peu regula-
bles de PVC, amb tirador, feratges i sòcol fixat amb clips, col·locat recolzat a
terra i fixat a la paret

1 1,00Act0010

1,00

EQ7116CF U Mòdul de moble de cuina baix estandard

Mòdul estandar per a moble de cuina baix, de 600 x 600 mm de 700 mm
d'alçaria amb calaixos d'aglomerat amb laminat estraitficat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC amb tiradors, ferratge i sòcol de 10 cm amb clips
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col·locat recolzat al terra i fixat a la paret

2 2,00Act0010

2,00

SCE030 U      Placa per taulell de cuina.

1 1,00Act0010

1,00

EQ880002 U Campana extractora

Campa extractora d'acer inoxidable de 90x90 cm equpada amb dos motors,
interruptor parada marxa, commutador de tres velocitat, filtres metal·lic de
tre peces i dues lampade de 40w, xemenenia telescopica.

1 1,00Act0010

1,00

SERRALLERIAC0504

E4R11024 Kg Estructura acer inoxidable

Acer d'inoxidable austenitic de designació AISI 304, per a estructures, en
perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treba-
llat a taller i col·locat a l'obra.

1 1,00Act0010

1,00

EB145001 m Passama d'alumini lacat tot inclós

Passama d'alumini lacat, inclosos els cargols, col·locat  cargolat

finestres 8 0,75 6,00Act0010

6,00

EB13C32E m Passama d'acer col·locat

Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer
de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de
dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprima-
ció antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic

escales 2 2,67 5,34Act0010
2 1,10 2,20Act0010
2 3,92 7,84Act0010
2 1,10 2,20Act0010
2 3,08 6,16Act0010
2 1,10 2,20Act0010

25,94
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C07 INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIONS SANEJAMENT I VENTILACIOC0601

ED111B61 m Desguàs PVC 90 mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'apli-
cació B segons norma UNE-EN 1329-1  de DN 90 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró.

canals dutxes 1 3,70 3,70Act0010
1 0,50 0,50Act0010

connexions baixants 1 6,00 6,00Act0010
1 1,50 1,50Act0010
2 3,90 7,80Act0010

19,50

ED111B71 m Desguàs PVC 110 mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'apli-
cació B segons norma UNE-EN 1329-1  de DN 110 mm, fins a baixant, cai-
xa o clavegueró.

wc 1 3,45 3,45Act0010
1 1,40 1,40Act0010
1 1,75 1,75Act0010
2 3,85 7,70Act0010

14,30

ED111B81 m Desguàs PVC 125 mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'apli-
cació B segons norma UNE-EN 1329-1  de DN 125 mm, fins a baixant, cai-
xa o clavegueró.

1 5,50 5,50Act0010

5,50

KD51AJAV u Bunera sifònica

Bunera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 , tipus ACO EGR
B.A15.110V.R75  o similar per a aplicacions amb terra vinílic, de baixa altu-
ra i de diametre 150 mm, amb sortida vertical de DN 110 mm,  i sifó extrai-
ble amb un cabal de 1,2 l/s i una retenció de 15 mm d'altura aigua. Incopora
reixa R75, perforada i apte per a càrrega peatonal acabat decapat i pasivat,
amb complements per rebre doble  impermeabilització.

vestidors 2 2,00Act0010

2,00

KD15B701 u Canal d'acer inoxidable

Canal de drenatge tipus ACO CM155.SD.110V.R74L.R. de la firma ACO o
similar, en acer inoxidable AISI 304, de 2056 mm de longitud i 181 d'ample
exterior i 123 mm d'ample de reixa. Canald'altura fixa 50 mm, fons perfil V
per a facilitar la neteja  augmentar la velocitat d'evacuació. Amb sortida verti-
cal directa de DNB 110mm, de sifon de 50 mm d'altura d'aigua  completa-
ment extraible. Inclou reixa R74 tipus quadrat formada per una pletina de 2
mm d'espesor amb forats quadrats de 6x6mm , apte per a classe de càrre-
ga L15, visos de nivellació potes d'ancoratge al formigo i secció de xapa dis-
senyada per a terres vinílics, acabat granulat del canal.

VESTUARI 1 1 1,00Act0010
VESTUARI 2 1 1,00Act0010

2,00

KEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió baixa i encastat 

vestidors 2 2,00Act0010
wc 1 1,00Act0010

3,00

KE4456S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de

vestidors 2 2,00 4,00Act0010
wc 1 2,00 2,00Act0010
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6,00

EE4Z0J14 u Barret ventilacio planxa acer negre d. 150 mm i altura 100cm

ventilacions vestidors i cuina 4 4,00Act0010

4,00

ED111B31 m Desguàs PVC 50 mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'apli-
cació B segons norma UNE-EN 1329-1  de DN 50 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró.

lavabos 1 2,00 2,00Act0010
cuina 1 1,00 1,00Act0010
vestidors 1 2,50 2,50Act0010

5,50

KD15B700 pa Connexió a la xarxa existent

Adaptació i connexió a la xarxa existent

1 1,00Act0010

1,00

KJ331166 u Desguàs sifònic per a aiguera

Desguàs recte per a aiguera, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de
diàmetre 1" 1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, soldat a un sifò o a un ra-
mal de plom.

cuina 1 1,00Act0010

1,00

ED144730 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada

Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80
mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides 

2 4,50 9,00Act0010

9,00

UAA010 U Pericó sifònic, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions in
Formació de pericó sifònic, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x50
cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyit in-
teriorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades
a mitja canya, amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancat superiorment amb marc i ta-
pa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i bonera sifò-
nica prefabricada de formigó amb sortida horitzontal de 90/110 mm i reixeta homologada de PVC.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fà-
brica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó.
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Col·locació del colze de PVC. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accesso-
ris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

1 1,00Act0010

1,00
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INSTAL·LACIONS I MUNTATGE DE SANITARISC0602

KJ3B21B u Lavabo DURAVIT  D-CODE

Subministrament i col·locació de lavabo de ceràmica revestida amb wonder-
gliss, model D-CODE de la firma DURAVIT o similar, de color blanc, preu
alt, encastat a taulell per sota, amb accessoris i petit material.

vestidors homes 1 1,00Act0010
vestidors dones 1 1,00Act0010
wc 1 1,00Act0010

3,00

KJ14BA1P u Inodor DURAVIT D-CODE

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cis-
terna de doble descàrrega 3/6 litres, accesoris d'instal·lació i mecanismes
de descàrrega per encastar amb porofunditat minima de 135 mm i colze d'e-
vacuació de 90 (doble polsació per descàrrega diferenciada amb placa anti-
vandàlica d'inox) i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, mo-
del D-CODE de color blanc de la fimar DURAVIT, o similar, col·locat amb fi-
xacions mural i connectat a la xarxa d'evacuació

vestidors homes 1 1,00Act0010
vestidors dones 1 1,00Act0010
wc 1 1,00Act0010

3,00

KJ18LAAC u Aigüera de planxa d'acer inox amb pica i escorredor de 70 a 80cm

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80
cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encasta-
da a un taulell de cuina

cuina 1 1,00Act0010

1,00

INSTAL·LACIONS DE FONTANERIAC0603

KJ22631A u Aixeta per a dutxa de panell integrat

Subministrament i col·locació d'aixeta temporitzada i barrejadora, per la dut-
xa, a base de panell integrat, amb ruixador model PRESTO DL-900 amb pre-
sa d'alimentacio vista.

homes 2 2,00Act0010
dones 2 2,00Act0010

4,00

KJ23511G u Aixeta temporitzada per a lavabo

Subminstrament i col·locació d'aixeta temporitzada amb barrejador metàl·lic,
per a lavabo, tipus CONTROMIX PUBLIC de la firma GROHE, amb instal·la-
ció vista per sota del taulell.

homes 1 1,00Act0010
dones 1 1,00Act0010
wc 1 1,00Act0020

3,00

KFB48751 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm
de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

1 100,00 100,00Act0010

100,00

KJ2Z4137 u Aixeta de pas

subministrament i col·locació d'aieta de pas, en superficie de llautó cromat,
preu mitja, amb sortida de diàmetre 1/2" i d'entrada d'1/2".

vestuari 1 2 2,00Act0020
vestuari 2 2 2,00Act0020
wc 2 2,00Act0020
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cuina 2 2,00Act0020

8,00

EJ298111 u Aixeta senzilla

Submnistre i col·locació d'aixeta senzilla per instal·lar sota taulells, mural en-
castada superficilament, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de dià-
metre 1/2".

garatge 1 1,00Act0010

1,00

ICA010 U Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistèn

Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, ca-
pacitat 200 l, potència 2 kW, de 758 mm d'altura i 450 mm de diàmetre, for-
mat per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sa-
crifici de magnesi. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, vàlvula
de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'en-
trada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes
de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00

EFQ3287K m Aillament d'escuma elastomèrica

Aillament tèrmica d'escuma elestomèrica per a canonades que transporter
fluids a temperatura entre -50ºC i 105ºC, per a trub de diàmetre exterior 22
mm, de 19 mm de gruix,amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >=5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.

homes 1 30,00 30,00Act0020
dones 1 30,00 30,00Act0020
wc 1 15,00 15,00Act0020

75,00

EF433H32 m Tub d'acer innoxidable sense soldadura 22 mm

homes 1 15,00 15,00Act0010
dones 1 15,00 15,00Act0010
wc 1 10,00 10,00Act0010
cuina 1 5,00 5,00Act0010

45,00

IFB005 m Canonada para alimentació d'aigua potable, col·locada superficia
Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment i fixada al parament, formada
per tub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura, de 1" DN 25 mm de diàmetre. Inclús material auxi-
liar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Pro-
jecte.

previsio 1 20,000 20,000Act0010

20,00

EJ28512G U Aixeta monocomandament per a aigüera

U Aixeta monocomandament per a iagüera, muntada superficialment, croma-
da, preu alt, amb broc giratori de tub amd dues entrades per a maniguets

1 1,00Act0010

1,00

E060301 U Connexio a la xarxa existent

Connexio a la xarxa existent obrint una rasa  amb col·locació de tub des de
punt de connnexió fins a l'edifici amb un perico amb tapa i claus de pas. In-
clou  arren car el paviment i reposar-lo i tapar la rasa amb carrea i transport
a abocador de runa  i terra sobrant

1 1,00Act0010

1,00
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRICAC0604

EG42529H u Interruptor diferencial

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensistat
nominal bipolar (2P), de sensibilitat =,003 A, de desconnexió fix instantani,a
mb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DN.

previsio 5 5,00Act0010

5,00

EG131301 u Caixa per a quadre de protecció

Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material antixoc, per a
tres moduls encastada.

general 1 1,00Act0010

1,00

EG41149K u Interruptorautòmatic magnetoermic 63A col·locat ICP-M

1 1,00Act0010

1,00

EG415A99 U Interruptor automàtic magnetotermic 10A col·locat

4 4,00Act0010

4,00

EG415A9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic 16A col·locat

4 4,00Act0010

4,00

EG415A9D U Interruptor automàtic magnetotèrmi  25A col·locat

2 2,00Act0010

2,00

EG415A9F U Interrupto automàtic magnetotermic 40A col·locat

2 2,00Act0010

2,00

EG621LCU U Interruptor temporitzat tipus universal  bipolar muntat superfic

Interruptor temportizat de tipus universal  bipolar, 16A/250V amb tapa forn-
tal, temportizació <=15min preu superior col·locat superficialment

vestidor 2 2,00Act0010
wc 1 1,00Act0010
escalal i vesitubul 3 3,00Act0010
escala magatzem 2 2,00Act0010

8,00

KH612324 u Enllumenat d'emeregència

LLumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175
fina 300 lummnes, de 2h d'autonomia, com a màxim, muntada superficial-
ment al sostre.

coberta 1 1,00Act0010
plant pis 3 3,00Act0010
planta baixa 3 3,00Act0010
planta soterrani 3 3,00Act0010

Act0010

10,00

EHB17364 u Llumenera estanca fluorescent

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 58W
del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís de polièster, reactància ferro-
magnètica, factor de potència AF, IP-65, muntada superficialment al sostre.

magatzem 1 9,00 9,00Act0010
garatge 1 8,00 8,00Act0010

17,00

KH2D4941 U Llumenera decorativa tipus downlight

Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1
làmpada fluorescent vertical de 18 W i 230 V de tensió d'alimentació amb
una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color
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Ra=82, amb unes dimensions d'encastament de 193 mm de diàmetre i 252
mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip
magnètic i col·locada encastada 

21 21,00Act0010

21,00

EH12CAD2 m Llumenera lineal LEDTRACK amb LEDs IP67

Metre de llumenera lineal LEDTRACK amb LEDs IP67 de color blanc muntats
sobre perfil d'alumini inclos la part proporcianal de alimentador per 24V de
50 a 100w

vestidors 4 2,00 8,00Act0020
wc 1 1,00 1,00Act0020
cuina 1 3,00 3,00Act0020

12,00

KG151512 u Caixa de derivacio

Caixa de derivació quadrada de plàstic de 100x100 mm, amb grau de pro-
tecció IP-40, muntada superficialment.

previsio 20 20,00Act0010

20,00

KG222511 m Tub rigid llis PVC

Tub rigid llis de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressi´de 320
N i una rigidesa dielèctrica de 2000V, muntat en superficie. INclou tots els
elements necessaris per a deixar la partida acabada i en total funcionament..

1 300 300,00Act0010

300,00

KG313706 m Conductor de coure tripolar

Conductor de coure de designació RV-K, tripolar de secció 3x16 mm2,
col·locat en tub.

50 50,00Act0010

50,00

KG326206 m Conductor de coure unipolar

Conductor de coure de designació H07V-R, unipoalr de secció 1x1'5 mm2,
col·locat en tub.

1 300,00 300,00Act0010

300,00

KG631153 u Presa de corrent

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16A 250V, amb tapa, preu alt, encastada, sèrie SIMON-82, color i
acabats a determinar.

previsió 1 20,00 20,00Act0010

20,00

KG631101 pa Connexió a la xarxa existent

Connexio de la xarxa nova d'electricitat a la xarxa existent.

1 1,00Act0010

1,00

KG62B193 u Interruptor

Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat super-
ficialment

.

previsio 10 10,00Act0010

10,00

IEP010 U Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifi
Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 80 m de cable conduc-
tor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de l'edifici, soterrat
a una profunditat mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció
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per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar i 2 piques per xarxa de pre-
sa de terra formada per peça d'acer courat amb bany electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 m de longi-
tud, soterrada a una profunditat mínima de 80 cm. Inclús grapes abraçadora, soldadures aluminotèr-
miques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra.
Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les deri-
vacions. Connexió a massa de la xarxa. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00

INSTAL·LACIO DE CALEFACCIÓ I SOLAR TERMICAC0605

ICN020 u Equip d'aire condicionat amb unitat interior de paret, sistema a

Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, amb unitat interior de pa-
ret, per a gas R-410A, bomba de calor, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
potència frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C,
temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en
l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència calo-
rífica nominal 2,7 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatu-
ra de bulb humit en l'exterior 6°C), SEER = 7 (classe A++), SCOP = 5,2
(classe A+++), EER = 4,55 (classe A), COP = 4,35 (classe A), format per
una unitat interior de 294x798x229 mm, nivell sonor (velocitat ultra baixa)
21 dBA, cabal d'aire (velocitat alta) 468 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre
desodoritzant fotocatalític i control sense fil, amb programador setmanal, mo-
del Weekly Timer, i una unitat exterior de 540x780x290 mm, nivell sonor 47
dBA i cabal d'aire 1770 m³/h, amb control de condensació i possibilitat d'inte-
gració en un sistema domòtic o control Wi-Fi a través d'una passarel·la. In-
clús elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat
exterior. El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.

sala 1 1,00Act0010

1,00

IEB010 u Estació de recàrrega de vehicles elèctrics.

Estació de recàrrega de vehicles elèctrics per a mode de càrrega 1 compos-
ta per caixa de recàrrega de vehicle elèctric, metàl·lica, per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, de 2,3 kW de potència, amb una
presa Schuko de 16 A.

1 1,00Act0010

1,00

ICB005 U Sistema de captació solar tèrmica per a instal·lació individual,
Captador solar tèrmic complet, partit, per a instal·lació individual, per a col·locació sobre coberta pla-
na, format per: un panell de 1160x1930x90 mm, superfície útil total 2,02 m², rendiment òptic: 0,819 i
coeficient de pèrdues primari 4,227 W/m²K, segons UNE-EN 12975-2; superfície absorbent i conduc-
tes de coure; coberta protectora de vidre de 4 mm d'espessor; dipòsit de 200 l, amb un serpentí; grup
de bombament individual amb vas d'expansió de 18 l i vas preexpansió; centraleta solar tèrmica pro-
gramable; kit de muntatge per a un panell sobre coberta plana; doble te sonda-purgador i purgador
automàtic d'aire. Inclús líquid de reblert per a captador solar tèrmic. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig del conjunt. Col·locació de l'estructura de suport. Col·locació i fixació dels panells
sobre l'estructura suport. Col·locació del sistema d'acumulació solar. Connexionat amb la xarxa de
conducció d'aigua. Ompliment del circuit.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

1 1,000Act0010

1,00
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INSTAL·LACIO TRANSPORT, TELECOMUNICACIONS, SEGURETAT I PROTECCIOC0606

EMDIAD010 u sistema de protecció antirobatori

Sistema de protecció antirobatori  compost de central microprocessada de 4
zones amb transmissor telefònic amb missatge parlat per avís particular, 2
detectors d'infraroigs, detector de trencament de vidres, 1 teclat i sirena ex-
terior. Inclús bateries, suports i elements de fixació dels diferents elements
que composen la instal·lació, canalització i cablejat amb cable de seguretat
de 4x0,22 mm² amb funda i apantallat.

1 1,00Act0010

1,00

EMDUAD020 u Sistema de deteccio i protecio d'incendis

Sistema de detecció i alarma d'incendis, convencional, format per central de
detecció automàtica d'incendis amb una capacitat màxima de 2 zones de de-
tecció, 4 detectors òptics de fums, 2 polsadors d'alarma amb senyalització
lluminosa tipus recarregable i tapa de plàstic basculant, sirena interior amb
senyal acústica i canalització de protecció de cablejat fixa en superfície for-
mada per tub de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP547.
Inclús cable no propagador de la flama lliure d'halògens, elements de fixació
i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorpo-
rada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i
mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.

1 1,00Act0010

1,00

IAV020 U Porter electrònic individual.
Instal·lació d'equip de porter electrònic antivandàlic per habitatge unifamiliar compost de: placa exte-
rior del carrer antivandàlica amb dos polsadors de trucada, font d'alimentació i dos telèfons. Inclús,
obreportes, visera, cablejat i caixes.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge, connexio-
nat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

1 1,000Act0010

1,00

ITEL010 U Instal·lació de telecomunicacions i televisio

Pa Partida alçada a justificar en obra per a la iinstal·lació de telcomunica-
cions per a telefon fixa, xarxa d'internet amb previsió de fibra optica i ins-
tal·lació de televisió amb antena i 1 punt de connexió inclos

1 1,00Act0010

1,00
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C09 DIVERSOS

C0901 pa Imprevistos

Partida d'Imprevistos a  justificar en l'obra
1 1,00Act0010

1,00
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C10 SEGURETAT I SALUT

C1001 Pa Mesures de segureta i salut

Submiinsttrament i col·lcació de mesures col·lectives de seguretat i salut se-
gons el projecte de Seguretat i Salut de l'obra en compliment del Real De-
cret 1627/1997. Les proteccions individuals dels treballadors, no s'inclouen
en aquesta partida ja que estan incloses en el preu dels industrials. 

1 1,00Act0010

1,00
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C11 QUALITAT DE L'OBRA

C1101 Pa Controls de qualitat

Realització de coontrols i assaigs dels material i solucions constructives que
la direcció facultativa consideri necessaris per tal de garantir que el materila
o la solució constructiva és apte per a la seva col·locació a obra i així poder
certificar la qualitat final d'aquesta, dels productes que no continguin marcat-
ge CE i de les solucions constructives que es vulguin verificar les seves ca-
racteristiques. Però com a mínim una familiar de producte de la construcció
de l'edifici disposarà d'algun distintitu o etiqueta ecològica o de garantia de
qualitat ambiental reconeguda oficialment

1 1,00Act0010

1,00
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Edifici vestidors brigada
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

C01 ENDERROCS
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora iE22113C2 m2

C1315010 0,039 HRetroexcavadora petita 42,27 1,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN  amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

G2141301 m3

C1105A00 0,450 hRetroexcavadora amb martell trencador 66,32 29,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU  amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

Enderroc de mur de maçoenriaK2142121 m3
A0140000 6,000 HManobre 21,82 130,92
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 130,90 3,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 134,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-QUATRE  amb DINOU CÈNTIMS

Enderroc de sostre amb mitjans manualsK2148AE1 m2
K2148AE2 1,000 m2Enderroc de bigues 42,91 42,91
K2148E04 1,000 m2Entrebigat  de 60 cm amb compressor 11,07 11,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 53,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES  amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

Enderroc de paret de totxanaF2168631 m2
C1315010 0,047 HRetroexcavadora petita 42,27 1,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN  amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

K21485A1 m

A0140000 0,800 HManobre 21,82 17,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET  amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Transport de residusK2R54237 m3
C1501700 0,202 hCamió de 7T 44,96 9,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU  amb VUIT CÈNTIMS

Deposició controlada de residus barrejats no perillososE2RA6580 m3
B2RA6580 0,170 m3Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejat 97,79 16,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE  amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
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CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

C02 MOVIMENTS DE TERRES
Excavació rasa/pou h<=1.5m,terr.E2221422 M3

A0140000 0,040 HManobre 21,82 0,87
C1315010 0,150 HRetroexcavadora petita 42,27 6,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET  amb VINT-I-UN CÈNTIMS

Excavacio per a rebaixE2213422 M3
C1315010 0,075 HRetroexcavadora petita 42,27 3,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES  amb DISSET CÈNTIMS

Jornada de grua autopropulsada per transport de maquinaria dins de l'obraE150GA00
C150GT00 8,000 hGrua autopropulsada de 30T 81,12 648,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 648,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-VUIT  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

C03 SISTEMA ESTRUCTURAL

C0301 FONAMENTS I SOLERES
Formigó rasa/pou fonament, HA-25E31522G3 M3

A0122000 0,440 hoficial 1a paleta 26,19 11,52
A0140000 0,440 HManobre 21,82 9,60
B065960C 1,050 M3Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxim 102,97 108,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 129,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU  amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

Acer b/corrugada,B 500 S p/armadE31B3000 KG
A0124000 0,006 HOficial 1a ferrallista 26,19 0,16
A0134000 0,008 HAjudant ferrallista 23,37 0,19
B0A14200 0,005 KGFilferro recuit,d=1,3mm 2,27 0,01
D0B2A100 1,000 KGAcer b/corrug.obra man.taller B 1,53 1,53

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a murs de contencioE32D2123 m2
A0123000 0,550 hOficial 1a encofrador 26,19 14,40
A0133000 0,610 hajudant encofrador 23,37 14,26
B0A31000 0,100 kgClau d'acer 1,34 0,13
B0D21030 1,499 mTaulo de fusta de pi per a 10 usos 0,39 0,58
B0D625A0 0,010 cuPuntal metal·lic telescopic per a 3 m d'alçaria i 150 usos 51,21 0,51
B0D81680 1,220 m2Plafó metàl·lic de 50x250 cm  per a 50 usos 1,39 1,70
B0DZA000 0,110 lDesconfrant 2,75 0,30
B0DZP600 1,000 uPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons metal·lics 0,58 0,58
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 28,70 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES  amb DIVUIT CÈNTIMS

Armadura per a murs de contenció AP500SE32B300P k
A0124000 0,008 HOficial 1a ferrallista 26,19 0,21
A0134000 0,010 HAjudant ferrallista 23,37 0,23
B0A14200 0,006 KGFilferro recuit,d=1,3mm 2,27 0,01
D0B2A100 1,000 KGAcer b/corrug.obra man.taller B 1,53 1,53
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN  amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

Formigó per a mus de contencio HA-25/B/20/IIaE32515H1 M3
A0122000 0,140 hoficial 1a paleta 26,19 3,67
A0140000 0,560 HManobre 21,82 12,22
B065910B 1,050 M3Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del 102,17 107,28
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,90 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 123,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-TRES  amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

Solera de 15cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resisE936N360 m2
A0122000 0,125 hoficial 1a paleta 26,19 3,27
A0140000 0,225 HManobre 21,82 4,91
E32515G3 0,152 m3Formigó murs HA-25 129,56 19,69
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,20 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT  amb VUIT CÈNTIMS

Malla electrosoldada d'acer  ME 15x15 d 5-5mm6x2,2mB500TE4B9DA66 m2
A0124000 0,018 HOficial 1a ferrallista 26,19 0,47
A0134000 0,018 HAjudant ferrallista 23,37 0,42
B0A14200 0,012 KGFilferro recuit,d=1,3mm 2,27 0,03
B0B34134 1,200 m2Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 D5 2,50 3,00
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,90 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES  amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

Capa de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i,E9234B91 m2
A0140000 0,050 HManobre 21,82 1,09
A0150000 0,100 HManobre espcialista 23,10 2,31
B0331300 0,268 tGrava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 21,65 5,80
C133A030 0,050 hCompactador duplex manual 700 kg 9,38 0,47
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,40 0,09
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Edifici vestidors brigada
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU  amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

C0302 ESTRUCTURA
sostre de 25+5cm,K4LF442E m2

A0121000 0,126 HOficial 1a 26,19 3,30
A0140000 0,252 HManobre 21,82 5,50
B4LF0404 1,502 MBigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadur 10,62 15,95
B4LZ170J 1,562 MRevoltó industrialitzat de morter de ciment  intereix de 70 cm 6,41 10,01
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,80 0,22

TOTAL PARTIDA ................................................... 34,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE  amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

Formigó per a sostres, HA-25/B/20/IK45A17H3 m3
A0122000 0,246 hoficial 1a paleta 26,19 6,44
A0140000 0,984 HManobre 21,82 21,47
B065910B 1,050 M3Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del 102,17 107,28
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 27,90 0,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-CINC  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Malla electrosoldada per sostres d 6 6 de 30x15E4B9DC66 m2
A0134000 0,015 HAjudant ferrallista 23,37 0,35
A0124000 0,018 HOficial 1a ferrallista 26,19 0,47
B0A14200 0,012 KGFilferro recuit,d=1,3mm 2,27 0,03
B0B34133 1,020 m2malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:5 1,53 1,56
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,80 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS  amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Armadarura per a sostres AP500S barres corrugades B500SE4B93000 kg
A0124000 0,006 HOficial 1a ferrallista 26,19 0,16
A0134000 0,008 HAjudant ferrallista 23,37 0,19
B0A14200 0,005 KGFilferro recuit,d=1,3mm 2,27 0,01
D0B2A100 1,000 KGAcer b/corrug.obra man.taller B 1,53 1,53
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,40 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN  amb NORANTA CÈNTIMS

Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades <=3mE4DCAD02 m2
A0123000 0,900 hOficial 1a encofrador 26,19 23,57
A0133000 0,900 hajudant encofrador 23,37 21,03
B0A31000 0,101 kgClau d'acer 1,34 0,14
B0D21030 1,298 mTaulo de fusta de pi per a 10 usos 0,39 0,51
B0D31000 0,004 m3Llata de fusta de pi 222,60 0,89
B0D625A0 0,015 cuPuntal metal·lic telescopic per a 3 m d'alçaria i 150 usos 51,21 0,77
B0D71130 1,100 m2TAuler elaborat amb fusta de pis de 22 mm de gruix per a 10 usos 1,24 1,36
B0DZA000 0,040 lDesconfrant 2,75 0,11
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 44,60 1,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU  amb CINQUANTA CÈNTIMS

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses <=3m tauler de piE4DC1D00 m2
A0123000 0,600 hOficial 1a encofrador 26,19 15,71
A0133000 0,600 hajudant encofrador 23,37 14,02
B0A31000 0,101 kgClau d'acer 1,34 0,14
B0D21030 0,990 mTaulo de fusta de pi per a 10 usos 0,39 0,39
B0D31000 0,002 m3Llata de fusta de pi 222,60 0,45
B0D625A0 0,015 cuPuntal metal·lic telescopic per a 3 m d'alçaria i 150 usos 51,21 0,77
B0D71130 1,100 m2TAuler elaborat amb fusta de pis de 22 mm de gruix per a 10 usos 1,24 1,36
B0DZA000 0,040 lDesconfrant 2,75 0,11
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 29,70 0,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES  amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Acer S275JR en perfils simples IPN, HEB, ...E4435111 kg
A0122000 0,012 hoficial 1a paleta 26,19 0,31
A0140000 0,012 HManobre 21,82 0,26
B44Z5011 1,000 kgAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en

pe
1,70 1,70

A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,60 0,02
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Edifici vestidors brigada
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS  amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

C0303 OBRA DE RAM DE PALETA
Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calatK4F2B574 m3

A0122000 6,900 hoficial 1a paleta 26,19 180,71
A0140000 3,500 HManobre 21,82 76,37
B0F1F2A1 0,220 uMaó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, 235,44 51,80
D0718821 0,129 m3Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu 123,00 15,87
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 257,10 6,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 331,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-UN  amb DIVUIT CÈNTIMS

Paret estructural de bloc de morter ciment cara vista de 30 cm g14E22CE7 M2
E4E22CE7 1,000 m2Paret estructura a cara vista 30cm gruix de bloc de morter de ci 55,45 55,45
K45A17H3 0,030 m3Formigó per a sostres, HA-25/B/20/I 135,89 4,08
E4B93000 2,050 kgArmadarura per a sostres AP500S barres corrugades B500S 1,90 3,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES  amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Paret estructural per a revestir, de 20 cm gruix, de bloc de forE4E29615 m2
A0122000 0,440 hoficial 1a paleta 26,19 11,52
A0140000 0,220 HManobre 21,82 4,80
B0E245L1 10,500 uBloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x200x200 mm, per a 1,87 19,64
D0714821 0,017 m3Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B 121,68 2,07
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,30 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT  amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

Coberta plana no transitable, no ventilada, auto protegida, tipuQAD011 m²
mt04lcc010c 3,000 UMaó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x9 cm, per a ús e 0,16 0,48
mt01arl030aa 0,100 m³Argila expandida, subministrada en sacs, segons UNE-EN 13055-1. 135,87 13,59
mt09lec020b 0,010 m³Beurada de ciment 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 105,10 1,05
mt16pea020b 0,010 m²Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecani 1,34 0,01
mt08aaa010a 0,014 m³Aigua. 1,50 0,02
mt09mif010ca 0,075 tMorter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, c 33,86 2,54
mt15rev220aa 1,100 m²Làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC, composta d'una dob 13,79 15,17
mt09mcr250b 0,300 kgAdhesiu cimentós millorat, C2 E S1, amb temps obert ampliat i gr 3,00 0,90
mt15rev221a 0,100 mBanda de reforç autoadhesiva d'alumini, de 10 cm d'ample, submin 3,83 0,38
A0122000 0,168 hoficial 1a paleta 26,19 4,40
A0140000 0,407 HManobre 21,82 8,88
A0127000 0,120 hOficial 1a col·locador 26,19 3,14
A0137000 0,120 hAjudant col·locador 23,37 2,80
%0200 2,000 %Medios auxiliares 53,40 1,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE  amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de 500xE614P11E m2
A0122000 0,300 hoficial 1a paleta 26,19 7,86
A0140000 0,150 HManobre 21,82 3,27
B0F85240 9,486 uSupermao de 500x200x70 mm, LD, categoria I,norma UNE-EN

771-1,
0,39 3,70

D0714821 0,008 m3Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B 121,68 0,97
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,10 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE  amb VUIT CÈNTIMS

Enva recolzat divisori de 7cm de gruix, de supermao de 500x200x7E6147R1E m2
A0122000 0,300 hoficial 1a paleta 26,19 7,86
A0140000 0,150 HManobre 21,82 3,27
B0F85240 9,496 uSupermao de 500x200x70 mm, LD, categoria I,norma UNE-EN

771-1,
0,39 3,70

D0714821 0,003 m3Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B 121,68 0,37
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,10 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE  amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

Paret rde totxanade 14 cm de gruix, de totxana de 290x14E614HSAK m2
A0122000 0,500 hoficial 1a paleta 26,19 13,10
A0140000 0,250 HManobre 21,82 5,46
B0FA12A0 30,600 uTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma

UNE-
0,29 8,87
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Edifici vestidors brigada
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

D0714821 0,036 m3Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B 121,68 4,38
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,60 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS  amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Llinda realitzada amb una bigueta auto-resistent de formigó pretFCH020 m
mt07vau010a 1,000 mBigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana menor de 4 m, 4,84 4,84
mt08aaa010a 0,012 m³Aigua. 1,50 0,02
mt09mif010da 0,015 tMorter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, c 34,81 0,52
mt04lcc010a 10,159 UMaó ceràmic buit (maó), per revestir, 29x14x4 cm, per a ús en fà 0,13 1,32
mt09mif010ca 0,025 tMorter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, c 33,86 0,85
mo020 0,261 hOficial 1ª construcció. 26,19 6,84
mo113 0,261 hPeó ordinari construcció. 21,82 5,70
%0200 2,000 %Medios auxiliares 20,10 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT  amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

Tancament envidrat amb perfils en "U" de vidre imprès.E61C0114 m2
A012E000 1,872 hOficial 1a vidrier 30,31 56,74
A013E000 1,872 hAjudant vidrier 27,47 51,42
B61CR110 2,000 m2Vidre perfilat en U de 331 mm  amp, 41mm ala  6 mm gruix 55,95 111,90
mt21vva015a 1,160 UCartutx de 310 ml de silicona sintètica incolora (rendiment apro 3,73 4,33
mt21vva021 3,000 UMaterial auxiliar per la col·locació de vidres. 1,26 3,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 228,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-VUIT  amb DISSET CÈNTIMS

Socol d'alumini lacat en gris col·locat amb adhesiuE0UAA012 m
A0122000 0,174 hoficial 1a paleta 26,19 4,56
A0140000 0,174 HManobre 21,82 3,80
B0UAA012 1,100 mSocol d'alumini lacat gris amb goteró 19,68 21,65
mt09mcr250b 0,180 kgAdhesiu cimentós millorat, C2 E S1, amb temps obert ampliat i gr 3,00 0,54
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,40 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA  amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Edifici vestidors brigada
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

C04 IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS
Membrana amb lamina de PVCK7517VB1 m2

A0127000 0,275 hOficial 1a col·locador 26,19 7,20
A0137000 0,138 hAjudant col·locador 23,37 3,23
B0906000 0,605Adhesiu de PVC 4,89 2,96
B7422FMF 1,210Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,5 mm 8,08 9,78
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,40 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES  amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

Aillament de planxa de poliestiré extruit (XPS) 80mmE7C2F831 m2
A0122000 0,040 hoficial 1a paleta 26,19 1,05
A0140000 0,020 HManobre 21,82 0,44
B7C2F831 1,050 m2planxa de poliestire extruit (XPS) 80 mm gruix 13,62 14,30
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 15,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE  amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

Aillament de planxa de poliestire extruit (XPS) 30 mmEFC29351 m2
A0122000 0,060 hoficial 1a paleta 26,19 1,57
A0140000 0,030 HManobre 21,82 0,65
BFC29351 1,050 m2Planxa de poliestiré extruit (XPS) 30 mm 5,36 5,63
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,20 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET  amb NORANTA-UN CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Edifici vestidors brigada
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

C05 REVESTIMENTS I ACABATS

C0401 PAVIMENTS I SOCOLS
Formació de pendents amb formigó de ciment portlandK5Z15A2B m2

A0122000 0,125 hoficial 1a paleta 26,19 3,27
A0140000 0,125 HManobre 21,82 2,73
D060M021 0,100 m3Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb cime 83,14 8,31
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,00 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE  amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

Paviment antilliscant de rajola de gres extruïtK9DAUE10 m2
A0127000 0,500 hOficial 1a col·locador 26,19 13,10
A0137000 0,200 hAjudant col·locador 23,37 4,67
A0140000 0,030 HManobre 21,82 0,65
B05A2203 1,500Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma U 1,01 1,52
B0711020 7,000Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,76 5,32
B0FGA172 1,020Rajola de gres extruït esmaltada antilliscant de forma rect 27,75 28,31
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,40 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 54,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE  amb TRES CÈNTIMS

Paviment continu de vinilK9P26A9A m2
A0127000 0,350 hOficial 1a col·locador 26,19 9,17
A0137000 0,175 hAjudant col·locador 23,37 4,09
B0901000 0,315 kgAdhesiu en dispersió aquosa 2,77 0,87
B9P2U010 1,050 m2Làmina de vinil en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685, 53,03 55,68
B93AD165 1,050 m2base anivellament de ciment especial per a paviments de vinil 27,00 28,35
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,30 0,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-VUIT  amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

Mitjacanya de vinil continuE9UZ5MD0 m
A0127000 0,110 hOficial 1a col·locador 26,19 2,88
A0137000 0,050 hAjudant col·locador 23,37 1,17
B0901000 0,071 kgAdhesiu en dispersió aquosa 2,77 0,20
B9P2U010 0,220 m2Làmina de vinil en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685, 53,03 11,67
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,10 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE  amb DOS CÈNTIMS

Recrescuda de suport de paviments de 5cm de gruixE93A14E0 m2
A0122000 0,100 hoficial 1a paleta 26,19 2,62
A0140000 0,120 HManobre 21,82 2,62
D0701821 0,050 m3morter de ciment portland 121,68 6,08
B7C2P100 0,050 m2Planxa de poliestiré expandit elastificat de 10 mm gruix 1,14 0,06
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,20 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE  amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Socol de gres extruit 10 cmE9U341AY m
A0127000 0,100 hOficial 1a col·locador 26,19 2,62
A0137000 0,020 hAjudant col·locador 23,37 0,47
B9U341A0 1,020 mSocol de gres extruit 4,86 4,96
B0711024 0,525 kgAdhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,90 0,47
B05A2203 0,100Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma U 1,01 0,10
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,10 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT  amb SETANTA CÈNTIMS

Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsatE9V3221B m
A0122000 0,700 hoficial 1a paleta 26,19 18,33
A0140000 0,350 HManobre 21,82 7,64
B05A2203 0,640Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma U 1,01 0,65
B0711020 2,110Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,76 1,60
B0FH7193 0,164 m2Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o 20,02 3,28
B9V3221B 1,050 mPeça de gres porcellànic premsat polit amb vora motllurada per e 38,26 40,17
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 26,00 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

15 novembre 2023  Pàgina 8



 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Edifici vestidors brigada
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Formacio d'esglaó amb totxanaE9VZ191K m
A0122000 0,360 hoficial 1a paleta 26,19 9,43
A0140000 0,180 HManobre 21,82 3,93
B0FA12A0 10,000 uTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma

UNE-
0,29 2,90

D0718821 0,008 m3Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu 123,00 0,98
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,40 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET  amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

C0402 APLACAT I CORONAMENTS
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m ambK82C1N1J m2

A0127000 0,360 hOficial 1a col·locador 26,19 9,43
A0140000 0,240 HManobre 21,82 5,24
B05A2203 0,705Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma U 1,01 0,71
B0711024 4,903 kgAdhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,90 4,41
B0FH7193 1,100 m2Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o 20,02 22,02
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,70 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS  amb DIVUIT CÈNTIMS

Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruixE8J1316N m
A0122000 0,230 hoficial 1a paleta 26,19 6,02
A0140000 0,115 HManobre 21,82 2,51
B05A2102 0,051 kgMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma U 0,30 0,02
B0FJBVH3 5,000 uPeça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantell 1,12 5,60
D0701461 0,005 m3Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, 121,68 0,61
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,50 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE  amb NORANTA-SET CÈNTIMS

Taulell de pedra graniticaEQ514A51 m2
A0122000 1,000 hoficial 1a paleta 26,19 26,19
A0140000 0,500 HManobre 21,82 10,91
BJ1ZQ000 3,500 uSuport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lava 18,65 65,28
BQ514A80 1,000 m2Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gru 63,86 63,86
D0701641 0,005 m3Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, 121,68 0,61
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 37,10 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 167,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SET  amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

Escopidor de rajola ceràmica de 25 cm de gruixE8K1CA4L M
A0122000 0,500 hoficial 1a paleta 26,19 13,10
A0140000 0,250 HManobre 21,82 5,46
B0FJ3QQM 7,000 uRajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica v 1,10 7,70
D0718821 0,007 m3Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu 123,00 0,86
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,60 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET  amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

Escopidor d'alumini lacat en color 300 mm 3 plecsE8KA6421 m
A012M000 0,277 hOficial 1a muntador 27,07 7,50
A013M000 0,566 hAjudant muntador 23,37 13,23
mt08aaa010a 0,017 m³Aigua. 1,50 0,03
mt09mif010ca 0,094 tMorter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, c 33,86 3,18
B8KA6421 1,000 mEscopidor de xapa plegada alumini  lacat en color amb 60 micres 6,66 6,66
mt22www010a 0,500 UCartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, 5,29 2,65
B0911000 7,500 kgAdhesiu bituminos d'aplicació en fred per a xapes metal·liques 6,08 45,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

Revestiment exterior amb peces de gran format de gres de porcellRAD070 m²
mt09mcb010p 6,000 kgAdhesiu cimentós millorat, C2 E S2, altament deformable i amb te 3,20 19,20
mt12pcb025pww 1,050 m²Peces de gran format de gres de porcellana, sèrie Lineal, STON-K 69,92 73,42
mt09mcb020l 0,120 kgMorter de junts cimentós de fraguat i enduriment ràpid Colorstuk 2,31 0,28
mt18acc100a 0,056 UKit de creuetes de PVC per garantir un gruix dels junts entre pe 2,33 0,13
mt15sjb010h 0,206 UCartutx de 310 ml de massilla de poliuretà monocomponent P-404 " 6,59 1,36
A0127000 0,660 hOficial 1a col·locador 26,19 17,29
A0140000 0,660 HManobre 21,82 14,40
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 31,70 0,79

15 novembre 2023  Pàgina 9



 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Edifici vestidors brigada
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

TOTAL PARTIDA ................................................... 126,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS  amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

C0403 ENGUIXATS I FALSOS SOSTRES
Enguixat a bona vista sobre parament vertical interiorK8121312 m2

A0129000 0,158 hOficial 1a guixaire 26,19 4,14
A0149000 0,079Manobre guixaire 21,82 1,72
B0522300 0,798Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,19 0,15
D07J1100 0,021Pasta de guix B1 175,13 3,68
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,90 0,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU  amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interiorE8121112 m2
A0129000 0,198 hOficial 1a guixaire 26,19 5,19
A0149000 0,119Manobre guixaire 21,82 2,60
B0522300 0,798Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,19 0,15
D07J1100 0,021Pasta de guix B1 175,13 3,68
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,80 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE  amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfugaK8449260 m2
A0127000 0,400 hOficial 1a col·locador 26,19 10,48
A0137000 0,400 hAjudant col·locador 23,37 9,35
B0A44000 0,180Visos per a plaques de guix laminat 9,30 1,67
B0CC2410 1,030Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la nor 6,82 7,02
B7J500ZZ 47,255Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,12 52,93
B7JZ00E1 1,890Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07 0,13
B84Z7850 1,000Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras con 8,68 8,68
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,80 0,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA  amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat viníliK8442102 m2
A012M000 0,200 hOficial 1a muntador 27,07 5,41
A013M000 0,200 hAjudant muntador 23,37 4,67
B8442200 1,300 m2Placa de guix laminat per a cels rasos de 9,5 mm de gruix, acaba 7,34 9,54
B84ZE510 1,030 m2Estructura d'acer galv no vista per a cel ras de plaques de 4,01 4,13
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,10 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE

C0404 ARREBOSSAT I REMOLINATS
Arrebossat reglejat deixat de regleK81131E1 m2

A0122000 0,506 hoficial 1a paleta 26,19 13,25
A0140000 0,253 HManobre 21,82 5,52
D0701821 0,028 m3morter de ciment portland 121,68 3,41
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,80 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS  amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

Arrebossat a bona vistaK81121E2 m2
A0122000 0,506 hoficial 1a paleta 26,19 13,25
A0140000 0,253 HManobre 21,82 5,52
D0701821 0,025 m3morter de ciment portland 121,68 3,04
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,80 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS  amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Arrebossat a bona vista sobre parament verticalK81126E2 m2
A0122000 0,616 hoficial 1a paleta 26,19 16,13
A0140000 0,396 HManobre 21,82 8,64
D0701821 0,026 m3morter de ciment portland 121,68 3,16
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 24,80 0,62

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT  amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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C0405 PINTURA
Pintat sobre  parament de guixK898K2A0 m2

A012D000 0,125 hoficial 1a pintor 26,19 3,27
A013D000 0,015 hajudant de pintor 23,37 0,35
B89ZPD00 0,398 kgpintura plàstica per a interiors 3,38 1,35
B8ZA1000 0,153 kgselladora 4,25 0,65
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,60 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC  amb SETANTA-UN CÈNTIMS

Pintat vertical sobre cimentK8989240 m2
A012D000 0,110 hoficial 1a pintor 26,19 2,88
A013D000 0,011 hajudant de pintor 23,37 0,26
B89ZPD00 0,500 kgpintura plàstica per a interiors 3,38 1,69
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,10 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE  amb NORANTA-UN CÈNTIMS

Pintat vertical ciment extK898D240 m2
A012D000 0,100 hoficial 1a pintor 26,19 2,62
A013D000 0,010 hajudant de pintor 23,37 0,23
B89ZPE00 0,550 kgpintura plàstica per a exteriors 5,49 3,02
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,90 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC  amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Edifici vestidors brigada
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

C06 FUSTERIA I SERRALLERIA

C0501 FUSTERIA EXTERIOR I INTERIOR
Mirall de lluna incolora 5mmEC1K1501 m2

A012E000 1,000 hOficial 1a vidrier 30,31 30,31
B7J5009A 0,105 dm3Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliu 16,03 1,68
BC1K1500 1,000 m2Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 43,89 43,89
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 30,30 0,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 76,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS  amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

Divisòria amb placa de resines sintètiquesE66A3005 m2
A0127000 1,000 hOficial 1a col·locador 26,19 26,19
A0137000 1,000 hAjudant col·locador 23,37 23,37
B0CV3015 1,050 M2Divisòria amb placa resines sintètiques, de 13 mm de gruix, incl 178,19 187,10
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 49,60 1,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 237,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SET  amb NORANTA CÈNTIMS

Premarc enva 7 cm per a porta, de fulles batents, de fusta deKAP36186 u
BAP37186 1,000 uPremarc d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi r 25,45 25,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC  amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, d'unaLFA010 U
mt26pca020ccb 1,000 UPorta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, segons UNE-EN 16 236,53 236,53
mt26pca100aa 1,000 UTancaportes per a ús moderat de porta tallafocs d'una fulla, seg 97,02 97,02
mo020 0,539 hOficial 1ª construcció. 26,19 14,12
mo077 0,539 hAjudant construcció. 21,82 11,76
%0200 2,000 %Medios auxiliares 359,40 7,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 366,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-SIS  amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, en edifici dLTM010 U
A012A000 1,377 hOficial 1a fuster 26,66 36,71
A013A000 1,377 hAjudant fuster 23,55 32,43
mt22aap011Qa 1,000 UBastiment de base de fusta de pi, 200x35 mm, per porta d'una ful 31,80 31,80
mt22bta010ea 1,000 UBlock de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edific 402,03 402,03
mt22www040 0,100 UAerosol de 750 ml d' escuma adhesiva autoexpansiva, elàstica, de 8,37 0,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 503,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS TRES  amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

Armadura metàl·lica per a porta corredissa de fusta.LPM020 U
A0122000 1,197 hoficial 1a paleta 26,19 31,35
A0140000 1,197 HManobre 21,82 26,12
mt22amy010afa 1,000 UCarcassa metàl·lica de xapa grecada, preparada per allotjar la f 203,70 203,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 261,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-UN  amb DISSET CÈNTIMS

Porta interior corredissa per a doble envà amb buit, cega, d'unaLPM021X2 U
mt22aap011Qx 2,000 UBastiment de base de fusta de pi, 200x35 mm, per porta de dues f 36,57 73,14
mt23ppb100a 1,000 UFerraments de penjar, kit per porta corredissa. 7,75 7,75
mt23ppb102c 1,870 mCarril porta corredissa doble alumini. 8,83 16,51
mt22bta010ea 1,000 UBlock de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edific 402,03 402,03
mt23hba020j 1,000 UTirador amb maneta per a tancament d'alumini, sèrie bàsica, per 25,40 25,40
A012A000 1,437 hOficial 1a fuster 26,66 38,31
A013A000 1,437 hAjudant fuster 23,55 33,84
%0200 2,000 %Medios auxiliares 597,00 11,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 608,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VUIT  amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

Fusteria exterior d'alumini, oscilobatent 1500x750 mmLCL060A U
A012F000 1,606 hOficial 1a manyà 26,61 42,74
A013F000 1,063 hAjudant manyà 23,46 24,94
mt25pfx212Tif 1,000 UFinestra d'alumini, gamma mitja, una fulla abatible, amb obertur 509,91 509,91
mt25kom015b 4,500 mBastiment de base d'alumini, de 50x20x1,5 mm, ensamblat mitjança 2,20 9,90
mt22www010a 0,765 UCartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, 5,29 4,05
mt22www050a 0,360 UCartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat perm 4,73 1,70
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 67,70 1,69
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Edifici vestidors brigada
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TOTAL PARTIDA ................................................... 594,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA-QUATRE  amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

Fusteria exterior d'alumini, practicable 1600 x 400 mmLCL060X1E U
A012F000 1,445 hOficial 1a manyà 26,61 38,45
A013F000 0,954 hAjudant manyà 23,46 22,38
mt25pfx050wif 1,000 UFinestral fix d'alumini, gamma bàsica, dimensions 1600x400 mm, 432,90 432,90
mt25kom015b 4,000 mBastiment de base d'alumini, de 50x20x1,5 mm, ensamblat mitjança 2,20 8,80
mt22www010a 0,680 UCartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, 5,29 3,60
mt22www050a 0,320 UCartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat perm 4,73 1,51
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 60,80 1,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 509,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS NOU  amb SETZE CÈNTIMS

Fusteria exterior d'alumini, practicable 2100x800 mmLCL060B U
A012F000 1,661 hOficial 1a manyà 26,61 44,20
A013F000 1,171 hAjudant manyà 23,46 27,47
mt25pfx115FHc 1,000 UPorta d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una 596,72 596,72
mt23var010a 1,000 UKit de pany de seguretat per fusteria d'alumini. 25,58 25,58
mt25pem015a 5,900 mBastiment de base d'alumini, de 36x19x1,5 mm, ensamblat mitjança 2,20 12,98
mt22www010a 1,003 UCartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, 5,29 5,31
mt22www050a 0,472 UCartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat perm 4,73 2,23
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 71,70 1,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 716,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS SETZE  amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Fusteria d'alumini en tancament de vestíbuls d'entrada a l'edifiLCL055 m²
A012F000 0,201 hOficial 1a manyà 26,61 5,35
A013F000 0,182 hAjudant manyà 23,46 4,27
mt25pem015c 2,350 mBastiment de base d'alumini, de 50x19x1,5 mm, ensamblat mitjança 2,20 5,17
mt25pfb015o 1,020 m²Fusteria d'alumini lacat estàndard en tancament de vestíbuls d'e 427,94 436,50
mt22www010a 0,224 UCartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, 5,29 1,18
mt22www050a 0,224 UCartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat perm 4,73 1,06
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,60 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 453,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES  amb SETANTA-SET CÈNTIMS

Fusteria d'alumini en tancament de façana.LCL065 U
mt25pem015c 11,240 mBastiment de base d'alumini, de 50x19x1,5 mm, ensamblat mitjança 2,20 24,73
mt25pfb030n 4,000 m²Fusteria d'alumini lacat estàndard en tancament de façana compos 192,06 768,24
mt22www010a 0,225 UCartutx de 290 ml de segellador adhesiu monocomponent, 5,29 1,19
mt22www050a 0,225 UCartutx de 300 ml de silicona neutra oxímica, d'elasticitat perm 4,73 1,06
A012F000 1,440 hOficial 1a manyà 26,61 38,32
A013F000 1,238 hAjudant manyà 23,46 29,04
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 67,40 1,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 864,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE  amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Porta seccional per a garatge, de panells sandvitx aïllants d'alLGS031 U
mt26pgs010bl 1,000 UPorta seccional per a garatge, formada per lamel·les de textura 2.214,90 2.214,90
mt26egm010dh 1,000 UEquip de motorització per obertura i tancament automàtic, per a 640,97 640,97
mt26egm012 1,000 UAccessoris (pany, polsador, emissor, receptor i fotocèl·lula) pe 296,21 296,21
A0122000 1,079 hoficial 1a paleta 26,19 28,26
A0140000 1,079 HManobre 21,82 23,54
A012F000 2,517 hOficial 1a manyà 26,61 66,98
A013F000 2,517 hAjudant manyà 23,46 59,05
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 177,80 4,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.334,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-QUATRE  amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

Doble envidriament 6/12/4LVC010A m2
A012E000 0,408 hOficial 1a vidrier 30,31 12,37
A013E000 0,408 hAjudant vidrier 27,47 11,21
mt21veg011aes 1,006 m2Doble envidriament estàndard, 6/12/4 35,87 36,09
mt21vva015a 0,580 UCartutx de 310 ml de silicona sintètica incolora (rendiment apro 3,73 2,16
mt21vva021 1,000 UMaterial auxiliar per la col·locació de vidres. 1,26 1,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES  amb NOU CÈNTIMS

Doble envidriament 6/12/4 (glaçat)LVC010B m2
A012E000 0,408 hOficial 1a vidrier 30,31 12,37
A013E000 0,408 hAjudant vidrier 27,47 11,21
mt21veg011aes 1,006 m2Doble envidriament estàndard, 6/12/4 35,87 36,09
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mt21vva015a 0,580 UCartutx de 310 ml de silicona sintètica incolora (rendiment apro 3,73 2,16
mt21vva021 1,000 UMaterial auxiliar per la col·locació de vidres. 1,26 1,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES  amb NOU CÈNTIMS

Vidre laminar de seguretat col·locat.EC151B25 m2
A012E000 0,500 hOficial 1a vidrier 30,31 15,16
BC151B21 1,000 m2Vidre laminar de seguretat de 4+4 mm 47,93 47,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES  amb NOU CÈNTIMS

C0503 MOBILIARI
Barra mural recte per a bany adaptatKJ46U001 u

A0127000 0,900 hOficial 1a col·locador 26,19 23,57
BJ46U001 1,000 uBarra mural recta per a bany adaptat de 800 mm de llargaria i 35 43,90 43,90
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 23,60 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT  amb SIS CÈNTIMS

Barra mural doble abatibleKJ46U003 u
A0127000 0,905 hOficial 1a col·locador 26,19 23,70
BJ46U003 1,000 UBarra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llar 130,10 130,10
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 23,70 0,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 154,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-QUATRE  amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

Dispensador de paper en rotlle gegantKJ43U010 u
A0127000 0,350 hOficial 1a col·locador 26,19 9,17
BJ43U010 1,000 uDispensador de paper en rotlle 45 cm diametre 29,82 29,82
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,20 0,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

Eixugamans per aire calentEQ8AU010 u
A012M000 0,400 hOficial 1a muntador 27,07 10,83
A013M000 0,400 hAjudant muntador 23,37 9,35
BQ8AU010 1,000 UEixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, f 160,05 160,05
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,20 0,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 180,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

Penjador de robaKQZ1U001 u
A0127000 0,050 hOficial 1a col·locador 26,19 1,31
BQZ1U002 1,000 Utopall per a porteccio firma ALTIMIRAS 7,55 7,55
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,30 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Topall per a proteccio de les portesKQZU002 u
A0127000 0,050 hOficial 1a col·locador 26,19 1,31
BQZ1U002 1,000 Utopall per a porteccio firma ALTIMIRAS 7,55 7,55
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,30 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Modul de moble de cuina altEQ71067F U
A012A000 0,700 hOficial 1a fuster 26,66 18,66
A013A000 0,230 hAjudant fuster 23,55 5,42
BQ71067F 1,000 UMolbe de cuina alt 900x330x700 alt 139,39 139,39
BQ7ºº652 0,918 mRegleta d'aglomera amb laminat estratificat de 5cm alçaria per a 10,24 9,40
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 24,10 0,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-TRES  amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

Modul de moble de cuina baix aigueraEQ7129BF U
A012A000 0,400 hOficial 1a fuster 26,66 10,66
A013A000 0,130 hAjudant fuster 23,55 3,06
BQ7129BF 1,000 UModul d'aiguera 900x600x700 147,39 147,39
BQ7126A1 0,918 mSocol d'aglomerat amb laminat estraitficat de 10 cm  per fixar a 14,46 13,27
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Edifici vestidors brigada
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,70 0,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 174,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

Mòdul de moble de cuina baix estandardEQ7116CF U
A012A000 0,500 hOficial 1a fuster 26,66 13,33
A013A000 0,160 hAjudant fuster 23,55 3,77
BQ7126A1 0,612 mSocol d'aglomerat amb laminat estraitficat de 10 cm  per fixar a 14,46 8,85
BQ7116CF 1,000 UMòdul de cuina baix de 600x 600 700 alçària amb calaixos 162,61 162,61
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,10 0,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 188,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-VUIT  amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

     Placa per taulell de cuina.SCE030 U
A012H000 0,798 hOficial 1a electricista 27,07 21,60
A013H000 0,798 hAjudant electricista 23,33 18,62
mt32pvs010a 1,000 UPlaca de coció vitroceràmica 328,85 328,85
mt32war010 0,200 kgSegellador elàstic de poliuretà monocomponent per juntes. 10,53 2,11
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 40,20 1,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 372,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-DOS  amb DINOU CÈNTIMS

Campana extractoraEQ880002 U
A0127000 1,000 hOficial 1a col·locador 26,19 26,19
A0137000 1,000 hAjudant col·locador 23,37 23,37
BQ88002 1,000 UCamapa extratora de 900x900m 299,00 299,00
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 49,60 1,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 349,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-NOU  amb VUITANTA CÈNTIMS

C0504 SERRALLERIA
Estructura acer inoxidableE4R11024 Kg

A0122000 0,010 hoficial 1a paleta 26,19 0,26
A0140000 0,010 HManobre 21,82 0,22
B4R11021 1,000 kgAcer inoxidable austenític de designació AISI 304, en perfils la 3,54 3,54
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,50 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE  amb TRES CÈNTIMS

Passama d'alumini lacat tot inclósEB145001 m
A012F000 0,100 hOficial 1a manyà 26,61 2,66
A013F000 0,100 hAjudant manyà 23,46 2,35
BB145001 1,000 mPassamà d'alumini lacat inclosos cargols 13,01 13,01
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,00 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT  amb QUINZE CÈNTIMS

Passama d'acer col·locatEB13C32E m
A0122000 0,150 hoficial 1a paleta 26,19 3,93
A0140000 0,150 HManobre 21,82 3,27
A012D000 0,050 hoficial 1a pintor 26,19 1,31
A013D000 0,050 hajudant de pintor 23,37 1,17
B8ZAA000 0,150 kgimpirmacio antioxidant 11,41 1,71
B98ZC100 0,150 kgesmalt de poliuretà 10,50 1,58
BB13C32E 1,100 mpassama d'acer 10,75 11,83
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,70 0,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC  amb QUATRE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Edifici vestidors brigada
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

C07 INSTAL·LACIONS

C0601 INSTAL·LACIONS SANEJAMENT I VENTILACIO
Desguàs PVC 90 mmED111B61 m

A012J000 0,360 hOficial 1a lampista 27,07 9,75
A013J000 0,180 hAjudant lampista 23,33 4,20
BD13169B 1,250 mTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma 2,91 3,64
BDW3B600 1,000 uAccessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 2,84 2,84
BDY3B600 1,000 uElement de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,04 0,04
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,00 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT  amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

Desguàs PVC 110 mmED111B71 m
A012J000 0,360 hOficial 1a lampista 27,07 9,75
A013J000 0,180 hAjudant lampista 23,33 4,20
BD13179B 1,250 mTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma 3,84 4,80
BDW3B700 1,000 uAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,56 5,56
BDY3B700 1,000 uElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08 0,08
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,00 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

Desguàs PVC 125 mmED111B81 m
A012J000 0,360 hOficial 1a lampista 27,07 9,75
A013J000 0,180 hAjudant lampista 23,33 4,20
BD13189B 1,250 mTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma 4,38 5,48
BDW3B800 1,000 uAccessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,77 7,77
BDY3B800 1,000 uElement de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,18 0,18
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,00 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET  amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

Bunera sifònicaKD51AJAV u
A0122000 0,600 hoficial 1a paleta 26,19 15,71
A0140000 0,300 HManobre 21,82 6,55
BD515DJ1 1,000 uBonera sifònica d'acer in , de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana 39,94 39,94
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 22,30 0,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 62,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS  amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

Canal d'acer inoxidableKD15B701 u
A0122000 0,320 hoficial 1a paleta 26,19 8,38
A0140000 0,480 HManobre 21,82 10,47
BD5FC1G6 1,000 uCanal drenatge ACO CM155.SD.110V.R74L.R. 2056x123x50 MM 497,71 497,71
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,90 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 517,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS DISSET  amb TRES CÈNTIMS

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/KEM32311 u
A012G000 0,600 HOficial 1a calefactor 27,07 16,24
A013G000 0,600 HAjudant calefactor 23,33 14,00
BEM32311 1,000 uVentilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/ 62,31 62,31
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 30,20 0,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES  amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, deKE4456S3 m
A012G000 0,100 HOficial 1a calefactor 27,07 2,71
A013G000 0,100 HAjudant calefactor 23,33 2,33
BE4456S0 1,000 mConducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 160 mm de diàmetr 2,96 2,96
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,00 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT  amb TRETZE CÈNTIMS

Barret ventilacio planxa acer negre d. 150 mm i altura 100cmEE4Z0J14 u
BE4Z0J14 1,000 uBarret de ventilació diametre 150 mm i altura 1 m minim 100,00 100,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT
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Desguàs PVC 50 mmED111B31 m
A012J000 0,360 hOficial 1a lampista 27,07 9,75
A013J000 0,180 hAjudant lampista 23,33 4,20
BD13139B 1,250 mTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma 1,76 2,20
BDW3B300 1,000 uAccessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 1,34 1,34
BDY3B300 1,000 uElement de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02 0,02
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,00 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET  amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

Connexió a la xarxa existentKD15B700 pa
K2194421 21,000 m2Arrencada de paviment rajoles, amb mitjans mecanics i càrrega ma 5,53 116,13
E2221422 25,200 M3Excavació rasa/pou h<=1.5m,terr. 7,21 181,69
E2251772 21,000 M3Terraplenat i piconatge al 95% PN 5,97 125,37
F9E11204 21,000 m2Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, 26,96 566,16
FD7F9575 35,000 mTub circular de pvc de 200mm 21,39 748,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.738,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT

Desguàs sifònic per a aigueraKJ331166 u
A012J000 0,200 hOficial 1a lampista 27,07 5,41
A013J000 0,050 hAjudant lampista 23,33 1,17
BJ331166 1,000 uDesguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de l 11,54 11,54
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,60 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT  amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegadaED144730 m
A0127000 0,440 hOficial 1a col·locador 26,19 11,52
A0137000 0,220 hAjudant col·locador 23,37 5,14
BD144730 1,400Tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80 mm 4,24 5,94
BD1Z5000 0,500Brida per a tub de planxa galvanitzada 9,19 4,60
BDW44730 0,330Accessori per a baixant de tub de planxa gralvanitza lacada amb 5,76 1,90
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,70 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU  amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

Pericó sifònic, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions inUAA010 U
mt10hmf010kn 0,175 m³Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en central, amb ciment SR. 85,07 14,89
mt04lmb010a 90,000 UMaó ceràmic massís d'elaboració mecànica per revestir, 29x14x5 c 0,28 25,20
mt08aaa010a 0,021 m³Aigua. 1,50 0,03
mt09mif010ca 0,083 tMorter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, c 33,86 2,81
mt11ppl030a 1,000 UColze 87°30' de PVC llis, D=125 mm. 9,09 9,09
mt09mif010la 0,035 tMorter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, a 40,65 1,42
mt11var100 1,000 UConjunt d'elements necessaris per garantir el tancament hermètic 8,17 8,17
mt11tfa010c 1,000 UMarc i tapa de ferro colat, 60x60 cm, per pericó registrable, cl 55,12 55,12
A0122000 1,496 hoficial 1a paleta 26,19 39,18
A0140000 1,423 HManobre 21,82 31,05
%0200 2,000 %Medios auxiliares 187,00 3,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 190,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA  amb SETANTA CÈNTIMS
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C0602 INSTAL·LACIONS I MUNTATGE DE SANITARIS
Lavabo DURAVIT  D-CODEKJ3B21B u

A012J000 0,300 hOficial 1a lampista 27,07 8,12
A013J000 0,075 hAjudant lampista 23,33 1,75
B7J50010 0,025 dm3Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silic 16,77 0,42
BJ13B61G 1,000 ULavabo per a fixar sota taulell D-CODE de la firma DURAVIT o similar 88,00 88,00
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,90 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 98,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-VUIT  amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

Inodor DURAVIT D-CODEKJ14BA1P u
A0122000 0,500 hoficial 1a paleta 26,19 13,10
A012J000 1,250 hOficial 1a lampista 27,07 33,84
A013J000 0,340 hAjudant lampista 23,33 7,93
A0140000 0,250 HManobre 21,82 5,46
BJ14BB11 1,000 UInodor mural de porcellana esm., de sortida horitzontal, 135,00 135,00
BJ1ZS000 0,245 kgPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques tur 8,77 2,15
D0701641 0,002 m3Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, 121,68 0,24
BJ1Z7821 1,000 uEstructura suport inodor suspes model Pro WC system 123,00 123,00
BJ1Z7821B 1,000 uPlaca antivandalica inox de doble descarrega model DUPLO o simil 79,50 79,50
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 60,30 1,51

TOTAL PARTIDA ................................................... 401,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS UN  amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

Aigüera de planxa d'acer inox amb pica i escorredor de 70 a 80cmKJ18LAAC u
A012J000 0,450 hOficial 1a lampista 27,07 12,18
A013J000 0,112 hAjudant lampista 23,33 2,61
B7J50010 0,035 dm3Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silic 16,77 0,59
BJ18LAAC 1,000 uAigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, d 54,80 54,80
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,80 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 70,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA  amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

C0603 INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
Aixeta per a dutxa de panell integratKJ22631A u

A012J000 0,500 hOficial 1a lampista 27,07 13,54
A013J000 0,100 hAjudant lampista 23,33 2,33
BJ228117 1,000 uConjun Model Presto  ruixador antivandàlic orientable entrada

superior
596,50 596,50

A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,90 0,40

TOTAL PARTIDA ................................................... 612,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS DOTZE  amb SETANTA-SET CÈNTIMS

Aixeta temporitzada per a lavaboKJ23511G u
A012J000 0,600 hOficial 1a lampista 27,07 16,24
A013J000 0,150 hAjudant lampista 23,33 3,50
BJ23511G 1,000 uAixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialmen 99,97 99,97
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,70 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT  amb VINT CÈNTIMS

Tub de polietilè reticulat de 25 mmKFB48751 m
A012M000 0,055 hOficial 1a muntador 27,07 1,49
A013M000 0,055 hAjudant muntador 23,37 1,29
B0A75Y00 1,300Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,37 0,48
BFB48751 1,020Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior 1,57 1,60
BFWB5505 1,000Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetr 3,11 3,11
BFYB5505 0,300Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè 0,07 0,02
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,80 0,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT  amb SIS CÈNTIMS

Aixeta de pasKJ2Z4137 u
A012J000 0,300 hOficial 1a lampista 27,07 8,12
A013J000 0,075 hAjudant lampista 23,33 1,75
BJ2Z4137 1,000 uAixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitj 17,97 17,97
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,90 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT  amb NOU CÈNTIMS
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Aixeta senzillaEJ298111 u
A012J000 0,300 hOficial 1a lampista 27,07 8,12
A013J000 0,075 hAjudant lampista 23,33 1,75
BJ298111 1,000 uAixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficial 18,77 18,77
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,90 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistènICA010 U
mt38tew021ff 1,000 UTermos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistèn 212,73 212,73
mt38tew010a 2,000 UTirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. 2,85 5,70
mt37sve010b 2,000 UVàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". 4,13 8,26
mt37svs050a 1,000 UVàlvula de seguretat antiretorn, de llautó cromat, amb rosca de 6,05 6,05
mt38www011 1,000 UMaterial auxiliar per a instal·lacions d'A.C.S. 1,45 1,45
A012J000 0,957 hOficial 1a lampista 27,07 25,91
A013J000 0,957 hAjudant lampista 23,33 22,33
%0200 2,000 %Medios auxiliares 282,40 5,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 288,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT  amb VUIT CÈNTIMS

Aillament d'escuma elastomèricaEFQ3287K m
A012M000 0,075 hOficial 1a muntador 27,07 2,03
A013M000 0,075 hAjudant muntador 23,37 1,75
BFQ3287A 1,020 mAïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que trans 2,77 2,83
BFYQ3040 0,500 uPart proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic 0,13 0,07
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,80 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS  amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

Tub d'acer innoxidable sense soldadura 22 mmEF433H32 m
A012M000 0,100 hOficial 1a muntador 27,07 2,71
A013M000 0,100 hAjudant muntador 23,37 2,34
B0A77H00 0,500 UAbaraçadora de poliporpilè reforçada amb plaques d'acer innoxida 6,31 3,16
BF433H30 1,020 mTub d'aceer innoxidable 1.4404(AISIi316L) sense soldadura 22mm d 12,70 12,95
BFW529B0 0,300 UAccessori per a tub d'acer innoxidable junt metàl·lic bicònic 39,00 11,70
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,10 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS  amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

Canonada para alimentació d'aigua potable, col·locada superficiaIFB005 m
mt08tag400d 1,000 UMaterial auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les can 0,49 0,49
mt08tag020dg 1,000 mTub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura, de 1" DN 25 mm d 10,61 10,61
A012J000 0,244 hOficial 1a lampista 27,07 6,61
A013J000 0,244 hAjudant lampista 23,33 5,69
%0200 2,000 %Medios auxiliares 23,40 0,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 23,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES  amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

Aixeta monocomandament per a aigüeraEJ28512G U
A012J000 0,600 hOficial 1a lampista 27,07 16,24
A013J000 0,150 hAjudant lampista 23,33 3,50
BJ28512G 1,000 UAixeta de clase mescladora per aigüera 67,79 67,79
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,70 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 88,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT  amb DOS CÈNTIMS

Connexio a la xarxa existentE060301 U
K2194421 7,000 m2Arrencada de paviment rajoles, amb mitjans mecanics i càrrega ma 5,53 38,71
E2221422 4,200 M3Excavació rasa/pou h<=1.5m,terr. 7,21 30,28
E2251772 3,850 M3Terraplenat i piconatge al 95% PN 5,97 22,98
F9E11204 7,000 m2Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, 26,96 188,72
FFB28355 35,000 mTub de polietilé de densitat PE40 50 mm 7,83 274,05
FDK282C9 1,000 UPericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a inst 91,63 91,63
FDKZH9B4 1,000 uBastiment i tapa quadrada de fosa ductil 400x400 clase B125 49,59 49,59
FN121694 2,000 uVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 63 mm de 103,03 206,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 902,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS DOS  amb DOS CÈNTIMS

15 novembre 2023  Pàgina 19



 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Edifici vestidors brigada
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

C0604 INSTAL·LACIONS ELÈCTRICA
Interruptor diferencialEG42529H u

A012H000 0,360 hOficial 1a electricista 27,07 9,75
A013H000 0,200 hAjudant electricista 23,33 4,67
BG42529H 1,000Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A 104,00 104,00
BGW42000 1,000Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,39 0,39
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,40 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 119,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DINOU  amb DISSET CÈNTIMS

Caixa per a quadre de proteccióEG131301 u
A012H000 0,100 hOficial 1a electricista 27,07 2,71
A013H000 0,080 hAjudant electricista 23,33 1,87
BG131301 1,000 uCaixa per a quadre de comandament i protecció, de material antix 3,68 3,68
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,60 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT  amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

Interruptorautòmatic magnetoermic 63A col·locat ICP-MEG41149K u
A012H000 0,500 hOficial 1a electricista 27,07 13,54
A013H000 0,200 hAjudant electricista 23,33 4,67
BG41149K 1,000 uInterruptor automàtic magnetotèrmic 63A ICP-M 192,06 192,06
BGW41000 1,000 UPart proporcional d'accesoris per a interruptors magnetotermics 11,78 11,78
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,20 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 222,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-DOS  amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

Interruptor automàtic magnetotermic 10A col·locatEG415A99 U
A012H000 0,200 hOficial 1a electricista 27,07 5,41
A013H000 0,200 hAjudant electricista 23,33 4,67
BG415A99 1,000 UInterruptor automàtic magnetotermic 10A d'intensitat nominal 33,12 33,12
BGW41000 1,000 UPart proporcional d'accesoris per a interruptors magnetotermics 11,78 11,78
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,10 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC  amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

Interruptor automàtic magnetotèrmic 16A col·locatEG415A9B U
A012H000 0,200 hOficial 1a electricista 27,07 5,41
A013H000 0,200 hAjudant electricista 23,33 4,67
BG415A9B 1,000 uInterruptor automàtic magnetotèrmic 16A d'intensitat nominal 37,41 37,41
BGW41000 1,000 UPart proporcional d'accesoris per a interruptors magnetotermics 11,78 11,78
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,10 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU  amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

Interruptor automàtic magnetotèrmi  25A col·locatEG415A9D U
A012H000 0,200 hOficial 1a electricista 27,07 5,41
A013H000 0,200 hAjudant electricista 23,33 4,67
BG415A9D 1,000 uInteruptor automàtic magnetotermic 25A d'intensitat nominal 39,41 39,41
BGW41000 1,000 UPart proporcional d'accesoris per a interruptors magnetotermics 11,78 11,78
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,10 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN  amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

Interrupto automàtic magnetotermic 40A col·locatEG415A9F U
A012H000 0,200 hOficial 1a electricista 27,07 5,41
A013H000 0,200 hAjudant electricista 23,33 4,67
BG415A9F 1,000 uInterruptor automàtic magneotèrmic 40A d'intensitat nominal 51,63 51,63
BGW41000 1,000 UPart proporcional d'accesoris per a interruptors magnetotermics 11,78 11,78
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,10 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

Interruptor temporitzat tipus universal  bipolar muntat superficEG621LCU U
A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 27,07 4,06
A013H000 0,150 hAjudant electricista 23,33 3,50
BG621LCU 1,000 uInterruptor temportizat tipus universal bipolar  <=15 miin 121,22 121,22
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,60 0,19
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Edifici vestidors brigada
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

TOTAL PARTIDA ................................................... 128,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-VUIT  amb NORANTA-SET CÈNTIMS

Enllumenat d'emeregènciaKH612324 u
A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 27,07 4,06
A013H000 0,150 hAjudant electricista 23,33 3,50
BH61CK8A 1,000 uLlum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecc 114,88 114,88
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,60 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 122,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS  amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Llumenera estanca fluorescentEHB17364 u
A012H000 0,250 hOficial 1a electricista 27,07 6,77
A013H000 0,250 hAjudant electricista 23,33 5,83
BHB17360 1,000 uLlumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub fluo 31,43 31,43
BHU8T3Q0 1,000 uLàmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de c 9,98 9,98
BHWB1000 1,000 uPart proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluores 3,48 3,48
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,60 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 57,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET  amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

Llumenera decorativa tipus downlightKH2D4941 U
A012H000 0,300 hOficial 1a electricista 27,07 8,12
A013H000 0,300 hAjudant electricista 23,33 7,00
BH2D4941 1,000 ULlumenera decorativa tipus downlight per a encastar, amb portalà 80,86 80,86
BHU82223 1,000 ULàmpada fluorescent amb casquet G24d-2, de 18 W de potència,

230
5,40 5,40

A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,10 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 101,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT UN  amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

Llumenera lineal LEDTRACK amb LEDs IP67EH12CAD2 m
A012H000 0,300 hOficial 1a electricista 27,07 8,12
A013H000 0,300 hAjudant electricista 23,33 7,00
BH12CAD2 1,020 mllumenera lineal LEDTRACK  amb LEDs IP67 sobre perfil alumini 34,23 34,91
BH12CAD3 0,230 upart proporcional de alimentador de 24v de 50w a 100w 48,80 11,22
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,10 0,38

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN  amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

Caixa de derivacioKG151512 u
A012H000 0,300 hOficial 1a electricista 27,07 8,12
A013H000 0,150 hAjudant electricista 23,33 3,50
BG151512 1,000 uCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau 1,02 1,02
BGW15000 1,000 uPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,35 0,35
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,60 0,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE  amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Tub rigid llis PVCKG222511 m
A012H000 0,050 hOficial 1a electricista 27,07 1,35
A013H000 0,032 hAjudant electricista 23,33 0,75
BG222510 1,020 mTub rigid llis de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïll 0,78 0,80
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,10 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS  amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

Conductor de coure tripolarKG313706 m
A012H000 0,050 hOficial 1a electricista 27,07 1,35
A013H000 0,050 hAjudant electricista 23,33 1,17
BG319370 1,020 mCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am 7,28 7,43
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU  amb UN CÈNTIMS

Conductor de coure unipolarKG326206 m
A012H000 0,015 hOficial 1a electricista 27,07 0,41
A013H000 0,015 hAjudant electricista 23,33 0,35
BG315120 1,020 mCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, am 1,00 1,02
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,80 0,02
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TOTAL PARTIDA ................................................... 1,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN  amb VUITANTA CÈNTIMS

Presa de correntKG631153 u
A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 27,07 4,06
A013H000 0,133 hAjudant electricista 23,33 3,10
BG631153 1,000 uPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra 4,35 4,35
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,20 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE  amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

Connexió a la xarxa existentKG631101 pa
A012H000 4,000 hOficial 1a electricista 27,07 108,28
A013H000 4,000 hAjudant electricista 23,33 93,32
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 201,60 5,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 206,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SIS  amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

InterruptorKG62B193 u
A012H000 0,150 hOficial 1a electricista 27,07 4,06
A013H000 0,183 hAjudant electricista 23,33 4,27
BG62B1A2 1,000 uInterruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/2 2,71 2,71
BGW62000 1,000 uPart proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors 0,36 0,36
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,30 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifiIEP010 U
mt35ttc010b 90,000 mConductor de coure nu, de 35 mm². 2,81 252,90
mt35tte010b 2,000 UElèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, f 18,00 36,00
mt35tta040 4,000 UGrapa abraçadora per a connexió de pica. 1,00 4,00
mt35tts010b 4,000 USoldadura aluminotèrmica del cable conductor a rodó. 4,13 16,52
mt35tta010 1,000 UPericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb 74,00 74,00
mt35tta030 1,000 UPont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació el 46,00 46,00
mt35www020 1,000 UMaterial auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. 1,15 1,15
A012H000 3,942 hOficial 1a electricista 27,07 106,71
A013H000 3,942 hAjudant electricista 23,33 91,97
%0200 2,000 %Medios auxiliares 629,30 12,59

TOTAL PARTIDA ................................................... 641,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-UN  amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

C0605 INSTAL·LACIO DE CALEFACCIÓ I SOLAR TERMICA
Equip d'aire condicionat amb unitat interior de paret, sistema aICN020 u

mt42mhi200aia 1,000 UEquip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, per a gas 901,13 901,13
mt42www085 1,000 UKit de suports de paret, format per joc d'esquadres de 50x45 cm 18,88 18,88
A012M000 2,106 hOficial 1a muntador 27,07 57,01
A013M000 2,106 hAjudant muntador 23,37 49,22
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 106,20 2,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.028,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VINT-I-VUIT  amb NORANTA CÈNTIMS

Estació de recàrrega de vehicles elèctrics.IEB010 u
mt35crg010a 1,000Caixa de recàrrega de vehicle elèctric, metàl·lica, amb graus de 2.143,52 2.143,52
A012H000 1,078 hOficial 1a electricista 27,07 29,18
A013H000 1,078 hAjudant electricista 23,33 25,15
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 54,30 1,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.199,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT NORANTA-NOU  amb VINT-I-UN CÈNTIMS

Sistema de captació solar tèrmica per a instal·lació individual,ICB005 U
mt38csg010aa 1,000 UCaptador solar tèrmic complet, partit, per a instal·lació indivi 2.483,83 2.483,83
mt38csg100 1,360 lSolució agua-glicol per a replè de captador solar tèrmic, per a 3,99 5,43
A012M000 3,121 hOficial 1a muntador 27,07 84,49
A013M000 3,121 hAjudant muntador 23,37 72,94
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 157,40 3,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.650,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA  amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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C0606 INSTAL·LACIO TRANSPORT, TELECOMUNICACIONS, SEGURETAT I PROTECCIO
sistema de protecció antirobatoriEMDIAD010 u

BMDIAD010 1,000 uUnitat de proteccio antirobatori 711,76 711,76
A012M000 8,000 hOficial 1a muntador 27,07 216,56
A013M000 8,000 hAjudant muntador 23,37 186,96

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.115,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT QUINZE  amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

Sistema de deteccio i protecio d'incendisEMDUAD020 u
BMDUAD020 1,000 ussitema complet de deteccio i alarma 1.500,00 1.500,00
BMDUAD021 3,000 uextintor de pols quimic 47,00 141,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.641,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN

Porter electrònic individual.IAV020 U
mt35aia010b 17,000 mTub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàme 0,29 4,93
mt40pea030c 7,000 mCable paral·lel format per conductors de coure de 2x1,0 mm². Seg 0,82 5,74
mt40pga010 10,000 mCable format per conductors de coure flexible de 8x0,22 mm², amb 0,45 4,50
mt40pga060 1,000 UVisera, per a placa de carrer encastada antivandàlica. 13,89 13,89
mt40pgk010b 1,000 UEquip de porter electrònic, per a habitatge unifamiliar, compost 159,93 159,93
mt40pga050a 1,000 UObreportes elèctric de corrent alterna. 17,72 17,72
A012H000 2,707 hOficial 1a electricista 27,07 73,28
A013H000 2,707 hAjudant electricista 23,33 63,15
A%AUX001 2,500 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 136,40 3,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 346,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-SIS  amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Instal·lació de telecomunicacions i televisioITEL010 U
BTEL010 1,000 PaPartida alçada de previsio d'instal·lació de telecom. i televis 1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL
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C09 DIVERSOS
ImprevistosC0901 pa

K0701001 0,140 paImprevistos  d'obra 20.000,00 2.800,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.800,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS
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C10 SEGURETAT I SALUT
Mesures de segureta i salutC1001 Pa

K0801001 0,150 uMesures de seguretat 2% 4.000,00 600,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 600,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS
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C11 QUALITAT DE L'OBRA
Controls de qualitatC1101 Pa

K0901001 0,800 uControl de qualitat 900,00 720,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 720,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VINT
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Edifici vestidors brigada
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

C01 ENDERROCS

E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega me-
cànica sobre camió 

1 46,00 46,00Act0010

46,00 1,65 75,90

G2141301 m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especi-
ficacions de la DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc,
aprovats per la DF.
murs mitgers sala soterrania 1 31,37 4,00 0,50 62,74Act0010

1 9,75 2,00 0,50 9,75Act0010
1 6,10 4,00 0,50 12,20Act0010

84,69 29,84 2.527,15

K2142121 m3 Enderroc de mur de maçoenria

Enderroc de mur de maçoneria,amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

paret exterior 1 19,39 0,50 9,70Act0010
mitgera 1 6,00 2,27 0,50 6,81Act0010

16,51 134,19 2.215,48

K2148AE1 m2 Enderroc de sostre amb mitjans manuals

Enderroc de sostre a base de bigues de formigo entrebigat de 60 , amb com-
pressor  i carrega manual de runa sobre camió contenidor
terra del solar 1 60,56 60,56Act0010

60,56 53,98 3.269,03

F2168631 m2 Enderroc de paret de totxana

Enderroc de tanca de totxana  de 15 cm de gruix amb retorexcavadora peti-
ta, carrega a camió o contenidor

1 5,26 2,00 10,52Act0010

10,52 1,99 20,93

K21485A1 m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a dife-
rència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la
DT.
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions
de la DT.
BIGA SOTERRANI 1 9,80 9,80Act0010

9,80 17,46 171,11

K2R54237 m3 Transport de residus

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb ca-
mió de 7t i temps d'espera per a la càrrrega a maquina, amb un recorregut
de mes de 5 i fins a 10 km

terra rebaix i rases 1 35,08 1,20 42,10Act0010
1 68,36 1,20 82,03Act0010

paret exterior 1 19,39 0,50 9,70Act0010
mitgera 1 6,00 2,27 0,50 6,81Act0010
terra del solar 1 60,56 0,20 12,11Act0010
tanca totxana 1 5,26 2,00 0,10 1,05Act0010
murs mitgers sala soterrania 1 31,37 4,00 0,50 62,74Act0010

1 9,75 2,00 0,50 9,75Act0010
1 6,10 4,00 0,50 12,20Act0010

238,49 9,08 2.165,49

E2RA6580 m3 Deposició controlada de residus barrejats no perillosos
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Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillo-
sos amb una densitt 0,17t/m3 procedents de construccio odemolició amb co-
di 170604 segons la llista europea de residus

paret exterior 1 19,39 0,50 9,70Act0010
mitgera 1 6,00 2,27 0,50 6,81Act0010
terra rebaix i rases 1 35,08 1,20 42,10Act0010

1 68,36 1,20 82,03Act0010
terra del solar 1 60,56 0,20 12,11Act0010
tanca totxana 1 5,26 2,00 0,10 1,05Act0010
murs mitgers sala soterrania 1 31,37 4,00 0,50 62,74Act0010

1 9,75 2,00 0,50 9,75Act0010
1 6,10 4,00 0,50 12,20Act0010

238,49 16,62 3.963,70

TOTAL C01 ................................................................................................................................................. 14.408,79
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C02 MOVIMENTS DE TERRES

E2221422 M3 Excavació rasa/pou h<=1.5m,terr.

Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i terres deixades a la vora.

sabates mursAct0010
façana carrer 1 15,450 0,950 0,700 10,274Act0010
mitgera fons 1 15,300 0,950 0,700 10,175Act0010
mitgera lat dreta 1 5,980 0,900 0,700 3,767Act0010
mitgera lat esq 1 8,540 0,600 0,700 3,587Act0010
fosat ascensor 2 2,800 0,400 0,700 1,568Act0010

2 2,850 0,400 0,700 1,596Act0010
muret entremig 1 9,800 0,600 0,700 4,116Act0010

35,08 7,21 252,93

E2213422 M3 Excavacio per a rebaix

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pa-
la excavadora i càrrega directa sobre camió 

1 45,57 1,50 68,36Act0010

68,36 3,17 216,70

E150GA00 Jornada de grua autopropulsada per transport de maquinaria dins de l'obra

Partida de grua autopropulsada per transport de maquinaria dins de l'obra
1 1,00Act0010

1,00 648,96 648,96

TOTAL C02 ................................................................................................................................................. 1.118,59
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C03 SISTEMA ESTRUCTURAL

FONAMENTS I SOLERESC0301

E31522G3 M3 Formigó rasa/pou fonament, HA-25

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/I, de consistència to-
va i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

sabates mursAct0010
façana carrer 1 15,450 0,950 0,700 10,274Act0010
mitgera fons 1 15,300 0,950 0,700 10,175Act0010
mitgera lat dreta 1 5,980 0,900 0,700 3,767Act0010
mitgera lat esq 1 8,540 0,600 0,700 3,587Act0010
fosat ascensor 2 2,800 0,400 0,700 1,568Act0010

2 2,850 0,400 0,700 1,596Act0010

30,97 129,24 4.002,56

E31B3000 KG Acer b/corrugada,B 500 S p/armad

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'ar-
madura de rases i pous. Quantia 40Kg d'acer per m3 de formigó

sabates mursAct0010
façana carrer 40 15,450 0,950 0,700 410,970Act0010
mitgera fons 40 15,300 0,950 0,700 406,980Act0010
mitgera lat dreta 40 5,980 0,900 0,700 150,696Act0010
mitgera lat esq 40 8,540 0,600 0,700 143,472Act0010
fosat ascensor 40 2,800 0,400 0,700 31,360Act0010

40 2,850 0,400 0,700 31,920Act0010

1.175,40 1,89 2.221,51

E32D2123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a murs de contencio

 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
200x50 mper a murs de base rectilinia a un cara per a una alçada fins a 3m 

façana carrer 1 15,45 2,60 40,17Act0010
15,30 0,50 7,65Act0010

5,98 0,50 2,99Act0010

50,81 33,18 1.685,88

E32B300P k Armadura per a murs de contenció AP500S

façana carrer 1 526,88 526,88Act0010
1 321,06 321,06Act0010

mitgera lateral 1 354,19 0,20 70,84Act0010
mitgera 2 fons 1 813,14 0,20 162,63Act0010

1.081,41 1,99 2.152,01

E32515H1 M3 Formigó per a mus de contencio HA-25/B/20/IIa

façana carrer 1 15,45 2,60 0,30 12,05Act0010
mitgera fons 1 15,30 0,50 0,30 2,30Act0010
mitgera lat dreta 1 5,98 0,50 0,30 0,90Act0010

15,25 123,57 1.884,44

E936N360 m2 Solera de 15cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resis

Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a com-
pressió25 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
Ha-25/p/20/IIa, abocat amb transport interior mecànic

planta soterrani 1 78,56 78,56Act0020

78,56 28,08 2.205,96

E4B9DA66 m2 Malla electrosoldada d'acer  ME 15x15 d 5-5mm6x2,2mB500T

Aramdura  AP500T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
ME 15x15 cm D5-5 mm 6x2,2m B500T UNE- EN- 10080

1 78,56 78,56Act0010

78,56 3,94 309,53

E9234B91 m2 Capa de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i,

Capa de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material 
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sota solera 1 78,56 78,56Act0020

78,56 9,76 766,75

TOTAL C0301 .................................................................................... 15.228,64

ESTRUCTURAC0302

K4LF442E m2 sostre de 25+5cm,

Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5cm, amb revoltó de morter de ciment i
biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum
< 6 m, de moment flector últim 47,5 kNm per m d'amplària de sostre

sostre planta soterrani 1 97,50 97,50Act0010
sostre planta baixa 1 97,50 97,50Act0010
volada 1 5,40 5,40Act0020
sostre planta primera 1 97,50 97,50Act0020
volada 1 5,40 5,40Act0020
sostre sanitari terra magatzem 1 59,40 59,40Act0010

362,70 34,98 12.687,25

K45A17H3 m3 Formigó per a sostres, HA-25/B/20/I

Formigó per a sostre, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

sostre planta soterrani 1 14,15 14,15Act0010
sostre planta baixa 1 9,45 9,45Act0010
volada 1 0,15 0,15Act0020
sostre planta primera 1 9,45 9,45Act0020
volada 1 0,15 0,15Act0020
sostre planta coberta 1 3,23 3,23Act0020
escalesAct0010
ps a pb 1 3,20 1,00 0,15 0,48Act0010

1 1,10 1,00 0,15 0,17Act0010
pb a p1 1 4,95 1,00 0,15 0,74Act0010

1 1,10 1,00 0,15 0,17Act0010
p1 a cob 1 4,00 1,00 0,15 0,60Act0010

1 1,10 1,00 0,15 0,17Act0010

38,91 135,89 5.287,48

E4B9DC66 m2 Malla electrosoldada per sostres d 6 6 de 30x15

Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electro-
soldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

sostre planta soterrani 1 97,50 97,50Act0010
sostre planta baixa 1 97,50 97,50Act0010
volada 1 5,40 5,40Act0020
sostre planta primera 1 97,50 97,50Act0020
volada 1 5,40 5,40Act0020
sostre planta coberta 1 13,58 13,58Act0020

316,88 2,43 770,02

E4B93000 kg Armadarura per a sostres AP500S barres corrugades B500S
Armadarura per a sostres AP500S barres corrugades B500S

sostre planta soterrani 1 452,14 452,14Act0010
sostre planta baixa 1 389,41 389,41Act0010
volada 1 149,87 149,87Act0020
sostre planta primera 1 446,72 446,72Act0020
volada 1 149,87 149,87Act0020
sostre planta coberta 1 410,71 410,71Act0020
escales 1 20,00 15,45 309,00Act0010

2.307,72 1,90 4.384,67

E4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades <=3m
Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses inclinades <=3m

escalesAct0010
ps a pb 1 3,20 1,00 3,20Act0010

1 1,10 1,00 1,10Act0010
pb a p1 1 4,95 1,00 4,95Act0010

1 1,10 1,00 1,10Act0010
p1 a cob 1 4,00 1,00 4,00Act0010

1 1,10 1,00 1,10Act0010

15 novembre 2023  Pàgina 5



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Edifici vestidors brigada
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

15,45 49,50 764,78

E4DC1D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses <=3m tauler de pi
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses <=3m tauler de pi

sostre coberta 1 13,58 13,58Act0010

13,58 33,69 457,51

E4435111 kg Acer S275JR en perfils simples IPN, HEB, ...

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

biga ipn 200 2 4,500 26,950 242,550Act0010

242,55 2,29 555,44

TOTAL C0302 .................................................................................... 24.907,15

OBRA DE RAM DE PALETAC0303

K4F2B574 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15,
de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a com-
pressió de la paret de 6 N/mm2

p sotAct0010
mitgera esquerra 1 7,94 2,95 0,15 3,51Act0010

1 3,40 2,95 0,15 1,50Act0010
ascensor 2 2,67 2,95 0,15 2,36Act0010

2 2,27 2,95 0,15 2,01Act0010
p baixaAct0010
mitgera 1 7,94 3,55 0,15 4,23Act0010

1 1,62 3,55 0,15 0,86Act0010
1 4,36 3,55 0,15 2,32Act0010

ascensor 1 2,67 3,55 0,15 1,42Act0010
2 2,27 3,55 0,15 2,42Act0010

p primeraAct0010
mitgera 1 7,94 2,75 0,15 3,28Act0010

1 5,38 2,75 0,15 2,22Act0010
1 3,57 2,75 0,15 1,47Act0010
2 2,27 2,75 0,15 1,87Act0010
1 15,26 2,75 0,15 6,29Act0010
1 15,45 2,75 0,15 6,37Act0010

p coberta 2 3,35 2,50 0,15 2,51Act0010
2 3,90 2,50 0,15 2,93Act0010
1 2,20 2,50 0,15 0,83Act0010
1 2,67 2,50 0,15 1,00Act0010

49,40 331,18 16.360,29

14E22CE7 M2 Paret estructural de bloc de morter ciment cara vista de 30 cm g

Paret estructural d'una cara vista de 30 cm de gruix de bloc de morter de
cimnet foradat R-6 de mides 400x200x300 mm de cara vista llis de color
amb components hidrofuigants, categorai I segons norma UNE-EN771-3,
col·locat amb morter de ciment portland el·laborat a l'obra i amb una resis-
tencia a compressió de la partet de 3N/mm2 amb traves i brancal massissat
de formigo per a fabrica de bloc de morter de ciment de 225 kg/ m3 amb
una proporció en volium de 1:3:6 amb cimnet  portalnad  amb filler calcari
CEMII/B-L/32.5 R  i granulat de pedra calcaria  màxima de 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades per a bloc de formigó
el·laborades a l'obra B500S amb un límit elàstic >=500 N/mm2 

planta baixa 1 15,26 3,50 53,41Act0010
1 5,42 3,50 18,97Act0010
1 10,22 3,50 35,77Act0010
1 5,26 3,50 18,41Act0010

planta soterrani 1 15,30 2,10 32,13Act0010
1 5,98 2,10 12,56Act0010

171,25 63,43 10.862,39

E4E29615 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm gruix, de bloc de for

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ci-
ment foradat, R-6, de 500x200x200 mm, revestir, llis, categoria I segons nor-
ma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència
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a compressió de la paret de 3 N/mm2

1 1,00 1,00Act0010

1,00 38,44 38,44

QAD011 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, auto protegida, tipu

Coberta plana no transitable, no ventilada, auto protegida, tipus convencio-
nal, pendent del 1% al 15%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada
de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i ca-
pa de 10 cm d'espessor medi a base d'argila expandida, abocada en sec i
consolidada en la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una
resistència a compressió de 1 MPa i con una conductivitat tèrmica de 0,087
W/(mK); acabat amb capa de regularització de morter de ciment, industrial,
M-5 de 4 cm d'espessor, arremolinada i neta, sobre forjat de formigó armat
(no inclòs en aquest preu); AÏLLAMENT TÈRMIC:NO INCLOU AILLAMENT
TERMIC COMPTAT EN PARTIDA A BANDA; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus mo-
nocapa, adherida, formada per una làmina impermeabilitzant flexible tipus
EVAC, composta d'una doble fulla de poliolefina termoplàstica amb acetat de
vinil etilè, revestida per una de les seves cares amb paper d'alumini i per l'al-
tra cara amb fibres de polièster no teixides, de 0,8 mm d'espessor i 670
g/m², subministrada en rotllos de 1,5 m d'amplada i 30 m de longitud, fixa-
da al suport en tota la seva superfície mitjançant adhesiu cimentós millorat
C2 E, junts amb banda de reforç autoadhesiva, i cavalcaments fixats amb ad-
hesiu cimentós millorat C2 E S1.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de
tremujals, aiguafons i juntes inclou els mimbells. Formació de pendents mit-
jançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè
de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida
fins a arribar al nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beura-
da de ciment. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularitza-
ció. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament
d'acord amb les exigències de la tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de
l'aïllament. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'adhesiu cimen-
tós. Col·locació de la impermeabilització.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzon-
tal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels
ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, des de les cares inte-
riors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten
NO INCLOU L'ENRAJOLAT.

coberta 1 76,95 76,95Act0010
coberta escala 1 15,88 15,88Act0010
mimbells 1 44,48 0,20 8,90Act0010

101,73 54,43 5.537,16

E614P11E m2 Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de 500x

Envà recolzat de tancament de 4 cm de gruix, de supermaó de 500x200x40
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·lo-
cat amb morter ciment 1:4

tancament façanes 1 15,26 2,70 41,20Act0010
1 15,60 2,70 42,12Act0010

caixons wcAct0010
2 0,80 1,20 1,92Act0010
2 0,20 1,20 0,48Act0010
2 0,80 0,20 0,32Act0010
1 0,90 1,20 1,08Act0010
1 0,20 1,20 0,24Act0010
1 0,90 0,20 0,18Act0010

87,54 16,08 1.407,64

E6147R1E m2 Enva recolzat divisori de 7cm de gruix, de supermao de 500x200x7

p primeraAct0010
vestidors 1 3,92 2,70 10,58Act0010

2 1,80 2,70 9,72Act0010
1 3,32 2,70 8,96Act0010
2 2,15 2,70 11,61Act0010

pas 2 0,56 2,70 3,02Act0010
1 1,20 2,70 3,24Act0010

wc 1 2,46 2,70 6,64Act0010
pas 1 1 1,50 2,70 4,05Act0010

1 3,57 2,70 9,64Act0010

67,46 15,48 1.044,28
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E614HSAK m2 Paret rde totxanade 14 cm de gruix, de totxana de 290x14

Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat
amb morter mixt 1:2:10 

baranes 1 37,50 1,80 67,50Act0010

67,50 32,28 2.178,90

FCH020 m Llinda realitzada amb una bigueta auto-resistent de formigó pret
Llinda realitzada amb una bigueta auto-resistent de formigó pretensat T-18 de 1,4 m de longitud, re-
colzada sobre capa de morter de ciment, industrial, M-7,5, de 2 cm de gruix, amb revestiment de maó
ceràmic en ambdues cares; per la formació de llinda en buit de mur de fàbrica.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell de recol-
zament de les biguetes. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Revestiment de maó ceràmic en
ambdues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, inclo-
ent les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Pro-
jecte, incloent els acords en els suports.

finestres façanes 8 1,05 8,40Act0010
obertures ascensor 3 1,80 5,40Act0010
obertures garatge 4 0,70 2,80Act0010
finestra escala 2 3,15 6,30Act0010

22,90 20,49 469,22

E61C0114 m2 Tancament envidrat amb perfils en "U" de vidre imprès.

331 Paret de vidre  perfilat en forma d'U, recta i peces en posició vertical for-
mant cambra d'aire, amb cidre perfial en U de 331 mm d'amplaria, 41 mm
d'ala i 6 m de gruix i de 2500mm a 3500mm de llargaria.Inclús bastidor, ac-
cessoris de muntatge, perfils de vora, silicona incolora per a segellat de junts
i material auxiliar.

1 5,01 2,70 13,53Act0010

13,53 228,17 3.087,14

E0UAA012 m Socol d'alumini lacat en gris col·locat amb adhesiu

1 44,50 44,50Act0010
1 15,45 15,45Act0010

59,95 30,76 1.844,06

TOTAL C0303 .................................................................................... 42.829,52

TOTAL C03 ................................................................................................................................................. 82.965,31
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C04 IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS

K7517VB1 m2 Membrana amb lamina de PVC

Membrana de gruix 1,5 mm. d'una làmina de PVC flexible resistent a l'intem-
pèrie amb armadura de malla de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu
de formulació especifica.

vetruaris 1 3,32 1,80 5,98Act0010
1 3,92 1,80 7,06Act0010

13,04 23,43 305,53

E7C2F831 m2 Aillament de planxa de poliestiré extruit (XPS) 80mm

Aillament de planxa de poliestiré extruit (XPS) de 80 mm de gruix, resisiten-
cia a compressió>=250 kPa, resistència tèrmica entre 2.581 i 2.353 m2.K/W,
amb la superficie llisa i cantell encadellat col·locada sense adherir
Criteri d'amidament m2 de superfie amidada segons les especificacions de la
DT. Amb deduccio de la superficie corresponent a obertures. d'acord amb
els criteris següents:
Obertures <= 1 m2 no es dedueixen
Obertures >1m2 es dedueix el 100%

façana carrer 1 15,70 2,70 42,39Act0010
mitgera posterior 1 15,30 2,70 41,31Act0010
mitgera lateral dreta 1 5,98 2,70 16,15Act0010
paret façana posterior 1 3,35 2,50 8,38Act0010
coberta 1 96,72 96,72Act0010

204,95 15,83 3.244,36

EFC29351 m2 Aillament de planxa de poliestire extruit (XPS) 30 mm

terra de la planta pisAct0010
vestuari homes 1 3,01 2,15 6,47Act0010
vesturari dones 1 3,01 2,15 6,47Act0010
pas 2 1 7,47 7,47Act0010
pas 1 1 5,36 5,36Act0010
cuina menajdor estar 1 26,83 26,83Act0010
bany 1 3,69 3,69Act0010

56,29 7,91 445,25

TOTAL C04 ................................................................................................................................................. 3.995,14
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C05 REVESTIMENTS I ACABATS

PAVIMENTS I SOCOLSC0401

K5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de ciment portland

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrt-
land amb fillar calcari CEM II/B-L32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb aca-
bat remolinat.

vetruaris 1 3,32 1,80 5,98Act0010
1 3,92 1,80 7,06Act0010

Act0010

13,04 14,46 188,56

K9DAUE10 m2 Paviment antilliscant de rajola de gres extruït

Paviment antilliscant de rajola de gres extruit esmaltada de forma rectangu-
lar, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter ad-
hesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

vestuari homes 1 3,01 2,15 6,47Act0010
vesturari dones 1 3,01 2,15 6,47Act0010
pas 2 1 7,47 7,47Act0010
pas 1 1 5,36 5,36Act0010
cuina menajdor estar 1 26,83 26,83Act0010
bany 1 3,69 3,69Act0010
repla escala p1 a pc 2 1,00 1,00 2,00Act0010
repla escala pb a p1 2 1,00 1,00 2,00Act0010
vestibul 1 9,89 9,89Act0010
cobertes 1 76,94 76,94Act0010

1 15,88 15,88Act0010
voladissos 2 15,45 0,40 12,36Act0010

175,36 54,03 9.474,70

K9P26A9A m2 Paviment continu de vinil

Paviment continu de vinil flexible, tipus ALTRO VM-20, amb una peça d'unió
entre el sòcol i la rajola vertical.Color a determinar Inclou capa base previa
a la col·locacio del vinil amb ciment  especial per a paviments de vinil

vestuari homes 1 3,32 1,80 5,98Act0010
vesturai dones 1 3,92 1,80 7,06Act0010

13,04 98,49 1.284,31

E9UZ5MD0 m Mitjacanya de vinil continu

Formació de mitja canya perimetral i 20 cm d'aixecada amb paviment de vi-
nil tipus ALTRO VM-20. Color a determinar

mitges canyes 4 1,80 7,20Act0010
2 3,32 6,64Act0010
2 3,92 7,84Act0010

21,68 16,02 347,31

E93A14E0 m2 Recrescuda de suport de paviments de 5cm de gruix

Recrescuda a base de morter de ciment portland de dosificacio 1:6 de 5 cm
de gruix amb poliestire expandit formant junta de dilatació 

vestuari homes 1 3,01 2,15 6,47Act0020
vesturari dones 1 3,01 2,15 6,47Act0020
pas 2 1 7,47 7,47Act0020
pas 1 1 5,36 5,36Act0020
cuina menajdor estar 1 26,83 26,83Act0020
bany 1 3,69 3,69Act0020

56,29 11,51 647,90

E9U341AY m Socol de gres extruit 10 cm

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb ad-
hesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)
Criteri d'amidament:
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deduc-
ció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures d'amplària <= 1 m: No es dedueixen
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Edifici vestidors brigada
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%

pas 2 1 1,22 1,22Act0020
1 6,13 6,13Act0020
2 0,56 1,12Act0020

cuina estar menjador 1 7,33 7,33Act0020
1 2,25 2,25Act0020
1 3,75 3,75Act0020
1 2,07 2,07Act0020
1 8,66 8,66Act0020

pas 1 2 1,50 3,00Act0020
2 3,57 7,14Act0020

escala 4 1,05 4,20Act0020
4 1,12 4,48Act0010
4 1,00 4,00Act0010
2 3,08 6,16Act0010
2 3,92 7,84Act0010

vestibul 1 14,00 14,00Act0020
-1 1,56 -1,56Act0020

81,79 8,70 711,57

E9V3221B m Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat

ESglaó de rjola ceramica de gres porcellànic premsat polit antiliiscant, format
per frontal i estera de vorat motllurada, preu mitja i 2 a 2,3 peces per m.
col·locat amb adhesiu  per a ranola ceràmica C2 ( UNE-EN-12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN-13888)

escales 17 17,00Act0010
22 22,00Act0010
16 16,00Act0010

55,00 72,32 3.977,60

E9VZ191K m Formacio d'esglaó amb totxana

Formació d'esglaó amb totzxana de 290x140x100 mm col·locada amb morter
ciment el·laborat a l'obra

escales 17 17,00Act0010
21 21,00Act0010
16 16,00Act0010

54,00 17,58 949,32

TOTAL C0401 .................................................................................... 17.581,27

APLACAT I CORONAMENTSC0402

K82C1N1J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
gres porcellànic premsat polit i rectificat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu mit-
jà, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2-TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

vestidor homes 1 18,52 2,50 46,30Act0010
vestidor dones 1 19,72 2,50 49,30Act0010
wc 1 7,92 2,50 19,80Act0010
cuina1 1 3,46 2,50 8,65Act0010

1 0,60 2,50 1,50Act0010
1 0,30 2,50 0,75Act0010

126,30 42,18 5.327,33

E8J1316N m Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix

Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de cerà-
mica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada
amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

coberta 1 37,30 37,30Act0010

37,30 14,97 558,38

EQ514A51 m2 Taulell de pedra granitica

Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt,
col·locat sobre suport mural i encastat al parament, amb cantells i forats ar-
rodonits. Inclosos els forats per la col·locació de les piques per sota.
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

taulell cuina 1 2,80 0,60 1,68Act0010
lavabos 3 0,50 1,20 1,80Act0010

3,48 167,78 583,87

E8K1CA4L M Escopidor de rajola ceràmica de 25 cm de gruix

Escopidor de 25 cm d'amplaria amb rajola ceràmica vidriada preu superior,
amb trrenca aigues colocada amb morter mixt 1:2:10

finestres 8 0,75 6,00Act0010
finestra escala 1 2,82 2,82Act0010

8,82 27,59 243,34

E8KA6421 m Escopidor d'alumini lacat en color 300 mm 3 plecs

Escopidor de xapa plegada d'alumini lacat en color, amb 60 micres de gruix
minim de pel·licula seca, espessor 1,2 mm desenvolupament 300 mm i 3
plecs, amb goteró encastat en els brancals. col·locació amb adhesiu bitumi-
nós d'aplicació en fred sobre una capa de regularització de morter de ciment
, industrial amb adhesiu hidrogu M-5 de 4cm d'espessor i segellat dels junst
de les peces i deles unions amb els murs amb segellador adhesiu monocom-
ponent.

finestres garatge 4 0,40 1,60Act0010

1,60 78,85 126,16

RAD070 m² Revestiment exterior amb peces de gran format de gres de porcell

Revestiment exterior amb peces de gran format de gres de porcellana, sèrie
Lineal, STON-KER "BUTECH", "PORCELANOSA GRUPO", color Piedra, de
596x1200x10 mm, capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons
UNE-EN 14411. SUPORT: parament de morter de ciment, vertical. COL·LOCA-
CIÓ: en capa fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós millorat,
C2 E S2, altament deformable i amb temps obert ampliat, Super-flex S2 Blan-
co "BUTECH". REJUNTAT: amb morter de junts cimentós de fraguat i enduri-
ment ràpid Colorstuk rapid "BUTECH", tipus CG2, segons UNE-EN 13888, en
junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC, material de reblert i mas-
silla de poliuretà monocomponent P-404 "BUTECH" per a la formació de jun-
tes de moviment.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la dispo-
sició de peces i dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplica-
ció del material de col·locació. Formació de juntes de moviment. Col·locació
de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m², afegint a
canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupa-
ment de brancals i llindes. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments
i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1
m², afegint a canvi la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes.

1 15,700 2,700 42,390Act0010

42,39 126,87 5.378,02

TOTAL C0402 .................................................................................... 12.217,10
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ENGUIXATS I FALSOS SOSTRESC0403

K8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior

Enguixat a bona vista sobre parament verticall interior,fins a 3,00 m d'alçà-
ria, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1

pas 2 1 5,54 2,70 14,96Act0010
2 1,22 2,70 6,59Act0010
2 0,56 2,70 3,02Act0010

cuina 1 2,15 2,45 5,27Act0010
1 2,07 2,45 5,07Act0010

sala 1 4,87 2,70 13,15Act0010
1 9,00 2,70 24,30Act0010
1 4,05 2,70 10,94Act0010

pas 1 2 1,50 2,50 7,50Act0010
2 3,57 2,50 17,85Act0010

escala a cob 2 3,67 2,70 19,82Act0010
1 2,30 2,70 6,21Act0010
1 3,17 2,70 8,56Act0010

escala a pb 1 3,17 2,70 8,56Act0010
1 2,30 2,70 6,21Act0010
1 8,24 2,70 22,25Act0010
1 3,51 2,70 9,48Act0010

armari vestibul 1 2,02 2,70 5,45Act0010
2 0,69 2,70 3,73Act0010
1 0,10 2,70 0,27Act0010
1 1,62 2,70 4,37Act0010
1 4,33 2,70 11,69Act0010

215,25 9,84 2.118,06

E8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior

vestuari homes 1 3,01 2,15 6,47Act0010
vesturari dones 1 3,01 2,15 6,47Act0010
pas 2 1 7,47 7,47Act0010
pas 1 1 5,36 5,36Act0010
cuina menajdor estar 1 26,83 26,83Act0010
bany 1 3,69 3,69Act0010

56,29 11,82 665,35

K8449260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a reves-
tir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat for-
mat per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·lo-
cats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.  La col·locació del fals
sostre haurà de certificar el compliment de resistencia al foc EI-90, d'acord
amb el DB-SI. El fals sostre anira lligat a l'encavallada del sostre.

frontals  vestidors 2 1,20 0,25 0,60Act0010
frontal cuina 1 3,46 0,25 0,87Act0010
frontal escala vestivul 1 1,00 0,65 0,65Act0010

2,12 90,76 192,41

K8442102 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat viníli

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600
mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanit-
zat no vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm
de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspen-
sió cada 1,2 m , amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

vestidor dones 1 3,92 1,80 7,06Act0010
vestidors homes 1 3,32 1,80 5,98Act0010
wc 1 2,46 1,50 3,69Act0010
pas 1 1,50 3,57 5,36Act0010
cuina 1 3,46 2,07 7,16Act0010
vestibul 1 9,89 9,89Act0010

39,14 24,00 939,36
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TOTAL C0403 .................................................................................... 3.915,18

ARREBOSSAT I REMOLINATSC0404

K81131E1 m2 Arrebossat reglejat deixat de regle

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle

vestidor homes 1 18,52 2,50 46,30Act0010
vestidor dones 1 19,72 2,50 49,30Act0010
wc 1 7,92 2,50 19,80Act0010
cuina1 1 3,46 2,50 8,65Act0010

1 0,60 2,50 1,50Act0010
1 0,30 2,50 0,75Act0010

126,30 22,65 2.860,70

K81121E2 m2 Arrebossat a bona vista

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical,a  3m  d'alçària, com a mà-
xim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'bra amb formigonera de 165L ,
amb acabat remolinat

mitgera esquerra ps 1 8,24 2,65 21,84Act0010
separacio escala magatzem 2 3,35 2,65 17,76Act0010
ascensor ps 2 2,20 2,65 11,66Act0010

2 2,67 2,65 14,15Act0010
ascensor en pb 1 2,67 3,50 9,35Act0010

1 2,20 3,50 7,70Act0010
1 4,36 3,50 15,26Act0010

separacio garatge vestibul 1 1,62 3,50 5,67Act0010

103,39 22,28 2.303,53

K81126E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat

parts vistes de les mitgeresAct0010
lateralt dret 1 5,98 6,30 37,67Act0010
fons 1 12,30 6,30 77,49Act0010
fons fins a ps 1 3,50 10,50 36,75Act0010
lateralt esquerra part 1 2,00 6,30 12,60Act0010
coberta façanes interior 1 3,35 3,10 10,39Act0010

1 3,90 3,10 12,09Act0010
baranes interiors 1 15,30 1,80 27,54Act0010

1 5,98 1,80 10,76Act0010
1 4,65 1,80 8,37Act0010

façana carrer 2 15,70 1,80 56,52Act0010
voladisos façana carrer 2 15,70 0,70 21,98Act0010

2 2,70 0,70 3,78Act0010
sota voladis 1 15,70 0,40 6,28Act0010

322,22 28,55 9.199,38

TOTAL C0404 .................................................................................... 14.363,61
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PINTURAC0405

K898K2A0 m2 Pintat sobre  parament de guix

Pintat de parament horitzontal  i vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acaba

pas 2 1 5,54 2,70 14,96Act0010
2 1,22 2,70 6,59Act0010
2 0,56 2,70 3,02Act0010

cuina 1 2,15 2,45 5,27Act0010
1 2,07 2,45 5,07Act0010

sala 1 4,87 2,70 13,15Act0010
1 9,00 2,70 24,30Act0010
1 4,05 2,70 10,94Act0010

pas 1 2 1,50 2,50 7,50Act0010
2 3,57 2,50 17,85Act0010

escala a cob 2 3,67 2,70 19,82Act0010
1 2,30 2,70 6,21Act0010
1 3,17 2,70 8,56Act0010

escala a pb 1 3,17 2,70 8,56Act0010
1 2,30 2,70 6,21Act0010
1 8,24 2,70 22,25Act0010
1 3,51 2,70 9,48Act0010

armari vestibul 1 2,02 2,70 5,45Act0010
2 0,69 2,70 3,73Act0010
1 0,10 2,70 0,27Act0010
1 1,62 2,70 4,37Act0010
1 4,33 2,70 11,69Act0010

vestuari homes 1 3,01 2,15 6,47Act0010
vesturari dones 1 3,01 2,15 6,47Act0010
pas 2 1 7,47 7,47Act0010
pas 1 1 5,36 5,36Act0010
cuina menajdor estar 1 26,83 26,83Act0010
bany 1 3,69 3,69Act0010

271,54 5,71 1.550,49

K8989240 m2 Pintat vertical sobre ciment

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb aca-
bat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat.

mitgera esquerra ps 1 8,24 2,65 21,84Act0010
separacio escala magatzem 2 3,35 2,65 17,76Act0010
ascensor ps 2 2,20 2,65 11,66Act0010

2 2,67 2,65 14,15Act0010
ascensor en pb 1 2,67 3,50 9,35Act0010

1 2,20 3,50 7,70Act0010
1 4,36 3,50 15,26Act0010

separacio garatge vestibul 1 1,62 3,50 5,67Act0010

103,39 4,91 507,64

K898D240 m2 Pintat vertical ciment ext

Pintura de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat.

parts vistes de les mitgeresAct0010
lateralt dret 1 5,98 6,30 37,67Act0010
fons 1 12,30 6,30 77,49Act0010
fons fins a ps 1 3,50 10,50 36,75Act0010
lateralt esquerra part 1 2,00 6,30 12,60Act0010
coberta façanes interior 1 3,35 3,10 10,39Act0010

1 3,90 3,10 12,09Act0010
baranes interiors 1 15,30 1,80 27,54Act0010

1 5,98 1,80 10,76Act0010
1 4,65 1,80 8,37Act0010

façana carrer 2 15,70 1,80 56,52Act0010
voladisos façana carrer 2 15,70 0,70 21,98Act0010

2 2,70 0,70 3,78Act0010
sota voladis 1 15,70 0,40 6,28Act0010

322,22 5,94 1.913,99

TOTAL C0405 .................................................................................... 3.972,12

TOTAL C05 ................................................................................................................................................. 52.049,28
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C06 FUSTERIA I SERRALLERIA

FUSTERIA EXTERIOR I INTERIORC0501

EC1K1501 m2 Mirall de lluna incolora 5mm

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adheritsobre enva diviso-
ri.
3

4 1,00 0,80 3,20Act0010

3,20 76,64 245,25

E66A3005 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques

Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix, inclòs perfil
"U" d'alumini de remat superior i inferior, peus regulables, frontisses, tanca i
pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable. A les entregues
amb les parets i fusteries exteriors d'alumini es col·locara un perfil en u per
acollar-les.

fronta wc homes 1 1,80 2,00 3,60Act0010
frontals 3 1,80 2,00 10,80Act0010
separacio 3 1,40 2,00 8,40Act0010
portes 2 0,80 2,10 3,36Act0010

26,16 237,90 6.223,46

KAP36186 u Premarc enva 7 cm per a porta, de fulles batents, de fusta de

Premarc de enva de 7 cm per a porta, de fulles batents, de fusta de pi per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

4 4,00Act0010

4,00 25,45 101,80

LFA010 U Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, d'una
Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 800x2000 mm de
llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm
d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i
plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumes-
cent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per a ús moderat. Elaborada en taller, amb ajusta-
ment i fixació a obra. Totalment muntada i provada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de
junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

3 3,00Act0010

3,00 366,62 1.099,86

LTM010 U Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, en edifici d

Block de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d'ús públic, d'una fulla, llisa, de
203x82,5x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb laminatge d'al-
ta pressió (HPL), cantells de placa laminada compacta d'alta pressió (HPL), bastidor de tauler contra-
xapat i bastiment d'alumini.

2 2,00Act0010

2,00 503,81 1.007,62

LPM020 U Armadura metàl·lica per a porta corredissa de fusta.
Carcassa metàl·lica de xapa grecada, preparada per allotjar la fulla d'una porta corredissa simple, de
fusta, de 80x210 cm i 4 cm de gruix màxim de fulla de porta, amb malla metàl·lica, de major altura i
amplada que l'armadura, per al reforç de la trobada entre l'armadura i la paret, fixada a la carcassa
amb clips; col·locació en paret de fàbrica per revestir amb morter o amb guix, de 9 cm de gruix total,
incloent la fàbrica i el revestiment.    

2 2,00Act0010

2,00 261,17 522,34

LPM021X2 U Porta interior corredissa per a doble envà amb buit, cega, d'una
Porta interior corredissa per a doble envà amb buit, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de fusta,
per a edifici d'ús públic, d'una fulla, llisa, de 203x82,5x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat
de partícules, recobert amb laminatge d'alta pressió (HPL), cantells de placa laminada compacta d'al-
ta pressió (HPL), bastidor de tauler contraxapat i bastiment d'alumini
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació de les ferramentes de penjar i guies. Col·locació de la fu-
lla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00 608,92 1.217,84

LCL060A U Fusteria exterior d'alumini, oscilobatent 1500x750 mm

Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla os-
cil·lobatent, amb obertura cap a l'interior, dimensions 750x1500 mm, acabat
lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del

15 novembre 2023  Pàgina 16



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Edifici vestidors brigada
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze,
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent clas-
se C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. In-
clús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el pa-
rament. El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base.

8 8,00Act0010

8,00 594,93 4.759,44

LCL060X1E U Fusteria exterior d'alumini, practicable 1600 x 400 mm

Finestra d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla
practicable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 400x1600 mm, acabat
lacat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze,
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent clas-
se C5, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base i sense persiana. In-
clús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el pa-
rament. El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base.

a aAct0010
4 4,00Act0010

4,00 509,16 2.036,64

LCL060B U Fusteria exterior d'alumini, practicable 2100x800 mm

Porta d'alumini, gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, una fulla prac-
ticable, amb obertura cap a l'interior, dimensions 800x2150 mm, acabat la-
cat RAL, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del
procés de lacat, composta de fulla de 88 mm i marc de 80 mm, rivets, galze,
junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = des de 1,3 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 65 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe
4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E1950,
segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent clas-
se C5, segons UNE-EN 12210, amb pany de seguretat, amb bastiment de ba-
se i sense persiana. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament. El preu no inclou el rebut en obra del basti-
ment de base.

sortida coberta 1 1,00Act0020

1,00 716,28 716,28

LCL055 m² Fusteria d'alumini en tancament de vestíbuls d'entrada a l'edifi

Fusteria d'alumini lacat estàndard, amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícu-
la seca, en tancament de vestíbuls d'entrada a l'edifici, formada per fulles fi-
xes i practicables; certificat de conformitat marca de qualitat QUALICOAT,
gamma alta, amb trencament de pont tèrmic, amb classificació a la permea-
bilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base; composta per perfils extrusionats formant bastiments i
fulles de 1,5 mm de gruix mínim en perfils estructurals, ferraments de pen-
jar, pany, manovella i obreportes, junts d'envidriament de EPDM, cargols d'a-
cer inoxidable, elements d'estanquitat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats. Inclús silicona per a segellat perimetral dels junts exterior i inte-
rior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts
perimetrals. Realització de proves de servei. 
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada se-
gons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la super-
fície realment executada segons especificacions de Projecte.

llum d'obra 1 2,000 2,300 4,600Act0010
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4,60 453,77 2.087,34

LCL065 U Fusteria d'alumini en tancament de façana.

Fusteria d'alumini lacat segons projecte estàndard amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, amb un full oscilobatent i dos corrediisos i un de fi-
xe,; certificat de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, gamma mitja,
amb trencament de pont tèrmic, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la
resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de
base; composta per perfils extrusionats formant cèrcols i fulles de 1,5 mm
de gruix mínim en perfils estructurals, ferraments de penjar i obertura, junts
d'envidriament de EPDM, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat,
accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús patilles d'ancoratge
per a la fixació de la fusteria, silicona per a segellat perimetral dels junts ex-
terior i interior, entre la fusteria i l'obra.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts
perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del basti-
ment de base.

1 1,000Act0010

1,00 864,27 864,27

LGS031 U Porta seccional per a garatge, de panells sandvitx aïllants d'al

Porta seccional per a garatge, formada per lamel·les de textura acanalada,
de panell sandvitx d'alumini amb nucli aïllant d'escuma de poliuretà, 360x290
cm, amb acabat prelacat de color blanc. Inclou, caixa recollidora folrada,
torn, motlles de torsió, politges, guies, accessoris i pany central amb clau de
seguretat. Elaborada en taller, ajustament i fixació en obra. Totalment mun-
tada, connexionada i provada.
Inclou: Col·locació i fixació dels perfils guia. Introducció del panell en les
guies. Col·locació i fixació de l'eix als paliers. Tensat de la molla. Fixació del
panell al tambor. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema
d'accionament.  Repàs i greixatge de mecanismes i guies. Realització de pro-
ves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

1 1,000Act0010

1,00 3.334,36 3.334,36

LVC010A m2 Doble envidriament 6/12/4
Doble envidriament estàndard, 6/12/4, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 6 mm, cambra
d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12 mm, i vidre inte-
rior Float incolor de 4 mm d'espessor; 22 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica incolora, compati-
ble amb el material suport.

finestre p1 8 1,50 0,75 9,00Act0010
finestres garatge 4 1,60 0,40 2,56Act0010
porta coberta 1 0,80 2,10 1,68Act0020
porta vestibul 1 1,10 2,30 2,53Act0010

15,77 63,09 994,93

LVC010B m2 Doble envidriament 6/12/4 (glaçat)
Doble envidriament estàndard, 6/12/4 (interior glaçat), conjunt format per vidre exterior Float incolor
de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 12
mm, i vidre interior Float glasat de 4 mm d'espessor; 22 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb so-
la mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica inco-
lora, compatible amb el material suport.

1 1,00Act0020

1,00 63,09 63,09

EC151B25 m2 Vidre laminar de seguretat col·locat.
Vidre laminar de seguretat col·locat.

1 1,00Act0020

1,00 63,09 63,09

TOTAL C0501 .................................................................................... 25.337,61
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MOBILIARIC0503

KJ46U001 u Barra mural recte per a bany adaptat

Barra mural recta per a bany adaptat de 800 mm de llargaria i 35 mm de d,
de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques.

wc 1 1,00Act0010

1,00 68,06 68,06

KJ46U003 u Barra mural doble abatible

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm. de d. de tub d'alumini amb osques recobert de nilò, col·locat amb fixa-
cions mecàniques.

wc 1 1,00Act0010

1,00 154,39 154,39

KJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle gegant

Dispensador de paper en rotlle , de 450 mm d de diametre, col·locat amb if-
xacions mecàniques.

homes 1 1,00Act0010
dones 2 2,00Act0010
wc 1 1,00Act0010

4,00 39,22 156,88

EQ8AU010 u Eixugamans per aire calent

Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en
material vitrificat de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperetura
61C, instal·lat.

homes 1 1,00Act0010
dones 1 1,00Act0010
adaptat 1 1,00Act0010

3,00 180,74 542,22

KQZ1U001 u Penjador de roba

Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacion mecà-
niques.

homes 2 1,00 2,00Act0010
dones 2 1,00 2,00Act0010

4,00 8,89 35,56

KQZU002 u Topall per a proteccio de les portes

Topall per a protecció de les portes, de la firma ALTIMIRAS o similar.

homes 1 1,00Act0010
dones 1 1,00Act0010
entrada 2 2,00Act0020

4,00 8,89 35,56

EQ71067F U Modul de moble de cuina alt

Mòdul estandard per a moble de cuina alt, de 900x330mm i de 700 d'alçària,
d'aglomerat amb lamiant estratificat, preumitja, amb tiradors, ferratges i re-
gleta col·locat fixat a la paret.

2 2,00Act0010

2,00 173,47 346,94

EQ7129BF U Modul de moble de cuina baix aiguera

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix de 900 x 600 i 700mm d'alçaria,
amb porta d'aglomerat amb laminat estratificat, preu mitja, sobre peu regula-
bles de PVC, amb tirador, feratges i sòcol fixat amb clips, col·locat recolzat a
terra i fixat a la paret

1 1,00Act0010

1,00 174,72 174,72

EQ7116CF U Mòdul de moble de cuina baix estandard

Mòdul estandar per a moble de cuina baix, de 600 x 600 mm de 700 mm
d'alçaria amb calaixos d'aglomerat amb laminat estraitficat, preu mitjà, sobre
peus regulables de PVC amb tiradors, ferratge i sòcol de 10 cm amb clips
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col·locat recolzat al terra i fixat a la paret

2 2,00Act0010

2,00 188,99 377,98

SCE030 U      Placa per taulell de cuina.

1 1,00Act0010

1,00 372,19 372,19

EQ880002 U Campana extractora

Campa extractora d'acer inoxidable de 90x90 cm equpada amb dos motors,
interruptor parada marxa, commutador de tres velocitat, filtres metal·lic de
tre peces i dues lampade de 40w, xemenenia telescopica.

1 1,00Act0010

1,00 349,80 349,80

TOTAL C0503 .................................................................................... 2.614,30

SERRALLERIAC0504

E4R11024 Kg Estructura acer inoxidable

Acer d'inoxidable austenitic de designació AISI 304, per a estructures, en
perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treba-
llat a taller i col·locat a l'obra.

1 1,00Act0010

1,00 4,03 4,03

EB145001 m Passama d'alumini lacat tot inclós

Passama d'alumini lacat, inclosos els cargols, col·locat  cargolat

finestres 8 0,75 6,00Act0010

6,00 18,15 108,90

EB13C32E m Passama d'acer col·locat

Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer
de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de
dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprima-
ció antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic

escales 2 2,67 5,34Act0010
2 1,10 2,20Act0010
2 3,92 7,84Act0010
2 1,10 2,20Act0010
2 3,08 6,16Act0010
2 1,10 2,20Act0010

25,94 25,04 649,54

TOTAL C0504 .................................................................................... 762,47

TOTAL C06 ................................................................................................................................................. 28.714,38
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C07 INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIONS SANEJAMENT I VENTILACIOC0601

ED111B61 m Desguàs PVC 90 mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'apli-
cació B segons norma UNE-EN 1329-1  de DN 90 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró.

canals dutxes 1 3,70 3,70Act0010
1 0,50 0,50Act0010

connexions baixants 1 6,00 6,00Act0010
1 1,50 1,50Act0010
2 3,90 7,80Act0010

19,50 20,82 405,99

ED111B71 m Desguàs PVC 110 mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'apli-
cació B segons norma UNE-EN 1329-1  de DN 110 mm, fins a baixant, cai-
xa o clavegueró.

wc 1 3,45 3,45Act0010
1 1,40 1,40Act0010
1 1,75 1,75Act0010
2 3,85 7,70Act0010

14,30 24,74 353,78

ED111B81 m Desguàs PVC 125 mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'apli-
cació B segons norma UNE-EN 1329-1  de DN 125 mm, fins a baixant, cai-
xa o clavegueró.

1 5,50 5,50Act0010

5,50 27,73 152,52

KD51AJAV u Bunera sifònica

Bunera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 , tipus ACO EGR
B.A15.110V.R75  o similar per a aplicacions amb terra vinílic, de baixa altu-
ra i de diametre 150 mm, amb sortida vertical de DN 110 mm,  i sifó extrai-
ble amb un cabal de 1,2 l/s i una retenció de 15 mm d'altura aigua. Incopora
reixa R75, perforada i apte per a càrrega peatonal acabat decapat i pasivat,
amb complements per rebre doble  impermeabilització.

vestidors 2 2,00Act0010

2,00 62,76 125,52

KD15B701 u Canal d'acer inoxidable

Canal de drenatge tipus ACO CM155.SD.110V.R74L.R. de la firma ACO o
similar, en acer inoxidable AISI 304, de 2056 mm de longitud i 181 d'ample
exterior i 123 mm d'ample de reixa. Canald'altura fixa 50 mm, fons perfil V
per a facilitar la neteja  augmentar la velocitat d'evacuació. Amb sortida verti-
cal directa de DNB 110mm, de sifon de 50 mm d'altura d'aigua  completa-
ment extraible. Inclou reixa R74 tipus quadrat formada per una pletina de 2
mm d'espesor amb forats quadrats de 6x6mm , apte per a classe de càrre-
ga L15, visos de nivellació potes d'ancoratge al formigo i secció de xapa dis-
senyada per a terres vinílics, acabat granulat del canal.

VESTUARI 1 1 1,00Act0010
VESTUARI 2 1 1,00Act0010

2,00 517,03 1.034,06

KEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal
màxim d'aire, de pressió baixa i encastat 

vestidors 2 2,00Act0010
wc 1 1,00Act0010

3,00 93,31 279,93

KE4456S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de

vestidors 2 2,00 4,00Act0010
wc 1 2,00 2,00Act0010
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6,00 8,13 48,78

EE4Z0J14 u Barret ventilacio planxa acer negre d. 150 mm i altura 100cm

ventilacions vestidors i cuina 4 4,00Act0010

4,00 100,00 400,00

ED111B31 m Desguàs PVC 50 mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'apli-
cació B segons norma UNE-EN 1329-1  de DN 50 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró.

lavabos 1 2,00 2,00Act0010
cuina 1 1,00 1,00Act0010
vestidors 1 2,50 2,50Act0010

5,50 17,86 98,23

KD15B700 pa Connexió a la xarxa existent

Adaptació i connexió a la xarxa existent

1 1,00Act0010

1,00 1.738,00 1.738,00

KJ331166 u Desguàs sifònic per a aiguera

Desguàs recte per a aiguera, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de
diàmetre 1" 1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, soldat a un sifò o a un ra-
mal de plom.

cuina 1 1,00Act0010

1,00 18,29 18,29

ED144730 m Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada

Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 80
mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides 

2 4,50 9,00Act0010

9,00 29,52 265,68

UAA010 U Pericó sifònic, registrable, d'obra de fàbrica, de dimensions in
Formació de pericó sifònic, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de
1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x50
cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyit in-
teriorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades
a mitja canya, amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancat superiorment amb marc i ta-
pa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter per a segellat de junts i bonera sifò-
nica prefabricada de formigó amb sortida horitzontal de 90/110 mm i reixeta homologada de PVC.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fà-
brica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó.
Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó.
Col·locació del colze de PVC. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accesso-
ris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

1 1,00Act0010

1,00 190,70 190,70

TOTAL C0601 .................................................................................... 5.111,48
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INSTAL·LACIONS I MUNTATGE DE SANITARISC0602

KJ3B21B u Lavabo DURAVIT  D-CODE

Subministrament i col·locació de lavabo de ceràmica revestida amb wonder-
gliss, model D-CODE de la firma DURAVIT o similar, de color blanc, preu
alt, encastat a taulell per sota, amb accessoris i petit material.

vestidors homes 1 1,00Act0010
vestidors dones 1 1,00Act0010
wc 1 1,00Act0010

3,00 98,54 295,62

KJ14BA1P u Inodor DURAVIT D-CODE

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cis-
terna de doble descàrrega 3/6 litres, accesoris d'instal·lació i mecanismes
de descàrrega per encastar amb porofunditat minima de 135 mm i colze d'e-
vacuació de 90 (doble polsació per descàrrega diferenciada amb placa anti-
vandàlica d'inox) i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, mo-
del D-CODE de color blanc de la fimar DURAVIT, o similar, col·locat amb fi-
xacions mural i connectat a la xarxa d'evacuació

vestidors homes 1 1,00Act0010
vestidors dones 1 1,00Act0010
wc 1 1,00Act0010

3,00 401,73 1.205,19

KJ18LAAC u Aigüera de planxa d'acer inox amb pica i escorredor de 70 a 80cm

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80
cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encasta-
da a un taulell de cuina

cuina 1 1,00Act0010

1,00 70,55 70,55

TOTAL C0602 .................................................................................... 1.571,36

INSTAL·LACIONS DE FONTANERIAC0603

KJ22631A u Aixeta per a dutxa de panell integrat

Subministrament i col·locació d'aixeta temporitzada i barrejadora, per la dut-
xa, a base de panell integrat, amb ruixador model PRESTO DL-900 amb pre-
sa d'alimentacio vista.

homes 2 2,00Act0010
dones 2 2,00Act0010

4,00 612,77 2.451,08

KJ23511G u Aixeta temporitzada per a lavabo

Subminstrament i col·locació d'aixeta temporitzada amb barrejador metàl·lic,
per a lavabo, tipus CONTROMIX PUBLIC de la firma GROHE, amb instal·la-
ció vista per sota del taulell.

homes 1 1,00Act0010
dones 1 1,00Act0010
wc 1 1,00Act0020

3,00 120,20 360,60

KFB48751 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm
de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

1 100,00 100,00Act0010

100,00 8,06 806,00

KJ2Z4137 u Aixeta de pas

subministrament i col·locació d'aieta de pas, en superficie de llautó cromat,
preu mitja, amb sortida de diàmetre 1/2" i d'entrada d'1/2".

vestuari 1 2 2,00Act0020
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vestuari 2 2 2,00Act0020
wc 2 2,00Act0020
cuina 2 2,00Act0020

8,00 28,09 224,72

EJ298111 u Aixeta senzilla

Submnistre i col·locació d'aixeta senzilla per instal·lar sota taulells, mural en-
castada superficilament, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de dià-
metre 1/2".

garatge 1 1,00Act0010

1,00 28,89 28,89

ICA010 U Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistèn

Termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, ca-
pacitat 200 l, potència 2 kW, de 758 mm d'altura i 450 mm de diàmetre, for-
mat per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de sa-
crifici de magnesi. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, vàlvula
de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'en-
trada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements
d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes
de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executa-
des segons especificacions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 288,08 288,08

EFQ3287K m Aillament d'escuma elastomèrica

Aillament tèrmica d'escuma elestomèrica per a canonades que transporter
fluids a temperatura entre -50ºC i 105ºC, per a trub de diàmetre exterior 22
mm, de 19 mm de gruix,amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >=5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.

homes 1 30,00 30,00Act0020
dones 1 30,00 30,00Act0020
wc 1 15,00 15,00Act0020

75,00 6,78 508,50

EF433H32 m Tub d'acer innoxidable sense soldadura 22 mm

homes 1 15,00 15,00Act0010
dones 1 15,00 15,00Act0010
wc 1 10,00 10,00Act0010
cuina 1 5,00 5,00Act0010

45,00 32,99 1.484,55

IFB005 m Canonada para alimentació d'aigua potable, col·locada superficia
Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment i fixada al parament, formada
per tub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura, de 1" DN 25 mm de diàmetre. Inclús material auxi-
liar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Pro-
jecte.

previsio 1 20,000 20,000Act0010

20,00 23,87 477,40

EJ28512G U Aixeta monocomandament per a aigüera

U Aixeta monocomandament per a iagüera, muntada superficialment, croma-
da, preu alt, amb broc giratori de tub amd dues entrades per a maniguets

1 1,00Act0010

1,00 88,02 88,02

E060301 U Connexio a la xarxa existent

Connexio a la xarxa existent obrint una rasa  amb col·locació de tub des de
punt de connnexió fins a l'edifici amb un perico amb tapa i claus de pas. In-
clou  arren car el paviment i reposar-lo i tapar la rasa amb carrea i transport
a abocador de runa  i terra sobrant

1 1,00Act0010

1,00 902,02 902,02
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TOTAL C0603 .................................................................................... 7.619,86

INSTAL·LACIONS ELÈCTRICAC0604

EG42529H u Interruptor diferencial

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensistat
nominal bipolar (2P), de sensibilitat =,003 A, de desconnexió fix instantani,a
mb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DN.

previsio 5 5,00Act0010

5,00 119,17 595,85

EG131301 u Caixa per a quadre de protecció

Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material antixoc, per a
tres moduls encastada.

general 1 1,00Act0010

1,00 8,38 8,38

EG41149K u Interruptorautòmatic magnetoermic 63A col·locat ICP-M

1 1,00Act0010

1,00 222,51 222,51

EG415A99 U Interruptor automàtic magnetotermic 10A col·locat

4 4,00Act0010

4,00 55,23 220,92

EG415A9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic 16A col·locat

4 4,00Act0010

4,00 59,52 238,08

EG415A9D U Interruptor automàtic magnetotèrmi  25A col·locat

2 2,00Act0010

2,00 61,52 123,04

EG415A9F U Interrupto automàtic magnetotermic 40A col·locat

2 2,00Act0010

2,00 73,74 147,48

EG621LCU U Interruptor temporitzat tipus universal  bipolar muntat superfic

Interruptor temportizat de tipus universal  bipolar, 16A/250V amb tapa forn-
tal, temportizació <=15min preu superior col·locat superficialment

vestidor 2 2,00Act0010
wc 1 1,00Act0010
escalal i vesitubul 3 3,00Act0010
escala magatzem 2 2,00Act0010

8,00 128,97 1.031,76

KH612324 u Enllumenat d'emeregència

LLumenera d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescència de 175
fina 300 lummnes, de 2h d'autonomia, com a màxim, muntada superficial-
ment al sostre.

coberta 1 1,00Act0010
plant pis 3 3,00Act0010
planta baixa 3 3,00Act0010
planta soterrani 3 3,00Act0010

Act0010

10,00 122,63 1.226,30

EHB17364 u Llumenera estanca fluorescent

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 58W
del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís de polièster, reactància ferro-
magnètica, factor de potència AF, IP-65, muntada superficialment al sostre.

magatzem 1 9,00 9,00Act0010
garatge 1 8,00 8,00Act0010

17,00 57,81 982,77

KH2D4941 U Llumenera decorativa tipus downlight

Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d2, amb 1
làmpada fluorescent vertical de 18 W i 230 V de tensió d'alimentació amb
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una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color
Ra=82, amb unes dimensions d'encastament de 193 mm de diàmetre i 252
mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20, equip
magnètic i col·locada encastada 

21 21,00Act0010

21,00 101,76 2.136,96

EH12CAD2 m Llumenera lineal LEDTRACK amb LEDs IP67

Metre de llumenera lineal LEDTRACK amb LEDs IP67 de color blanc muntats
sobre perfil d'alumini inclos la part proporcianal de alimentador per 24V de
50 a 100w

vestidors 4 2,00 8,00Act0020
wc 1 1,00 1,00Act0020
cuina 1 3,00 3,00Act0020

12,00 61,63 739,56

KG151512 u Caixa de derivacio

Caixa de derivació quadrada de plàstic de 100x100 mm, amb grau de pro-
tecció IP-40, muntada superficialment.

previsio 20 20,00Act0010

20,00 13,28 265,60

KG222511 m Tub rigid llis PVC

Tub rigid llis de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressi´de 320
N i una rigidesa dielèctrica de 2000V, muntat en superficie. INclou tots els
elements necessaris per a deixar la partida acabada i en total funcionament..

1 300 300,00Act0010

300,00 2,95 885,00

KG313706 m Conductor de coure tripolar

Conductor de coure de designació RV-K, tripolar de secció 3x16 mm2,
col·locat en tub.

50 50,00Act0010

50,00 10,01 500,50

KG326206 m Conductor de coure unipolar

Conductor de coure de designació H07V-R, unipoalr de secció 1x1'5 mm2,
col·locat en tub.

1 300,00 300,00Act0010

300,00 1,80 540,00

KG631153 u Presa de corrent

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16A 250V, amb tapa, preu alt, encastada, sèrie SIMON-82, color i
acabats a determinar.

previsió 1 20,00 20,00Act0010

20,00 11,69 233,80

KG631101 pa Connexió a la xarxa existent

Connexio de la xarxa nova d'electricitat a la xarxa existent.

1 1,00Act0010

1,00 206,64 206,64

KG62B193 u Interruptor

Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat super-
ficialment

.

previsio 10 10,00Act0010

10,00 11,61 116,10

IEP010 U Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifi
Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 80 m de cable conduc-
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tor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de l'edifici, soterrat
a una profunditat mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció
per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar i 2 piques per xarxa de pre-
sa de terra formada per peça d'acer courat amb bany electrolític de 15 mm de diàmetre i 2 m de longi-
tud, soterrada a una profunditat mínima de 80 cm. Inclús grapes abraçadora, soldadures aluminotèr-
miques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra.
Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les deri-
vacions. Connexió a massa de la xarxa. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

1 1,00Act0010

1,00 641,84 641,84

TOTAL C0604 .................................................................................... 11.063,09

INSTAL·LACIO DE CALEFACCIÓ I SOLAR TERMICAC0605

ICN020 u Equip d'aire condicionat amb unitat interior de paret, sistema a

Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, amb unitat interior de pa-
ret, per a gas R-410A, bomba de calor, alimentació monofàsica (230V/50Hz),
potència frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 27°C,
temperatura de bulb humit en l'interior 19°C, temperatura de bulb sec en
l'exterior 35°C, temperatura de bulb humit en l'exterior 24°C), potència calo-
rífica nominal 2,7 kW (temperatura de bulb sec en l'interior 20°C, temperatu-
ra de bulb humit en l'exterior 6°C), SEER = 7 (classe A++), SCOP = 5,2
(classe A+++), EER = 4,55 (classe A), COP = 4,35 (classe A), format per
una unitat interior de 294x798x229 mm, nivell sonor (velocitat ultra baixa)
21 dBA, cabal d'aire (velocitat alta) 468 m³/h, amb filtre al·lergogen, filtre
desodoritzant fotocatalític i control sense fil, amb programador setmanal, mo-
del Weekly Timer, i una unitat exterior de 540x780x290 mm, nivell sonor 47
dBA i cabal d'aire 1770 m³/h, amb control de condensació i possibilitat d'inte-
gració en un sistema domòtic o control Wi-Fi a través d'una passarel·la. In-
clús elements antivibratoris i suports de paret per a recolzament de la unitat
exterior. El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.

sala 1 1,00Act0010

1,00 1.028,90 1.028,90

IEB010 u Estació de recàrrega de vehicles elèctrics.

Estació de recàrrega de vehicles elèctrics per a mode de càrrega 1 compos-
ta per caixa de recàrrega de vehicle elèctric, metàl·lica, per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, de 2,3 kW de potència, amb una
presa Schuko de 16 A.

1 1,00Act0010

1,00 2.199,21 2.199,21

ICB005 U Sistema de captació solar tèrmica per a instal·lació individual,
Captador solar tèrmic complet, partit, per a instal·lació individual, per a col·locació sobre coberta pla-
na, format per: un panell de 1160x1930x90 mm, superfície útil total 2,02 m², rendiment òptic: 0,819 i
coeficient de pèrdues primari 4,227 W/m²K, segons UNE-EN 12975-2; superfície absorbent i conduc-
tes de coure; coberta protectora de vidre de 4 mm d'espessor; dipòsit de 200 l, amb un serpentí; grup
de bombament individual amb vas d'expansió de 18 l i vas preexpansió; centraleta solar tèrmica pro-
gramable; kit de muntatge per a un panell sobre coberta plana; doble te sonda-purgador i purgador
automàtic d'aire. Inclús líquid de reblert per a captador solar tèrmic. Totalment muntat, connexionat i
provat.
Inclou: Replanteig del conjunt. Col·locació de l'estructura de suport. Col·locació i fixació dels panells
sobre l'estructura suport. Col·locació del sistema d'acumulació solar. Connexionat amb la xarxa de
conducció d'aigua. Ompliment del circuit.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

1 1,000Act0010

1,00 2.650,63 2.650,63

TOTAL C0605 .................................................................................... 5.878,74
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INSTAL·LACIO TRANSPORT, TELECOMUNICACIONS, SEGURETAT I PROTECCIOC0606

EMDIAD010 u sistema de protecció antirobatori

Sistema de protecció antirobatori  compost de central microprocessada de 4
zones amb transmissor telefònic amb missatge parlat per avís particular, 2
detectors d'infraroigs, detector de trencament de vidres, 1 teclat i sirena ex-
terior. Inclús bateries, suports i elements de fixació dels diferents elements
que composen la instal·lació, canalització i cablejat amb cable de seguretat
de 4x0,22 mm² amb funda i apantallat.

1 1,00Act0010

1,00 1.115,28 1.115,28

EMDUAD020 u Sistema de deteccio i protecio d'incendis

Sistema de detecció i alarma d'incendis, convencional, format per central de
detecció automàtica d'incendis amb una capacitat màxima de 2 zones de de-
tecció, 4 detectors òptics de fums, 2 polsadors d'alarma amb senyalització
lluminosa tipus recarregable i tapa de plàstic basculant, sirena interior amb
senyal acústica i canalització de protecció de cablejat fixa en superfície for-
mada per tub de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP547.
Inclús cable no propagador de la flama lliure d'halògens, elements de fixació
i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorpo-
rada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i
mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.

1 1,00Act0010

1,00 1.641,00 1.641,00

IAV020 U Porter electrònic individual.
Instal·lació d'equip de porter electrònic antivandàlic per habitatge unifamiliar compost de: placa exte-
rior del carrer antivandàlica amb dos polsadors de trucada, font d'alimentació i dos telèfons. Inclús,
obreportes, visera, cablejat i caixes.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge, connexio-
nat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

1 1,000Act0010

1,00 346,55 346,55

ITEL010 U Instal·lació de telecomunicacions i televisio

Pa Partida alçada a justificar en obra per a la iinstal·lació de telcomunica-
cions per a telefon fixa, xarxa d'internet amb previsió de fibra optica i ins-
tal·lació de televisió amb antena i 1 punt de connexió inclos

1 1,00Act0010

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL C0606 .................................................................................... 4.102,83

TOTAL C07 ................................................................................................................................................. 35.347,36
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C09 DIVERSOS

C0901 pa Imprevistos

Partida d'Imprevistos a  justificar en l'obra
1 1,00Act0010

1,00 2.800,00 2.800,00

TOTAL C09 ................................................................................................................................................. 2.800,00
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C10 SEGURETAT I SALUT

C1001 Pa Mesures de segureta i salut

Submiinsttrament i col·lcació de mesures col·lectives de seguretat i salut se-
gons el projecte de Seguretat i Salut de l'obra en compliment del Real De-
cret 1627/1997. Les proteccions individuals dels treballadors, no s'inclouen
en aquesta partida ja que estan incloses en el preu dels industrials. 

1 1,00Act0010

1,00 600,00 600,00

TOTAL C10 ................................................................................................................................................. 600,00
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C11 QUALITAT DE L'OBRA

C1101 Pa Controls de qualitat

Realització de coontrols i assaigs dels material i solucions constructives que
la direcció facultativa consideri necessaris per tal de garantir que el materila
o la solució constructiva és apte per a la seva col·locació a obra i així poder
certificar la qualitat final d'aquesta, dels productes que no continguin marcat-
ge CE i de les solucions constructives que es vulguin verificar les seves ca-
racteristiques. Però com a mínim una familiar de producte de la construcció
de l'edifici disposarà d'algun distintitu o etiqueta ecològica o de garantia de
qualitat ambiental reconeguda oficialment

1 1,00Act0010

1,00 720,00 720,00

TOTAL C11 ................................................................................................................................................. 720,00

TOTAL......................................................................................................................................................... 222.718,85
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CAPÍTOL RESUM IMPORT %

C01 ENDERROCS.................................................................................................................................................................. 14.408,79 6,47

C02 MOVIMENTS DE TERRES............................................................................................................................................. 1.118,59 0,50

C03 SISTEMA ESTRUCTURAL............................................................................................................................................. 82.965,31 37,25
C0301 FONAMENTS I SOLERES.......................................................................................................... 15.228,64
C0302 ESTRUCTURA............................................................................................................................ 24.907,15
C0303 OBRA DE RAM DE PALETA ...................................................................................................... 42.829,52

C04 IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS................................................................................................................... 3.995,14 1,79

C05 REVESTIMENTS I ACABATS ........................................................................................................................................ 52.049,28 23,37
C0401 PAVIMENTS I SOCOLS ............................................................................................................. 17.581,27
C0402 APLACAT I CORONAMENTS .................................................................................................... 12.217,10
C0403 ENGUIXATS I FALSOS SOSTRES............................................................................................ 3.915,18
C0404 ARREBOSSAT I REMOLINATS................................................................................................. 14.363,61
C0405 PINTURA..................................................................................................................................... 3.972,12

C06 FUSTERIA I SERRALLERIA........................................................................................................................................... 28.714,38 12,89
C0501 FUSTERIA EXTERIOR I INTERIOR .......................................................................................... 25.337,61
C0503 MOBILIARI................................................................................................................................... 2.614,30
C0504 SERRALLERIA............................................................................................................................ 762,47

C07 INSTAL·LACIONS ........................................................................................................................................................... 35.347,36 15,87
C0601 INSTAL·LACIONS SANEJAMENT I VENTILACIO .................................................................... 5.111,48
C0602 INSTAL·LACIONS I MUNTATGE DE SANITARIS..................................................................... 1.571,36
C0603 INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA........................................................................................ 7.619,86
C0604 INSTAL·LACIONS ELÈCTRICA ................................................................................................. 11.063,09
C0605 INSTAL·LACIO DE CALEFACCIÓ I SOLAR TERMICA ............................................................ 5.878,74
C0606 INSTAL·LACIO TRANSPORT, TELECOMUNICACIONS, SEGURETAT I PROTECCIO........ 4.102,83

C09 DIVERSOS ...................................................................................................................................................................... 2.800,00 1,26

C10 SEGURETAT I SALUT.................................................................................................................................................... 600,00 0,27

C11 QUALITAT DE L'OBRA................................................................................................................................................... 720,00 0,32

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 222.718,85
13,00 % Despeses generals ..... 28.953,45

6,00 % Benefici industrial ........ 13.363,13

Suma..................................................... 42.316,58

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 265.035,43

21% IVA ................................................ 55.657,44

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 320.692,87

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT MIL SIS-CENTS NORANTA-DOS  amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

, .
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Edifici vestidors brigada
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

C07 INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIO TRANSPORT, TELECOMUNICACIONS, SEGURETAT I PROTECCIOC0606

ITA010 U Ascensor per a persones.

Subministrament i instal·lació completa d'ascensor hidràulic d'impulsió oleodi-
nàmica de 0,63 m/s de velocitat, 3 parades, 500 kg de càrrega nominal,
amb capacitat per a 6 persones, nivell bàsic d'acabat en cabina de
2000x1000x2200 mm, amb enllumenat elèctric permanent de 50 lux com a
mínim, maniobra universal simple, portes interiors automàtiques d'acer inoxi-
dable i portes exteriors automàtiques en acer inoxidable de 800x2000 mm.
Inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, pistó, amortidors
de vall, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor,
xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes,
botoneres de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació elèctrica, línia
telefònica i sistemes de seguretat.
Inclou: Replanteig de guies i nivells. Col·locació dels punts de fixació. Ins-
tal·lació dels llums d'enllumenat del buit. Muntatge de guies i pistó. Col·loca-
ció dels amortidors de fossa. Presentació de les portes d'accés. Muntatge del
grup tractor. Muntatge del quadre i connexió del cable de maniobra. Muntat-
ge del bastidor, el xassís i les portes de cabina amb els seus acabats. Ins-
tal·lació del limitador de velocitat i el paracaigudes. Instal·lació de les botone-
res de pis i de cabina. Instal·lació del selector de parades. Connexionat amb
la xarxa elèctrica. Instal·lació de la línia telefònica i dels sistemes de segure-
tat. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats real-
ment executades segons especificacions de Projecte.

1 1,000Act0010

1,00

C09 DIVERSOS

C0901 pa Imprevistos

Imprevistos de l'obra 10%

1 1,00Act0010

1,00

C10 SEGURETAT I SALUT

C1001 Pa Mesures de segureta i salut

Submiinsttrament i col·lcació de mesures col·lectives de seguretat i salut se-
gons el projecte de Seguretat i Salut de l'obra en compliment del Real De-
cret 1627/1997. Les proteccions individuals dels treballadors, no s'inclouen
en aquesta partida ja que estan incloses en el preu dels industrials. 

1 1,00Act0010

1,00

C11 QUALITAT DE L'OBRA

C1101 Pa Controls de qualitat

Realització de coontrols i assaigs dels material i solucions constructives que
la direcció facultativa consideri necessaris per tal de garantir que el materila
o la solució constructiva és apte per a la seva col·locació a obra i així poder
certificar la qualitat final d'aquesta, dels productes que no continguin marcat-
ge CE i de les solucions constructives que es vulguin verificar les seves ca-
racteristiques. Però com a mínim una familiar de producte de la construcció
de l'edifici disposarà d'algun distintitu o etiqueta ecològica o de garantia de
qualitat ambiental reconeguda oficialment

1 1,00Act0010

1,00
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Edifici vestidors brigada
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

C07 INSTAL·LACIONS

C0606 INSTAL·LACIO TRANSPORT, TELECOMUNICACIONS, SEGURETAT I PROTECCIO
Ascensor per a persones.ITA010 U

mt39ahc010g 1,000 UCabina amb acabats de qualitat bàsica, de 2000 mm d'amplada, 125 2.545,41 2.545,41
mt39aha010c 1,000 UAmortidors de vall per ascensor hidràulic de passatgers de 450 k 265,96 265,96
mt39aab010a 3,000 UBotonera de pis amb acabats de qualitat bàsica, per ascensor de 11,54 34,62
mt39aab020a 1,000 UBotonera de cabina per ascensor de passatgers amb acabats de qua 60,76 60,76
mt39ahg010c 1,000 UGrup oleodinàmic per ascensor hidràulic de passatgers de 450 kg 6.652,86 6.652,86
mt39ahl010c 1,000 ULimitador de velocitat i paracaigudes per ascensor hidràulic de 665,29 665,29
mt39ahm010c 1,000 UQuadre i cable de maniobra per ascensor hidràulic de passatgers 2.582,17 2.582,17
mt39aap015b 3,000 UPorta d'ascensor de passatgers d'accés a pis, amb obertura autom 379,78 1.139,34
mt39ahr010c 1,000 URecorregut de guies i pistó per ascensor hidràulic de passatgers 520,08 520,08
mt39ahs010b 3,000 USelector de parades per ascensor hidràulic de passatgers, 0,63 m 45,66 136,98
mt39www010 3,000 ULàmpada de 40 W, inclús mecanismes de fixació i portalàmpades. 3,56 10,68
mt39www011 1,000 UGanxo adossat al sostre, capaç de suportar suspès el mecanisme t 35,62 35,62
mt39www030 1,000 UInstal·lació de línia telefònica en cabina d'ascensor. 106,64 106,64
mo016 72,783 hOficial 1ª instal·lador d'aparells elevadors. 26,19 1.906,19
mo085 72,783 hAjudant instal·lador d'aparells elevadors. 21,82 1.588,13
%0200 2,000 %Medios auxiliares 18.250,70 365,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 18.615,74

C09 DIVERSOS
ImprevistosC0901 pa

K0701001 0,025 paImprevistos  d'obra 20.000,00 500,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 500,00

C10 SEGURETAT I SALUT
Mesures de segureta i salutC1001 Pa

K0801001 0,025 uMesures de seguretat 2% 4.000,00 100,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,00

C11 QUALITAT DE L'OBRA
Controls de qualitatC1101 Pa

K0901001 0,150 uControl de qualitat 900,00 135,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 135,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Edifici vestidors brigada
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

C07 INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIO TRANSPORT, TELECOMUNICACIONS, SEGURETAT I PROTECCIOC0606

ITA010 U Ascensor per a persones.

Subministrament i instal·lació completa d'ascensor hidràulic d'impulsió oleodi-
nàmica de 0,63 m/s de velocitat, 3 parades, 500 kg de càrrega nominal,
amb capacitat per a 6 persones, nivell bàsic d'acabat en cabina de
2000x1000x2200 mm, amb enllumenat elèctric permanent de 50 lux com a
mínim, maniobra universal simple, portes interiors automàtiques d'acer inoxi-
dable i portes exteriors automàtiques en acer inoxidable de 800x2000 mm.
Inclús ganxos de fixació, llums d'enllumenat del buit, guies, pistó, amortidors
de vall, portes d'accés, grup tractor, quadre i cable de maniobra, bastidor,
xassís i portes de cabina amb acabats, limitador de velocitat i paracaigudes,
botoneres de pis i de cabina, selector de parades, instal·lació elèctrica, línia
telefònica i sistemes de seguretat.
Inclou: Replanteig de guies i nivells. Col·locació dels punts de fixació. Ins-
tal·lació dels llums d'enllumenat del buit. Muntatge de guies i pistó. Col·loca-
ció dels amortidors de fossa. Presentació de les portes d'accés. Muntatge del
grup tractor. Muntatge del quadre i connexió del cable de maniobra. Muntat-
ge del bastidor, el xassís i les portes de cabina amb els seus acabats. Ins-
tal·lació del limitador de velocitat i el paracaigudes. Instal·lació de les botone-
res de pis i de cabina. Instal·lació del selector de parades. Connexionat amb
la xarxa elèctrica. Instal·lació de la línia telefònica i dels sistemes de segure-
tat. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats real-
ment executades segons especificacions de Projecte.

1 1,000Act0010

1,00 18.615,74 18.615,74

TOTAL C0606 .................................................................................... 18.615,74

TOTAL C07 ................................................................................................................................................. 18.615,74

C09 DIVERSOS

C0901 pa Imprevistos

Imprevistos de l'obra 10%

1 1,00Act0010

1,00 500,00 500,00

TOTAL C09 ................................................................................................................................................. 500,00

C10 SEGURETAT I SALUT

C1001 Pa Mesures de segureta i salut

Submiinsttrament i col·lcació de mesures col·lectives de seguretat i salut se-
gons el projecte de Seguretat i Salut de l'obra en compliment del Real De-
cret 1627/1997. Les proteccions individuals dels treballadors, no s'inclouen
en aquesta partida ja que estan incloses en el preu dels industrials. 

1 1,00Act0010

1,00 100,00 100,00

TOTAL C10 ................................................................................................................................................. 100,00

C11 QUALITAT DE L'OBRA

C1101 Pa Controls de qualitat

Realització de coontrols i assaigs dels material i solucions constructives que
la direcció facultativa consideri necessaris per tal de garantir que el materila
o la solució constructiva és apte per a la seva col·locació a obra i així poder
certificar la qualitat final d'aquesta, dels productes que no continguin marcat-
ge CE i de les solucions constructives que es vulguin verificar les seves ca-
racteristiques. Però com a mínim una familiar de producte de la construcció
de l'edifici disposarà d'algun distintitu o etiqueta ecològica o de garantia de
qualitat ambiental reconeguda oficialment
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Edifici vestidors brigada
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

1 1,00Act0010

1,00 135,00 135,00

TOTAL C11 ................................................................................................................................................. 135,00

TOTAL......................................................................................................................................................... 19.350,74
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RESUM DE PRESSUPOST
Edifici vestidors brigada

CAPÍTOL RESUM IMPORT %

C07 INSTAL·LACIONS ........................................................................................................................................................... 18.615,74 96,20
C0606 INSTAL·LACIO TRANSPORT, TELECOMUNICACIONS, SEGURETAT I PROTECCIO........ 18.615,74

C09 DIVERSOS ...................................................................................................................................................................... 500,00 2,58

C10 SEGURETAT I SALUT.................................................................................................................................................... 100,00 0,52

C11 QUALITAT DE L'OBRA................................................................................................................................................... 135,00 0,70

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 19.350,74
13,00 % Despeses generals ..... 2.515,60

6,00 % Benefici industrial ........ 1.161,04

Suma..................................................... 3.676,64

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 23.027,38

21% IVA ................................................ 4.835,75

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 27.863,13

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de VINT-I-SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES  amb TRETZE CÈNTIMS

, .
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Edifici vestidors brigada
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

C07 INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIO SOLARS TERMIQUES I FOTOVOLTAIQUESC0605

IEFOTO1 u Instal·lació fotovoltaica per a una generacio de 4,8kW

InstalElació fotovoltaica per aproduir 4,8kW composta de 12 panells fotovol-
taics sobre suports, inversor, regulador de càrrega i armari de conexions i
connexio a la xarxa . Inclou tots els elements necesssaris cablejats accesseo-
ris  per a deixar la partida enllestida i en funcionament

1 1,00Act0010

1,00

C09 DIVERSOS

C0901 pa Imprevistos

Imprevistos de l'obra 10%

1 1,00Act0010

1,00

C10 SEGURETAT I SALUT

C1001 Pa Mesures de segureta i salut

Submiinsttrament i col·lcació de mesures col·lectives de seguretat i salut se-
gons el projecte de Seguretat i Salut de l'obra en compliment del Real De-
cret 1627/1997. Les proteccions individuals dels treballadors, no s'inclouen
en aquesta partida ja que estan incloses en el preu dels industrials. 

1 1,00Act0010

1,00

C11 QUALITAT DE L'OBRA

C1101 Pa Controls de qualitat

Realització de coontrols i assaigs dels material i solucions constructives que
la direcció facultativa consideri necessaris per tal de garantir que el materila
o la solució constructiva és apte per a la seva col·locació a obra i així poder
certificar la qualitat final d'aquesta, dels productes que no continguin marcat-
ge CE i de les solucions constructives que es vulguin verificar les seves ca-
racteristiques. Però com a mínim una familiar de producte de la construcció
de l'edifici disposarà d'algun distintitu o etiqueta ecològica o de garantia de
qualitat ambiental reconeguda oficialment

1 1,00Act0010

1,00
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Edifici vestidors brigada
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

C07 INSTAL·LACIONS

C0605 INSTAL·LACIO SOLARS TERMIQUES I FOTOVOLTAIQUES
Instal·lació fotovoltaica per a una generacio de 4,8kWIEFOTO1 u

IEF001 12,000 uMòdul solar fotovoltaic. 351,24 4.214,88
IEF020 1,000 uInversor fotovoltaic. 1.338,85 1.338,85
IEF040 1,000Regulador de càrrega. 664,73 664,73
IEF050 1,000Armari de connexions. 82,68 82,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.301,14

C09 DIVERSOS
ImprevistosC0901 pa

K0701001 0,015 paImprevistos  d'obra 20.000,00 300,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 300,00

C10 SEGURETAT I SALUT
Mesures de segureta i salutC1001 Pa

K0801001 0,025 uMesures de seguretat 2% 4.000,00 100,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,00

C11 QUALITAT DE L'OBRA
Controls de qualitatC1101 Pa

K0901001 0,050 uControl de qualitat 900,00 45,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Edifici vestidors brigada
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

C07 INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIO SOLARS TERMIQUES I FOTOVOLTAIQUESC0605

IEFOTO1 u Instal·lació fotovoltaica per a una generacio de 4,8kW

InstalElació fotovoltaica per aproduir 4,8kW composta de 12 panells fotovol-
taics sobre suports, inversor, regulador de càrrega i armari de conexions i
connexio a la xarxa . Inclou tots els elements necesssaris cablejats accesseo-
ris  per a deixar la partida enllestida i en funcionament

1 1,00Act0010

1,00 6.301,14 6.301,14

TOTAL C0605 .................................................................................... 6.301,14

TOTAL C07 ................................................................................................................................................. 6.301,14

C09 DIVERSOS

C0901 pa Imprevistos

Imprevistos de l'obra 10%

1 1,00Act0010

1,00 300,00 300,00

TOTAL C09 ................................................................................................................................................. 300,00

C10 SEGURETAT I SALUT

C1001 Pa Mesures de segureta i salut

Submiinsttrament i col·lcació de mesures col·lectives de seguretat i salut se-
gons el projecte de Seguretat i Salut de l'obra en compliment del Real De-
cret 1627/1997. Les proteccions individuals dels treballadors, no s'inclouen
en aquesta partida ja que estan incloses en el preu dels industrials. 

1 1,00Act0010

1,00 100,00 100,00

TOTAL C10 ................................................................................................................................................. 100,00

C11 QUALITAT DE L'OBRA

C1101 Pa Controls de qualitat

Realització de coontrols i assaigs dels material i solucions constructives que
la direcció facultativa consideri necessaris per tal de garantir que el materila
o la solució constructiva és apte per a la seva col·locació a obra i així poder
certificar la qualitat final d'aquesta, dels productes que no continguin marcat-
ge CE i de les solucions constructives que es vulguin verificar les seves ca-
racteristiques. Però com a mínim una familiar de producte de la construcció
de l'edifici disposarà d'algun distintitu o etiqueta ecològica o de garantia de
qualitat ambiental reconeguda oficialment

1 1,00Act0010

1,00 45,00 45,00

TOTAL C11 ................................................................................................................................................. 45,00

TOTAL......................................................................................................................................................... 6.746,14
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RESUM DE PRESSUPOST
Edifici vestidors brigada

CAPÍTOL RESUM IMPORT %

C07 INSTAL·LACIONS ........................................................................................................................................................... 6.301,14 93,40
C0605 INSTAL·LACIO SOLARS TERMIQUES I FOTOVOLTAIQUES ................................................ 6.301,14

C09 DIVERSOS ...................................................................................................................................................................... 300,00 4,45

C10 SEGURETAT I SALUT.................................................................................................................................................... 100,00 1,48

C11 QUALITAT DE L'OBRA................................................................................................................................................... 45,00 0,67

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 6.746,14
13,00 % Despeses generals ..... 877,00

6,00 % Benefici industrial ........ 404,77

Suma..................................................... 1.281,77

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 8.027,91

21% IVA ................................................ 1.685,86

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 9.713,77

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de NOU MIL SET-CENTS TRETZE  amb SETANTA-SET CÈNTIMS

, .
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PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT PLANTA BAIXA

SANEJAMENT

1/50

IS.1

10



escala

pas 1

wc

cuïna/menjador/estar

vestidors homes vestidors dones

pas 2

ascensor

C
3-

1

Ø 100 Ø 100

pvc Ø 40

pv
c 

Ø
 1

10

pvc Ø 50pvc Ø 110
baixant pvc Ø 110

baixant
Ø 110
pvc 

pvc Ø 50

pvc Ø
 40

SANEJAMENT

0 1

2 4

3 5

n
or

d

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT PLANTA PIS

SANEJAMENT

1/50

IS.2

10



ascensor

plaques fo
tovo

lta
iques

plaques fo
tovo

lta
iques

plaques fo
tovo

lta
iques

placa
 ACS

bunera
sortida
horitzontal

bunera
sortida
horitzontal

Ø 100 Ø 100

SANEJAMENT

0 1

2 4

3 5

n
or

d

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT PLANTA BAIXA

SANEJAMENT

1/50

IS.3

10



magatzem

escala

ascensor

FONTANERIA

0 1

2 4

3 5

n
or
d

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT
SOTERRANEA

PLANTA

FONTANERIA

1/50

IF.1

10



escala

vestíbul

garatge

ascensor

d'aigua
muntants

FONTANERIA

0 1

2 4

3 5

n
or
d

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT PLANTA BAIXA

FONTANERIA

1/50

IF.2

10



escala

pas 1

wc

cuïna/menjador/estar

vestidors homes vestidors dones

pas 2

ascensor

C
3-

1

acumulador 150l
termo elèctric 

horitzontal
intercanviador ACS

captador solar 

d'aigua
muntants

FONTANERIA

0 1

2 4

3 5

n
or

d

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT PLANTA PIS

FONTANERIA

1/50

IF.3

10



ascensor

plaques fo
tovo

lta
iques

plaques fo
tovo

lta
iques

plaques fo
tovo

lta
iques

placa
 ACS

FONTANERIA

0 1

2 4

3 5

n
or

d

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT
FONTANERIA

PLANTA COBERTA

FONTANERIA

1/50

IF.4

10



magatzem

escala

ascensor

C1-1 C1-1 C1-1 C1-1

C1-1C1-1C1-1C1-1

C1-1
C1-1

C2-1

C1-3

C1-2

C
1-

2

C
2-

2

C
2-

3

1
F.i

C1-3

ELECTRICITAT

PROTECCIÓ AL FOC

0 1

2 4

3 5

n
or

d

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT
SOTERRANEA

PLANTA

ELECTRICITAT 

1/50

IE.1

10



escala

vestíbul

garatge

ascensor

C
1-

3

C
1-

4

C1-4 C1-4 C1-4 C1-4

C1-4 C1-4 C1-4 C1-4
C

2-
6

C
2-

7

C2-4

C2-5

C
2-

8

C
2-

9

C1-4

C1-5

C1-5

C
1-

3

C
13

-1

comptador
companyia

comptador
solar

inversor

mesurador
energètic

d'aigua
muntants

ELECTRICITAT

PROTECCIÓ AL FOC

0 1

2 4

3 5

n
or

d

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT PLANTA BAIXA

ELECTRICITAT

1/50

IE.2

10



escala

pas 1

wc

cuïna/menjador/estar

vestidors homes vestidors dones

pas 2

ascensor

C
1-

5

C1-5

C1-6

C1-6

C1-6

C1-6

C1-7

C1-7

C
1-

7

C1-8

C1-8 C1-8

C1-8 C1-8
C

1-
9

C
1-

10

C1-10

C1-10

C1-10

C1-10 C1-10 C1-10 C1-10 C1-10C1-9C1-9

C
1-

11

C1-11

C1-11

C1-11

C1-11

C1-12

C1-13

C1-13

C1-13

C1-13

C1-14

C
1-

13

C1-12

C1-15

C
1-

14
C

1-
15

C1-9

C1-10

C1-16

C2-10

C
2-

11

C2-12

C
2-

13

C
2-

14

C2-15

C
2-

16

C
2-

17

C
3-

1

C
5-

2

C
5-

1

C
5-

3

C5-4
C5-5

C5-6
C5-7

C5-1

ELECTRICITAT

PROTECCIÓ AL FOC

0 1

2 4

3 5

n
or

d

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT PLANTA PIS

ELECTRICITAT

1/50

IE.3

10



ascensor

plaques fo
tovo

lta
iques

plaques fo
tovo

lta
iques

plaques fo
tovo

lta
iques

placa
 ACS

conductes de ventilació

0 1

2 4

3 5

n
or

d

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT PLANTA BAIXA

ELECTRICITAT

1/50

IE.4

10



escala

pas 1

wc

cuïna/menjador/estar

vestidors homes vestidors dones

pas 2

ascensor

C
3-

1

ventilació forçada
fins a la cobertaventilació forçada

fins a la coberta

extracció de fums
fins a la coberta

ELECTRICITAT

0 1

2 4

3 5

n
or

d

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT PLANTA PIS

VENTILACIÓ

1/50

IV.1

10



ascensor

plaques fo
tovo

lta
iques

plaques fo
tovo

lta
iques

plaques fo
tovo

lta
iques

placa
 ACS

conductes de ventilació

0 1

2 4

3 5

n
or

d

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT PLANTA COBERTA

VENTILACIONS

1/50

IV.2

10



magatzem

escala

ascensor

1
F.i

0 1

2 4

3 5

n
or
d

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT
SOTERRANEA

PLANTA

FUSTERIA

1/50

FU.1

10



escala

vestíbul

garatge

ascensor

1
F.e

2
F.e

3
F.e

3
F.e

3
F.e

3
F.e

1
F.i

1

1
F.i

0 1

2 4

3 5

n
or
d

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT PLANTA BAIXA

FUSTERIA

1/50

FU.2

10



escala

pas 1

wc

cuïna/menjador/estar

vestidors homes vestidors dones

pas 2

ascensor

4
F.e

5
F.e

5
F.e

5
F.e

5
F.e

5
F.e

5
F.e

5
F.e

5
F.e

2
F.i 3

F.i
3

F.i

2
F.i

5
F.i

C
3-

1

4
F.i

1
Div. 

1
Div. 

1
Div. 

2
Div. 

0 1

2 4

3 5

n
or

d

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT PLANTA PIS

FUSTERIA

1/50

FU.3

10



ascensor

1
F.i

plaques fo
tovo

lta
iques

plaques fo
tovo

lta
iques

plaques fo
tovo

lta
iques

placa
 ACS

0 1

2 4

3 5

n
or

d

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA
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F.e / 2

1 ut
1 fulla batent cega + 

200 x 230cm
F.e / 2

4 uts
1 fulla practicable

40 x 158cm 75 x150cm
8 uts 
1 fulla oscil·lobatent

F.e / 3

.90 1.10

2.00

2
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.40
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.5
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0
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0
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1
.0

0
1

.0
0

.06 1.86

2.82

2
.0

0

3.60

2
.9

0

90 x 200cm + 186 x 100cm
1 ut 
1 fulla practicable + 2 fulles corredisses

F.e / 3

1 fulla fixa vidriada 

2
.2

5

80 x 225cm 
1 ut 
1 fulla batent

F.e / 4

.80

2
.3

5

1.00

F.e / 1

1 ut
1 porta seccional d'alumini

360 x 290cm
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80 x 203cm / 15cm
3 uts (2E)
1 fulla batent

F.i / 1
80 x 203cm / 10cm
2 uts (1D+1E)
1 fulla batent

F.i / 2
80 x 203cm / 5cm
2 uts (1D+1E)
1 fulla batent

F.i / 3 F.i / 4
112 x 203cm / 10cm
1 ut 
1 fulla corredissa

F.i / 5
80 x 203cm / 7cm
1 ut 
1 fulla corredissa

.80 .80 .80 1.12 .80

2
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3

2
.0

3

2
.0

3

2
.0

3

2
.0

3

2
.0

0
.1

2
.0

6

.20 .60 .21 .60 .20

1.80

1.39

1.80

1.00 .60 .20

Div / 1
180x 216cm 
3 uts.
panell amb 2 portes

2
.1

8

Div / 2
180x 216cm 
1 ut.
panell amb 1 porta

139x 216cm 
3 uts.
panell 

Arm / 1a
189x 270cm 
1 ut.
armari encastat 2 portes

2
.7

0
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0 1

2 4

3 5

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT

SITUACIÓ

OCTUBRE 2023

ESCALA:

EXP: 03OP2021-XJ 

PLÀNOL
ARQUITECTES

XAVIER HERRERO I PLA n. col. 33.201-1

PROJECTE BASIC I D'EXECUCIO 

EDIFICI DE LA BRIGADA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE LA RIBA

C./ CARRETERA Nº 14
43450 LA RIBA - L'ALT CAMP

.

PROMOTOR

DE LA RIBA
JORDI ALSINA I RULL n. col. 22.299-2

VISAT

MODIFICAT
ALÇATS

INTERIOR

FUSTERIA

1/50

FU.6

10



1

2

3

2

4

8

10
11

4

12
6

13 14
1516

18

19

16

10

21

22

24

23

16

5
6

7

9
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28
29
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31
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33

16
17 10

21
22

20

34

33
35

31

15

36

37

38

36

37

38

39

40

15

41

1 cavalló ceràmic
2 arrebossat de ciment i pintura plàstica
3 15cm fàbrica ceràmica buida (totxana)
4
5

sòcol de xapa d'alumini

6
rajola ceràmica per exteriors

7
adhesiu cimentós d'enduriment normal

8
capa protectora de polièster
làmina de betum modificat amb armadura de feltre de polièster

9 capa de reforç sobre aíllament, amb capa separadora sota reforç
10 8cm d'aïllament tèrmic XPS
11 formació de pendent amb formigó alleugerit
12 acabat ceràmic
13 revoltó de polièstire expandit
14 forjat segons plànol d'estructures

15 enguixat horitzontal i acabat amb pintura plàstica
16 peça de gres porcel·lana de gran format co·locada amb doble encolat
17 arrebossat verical de morter de ciment
18 14cm fàbrica ceràmica perforada estructural (gero) 
19 llinda prefabricada de formigó armat
20 cambra d'aire
21 4cm d'envà ceràmic
22 enguixat vertical i acabat amb pintura plàstica
23 fusteria d'alumini lacat amb rotura de pont tèrmic
24 doble vidre (4+12+6)
25 passamans d'alumini lacat
26 escopidor ceràmic 
27 sòcol gres porcel·lanic col·locat amb adhesiu cimentós
28 paviment gres porcel·lanic col·locat amb adhesiu cimentós

28
morter de ciment29
2cm d'aillament tèrmic XPS30

paviment gres porcel·lanic col·locat amb adhesiu cimentós

paret de bloc de formigó una cara vista 40x30x20cm31
llinda de bloc de formigó replé de formigó armat32

33 fusteria d'alumini lacat 
34 vidre senzill
35 escupidor d'alumini lacat
36 làmina drenant nodular
37 mur de formigó armat segons plànol d'estructures
38 impermeabilització per cara interior
39 10cm de solera de formigó armat
40 emmacat de pedra
41 cambra sanitària
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31
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23

31
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32

34

33

1
2
3
4
5
6

rajola ceràmica per exteriors

7

adhesiu cimentós d'enduriment normal

8

capa protectora de polièster
làmina de betum modificat amb armadura de feltre de polièster

9

capa de reforç sobre aíllament, amb capa separadora sota reforç

10

8cm d'aïllament tèrmic XPS

11

formació de pendent amb formigó alleugerit

12

remat de xapa d'alumini

13

peça ceràmica buida (totxana)

14

forjat segons plànol d'estructures (llosa f.a.)

15

morter d'acabat

16

malla de reforç PVC

17

morter base

18

aïllament tèrmic XPS 8cm

19

morter adhesiu

20

cambra d'aire

21

4cm d'envà ceràmic

22

enguixat vertical i acabat amb pintura plàstica

23

fusteria d'alumini lacat amb rotura de pont tèrmic

24

doble vidre (4+12+6)

25
26
27
28

morter de ciment

29
2cm d'aillament tèrmic XPS30

paviment gres porcel·lanic col·locat amb adhesiu cimentós

31
32
33
34

escupidor d'alumini lacat

làmina drenant nodular
mur de formigó armat segons plànol d'estructures
impermeabilització per cara interior

14cm fàbrica ceràmica perforada estructural (gero) 

sòcol gres porcel·lanic col·locat amb adhesiu cimentós
forjat segons plànol d'estructures 
enguixat horitzontal i acabat amb pintura plàstica
llinda prefabricada de formigó armat
reforç de la malla de pvc amb goteró

paret de bloc de formigó una cara vista 40x30x20cm
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