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1. FINALITAT

El present Plec, que formara part del Contracte, té la finalitat de descriure els treballs a
desenvolupar i enumerar els conceptes que han de ser objecte d’estudi; definir les
condicions, necessitats, directrius i criteris técnics generals que han de servir de base
per a la realitzacio dels treballs encarregats, i concretar la redacci6 i presentacié dels
diferents documents en la realitzacié dels quals ha d’intervenir I'adjudicatari de
I'encarrec perqué el contingut de I'encarrec, un cop quedi garantida la seva qualitat,
coheréncia i homogeneitat, pugui ésser rebut i acceptat per 'Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és la prestacié dels serveis d’assisténcia técnica a I'Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat per a la redaccio del projecte, I'estudi de seguretat i salut i
la direccid de les obres de RENATURALITZACIO DEL CARRER MARQUES DE
MONISTROL DE SANT FELIU DE LLOBREGAT.

S’adjunten en document annex les caracteristiques de I'encarrec, el programa
funcional aixi com la documentacio grafica necessaria per a la seva comprensio.

El treball objecte del contracte té com a finalitat el lliurament d’'un document segons el
que prescriuen les normatives, i que ha de descriure i definir totes les caracteristiques
técniques, dimensionals i econdmiques per poder executar els treballs i I'assisténcia
técnica necessaria per a dur a terme I'execucio del projecte.

Aquest encarrec comprén la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per
I'adjudicatari, d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, per tal
que s’assoleixi la correcta i completa definicié de les obres a executar.

En el desenvolupament dels treballs caldra seguir els criteris técnics i funcionals que
dictamini el propi Ajuntament.

3. EQUIP REDACTOR

El/la técnic/a que signara com autor/a del projecte assumira necessariament la direccio
de les corresponents obres, sempre i quan no quedi justificada la causa de forga
major. A més, haura de complir amb els requisits seglents:

1. Estar en possessié de la titulaci6 académica i professional habilitant
d’arquitecte, arquitecte técnic, enginyer de camins, canals i ports o enginyer
técnic d’obra publica mencionada anteriorment i estar donat d’alta en el
corresponent col-legi professional.

2. Haura d’haver participat com autor en un projecte o en la direccié de les
obres d’una actuacié de caracteristiques similars: projecte d’urbanitzacié
amb PEM major o igual a 650.000 € en els darrers 8 anys. S’amplia el
termini de 3 a 8 anys a 'empara de la Llei 9/2017 de contractes del sector
public, donada I'especificitat de I'assisténcia técnica i la durada propia de la
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redaccioé d’un projecte i posterior direccio d’'obra a fi i efecte de no limitar la
competencia.

Per tractar-se d’'un projecte d’urbanitzacié en el casc historic de la ciutat i amb
presencia d’elements artistics i patrimonials, es considera apropiat i necessari
assegurar la participaci6 de técnics especialistes en matéria de paisatgisme,
sostenibilitat, infraestructures i serveis urbans.

Per tant, I'equip redactor, tant en la fase de redaccié del projecte com de la direcci6 de
les obres, haura d’estar format com a minim, per:

- Autor/a del projecte i director/a de les obres, que haura de recaure sobre la mateixa

- Teécnic especialista en paisatge, vegetacid i espais verds, i criteris de
sostenibilitat en I'espai public i gesti6 de l'aigua, amb una solvéncia d’haver
col-laborat en redaccié de projectes i direcci6 d’obres d’un projecte i obra
d’urbanitzacié amb PEM major o igual a 650.000 € en els darrers 8 anys.

- Tecnic especialista en serveis urbans, amb una solvéncia d’haver col-laborat en
redaccié de projectes i direccid d'obres d'un projecte i obra d’urbanitzacié amb
PEM major o igual a 650.000 € en els darrers 8 anys.

- Teécnic especialista en amidaments, pressupostos i control d’execucio i qualitat
de les obres, amb una solvéncia d’haver col-laborat en redaccié de projectes i
direccié d’obres d’'un projecte i obra d’urbanitzaci6 amb PEM major o igual a
650.000 € en els darrers 8 anys.

El licitador haura de comprometre’s a l'adscripcié al contracte dels components de
I'equip, indicant el nom i cognoms, les seves titulacions i especialitats. Les diferents
especialitats poden recaure sobre un mateix técnic, sempre i quan les acrediti.

Qualsevol membre de I'equip técnic podra ser el director/autor del projecte si acredita
estar titulat per poder ser-ho.

El treball consisteix en elaborar un document a nivell de projecte executiu de
RENATURALITZACIO DEL CARRER MARQUES DE MONISTROL DE SANT FELIU
DE LLOBREGAT, amb el corresponent estudi de seguretat i salut. Aquest haura de
tenir especial atencio en respectar els criteris i directrius proposats per I'avantprojecte
de Renaturalitzacié del carrer Marqués de Monistrol de Sant Feliu de Llobregat, descrit
en '’Annex adjunt a aquest Plec i que s’anira desenvolupant en funcié de nous criteris
que puguin sorgir durant la redaccié del projecte.

tmp4688573962682706782.doc




DOCUMENT
Plec prescripcions tecniques

ORGAN N REFERENCIA
AREA DE TERRITORI, MEDI AMBIENT | RESILIENCIA PACC2024000069
URBANA

Codi Segur de Verificacié: cacb96a5-b4e2-476d-bedb-edbaee457423 | SIGNATURES

Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01082114_2025_5745493

Data d'impressié: 02/04/2025 13:35:22
Pagina 4 de 14

1.- Marta Oristrell Santamaria (TCAT), 20/02/2025 10:04

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

/ \ Ajuntament de
Sant Feliu

\ / de Llobregat

Si bé els criteris indicats per 'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat son els basics per
desenvolupar el treball, 'adjudicatari hi haura d’aprofundir i podra exposar a la direccio
del projecte, lliure perd raonadament, d’altres que consideri técnica o econdmicament
millors.

L’equip redactor haura de fer les peticions de serveis existents de companyies,
abonant les taxes vigents, aixi com la dels serveis municipals. Per a la gestié dels
serveis afectats, sol-licitara a les diferents companyies projecte i pressupost per tal
d’incorporar-lo al projecte.

4.2 Desenvolupament dels treballs i documentacié a lliurar
El treball s’executara en les seguents fases, amb lliurament de dos documents:

Document Basic

En primer lloc, I'equip redactor haura de concretar una proposta a nivell de Document
Basic, en qué restaran recollides les dades i caracteristiques de l'obra, aixi com
I'estudi de les diverses solucions estudiades, analitzant les fases constructives, durada
de cada una d’elles, afeccions i despeses que suposen.

Aquesta proposta servira, degudament validada, per a l'elaboracié del Projecte
Executiu i servira de suport també per a totes les gestions amb les companyies
afectades que siguin necessaries realitzar per la bona finalitat del projecte.

El Document Basic haura d’incloure tots aquells criteris i modificacions establerts pels
serveis tecnics de I'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en les reunions inicials de
llangament i les posteriors de seguiment realitzades.

El contingut minim del Document Basic sera:

- Memoria

- Planols d’'emplagament, situacio i estat actual

- Fotografies estat actual

- Planols de proposta i de superposicié amb I'estat actual incloent:
Planta general d’ordenacio del conjunt de la proposta
Proposta de pavimentacid, arbrat, enllumenat i disposicié de mobiliari.
Seccio tipus del carrer, detallant disposicio i proposta de pavimentacid, arbrat,
enllumenat i mobiliari.
Serveis existents i serveis afectats

- Avang de pressupost, desglossat per capitols

- Estimacio de fases d’execuci6 de les obres

D’aquest document caldra confeccionar un dossier resum per presentar al govern,
entitats i veins.

Els planols es presentaran impresos en colors, excepte en els casos en qué, donada la
informacié que es troba en ells, aquesta policromia no aporti un benefici objectiu
respecte a la definicié en blanc i negre.

Es prescriu explicitament la necessitat d’incloure, en la llista de planols, diferents
infografies (“renders”) de l'obra acabada, aixi com [lelaboracié de panells de
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presentacio i/lo PowerPoint (o similar) per tal de fer les presentacions necessaries
davant dels ajuntaments, entitats, i veins.

Projecte executiu

Un cop validat el Document Basic per part de I'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat,
s’elaborara el Projecte Executiu on s’afegiran la resta d’elements que li sn propis i el
corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

El projecte contindra els documents que s'expressen en la relacié seguent:

-  DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA | ANNEXOS
- Memoria.
- Annexos a la memoria.
- DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS
- DOCUMENT NUM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
- DOCUMENT NUM. 4: PRESSUPOST
- Amidaments.
- Quadre de preus nim. 1.
- Quadre de preus nim. 2.
- Pressupost
- Resum de pressupost

Els documents del projecte que s’especifiquen al present plec no és limitatiu, ja que
per projecte s'ha d'entendre el conjunt de documents i planols que en cada cas es
necessiten, estudiats i redactats en la forma i amb el detall necessaris perquée I'obra,
inclosa la fase d'execucio, quedi completament definida, i perque d'acord amb
aquests, qualsevol facultatiu amb la titulaci6 requerida pugui dirigir les obres
corresponents.

index de contingut del projecte executiu

Document nim. 1: MEMORIA ANNEXOS
1.1.MEMORIA

1.1.1. Agents i dades generals del projecte

. Antecedents, ambit d’actuacio i situacié prévia

. Planejament

. Objecte

. Descripci6 de la solucié adoptada

. Justificacié de la solucio

.1.7. Topografia

.1.8. Serveis existents. Serveis afectats. Nous subministraments i
instal-lacions de serveis

1.1.9. Disponibilitat del terreny, ocupacions temporals. Restitucié de drets reals
i servituds

.1.10. Autoritzacions i concessions

.11. Control de qualitat

2. Seguretat i salut

3. Aspectes ambientals

4. Estudi de gesti6 de residus de construccié i demolicié

5. Accessibilitat

N~Nouohwiho

1
1
1
1.
1
1
1

1
11
11
11
1.1
1.1
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.16. Pla d’obra i termini d’execucio
.17. Termini de garantia
.18. Justificacié de preus
.19. Partides algades

.20. Revisi6 de preus

1. Pressupost
A .22. Pressupost per al coneixement de '’Administracio
.1.23. Classificacio6 del contractista
.1.24. Declaracio d’obra completa. Declaracié6 d’haver considerat totes les
instruccions técniques de compliment obligat
1.1.25. Relacié de documents que integren el projecte
1.1.26. Equip redactor del projecte
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1.
1.
1.
1.
1.
1.
1
1
1

1.2.ANNEXOS

Annex 1. Topografic

Annex 2. Reportatge fotografic

Annex 3. Serveis existents

Annex 4. Xarxa de clavegueram i drenatge

Annex 5. Ferms i paviments

Annex 6. Enllumenat. Estudis luminics

Annex 7. Xarxa d’abastament d’aigua potable i reg
Annex 8. Vegetacio

Annex 9. Mobiliari urba

Annex 10. Serveis afectats i nous subministraments
Annex 11. Estudi de gestié de residus

Annex 12. Pla de control de qualitat

Annex 13. Estudi de Seguretat i Salut

Annex 14. Desviaments de transit, fases d’execucio i accessibilitat durant les
obres

Annex 15. Planificacio de les obres

Annex 16. Justificacio de preus

Annex 17. Pla de manteniment de I'obra acabada

Document nim. 2;: PLANOLS

1. Situacioé general, emplagament i planta general de la proposta
Planejament vigent, topografic i enderrocs

Definicié geomeétrica

Paviments

Drenatge i clavegueram

Enllumenat

Reg

Vegetacio

Mobiliari urba

10 Senyalitzacio viaria

11. Serveis existents, serveis afectats i nous subministraments
12. Senyalitzacio i ordenacio del transit durant les obres. Fases d’execucio.

CoN>OR~WN

Document nim. 3: PLEC DE PRESCRICPCIONS TECNIQUES

Document nim. 4: PRESSUPOST
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El projecte s'estructurara segons un index de continguts que figurara a l'inici de
cadascun dels volums en els quals s’hagi enquadernat el projecte. Per a cada volum,
s’haura de destacar la part de I'index que li correspon.

El projectista, durant la redaccié del projecte, ha de prendre les mesures que consideri
necessaries per tal de garantir que el projecte que redacta compleix amb els requisits i
les especificacions exigides.

Entrega del projecte
L’entrega del projecte es fara en suport digital PDF signat digitalment. En suport paper
es decidira la necessitat i nombre de copies amb el tecnic de I'ajuntament.

La impressié dels documents del projecte es fara en DIN A-3, excepte en aquells
casos en que resulti més avantatjos la impressio dels documents en suport DIN A-4 i
sempre amb consulta prévia al técnic designat per I'Ajuntament per dur a terme el
seguiment del projecte.

Els documents en suport paper s’han de presentar en volums enquadernats, amb
impressio a doble cara (a excepcié dels planols que seran a una cara), i en blanc i
negre (a excepcio d’aquells documents en que el color sigui necessari per a la correcta
comprensié del projecte). Cada volum ha de contenir documents complets.

Format de presentacié del document:

- Editable: Tramesa electronica amb tota la informacié en format original que
s’hagi generat per a la redaccid del projecte executiu al utilitzar qualsevol dels
programes informatics (AUTOCAD, WORD, TCQ...).

- PDE: PDF (signat digitalment) + RESUM PDF + TCQ:

Projecte executiu en format PDF i amb marcadors que adrecin, almenys, als
documents principals del projecte (memoria, cadascun dels annexes, i
cadascun dels capitols principals dels planols, del plec de prescripcions
técniques, i del pressupost). Els noms dels marcadors s’han de correspondre
amb els noms de I'index de contingut del projecte executiu.

RESUM PDF: Arxiu resum del projecte que contindra la memoria (o resum
d’aquesta), planol d’emplagament, d’estat actual i de proposta; planols d’algats i
seccions significatius, imatges “renders” del projecte.

Pressupost en format TCQ. En un Unic arxiu que contingui tan sols la versio
definitiva.

El redactor del projecte realitzara la totalitat dels treballs de produccié: calculs,
reproduccio, ordenacio, enquadernacio, etc. dels documents que integren el projecte.

En el decurs de la redaccid del Projecte, I'adjudicatari podra sol-licitar tota mena
d’aclariments i informacions complementaries i fer paleses les consideracions que
cregui oportunes.

L’adjudicatari s’obliga a complir el programa de treballs descrit per a la redaccié del
projecte dins el termini que es fixa al plec de clausules administratives del contracte.
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Previ al lliurament definitiu del projecte, el redactor lliurara una maqueta del projecte
executiu en format PDF amb marcadors per a la seva revisio.

Un cop obtingut el vist i plau de I'ajuntament, el redactor lliurara el document definitiu
del projecte executiu.

4.3 Seguiment i control dels treballs

La gestio, el seguiment, el control i 'acceptacioé dels treballs de redaccié del Projecte,
corresponen a I'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Per poder dur a terme les
tasques de seguiment i control, el personal técnic adscrit a la Unitat de Projectes i
Obres del Servei d’Urbanisme tindra accés, en nom de I'Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat i en qualsevol moment, a les dades i documents que I'adjudicatari estigui
elaborant sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin. A aquests
efectes, I'adjudicatari facilitara la revisié dels treballs en curs als técnics designats per
I'ajuntament.

La Unitat de Projectes i Obres, juntament amb 'adjudicatari, establiran en cada cas i a
linici dels treballs, la planificacio i el seguiment dels treballs, aixi com el regim de
reunions de seguiment a desenvolupar i el seu contingut.

Les reunions seran les seguents:

- Reunio de presentacio

- Reunio d’inici de projecte

- Reunions de seguiment

- Reuni6 de control intermédia (reunié de seguiment en fase de redaccié del
projecte d’execucio).

- Reuni6 de tancament

La reunio de presentacié serveix per presentar als agents, definir la planificacié
estratégica (calendari dels plecs) i confirmar les dades inicials del projecte.

A la reunié d’inici de projecte assisteixen el cap de servei, els técnics municipals
responsables i I'autor de projecte. A partir de la informacié de la reunié de presentacio
del projecte, el agents faran arribar aquelles consideracions d’ordre geneéric que
creguin importants pel desenvolupament del projecte.

A les reunions de seguiment es convida a tots els agents. S’ha de poder fer al mateix
ritme de la redaccid; per tant, en aquestes reunions cal fixar dia i hora. El nombre de
reunions dependra, en cada cas, de la complexitat del projecte i/o procediment. (Si cal
integrar presentacions veinals, processos participatius,...)

La reunié de control intermédia és una reunié de seguiment que es realitza a la
meitat aproximadament en fase de redaccié del projecte d’execucid. En la reunio es fa
repas técnic de les solucions implicades en el projecte, i de I'estimacié economica amb
projeccio al tancament de projecte. L’autor/a de projecte ha d’assistir a la reunié amb
tots els técnics/ques col-laboradors/es (pressupost, estructures, instal-lacions,...). En
aquesta reunié els responsables municipals decidiran la continuitat en la redacci6 o, a
la vista de possibles desajustos sobre pressupost i/o fases anteriors acordades
estableixi esmenes amb nova data de lliurament de la revisio.

tmp4688573962682706782.doc




DOCUMENT
Plec prescripcions tecniques

ORGAN N REFERENCIA
AREA DE TERRITORI, MEDI AMBIENT | RESILIENCIA PACC2024000069
URBANA

Codi Segur de Verificacié: cacb96a5-b4e2-476d-bedb-edbaee457423 | SIGNATURES

Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01082114_2025_5745493

Data d'impressié: 02/04/2025 13:35:22
Pagina 9 de 14

1.- Marta Oristrell Santamaria (TCAT), 20/02/2025 10:04

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

/ \ Ajuntament de
Sant Feliu

\ / de Llobregat

La reunié de tancament és la darrera reunié de seguiment. Aquesta reunio es realitza
en funcié de l'estat del projecte. Si es van establir criteris d’'esmenes es convocara
obligatoriament. Si no hi va haver esmenes, la reunié es pot substituir per intercanvi de
documentacio.

A les reunions de seguiment i control, I'adjudicatari aportara la documentacié que
s’hagi acordat amb la Unitat de Projectes i Obres, tenint cura que els documents i
planols de treball siguin intel-ligibles. Amb aquest objectiu, s’escolliran les escales de
representacio i colors més adients pels documents grafics. L'adjudicatari portara a les
reunions esmentades un planol de conjunt que doni idea de la solucid global
proposada.

L’adjudicatari aixecara acta, de totes les reunions mantingudes tant amb técnics de
'ajuntament com amb els responsable técnics o politics d’altres administracions o
organismes implicats. Les actes s’enviaran per correu electronic a tots els participants
perqué puguin fer les esmenes o observacions que creguin oportunes en el termini
maxim d’una setmana a comptar des del dia de la reunio.

4.4 Documentaci6 a facilitar per I’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat lliurara a [l'adjudicatari la segulent
documentacio:

- Cartografia 1:1000 AMB
- Topografic de 'ambit 1:500
- Accés al visor d’Informaci6 de base de Sant Feliu de Llobregat

4.5 Documentaci6 a lliurar per I’adjudicatari

Document Basic - Document basic en PDF, lliurat per registre electronic.

- 1 joc enquadernat en DIN-A3 (la necessitat de lliurament en
format paper s’acordara en cada cas amb la Unitat de Projectes i
Obres)

Projecte Executiu - Projecte d’execucié en format PDF (en un sol arxiu) signat
digitalment i els amidaments i pressupost en format TCQ, lliurats
per registre electronic.

- Arxius del projecte en formats editables degudament indexats,
lliurats per registre electronic.

- Resum PDF, en format PDF i 1 joc enquadernat en DIN-A3 (la
necessitat de lliurament en format paper s’acordara en cada cas
amb la Unitat de Projectes i Obres)

Projecte As Built - Projecte d’obra executada (As built) en format PDF, signat
digitalment, lliurat per registre electronic.

tmp4688573962682706782.doc




DOCUMENT
Plec prescripcions tecniques

ORGAN N REFERENCIA
AREA DE TERRITORI, MEDI AMBIENT | RESILIENCIA PACC2024000069
URBANA

Codi Segur de Verificacié: cacb96a5-b4e2-476d-bedb-edbaee457423 | SIGNATURES

Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01082114_2025_5745493

Data d'impressié: 02/04/2025 13:35:22
Pagina 10 de 14

1.- Marta Oristrell Santamaria (TCAT), 20/02/2025 10:04

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original.

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

-
/ \ Ajuntament de
X

Sant Feliu
/ de Llobregat

5. TREBALLS DE DIRECCIO DE LES OBRES

5.1 Direccio de les obres

El director de I'obra haura d’estar en possessio de la titulacié académica i professional
habilitant.

Per tal de garantir una correcta execucié de les obres esmentades cal dotar dels
mitjans professionals necessaris per tal de vigilar, comprovar i actualitzar que les
partides del Projecte aprovat i la seva realitzacido son les adequades. S’efectuaran
totes les accions, calculs i assaigs necessaris per poder assessorar I'Ajuntament
abans de prendre les decisions d’'indole técnica, econdmica i/o funcional que calguin
per dur a terme aquests treballs.

Aquesta assisténcia anira enfocada cap a totes les vessants del projecte, és a dir, que
I'equip adjudicatari haura d’'estar integrat per personal amb coneixements i experiéncia
suficients en les matéries que integren el projecte.

El Director d’'Obra haura de garantir la preséncia dels técnic especialistes que formen
part de I'equip redactor del projecte i que també formaran part de I'equip de direcci6 de
les obres. Els técnic especialistes hauran d'estar disponibles sempre que les
necessitats de I'obra ho justifiquin, o que els técnics de I'Ajuntament ho demanin.
Aquest personal, malgrat aixd, haura d’actuar coordinadament i les seves instruccions i
ordres hauran de ser donades al contractista sempre per la Direccié d’obra.

De vital importancia, també ha de ser el control economic del procés per tal d’evitar
increments injustificats del cost total.

5.2 Tasques i funcions técniques

L’equip técnic que hagi resultat adjudicatari de la direccié de les obres que son objecte
del present plec assumira les seglents funcions:

5.2.1 De manera genérica:

- Les corresponents a les tasques de Direccié d’Obra i Direccié d’Execucié d’'Obra
d’acord amb la llei 38/1999, de 5 de novembre, d’'ordenacié de I'edificacio.

- Ladireccid, organitzacio i impuls de I'execuci6 de les obres i instal-lacions, d’acord
amb el projecte definit, amb les normes i regles de la bona construcci6; aportant el
seu coneixement i experiéncia a l'estudi de les solucions constructives més
adients per garantir el millor resultat en allo referent a I'estabilitat de 'obra, a I'is a
que esta destinada, a 'economia general i al termini d’execucio.

- La coordinacié d’altres professionals en quant a estructura, instal-lacions i altres
especialitats que no fossin incloses a les responsabilitats contractades.

- Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre
d’ordres les instruccions precises per la correcta interpretacié del projecte.

- Assistir a totes les visites d’'obra necessaries pel correcte desenvolupament de
I'obra, independentment de la visita setmanal a peu d’obra amb totes les parts
implicades o de les que ’Ajuntament consideri oportunes en cada moment.
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La redaccio i elaboracio de les actes d’obra o llibre d’ordres corresponents a les
visites efectuades, a més d’actes de les reunions complementaries que es puguin
efectuar.

La preparacié en el seu cas dels pressupostos de modificats, complementaris,
preus contradictoris, incloent la definicid técnica pertinent, els calculs que fossin
necessaris i 'estimacio de la seva repercussio temporal i economica, liquidacio,
etc.

5.2.2 De manera concreta:

La validacié i aprovacié del Pla de Gestié de Residus presentat pel contractista.
En cas que la seva redaccido depengui de dades només conegudes durant
I'execucio dels treballs que repercuteixin als amidaments finals o a la tipologia dels
residus generats, aquest Pla pot ésser redactat i aprovat durant I'obra. En
qualsevol altre cas s’haura d’aprovar abans de comengar.

La supervisié i validacié del pla d’obres presentat pel contractista aixi com les
seves posteriors adequacions al desenvolupament dels treballs.

Gestionar, si escau, els tramits corresponents a 'ordre TIC amb Endesa fins a la
seva signatura, previ a qualsevol treball d’excavacio.

La signatura de I'acta de comprovacid de replanteig preparada per I'Ajuntament
com Promotor de I'obra.

Elaborar, validar i signar cada certificaci6 d’obra mensual perqué el contractista
pugui presentar la factura corresponent.

Donar comptes periddicament al Serveis Técnics de I'Ajuntament de l'estat de
'obra en quant a treballs previstos inicialment i executats realment, terminis i
seguiment de pressupost. Com a minim, es fara mitjangant el lliurament d'un
informe conjuntament amb cada certificaci6 mensual. L’informe exposara el
desenvolupament de I'obra a origen i mensual, explicant els diferents problemes
trobats i les solucions adoptades, fara referéncia al compliment de terminis
parcials i la seva afectacio al termini final, explicant la possible recuperacié o no
d’endarreriments, i es faran les previsions de cost fruit de la propia dinamica de
l'obra. El lliurament d’aquesta documentacié sera preceptiu per tal de poder
presentar la factura del periode corresponent.

Si 'Ajuntament ho cregués oportu, haura de fer qualsevol altre informe tecnic o
nota d’aclariment, ja sigui global o sobre un tema particular.

Elaborar la documentacio i els planols de les modificacions del projecte durant
I'obra.

Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per garantir la correcta
execucio del projecte. Verificacié de les dades de control geométric, replanteig de
les obres i control del compliment de les tolerancies geométriques previstes.

Establiment d’adequacions i detalls al projecte.

Proposar les modificacions d’obra que estimi convenients, informar de les que
proposi el Contractista i comunicar a aquest darrer les que introdueixi I’Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat.
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Durant I'obra, gestié de les peticions d’escomeses i afectacions necessaries a les
diferents companyies de serveis, estiguin previstes o no a projecte. Aquesta gestié
inclou la peticié inicial, el seguiment de la tramitacié i I'execucié dels treballs
necessaris, fins a la seva finalitzacio.

Elaboracié i seguiment del programa de Control de Qualitat concret. Validar els
certificats dels materials entregats per I'empresa constructora, i verificar que
corresponen als definits en projecte i/o col-locats en obra. Verificacié de qualitat
de I'obra executada. Fer un seguiment de I'obra durant el primer any de garantia
conjuntament amb la constructora.

La revisid6 de l'obra per tal de possibilitar la recepcid de les obres, incloent
I'elaboracié de la llista de repassos i / o de treballs pendents, aixi com el
seguiment de la seva correcta execucio.

La validacio dels projectes necessaris per a la legalitzacidé de les instal-lacions
executades, aixi com el seguiment de les inspeccions reglamentaries necessaries.

Elaboracié del certificat final d’'obra (CFO) i signatura juntament amb la resta de la
direccio facultativa.

Elaboracié i signatura de l'acta de recepcio, segons model de I'Ajuntament
juntament amb la resta de la direccid facultativa, el promotor i el contractista, i
control dels documents contractuals de recepcid provisional i definitiva

La redaccié del projecte d’obra executada, o as built, que ha de ser lliurat a
'Ajuntament abans de l'aprovacié de la Certificacio Final de les Obres. Aquest
document ha d’incorporar tota la informacié de I'obra realment executada, fent
especial émfasi a les alteracions i/o modificacions de les determinacions del
projecte constructiu, aixi com a les instruccions d’ds i manteniment de l'obra
construida i de les seves instal-lacions, de conformitat amb la normativa que els
sigui d’aplicacié. També haura d’incloure la relacié de proveidors i caracteristiques
dels materials emprats i el control de qualitat dut a terme durant I'execucié dels
treballs.

El format de lliurament de I'As Built sera en un Unic document pdf amb marcadors.
En format editable es lliuraran els planols (cad) i el pressupost (.tcq i .bc3). En cas
que el projecte executiu sigui en format BIM es lliurara el projecte As Built en
format BIM.

Elaborar l'informe de la Certificacid Final d’'Obra que ha de servir per fer el
tancament economic final de la mateixa i aixi poder tramitar, si escau, una darrera
factura d’obra.

Tots aquells altres treballs que corresponen a la direccié facultativa fins a la
liquidacié de les obres al final del periode de garantia: visites periddiques si escau,
visita final prévia amb Il'aixecament de l'acta corresponent i l'informe técnic
associat, i visites posteriors en cas d’haver-hi alguna actuacioé a fer-ne.

Elaboraci6 i seguiment del programa de Control de Qualitat concret. Validar els
certificats dels materials entregats per I'empresa constructora, i verificar que
corresponen als definits en projecte i/o col-locats en obra. Verificacié de qualitat
d’obra executada.

Fer un seguiment de la post-venta durant el primer any de garantia, conjuntament
amb la constructora.
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5.3 Documentacio a lliurar o executar durant la fase d’execucié d’obra

A l'inici de les obres:
- Acta de replanteig

- Preparacio de tota la documentacié necessaria per l'inici de les obres: Programa
de Control de Qualitat, validacié del pla de Gestié6 de Residus, validacié del pla
d’obres.

Durant I'execucio de les obres:
- Actes de visites d’obra setmanals de tot I'equip de direccio de les obres
- Tramitacio dels serveis davant les companyies
- Lliurament de tota la documentacio necessaria pel desenvolupament de I'obra
- Certificacions mensuals d’obra
- Informe mensual de desenvolupament de les obres

Al final d’obres:
- Certificacié final d’obra i informe final de liquidacié de les obres
- Acta de recepci6 de I'obra i Documentacié del tancament final de I'obra.
- Certificat final d’obra.
- Presentacio de I'As-built de I'obra executada.

6. ALTRES TREBALLS A REALITZAR PER L’ADJUDICATARI

L’adjudicatari realitzara la totalitat dels treballs complementaris que calgui per a
I'execucio del contracte com: comprovacié de calculs, memories, annexes, etc., tant
dels documents redactats durant el transcurs de l'obra com els sol-licitats per
I’Administracio, aixi com la d’elaborar i subscriure la documentacié de I'obra executada
amb els visats respectius, si sén necessaris.

Marta Oristrell Santamaria
Cap de la Unitat de Projectes i Obres
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ANNEX 1: CARACTERISTIQUES DE L’ACTUACIO
Segons publicacié independent a la PSCP.

Document electronic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde
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