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INFORME DE MOTIVACIÓ

Títol de la licitació: “Serveis d’assistència tècnica a la redacció de l’ Estudi Informatiu del 
desenvolupament de la terminal ferroviària al Penedès”

Procediment (1): OBERT 

Autorització (2): 

El present informe s’emet als efectes d’allò establert en l’article 116.4 de la LCSP 

1.- Descripció i Necessitat de la contractació. Insuficiència de mitjans (3):

L’objecte de la licitació és seleccionar a una consultoria per redactar l’Estudi informatiu de la 
terminal ferroviària al Penedès.

Antecedents i motivació:

El desenvolupament logístic intermodal al Penedès sempre ha estat una estratègia definida y 
planificada per CIMALSA

Si bé el desenvolupament d’un centre logístic ha estat reorientat cap al sector de l’automòbil 
mitjançant el  Pla director urbanístic del centre d'innovació del vehicle autònom i connectat, 
aquesta nova orientació preveu el desenvolupament d’una terminal ferroviària en el mateix 
àmbit o proper.

Així mateix, el Pla estratègic per al desenvolupament de terminals ferroviàries, redactat per 
CIMALSA i internalitzat per la Secretaria de Mobilitat i Infraestructures inclou el 
desenvolupament d’una terminal ferroviària al Penedès.

Al 2023 CIMALSA va signar un contracte amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI) per definir la 
col·laboració públic – privada en el desenvolupament de les quatre terminals estratègiques 
catalanes incloses en el Pla estratègic per al desenvolupament de terminals ferroviàries, que 
inclou una al Penedès i on els estudis portats a terme en la primera fase detecten una forta 
demanada potencial.

Aquest interès ha estat recollit per a la Secretaria de Mobilitat i Infraestructures que, d’acord 
amb el Pla estratègic per al desenvolupament de terminals ferroviàries, ha demanat a CIMALSA 
que comenci a redactar els estudis necessaris per desenvolupar aquesta terminal.

Necessitat de contractació

Per desenvolupar una terminal ferroviària al Penedès cal redactar i tramitar els corresponents 
estudis definits a la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària: un estudi informatiu i el corresponent 
estudi d’impacte ambiental
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A més a més de portar a terme els documents reglamentaris, cal actualitzar i validar, o proposar 
noves alternatives, el desenvolupament de la infraestructura ferroviària d’acord amb el nou 
context i les noves necessitats d’acord amb els paràmetres d’interoperabilitat actuals. 

Malgrat l’expertís ferroviari de CIMALSA i els treballs desenvolupat en aquest àmbit, no es 
disposa de personal suficient en plantilla fixa per portar a terme un estudi d’aquest tipus i, 
alhora, mantenir les feines pròpies de CIMALSA.

Així CIMALSA proposa el contracte d’una assistència tècnica externa per a la redacció d’aquest 
document sota la seva direcció.

2.- Preu. Valor estimat del contracte. Conceptes que l’integren:

Pressupost de licitació: 140.000 € IVA NO INCLÒS

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses:

- Costos directes: 113.400 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: Sous, plus i dietes de 
l'autor del projecte/estudi i del personal col·laborador. Impostos i quotes a la Seguretat 
Social o mútues.

- Costos indirectes: 26.600 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: Despeses generals i 
d’empresa, i el benefici industrial. Lloguers, amortitzacions i consums de locals, 
instal·lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i programari 
necessaris.

- Despeses: 0,00 euros

VEC: Per calcular el valor estimat de contracte s’ha fet mitjançat una estimació de les hores i el 
preu hora mitjà dels professionals que hi intervindran en els treballs de redacció de l’Estudi 
informatiu per la seva aprovació, d’acord amb la Llei 4/2006, de 31 de març, Ferroviària, i les 
especificacions que es recullen en el plec de prescripcions tècniques annexat.

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així 
com el fet que no es preveuen possibles modificacions ni pròrrogues, el valor estimat del 
contracte als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat així com l’import 
total que podria ser retribuït al contractista es correspon amb el pressupost de licitació (IVA no 
inclòs).

Condicions de pagament

25% Amb el lliurament i acceptació d’un document d’anàlisi conceptual de les alternatives que 
inclou l’estudi previ informatiu

55% amb el lliurament i acceptació de la maqueta per a la seva informació pública

20% amb el lliurament i acceptació de la maqueta final per a la seva aprovació tècnica
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3.- Durada (4): 

4 mesos pel lliurament de l’anàlisi d’alternatives

4 mesos més pel lliurament de la maqueta per a la seva informació pública

3 mesos pel lliurament de la maqueta definitiva que reculli totes les adaptacions de la informació 
pública.

Plurianualitat: en cas que la durada impliqui plurianualitat queda aprovada amb la signatura 
d’aquest informe de motivació.

4.- Condicions especials d’execució (5): 

Tindran, amb caràcter d’obligació no essencial del contracte, la consideració de condicions 
especials d’execució: 

Que s’apliquin mesures per eliminar la desigualtat entre homes i dones en el mercat 
laboral.  
Que es dugui a terme formació en el lloc de treball relacionada amb els serveis que 
es prestin. 
Que es garanteixi la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball adoptant 
mesures per reduir la sinistralitat i el compliment dels convenis sectorials i territorials 
aplicables.

5.- Divisió en lots (5): NO El contracte no es divideix en lots atès que el servei que es contracta 
ha de ser prestat de forma integral per un unic licitador per la pròpia naturalesa del servei i 
resultaria perjudicial dividir-lo atès que generaria un perjudici en la coordinació i qualitat 
d’aquell.

6.- Classificació exigida als participants (5): NO s’exigeix  

7.- Criteris de solvència:

Solvència econòmica-financera

No trobar-se en situació concursal o en risc imminent d’entrar en situació concursal, i estar al 
corrent en la presentació i registre dels comptes anuals, per societats mercantils; i de l’IRPF 
per autònoms

Solvència tècnica

La solvència tècnica ve donada per l’equip que es considera necessari per portar a terme 
els objectius de l’estudi.

a) Autor de l’Estudi Informatiu i coordinador dels treballs:
Titulació: Enginyer da camins, canal i port amb capacitat de signar l’Estudi Informatiu
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Experiència professional mínima: 15 anys

L’autor del treball ha d’haver participat com a autor del projecte o Project manager en  
2 projectes similars en els darrers 10 anys. Des del 2014 (inclòs) en endavant:

Es consideren projectes similars per a la valoració de l’experiència de l’autor del 
projecte, els estudi informatius ferroviaris o projectes constructius ferroviaris globals 
(que incloguin la infraestructura i la superestructura)

Cal aportar un certificat de l’autor del projecte amb els projectes similars realitzats fins 
a assolir la solvència tècnica, especificant tipus de projecte, pressupost i data de 
finalització de la redacció del projecte d’acord amb la següent taula per ser valorats.

Títol i descripció del 
projecte de 
característiques 
similars

Client Import   
(sense 
IVA)

Data de 
finalització

1
2

A continuació del títol cal incloure una breu descripció si el títol no es prou clar per 
deduir l’acompliment de la solvència tècnica. Així mateix, a mode d’annex, es podrà 
incloure la documentació que es consideri necessària per donar a entendre el 
compliment de la solvència. 

L’acreditació dels treballs similars es durà a terme mitjançant certificat expedit per 
l’òrgan contractant, que hauran d’identificar el professional concret del qual s’acredita 
l’experiència, l’import dels treballs, data d’inici i finalització, lloc d’execució dels treballs 
i precisar si es van realitzar de forma satisfactòria.

Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 
l’empresari que va adscriure el tècnic en l’actuació concreta.

Els treballs que no estiguin degudament acreditats en els termes indicats no seran 
objecte de valoració.

b) L’equip destinat a l’execució dels treballs haurà d’estar format com a mínim pel 
personal següent: 

Especialistes Titulació o formació Mínim anys 
experiència
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Autor i Coordinador dels 
treballs 

Enginyer de camins canals i ports 15

Adjunt a l’autor de l’estudi Enginyer da camins, canals i ports 10
Especialista en senyalització Formació i coneixement adient 10
Delineant Delineant o similar 5

Cal acreditar-ho també amb una Declaració Responsable del personal que es destina a 
l’execució del contracte indicant el càrrec, titulació, any d’obtenció de la titulació, firmat 
manualment o digitalment per cada professional. S’afegirà una relació de les feines fetes 
pel tècnic que s’adeqüin al seu camp de treball per poder acreditar el seu coneixement 
i expertesa en la matèria i els títols acadèmics. 

8.- Criteris de valoració i adjudicació

La valoració dels criteris per a la selecció d’empreses es farà d’acord amb la següent puntuació:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA Fins a 68,00 punts
Oferta econòmica Fins a 35,00 punts
Equip redactor Fins a 29,00 punts
Certificats ambientals i de qualitat Fins a 2,00 punts
Responsabilitat social i igualtat Fins a 2,00 punts

CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR Fins a 32,00 punts
Memòria tècnica Fins a 22,00 punts
Programa d’execució dels treballs Fins a 10,00 punts

La puntuació obtinguda de la suma dels Criteris avaluables de forma automàtica i dels Criteris 
avaluables mitjançant judici de valor serà la puntuació final de l’oferta corresponent.

Pf = Pa + Pjv
On 

Pf = Puntuació final
Pa = Puntuació obtinguda mitjançat els Criteris avaluables de forma automàtica
Pjv = Puntuació obtinguda mitjançat els Criteris avaluables mitjançant judici de valor

a) CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMATICS /OBJECTIUS fins a 68,00 punts

a.1) OFERTA ECONÒMICA: fins a 35,00 punts, aplicant-se la fórmula següent:
D’acord amb la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les 
proposicions econòmica i tècnica de la Generalitat de Catalunya, es proposa la següent fórmula 
de valoració:

= (1 1 ) 
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
P = Punts del criteri econòmic
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Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de licitació
Vp = Valor de ponderació

El valor de ponderació Vp s’obté agregant al valor de ponderació ordinari 1, el pes específic del 
criteri preu. En aquest cas el valor de ponderació associat al pes específic prendrà el valor de 
1,35.

Per a determinar el paràmetre Om es consideraran les ofertes admeses en la licitació que no 
hagin estat descartades per ser anormalment baixes, d’acord amb el previst a continuació.

CRITERIS PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA
En cas que s’haguessin presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, únicament 
es tindrà en consideració aquella que fos més baixa econòmicament, amb independència de que 
es presenti individualment o conjuntament amb una altra empresa o en UTE amb empreses 
alienes al grup.

Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà el caràcter anormal d’una oferta 
s’especifiquen a continuació:

1) Obtenció de la Baixa econòmica límit BLIM
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica BOi:

BOi = 100 x (1- Ofi/ IL)

Ofi = Import de l’oferta i admesa
IL = import de licitació

Es calcula la mitjana BM d’aquest percentatge de baixes:

=  
Després es calcula la desviació estàndard ( ):=  ( )
Entre les n ofertes considerades, s’escolliran les n’ que compleixin la condició següent:| |
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència BR, que 
es calcula segons el següent procediment:

- Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (baixa de referència) per determinat 
el límit de la presumpció de valors anormals:
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=
La baixa econòmica límit BLIM a considerar és BLIM = BR + 3

- Si n’ és inferior a 5, la baixa econòmica límit a considerar serà el màxim dels valors següents:

BLIM = 15
BLIM = BM + 3

2) Determinació de les ofertes presumptament anormalment baixes
Es considerarà una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica BOi compleixi 
la condició:

BOi  BLIM

Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament 
anormalment baixa, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats la informació i les 
justificacions que considerin oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, 
justificacions que hauran de complimentar davant la Mesa de Contractació en el termini que 
s’atorgui a tal efecte.

Un cop rebuda la documentació i les justificacions sol·licitades, així com els informes tècnics que 
s’hagin sol·licitat, la Mesa de Contractació la valorarà i proposarà a l’Òrgan de Contractació sobre 
l’apreciació o no del caràcter anormalment baix de l’oferta als efectes de considerar-la o no en 
la classificació com a possible adjudicatària.

a.2) EQUIP REDACTOR: fins a 29,00 punts, aplicant-se la fórmula següent:
L’experiència de l’equip tècnic es valorarà mitjançant el nombre de projectes similars on ha 
participat desenvolupant el mateix càrrec.

Cada projecte vindrà multiplicat per un coeficient.

Funció assumida en el projecte coeficient
Autor (A) 1,00
Project Manager (PM) 0,50
Membre de l’equip redactor (ER) 0,35

La relació del número total dels projectes similars portats a terme pel Tècnic a valorar vindrà 
donada per la relació de projectes similars presentada i associada al Tècnic, que no podrà ser 
superior als 10 projectes, i multiplicats pel coeficient corresponent

Únicament es tindran en compte la relació de projectes presentada d’acord amb l’Annex 
No seran objecte de valoració els projectes similars requerits i presentats com a solvència 
tècnica o professional que s’especifica en l’apartat de solvència tècnica d’aquest document.

Experiència en projectes o estudis similars del Coordinador dels treballs i autor de l’estudi 
informatiu.
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Els projectes similars són els definits en l’apartat de solvència tècnica d’aquest document

Participació en més de 4 projectes 20,00 punts
Participació en 4 projectes 16,00 punts
Participació en 3 projectes 12,00 punts
Participació en 2 projectes 8,00 punts
Participació en 1 projectes 4,00 punts

Experiència en projectes similars de l’Adjunt de l’autor.

Es considera un estudi similar els Estudis d’avaluació de la mobilitat generada on hi hagi una 
valoració de les externalitats (emissions de gasos, soroll, accidentabilitat, etc.). 

Participació en més de 3 projectes 9,00 punts
Participació en 3 projectes 6,00 punts
Participació en 2 projectes 3,00 punts
Participació en 1 projectes 1,00 punts

a.4) Certificats ambientals i de qualitat: fins a 2,00 punts  
- ISO 9001: 1,00 punt
- ISO 14001, EMAS o altres certificats reconeguts: 1,00 punt

a.5) Responsabilitat social I igualtat: fins a 2,00 punts
- Memòria Responsabilitat Social Corporativa o llistat d’avantatges socials pels treballadors i 
mesures de conciliació familiar: 1,00 punt
- Pla d’igualtat o document signat que asseguri l’acompliment d’aquests objectius: 1,00 punt

b) CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR  fins a 32,00 punts

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d’acord amb els 
valors numèrics establerts a cada criteri i subcriteri, i posteriorment s’ordenaran les diferents 
propostes valorades per ordre decreixent, i s’aplicarà la fórmula següent, per obtenir la 
puntuació:

=
  
Pop = Puntuació de l’oferta a puntuar
P = Puntuació del criteri
VTop = Valoració tècnica de l’oferta que es puntua
VTmv = Valoració tècnica de l’oferta Millor Valorada

La fórmula s’ha d’aplicar a cada criteri i, si s’escau, a cadascun dels subcriteris per separat, i 
després obtenir la puntuació total.

b.1) Memòria tècnica: fins a 22,00 punts
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Es presentaran una Memòria tècnica fins a un màxim de vuit (8) planes dinA4 en format pdf amb 
lletra calibri 12 o superior

Es valorarà que la descripció s’adapti a la realitat concreta de l’àmbit a estudiar. Es valorarà la
contextualització del projecte i la relació dels condicionants, activitats crítiques, fites i altres 
aspectes que el licitador consideri rellevants pel correcte desenvolupament dels treballs. Es 
valorarà la descripció de la metodologia a seguir pel desenvolupament dels treballs: anàlisis 
previs, fases, interlocucions, informes, fites, resultats, etc. Es valoraran també aquelles 
propostes en la metodologia que no estiguin definides en el Plec de prescripcions tècniques.

Valoració
Context i particularitats del projecte: 10 punts
Identificació dels aspectes claus i condicionants: 6 punts
Metodologia de treball i control de les activitats critiques: 3 punt
Coherència i claredat: 2 punt
Compliment de l’extensió màxima de 8 pàgines: 1 punt

Si no es presenta la Memòria tècnica i metodologia: 0,00 punts

b.2) Programa d’execució dels treballs: fins a 10,00 punts
Es presentaran un Programa de treballs fins a un màxim de quatre (4) planes dinA4 en format 
pdf amb lletra calibri 12 o superior

Es valorarà tant la seva correcta i acurada concepció, com l’adequada proporció entre les 
diferents activitats i les seves precedències.

Valoració
Activitats i subactivitats: 3,00 punts
Precedències i folgances: 2,00 punt
Activitats crítiques: 3,00 punts
Coherència: 1,00 punts
Compliment de l’extensió màxima de 4 fulls: 1,00 punt

Si no es presenta programa de treballs: 0,00 punts

Altres: 

Contingut dels sobres

Sobre A: Personalitat jurídica capacitat d’obrar (Declaració DEUC)

Sobre B: Criteris subjectes a judici de valor
Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació relacionada amb els 
criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor. En aquest cas, la inclusió en el Sobre B de 
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l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable 
de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre C, comportarà l’exclusió de 
l’empresa licitadora

Sobre C Criteris automàtics objectius
Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre C tota la documentació relativa als criteris 
quantificables de forma automàtica. Veure model d’oferta econòmica.

Adscripció de mitjans materials o personals a l’execució del contracte: 
Els necessaris de tot tipus per a l’execució del contracte

Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte   
Direcció tècnica de Hubs Ferroviaris

Garantia definitiva:   
6% de l’import d’adjudicació, sense IVA

Documentació a aportar per a la signatura del contracte   
L’adjudicatari haurà d’aportar, abans de la signatura del contracte, la garantia definitiva i 
qualsevol altre aclariment o documentació exigida segons plecs que li sigui requerida.

Modificacions del contracte previstes   
No, excepte previsions segons llei

Cessió del contracte   
No, excepte previsions segons llei

Subcontractació   
El contracte pot ser subcontractat segons previst en  llei.

Revisió de preus   
En cas de complir-se els requisits per a l’aplicació d’una revisió de preus excepcional, d’acord 
amb la normativa aplicable, s’aplicaran les fórmules de revisió que pertoqui

Termini de garantia   
Si, termini de garantia de 2 anys

Programa de treball   
Si

9.- Documentació annexa (6): plecs tècnics

Promotor

En la data de firma

Conforme Procediment

En la data de firma

Existència
Crèdit

En la data de firma

Autoritzat

En la data de firma

Jordi Tomas 
Ribera - DNI 
37292763B 
(TCAT)

Firmado 
digitalmente por 
Jordi Tomas 
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APPENDIX

APÈNDIX 1

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

El/la Sr./Sra ........................................................ amb residència a ............................,     al     carrer 
................................. número ....,     i    amb DNI.................., declara que, assabentat/ada de les 
condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte 
................., amb expedient número ............................ , es compromet (en nom propi / en nom 
i representació de l’empresa ................ amb CIF ...............) a executar-lo amb estricta subjecció 
als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de:

Total valor treballs (IVA no inclòs): ********** Euros, més la quantitat de ***** en 
concepte de IVA.

Signat: (el licitador)



Pàgina 1 de 52

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2025 Abril 
 
 
 

 
PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS  

–PROCEDIMENT OBERT– 
 

CIMALSA  

Jordi Tomas 
Ribera - DNI 
37292763B 
(TCAT)

Firmado 
digitalmente por 
Jordi Tomas Ribera 
- DNI 37292763B 
(TCAT) 
Fecha: 2025.04.03 
13:03:09 +02'00'



QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

 
 

A. Objecte 
 

Títol de la licitació: “Serveis d’assistència tècnica a la redacció de l’ Estudi Informatiu del
desenvolupament de la terminal ferroviària al Penedès” 

Codi intern: 2025/17/SRV/EITF_PEN 
 
Descripció: Per desenvolupar una terminal ferroviària al Penedès cal redactar i tramitar els
corresponents estudis definits a la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, entre ells un estudi
informatiu.

 
Codi CPV:  71240000-2   Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació 

 
B. Dades econòmiques  

 
El pressupost de licitació s’estableix en 140.000 euros, IVA exclòs. 
 
Despeses directes i indirectes: veure l’informe de motivació annex a aquest plec. 
 
El valor estimat del contracte és de 140.000 euros, IVA exclòs. 
 
El métode per calcular-lo: veure l’informe de motivació annex a aquest plec 

 
C.  Termini de durada del contracte / d’execució de la prestació 
 
4 mesos pel lliurament de l’anàlisi d’alternatives 
4 mesos més pel lliurament de la maqueta per a la seva informació pública 
3 mesos pel lliurament de la maqueta definitiva que reculli totes les adaptacions de la 
informació pública. 

D.   Característiques del contracte i licitació 
 

Segons informe de motivació adjunt per annex I plecs tècnics 
 
 

E.  Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 

Forma de tramitació: ORDINÀRIA 
 

Procediment d’adjudicació: OBERT 
 

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: 



 
 

 
 
 
 

I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 

Primera. Objecte del contracte 
 

1.1 L’objecte del contracte és l’execució dels treballs que es descriuen a l’informe de 
motivació i/o plecs tècnics.  
 
1.2 Els lots en què es divideix l’objecte del contracte en el seu cas s’identifiquen a 
l’informe de motivació i plecs tècnics. 

 

1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari comú 
de contractes (CPV) és la que consta al quadre de característiques. 

 
 

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 
 

Segons indicat en l’ informe de motivació annex a aquest plec 

 
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

 
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica a  
l’informe de motivació i/o plecs tècnics. 

 
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per calcular-lo són els que 
s’assenyalen al quadre de característiques i informe de motivació annex. 

 
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala al quadre de característiques 
i/o informe de motivació. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en 
virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu 
màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 

 
3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’impost sobre el valor afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, 
els cànons de qualsevol tipus que siguin aplicables, així com totes les despeses que 
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han 
de complir durant l’execució del contracte. 

 
3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit 
per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest 
crèdit és la que s’esmenta a l’informe de motivació i/o plecs tècnics. 

 
 



Quarta. Termini de durada del contracte 
 

El termini de durada del contracte és el que s’estableix al quadre de 
característiques i/o informe de motivació annex a aquest plec. El termini total i 
els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi, si 
s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el 
contracte. 

 
El contracte es podrà prorrogar si s’ha previst així. En aquest cas, la pròrroga 
l’acordarà l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa contractista, 
sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d’antelació a l’acabament del termini 
de durada del contracte. La pròrroga   no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de 
les parts. 

 

Cinquena. Règim jurídic del contracte 
 

5.1 El contracte té caràcter privat i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es 
consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria 
de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents: 

 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 

 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 
817/2009). 

 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el que no hagin modificat ni derogat 
les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

 
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals. 

 
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE. 

 
g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic. 

 
h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 



funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 
 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui aplicable. 

 
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, 
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o 
altres normes que siguin aplicables en l’execució de la cosa pactada no eximeix 
l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-los. 

 
 

Sisena. Admissió de variants 
 

S’admetran variants quan consti així a l’apartat correspondent del quadre de 
característiques o al informe de motivació, amb els requisits mínims, en les 
modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen. 

 
 

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són 
els establerts a l’apartat corresponent del quadre de característiques. 

 
 

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 
 

8.1 D’acord amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per 
mitjans exclusivament electrònics. 

 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de 
les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant el 
contingut de la comunicació oral degudament documentat, per exemple, mitjançant els 
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 

 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 
través del sistema de notificació email certificat (contractacio@cimalsa.cat)  i/o e-
NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de 
febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. A aquests 
efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 
empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable, d’acord amb el 
que indica la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el correu o correus 
electrònics i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, que 
indiquin que la notificació corresponent s’ha posat a disposició a l’e-NOTUM, la 
persona o persones designades hauran  d’accedir-hi  mitjançant  l’enllaç  que s’enviarà 



a aquest  efecte. En l’espai virtual on està dipositada la notificació, es permet   accedir 
a aquesta  notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 

 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el 
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del 
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas 
des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 

 
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les 
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure 
com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les 
novetats de l’espai virtual de licitació que a aquest efecte es posa a disposició a 
l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la 
Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set
locale=ca_ES 

 

Les empreses que, d’acord amb la clàusula 11.2 d’aquest plec, activin l’oferta amb l’eina 
de Sobre Digital s’inscriuran a la licitació automàticament 

 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=search&pagin
gPage=0

 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=203704&cap=Centrals%20i%20Infraestructures%20per%20a%20la%20M
obilitat%20i%20les%20Activitats%20Log%EDstiques,%20SA%20(CIMALSA)   

 
 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 
relacionat amb aquesta licitació. 

 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta 
licitació de la Plataforma de serveis de contractació pública. En aquest tauler d’anuncis 
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de 
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la 
licitació com al contracte. 

 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el perfil del licitador, 
prèvia l’autenticació requerida. El perfil del licitador està constituït per un conjunt de 
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a 
cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió 
d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer clic a l’apartat 
“Perfil del licitador” de la Plataforma de serveis de contractació pública i disposar del 



certificat digital requerit. 
 

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes 
per l’Administració al subscriure’s en la licitació i/o en donar-se d’alta en el Perfil del 
licitador, seran tractades per la unitat responsable de l’activitat de tractament amb la 
finalitat o les finalitats identificades en l’annex 2, relatiu a la Informació bàsica sobre 
protecció de dades de caràcter personal dels licitadors. 

 
8.4 Certificats digitals: 

 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de 
signatura electrònica en els termes que estableix el Reglament (UE) 910/2014/UE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació 
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat 
interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de 
seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la 
signatura de la declaració responsable i de l’oferta. 

 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats   qualificats 
en qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE, sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual 
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat 
emès en un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada en 
tots els altres estats membres”. 

 
 

Novena. Aptitud per contractar 
 

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el 
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que reuneixin les condicions següents: 

 
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que disposa 

l’article 65 de la LCSP; 
 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 
recollides a l’article 71 de la LCSP; la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels 
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; 

 
- Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts a la clàusula desena 

d’aquest plec; 
 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 
terme la prestació que constitueix l’objecte del contracte; i 

 
- A més, quan, perquè ho determina la normativa aplicable, se li requereixin a 

l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus 
beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment 



d'adjudicació, els hauran d’acreditar. 
 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de 
les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels 
seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 

 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 
moment de perfecció del contracte. 

 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, 
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acreditarà 
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què 
constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent 
registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF. 

 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió 
Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils corresponents del seu 
Estat membre d’establiment o amb la presentació  d’una  declaració  jurada o una de 
les  certificacions que s’indiquen a l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’estats no membres de la Unió 
Europea ni signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina 
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia 
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, 
comercial o anàleg o, si no n’hi ha, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit 
de les activitats objecte del contracte. També han d’aportar l’informe de reciprocitat al 
qual fa referència l’article 68 de la LCSP. 

 
9.3 Igualment, poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessari 
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de 
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per 
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva 
extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a 
cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 

 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 

 
9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 
licitacions públiques es poden trobar a través de la funcionalitat “ Punt de trobada” de la 
Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat 



“Perfil del licitador”. 
 

9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 
dels documents preparatoris del contracte o que hagin assessorat l’òrgan de contractació 
durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació 
sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 

 
Desena. Solvència de les empreses licitadores 

 
10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència 
que es detallen a  l’informe de motivació i/o plecs tècnics. 

 
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les 

referències sol licitades per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les 
autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de 
contractació consideri apropiat. 

 
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució 
del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen a a 
l’informe de motivació i/o plecs tècnics. 
 
10.3 Les empreses licitadores poden recórrer, per a l’execució del contracte, a les 
capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles 
que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera, i 
tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició 
de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de 
l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris, mitjançant 
la presentació a aquest efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 

 
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a 
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres 
entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats 
esmentades. 

 

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants 
en la unió o d'altres entitats. 

 
10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als quals fa 
referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb 
els requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. 

 
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva 
solvència, en els termes indicats a l’informe de motivació i/o plecs tècnics Per tal de 
determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de 
les seves integrants. 

 
 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 



 
 

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 
 

11.1 Les empreses poden presentar oferta en l’unic dels lots en què es divideix 
l’objecte del contracte. En cas de lots segons s’indiqui.  

 
11.2  Termini i forma de presentació: les proposicions que inclouen els sobres o 
arxius electrònics s’han de presentar com a màxim fins la data límit assenyalada a 
l'anunci publicat al perfil del contractant de la plataforma de serveis de contractació 
pública: 

 
11.3 .Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les 
seves ofertes mitjançant l’eina de  Sobre Digital, quan consti així a l’apartat 
corresponent del quadre de característiques, accessible a l’adreça web següent: 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqC
ode=start&set-locale=ca_ES 

 
 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, 
rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari d’alta, 
d’activació de l’oferta. 

 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que 
les que designin en la declaració responsable per rebre els avisos de notificacions i 
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 

 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que hi ha al missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar administracio/
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.x
html?set locale=ca_ES

 
 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la 
en format electrònic en el sobre o els sobres corresponents. Les empreses licitadores 
poden preparar i enviar aquesta documentació de manera esglaonada, abans de fer 
la presentació de l’oferta. 

 
Es  demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic  assenyalat 
en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina 



web  de  Sobre  Digital  per  introduir   les  seves  paraules  clau   en  el   moment  que 

correspongui. 
 

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització 
de l’acte d’obertura del primer sobre xifrat. 

 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de 
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la paraula o les 
paraules clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al 
contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de 
la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 

 
Una vegada es disposi de tota la documentació de l’oferta i s’hagin adjuntat els 
documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de  l’oferta, la 
qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada 
corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què s’hagi  presentat,  ja no es  
podrà modificar  la  documentació tramesa. 

 
Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes 
un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de 
l’oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix 
lot/contracte dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi 
a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de 
contractació i aquest o, en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi 
respecte d’aquestes ofertes. 

 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre 
Digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de serveis de contractació 
pública: 

 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/in 
dex.xhtml?set-locale=ca_ES) 

 

11.4 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h) de la disposició addicional setzena de la 
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues 
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins el 
termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la 
seva presentació a tots els efectes, i després enviant la documentació de l’oferta 
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas que no es faci aquesta 
segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 

 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la qual s’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne 
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per no variar-ne l’empremta electrònica, 



que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les 
ofertes trameses en dues fases. 

 
11.5 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol 
tipus de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents 
afectats per un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, 
és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en 
cas que arribin documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles 
que l’Administració no pugui accedir al seu contingut. 

 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de 
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les 
conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el 
procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
dels documents de l’oferta. En cas que es tracti de documents imprescindibles per 
conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que els serà sol licitada en cas de 
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin 
malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de  no  manipular aquests 
arxius per no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per 
assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport 
físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta a través de l’eina de Sobre Digital. Així 
mateix, s’ha de tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la 
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder comparar les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació. 

 
11.6 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 
Mb. Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o 
fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar 
eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de 
contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra 
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 

 
11.7 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica 
d’ofertes estan disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de 
serveis de contractació pública: 

 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/in 
dex.xhtml?set-locale=ca_ES) 

 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els previstos 
per llei.   

11.8 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar 
la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 



 
11.9 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol licitar a 
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i altra documentació 
complementària, el qual la facilitarà almenys sis dies abans que finalitzi el termini fixat 
per presentar les ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del 
transcurs del termini de presentació de les proposicions. 

 
Les persones interessades en el procediment de licitació també es poden dirigir a 
l’òrgan de contractació per sol licitar aclariments del que estableixen els plecs o la 
resta de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos 
de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i 
accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de 
l’òrgan de Contractació. 

 

 
11.10 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com 
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades que recullen el Registre electrònic d’empreses 
licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat 
membre de la Unió Europea. 

 
11.11 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en 
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de 
cap de les propostes que hagi subscrit. 

 

11.12 Contingut dels sobres 
 

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes 
per l’Administració en aquest procediment de contractació, seran tractades per la unitat 
responsable de l’activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en 
l’annex 2, relatiu a la Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal 
dels licitadors. 

 
Així mateix, cal recordar que en cas que amb ocasió de la participació en aquesta 
licitació les empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en 
les seves ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a l'adjudicació, 
han de complir l'obligació de comptar amb el consentiment informat previ de les 
persones afectades, d’acord amb el que preveuen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

 
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL) 

 
 

En aquest sobre s’acredita en resum: 
 

 la personailitat jurídica 
 la capacitat d’obrar  



 la solvencia mínima exigida per poder  participar / classificació. 
 

a) Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/index.html 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/digital-
procurement/european-single-procurement-document-and-ecertis_en 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es 

 

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació 
(DEUC), el qual s’adjunta a aquest plec via link, mitjançant el qual declaren el 
següent: 

 
- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 

social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té 
la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC; 

 
- Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, i/ que compleix els 

requisits de SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA I FINANCERA MÍNIMA PER 
PODER PARTICIPAR de conformitat amb els requisits mínims exigits en 
l’informe de motivació annex a aquest plec; 
 

- Que no està incursa en prohibició de contractar; 
 

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es 
poden acreditar mitjançant el DEUC. 

 
Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces 
de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els 
avisos de les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de 
garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una 
persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons 
mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure 
en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 

 
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a 
la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC 
s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la 
deguda representació de l’empresa per presentar la proposició. 

 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva 
personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han 
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 



conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre 
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que 
tingui intenció de subcontractar. 

 
D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota 
de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de fer 
mitjançant la presentació del DEUC. 

 
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre 
de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema 
d’emmagatzematge electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés 
gratuït, només han de facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en 
aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 
de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa, o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 
públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita 
en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes 
empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de 
contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents. 

 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en 
aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar 
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta 
més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 

 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 
empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa 
del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre 
la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del 
procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en 
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no 
està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les 
dades inscrites en aquests registres. 

 
b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 

 
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i 
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del 
contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi. 

 
c) Sucursal a Espanya 

 
Declaració de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea de 
què tenen oberta una sucursal a Espanya i que han designat persones apoderades o 
representants per a les seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil, 
quan així es requereixi.) 



 
d) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals 

 
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte 
determinats mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi. 

 
e) Altra documentació 

 
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi a l’informe de motivació i/o 
plecs tècnics o al quadre de característiques. 

 
f) Garantia provisional 

 
Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional quan s’estableixi en 
a l’informe de motivació i/o plecs tècnics o quadre de característiques i per l’import que 
es determini. 

 
La garantia provisional es pot constituir: 

 
- En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions 

reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits disposats en l’article 55 
del RGLCAP i als models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma. 

 
L’efectiu s’ha de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General 
de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. 
Els certificats d’immobilització dels valors anotats s’han de presentar davant l’òrgan 
de contractació. 

 
- Mitjançant aval presentat davant l’òrgan de contractació, en la forma i condicions 

reglamentàries, i sense dipositar-lo a la Caixa General de Dipòsits, prestat per 
qualsevol banc, caixa d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiment financer de 
crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, amb 
estricte compliment del que disposen els articles 56 i 58 i l’annex V del RGLCAP. 

 
- Per contracte d’assegurança de caució celebrat d’acord amb els requisits dels 

articles 57, 58 i annex VI del RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora 
autoritzada per operar en el ram de caució. El certificat del contracte s’ha de lliurar 
a l’òrgan de contractació. 

 
En el cas d’unions temporals d’empreses, les garanties provisionals es poden constituir 
per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia 
requerida i cobreixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal. 

 
La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar a les empreses 
licitadores immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia 
provisional s’ha de tornar a l’empresa licitadora seleccionada com a adjudicatària quan 
hagi constituït la garantia definitiva, si bé aquesta pot aplicar l’import de la garantia 
provisional a la definitiva o procedir a constituir una garantia definitiva ex novo. 

 



CONTINGUT DEL SOBRE B: Proposta técnica amb valoració subjecta 
a judici de valor  

 

 
Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació relacionada 
amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor segons informe de 
motivació.  

 
En aquest cas, la inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol 
informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, 
s’ha d’incloure en el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es 
vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la 
documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris 
de valoració subjectiva. 
 
La documentació inclosa dins del sobre B haurà de presentar-se ordenada i separada 
per apartats, numnerats d’acord amb la numeració que estructura del present plec i 
que es defineix més endavant. 
 
Én cas que siguin exigits, és causa d’exclusió la no presentació de la Memòria 
Tècnica, considerant-se a tal efecte l’oferta com incompleta. També és causa 
d’exclusió la no presentación del Programa de Treballs o el fet que aquest tingui un 
termini d’execució dels treballs superior al termini de licitació. 
 
La proposta técnica està composada pels documents que indica l’informe de 
motivació  

 

CONTINGUT DEL SOBRE C: Proposta quantificable amb criteris objectius 

 
Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre C tota la documentació relativa als 
criteris quantificables de forma automática segons informe de motivació.  
. 
La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir 
en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per 
les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. 

 
 

Dotzena. Mesa de Contractació  
 

La Mesa de Contractació està integrada pels membres següents: 
 
President: Cap de gestió de centres de CIMALSA 
Secretari: Secretària de Direcció de CIMALSA 
Vocal 1: Directora Corporativa de CIMALSA (responsable econòmic financer) 
Vocal 2: Director Assessoria Jurídica de CIMALSA (resp. d’assessorament legal) 
Vocal 3: Cap de Gestió de les Àrees de Serveis de CIMALSA 
Vocal 4: Cap de Gestió d’aparcaments de  CIMALSA 
 
 



Vocals suplents:  
Cap de l’Àrea de Consultoria de CIMALSA 
Cap de l’Àrea d’Estacions d’autobusos 
 
Suplent de Presidència: el vocal 3, o el vocal 4 o qualsevol dels vocals suplents  
Suplent del Secretari: el vocal 3 o el vocal 4 o qualsevol dels vocals suplents 

 
Els custodis en aquest procediment d’adjudicació són les persones que permeten 
l’obertura del sobres un cop apliquen les seves credencials i consten en l’expedient 
digital de la licitació de la plataforma de contractació. 

 
Tretzena. Determinació de la millor oferta 

 
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte 

 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre 
als criteris d’adjudicació establerts al informe de motivació que forma part d’aquest 
plec com annex. 

 
 

13.2 Obertura dels sobres, valoració i classificació de les ofertes 
 
 

- Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci 
de la licitació tindrà lloc l’obertura dels sobres presentats per les empreses licitadores 
per part de la Mesa de Contractació. 

 
- Després de l’obertura del sobre, en la mateixa sessió, la Mesa de Contractació 
qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació continguda en el 
sobre i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, si 
s’escau, les causes d’exclusió. 

 

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes 
circumstàncies es faran públiques  mitjançant el seu perfil de  contractant. 

 
- Posteriorment, la Mesa de Contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de 
les empreses admeses i, un cop sol licitats, si s’escau, els aclariments o les esmenes, 
farà la proposta d’adjudicació a favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor 
puntuació, i la remetrà a l’òrgan de contractació. 

 
Per fer aquesta classificació, la Mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació 
determinats. 

 
La Mesa de Contractació podrà sol licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en 
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en 
les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la 
finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

 



Les sol licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat 
que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent. 

 
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de email certificat o l’e-NOTUM, integrat amb la 
Plataforma de serveis de contractació pública, d’acord amb la clàusula vuitena 
d’aquest plec. 

 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les 
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models 
de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la 
proposició, les que oblidin aportar documents requerits segons plecs,  i aquelles en 
les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa 
inviable. 

 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 
implicarà  l’exclusió  d’aquestes del  procediment de  contractació, quan  pugui resultar 

afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixin determinar amb 
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 
fer la valoració de les ofertes. 

 
D’altra banda, la Mesa podrà sol licitar els informes tècnics que consideri necessaris 
abans de formular la proposta d’adjudicació. També els podrà sol licitar quan consideri 
necessari verificar que les ofertes compleixen les especificacions tècniques dels plecs. 
Les proposicions que no compleixin aquestes prescripcions no seran objecte de 
valoració. 

 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la 
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual 
correspongui l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions 
que defensin la igualtat de gènere i a altres organitzacions, per verificar les 
consideracions socials i ambientals. 

 
La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n 
sempre que motivi la seva decisió. 

 
- Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa poden ser impugnats en els termes 
establerts a la clàusula trenta-novena. 

 
 

13.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte la que obtingui millor 
resultat en aplicar aquests criteris: 

 



- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses 
licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa 
acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge 
superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del 
contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors 
fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 

 
- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, 

de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que 
compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir aquesta 
consideració. 

 
- En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o 

assistencial, la proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb 
personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa 
amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles 
fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent. 

 
- La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a 

l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi 
hagi alternativa de comerç just. 

 
- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de 

presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin 
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 

 
13.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme 
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a l’informe de motivació o 
per defecte en els plecs. 
 
En el supòsit que només hi hagi una oferta s’aplicarà allò que dispossa la normativa 
aplicable en aquest cas. Article 85 del RGLCAP.  

 
En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació 
incorri en presumpció d’anormalitat, la Mesa de Contractació la requerirà perquè 
justifiqui l’oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels 
preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit 
l’anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa les precisions 
que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les justificacions pertinents. 
L’empresa disposarà d’un termini màxim de cinc dies hàbils des de l’enviament de la 
corresponent comunicació per presentar la informació i els documents que siguin 
pertinents. 

 



Les sol licituds de justificació es duran a terme a través de correu electrònic o la 
funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual 
s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les 
empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a 
l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 

 
Transcorregut el termini, si la Mesa de Contractació no rep la informació i la 
documentació justificativa sol licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, de manera que 
l’empresa licitadora quedarà exclosa del procediment. 

 
Si la Mesa de Contractació rep la informació i la documentació justificativa sol licitada 
dins el termini corresponent, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació 
o rebuig de la proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que 
aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé acceptar 
l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, rebutjar-
la. 

 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si 
es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, 
econòmica o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són 
anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no 
compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col lectius sectorials 
vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 

 
 

Catorzena. Requeriment de documentació previ a l’adjudicació 
 

14.1 Un cop feta la proposta d’adjudicació, la Mesa de  Contractació,  i  si  fos possible 
en la mateixa sessió en què s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es fa la proposta 
esmentada, requerirà l’empresa proposada adjudicatària perquè, dins el termini de set 
dies hàbils a comptar de l’enviament del requeriment, presenti la documentació 
justificativa que s’esmenta a continuació. 

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e- 
NOTUM, integrat amb la Plataforma de serveis de contractació pública, d’acord amb la 
clàusula vuitena d’aquest plec. 

 
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari 
d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
documentació corresponent. 

 
Empreses inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o en 
el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic  o que 
figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la  Unió Europea 

 



La Mesa de Contractació comprovarà en el registre d’empreses licitadores 
corresponent que l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament 
constituïda, el signant de la proposició té poder suficient per formular l’oferta, té la 
solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau, la classificació corresponent i no 
està incursa en cap prohibició per contractar. Aquesta comprovació, si escau, també 
es farà respecte de les empreses a les capacitats de les quals aquella empresa recorri. 
Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar únicament la 
documentació relativa a la capacitat i solvència requerida per participar en la licitació 
que no consti inscrita en aquests registres o no hi consti vigent o actualitzada, d’acord 
amb la clàusula onzena d’aquest plec: 

 
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 

disposar dels recursos necessaris al quals es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 

dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2  de  la 
LCSP. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
estableix la clàusula quinzena. 

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, 
es determini a l’apartat correspondent del quadre de característiques o plec 
Tècnic o informe de motivació del contracte. 

 
En cas que l’empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre 
de la Unió Europea o signatari de l’Espai Econòmic Europeu, es pot acreditar la seva 
capacitat, solvència i absència de prohibicions mitjançant una consulta a la llista oficial 
corresponent d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre o bé mitjançant 
l’aportació de la documentació acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de 
presentar, en aquest últim cas, en el termini de set dies hàbils. 

 
14.2 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 
garantia definitiva i la resta de documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si 
s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de caràcter 
esmenable, es comunicarà a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin 
en el termini màxim de tres dies hàbils. 

 
Les sol licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que té l’eina 
de Sobre Digital a aquest efecte, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç perquè accedeixin a l’espai de l’eina en què han 
d’aportar la documentació corresponent. 

 
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 
electrònica a través de email certificat o l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de 
serveis de contractació pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

 
En el cas que no es compleixi adequadament el requeriment de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que 
l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà proposta d’adjudicació a favor 
de l’empresa licitadora següent en puntuació, a la qual se li atorgarà el termini 



corresponent per constituir la garantia definitiva i presentar la resta de documentació 
requerida. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, exclòs l’IVA, en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a 
declarar l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista a l’article 71.2.a) de 
la LCSP. 

Així mateix, l’eventual  falsedat  en  el que hagin  declarat  les  empreses  licitadores 
pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista a 
l’article 71.1.e) de la LCSP. 

 
 

Quinzena. Garantia  definitiva 
 

15.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala a a l’informe de 
motivació i/o plecs Tècnic o a l’apartat corresponent del quadre de 
característiques. 

 
15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 

 
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 

establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors 
anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General 
de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. 

 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 

algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers 
de crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que 
s’han de dipositar en algun dels establiments esmentats a l’apartat a). 

 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 

autoritzada per operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El 
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats a l’apartat 
a). 

 
d) la garantia es pot constituir mitjançant retenció sobre el preu, que s’aplicarà en els 

primers pagaments previstos fins cobrir l’import determinat.  
 

 
15.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per 
una o diverses de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia 

requerida i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió 
temporal. 

 
15.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits a l’article 110 de la LCSP. 

 
15.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària 
per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, i ha de quedar constància 
documentada de la reposició. 



 
15.6 Quan, a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total 
experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària 
perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte 
vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què 
es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran 
les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest 
de conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els 
contractes del sector públic de la LCSP. 

 
15.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles 
a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia 
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. 

 
15.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats a l’apartat 
anterior, l’Administració podrà resoldre el contracte. 

 
Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les 
empreses licitadores, abans de la formalització del contracte. 

 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, i h o 
notificarà a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les 
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació. 

 
En ambdós supòsits es compensarà les empreses licitadores per les despeses  en què 
hagin incorregut. 

 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 

 
 

Dissetena. Adjudicació del contracte 
 

17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena i, 
en els casos en què sigui preceptiva, amb la fiscalització prèvia del compromís de la 
despesa per la Intervenció en un termini no superior a cinc dies, l’òrgan de contractació 
acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins 
del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de la dita documentació. 

 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 
d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, si s’escau, que 
aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 

 
17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 
mitjançant notificació electrònica a través de correu certificat i/o l’e-NOTUM, d’acord 



amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació dins del termini de quinze dies, i indicarà el termini en què 
s’haurà de procedir a la formalització del contracte. 

 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i al telèfon mòbil, en cas que 
s’hagi indicat– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves 
proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu 
electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 

 
 

Divuitena. Formalització i perfecció del contracte 
 

18.1 El contracte es formalitzarà mitjançant signatura electrònica avançada basada en 
un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica. 

 

L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol licitar que el contracte s’elevi a 
escriptura pública, i seran a càrrec seu les despeses corresponents. 

 
18.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies 
hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació a les empreses 
licitadores a què es refereix la clàusula anterior. 

 
18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat a l’apartat anterior  per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, exclòs l’IVA, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer 
lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc 
a declarar l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b) de la 
LCSP. 

 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis 
que li pugui ocasionar la demora. 

 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre 
en què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la 
documentació a què es refereix la clàusula catorzena, i seran aplicables els terminis 
previstos en els apartats anteriors. 

 
18.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció. 

 
18.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 
del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de 
l’adjudicació. 



 
18.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 

 
18.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en 
un termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de 
contractant. 

 

18.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre Públic de Contractes 
de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les 
quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària i l’import d’adjudicació del 
contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA, i posteriorment, si 
s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, 
l’import final i l’extinció del contracte. 

 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de Contractes seran d’accés 
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre 
que no tinguin caràcter de confidencials. 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Dinovena. Condicions especials d’execució 

Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligatori per part 
de l’empresa o empreses contractistes i, si s ’escau, per l’empresa o les empreses 
subcontractistes, són les que s’estableixen a l’informe de motivació o l’apartat 
corresponent del quadre de característiques, així com les que s’estableixen com a 
tals en altres clàusules d’aquest plec. 

 
 

Vintena. Execució i supervisió  
 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els 
plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o 
empreses contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la 
clàusula vint-i-tresena d’aquest plec. 

 
 

Vint-i-unena. Programa de treball 
 

L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de 
treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan es determini així a informe de 
motivació, plecs tècnics o quadre de característiques. 

 
 
Vint-i-dosena. Compliment de terminis i execució correcta del contracte 

 
22.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 



contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
 

22.2 Si l’empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels terminis 
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, 
ateses les circumstàncies del cas, per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia 
o per imposar les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 
194 de la LCSP. 

 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix 
parcialment, per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions 
definides en el contracte. 

 

Si el retard respecte al compliment dels terminis es produeix per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial 
d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el 
contractista en demani un altre de més curt. 

 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 
prèvia per part de l’Administració. 

 
22.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o empreses contractistes o 
de les condicions especials d’execució establertes a la clàusula dinovena d’aquest plec 
es podrà acordar la imposició de les penalitats següents: 

 
10 per 100 del preu del contracte, exclòs l’IVA, I no superiors en total al 50 per 100 del 
preu del contracte 

 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a 
què es refereix la clàusula vint-i-vuitena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats 
següents: 

 
10 per 100 del preu del contracte, exclòs l’IVA, i el total no  pot superar el 50 per 
100 del preu del  contracte. 

 
En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació 
en contractes de treball s’imposaran, dins dels límits establerts a l’article 192 de la 
LCSP, les penalitats següents: 
 
5 per 100 del preu del contracte, exclòs l’IVA, i el total no  pot superar el 25 per 100 
del preu del  contracte. 

 
 

22.4 En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre la 
relació detallada de subcontractistes o subministradors i el justificant de compliment 

dels pagaments, prevista a la clàusula trenta-tresena d’aquest plec, es podran imposar 
les  penalitats següents, de les quals respondrà la garantia definitiva: 

 
5 per 100 del preu del contracte, exclòs l’IVA, i el total no  pot superar el 25 per 100 



del preu del  contracte. 
 
 

22.5 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció 
de les  quantitats  que,  en  concepte  de  pagament  total  o  parcial,  s’hagin d’abonar 
a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no 
es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 
l’execució en què no estigui prevista una penalitat o aquesta no cobreixi els danys 
causats a Cimalsa, s’exigirà al contractista la indemnització  per danys i perjudicis. 

 
 

Vint-i-tresena. Persona responsable del contracte 
 

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte que s’indica a a l’informe de motivació i/o plecs tècnics o a l’apartat 
corresponent del quadre de característiques, es designarà una persona 
responsable del contracte que exercirà les funcions següents: 

 
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 

necessàries per assegurar la realització correcta de la prestació, sempre dins de 
les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució s’ha produït per motius 

imputables al contractista. 
 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 

 
Vint-i-quatrena. Resolució d’incidències 

 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’hagi convingut o bé 

per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites a l’article 
97 del RGLCAP. 

 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

 
Vint-i-cinquena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 

 
Per resoldre dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 
contracte es pot sol licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 



Vint-i-sisena. Abonaments a l’empresa contractista 
 

26.1 L’import de les obres executades s’acreditarà de conformitat amb el plec de 
prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o 
parcial, si s’escau, del contracte. 

 
26.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i 
les condicions establertes a l’article 198 de la LCSP. 
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les 
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i 
han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. 

 
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 
de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de 
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 

 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public.  

 

Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari que l’empresa 
contractista haurà de fer constar en les factures corresponents. 

 
El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta 
de l’estat de factures i pagaments de documents), a partir de l’endemà del registre de 
la factura. 

 
26.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els  termes 
i condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts a la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

 
26.4 L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb més celeritat de la 
necessària per executar les els treballs en el termini o terminis contractuals. 
Tanmateix, no tindrà dret a percebre cada any, sigui quin sigui l’import del que s’hagi 
executat o   de les certificacions expedides, més quantitat que la consignada a 
l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació. 

 
26.5 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts a l’article 200 de la LCSP. 

 
 



Vint-i-setena. Responsabilitat de l’empresa contractista 
 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a 
terme i de les prestacions i tasques realitzades, així com també de les 
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les 
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del 
contracte. 

 
L’empresa contractista executa el contracte a risc i ventura s eu i està obligada a 
indemnitzar pels danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració. 

 

Vint-i-vuitena. Altres obligacions de l’empresa contractista 
 

a) L’empresa contractista està obligada, en l’execució del contracte, a complir les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret 
de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col lectius o les disposicions de dret 
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat  i,  en particular,  les 
que estableix l’annex V de la LCSP. 

 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social 
de persones amb discapacitat i fiscals. 

 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament 
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis 
col lectius que sigui greu i dolosa donarà lloc a la imposició de penalitats a què es 
refereix la clàusula vint-i-dosena d’aquest plec. 

 
A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització 
efectiva d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho sol liciti. 

 
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels  treballadors 
de conformitat amb el conveni col lectiu sectorial aplicable,  
 
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies del 
servei, les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 
d) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb 
l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest 
contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes 
han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta 
de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions 
objecte del contracte. 

 

L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en 
català. Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la 



documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, 
tant en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels 
treballs segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions 
tècniques particulars. 

 
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del 
contracte els mitjans i el personal que siguin adients per assegurar que es podran 
realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa 
adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries 
per garantir que el personal que, si s’escau, pugui relacionar-se amb el públic tingui un 
coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, 
informació i comunicació de manera fluida i adequada. 

 
En tot cas, l’empresa contractista i, si s’ escau, les empreses subcontractistes queden 
subjectes, en l’execució del contracte, a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 
7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions que la despleguen. En l’àmbit 
territorial de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si s’escau, les empreses 
subcontractistes han d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de 
l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la 
desplegui. 

 
e) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés 
amb ocasió del contracte, s’obliga a complir el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la 
normativa de desplegament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 
Garanties en el tractament de dades de caràcter personal: 

 
L’empresa contractista declara que té la capacitat per aplicar, en cas que el contracte 
comporti el tractament de dades de caràcter personal, les mesures tècniques i 
organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament s’efectua de 
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa de desplegament i d’acord 
amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació  d'aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE”) 

. 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb 
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a 
l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter 
confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per  cap  mitjà o 
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a 
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 

 
f) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació exigible per llei.  

 



 
g) L’empresa o empreses contractistes han d’acreditar que el personal que  adscriuen 
a l’execució del contracte compleix el que estableix l’article 13.5 de la Llei orgànica 
1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del 
Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil. 

 
h) L’empresa o empreses contractistes han de complir les obligacions recollides e n  
e l  s e u  c a s  p e r  ’annex d’aquest plec, relatiu a regles especials respecte del 
personal de l’empresa contractista que adscriurà a l’execució del contracte. 

 
i) L’empresa contractista s’obliga a subrogar-se com a ocupadora en les relacions 

laborals de les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte, 
d’acord amb la informació sobre les condicions dels contractes respectius que es 
facilita en el seu cas per annex d’aquest plec. 

 
Així mateix, l’empresa contractista està obligada a proporcionar a l’òrgan de 
contractació la informació relativa a les condicions dels contractes de les persones 
treballadores que hagin de ser objecte de subrogació. En concret, com a part d’aquesta 
informació, s’obliga a aportar les llistes del personal objecte de subrogació indicant el 
conveni col lectiu aplicable i els detalls de  categoria,  tipus  de  contracte, jornada, 
data d’antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual de cada treballador, així 
com tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als quals afecti la subrogació. 
L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la imposició de les penalitats 
establertes a la clàusula vint-i-dosena d’aquest plec. 

 
L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats  als 
seus treballadors que hagin de ser objecte de subrogació, així com de les cotitzacions 
a la Seguretat Social meritades, fins i tot en el supòsit  que  aquest  contracte es 
resolgui i els treballadors siguin subrogats per una nova empresa contractista, sense 
que en cap cas l’obligació esmentada correspongui a aquesta última. En aquest cas, 
l’Administració, una vegada acreditada la falta de pagament dels salaris esmentats, ha 
de procedir a la retenció de les quantitats degudes al contractista per garantir el 
pagament dels salaris esmentats, i a la no-devolució de la garantia definitiva mentre no 
se n’acrediti l’abonament. 

 
j) L’empresa contractista s’obliga a prestar el servei amb la continuïtat convinguda i 
a  garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que s’hagin establert 
i mitjançant l’abonament, si s’escau, de la contraprestació econòmica fixada; de tenir 
cura del bon ordre del servei; d’indemnitzar p e l  s danys que es causin a tercers 
com a conseqüència de les operacions requerides per portar a terme el servei, amb 
l’excepció dels que es produeixin per causes imputables a l’Administració; i de lliurar, 
si s’escau, les obres i instal lacions a què estigui obligat en l’estat de conservació i 
funcionament adequats. 

 

k) (En el cas dels contractes de serveis que tinguin per objecte desenvolupar  i   posar 
a disposició productes protegits per un dret de propietat intel lectual o industrial, cal 
tenir en compte que, d’acord amb l’article 308 de la LCSP, aquests porten 
aparellada la cessió dels drets esmentats a l’Administració contractant, llevat que es 
prevegi altrament en el plec. A  més,  aquest  precepte  també  disposa  que encara 



que el plec n’exclogui la cessió, l’òrgan de contractació pot autoritzar sempre l’ús del 
producte corresponent als  ens, organismes  i entitats  pertanyents al sector  public. 

 
 

Vint-i-novena. Prerrogatives del sector public  
 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, l’òrgan 
de contractació ostenta les prerrogatives o facultats d’interpretar el contracte, resoldre 
els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, 
declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva 
execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 

 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els 
termes i amb els límits que estableix la LCSP. 

 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 

 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el 
procediment establert a l’article 191 de la LCSP. 

 
 

Trentena. Modificació del contracte 
 

30.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la 
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que estableixen 
els articles 203 a 207 de la LCSP. 

 
 

30.2 Modificacions previstes: també per necessitats o incidencies sobrevingudes o 
causes de força major que facin necessari redimensionar els treballs.  

 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que  excedeixi 
el 20% del preu inicial del contracte, exclòs l’IVA. En aquest cas, la modificació 
l’acordarà l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa 
contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista a 
l’article 211.1.g) de la LCSP. 

 
30.3 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que 
estableix l’article 153 de la LCSP i amb la clàusula divuitena d’aquest plec. 

 
30.4 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al legacions de 
l’empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, se sol licitin amb caràcter 
previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els 
que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 

 
30.5  En els casos en què es determini el preu mitjançant unitats d’execució no 



tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la 
prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades 
sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre 
que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del 
contracte”. 

 
 

Trenta-unena. Suspensió del contracte 
 

El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti 
per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior 
a quatre mesos, i ho haurà de comunicar a l’Administració amb un mes d’antelació. 

 
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a 
sol licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 
de la LCSP. 

 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una 
persona en representació de l’òrgan  de  contractació  i  l’empresa  contractista i 
s’haurà d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del 
dia en  què s’acordi la suspensió. 

 
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que 
efectivament se li causin de conformitat amb el que estableix l’article 208.2 de la 
LCSP. L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només 
comprendrà els  conceptes que s’indiquen en aquest precepte. 

 

Trenta-dosena. Clàusula ètica 

 
32.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius 
i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, 
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes 
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran 
les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol 
fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de 
responsabilitat en els procediments contractuals. 

 
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els 
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 

 
32.2.A Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions 
següents: 

 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar. 



 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació. 

 
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 
g) A més, el contractista haurà de col laborar amb l’òrgan de contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector 
públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 
32.2.B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o 
vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de 
seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la 
normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin 
considerats paradisos fiscals per la Unió Europea. 

 
32.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 

 
32.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 
següents: 

 
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 32.2.A s’estableix una 
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, 
que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels 
fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la 
reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la 
quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, 
IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte. 

 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 32.2.A l’òrgan de 
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 

 



- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 32.2.A l’òrgan de 
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres 
penalitats que es puguin establir. 

 
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització 
que siguin competents per raó de la matèria. 

 
 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, L A CESSIÓ, LA 
SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

 
 

Trenta-tresena. Successió i cessió del contracte 
 

33.1 Successió en la persona del contractista: 
 

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 

 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i solvència exigida en 
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, 
empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del 
contracte. 

 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 
s’hagi produït. 

 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió 
temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la 
beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat no siguin empreses 
integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no 
estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat 
o classificació exigida. 

 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 
definitiva conservarà la vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 

 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el 



contracte no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, 
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa 
contractista. 

 
33.2 Cessió del contracte: 

 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte podran ser cedits per 
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o 
personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni 
que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, 
quan es compleixin els requisits següents: 

 
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre 
el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol licitud 
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 

 

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista 
en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement 
del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per 
arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada 
de conveni, en els termes que estableix la legislació concursal. 

 
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la 
solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en 
cap causa de prohibició de contractar. 

 
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en 
escriptura pública. 

 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte. 

 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 

 
 

Trenta-quatrena. Subcontractació 
 

34.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de 
la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que preveu en el seu cas a 
l’informe de motivació i/o plecs tècnics. Si no s’indica res, tot el contingut pot ser 
subcontractat. 

 

34.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte 
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil 
professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, 
dels subcontractistes a qui n’encomanaran la realització. 



 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin 
a allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies 
des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les 
justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament 
amb anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís 
l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini 
la seva oposició. 

 
34.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, com a molt tard, quan n’iniciï l’ execució, a l’òrgan de contractació la 
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén 
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants 
legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva 
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. 

 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és 
suficient per acreditar la seva aptitud. 

 
34.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 
qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i 
tota la informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 
34.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades a l’article 215 de la LCSP. 

 

34.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i a l’article 215 de 
la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de  la 
repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents:  la imposició a 
l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del 
subcontracte;  o b) la resolució del contracte, sempre  que es compleixin els requisits 
que estableix el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP) 

 
34.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 
contractista principal, la qual assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució 
del contracte davant l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes 
del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social 
o laboral a què es refereix la clàusula vint-i-vuitena d’aquest plec, així com de 
l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits 
o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista 
principal. 

 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 



conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 

34.8 En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament 
jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició  de  contractar que estableix 
l’article 71 de la LCSP. 

 
34.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les 
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

 
34.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

 
34.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores 
es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

 
L’Administració comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. 
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li  sol liciti,  la 
relació detallada de les empreses subcontractistes  o  empreses  subministradores 
amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà 
de presentar el justificant de compliment del pagament en  termini. Aquestes 
obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que 
el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que estableix la 
clàusula vint-i-dosena d’aquest plec, de l es q u al s en respondrà la garantia 
definitiva. 

 
Trenta-cinquena. Revisió de preus 

 
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en e l  seu cas a a 
l’informe de motivació i/o plecs tècnics. La revisió periòdica i predeterminada de preus 
només serà procedent quan el contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% del 
seu import i hagin transcorregut dos anys des de la seva formalització. 

 
L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant 
l’abonament o el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials. 

 
 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

Trenta-sisena. Recepció i liquidació 

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els 
articles 210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP. 

 
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista 
s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si 
s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels 
defectes observats amb ocasió de la seva recepció. 

 



Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència 
de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera 
que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la 
recuperació del preu satisfet. 

 
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les 
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, i en faran 
referència  expresa en els certificats de recepció i de correcta execució. 

 
 

Trenta-setena. Termini de garantia i devolució o cancel lació de la garantia 
definitiva 

 
El termini de garantia és l’assenyalat a a l’informe de motivació i/o plecs tècnics. o a  
l’apartat corresponent del quadre de característiques i començarà a comptar a 
partir de la recepció dels treballs. En defecte, o si és superior, será el termini legal 
màxim. 

 
 

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 

 
Un cop l’empresa contractista hagi acomplert les obligacions  derivades  del contracte, 
si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i 
transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució 
o cancel lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la 
LCSP. 

 

Trenta-vuitena. Resolució del contracte 
 

Són causes de resolució del contracte les següents: 
 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que estableix 
l’article 98 relatiu a la successió del contractista. 

 
- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment. 
 

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
 

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 
 

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 
mesos. 

 
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 

obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 
 



- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan 
no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la 
LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes a l’article 205 de la LCSP, 
les modificacions impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu del 
contracte en un  a quantia superior, en més  o menys,  al 20%  del preu  inicial, 
amb exclusió de l’IVA. 

 
- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la  suspensió  per u n a  causa 

imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per un termini 
superior a un 20% de la durada del contracte a partir de la  data  assenyalada  en  
el mateix contracte per al seu començament. 

 
- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del 

contracte per un termini superior a un 20% de la durada del contracte acordada per 
l’òrgan de contractació. 

 
- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista 

als treballadors que hi estiguessin participant, o l’incompliment de les condicions 
establertes en els convenis col lectius en vigor per a aquests treballadors durant 
l’execució del contracte. 

 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixen en els 
articles 212, 213 i 313 de la LCSP. 

 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert a l’article 191 de la LCSP i a l’article 109 del RGLCAP. 

VII. RECURSOS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL LITAT CONTRACTUAL 

Trenta-novena. Règim de recursos 

Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte són susceptibles del recurs administratiu 
ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
 

Quarantena. Arbitratge 
 

A. Sens perjudici del que estableix la clàusula novena, es podrà acordar el sotmetiment 
a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre 
l’Administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de 
matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el 
compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 



60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. 

 
B. En el cas de que el contracte comportin prestacions a persones consumidores:  

 
Els conflictes, les controvèrsies i les reclamacions que sorgeixin entre l’empresa 
contractista i les persones usuàries, en les relacions jurídiques de consum que es donin 
durant l’execució d’aquest contracte s’han de resoldre per mitjà del Sistema Arbitral de 
Consum10. A aquest efecte, de conformitat amb l’article 133-4 de la Llei 22/2010, del 20 
de juliol, del Codi de consum de Catalunya, l’empresa/es contractista/es ha/n d’optar 
entre adherir-se al Sistema Arbitral de Consum o bé acceptar l’arbitratge per a cada cas 
concret. 

 
En aquest sentit, convé recordar que el Sistema Arbitral de Consum és un sistema de 
resolució extrajudicial de conflictes mitjançant el qual les parts sotmeten una 
controvèrsia a la decisió que prengui un òrgan arbitral –la qual es recull en el laude 
arbitral d’obligat compliment–, i que el procediment arbitral és un procediment gratuït, 
objectiu i àgil. L’adhesió al Sistema Arbitral es realitza a través d’un tràmit senzill i que 
es pot fer per Internet, sense que calgui la presentació documentació addicional a la 
sol licitud (més informació a consum.gencat.cat/ca/inici). 

 
 

Quaranta-unena. Règim d’invalidesa 
 

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 
LCSP. 

 
 

Quaranta-dosena. Jurisdicció competent 
 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.   
 
Quaranta-tresena. Custodis 
Els custodis de la licitació son els que consten en el Sobre Digital de la Plataforma de 
Contractació Pública de Catalunya. Amb carácter permanent són Josefa Jarque, Sergi 
Badia i Jordi Tomàs 
 
Nota: els plecs de la present licitació podrán ser aclarits, interpretats i esmenats en el 
seu cas per l’òrgan de Contractació de CIMALSA dins el marc de la normativa 
d’aplicació. 
 

 



 
 

ANNEX 1A  INFORME DE MOTIVACIÓ 

 

Es publica conjuntament amb aquest plec 

 

****************************************************************************** 

ANNEX 1B 

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 
 

 
El/la Sr./Sra............................................................................................ en nom i 
representació de  
.......................................,    amb domicili al     carrer.................................número............,     
i     amb NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits 
que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte ................., amb 
expedient número ............................ , es compromet (en nom propi / en nom i 
representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats, per la quantitat total de: 
 
 
Total valor servei/obra/subministrament (IVA no inclòs): ********** Euros, més la quantitat 
de ***** en concepte de IVA. 
 

Signat: (el licitador)      
DNI /CIF :   

(*) ELS LICITADORS PODRAN ADAPTAR AQUEST MODEL EN EL SEU CAS EN BASE A LES
PARTICULARITATS DEL CONTRACTE. SI EN L’INFORME DE MOTIVACIÓ HI HA UN MODEL
ESPECÍFIC D’OFERTA ECONÓMICA PREVALDRÀ SOBRE AQUEST.
 

******************************************************************** 

ANNEX 2A MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER ALS CONTRACTES 
L’EXECUCIÓ DELS QUALS REQUEREIXI EL TRACTAMENT PER PART DEL 
CONTRACTISTA DE DADES PERSONALS PER COMPTE DEL RESPONSABLE DEL 
TRACTAMENT 

 
 

El/la Sr./Sra............................................................................................ en (nom propi / 
en nom i representació de l’empresa) amb NIF.................., declara que els servidors 
estaran ubicats a ................. i que els serveis associats als mateixos es prestaran des 
de ................., comprometent-se a comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg 
de la vida del contracte, d’aquesta informació. Així mateix, es compromet a indicar en 



la seva oferta, si té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, 
i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 
professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se n’encarregui la realització. 

******************************************************************** 
 

ANNEX 2B - INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL DELS LICITADORS 

 
Denominació de l’activitat de tractament: 

 
Responsable del tractament de les dades personals: (òrgan de contractació i correu 
electrònic de contacte) 

 
Finalitat: (finalitat o finalitats per a les quals es fa el tractament) 

 
Drets de les persones interessades: podeu sol licitar l’accés i la rectificació de les 
vostres dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. 
També us podeu oposar al tractament d’acord amb la normativa vigent. Procediment per 
exercir els vostres drets a (apartat del web on s’explica el procediment) 

 
Informació addicional: (pàgina de l’apartat del web corresponent a la segona capa o 
informació detallada del tractament) 

******************************************************************** 

ANNEX 3 NOMES PER A CONTRACTES D’OBRES 

 

REQUISITS FONAMENTALS CONTRACTE ASSEGURANÇA 

 

NO APLICA 
 

******************************************************************** 

 

ANNEX 4 EXEMPLE DE CLÀUSULES CONTRACTUALS PER A ENCÀRRECS DE 
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

 
 

 

 
 

NOTA 
Es facilita aquest model orientatiu únicament per a aquells tractaments de nivell de 
risc inherent bàsic. El contingut definit en aquest model es pot formalitzar en un acord 
d’encàrrec o es pot adaptar per incorporar-lo al plec de clàusules administratives 



 
(Aquestes clàusules només tenen caràcter orientatiu i s’han d'adaptar a les 
circumstàncies concretes del tractament que es dugui a terme) 

 
REUNITS 

 
D’una banda, el/la Sr./Sra. (nom i cognoms), (càrrec). 

 
I de l’altra, el/la Sr./Sra. (nom i cognoms), amb DNI (núm.), (en nom propi / en nom 
i representació de l’empresa), en virtut de l’escriptura de poder mercantil, protocol 
(núm.), autoritzada pel notari de l’Il lustre Col legi Notarial de Catalunya, Sr. (nom i 
cognoms]), en (data), inscrita al Registre Mercantil de (localitat), en (data), en el full 
(núm.), (foli), (volum), (inscripció). 

 
Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els estan legalment 
assignades, reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària per obligar-se 
de comú acord. 

 
 

MANIFESTEN 
 

I. (Referència al contracte que fa necessari signar l’acord i altra informació que 
sigui necessària; incloure, si escau, el núm. d’expedient contracte. Exemple: 
Ambdues parts han signat un contracte per X, amb expedient X) 

 
II. Atès que l’execució del contracte esmentat per part de (empresa contractista) 
comporta tractar dades personals de les quals és responsable (òrgan de 
contractació), (empresa contractista) té la consideració d’encarregada del tractament, 
d’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril 
de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). 

 
III. Que (empresa contractista) disposa de la capacitat i els recursos necessaris per 
tal de garantir que, en la seva qualitat d’encarregat del tractament, aplica les mesures 

tècniques i organitzatives apropiades per complir amb el que estableix la legislació de 
protecció de dades esmentada. 

 
IV. La necessitat de signar un acord d’encàrrec de tractament de dades de caràcter 
personal en relació amb el contracte esmentat, en els termes que estableixen els articles 
28 del RGPD i 33 de la LOPDGDD. 

 
 

CLÀUSULES 
 

Primera.- Objecte de l’encàrrec de tractament 
 

Mitjançant aquest acord d’encàrrec s’habilita (empresa contractista), en qualitat 



d’encarregada del tractament (en endavant, l’encarregat), per tractar per compte de 
(òrgan de contractació), responsable del tractament (en endavant, el responsable) les 
dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei de (...). 

 
El tractament consistirà en (descripció del tractament i de les activitats concretes). 

 
 

Segona.- Identificació de la informació afectada 
 

Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, 
el responsable, posa a disposició de l’encarregat, la informació següent del/s 
tractament/s de dades (identificació tractament/s): 

 
o (identificació del tipus de dades personals del/s tractament/s). 
o (identificació de la categories de persones interessades del/s tractament/s). 

 

Tercera.- Durada 
 

La vigència d’aquest encàrrec de tractament queda vinculada a la durada del contracte 
subscrit que s’ha identificat en aquest document. 

 
 

Quarta.- Obligacions de l’encarregat 
 

L’encarregat i tot el seu personal s’obliguen a donar compliment a l’establert a l’article 
28 del RGPD i, en particular, a: 

 
a) Utilitzar les dades objecte de tractament, o les que reculli per a la seva inclusió, 

només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec, i respectar-ne la confidencialitat i 
el deure de secret, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. En aquest sentit, 
garantirà que les persones autoritzades per tractar dades s’hagin compromès a 

respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una obligació de confidencialitat 
de natura estatutària. 

 
b) Tractar les dades personals d’acord amb el que estableix la normativa vigent de 

protecció de dades i les instruccions del responsable, aplicant les mesures de 
seguretat establertes al Marc de Ciberseguretat de Protecció de Dades (MCPD) que 
corresponguin d’acord amb el nivell de risc bàsic (veure annex a aquest encàrrec). 

 
Si l'encarregat considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o 
qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats 
membres, l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable. 

 
c) Subcontractació: (en cas que s’hagi previst la subcontractació de prestacions que 

comportin el tractament de dades de caràcter personal) 
 

L’encarregat ha de comunicar aquest fet per escrit i de forma fefaent al responsable, 
identificant de forma clara i inequívoca l’empresa subcontractista i les seves dades 



de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no hi manifesta 
oposició en el termini de (dies). 

 
d) Assistir el responsable en el compliment de les obligacions establertes als articles 

32 a 36 del RGPD –relatius a la seguretat de les dades personals–, així com en la 
resposta a l’exercici de drets de les persones interessades establerts en el capítol III 
del RGPD –relatiu al drets dels interessats. 

 
e) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per permetre i 

contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del responsable 
o un altre auditor autoritzat pel responsable. 

 
f) (Quan el dret d’informació l’hagi de donar l’encarregat) 

 
Facilitar, en el moment de recollir les dades, la informació relativa als tractaments de 
dades que es duran a terme. La redacció i el format en què es facilitarà la informació 
s'ha de consensuar amb el responsable, abans d’iniciar la recollida de les dades. 

 
g) Informar el responsable, sense dilació indeguda, en qualsevol cas abans de 72 

hores, i per correu electrònic a l'adreça indicada a la clàusula vuitena d’aquest 
encàrrec, de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de 
les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per 
documentar i comunicar la incidència. 

 
h) (Suprimir / retornar al responsable) les dades personals un cop hagi finalitzat la 

prestació dels serveis de tractament. 
 

Tant la supressió com la devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades 
existents  en  els  equips  informàtics  utilitzats  per  l'encarregat.  No  obstant  això, 

l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament bloquejades, 
mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 

 
i) Comunicar, en el cas d’ús de servidors, qualsevol canvi que es produeixi en relació 

amb la informació facilitada en la licitació. 
 
 

Cinquena.-Obligacions del responsable 
 

Correspon al responsable: 
 

a) Lliurar a l'encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d'aquest 
document. 

 
b) Supervisar el tractament i vetllar, abans i durant el mateix, perquè l’encarregat 

compleixi la normativa en matèria de protecció de dades. 
 

c) Altres obligacions que li puguin aplicar, d’acord amb la normativa de protecció 
de dades. 

 



 
Sisena.- Drets del responsable 

 
El responsable té dret a obtenir de l’encarregat tota la informació que consideri 
necessària relativa a les dades i els tractaments que es descriuen a la clàusula segona, 
així com a l’assistència per a la realització d’auditories, incloses inspeccions, de 
qualsevol autoritat de control o altre organisme autoritzat. 

 
 

Setena.- Modificació de l’encàrrec 
 

Qualsevol canvi en el tractament de dades previst en el present encàrrec farà necessària 
la seva modificació. 

 
 

Vuitena.- Comunicacions i notificacions 
 

Les comunicacions adreçades al responsable s’enviaran a: 
(Correu electrònic del responsable) 

 
Les comunicacions adreçades a l’encarregat s’enviaran a: 
(Correu electrònic de l’encarregat) 

 

En prova de conformitat, ambdues parts signen el present encàrrec, quedant un 
exemplar en poder de cadascuna de les parts. 

 
 

(nom i cognoms) (nom i cognoms) 
Responsable Encarregat 

 
 

ANNEX: Mesures de ciberseguretat de nivell bàsic (Marc de Ciberseguretat de 
Protecció de Dades - MCPD) 

 
 Normativa, procediments i estàndards de protecció de dades: 

o MO.NO.01: Normativa 
o MO.NO.02: Procediments 
o MO.NO.03: Procediments d’autorització 

 
 Coneixement de la normativa, procediments i estàndards de protecció de dades: 

o MO.CN.04: Deures i obligacions del personal 
o MO.CN.05: Formació i conscienciació 

 
 Protecció de dades en el disseny i per defecte: 

o MG.PD.06: Arquitectura de seguretat 
o MG.PD.07: Desenvolupament segur 
o MG.PD.08: Proves 

 
 Gestió d’accessos dels usuaris: 



o MG.GA.09: Requisits d’accés i segregació de funcions 
o MG.GA.10: Identificació i autenticació 
o MG.GA.11: Gestió de drets d’accés d’usuaris 
o MG.GA.12: Accés local i remot 

 
 Gestió de serveis externs: 

o MG.GS.13: Contractació i acords de nivell de servei 
 

 Protecció d’instal lacions i infraestructures: 
o MP.II.16: Condicionament dels locals 
o MP.II.17: Control d’accés físic 
o MP.II.18: Registre d’entrada i de sortida d’equipaments i suports 

 
 Monitorització de l’activitat i incidències: 

o P.MO.19: Controls d’auditoria dels sistemes de la informació 

o MP.MO.20: Registre i protecció de l’activitat dels usuaris 
o MP.MO.21: Gestió d’incidents i sistemes de notificació d’incidents 

 
 Protecció d’actius: 

o MP.PA.22: Inventari d’actius 
o MP.PA.23: Fitxers  temporals 
o MP.PA.24: Protecció d’equips 
o MP.PA.25: Manteniment d’equipament 
o MP.PA.26: Protecció de suports d’informació 
o MP.PA.27: Devolució d’actius 

 
 Protecció de la informació: 

o MP.PA.28: Protecció del lloc de treball 
o MP.PI.29: Limitació del tractament de dades personals 
o MP.PI.30: Còpies de seguretat 

 
 Protecció de la informació en tractaments no automatitzats: 
o MP.PP.33: Control d’accés a la documentació 
o MP.PP.34: Custòdia, emmagatzematge i destrucció 
o MP.PP.35: Còpia o reproducció de documents 
o MP.PP.36: Trasllat de documentació 
o MP.PP.37: Criteris d’arxiu 
o MP.PP.38: Gestió d’incidents i sistemes de notificació d’incidències 
o MP.PP.39: Procediments per tractaments no automatitzats 

 

******************************************************************** 
 

ANNEX 5  CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES I DEURE DE CONFIDENCIALITAT 
 

L’execució de l’objecte del contracte (referència al contracte – núm. d’expedient) relatiu 
al servei (identificar la finalitat del servei) no implica el tractament de dades personals, 
per la qual cosa ni el seu personal ni, en el seu cas, les empreses subcontractades, 
poden accedir als arxius, documents i sistemes informàtics en què figurin dites dades. 
No obstant això, en cas de tractament incidental, o en cas que el personal de ( empresa 



contractista), que per a la realització del treball, requereixi tractar alguna dada del 
personal al servei de l’administració pública, quedarà subjecte al compliment de tot allò 
que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (d’ara endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant 
LOPDGDD) i la normativa de desenvolupament. 

 
No obstant això, quan el personal de (empresa contractista) i, en el seu cas, el de les 
empreses subcontractades accedeixi a dades personals, estarà obligat a guardar secret 
fins i tot després de la finalització de la relació contractual, sense que en cap cas pugui 
utilitzar les dades ni revelar-les a tercers. 

 
El personal de (empresa contractista) i, en el seu cas el de les empreses 
subcontractades, tot i que no siguin encarregades del tractament, han de respectar les 
mesures de seguretat que hagi establert l’(òrgan de contractació), responsable del 
tractament. En particular, ha de tenir en compte el següent: 

 
 El personal propi i, en el seu cas, el de les empreses subcontractades ha de conèixer 

i complir la confidencialitat de la informació referent a la tasca realitzada i estarà 
obligat a mantenir absoluta reserva respecte a qualsevol dada o informació a què 
pugui accedir de forma extraordinària durant el compliment del contracte. 

 
 No es podran emprar les dades i informacions derivades de l’execució del contracte 

per a finalitats diferents de les necessàries per al compliment d’aquest contracte, ni 
podran cedir-se a tercers, ni copiar-se o reproduir-se, excepte en la forma i 
condicions necessàries per a garantir la seguretat de les mateixes i la recuperació 
de la informació davant de fallides o accidents. 

 
 En tot el procés d’execució de les tasques pròpies del contracte, (empresa 

contractista) i, en el seu cas, les empreses subcontractades han de complir estrictes 
normes de seguretat a fi d’assegurar en tot moment la confidencialitat, la integritat i 
la disponibilitat de la informació referent a les tasques executades. 



 
 

 Igualment, caldrà garantir la seguretat i la confidencialitat de la informació continguda 
en la documentació dels registres i seguiments duts per (empresa contractista) 
respecte al procés d’execució. 

 
L’(empresa contractista) ha de posar en coneixement dels treballadors afectats les 
mesures establertes a la clàusula anterior i conservar l’acreditació de la comunicació 
d’aquest deure. 

 
Així mateix, (empresa contractista) ha de posar en coneixement del responsable del 
tractament, de forma immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució 
del contracte que pugui afectar la integritat o la confidencialitat de les dades personals 
afectades per aquest incident. 

 
L’(empresa contractista) haurà de retornar tots aquells suports o materials que 
continguin dades personals a l’(òrgan de contractació) o destruir-los, immediatament 
després de la finalització de les tasques que n’han originat l’ús temporal, i en qualsevol 
cas, a la finalització del projecte o de la relació laboral. 

 
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a què 
(empresa contractista) sigui considerada responsable del tractament, als efectes 
d’aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció 
de dades. 

 
 

............., a .........de ......... de 20... 

Signat, .............. 

******************************************************************** 
 

 

MODEL D'AVAL BANCARI (*)

MEMBRET DE L’ENTITAT BANCÀRIA

El Banc ........................................................................ i en el seu nom i representació 
................................................................................ en qualitat de ..................... 
........................................segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada 
davant el Notari de ...................................................., Sr. ........................ 
........................................., amb data ................................., número ................... ............ del 
seu protocol, i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador 
solidari de l'empresa .................. .....................................,  en interès i benefici de 
"CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS 
LOGÍSTIQUES, S.A. (CIMALSA)", i fins la suma de ......................... euros (*****% de 



l'import del contracte), a efectes de garantir:  

 

En cas de garantia provisional: el compliment de les obligacions derivades de la participació 
amb presentació d’oferta en la licitació per l’adjudicació del contracte XXXXXXXXXXXXX 

En cas de garantia definitiva:  l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes i 
cadascuna de les obligacions concretades en la licitació per l'adjudicació del contracte 
XXXXXXXXX. 

L'aval indicat es presta pel Banc ..............................................................., amb expressa i 
formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el 
seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament 
i solidàriament amb la companyia ................................................, fins a la liquidació per 
"CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES ACTIVITATS 
LOGÍSTIQUES, S.A.  (CIMALSA)", dels serveis  abans esmentats, a pagar amb caràcter 
incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes 
que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de ................. (**** % de l'import del 
contracte) Euros, s'expressi en el requeriment, renunciant el Banc, expressament i 
solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin 
reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i 
encara que es manifestés oposició o reclamació per part de 
.................................................................... ............................,  o de tercers, qualsevol que 
aquests siguin.   

Data, lloc, firma, nom del firmant, segell i número de registre

(*) Subjecte a possibles adaptacions formals, no substancials, per part de l’entitat bancària corresponent

****************

ANNEX FINAL DE INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS DE SUBROGACIÓ EN 
CONTRACTES DE TREBALL EN COMPLIMENT DEL QUE PREVEU L’ART. 130 DE LA 
LCSP

 
En cas que hi hagi subrogació de contractes de treball la Informació correspondent 
s´inclou al informe de motivació o plec tècnic I es facilita en un fitxer adjunt que s’inclou 
en els documents pujats a la Plataforma de Contractació Pública en l’anunci de 
licitació. Si no es diu res, no hi ha subrogació de personal 
 



CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES
ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, S.A.U. (CIMALSA)

Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya
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 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES.

 INTRODUCCIÓ.

El present Plec de Prescripcions, que formarà part del Contracte, té la finalitat de descriure els
treballs a desenvolupar i enumerar les matèries que han d’ésser objecte d’estudi; definir les
condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització
dels treballs encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la
realització dels quals ha d’intervenir el Consultor adjudicatari de l’encàrrec, per a què els
treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat,
puguin ésser acceptats i rebuts per CENTRALS I INFRAESTRUCTURES PER A LA MOBILITAT I LES
ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, SAU (d’ara endavant “CIMALSA”).

 OBJECTE DE L’ENCÀRREC.

L’objecte de l’encàrrec el constitueix l’elaboració i l’Assistència Tècnica a la redacció de
l’”Estudi Informatiu del desenvolupament de la terminal ferroviaria del Penedès”, entre els
municipis ( a priori) de Tortosa i l’Aldea, vinculada a l’àrea d’activitat econòmica eu es
desenvolupa en el sector Catalunya Sud

Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Consultor per a la
redacció de l’esmentat Estudi Informatiu (en endavant “l’Estudi”) d’acord amb les
prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, perquè s’assoleixin els requisits necessaris per
a la correcta i completa definició dels treballs a realitzar.

En l’Estudi que s’encarrega proposarà un mínim de tres (3) ubicacions on encabir la màxima
longitud útil a les vies de la terminal, tenint en compte el contingut de la documentació que
CIMALSA lliurarà al Consultor.

Les alternatives s’hauran d’analitzar des dels punts de vista de trànsit, urbanisme, afectacions,
funcionalitat, explotació, rendibilitat global, compatibilitat mediambiental i economia, amb
un grau de precisió adequat per poder sotmetre l’Estudi, si s’escau, a informació Pública.
S’inclourà també la identificació i valoració dels béns i serveis afectats per les actuacions
descrites tant a l’Estudi Informatiu, com a l’Estudi d’Impacte Ambiental associat.

A l’Annex 1, s’especifiquen les particularitats d’aquest estudi

La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de l’objecte
de l’encàrrec efectuat serà per compte del Consultor adjudicatari, llevat del que es consigna
en l’apartat 6 del present Plec: “Documentació a lliurar per CIMALSA al Consultor”.
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 GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS.

 GESTIÓ DELS TREBALLS.

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció de l’Estudi
corresponen a CIMALSA.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal de CIMALSA tindrà, en
qualsevol moment, accés a les dades i documents que el Consultor estigui elaborant, sigui
quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin.

A aquests efectes, el Consultor facilitarà en el possible la revisió dels treballs en curs, dins la
seva pròpia oficina, al personal designat per CIMALSA.

Amb aquesta finalitat, el Consultor facilitarà les dades precises amb l’antelació necessària
perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb
CIMALSA es vegin afectats. En tot cas, si bé el Consultor no està obligat a assumir el contingut
de la feina encarregada per CIMALSA a tercers, sí que es responsabilitzarà del compliment de
terminis i de realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de la feina, un cop
lliurada, a l’Estudi.

CIMALSA establirà en cada cas i a l’inici dels treballs, el règim de reunions de treball a
desenvolupar amb l’equip de redacció, així com el seu contingut.

En qualsevol cas, l’equip redactor de l’Estudi Informatiu s’ha de comprometre a mantenir un
intercanvi fluid d’informació amb l’equip redactor de l’Estudi d’Impacte Ambiental, i a
mantenir reunions a dos o tres bandes amb aquest equip i amb CIMALSA, per tal de conèixer,
en tot moment, com progressen ambdós estudis, i aconseguir la màxima coherència en llurs
continguts. D’aquesta forma durant la redacció s’establiran les reunions necessàries per tal
d’assolir aquest objectiu..

 AUTORIA DELS TREBALLS.

El Consultor nomenarà un Delegat amb titulació acadèmica idònia, que haurà d’ésser acceptat
per CIMALSA. El Consultor atorgarà al seu Delegat poders suficients per a representar lo
davant CIMALSA durant el període de vigència del Contracte. Aquest Delegat del
Consultor serà l’Autor de l’Estudi i com a tal, es responsabilitzarà plenament de les solucions
adoptades i d’altres continguts de l’Estudi, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per
escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat
establerts per CIMALSA.

El consultor es compromet a mantenir la confidencialitat de la informació a la qual tingui accés
durant el desenvolupament de la seva prestació i no podrà utilitzar ni publicar, ni per a ell ni
per a tercers, ni exposar o comercialitzar qualsevol informació i coneixement que tingués en
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la realització de la redacció de l’estudi, al marge de CIMALSA o en perjudici dels seus
interessos.

 SIGNATURES I DATES.

Pel que fa als plànols, els caixetins els farà el consultor d’acord a format del Departament per
a qui es redacta l’Estudi informatiu, en què s’especifiquen les signatures dels mateixos i, com
a mínim, els logos de Departament,d e CIMALSA i, si s’escau, dels programes europeus que co
financiïn l’actuació.

El Delegat del Consultor signarà els Plànols com a Autor de l’Estudi.

Els documents de l’Estudi que requereixin d’una responsabilitat especial, segons criteri de
CIMALSA, hauran d’ésser signats pel tècnic responsable de la seva elaboració, que ho serà, a
més, de l’exactitud de la transcripció del contingut dels esmentats documents.

Es dataran tots els documents de l’Estudi, expressant el lloc, mes i any de redacció.

 PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PEL CONSULTOR.

 PERSONAL.

El personal facultatiu que, sota la dependència del Delegat, durà a terme els estudis
especialitzats, serà l’explicitat en l’oferta del Consultor. Quan es tracti de col laboracions
externes al Consultor, aquest acceptarà expressament les esmentades col laboracions.

El personal que, en cada fase de la realització de l’Estudi, haurà de formar part de l’equip del
Consultor, serà l’idoni en titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la
responsabilitat requerida.

CIMALSA, valorarà la idoneïtat de les persones assignades a la redacció de l’Estudi i podrà
exigir, quan ho consideri oportú, la substitució de part o de la totalitat del personal assignat a
la redacció de l’Estudi, i el Consultor haurà d’acceptar i complir aquesta substitució en el
termini de les dues setmanes següents a la comunicació feta per CIMALSA, sense que aquesta
circumstància pugui representar motiu per reclamacions econòmiques ni per a justificar
endarreriments dels treballs.

Qualsevol canvi que vulgui fer el Consultor en el personal assignat a la redacció de l’Estudi,
haurà d’ésser comunicat i acceptat per CIMALSA.
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 OFICINA.

Des de la signatura del Contracte de l’encàrrec fins a la data de lliurament del treball complet,
el Consultor haurà de disposar d’una oficina en la qual es realitzaran les tasques de gabinet i
on es durà a terme el seguiment i control dels treballs encarregats. Aquest seguiment i control
també es podrà efectuar a la seu de CIMALSA.

 MITJANS.

El Consultor s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal lacions necessaris (telèfon, correu
electrònic, aparells específics, mobiliari, espais al nubol, etc.) per a un correcte
desenvolupament dels treballs encarregats; especialment els que es refereixen a eines
informàtiques, tant de càlcul, com de gestió i disseny gràfic interactiu, així com algun dels
perifèrics recomanats per a l’intercanvi d’informació i que s’esmenten en aquest Plec.

 DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS.

 INICI DELS TREBALLS.

Es considera com a data inicial dels treballs, a tots els efectes, la formalització del contracte.

Dins dels cinc (5) dies hàbils comptats a partir de la data inicial, el Consultor haurà de recollir
la documentació que faciliti CIMALSA, aixecant se l’Acta del lliurament (pot ser per email).

 ACLARIMENTS I INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES.

En el decurs de la redacció de l’Estudi, el Consultor podrà sol licitar tota mena d’aclariments i
informacions complementàries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a
CIMALSA.

CIMALSA procurarà atendre en la mesura que sigui possible les esmentades comunicacions;
ara bé, la manca o el retard en la resposta no es considerarà en cap moment com a causa de
defectes, mancances o retards en la redacció de l’Estudi donat que és obligació del Consultor
desenvolupar lo sense més aportacions de CIMALSA que les que figuren en aquest Plec.

Només es consideraran justificats els retards que s’hagin produït a causa del lliurament
endarrerit d’algun document o de dades que ha de subministrar CIMALSA; en aquest cas el
retard acceptat, com a màxim, serà l’equivalent al desfasament existent entre la data en què
CIMALSA havia de fer el lliurament i la data real.
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 INFORME SOBRE LA MARXA DELS TREBALLS. SEGUIMENT I CONTROL.

El Consultor està obligat a informar detalladament i per escrit, i si escau amb la signatura del
delegat, a CIMALSA, sempre que CIMALSA així ho requereixi, de l’estat de desenvolupament
dels treballs en curs. També es facilitarà a CIMALSA les dades corresponents a l’actualització
del Pla de Treball vigent.

Als efectes de seguiment i ontrol dels treballs, CIMALSA podrà requerir, quan ho consideri
necessari, al Delegat o a qualsevol dels tècnics que integren l’equip del Consultor, per a
examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol licitin sobre la marxa de les tasques en
curs o qualsevol altra qüestió.

Per altra banda, el personal adscrit a la coordinació de l’Estudi queda facultat, quan es
consideri necessari, per a recollir la informació i/o realitzar les comprovacions que s’escaiguin,
dels documents conclosos de l’Estudi (o en elaboració); i el Consultor queda obligat a prestar
l’assistència que li sigui requerida per a aquesta fi.

A les reunions de seguiment i control, el Consultor aportarà la documentació que s’hagi
acordat amb CIMALSA tenint cura en que els documents i plànols de treball siguin intel ligibles.

Es prioritzarà treballar en sales de reunions amb projector. La informació es presentarà i
facilitarà en format digital, reduint al mínim la informació que es faciliti en paper. Només en
cas excepcional i de manera justificada es farà ús de paper.

El Consultor portarà a les reunions esmentades un plànol de conjunt que doni idea de la
solució global proposada. D’aquestes reunions, així com dels lliuraments parcials de la feina
se n'aixecaran les corresponents actes, que seran redactades pel Consultor i lliurades a
CIMALSA dins dels cinc (5) dies naturals següents a la data de la reunió realitzada.

Si la reunió es presencial, l’acta es redactarà mentre es porta a terme la reunió, es llegirà en
veu alta i, un cop introduïdes les possibles modificacions, es donarà a signa als presents. Es
passarà a format digital i serà enviada a tots el convocats

Si la reunió es telemàtica, el Consultor és el responsable de coordinar i obtenir la signatura de
l’acta per part dels assistents.

El consultor facilitarà i es responsabilitzarà d’un espai comú de treball on hi hagi la
documentació actualitzada relativa als treballs desenvolupats. Aquesta documentació es
trobarà en format digital i en format pdf (amb una resolució mínima de 300 ppp).

En tant no s’acordi cap periodicitat, aquesta documentació s’actualitzarà com a mínim un cop
al mes, o quan CIMALSA ho requereixi.
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 CONSULTES POSTERIORS

El Consultor haurà d’atendre totes les consultes que es facin durant la tramitació dels
documents i fer tots els aclariments que CIMALSA li demani al respecte fins a un mínim d’un
any del tancament del contracte.

 DETECCIÓ DE DISCONFORMITATS.

Si en una inspecció de l’execució dels treballs per part de CIMALSA, o en la documentació
lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les següents disconformitats:

La formulació i redacció de l’Estudi no es desenvolupa amb el personal i els mitjans ofertats
(o amb d’altres alternatius acceptades per CIMALSA).

S’ha produït l’incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de Treball
vigent i aprovat per CIMALSA o sense justificació i acceptació per part de CIMALSA.

L’incompliment en l’Estudi de normatives vigents i/o l’incompliment de qualsevol apartat
d’aquest Plec o dels seus Annexos.

CIMALSA, en els esmentats casos, s’atribueix la facultat d’efectuar per a ella mateixa o
mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts de l’Estudi afectades per dites
disconformitats, descomptant els imports corresponents de la quantitat a abonar al Consultor
per la redacció de l’Estudi sencer.

En especial, CIMALSA es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjançant tercers,
l’adequació de l’Estudi al present Plec; i cas de produir se buits d’informació (detectats per
CIMALSA) per causes atribuïbles al Consultor, les despeses de l’esmentada comprovació seran
a càrrec del Consultor, el qual haurà de refer els documents afectats per les disconformitats
amb les dades correctes i sense cap càrrec addicional.

La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà el Consultor del compliment
dels terminis pactats i de les penalitzacions en què pugui incórrer.

 DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER CIMALSA AL CONSULTOR.

Correspon al Consultor l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per a
la completa elaboració de l’Estudi encarregat. No obstant això, CIMALSA posarà a disposició
del Consultor la documentació següent:

 A L’INICI DELS TREBALLS.
Logos
Estudis i antecedents desenvolupats per CIMALSA
Plec d’especificacions BIM (si escau)
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 EN EL DECURS DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE.

Títols i inscripcions que han de constar als caixetins, cobertes i lloms dels toms que composen
l’Estudi.

CIMALSA tornarà al Consultor l’esborrany de l’Estudi revisat amb llista d’afegits, supressions i
correccions, dins del termini de temps indicat al Programa de Treballs per la redacció de
l’Estudi.

 NORMATIVA APLICABLE.

Per a la realització de l’Estudi, el Consultor tindrà en compte la normativa i recomanacions
existents i vigents en el decurs de la redacció de l’Estudi, obligatòries o no, que pugui ésser
d’aplicació al mateix.

 EXPEDIENT DE L’ESTUDI.

El Consultor, simultàniament al desenvolupament de l’Estudi, generarà un expedient que
recollirà la totalitat de les dades, càlculs i operacions que s’hagin emprat en l’estudi i la
formulació efectuats.

Aquest expedient estarà sempre a disposició de CIMALSA, a efectes de control i comprovació
de la qualitat en l’elaboració de l’Estudi.

L’expedient de l’Estudi tindrà el contingut següent:

Dades de camp.
Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes “in situ”.
Còpies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació, amb les anotacions resultants.
Historic de les solucions desenvolupades.
Detalls sobre els programes informàtics utilitzats.
Informació relativa a Plans Urbanístics, afeccions, i normativa vigent que pugui resultar

afectada.
Actes de les reunions celebrades.
Qualsevol altra informació que CIMALSA (o el Consultor) consideri adient.

D’acord amb la Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de
Contractació, sobre l’ús del català en la contractació amb l’Administració Pública, el
contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat
derivades de l’execució del contracte. Així mateix, el contractista ha de lliurar tota la
documentació tècnica requerida almenys en llengua catalana.
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Així mateix, en tot cas, el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En
l’àmbit territorial de la Vall d’Aran ha d’emprar l’aranés, d’acord amb la Llei 16/1990, de 13
de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran i amb la normativa pròpia del Conselh
Generau d’Aran que la desenvolupi.

 DOCUMENTS DE L’ESTUDI INFORMATIU.

Els documents de que haurà de constar l’Estudi seran:

 DOCUMENT NÚM. 1. Memòria i annexos.
Memòria.
Annexos de la Memòria:

Annex n. 1 Antecedents
Annex n. 2 Planejament: urbanístic i d’infraestructures
Annex n. 3 Cartografia i Topografia
Annex n. 4 Especificacions del disseny i paràmetres de traçat
Annex n. 5 Traçat: solucions ferroviàries estudiades
Annex n. 6 Traçat viari.
Annex n. 7 Layouts i estudis funcionals.
Annex n. 8 Reposició de carreteres i camins
Annex n. 9 Geologia i geotècnia.
Annex n. 10 Moviment de terres.
Annex n. 11 Procedència de materials.
Annex n. 12 Climatologia, hidrologia i drenatge
Annex n. 13 Mediambiental.
Annex n. 14 Seccions tipus i ferms
Annex n. 15 Tipologia d’estructures
Annex n. 16 Seguretat, senyalització i connexió a via general
Annex n. 17 Expropiacions i Serveis afectats
Annex n. 18 Anàlisi multicriteri
Annex n. 19 Informe de l’impacte econòmic i social
Annex n. 20 Pressupost total estimatiu
Annex n. 21 Titularitats i catàlegs
Annex n. 22 Interoperabilitat
Annex n. 23 Cronograma d’actuacions
Annex n. 24 Reportatge fotogràfic
Annex n 25 Anàlisi previ d’alternatives (si escau)



11

 DOCUMENT NÚM. 2. Plànols.

Plànols de Situació general i emplaçament
Plànols de conjunt.
Plànol de l’alternativa seleccionada
Plànols de planejament d’urbanisme
Planols de planejament d’infraestructures
Plànols en planta per a cada alternativa
Plànols perfil longitudinal per a cada alternativa
Plànols perfil transversal
Plànols de Seccions tipus.
Plànols de Drenatge.
Plànols de xarxes de serveis
Plànols de tipologies d’estructures i obres de fàbrica.
Plànols d’Expropiació
Plànols de Serveis afectats.
Plànols de proposta d’ordenació

 DOCUMENT NÚM. 3. Pressupost.

Inclourà:
Quadre de Preus unitaris per la valoració de les obres.

Per a cada alternativa
Amidaments i amidaments auxiliars.
Pressupostos parcials.
Pressupostos estimatiu.

Així mateix, el consultor haurà de redactar aquells annexos o separates que siguin necessaris
per facilitar la seva tramitació o coordinació amb el gestor de la infraestructura ferrovaria.

 DIRECTRIUS: CONTINGUT DELS DOCUMENTS DE L’ESTUDI INFORMATIU.

L’objecte de l’Estudi Informatiu és desenvolupar el nombre d’ordenacions alternatives que
son objecte de l’encàrrec i, si és el cas, assistir a CIMALSA en l’avaluació i resposta de
l’expedient d’al legacions que resulta del procés d’Informació Pública posterior a la redacció
de l’Estudi.

Es fonamentarà en la recollida, anàlisi i depuració de quants antecedents bibliogràfics
existeixin sobre cadascun dels aspectes a considerar, complementats amb les inspeccions i
prospeccions sobre el terreny i la realització d’assaigs “in situ” i en laboratori, per a ajustar,
delimitar i completar la informació disponible.

També és objecte de l’Estudi Informatiu avaluar els problemes funcionals i els costos de tot
tipus (expropiació, construcció, mesures correctores, cost generalitzat del transport,...) de



12

cadascuna de les alternatives, per tal de poder les classificar, mitjançant una ANÀLISI
MULTICRITERI, pel respecte mediambiental, la funcionalitat i la rendibilitat, i lliurar la
documentació que, amb l’Estudi d’Impacte Ambiental, ha de presentar se a Informació
Pública.

Activitats incloses

Les activitats hauran de desenvolupar se amb coordinació total dels equips redactors de
l’Estudi Informatiu i de l’Estudi d’Impacte Ambiental, intercanviant se la informació obtinguda
o elaborada per cadascun d’ells i que hagi d’emprar se o ser coneguda per l’altre, com ja s’ha
assenyalat abans.

Això no obstant és el Delegat del present estudi Informatiu el responsable de coordinar
aquestes activitats

Per assolir l’objecte de l’estudi Informatiu cal desenvolupar les activitats següents:

Revisió de la cartografia i del planejament.
Consulta de bibliografia existent i referent als assumptes que intervenen a l’Estudi:
Trànsit a la xarxa actual.
Geologia i geotècnia general del corredor i de la plataforma on s’estableixen els itineraris

alternatius.
Climatologia, hidrologia i drenatge.
Estudi geològic per fotogeologia i reconeixement visual del terreny, revisant i

completant la cartografia topogràfica i corregint la, si s’escau.
Estudi geotècnic per observació dels fenòmens especials existents al terreny (estabilitat

de talussos, esllavissaments, reptacions de terrenys, enfonsaments,...); obtenció de mostres
mitjançant cales i sondeigs per a assajar les al laboratori; realització d’assaigs “in situ” amb
penetròmetres i altres dispositius de càrrega, i amb mètodes sismològics i/o elèctrics;
obtenció de paràmetres geotècnics per definir l’estabilitat de desmunts i terraplens i les
capacitats de suport dels fonaments de reblerts i obres de fàbrica.

Recollida de dades climatològiques referents a meteorologia del corredor:
temperatures, precipitacions, glaçades,...

Explotació de les dades pluviomètriques per establir les corbes de probabilitat i les
corbes d’intensitat / duració per a diferents períodes de retorn.

Estudi de les conques per a determinar els cabals a desguassar als encreuaments de cada
conca amb cada itinerari.

Estudi de traçat a cada itinerari tractant d’ajustar lo a la Normativa vigent en quant a
radis mínims en planta i paràmetres dels acords verticals en alçat; consideració de les
distàncies de visibilitat i de seguretat obtingudes

Estudi del moviment de terres: amidaments classificats, establerts per trams;
compensacions; diagrama de masses; necessitats de préstecs i abocadors.

Predimensionat de ponts i obres transversals de drenatge en base als cabals calculats i
a la hidràulica de cada llera als voltants de les estructures de pas.
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Posteriorment al desenvolupament de les activitats anteriorment citades, per cadascuna de
les alternatives i per aplicació d’uns preus adients, s’ha de dur a terme una avaluació conjunta
de:

Cost de les obres: moviment de terres; drenatge; ferms; estructures; senyalització i
abalisament; obres complementàries; mesures correctores mediambientals; reposicions de
serveis afectats; expropiacions.

Cost de l’enginyeria del projecte: Redacció d’estudis i projectes; Direcció i control de les
obres.

Cost d’explotació i manteniment durant la vida útil.
Beneficis de cada alternativa.
Anàlisi de rendibilitat. Mesures anti incendi

Al desenvolupar la definició de cada traçat d’alternativa, el Consultor encarregat de l’Estudi
Informatiu haurà de tenir molt present el Decret 130/1998 del 12 de maig del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya,
estudiant els riscs d’incendis als voltants de la carretera i adoptant les solucions que permetin
evitar los i combatre’ls més fàcilment. Així doncs, haurà de:

Demanar al coordinador i redactor de l’Estudi d’Impacte Ambiental:

 Dades de mobilitat generada
 Dades comparatives de fluxes de trànsit i costos (econòmic i externalitat).
 Mapes de combustibilitat i inflamabilitat de la vegetació existent en una franja de cent

metres (100 m) d’amplada a ambdues bandes de la plataforma.
 Anàlisi de la continuïtat i superfície de les masses forestals que hi hagi a la franja

perimetral esmentada al paràgraf anterior, en cas de produir se un hipotètic incendi.
 Anàlisi de les dades dels incendis i de les causes en els trams preexistents o similars.
 Projectar les mesures de prevenció necessàries d’entre les següents:
 Disseny específic per a cunetes i línies de protecció dels talussos, per tal d’establir

clarament les zones de seguretat (1 m d’amplada a cada vora de la plataforma) i de
protecció (2 m d’amplada per fora de la de seguretat a carreteres, i 3 m d’amplada a
autovies). Caldrà fer paleses aquestes zones i la manera de tractar les als plànols de
planta i als de seccions transversals tipus.

 Situació i característiques dels elements funcionals
 Punts de reserva hídrica a partir de l’aprofitament de les aigües d’escorrentiu.
 Pantalles vegetals d’alt contingut hídric.
 Sistemes de detecció i alarma.
 Sistemes de senyalització de risc.
 Mesures adreçades a disminuir el risc durant l’execució dels treballs.
 Revegetar els talussos i desmunts tenint en compte:
 Evitar espècies que continguin olis essencials i altres compostos orgànics volàtils i

altament inflamables.
 Prioritzar espècies que mantinguin les fulles verdes i un alt contingut hídric en els teixits

durant l’estiu, les que presentin una menor relació superfície / volum (plantes
d’estructura compacta) i les que generin poques restes fines.
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 Afavorir les espècies de les que fulles i restes es descomponguin amb més rapidesa, com
també les de fusta densa i de capacitat calorífica alta, que necessitin absorbir una gran
quantitat de calor abans d’encendre’s.

D’acord amb l’abans esmentat Estudi Informatiu constarà de la documentació següent.

 DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS.

Per cada itinerari alternatiu estudiat, tant a la Memòria com als Annexos, s’inclouran els
documents assenyalats d’aquí endavant.

10.1.1. MEMÒRIA.

Dins la memòria es tractaran els següents punts:

Antecedents administratius. S’inclourà, entre d’altres, una descripció breu del procés de
tramitació d’avaluació d’impacte ambiental que s’ha seguit o s’està seguint. Si es disposa del
certificat de declaració de no aplicació d’avaluació d’impacte caldrà adjuntar ne una còpia.

Compliment de prescripcions.
Descripció de les característiques tècniques i funcionals de les solucions estudiades.
Descripció dels impactes ambientals residuals i de les mesures correctores.
Pressupostos estimatius.
Alternativa escollida

S’exposaran totes les prescripcions que s’hagin establert a l’aprovació definitiva del procés
informatiu. Per a cadascuna d’aquestes indicacions, s’informarà detalladament de com han
de ser tingudes en compte en la redacció del Projecte.

10.1.2. ANNEXOS DE LA MEMÒRIA.

Es redactaran tenint en compte les Recomanacions, Instruccions i Normes vigents al temps de
confeccionar l’Estudi Informatiu.

El Consultor, segons el seu criteri o sota instruccions de CIMALSA, podrà incloure a la Memòria
altres annexos que consideri necessaris per a una justificació més completa de l’Estudi, a més
dels que es defineixen tot seguit, els quals s’hauran d’incloure en l’Estudi, si són d’aplicació.

10.1.2.1. ANNEX NÚM 1. ANTECEDENTS

En aquest annex s’adjuntarà tota aquella documentació considerada convenient per tal
d’informar de les diferents fases administratives per les que ha discorregut l’estudi fins el
moment de la seva redacció. Entre d’altres documents hi hauran de ser: les aprovacions dels
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estudis i projectes relacionats amb l’objecte de l’encàrrec, l’encàrrec o autorització per a la
redacció de l’estudi i la corresponent ordre d’estudi.

10.1.2.2. ANNEX NÚM 2 PLANEJAMENT URBANÍSTIC I D’INFRAESTRUCTURES

L’objectiu del present annex és identificar els usos del sòl del territori i les infraestructures
previstes en els municipis de la zona d’estudi la finalitat de poder qualificar la zona de projecte
des del punt de vista territorial.

Sense caràcter limitatiu cal consultar el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya
(RPUC) i el Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) i la pàgina web del Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya d’on per cada municipi es determinen els
instruments de planejament vigents.

Caldrà relacionar tot el planejament general (Plans territorials, POUM, etc) i derivat que afecta
o condiciona al desenvolupament de l’estudi i de les alternatives proposades, amb una breu
descripció amb l’any d’aprovació i el seu contingut, així com seva implicació en el
desenvolupament i/o condicionants de l’estudi.

Es tindrà en compte tan el planejament vigent com les previsions del planejament en tràmit.

Es farà un relació de totes aquelles infraestructures de transport, existents i previstes, que
poden afectar a la definició del traçat objecte de l’estudi informatiu, així com a la seva
explotació, així com al servei i número de circulacions.

Es tindran en compte, especialment, el desenvolupament d’infraestructures ferroviàries tan a
nivell nacional com internacional (França)

Es farà una breu descripció on també hi figurà l’estat actual del projecte, l’any d’execució o
previsió, titularitat, així com seva implicació en el desenvolupament i/o condicionants de
l’estudi

10.1.2.3. ANNEX NÚM 3 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA

En aquest annex s'inclourà la totalitat de les dades recollides específicament per a l’estudi
informatiu; la topografia de detall per a la implantació d'estructures i murs; la de les obres de
fàbrica i drenatges existents; la de la localització en planta i alçat dels serveis existents, així
com qualsevol altra dada que pugui ser necessària per a la completa definició dels treballs que
s'han de dur a terme.

Així mateix s'inclouran la comprovació i la implantació de les bases de replantejament, i
l'assignació, si s'escau, de noves coordenades, així com les coordenades de les bases més
properes dels trams adjacents al de Projecte en el sistema que resulti pel tram propi, de forma
que quedi assegurada la coordinació dels replantejaments amb els trams contigus.
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Caldrà detallar els mitjans físics i de càlcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb
els plànols, croquis i fotografies de la situació de les bases de replanteig que permetin la seva
localització i reconstrucció en cas de pèrdua.

10.1.2.4. ANNEX NÚM. 4. ESPECIFICACIONS DEL DISSENY I PARÀMETRES DE TRAÇAT.

Es definiran els criteris fixats i el condicionants en la definició de la terminal, així com el
paràmetres de traçat ferroviari i viari.

Aquest paràmetres es farà distinció entre el que se situïn exclusivament en l’àmbit intern de
la terminal i d’aquells que estiguin afectats per la conexión a la xarxa general i puguin tenir
cap relació directe amb l’explotació del gestor d’infraestrcutures ferroviàries de la xara on es
conecta la terminal.

Es tindrà especial cura en aquelles ordres i criteris del MITMA o de ADIF que afectin a la seva
connexió a la REFIG (ex. Interoprabilitat) i, en la mesura del possible, la seva aplicabilitat en la
terminal. La redacció d’aquest annex estarà oriebtada a una possible separata explicativa per
a aquests organismes.

Aquest paràmetres i criteris hauran d’estar adecuadament justificats i, si escau, referits a la
normativa a la que han de donar compliment.

Hi haurà un apartat final on es presentaran en format taula resum.

10.1.2.5. ANNEX NÚM. 5. TRAÇAT: SOLUCIONS FERROVIARIES ESTUDIADES.

El traçat de la via es realitzarà d’acord amb la normativa i recomanacions ferroviàries per a
cada una de les alternatives estudiades (mínim de 3).

Així, com a mínim s’haurà de tenir en compte la normativa aplicada a:
Traçat estacions, vies E/R, accés vies C/D etc.
Els paràmetres de les vies d’alta velocitat del’ ADIF.
Els paràmetres de Traçat en vies convencionals.

L’annex de traçat inclourà,:
Planta: Estat d’alineacions amb PK i coordenades dels punts de canvi; coordenades dels

centres i radis de les corbes circulars; paràmetres de transició.
Alçat: Estat d’alineacions amb PK i cotes dels punts de canvi; cotes dels vèrtex,

paràmetres i fletxes de les corbes d’acord. Pendents dels pujants i baixants. Pendents
transversals i transicions.

Tramificació del tronc per diagrama de marxes.

Si no s’especifica el contrari caldrà fer el traçat dels eixos tant en ample exclusivament ibèric
com en doble ample (ibèric i estàndard UIC),amb especial cura per la seva interacció amb els
gàlibs que es deriven.
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Cada alternativa disposarà d’un quadre comparatiu amb els paràmetres de disseny més
rellevants i els seus valors extrems

10.1.2.6. ANNEX NÚM. 6. TRAÇAT VIARI.

El traçat d’accés a la terminal és farà d’acord amb el paràmetres fixats per la normativa vigent
de carreteres, “Instrucción de Carreteras. Norma 3.1. I.C. Trazado”, així com, òbviament, la
seva connexió a la xarxa de carreteres.

El vial d’accés a la terminal des de la xarxa de carreteres pot suposar fins a 3 alternatives
diferents de traçat, on la secció L’ample de mitjana a escollir serà objecte d’un anàlisi
multicriteri, prenent en compte les previsions de trànsit, el cost de la inversió i la comoditat i
seguretat del trànsit i aquells altres criteris que siguim indicats per CIMALSA.

Així mateix es donarà el tracat del/s principal/s vial/s de la terminal i per on es preveu la major
circulació, el qual, atesa la seva funiconalitat estarà vinculada majoritàriament al trànsit de
camions, també es farà d’acord amb la normativa vigent de carreteres.

En aquests casos, la utilització d’altres paràmetres de traçat diferents als de la normativa,
haurà d’estar justificat en l’annex i acceptat per CIMALSA.

Així mateix, CIMALSA també pot demanar el traçat de qualsevol vial que, per la seva
importància en el pas de les xarxes de servei, consideri necessària la seva definició.

L’annex de traçat inclourà,:
Planta: Estat d’alineacions amb PK i coordenades dels punts de canvi; coordenades dels

centres i radis de les corbes circulars; paràmetres de transició.
Alçat: Estat d’alineacions amb PK i cotes dels punts de canvi; cotes dels vèrtex,

paràmetres i fletxes de les corbes d’acord. Pendents dels pujants i baixants. Pendents
transversals i transicions.

Cada alternativa (vial d’accés) disposarà d’un quadre comparatiu amb els paràmetres de
disseny més rellevants i els seus valors extrems

10.1.2.7. ANNEX NÚM. 7. LAYOUTS I ESTUDIS FUNCIONALS.

S’explicaran i justificaran el layouts descrits en cada alternativa i les seves diferencies, així com
amb les seves connexions a la xarxa general.

Per a cada alternativa s’explicarà la seva funcionalitat i forma d’explotació envers a les
maniobres dels trens, els processos de càrrega i descàrrega i el seu enmaatzematge.

A més a més, per analitzar l’esquema funcional del la via, la seva relació amb la terminal caldrà:

Una prognosi de les circulacions previstes, d’acord amb la següent informació:
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 Les circulacions actuals i previsions de les infraestructures ferroviàries on es connecta.
 Les restriccions existents a la REFIG en la seva línia de connexió.
 Una prognosi justificada pel consultor de les circulacions que es puguin derivar de

desenvolupament de noves infraestructures.
 Les prognosi de circulacions generades pel centre logístic a partir de les dades que

subministri CIMALSA.

Uns diagrames de marxa fent servir la geometria de cadascuna de les alternatives estudiades
i permetin valorar el consum i, per tant, la necessitat d’energia i de temps de conducció. És
valorarà dintre d’aquest document, la disponibilitat d’energia, i en cas contrari les solucions,
per satisfer aquets consum. Es justificaran les hipòtesi d’aquest diagrama.

També s’inclourà, per a les alternatives estudiades, l’anàlisi de la seva capacitat segons un
criteri d’emmagatzematge (TEUs, vehicles, t) així com la capacitat segons l’explotació
ferroviària (número de trens, UTIs)

Es valoraran comparativament les diferencies d’explotació (temps, recursos, costos
d’explotació i capacitats) de les alternatives.

10.1.2.8. ANNEX NÚM. 8. REPOSICIÓ DE CARRETERES I CAMINS.

En aquest annex es relacionaran totes les carreteres i camins afectats per cada alternativa,
assenyalant:

PK de l’itinerari i de la carretera (o camí) en que es produeix l’afecció (intersecció dels
dos eixos).

Organisme titular de la carretera o camí.
Longitud estimada del desviament.

10.1.2.9. ANNEX NÚM. 9. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA.

L’Estudi geològic–geotècnic s’encaminarà a establir (amb la màxima fiabilitat possible,
compatible amb la escala):

El reconeixement dels materials al llarg de cadascuna de les alternatives estudiades;
L’establiment dels problemes i/o dificultats d’execució de cada alternativa per les

característiques dels terrenys travessats;
La estimació quantitativa de la incidència dels esmentats problemes i/o dificultats

en els costos d’execució de cada alternativa;
El judici tècnic, en funció dels factors assenyalats, sobre la viabilitat tècnica i econòmica;
El coneixement de la localització i naturalesa dels diferents materials requerits per a

l’execució de l’obra (granulats per a formigons hidràulics i asfàltics, préstecs per a formació de
reblerts, per a esplanades,...) i de les plantes de preparació de formigons i mescles asfàltiques.
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L’estudi geotècnic té l’objecte d’analitzar els condicionants imposats per les característiques
dels terrenys trobats per les diferents alternatives a l’hora de materialitzar cada solució.
S’encaminarà a objectivar adequadament aquestos condicionants, de manera que puguin
evitar se apreciacions subjectives que deixin de banda, sense un millor anàlisi, alternatives
possibles i més avantatjoses per funcionalitat, economia i respecte al medi.

Dins del marc de l’estudi geotècnic s’analitzaran els desmunts, els reblerts i les condicions de
fonament de les estructures, pel que, sempre que sigui possible, s’obtindrà informació d’obres
realitzades al voltant, o que s’estiguin realitzant, en materials semblants als afectats per la
solució en estudi. Igualment s’obtindrà informació bibliogràfica sobre les característiques
geomecàniques dels materials afectats, que serà completada amb la investigació de camp i
laboratori necessària per a delimitar els problemes presentats per l’alternativa.

Per a la correcta consecució d’aquest annex d’’estudi geològic i geotècnic s’hauran d’executar
les tasques successives que es detallen a continuació.

10.1.2.9.1. Recull i anàlisi d’informació prèvia.
Es faran servir les següents fonts d’informació entre d’altres:
 Estudis i projectes antecedents.
 Mapes geològics, geotècnics i hidrogeològics a diferents escales, publicats per l’Institut

Cartogràfic deCatalunya (ICC) i/o el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
 Fotos aèries
 Quanta bibliografia especialitzada i treballs monogràfics existeixin referents a la zona de

projecte.

10.1.2.9.2. Estudi fotogeològic.
Haurà de realitzar se sobre els parells fotogràfics del vol, a escala 1:20.000, o el cas escaient
1:5.000, emprats per a la restitució cartogràfica donant una atenció especial a la detecció dels
següents aspectes:
 Materials al luvials, col luvials, altres dipòsits recents, reblerts antròpics.
 Característiques estructurals, com fractures i plecs importants.
 Característiques geomorfològiques.
 Zones i/o materials que puguin representar o ser causa de riscos geològics.

10.1.2.9.3. Reconeixement geològic de les diferents alternatives del projecte
Prenent com a base la informació prèvia recollida i analitzada es farà un reconeixement
geològic dels materials presents a les diferents alternatives amb la finalitat de determinar i
ampliar cadascuna de les observacions realitzades ales fases anteriors, a més dels següents,
entre d’altres:
 Unitats geològiques i litologies, estratigrafia e història geològica dels materials.
 Gruixos i característiques dels mantells d’alteració i materials de recobriment.
 Geologia estructural i tectònica, localitzant i descrivint els plecs i falles presents.
 Geomorfologia i descripció dels factors que han originat el relleu actual.
 Unitats hidrogeològiques amb identificació d’aqüífers, fonts, brolladors i pous;

determinant possibles afeccions i incidències.
 Riscos geològics que afectin la zona de projecte.
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Amb totes les dades disponibles, fruit de l’estudi fotogeològic i del reconeixement de camp,
s’elaborarà una cartografia geològica–geotècnica a la que es reflectiran tots els aspectes
geològics i geotècnics que ajudin a l’objecte d’aquest estudi. Aquesta cartografia serà
completada, ampliada i reinterpretada amb els resultats de la fase posterior de campanya
geotècnica d’investigació in situ.

La cartografia s’haurà de fer sobre una base topogràfica actualitzada on hi figurin el Nord, les
coordenades i el traçat de les solucions amb la coronació dels desmunts i els peus dels reblerts,
de manera que a tot arreu pugui saber se la situació de la plataforma respecte del terreny.

La escala emprada serà 1:5.000 i el format dels plànols l’A 3, o, si així ho especificaCIMALSA,
1:1.000. A la cartografia s’ha de representar:
 La litologia i estructura del massís rocós.
 Els accidents tectònics detectats o suposats.
 Les zones d’aflorament de roca.
 Els graus d’alteració de la roca en superfície amb definició de la escala utilitzada.
 Les zones cobertes de sòl, amb una simbologia per indicar el tipus i el gruix d’aquest.
 Les dades hidrogeològiques: zones amb bassals o de nivell freàtic alt; corrents d’aigua

permanents i intermitents; ullals, brolladors i fonts; engolidors;...).
 Les zones de risc geològic: esllavissaments, reptacions, codolars,...

De totes aquestes zones especials reconegudes al terreny, hauran d’acompanyar se
fotografies en color, totalment identificades amb correspondència a l’emplaçament sobre la
cartografia.

La cartografia serà acompanyada d’un quadre al que figurin tots els símbols emprats al plànol,
i inclourà les notes necessàries per a una major claredat dels plànols.

Als plànols s’hauran de representar l’estructura i les principals famílies de discontinuïtats
geològiques, pel que caldrà incloure esquemes que visualitzin les orientacions (rumb i
cabussament) mitges dels diferents plans de discontinuïtat, sobre la planta. Els massissos
rocosos se dividiran en dominis on presentin estructura semblant.

La cartografia geològica–geotècnica ha de permetre, en estar els plànols acabats, l’estimació
per un tècnic especialista, en qualsevol punt de la traça, del material sobre el que serà
construïda la via en estudi. Si fora recolzada en roca, haurà de poder se conèixer, a la vista del
plànol, quina estructura presenta en tal punt i el seu grau d’alteració. Si el recolzament fora
sobre sòl, s’haurà de poder tenir una primera aproximació sobre el gruix i naturalesa, i també
una interpretació raonable del massís rocós de base. També han d’haver se representat totes
les dades hidrogeològiques recollides al reconeixement de camp: bassals, corrents d’aigua
permanents o intermitents, brolladors, engolidors, pous i llurs nivells,..

10.1.2.9.4. Proposta de campanya geotècnica.
Amb la informació recollida i analitzada, i contrastada i ampliada amb el reconeixement
geològic in–situ, i en base a les propostes de traçat de les diferents alternatives, es configurarà
una proposta de campanya d’investigació geotècnica de prospeccions i assajos. Per a la
planificació de l’amplitud i intensitat de la proposta de campanya d’investigació geotècnica,
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tant en treballs de camp com en assaigs in–situ i de laboratori, es seguiran les indicacions
donades en els reglaments existents o publicacions contrastades com l’Eurocódigo 7, Guia de
cimentaciones en obras de carreteras, o d’altres.

Aquesta proposta, es materialitzarà en un document d’acord amb les directrius que CIMALSA
fixarà i haurà de ser acceptada per CIMALSA per procedir a la seva execució.

10.1.2.9.5. Execució de la campanya geotècnica.
La campanya comptarà amb els següents elements bàsics:
 Reconeixements de camp (cales, penetròmetres dinàmics i/o estàtics, geofísica,

sondeigs mecànics, estacions geomecàniques, i/o d’altres).
 Assaigs in–situ (assaigs dilatomètrics, assaigs pressiomètrics, assaigs de permeabilitat,

i/o d’altres, etc).
 Assaigs de laboratori (assaigs d’identificació i estat, químics, de resistència,

deformabilitat, i/o d’altres).

Per a l’execució dels reconeixements de camp, assaigs in–situ i assaigs de laboratori,
s’observaran les normatives vigents per a cada tipus de reconeixement o assaig, o en els seu
defecte es compliran les normes de bona pràctica aplicables.

La campanya serà controlada per un tècnic a peu de màquines, mentre durin les feines de
prospecció, inclòs en els preus unitaris dels conceptes del quadre de preus del procediment
d’adjudicació.

Les caixes amb els testimonis dels sondeigs hauran de romandre en poder del projectista fins
almenys l’aprovació definitiva del projecte.

10.1.2.9.6. Redacció de l’estudi geològic geotècnic.
Aquest annex haurà de contenir com a mínim els següents punts, recollint les observacions
que es detallen:
 Índex.
 Descripció del projecte i objectiu de l’estudi.
 Treballs realitzats.
o Es recollirà i sintetitzarà la informació prèvia obtinguda.
o Es farà una descripció dels reconeixements de camp, assaigs in–situ, assaigs de
laboratori efectuats durant la campanya geotècnica, incloent una descripció de la maquinària
i utillatges empleats.
o Es recollirà en forma de taula resum, les unitats i amidaments, de tots els treballs de
prospecció in situ i assajos efectuats en la campanya geotècnica indicant l’alternativa de traçat
a la que pertanyen i l’associació a l’element constructiu que s’ha pretès investigar amb ells.
 Descripció geològica, geomorfològica, tectònica i hidrogeològica de les diferents

alternatives de projecte.

En l’exposició hidrogeològica, s’esmentarà específicament si en les prospeccions realitzades
s’ha detectat la presència d’aigua i en els casos afirmatius es detallarà mitjançant taules les
lectures de nivells i la data, fent finalment una exposició de la possible interacció aigua obra.
També s’exposaran i conclouran els resultats sobre l’agressivitat de l’aigua.
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S’exposaran les dades sísmiques d’acord amb la normativa vigent.
 Geotècnia dels materials

Es presentarà la tramificació en unitats geotècniques i la caracterització geotècnica de
cadascuna d’elles.
 Inventari de talussos.

Es farà un inventari dels talussos en sòls i roca dins de l’àrea d’estudi pel que s’observaran,
classificats per litologies, els existents al llarg de les obres lineals a la zona (ferrocarrils,
carreteres,...) com també de les puntuals (pedreres, excavacions localitzades,...). descrivint
per a cadascun d’ells, com a mínim, les litologies i estructures presents, alçada, rumb i
cabussament del talús, direcció i cabussament de les famílies de juntes i característiques
d’aquestes, presència d’aigua, a més d’observacions sobre la seva situació d’estabilitat actual
i mecanismes de trencament si s’observen i les mesures correctores de inestabilitat existents
si és que n’hi han.
En base a les observacions realitzades, als paràmetres geotècnics resistents obtinguts
en sòls, als paràmetres geomecànics de les juntes en roca, i amb una hipòtesi raonada del
règim d’aigua en el terreny, es determinarà el coeficient de seguretat dels talussos
inventariats, contrastant els resultats.
Amb la informació bibliogràfica i les correlacions entre classificacions del terreny fetes amb
les dades conegudes (granulometria, límits d’Atterberg i humitat natural), s’establiran els
paràmetres geomecànics per a caracteritzar la cohesió i l’angle de fregament intern dels sòls.
Amb els paràmetres així determinats i una hipòtesi raonada del règim d’aigua en el terreny,
es determinarà el coeficient de seguretat dels talussos inventariats i es contrastarà amb les
observacions fetes.
L’inventari vindrà recolzat per fotografies, adequadament identificades.
 Estudi de desmunts

L’estudi dels desmunts abastarà tant l’estabilitat de l’excavació com l’aprofitament dels
materials obtinguts. Abans d’aquesta anàlisi, es farà una zonificació al llarg de la traça,
fundada en la cartografia geològica– geotècnica realitzada, de materials relativament
homogenis des dels dos punts de vista esmentats. Es presentarà un inventari dels desmunts
projectats a les diferents alternatives especificant, litologia i alçades, estudiant específicament
els següents aspectes.
a. Estabilitat.
En base als paràmetres geotècnics i geomecànics obtinguts als sòls, roques i juntes, i amb una
hipòtesi raonada del règim d’aigua en el terreny, es realitzaran els càlculs d’estabilitat
pertinents, mitjançant els àbacs habituals i/o software especialitzat, per tal d’obtenir el factor
de seguretat en funció del atalussat.
Si els desmunts aplicats al projecte atenent a altres criteris que els geotècnics difereixen dels
recomanats en aquest apartat, s’indicarà.
b. Excavabilitat
En base als reconeixements efectuats es valorarà l’excavabilitat dels diferents materials
presents als desmunts, recomanant a més les tècniques necessàries per a l’excavació de
cadascun d’ells, i determinant segons les especificacions de CIMALSA la forquilla de
percentatges de roca no excavable per mitjans mecànics en funció de la potència dels mitjans
d’excavació emprats pel contractista.
A tots els desmunts en roca més importants, on l’estudi geològic–geotècnic indiqui existeix un
fort grau d’alteració decreixent amb la profunditat, es realitzaran perfils de sísmica de
refracció. Recolzant se en les velocitats obtingudes, i els resultats dels assaigs “point load”,
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l’estimació del grau d’alteració, l’espaiat entre juntes,... es farà una estimació del mètode
d’excavació.
c. Utilització dels materials.
Amb totes les dades obtingudes de les característiques dels desmunts en roca, es farà una
classificació d’aquests materials per a ser emprats en pedraplens o reblerts “tot u”, realitzant
a més, una estimació dels percentatges de materials marginals, inadequats, tolerables,
adequats i seleccionats provinents dels diferents desmunts i segons estableix el PG3.
 Estudi de reblerts.

L’estudi dels reblerts te per objecte establir els talussos a emprar i les condicions de la
fonamentació
Els reblerts es classificaran en pedraplens, reblerts “tot u” i terraplens.
Pels pedraplens i reblerts “tot u”, les característiques geomecàniques s’establiran en funció
de la litologia de les roques dominants i la resistència a compressió simple estimada a partir
d’assaigs de càrrega puntual, fent servir les correlacions i paràmetres obtinguts de la
bibliografia tècnica.
S’obtindran els paràmetres resistents del terreny de fonamentació, així com el seu gruix, i
s’estudiarà el coeficient de seguretat global, mitjançant els àbacs habituals i/o software
especialitzat, dels diferents tipus de reblerts, amb diferents materials i graus de compactació,
i diferents atalussats.
Per fer ho, amb algunes mostres representatives dels diferents tipus de formacions de sòls
trobades i amb diferents graus de compactació, compresos entre el 90% i el 100% del Proctor
modificat, es determinaran els valors de la cohesió i de l’angle de fregament intern, i
mitjançant àbacs s’estudiarà el coeficient de seguretat dels reblerts determinant les corbes
talús–alçada pels diferents tipus de reblerts i materials, per a coeficients de seguretat entre
1,25 i 2,0. Aquest càlcul podrà fer se emprant els àbacs típics de la literatura tècnica.
Per al càlcul de l’estabilitat es farà una estimació dels paràmetres resistents del terreny de
fonamentació, que haurà d’investigar se en tots els casos en que de l’estudi geològic–
geotècnic es tinguin dubtes sobre la capacitat portant o les característiques de deformació.
També s’investigaran els sòls “in situ” quan hi hagin reblerts a mig vessant on el terreny tingui
pendents transversals superiors al 20%.
 Estudi de fonaments d’estructures.

En base a la cartografia geològica–geotècnica i a l’observació visual de la zona d’implantació
de cada pas i de llurs voltants, es realitzarà, per a cada alternativa, una estimació del tipus de
fonament –superficial o profund– de cadascuna de les estructures previstes, especificant la
unitat geotècnica en la que es fonamentarà. Totes les estimacions hauran d’anar avalades pels
resultats de la campanya de prospeccions realitzada amb especial èmfasi en sòls de limitada
capacitat portant.
Pels viaductes sobre tàlvegs o lleres als que de la cartografia geològica–geotècnica es dedueixi
que el gruix de sòls al luvials, col luvials o al luvials es superior a tres metres (3 m), es
comprovarà el gruix de sòls mitjançant cales, penetròmetres o sondeigs, al menys en tres
punts, per a determinar si el fonament haurà de ser superficial o profund, i, al segon cas, la
longitud aproximada dels pilons.
 Esplanades.

Es tramificarà la traça de projecte especificant la classificació de l’esplanada obtinguda segons
el PG 3 en vigor i justificant la classificació amb quadre sintètics amb la totalitat de valors
necessaris i justificatius que donen lloc a la classificació i es donaran els gruixos dels diferents
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materials a aportar i compactar segons la categoria d’esplanada que determini el projecte, en
funció de la Instrucción de Carreteras 6.1. Secciones de firme.
 Conclusions.

De forma sintètica, es resumiran els aspectes fonamentals contemplats a l’annex i es
plasmaran les conclusions, recomanacions i altres punts que l’autor consideri necessari entre
les que es trobarien:

 Enumeració i breu descripció de les unitats geotècniques i taules resum les propietats
geotècniques.

 Presentació a mode de resum el coneixement adquirit dels materials al llarg de
cadascuna de les alternatives estudiades, amb l’establiment dels problemes i/o dificultats
d’execució de cadascuna d’elles en relació amb les característiques dels terrenys travessats,
fent una estimació quantitativa i qualitativa de la incidència dels esmentats problemes i/o
dificultats en el cost d’execució de les diferents alternatives i en funció d’ells, s’emetrà un
judici tècnic de la raonable viabilitat tècnica–econòmica de les alternatives.

 Exposició en taules resum de la geometria projectada en desmunts, reblerts

 Determinació de l’agressivitat del medi ( EHE)

 Accions sísmiques

Es presentarà per l’alternativa seleccionada les recomanacions d’investigació
complementàries en fases d’estudi posteriors per tal d’estudiar i acotar els possibles
problemes i/o dificultats detectades.

Apèndixs i documentació de suport.

 Planta geològica 1:50.000 amb situació de les prospeccions executades segons
coordenades UTM (x,y,z– fus 31 – sistema oficial ETRS89) dins el mapa geològic de Catalunya
1:50.000, contingut en la Base de Dades Geològica de Catalunya (BDGC 50M)

 Cartografia geològica–geotècnica a escala 1:5.000, o segons especifiqui CIMALSA, amb
la informació extreta de l’estudi fotogeològic i dels reconeixements geològic i geotècnic, amb
la situació de tots els reconeixements de camp i representació del traçat amb referències de
distancia a l’origen de les diferents alternatives, l’ocupació de desmunts i reblerts, les
estructures i túnels.

 Perfils Geològics Geotècnics.

Amb tota la informació disponible, basada en la cartografia geològica–geotècnica i en la
investigació complementària realitzada, s’elaborarà per a cada solució un perfil longitudinal
geotècnic a escales H
1:5.000 V 1:500, completat, si cal, amb plànols de detall a escales H 1:2.000 V 1:200.
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En aquest perfil es representaran la rasant de la traça i les obres a realitzar (obres de pas per
sobre i per sota, viaductes, ponts i túnels) i la situació de les investigacions realitzades (cales,
sondeigs helicoïdals, sondeigs sísmics, penetracions dinàmiques i sondeigs) amb indicació de
llurs projeccions sobre l’eix, profunditat i distància a l’eix per la dreta o esquerra en el sentit
d’avenç. A les cales i sondeigs es farà una representació esquemàtica dels materials trobats
així com del nivell freàtic. A les penetracions dinàmiques se representarà el gràfic de
penetració.

Sota el perfil longitudinal es representarà una “guitarra” amb la següent informació:

Gruix de terra vegetal, per trams.
Als desmunts:

Percentatges de sòls inadequats i de sols emprables per a terraplens, reblerts “tot u” i
pedraplens. Excavació per mitjans mecànics o amb explosius.
Als reblerts, si es tracta de terraplens, reblerts “tot u” o pedraplens. (Al menys es farà la

separació en terraplens i els altres dos tipus plegats).
Talussos emprats, tant als reblerts com als desmunts.

Tipus d’esplanada estimat als reblerts i als desmunts.
Es presentaran perfils geotècnics de les estructures que arribi, com a mínim, fins a la part més
profunda de les seves fonamentacions, representant les prospeccions existents. Aquesta
informació quedarà recollida als plànols d’estructures del document plànols.

 Registres dels reconeixements de camp executats (columnes estratigràfiques en
sondeigs i cales, interpretacions de penetròmetres dinàmics i perfils sísmics, fitxes d’estacions
geomecàniques,...), i dels assaig in–situ. Cadascun d’aquests registres s’acompanyaran del seu
propi reportatge fotogràfic. Els registres de sondeigs i cales hauran de contenir el bolcament
dels resultats dels assajos, ja siguin in situ com de laboratori.

 Actes signades de tots els assaigs de laboratori realitzats.

 Fulls de càlcul i/o àbacs, i resultats provinents dels estudis d’estabilitat dels desmunts i
reblerts.

 Mapes geològics, geotècnics i hidrogeològics a diferents escales, i registres dels
reconeixements de camp, assaigs in–situ, i assaigs de laboratori recollits com a informació
prèvia.

Altres consideracions a tenir en compte en la redacció de l’annex.

Els resultats de la totalitat de prospeccions mecàniques, assajos in situ i de laboratori i
estacions geomecàniques, s’hauran de presentar a més, en format digital segons el model
normalitzat facilitat per CIMALSA i d’acord amb les directrius que s’oferiran amb la finalitat
d’alimentar l’aplicatiu de gestió integral de dades geotècniques de CIMALSA.

L’estudi geotècnic, haurà de ser realitzat per un tècnic competent i serà signat per
l’autor o autors , especificant l’empresa especialitzada que l’hagi confeccionat.
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Els treballs encarregats a tercers, seran assumits per l’autor o autors del projecte que hauran
de signar al costat de l’autor de l’estudi geotècnic.

10.1.2.10. ANNEX NÚM. 10. MOVIMENT DE TERRES.

S’establirà el moviment de terres (terra vegetal, desmunts i reblerts) per a cada solució
i es tindran en compte, a més del corresponent al tronc, els dels camins i enllaços.
El moviment de terres del tronc s’amidarà mitjançant els perfils transversals obtinguts de la
cartografia. Als perfils de desmunt s’aplicaran els percentatges de terra vegetal, terreny
inadequat, sòl i roca indicats al perfil geotècnic corresponent, i els coeficients de pas, estimats,
del sòl i la roca per obtenir el volum equivalent de reblert.

Els volums del moviment de terres dels camins i enllaços menys importants podran estimar
se en funció de llurs longituds i de l’orografia del terreny on són. Per a les variants i els enllaços
importants, s’obtindran com els del tronc, estimant se els percentatges de terra vegetal, sòl
inadequat i roca en funció dels corresponents del tronc.

El diagrama de masses es representarà gràficament en plànols a escala 1:25.000, sense
reducció, incloent hi el longitudinal del terreny i la rasant.

Quan del diagrama de masses es dedueixi la necessitat d’un préstec o abocador, es procedirà
a localitzar els préstecs i abocadors necessaris, de manera coordinada amb l’estudi d’impacte
mediambiental, per garantir que la localització sigui compatible amb el medi.

En el cas de necessitat d’un préstec, s’estimarà un volum doble del que surti teòricament
dels amidaments, per preveure el grau d’incertesa sobre la qualitat de les terres d’obra i dels
mateixos préstecs.

A més, caldrà distingir els préstecs dels materials segons les qualitats requerides, és a dir, es
tractaran de forma diferenciada els préstecs de materials destinats a l’explanada i a les
diferents capes de l’afermat.

Cada préstec serà investigat amb un mínim de tres (3) cales estimant se el volum i validesa en
base als resultats d’assaigs sobre mostres i a la cartografia geològica–geotècnica.

En resum, la informació a subministrar serà:

Amidaments de terra vegetal, desmunts i reblerts.
Diagrama de masses.
Préstecs.
Abocadors.
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10.1.2.11. ANNEX NÚM.11. PROCEDÈNCIA DE MATERIALS I MOVIMENT DE TERRES.

S’obtindrà informació de pedreres i jaciments i de les instal lacions de subministrament
existents en la zona on es desenvolupen les solucions estudiades, per completar l’existent al
Mapa de Rocas Industriales de l’IGME.

10.1.2.11.1. Pedreres.

Es farà una descripció de cada una i es classificarà segons el material a explotar: roques
volcàniques, quarsites, calcàries,... S’indicarà si és en explotació o no, i, si ho és, la capacitat
de producció.

Es prendran i inclouran fotos dels talls en explotació i dels abandonats, de les instal lacions de
matxucat, dels aplecs de granulats existents i dels laboratoris.

Sobre la planta a escala 1:50.000 o 1:200.000 on s’hagin representat les diferents traces en
estudi s’indicaran les situacions de cadascun dels aprofitaments detectats, i es dibuixaran
croquis acotats amb llurs accessos.

Per tal de conèixer les característiques més significatives per a la seva utilització, s’obtindrà la
informació següent, mitjançant els corresponents assaigs:

Granulometria.
Coeficient de desgast de Los Angeles.
Pes específic aparent.
Pes específic real.
Absorció (%).
Estabilitat al SO4Mg (%).
Adhesivitat al betum (% de pedra coberta).
Carbonat càlcic (%).
Coeficient de poliment accelerat (CPA).

10.1.2.11.2. Jaciments de materials granulars: Graveres i sorreres.

Es farà de manera semblant a les pedreres. Es prendran i inclouran fotos dels talls en
explotació i dels abandonats, de les instal lacions de crivellat, rentat, classificació, matxucat,...
i dels aplecs de granulats existents, i dels laboratoris.

De les que siguin en explotació es procurarà obtenir del propietari dades referents al ús i
qualitat dels materials i, el cas escaient, es prendran mostres representatives per a assaigs.
Dels que no siguin en explotació, o abandonats, es realitzarà un croquis acotat a escala
1:20.000 on es defineixi l’extensió aparent del jaciment i una cubicació aproximada del
material a explotar, fent hi un mínim de tres (3) cales per investigar ho.
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Amb el material pres a les cales es faran assaigs de granulometria, límits d’Atterberg, matèria
orgànica i contingut qualitatiu de sulfats i carbonats. Per als jaciments de materials granulars
susceptibles de ser emprats com a granulats per a formigons, es faran, a més a més, els assaigs
següents:

Equivalent de sorra.
Desgast de Los Angeles.
Contingut de sulfats.
Absorció d’aigua.
Estabilitat a l’atac amb SO4Mg.
Coeficient de forma del granulat gruixut.

De cada jaciment, segons els resultats obtinguts, s’indicarà la forma d’explotació a aplicar per
emprar lo:
crivellat, rentat, classificació, matxucat,...

10.1.2.11.3. Obertura de nous préstec

Amb independència dels jaciments i pedreres inventariades, es localitzaran i caracteritzaran
geològicament parcel les capaces de subministrar almenys el doble del volum de materials
que els necessaris per a formació de reblerts deduïts del diagrama de massa. La selecció de
parcel les de nous prèstecs estarà d’acord amb els criteris ambientals, de planejament, usos
del sòl i de funcionalitat.

10.1.2.11.4. Instal lacions de subministrament.

S’investigaran i documentaran les instal lacions de subministrament de materials que
poguessin emprar se a les obres: fàbriques de ciments, de formigó i de productes i mescles
asfàltiques, i se indicarà la naturalesa, tipus i dimensions de les instal lacions, capacitat de
producció, pedreres i jaciments granulars dels que es proveeixen, i es recollirà la informació
disponible sobre els assaigs de control de materials i productes acabats.

Per a llur localització es seguiran les instruccions donades per a les pedreres i els jaciments.

Es prendran fotos generals i detallades del conjunt de cada instal lació, dels aplecs de
granulats; sitges de conglomerants, dipòsits d’aigua, dispositius de dosificació i de mescla, i
dels laboratoris de control.

10.1.2.11.5. Abocadors

S’investigarà la localització d’abocadors aptes per a cadascun dels materials de rebuig
provinents de la pròpia actuació.

10.1.2.11.6. Reportatge gràfic.

Per il lustrar l’annex, s’inclourà un reportatge gràfic amb les fotografies realitzades.
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10.1.2.12. ANNEX NÚM. 12. CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE.

L’estudi climatològic i hidrològic de la zona objecte d’estudi inclourà els apartats següents:

10.1.2.12.1. Dades climàtiques generals.

Als efectes de caracteritzar, del punt de vista climàtic, les diferents alternatives, es podrà
obtenir informació dels organismes que tenen publicacions sobre aquest tema.

10.1.2.12.2. Dades pluviomètriques.

S’establiran contactes amb els organismes i entitats explotadores de xarxes meteorològiques,
tant autonòmiques com estatals, i se seleccionaran les estacions pluviomètriques més
representatives, és a dir, les que disposin d’una instrumentalització més complerta i del més
gran nombre de registres, distribuïdes de manera adient a l’interior i als voltants de les
conques afectades per la traça, així com a prop d’aquesta.

Es prepararà un quadre genèric al que s’indicaran l’altitud, coordenades, conca hidrogràfica,
designació i número de relació assignat per l’organisme que es fa càrrec de cadascuna de les
estacions seleccionades.

Sobre un plànol a escala 1:200.000 (o l’escala adient) es portarà la situació de les estacions
sobre la zona d’estudi per on va la traça, representant hi també l’àmbit / extensió de les
conques principals afectades.

De cada una de les estacions es recolliran les sèries mensuals de precipitacions màximes
diàries i d’altres durades de precipitació si n’hi haguessin.

Amb les dades de precipitacions màximes diàries s’obtindrà el nombre de vegades de la sèrie
que, a un mes determinat, s’ha produït la precipitació màxima diària. Prenent en abscisses els
mesos de l’any (gener a desembre) i en ordenades el nombre de vegades que s’ha produït el
succés (freqüències), se determinaran les pautes més acusades: estacions seca i humida,...).

10.1.2.12.3. Càlcul de precipitacions i intensitats de pluja.

A partir de les sèries de precipitacions màximes anuals, es determinaran les màximes
corresponents als períodes de retorn de 2, 5, 10, 25, 50, 100 i 500 anys per a les diferents
durades dels aiguats a que correspongui cada sèrie, adoptant la llei de distribució SQR ET
màx., tal com es recull a la publicació “Recomanacions sobre mètodes d’estimació
d’avingudes màximes” del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya. En tot cas, els procediments de càlcul adoptats s’hauran d’adaptar als criteris
especificats per l’Agència Catalana de l’Aigua en les recomanacions publicades a la seva pàgina
web.
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Amb els resultats obtinguts d’aquests ajusts s’elaboraran plànols d’isomàximes diàries per als
diferents períodes de retorn.

Per a determinar les intensitats màximes corresponents a les diferents durades de l’aiguat,
s’aplicarà, segons sigui el cas, algun dels mètodes següents:

 S’elaboraran les corbes “intensitat – durada – freqüència”, quan es compti amb sèries
de precipitació de diferents durades.

 Se seguirà el mètode indicat a la Instrucción 5.2 I.C. Drenaje superficial del Ministerio
de Fomento, quan no es disposi de la informació necessària.no es disposi de la informació
necessària.

Per a aquests càlculs es prescindirà de les estacions a les que el contrast de llurs lleis de
distribució no s’hagués acceptat.

10.1.2.12.4. Estudi particular de conques. Càlculs.

Pel càlcul de cabals s’aplicaran mètodes hidrometeorològics de transformació precipitació –
cabal. Aquesta aplicació requerirà la delimitació de les diferents conques interceptades per la
traça sobre un plànol a escala
1:50.000, o a altres adequades a llur extensió, i hauran d’obtenir se, com a mínim, les dades
físiques següents:

Superfície de la conca.
Longitud de la llera principal.
Cotes d’origen i de desguàs d’aquesta llera.
Llindar o coeficient d’escorrentiu de la conca.

Se seguiran les recomanacions emeses per l’Agència Catalana de l’Aigua i de la vigent
Instrucción de Carreteras 5.2 I.C. “Drenaje superficial”, així com la resta de publicacions
específiques per a càlcul de cabals màxims en conques naturals.

S’obtindrà un quadre resum que indicarà el número indicatiu de cada conca, totes les seves
característiques físiques (superfície, longitud, pendent,...), la intensitat màxima de l’aiguat
considerat i el cabal de càlcul per a dimensionar l’obra de drenatge corresponent.

Quan l’obra a projectar comporti el disseny de ponts sobre rius i, en general, obres de
drenatge transversal, els cabals es calcularan per a períodes de retorn de 500 anys, fent servir
els procediments i programes informàtics establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Si es tractés de conques aforades, es contrastaran els valors obtinguts pel estudi de les sèries
estadístiques de cabals màxims, amb els obtinguts pels mètodes hidrometeorològics.
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10.1.2.12.5. Drenatge. Dimensionat.
Es predimensionaran els ponts i les obres de drenatge transversal necessàries per a
desguassar les conques delimitades, seguint les recomanacions indicades al document
“Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai
fluvial” de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Es tindran en compte, totes les recomanacions en quant a metodologies, paràmetres i
consideracions en el càlcul i selecció dels dissenys hidràulics publicades per l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA), essent requisit per a l’acceptació final del projecte, l’obtenció d’un informe
favorable per part d’aquesta entitat.

10.1.2.13. ANNEX NÚM. 13. MEDIAMABIENTAL

Prenem com a base l’Estudi d’Impacte ambiental, es donaà la informació suficient per justificar
les mesures, criteris i decisions que s’exposen en aquest Estudi Informatiu.
S’inclouran les dades i plànols més rellevant. En especial les que afectin a l’anàlisi multicriteri
ocondicionin el traçat, l’ordenació o qualsevol altre a parèmetre

S’inclouran les conclusion de l’Estudi d’Impacte Ambiental.

10.1.2.14. ANNEX NÚM. 14. SECCIONS TIPUS I FERMS.

S’inclourant les seccions tipus correlacionades amb els traçats portats a terme, és a dir, les
seccions tipus més significatives d’acord amb els traçats de les vies i dels vials principals.

S’inclouran les seccions més significatives de la plataforma de la terminal i de la terminal.

És a dir, les seccions més rellevants segons:

 Número de carrils, tipulogies, amples, desviaments, murs,etc
Nombre de carrils, cunetes, vorals interiors i exteriors, mediana, al tronc i a les

rotondes, interseccions i enllaços.

Les seccions ferroviàries tindran en compte tant la infrastructura com la superestructura de la
via

Es justificaran els paràmetres més rellevants d’acord a la normativa i a les especificacions
concretes del projecte
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10.1.2.15. ANNEX NÚM. 15. TIPOLOGIA D’ESTRUCTURES.

En aquest annex s’inclourà la justificació econòmica de les tipologies adoptades pels ponts
sobre i sota de les infraestructures ferroviàries i viàries; per les obres de drenatge transversal
i llurs instal lacions.

10.1.2.16. ANNEX NÚM. 16. SEGURETAT, SENYALITACIÓ I CONNEXIÓ A VIA GENERAL

L’objectiu de l’anàlisi de la seguretat viària en els estudis informatius és garantir l’estudi de
les repercussions dels diferents aspectes del projecte d’una carretera (disseny, traçat
geomètric) sobre la seguretat de la circulació i de l’explotació.

Cal avaluar els principals elements físics d’una carretera que puguin influir en la seguretat
dels seus usuaris, amb l’abast propi dels estudis informatius.

Els riscos i les consegüents actuacions estaran relacionats, justificats i referits a les
corresponents normatives.

Es tindrà una especial cura en:
 Nusos de vials
 Intersecció entre vials i ferroviari o entre vianants / operaris i qualsevol tipus de trànsit

(viari, ferroviari, grues).
 Recorreguts de vianants externs a la terminal
 Llocs conflictius:
 Connexions entre trams de diferent rang o diferents velocitats de trànsit.
 Llocs de forta activitat en l’explotació ferroviaria
 Entrades i sortides. Conveniència de limitar els accessos (visibilitat, paviment).

 Com a conclusió d’inclourà una taula on figuren els principal riscos i la mesura portada
a terme.

Pel que fa a la senyalització es referirà tant a la senyalització ferroviària, com a la viaria pel
que fa als vials interns o al vial extern d’accés, dintre de l’àmbit del projecte

Es farà una relació de la necessitat de senyalització interna a la terminal i de connexió a la via
general.

Aquest annex tindrà la suficient informació per tal de poder mantenir converses amb ADIF al
respecte.

Així mateix, es recollirà en el pressupost com a un capítol propi la senyalització per connexió
a la via general.
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10.1.2.17. ANNEX NÚM. 17. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS.

Per a confeccionar aquest annex, caldrà desenvolupar els apartats següents:
Memòria.
Plànols.
Relació de béns i drets afectats.

- Relació de serveis afectats.

10.1.2.17.1. Memòria.
Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidències més significatives. Els apartats a
desenvolupar a la Memòria seran:

Descripció i generalitats (amb especificacions de com s'han obtingut les dades).
Criteris adoptats, en els punts següents:

- Línia d’expropiació.
- Descripció i tipus de terrenys afectats.

Justificació de les ocupacions temporals i servituds de pas d'expropiacions, si n’hi ha,
basada en l’article 108 de la Llei d’Expropiacions.

Valoració dels terrenys (especificant que no té caràcter vinculant).

Es realitzarà una valoració dels béns afectats, a més de les "superfícies a expropiar" i de les
"superfícies a ocupar".

Aquesta valoració tindrà aplicats els percentatges que li corresponguin, i és la que es
considerarà en el Pressupost per al coneixement de l’Administració.

10.1.2.14.2. Plànols.
Els plànols d’Expropiacions, a l’escala 1:5.000, no portaran les corbes de nivell com a fons i
només apareixerà la planimetria, en base a la qual s’indicaran els límits de la parcel la,
número de polígon, límit de Termes Municipals i el límit d’Expropiacions.

En un plànol semblant, on aparegui tot el corredor i la plataforma, es representaran amb
simbologia perfectament identificada, els serveis existents i les afectacions creades per cada
itinerari de manera que, a vista, ja pugui tenir se una imatge de la importància relativa
d’aquestes.

10.1.2.14.3. Relació de béns i drets afectats.
Inclourà una taula per a cada itinerari alternatiu, on apareixeran:

Terme municipal.
Extensió afectada de terrenys rústics classificats per naturalesa del conreu.
Extensió afectada d’habitatges i edificis industrials.
Preu mig de cada unitat de superfície expropiada segons naturalesa.
Quantitats estimades per indemnitzacions de trasllats i lucre cessant.
Imports globals per cada terme municipal de les expropiacions i indemnitzacions.
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Imports globals per cada itinerari alternatiu de les expropiacions i indemnitzacions. I un
quadre comparatiu d’imports globals a tots els itineraris alternatius

10.1.2.14.4. Relació de Serveis Afectats.
Inclourà una taula per a cada itinerari alternatiu, on, en diferents columnes, apareguin:

Naturalesa del servei: línia elèctrica, telefònica, telegràfica, de transmissions, aèria o
subterrània; canalitzacions subterrànies d’aigua potables, de reg o bruta; canonades de
conducció de gas, petroli i derivats,...

Entitat titular.
Identificació de la línia, tram i ramal.
Composició.
Elements afectats.
Dispositius per a la reposició.
Import estimat de la reposició.
Terrenys necessaris a expropiar o a imposar servituds per la realització de les

restitucions.
Import de les expropiacions i de les imposicions de servituds.
Import total de les reposicions , amb expropiacions i servituds incloses, a cada itinerari

alternatiu.
I un quadre resum amb els imports totals de les reposicions, les expropiacions i les servituds
a cada itinerari alternatiu.

10.1.2.18. ANNEX NÚM. 18. ANÀLISI MULTICRITERI.

Per a cada una de les alternatives, i en base als estudis específics realitzats es calcularà el
seu cost en el que intervindran els capítols següents:

Treballs previs i demolicions.
Moviment de terres.
Drenatge.
Afermat.
Estructures, murs.
Funcionalitat ferroviaria
Senyalització i abalisament.
Obres complementàries.
Mesures correctores de l’impacte mediambiental.
Reposició de serveis afectats.
Expropiacions.
Seguretat i Salut.
Acció cultural.

En haver se establert els costos, es realitzarà un Anàlisi Multicriteri de cada una de les
alternatives estudiades, tenint en compte, fonamentalment, criteris de rendibilitat i
mediambientals, pel que es realitzarà un estudi de rendibilitat i un anàlisi dels impactes
mediambientals residuals de cadascuna de les solucions.
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10.1.2.18.1. Vida útil.

Serà de cinquanta (50) anys a partir de l’entrada en servei. (Anys 5 al 25).

10.1.2.18.2. Costos del projecte.

Es prendran en compte els costos d’inversió, que es distribuiran dins dels dos anys abans de
l’entrada en servei (anys 3 i 4) i els costos de rehabilitació i explotació, distribuïts
uniformement al llarg de tot el període de vida (es pot prendre com a xifra anual l’1,5% dels
costos d’inversió).

Els costos d’inversió inclouran els de disseny, els d’execució de les obres inclosos els de les
mesures correctores per a minimitzar els impactes ambientals, els de direcció i control de les
obres, així com els de les expropiacions i la reposició dels serveis afectats.

10.1.2.18.3. Beneficis de cada alternativa.

Seran calculats per la diferència dels costos generalitzats del transport viari a la situació
actual i a cadascuna de les alternatives. Els orígens i destins d’aquests transport serà donat
per CIMALSA.

Els components del cost seran:

CF Costos de funcionament: amortització, conservació, grues, consums de combustibles,
lubricants i pneumàtics.
CE Costos d’externalitats.
CT Costos dels temps de transport
CM Costos (econòmics i del temps) de maniobra i descàrrega (si es significatiu).

El cost d’externelitats inclouran accidents, emissions de partícules, soroll, etc. i es tindrà en
compte respecte de la situació actual, sense que calgui distingir una alternativa d’una altra.

Els costos generalitzats del transport seran elaborats pels vehicles mig

Els valors hauran d’estar justificats, referits a les fonts i acceptats per CIMALSA

La diferència entre els costos generalitzats del transport corresponent a la situació actual (A0)
i futura (Ai) son els estalvis o beneficis diaris produïts per l’actuació objecte d’estudi als
usuaris i a la col lectivitat, en general.

10.1.2.18.4. Anàlisi cost – benefici (rendibilitat de l’actuació).

Aquest ànalisi es presentarà en 3 blocs:

Bloc de rendibilitat econòmica:
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Ja determinats els fluxos anuals de costos i beneficis propis de cadascuna de les alternatives
d’actuació considerades, es farà una avaluació de la rendibilitat, tenint en compte els següents
indicadors econòmics:

V.A.N. Valor Actual Net del projecte, considerant diferents taxes de descompte.
B/C Relació benefici–cost, amb les mateixes taxes de descompte.
T.I.R. Tassa Interna de Retorn.
P.R.I. Període de Recuperació de la Inversió. (Dóna preferència als resultats rendibles a curt
termini i penalitza els retards).

També es valorarà l’impacte econòmic en l’entorn d’aquest tipus d’infraestructura

Un segon bloc de rendibilitat segons les externalitats:

Hi haurà un apartat específic, detallat i comparatiu de la rendibilitat atenen exclusivament al
cost de les externalitats: emissions de gasos, accidentabilitat, soroll, etc.

Un tercer bloc de valoració ja conjunta cost – benefici (global)

Aquests tercer bloc de la rendibilitat global, també tindrà un comparatiu del transport per
carretera i el transport per ferrocarril a través de la terminal.

Si bé CIMALSA ha de col laborar en les hipòtesis base de càlcul d’aquestes externalitat, el
Consultor haurà de definir i buscar les dades necessàries. Es pendran com a base l’Observatori
de costos del Transport de la Generalitat de Catalunya i del MITMA, així com l’Observatori de
costos del transport de mercaderies per ferrocarril de CIMALSA

Com a tots els processos de preavaluació, les dades bàsiques processades ho son
fonamentalment de futur i subjectades a un marge d’incertesa que introdueix un risc al
determinar els indicadors. Analitzar la importància relativa d’aquest risc suposa conèixer la
variació d’un o altre dels indicadors per determinades variacions a les dades, el que exigeix
realitzar un anàlisi de sensibilitat. Aquest anàlisi de sensibilitat es durà a terme introduint
variacions a les dades següents:

Disminució del trànsit ferroviari previst.
Augment de la capacitat de transport ferroviària
Augment dels costos de construcció.
Augment dels costos d’explotació.

L’anàlisi de sensibilitat serà completat amb una revisió crítica dels beneficis indirectes
considerats a l’avaluació.

10.1.2.18.6. Anàlisi Multicriteri.

Fins hores d’ara, i als efectes d’avaluació de les alternatives, s’han esmentat els aspectes
següents:
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Impactes residuals inevitables.
Costos de diferents orígens i naturaleses.

Dins de l’Anàlisi Multicriteri hauran de considerar se també els aspectes funcionals no resolts.
La realització de l’Anàlisi Multicriteri comportarà les activitats següents:

Definició d’objectius de l’avaluació.
Establiment d’indicadors significatius per a cada objectiu.
Establiment de criteris de ponderació de cada objectiu i formació de la matriu de

coeficients de ponderació, analitzant la sensibilitat a la variació dels coeficients de ponderació.
Formació d’una matriu d’indicadors de satisfacció d’objectius per cada alternativa.
Aplicació d’una o vàries tècniques de selecció multicriteri (anàlisi desagregat, mètodes

Delphi, Pattern, Electre,...).

En base a l’Anàlisi Multicriteri realitzat, es disposarà d’una classificació de les alternatives pel
que fa a llur viabilitat des dels punts de vista tècnic, funcional, social, ambiental i administratiu,
i rendibles des del punt de vista socioeconòmic.

Com a conclusió d’aquesta part es redactarà un informe contenint els criteris i mètodes
utilitzats a l’Anàlisi Multicriteri i els resultats obtinguts.

Com a resultat de tots aquests estudis s’arribarà a diferenciar la viabilitat de cada itinerari
atenent al respecte del medi a la funcionalitat i a la rendibilitat econòmica. Tot i en això, el
Consultor no proposarà cap de les alternatives desenvolupades: es limitarà a indicar la
idoneïtat de cadascuna d’elles, en funció dels paràmetres socioeconòmics estudiats en aquest
annex.

10.1.2.19. ANNEX NÚM. 19: Informe de l’impacte econòmic i social.

D’acord amb l’article 113 de la Llei de Finances i a l’Acord de Govern 20/12/2012 per a aquesta
terminal, on es preveu una inversió superior als deu milions d’euros, escau un informe
d’impacte i social de l’alternativa escollida.

D’altre banda, un dels criteris de ‘anàlisi de multicriteri és la valoració de la rendibilitat de les
diferents alternatives mitjançat els corresponents anàlisi de cost – benefici

Per tant, un cop portat a terme l’anàlisi muticriteri cal el seu propi annex per a l’informe
d’impacte i social

Aquest Informe pot ser idèntic a l’anàlisi cost – benefici que s’inclou en l’anàlisi muticriteri
sempre i quan s’hagi redactat amb el contingut que la Llei de Fianances i l’Acord de Gobern
requereixen per a l’informe de l’impacte econòmic i social

A més a més, cal especificar que,d’acord amb la instrucció DGIM/1/2015, l’eina adoptada pel
Departament en aquest anàlisi de cost benefici és el Sistema d’Avaluació d’Inversions en
Transport (SAIT).
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Tanmateix, el SAIT no inclou les terminals ferroviàries de mercaderies en les tipologies
d’infraestructures pel transport que enumera en el seu àmbit d’aplicació.

Així doncs les eines i la metodologia amb que es porti a terme aquesta avaluació a més de
SAIT, poden tenir també com a base models i guies reconegutsi adients; i donar compliment,
com és lògic, als objectius de la Llei i a l’Acord esmentat

La metodologia fina haurà de ser reconeguda i validada per CIMALSA i la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat.

Alguns exemples de guies de referència són:
 La Guia d'avaluació d'inversions en ferrocarril d'ADIF
 Informe sobre els serveis de transport de mercaderies per ferrocarril de la CNMC
 Observatoris ferroviaris
 Guidance on appraising the economic impacts of rail freight measures
 ...

10.1.2.20. ANNEX NÚM. 20. PRESSUPOST TOTAL ESTIMATIU

En aquest annex es reflexarà en forma de taula, la suma de pressupostos parcials al que
s’aplicaran les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA vigent, obtenint l’estimació de
pressupost de l’obra. La suma de l’Estimació de pressupost de l’obra, l’estimació del
pressupost d’expropiacions i l’estimació del pressupost de les mesures correctores, resulta el
Pressupost total estimatiu.

10.1.2.21. ANNEX NÚM. 21. TITULARITATS I CATÀLEGS

L’objectiu d’aquest annex és establir una proposta d’assumpció de la titularitat, per part de
les diverses administracions que puguin esdevenir implicades, de cadascuna de les
alternatives desenvolupades a l’estudi informatiu. Aquesta proposta també inclourà els
eventuals canvis de titularitats d’infraestructures (vials locals a carreteres d’accés o com a vials
de servei de la terminal)

Aquest annex constarà d’una memòria en la que es detallaran els criteris emprats per a
l’elaboració de la proposta de titularitats, i dels plànols següents:

Plànol de l’estat acual (amb indicació de titularitats de les vies existents).
Plànol de l’estat futur (amb indicació de la proposta de les titularitats resultants).

A més a més es farà un plànol específic per a cada alternativa, que inclogui l’estat actual de la
REFIG i l’estat futur amb la connexió de la terminal. En aquest plànols s’indicaran les titularitats
actuals, el seu valor estimat d’expropiació i la seva superfície. Es destacaran el sòls de
titularitat pública

10.1.2.22. ANNEX NÚM. 22. INTEROPERABILITAT.
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Es redactarà un annex específic en català i castellà (separat) que verifiqui el compliment de
cada alternativa de les normatives, criteris d’interoperabiitat i de la resta de criteris d’ADIF
tant en la connexió de la terminal a la REFI, com en aquelles actuacions que es puguin veure
afectades.

10.1.2.23. ANNEX NÚM. 23. CRONOGRAMA D’ACTUACIONS.

L’annex inclourà, a més del Pla d’obra que es deriva de que es deriva d’aquesta actuació,
s’inclouran la resta d’accions necessàries per iniciar l’activitat de la terminal des de l’arpovació
d’aquest Estudi Informatiu i el seu corresponen Estudi d’Impacte Ambiental

10.1.2.24. ANNEX NÚM. 24. REPORTATGE FOTOGRÀFIC.

Inclourà les imatges fotogràfiques numerades acompanyades d’un plànol de localització de
les mateixes amb indicació de la orientació.

10.1.2.25. ANNEX NÚM. 25. ANÀLIS PREVI D’ALTERNATIVES.

Aquest annex inclourà tota la documentació generada a l’inici de l’estudi i que ha servit per
analitzar les possibles alternatives i seleccionar les més convenients que es desenvolupan el
l’estudi informatiu

 DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS.

Per a cada alternativa estudiada es dibuixaran els Plànols assenyalats als punts següents.

Tots els plànols del Projecte es confeccionaran d’acord amb el Manual d’Estructuració
Informàtica i PDF dels projectes d’Obra Civil d’INFRAESTRUCTURES.CAT. Les escales a utilitzar
als plànols seran les que s’especifiquen en aquest Manual.

Quan la complexitat ho requereixi, s'establirà una relació entre ells a mode d'enllaç per a
facilitar la seva interpretació.

Tots els plànols es lliuraran en pdf i en suport informàtic.

L'índex de plànols s'ajustarà a les llistes i continguts que s'expliciten en aquest apartat.

Les escales de treball a emprar seran diferents en funció de quina sigui la més gran d’elles
emprada a la informació disponible. De vegades, i per a no fer servir un nombre exagerat
d’escales, caldrà reduir o amplificar l’escala a que es representi la informació.
 
 

Matèria Escala de representació 
Cartografia General                    1:5.000 

Especial                   1:2.000 
Geologia i geotècnia Fotogeologia           1:8.000 

General     H            1:5.000 
                  V            1:500 
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Especial    H            1:2.000 
                  V            1:200 

Traçat General     H            1:5.000 
                  V            1:500 
Especial    H            1:2.000 
                  V            1:200 

Obres de fàbrica, de 
drenatge i murs 

1:100 
1:50 

Expropiacions i Serveis 
Afectats 

1:5.000 o 1:2.000 

Planejament urbanístic 1:5.000 o 1:2.000 

CIMALSA, atenent a circumstàncies especials, podrà exigir emprar ne d’altres.

10.2.1. PLÀNOLS DE SITUACIÓ GENERAL, DE CONJUNT I DE PLANTA.

S'inclouran les col leccions de plànols següents:

Plànol índex i de situació general.
Plànol de conjunt, a escala 1:5.000, sobre fotografies aèries. Aquest plànol podria

aprofitar se per incloure la sensibilitat mediambiental.
Plànol de conjunt, a escala 1:5.000.
Plànols de planta, a escala 1:5.000.
Plànols de planta, a escala adequada, sobre els Plans Urbanístics afectats.

Es representaran tots els punts notables: tangències de canvi d’alineació; paràmetres de
clotoides; radis de corbes; vèrtex d’alineacions, etc.

Les obres projectades es dibuixaran de forma que es puguin diferenciar amb claredat de
les existents en l'actualitat.

Es retolaran les referències de totes les obres de fàbrica, de les obres de drenatge transversal
i dels serveis afectats.

10.2.2. PERFILS LONGITUDINALS.

Per als perfils longitudinals, s'utilitzarà l'escala 1:5.000 en horitzontal i l'escala 1:500 en
vertical.

Per a cada calçada, es representaran els punts notables de canvis de pendent; els pendents
de les pujades i baixades; els kV dels acords verticals, els vèrtex, etc. amb indicació del PK
corresponent.

Es dibuixaran en fulls a part, incloent esquemes amb la disposició i denominació d'aquests, els
perfils longitudinals de tots els eixos dels ramals i variants projectats, precisant la continuïtat
en els perfils longitudinals dels eixos amb el que enllacen en els seus dos extrems.

Caldrà també representar les obres de drenatge i les obres de fàbrica.
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10.2.3. PERFILS TRANSVERSALS .

Si escau, si demanera justificada pel consultor i acceptada per CIMALSA, es definiran
únicament els perfils transversals més significatius, incloent tot el que sigui necessari, per
a la millor comprensió de l'obra projectada.

Es dibuixaran a escala 1:200 cada cinquanta metres. A aquesta col lecció de perfils s’afegiran
els corresponents als estreps de les obres de fàbrica.

S'hi detallaran com a mínim els punts següents:

Aresta superior i peu de desmunt.

Aresta superior i peu de terraplens.

Trencalls i banquetes en els talussos de desmunt o de terraplè.

Vores extremes i vèrtex de cunetes.

Encaixos per a ferms / balast i vies.

Escalonament per a l'assentament de terraplens.

Eix o eixos de definició.

Murs de contenció.

En els perfils es retolaran les identificacions, amb els corresponents PK, les cotes dels eixos
i dels peralts, així com les dades de superfícies d'excavació, de terraplè i capes granulars del
ferm.

Es dibuixaran perfils transversals correguts en les zones de contacte de ramals i vies
d'acceleració i desacceleració amb calçades definides per a eixos diferents; havent de figurar
les identificacions i cotes dels dos eixos.
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10.2.4. SECCIONS TIPUS.

Per a cada cas diferent es dibuixaran, a escales diverses, seccions tipus per les de diferent
nombre de carrils i amplades de la mitjana, si és el cas, a les situacions de desmunt, terraplè,
mitja vessant, corba a la dreta, corba a l'esquerra, ampliació de voral, calçada amb carril
d'acceleració o de desacceleració, sota obra de fàbrica (incloent gàlibs), sobre estructures,
en carreteres, vies de servei, etc.

Es representaran clarament, a cada secció tipus, amb indicació del valor i del sentit de
llurs pendents els límits de coronació de terraplè, o d'assentament en desmunt; les capes
granulars, les capes bituminoses, les capes tractades o de formigó del ferm; els reblerts i els
recobriments de terra vegetal.

A les seccions tipus, s'identificarà la situació de voreres, rigoles, canalitzacions, cunetes,
drenatges, col lectors, reblerts filtrants, barreres flexibles i/o rígides, murs de contenció,
defenses de vorals, bàculs i columnes d'il luminació, etc.

Tots els elements s'acotaran horitzontalment (referint los als eixos definits en l'Annex
de Traçat, que igualment s'hauran de representar).

També s'acotaran els gruixos si són uniformes, i els seus valors mínims si són variables amb
indicació expressa de què ho són.

10.2.5. DRENATGE TRANSVERSAL.

Es representaran la planta, el perfil longitudinal i la secció transversal de cada obra de
drenatge i de l'explanació de l'entorn immediat, a escala 1:100.
S'indicarà la denominació de l'obra; el PK de l'eix de la plataforma en què es produeix la
intersecció amb l'eix de l'obra; l'azimut de l'eix de l'obra; la seva longitud total (o les longituds
a un i altre costat de la intersecció d'eixos); cos i embocadures de l'obra, tractament al seu
entorn (canalització, emmacat, etc.).

10.2.6. DRENATGE LONGITUDINAL.

A l'escala 1:5.000 es representaran les alineacions de cunetes, drens i col lectors amb totes
les arquetes intercalades, indicant els elements d'abocament i extracció d'aigua, i la tipologia
de les arquetes i dels col lectors.

Si és el cas, es representaran les connexions amb el drenatge transversal i amb la xarxa de
sanejament existent.
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10.2.7. OBRES DE FÀBRICA.

A escala adequada a la mida del plànol (1:100, 1:500, etc.) es representaran la planta i l'alçat
longitudinal de l'obra de fàbrica (O.F.) en qüestió.

S'indicaran els punts de replantejament dels quals, en un quadre, se n'indicaran les
coordenades X, Y, Z. Caldrà també assenyalar els punts d'intersecció dels eixos de l’O.F. i els
ramals o eixos de les plataformes, grafiant els PK i angles corresponents.

S'acotaran les longituds de mòduls, així com les dimensions de fonaments, alçats, aletes i
taulers, etc.

En els plànols de planta i alçat de l’O.F. es grafiarà la localització dels sondejos, dels assaigs de
penetració i de les cales realitzades, per a la caracterització del terreny de fonamentació a la
zona de l’estructura i al seu entorn més immediat.

Als alçats a més es representarà l’estratigrafia interpretada i la posició del nivell freàtic.

10.2.8. EXPROPIACIÓ I SERVEIS AFECTATS.

Com s'ha indicat en els annexos respectius.

 DOCUMENT NÚM. 3 . PRESSUPOST.

Per a la confecció del pressupost, en base a la metodologia aplicada per CIMALSA per a
l'establiment i el seguiment dels paràmetres de cost, temps i qualitat, s'utilitzarà el programa
informàtic per a l'elaboració de pressupostos TCQ 2000, del qual el Consultor haurà de
disposar.

El document pressupost inclourà:

10.3.1. ESTAT D’AMIDAMENTS.

Per a cada tram en que s’hagi descompost cada itinerari alternatiu objecte de l’Estudi,
s’amidaran les unitats d’obra següents:

Moviment de terres.
Drenatge.
Afermat.
Estructures, murs i túnels.
Senyalització i abalisament.
Obres complementàries.
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10.3.1.1. MOVIMENT DE TERRES.

Com que els programes de disseny ho permeten, s’amidaran els cúbics de:

Excavacions i transport de:
- terra vegetal;
- sòls inadequats a abocador;
- sòls a emprar a l’obra;
- sòls de préstecs.

Formació i compactació de reblerts:
- pedraplens;
- terraplens;
- reblerts tipus “tot u”.

10.3.1.2. DRENATGE LONGITUDINAL.

S’amidaran les longituds de cada calibre de col lector i creuament entre pericons; de cada
secció de cuneta revestida i de baixant; el nombre d’unitats d’embornals, pericons, buneres i
peces especials de connexió o caiguda dels baixants.

10.3.1.3. AFERMAT.

S’amidarà per metres quadrats de la mateixa composició, emprant tantes unitats d’obra com
composicions se facin servir.

10.3.1.4. ESTRUCTURES, MURS.
Les estructures s’amidaran pels metres quadrats de les projeccions horitzontals, agrupant les
per tipologies. Els murs s’amidaran per la superfície de la cara vista en metres quadrats, i
s’agruparan per alçades mitges de
dos en dos metres (H 2m; 2m<H 4m; 4m<H 6m;...).

10.3.1.5. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT.

S’amidarà pels metres de cada tipus de secció.

10.3.1.6. OBRES COMPLEMENTÀRIES.

S’amidaran pels metres de cada tipus de secció.

10.3.2. QUADRE DE PREUS UNITARIS.

Es confeccionarà un Quadre de Preus unitaris per la valoració de les obres amb:

Núm. d’ordre de la unitat de valoració.
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Denominació.
Unitat d’amidament.
Preu unitari en xifres.
Preu unitari en lletra.

Les unitats de valoració, les unitats d’amidament i els preus unitaris seran els mateixos
emprats pel Anàlisi
Multicriteri.

10.3.3. PRESSUPOSTOS PARCIALS.

Per a cada tram, s’aniran multiplicant els amidaments de les unitats de valoració pels preus
unitaris corresponents, obtenint se així els imports de cada partida d’obra/unitat d’obra i, en
sumar los, la suma de pressupostos parcials del tram.

A les sumes dels Pressupostos Parcials dels Trams obtingudes se’ls aplicarà el 13% en
concepte de despeses generals i el 6% de benefici industrial, amb el que es tindrà
l’Estimació del Pressupost d’Obra (sense IVA) del tram.

A les Estimacions de Pressupostos d’Obra al tram s’aplicarà el tipus vigent de l’IVA, i sumant
lo s’obtindrà l’Estimació del Pressupost d’Obra (IVA inclòs) del tram.

Afegint a aquesta Estimació (IVA inclòs):

L’Estimació de les Expropiacions,
L’Estimació de les Mesures Correctores d’Impacte Ambiental, s’arribaria al Total del

Pressupost Estimatiu del tram.

10.3.4. PRESSUPOSTOS ESTIMATIUS DELS ITINERARIS.

Per a cada alternativa:
La suma de Pressupostos Parcials de l’ alternativa serà la suma de sumes de

Pressupostos
Parcials.

L’Estimació de Pressupost d’obra (sense IVA) de l’ alternativa serà la suma de les
Estimacions d’obra (sense IVA).

L’ Estimació de Pressupost d’obra (IVA inclòs) de l’ alternativa serà la suma de les
Estimacions d’obra (IVA inclòs).

El Total del Pressupost Estimatiu de l’alternativa serà la suma dels totals dels pressupostos
estimatius.
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 PRESENTACIÓ DELS TREBALLS.

El lliurament dels treballs a CIMALSA es farà en format digital (pdf i manipulable).

Pel que fal als exemplars per a la Direcció general d’Infraestrucutres de Mobilitat, es farà
d’acord amb els seu requeriments habituals. Aquells exemplars que es lliurin en paper estaran
enquadernats i en format DIN A 3.

 TEXTOS ESCRITS.

Si no s’indica el contrari, tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es
redactaran en català.

Tanmateix, tota separata destinada a la comunicació, tramitacions i coordinació amb ADIF
es susceptible d’haver se de redactar també en castellà.

En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD, excepte per les aplicacions
informàtiques del sistema integrat TCQ 2000 que s'adjuntaran les seves pròpies sortides.

 PLÀNOLS.

Els plànols originals, la totalitat dels quals s'haurà de realitzar expressament per a aquest
Projecte, es dibuixaran en format DIN tipus A 1 a les escales que han estat indicades en aquest
Plec.

Les reproduccions en format DIN A 3 destinades a l'enquadernació, referents a les plantes
topogràfiques amb traçat, es faran en dos colors i amb un nivell de definició similar al d'una
reproducció fotogràfica del DIN A 1 original.

Tots els plànols hauran d’astar elaborats eb format BIM i d’acord amb el plec específic de BIM
de CIMALSA i les indicacions de la DGIM.

A m´s a més, es permetrà el lliurament dels mateixos en fitxers d’extensió *.DWG i *.DGN;
havent se de lliurar els plànols en suport informàtic (tal com puntualitza el Manual
d’estructuració informàtica i PDF del projectes d’Obra Civil).

Aquells plànols que siguin resultat de muntatges, seran escanejats tal com puntualitza
el Manual d’estructuració informàtica i PDF dels projectes d’Obra Civil.

 FITXERS DE MUNTATGE

En coherència amb el “Manual d’estructuració informàtica + PDF Obra Civil” d’
INFRAESTRUCTURES.CAT, a l’apartat “Fitxers de muntatge”, el consultor lliurarà,
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paral lelament al lliurament dels treballs enquadernats, els fitxers de muntatge global de
totes les alternatives de traçat de l’actuació, indicant quina és la seleccionada, en suport
informàtic (DWG o DGN): planta, perfil longitudinal del tronc, seccions tipus, planta de
serveis afectats. Els fitxers hauran de respectar les següents característiques:

El fitxer de muntatge global de les alternatives de traçat en planta haurà de ser únic (és
a dir, no podrà estar dividit segons les fulles de què consta el plànol de planta). Haurà
d’incloure els paràmetres geomètrics del traçat en planta, amb indicació de PKs, i hauran
d’aparèixer grafiats: obres de drenatge, obres de fàbrica, túnels, viaductes, enllaços i elements
singulars diversos. S’hauran d’adjuntar referències (quadres de diàleg) que especifiquin la
denominació i característiques geomètriques d’aquests elements.

El fitxer de perfil longitudinal haurà de ser únic, i confeccionat a escala 1:5.000 en
horitzontal i escala
1:1.000 en vertical per cadascuna de les alternatives, indicant quina és la seleccionada. Amb
indicació de PKs. Haurà d’incloure els paràmetres geomètrics del traçat en alçat, i hauran
d’aparèixer grafiats: obres de drenatge, obres de fàbrica, túnels, viaductes, enllaços i elements
singulars diversos. S’hauran d’adjuntar referències (quadres de diàleg) que especifiquin la
denominació i característiques geomètriques d’aquests elements.

Seccions tipus: han d’incorporar els elements requerits al document plànols

Planta de serveis afectats: haurà de ser únic. Amb els mateixos criteris gràfics que
els plànols de serveis afectats.

En qualsevol moment de la redacció del projecte en què CIMALSA ho requereixi, el consultor
haurà de lliurar aquests fitxers, amb el nivell de desenvolupament més avançat que permeti
l’estat de redacció del projecte.

 POWER POINT.

Es lliurarà n power point explicatiu, que inclourà:

 Situacio i emplaçament
 Alternatives estudiades
 Criteris, condicionants i altres aspectes rellevants
 Valoració ambiental
 Anàlisi Multicriteri
 Alternativa escollida i pressupost
 Cronograma d’actuacions

Es lliurarà en format manipulable i pdf. El pdf no podrà ser superior a 15 MB per a facilitar el
seu enviament



48

 DOCUMENTACIÓ A LLIURAR.

Es lliuraran en format paper únicament els exemplar que es requereixin des de la Direcció
General d’Infrastructures de Mobilitat

Els documents i suports en pdf i editables (suport informàtic, SI) a lliurar en cada fase i les
directrius de presentació s’especifiquen al Manual d’enquadernació i presentació de projectes
(MAN 21) i al Manual d’edició, portades i caràtules projectes d’obra civil (MAN 22).

Tota aquesta documentació s’haurà de lliurar juntament amb l’estudi i es farà constar dins
una carta, la qual ha de rebre la conformitat per part de CIMALSA. Sense aquesta carta no es
considerarà recepcionat el treball.

En el supòsit de que qualsevol informació continguda en la documentació lliurada fos
modificada amb posterioritat pel Projectista, aquest haurà de fer arribar a CIMALSA, amb
la major diligència possible, la nova versió de la documentació que hagués canviat.

La recepció reiterada de suports informàtics incomplets o que no responguin a la normativa
vigent donarà lloc a l’aplicació de les clàusules de penalització previstes en la qualificació dels
projectes.

 ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS.

La supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball, per part de CIMALSA, és
condició obligada per què el Consultor pugui desenvolupar d'altres unitats de treball que
depenguin de les primeres.

En qualsevol lliurament parcial, CIMALSA revisarà la documentació corresponent, indicant, si
és el cas, els arranjaments a realitzar pel Consultor.

En particular, en les dates previstes, el Consultor remetrà dos exemplars de l’esborrany
complet de l’Estudi a CIMALSA; i en funció dels resultats d'aquesta, CIMALSA indicarà al
Consultor la realització de les correccions i/o modificacions que s'hagin de considerar, o si
s'escau, n'autoritzarà l'edició.

Si la citada revisió de l'esborrany complet es porta a terme dins el període de temps reservat
a tal fi dins el Programa de Treballs per a la redacció de l’Estudi, el lliurament definitiu de
l’Estudi no sofrirà cap variació respecte a la data prevista; però, si passat aquest termini, no
estigués efectuada l’esmentada revisió, la data de lliurament s'ajornaria el període de temps
transcorregut des de la data prevista de retorn de la maqueta revisada al Consultor, fins la
data del seu retorn efectiu.

El Consultor, un cop acceptat l'encàrrec s'obliga a realitzar lo sota les directrius contingudes
en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest s'indiquen, i no
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s'acceptarà, per part de CIMALSA, cap unitat de treball que no estigui elaborada d'acord amb
els extrems esmentats.

 COORDINACIÓ AMB LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL.

Degut a la simultaneïtat dels encàrrecs dels dos Estudis, Informatiu i d’Impacte Ambiental, cal
posar especial atenció a les tasques de normalització i coherència de cada Estudi i entre
ambdós.

El Consultors facilitaran al màxim l’esmentada coherència, atenent se als criteris unificats que
s'estableixin, i coordinant se de la manera més efectiva, de manera que tots dos treballin
sobre la mateixa documentació actualitzada.

Tenint en compte el contingut dels dos estudis en curs de redacció, l’intercanvi
d’informació entre els dos Consultors abastarà:

INFORMACIÓ A INTERCANVIAR PRODUIDA PER REBUDA PER 
Plànols 1:50.000 de sensibilitat mediambiental del 
corredor. 

EIA EI 

Plànols 1:5.000 de traçats d’itineraris alternatius. EI EIA 
Patrimoni històric-artístic; paleontologia i 
arqueologia. 

EIA EI 

Plànols 1:2.000 de soroll. EIA EI 
Estudi de risc amb carretera i les obres de 
drenatge, per T=500 anys. 

EI EIA 

Reconeixement geològic i geotècnic de camp EI EIA 
Perfils geotècnics de les alternatives. Volums de 
desmunts, reblerts, préstecs i abocadors. Pedreres 
i sorreres. Plantes de formigó i MBC. 

EI EIA 

INFORMACIÓ A INTERCANVIAR PRODUIDA PER REBUDA PER 
Estudis de fauna, flora i vegetació, i valoració 
paisatgística. Mapes d’inflamabilitat de zones 
boscoses. 

EIA EI 

Avaluació d’impactes mediambientals i mesures 
correctores. 

EIA EI 

Impactes del trànsit generat i estalviat EIA EI 

Anàlisi Multicriteri. EI EIA 

 PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE.

El Consultor presentarà, a l'inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d'Assegurament de la 
Qualitat de l’Estudi  que  hagi  ofertat,  on  s'han  de  reflectir  les  disposicions  i  mesures  que  pensa  
prendre  per  tal d'assegurar que l’Estudi objecte d'aquest encàrrec compleixi amb els requisits i 
especificacions exigides. 

L'esmentat Pla d'autocontrol, haurà de contemplar, a títol orientatiu i no limitatiu, el control de les dades 
emprades (origen, validesa, etc.), el control dels càlculs (verificació, consistència amb la normativa, 
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etc.), la revisió dels plànols (presentació adequada, escales, detalls necessaris, etc.) i la revisió 
exhaustiva del pressupost estimatiu (amidaments, quadres de preus i pressupost). 

Així mateix caldrà fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que intervenen en la 
redacció de l’Estudi, de l'aparició d'incoherències, dels possibles oblits i de la generació d'errades de 
tota mena. 

El control intern que el Consultor ha d'efectuar mitjançant el Pla d'Assegurament esmentat és 
independent de la supervisió que INFRAESTRUCTURES.CAT durà a terme en el decurs de la 
redacció de l’Estudi. 

 INFORMACIÓ PÚBLICA.

En el cas que l’Estudi se sotmeti al procediment d’Informació Pública, el Consultor haurà d’atendre les 
consultes formulades per la Direcció General competent a través de CIMALSA, i prepararà la 
informació necessària per respondre a les al legacions  presentades, o aclariments demanats, pels 
ciutadans i/o entitats públiques i privades, en el format que especifiqui CIMALSA. 
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 ANNEX 1: ESPECIFICACIONS DE L’ESTUDI INFORMATIU

Àmbit L’àmbit d’estudi d’on es vol situar una terminal ferroviària de
mercaderies és al voltant del terme municipal de l’Arboç, al
costat del corredor ferroviari existent

Antecendents CIMALSA disposa de varios documents públics ferroviaris en
l’àmbit on es prèvia desenvolupar un centre logistic, que ha
estat descartat. Concretament en els document del Pla director
urbanístic per al desenvolupament d’infraestructures viàries,
ferroviàries i logístiques al Penedès, aprovat definitivament al
2012 i que es poden consultar als webs de CIMALSA i del RPUC.
Així mateix CIMALSA disposa d’altres estudis interns que
estaran a disposició del consultor

Alternatives Si bé els apartats anteriors mostren antecedents, les
alternatives convé treballar les prèviament, descartant de
manera justificada les poc viables i seleccionant les que es
desenvoluparan detalladament en l’EI l’EIA. És a dir, serà un
treball previ i acurat com a primer pas de la redacció de l’estudi
informatiu en coordinació a l’Estudi d’imapcte ambiental.
Aquest treball és recollirà en forma d’annex que s’incorporarà
als annexos de la Memòria

RFIG L’estudi informatiu ha de tenir en compte les principals
actuacions ferroviàries que afecten a la terminal i el seu servei
ferroviari. En concret, ha de tenir en compte la reconversió a
ample UIC en execució.
També s’han d’obtenir dades per valorar la capacitat de la
terminal i el seu desenvolupament per fases envers la capacitat
de la RFIG

Espai per
emmagatzamament i
zona de servei
ferroviari

La terminal ha de preveure els espais per l’emmagatzamament
de mercaderia propi de la terminal, així com un espai per el
desenvolupament d’activitat vinculada.
Aquesta Zona de Servei ferroviari, definida a l’article 11 de la
Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, si bé no forma part del
pressupost del Estudi informatiu si que forma part de l’àmbit
d’actuació de l’estudi informatiu i, com a tal, ahora de donar
se un àmbit i una ordenació indicativa o directrius perquè
pugui ser inclosa dintre de les valoracions de l’EIA.
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Mobilitat L’Estudi informatiu ha de resodre l’accessibilitat a la terminal i
la capacitat de la terminal envers als redactor del EIA – EAMG
Així mateix ha d’incorporar les previsions i projectes viaris i
ferroviaris que poden afectar la

Aparcament La terminal ha de disposar d’aparcament propi per encabir el
trànsit de camions generats, com a element funcional que
regular la seva entrada i sortida de la terminal i amb serveis
pels conductors – conductores

Desenvolupament per
fases

Un dels criteris d’anàlisi i selecció de les alternatives és la seva
capacitat de desenvolupar se per fases i la pòssibilitat
d’encabir trens de 750 m i la possibilitat d’arribar a una
longitud útil de vies per a trens de 1500m. Tenint en compte
que:

 L’alternativa seleccionada haurà de disposar d’un
desenvolupament per fases:

o Fase inicial de 750 m.
o Fase final de 750 m.

 La fase total és l’objecte de l’estudi informatiu
 L’estudi comparatiu d’alternatives es farà amb la fase

final, la seva ampliació fins a 1500 m és un dels criteris
d’avaluació.

 Per tant, la possibilitat d’encabir 1500 m no forma part
de l’àmbit d’estudi ni ha de ser desenvolupada amb el
detall de les alternatives d’estudi.

 La solució escollida incorporà també el
desenvolupament de la seva fase inicial, amb els
plànols i pressupost corresponents, així com la
capacitat prevista.

Informe de l’impacte
econòmic i social i
l’anàlisi cost benefici

D’acord amb l’article 113 de la Llei de Finances i a l’Acord de
Govern 20/12/2012 per a aquesta terminal, i per tant dintre
d’aquest Estudi Informatiu, escau un anàlisi d’impacte i social
que pot tenir una estructura similar a l’anàlisi cost benefici de
cada alternativa que també forma part de l’anàlisi multiciteri.
Especificar també que, d’acord amb la instrucció DGIM/1/2015
l’eina adoptada pel Departament és el Sistema d’Avaluació
d’Inversions en Transport (SAIT), si bé aquesta eina, tal i com
ella mateixa indica, no inclou en el seu àmbit d’aplicació la
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tipologia de terminal ferroviària de mercaderies. Així doncs les
eines i la metodologia amb que es porti a terme aquesta
avaluació han de tenir com a base models i guies reconeguts i
adients; i donar compliment, com és lògic, a la Llei i a l’Acord
esmentat (veure més detall en l’Annex 19).

A més a més, tal i com s’especifica en el plec, es dóna
importància a l’anàlisi de la rendibilitat considerant les
externalitats (emissions, accidentabilitat, soroll, etc).
Aquestes dades són pròpies de l’EIA i EAMG i és l’equip que
redacti l’EIA i l’EAMG qui les aporti i justifiqui. Tanmateix el
responsable de l’EI ha de coordinar les i integrarles
coherentment a l’anàlisi
Es responsabilitat del redactor de l’EI facilitar als redactors de
l’EIA les dades de mobilitat viària i ferroviària que generi la
terminal
També cal incorporar dades socials i econòmiques de l’entorn
que ajuden a rendibilitzar la implantació d’aquest tipus
d’infraestructures.
Aquesta anàlisi ha de poder constituir una separata pròpia per
la seva difusió

Geotècnia Si calguessin aquest tipus de dades, la correponent campanya
d’obtenció de dades geotècniques serà contractada per
CIMALSA.
Tanmateix el consultor haurà de preparar el plec tècnic amb
tots els treballs, resultats i format de lliurament, solvència
tècnica i, si escau, econòmica, criteris de valoració, termini i
pressupost, etc. per a la seva licitació per part de CIMALSA, que
haurà de donar la seva conformitat
Així com mateix, proposarà un mínim de tres empreses
qualificades per portar a terme aquests treballs
El Consultor serà el responsable de dirigir aquests treballs,
gestionar els tràmits necessaris per portar los a terme i
incorporar los de manera coherent a l’estudi informatiu

Topografia CIMALSA disposa de topografia de detall de una part de l’àmbit
de l’estudi informatiu.
Si escau nova topografia de detall, escala 1:500, s’adaptarà a la
solució escollida i serà contractada per CIMALSA.
Tanmateix el consultor haurà de preparar l’estructura del plec
tècnic amb tots els treballs, resultats i format de lliurament,
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solvència tècnica i, si escau, econòmica, criteris de valoració,
termini i pressupost, etc. per a la seva licitació per part de
CIMALSA, que haurà de donar la seva conformitat
Així com mateix, proposarà un mínim de tres empreses
qualificades per portar a terme aquests treballs
El Consultor serà el responsable de dirigir aquests treballs,
gestionar els tràmits necessaris per portar los a terme i
incorporar los de manera coherent a l’estudi informatiu

Llengua L’estudi informatiu es redactarà en català. Tanmateix tota
documentació destinada a la comunicació, tramitacions i
coordinació amb ADIF es susceptible d’haver se de redactar
també en castellà
Així mateix, es recorda que per a la seva publicació al DOGC
caldrà també que una versió del document memòria en
castellà.

EI: Estudi informatiu
EIA: Estudi d’imapcte ambiental
EAMG: Estudi d’avaluacióde la mobilitat generada
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