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1. Justificació de la necessitat, idoneïtat i eficiència del contracte 

 

L’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, en endavant IMHB, és un 

organisme autònom de l'Ajuntament de Barcelona que té com a finalitat la gestió, recaptació 

i inspecció dels tributs, preus públics, multes i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament 

de Barcelona, els seus organismes autònoms, i d'altres entitats públiques, quan se'ls hi 

encomanin. 

 

Darrerament s’han produït diversos canvis organitzatius que provoquen la necessitat 

d’adaptar els espais a la nova realitat. D’una banda, i amb la finalitat d’aconseguir els 

objectius propis de la Direcció d’Inspecció Tributària de forma més eficient, s’ha reorganitzat 

aquesta Direcció en tres departaments, que corresponen a les tres principals fases del 

procediment d’Inspecció, creant un nou Departament i reorganitzant els altres dos ja 

existents. D’una altra, el Departament de Relacions amb el Contribuent, ha unificat els seus 

serveis i ara realitzen la totalitat de les tasques des del Servei d’Atenció a la Ciutadania. 

L’espai reservat per l’Atenció No Presencial ja no és necessari, i es vol generar un espai 

d’atenció a la ciutadania més confortable i amable. En paral·lel, el nou model de treball més 

col·laboratiu genera la necessitat de més espais habilitats com a sales de reunions. 

 

La nova distribució dels llocs de treball a la planta baixa genera la necessitat de modificar les 

connexions elèctriques i de xarxa, les lluminàries. 

 

Aquesta reforma consisteix en modificar les àrees d’Atenció a la Ciutadania, la Direcció 

d’Inspecció Tributària i generar dues sales de reunions. 

 

Els principals objectius d’aquesta reforma són: 

 Adaptar l’espai de la Direcció d’Inspecció Tributària als canvis organitzatius. 

 Adaptar l’espai del Departament de Relacions amb el contribuent a la unificació dels 

seus serveis. 

 Generar un espai per l’atenció presencial a la ciutadania més confortable i amable. 

 Construir dues noves sales de reunions a la planta baixa. 

 

En tractar-se d’una reforma interior, l’actuació en l’edifici no comporta cap canvi en la 

volumetria i per tant no varia la seva relació amb l’entorn. No té cap afectació a l’estructura 

de l’edifici.  

 

 

2. Objecte del contracte 

 

El present contracte té per objecte la reforma parcial de la planta baixa de la seu de l’Institut 

Municipal d’Hisenda de Barcelona al carrer Pallars 200-202 / Llacuna 63 de Barcelona. 

 

La reforma inclou els treballs següents: 

 

- Enderroc parcial de les divisòries actuals i retirada d’alguns revestiments. 



 
                 Institut Municipal d’Hisenda 

 

 

 Pàg. 4 de 20 
 

- Trasllat i nova creació de les instal·lacions elèctriques i dades, adaptats als nous 

llocs de treball. 

- Reorganització de l’enllumenat del cel ras. 

- Reparació del paviment tècnic existent. 

- Construcció de noves divisòries per delimitar dues sales de reunions. 

- Instal·lació d’elements fonoabsorbents per millorar l’acústica a la zona d’atenció a la 

ciutadania. 

- Instal·lació i modificació de portes de serralleria i vidre. 

- Disposar de revestiments vinílics seguint el disseny actual. 

 

L’objecte del contracte s’identifica amb el codi CPV següent: 

- 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció 

 

L’objecte d’aquest contracte no es divideix en lots perquè no es donen les condicions 

tècniques per a una eventual dispersió o descoordinació de les prestacions incloses en 

l’objecte del present contracte, que garanteixin l’obtenció d’ofertes més avantatjoses per a la 

correcta execució pública de les mateixes, ni tampoc es pot considerar adequat als 

interessos públics que formin part d’una unitat funcional amb altres prestacions que es pugui 

arribar a licitar en breu des d’aquesta direcció. 

 

Per la seva naturalesa, no és possible entendre que les prestacions del contracte puguin 

tenir una realització i un aprofitament individual i funcional que permeti la seva execució de 

forma independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per 

a una correcta execució global de les prestacions que resultaria desproporcionada per a les 

finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució del contracte, fet que permet 

concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense 

menyscabar l’adequada execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos 

públics, proporcionals a la finalitat requerida. 

 

 

3. Justificació de la contractació externa 
 

Atès que l’IMHB no disposa ni de l’organització, ni dels mitjans materials, ni personals 
adequats i suficients, per a la correcta realització d’aquestes obres, cal la tramitació d’un 
procediment de contractació. 
 

 

4. Durada del contracte 

 

La durada del contracte serà des del dia següent a la data de signatura de la formalització 

del contracte per part de la gerent de l’IMHB, com a òrgan de contractació, i fins el 31 de 

desembre de 2025. 

 

L’inici de les obres serà a partir del mateix dia de la signatura de l'acta de comprovació de 
l’acta de replanteig i la durada de les obres està prevista pel període comprès entre el 28 de 
juliol i el 29 d’agost de 2025.  
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5. Pròrroga del contracte 

 

No s’admetrà la pròrroga del present contracte. 

 

 

6. Pressupost del contracte 

 

6.1. Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 

 

L’import de licitació del contracte és de 209.413,50 € IVA inclòs, dels quals 173.069,01 € 

corresponen al pressupost net i la resta de 36.344,49 € a l’IVA del 21% 

 

 

Any Import net % IVA Import IVA Import Total 

2025 173.069,01 € 21% 36.344,49 € 209.413,50 € 

TOTAL 173.069,01 € 21% 36.344,49 € 209.413,50 € 

 

El desglossament del pressupost net és el següent: 

CONCEPTE % (aprox.) Import 

Costos directes 

Maquinària 1,5% 2.181,54 € 

Material 55,0% 79.989,88 € 

Costos Salarials mà d’obra 31,0% 45.085,20 € 

Despesa Seguretat Social 11,0% 15.997,98 € 

TOTAL DE COSTOS DIRECTES 98,5 % 143.254,60 € 

Costos indirectes 

Despeses d'execució no imputables directament a cap partida 
concreta, sinó al conjunt de l'obra, com ara ma d'obra indirecta 
(cap d'obra, encarregat i d'altres), maquinària, transport i eines 
generals no associades a cap partida en concret, instal·lacions 
provisionals d'obra... 

1,5% 2.181,54 € 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTES 1,5 % 2.181,54 € 

Pressupost d’execució material (PEM), Costos directes + indirectes 145.436,14 € 

DESPESES GENERALS D’ESTRUCTURA (sobre PEM)   

Despeses generals d'empresa - despeses financeres, 
càrregues fiscals i taxes, tals com despeses d'estructura 
d'empresa (gerència i direcció intermèdia, personal 
d'administració, locals, consums corrents, amortització 
d'equips) i despeses derivades del contracte (avals, retencions, 
assegurances...) 

13% 18.906,70 € 

Benefici industrial 6% 8.726,17 € 

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes + estructura) 173.069,01 € 
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L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència la base de dades de 

l’ITeC i sobrepassen els preus de retribucions d’operaris de les taules salarials dels convenis 

vigents de Construcció i Obres Públiques, Sidero-Metal·lúrgic, i de la Indústria de la Fusta de 

la província de Barcelona. 

 

El desglossament dels costos salarials per categories professionals és el següent, amb un 

total d’hores de dedicació per categoria, sense valorar el nombre de treballadors que 

l’empresa adjudicatària voldrà destinar per cada categoria. Només s’indiquen les hores totals 

previstes per categoria professional, així com el preu/hora establert i el total per categoria. 
 

CATEGORIA PROFESSIONAL TOTAL h €/h IMPORT 

Oficial 1ª  115,21 26,00 € 2.995,46 € 

Oficial 1ª fuster. 1,09 26,00 € 28,34 € 

Oficial 1ª instal·lador. 35,96 26,00 € 934,96 € 

Oficial 1ª muntador d’aïllaments. 91,48 26,00 € 2.378,48 € 

Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. 11,81 26,00 € 307,06 € 

Oficial 1ª muntador. 732,30 26,00 € 19.039,80 € 

Ajudant  115,21 19,00 € 2.188,99 € 

Ajudant fuster. 1,44 19,00 € 27,36 € 

Ajudant vidrier. 11,89 19,00 € 225,91 € 

Ajudant instal·lador. 35,96 19,00 € 683,24 € 

Ajudant muntador d’aïllaments. 91,48 19,00 € 1.738,12 € 

Ajudant muntador de prefabricats interiors. 16,53 19,00 € 314,07 € 

Ajudant muntador. 730,17 19,00 € 13.873,23 € 

Peó construcció. 16,48 19,00 € 313,12 € 
 

 

7. Valor estimat i elecció del procediment 
 

El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la 
publicitat, és de 224.989,71 €, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit. 
 

Any VE prestació 
VE modificacions 

previstes 
VE altres conceptes 
(excés amidaments) 

Total 

2025     173.069,01 €  34.613,80 €                17.306,90 €         224.989,71 €  

TOTAL     173.069,01 € 34.613,80 €                17.306,90 €       224.989,71 € 

 
Atès el valor estimat del contracte i la seva durada, la seva adjudicació es realitzarà 
mitjançant procediment obert simplificat, garantint la màxima concurrència i competitivitat per 
obtenir les millors condicions econòmiques i tècniques. 
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8. Responsable del contracte 

 

L’IMHB designarà una persona directora facultativa de l'obra, amb titulació adequada i 

suficient, entre el personal tècnic de la Corporació o aliè que d’acord amb les indicacions de 

l’article 62.2 LCSP exercirà les facultats de responsable del contracte. 

 

La persona interlocutora per aquest contracte és, per temes tècnics, el Sr. Julio López Gude, 

amb correu electrònic imh_manteniment@bcn.cat.  

 

9. Garantia definitiva 
 

D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’empresa seleccionada com la millor oferta haurà de 
constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l’IVA exclòs, dins 
del termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment mitjançant 
comunicació electrònica. 
 

Si l’empresa proposada com adjudicatària s’ha acollit a la modalitat de constitució de la 

garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l’import total d’aquesta serà retingut del 

primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la 

totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent es retindrà del preu en el següent 

abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva. 

 

La garantia que no es constitueixi mitjançant la modalitat de retenció del preu, ha de 

constituir-se al Departament d’Administració Interna i Serveis Generals de l’Institut Municipal 

d’Hisenda de Barcelona (Pallars, núm. 200-202,1a planta). L’acreditació de la seva 

constitució podrà fer-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 

 

 

10. Recepció i termini de garantia 
 

La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l'article 243 LCSP. 

 

Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà acta de 

recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'IMHB. 

 

A partir de la recepció, començarà a córrer el termini de garantia, que serà d’un any, d’acord 

amb el que preveuen els articles 210.3 i 243.3 de la LCSP, o l’ofertat per l’empresa, en el 

seu cas. 

 

Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació 

del contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i hagi 

transcorregut el termini de garantia. 

 

Transcorregut el termini de garantia, l’empresa contractista estarà obligada a eliminar i/o 

destruir tota la informació relacionada amb l’objecte del contracte que estigui en el seu 

poder. Com a pas previ, caldrà informar a l’IMHB. Serà requisit imprescindible per a la 

recuperació de la garantia definitiva la presentació d’una declaració responsable del 

compliment d’aquesta obligació. 

mailto:imh_manteniment@bcn.cat
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11. Criteris de valoració 

 

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació 

qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. 

 

La puntuació màxima serà de 100 punts. 

 

Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els següents: 

 

Criteris Objectius o avaluables de forma automàtica ............................. fins a 100 punts 

 

Criteri 1. Oferta econòmica ....................................................  puntuació màxima 35 punts 

 

S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de 

licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la 

següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i 

modificada pel Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 i publicat a la Gaseta Municipal del 

dia 5 de març de 2018: 

 

(
Pressupost net licitació   oferta

Pressupost net licitació   oferta més econòmica
)  x Punts màx    Puntuació resultant 

 

Es classificarà a la resta d’empreses licitadores per ordre decreixent. 

S’apliquen els criteris de determinació de l’oferta anormal o desproporcionada segons allò 
establert a la Instrucció de la Gerència Municipal, aprovada per aprovada per Decret 
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de junyi 
modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del 
dia 5 de març. Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes 
presumptament anormals o desproporcionades: 

 un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el 
cas d’un únic licitador, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de 
licitació.  

 Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es 
podrà prescindir de l’oferta més baixa i de l’oferta més alta si hi ha un diferencial 
superior al 5% respecte de les ofertes immediatament consecutives. 

 Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es 
podran excloure les dues ofertes més baixes i les dues ofertes més altes, si 
presenten un diferencial superior al 5% amb les immediatament consecutives. 

 

Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les 

persones treballadores considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni 

sectorial d’aplicació, a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos salarials, es 

podrà requerir informe tècnic complementari de l’òrgan de representació de les persones 

treballadores o d’una organització representativa del sector. 

 



 
                 Institut Municipal d’Hisenda 

 

 

 Pàg. 9 de 20 
 

També es rebutjarà l’oferta si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix 

les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la 

Unió, en el Dret Nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de Dret 

internacional enumerades en l’annex X de la Directiva 24/2014. 

 

Justificació del criteri: el preu és l’element que defineix el cost de la prestació, i per tant un 

dels components bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit 

d’adjudicació a l’article 145 LCSP. 

 

Criteri 2. Augment del termini de garantia previst al plec........... puntuació 25 punts 

 

S’adopta aquest criteri per tal de garantir la bona execució de les obres i reduir la inversió 

municipal per defectes d’execució, durant els primers anys posteriors a les obres finalitzades 

 

Per l’ampliació del termini de garantia obligatòria d’1 any, s’atorgarà la següent puntuació en 

funció dels mesos de garantia ampliats: 

 

 6 mesos més (12 + 6) ....................    6 punts 

 12 mesos més (12 + 12) ................  12 punts 

 18 mesos més (12 + 18) ................ 18 punts 

 24 mesos més (12 + 24) ................  25 punts 

 

Justificació del criteri: L’augment del termini de garantia incideix directament en la qualitat 

de l’obra ja que motiva a les empreses a una millor execució dels treballs i a utilitzar millors 

materials per tal de no haver de fer reposicions i/o reparacions posteriors. Per tant, es 

considera adient fomentar aquest augment de la garantia per tal d’afavorir, en general, la 

qualitat de l’obra efectuada. 

 

Criteri 3. Reducció temps execució de les obres......................... puntuació 20 punts 

 

El temps previst per l’execució de les obres al projecte constructiu és de 30 dies. 

L’adjudicatari haurà d’analitzar les actuacions a realitzar als diferents espais de la planta 

baixa, proposant solucions que puguin garantir l’ús de l’espai en el mínim temps possible.  

 

Per la reducció del temps d’execució de les obres, s’atorgarà la següent puntuació: 

 

Per l’obertura de l’espai de la Direcció d’Inspecció en un termini màxim de 

dues setmanes des de l’inici de les obres 

......................................................................................................... 10 punts 

Per l’obertura de l’espai d’atenció al contribuent en un termini màxim de tres 

setmanes des de l’inici de les obres 

......................................................................................................... 10 punts 

 

Caldrà presentar per escrit el compromís per part de l’empresa licitadora de la reducció de 

temps d’execució de les obres. Aquest compromís haurà d’anar acompanyat 

necessàriament de la justificació de la planificació detallada de l’execució de les obres. El fet 
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de no presentar aquest compromís i la justificació indicada signats pel representant de 

l’empresa licitadora en el sobre de l’oferta suposarà no obtenir puntuació per aquest criteri. 

 

Justificació del criteri: La reducció del temps d’execució garanteix una major eficiència en 

la gestió del projecte i una ràpida disponibilitat de l’espai per part del personal de l’IMHB 

provocant un benefici als contribuents que necessitin una atenció presencial a l’IMH. 

 

Criteri 4. Metodologies de qualitat i medi ambient ................. puntuació 20 punts 

 

De conformitat amb la instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en 

projectes d’obres, es valora com a un criteri qualitatiu que afecta de manera significativa la 

millor execució de l’objecte d’aquest contracte, el fet de presentar un pla d’assegurament de 

la qualitat i un pla de medi ambient referit a l’execució d’aquesta obra en particular, atès que 

presentar aquests plans afavoreix el procés constructiu i la planificació de les etapes que 

conformen l’obra. 

 

Es tracta d’identificar, analitzar i complementar les mesures previstes en el projecte (apartat 

de Qualitat i Medi ambient i de gestió de residus de la construcció i demolició), adaptant-lo al 

propi sistema de qualitat i medi ambient del contractista en cas de que aquest estigui 

certificat, per tal de desenvolupar els treballs assegurant la qualitat de l’execució i el 

respecte al medi ambient. 

 

S’atorgarà la següent puntuació a aquelles empreses presentin els següents plans: 

 

a) Pla d’assegurament de la qualitat ................................................................... 10 punts 

b) Pla de medi ambient ....................................................................................... 10 punts 

 

La redacció de cada pla no podran sobrepassar 6 pàgines dinA4 (ja sigui de manera gràfica 

o descrita amb mida mínima de lletra Arial 10), i hauran de contemplar una descripció de la 

metodologia, processos i organització en recursos, per implementar els plans en l’execució 

de l’obra sense cost addicional envers la propietat. També s’admetrà un únic pla 

d’assegurament de la qualitat i medi ambient (PAQMA) per l’obra en concret amb extensió 

total de 10 pàgines dinA4. 

 

No es tindrà en compte dintre del màxim de pàgines la portada i l’índex.  
 
El contingut que superi el límit de pàgines indicat no es tindrà en compte. 
 

Per a que els PAQMA sigui valorat ha de contenir el següent (en cas de fer-ho en dos plans 

diferenciats el contingut seria separat per a cada pla): 

 

- Índex del pla 

- Condicionants ambientals i d’execució: El Contractista farà una descripció de l’entorn 

de l’obra i de les particularitats en matèria de qualitat i medi ambient que caldrà tenir 

en compte en l’execució de l’obra. També haurà d’incloure la documentació gràfica 

de la localització en l’obra de les zones destinades a l’aplec de materials i residus. 
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- Organigrama i funcions: Cal definir un organigrama nominal del personal de l’obra 

(fins a nivell d’encarregat), on es defineixin les funcions dels diferents responsables i 

les dedicacions de cadascun d’ells a l’obra. 

- Control de la documentació: Definir la sistemàtica a aplicar en aquesta obra per 

controlar els documents que serviran per executar-la (plànols, croquis, etc.) per tal de 

garantir que estan correctament actualitzats, se sàpiga qui són els destinataris de 

cada document i s’utilitzi l’última versió vigent. 

- Revisió del projecte: Definir la sistemàtica a seguir en aquesta obra per revisar de 

forma documentada el projecte per detectar i resoldre amb suficient antelació les 

manques de definició i els punts conflictius. Cal que es garanteixi el registre dels 

diferents punts detectats de forma cronològica, anotant la traçabilitat entre els plànols 

i les actes en les quals la DF aprova els canvis. 

- Gestió de compres: Definir la sistemàtica a aplicar en aquesta obra per: 

o Avaluar i validar els proveïdors amb els quals es treballarà a l’obra. 

o Incloure els requeriments tècnics relacionats amb el plec de condicions a les 

comandes o contractes de materials o serveis. 

o Avaluar la qualitat dels treballs realitzats. 

- Activitats d’obra / Zonificació: Enumerar les activitats d’obra que es controlaran, 

relacionar-les amb els Programes de punts d’inspecció (en endavant “PPI’s”) que 

recullen les inspeccions que garanteixen el control de l’execució de l’activitat, i definir 

la zonificació prevista per cada PPI. La zonificació cal definir-la tenint en compte la 

planificació prevista per executar l’activitat, de manera que es pugui realitzar i 

concloure els controls de l’execució de cada PPI’s a mesura que es van finalitzant les 

diferents zones. 

- Materials importants a controlar: Definir els materials més importants que hi haurà a 

l’obra, i especificar els requisits exigibles i que han de ser coneguts i comprovats, 

tant per certificat de qualitat del producte, fitxa tècnica, marcatge CE, etc... Cal 

preveure les comprovacions a realitzar en cada recepció (inspeccions visuals, 

comprovacions documentals, etc.), definint les fitxes específiques per cada material 

en les que es defineixi el pla de control de recepció del material corresponent. 

- Identificació i avaluació d’aspectes ambientals de l’obra: 

o Aspectes ambientals 

o Seguiment de la Memòria Ambiental 

- Pla d’assaigs 

- Programes de punts d’inspecció (PPI) 

- Control d’equips de mesura 

- Formació ambiental 

- Permisos 

- Pla de gestió de residus de la construcció 

- Identificació de situacions d’emergència ambiental 

- No conformitats / Accions correctives i preventives / Reclamacions d’agents externs a 

l’obra 

 

En cas que els PAQMA no continguin algun dels apartats indicats anteriorment, no 

s’obtindrà puntuació per aquest criteri. 
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En cas de no aportar aquesta documentació signada pel representant de l’empresa, segons 
les indicacions descrites anteriorment, juntament amb el sobre de l’oferta, no s’obtindrà 
puntuació per aquest criteri. 
 
Justificació del criteri: El fet de presentar un pla d’assegurament de la qualitat i un pla de 

medi ambient referit a l’execució d’aquesta obra en particular afavoreix el procés constructiu 

i la planificació de les etapes que conformen l’obra i afecta de manera significativa en la 

qualitat de l’obra executada. 

 

Les millores indicades a l’apartat anterior, com criteris avaluables de forma automàtica, no 

han de representar cap cost addicional per l’IMHB. 

 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores es podran 

aplicar els següents criteris de desempat, per ordre de prelació i no acumulatius, i tenint en 

compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat el venciment del termini de 

presentació d'ofertes: 

 Les empreses licitadores amb major percentatge de persones treballadores amb 

discapacitat o en situació d'exclusió social a la plantilla de cadascuna de les 

empreses, concedint en cas d'igualtat, el major nombre de personal fix amb 

discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones treballadores en inclusió a la 

plantilla. 

 Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la 

plantilla de cadascuna de les empreses. 

 Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de 

cadascuna de les empreses. 

 En cas que l'aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 

sorteig. 

 

L’oferta s’ha de presentar d’acord amb el model indicat com a annex a aquest informe. 

 

 

12. Criteris de solvència 

 
Les empreses licitadores incloent les no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea 

han d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i professional mínima següents: 

 

Les empreses que comptin amb classificació empresarial en grup i/o subgrup que es 

correspongui amb les prestacions objecte del contracte, i que s’indiquen a continuació, 

poden acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé 

acreditant el compliment dels requisits específics següents, tot d’acord amb la previsió de 

l’article 92 LCSP. La correspondència es determinarà a partir del codi CPV. 
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12.1 Solvència econòmica i financera 

D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor 

dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions i en funció de 

les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un import igual o 

superior de 300.000,00 euros. En el cas què la data de constitució de l’empresa o d’inici 

d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, 

el requeriment s’entendrà proporcional al període. 

 

Justificació del criteri: En compliment amb l’article 116.4 de la LSCP correspon explicar els 

motius que justifiquen l’elecció dels criteris de solvència econòmica i financera. D’acord amb 

el que disposa l’article 87.1 la solvència econòmica i financera de l’empresari s’ha d’acreditar 

per un o diversos dels mitjans entre els apartats a) i d) que es relacionen en l’anomenat 

article. En aquest contracte s’ha optat per sol·licitar l’acreditació mitjançant el que es preveu 

a l’apartat a): volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres últims exercicis 

anteriors a la data de presentació de les proposicions. La solvència que es proposa és de 

300.000,00 euros, import que no excedeix una vegada i mitja el valor estimat del contracte. 

Es proposa aquesta solvència per considerar que permet garantir la robustesa econòmica 

de l’empresa adjudicatària i alhora garanteix la capacitat suficient perquè pugui executar les 

obres, fent front a les despeses econòmiques i les obligacions legals inherents a la 

contractació del seu personal que representen les despeses principals del contracte. 

 

12.2 Solvència tècnica i professional 

Donades les característiques del contracte, es considera proporcional i adient a l’objecte del 

contracte que els licitadors puguin acreditar la solvència tècnica en relació als treballs 

executats i a la titulació i experiència del personal que ha d’executar el contracte. Amb 

l’aplicació d’aquests criteris no s’està restringint la concurrència de les empreses 

interessades. 

- Relació de les principals obres realitzades en els últims 5 anys, que inclogui l’import, les 

dates i el destinatari, públic o privat, de les mateixes. Seran vàlides aquelles obres de la 

mateixa naturalesa que les que constitueixen l’objecte del contracte, o de naturalesa 

similar. Es recorda que s’actua en un edifici d’oficines municipals, en ús administratiu 

durant l’execució de les obres. 

Les obres o treballs realitzats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per 

l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el 

destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, en 

defecte d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; en el seu cas, 

aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat 

competent. L’import anual acumulat de l’any de major execució dels període esmentat, 

ha de ser igual o superior a 300.000 euros. 

D’acord amb la previsió de l’article 88.2 LCSP, les empreses de nova creació, entenent 

com a tals les que tinguin una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el 
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registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a 

cinc anys, declararan la seva solvència tècnica únicament segons el/s criteri/s següent/s: 

D'acord amb l'article 88.1.b) i c) LCSP, els títols o acreditacions acadèmiques o 

professionals dels tècnics, el nombre de tècnics assignats a l’execució del contracte i la 

seva experiència professional mínima han de ser els següents, aclarint que no pot 

recaure més d’una figura en la mateixa persona (és a dir, 2 persones com a mínim) 

ateses les competències professionals que han de desenvolupar i la repercussió de les 

mateixes en l’execució de les obres: 

o 1 cap d'obra responsable: titulació de Tècnic Mig o Grau en Arquitectura o Enginyeria 

de la Construcció (Enginyer industrial / Aparellador / Arquitecte / Arquitecte tècnic / 

Graduat en arquitectura / Graduat en arquitectura tècnica i/o d'edificació / Graduat en 

enginyeria d'edificació), amb una experiència mínima de 3 anys en obres de reforma. 

El cap d'obra, haurà de tenir una dedicació mínima a l’obra de 2 hores diàries, 

repartida de manera homogènia al llarg del termini d’obra, i serà la figura 

interlocutora amb la Direcció facultativa de l’obra. 

o 1 encarregat d'obra: amb una experiència mínima de 3 anys en obres de reforma 

interior similars a la del objecte del contracte. L’encarregat d'obra tindrà una 

dedicació de jornada complerta i presencial a l’obra del 100%. Sobre ell pot recaure 

també la designació de recurs preventiu de l’obra. 

L’acreditació d’aquesta solvència tècnica i/o professional es durà a terme mitjançant la 

presentació d’una declaració responsable que contingui una relació nominal de les 

persones que executaran el contracte, aportant, per cadascuna d’elles, la documentació 

acreditativa de la seva titulació professional o acadèmica i de la seva experiència 

professional. Per a l’acreditació de l’experiència professional, s’haurà d’aportar una 

relació de les obres o els trasllats on han treballat, indicant les tasques desenvolupades, 

la data d’inici i finalització de l’obra, i el nom de l’empresa o entitat per la qual hagin 

treballat. 

 

Els licitadors o candidats han de comprometre's a dedicar o adscriure a l'execució del 

contracte els mitjans personals i/o materials següents: 

- 1 cap d'obra responsable: titulació de Tècnic Mig o Grau en Arquitectura o Enginyeria de 

la Construcció (Enginyer industrial / Aparellador / Arquitecte / Arquitecte tècnic / Graduat 

en arquitectura / Graduat en arquitectura tècnica i/o d'edificació / Graduat en enginyeria 

d'edificació), amb una experiència mínima de 3 anys en obres de reforma. El cap d'obra, 

haurà de tenir una dedicació mínima a l’obra de 2 hores diàries, repartida de manera 

homogènia al llarg del termini d’obra, i serà la figura interlocutora amb la Direcció 

facultativa de l’obra. 

- 1 encarregat d'obra: amb una experiència mínima de 3 anys en obres de reforma interior 

similars a la del objecte del contracte. L’encarregat d'obra tindrà una dedicació de 

jornada complerta i presencial a l’obra del 100%. Sobre ell pot recaure també la 

designació de recurs preventiu de l’obra. 
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Qualsevol canvi en una de les dues figures tècniques, s’haurà d’avisar a la persona 

responsable del contracte a l’IMHB amb una antelació de 15 dies i haurà de complir els 

requisits mínims de titulació exigits a la solvència. 

Aquesta solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en 

els grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

 

GRUP SUBGRUP VEC APROX CATEGORIA 

C 4 145.000 € 1 

I 6 40.000 € 1 

 

En el supòsit que es presentin empresaris estrangers d’un Estat Membre de la Unió Europea 

o signatari de l’Espai Econòmic Europeu l’acreditació de la seva capacitat, solvència i 

absència de prohibicions es podrà realitzar bé mitjançant consulta en la corresponent llista 

oficial d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat Membre, bé mitjançant l’aportació de la 

documentació acreditativa dels citats extrems que haurà de presentar, en aquest últim cas, 

en el termini concedit per a la presentació de la garantia definitiva. 

 

13. Obligacions de l’empresa adjudicatària 
 

En el moment de la formalització del contracte, l’empresa adjudicatària serà responsable de 

les següents obligacions contractuals vinculades al servei: 

 

a) Previ a l'inici de la vigència del contracte, vindrà obligada a especificar les persones 

concretes que executaran el servei de forma ordinària, amb expressió del seu DNI, 

acreditant la seva afiliació i situació d'alta en el Règim General de la Seguretat social. 

Destinarà el personal necessari per cobrir les tasques objecte d’aquest contracte, 

amb personal qualificat, durant tot el temps que duri la contractació. A tal efecte, 

l’empresa adjudicatària destinarà el personal necessari i suficient, amb plena 

responsabilitat per oferir un servei a plena satisfacció de l’IMHB. 

 

b) Tot el personal que presti els serveis objecte d'aquest contracte dependrà, única i 

exclusivament de l’empresa adjudicatària, a tots els efectes sense que entre ells i 

l’IMHB existeixi cap vincle de dependència funcionarial ni laboral. 

 

c) Es compromet a fer respectar al seu personal la normativa interna i de seguretat de 

les instal·lacions. Està prohibit menjar a l’interior de qualsevol dependència que no 

sigui específica per aquest ús, introduir i consumir a l’edifici begudes alcohòliques o 

entrar a l’edifici en estat d’embriaguesa i faltar el respecte al personal municipal o 

altres usuaris de la instal·lació. 
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d) Serà jurídicament responsable i tindrà l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis 

que es causin a tercers com a conseqüència de l’execució del servei per part del 

personal al seu càrrec. 

 
e) Donada la naturalesa de la intervenció i l’edifici singular on s’ha d’executar, el 

contractista haurà de disposar d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil 

per un import mínim de 500.000 euros, que haurà de presentar en el Registre 

General de l’IMHB simultàniament amb la formalització del contracte o amb 

anterioritat. 

 
 

14. Condicions especials d’execució 
 

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les següents 

condicions especials d’execució de caràcter social que es consideren vinculades a l’objecte 

del contracte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 

 Pagament del preu a les empreses subcontractades. 

 Acreditació de pagament en termini de pagament de les empreses subcontractades. 

 Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte. 

 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució de caràcter ambiental durant 

qualsevol tasca associada al contracte: 

 Reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes fungibles 

utilitzats durant l'execució del contracte. 

 Recollida selectiva dels residus generats en l'execució del contracte. 

 Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus. 

 

 

15. Incompliments i sancions 

 
Quan l'empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del 

contracte o per la imposició de les següents penalitzacions, en relació amb el preu del 

contracte: 

 

a) Acords de compliment de l’execució de l’obra  

 

Per a l’avaluació del compliment amb l’execució de l’obra, es comprovarà de forma mensual 

(a cada certificació) el percentatge d’obra executada segons els plans facilitats i els 

requeriments específics del plec de prescripcions tècniques del contracte. Es recorda que 

caldrà facilitar la planificació programada en el Planning d’obra que haurà de ser aprovat per 

la Direcció Facultativa i la Propietat. 
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Aquest percentatge d’obra executada es calcularà de la següent manera:  

 

     
                

                
      

 

On:  

GCOE= Grau de Compliment de la Obra Executada  

OP = Obra Planificada (en cada fase o període)  

OE = Obra Executada (en cada fase o període) 

 

El baix percentatge de GCOE podrà donar lloc a penalitzacions econòmiques sobre la 

totalitat de la certificació mensual 

 

b) Penalitzacions associades a l’execució de l’obra 

 

La formulació pel càlcul de les penalitzacions associades a l’indicador del GCOE serà la 

següent: 

 

GCOE % Penalització 

95 < GCOE < 100 0 

90 < GCOE < 95 2 

80 < GCOE < 90 5 

70 < GCOE < 80 10 

60 < GCOE < 70 15 

GCOE ≤ 60 20 

 

Aquestes es computaran segons la certificació del mes on s’hagi esdevingut l’incompliment i 

s’aplicaran al mes següent al de la imposició de la penalitat. Si la penalització ocorregués al 

mes que dona lloc a l’última certificació, es computarà i s’aplicarà sobre aquesta. 

 

 

16. Possibles causes de modificació del contracte 
 

D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, 

l’òrgan de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En 

cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20% del preu inicial del 

contracte ni incorporar nous preus contradictoris, tot d’acord amb les previsions de l’article 

204 LCSP. La modificació requerirà informe previ de la persona responsable del contracte. 

 

Les causes de modificació del contracte són les següents: 

 

1. La detecció de vicis ocults que es puguin detectar com a conseqüència que, en 

l'elaboració del projecte, s'ha treballat en un edifici en ús, amb personal, fet que no 

ha fet viable comprovacions que afectessin als espais, minvant la possibilitat de 

detectar aquest tipus de vicis.  
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2. La necessitat de crear divisòries temporals per les obres o altres solucions tècniques 

per minimitzar el soroll, modificar recorreguts d’accés, sectoritzacions d’obra o altres 

actuacions per reduir molèsties de l'obra de cara al funcionament dels espais de 

treball i oficines annexes, atès que les obres s'executaran en una zona de l’edifici, 

plenament en ús.  

 

3. Increments sobre els amidaments reflectits a projecte per possibles errors en els 

càlculs inicials o augment de superfícies en fase d'obra.  

 

4. La necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, a 

conseqüència d’indicacions o noves normatives o per assegurar el bon funcionament 

de les instal·lacions i evitar riscos d'afectacions en horaris laborals dels sistemes 

amb alimentació elèctrica.  

 

5. La necessitat d'instal·lar medis auxiliars no previstos, per evitar l'afectació greu als 

usuaris de l'edifici o als sistemes crítics de l’edifici en cas de haver-se de portar a 

terme dins dels horaris de funcionament habitual dels edificis si per raons tècniques o 

de seguretat, no es poden fer fora d'horari laboral.  

 

Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 

LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 

 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si 

escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en 

document administratiu. 

 

 

17. Subcontractació 
 

L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació 

amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP. 

L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a 

l’apartat 3 de l’article 215 LCSP. 

 

L'empresa contractista podrà subcontractar treballs però la figura del cap d’obra i 

l’encarregat d’obra, així com la figura de recurs preventiu per aquesta obra haurà de recaure 

en personal propi de l’empresa, no es podrà subcontractar, atesa l’especial rellevància, 

d'acord amb la previsió de l'article 215.2.e) LCSP. Es considera imprescindible que aquestes 

figures estiguin cobertes per personal propi de l’empresa contractista que tinguin certa 

experiència a l’empresa per tal que siguin coneixedors i puguin aplicar els seus protocols 

interns de funcionament en el transcurs de l’execució de l’obra. Són els responsables per 

part de l’empresa contractista de l’execució de l’obra i els interlocutors amb la DF i la 

Propietat, a més d’assegurar el compliment de les mesures de seguretat i salut prescrites 

per l’obra en particular, que ha de supervisar el cap d’obra i l’encarregat i/o recurs preventiu 

(figures de solvència tècnica a adscriure a l’execució del contracte). 

 

El contractista haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a 

molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de celebrar els 
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subcontractes, indicant la part de la prestació que es pretengui subcontractar i la identitat, 

dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista, i justificant 

suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans 

de què disposa i la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en 

prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 LCSP. 

 

L’empresa adjudicatària haurà de notificar per escrit al responsable del contracte de l’IMHB 

qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, així 

com tota la informació necessària dels nous subcontractistes. 

 

L’empresa adjudicatària està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu 

pactat en els terminis i condicions que estableix l’article 216 LCSP.  

 

Per tal d'assegurar el compliment de l’obligació del pagament en termini a les empreses 

subcontractades, l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants 

de pagament establerts a l’article 217.1 LCSP. Aquesta obligació es considera condició 

especial d’execució i el seu incompliment es considera molt greu, responent la garantia 

definitiva de les penalitats que s’imposin. 

 

En cas que s’estableixin pactes entre adjudicatari i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l’IMHB, per a l’adjudicatari, comportarà la imposició d’una penalitat 

de com a màxim el 10% de l’import d’adjudicació. 

 

Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un 

document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes. 

 

 

18. Revisió de preus 
 

D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el 

preu durant la seva durada.  

 

 

19. Cessió del contracte 
 

En el present contracte resta prohibida la cessió. 

 

 

20. LOPDIGDD 

 

Per la tipologia i abast del present contracte, l’adjudicatari no podrà tenir accés a dades de 

caràcter personal. 
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21. Facturació 
 

La tramitació corresponent per a l'abonament de les prestacions a l'empresa contractista 

s'efectuarà de forma general seguint les prescripcions dels articles 198 i 199 LCSP, 

mitjançant certificacions mensuals d’obra executada. 

 

Les relacions valorades dels treballs, juntament amb les certificacions, seran trameses de 

forma mensual al contractista per a la seva conformitat o observacions i per a la presentació 

de la corresponent factura per l'import de la certificació en un termini màxim de deu dies 

hàbils. Transcorregut aquest termini, els documents es consideraran acceptats per 

l’empresa contractista, als efectes de la seva tramitació. 

 

Les factures emeses han de contenir com a mínim tota la informació necessària per a la 

seva correcta interpretació, i de forma explícita: 

 Data factura 

 Nº de factura 

 Període de facturació 

 Import corresponent a l’IVA 

 Descripció del concepte 

 Unitats del concepte 
 

L’adjudicatari no podrà, sense el consentiment de l’IMHB, canviar de forma unilateral el 

contingut i el format de la informació amb el que es lliura la factura. Qualsevol canvi serà 

informat amb antelació a l’IMHB. 

 

L’adjudicatari està obligat a lliurar la informació que correspongui, i el responsable del 

contracte de l’IMHB vetllarà pel seguiment del contracte. 

 

 

22. Aclariments i dubtes 
 

Si és de l’interès de les empreses licitadores sol·licitar informació per la presentació de 

l’oferta, l’IMHB habilitarà l’espai de “dubtes i preguntes” del perfil del contractant. 

 

S’atendran les sol·licituds d’informació fins a 3 dies hàbils abans de la data límit de 

presentació d’ofertes. 

 

Es podrà realitzar una visita a les instal·lacions per aquelles empreses licitadores que els 

interessi. Les persones interessades que vulguin realitzar la visita hauran d'enviar un correu 

electrònic a imh_contractacio@bcn.cat, indicant empresa, persona que vindrà, DNI i adreça 

electrònica de contacte. La sol·licitud es podrà enviar dins dels primers 5 dies hàbils des del 

dia de la publicació dels plecs al perfil del contractant. L’IMHB es posarà en contacte a 

través del correu electrònic facilitat i es procedirà a organitzar la visita. 

Julio Lopez Gude el dia 03/04/2025 a les 15:36, que dóna conformitat..
El document original ha estat signat electrònicament per:

mailto:imh_contractacio@bcn.cat

