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MG.1 Identificacio i objecte del projecte

MG.1.1 Titol del projecte

Projecte de reforma parcial de la planta baixa de I'Institut Municipal d’Hisenda de I'Ajuntament
de Barcelona

MG.1.2 Objecte de I’encarrec

L’objectiu és la reforma parcial d’'una part de la planta baixa de I'edifici, que ocupa uns 1800 m2
en I'ambit principal, per reformar I'area de atencié al public, generar i modificar dos despatxos i
generar una sala de reunions a la Direcci6 d'Inspeccié Tributaria i una nova sala de reunions a
la zona de Qualitat i Notificacions.

MG.1.3 Situacio.

I'Institut Municipal d’'Hisenda (IMH) ocupa varies plantes del edifici destinat a oficines i en régim
de arrendament, incloent la planta baixa objecte de aquest projecte de reforma. Es troba al carrer
Llacuna, 63, on disposa de accés al public i el acces principal al edifici pel carrer Pallars, 200 de
Barcelona.

Ref. Cadastral: 3037612DF3833G

Edifici situat a la parcel-la 10 06551 012

Qualificacio urbanistica: 22@T, Zona industrial Codi Plan: 22@0001 PERI de Iéix Llacuna, dins
la MPGM per a la renovacion de les arees industrials del Poblenou Districte d’activitats
22@BCNsubzona d’'activitats @ transformat.

Districte Sant Marti.
Barri el Parc i la Llacuna del Poblenou, el Poblenou.

Any de construccié de I'edifici: 2019, segons dades cadastrals.
Superficie total de sostre de I'edifici: 18.759 m2, segons dades cadastrals.
En tractar-se d’'una reforma interior no es modifica cap dels parametres urbanistics. Tampoc

varia l'activitat ni I'Gs. El projecte s’adequa a la normativa urbanistica i d’edificacio aplicable
(CTE, altres reglaments i disposicions) d’ambit estatal, autondmic i local.

MG.2 Agents del projecte

MG.2.1 Promotor.

Institut Municipal d’Hisenda, Ajuntament de Barcelona.
CIF P5801911H

MG.2.2 Projectista

Mila Jové de Santisteban (Arquitecte)
Col. n° 43572-4 COA

MEMORIA
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MD.1 Descripci6 del projecte

El projecte modifica I'area d'atencié al public, genera i modifica dos despatxos i generar una
sala de reunions a la Direcci6é d'Inspeccié Tributaria i una nova sala de reunions a la zona de
Qualitat i Notificacions.

Els espais obtinguts sén d’Us administratiu, amb un espai de circulacié que les connecta amb
els accessos i sortida.

En tractar-se d’'una reforma interior, I'actuacio en l'edifici no comporta cap canvi en la
volumetria i per tant no varia la seva relacié amb I'entorn.

MD.1.1 Descripcio general de I’edifici i de |’ambit d’actuacié

L’edifici es un edifici de planta Baixa, quatre plantes pis i dues plantes soterrani destinades a
aparcament, configurat entorn a un pati interior d'illa, i forma part del complex d’edificis d’oficines
con cetificacié LEED Platium, situas al cor del districte 22@. El complex compta amb 3 edificis
acristalats conectats entre ells,

L’ambit del projecte és una zona de la planta baixa de I'edifici A-B.

L’ambit disposa d’accés directe al carrer Llacuna y conectat per nucli vertical de ascensors a
la resta de plantes, que queden fora de la intervencid.

MD.1.2 Descripcio de les obres

¢ Enderroc parcial de les divisories actuals de I'ambit i retirada d’alguns revestimentes.
e Traslat i nova creaci6 de les instal-lacions electriques i dades, adaptats al nous llocs
de treball.

¢ Reorganitzacio de I'enllumenat del fals sostre.

e Reparacié del paviment tecnic existent.

e Construccio de noves divisories.

e Instal.lacio de elements decoratius fonoabsorvents a la zona de atenci6 al public.

e Instal-laci6 de portes de serralleria i vidre.

e Es faran revestiments vinilics al despatxos de nova ejecucié y facana.

MD.2 Requisits en funcio6 de les caracteristiques de I’edifici

Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que I'edifici ofereixi
prestacions adequades per garantir els requisits basics de qualitat que estableixen els articles
3.1b) i 3.1c) de la Llei de Ordenacio de I'edificacio.

En compliment de l'article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre
redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion”, i de conformitat amb I'apartat 1.3 de
I'annex del Codi Técnic de I'Edificacid, es fa constar que en el projecte s'han observat les normes
sobre la construccio vigents, i que les dites normes figuren ressenyades relacionades a I'apartat
de Normatives Aplicables d’aquesta memoria.

En tractar-se d’un establiment d’ds administratiu, en general s’aplica el CTE i el RITE, amb
I'aplicacié d’altres normatives sectorials. En aplicacié de l'article 2 de les Disposicions generals
del Codi técnic d’Edificacié es complira la Normativa continguda en el Codi amb les excepcions
que marca el propi codi en funcié de I'ambit d’aplicacio de les seves diferents seccions:

MEMORIA
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MD.2.1 Sequretat estructural

La reforma projectada no te cap afeccio a la estructura del edifici.

MD.2.2 Sequretat en cas d’incendi

La reforma projectada no te cap afecci6é en quant a sectoritzacié, evacuacio i instal-lacions
de deteccié i extinci6 d’incendis.

SI-1. Condicions per limitar la propagacié interior de I'incendi
No varien amb la intervencié.

SI-2. Condicions per limitar la propagacié exterior de I'incendi
No varien amb la intervencio.

SI-3. Condicions per a I’evacuacio dels ocupants
No varien amb la intervencié.

SI-5. Condicions per a la intervencié de bombers i d’evacuacié exterior de I'edifici
No varien amb la intervencid.

Si-6. Condicions de resisténcia al foc de I’estructura
No varien amb la intervencié.

MD.2.3 Sequretat d’utilitzacié i accessibilitat

Les condicions de seguretat d’utilitzaci6 de [Iedifici no varien amb la intervencién i
compleixen les exigéncies basiques SUA del CTE per tal de garantir I'is de I'edifici en condicions
segures i evitar, el maxim possible, els accidents i danys als usuaris. Aquestes exigéncies es
satisfan adoptant solucions técniques basades en el Document Basic de Seguretat d’utilitzacio,
DB SUA, aixi com al Decret 209/2023 del “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.

SUA-1. Condicions per limitar el risc de caigudes.
No existiran discontinuitats en el paviment.

SUA-2. Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament
Es compliran en aquells tancaments de fixes i portes de vidre

SUA-3. Condicions per limitar el risc d’immobilitzacio en recintes
Es compliran en sistemes d’obertura de portes i de lavabos.

SUA-4. Condicions per limitar el risc causat per il-luminacié inadequada
Es compliran en zones de circulacio i en il-luminacié d’emergéncia.

SUA-5. Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupacié per
latipologia de I'edifici
No varien amb la intervencié.

SUA-6. Condicions per evitar el risc d’ofegament
No s’aplica

SUA-7. Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment
No s’aplica

MEMORIA
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SUA-8. Condicions per limitar el risc causat per I’accio del llamp
No s’aplica

SUA-9. Condicions d’accessibilitat

El projecte garanteix l'accessibilitat de I'edifici a les persones amb mobilitat reduida
0 qualsevol altra limitacié, en compliment de la normativa vigent, segons Decret
209/2023, aixi com del Document SUA9 de Seguretat d'Utilitzacié i accessibilitat.

Es garanteix l'accessibilitat al llarg de tot 'ambit, no quedant alterada 'accessibilitat
entre plantes.

MD.2.4 Salubritat

HS-1. Proteccié contra la humitat
No varien amb la intervencié.

HS-2. Recollida i evacuacié de residus
No varien amb la intervencié.

HS-3. Qualitat de I’aire interior
No varien amb la intervenci6.

HS-4. Subministrament d’aigua
No varien amb la intervencié.

HS-5. Evacuacié d’aigiies
No varien amb la intervencié.

HS-5. Proteccié davant I’exposici6 del radé
No s’aplica

MD.2.5 Proteccié contra el soroll

No es d’aplicacié en aquest cas, en tractar-se d’una rehabilitacié no-integral.

No obstant, els tancaments de totes les sales tindran un aillament acustic minim
RA<53dB
El temps de reverberacio a les sales de reunions buides sera inferior a 0.7 segons.

A l'espai d’atenci6 al public s’instalara material fonoabsorbent, en paraments verticals y
horizontals, amb fibra textil reciclada, resitent al foc y un coeficiente de absorcié entre 0,87 i 0,92

MD.2.6 Estalvi d’energia

No és d’aplicacio cap requeriment d’aplicacio a I'envolupant de I'edifici, ja que es tracta d’'una
reforma interior.

HE-0. Limitaci6 del consum energétic
No s’aplica

HE-1. Condicions pel control de la demanda energética
No s’aplica

HE-2. Condicions de les instal-lacions térmiques
Les maodificacions no afectan a les instal.laciones térmiques existents.

HE-3. Condicions de les instalelacions d’il-luminacio
S’assoliran els valors d’eficiencia VEEI<3

MEMORIA
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HE-4. Contribucio energia renovable minima per a la produccié d’ACS
No s’aplica

HE-5. Generacié minima d’energia eléctrica
No s’aplica

MD.2.7 Altres requisits de I’edifici

Altres sistemes d’instal-lacions com el de baixa tensié, telecomunicacions i audiovisuals
compliran amb la reglamentaci6 de cada ambit
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA
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MC.1 Descripci6 dels sistemes que composen I'edifici

MC.1.0 Treballs Previs

S'iniciaran els treballs amb la senyalitzaci6 de la zona d'actuacié mitjangant tanca i
senyalitzacio del perimetre i es tancara el perimetre amb trasdossat provisional de guix laminat,
que es retirara un cop finalitzades les obres, aquest tancament disposara de porta de pas per a
accés a la zona de treball.

Abans d'iniciar els treballs caldra deixar fora de servei la totalitat de les instal-lacions que
transcorren per la zona d'obres.

MC.1.1 Demolicions

Es procedira a l'aixecament i demolicid de les partides descrites al capitol de l'estat de
mesuraments adjunt.

Els elements afectats en aquest apartat son:

e Aixecament parcial d'elements de fusteria interior de vidre, fusta i panells técnics de
compartimentacié existents.

Aixecament de paravents divisoris.

Desmuntatge parcial de fals sostre.

Aixecament de retols led i cartelleria informativa.

Aixecament d'elements de control d'accessos.

Als planols es detallen els elements afectats per la reforma.

Es procedira de manera analoga amb el fals sostre.

Es desmuntaran aquelles instalslacions cablejat, electricitat, xarxa, enllumenat, assenyalades
al projecte, eliminant qualsevol element obsolet no aprofitable.

Abans de comencar els desmuntatges es protegiran els elements terminals de la xarxa de
deteccio d’incendis. Després de fer les modificacions, es tornaran al seu estat inicial.

Es reservaran a I'obra, pel seu reaprofitament, aquells elements que el promotor determini, i
es conservaran en bon estat pel seu posterior remuntatge.

També es reservaran tots els mecanismes a desplacar i es conservaran nets i embolicats amb
plastic fins la seva reubicacio, sent responsable el contractista dels danys per mala conservacié
del material.

Tots els desmuntatges es faran amb la cura necessaria per no malmetre cap instalslacié a
conservar.

Es portara a terme la separacidé de residus pel reciclat dels que siguin convenients segons
normatives de gesti6 de residus.

MC.1.2 Estructura

La reforma projectada no te cap afeccio a la estructura del edifici.
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MC.1.3 Tancaments i divisories

La reforma projectada no te cap afeccid als tancaments del edifici.

Es realitzaran els tancaments descrits als planols adjunts, per generar els diferents espais
necessaris per al desenvolupament de l'activitat prevista.

Les compartimentacions es realitzaran aprofitant el material desmuntat de mampares, formant
les estades que s'indiquen als planols de distribucié definitiva.

L'actuaci6 es realitza sobre els tancaments de mampara de vidre i fusta existents, aprofitant
part d'aquest material per a la generacié de la nova distribucié. En cap cas no es modifica els
tancaments d'obra existents ni l'estructura de I'edifici.

Els tancaments de melamina previstos, de nova execucio, es realitzaran amb trasdossat
autoportant de fusta, amb nucli interior de llana de roca i barrera fonica tant en fals sostre com
en sol técnic. L'aillament acustic del tancament sera, com a minim, RA>=53 dB.

Es disposara a més de tancaments de mampara amb perfileria d'alumini, amb doble vidre de
vidres laminars incolors de 6+6 mm de terra a sostre, part de nova execucié i part amb material
de recuperacié, disposaran de barrera fonica tant en fals sostre com en sol técnic.

Els espais tancats generats disposaran de porta de pas de vidre templat de 10 mm. Al costat
de cadascuna d'aquestes portes s'instal-lara panell técnic d'alumini per a gestio de cablejat . Tot
amb material de recuperacio.

Als planols adjunts es detallen els canvis en la compartimentacié projectats a la reforma.

L’extradossat de fusta de tipus paravent, amb una algada maxima de 1,20 m des del terra

tecnic, s'executara ancorat al forjat, a base de muntants i ancoratges amb perfilera autoportant
de alumini, similar a I'existent.

MC.1.4 Revestiments

En alguns paraments interiors de la zona d’atencié al public es disposaran elements
fonoabsorvents de panel rigid de fibra textil reciclada de 12 mm de gruix, amb un pes de 190
Kg/m3 i resistencia al foc B, s1 do, ignifug.

Els pilars de fagana aniran folrats a tota la seva algada. Ancorat al parament amb cinta de
doble cara.

Els llocs d'atencié al public disposaran d'aillament acustic vertical, suspés amb tirants i
ancorats al fals sostre amb iman.

La zona d’espera i llocs de treball ubicats al costat del pati interior, disposaran d’elements
horitzontals en substitucié de les plaques de fals sostre existent.

Els llocs de treballs d’atencié al public i els ubicats al costat del pati interior, disposaran de
paravents divisori vertical, que atorgaran confidencialitat entre ells.

Als planols adjunts es detallen la situacio dels diferents elements fonoabsorvents a instal.lar.

Les mampares de vidre instal-lades disposara de vinil a I'acid, segons el model corporatiu,
d'1,5 m. d'alcada a les sales de reunié i 0,90 m d'alcada als despatxos.

A la zona d'atenci6 al public, la fagana disposara de vinil a I'acid continu, col-locat a una algada
d'1,90 mi amplada total d'1,50 m, similar a l'instal-lat a la zona d'inspecci6.
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MC.1.5 Paviments

En aquest cas les obres d'adequacioé consisteixen en el desmuntatge de les plaques de sol
tecnic existent, neteja dels cantells amb alcohol isopropilic inolor, aplicacié de cera amb parafina
en els mateixos i muntatge al mateix lloc, Tenint especial cura en el manteniment de la seva
estabilitat, assentament i planimetria.

Aixi mateix, en aquest apartat es procedira a reparar les juntes de paviment existent, amb la

inclusié6 de pedestals regulables necessaris i fixacid al forjat d'aquests i els existents, que
garanteixin I'estabilitat, 'assentament i la planimetria.

MC.1.6 Instal+lacions d’enllumenat

Es modificara la ubicacié parcial del sistema d'enllumenat, adaptant-lo a la nova distribucio,
traslladant alguns elements a nova ubicacié mes propera.

Els nous espais tancats disposaran d'encesa independent, aprofitant la instal-lacié de
mecanismes d'accionament als panells técnics situats al costat de les portes.

S'eliminaran elements que per la seva ubicacié coincideixen amb els tancaments de nova

execucid i s'instal-laran focus downlight a I'espai de la zona d'inspeccié que només disposa de
faixa de sostre fix de guix laminat.

MC.1.7 Instalslacions de dades, electricitat i posada a terra

Es modifica la instal.laci6 eléctrica i dades existent per adaptar-la a les noves necesitats i es
realitza I'estesa de cablejat estructurat per donar servei als diferents llocs de treball generats que
ho necessitin.

Per a la nova distribucié s'han previst els moviments que s'indiquen als planols adjunts, s'ha
tingut en compte la ubicacid de I'armari rack i quadre eléctric de planta, de manera que es pugui
aprofitar el cablatge existent, retirant-lo fins a la nova ubicacié i mantenint les linies i circuits
existents als quadres de distribucid.

Les linies que no estiguin operatives, se substituiran per nova linia de xarxa, en aguest cas
s'haura de justificar la partida corresponent.

Les necessitats minimes per lloc de treball son:
Individual: 2 preses RJ45, 2 preses de corrent brut i 2 preses de SAI.
Cada 2 llocs: 3 preses RJ45, 3 preses de corrent brut i 5 toms de SAl.

Als llocs individuals les caixes de connexié estaran encastades al terra técnic, per a la resta,
les preses estaran ubicades als canals d'electrificacio de les taules.

Aixi mateix es modifica la posada a terra existent de manera que cada element de mobiliari
metal-lic estara connectat a terra a la seva nova ubicacio.

Per a tots els punts de connexi6 es deixara una coca de 3 m de cable.
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El cablejat discorrera sobre safata metal.lica existent sota el sol técnic, tenint en compte que
el cablejat estructurat discorrera per safates diferents de les safates de repartiment del cablejat

de baixa tensié.

Als planols adjunts es grafien els canvis que afecten les instal-lacions existents.

MC.1.8 Instalslacions de comunicacions d’emergéncia

La reforma projectada no te cap afeccid a la estructura del edifici.

MC.1.9 Instal-lacions d’incendis

La reforma projectada no te cap afeccio a la estructura del edifici.

MEMORIA
Pagina 17 de 130



ingenieria

EXECUTIU REFORMA INTERIOR OFICINES
N°/REF: D-204

arquitectura

MC.1.11 Neteja

Finalitzats tots els treballs descrits anteriorment, es procedira a la neteja general de l'interior
del local en paviments, sostres, vitralls, mampares, etc. , afectats pels treballs d'adequacio.

Aixi mateix, s'han previst jornades de neteja d'obra parcial, per als treballs que per la seva
embergadura necessitin aquest servei en finalitzar la jornada.

Barcelona, desembre de 2024.

Mila Jové de Santisteban
ARQUITECTE
Col-legiada nim. 43572-4
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1 PLEC DE CONDICIONS GENERALS

1.1 CONTRADICCIONS O OMISSIONS DE PROJECTE

Allo esmentat al Plec de Condicions i omeés als planols o viceversa, haura de ser executat com
si estigués exposat en ambdés documents. En cas de contradiccid entre els Planols i el Plec de
Condicions, prevaldra el que prescriu aquest ultim.

1.2 AUTORITAT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA DELA OBRA

La Direccion Facultativaresoldra qualsevol qlestié que sorgeixi pel que fa a la qualitat dels
materials emprats en l'execucié de les diferents unitats d'obra contractades, interpretacié de
planols i especificacions, i en general tots els problemes, sempre que estiguin dins de les
atribucions que li concedeixi la legislacié vigent sobre el particular.

1.3 SUBCONTRACTES
Es seguira el indicat al PCAP.

1.4 PROGRAMA DE TREBALL

Abans del comencament de les obres i muntatge, el Contractista sotmetra a l'aprovacio de la
Propiedadla persona delegada oa la persona, un programa de treball, amb especificacioé dels
terminis parcials i data de terminacio de les diferents instal-lacions, compatible amb el termini
d'execucio total fixat.

El Contractista presentara aixi mateix una relaci6 completa dels serveis i equips que es
compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del pla. Els mitjans proposats quedaran
adscrits als muntatges sense que en cap cas, el Contractista els pugui retirar sense autoritzacié
d' la Propiedad. Laacceptaci6 del pla i de la relacié de mitjans auxiliars proposats, no implicara
cap exempci6 de responsabilitat per al Contractista, en cas d'incompliment dels terminis parcials
o0 totals convinguts.

1.5  TECNIC ENCARREGAT DE LA OBRA PORPART DEL CONTRACTISTA

El Contractista vindra obligat a tenir al capdavant dels treballs un teécnic, la designacié del qual
haurd de comunicar abans la Direccién Técnicadel comencament del replanteig general. Tant el
Contractista com el técnic seran responsables dels accidents, perjudicis o infraccions que puguin
océrrer per la mala execucié de l'obra o lincompliment de les disposicions del director de les
mateixes.

1.6 REPLANTEJAMENT DE LES OBRES

Competeixen a la Direccién Facultativala supervisié de tots els replantejaments necessaris per a
I'execuci6 de les obres i instal-lacions i subministrara al Contractista tota la informacié que calgui
perqué aquestes puguin ser realitzades.

El Contractista haura de preveure, a costa seva, tots els materials, equip i ma d'obra necessaries
per efectuar els replantejaments esmentats i materialitzar els punts de control de referéncia que
es requereixin.

1.7 PERMISOS | LLICENCIES

El Contractista haura d'obtenir a carrec seu tots els permisos i llicencies necessaries per a
I'execucié material de les obres.

1.8 PRECAUCIO CONTRA INCENDIS

El Contractista s'haura d'atenir a les disposicions vigents per a la prevencio i el control d'incendis
ia les que es dictin per tal d'adoptar la Direccién Facultativa..
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1.9 ACOPIO MESURAMENT | APROFITAMENT DE MATERIALS

Els materials s'han d'emmagatzemar de manera que s'asseguri la preservacio de la seva qualitat
i 'acceptacio consegient per utilitzar-los a I'obra, requisits que s’han de comprovar en el moment
de la seva utilitzacio.

Les superficies emprades com a zones d'apilaments s'han de recondicionar una vegada acabada
la utilitzacié dels materials acumulats, de manera que puguin recuperar-ne l'aspecte original.
Totes les despeses requerides per aixo seran de compte del Contractista.

El Contractista haura de situar, en els punts que designi la Direccién Facultativa, les instal-lacions
necessaries per efectuar els mesuraments per pes requerits i la seva utilitzacié haura d'anar
precedida de la corresponent aprovacio de la Direccié Facultativa esmentada. Quan s'autoritzi la
conversio de pes a volum o viceversa, els factors de conversié seran definits perla Direccion
Facultativa que per escrit, justificara al Contractista els valors adoptats.

1.10 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT LES OBRES

El Contractista sera responsable durant lexecucié de les obres o muntatges, de tots els danys i
perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o serveis
publics o privats, com a conseqiiéncia dels actes, omissions o negligéncies del personal al seu
carrec o duna organitzacié deficient de les obres.

Els serveis publics o privats que siguin danyats han de ser reparats a costa seva, de manera
immediata. Les persones que resultin perjudicades han de ser compensades, a costa seva
adequadament.

Les propietats publiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades, a costa
seva, restablint les seves condicions primitives o compensant els danys o perjudicis causats, en
qualsevol altra forma acceptable. Aixi mateix, el Contractista s'atendra al que disposa la
Legislacion Vigentei en cas d'accident laboral dels operaris, sera I'inic responsable el seu
incompliment.

1.11 CONSERVACIO DE LES OBRES | INSTAL-LACIONS EXECUTADES

El Contractista queda compromés a conservar a costa seva i fins que siguin rebudes
provisionalment, totes les obres i instal-lacions que integrin el Projecte. Aixi mateix, queda obligat
a la conservacié de les obres durant el termini de garantia de dos anys, a partir de la data de la
recepcid provisional, i ha de substituir, sota la seva responsabilitat, qualsevol part que hagi
experimentat desplagament o patit deteriorament per negligéncia, per agents atmosferics
previsibles o qualsevol altra causa que no pugui considerar inevitable.

El Contractista no percebra cap partida per a la conservacié de les obres durant el termini de
garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris
contractats.

1.12 TERMINI DE GARANTIA

Es seguira el indicat al PCAP.

1.13 NETEJA FINAL DE LES OBRES | MUNTATGES

Quan els treballs s'hagin acabat, totes les instal-lacions, diposits, edificis i instal-lacions construits
amb caracter temporal per al servei d'aquells hauran de ser desmuntats i els llocs del seu
emplagament restaurats a la seva forma original.

Tot aix0 s'executara de manera que les zones afectades quedin completament netes i en
condicions estetiques d'acord amb el paisatge circumdant.
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Aquests treballs es consideraran inclosos al Contracte i per tant no seran objecte d'abonaments
a part per la seva realitzacio.

1.14 DESPESES DE CARACTER GENERAL A CARREC DEL CONTRACTISTA

Seran de compte del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les obres o la
seva comprovacio i els replantejaments parcials de les mateixes, les de construccio, desmuntat
i retirada de tota classe de construccions auxiliars, les de lloguer o adquisicio de terrenys per a
diposits de maquinaria i de la propia obra contra tot el deteriorament.

Aixi mateix seran de compte del Contractista, els de retirada dels materials rebutjats pels
corresponents assaigs i proves.

En els casos de resolucié de Contracte, sigui quina sigui la causa que el motivi, seran a compte
del Contractista les despeses originades per la liquidacio, aixi com les de retirada dels mitjans
auxiliars emprats 0 no en I'execucio de les obres.

1.15 RECEPCIO PROVISIONAL

Un cop acabats els treballs tindra lloc la recepcié provisional ia aquest efecte s'hi practicara un
detingut reconeixement pel la Direcciéon FacultativaPropietari i en presencia del Contractista,
aixecant l'acta i comencant des d'aquest dia a correr el termini de garantia si els treballs es
trobessin en estat de ser admesos.

1.16 RECEPCIO DEFINITIVA
Es seguira el indicat al PCAP.

1.17 ASSAIGS DE CONTROL

Tots els materials han de ser assajats abans de la seva ocupacio, llevat d'autoritzacié escrita de
la Direccion Facultativa, que limiti aquest requisit.

D'una manera general, els Assaigs seran realitzats pel Contractista i sota la seva responsabilitat.
Els materials que siguin rebutjats hauran de ser immediatament retirats de I'obra pel Contractista
ia costa seva.

1.18 OBLIGACIONS GENERALS

El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir les disposicions de caracter
social contingudes en la Reglamentaciénel treball i altres, dictades que li siguin aplicables sobre
el regim del treball a realitzar.

Aixi mateix, el Contractista haura de subscriure la polissa d'asseguranga contra riscos
d'indemnitzacié per incapacitat permanent o mort dels seus obrers.

1.19 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

Todas las unidades de obra incluidas en el presente Proyecto se ejecutaran con arreglo a la
buena préactica de la construccion y de acuerdo con las condiciones establecidas en los Pliegos
de Prescripciones Técnicas Generales, que comprende el conjunto de caracteristicas que han
de cumplir los materiales, asi como las técnicas de su colocacién en obra y las que han de regir
la ejecucioén de toda clase de instalaciones y de las obras accesorias y dependientes recogidas
en sus capitulos, asi como las especificaciones sefialadas en los diferentes Pliegos de
Recepcion de Materiales.

Les expressades prescripcions tecniques seran de compliment obligat pel Contractista a qui
s'adjudiquin les obres, el qual haura de fer constar que les coneix i que es compromet a executar-
les amb estricta subjeccid a aquestes en I'oferta que serveixi de base per a I'execucio.
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Les normes d'aquest Plec de PTP prevaldran, si escau, sobre les dels plecs de PTG

2 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

2.1 PARTI. CONDICIONS D'EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA
2.1.1 DERRIBOS DE PARTICIONS
Descripcio

Demolicié de particions i fusteries dun edifici.
Criteris de mesurai valoracié d'unitats

- Metre quadrat de demolicié de:

Enva.

Mur de bloc.

- Metro cubic de demolicié de:

Fabrica de mad massis.

Mur de macgoneria.

- Metre quadrat dobertura de buits, amb retirada de runes i carrega, sense transport a
abocador.

Unitat d'aixecat de fusteria, incloent marcs, fulles i accessoris, amb retirada de runes i carrega,
sense transport a abocador, amb o sense aprofitament de material i retirada del mateix , sense
transport a magatzem.

Prescripcié quant a l'execucié per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat dobra
e Condicions prévies
Es tindran en compte les prescripcions de la subseccié 1.1. Enderrocs.

Abans d'obrir buits, es comprovara els problemes d'estabilitat en qué es pugui incérrer per obrir
-los . Si l'obertura del buit es realitzara en un mur de maé massis, primer es descarregara el
mateix, baixant els elements que recolzen al mur ia continuacio s'adintelara el buit abans de
procedir a la demolici6 total.

Procés d'execucio
e Execucio6

En acabar la jornada de treball, no quedaran murs que puguin ser inestables. L'ordre de demolicié
s'efectuara, en general, de dalt a baix de manera que la demolici6é es realitzi practicament al
mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat
d'elements que s'abaten o bolquin.

- Aixecament de fusteria i serralleria:
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Els elements de fusteria es desmuntaran abans de realitzar la demolicié de les fabriques, amb la
finalitat d'aprofitar-los, si aixi esta estipulat al projecte. Es desmuntaran aquelles parts de la
fusteria que no estan rebudes a les fabriques. Generalment per procediments no mecanics, se
separaran les parts de la fusteria que estiguin encastades a les fabriques. Es retirara la fusteria
conforme es recuperi. Es convenient no desmuntar els cércols dels buits, ja que de per si
constitueixen un element sustentant de la llinda i, tret que es trobin molt deteriorats, eviten la
necessitat d'haver de prendre precaucions que ens obliguin a baixar-los. Els cércols es
desmuntaran, en general, quan es demoleixi I'element estructural en qué estiguin situats. Quan
es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'esta demolint, no s'afecta I'estabilitat
de I'element estructural en qué estiguin situades i es disposaran proteccions provisionals als buits
que donin al buit.

- Demolicié d'envans:

Es demoliran, en general, els envans abans d'enderrocar el sostre superior que hi doni suport.
Quan el forjat hagi cedit, no es trauran els envans sense apuntalar préviament aquell. Els envans
de ma¢ s'enderrocaran de dalt a baix. Els envans interiors s'han d'enderrocar a nivell de cada
planta, tallant amb fregues verticals i efectuant la bolcada per empenta, que es fara per sobre del
punt de gravetat.

- Demolici6é de tancaments:

Es demoliran, en general, els tancaments no resistents després d'haver demolit el sostre superior
0 coberta i abans d'enderrocar les bigues i els pilars del nivell en qué es treballa. La bolcada
només podra realitzar-se per a elements que es puguin especejar, no encastats, situats a facanes
fins a una alcada de dues plantes i tots els de planta baixa. Caldra previament atirantar i/o
apuntalar I'element, fer fregues inferiors d'un ter¢ del gruix o anul-lar els ancoratges, aplicant la
forca per sobre del centre de gravetat de I'element.

- Demolicié de tancament prefabricat:

S'aixecara, en general, un nivell per sota del qual s'esta demolint, traient préviament els vidres.
Es podra desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debiliti amb aixo als
elements estructurals, disposant en aquest cas proteccions provisionals als buits que donin al
buit.

- Obertura de buits:

S'evacuaran els enderrocs produits i s'acabara del buit. Si I'obertura del buit es realitzara en un
forjat, baixara préviament, passant a continuacié a la demolicié de la zona prevista, arriscant
aquells elements.

2.1.2 PARTICIONS

Descripcié

Portes: compostes de fulla/es plegables, abatible/so corredissa/es. Podran ser metal-liques
(realitzades amb perfils d'acer laminats en calent, conformats en fred, acer inoxidable o alumini
anoditzat o lacat), de fusta, de plastic (PVC) o de vidre trempat.

Finestres: compostes de fulla/es fixa/es, abatible/es, corredissa/es, plegables, oscil-lobatent/so
pivotant/s, Podran ser metal-liques (realitzades amb perfils d'acer laminats en calent, conformats
en fred, acer inoxidable o alumini anoditzat o lacat).

En general: aniran rebudes amb setge sobre el tancament o de vegades fixades sobre precerco.
Inclouran tots els filets, patilles de fixacio, cargols, rivets de goma, accessoris, aixi com els
ferratges de tancament i de penjar necessaris.

Criteris de mesurai valoracioé d'unitats

Metre quadrat de fusteria o superficie del buit a tancar, totalment acabada, incloent ferratges de
tancament i de penjar, i accessoris necessaris; aixi com col-locacio, segellat, pintura, lacat o
vernis en cas de fusteria de fusta, proteccid durant les obres i neteja final. No s'hi inclouen
persianes o tots, ni vidres.
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Prescripcions sobre els productes

Caracteristiques i recepci6 dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra

La recepcié dels productes, equips i sistemes es realitzara conforme es desenvolupa a la Part Il,
Condicions de recepci6 dels productes. Aquest control comprén el control de la documentacio
dels subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control
mitjancant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat i el control mitjancant assaigs.

- Portes i finestres en general:

Finestres i portes de vianants exteriors sense caracteristiques de resistencia al foc i/o control de
fum (vegeu Part Il, Relacio de productes amb marcatge CE, 7.1.1).

Portes industrials, comercials, de garatge i portes. Productes sense caracteristiques de
resistencia al foc o control de fums (vegeu Part I, Relaci6 de productes amb marcatge CE, 7.1.2).

Ferratges per a I'edificaci6. Dispositius d'emergéncia accionats per una maneta o un polsador
per a sortides d'auxili (vegeu la Part Il, Relacié de productes amb marcatge CE, 7.3.1).

Ferratges per a l'edificacid. Dispositius antipanic per a sortides d'emergéncia activats per una
barra horitzontal (vegeu la Part I, Relacié de productes amb marcatge CE, 7.3.2).

Ferratges per a I'edificacio. Dispositius de tancament controlat de portes (vegeu Part Il, Relacié
de productes amb marcatge CE, 7.3.3).

Ferratges per a l'edificacié. Dispositius de retencié electromagnética per a portes batents. (veure
Part Il, Relacio de productes amb marcatge CE, 7.3.4).

Ferratges per a I'edificacio. Frontisses d'un sol eix. Requisits i métodes d'assaig (vegeu la Part
I, Relaci6 de productes amb marcatge CE, 7.3.6).

Ferratges per a edificacié. Panys i pestells. Panys, pestells i tancadors mecanics. Requisits i
meétodes d'assaig (vegeu la Part Il, Relacié de productes amb marcatge CE, 7.3.7).

Segons el CTE DB HE 1, apartat 4.1, els productes per a buits i lluernes es caracteritzen
mitjancant els parametres segients:

Part semitransparent: transmitancia térmica U (W/m 2K). Factor solar, g1 (adimensional).
Marcs: transmitancia termica U nm (W/m 2K). Absortivitat a en funcié del color.

Segons el CTE DB HE 1, apartat 2.3, les fusteries dels buits (finestres i portes), es caracteritzen
per la seva permeabilitat a I'aire (capacitat de pas de I'aire, expressada en m 2/h, en funcié de la
diferéncia de pressions), mesurada amb una sobrepressié de 100 Pa . Segons lapartat 3.1.1.
tindra uns valors inferiors als segients:

Per a les zones climatiques A i B: 50 m3/hm 2;
Per a les zones climatiques C, D i E: 27 m3/hm 2.
Practicament, podra ser de perfil tubular conformat en fred d'acer galvanitzat, o de fusta.

Accessoris per al muntatge dels perfils: esquadres, cargols, patilles de fixacio, etc.; rivets de
goma, raspalls, a més de tots accessoris i ferratges necessaris (de material inoxidable). Juntes
perimetrals. Raspalls en cas de corredisses.

- Portes i finestres de fusta:

Taulers derivats de la fusta per a utilitzacié en la construccié (vegeu Part Il, Relacié de productes
amb marcatge CE, 19.7.1).

Juntes d'estanqueitat (vegeu Part Il, Relacio de productes amb marcatge CE, 9).

Jonqueres.
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Perfils de fusta (veure Part Il, Relacié de productes amb marcatge CE, 1.5.2). Sense guerxes,
atacs de fongs o insectes, fendes ni abonyegaments. Eixos rectilinis. Classe de fusta. Defectes
aparents. Geometria de les seccions. Cambra de descompressio. Orificis per a desguas.
Dimensions i caracteristiques dels nusos i defectes aparents dels perfils. La fusta utilitzada en
els perfils sera de pes especific no inferior a 450 kg/m3 i un contingut d’humitat no més gran del
15% ni menor del 12% i no més gran del 10% quan sigui massissa. Anira protegida exteriorment
amb pintura, lacat o vernis.

- Portes i finestres d'acer:

Perfils d'acer laminat en calent o conformat en fred (protegits amb imprimacié anticorrosiva de
15 micres de gruix o galvanitzat) o d'acer inoxidable (veure Part Il, Relacié de productes amb
marcatge CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3) til-linis, unions de perfils soldats en tota la seva longitud.
Dimensions adequades de la cambra que recull laigua de condensacid, i orifici de desguas.

Perfils de xapa per a marc: gruix de la xapa de perfils 0 0,8 mm, inércia dels perfils.
Jonqueres de xapa. Gruix de la xapa de filets 0 0,5 mm.

Ferratges ajustats al sistema de perfils.

- Portes i finestres d'alumini (veure Part Il, Relacié de productes amb marcatge CE, 19.6.1)

Perfils de marc: inércia dels perfils, els angles de les juntes estaran soldats o vulcanitzats,
dimensions adequades de la cambra o canals que recullen l'aigua de condensacid, orificis de
desguas (3 per metre), gruix minim de paret dels perfils 1,5 mm color uniforme, sense alavis.

Xapa d'abocador: gruix minim 0,5 mm.

Jonqueres: gruix minim 1 mm.

Juntes perimetrals.

Raspalls en cas de corredisses.

Proteccid organica: fosa de pols de poliester: gruix.

Proteccid anoddica: gruix de 15 micres en exposicid normal i bona neteja; gruix de 20 micres, en
interiors amb fregament; gruix de 25 micres en atmosferes marina o industrial.

Ajustament de ferramentes al sistema de perfils. No interrompran les juntes perimetrals.
- Portes i finestres de materials plastics:

Perfils per a marcs. Perfils de PVC. Gruix minim de paret als perfils 18 mm i pes especific 1,40
gr/cm3 Modul d'elasticitat. Coeficient redilatacié . Inércia dels perfils. Unions de perfils soldats.
Dimensions adequades de la cambra que recull laigua de condensacié. Orificis de desguas. Color
uniforme. Sense guerxes, fissures, ni deformacions. Eixos rectilinis.

Burlets perimetrals.

Jonqueres. Gruix 1 mm.

Ferratges especials per a aquest material.

Massilles per al segellat perimetral: massilles elastiqgues permanents i no rigides.
- Portes de vidre:

Vidre de silicat sodocalcic de seguretat temperat térmicament (vegeu Part I, Relacié de
productes amb marcatge CE, 7.4.8).

Vidre borosilicat de seguretat temperat térmicament (vegeu Part Il, Relacio de productes amb
marcatge CE, 7.4.9).

Vidre de seguretat de silicat sodocalcic temperat en calent (vegeu Part Il, Relacié de productes
amb marcatge CE, 7.4.10).

L'emmagatzematge a I'obra dels productes sera en un lloc protegit de pluges i focus humits, en
zones allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny.
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Prescripcié quant a l'execucidé per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat dobra
e Condicions prévies: suport

La fabrica que rebi la fusteria de la porta o finestra estara acabada, mancant revestiments. El
cercol estara col-locat i aplomat.

e Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius

Per prevenir el fenomen electroquimic de la corrosié galvanica entre metalls amb diferent
potencial, s'adoptaran les mesures seguents:

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte,
caldra seleccionar metalls propers a la série galvanica.

Alillar eléctricament els metalls amb potencial diferent.
Evitar laccés daigua i oxigen a la zona dunié dels dos metalls.
Portes i finestres d acer: I'acer sense proteccio no entrara en contacte amb el guix.

Portes i finestres d'aliatges lleugers: s'evitard el contacte directe amb el ciment o la calc,
mitjan¢ant precerco de fusta, o altres proteccions. S'evitara la formacié de ponts galvanics per la
unié de diferents materials (suports formats per panells lleugers, muntants de murs cortina, etc.).

Segons el CTE DB SIA, apartat. 3. Durabilitat. Cal prevenir la corrosio de l'acer evitant el contacte
directe amb l'alumini de les fusteries de tancament, murs cortina, etc.

S'haura de tenir especial precaucio en la possible formacié de ponts galvanics per la unié de
diferents materials (suports formats per plafons lleugers, muntants de murs cortina, etc.).

Procés d'execucid
e Execuci6
En general:
Es comprovara el replanteig i dimensions del buit, o si és el cas per al precerco.

Abans de la seva col-locaci6 es comprovara que la fusteria en conserva la protecci6. Es
repassara la fusteria en general: ajustament de ferramentes, anivellament de fulles, etc. La
camera o canals que recullen laigua de condensacié tindran les dimensions adequades;
comptara almenys amb 3 orificis de desguas per cada metre.

Es realitzaran els ajustaments necessaris per mantenir les tolerancies del producte.

Es fixara la fusteria al precerco oa la fabrica. Es comprovara que els mecanismes de tancament
i maniobra s6n de funcionament suau i continu. Els ferratges no interrompran les juntes
perimetrals dels perfils.

Les unions entre perfils es realitzaran de la segient manera:

Portes i finestres de material plastic: a engonal mitjan¢ant soldadura térmica, a una temperatura
de 180 °C , quedant units en tot el seu perimetre de contacte.

Portes i finestres de fusta: amb acoblaments que n'assegurin la rigidesa, i queden encolats en
tot el perimetre de contacte.

Portes i finestres d'acer: amb soldadura que n'asseguri la rigidesa, i queden unides en tot el
perimetre de contacte.

Portes i finestres d'aliatges lleugers: amb soldadura o vulcanitzat, o esquadres interiors, unides
als perfils per cargols, reblons o acoblament a pressio.
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Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.3.3.6. Si el grau d'impermeabilitat exigit és 5, les fusteries
s'han de recular del parament exterior de la fagana, disposant precerco i es col-locara una barrera
impermeable als brancals entre la fulla principal i el precerco, o si s'escau el cércol, perllongada
10 cm cap a l'interior del mur (Vegeu la figura 2). Es segellara la junta entre el setge i el mur amb
cordd en llaguejat practicat al mur perqué quedi encaixat entre dues vores paral-leles. Si la
fusteria esta reculada del parament exterior, es col-locara aboca-aigles, goteré a la llinda...etc.
perqué l'aigua de pluja no arribi a la fusteria. L'abocador tindra un pendent cap a l'exterior de 10°
minim, sera impermeable o col-locar-se sobre barrera impermeable, i tindra goteré a la cara
inferior del sortint segons la figura 2.12. La junta de les peces amb gotero tindra la mateixa forma
perque no sigui un pont cap a la fagana.

e Tolerancies admissibles

Segons el CTE DB SU 2, apartat. 1.4 Les superficies de vidre que es puguin confondre amb
portes o obertures portaran, en tota la seva longitud, senyalitzacié a una alcada inferior entre 850
mm i 1100 mm ia una algada superior entre 1500 mm i 1700 mm.

e Condicions de terminaci6

En general: la fusteria quedara aplomada. Es netejara per rebre el vidre, si n'hi hagués. Un cop
col-locada, se segellaran les juntes fusteria-fagana a tot el seu perimetre exterior. La junta sera
continua i uniforme, i el segellat s'aplica sobre superficies netes i seques. Aixi s'assegura
I'estanquitat a l'aire i 'aigua.

Portes i finestres d'aliatges lleugers, de material plastic: es retirara la proteccié després de
revestir la fabrica.
Segons el CTE DB SEM, apartat 3.2, les portes i finestres de fusta es protegiran contra els danys
que puguin causar agents bidtics i abiotics.
Control d'execuci6, assaigs i proves
e Control d'execucié
- Fusteria exterior.
Punts d'observacio:

Els materials que no s'ajustin a alld especificat es retiraran o, si s'escau, demolida o reparada la
part d'obra afectada.

Portes i finestres de fusta: caiguda maxima fora de la vertical: 6 mm per m en portes i 4 mm per
m en finestres.

Portes i finestres de material plastic: estabilitat dimensional longitudinal de la fusteria inferior a
més menys el 5%.

Portes de vidre: gruixos dels vidres.

Preparacié del buit: replanteig. Dimensions. Es fixen les tolerancies en limits absorbibles per la
junta. Si hi ha precis, no té guerxes o desquadraments produits per l'obra. Lamina
impermeabilitzant entre ampit i aboca-aigles. A les portes balconeres, disposicié de lamina
impermeabilitzant. Buidatges laterals en murs per a I'ancoratge, si escau.

Fixaci6 de la finestra: comprovacio i fixacié del setge. Fixacions laterals. Empotrament adequat.
Fixaci6 a la caixa de persiana o llinda. Fixaci6 a I'ampit.

Segellat: en finestres de fusta: rebut dels cercols amb argamassa o morter de ciment. Segellat
amb massilla. En finestres metal-liques: fixacid al mur. En finestres d'alumini: evitar el contacte
directe amb el ciment o la calg mitjancant precerco de fusta, o si no existeix precerco mitjancant
pintura de proteccio (bituminosa). En finestres de material plastic: fixaci6 amb sistema
d‘ancoratge elastic. Junta perimetral entre marc i obra 6 5 mm. Segellat perimetral amb massilles
elastiques permanents (no rigida).

Segons CTE DB SU 1. Els vidres exteriors compleixen alldo especificat per facilitar-ne la neteja
des de l'interior o des de I'exterior.
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Segons CTE DB Sl 3 punt 6. Les portes previstes com a sortida de planta od'edifici i les previstes
per a I'evacuacio de > 50 persones, compleixen allo especificat.

Segons CTE DB HE 1. L'estanquitat esta garantida a la permeabilitat a l'aire.

Comprovaci6 final: segons CTE DB SU 2. Les superficies de vidre que puguin confondre's amb
portes o obertures, i portes de vidre sense tiradors o cércols, estan senyalitzades. Si hi ha una
porta corredissa d'accionament manual, inclosos els mecanismes, la distancia fins a I'objecte fix
més proper és com a minim 20 cm. Segons el CTE DB Sl 3. Els casos seglients compleixen el
que estableix el DB: les portes previstes com a sortida de planta o d'edifici i les previstes per a
I'evacuacié de més de 50 persones. Les portes giratories, excepte guan siguin automatiques i
disposin d'un sistema que permeti I'abatiment de les fulles en el sentit de I'evacuacio, fins i tot en
el de fallida de subministrament eléctric.

- Fusteria interior:
Punts d'observacio:

Els materials que no s'ajustin a alld especificat es retiraran o, si s'escau, demolida o reparada la
part d'obra afectada.

Portes de fusta: caiguda maxima fora de la vertical: 6 mm.

Comprovaci6 projecte: segons el CTE DB SU 1. Al¢ada lliure de pas a zones de circulacio, a
zones d'Us restringit i als llindars de les portes l'al¢cada lliure.

Replanteig: segons el CTE DB SU 2. Escombrat de la fulla a portes situades en passadissos
d'amplada menor a 2,50 m. A les portes de vaivé, percepcioé de persones a través de les parts
transparents o translicides.

En els casos seglents es compleix el que estableix el CTE DB SU 2: superficies de vidre en
arees amb risc d'impacte. Parts vidrades de portes i tancaments de dutxes i banyeres.
Superficies de vidre que es puguin confondre amb portes o obertures. Portes de vidre que no
disposin d“elements que permetin identificar-les. Portes corredisses d‘accionament manual.

Les portes que disposen de bloqueig des de l'interior compleixen alld establert al CTE DB SU 3.

En els casos seguients es compleix el que estableix el CTE DB Sl 1: portes de comunicacié de
les zones de risc especial amb la resta amb la resta de l'edifici. Portes dels vestibuls
d’independencia.

Segons el CTE DB SI 3, dimensionament i condicions de portes i passos, portes de sortida de
recintes, portes situades a recorreguts d'evacuacio i previstes com a sortida de planta o d'edifici.

Fixaci6 i col-locacio: folganca de fulla a cercol inferior o igual a 3mm. Holgura amb paviment.
Nombre de perns o frontisses.

Mecanismes de tancament: tipus segons especificacions de projecte. Col-locacié. Disposicié de
condemna per l'interior (si és el cas).

Acabats: lacat, envernissat, pintat.
e Assaigsiproves
- Fusteria exterior:
Prova de funcionament: funcionament de la fusteria.

Prova de vessament en portes i finestres d'acer, aliatges lleugers i material plastic: estanqueitat
a l'aigua. Conjuntament amb la prova de vessament de faganes, al drap més desfavorable.

- Fusteria interior:
Prova de funcionament: obertura i accionament de panys.
Conservacio i manteniment

Es conservara la proteccio de la fusteria fins al revestiment de la fabrica i la col-locacié del vidre.
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No es recolzaran pescants de subjeccio de bastides, politges per elevar carregues, mecanismes
per a neteja exterior o altres objectes que puguin danyar-la.

2.1.3 ENCRISTALAMENTS

Descripcié

Segons el CTE DB HE 1, apartat Terminologia, els buits sén qualsevol element semitransparent
de I'envoltant de I'edifici, comprenent les portes i finestres de vidre. Aquests envidraments podran
ser:

- Vidres senzills: un Unic full de vidre, sustentat a fusteria o fixat directament a I'estructura
portant. Poden ser:

Monolitics:

Vidre temperat: compostos de vidre imprés sotmés a un tractament térmic, que confereix
resistencia a esfor¢cos d'origen mecanic i térmic. Podran tenir després del temperat un lleuger
matat a I'acid oa la sorra.

Vidre imprés armat: de silicat sodocalcic , pla, transparent, incolor o acolorit, amb malla d'acer
incorporada, de cares impreses o llises.

Vidre polit armat: obtingut a partir del vidre imprés armat de silicat sodocalcic , pla, transparent,
incolor, de cares paral-leles i polides.

Vidre pla: de silicat sodocalcic , pla, transparent, incolor o acolorit, obtingut per estirat continu,
cares polides al foc.

Vidre impres: de silicat sodocalcic , pla, transparent, que s'obté per bugada i laminacié continues.

Vidre borosilicatat : silicatat amb un percentatge d'oxid de bor que li confereix alt nivell de
resisténcia al xoc térmic, hidrolitic i als acids.

Vidre de capa: vidre basic, especial, tractat o laminat, a la superficie del qual s'ha dipositat una
o diverses capes de materials inorganics per modificar-ne les propietats.

Laminats: compostos per dues o més fulles de vidre unides per lamines de butiral , sustentats
amb perfil conformat a fusteria o fixats directament a I'estructura portant. Poden ser:

Vidre laminat: conjunt d'un full de vidre amb una o més fulles de vidre (basics, especials, de capa,
tractats) i/o fulles d'envidrament plastic units per capes 0 materials que enganxen o separen les
fulles i poden donar propietats de resisténcia a I'impacte, al foc, acustiques, etc.

Vidre laminat de seguretat: conjunt d'un full de vidre amb una o més fulles de vidre (basics,
especials, de capa, tractats) i/o fulles de vidres plastics units per capes 0 materials que aporten
resisténcia a l'impacte.

- Vidres dobles: compostos per dos vidres separats per cambra daire deshidratat, sustentats
amb perfil conformat a fusteria, o fixats directament a lestructura portant, aconseguint aillament
térmic i acustic. Poden ser:

Vidres dobles: poden estar composts per dos vidres monolitics o un vidre monolitic amb un vidre
laminat.

Vidres dobles sota emissius: poden estar composts per un vidre baix emissiu amb un vidre
monolitic o un vidre baix emissiu amb un vidre laminat.

- Vidres sintétics: compostos per planxes de policarbonat, metacrilat, etc., que amb diferents
sistemes de fixacié constitueixen tancaments verticals i horitzontals, podent ser incolores,
transldcides o opaques.

Criteris de mesurai valoracioé d'unitats

Metre quadrat, mesura la superficie envidriada totalment acabada, incloent sistema de fixacio,
proteccid i neteja final.
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Prescripcions sobre els productes

Caracteristiques i recepci6 dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra

La recepcié dels productes, equips i sistemes es realitzara conforme es desenvolupa a la Part Il,
Condicions de Recepcid de productes. Aquest control comprén el control de la documentacié
dels subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control
mitjancant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat i el control mitjancant assaigs.

- Vidre, podra ser:

Vidre incolor de silicat sodocalcic (vegeu Part Il, Relacié de productes amb marcatge CE, 7.4.1).
Vidre de capa (veure Part Il, Relacié de productes amb marcatge CE, 7.4.2).

Unitats de vidre aillant (vegeu Part I, Relacié de productes amb marcatge CE, 7.4.3).

Vidre borosilicatat (vegeu Part Il, Relaci6é de productes amb marcatge CE, 7.4.4).

Vidre de silicat sodocalcic termoendurit (vegeu Part I, Relacié de productes amb marcatge CE,
7.4.5).

Vidre de silicat sodocalcic de seguretat temperat térmicament (vegeu Part I, Relacié de
productes amb marcatge CE, 7.4.6).

Vidre de silicat sodocalcic endurit quimicament (vegeu Part Il, Relacié de productes amb
marcatge CE, 7.4.7).

Vidre borosilicat de seguretat temperat téermicament (vegeu Part Il, Relacié de productes amb
marcatge CE, 7.4.8).

Productes de vidre de silicat basic alcalinoterri (veure Part Il, Relacié de productes amb marcatge
CE, 7.4.9).

Vidre de seguretat de silicat sodocalcic temperat en calent (vegeu Part Il, Relacié de productes
amb marcatge CE, 7.4.10).

Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent (vegeu Part Il, Relacié de productes
amb marcatge CE, 7.4.11).

Vidre laminat i vidre laminat de seguretat (vegeu Part I, Relacio de productes amb marcatge CE,
7.4.12).

- Galzes i filets: resistiran les tensions transmeses pel vidre. Seran inoxidables o protegits
davant de la corrosié. Les cares verticals del galze i les filetes encarades al vidre, seran
paral-leles a les cares de vidre, no podent tenir sortints superiors a 1 mm. Algada del galze, (tenint
en compte les tolerancies dimensionals de la fusteria i dels vidres, folgatges perimetrals i alcada
d'empotrament), i ample Gtil del galce (respectant les tolerancies de l'espessor dels vidres i les
folgances laterals necessaries. Els filets seran desmotables per permetre la vidre.

- Calcos: podran ser de fusta dura tractada od'elastomer. Dimensions segons es tracti de
falques de suport, perimetrals o laterals. Imputrescibles, inalterables a temperatures entre -10 i
+80°C, compatibles amb els productes d'estanquitat i el material del bastidor.

- Massilles per a farciment de folgures entre vidre i galze i juntes d'estanqueitat (vegeu Part
I, Relacio de productes amb marcatge CE, 9):

Massilles que endureixen: massilles amb oli de llinosa pur, amb olis diversos o d'enduriment
rapid.

Massilles plastiques: de brees de quitra modificades o betums, asfalts de gomes, olis de resines,
etc.

Massilles elastiques: “ Thiokoles ” o “Silicones”.
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Massilles en bandes preformades autoadhesives: de productes de sintesi, cautxds sintétics,
gomes i resines especials.

Perfils extrusionats elastics: de PVC, neoprée en forma de U, etc.
En vidres formats per vidres sintétics:

- Planxes de policarbonat, metacrilat (de bugada o d'extrusio), etc.: resisténcia a impacte,
aillament térmic, nivell de transmissié de llum, transparéncia, resisténcia al foc, pes especific,
proteccié contra radiacié ultraviolada.

- Base de ferro encunyat, goma, clips de fixacio.

- Element de tancament dalumini: mesures i tolerancies. Inércia del perfil. Gruix del
recobriment anodic. Qualitat del segellat del recobriment anodic.

Els productes es conservaran a recer de la humitat, sol, pols i esquitxades de ciment i soldadura.
S'han d'emmagatzemar sobre una superficie plana i resistent, allunyada de les zones de pas. En
cas d'emmagatzematge a I'exterior, es cobriran amb un envelat ventilat. Es repartiran els vidres
als llocs on es col-loquin: en piles amb una algada inferior a 25 cm, subjectes per barres de
seguretat; recolzats sobre dos travessers horitzontals, protegits per un material tou; protegits de
la pols per un plastic o un cartro.

Prescripcié quant a l'execucié per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat dobra
e Condicions prévies: suport

En general, I'envidrament anira sustentat per fusteria (d'acer, de fusta, d'alumini, de PVC, de
perfils laminats), o bé fixat directament a I'estructura portant mitjancant fixaci6 mecanica o
elastica. La fusteria estara muntada i fixada a I'element suport, imprimada o tractada si és el cas,
neta d'oxid i les ferramentes de penja i tancament instal-lats.

Els bastidors fixos o practicables han de suportar sense deformacions el pes dels vidres que
rebin; a més, no es deformaran per pressions de vent, neteja, alteracions per corrosio, etc. La
fletxa admissible de la fusteria no excedira de 1/200 del costat sotmes a flexid, per a vidre simple
i de 1/300 per a vidre doble.

En cas de vidres sintétics, aquests es muntaran en fusteries d'aliatges lleugers, fusta, plastic o
perfils laminats.

e Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius

Per prevenir el fenomen electroquimic de la corrosié galvanica entre metalls amb diferent
potencial, s'adoptaran les mesures segulents:

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte,
caldra seleccionar metalls propers a la série galvanica.

Aillar electricament els metalls amb potencial diferent.

Evitar laccés daigua i oxigen a la zona dunid dels dos metalls.
S'evitara el contacte directe entre:

Massilla d'oli de llinosa - formigé no tractat.

Massilla d'oli de llinosa - butiral de polivinil.

Massilles resinoses - alcohol.

Massilles bituminoses - dissolvents i tots els olis.

Testes de les fulles de vidre.
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Vidre amb metall excepte metalls tous, com el plom i I'alumini recuit.

Vidres sintétics amb altres vidres, metalls o formigo.

En cas de vidres laminats adossats cantell amb cantell, s'utilitzara com a segellant silicona
neutra, perqué aquesta no ataqui el butiral de polivinil i produeixi el seu deteriorament.

No s'utilitzaran falques de suport de poliureta per muntar vidres dobles.
Procés d'execucio
e Execuci6
- Envidraments en general:
Galcos:

Els bastidors estaran equipats amb galgos, col-locant I'envidrament amb les degudes folgures
perimetrals i laterals, que s'emplenaran posteriorment amb material elastic; aixi s'evitara la
transmissioé d'esforcos per dilatacions o contraccions del vidre mateix. Els galgos poden ser
oberts (per a vidres de poc gruix, menys de 4 mm, dimensions reduides o en vidres impresos de
gruix superior a 5 mm i vidres armats), o tancats per a la resta de casos .

La forma dels gal¢cos podra ser:

Galzes amb filets. El vidre es fixara al galze mitjangant una jonga, que segons el tipus de bastidor
podra ser:

Bastidors de fusta: filets de fusta o metal-lics clavats o cargolats al cércol.
Bastidors metal-lics: filets de fusta cargolats al cércol o metal-lics cargolats o clipats .
Bastidors de PVC: filets clipats , metal-lics o de PVC.

Bastidors de formigé: filets cargolats a daus de fusta previament rebuts al cercol o interposant
cércol auxiliar de fusta o metal-lic que permeti la reposicié eventual del vidre.

- Galgos portafulles . En fusteries corredisses, el galze tancat pot estar format per perfils a U.
- Perfil estructural d'elastomer, assegurara fixacié6 mecanica i estanquitat.

- Galzes autodrenats . Els fons del galze es drenaran per equilibrar la pressio entre l'aire exterior
i el fons del galg, limitant les possibilitats de penetracié de l'aigua i de condensacio, afavorint
I'evacuacié de possibles infiltracions. Sera obligatori en vidres aillants.

S'estendra la massilla al galze de la fusteria o al perimetre del buit abans de col-locar el vidre.
Encunyat:

Els vidres s'encunyaran al bastidor per assegurar-ne el posicionament, evitar el contacte vidre-
bastidor i repartir-ne el pes. Podra realitzar-se amb perfil continu o falques de suport puntuals
situats de la seglient manera:

Calgos de suport: repartiran el pes del vidre al bastidor. En bastidors d'eix de rotaci6 vertical: un
sol cal¢ de suport, situat al costat proper del perni al bastidor a la francesa oa I'eix de gir per a
bastidor pivotant. En els altres casos: dos calcos a una distancia dels cantons de L/10, sent L la
longitud del costat on s'emplacen.

Calcos perimetrals: es col-locaran al fons del galze per evitar el lliscament del vidre.

Calcos laterals: asseguraran un gruix constant als segelladors, contribuint a I'estanquitat i
transmetent al bastidor els esfor¢os perpendiculars que incideixen sobre el pla del vidre. Es
col-locaran com a minim dues parelles per cada costat del bastidor, situats als extrems ia una
distancia de 1/10 de la seva longitud i propers als calgos de suport i perimetrals, perd mai
coincidint-hi.

Farciment dels galcos, per assegurar I'estanquitat entre els vidres i els seus marcs. Podra ser:

Amb emmassillat total. Les massilles que endureixen i les plastiques es col-locaran amb espatula
0 pistola. Les massilles elastiques es col-locaran amb pistola en fred.
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Amb bandes preformades, de neopre, butil , etc. i segellat de silicona. Les massilles en bandes
preformades o perfils extrusionats es col-locaran a ma, pressionant sobre el bastidor.

Amb perfils de PVC o neopre. Es col-locaran a ma, pressionant enganxant-los .

Se suspenen els treballs quan la col-locacié s'efectui des de I'exterior i la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h.

- Envidrament format per vidres laminats:

Quan estigui format per dos vidres de diferent gruix, el de menor gruix es col-locara a I'exterior.
El nombre de fulles sera almenys de dos en baranes i ampits, tres en envidrament antirobatori i
quatre en envidrament antibala.

- Envidrament format per vidres sintétics:

En disposici6 horitzontal, s'han de fixar corretges al suport, netes d'oxid i imprimades o tractades,
si escau.

En disposicio vertical no caldra disposar corretges horitzontals fins a una carrega de 0,1 N/mm 2

Es deixara una folganca perimetral de 3 mm perqué els vidres no pateixin esfor¢os per variacions
dimensionals.

El suport no transmetra al vidre els esforcos produits per les contraccions, dilatacions o
deformacions.

Els vidres es manipularan des de l'interior de I'edifici, assegurant-los amb mitjans auxiliars fins a
fixar-los.

Els vidres s’han de fixar, mitjancant perfil continu d'amplada minima 60 mm, d'acer galvanitzat o
alumini.

Entre vidre i perfil s'interposara un material elastic que garanteixi la uniformitat de la pressio de
collament.

La junta es tancara amb perfil tapajuntes d'acer galvanitzat o alumini i la interposicié de dues
juntes de material elastic que uniformitzin I'estrenyi i proporcionin estanqueitat. El tapajunts es
fixara al perfil base amb cargols autorroscants d'acer inoxidable o galvanitzat cada 35 cm com a
maxim. Els extrems oberts del vidre es tancaran amb perfil d'alumini d'U.

- Envidrament format per vidres temperats:
Les manufactures (mosques, forats, etc.) es realitzaran abans de temperar el vidre.

Es col-locaran de manera que no pateixin esforgos deguts a: contraccions o dilatacions del propi
vidre, dels bastidors que el puguin emmarcar o fletxes dels elements resistents i seients
diferencials. Aixi mateix, es col-locaran de manera que no perdin la seva posicié per esforcos
habituals (pes propi, vent, vibracions, etc.)

Es fixaran per pressié de les peces metal-liques, amb una lamina de material elastic sense
adherir entre metall i vidre.

Els vidres encastats, sense suspensio, es poden rebre amb ciment, independitzant-los amb
cartro, bandes bituminoses, etc., deixant una folganca entre cantell de vidre i fons de frega. Els
vidres suspesos s'han de fixar per pressio sobre I'element resistent o amb patilles, préviament
independitzats, com és el cas anterior.

e Tolerancies admissibles

Segons el CTE DB SU 2, apartat. 1.4. La senyalitzaci6 dels vidres estara a una al¢ada inferior
entre 850 mm i 1100 mm ia una algada superior entre 1500 mm i 1700 mm.

e Condicions de terminaci6
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En cas de vidres simples, dobles o laminats, per aconseguir I'estanquitat entre els vidres i els
seus marcs se segellara la unié amb massilles elastiques, bandes preformades autoadhesives o
perfils extrusionats elastics.

Control d'execuci6, assaigs i proves
e Control d'execucié
Punts dobservacio.
Dimensions del vidre: gruix especificat [1171 mm. Dimensions restants especificades 11712 mm.
Vidre laminat: en cas de fulles amb diferent gruix, la de més gruix a l'interior.
Perfil continu: col-locacio, tipus especificat, sense discontinuitats.
Calgos: tots col-locats correctament, amb tolerancia a la seva posicio (114 cm.
Massilla: sense discontinuitats, esquerdaments o manca d'adherencia.

Segellant: seccié minima de 25 mm 2 amb massilles plastiques de forjat lent i 15 mm 2 les de
forjat rapid.

En vidres sintétics, diferencia de longitud entre les dues diagonals del vidre (cercs 2 m): 2.5 mm.
Conservacio i manteniment

En general, els envidraments formats per vidres simples, dobles, laminats i temperats es
protegiran amb les condicions adequades per evitar deterioraments originats per causes
quimigues (impressions produides per la humitat, caiguda d'aigua o condensacions) i
mecanigues (cops, ratlladures de superficie, etc.).

En cas de vidres sintétics, un cop col-locats, es protegiran de projeccions de morter, pintura, etc.

2.1.4 PERSIANES

Descripcié

Tancaments de buits de facana, enrotllables o de gelosia, d'accionament manual o de motor, per
enfosquir i protegir de les vistes l'interior dels locals.

Criteris de mesurai valoracio d'unitats

Unitat o metre quadrat de buit tancat amb persiana, totalment muntada, incloent-hi tots els
mecanismes i accessoris necessaris per al seu funcionament.

Prescripcions sobre els productes

Caracteristiques i recepci6 dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra

- Persiana (vegeu Part Il, Relacié de productes amb marcatge CE, 7.2.1): podra ser enrotllable
o de gelosia. La persiana estara formada per lamel-les de fusta, alumini o PVC, sent la lama
inferior més rigida que les restants.

Lamel-les de fusta: altura maxima 6 cm, amplada minima 1,10 cm. Humitat: inferior a 8% a zona
interior ia 12% a zona litoral. Dimensions. Inércia. Nusos. Fendes i cebes. Pes especific. Duresa.

Lamines d'alumini: gruixos i dimensions: algada maxima 6 cm, amplada minima 1,10 cm.
Anoditzat: 20 micres a exteriors, 25 micres en ambient mari. Qualitat del segellat del recobriment
anodic.

Lamel-les de PVC: pes especific: minim 1,40 gr/cm3. Gruix del perfil: minim 1 mm.

- Guia: els perfils en forma d'U que conformen la guia seran d'acer galvanitzat o alumini
anoditzat i de gruix minim 1 mm.
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- Sistema daccionament.

En cas de sistema d'accionament manual:
El corro sera resistent a la humitat i capag de suportar el pes de la persiana.
La corriola sera d'acer o alumini, protegits contra la corrosid, o de PVC.

La cinta sera de material flexible amb una resisténcia a traccié quatre vegades superior al pes
de la persiana.

En cas de sistema d'accionament mecanic:

El corré sera resistent a la humitat i capac de suportar el pes de la persiana.

La corriola sera d'acer galvanitzat o protegit contra la corrosid.

El cable estara format per fils d‘acer galvanitzat, i anira allotjat en un tub de PVC rigid.

El mecanisme del torn estara allotjat a caixa d'acer galvanitzat, alumini anoditzat o PVC rigid.

- Caixa de persiana: en qualsevol cas la caixa de persiana estara tancada per elements
resistents a la humitat, de fusta, xapa metal-lica o formigé, essent practicable des de l'interior del
local. Aixi mateix , seran estanques a l'aire ia I'aigua de pluja i es dotaran d'un sistema de bloqueig
des de l'interior, en punts on cal prendre mesures contra el robatori. No constitueix pont termic.

Prescripcié quant a l'execucié per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat dobra
e Condicions preévies: suport

La facana estara enllestida i I'aillament col-locat.

Els buits de fagana estaran enllestits, fins i tot el revestiment interior, l'aillament i la fusteria.
e Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius

Per prevenir el fenomen electroquimic de la corrosié galvanica entre metalls amb diferent
potencial, s'adoptaran les mesures seguients:

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte,
caldra seleccionar metalls propers a la série galvanica.

Aillar eléctricament els metalls amb potencial diferent.
Evitar laccés daigua i oxigen a la zona dunid dels dos metalls.
S'evitaran els contactes bimetalics seguents:
Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable.
Alumini amb: plom i coure.
Acer dol¢ amb: plom, coure i acer inoxidable.
Plom amb: coure i acer inoxidable.
Coure amb: acer inoxidable. Procés dexecucio.
Procés d'execucio
e Execucio
En cas de persiana enrotllable:

Se situaran i aplomaran les guies, fixant-se al mur mitjangant cargolat o ancoratge de les patilles.
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Estaran proveides, per fixar-les, de perforacions o patilles equidistants. Les patilles tindran un
gruix superior a 1 mm i una longitud de 10 cm com a minim. Tindran 3 punts de fixacié per a
alcades no majors de 250 cm, 4 punts per a alcades no majors de 350 cm i 5 per a alcades
majors. Els punts de fixacié extrems distaran d'aquests 25 cm com a maxim. Les guies estaran
separades com a minim 5 cm de la fusteria i penetraran 5 cm a la caixa d'enrotllament.

S'introduiran a les guies la persiana i entre aquestes i les lamel-les hi haura una folganca de 5
mm.

El corré s'unira a la corriola i es fixara, mitjancant ancoratge dels seus suports a les parets de la
caixa d'enrotllament tenint cura que quedi horitzontal.

El mecanisme d'enrotllament automatic, es fixara al parament al mateix pla vertical que la corriola
ia 80 cm del terra.

La cinta s'unira als extrems amb el mecanisme d'enrotllament automatic i la corriola, quedant tres
voltes de reserva quan la persiana estigui tancada.

La lama superior de la persiana estara proveida de cintes, per fixar-la al corré. La lama inferior
sera més rigida que les restants i estara proveida de dos topalls a 20 cm dels extrems per impedir
que s'introdueixi totalment a la caixa d'enrotllament.

En cas de persiana de gelosia:

Si és corredissa, les guies es fixaran adossades al mur i paral-leles als costats del buit, mitjancant
cargols o patilles. Les ferramentes de penjar i els pivots guia es fixaran a la persiana a 5 cm dels
extrems.

Si és abatible, el marc s'ha de fixar al mur mitjancant cargols o patilles, amb dos punts de fixacié
com a minim cada costat del marc.

Si és plegable, les guies es col-locaran adossades o encastades al mur i paral-leles entre si,
fixant-se mitjangant cargols o patilles. Es col-locaran ferramentes de penjar cada dues fulles de
manera que tots dos quedin a la mateixa vertical .

e Condicions de terminacié
La persiana quedara aplomada, ajustada i neta.
Control d'execuci6, assaigs i proves

e Control d'execuci6
Punts dobservacio.

S'ha de prestar una cura especial en I'execucié de les caixes de persiana, a causa dels ponts
térmics que es poden crear, atenent-se als detalls constructius corresponents.

— Disposici6 i fixacio.

Situaci6 i aplomat de les guies: penetracié a la caixa, 5 cm. Separacio de la fusteria, 5 cm com a
minim.

Fixacio de les guies.

Caixa de persiana: fixacid dels elements al mur. Estanquitat de les juntes de trobada de la caixa
amb el mur. Aillant térmic.

- Comprovacio final.

Sistema de bloqueig des de linterior, si escau.

Lama inferior més rigida amb topalls que impedeixin la penetracié de la persiana a la caixa.
e Assaigsiproves

Accionament de la persiana. Pujada, baixada i fixacié a una algada.
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Conservacié i manteniment

Les persianes es protegiran adequadament.

No se sotmetran a esfor¢os per als que no han estat dissenyades.

2.1.5 MAMPARES PER A PARTICIONS

Descripcié

Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funcio
estructural, fixes 0 mobils constituides per una estructura de perfils i un empanel-lat cec, envidriat
0 mixt, podent incloure portes o no.

Criteris de mesurai valoracio6 d'unitats

Metre quadrat de superficie de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils i
empanellament o vidre, fins i tot tall, preparaci6 i unions de perfils, fixacié a paraments de filets,
patilles i ferramentes de penjar i seguretat, ajustat a obra, totalment col-locada, anivellat i
aplomat, repas i ajust final.

Prescripcions sobre els productes

Caracteristiques i recepci6 dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra

La recepcié dels productes, equips i sistemes es realitzara conforme es desenvolupa a la Part Il,
Condicions de Recepcid de productes. Aquest control comprén el control de la documentacio
dels subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control
mitjancant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat i el control mitjangant assaigs.

- Perfil continu perimetral de cautxu sintétic o material semblant.

- Perfils estructurals: perfils basics i complementaris, verticals i horitzontals que formen un
entramat. Podran ser:

Perfils extrusionats d'aliatge lleuger d'alumini (vegeu Part I, Relaci6é de productes amb marcatge
CE, 19.6.1): els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix minim 15 micres) o lacat i tindran un
gruix minim de perfil d'1,50 mm.

Perfils d'acer (vegeu Part Il, Relacié de productes amb marcatge CE, 1.1.2, 19.5.1, 19.5.2): aniran
protegits contra I'oxidacié mitjangant galvanitzat, aniran proveits d'orificis per a cargols de pressié
i tindran un gruix minim d'1 mm; alhora portaran adossats perfils practicables o de registre
d'alumini extrusionat.

Perfils de fusta massissa (vegeu Part Il, Relacié de productes amb marcatge CE, 1.5.2): estaran
correctament escairats, tindran les cares vistes, raspallades i polides de taller, amb acabat pintat
0 envernissat. Per als perfils ocults no calen fustes de les emprades normalment en ebenisteria
i decoracié.

- Panells (vegeu Part Il, Relaci6 de productes amb marcatge CE, segons el material): elements
que s'acoblen individualment i per separat sobre els perfils estructurals, podran ser: cecs o
envidrats constituits de diferents components base: taulers de particules, plagues de guix
laminat, etc., amb diversos acabats i/o recobriments.

Material de base: podra ser de fibrociment, material plastic, tauler aglomerat, etc.

Material de xapat: podra ser de fusta, metal-lic (xapa d'alumini, d'acer, etc.), material sintétic
(PVC, revestiment melaminic , vinilic), etc.

Acabat: podra anar pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanitzat, etc.
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Aixi mateix, podran ser de panells sandvitx constituits per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini
anoditzat o prelacat amb anima de llana mineral o similar.

Transparents o transllcids: podran ser vidres simples o dobles (en aquest cas amb possibilitat
de portar cortina de lamel-les d'alumini o tela a la cambra interior), 0 bé de vidres sintétics
(metacrilat, etc.). Es compliran les especificacions recollides al capitol Envidraments de la Part |
del present Plec de Condicions Tecniques.

- Element de remat: perfil de socol per a pas horitzontal d'instal-lacions, tapajuntes, socols,
etc. Podran ser de fusta, presentant les seves cares i cantells vistos, raspallats i escatats.

- Dispositiu de regulacio: tensor, perni (sera de llautod, alumini o acer inoxidable o protegit
contra la corrosio), clip de subjecci6, sera d'acer inoxidable o protegit contra la corrosié. L'espiga
d'encaix, a les mampares de fusta, podra ser de fusta molt dura com a roure, faig, etc.

- Productes de segellat de juntes (veure Part Il, Relacio de productes amb marcatge CE, 9).

- Kits d'envans interiors (veure Part Il, Relaci6é de productes amb marcatge CE, 6.1).

Prescripcié quant a l'execucid per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat dobra
e Condicions preévies: suport

Les mampares es col-locaran sobre el paviment una vegada estigui executat i acabat.
e Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius

Per prevenir el fenomen electroquimic de la corrosié galvanica entre metalls amb diferent
potencial, s'adoptaran les mesures seguents:

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte,
caldra seleccionar metalls propers a la série galvanica.

Alillar eléctricament els metalls amb potencial diferent.
Evitar laccés daigua i oxigen a la zona dunié dels dos metalls.

Les mampares no seran solidaries amb elements estructurals verticals, de manera que les
dilatacions, les possibles deformacions o els moviments imposats de I'estructura no I'afectin, ni
puguin causar lesions o patologies durant la vida de I'element de partici6.

Procés d'execucio
e Execuci6
- Engeneral:
Es replantejara la mampara a col-locar.

Es disposara un perfil continu de cautxil o similar sobre el paviment, sostre o parament per
esmorteir les vibracions i absorbir les tolerancies.

- Acer:

Es col-locaran els perfils verticals aplomats i lleugerament tensats contra un perfil de repartiment.
Posteriorment es col-locaran anivellats els horitzontals intermedis i es tensaran definitivament els
verticals. El nombre de perns no sera menor de tres i es fixaran al perfil basic mitjancant cargols
de pressi6. L'empanel-lat es col-locara sobre el perfil amb interposicié del perfil de cautxu sintétic,
quedant anivellat i aplomat. Les instal-lacions com a electricitat, telefonia i antenes es poden
disposar per l'interior dels perfils de I'entramat de la mampara. Les obertures portaran una llinda
resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar.

- Aliatges lleugers:
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Es col-locaran primer els perfils basics horitzontals continus inferiors; posteriorment els verticals
aplomats i lleugerament tensats. A continuacié es col-locaran anivellats els horitzontals
intermedis i es tensara definitivament els verticals. Es col-locara el tensor entre el perfil suport i
el de repartiment. La seva tensid es graduara mitjancant femella de collament o sistema
equivalent. Es fixaran els perfils per empanellament i els de registre mitjancant clips. Es fixara el
perfil topall mitjancant cargols de pressié. Es col-locaran els elements d'acoblament a les
trobades dels perfils basics horitzontals i verticals mitjancant cargols de pressio, quedant
anivellats i aplomats. Es col-locara I'empanel-lat sobre el perfil per a panell amb interposicié del
perfil continu de cautxu sintéetic, quedant anivellat i aplomat. Les instal-lacions com a electricitat,
telefonia i antenes es poden disposar per l'interior dels perfils de I'entramat de la mampara. Les
obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a
salvar.

- Fusta
Mampara desmuntable:

Es col-locara el perfil guia sobre els perfils continus de material elastic a terra, sostre i/o
parament, fixant-los mitjangcant cargols sobre tacs de fusta o plastic. S'han de col-locar els perfils
de repartiment, els perfils suport i els perfils intermedis, fixant-los per pressié, i han de quedar
anivellats. En cas d'entramat vist: es col-locara I'empanel-lat entre cares de perfils suport i
intermedi, amb interposicié de falques o perfil continu de material elastic, fixant-lo mitjancant
filets. En cas d'entramat ocult: I'empanel-lat es col-locara sobre les dues cares de perfils suports
i intermedis fixant-lo mitjangant cargols. Es col-locaran els tapajuntes. Les trobades en angle es
realitzaran al maxim.

Mampara fixa:

Es col-locara el perfil guia sobre els perfils continus de material elastic a terra, sostre i/o
parament, fixant-los mitjangant cargols sobre tacs de fusta o plastic. S'han de col-locar els perfils
de repartiment, els perfils suport i els perfils intermedis mitjangant esquadra de fixacid, i han de
quedar anivellats. En cas d'entramat vist: es col-locara I'empanel-lat entre cares de perfils suport
i intermedi, amb interposicié de falques o perfil continu de material elastic, fixant-lo mitjangant
filets. En cas d'entramat ocult: I'empanel-lat es col-locara sobre les dues cares de perfils suports
i intermedis fixant-lo mitjangant cargols. Es col-locaran els tapajuntes. Les trobades en angle es
realitzaran al maxim. En cas d'incloure portes la seva execucid s'ajustara al que especifica el
capitol Portes i Finestres.

e Tolerancies admissibles

El subministrador, d'acord amb el disseny i les caracteristiques del sistema, ha d'establir les
tolerancies que han de complir els seus materials components .

e Condicions de terminaci6

L'empanellat quedara anivellat i aplomat. Les particions interiors seran estables, planes,
aplomades i resistents als impactes

Control d'execuci6, assaigs i proves
e Control d'execucié
Punts dobservacio.
Condicions de no acceptacio automatica:
Replanteig: errors superiors a 20 mm.
Col-locacié del perfil continu: no esta instal-lat, no és del tipus especificat o té discontinuitat.

Aplomat, anivellament i fixacid dels entramats : desploms superiors a 5 mm als perfils verticals o
desnivell als horitzontals i/o fixaci6 deficient.

Col-locacié del tensor: si no esta instal-lat als perfils basics verticals i/o no exerceix pressio
suficient.
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Col-locaci¢ i fixacié de I'empanellament: manca de continuitat en els perfils elastics, col-locacio
i/o fixacié deficient.

Col-locacié de I'espiga d'encaix. Si no esta col-locada, no és del tipus especificat o no té folganca
i No exerceix pressio.

Col-locacié de l'escaire de fixacié: si no esta col-locat, no és del tipus especificat. Fixacié
deficient.

Col-locacié i fixacio del tapajunts. Si no estan col-locats i/o la seva fixacio és deficient.
Col-locacié i fixacio de filets. Si no estan col-locats i/o la seva fixacié és deficient.
Col-locaci¢ i fixacio del perfil practicable i del perfil de registre: col-locacié i/o fixacié deficient.

Col-locaci6 i fixacid6 de perns: col-locacié i/o fixacié deficient. Numero i tipus diferent de
I'especificat.

2.1.6 TELECOMUNICACIO PER CABLE
Descripcié

La instal-lacié de la infraestructura comuna de Telecomunicacions esta destinada a proporcionar
l'accés al servei de telecomunicacié per cable, des de la xarxa d'alimentacié dels diferents
operadors del servei fins a les preses dels usuaris.

Criteris de mesurai valoracioé d'unitats

El mesurament i valoraci6 de la instal-lacié de telecomunicacio, es realitzara per metre lineal per
als cables, els tubs protectors, etc., com a longituds executades amb la mateixa seccio, sense
descomptar el pas per caixes si existissin, i amb la part proporcional de colzes o maneguets.

La resta de components de la instal-lacié, com ara arquetes, registres, preses d'usuari, etc., es
mesuraran i valoraran per unitat completa i instal-lada, fins i tot ajuts de paleta.

Prescripcions sobre els productes

Caracteristiques i recepcié dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra
- Xarxa d'alimentacio:

Enlla¢ mitjangant cable:

Peric6 d'entrada i registre d'enllag.

Canalitzacio d'enllag fins al recinte principal dins del recinte d'instal-lacions de telecomunicacions
inferior (RITI), on hi ha el punt d'interconnexié.

Enlla¢ mitjancant mitjans radioeléctrics:

Elements de captacio, situats a coberta.

Canalitzacio denllag fins al recinte dinstal-lacions de telecomunicacions superior (RITS).
Equips de recepcié i processament dels senyals esmentats.

Cables de canalitzaci6 principal i unié6 amb el RITI, on s'ubica el punt d'interconnexié al recinte
principal.

- Xarxa de distribucio6.

Conjunt de cables (coaxials) i altres elements que van des del registre principal situat al RITI i, a

través de les canalitzacions principal, secundaria i interior d'usuari; i recolzant-se en els registres
secundaris i de terminacid de la xarxa, arriba fins als registres de presa dels usuaris.
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- Elements de connexio6:

Punt de distribucio final (interconnexio).

Punt de terminacié de la xarxa (punt d'accés a l'usuari) dels serveis de difusié de televisi6 i
teléfon, video a la carta i video sota demanda. Aquest punt pot ser, punt de connexié de serveis,
una presa dusuari o un punt de connexié duna xarxa privada dusuari.

La infraestructura comuna per a l'accés als serveis de telecomunicacions per cable podra no
incloure inicialment el cablejat de la xarxa de distribucid, en cas que s'hi incloure es tindra en
compte que des del repartidor de cada operador (al registre principal), partira un sol cable en
xarxa interior.

Totes aquestes caracteristiques i limitacions es completaran amb les especificacions establertes
a I'Annex Il del Reial decret 279/1999.

La recepci6 dels productes, equips i sistemes es realitzara conforme es desenvolupa a la Part I,
Condicions de Recepcid de productes. Aquest control comprén el control de la documentacié
dels subministraments (inclos el corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control
mitjancant distintius de qualitat o avaluacions técnigues d'idoneitat i el control mitjangant assaigs.

Especialment hauran de ser sotmesos a un control de recepcié de materials, aquells reflectits a
l'annex IIl i al punt 6 de l'annex IV del Reial decret 279/1999; arquetes dentrada i enllac,
conductes, tubs, canaletes i els seus accessoris, armaris denllag, registres principals, secundaris
i de terminacio de la xarxa i presa.

Prescripcié quant a l'execucid per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat dobra
e Condicions prévies: suport

Tots els paraments verticals i horitzontals des de la xarxa d'alimentacié fins al punt de terminacié
d' aquesta estaran totalment acabats si la xarxa discorre en superficie, sobre canaletes o galeries
0 mancant revestiments si €s encastada.

e Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius

Per prevenir el fenomen electroquimic de la corrosié galvanica entre metalls amb diferent
potencial, s'adoptaran les mesures segients:

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte,
caldra seleccionar metalls propers a la série galvanica.

Aillar eléctricament els metalls amb potencial diferent.
Evitar laccés daigua i oxigen a la zona dunié dels dos metalls.

Per mantenir la compatibilitat electromagnética de la instal-lacié és aplicable el que preveu el
punt 7 de I'annex IV del Reial decret 279/1999, quant a terra local, interconnexions equipotencials
i apantallament i compatibilitat electromagnética entre sistemes a linterior dels recintes de
telecomunicacions.

S'evitara que els recintes d'instal-lacions de telecomunicacions es trobin a la vertical de
canalitzacions o desguassos, i se'n garantira la proteccié davant la humitat.

Procés d'execucio
e Execuci6

S'executara l'arqueta d'entrada amb unes dimensions minimes de 80x70x82 cm; disposara de
dos punts per a l'estesa de cables, i en parets oposades l'entrada de conductes; la seva tapa
sera de formigo o fosa i estara proveida de tancament de seguretat. Se situara en mur de fagana
0 mitger segons indicacié de la companyia.
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S'executara la canalitzacié externa fins al punt d'entrada general de I'immoble amb dos conductes
per a TLCA (telecomunicacio per cable), protegits amb tubs de PVC rigid de parets interiors llises,
i fixades al parament mitjancant grapes separades 1 m com a maxim i penetrant 4 mm a les
caixes d'empalmament. Posteriorment es procedira a I'estesa de la canalitzacié d'enllag fins al
RITI amb els registres intermedis que calguin (cada 30 m en canalitzacié encastada o superficial,
o cada 50 m en subterrania, o en punts d'interseccié de dos trams rectes no alineats). Aquesta
canalitzaci6 denlla¢ es podra executar amb tubs de PVC rigid o acer, en nombre igual als de la
canalitzacio externa o bé per canaletes, que allotjaran Unicament xarxes de telecomunicacié. En
ambd0s casos es pot instal-lar encastada, en superficie o en canalitzacions subterranies. Als
trams superficials, els tubs es fixaran amb grapes separades com a maxim 1 m. S'executara el
registre d'enllag ja sigui a paret o com a arqueta.

Sexecutara el RITI, on es fixara la caixa del registre principal de TLCA; es fixara als paraments
horitzontals un sistema d'escales o canaletes horitzontals per a I'estesa dels cables oportuns, es
realitzara la instal-lacié eléctrica del recinte per als quadres de proteccid i I'enllumenat, la presa
a terra, i els sistemes de ventilacid ja sigui natural directa, forcada o mecanica. El registre
principal tindra les dimensions necessaries per albergar els elements de derivacié que
proporcionen els senyals als diferents usuaris, i s'instal-lara a la base vertical de la canalitzacié
principal. Si excepcionalment no pogués ser aixi, es projectara el més proper possible admetent-
se certa curvatura als cables per enllagcar amb la canalitzacié principal.

Per a edificis en alcada s'executara encastada mitjancant tubs de PVC rigid, galeria vertical o
canaleta (2 per a TLCA). Si la canalitzacio és horitzontal, s'executara soterrada, encastada o
superficial, mitjangant tubs o galeries on s'allotjaran exclusivament xarxes de telecomunicacio.

A la canalitzacié principal es col-locaran els registres secundaris; aquests es podran executar
practicant al mur o paret de la zona comunitaria un buit, amb les parets del fons i laterals
arrebossades, i al fons s'adaptara una placa de material aillant (fusta o plastic) per subjectar els
elements connexid necessaris amb cargols; es tancara amb tapa o porta de plastic o metal-lica i
amb setge metal-lic, o bé encastant al mur una caixa de plastic o metal-lica. En el cas de
canalitzacié principal subterrania, els registres secundaris s'executaran com a arquetes de
dimensions minimes 40x40x40 cm.

La xarxa secundaria s'executara a través de tubs o canaletes, fins a arribar a la instal-lacié interior
de l'usuari, que es fara amb tubs de material plastic, corrugats o llisos, que aniran encastats per
l'interior de I'habitatge; posteriorment s'uniran els registres de terminacio de la xarxa amb els
diferents registres de presa per als serveis de difusio de televisio, el video a la carta i video sota
demanda.

Es procedira a la col-locacié dels conductors, servint dajuda la utilitzacié de passafils (guies)
impregnats de components que facin més facil el seu lliscament per linterior.

A tots els tubs es deixara instal-lat un tub guia que sera de filferro d'acer galvanitzat de 2 mm de
diametre o corda plastica de 5 mm sobresortint 20 cm als extrems de cada tub.

Es realitzara la connexié dels conductors a les regletes d'empalmament i distribucié ia la connexio
de mecanismes i equips.

En cas d'accés radioeléctric del servei, s'executara també la unié entre el RITS (on arriba el
senyal a través de passamurs des de I'element de captacié a coberta) i el RITI des d'on es
desenvolupa la instal-lacié com s'ha indicat partint des del registre principal.

e Condicions de terminaci6

Es procedira al muntatge d'equips i aparells, ia la col-locacié de les plagues embellidores dels
mecanismes.

Les fregues quedaran cobertes de morter o guix, i enrasades amb la resta de la paret.
Control d'execucio, assaigs i proves
e Control d'execucio

Fixacio de canalitzacions i de registres.
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Profunditat d'empotraments.

Penetraci6 de tubs a les caixes.

Enrasi de tapes amb paraments.

Situacio dels diferents elements, registres, elements de connexié...
e Assaigsiproves

Us de la canalitzacio.

Existencia de fil guia.

Conservacio i manteniment

Es preservara dimpactes mecanics, aixi com del contacte amb materials agressius, humitat i
bruticia.

2.1.7 INSTAL-LACIONS D'ELECTRICITAT, BAIXA TENSIO | POSADA A TERRA

Descripcié

Instal-lacié de baixa tensid: instal-lacié de la xarxa de distribucié eléctrica per a tensions entre
230/400 V, des del final de lI'escomesa de la companyia subministradora al quadre o caixa
general de proteccid, fins als punts d'utilitzacioé a l'edifici.

Instal-lacié de posada a terra: s'estableixen per limitar la tensio que, pel que fa a la terra, puguin
presentar en un moment donat les masses metal-liques, assegurar la proteccié de les proteccions
i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria als materials eléctrics utilitzats. Es una unié
eléctrica directa, sense fusibles ni cap proteccié, d'una part del circuit eléctric o d'una part
conductora que no hi pertany mitjancant una presa de terra amb un eléctrode o grups d'eléctrodes
enterrats a terra.

Criteris de mesurai valoracioé d'unitats

Instal-lacié de baixa tensid: els conductors es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud
d'iguals caracteristiques, tot plegat completament col-locat incloent tub, safata o canal d'aillament
i part proporcional de caixes de derivacio i ajuts de paleta quan n'hi hagi. La resta d' elements de
la instal-lacid, com ara caixa general de proteccio, modul de comptador, mecanismes, etc., s'han
de mesurar per unitat totalment col-locada i comprovada incloent-hi tots els accessoris i
connexions necessaris per al funcionament correcte, i per unitats d'endolls i de punts de llum
incloent-hi parts proporcionals de conductors, tubs, caixes i mecanismes.

Instal-lacié de posada a terra: els conductors de les linies principals o derivacions de la posada
a terra s'han de mesurar i valorar per metre lineal, fins i tot tub d'aillament i part proporcional de
caixes de derivacid, ajuts de paleta i connexions. El conductor de posada a terra es mesurara i
valorara per metre lineal, fins i tot excavacié i farciment. La resta de components de la instal-lacio,
com ara piques, plagues, arquetes, etc., es mesuraran i valoraran per unitat, fins i tot ajudes i
connexions.

Prescripcions sobre els productes

Caracteristiques i recepci6 dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra

La recepci6 dels productes, equips i sistemes es realitzara conforme es desenvolupa a la Part Il,
Condicions de recepcié de productes. Aquest control comprén el control de la documentacio dels
subministraments (inclosa la corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent), el control
mitjancant distintius de qualitat o avaluacions tecniques d'idoneitat i el control mitjangant assaigs.

Instal-lacio de baixa tensio:
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En general, la determinacié de les caracteristiques de la instal-lacié s'efectua d'acord amb el que
assenyala la norma UNE 20.460-3.

- Caixa general de protecci6 (CGP). Corresponen a un dels tipus recollits a les especificacions
técniques de I'empresa subministradora. que hagin estat aprovades per IAdministracié publica
competent.

- Linia General dalimentacio (LGA). Es aquella que enllaca la Caixa General de Proteccié amb
la centralitzacié de comptadors. Les linies generals d'alimentacié estaran constituides per:

Conductors aillats a l'interior de tubs encastats.
Conductors aillats a l'interior de tubs soterrats.
Conductors aillats al’interior de tubs en muntatge superficial.

Conductors aillats a l'interior de canals protectores la tapa dels quals només es pugui obrir amb
I'ajuda d'un atil.

Canalitzacions electriques prefabricades que han de complir la norma UNE-EN-60439-2.

Conductors aillats a l'interior de conductes tancats d'obra de fabrica, projectats i construits a
aquest efecte.

- Comptadors.
Col-locats en forma individual.
Col-locats en forma concentrada (en armari o local).

- Derivacio6 individual: és la part de la instal-lacié que, partint de la linia general d'alimentacio
subministra energia eléctrica a una instal-lacié d'usuari. Les derivacions individuals estaran
constituides per:

Conductors aillats a l'interior de tubs encastats.
Conductors aillats a l'interior de tubs soterrats.
Conductors aillats al’interior de tubs en muntatge superficial.

Conductors aillats a l'interior de canals protectores la tapa dels quals només es pugui obrir amb
I'ajuda d'un atil.

Canalitzacions eléectriques prefabricades que han de complir la norma UNE-EN 60439-2.

Conductors aillats a l'interior de conductes tancats d'obra de fabrica, projectats i construits a
aquest efecte.

Els diametres exteriors nominals minims dels tubs en derivacions individuals seran de 3,20 cm.
- Interruptor de control de poténcia (ICP).

- Quadre general de distribuci6. Tipus homologats pel MICT:

Interruptors diferencials.

Interruptor magnetotérmic general automatic de tall omnipolar.

Interruptors magnetotérmics de proteccié bipolar.

- Instal-lacié interior:

Circuits. Conductors i mecanismes: identificacio, segons especificacions de projecte.
Punts de llum i preses de corrent.

Aparells i petit material eléctric per a instal-lacions de baixa tensio.

Cables electrics, accessoris per a cables i fils per a electrobobines .

- Regletes de la instal-laci6 com a caixes de derivacio, interruptors, commutadors, base
d'endolls, polsadors, brunzidors i regletes.
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L'instal-lador té qualificacié d'empresa instal-ladora.

- En alguns casos la instal-lacio incloura grup electrogen i/o SAIl. A la documentacié del
producte subministrat en obra, es comprovara que coincideix amb el que indica el projecte, les
indicacions de la direcci6 facultativa i les normes UNE que siguin aplicables d'acord amb el
Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensié: marca del fabricant. Distintiu de qualitat. Tipus
d'homologacié quan escaigui. Grau de proteccié. Tensid assignada. Poténcia maxima
admissible. Factor de poténcia. Cablejat: seccio i tipus d'aillament. Dimensions a planta.
Instruccions de muntatge.

No escau la realitzacié d'Assaigs.

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport
0 que presentin defectes seran rebutjades.

- Instal-laci6 de posada a terra:

Conductor de proteccio.

Conductor d"uni6 equipotencial principal.

Conductor de terra o linia denllag amb lelectrode de posada a terra.
Conductor de equipotencialitat suplementaria.

Born principal de terra, o punt de posada a terra.

Massa.

Element conductor.

Presa de terra: poden ser barres, tubs, platines, conductors nus, plagues, anells o bé malles
metal-liques constituits pels elements anteriors o les seves combinacions. Altres estructures
enterrades, amb excepci6 de les armadures pretesades. Els materials utilitzats i la realitzacio de
les preses de terra no afectara la resisténcia mecanica i eléctrica per efecte de la corrosio i
comprometi les caracteristiques del disseny de la instal-lacié.

L'emmagatzematge en obra dels elements de la instal-lacio es fara dins dels embalatges originals
respectius i d'acord amb les instruccions del fabricant. Sera en un lloc protegit de pluges i focus
humits, a zones allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny.

Prescripcié quant a l'execucié per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat dobra
e Condicions prévies: suport
Instal-lacié de baixa tensio:

La fixacio es realitzara un cop acabat completament el parament que la suporti. Les instal-lacions
només podran ser executades per instal-ladors o empreses instal-ladores que compleixin amb la
reglamentacié vigent en el seu ambit dactuacio.

El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instal-laci6 podra ser vista o
encastada.

En el cas d'instal-lacié vista, aquesta es fixara amb tacs i cargols a parets i sostres, utilitzant com
a aillant protector dels conductors tubs, safates o canaletes.

En cas d'instal-laci6 encastada, els tubs flexibles de proteccié es disposaran a l'interior de fregues
practicades als envans. Les fregues no tindran una profunditat més gran de 4 cm sobre maé
massis i d'un canut sobre el mad buit, I'amplada no sera superior a dues vegades la profunditat.
Les fregues es realitzaran preferentment a les tres filades superiors. Si no és aixi, tindra una
longitud maxima d'1 m. Quan es facin fregues per les dues cares de I'enva, la distancia entre
fregues paral-leles sera de 50 cm.
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Instal-lacié de posada a terra:

El suport de la instal-lacié de posada a terra d'un edifici sera per una banda el terreny, ja sigui el
llit del fons de les rases de fonamentacidé a una profunditat no menor de 80 cm, o bé el terreny
propiament dit on s'hi clavaran piques, plaques, etc.

El suport per a la resta de la instal-laci6 sobre nivell de rasant, linies principals de terra i
conductors de proteccid, seran els paraments verticals o horitzontals totalment acabats o
mancant revestiment, sobre els quals es col-locaran els conductors en muntatge superficial o
encastats, aillats amb tubs de PVC rigid o flexible respectivament.

e Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius
En general:

En general, per prevenir el fenomen electroquimic de la corrosié galvanica entre metalls amb
diferent potencial, s'adoptaran les mesures seguents:

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte,
caldra seleccionar metalls propers a la série galvanica.

Alillar eléctricament els metalls amb potencial diferent.
Evitar laccés daigua i oxigen a la zona dunié dels dos metalls.
A la instal-lacié de baixa tensio:

Quan algun element de la instal-lacié eléctrica hagi de discérrer paral-lel o instal-lar-se proper a
una canonada d'aigua, es col-locara sempre per sobre d'aquesta. Les canalitzacions electriques
no se situaran per sota d'altres canalitzacions que puguin donar lloc a condensacions, com ara
les destinades a conducci6 de vapor, aigua, gas, etc., llevat que es prenguin les disposicions
necessaries per protegir les canalitzacions eléctriques contra els efectes d'aquestes
condensacions.

Les canalitzacions eléctriques i les no eléctrigues només podran anar dins un mateix canal o buit
a la construccid, quan es compleixin simultaniament les condicions segients:

La protecci6 contra contactes indirectes estara assegurada per algun dels sistemes assenyalats
a la Instruccié IBT-BT-24, considerant les conduccions no eléctriques, quan siguin metal-liques,
com a elements conductors.

Les canalitzacions eléctriques estaran convenientment protegides contra els possibles perills que
pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions, i s'ha de tenir en compte especialment:
I'elevacié de la temperatura, deguda a la proximitat amb una conduccié de fluid calent; la
condensacio; la inundacié per avaria en una conduccio de liquids, (en aquest cas es prendran
totes les disposicions convenients per assegurar-ne l'evacuacio); la corrosio per avaria en una
conducci6 que contingui un fluid corrosiu; I'explosié per avaria en una conduccié que contingui
un fluid inflamable; la intervencié per manteniment o avaria en una de les canalitzacions es pot
fer sense danyar la resta.

A la instal-laci6 de posada a terra:

Les canalitzacions metal-liques d'altres serveis (aigua, liquids o gasos inflamables, calefaccio
central, etc.) no s'utilitzaran com a preses de terra per raons de seguretat.

Procés d'execucid
e Execucio6
Instal-lacié de baixa tensio:

Es comprovara que tots els elements de la instal-lacié de baixa tensié coincideixen amb el seu
desenvolupament en projecte, i en cas contrari es redefinira segons el criteri i sota la supervisié
de la direccio facultativa. Es marcara per instal-lador autoritzat i en preséncia de la direccio
facultativa els diversos components de la instal-lacié, com ara preses de corrent, punts de llum,
canalitzacions, caixes, etc.
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En marcar les esteses de la instal-lacio es tindra en compte la separacié minima de 30 cm amb
la instal-lacié de fontaneria.

Es comprovara la situacio6 de la connexio de servei, executada segons REBT i normes particulars
de la companyia subministradora.

Es col-locara la caixa general de proteccié en lloc de permanent accés des de la via publica, i
propera a la xarxa de distribuci6 urbana o centre de transformaci6é. La caixa ha d'estar
homologada per UNESA i disposar de dos orificis que allotjaran els conductes (metal-lics
protegits contra la corrosio, fiborociment o PVC rigid, autoextingible de grau 7 de resisténcia al
xoc), per a I'entrada de la connexi6é de servei de la xarxa general. Aquests conductes tindran un
diametre minim de 15 cm o secci6 equivalent, i es col-locaran inclinats cap a la via publica. La
caixa de protecci6 quedara encastada i fixada solidament al parament per un minim de 4 punts,
les dimensions de la fornicula superaran les de la caixa en 15 cm en tot el perimetre i la
profunditat sera de 30 cm com a minim.

Es col-locara un conducte de 10 cm des de la part superior del ninxol, fins a la part inferior de la
primera planta per poder fer alimentacions provisionals en cas d'avaries, subministraments
eventuals, etc.

Les portes seran de tal manera que impedeixin la introduccié d'objectes, col-locant-se a una
alcada minima de 20 cm sobre el terra, i amb fulla i marc metal-lics protegits davant de la corrosio.
Disposaran de pany normalitzat per I'empresa subministradora i es podra revestir de qualsevol
material.

S'executara la linia general d'alimentacié (LGA), fins al recinte de comptadors, discorrent per
llocs d'is comu amb conductors aillats a l'interior de tubs encastats, tubs en muntatge superficial
0 amb coberta metal-lica en muntatge superficial, instal-lada en tub la seccio del qual permeti
augmentar un 100% la secci6 dels conductes. La unié dels tubs sera roscada o embotida. Quan
tingui una longitud excessiva, es disposaran els registres adequats. Es procedira a la col-locacio
dels conductors eléctrics, servint-se de passa fils (guies) impregnades de substancies que
permetin el lliscament per l'interior.

El recinte de comptadors es construira amb materials no inflamables i no estara travessat per
conduccions d'altres instal-lacions que no siguin eléctriques. Les parets no tindran resisténcia
inferior a la del pared6 del 9 i disposara d'embornal, ventilacié natural i il-luminacié (minim 100
Ix). Els moduls de centralitzacié quedaran fixats superficialment amb cargols als paraments
verticals, amb una algcada minima de 50 cm i maxima d'1,80 cm.

S'executaran les derivacions individuals, previ tracat i replanteig, que es realitzaran a través de
canals encastats o adossats o bé directament encastats o enterrats en el cas de derivacions
horitzontals, disposant els tubs com a maxim en dues files superposades, mantenint una
distancia entre eixos de tubs de 5 cm com a minim. A cada planta es disposara un registre, i
cada tres una placa tallafoc. Els tubs pels quals s'estenen els conductors se subjectaran
mitjancant bases suports i amb abracadores i els empalmaments entre aquests s'executaran
mitjancant maneguets de 10 cm de longitud.

Es col-locaran els quadres generals de distribucid i interruptors de poténcia ja sigui en superficie
fixada per 4 punts com a minim o encastada, cas en qué s'executara com a minim en paret de
12 cm de gruix.

S'executara la instal-lacio interior; si és encastat es realitzaran fregues seguint un recorregut
horitzontal i vertical ia I'interior s'allotjaran els tubs d'aillant flexible. Es col-locaran registres amb
una distancia maxima de 15 m. Les fregues verticals se separaran dels cércols i premarcs
almenys 20 cm i quan es disposin fregues per dues cares de parament la distancia entre dues
paral-leles sera com a minim de 50 cm, i la seva profunditat de 4 cm per a mad massis i 1 canut
per a buit, I'amplada no sera superior a dues vegades la seva profunditat. Les caixes de derivacio
guedaran a una distancia de 20 cm del sostre. El tub aillant penetrara 5 mm a les caixes on es
realitzara la connexid dels cables (introduits aquests amb ajuda de passafils ) mitjancant borns
o didals aillants. Les tapes de les caixes de derivacio quedaran adossades al parament.
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Si el muntatge és superficial, el recorregut dels tubs, d'aillant rigid, se subjectara mitjangant
grapes i les unions de conductors es realitzaran en caixes de derivacio igual que a la instal-lacio
encastada.

Es realitzara la connexié dels conductors a les regletes, mecanismes i equips.

Per garantir una connexié continua i correcta, els contactes es disposaran nets i sense humitat i
es protegiran amb envoltants o pastes.

Les canalitzacions estaran disposades de manera que en facilitin la maniobra, la inspeccié i
l'accés a les connexions.

Les canalitzacions eléctriques sidentificaran. D'altra banda, el conductor neutre o compensador,
guan n'hi hagi, estara clarament diferenciat dels altres conductors.

Per a I'execucio de les canalitzacions, aquestes es fixaran sobre les parets per mitja de brides,
abracadores, o collarets de manera que no perjudiquin les cobertes dels mateixos . La distancia
entre dos punts de fixacié successius no pot excedir els 40 cm. S'evitara corbar els cables amb
un radi massa petit, i llevat de prescripcié en contra fixada a la Norma UNE corresponent al cable
utilitzat, aquest radi no sera inferior a 10 vegades el diametre exterior del cable.

Les cruilles dels cables amb canalitzacions no eléctriques es poden efectuar per la part anterior
0 posterior a aquestes, deixant una distancia minima de 3 cm entre la superficie exterior de la
canalitzacio no eléctrica i la coberta dels cables, quan I'encreuament s'efectui per la part anterior
d'aquella.

Els extrems dels cables seran estancs quan les caracteristiques dels locals o emplagcaments aixi
ho exigeixin, utilitzant-se per a aquest fi caixes o altres dispositius adequats. L'estanquitat podra
quedar assegurada amb l'ajut de premsaestopes.

Els empalmaments i les connexions es realitzaran per mitja de caixes o dispositius equivalents
proveits de tapes desmuntables que assegurin alhora la continuitat de la proteccié mecanica
establerta, l'aillament i la inaccessibilitat de les connexions i la seva verificacio en cas necessari.

En cas de conductors aillats a l'interior de buits de la construccio, s'evitaran, en la mesura del
possible, les asprors a l'interior dels buits i els canvis de direcci6é dels mateixos en un nombre
elevat o de petit radi de curvatura. La canalitzacio podra ser reconeguda i conservada sense que
sigui necessaria la destrucci6 parcial de les parets, els sostres, etc., 0 els seus guarniments i
decoracions. Els empalmaments i derivacions dels cables seran accessibles, i s'hi disposaran
les caixes de derivacio adequades.

Pas a través d'elements de la construccid: en tota la longitud fa els passos de canalitzacions no
es disposaran empalmaments o derivacions de cables. Per a la proteccié mecanica dels cables
a la longitud del pas, es disposaran aquests a l'interior de tubs

Instal-lacié de posada a terra:

Es comprovara que la situacio, I'espai i els recorreguts de la instal-lacié coincideixen amb el
projecte, principalment la situacié de les linies principals de baixada a terra, de les instal-lacions
i masses metal-liques. En cas contrari, es redefinira segons el criteri i sota la supervisié de la
direccio facultativa i es procedira al marcat per instal-lador autoritzat de tots els components de
la instal-lacio.

Durant I'execuci6 de I'obra es realitzara una posada a terra provisional que estara formada per
un cable conductor que unira les maquines eléctriques i masses metal-liques que no disposin de
doble aillament i un conjunt d'eléctrodes de piques.

En iniciar-se les obres de fonamentaci6 de I'edifici es disposara el cable conductor al fons de la
rasa, a una profunditat no inferior a 80 cm formant un anell tancat exterior al perimetre de I'edifici,
al qual es connectaran els eléctrodes, fins a aconseguir un valor minim de resisténcia a terra.

Una série de conduccions soterrades uniran totes les connexions de posada terra situades a
I'interior de I'edifici. Aquests conductors aniran connectats pels dos extrems a I'anell i la separacio
entre dos d'aquests conductors no sera inferior a 4 m.
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Els conductors de proteccié estaran protegits contra deterioraments mecanics, quimics,
electroquimics i esforgos electrodinamics. Les connexions seran accessibles per a la verificacio
i assaigs, excepte en el cas de les efectuades en caixes segellades amb material de rebliment o
en caixes no desmuntables amb juntes estanques. Cap aparell estara intercalat en el conductor
de proteccio, encara que per als assaigs es podran utilitzar connexions desmuntables mitjancant
estris adequats.

Per a l'execucié dels eléctrodes, en el cas que es tracti d'elements longitudinals clavats
verticalment (pices), es realitzaran excavacions per allotjar les arquetes de connexid, es
preparara la pica muntant la punta de penetracid i el cap protector, s'introduira el primer tram
mantenint verticalment la pica amb una clau, mentre es comprovi la pluja. Paral-lelament es
copejara amb una maca, enterrant el primer tram de la pica, es traura el cap protector i
s'enroscara el segon tram, enroscant de nou el cap protector i tornant a copejar; cada cop que
s'introdueixi un nou tram es mesurara la resisténcia a terra. A continuacioé s'haura de soldar o
fixar el collaret de proteccio i, un cop acabat el pou d'inspeccid, es realitzara la connexié del
conductor de terra amb la pica.

Durant I'execucioé de les unions entre conductors de terra i eléctrodes de terra cal tenir cura que
resultin eléctricament correctes. Les connexions no danyaran ni els conductors ni els eléctrodes
de terra.

Sobre els conductors de terra i en lloc accessible, es preveura un dispositiu per mesurar la
resistéencia de la presa de terra corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat amb el born
principal de terra, ser desmuntable, mecanicament segur i assegurar-ne la continuitat eléctrica.

Si els electrodes fossin elements superficials col-locats verticalment al terreny, es realitzara un
forat i es col-locara la placa verticalment, amb la seva aresta superior a 50 cm com a minim de
la superficie del terreny; es recobrira totalment de terra argilosa i es regara. Es realitzara el pou
dinspeccié i la connexié entre la placa i el conductor de terra amb soldadura aluminotermica.

S'executaran les arquetes registrables a l'interior de les quals allotjaran els punts de posada a
terra als quals se solden en un extrem la linia d'enllag amb terra ia I'altre la linia principal de terra.
La posada a terra s'executa sobre suports de material aillant.

La linia principal s'executara encastada o en muntatge superficial, aillada amb tubs de PVC, i les
derivacions de posada a terra amb conducte encastat aillat amb PVC flexible. Els seus
recorreguts seran el més curts possibles i sense canvis bruscs de direccio, i les connexions dels
conductors de terra seran realitzades amb cargols d'estreny o altres elements de pressid, o amb
soldadura d'alt punt de fusi6.

e Condicions de terminaci6
Instal-lacié de baixa tensio:

Les fregues quedaran cobertes de morter o guix, i enrasades amb la resta de la paret. Acabada
la instal-lacié eléctrica interior, es protegiran les caixes i quadres de distribucid per evitar que
quedin tapats pels revestiments posteriors dels paraments. Un cop realitzats aquests treballs es
descobriran i es col-locaran els automatismes eléctrics, embellidors i tapes. Al final de la
instal-lacid, i informada la direccié facultativa, I'instal-lador autoritzat emetra la documentacié
reglamentaria que acrediti la conformitat de la instal-lacié amb la reglamentacié vigent.

Instal-lacié de posada a terra:

Al final de la instal-laci6, l'instal-lador autoritzat, i informada la direccié facultativa, emetra la
documentacié reglamentaria que acrediti la conformitat de la instal-lacié6 amb la reglamentaci6
vigent.

e Control d'execuci6, assaigs i proves
Instal-lacié de baixa tensio:
Instal-lacié general de I'edifici:

- Caixa general de proteccio:
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Dimensions del ninxol mural. Fixacié (4 punts).

Connexid dels conductors. Tubs d'escomeses.

- Linia general d'alimentacio (LGA):

Tipus de tub. Diametre i fixacié en trajectes horitzontals. Seccié dels conductors.

Dimensio6 de patinet per a linia general dalimentacié. Registres, dimensions.

Numero, situacio, fixacid de platines i plaques tallafocs a patinets de linies generals d'alimentacio.
- Recinte de comptadors:

Centralitzacié de comptadors: nombre i fixaci6 del conjunt prefabricat i dels comptadors.
Connexions de linies generals dalimentacio i derivacions individuals.

Comptadors trifasics independents: nombre i fixacio del conjunt prefabricat i dels comptadors.
Connexions.

Cambra de comptadors: dimensions. Materials (resisténcia al foc). Ventilacié. Desguas.

Quadre de proteccio de linies de for¢a motriu: situacié, alineacions, fixacié del tauler. Fixacié del
fusible de desconnexié, tipus i intensitat. Connexions.

Quadre general de comandament i proteccid d'enllumenat: situacid, alineacions, fixacio.
Caracteristiques dels diferencials, commutador rotatiu i temporitzadors. Connexions.

- Derivacions individuals:

Patinets de derivacions individuals: dimensions. Registres, (un per planta). Namero, situacio i
fixacié de platines i plaques tallafocs.

Derivacio individual: tipus de tub protector, seccié i fixacié. Seccié de conductors. Senyalitzacié
a la centralitzacioé de comptadors.

- Canalitzacions de serveis generals:

Patinets per a serveis generals: dimensions. Registres, dimensions. Niumero, situacio i fixacié de
platines, plaques tallafocs i caixes de derivacio.

Linies de for¢ca motriu, d'enllumenat auxiliar i generals d'enllumenat: tipus de tub protector,
seccié. Fixaci6. Seccié de conductors.

- Tub dalimentacié i grup de pressio:

Tub d'igual diametre que el de I'escomesa, si és possible aeri.

Instal-lacié interior de I'edifici:

- Quadre general de distribucio:

Situaci6, adossat de la tapa. Connexions. Identificacié de conductors.
- Instal-lacié interior:

Dimensions, tracat de les fregues.

Identificacio dels circuits. Tipus de tub protector. Diametres.
Identificaci6 dels conductors. Seccions. Connexions.

Pas a través d'elements constructius. Juntes de dilatacio.
Escomeses a caixes.

Es respecten els volums de prohibicié i proteccio a locals humits.

Xarxa d'equipotencialitat: dimensions i tracat de les fregues. Tipus de tub protector. Diametre.
Secci6 del conductor. Connexions.
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- Caixes de derivacio:

Numero, tipus i situacié. Dimensions segons numero i diametre de conductors. Connexions.
Adossat a la tapa del parament.

- Mecanismes:

Numero, tipus i situacid. Connexions. Fixacio al parament.

Instal-lacié de posada a terra:

- Connexions:

Punt de posada a terra.

- Born principal de posada a terra:

Fixacié del born. Seccié del conductor de connexié. Connexions i terminals. Seccionador.

- Linia principal de terra:

Tipus de tub protector. Diametre. Fixacié. Secci6é del conductor. Connexio.

- Piques de posada a terra, si escau:

Numero i separacions. Connexions.

- Peric6 de connexio:

Connexio de la conducci6 soterrada, registrable. Execucio i disposicio.

- Conductor d'unié equipotencial:

Tipus i seccio de conductor. Connexi6. Cada element s'inspeccionara.

- Linia d'enllag amb terra:

Connexions.

- Barra de posada a terra:

Fixaci6 de la barra. Secci6 del conductor de connexi6é. Connexions i terminals.
e Assaigsiproves

Instal-lacié de baixa tensio.

Instal-lacié general de I'edifici:

Resisténcia a I'aillament:

De conductors entre fases (si és trifasica o bifasica), entre fases i neutre i entre fases i terra.

Instal-lacié de posada a terra:
Resisténcia de posada a terra de I'edifici. Verificar els seglients controls:

La linia de posada a terra s'emprara especificament per a ella mateixa, sense utilitzar altres
conduccions no previstes amb aquesta finalitat.

Comprovaci6 que la tensio de contacte és inferior a 24 V a locals humits i 50 V a locals secs, en
qualsevol massa de I'edifici.

Comprovaci6 que la resistencia és menor de 20 ohms.
Conservacio i manteniment

Instal-lacié de baixa tensio. Es preservaran tots els components de la instal-lacié del contacte
amb materials agressius i humitat.
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Instal-lacié de posada a terra. Es preservaran tots els elements de materials agressius, impactes,
humitats i bruticia

2.1.8 ENLLUMENAT D'EMERGENCIA

Descripcié

Instal-lacié d'il-luminaci6 que, en cas de fallada de I'enllumenat normal, subministra la il-luminacié
necessaria per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar I'edifici, evita les
situacions de panic i permet la visié dels senyals indicatius de les sortides i la situacioé dels equips
i els mitjans de proteccié existents.

Criteris de mesurai valoracio d'unitats

Unitat d'equip d'enllumenat d'emergéncia, totalment acabada, incloent-hi les lluminaries, llums,
els equips de control i unitats de comandament, la bateria d'acumuladors eléctrics o la font central
d'alimentacio, fixacions, connexié amb els aillaments necessaris i petit material.

Prescripcions sobre els productes

Caracteristiques i recepci6 dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra
- Instal-lacié d'enllumenat d'emergéncia:
Segons el CTE DB SU 4, apartat 2.3:

La instal-lacio sera fixa, amb font propia d'energia, amb funcionament automatic en cas de fallada
de la instal-lacié d'enllumenat normal. (Es considerara com a errada d'alimentacio el descens de
la tensié d'alimentacié per sota del 70% del valor nominal).

L'enllumenat d'emergéncia de les vies d'evacuacié ha d'assolir almenys el 50% del nivell
d'il-luminacié requerit al cap dels 5 i el 100% als 60 segons.

Durant una hora, com a minim, a partir de l'instant en qué tingui lloc la decisi6 la instal-lacié
complira les condicions de servei indicades al CTE DB SU 4, apartat 2.3.

Segons l'apartat 3.4 d'ITC-BT28, l'alimentacié de I'enllumenat d'emergéncia sera automatica amb
breu tall (és a dir, disponible en 0,5 segons). S'hi inclouen dins d'aquest enllumenat el de
seguretat i el de reemplacament.

Segons l'apartat 3.4 D'ITC-BT28:
- Aparells autonoms per a enllumenat d'emergéncia:

Lluminaria que proporciona enllumenat d'emergéncia de tipus permanent o no permanent en que
tots els elements, com ara la bateria, el llum, el conjunt de comandament i els dispositius de
verificaci6 i control, si n'hi ha, estan continguts dins de la lluminaria oa una distancia inferior a 1
m.

Els aparells autonoms destinats a enllumenat d'emergéncia han de complir les normes UNE-EN
60.598-2-22 i la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, segons sigui la lluminaria per a lampades
fluorescents o incandescents, respectivament.

- Lluminaria alimentada per font central:

Lluminaria que proporciona enllumenat d'emergéencia de tipus permanent o permanent i que esta
alimentada a partir d'un sistema d'alimentacié d'emergéncia central, és a dir, no incorporat a la
lluminaria. Les lluminaries que actuen com a aparells d'emergéencia alimentats per font central
hauran de complir alld que s'ha exposat a la norma UNE-EN 60.598 - 2-22.

Els diferents aparells de control, comandament i proteccié generals per a les instal-lacions de
I'enllumenat d'emergencia per font central entre els quals hi ha almenys un voltimetre de classe
2,5; es disposaran en un quadrd Unic; situat fora de la possible intervencié del pablic.
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Les linies que alimenten directament els circuits individuals dels enllumenats d'emergencia
alimentats per font central estaran protegides per interruptors automatics amb una intensitat
nominal de 10 A com a maxim. Una mateixa linia no pot alimentar més de 12 punts de llum o, si
en la dependéncia o local considerat hi ha diversos punts de llum per a enllumenat d'emergéncia,
aquests s'han de repartir, almenys, entre dues linies diferents, encara que el nombre sigui inferior
a dotze.

La recepcié dels productes, equips i sistemes es realitzara conforme es desenvolupa a la Part Il,
Condicions de recepci6 de productes. Aquest control compren el control de la documentacié dels
subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjangant distintius
de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat i el control mitjangant assaigs.

- Senyals d'evacuacio indicatius de les sortides i dels senyals indicatius dels mitjans manuals
de proteccio contra incendis i dels de primers auxilis:

Segons el CTE DB SU 4, apartat 2.4:

La luminancia de qualsevol area de color de seguretat del senyal ha de ser com a minim de 2
cd/m 2en totes les adreces de visi6 importants;

La relacio de la luminancia maxima a la minima dins del color blanc o de seguretat no ha de ser
més gran de 10:1, i cal evitar variacions importants entre punts adjacents.

La relacié entre la luminancia L pianca, i la luminancia L coor >10, no sera menor que 5:1 ni més
gran que 15:1.

Els senyals de seguretat han d'estar il-luminats almenys al 50% de la il-luminancia requerida, al
cap de5s,ial 100% al cap de 60 s.

- Lluminaria:

Tensi6 assignada o la(les) gamma(es) de tensions.

Classificacié dacord amb les UNE corresponents.

Indicacions relatives al correcte emplacament de les lampades en un lloc visible.
Gamma de temperatures ambient al fullet d'instruccions proporcionat per la lluminaria.
Flux lluminds.

- Equips de control i unitats de comandament:

Els dispositius de verificacié destinats a simular I'error de I'alimentacié nominal, si n'hi ha, han
d'estar clarament marcats.

Caracteristiques nominals dels fusibles i/o de les lampades testimoni quan estiguin equipades
amb aquests.

Els equips de control per al funcionament de les lampades d'enllumenat d'emergéncia i les unitats
de comandament incorporades han de complir les CEI corresponents.

- La bateria d'acumuladors eléctrics o la font central d'alimentacio:

Els aparells autdbnoms han d'estar clarament marcats amb les indicacions per al correcte
emplacament de la bateria, incloent-hi el tipus i la tensi6 assignada de la bateria.

Les bateries dels aparells autonoms han d'estar marcades, amb I'any i el mes o I'any i la setmana
de fabricacid, aixi com el metode correcte per seguir el muntatge.

- Llum: s'indicara la marca d'origen, la poténcia en watts, la tensié d'alimentacié en volts i el
flux nominal en limens. A més, per a les lampades fluorescents, s'han d'indicar les condicions
d'encesa i color aparent, el flux nominal en Iimens, la temperatura de color a °K i I'index de
rendiment de color.

A més, es tindran en compte les caracteristiques contemplades a les UNE corresponents.

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport
0 que presentin defectes seran rebutjades.
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L'emmagatzematge dels productes en obra es fara dins dels embalatges originals respectius i
d'acord amb les instruccions del fabricant. Sera en un lloc protegit de pluges i focus humits, a
zones allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny.

Prescripcié quant a l'execucié per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat dobra
e Condicions prévies: suport
La fixacio es realitzara un cop acabat completament el parament que el suporti.
e Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius

Per prevenir el fenomen electroquimic de la corrosié galvanica entre metalls amb diferent
potencial, s'adoptaran les mesures seguents:

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte,
caldra seleccionar metalls propers a la série galvanica.

Alillar eléctricament els metalls amb potencial diferent.
Evitar laccés daigua i oxigen a la zona dunié dels dos metalls.

Quan algun element de la instal-lacio eléectrica hagi de discorrer paral-lel o instal-lar-se proper a
una canonada d'aigua, es col-locara sempre per sobre d'aquesta.

Procés d'execucio
e Execucio6
En general:

Segons el CTE DB SU 4, apartat 2.1, comptaran amb enllumenat d'emergéncia les zones i els
elements que s'hi indiquen.

Segons el CTE DB SU 4, apartat 2.2, les lluminaries d'emergencia es col-locaran de la manera
seglent; una a cada porta de sortida, o per destacar-ne un perill potencial, o I'emplagament d'un
equip de seguretat. Com a minim es disposaran en portes existents als recorreguts d'evacuacio,
escales, perque cada tram rebi il-luminaci6 directa, qualsevol canvi de nivell, canvis de direccié i
interseccions de passadissos.

Les instal-lacions només podran ser executades per instal-ladors o empreses instal-ladores que
compleixin amb la reglamentacio6 vigent en el seu ambit dactuacio.

Un cop replantejada la situacié de la lluminaria i efectuada la seva fixacié al suport, es
connectaran tant la lluminaria com els seus accessoris utilitzant els aillaments corresponents.

Enllumenat de seguretat:

Es I'enllumenat d'emergéncia previst per garantir la seguretat de les persones que evacuin una
zona o0 que hagin d'acabar una feina potencialment perillosa abans d'abandonar la zona.
L'enllumenat de seguretat estara previst per entrar en funcionament automaticament quan es
produeixi la senténcia de I'enllumenat general o quan la tensié d'aquest baixi a menys del 70%
del valor nominal. La instal-laci6é d'aquest enllumenat sera fixa i estara proveida de fonts propies
d'energia. Només es pot utilitzar el subministrament exterior per a la carrega, quan la font propia
d'energia estigui constituida per bateries d'acumuladors o aparells autbnoms automatics.

Enllumenat d'evacuacio:
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Es la part de I'enllumenat de seguretat previst per garantir el reconeixement i la utilitzacio dels
mitjans o les rutes d'evacuacié quan els locals estiguin o puguin estar ocupats. En rutes
d'evacuacio, I'enllumenat d'evacuacié ha de proporcionar, a nivell del terra ia I'eix dels passos
principals, una il-luminacioé horitzontal minima d'1 lux. Als punts en qué estiguin situats els equips
de les instal-lacions de protecci6 contra incendis que exigeixin utilitzacié manual i als quadres de
distribucié de I'enllumenat, la il-luminancia minima sera de 5 lux. La relacié entre la il-luminacio
maxima i la minima a l'eix dels passos principals sera menor de 40. L'enllumenat d'evacuacio
haura de poder funcionar, quan es produeixi I'error de I'alimentacié normal, com a minim durant
una hora, proporcionant la il-luminancia prevista.

Enllumenat ambient o antipanic :

Es la part de I'enllumenat de seguretat previst per evitar qualsevol risc de panic i proporcionar
una il-luminacié ambient adequada que permeti als ocupants identificar i accedir a les rutes
d'evacuacio i identificar obstacles. L'enllumenat ambient o anta-panic haura de proporcionar una
il-luminancia horitzontal minima de 0,5 lux a tot I'espai considerat, des del terra fins a una alcada
d'l m. La relacio entre la il-luminancia maxima i la minima a tot I'espai considerat sera menor de
40. L'enllumenat ambient o antipanic haura de poder funcionar, quan es produeixi la fallada de
I'alimentacié normal, com a minim durant una hora, proporcionant la il-luminancia prevista.

Enllumenat de zones d'alt risc:

Es la part de I'enllumenat de seguretat previst per garantir la seguretat de les persones ocupades
en activitats potencialment perilloses o que treballés en un entorn perillés. Permet la interrupcio
de les feines amb seguretat per a l'operador i per als altres ocupants del local. L'enllumenat de
les zones d'alt risc haura de proporcionar una il-luminancia minima de 15 lux o el 10% de la
il-luminancia normal, prenent sempre el valor més gran. La relacio entre la il-luminancia maxima
i la minima a tot I'espai considerat sera menor de 10. L'enllumenat de les zones d'alt risc haura
de poder funcionar, quan es produeixi I'error normal, com a minim el temps necessari per
abandonar l'activitat o zona d'alt risc.

Enllumenat de reemplagament:

Parteix de I'enllumenat d'emergencia que permet la continuitat de les activitats normals. Quan
I'enllumenat de reemplagament proporcioni una il-luminancia inferior a I'enllumenat normal,
s'usara Unicament per acabar el treball amb seguretat.

e Tolerancies admissibles

Les canalitzacions que alimentin els enllumenats d'emergéncia alimentats per font central s'han
de disposar, quan s'instal-lin sobre parets o encastades, a 5 cm com a minim, d'altres
canalitzacions eléctriques i, quan s'instal-lin en buits de la construccio, n'han d'estar separades
per envans no metal-lics.

e Condicions de terminaci6

L'instal-lador autoritzat haura de marcar a l'espai reservat a I'etiqueta la data de posada en servei
de la bateria.

Control d'execuci6, assaigs i proves
e Control d'execuci6

Lluminaries, conductors, situacid, altura d'instal-lacio, posada a terra: han de coincidir en nombre
i caracteristiques amb alld especificat en projecte.

Connexions: executades amb regletes o accessoris especifics a aquest efecte.

Lluminaries, llums: nombre d'aquestes especificades en projecte.

Fixacions i connexions.

Es permetran oscil-lacions en la situacié de les lluminaries de més menys 5 cm.
e Assaigiproves

Enllumenat d'evacuacio:
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La instal-lacié complira les condicions de servei segiients durant 1 hora, com a minim a partir de
l'instant en que tingui lloc una caiguda al 70% de la tensié nominal:

Proporcionara una il-luminancia d'l Ix, com a minim, al nivell del sol en els recorreguts
d'evacuacio, mesurada a l'eix en passadissos i escales, i en tot punt quan aquests recorreguts
discorrin per espais diferents dels esmentats.

La il-luminancia sera, com a minim, de 5 Ix als punts en qué estiguin situats els equips de les
instal-lacions de proteccié contra incendis que exigeixin utilitzacié6 manual i als quadres de
distribucioé de I'enllumenat.

La uniformitat de la il-luminacié proporcionada als diferents punts de cada zona sera tal que el
quocient entre la il-luminancia maxima i la minima sigui menor que 40.

Enllumenat ambient o antipanic :

Proporcionara una il-luminancia horitzontal minima de 0,5 lux a tot l'espai considerat, des del
terra fins a una alcada d'1 m.

El quocient entre la il-luminancia maxima i la minima sera menor que 40.
Proporcionara la il-luminancia prevista durant almenys una hora.
Enllumenat de zones dalt risc;

Proporcionara una il-luminancia horitzontal minima de 15 lux o el 10% de la il-luminancia normal
(el més gran dels dos valors).

El quocient entre la il-luminancia maxima i la minima sera menor que 10.

Proporcionara la il-luminancia prevista, quan es produeixi la fallada del subministrament normal,
com a minim el temps necessari per abandonar l'activitat o la zona d'alt risc.

Conservacio i manteniment
Tots els elements de la instal-lacié es protegiran de la bruticia i de lentrada dobjectes estranys.

Es procedira a la neteja dels elements que ho necessitin abans del lliurament de lobra.

2.1.9 INSTAL-LACIO D'IL-LUMINACIO

Descripcié

Il-luminacié d'espais sense llum amb la presencia de fonts de llum artificials, amb aparell
d'enllumenat que reparteix, filtra o transforma la llum emesa per una o diverses lampades
electriques i que compreén tots els dispositius necessaris per al suport, la fixacié i la protecci6 de
les lampades i, si cal, els circuits auxiliars en combinacié amb els mitjans de connexié amb la
xarxa.

Criteris de mesurai valoracioé d'unitats

Unitat d‘equip de lluminaria, totalment acabada, incloent I'equip d‘encesa, fixacions, connexio
comprovacié i petit material. Podran incloure's la part proporcional de difusors, gelosies o
reixetes.

Prescripcions sobre els productes

Caracteristiques i recepci6 dels productes que s'incorporen a les unitats d'obra

La recepci6 dels productes, equips i sistemes es realitzara conforme es desenvolupa a la Part Il,
Condicions de recepci6 de productes. Aquest control comprén el control de la documentacio dels
subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent), el control mitjangant distintius
de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat i el control mitjangant assaigs.
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Es realitzara la comprovacié de la documentaci6 de subministrament en tots els casos,
comprovant que coincideix alldo subministrat en obra amb el que indica el projecte.

- Equips eléctrics per a muntatge exterior: grau de proteccié minima IP54, segons UNE 20.324
i IK 8 segons UNE-EN 50.102. Muntats a una alcada minima de 2,50 m sobre el nivell del terra.
Entrades i sortides de cables per la part inferior de I'envoltant.

- Lluminaries per a lampades d'incandescéncia o de fluorescéncia i altres tipus de descarrega
i induccié: marca del fabricant, classe, tipus (empotrable, per adossar, per suspendre, amb
gelosia, amb difusor continu, estanca, antideflagrant...), grau de proteccio, tensié assignada,
poténcia maxima admissible, factor de poténcia cid, instruccions de muntatge. Les lluminaries
per a enllumenat interior seran conformes a la norma UNE-EN 60598. Les lluminaries per a
enllumenat exterior seran de classe | o classe Il i conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 ia
la UNE-EN 60598 -2-5 en el cas de projectors d'exterior.

- Llum: marca d'origen, tipus o model, poténcia (watts), tensié d'alimentacié (volts) i flux
nominal (Iimens). Per als llums fluorescents, condicions d'encesa i color aparent, temperatura
de color a °K (segons el tipus de llum) i index de rendiment de color. Els rétols lluminosos i les
instal-lacions que els alimenten amb tensions assignades de sortida en buit entre 1 i 10 kV,
estaran al que disposa la norma UNE -EN 50.107.

- Accessoris per a les lampades de fluorescéncia (reactancia, condensador i encebadors).
Portaran gravades de forma clara i identificables seglients indicacions:

Reactancia: marca dorigen, model, esquema de connexio, poténcia nominal, tensié dalimentacid,
factor de freqiiéncia i tensio, frequiéncia i corrent nominal dalimentacio.

Condensador: marca d'origen, tipus o referéncia al cataleg del fabricant, capacitat, tensié
d'alimentacio, tensi6 d'assaig quan aquesta sigui més gran que 3 vegades la nominal, tipus de
corrent per al qual esta previst, temperatura maxima de funcionament. Tots els condensadors
que formin part de I'equip auxiliar electric de les lampades de descarrega, per corregir el factor
de potéencia dels balasts, han de portar connectada una resisténcia que asseguri que la tensio
en borns del condensador no sigui més gran de 50 V transcorreguts 60 s des de la desconnexi6
del receptor.

Encebador: marca d'origen, tipus o referéncia al cataleg del fabricant, circuit i tipus de lampada
per als quals sigui utilitzable.

Equips eléctrics per als punts de llum: tipus (interior o exterior), instal-lacié6 adequada al tipus
utilitzat, grau de proteccié minima.

- Conductors: seccié minima per a tots els conductors, inclos el neutre. Els conductors de la
xarxa de terra que uneixen els eléctrodes han de complir les condicions d'ITC-BT-09.

— Elements de fixacio.

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport
0 que presentin defectes seran rebutjades.

L'emmagatzematge dels productes en obra es fara dins dels embalatges originals respectius i
d'acord amb les instruccions del fabricant. Sera en un lloc protegit de pluges i focus humits, a
zones allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el terreny.

Prescripcié quant a l'execucié per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat dobra
e Condicions prévies: suport
La fixaci6 es realitzara un cop acabat completament el parament que el suporti.

e Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius
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Per prevenir el fenomen electroquimic de la corrosié galvanica entre metalls amb diferent
potencial, s'adoptaran les mesures seguents:

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte,
caldra seleccionar metalls propers a la série galvanica.

Alillar eléctricament els metalls amb potencial diferent.
Evitar laccés daigua i oxigen a la zona dunié dels dos metalls.

Quan algun element de la instal-lacié eléctrica hagi de discdrrer paral-lel o instal-lar-se proper a
una canonada d'aigua, es col-locara sempre per sobre d'aquesta.

Procés d'execucio
e Execucié

Segons el CTE DB SU 4, apartat 1, a cada zona es disposara una instal-lacioé d'enllumenat que
proporcioni el nivell d'il-luminacié establert a la taula 1.1, mesurat a nivell del terra. A les zones
dels establiments d'Us publica Concurréncia on l'activitat es desenvolupa amb un nivell baix
d'il-luminacié es disposara una il-luminacié d'abalisament a les rampes ia cadascun dels
esglaons de les escales.

Segons el CTE DB HE 3, apartat 2.2, les instal-lacions d'il-luminaci6 disposaran, per a cada zona,
d'un sistema de regulacié i control que compleixin les condicions seglents:

Tota zona disposara almenys d'un sistema d'encesa i apagada manual, quan no disposi d'un
altre sistema de control, i no s'acceptaran els sistemes d'encesa i apagada en quadres electrics
com a Unic sistema de control. Les zones dus esporadic disposaran dun control dencesa i apagat
per sistema de deteccid de preséncia o sistema de temporitzacié.

S'instal-laran sistemes d'aprofitament de la llum natural, que regulin el nivell d'il-luminaci6é en
funcié de l'aportacié de llum natural, a la primera linia paral-lela de lluminaries situades a una
distancia inferior a 3 m de la finestra, ia totes les situades sota una lluerna, en els casos indicats
de les zones dels grups 1 i 2 (segons l'apartat 2.

Les instal-lacions només podran ser executades per instal-ladors o empreses instal-ladores que
compleixin amb la reglamentacio vigent en el seu ambit dactuacio.

Un cop replantejada la situacié de la lluminaria i efectuada la seva fixacié al suport, es
connectaran tant la lluminaria com els seus accessoris, amb el circuit corresponent.

Es proveira la instal-lacio d'un interruptor de tall omnipolar situat a la part de baixa tensio.

Les parts metal-liques accessibles dels receptors d'enllumenat que no siguin de classe Il o classe
Il s'han de connectar de manera fiable i permanent al conductor de proteccio del circuit.

En xarxes d'alimentacié subterranies, els tubs aniran enterrats a una profunditat minima de 40
cm des del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior del tub, i el diametre interior no sera
inferior a 6 cm. Es col-locara una cinta de senyalitzacié que adverteixi de l'existéncia de cables
d'enllumenat exterior, situada a una distancia minima del nivell del terra de 10 cm ia 25 cm per
sobre del tub.

e Tolerancies admissibles
La il-luminancia mesurada és un 10% inferior a l'especificada.
e Condicions de terminacio

Al final de la instal-lacié, i informada la direccio facultativa, l'instal-lador autoritzat emetra la
documentacid reglamentaria que acrediti la conformitat de la instal-laci6 amb la reglamentacié
vigent.

Control d'execucié, assaigs i proves

e Control d'execucio
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Lampades, lluminaries, conductors, situacio, altura d'instal-lacio, posada a terra, fonaments,
baculs: coincidiran en nombre i caracteristiques amb allo especificat en projecte.

Connexions: executades amb regletes o accessoris especifics a aquest efecte.
e Assaigs i proves

Accionament dels interruptors d'encesa de I'enllumenat amb totes les lluminaries equipades amb
els llums corresponents.

Conservacio i manteniment
Tots els elements de la instal-lacié es protegiran de la bruticia i de lentrada dobjectes estranys.

Es procedira a la neteja dels elements que ho necessitin abans del lliurament de lobra.

2.2 PART Il. CONDICIONS DE RECEPCIO DE PRODUCTES
2.2.1 CONDICIONS GENERALS DE RECEPCIO DELS PRODUCTES
Codi técnic de l'edificacio

Segons s'indica al Codi Tecnic de I'Edificacio, a la Part |, article 7.2, el control de recepcié en
obra de productes, equips i sistemes, es realitzara segons el seguent:

7.2. Control de recepci6 a l'obra de productes, equips i sistemes.

1. El control de recepcié té per objecte comprovar que les caracteristiques técniques dels
productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que exigeix el projecte. Aquest control
comprendra:

a) el control de la documentacio dels subministraments, realitzat dacord amb larticle 7.2.1;

b) el control mitjancant distintius de qualitat o avaluacions técniques didoneitat, segons larticle
7.2.2;i0

¢) el control mitjangant assaigs, d'acord amb l'article 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentacié dels subministraments.

1. Els subministradors han de lliurar al constructor, que els ha de facilitar a la direccié facultativa,
els documents d'identificacié del producte exigits per la normativa de compliment obligat i, si
s'escau, pel projecte o per la direccio facultativa. Aquesta documentacié comprendra, almenys,
els documents seguents:

a) els documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge;
b) el certificat de garantia del fabricant, signat per persona fisica; i

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides per reglament, inclosa
la documentacié corresponent al marcatge CE dels productes de construccid, quan sigui
pertinent, d'acord amb les disposicions que siguin transposicié de les Directives Europees que
afectin els productes subministrats.

7.2.2. Control de recepcié mitjancant distintius de qualitat i avaluacions didoneitat técnica.
1. El subministrador proporcionara la documentacié precisa sobre:

a) els distintius de qualitat que tinguin els productes, equips o sistemes subministrats, que
n'‘assegurin les caracteristiques técniques exigides en el projecte i documentara, si escau, el
reconeixement oficial del distintiu d'acord amb el que estableix l'article 5.2.3; i
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b) les avaluacions técniques d'idoneitat per a I'Us previst de productes, equips i sistemes
innovadors, d'acord amb allo establert a l'article 5.2.5, i la constancia del manteniment de les
seves caracteristiques técniques.

2. El director de I'execucio de l'obra verificara que aquesta documentacié és suficient per a
l'acceptacié dels productes, equips i sistemes emparats per aquesta.

7.2.3. Control de recepcié mitjancant assaigs.

1. Per verificar el compliment de les exigéncies basiques del CTE pot ser necessari, en
determinats casos, realitzar Assaigs i proves sobre alguns productes, segons el que estableix la
reglamentacié vigent, o bé segons el que especifica el projecte o ordenats per la direccié
facultativa.

2. La realitzacio daquest control sefectuara dacord amb els criteris establerts en el projecte o
indicats per la direccio facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els
criteris dacceptacio i rebuig i les accions a adoptar.

Aquest Plec de Condicions, d'acord amb el que indica el CTE, desenvolupa el procediment a
seguir a la recepcié dels productes en funcid que estiguin afectats o no per la Directiva 89/106/CE
de Productes de la Construccié (DPC), de 21 de desembre de 1988, del Consell de les
Comunitats Europees.

El Reial decret 1630/1992, de 29 de desembre, pel qual es dicten disposicions per a la lliure
circulacié de productes de construccié, en aplicacié de la Directiva 89/106/CEE, regula les
condicions que aquests productes han de complir per poder importar-se, comercialitzar-se i
utilitzar-se dins del territori espanyol d'acord amb la Directiva esmentada. Aixi, aquests productes
han de portar el marcatge CE, el qual indica que satisfan les disposicions del RD 1630/1992.

Productes afectats per la Directiva de Productes de la Construcci6

Els productes de construccié relacionats a la DPC que disposen de norma UNE EN (per a
productes tradicionals) o Guia DITE (Document d'idoneitat técnica europeu, per a productes no
tradicionals), i la comercialitzacié dels quals es troba dins de la data d'aplicaci6 del marcatge CE,
seran rebuts en obra segons el procediment seglent:

a) Control de la documentacid dels subministraments: es verificara I'existéncia dels documents
establerts als apartats a) ib) de l'article 7.2.1 de I'apartat 1.1 anterior, inclosa la documentacio
corresponent al marcatge CE:

1. Haureu d'ostentar el marcatge. El simbol del marcatge CE figurara almenys en un d'aquests
llocs:

- sobre el producte, o

- en una etiqueta adherida al producte, o

- a l'embalatge del producte, o

- en una etiqueta adherida a I'embalatge del producte, o

- a la documentacio d'acompanyament (per exemple, a l'albara o factura).

2. S'haura de verificar el compliment de les caracteristiques técniques minimes exigides per la
reglamentacié i pel projecte, cosa que es fara mitjancant la comprovacié d'aquestes a
I'etiquetatge del marcatge CE.
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3 S'ha de comprovar la documentacié que ha d'acompanyar el marcatge CE, la Declaracio CE
de conformitat signada pel fabricant sigui quin sigui el tipus de sistema d'avaluacié de la
conformitat.

Podra sol-licitar-se al fabricant la seglient documentacié complementaria:

- Assaig inicial de tipus, emés per un organisme naotificat en productes el sistema d'avaluacio dels
quals de conformitat sigui 3.

- Certificat de control de produccié a fabrica, emés per un organisme notificat en productes el
sistema d'avaluaci6 dels quals de la conformitat sigui 2 o 2+.

- Certificat CE de conformitat, emés per un organisme notificat en productes el sistema
d'avaluacio dels quals de la conformitat sigui 1 o 1+.

La informacié necessaria per a la comprovacié del marcatge CE s'amplia per a determinats
productes rellevants i d'Us frequient en edificacio a la subsecci6 2.1 de la present part del Plec.

b) En cas que alguna especificacié d'un producte no estigui contemplada en les caracteristiques
tecniques del marcatge, s'ha de fer complementariament el control de recepcié mitjangant
distintius de qualitat o mitjangant Assaigs, segons sigui adequat a la caracteristica en questio.

Productes no afectats per la Directiva de Productes de la Construccio

Si el producte no esta afectat per la DPC, el procediment a seguir per a la recepcio a l'obra
(excepte en el cas de productes provinents de paisos de la UE que tinguin un certificat
d'equivaléncia emés per I'Administracié General de I'Estat) consisteix en la verificacié del
compliment de les caracteristiques técniques minimes exigides per la reglamentacié i el projecte
mitjan¢ant els controls previstos al CTE, a saber:

a) Control de la documentacié dels subministraments: es verificara en obra que el producte
subministrat ve acompanyat dels documents establerts als apartats a) ib) de l'article 7.2.1 de
l'apartat 1.1 anterior, i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides
reglamentariament, entre els quals cal esmentar:

Certificat de conformitat amb requisits reglamentaris (antic certificat d'homologacio) emés per un
Laboratori d'Assaig acreditat per ENAC (d'acord amb les especificacions del RD 2200/1995) per
als productes afectats per disposicions reglamentaries vigents del Ministeri d'IndUstria.

Autoritzacié d'Us dels forjats unidireccionals de formigé armat o pretesat, i biguetes o elements
resistents armats o pretesats de formig6, o de ceramica i formigo que s'utilitzen per a la fabricacié
d'elements resistents per a pisos i cobertes per a l'edificacié concedida per la Direccid General
d'Arquitectura i Politica d'Habitatge.

En determinats casos particulars, certificat del fabricant, com en el cas de material eléctric
d'il-luminacié que acrediti la poténcia total de I'equip (CTE DB HE) o que acrediti la succié a
fabriques amb categoria d'execucio A, si aquest valor no esta especificat a la declaracié de
conformitat del marcatge CE (CTE DB SE F).

b) Control de recepcié mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat técnica:

Segell 0 Marca de conformitat amb la norma emesa per una entitat de certificacié acreditada per
ENAC (Entitat Nacional d'Acreditacié) d'acord amb les especificacions del RD 2200/1995.
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Avaluacio6 tecnica d'idoneitat del producte en que es reflectisquen les propietats del mateix . Les
entitats espanyoles autoritzades actualment son: I'Institut de Ciéncies de la Construccié Eduardo
Torroja (IETcc ), que emet el Document d'ldoneitat Técnica (DIT), i I' Institut de Tecnologia de la
Construccio de Catalunya ( ITeC ), que emet el Document d'Adequacio a I'Us (DAU).

¢) Control de recepcié mitjancant Assaigs:

Certificat dassaig duna mostra del producte realitzat per un Laboratori dAssaig acreditat per una
Comunitat Autdnoma o per ENAC.

A continuacié, a I'apartat 2. Relacio de productes amb marcatge CE, s'especifiquen els productes
d'edificacié als quals se'ls exigeix el marcatge CE, segons la darrera resolucié publicada en el
moment de la redaccié del present document (Resolucié de 17 d'abril de 2007 de la Direccié
General de Desenvolupament Industrial, per la qual s'amplien els annexos I, Il i lll s a les Normes
UNE que son transposicié de normes harmonitzades, aixi com el periode de coexisténcia i
I'entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses families de productes de la construccio).

En la mesura que vagin apareixent noves resolucions, aquesta llista s'haura d'actualitzar.

2.2.2  RELACIO DE PRODUCTES AMB MARCAT CE

Relacié de productes de construccié corresponent a la Resolucié de 17 d'abril del 2007 de la
Direcci6é General de Desenvolupament Industrial.

Els productes que apareixen al llistat estan classificats pel seu Us en elements constructius, si
esta determinat o, en altres casos, pel material constituent.

Per a cadascun es detalla la data a partir de la qual és obligatori el marcatge CE, les normes
harmonitzades daplicacio i el sistema davaluacié de la conformitat.

AILLENTS TERMICS
Productes manufacturats de llana mineral (MW)*

Marcat CE obligatori des del 13 de maig de 2003. Norma d'aplicacié: UNEIX EN 13162:2002.
Productes aillants térmics per a aplicacions a l'edificacié. Productes manufacturats de llana
mineral (MW). Sistemes davaluacié de la conformitat: 1, 3 0 4.

TAVIQUERIA INTERIOR
Kits d'envans interior

Guia DITE N° 003. Kits d'envans interiors. Sistema d'avaluacié de la conformitat: 3 només per a
assaigs de reaccio al foc.

FUSTERIA, DEFENSES, FERRATGES | VIDRE
Defenses

Persianes
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Marcat CE obligatori des de I'l d'abril del 2004. Norma d'aplicacié: UNE-EN 13659:2004.
Persianes. Requisits de prestacions inclosa la seguretat. Sistema davaluaci6 de la conformitat:
4,

Ferratges
Frontisses d'un sol eix

Marcat CE obligatori des de I'l de desembre de 2003. Norma aplicable: UNE-EN 1935:2002.
Ferratges per a l'edificacié. Frontisses d'un sol eix. Requisits i métodes dassaig. Sistema
davaluacio de la conformitat: 1.

Panys i pestells. Panys, pestells i tancadors mecanics

Marcat CE obligatori des de I'1 de juny de 2006. Norma d'aplicacio: UNE-EN 12209:2004/AC:
2006. Ferramentes per a edificacié. Panys i pestells. Panys, pestells i tancadors mecanics.
Requisits i metodes dassaig. Sistema davaluacié de la conformitat: 1.

Vidre
Vidre laminat i vidre laminat de seguretat*

Marcat CE obligatori des de I'1 de juny de 2006. Norma UNEIX EN 14449:2005/AC:2005. Vidre
per a l'edificacié. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat. Avaluacio de la conformitat. Sistema
davaluacio de la conformitat: 1/3/4.

REVESTIMENTS
Fusta
Sols de fusta

Obligatori des de I'L de marg del 2007. Norma d'aplicacio: UNE-EN 14342:2006. Sols de fusta.
Caracteristiques, avaluacio de conformitat i marcatge. Sistema davaluacié de la conformitat: 3/4.

Laminats compactes i panells de compost HPL per a acabats de parets i sostres

Marcat CE obligatori des de I'L de novembre de 2006. Norma d'aplicacio: UNE-EN 438-7:2005.
Laminats decoratius d'alta pressié6 (HPL). Lamines basades en resines termoestables
(normalment anomenades laminats). Part 7: Laminats compactes i panells de compost HPL per
a acabats de parets i sostres externs i interns. Sistema davaluacié de la conformitat: 1/3/4.

Recobriments de sol resilients, téxtils i laminats

Obligatori des de I'L de gener de 2007. Norma aplicable: UNE-EN 14041:2005/AC/2005.
Recobriments de sol resilients, textils i laminats. Caracteristiques essencials. Sistema davaluacio
de la conformitat: 1/3/4.

Sostres suspesos

Marcat CE obligatori des de I'1 de juliol de 2007. Norma aplicable: UNE-EN 13964:2005. Sostres
suspesos. Requisits i métodes dassaig. Sistema davaluacié de la conformitat: 1/3/4.

PRODUCTES PER A SEGELLAT DE JUNTES
Productes de segellat aplicats en fred

Marcat CE obligatori des de I'L de gener de 2007. Norma aplicable: UNE-EN 14188-2:2005.
Productes per segellant de juntes. Part 2: Especificacions per a productes de segellat aplicats en
fred. Sistema davaluacio de la conformitat: 4.

Juntes preformades

Marcat CE obligatori des de I'L de novembre de 2007. Norma d'aplicacié: UNEIX-EN 14188-
3:2006. Juntes de segellat. Part 3: Especificacions per a juntes preformades. Sistema davaluacio
de la conformitat: 4.
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KITS DE CONSTRUCCIO
Edificis prefabricats
D'estructura de fusta

Norma d'aplicacié: Guia DITE NUM. 007. Kits de construccio d'edificis prefabricats d'estructura
de fusta. Sistema d'avaluacié de la conformitat: 3 només per a assaigs de reacci6 al foc.

D'estructura metal-lica

Norma d'aplicacié: Guia DITE nam. 025. Kits de construccié d'edificis prefabricats d'estructura
metal-lica. Sistema d'avaluacié de la conformitat: 3 només per a assaigs de reaccio al foc.

ALUMINI
Alumini i aliatges dalumini. Productes estructurals

Marcat CE obligatori des de I'l d'octubre del 2007. Norma d'aplicacié: UNE-EN 15088:2005.
Alumini i aliatges dalumini. Productes estructurals per a construccié. Condicions tecniques
dinspeccié i subministrament. Sistema davaluacioé de la conformitat: 2+.

FUSTA
Taulers derivats de la fusta

Marcat CE obligatori des de I'1 de juny de 2006. Norma d'aplicacié: UNE-EN 13986:2006. Taulers
derivats de la fusta per a la seva utilitzacié a la construcci6. Caracteristiques, avaluacio de la
conformitat i marcatge. Sistema davaluacié de la conformitat: 1/2+/3/4.

2.2.3  PART Ill. GESTIO DE RESIDUS
Gestio de residus de construccié o demolicio a l'obra
Descripcié

Operacions destinades a I'emmagatzematge, el maneig, la separacio i, si escau, altres
operacions de gestié dels residus de construccié o demolicié generats dins l'obra. Es considera
residu el que exposa la llei 10/1998 i I'obra de construccié o demolicié I'activitat descrita al Reial
decret 105/2008.

Criteris de mesurai valoracioé d'unitats

- Metre cubic i tona de residu de construccio i demolicié generat a I'obra, codificat segons la
llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, o norma que la substitueixi.

- Els residus de construccié i demolicié s'hauran de separar en les fraccions seglents, quan
de forma individualitzada per a cadascuna d'aquestes fraccions, la quantitat de generacié
per al total de I'obra superi les quantitats seguents:

- Formig6: 80t.

- Maons, teules, ceramics: 40t.
- Metall: 2t.

- Fusta: 1t.

- Vidre: 1t.

- Plastic: 0,5t.
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- Paper i cartré: 0,5t.

Prescripci6 quant a I'execucié de I'obra
Caracteristiques técniques de cada unitat dobra

e Condicions previes

S'haura d'assegurar en la contractacio de la gestié dels RCDs , que la destinacié final (planta
de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora, centre de reciclatge de plastics/fusta...) son
centres amb l'autoritzacido de I'organ competent en matéria mediambiental de la comunitat
autonoma, aixi mateix s'haura de contractar només transportistes o gestors autoritzats per aquest
organ, i inscrits als registres corresponents. El posseidor de residus esta obligat a presentar a la
seva propietat un Pla que acrediti com dura a terme les obligacions que li incumbeixin en relacié
amb la gestid de residus a l'obra; s'ajustara a allo expressat a I'estudi de gestié de residus inclos,
pel productor de residus, al projecte d'execucio. El Pla, un cop aprovat per la direccio facultativa i
acceptat per la propietat, passara a formar part dels documents contractuals de lobra.

Les activitats de valoritzacié a I' obra, es duran a terme sense posar en perill la salut humana
i sense utilitzar procediments ni métodes que perjudiquin el medi ambient i, en particular, I'aigua,
I'aire, el terra, la fauna o la flora, sense provocar molésties per soroll ni olors i sense fer malbé el
paisatge i els espais naturals que gaudeixin d'algun tipus de proteccié d'acord amb la proteccié.

En el cas que la legislacié de la Comunitat Autonoma eximeixi de l'autoritzacié administrativa
per a les operacions de valoritzacié dels residus no perillosos de construcci6é i demolicié a la
mateixa obra, les activitats han de quedar obligatoriament registrades en la forma que estableixin
les comunitats autbnomes.

El lliurament dels residus de construccié i demolicié a un gestor per part del posseidor haura
de constar en document fefaent les dades expressades a l'article 5 del Reial decret 105/2008. El
posseidor de residus té I'obligacié, mentre es trobin en el seu poder, de mantenir-los en condicions
adequades d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que
n'impedeixi o en dificulti la valoritzacié o eliminacié posterior.

Procés d'execucio

o Execuci6
La separacié en les diferents fraccions es dura a terme, preferentment pel posseidor dels
residus de construccié i demolicié dins lobra. Quan, per manca d'espai fisic a I'obra, no sigui
técnicament viable efectuar aquesta separacid en origen, es pot encomanar a un gestor de residus
en una instal-lacio externa a I'obra, amb l'obligacio, per part del posseidor, de sufragar els costos
de gestio corresponents i d'obtenir la documentacié acreditativa que s'ha complert, en nom seu,
I'obligacié que li corresponia.

S'haura de planificar I'execucié de I'obra tenint en compte les expectatives de generacio de
residus i de la possible minimitzacié o reutilitzacié, aixi com designar un coordinador responsable
de posar en marxa el pla i explicar-lo a tots els membres de I'equip. El personal ha de tenir la
formacio suficient sobre els procediments establerts per a la correcta gestio dels residus generats
(emplenar la documentacid de transferéncia de residus, comprovar la qualificacié dels
transportistes i la correcta manipulacié dels residus).

L'emmagatzematge dels materials o productes de construccié a l'obra ha de tenir un
emplacament segur i que en faciliti el maneig per reduir el vandalisme i el trencament de peces.

S'han de prendre mesures per minimitzar la generacié de residus a l'obra durant el
subministrament, I'apilament de materials i durant I'execuci6 de I'obra. Per aix0, se sol-licitara als
proveidors que realitzin els seus subministraments amb la menor quantitat possible d'embalatge i
embassaments , sense menyscapte de la qualitat dels productes. Preveure 'amuntegament dels
materials fora de zones de transit de I'obra, de manera que romanguin ben embalats i protegits
fins al moment de la seva utilitzacid, per evitar residus procedents del trencament de peces.

S'han de separar els residus a mesura que sén generats perqué no es barregin amb altres i
resultin contaminats. No s'han de col-locar residus apilats i mal protegits al voltant de I'obra per
evitar ensopegades i accidents.
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Les excavacions s'han d'ajustar a les dimensions especificades en projecte.

Pel que fa als materials, s'hauran de replantejar a I'obra i comprovar la quantitat a emprar
previ subministrament per generar el menor volum de residus.

Els materials bituminosos es demanaran en rotlles, tan ajustades com sigui possible, a les
dimensions necessaries per evitar sobrants. Abans de col-locar-los, se'n planificara la disposicié
per obrir el menor nombre de rotlles.

A I'execucié de revestiments de guix, es recomana la disposicié d'un contenidor especific per
a l'acumulacié de grans quantitats de pasta que puguin contaminar els residus petris.

Quant a I'obra de fabrica i petits elements, cal utilitzar-los en peces completes; les retallades
es reutilitzaran per solucionar detalls que s'hagin de resoldre amb peces petites, evitant aixi el
trencament de noves peces. Per facilitar aquesta tasca és convenient delimitar una area on
emmagatzemar aquestes peces que després seran reutilitzades.

Les restes procedents del rentat de les cubes del subministrament de formigo seran
considerades com a residus.

Els residus especials com ara olis, pintures i productes quimics s'han de separar i guardar
en contenidor segur o en zona reservada i tancada. Es prestara especial atencié al vessament o
abocament de productes quimics (per exemple, liquids de bateria) o olis usats a la maquinaria
d'obra. Igualment, cal evitar el vessament de llots o residus procedents del rentat de la maquinaria
que, sovint, poden contenir també dissolvents, greixos i olis.

En el cas que s'adoptin altres mesures de minimitzacié de residus, s'haura d'informar, de
forma fefaent, a la Direccié Facultativa perqué en prengueu coneixement i aprovacio, sense que
aguestes suposin menyscabament de la qualitat de I'execucid.

Les activitats de valoritzacié de residus a I'obra s'ajustaran al que estableix el projecte d'obra.
En particular, la direccid facultativa de I'obra haura d'aprovar els mitjans previstos per a aquesta
valoracio in situ.

A les obres de demolici6, caldra primar els treballs de desconstruccio sobre els de demolicio
indiscriminada. En cas que els residus generats siguin reutilitzables, es tractaran amb cura per no
deteriorar-los i emmagatzemar-los en lloc segur evitant que es barregin amb altres residus.

En el cas dels arids reciclats obtinguts com a producte duna operacié de valoritzacio de
residus de construccié i demolicié hauran de complir els requisits técnics i legals per a lis a qué
es destinin.

Les terres superficials que es puguin utilitzar per a jardineria, es retiraran amb cura i
emmagatzemaran evitant la humitat excessiva i la seva contaminacié.

Els residus que continguin amiant han de complir el Reial decret 108/1991, aixi com la
legislacio laboral corresponent. La determinacié de residus perillosos es fara segons |Ordre
MAM/304/2002.

Quan es generin residus classificats com a perillosos, d'acord amb el que estableix I'Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, el posseidor (constructor) els haura de separar respecte dels no
perillosos, apilant-los per separat i identificant clarament el tipus de residu i la data
d'emmagatzematge, ja que els residus perillosos no podran ser emmagatzemats més d'obra.

Aixi mateix, els residus de caracter urba generats a I' obra seran gestionats segons els
preceptes marcats per la legislacié i autoritats municipals.

Prescripcio quant a I'emmagatzematge a lI'obra

S'han de disposar els contenidors més adequats per a cada tipus de residu.
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Els contenidors, els sacs, els diposits i la resta de recipients d'emmagatzematge i transport
dels diversos residus han d'estar etiquetats degudament. Aquestes etiquetes tindran la mida i la
disposicio adequada, de manera que siguin visibles, intel-ligibles i duradores, és a dir, capaces de
suportar el deteriorament dels agents atmosferics i el pas del temps. Les etiquetes han d'informar
sobre quins materials poden, o no, emmagatzemar-se a cada recipient. La informacié ha de ser
clara i comprensible i facilitar la separacié correcta de cada residu. En aquests ha de figurar
aquella informacié que es detalla en la corresponent reglamentacio de cada comunitat autbnoma,

aixi com les ordenances municipals.

El responsable de I'obra a qué presta servei el contenidor adoptara les mesures necessaries
per evitar el diposit de residus aliens a aquesta. Els contenidors romandran tancats o coberts,
almenys, fora de I'horari de treball, per evitar el diposit de residus aliens a les obres a qué presten
servei.

Una vegada assolit el volum maxim admissible per al sac o contenidor, el productor del residu
en tapara i sol-licitara, de forma immediata, al transportista autoritzat, la seva retirada. El productor
haura de procedir a la neteja de lespai ocupat pel contenidor o sac en efectuar les substitucions o
retirada dels mateixos. Els transportistes de terres han de procedir a la neteja de la via afectada,
en cas que la via publica s'embruti a consequiéncia de les operacions de carrega i transport.

Prescripci6 quant al control documental de la gestio

El posseidor haura de lliurar al productor els certificats i la documentacié acreditativa de la
gestié de residus.

Per a aquells residus que siguin reutilitzats en altres obres, cal aportar evidéncia documental
de la destinaci6 final.

El gestor dels residus ha d'estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccié
i demolicio, els certificats acreditatius de la gestio dels residus rebuts, especificant-ne el productor
i, si escau, el numero de llicencia de 'obra de procedéencia. Quan es tracti d'un gestor que dugui
a terme una operaci6 exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, a
més ha de transmetre al posseidor o gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operacio
de valoritzacié o d'eliminacié subsegiient a qué van ser destinats els residus.

Tant el productor com el posseidor han de mantenir la documentacié corresponent a cada any
natural durant els cinc anys seguents.
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1. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1.1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1.1.1 IDENTIFICACIO DE LES OBRES

Estudi basic de seguretat i salut de les obres de reforma interior d'oficines per L’Institut Municipal
d’Hisenda, Ajuntament de Barcelona.

1.1.2 OBJECTE

Aquest EBSS té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la
prevencio de riscos professionals durant la realitzacio dels treballs d'execucio de les obres del
Projecte objecte d'aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la
Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de facilitar-ne el control i el seguiment.

En aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi exhaustiu dels riscos
inherents a I'execuci6 de I'obra i de les mesures preventives i cautelars consequients per garantir
la seguretat de les persones en I'execucié de les obres en compliment del que determina la Llei
3/2007 del 4 de juliol de I'obra publica a l'article 183.

D'aquesta manera, s'integren en el Projecte Executiu/Constructiu les premisses basiques per a
les quals el/les Contractista/es constructor/s pugui preveure i planificar els recursos técnics i
humans necessaris per al compliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball,
de conformitat amb el seu Pla d'Accié Preventiva propi d'empresa, la seva organitzacio funcional
i Salut en fase d'execucio, amb antelacio a l'inici de les obres, per a la seva aprovacio i inici dels
tramits de declaracié d'obertura davant de l'autoritat laboral.

En cas que sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en aquest Estudi, a
peticié expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de I'obra, el contractista
elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de I'obra que desenvolupara i
determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, el plec de condicions, els
mesuraments, els preus i el pressupost que li siguin aplicables si és el cas.

1.2 DADES DE L'OBRA
TIPUS D'OBRA:

Obres de reforma interior a local.
EMPLACAMENT:

Carrer Llacuna, 63 Barcelona
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PROMOTOR:

INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA, AJUNTAMENT DE BARCELONA
CIF P 5801911H

Carrer Llacuna, 63 - Barcelona
REDACTOR PROJECTE TECNIC:
MILA JOVE DE SANTISTEBAN
DNI 46236465W

Marqués de Sentmenat, 54-58, 4t 1a, 08029 BARCELONA. Tel. 93 4852086.

REDACTOR DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT:
MILA JOVE DE SANTISTEBAN
Arquitecta col. 43572-4
DNI 46236465W

milajove@icjb.es

COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT:
MILA JOVE DE SANTISTEBAN
Arquitecta col. 43572-4
DNI 46236465W

milajove@icjb.es

1.3 TIPOLOGIA DE L'OBRA

El projecte contempla la reforma interior del local que ocupa L'INSTITUT MUNICIPAL
D'HASENDA DE L'AJUNTAMENT DEBARCELONA.

Obres de reforma interior de local destinat a oficines.

1.4 JUSTIFICACIO DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

El Reial decret 1627/1997, de 24 d' octubre , pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construcci6, estableix a I'apartat 2 de l'article 4 que en els
projectes d'obra no inclosos en els supdsits previstos a l'apartat 1 del mateix article, el promotor
estara obligat a que en la fase de redacci6 del projecte se l'estableixi.

Per tant, cal comprovar que es donen tots els suposits segients:
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a) El Pressupost d'Execucié per Contracta (PEC) és inferior a 450.000€.
PAC = PEM + Despeses Generals + Benefici Industrial + 21% IVA = 209.413,50 € .
PEM = Pressupost d'execucié material.

b) La durada estimada de I'obra no és superior a 30 dies 0 no s'empra en cap moment més de
20 treballadors simultaneament .

Termini dexecucio previst = 30 dies.

Nombre de treballadors prevists que treballin simultaniament = 10 treballadors.

c¢) El volum de ma d'obra estimada és inferior a 500 treballadors-dia (suma dels dies de treball
del total dels treballadors a I'obra).

N° de treballadors-dia = 300.
d) No és una obra de tlnels, galeries, conduccions subterranies o preses.
Com que no es dona cap dels suposits previstos a l'apartat 1 de l'article 4 del RD 1627

/1997 es redacta el present ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT.

1.5 COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com
informacio util per efectuar al seu dia, en les condicions de seguretat i salut degudes, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per proporcionar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant-ne el
desenvolupament, d'acord amb el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccié.

En base a l'article 7¢&, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en qué s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions que conté aquest document.

El Pla de Seguretat i Salut I'na d'aprovar abans de l'inici de lI'obra el Coordinador de Seguretat i
Salut durant I'execucio de I'obra o, quan no hi hagi Coordinador, la Direccié Facultativa. En el
cas d'obres de les administracions publiques s'haura de sotmetre a Il'aprovacié d'aquesta
administracio.

Es recorda l'obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d' Incidencies per al
seguiment del Pla. Qualsevol anotacido que es faci al Llibre d'Incidéncies s'ha de posar en
coneixement de la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Aixi mateix, es recorda que, segons larticle 15¢ del Reial decret, els contractistes i
subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes
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les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans de l'inici dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent,
segons el model inclos a I'annex Ill del Reial decret.

La comunicacié dobertura del centre de treball a lautoritat laboral competent haura danar
acompanyada del Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra
aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social,
al contractista, al subcontractista i als representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccio Facultativa i del promotor no eximeixen de
les seves responsabilitats els contractistes i subcontractistes (article 11¢).

1.6 PRINCIPIS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva continguts
a l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de desembre) durant
I'execuci6 de I'obra i, en particular, a les activitats segiients:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i de neteja.

b) L'elecci6 de I'emplagament dels llocs i les arees de treball, tenint en compte les condicions
d'accés i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacio.

C) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, a fi de corregir els defectes que
puguin afectar la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitaci6 i el condicionament de les zones demmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de materies o substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

El Contractista és responsable d'assegurar-se per mediacié de I'Area d'Higiene Industrial del seu
Servei de Prevencio, la gesti6 del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials utilitzats a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies
professionals als treballadors i/o tercers exposats al contacte i/o la manipulacio.

L'assessoria d'Higiene Industrial comprendra la identificacio, la quantificacié, la valoracié i les
propostes de correccié dels factors ambientals, fisics, quimics i bioldgics dels materials i/o
substancies perilloses, per fer-los compatibles amb les possibilitats d'adaptacié de la majoria
(gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats.

9) L'emmagatzemament i I'eliminacié o I'evacuacio de residus i runes.

El Contractista és responsable de gestionar les restes de I'obra de conformitat amb les directrius
del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del RD 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i altres
residus de construccio, amb la finalitat de minimitzar la produccié de residus de construccio /o
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I'enderrocament o deconstruccioé.

Al projecte s'han avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement
s'originaran i les instal-lacions de reciclatge més properes perqueé el Contractista esculli el lloc on
portara els seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, a carrec del contractista, els costos que aixo
comporti.

h) L'adaptacio, en funcié de I'evolucié de l'obra, del periode de temps efectiu que s'ha de
dedicar als diferents treballs o fases de treball.

i) La cooperaci6 entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autdnoms.

)] Les interaccions i les incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que
es realitzi a I'obra oa prop del lloc de I'obra.

Els principis d'accid preventiva establerts a l'article 15 de la Llei 31/95 s6n els segients:

1 L' empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb
els principis generals seguents:

a) Evitar els riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
C) Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepcid dels llocs de treball,
aixi com a I'elecci6 dels equips i els métodes de treball i de produccid, amb vista, en particular, a
atenuar el treball monoton i repetitiu ia reduir-ne els efectes en la salut

e) Tenir en compte I'evolucié de la técnica
f) Substituir el perillés pel que comporti poc o cap perill

Q) Planificar la prevencio, cercant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié del
treball i les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el
treball

h) Adoptar mesures que anteposin la proteccié col-lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

2 L' empresari ha de tenir en compte les capacitats professionals dels treballadors en matéria
de seguretat i de salut a I'nora d'encomanar-los les tasques.

3 L' empresari ha d'adoptar les mesures necessaries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
especific.

4 L' efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions o imprudéncies
no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva adopcié s'han de tenir en compte
els riscos addicionals que puguin implicar determinades mesures preventives, les quals només
es poden adoptar quan la magnitud dels riscos esmentats sigui substancialment inferior a la dels
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que es pretén controlar i no hi hagi alternatives més segures.

5 Podran concertar operacions d'asseguranca que tinguin com a finalitat garantir com a
ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, 'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autonoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives
respecte als socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del treball personal.

1.7 SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les caracteristiques especificades a I'ANNEX
IV del RD 1627/97 i al RD 486/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja daquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara una persona o
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de lobra. Per a l'execucio
d'aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i es detallen a
continuacio:

1.7.1. Serveis higienics (propis del edifici)

* Lavabos

Es posara a disposicio dels treballadors lavabos en nombre suficient, com a minim un per a cada
10 persones.

» Cabines d'evacuacio

Es posara a disposicidn dels treballadores vaters en nombre suficient, com a minim un per a
cada 25 persones i un lavamans per cada vater.

1.7.2 Vestidors

Superficie aconsellable de 2 m2 per treballador contractat.

1.7.3 Menjador

A efectes de calcul s'haura de considerar entre 1,5 i 2 m2 per treballador que faci el menjar a
I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d'aigua (1 aixeta i pica
- rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cub hermétic (60 | de capacitat, amb tapa) per dipositar les escombraries.

1.7.4 Local d'assisténcia a accidentats

Es disposara d'una farmaciola de butxaca o portatil, custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevenciéo de lempresa contractista establira els mitjans materials i humans
addicionals per efectuar la Vigilancia de la Salut dacord amb el que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara a la farmaciola portatil amb el contingut segient:

- desinfectants i antiséptics autoritzats.

- gases esteérils.

- coté hidrofil.

- benes.

- esparadrap.

- aposits adhesius.

- tisores.

- pinces.

- guants d'un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periddicament, i es reposara de manera immediata el
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material utilitzat o caducat.

1.8 RISCOS LABORALS EVITABLES COMPLETAMENT

La taula seglient conté la relacid dels riscos laborables que podent presentar-se a I'obra, seran
totalment evitats mitjancant I'adopcié de les mesures técniques que també s'hi inclouen:

RISCOS EVITABLES MESURES TECNIQUES ADOPTADES
X [ Derivats del trencament d'instal-lacions existents X | Neutralitzacié de les instal-lacions existents
Preséncia de linies eléctriques d'alta tensio aéries o Tall del fluid, posada a terra i curtcircuit dels
subterranies cables

OBSERVACIONS:

1.9 RISCOS LABORALS NO ELIMINABLES COMPLETAMENT

Aquest apartat contenen la identificacié dels riscos laborals que no poden ser completament
evitats, i les mesures preventives i les proteccions técniques que s'han d'adoptar per al control i
la reducci6 d'aquest tipus de riscos. La taula fa referéncia a aspectes generals afecten tota I'obra.

RISCOS

X | Caigudes d'operaris al mateix nivell

X | Caigudes d'operaris a nivell diferent

x | Caigudes d'objectes sobre operaris

x | Caigudes d'objectes sobre tercers

X | Xocs o cops contra objectes

Forts vents

X | Treballs en condicions d'humitat

X | Contactes eléctrics directes i indirectes

X | Cossos estranys als ulls

X | Sobreesforgos
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MESURES PREVENTIVES | PROTECCIONS COL:-LECTIVES

GRAU D'ADOPCIO

X | Ordre i neteja de les vies de circulacio de lobra permanent
x |Ordre i neteja dels llocs de treball permanent
X Recobriment, o distancia de seguretat (1m) a linies eléctriques de BT permanent
X l-luminacié adequada i suficient (enllumenat d'obra) permanent
* | No romandre al radi d'accié de les maquines permanent
X L .
Posada a terra en quadres, masses i maquines sense doble aillament permanent
X Senyalitzacié de I'obra (senyals i cartells) permanent
Cintes de senyalitzaci6 i abalisament a 10 m de distancia alternativa a la tanca
* | Tancament del perimetre complet de I'obra, resistent i d'algcada 1 2m permanent
Marquesines rigides sobre accessos a I'obra permanent
Pantalla inclinada rigida sobre voreres, vies de circulacié o confrontants permanent
* | Extintor de pols seca, d' eficacia 21 A - 113B permanent
X | Evacuacié de runes frequent
X | Escales auxiliars ocasional

Informacié especifica

per a riscos concrets

X | Cursos i xerrades de formacio

frequent

Grua parada i en posicié penell

amb vent fort

Grua parada i en posicié penell

final de cada jornada

ESTUDI SEGURETAT | SALUT

Pagina 77 de 130




ingenieria

EXECUTIU REFORMA INTERIOR OFICINES

N°/REF: D-204
arquitectura
EQIUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL ( EPIs ) OCUPACIO
x |Cascos de seguretat permanent
X | Calgat protector permanent
X |Roba de treball permanent
X | Ulleres de seguretat frequent
* | Cinturons de proteccio del tronc ocasional
MESURES ALTERNATIVES DE PREVENCIO | PROTECCIO GRAU D'EFICACIA
OBSERVACIONS:

1. 10 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de seguretat i salut aplicables a I'obra establertes a
l'annex IV del Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacid els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, considerant que alguns poden donar-se durant tot el
procés d'execucio de I'obra o bé ser aplicables a altres treballs.

S'haura de prestar especial atenci6 als riscos més usuals a les obres, com per exemple caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, i s'haura d'adoptar en cada moment la postura més idonia
segons el treball que es realitzi.

A més, caldra tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio veines i
procurar minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Aixi mateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte en les previsibles feines posteriors
(reparacio, manteniment...).

1.10.1 MITJANS | MAQUINARIA

Atropellaments , agafades .
Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (teleéfon i llum)

Caiguda de la carrega transportada
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Riscos derivats del funcionament de la plataforma elevadora

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Accidents derivats de condicions atmosferiques

1.10.2 AIXECAT D'INSTAL-LACIONS

Riscos laborals

Caigudes al mateix nivell per falta de neteja i desenrunament.
Caigudes a diferent nivell i des d'al¢cada.

Caiguda dobjectes per despreniment o en manutencié manual.
Sobreesforgos per maneig de carregues i/o postures forcades.
Cops i talls per objectes i eines.

Planificaci6 de la prevenci6

Organitzaci6 del treball i mesures preventives

La realitzacio dels treballs ha de complir 'Annex 1.

De forma general i amb caracter previ es tindran en compte les mesures assenyalades a I'Annex
4.

Abans d'iniciar el desmuntatge d'instal-lacions alimentades per I'energia eléctrica, es comprovara
no nomeés que estiguin fora de servei sind que no hi arribi I'energia eléctrica.

Extremar les condicions d'ordre i neteja per tal d'evitar ensopegades i caigudes.

Es disposara d'il-luminaci6 adequada de manera que els treballs es puguin fer amb facilitat i
sense riscos.

En cas d'un aixecament independent, aquest s'efectua mitjancant la utilitzacié de les preceptives
mesures de proteccid col-lectiva, i Gnicament quan aquests resultin insuficients es simultaniegen
0 substitueixen pels de proteccié individual.

Proteccions col-lectives

A l'efecte del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, tindran la consideracio de Sistemes de
Proteccié Col-lectiva, el conjunt d'elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a I'abséncia de proteccié integrada de major eficacia (MAUP),
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus
d'energia fora de control, present en el és propers a la seva area dinfluéncia, anul-lant o reduint
les conseqliéncies daccident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones i els
objectes protegits, sense necessitat d'una participacio per assegurar-ne l'eficacia. Aquest darrer
aspecte és el que estableix la seva diferéncia amb un Equip de Protecci6 Individual (EPI).
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En absencia d'homologacié o certificacio d'eficacia preventiva del conjunt d'aquests sistemes
instal-lats, el contractista ha de fixar en el seu pla de seguretat i salut, referéncia i relacié dels
protocols d'assaig, certificats 0 homologacions adoptats i/o requerits als instal-ladors, fabricants
i/o proveidors, per al conglomerat dels sistemes esmentats.

En cas d'utilitzar mitjans auxiliars (bastides, plataformes, etc.), aquests seran adequats i dotats
dels preceptius elements de seguretat i en concret compliran I'enunciat a I'Annex 3. Mai no
s'utilitzaran escales o altres elements no segurs (bancs, bidons, etc.).

Si no n'hi ha els operaris amb risc de caiguda, utilitzaran cinturons de seguretat anticaiguda
amarrats a punts d'ancoratge segurs.

Protecci6 personal (amb marcatge CE)

A l'efecte d'aquest estudi de seguretat i salut, tenen la consideracié d'equips de proteccid
individual aquelles peces de treball que actuin com a coberta o pantalla portatil, individualitzada
per a cada usuari, destinades a reduir les consequencies derivades del contacte de la zona del
cos protegit, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica
de I'EPL.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'absencia de garanties preventives adequades,
per inexistencia de MAUP, o si no n'hi ha SPC d'eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE., sempre de conformitat amb el RD 1407/92, el RD159/95 i el RD 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat) amb el corresponent avis de recepcié signat pel beneficiari.

En els casos en qué no hi hagi normes d'homologacio oficial, els equips de proteccio individual
seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, elegits entre els que hi hagi al
mercat i reuneixin una qualitat adequada a les prestacions respectives. Per a aquesta
normalitzacié interna, s'haura de comptar amb el vistiplau del técnic que supervisa el compliment
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direccié d'Obra o Direcci6é Facultativa/Execucié.

Casc de seguretat.

Calcat de seguretat amb puntera de proteccio.

Guants contra riscos mecanics.

Cinturons de seguretat anticaiguda amarrats a punts d'ancoratge segurs.

1.10.3 MAMPARES PER A PARTICIONS

Riscos laborals

Caigudes al mateix nivell per manca d'ordre i de neteja.

Caigudes a diferent nivell en la utilitzacio d'escales, plataformes o bastides.

Caigudes d'alcada en treballs a la vora de forjat o propers a buits horitzontals o verticals.

Sobreesfor¢os per maneig de carregues, moviments repetitius i/o postures forgades.
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Talls per maneig de maquines-eines manuals.

Cops per objectes o eines manuals.

Contactes eléctrics per maneig d'eines eléctriques
Planificaci6é de la prevenci6

Organitzaci6 del treball i mesures preventives

Es tindra en compte I'Annex 1.

En el maneig de carregues i/o postures forcades es tindra en compte alld que s'ha enunciat a
I'Annex 2.

La distribucié del material en planta s'efectuara per mitjans mecanics (transpaletes, carretons,
etc.), que evitin possibles sobreesforcos als treballadors.

Tots els treballs es planificaran i temporitzaran de manera que no suposin per als operaris risc
per moviments repetitius o postures forcades. En aquest sentit, es disposaran dels mitjans
adequats perqué els operaris sempre puguin treballar posicionant els bracos a una algada inferior
a la de les espatlles.

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i endregades.

Les zones de treball disposaran duna il-luminacié minima general (natural o artificial) de 100-150
lux.

Abans de la utilitzaci6 de qualsevol maquina eina es comprovara que es troba en optimes
condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat contra riscos de talls i
atrapaments instal-lats en perfectes condicions. La utilitzacié de la maquinaria eina esmentada
es limitara a operaris degudament qualificats i autoritzats.

Les eines electriques portatils compliran allo estipulat a I'Annex 10.

Periddicament se'n revisaran a fi de comprovar-ne la proteccidé contra contactes eléctrics
indirectes.

Aquestes maquines en tots els casos disposaran dels adequats cables i clavilles de connexid.
No s'han d'efectuar mai les connexions directes sense clavilla ni s'anul-laran les proteccions.

En tots els casos s'empraran les eines manuals més adequades a l'operacio6 a realitzar, utilitzant-
les de manera adequada. Per al seu Us, els operaris han de disposar de caixes, bosses o cinturé
portaeines.

Totes les operacions amb projeccié de particules s'han de fer utilitzant ulleres de proteccié contra
impactes.

Proteccions col-lectives

Totes les operacions que necessitin realitzar-se sobre el nivell del sol, s'efectuaran des de
bastides tubulars o de cavallets degudament conformats i amb tots els seus elements de
seguretat instal-lats.

Protecci6 personal (amb marcatge CE)
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Casc de seguretat.

Calcat de seguretat amb puntera i plantilla.
Guants de seguretat contra riscos mecanics.
Mascara amb filtre mecanic o mascara antipols.

Roba de treball.

1.10.4 Envans de fusta amb estructura metal-lica

Riscos laborals

Caigudes al mateix nivell per manca d'ordre i de neteja.

Caigudes a nivell diferent en la utilitzacio d'escales de ma i/o plataformes de treball.
Sobreesforgos per maneig de carregues pesades i/o postures forcades.

Talls per maneig de maquines-eines manuals.

Cops per objectes o0 eines manuals.

Contacte amb I'energia eléctrica per maneig de maquines eines manuals.
Planificacio de la prevencié

Organitzaci6 del treball i mesures preventives

Es tindra en compte I'Annex 1.

En el maneig de carregues i/o postures forcades es tindra en compte alldo que s'ha enunciat a
I'Annex 2.

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i endrecades.

Les zones de treball disposaran duna il-luminacié minima general (natural o artificial) de 100-
150 lux.

Abans de la utilitzacié de qualsevol maquina eina es comprovara que es troba en optimes
condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat contra riscos de talls i
atrapaments instal-lats en perfectes condicions. La utilitzacié de la maquinaria eina esmentada
es limitara a operaris degudament qualificats i autoritzats.

Les eines electriques portatils compliran alld estipulat a I'Annex 10.

Periodicament se'n revisaran a fi de comprovar-ne la proteccié contra contactes eléctrics
indirectes.

Aquestes maquines en tots els casos disposaran dels adequats cables i clavilles de connexio.
No s'han d'efectuar mai les connexions directes sense clavilla ni s'anul-laran les proteccions.

En tots els casos s'empraran les eines manuals més adequades a l'operacio a realitzar,
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utilitzant-les de manera adequada. Per al seu Us, els operaris han de disposar de caixes,
bosses o cinturé portaeines.

Totes les operacions amb projeccié de particules, trepatge, tall, esmerilat, etc., s'han d'efectuar
utilitzant ulleres de proteccié ocular o pantalles de proteccié facial.

Totes les operacions que necessitin realitzar-se sobre el nivell del terra s'efectuaran des
d'escales manuals o plataformes de treball adequades per evitar caigudes.

Proteccions col-lectives

Totes les operacions que necessitin realitzar-se sobre el nivell del sol, s'efectuaran des de
bastides tubulars o de cavallets degudament conformats i amb tots els seus elements de
seguretat instal-lats.

Proteccié personal (amb marcatge CE)
Casc de seguretat.

Calcat de seguretat amb puntera i plantilla.
Guants de seguretat contra riscos mecanics.
Roba de treball.

1.10.5 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT: BAIXA TENSIO | POSADA A TERRA

Riscos laborals

Talls i cops produits per maquinaria.

Cops i ensopegades contra objectes per manca d'il-luminacié.

Caigudes al mateix nivell per sols bruts, relliscosos o amb deformacions.

Caigudes a diferent nivell o d'algada per Us d'escales, bastides o existéncia d'obertures a terres
0 parets.

Contactes eléctrics directes o indirectes, per carencia o inadequacio d'equips o eines, o per Us
de meétodes de treball inadequats.

Soroll i projeccio de particules als ulls, per Us de trepants, picadores o fregadores.
Talls i cops per manejar eines, guies i elements d'instal-lacié.

Sobreesforgos per maneig de carregues i/o postures forcades.

Electrocucié durant la realitzacié de treballs de posada en servei i connexio.

Cops a mans i peus a l'clavat de la piqueta.

Talls a les mans per no utilitzacié de guants en el maneig de cables.

Planificacio de la prevencio

Organitzaci6 del treball i mesures preventives
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Es tindra en compte I'Annex 1.

En el maneig de carregues i/o postures forcades es tindra en compte alld que s'ha enunciat a
I'Annex 2.

Abans de comencar una feina s'ha d'informar els treballadors de les caracteristiques i la
problematica de la instal-lacié.

Tots els operaris posseiran la qualificacié adequada i estaran instruits en els métodes i processos
de treball més adequats. Aquesta mesura s'extremara en feines en tensié o en proximitat a
elements amb tensié.

En cas que les operacions de muntatge de la instal-lacié eléctrica i les operacions d'ajuda de
paleta (subjeccié de tubs, tancament de fregues, quadres, mecanismes, etc.), no siguin
realitzades per la mateixa empresa, hi haura d'haver una coordinaci6 total entre ella i la resta
d'empreses intervinents en la construccio, per a un total control entre elles dels riscos i mesures
preventives.

En l'obertura i el tancament de fregues i estesa de linies, s'extremara l'ordre i la neteja de I'obra
per evitar cops i ensopegades.

Totes les operacions s'efectuaran amb una adequada il-luminacio dels talls, la qual mai no sera
inferior a 100-150 lux. La il-luminacié portatil sefectuara preferentment mitjangant receptors
alimentats a 24 volts.

Totes les maquines i equips a utilitzar hauran de posseir el marcatge CE o adaptats a la normativa
referent a “Equips de Treball” (RD 1215/97) i utilitzar-los segons aquesta norma, Unicament per
a la finalitat indicada pel fabricant i segons les instruccions d'Us, revisié i emmagatzematge.

S'han d'eliminar bruticies amb qué es pot relliscar i obstacles contra els quals es pot ensopegar.
Totes les zones de treball disposaran de protecci6 adequada contra caigudes d'alcada i
s'adoptaran les mesures seguents:

Totes les plataformes i llocs de treball que ho necessitin es dotaran de baranes i plints.

En cas d'utilitzar escales manuals s'extremaran les mesures tendents a garantir-ne el suport i
I'estabilitat.

Si els equips de proteccio col-lectiva no sén suficients, s'han d'utilitzar equips de proteccié
individual amarrats a punts d'ancoratge segurs.

Tots els treballs es realitzaran sense tensid a la instal-lacié. Per a treballs en tensié es prendran
les precaucions per evitar contactes eléctrics directes tals com: apantallament i aillament;
limitacié de distancia i camp daccio; restriccié daccés; senyalitzacio; utilitzacié de ferramentes i
peces de proteccié aillants.

Per a la utilitzaci6 de forats, picadores, i fregadores, els operaris hauran de:
Utilitzar protectors de les orelles (taps de proteccio en orelleres).

Ulleres de proteccio contra impactes.

Mascara autofiltrant per a les operacions de produccié de pols.

El connexionat i posada en servei de la instal-lacid, s'efectuara després de la total finalitzaci6 de
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la instal-lacié, mesurant els quadres generals i secundaris, proteccions, mecanismes, i si escau
lluminaries. Les proves de funcionament s'efectuaran amb els equips adequats, i en cas d'haver
d'efectuar algun tipus de reparacid, connexio o qualsevol altra operacié en carrega, s'efectuara
després de la desconnexi6 total de l'alimentacio eléctrica i la verificacié a la zona d'actuacié de
I'abséncia de tensié mitjancant comprovador de tensid. Quan sigui necessari I'is d'aparells o
eines eléctriques, preferentment estaran dotades de doble aillament de seguretat, o estaran
alimentades a tensions igual o inferior a 24 volts, mitjancant transformadors de seguretat, i en
cas contrari estaran connexionades a la xarxa general de terra i protegides mitjancant interruptors
diferencials.

Proteccié personal (amb marcatge CE)
Casc de seguretat.

Guants de cuir contra riscos mecanics.
Calcat de seguretat.

Cinturons de protecci6 contra caigudes.
Ulleres de proteccid.

Auriculars o taps antisoroll .

Mascara autofiltrant .

Guants i eines aillants de lelectricitat.

1.10.6 Enllumenat d'emergencia

Riscos laborals

Caigudes a diferent nivell per utilitzacié d'escales de ma i/o plataformes de treball sense la
proteccié deguda.

Contactes eléctrics directes i indirectes per fer treballs amb tensi6é o per manca d'aillament a les
eines.

Cops a les mans per lUs deines de ma.
Planificaci6é de la prevencié

Organitzaci6 del treball i mesures preventives
Es tindra en compte I'Annex 1.

Zones de treball netes i ordenades.

Utilitzar escales manuals estables, bé per la seva impossibilitat a obrir-se en el cas de tisora, oa
lliscar per falta de tacs de goma a les potes.

Durant la fase de realitzacid de la instal-lacio, aixi com durant el manteniment de la instal-lacio ,
els treballs s'efectuaran sense tensid a les linies, verificant-se aquesta circumstancia amb un
comprovador de tensid.

Les eines eléctriques estaran degudament aillades i/o alimentades amb tensio inferior a 24 volts.
En cas dutilitzar bastides o plataformes de treball en altura, es tindran en compte IAnnex 3.
Protecci6 personal (amb marcatge CE)

Casc de seguretat.
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Calcat aillant de lelectricitat.

Guants de cuir.

Cinturé anticaiguda en aquells treballs que es requereixi treballar en altura i els mitjans de
proteccio col-lectius siguin insuficients pel que fa a proteccio.

1.10.7 Instal-lacié d'il-luminacio

Riscos laborals

Caigudes a diferent nivell per utilitzacié d'escales de ma i/o plataformes de treball sense la
proteccié deguda.

Contactes eléctrics directes i indirectes per fer treballs amb tensié o per manca d'aillament a les
eines.

Cops a les mans per lus deines de ma.
Planificacio de la prevenci6

Organitzaci6 del treball i mesures preventives
Es tindra en compte I'Annex 1.

Zones de treball netes i ordenades.

Utilitzar escales manuals estables, bé per la seva impossibilitat a obrir-se en el cas de tisora, oa
lliscar per falta de tacs de goma a les potes.

Durant la fase de realitzacio de la instal-lacio, aixi com durant el manteniment de la instal-laci6 ,
els treballs s'efectuaran sense tensid a les linies, verificant-se aquesta circumstancia amb un
comprovador de tensid.

Les eines eléctriques estaran degudament aillades i/o alimentades amb tensio inferior a 24 volts.

En cas d'utilitzar bastides o plataformes de treball en altura, es tindran en compte les mesures
de prevencio i proteccid per evitar la possible caiguda d'algun operari (Annex 3).

Protecci6 personal (amb marcatge CE)
Casc de seguretat.

Calcat aillant de lelectricitat.

Guants de cuir.

Cinturé anticaiguda en aquells treballs que es requereixi treballar en altura i els mitjans de
proteccio col-lectius siguin insuficients pel que fa a proteccio.
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1.11 MESURES ESPECIFIQUES RELATIVES ALS TREBALLS INCLOSOS A L'ANNEX Il DEL RD
1627/97

A la taula seglient es relacionen aquells treballs que essent necessaris per al desenvolupament
de I'obra definida al Projecte de referéncia, impliquen riscos especials per a la seguretat i la salut
dels treballadors, i estan per aix0 inclosos a I'Annex Il del RD 1627/97. També s'indiquen les
mesures especifiques que cal adoptar per controlar i reduir els riscos derivats d'aquest tipus de
feines.

TREBALLS AMB RISCOS ESPECIALS MESURES ESPECIALS PREVISTES

Especialment greus de caigudes d'algada,
enterraments i enfonsaments

A prop de linies eléctriques d'alta tensié Senyalitzar i respectar la distancia de seguretat (5m).
Portics protectors de 5 md'al¢ada.

Calcat de seguretat.

Amb exposici6 a risc d'ofegament per immersio

Que impliquin I'Gs d'explosius

Que requereixen el muntatge i el desmuntatge
d'elements prefabricats pesants

OBSERVACIONS:

L’dnic risc especial previst és el d’incendi. D'altra banda, no s'espera I'acumulacié de materials amb alta
carrega de foc. El risc considerat possible es cobrira amb les mesures segtients:

- Realitzar revisions periodiques a la instal-laci6 electrica de I'obra.

- Col-locar als llocs, o locals, independents aquells productes molt inflamables amb senyalitzacié expressa
sobre el seu risc més alt.

- Prohibir foc dins el recinte de l'obra Les temperatures d'hivern tampoc no son extremadament baixes a
I'emplacament d'aguesta obra.

- Disposar a I'obra d'extintors.
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1.12 ANNEXOS

1.12.1 ANNEX 1.- DE CARACTER GENERAL

1.- La realitzacio dels treballs haura de dur-se a terme seguint totes les instruccions contingudes
al Pla de Seguretat.

2.- Aixi mateix els operaris hauran de posseir 'adequada qualificacié i estar perfectament formats
i informats no només de la forma d'execucio dels treballs siné també dels seus riscos i maneres
de prevenir-los.

3.- Els treballs s'organitzaran i planificaran de manera que es tinguin en compte els riscos derivats
del lloc d'ubicacio o de l'entorn en quée es desenvolupin els treballs i si escau la correccié dels
mateixos .

1.12.2 ANELL 2.- MANEIG DE CARREGUES | POSTURES FORGCADES

1.- Caldra tenir sempre molt present que es manegin carregues o es realitzin postures forcades
a la feina, que aquestes formes d'accident representen el 25% del total de tots els accidents que
es registren en |'ambit laboral.

2.- El treballador utilitzara sempre guants de proteccié contra els riscos de la manipulacid.

3.- La carrega maxima a aixecar per un treballador sera de 25 kg En cas d'haver d'aixecar
carregues majors, es realitzara per dos operaris 0 amb ajudes mecaniques.

4.- S'evitara el maneig de carregues per sobre de l'alcada de les espatlles.

5.- El maneig de carregues es realitzara sempre portant la carrega el més propera possible al
cos, de manera que s'evitin els moments flectors a I'esquena.

6.- El treballador no ha de doblegar mai I'esquena per recollir un objecte. Per fer-ho, doblegara
els genolls mantenint I'esquena recta.

7.- L'empresari haura d'adoptar les mesures técniques o organitzatives necessaries per evitar la
manipulacié manual de carregues.

8.- No es permetran treballs que impliquin maneig manual de carregues (carregues superiors a
3 kg i inferiors a 25 kg) amb freqiiéncies superiors a 10 llevaments per minut durant almenys 1
hora al dia. A mesura que el temps de treball sigui més gran la frequéncia d'aixecament permesa
sera menor.

9.- Si el treball implica el maneig manual de carregues superiors a 3 kg, i la frequéencia de
manipulacié superior a un aixecament cada 5 minuts, caldra fer una Avaluacié de Riscos
Ergonomica. Per fer-ho, es tindra en compte el RD 487/97 i la Guia Técnica per a I'Avaluacié i
Prevencio dels Riscos relatius a la Manipulacié Manual de Carregues editada per I'INSHT

10.- Els factors de risc en la manipulacié6 manual de carregues que comporti risc en particular
dorsolumbar soén:

a) Carregues pesades i/o carrega massa gran.
b) Carrega dificil de subjectar.

¢) Esforg fisic important.
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d) Necessitat de torsionar o flexionar el tronc.

e) Espai lliure insuficient per moure la carrega.

f) Maneig de carregues a altura per sobre del cap.

g) Maneig de carregues a temperatura, humitat o circulacié de l'aire inadequades.
h) Periode insuficient de repos o de recuperacio.

i) Manca d'aptitud fisica per fer les tasques.

j) Existéncia prévia de patologia dorsolumbar.

1.12.3 ANNEX 3.- BASTIDES

Bastides tubulars , modulars o metal-lics
Aspectes generals

1.- La bastida complird la norma UNE-EN 12.810 “Andamis de fagcana de components
prefabricats”; a aquest efecte haura de disposar-se un certificat emés per organisme competent
i independent i, si escau diagnosticats i adaptats segons RD 1215/1997 “Disposicions minimes
de seguretat i salut per a la utilitzacio dels equips de treball” i les seues modificacions pel RD
2177/2004, de 12 de novembre.

2.- En tots els casos es garantira I'estabilitat de la bastida. Aixi mateix, les bastides i els seus
elements: plataformes de treball, passarel-les, escales, s'han de construir, dimensionar, protegir
i utilitzar de manera que s'eviti que les persones caiguin 0 estiguin exposades a caigudes
d'objectes.

3.- Es prohibira de forma expressa l'anul-lacié dels mitjans de proteccié col-lectiva, disposats
davant del risc de caiguda a diferent nivell.

4.- Quan les condicions climatologiques siguin adverses (regim de forts vents o pluja, etc.) no
s'haura de realitzar cap operacié en o des de la bastida.

5.- Les plataformes de treball es mantindran lliures de bruticia, objectes o obstacles que puguin
suposar els treballadors en el seu Us risc de cops, xocs o caigudes, aixi com de caiguda
dobjectes.

6. Quan algunes parts de la bastida no estiguin llestes per a la seva utilitzacio, en particular
durant el muntatge, desmuntatge o transformacid, aquestes parts hauran de comptar amb
senyals d'advertiment i hauran de ser delimitades convenientment mitjancant elements fisics que
impedeixin l'accés a la zona perillosa.

7.- Els treballadors que utilitzin bastides tubulars, modulars o metal-liques, hauran de rebre la
formacié preventiva adequada, aixi com la informacié sobre els riscos presents en la utilitzacio
de les bastides i les mesures preventives i/o de protecci6 a adoptar per fer front a aquests riscos.

Muntatge i desmuntatge de la bastida

1.- Les bastides s'han de muntar i desmuntar segons les instruccions especifiques del fabricant,
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proveidor o subministrador, seguint el seu manual d'instruccions, i no s'han de fer operacions en
condicions o circumstancies no previstes en aquest manual.

Les operacions, és preceptiu, siguin dirigides per una persona que disposi una experiéncia
certificada per I'empresari en aguesta matéria de més de dos anys, i compti amb una formacio
preventiva corresponent, com a minim, a les funcions de nivell basic.

2.- A les bastides l'alcada de les quals, des del nivell inferior de suport fins a la coronacié de la
bastida, excedeixi de 6 mo disposin d'elements horitzontals que salvin vols o distancies superiors
entre suports de més de 8 m, s'ha d'elaborar un pla de muntatge, utilitzacié i desmuntatge. Aquest
pla, aixi com si s'escau els calculs pertinents de resisténcia i estabilitat, han de ser realitzats per
una persona amb formacio universitaria que I'habiliti per a la realitzacié d'aquestes activitats.

En aquest cas, la bastida només podra ser muntada, desmuntada o modificada substancialment
sota, aixi mateix, la direccid de persona amb formacio universitaria o professional habilitant.

3.- En el cas anterior, s'ha de procedir a més a la inspeccié de la bastida per persona amb
formacié universitaria o professional habilitant, abans de la posada en servei, peridodicament,
després de qualsevol modificacid, periode de no utilitzacié, o qualsevol excepcional
circumstancia que hagués pogut afectar la seva resisténcia o estabilitat.

4.- Els muntadors seran treballadors amb una formacié adequada i especifica per a les
operacions previstes, que els permeti afrontar els riscos especifics que puguin presentar les
bastides tubulars, destinada en particular a:

La comprensio del pla i de la seguretat del muntatge, desmuntatge o transformacié de la bastida.
Mesures de prevencié de risc de caiguda de persones o objectes.
Condicions de carrega admissibles.

Mesures de seguretat en cas de canvi climatologic que pugui afectar negativament la seguretat
de la bastida.

Qualsevol altre risc que comportin aquestes operacions.

5.- Tant els muntadors com la persona que supervisi, disposaran del pla de muntatge i
desmuntatge, incloent-hi qualsevol instruccié que pogués contenir.

6.- Abans de comencar el muntatge s'acotara la zona de treball (zona a ocupar per la bastida i la
seva zona d'influéncia), i se senyalitzara el risc de “caiguda de materials”, especialment als seus
extrems.

7.- En cas d'afectar el pas de vianants, per evitar fortuites caigudes de materials sobre ells, a
més de senyalitzar-se, si és possible es desviara el pas.

8.- Quan la bastida ocupi part de la calgada d'una via publica, haura de protegir-se contra xocs
fortuits mitjancant biondes degudament ancorades, new jerseis o altres elements de resisténcia
equivalents. Aixi mateix, se senyalitzara i abalisara adequadament.

Els treballadors que treballin a la via puablica, per tal d'evitar atropellaments, utilitzaran armilles
reflectores.

9.- Els moduls o elements de la bastida, perqué quedi garantida I'estabilitat del conjunt, es
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muntaran sobre bases solides, resistents, anivellades i es recolzaran a terra a través de
clavegueres d'anivellament i plaques de repartiment.

Quan el terreny on s’hagi d'assentar la bastida sigui un terreny no resistent i per evitar el possible
seient diferencial de qualsevol dels seus suports, aquests es recolzaran sobre dorments de fusta
o de formigo.

10.- L'hissat o descens dels components de la bastida, es realitzara mitjancant eslingues i
aparells apropiats a les peces a moure, i proveits de ganxos o altres elements que en garanteixin
la subjeccio, bloguejant absolutament la sortida eventual, i la conseguient caiguda. Periodicament
es revisara l'estat de les eslingues i aparells rebutjant els que no garanteixin la seguretat a
I'hissat, substituint-se per altres en perfecte estat.

11.- Quan es consideri necessari per prevenir la caiguda d'objectes, especialment quan s'incideixi
sobre una via publica, a la base del segon nivell de la bastida es muntaran xarxes o safates de
proteccid i recollida d'objectes despresos, els elements dels quals seran calculats expressament.

12.- No s'iniciara un nou nivell d'una bastida sense haver acabat |'anterior.

13.- La bastida es muntara de manera que les plataformes de treball estiguin separades del
parament, com a maxim, 15 o 20 cm.

14. Els operaris durant el muntatge o desmuntatge utilitzaran cinturons de seguretat contra
caigudes, amarrats a punts d'ancoratge segurs. Aixi mateix, hauran d'anar equipats amb casc de
seguretat i de guants de proteccié contra agressions mecaniques.

15. S'assegurara l'estabilitat de la bastida mitjangant els elements d'arriostrament propi ia
parament vertical (fagcana) d'acord amb les instruccions del fabricant o del pla de muntatge,
utilitzant els elements establerts per ells, i ajustant-se a les irregularitats del parament.

16.- La bastida es muntara amb tots els seus components, especialment els de seguretat. Els
que no existeixin seran sol-licitats per a la seva instal-lacid, al fabricant, proveidor o
subministrador.

17.- Les plataformes de treball hauran d'estar quallades i tindran una amplada minima de 60 cm
(millor 80 cm) conformades preferentment per moduls fabricats en xapa metal-lica antilliscant i
dotades de gasses o altres elements de suport i immobilitzacio.

18. Les plataformes de treball estaran circumdades per baranes d'1 m d'algada i conformades
per una barra superior o passamans, barra o barres intermedia i socol d'almenys 15 cm.

19.- Si hi ha una estesa eléctrica a la zona d'ubicaci6 de la bastida oa la seva zona d'influéncia,
s'eliminara o desviara l'estesa esmentada. Si no, es prendran les mesures oportunes per evitar
gualsevol contacte fortuit amb aquesta estesa tant en el muntatge com en la utilitzacié o
desmuntatge de la bastida.

En cas de linies eléctriques grapejades a facana es prestara especial atencié a no afectar-ne
I'aillament i provocar el consegiient risc d'electrocucio.

En tot cas, s'haurd de complir el que indica el RD 614/2001, de 8 de juny, de risc eléctric.

20.-Conforme es vagi muntant la bastida s'aniran instal-lant les escales manuals interiors d'accés
a ell perqueé siguin utilitzades pels propis muntadors per accedir i baixar de la bastida. En cas
necessari disposaran d'una escala manual per a I'accés al primer nivell, retirant-la quan s'acabi
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la jornada de treball, per evitar I'accés de persones alienes.

21.- La persona que dirigeix el muntatge aixi com I'encarregat, de manera especial vigilaran
I'ajustat uniforme de les mordasses, rotules o elements de fixacié de manera que no quedi fluix
cap d'aguests elements permetent moviments descontrolats dels tubs.

22.- Es revisaran els tubs i altres components de la bastida per eliminar tots aquells que presentin
oxidacions o altres deficiéncies que puguin disminuir-ne la resisténcia.

23.- Mai no es recolzaran les bastides sobre suplements formats per bidons, piles de material,
blocs, maons, etc.

Utilitzacio de la bastida

1.- No s'utilitzara pels treballadors fins al moment que quedi comprovada la seva seguretat i total
idoneitat per la persona encarregada de vigilar-ne el muntatge, avalat pel corresponent certificat,
i aguest autoritzi I'accés a aquest.

2.- Es limitara laccés, permetent el seu Us Unicament al personal autoritzat i qualificat, establint
de forma expressa la seva prohibicié daccés i Us a la resta de personal.

3.- Periodicament es vigilara I'apretat adequat de tots els elements de subjeccié i estabilitat de la
bastida. En general es faran les operacions de revisié i manteniment indicades pel fabricant,
proveidor o subministrador.

4.- L'accés a les plataformes de treball es realitzara a través de les escales interiors integrades
a l'estructura de la bastida. Mai no s'accedira a través dels elements estructurals de la bastida.
En cas necessari s'utilitzaran cinturons de seguretat contra caigudes amarrats a punts
d'ancoratge segurs o0 als components ferms de l'estructura sempre que puguin tenir la
consideracio de punt d'ancoratge segur.

Es permetra 'accés des del propi forjat sempre que aquest estigui sensiblement enrasat amb la
plataforma i s'utilitzi, si escau, passarel-la d'accés estable, d'amplada minima 60 cm, proveida
de baranes a banda i banda, amb passamans a 1 m d'algada, llisté o barra intermédia i socol de
15 cm.

5.- S'han de tenir en compte els possibles efectes del vent, especialment quan estiguin dotats de
xarxes, llanes o malles de cobriment.

6.- Sota régim de forts vents es prohibira el treball o estada de persones a la bastida.

7.- S'evitara elaborar directament sobre les plataformes de la bastida, pastes o productes que
puguin produir superficies relliscoses.

8.- Es prohibira treballar sobre plataformes ubicades a cotes per sota d'altres plataformes en qué
s'esta treballant i des de les quals es poden produir caigudes d'objectes amb risc d'assolir
aquests treballadors. En cas necessari s'acotara i impedira el pas apantallant la zona.

9.- Es vigilara la separacio entre la bastida i el parament de manera que agquesta mai no sigui
major de 15 0 20 cm.

10.- Sobre les plataformes de treball s'apilaran els materials minims imprescindibles que en cada
moment siguin necessaris.
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11.- S'han d'utilitzar els aparells d'elevacié disposats per aplegar materials a la plataforma de
treball.

12.- Els treballadors no se sobreelevaran sobre les plataformes de treball. En cas necessari
s'utilitzaran plataformes especifiques que per a aix0 hagi previst el fabricant, proveidor o
subministrador, i es prohibira la utilitzacié de suplements formats per bidons, blocs, maons o
altres materials. En aquest cas, es reconsiderara l'alcada de la barana i ha de sobrepassar
almenys en 1 m la plataforma de suport del treballador.

Bastides tubulars sobre rodes (torres de bastida)
Per garantir la seva estabilitat, a més del que s'ha indicat es complira:
1.- Haura de constituir un conjunt estable i indeformable.

2.- No s'han d'utilitzar llevat que la seva algada maxima sigui inferior a la seva alcada
interlocutoria estable indicada pel fabricant, proveidor o subministrador.

En cas de no poder coneixer-la, en general es considera estable quan l'algada total (incloses
baranes) dividida pel costat menor de la bastida sigui menor o igual a tres. En cas contrarii si en
resulta imprescindible I'Us, s'amarrara a punts fixos que en garanteixin la total estabilitat.

3.-La plataforma de treball muntada sobre la torre preferentment haura d'abastar-ne la totalitat ,
protegint-se tot el seu contorn amb baranes de proteccié d'l m d'alcada formada per passamans,
barra o barres intermédies i socol.

Després de la seva formacio, es consolidara contra basculament mitjancant abragadores o altre
sistema de fixacié.

4.-L'accés es realitzara mitjancant escala interior i trapa integrades a la plataforma. Si no n'hi ha,
l'accés es fara a través d'escales manuals.

5. Abans de linici dels treballs sobre la bastida i d'accedir-hi, s'estabilitzara frenant i/o
immobilitzant les rodes.

6.-Aquestes bastides s'utilitzaran exclusivament sobre sols solids i anivellats. En cas de precisar
petites regulacions, aquestes s'efectuaran sempre a través de cargols de regulacié incorporats
als suports de la bastida.

7.-Es prohibira I'Gs de bastides de cavallets muntats sobre la plataforma de la bastida ni d'altres
elements que permetin sobreelevar el treballador encara que sigui minimament.

8. -.Sobre la plataforma de treball s'apilaran els materials minims que en cada moment resultin
imprescindibles i sempre repartits uniformement sobre ella.

9.-Es prohibira llencar runes i materials des de les plataformes de treball.
10.-Els voltants de la bastida es mantindran permanentment lliures de bruticies i obstacles.

11.-En preséncia de linies eléctriques aéries, tant en el seu s comu com en el seu desplacament,
es mantindran les distancies de seguretat adequades incloent-hi els possibles abasts a causa de
la utilitzacio per part dels treballadors d'eines o elements metal-lics o eléctricament conductors.

12.-Es prohibira expressament transportar persones o materials durant les maniobres de canvi
de posicio

ESTUDI SEGURETAT | SALUT
Pagina 93 de 130



ingenieria

EXECUTIU REFORMA INTERIOR OFICINES
N°/REF: D-204

arquitectura

1.12.4 ANNEX 4.- EVACUACIO DE RUNES

1.- Respecte a la carrega de runes:

a) Senyalitzar la zona de recollida de runes.

b) El contenidor s'ha de cobrir sempre per una lona o plastic per evitar la propagacié de la pols.

¢ Durant els treballs de carrega de runes, es prohibira I'accés i la permanéncia d'operaris a les
zones d'influéncia de les maquines (pales carregadores, camions, etc.).

d) Mai els enderrocs no han de sobrepassar els tancaments laterals del receptacle (contenidor o
caixa del camio), i s'han de cobrir per una lona o tendal o si no es reguen per evitar propagacio
de pols en el desplacament fins a abocador.

1.12.5 ANNEX 5.- ESCALES MANUALS PORTATILS

Aspectes generals

1.- Les escales manuals portatils tant simples com dobles, extensibles o transformables,
compliran les normes UNE-EN 131-1 “Escales: terminologia, tipus i dimensions funcionals” i
UNE-EN 131-2 “Escales: requisits, assaigs i marcatge”

Aquest compliment haura de constatar-se en un marcat durador que contingui els punts
seguents:

Nom del fabricant o subministrador.

Tipus d'escala, any i mes de fabricacio i/o nUmero de série.

Indicacio de la inclinacio de I'escala llevat que fos obvi que no s'ha d'indicar.
La carrega maxima admissible.

2.- L'escala complira i s'utilitzara segons les especificacions establertes al RD. 1215/97
“Disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié dels equips de treball” i la seua
modificacio per RD 2177/2004 de 12 de novembre.

3.- La utilitzacié d'una escala de ma com a lloc de treball en altura haura de limitar-se a les
circumstancies en que la utilitzacié d'altres equips de treball més segurs no estigui justificada pel
baix nivell de risc i per les caracteristiques dels emplacaments que no pugui modificar I'empresari.

4.-No s'empraran escales de ma i, en particular escales de més de 5 m de longitud sobre la
resistencia de les quals no es tingui garanties. Es prohibira Iis de les escales de ma de
construccio improvisades.

5.- Es prohibira I's com a escala d'element o conjunt d'elements que a manera d'esglaons
pogués salvar el desnivell desitjat.

6.- Les escales de ma han de tenir la resisténcia i els elements necessaris de suport o subjeccid
o tots dos, perque la seva utilitzacid en les condicions per a les quals han estat dissenyades no
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suposi un risc de caiguda per trencament o desplacament.

7.- Les escales de fusta no es pintaran. Totes les parts estaran recobertes per una capa
protectora transparent i permeable al vapor d'aigua.

8.- Els esglaons han d'estar solids i durament fixats als travessers. Els de metall o plastic seran
antilliscants. Els de fusta seran de seccié rectangular minima de 21 mm x 37 mm, 0 seccio
equivalent clavats als travessers i encolats.

9.- Si la superficie superior d'una escala doble esta dissenyada com a plataforma, aquesta ha de
ser elevada per mitja d'un dispositiu quan es tanqui I'escala. Aquesta no s'ha de balancejar quan
s'esta pujat a la vora frontal.

10.- Tots els elements de les escales de ma, construides en fusta, no tindran nusos, trencaments
i defectes que puguin minvar la seva seguretat.

Estabilitat de I'escala.

1.- Es col-locaran de manera que la seva estabilitat durant la seva utilitzacié estigui assegurada.
En aquest sentit, els punts de suport de les escales de ma s’han d'assentar solidament sobre un
suport de les caracteristiques seglents:

De dimensions adequades i estables.

Resistent i immobil de manera que els travessers quedin en posicié horitzontal. Quan el parament
no permeti un suport estable, se subjectara a aquest mitjancant abracadores o dispositius
equivalents.

2.- Les escales suspeses es fixaran de forma segura i, excepte les de corda, de manera que no
es puguin desplacar i s'evitin els moviments de balanceig.

3.- S'impedira el liscament dels peus de I'escala de ma durant la utilitzacié mitjangant:

a) La seva base s'assentara solidament : mitjancant la fixacié de la part superior o inferior dels
travessers.

b) La dotacio en els suports al terra de dispositius antilliscants a la base tals com entre d'altres:
sabates de seguretat, esperons, repuntes, sabates adaptades, esclops arrodonits o planols, etc.

¢) Qualsevol altre dispositiu antilliscant o qualsevol altra solucié d'eficacia equivalent.

4.- Les trames d'escales dobles (de tisora) han d'estar protegides contra I'obertura per lliscament
durant un Us de dispositiu de seguretat. Si s'utilitzen cadenes, totes les baules a excepcié del
primer s'han de poder moure lliurement. Es faran servir amb el tensor totalment estés (tens).

5.- Les escales dobles (de tisora) i les que estan proveides de baranes de seguretat amb una
alcada maxima d'ascens d'1,80 m, han d'estar fabricades de manera que es previngui el
tancament involuntari de I'escala durant el seu Us normal.

6.- Les escales extensibles manualment, durant la seva utilitzacié no es podran tancar o separar
les trames involuntariament. Les extensibles mecanicament s'enclavaran de manera segura.

7.- L'empalmament d'escales es realitzara mitjancant la instal-lacio de les dispositives industrials
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fabricades amb aguesta finalitat.

8.- Les escales amb rodes s'han d'immobilitzar abans d'accedir-hi.

9.- Les escales de mans simples es col-locaran en la mesura del possible formant un angle
aproximat de 75 graus amb I'horitzontal.

Utilitzacié de I'escala

1.- Les escales de ma amb fins daccés hauran de tenir la longitud necessaria per sobresortir,
almenys, 1 m de pla de treball al qual saccedeix.

2.- S'utilitzaran de la forma i amb les limitacions establertes pel fabricant, (evitant-ne I'lis com a
passarel-les, per al transport de materials, etc.)

3.- L'accés i el descens a través d'escales s'efectuara davant d'aquestes, és a dir, mirant cap als
esglaons

4.- El treball des de les escales s'efectuara aixi mateix davant d'aquestes, i el més proper possible
al seu eix, desplagant l'escala tantes vegades com calgui. Es prohibira treballar en posicions
forcades fora de la vertical de I'escala que provoquin o generin risc de caiguda. S'han de mantenir
els dos peus dins del mateix esglag, i la cintura no sobrepassara l'algada de I'Gltim esglad.

5.- Mai no es recolzara la base de I'escala sobre llocs o objectes poc ferms que puguin minvar la
seva estabilitat.

6.- Mai no es suplementara la longitud de I'escala recolzant la seva base sobre cap element. En
cas que l'escala resulti de longitud insuficient, s'ha de proporcionar una altra escala de longitud
adequada.

7.- S'utilitzaran de manera que els treballadors tinguen en tot moment almenys un punt de suport
i un altre de subjeccié segurs. Per aix0 l'ascens i descens per part dels treballadors I'efectuaran
tenint ambdues mans totalment lliures i en conseqiiéncia les eines o objectes que poguessin
portar ho faran en cinturons o bosses portaeines.

8.-Es prohibira als treballadors oa la resta de personal que intervé a lI'obra que utilitzin escales
de ma, transportar elements o objectes de pes que els dificulti agafar-se correctament als
travessers de l'escala.

Aquests elements pesants que es transportin en fer servir I'escala seran d'un pes com a maxim
de 25 kg.

9.- Es prohibira que dos o més treballadors utilitzin alhora tant en sentit de baixada com de
pujada, les escales de ma o de tisora.

10.-Es prohibira que dos o més treballadors romanguin simultaniament a la mateixa escala
11.- Queda rigorosament prohibit, perqué és summament perillés, moure o fer ballar I'escala.

12.- Es prohibeix I'is d'escales metal-liques (de ma o de tisora) quan es facin feines (utilitzen) a
les rodalies d'instal-lacions eléctriques no aillades.

13.- Els treballs sobre escala de ma a més de 3,5 m d'alcada, des del punt d'operacié al terra,
amb moviments o esforcos perillosos per a l'estabilitat del treballador, s'efectuaran amb la
utilitzacio per part d'un equip de protecci6 individual anticaiguda, o I'adopcié d'altres mesures de
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proteccio alternatives; cas contrari no es faran.

14.- No s'utilitzaran escales de ma i, en particular, de més de 5 m de longitud si no ofereix
garanties de resistencia.

15.- El transport a ma de les escales es realitzara de manera que no obstaculitzi la visi6 de la
persona que la transporta, recolzada a la seva espatlla i la part sortint davantera inclinada cap a
terra. Quan la longitud de I'escala disminuisca l'estabilitat del treballador que la transporta, aquest
es fara per dos treballadors.

16.- Les escales de ma dobles (de tisora) a més de les prescripcions ja indicades, hauran de
complir:

a) S'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals
b) No s'utilitzaran a manera de cavallets per sustentar plataformes de treball.
¢) No s'utilitzaran si cal ubicar els peus en els darrers tres esglaons.

d) El muntatge es disposara de manera que sempre estigui en situacié de maxima obertura.

Revisié i manteniment

1.- Les escales de ma es revisaran periodicament, seguint les instruccions del fabricant, o
subministrador.

2.- Les escales de fusta no es pintaran a causa de la dificultat que aix0 suposa per a la detecci6
de possibles defectes.

3.- Les escales metal-liques es recobriran amb pintures antioxidacié que les preservin de les
agressions de la intempérie. Aixi mateix es rebutjaran les que presentin deformacions,
abonyegaments o altres defectes que puguin minvar la seva seguretat.

4.-Totes les escales s'emmagatzemaran a l'abric de molles i de la calor, situant-les a llocs
ventilats, no propers a focus de calor o humitat excessius.

5.- S'impedira que les escales queden sotmeses a carregues 0 suportin pesos, que puguin
deformar-les o deteriorar-les.

6.- Quan es transportin en vehicles haura de col-locar-se de manera que, durant el trajecte, no
pateixin flexions o cops.

7.- Les escales de tisora s'emmagatzemaran plegades.

8.- S'emmagatzemaran preferentment en posicid horitzontal i penjada, havent de posseir
suficients punts de suport per evitar deformacions permanents a les escales.

9.- No es realitzaran reparacions provisionals. Les reparacions de les escales, en cas que sigui
necessari, es realitzaran sempre per personal especialitzat, i en aquest cas i una vegada
reparades, se sotmetran als Assaigs que sigui procedent.
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1.12.6 ANNEX 6.- UTILITZACIO D'EINES MANUALS

La utilitzacio d'eines manuals es fara tenint en compte:
Es faran servir tnicament les especificament concebudes per al treball a realitzar.
Es trobaran en bon estat de neteja i conservacio.

Seran de bona qualitat, no posseiran rebaves i els seus manecs estaran en bon estat i solidament
fixats.

Els operaris utilitzaran portaeines. Els tallants o punxants es protegiran quan no es facin servir.

Quan no es facin servir s'emmagatzemaran en caixes o armaris portaeines.

1.12.7 ANNEX 7.- MAQUINES ELECTRIQUES

Tota maquina eléctrica a utilitzar ha de ser de doble aillament o dotada de sistema de proteccio
contra contactes eléctrics indirectes, constituit per presa de terra combinada amb disjuntors
diferencials.

1.12.8 ANNEX 8.- OPERACIONS DE SOLDADURA
Les operacions de soldadura eléctrica es realitzaran tenint en compte les mesures seguents:

L'equip no s'utilitzara sense portar totes les proteccions instal-lades. Aquesta mesura s'estendra
a l'ajudant o ajudants en cas que n'hi hagi.

S'haurad de soldar sempre en llocs perfectament ventilats. Si no n'hi ha, s'utilitzara proteccio
respiratoria.

Es disposaran de proteccions contra les radiacions produides per I'arc (roba adequada, mandil i
polaines, guants i pantalla de soldador). No s'ha de mirar mai a l'arc voltaic.

Les operacions de picat de soldadura es faran utilitzant ulleres de proteccié contra impactes.
No es tocaran les peces soldades recentment.

Abans de comencar a soldar, es comprovara que no hi ha persones a I'entorn de la vertical dels
treballs.

Les climes de connexié eléctrica i les peces portaeléctrodes disposaran d'aillament eléctric
adequat.

1.12.9 ANNEX 9.- OPERACIONS DE FIXACIO

Les operacions de fixacié es faran sempre disposant els treballadors de total seguretat contra
cops i caigudes, i cal destacar la utilitzacio de:

a) Plataformes elevadores proveides de marcatge CE i declaracié de conformitat del fabricant.
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b) Castilletes o bastides d'estructura tubular, estables, amb accessos segurs i dotats de
plataforma de treball d'almenys 60 cm d'amplada i amb baranes d'l m d'alcada proveides de
socols.

c) Gabies o cistelles de soldador, protegides per baranes d'l m d'alcada proveides de socol i
sistema de subjeccié regulable per adaptar-se a tot tipus de perfils. L'accés es fara a través
d'escales de ma.

d) Utilitzacié de xarxes horitzontals de proteccio i preveure els punts de fixaci6 i la possibilitat del
desplacament.

e) Només en feines puntuals, s'utilitzaran cinturons de seguretat subjectes a un punt d'ancoratge
segur.

1.12.10 ANNEX 10.- MEDI AMBIENT LABORAL

Agents atmosferics

Cal indicar quins son els possibles agents atmosférics que poden afectar I'obra i quines
condicions s'han de tenir en compte per prevenir els riscos que se'n derivin.

Il-luminacio

Encara que la generalitat dels treballs de construccié es realitzi amb llum natural, s'han de tenir
presents al Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacio d'il-luminacié
artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa a cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos
i enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d'intensitat.

Als llocs de treball on una fallada de I'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es
disposa d'un enllumenat d'emergéncia d'evacuaci6 i de seguretat.

Les intensitats minimes d'il-luminaci6 artificial, segons els diferents treballs relacionats amb la
construccio, seran els seguents:

25-50 lux : En celoberts, galeries i llocs de pas en funcié del seu Us ocasional — habitual.

100 lux : Operacions en les quals la distincié de detalls no sigui essencial, com ara manipulacié
de materials a granel, apilament de materials o pastat i lligat de conglomerants hidraulics. Baixes
exigencies visuals.

100 lux : Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com ara treballs a sales de
magquines, calderes, ascensors, magatzems, diposits, vestuaris i locals higiénics de personal de
petites dimensions. Baixes exigéncies visuals.

200 lux : Si és essencial una distincié moderada de detalls, com ara muntatges en treballs senzills
de bancs de taller, en treballs de maquines, remolinat de paviments i tancaments mecanics.
Moderades exigéncies visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com a treballs d'ordre mitja
en bancs de taller o en maquines i treballs d'oficina en general.
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500 lux : Operacions en qué calgui una distincié mitjana de detalls, com ara treballs d'ordre mitja
en bancs de taller o en maquines i treballs d'oficina en general. Altes exigéncies visuals

1000 lux : En treballs on sigui necessaria una fina distincié de detalls sota condicions de constant
contrast durant llargs periodes de temps tals com a muntatges delicats, treballs fins en bancs de
taller o maquines, maquines d'oficina i dibuix técnic o artistic lineal.

Molt altes exigencies visuals.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en qué aquest es produeixi, aixi com controlar periddicament les condicions,
l'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a l'origen,
organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccié individual, forma.

Soroll

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut
pel contractista, per a la prevencio dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d'eficacia:

1°.- Supressio del risc en origen.
2°.- Aillament de la part sonora.
3r.- Equip de Proteccié Individual (EPI) mitjancant taps o orelleres.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en qué aquest es produeixi, aixi com controlar periddicament les condicions,
l'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per eliminar, controlar o reduir el risc mitjangcant mesures de prevencié a l'origen,
organitzatives, de prevenci6 col-lectiva, de proteccié individual.

Pols

La permaneéncia d'operaris en ambients polsegosos, pot ocasionar les afeccions segients:
- Renitis .

- Asma bronquial.

- Bronquitis destructiva.

- Bronquitis cronica.

- Emfisemes pulmonars.

- Pneumoconiosi.

- Asbestosi (asbest — fibrociment - amiant).

- Cancer de pulmé (asbest — fibrociment — amiant).
- Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant).

La patologia sera d'un tipus o d'un altre, segons la naturalesa de la pols, la concentracié i el
temps d'exposicio.
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A la construccio és freqiient I'existencia de pols amb contingut de silice lliure (Si 0O2) que és el
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la pneumoconiosi. El problema de
presencia massiva de fibres d'amiant en suspensié necessita un Pla especific de desamiantat
que excedeixi les competencies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que I'han de fer
empreses especialitzades.

Els serveis de prevencio seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en qué aquest es produeixi, aixi com controlar periddicament les condicions,
I'organitzacié dels meéetodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per eliminar, controlar o reduir el risc mitjancant mesures de prevencié a l'origen,
organitzatives, de prevencié col-lectiva, de protecci6 individual, forma.

1.12.11 ANNEX 11.- RELACIO DE NORMATIVA

En aquest apartat s'inclou una relacié no exhaustiva de la normativa de seguretat i salut aplicable
a la redaccié de projectes ia I'execucio d'obres d'edificacié.

Ordenanga Laboral de la Construccié de 28 d'agost de 1970
Ordre de 28 d' agost de 1970 del M° de Treball i Seguretat Social
BOE 5-9-70

BOE 7-9-70

BOE 8-9-70

BOE 9-9-70

Correcci6 d'errades BOE 17-10-70

Aclariment BOE 28-11-70

Interpretaci6 Art.108 i 123 BOE 5-12-70

En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 i del 334 al 344

Resolucié de 29 de novembre de 2001, de la Direccié General de Treball, per la qual es disposa
la inscripcié en el Registre i publicacio del laude arbitral de data 18 d'octubre de 2001, dictat pel
senyor Tomas Sala Franco en el conflicte derivat del procés de substitucid negociada de la
derogada Ordenanca Laboral de la Construccid, Vidre i Ceramica.

BOE 302; 18.12.2001 del M° de Treball i Assumptes Socials
Disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccio.
Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, del Ministeri de la Presidencia
BOE 256; 25.10.97

Modificat pel Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual sestableixen les disposicions minimes de seguretat i salut
per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball, en matéria de treballs temporals en
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BOE 274; 13.11.04

Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, del M° de Treball i Assumptes Socials pel qual es
modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis
de Prevencid, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les obres.

BOE 127; 29.05.06

Resolucié de 8 d'abril de 1999, sobre Delegacié de Facultats en matéria de seguretat i salut a
les obres de construccid, complementa l'art.18 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre de
1997

Prevencio de riscos laborals.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de la Prefectura de I'Estat

BOE 269; 10.11.95

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos laborals
BOE 298; 13.12.03

Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/95, en
materia de coordinaci6 d'activitats empresarials

Nous models per a la notificacié d'accidents de treball i instruccions per al compliment i la
tramitacio.

Ordre de 16 de desembre de 1987, del M° de Treball i Seguretat Social BOE 311; 29.12.87

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la feina amb equips que inclouen pantalles
de visualitzacio.

Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, del M° de Treball i Assumptes Socials
BOE 97; 23.04.97

Proteccid dels treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié a agents cancerigens
durant la feina.

Real Decret 665/1997, de 12 de maig, del M° de la Presidéencia.

BOE 124; 24.05.97

Reglament dels serveis de prevencio.

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, del M° de Treball i Assumptes Socials
BOE 27; 31.01.97

Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, del M° de Treball i Assumptes Socials pel qual es
modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis
de Prevencid, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les obres.
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BOE 127; 29.05.06

Modificacio del Reglament dels serveis de prevencid.

Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril, del M° de Treball i Assumptes Socials
BOE 104; 1.05.98

Disposicions minimes en matéria de senyalitzacié de seguretat a la feina.
Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, del M° de Treball i Assumptes Socials
BOE 97; 23.04.97

Disposicions minimes de seguretat i salut als llocs de treball.

Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, del M° de Treball i Assumptes Socials
BOE 97; 23.04.97

Modificat pel Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual sestableixen les disposicions minimes de seguretat i salut
per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball, en matéria de treballs temporals en
altura.

BOE 274; 13.11.04

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipulacié6 manual de carregues que
comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors.

Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, del M° de Treball i Assumptes Socials
BOE 97; 23.04.97

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors dequips de
proteccio individual.

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, del M° de Treball i Assumptes Socials
BOE 140; 12.06.97

Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors dequips de
treball.

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, del M° de Treball i Assumptes Socials
BOE 188; 7.08.97

Modificat pel Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual sestableixen les disposicions minimes de seguretat i salut
per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball, en matéria de treballs temporals en
altura.

BOE 274; 13.11.04

Disposicions minimes de seguretat i salut a la feina de les empreses de treball temporal.
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Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, del M° de Treball i Assumptes Socials
BOE 47; 24.02.99

Disposicions minimes per a la proteccié de la salut i seguretat dels treballadors davant del risc
electric.

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, del M° de la Presidéncia
BOE 148; 21.06.01

Protecci6 de la salut i la seguretat dels treballadors davant dels riscos derivats o que es puguin
derivar de I'exposicid a vibracions mecaniques.

Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, del M° de Treball i Assumptes Socials
BOE 265; 5.11.05

Protecci6 de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb lexposicié
al soroll.

Reial Decret 286/2006, de 10 de marg, del M° de la Presidencia
BOE 60; 11.03.06

Correcci6 d'errades del Reial decret 286/2006

BOE 62; 14.03.06

Instrucci6 técnica complementaria MIE-AEM-2

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, del M° de Ciéncia i Tecnologia, pel qual s'aprova una nova
instruccio técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d'aparells d'elevacié i manutencio,
referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.

BOE 170; 17.07.03
Llei 32/2006 reguladora de la subcontractacio al sector de la construccio.
BOE 250; 19.10.06

RD 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi tecnic de I'edificacid.

1.13 PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola el contingut de la qual sera l'especificat a la normativa vigent.

S'informara, a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres médics a qué s'hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb
els teléfons i les adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per
garantir el trasllat rapid dels possibles accidentats.
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1.14 TREBALLS POSTERIORS

L'apartat 3 de I'article 6 del Reial decret 1627/1997 estableix que a I'Estudi Basic es contemplaran
també les previsions i les informacions per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

Reparacié, conservacié i manteniment
Riscos més freqiients

- Caigudes a altura .

- Caigudes de persones a diferent nivell.

- Caigudes d'objectes durant la manipulacié.

- Cops italls per objectes i eines.

- Projecci6 de fragments i particules.

- Sobre esfor¢ per maneig de carregues i postura forcades.

Mesures preventives

- En el maneig de carregues el que s'especifica en annex 2.

- No es faran servir escales de ma com a plataforma de treball.

- Andamiatges, escaletes i altres dispositius provisionals adequats i assegurances.

- Tota maquina eléctrica complira amb allo especificat en annex 9.

- Mai no es realitzaran treballs situant-se els operaris sobre elements de la propia
construccio que suposin qualsevol risc de caiguda d'al¢cada oa diferent nivell

Proteccions individuals

- Casc de seguretat.

- Calcat de seguretat.

- Roba de treball.

- Ulleres contra impactes .
- Guants de cuir .

1. 15 PRESSUPOST DE L'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

El pressupost previst per a I'aplicacié de les mesures reflectides a I'estudi de seguretat i salut
ascendeix a la quantitat de 6.972,16 € (SIS MIL NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETZE

CENTIMS).

Barcelona, desembre de 2024.

Mila Jové de Santisteban
ARQUITECTE
Col-legiada num. 43572-4
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Normativa técnica general d’Edificacio

Aspectes generals

Ley de Ordenacién de la Edificaciéon, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Cédigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007
i 25/01/2008)

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correccio d’errades (BOE 23/09/2009)

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacio, en matéria d’accessibilitat i no
discriminaci6 a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualitzacio del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correccio6 d'errades (BOE
08/11/2013)

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacié (BOE
27/12/2019)

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacié (BOE
15/06/2022)

Reglamento Europeo de Productos de Construcciéon (marcatge CE dels productes, equips i
sistemes)

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para laredaccién de proyectos y direccién de obras de edificacion

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacié

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacién

0 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de direccion de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacio

REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO
Us de l’edifici
Habitatge
Llei de I'habitatge

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcci6 errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions
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Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la cédula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificacié

Acreditacio de determinats requisits préviament a I'inici de la construccié dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92)

Altres usos

Segons reglamentacions especifiques

Accessibilitat

Condiciones béasicas de accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad para
el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007) i la seva posterior modificacié

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacio i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificacié

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correccio d’errades

Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat
CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacio i accessibilitat, SUA

CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacio
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat
CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS

CTE DB HS Document Basic Salubritat

HS 1 Proteccid enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuaci6 de residus
HS 3 Qualitat de I’aire interior

HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuacié d’aiglies
HS 6 Proteccié contra I’exposicio al radé

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula I’adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecci6 enfront del soroll

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Proteccié davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Basic Proteccidé davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificacio
Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificacié

Llei de proteccié contra la contaminacié acustica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificacio
Reglament de la Llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacié acustica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions
Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Estalvi d’energia

CTE Part | Exigéncies basiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia

HE-0 Limitacié del consum energeétic
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HE-1 Condicions per al control de la demanda energética

HE-2 Condicions de les instal-lacions termiques
HE-3 Condicions de les instal-lacions d’il-luminacio
HE-4 Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

HE-5 Generacié minima d’energia eléctrica procedent de fonts renovables
HE-6 Dotacions minimes per a la infraestructura de recarrega de vehicles eléctrics

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecci6 enfront de la humitat
CTE DB HS 6 Proteccio contra I'exposicié al rado

CTE DB HR Proteccié davant del soroll

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energética
CTE DB SE AE Accions en I'edificacio

CTE DB SE F Fabrica i altres

CTE DB Sl Seguretat en cas d’Incendi, SI 1i Sl 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014
D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correccié d’errades.
Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

Instal-lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensién. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instruccion Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para
la recarga de vehiculos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tension, y se modifican otras
instrucciones técnicas complementarias del mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificacio
CTE DB HE-5 Generacio minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
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Actividades de transporte, distribucidn, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligaci6 de centre de
transformacio, distancies linies eléctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformacion

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacién

Resolucié 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexion a red de instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequefia potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administratiu aplicable a les instal-lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa
eléctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Técniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal-lacions de xarxa i a les
instal-lacions d’enllag

Resolucié6 ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribucio Eléctrica, SLU.

Resolucioé de 5 de desembre de 2018 de la Direccié General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)
Seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els productes

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques
Resoluci6 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Instal-lacions d’il-luminacié

CTE DB HE-3 Condicions de les instal-lacions d'il-luminacié

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

REBT ITC-28 Instal-lacions en locals de publica concurréncia

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Llei d’'ordenacioé ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Control de qualitat

Marc general
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Cédigo Técnico de la Edificacién, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CE Cddigo Estructural. Capitulo 5. Bases generales parala gestion de la calidad de las estructuras

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correccio d’errors

Control de qualitat en I'edificacié d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccion

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Clasificaciéon de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de
sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre I’is de cendres volants en el formigé

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instruccion para la recepcidon de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificacio

Criteris d’utilitzacié en I’obra publica de determinats productes utilitzats en I'edificacio

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestio de residus de construccio i enderrocs

Regulador de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevencién y Gestion de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economia circular

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacion en
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron
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Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)

Text refés de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions
Programa de gestio de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regulala producci6

i gestié de residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construcci6.

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

Utilitzaci6 dels arids reciclats procedents de la valoritzacio de residus de la construccié i demolicid

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023)

En qualsevol cas, encara que no estigui indicada alguna normativa en aquest llistat del
projecte, aquesta sera igualment d’obligat compliment per a la bona execucio6 de les obres.
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ESTAT D’AMIDAMENTS | PRESSUPOST

COoDI Descripcié Uds Longitud Amplada Alcada Parcials Quantitat Preu Import

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS

01.01 ud PORTA DE PAS
Subministrament i col-locacié de porta interior d'un full batent sobre
trasdosat provisional, de DM per pintar, per buit de pas lliure de
825 x 2030 mm. Fins i tot p.p. de precercos, galgos, cargols,
guarnicions, topalls, manetes i qualsevol element necessari per a la seva
completa instal-laci6. Fins i tot retirada, per mitjans manuals i
transport a abocador, en finalitzar 'obra.

1 1,00
1,00 504,62 504,62
01.02 m2 TRASDOSSAT PROVISIONAL DE GUIX LAMINAT
Format per una placa de guix laminat Placo Estandard BA 15 de 15
mm de gruix, cargolada a cada costat extern d'una estructura
metal-lica d'acer galvanitzat a base de rails horitzontals i
muntants verticals de 70 mm, modulats a 600 mm, resultant un
amplada total de I'enva acabat de 100 mm. Part proporcional de
pasta i cinta de juntes, cargols, fixacions, banda estanca sota els
perfils perimetrals. Fins i tot retirada, per mitjans manuals i
transport a abocador, en finalitzar I'obra
1 12,00 3,00 36,00
36,00 4715 1.697,40
TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS .......coouuseesesesssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssens 2.202,02
CAPITOL 02 AIXECAT
02.01 m2 AIXECAT MAMPARES
Aixecat, per mitjans manuals, de mampara fabricada en fusta,
alumini, PVC o equivalents, i/retirada prévia de I'envidrament
existent, apilat de materials aprofitables al lloc de recollida,
retirada de runes a abocador.
1 2,67 3,00 8,01
1 0,33 3,00 0,99
1 4,39 3,00 1317
1 1,85 3,00 5,55
1 4,62 3,00 13,86
1 1,05 3,00 3,15
1 0,55 3,00 1,65
1 1,10 3,00 3,30
1 10,34 3,00 31,02
1 5,89 3,00 17,67
98,37 39,27 3.862,99
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Import

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

u  AIXECAT PANELL TECNIC

Aixecat, per mitjans manuals, prévia retirada d'elements de
electricitat, de panell técnic d'alumini, i apilat de materials
aprofitables al lloc de recollida, retirada de runes a
abocador

u  AIXECAT PORTA DE PAS

Aixecat, per mitjans manuals, de porta de vidre temperat de 10

mm de gruix, Fins i tot p.p. de ferramentes, peces metal-liques, perns
alt i baix, punts de gir, tapes,mecanismes, cercols, fulles i

accessoris, i/apilat de materials aprofitables al lloc de
amuntegament, retirada de runes a abocador.

u  AIXECAT BIOMBO DIVISORI DE MELAMINA

Aixecat, per mitjans manuals, de paravent divisori amb perfileria de
alumini acabat en melamina de 240x120 mm, incldos muntants i
ancoratges a forjat inferior sota terra técnic, i/retirada de runes a
abocador i p.p. de mitjans auxiliars

u DESMUNTATGE FALS SOSTRE

5,00

5,00 183,60

5,00

5,00 75,73

9,00

9,00 153,00

Desmuntatge de fals sostre existent de 1200x300, a substituir per placa

fonoabsorvent, amb apilat de materials aprofitables al lloc
de recollida, fins i tot ma d'obra, mitjans auxiliars i material petit.

44

u  AIXECAT RETOLS LED LLOCS

Aixecat, per mitjans manuals, prévia desconnexié de I'equip, de
retol led de numeraci6 de llocs d'atencié, inclosos muntants i
ancoratges a forjat superior sobre sostre fals, fins i tot ma d'obra,
p.p. de mitjans auxiliars i petit material, i el lliurament dels
equips a la propietat per a la seva custodia.

32

44,00

44,00 15,00

32,00

32,00 122,55

918,00

378,65

1.377,00

660,00

3.921,60
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02.07 u  AIXECAT TOTEM TARGETER
Aixecat totem de lectura de targetes d'accés a inspeccio i
apilat de materials aprofitables al lloc d'apilament, retirada de
runes a abocador.

1 1,00
1,00 153,15 153,15
02.08 u  AIXECAT CARTELERIA INFORMATIVA
Aixecat cartelleria informativa i apilat de materials aprofitables
al lloc de recollida, retirada de runes a abocador
1 1,00
1,00 153,15 153,15
02.09 u AIXECAT ESCANER
Aixecat escaner de recepcio i apilat de materials
aprofitables al lloc de recollida, retirada de runes a
abocador
1 1,00
1,00 244,90 244,90
TOTAL CAPIiTOL 02 AIXECAT 11.669,44
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CAPITOL 03 TANCAMENTS I DIVISIONS
03.01 m2 MAMPARA VIDRE NOVA
Subministrament i muntatge de mampara de vidre de fusteria de
alumini, color igual a I'existent, composta per bastidor general de
perfils d'alumini, panys fixos, vidre amb vidre stadip 6+6,
instal-lada, fins i tot amb p.p.de Mitjans auxiliars.
1 4,00 3,00 12,00
12,00 355,56 4.266,72
03.02 m2 MAMPARA VIDRE RECUPERACIO
Muntatge de mampara de vidre d'alumini amb material de
recuperacio, composta per bastidor general de perfils d'alumini,
panys fixes, vidre amb vidre stadip 6+6, instal:-lada, fins i tot amb
p.p. de mitjans auxiliars.
1 2,26 3,00 6,78
1 0,61 3,00 1,83
1 0,44 3,00 1,32
1 4,90 3,00 14,70
1 4,62 3,00 13,86
1 0,72 3,00 2,16
1 1,10 3,00 3,30
1 6,16 3,00 18,48
1 0,22 3,00 0,66
1 512 3,00 15,36
7845 654,48 5.136,91
03.03 m2 MAMPARA DE MELAMINA
Subministrament i muntatge de trasdosat a doble cara, amb perfileria de
alumini acabat en melamina igual a I'existent, inclos aillament de llana
mineral de roca, muntants i ancoratges a forjat inferior sota terra técnic,
i/retirada de runes a abocador i p.p. de mitjans auxiliars
1 0,95 3,00 2,85
1 3,55 3,00 10,65
13,50 260,00 3.510,00
03.04 u  PANELL TECNIC RECUPERACIO
Muntatge de panell técnic d’alumini amb material de recuperacio
per a gestio de cablejat, compost per perfileria i panell de
alumini. Fins i tot p.p. d'elements de fixaci6. Mesura la unitat
acabada.
5 5,00
5,00 150,54 752,25
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03.05 m2 BARRERA FONICA ISOVER SORRA PREMIUM FALS SOSTRE
Subministrament i col-locacié de barrera fonica sobre mampara, a instal-lar a
fals sostre, per aillar I'interior de les sales de reunions i
despatxos, composta per panell aclstic de llana de roca Isover
Sorra Premium, fins i tot estructura autoportant d'acer galvanitzat
formada per canals horitzontals i muntants verticals, ma d’obra,
materials i mitjans auxiliars.

2 4,00 1,00 8,00
2 2,26 1,00 4,52
2 0,61 1,00 1,22
2 0,44 1,00 0,88
2 4,90 1,00 9,80
2 4,62 1,00 9,24
2 0,72 1,00 1,44
2 1,10 1,00 2,20
2 6,16 1,00 12,32
2 0,22 1,00 0,44
2 5,12 1,00 10,24
60,30 93,17 5.618,15
03.06 m2 BARRERA FONICA ISOVER SORRA PREMIUM SOL TECNIC
Subministrament i col-locacié de barrera fonica sota mampara, a instal-lar a
terra técnic, per aillar l'interior de les sales de reunions i
despatxos, composta per panell acustic de llana de roca Isover
Sorra Premium, fins i tot ma d'obra, materials i mitjans auxiliars
2 4,00 0,30 2,40
2 2,26 0,30 1,36
2 0,61 0,30 0,37
2 0,44 0,30 0,26
2 4,90 0,30 2,94
2 4,62 0,30 2,77
2 0,72 0,30 0,43
2 1,10 0,30 0,66
2 6,16 0,30 3,70
2 0,22 0,30 0,13
2 512 0,30 3,07
18,09 65,55 1.185,80
03.07 u PORTA DE VIDRE TEMPLAT RECUPERACIO
Muntatge, per mitjans manuals, de porta de vidre templat de 10 mm
de gruix amb material de recuperacid, Fins i tot p.p. de mitjans
auxiliars.
5 5,00
5,00 247,35 1236,75
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03.08 PA REPASSOS FALS SOSTRE | SOL TECNIC DESPRES DE AIXECAT DIVISIONS
Repassos a realitzar en fals sostre i terra técnic existents, després del
aixecat de mampares.
1 1,00
1,00 500,82 500,82
03.09 m2 EXTRADOSSAT DIVISORI DE MELAMINA
Subministrament i muntatge de extradossat divisori amb perfileria d'alumini
acabat en melamina d'algada 120 mm, inclos muntants i
ancoratges a forjat inferior sota terra técnic, i/retirada de runes a
abocador i p.p. de mitjans auxiliars
1 5,35 1,20 6,42
2 2,40 1,20 5,76
1 3,95 1,20 4,74
2 11,00 1,20 26,40
2 3,75 1,20 9,00
2 4,00 1,20 9,60
61,92 235,05 14.554,30
03.10 u  SUBSTITUCIO PLAQUES FALS SOSTRE
Substitucié de plaques de sostre fals on s'ubicaven els rétols led
de numeracié de llocs, per mitjans manuals, amb material de
recuperacio arreplegat, fins i tot ma d'obra i p.p. de mitjans
auxiliars.
32 32,00
32,00 5,81 185,92
03.11 u PORTELL BATENT

Subministrament i instal-lacié de tancament lineal a I'entrada de I'edifici,
compost per pilar tubular de 60 x 40, color a definir per la propietat,
amb grapes de recepcid de vidres, fins i tot ancoratge a forjat baix

terra técnic, portell batent amb fotocel-lula compost per cilindre de

acer inoxidable i porta de vidre batent, font d'alimentacio,

radar i polsador.

1 1,00

TOTAL CAPITOL 03 TANCAMENTS | DIVISIONS ........corrrrrrrerreesssssssmsssssnessssses

1,00 13.588,44 13.588,44

.................................... 50.536,06

AMIDAMENTS | PRESSUPOST
Pagina 120 de 130



ingenieria

arquitectura

ESTAT D’AMIDAMENTS | PRESSUPOST

COoDI Descripcié Uds Longitud Amplada Alcada Parcials Quantitat Preu Import

CAPITOL 04 AILLAMENT ACUSTIC

04.01 m2 AILLAMENT ACUSTIC PILARS
Subministrament i muntatge de folre d'aillament acustic a pilars, amb
panell rigid de fibra téxtil reciclada de 12 mm de gruix, pes 190
Kg/m3, resisténcia al foc B, s1,do ignifug, inclos banda adhesiva
de doble cara, color a definir per la propietat. Per a un total de 42 m2

1 3,16 3,00 9,48
1 3,22 3,00 9,66
1 3,28 3,00 9,84
1 4,18 3,00 12,54

i 41,52 149,50 6.223,85
04.02 u  AILLAMENT ACUSTIC VERTICAL SOSTRE

Subministrament i muntatge d'aillament acustic vertical suspes, amb

panell rigid de fibra textil reciclada de 1200x300 mm, 12 mm de

gruix, pes 190 Kg/m3, resisténcia al foc B, s1,dO ignifug,

inclos tirants, terminal imantat i placa metal-lica de suspensio

sobre fals sostre, color a definir per la propietat. Per a un total de 60

plaques.

60 60,,00

; 60,00 85,80 5.148,00
04.03 u  AILLAMENT ACUSTIC HORTZONTAL SOSTRE

Subministrament i muntatge d'aillament acustic horitzontal en substitucié
de plaques de fals sostre, amb panell rigid de fibra téxtil reciclada de
1200x300 mm, de 12 mm de gruix, pes 190 Kg/m3, resisténcia al

foc B, s1,do ignifug, inclos ancoratges a fals sostre existent, color

a definir per la propietat. Per a un total de 40 plagues.

40 40,00

40,00 55,69 2.227,60
04.04 u  PANELL ACUSTIC LLOCS DE TREBALL 1

Subministrament i muntatge de paravent divisori de llocs de treball com
aillament acustic vertical, amb panell rigid de fibra textil reciclada de
1400x1250 mm d'algada, 12 mm de gruix, pes 190 Kg/m3,

resiténcia al foc B, s1,do ignifug, inclds inclos suports, color a

definir per la propietat.

10 10,00

10,00 517,24 5.172,40

AMIDAMENTS | PRESSUPOST
Pagina 121 de 130



ingenieria

arquitectura

ESTAT D’AMIDAMENTS | PRESSUPOST

COoDI Descripcié Uds Longitud Amplada Alcada Parcials Quantitat Preu Import
TOTAL CAPITOL 04 AILLAMENT ACUSTIC......ccouuuuuummmssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 18.771,85
CAPITOL 05 REVESTIMENTS
05.01 m2 VINILS EN MAMPARES
Subministrament i instal-lacié de vinil amb disseny corporatiu a I'acid, amb
banda superior de 80 mm, en mampares de vidre i portes de vidre
temperat, col-locat a una alcada total de 1,50. Fins i tot ma d'obra,
petit material i mitjans auxiliars.
sala de reunié 1 5,75 1,50 8,63
1 0,55 1,50 0,83
1 6,10 1,50 9,15
1 5,67 1,50 8,51
despatxos 1 3,42 0,90 3,08
1 4,20 0,90 3,78
1 1,72 0,90 1,55
1 1,00 0,90 0,90
1 2,00 0,90 1,80
38,23 65,00 2.484,95
05.02 m2 VINILS EN FACANA
Subministrament i instal-lacié de vinil semiopac a I'acid, en vidre de
facana, col-locat a una algada total de 1,90. Fins i tot ma d'obra,
petit material i mitjans auxiliars.
1 40,00 1,50 60,00
60,00 55,00 3.300,00
TOTAL CAPITOL 05 REVESTIMENTS ....cooureeeeusesssssmsssssssssssssssesssssssssssssssesssssssssssssssmmsssssssssssssens 5.784,95
CAPITOL 06 PAVIMENTS
06.01 m2 AIXECAT SOL TECNIC | REPOSICIO
Aixecat de sol técnic registrable, format per panells de
600x600 mm, recolzat sobre pedestals regulables en una superficie
de 1.800 m2, neteja de cantejats de les plaques amb alcohol
isopropilic inolor, aplicacié de cera amb parafina i reposicio després
la seva aplicacid. En pastilles no superiors a 25 m2. Fins i tot ma de
obra, material i mitjans auxiliars.
1 1.800,00 1.800,00
1.800,00 9,23 16.614,00
06.02 m REPARACIO JUNTA DILATACIO

Reparacié de junta de dilataci6 existent en sol técnic de
llosetes, fixacio de pedestals regulables i repas d'assentament i
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planimetria.
1 10,50 10,50
1 11,60 11,60
22,10 110,00 2.431,00
TOTAL CAPITOL 06 PAVIMENTS ...oouieetmessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssassssssssens 19.045,00
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CAPITOL 07 ELECTRIC VEU | DADES

07.01

07.02

07.03

07.04

u DESPLACAMENT ELECTRIC LLOC DE TREBALL

Desplacament i recol-locacio de I'electrificacio i la xarxa de dades
des del terra fins a les taules instal-lades a la seva nova ubicacid, que
inclou regletes, cablatge embridat i caixes. Fins i tot la realitzaci6 de
nous calos a terra técnic per a la nova ubicacié, ma d'obra,

mitjans auxiliars i petit material. Cada punt disposara de coca

de 3 m en punta.

41

u DESPLAGCAMENT ELECTRIC TAULES D’ESPERA

Desplacament i recol-locacié de I'electrificacio i la xarxa de dades
des del terra fins a les taules de la sala d'espera, que inclou
regletes, cablatge embridat i caixes. Fins i tot la realitzaci6 de nous
cales a terra técnic per a la nova ubicacié, ma d'obra, mitjans
auxiliars i petit material. Cada punt disposara de coca de 3 m

en punta.

u  AIXECAT CAIXES ELECTRIFICACION TAULES

Retirada d'electrificacion i xarxa de dades que inclou regletes i caixes,
recuperacio del cablatge que discorre per terra tecnic per a la seva
reutilitzacié en nous llocs, i/ma d'obra, mitjans auxiliars i

petit material.

26

u  TRASLLAT PANELL EL SEU TORN

Desplacament i recol-locacié de panells TV informatius, per mitjans
manuals, inclds muntants i ancoratges a forjat superior sobre fals
sostre, Fins i tot la realitzacié de nous cales en fals sostre per a la
nova ubicacid, connexionat de l'equip a les caixes existents sobre
fals sostre, i/retirada de runes a abocador i p.p. de mitjans
auxiliars.

41,00

41,00 214,84

5,00

6,00 214,84,00

26,00

26,00 25,00

2,00

2,00 164,84

8.808,44

1.074,20

650,00

329,68
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07.05 u  PANELL TV NOVA EXECUCIO
Preinstal.lacié nous panells el seu torn, per mitjans
manuals, incldos muntants i ancoratges a forjat superior sobre fals
sostre, Fins i tot la realitzacid de cales en fals sostre, connexionat del
equip a les caixes existents sobre fals sostre, i/retirada de
runes a abocador i p.p. de mitjans auxiliars. No s’inclou el preu
de l'equip TV .

4 4,00

4,00 782,84 3.131,36
07.06 u  TRASLLAT XARXA PRESA DE TERRA

Desplacament i recol-locacioé de preses de terra des del terra

fins a les taules instal-lades a la seva nova ubicacid, fins i tot la

realitzacié de nous cales en sol técnic per a la nova ubicacio,

ma dobra, mitjans auxiliars i petit material. Entenent que

la longitud del cablejat té prou coca per ser ubicat

en nova posicio.

25 25,00

30,00 25,00 625,00
07.07 u DESMUNTATGE XARXA DE TERRA
Desmuntatge presa de terra de taules de treball i recuperacio del
cablejat que discorre per terra técnic per a la seva reutilitzacié en
nous llocs, if/ma d'obra, mitjans auxiliars i petit material.

10 10,00

10,00 37,84 378,40
07.09 u  MUNTATGE NOUS LLOCS DE TREBALL

Subministrament i estesa nova de cablejat eléctric i de dades categoria
6a, des dels Rack de comunicacions i quadres eléctrics fins als

llocs de treball a instal-lar, fins i tot preses rj45 a les puntes dels

cables de dades i el pegat dels mateixos al Rack, ma de

obra, mitjans auxiliars i petit material.

coca de 3 m en punta.

18 18,00

18,00 390,84,00 7.035,12
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07.10

07.11

07.15

07.16

07.17

PA REORGANITZACIO QUADRES
Reorganitzaci6 del quadre eléctric i rack de comunicacions,
etiquetant els llocs de treball que queden en funcionament i

els que queden de reserva a terra técnic, sense retirada ni anul-lacié

dels elements perqué es trobin disponibles en futures
reformes.

PA 1 1,00

u  CERTIFICACIO PUNTS

Certificacid punts xarxa de dades cablejat estructurat, categoria 6a,

de nova execucio.

20

u TOTEM TARGETER

20,00

Muntatge de totem targeter amb material de recuperacio per a accés a

inspeccio, entenent que la longitud del cablatge té suficient
coca per ser ubicat en nova posicio. Fins i tot p.p. de
elements de fixacié. Mesura la unitat acabada.

u ESCANER

Muntatge d'escaner amb material de recuperacio per a accés a
recepcio, entenent que la longitud del cablejat té suficient

coca per ser ubicat en nova posicio. Fins i tot p.p. de

elements de fixacié. Mesura la unitat acabada.

u  ALIMENTACIO PORTELL

Alimentacio de portell en accés a recepcid, compost per
cablejat per a botonera des de I'equip fins al lloc de control de
recepcio a definir per la propietat, cable d'alimentacio6 des del
guadre eléctric fins a la font d'alimentacié de I'equip amb
proteccié de magnetotermic al quadre, fins i tot cable de senyal
des de I'equip fins a la central d"incendis. S'estima una longitud
maxima de 40 m des de l'equip fins als armaris de connexid,
fins i tot ma d'obra, mitjans auxiliars i petit material

1,00

1,00

1,00

1,00 484,40

20,00 27,00

1,00 183,75

1,00 275,55

1,00 684,84

TOTAL CAPITOL 07 ELECTRIC VEU Y DADES ......veevvvuueesssssssssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssss

484,40

540,00

183,75

275,55

684,84

24.201,18
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CAPITOL 08 IL-LUMINACIO

08.01 u  CANVIUBICACION LLUMINARIA
Canvi d'ubicacio6 de lluminaria existent al sostre fals
desmuntable per adequar-la a la nova ubicacié de les taules,
consistent en retirada de la lluminaria i muntatge en nova posicié
propera a l'anterior, sense substitucio del cablejat d'alimentacio
eléctrica de la mateixa. Posterior tancat de les plaques del fals sostre,
fins i tot ma d'obra, material petit i mitjans auxiliars.

53 53,00
53,00 15,84 839,52

08.02 u  CANVIUBICACION ENLLUMENAT D’EMERGENCIA
Canvi d'ubicacio a nous espais generats de lluminaria de
emergencia, DAISALUX IZAR, consistent en retirada de la lluminaria i
muntatge en nova posicio propera a I'anterior, sense substitucio del
cablejat d'alimentacio electrica de la mateixa. Posterior tancat de
les plaques del sostre fals, fins i tot ma d'obra, petit material i
mitjans auxiliars.

20 20,00

] 20,00 15,84 316,80
08.03 u  CANVIUBICACION POLSADOR UNIPOLAR

Canvi d'ubicacié de polsador unipolar existent per adequar-lo a

els nous espais generats, consistent en retirada de la polsador

i muntatge en nova posicié propera a I'anterior, sense substitucio del
cablejat d'alimentacid eléctrica del mateix. Posterior tancat de les
plaques del sostre fals, fins i tot ma d'obra, petit material i

mitjans auxiliars.

2 2,00

2,00 21,84 43,68
08.04 u  POLSADOR UNIPOLAR

Subministrament i instal-lacié de polsador unipolar, generant un nou

encesa independent de I'encesa general, mitjangant interruptor

en panell tecnic. Fins i tot ma d'obra, accessoris, elements de

fixacio i mitjans auxiliars, fins i tot p.p. de cablatge d'alimentacio

eléctrica des del circuit d'enllumenat existent a la planta i

posterior tancat de les plaques del fals sostre.

2 2,00

2,00 61,84 123,68
08.05 u PUNTO DELLUM

Subministrament i instal-lacié lluminaria circular fixa de sostre tipus Downlight
kino 2 s led 12W/ 840 DALLI, instal-lacié encastada el placa de fals

sostre, fins i tot accessoris i elements de fixacio, fins i tot p.p. de

cablejat d'alimentacio eléctrica des del circuit d'enllumenat

existent a la planta.
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2 2,00

2,00 82,34 164,68
08.06 u  AIXECAT PANTALLES D’IL.LUMINACIO
Aixecat luminiaria panell LLEDO ref. TMPI-63969141 1200 x 300 LED
20W, i lliurament a la propietat per a la seva custodia.

3 3,00
3,00 15,54 46,62
TOTAL CAPITOL 08 IL.LLUMINACIO........essmmnnrersssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1.534,98
CAPITOL 09 SEGURETAT | SALUT
09.01 PA SEGURETAT | SALUT EN OBRA
A justificar, segons avaluacio de riscos valorada, que es proposara al
coordinador de seguretat i salut, per a la seva aprovacio a l'inici dels
treballs.
1 1,00
1,00 6.972,16 6.972,16
TOTAL CAPITOL 09 SEGURETAT I SALUT .....oocssmmmmreessssnssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssss 6.972,16
CAPITOL 10 GESTIO RESIDUS
10.01 PA GESTIO DE RESIDUS

A justificar al pla de gestié dels residus generats a |'obra. Fins i tot

classificacid, amuntegament, carrega i transport a abocador autoritzat i homologat o

a planta de tractament d'aquells residus que aixi ho necessitin, i al lloc de
amuntegament per a la seva reutilitzacioé corresponent, taxes, canons, permisos, fins i tot
p.p. de mitjans auxiliars. S'estima un total de 3 contenidors valorats a

un preu de 380 €/de contenidor de residu barrejat de 5 m3.

3 3,00

3,00 380,00 1.140,00

TOTAL CAPITOL 10 GESTIO RESIDUS...........cooummmmmmummmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssssssses 1.140,00
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CAPITOL 11 NETEJA

11.01 u NETEJAFINAL
Remats, acabats i neteja general de paviments, sostres,
vidrieria, mampares, etc.

1 1,00
1,00 2.350,00 2.350,00
11.02 u NETEJA PERIODICA
Neteja periodica d'obra de les hores de pe6 ordinari dedicades a
la neteja periddica de I'obra, després de la terminacio dels diferents
oficis que intervenen durant I'execucié de I'obra, comptabilitzant
jornades completes.
7 7,00
1,00 175,50 1228,50
TOTAL CAPITOL 11 NETEUA ..ovuuurenreesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssss 3.578,50
RESUM DEL PRESSUPOST
CAPITOL RESUM s IMPORT
01 TREBALLS PREVIS ...ttt sttt es s et es e eeen s e 2.202,02
02 AIXECATS...ciiiiiirieeeieenenn, 11.669,44
03 TANCAMENTS | DIVISIONS ... 50.536,06
04 AILLAMENT ACUSTIC............ 18.771,85
05 REVESTIMENTS............ 5.784,95
06 PAVIMENTS........coovrininnnn. 19.045,00
07 ELECTRIC VEU | DADES ... 24.201,18
08 IL.LLUMINACIO ....coovrrennns 1.534,98
09 SEGURETAT | SALUT .. 6972,16
10 GESTIO RESIDUS......... 1.140,00
11 INETEJA ettt ettt ettt ettt et s st £ ket E a8t e e e e b e b e s e Rttt b ek ek ettt s bt eren ettt enenis 3.578,50
0 1 P 145.436,14

Ascendeix el pressupost a I'expressada quantitat de 145.436,14 € (CENT QUARANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS).
Barcelona, desembre de 2024.

EXCLUSIONS:

IVA 21%

Benifici industrial 13%

Despeses Generals 6%

Preu de ma d’obra en horario no laboral i dissabtes (37€/h).

NOTA:
Els preus de ma d'obra tenen inclos el suplement per fer els treballs al mes d'agost.
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LLUMINARIA PANELL LLEDO
REF.TMPI-63969141 1200x300 LED 20W

DETECTOR DE MOVIMENT

DOWNLIGHT KINO 2S LED 12W /840 DALI

POLSADOR UNIPOLAR.

LLEGENDA ENLLUMENAT D'EMERGENCIA

LLUMINARIA D'EMERGENCIA XENA FLAT
LxF 3150 C

LLUMINARIA D'EMERGENCIA DAISALUX
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SENSOR LLUMINARIA RF.
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LLEGENDA ELECTRICITAT - CABLEJAT ESTRUCTURAT
| ELECTRIFICACIO

- QUADRE ELECTRIC.

SAFATA REJIBAND ELECTROZINCADA ELECTRICA PER
SOSTRE.

SAFATA REJIBAND ELECTROZINCADA ELECTRICA PER
TERRA.

CAIXA DE REGISTRE EN FALS SOSTRE.

BASE D'ENDOLL "SCHUKO"

BASE D'ENDOLL "SCHUKO" ENCASTAT EN SOSTRE.
BASE D'ENDOLL DE SAI ENCASTAT A TERRA.

2xRJ45 + 1xSCHUKO + 3SAI (CAIXA EN TAULA).
2xRJ45 + 1xSCHUKO + 3SAI (CAIXA EN TAULA). NOVA
EXECUCIO

1xRJ45 + 2xSCHUKO + 2SAl (CAIXA EN TAULA).
1xRJ45 + 2'xSCHUKO + 2SAl (CAIXA EN TAULA). NOVA
EXECUCIO

2xRJ45 + 2xSCHUKO + 2SAI (CAIXA EN PAVIMENT).

2xRJ45 + 2xSCHUKO + 2SAI (CAIXA EN PAVIMENT). NOVA
EXECUCIO.

2xRJ45 + 2xSCHUKO + 2SAI (CAIXA EN TAULA).
2xRJ45 + 2xSCHUKO + 2SAIl (CAIXA EN PAVIMENT). NOVA
EXECUCIO.

2xSCHUKO.

2XSCHUKO + HDMI + VGA + USB + AUDIO.

2xSCHUKO + HDMI + VGA + USB + AUDIO EN SOSTRE.

1xRJ45 + 1SAl (EN SOSTRE).
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LLEGENDA XARXA EQUIPOTENCIAL DE TERRES

CONNEXIO A TERRA ESTRUCTURA TAULES.

MUNTANT A TAULA PER A CABLEJAT
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LLEGENDA ELECTRICITAT - ILUMINACIO

LLUMINARIA PANELL LLEDO
REF.TMPI-63969141 1200x300 LED 20W

DETECTOR DE MOVIMENT

DOWNLIGHT KINO 2S LED 12W /840 DALI

POLSADOR UNIPOLAR.

LLEGENDA ENLLUMENAT D'EMERGENCIA

LLUMINARIA D'EMERGENCIA XENA FLAT
LxF 3150 C

LLUMINARIA D'EMERGENCIA DAISALUX
IZAR

LLEGENDA CONTROL LUMINIC

SENSOR LLUMINARIA RF.

\| BOTONERA.
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LLEGENDA ELECTRICITAT - CABLEJAT ESTRUCTURAT
| ELECTRIFICACIO
e .
® = QUADRE ELECTRIC
L 6 . @ = SAFATA REJIBAND ELECTROZINCADA ELECTRICA PER
p. — SOSTRE.
L S - 4 e SAFATA REJIBAND ELECTROZINCADA ELECTRICA PER
- TERRA

CAIXA DE REGISTRE EN FALS SOSTRE.

BASE D'ENDOLL "SCHUKO"
BASE D'ENDOLL "SCHUKO" ENCASTAT EN SOSTRE.

L1
pAuDag

BASE D'ENDOLL DE SAI ENCASTAT A TERRA.

2xRJ45 + 1XSCHUKO + 3SAI (CAIXA EN TAULA).

2xRJ45 + 1XSCHUKO + 3SAI (CAIXA EN TAULA). NOVA

EXECUCIO

1xRJ45 + 2xSCHUKO + 2SAI (CAIXA EN TAULA).

1xRJ45 + 2xSCHUKO + 2SAI (CAIXA EN TAULA). NOVA
EXECUCIO

2xRJ45 + 2xSCHUKO + 2SAl (CAIXA EN PAVIMENT).

2xRJ45 + 2xSCHUKO + 2SAI (CAIXA EN PAVIMENT). NOVA
EXECUCIO.

2xRJ45 + 2xSCHUKO + 2SAI (CAIXA EN TAULA),

2xRJ45 + 2xSCHUKO + 2SAI (CAIXA EN PAVIMENT). NOVA
EXECUCIO.

2xSCHUKO.

2xSCHUKO + HDMI + VGA + USB + AUDIO.

2xSCHUKO + HDMI + VGA + USB + AUDIO EN SOSTRE.

1xRJ45 + 1SAIl (EN SOSTRE).
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NOTA:
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