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CONC2025000002 

 
INFORME-MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTAR L'OBRA DEL 
PROJECTE ADEQUACIÓ D'UN PASSEIG A LA PUJADA DEL CASTELL. A1. MILLORA DE LA CONNECTIVITAT 
VERDA ENTRE EL CENTRE HISTÒRIC I EL CASTELL DE SANT FERRAN I A2 MILLORA URBANA DE L'ENTORN 
DEL TEATRE MUSEU-DALÍ, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – 
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA - NEXT GENERATION EU. 
 

Els contractes que realitzin les administracions públiques s'han d'adjudicar d’acord amb les normes de la Llei 9/2017, de 

9 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 

del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). 

 

Per la seva banda, l’article 7.3. de la LOEPSF estableix que les disposicions legals i reglamentàries, en la seva fase 

d’elaboració i aprovació, els actes administratius, els contractes i els convenis de col·laboració, així com qualsevol altra 

actuació dels subjectes inclosos en l'àmbit d’aplicació d’aquesta llei que afectin despeses o ingressos públics presents o 

futurs, hauran de valorar les seves repercussions i efectes i supeditar de forma estricta al compliment de les exigències 

dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

L’article 63 de la LCSP estableix que caldrà publicar al Perfil del Contractant la memòria justificativa del contracte i, a 

més, l’informe d’insuficiència de mitjans en el cas del contracte de serveis. 

 

Als efectes del contracte objecte de licitació, la tècnica que subscriu aquest informe-memòria manifesta que el 19 de 

març de 2025 es va aprovar definitivament el projecte d’obra per acord de la Junta de Govern Local.  

 

I.- FINANÇAMENT AMB ELS FONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 

 

El contracte està finançat amb el Fons del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió 

Europea – Next GenerationEU (d’ara en endavant, PRTR) establert pel Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual 

s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del PRTR i pel Reglament 

(UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de recuperació de la Unió 

Europea per donar suport a la recuperació de la crisi provocada per la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 

2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència. 

 

Està subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la 

Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre 

conservació de documents, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament financer.  

 

Aquest contracte està inclòs en el projecte “Conversió del centre Històric de Figueres en una experiència turística 

integral, sostenible i competitiva: cultura, comerç i gastronomia”, cofinançat a través dels Fons Next Generation EU, en 

concret dins del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), subvencions destinades a la 

transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, convocatòria extraordinària 2022, 

promoguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Concretament, forma part de l’actuació de l’eix 1 Transició verda 

3af7e970-3be8-4427-a5e8-d57ad080c805
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i ecològica denominada “Millora de la connectivitat verda entre el centre històric i el castell de Sant Ferran” i de l’actuació 

de l’eix 4 Competitivitat denominada “Millora urbana de l´entorn del Teatre-Museu Dalí”. 

 

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius generals de la política palanca V “Modernització i digitalització 

del teixit industrial i de la pime, recuperació del turisme i impuls a una Espanya nació emprenedora” i concretament al 

component 14 “Pla de modernització i competitivitat del sector turístic”, que té com a objectiu principal transformar i 

modernitzar el sector turístic a España augmentant la seva competitivitat i resiliència, alineant-se amb els objectius 

generals i específics de l’Estratègia STD. En aquest sentit, el Pla de modernització i competitivitat del sector turístic es 

desplega en 5 eixos, el primer dels quals és la transformació del model turístic per a la sostenibilitat. Dins d’aquest eix, 

es preveu el desenvolupament de diverses accions, la més rellevant de les quals és el Programa de plans de 

sostenibilitat turística a les destinacions, programa que preveu la recuperació integral de les destinacions pioneres i la 

transformació estratègica de les destinacions urbanes i d’interior. 

 

La present actuació està inclosa dins la mesura amb codi C14.I01.S2 (Component 14, inversió 1 i submesura 2). En 

aquest sentit, la Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya estableix per al 

C14.I01.S2 una sèrie de fites i objectius vinculants denominats CID (Council Implementing Decision) per a aquesta 

Submesura: 

 

- Objectiu núm. 217 del CID. Quart trimestre 2021: Publicació al BOE de l'adjudicació a les entitats locals 

d'ajuda per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística a Destinacions», per un import mínim 

de 561.000.000 d'euros, dels quals, el 35 % es destinarà a mesures que aborden la transició verda, la 

sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions. 

 

- Objectiu núm. 218 del CID. Quart trimestre 2022: Publicació al BOE de l'adjudicació a les entitats locals 

d'ajuda per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística a Destinacions», per un import mínim 

d'1.173.000.000 d'euros (valor de referència: 31 de desembre de 2021), dels quals, el 35% es destinarà a 

mesures que aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les 

destinacions. 

 

- Objectiu núm. 219 del CID. Quart trimestre 2023: Publicació al BOE de l'adjudicació a les entitats locals 

d'ajudes per a l'aplicació dels «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística a Destinacions» per un import 

mínim de 1.788.600.000 euros (valor de referència: 31 de desembre de 2022), dels quals el 35 % es destinarà 

a finançar mesures que aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les 

destinacions. 

 

- Fita núm. 220 del CID. Quart trimestre 2024: Les comissions de seguiment s'asseguraran que totes les 

destinacions beneficiàries aconsegueixin com a mínim els percentatges d'execució següents de cada Pla de 

Sostenibilitat Turística: 

 Execució del 50 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2021 

 Execució del 30 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2022 

 Execució del 15 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2023. 
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- Fita núm. 221 del CID. Segon trimestre 2026 Finalització de tots els projectes inclosos als «Plans Territorials 

de Sostenibilitat Turística en Destinacions» i adjudicats d'acord amb els objectius 211, 212 i 213, el 35 % dels 

fons dels quals es destinaran a finançar mesures que aborden la transició verda, la sostenibilitat i l'eficiència 

energètica/electromobilitat a les destinacions. 

 

- El compliment de les fites i objectius previstos a la Decisió d'Execució del Consell és obligatori perquè cada 

comunitat autònoma i entitat local pugui retenir finalment els fons transferits corresponents a les successives 

convocatòries extraordinàries de plans de sostenibilitat turística en destinació (C14.I1. 2). 

 

- Per al compliment de les fites i objectius CID ressenyats a la Decisió d'Execució del Consell s'ha de tenir 

també en compte el que recull l'Annex de la Decisió de la Comissió per la qual s'aproven els acords operatius 

entre la Comissió i Espanya en virtut del Reglament (UE) 2021/241. Els OA (Operational Arrangements) que 

vinculen per al C14.I1.2 (Plans de Sostenibilitat Turística a Destinació) són els que recullen en aquest 

document 101121-CountersignedESFirstCopy.pdf (lamoncloa.gob.es). S'hi fa una descripció detallada de 

cadascuna de les fites i objectius CID, així com la manera com cada CID s'haurà de comprovar un cop arribat 

el moment (mecanisme de verificació). Els OA aplicables als plans apareixen a l'Annex amb la mateixa 

numeració que els CID (217/218/2197220/221). 

 

Pel que fa a l’etiquetatge climàtic, l’actuació A1. MILLORA DE LA CONNECTIVITAT VERDA ENTRE EL CENTRE 

HISTÒRIC I EL CASTELL DE SANT FERRAN del projecte li correspon l’etiqueta 050 Protecció de la naturalesa i la 

biodiversitat, patrimoni i recursos naturals, infraestructures verdes i blaves, amb una contribució climàtica del 40% i una 

contribució mediambiental del 100%; i l’actuació  A2 MILLORA URBANA DE L'ENTORN DEL TEATRE MUSEU-DALÍ 

del projecte no té assignada cap etiqueta. 

 

L’Ajuntament de Figueres vetllarà pel compliment de l’objectiu citat anteriorment. És per això que realitzarà controls 

periòdics de compliment dels objectius, amb els informes i controls corresponents i penalitzant a l’adjudicatari en cas 

d’incompliment de les prescripcions establertes en els plecs. 

 

II.- PLA DE MESURES ANTIFRAU 

 

El Pla de Mesures Antifrau i Anticorrupció ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Figueres en data 4 d’abril de 2022. 

El PCAP s’hi haurà de remetre i haurà de constar-hi com a annex. En el Pla de Mesures Antifrau i Anticorrupció es 

detalla la disponibilitat del procediment per abordar conflictes d’interessos i fraus. 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE (ART. 99 LCSP) 

 

L’objecte de contracte és l’execució de les obres del projecte: 

 
ADEQUACIÓ D'UN PASSEIG A LA PUJADA DEL CASTELL. A1. MILLORA DE LA CONNECTIVITAT VERDA 
ENTRE EL CENTRE HISTÒRIC I EL CASTELL DE SANT FERRAN I A2 MILLORA URBANA DE L'ENTORN DEL 
TEATRE MUSEU-DALÍ. 

 

2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE (ART. 28 LCSP) 



DOCUMENT

Document annexat
ÒRGAN

Serveis Econòmics i Generals
REFERÈNCIA

CONC2025000002

Codi Segur de Verificació: 3af7e970-3be8-4427-a5e8-d57ad080c805
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4612962
Data d'impressió: 04/04/2025 12:19:47
Pàgina 4 de 24

SIGNATURES

1.- ITZIAR CARRERA GARCIA DE CORTAZAR (TCAT), 04/04/2025 11:41
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 F
IG

U
E

R
E

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
3a
f7
e9
70
-3
be
8-
44
27
-a
5e
8-
d5
7a
d0
80
c8
05
ÈÎ  

 
 

 

4 
 

 

La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat 

del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en les següents prestacions: 

 
Tal com recull la Memòria del projecte aprovat, el projecte l’Adequació d’un passeig a la Pujada del Castell està dividit 
en dues actuacions. 
 
Actuació 1: Millora de la connectivitat verda entre el Centre Històric i el Castell de Sant Ferran 
Situada al tram entre Castell de Sant Ferran i c/ Glòria Compte 
 
. Adequació d´un itinerari accessible garantint una amplada mínima de 1.80m lliures. 
. Restauració de la cuneta-rec de pedra seca. 
. Adequar els ponts per vianants necessaris per relacionar l´itinerari de vianants amb els usos situats al sud de la 
cuneta. 
. Plantació d’arbrat i especies arbustives, i trasplantament de les files de baladres existents. 
. Millora de la captació d´escorrentia, conservació de l´enllumenat públic i facilitar la el futur soterrament de la línia aèria 
de telefonia. 
. Implantació de la xarxa de reg automàtic a l´arbrat i plantes arbustives de nova plantació 
. Adequació del mobiliari urbà i la senyalització. 
 
 
Actuació 2:Millora urbana de l’entorn del Teatre Museu-Dalí. 
 
Tram oest( entre c/ Glòria compte i NII-Av Salvador Dalí) 
. Millora de l´accessibilitat de la vorera nord, davant la Llar d´Infants Els Pins. 
. Millora de l´accessibilitat de la vorera sud, garantint un itinerari accessible de 1.80m lliure 
. Formació d´una cuneta-rec a cel obert, en continuïtat amb l´existent aigües amunt 
. Adequació dels accessos rodats a finques. 
. Millora de la captació d´escorrentia, i facilitar el futur soterrament de la línia aèria de telefonia. 
. Implantació de la xarxa de reg automàtic a l´arbrat i plantes arbustives de nova plantació 
. Adequació del mobiliari urbà i la senyalització. 
 
Tram est ( entre l´Av Salvador Dalí i la pl. Tramuntana) 
. Ampliació de la vorera nord. 
. Plantació de xiprers d´alineació a la vorera nord, en continuïtat amb el tram oest. 
. Renovació de la xarxa d´aigua i millora en la instal·lació de telecomunicacions. 
. Implantació de la xarxa de reg automàtic a l´arbrat de nova plantació 
. Adequació del mobiliari urbà i la senyalització. 

 
El projecte preveu l´actuació en un àmbit total de 4.020,50.m2, desglossat en: 
 
Actuació 1: 2.635 m2.  
Actuació 2: 1.385,5 m2  

 

La necessitat que es pretén cobrir mitjançant la licitació del present projecte és l’adequació de l´accessibilitat i la 

renovació del serveis, que han quedat deteriorats amb el pas del temps. 

 

3. DIVISIÓ EN LOTS (ART. 99.3 LCSP) 

 

D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, el present contracte es divideix en 2 lots , corresponent cadascun a una 

Actuació: 
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LOT 1: Actuació 1 Millora de la connectivitat verda entre el Centre Històric i el Castell de Sant Ferran Situada al tram 
entre Castell de Sant Ferran i c/ Glòria Compte 

 

LOT 2: Actuació 2 Millora urbana de l’entorn del Teatre Museu-Dalí. 

 

Cada Lot/ Actuació correspon a una línia diferent de la subvenció: 

L´obra inclosa al Lot 1/ Actuació 1, forma part de les actuacions de l’eix 1 Transició verda i ecològica denominada 

“Millora de la connectivitat verda entre el centre històric i el castell de Sant Ferran”  

L´obra inclosa al Lot 2/ Actuació 2, forma part de les actuacions de l’eix 4 Competitivitat denominada “Millora urbana de 

l´entorn del Teatre-Museu Dalí”. 

 
Els licitadors poden optar: 
 
- als dos Lots, si garanteixen l´execució independent i simultània dels dos Lots amb dos equips de treball. 
 
- a un dels dos Lots, essent l´adjudicació d´un i altre Lot independent 
 

4. CODI CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és / són: 

 

Codi CPV:    -  45000000-7  Títol codi: Treballs de construcció. 

                     -  45233140-2  Títol codi: Obres viàries 

 

5. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

 

Es proposa la utilització del procediment d’adjudicació obert que és considerat en l’article 131.2 LCSP com a un 

procediment ordinari d’utilització preferent. 

 

Com a modalitat es proposa el procediment obert simplificat previst a l’article 159 LCSP, ja que el valor estimat del 

contracte no supera els 2.000.000€ en el cas d'obres, o 140.000€ en el cas de subministraments o serveis. En aquest 

procediment no procedeix l'exigència de la garantia provisional i els licitadors han d'estar inscrits al RELI/ROLECE.  

 

Justificació de l’elecció del procediment: Es tracta del procediment ordinari legalment previst per contractes d’obres amb 

valor estimat igual o superior a 80.000,00 € i fins a 2.000.000,00 €. 

 

6. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT 

 

Es proposa que la tramitació d'aquest procediment de contractació sigui 

 

☒  (OPCIÓ 1). Ordinària.  

 

7. DURADA DEL CONTRACTE O DATES ESTIMADES PER A L'INICI DE L'EXECUCIÓ I DE FINALITZACIÓ (ART. 
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29 LCSP) I EMPLAÇAMENT/LLOC DE LLIURAMENT 

 

La durada d’execució de les obres començarà a comptar el dia següent a la signatura de l’acta de comprovació del 

replanteig i inici d’obres. 

 

La durada d´execució de les obres del LOT 1 és de 4 mesos 

La durada d´execució de les obres del LOT 2 és de 4 mesos 

 

S’estableix aquesta durada del contracte per assegurar la seva execució dins de termini, tenint en compte la naturalesa 
de la mateixa i els treballs a realitzar, d’acord amb el programa de treball i termini d’execució fixat en el projecte d’obres 
aprovat.  

 

Independentment de quan es realitzi la formalització del contracte, l´inici de les obres quedarà posposat fins l´1 de 
setembre del 2025, ja que l´àmbit d´actuació ha d´estar disponible pel pas de la Vuelta ciclista 15 al 29 d´agost) 

 

L’emplaçament de les obres és a la ciutat de Figueres. 

 

No s’estableix la possibilitat de prorrogar el contracte. 

 

8. REQUISITS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA (ARTS. 74 A 94 LCSP) 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, no és exigible la 

classificació de l’empresari en el grup o subgrup, atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000€ (IVA 

exclòs). 

 

En aquests casos, LOT 1 i LOT 2, l’empresari podrà acreditar la seva solvència mitjançant: 

 

8.1 L’acreditació de la solvència econòmica i financera de l’empresari es durà a terme pel següent mitjà: 

 

 Mitjançant l’acreditació d’un volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres darrers exercicis 

disponibles en funció de la data de constitució de l’empresa o inici d’activitat per un valor igual o superior a una 

vegada i mitja el valor estimat del contracte, això és: 

 

LOT 1: Actuació 1 385.696,07€ 

LOT 2: Actuació 2 345.668,60€ 

LOT 1 + LOT 2 731.364,67€ 

 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats 

en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre 

oficial en què hagi d'estar inscrit. Les empreses que per la seva prompte creació, encara que no tinguin comptes anuals 

aprovats i dipositats al Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu volum anual de negocis 

mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA ) o bé el model 303 (declaració trimestral IVA) quan sigui 

inferior a un any. En el cas de què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora o contractista 

individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d'acreditació del volum anual de negocis es podrà referir al període 

efectiu d'activitat de l'empresa. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser 

proporcional. 



DOCUMENT

Document annexat
ÒRGAN

Serveis Econòmics i Generals
REFERÈNCIA

CONC2025000002

Codi Segur de Verificació: 3af7e970-3be8-4427-a5e8-d57ad080c805
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170669_2025_4612962
Data d'impressió: 04/04/2025 12:19:47
Pàgina 7 de 24

SIGNATURES

1.- ITZIAR CARRERA GARCIA DE CORTAZAR (TCAT), 04/04/2025 11:41
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 F
IG

U
E

R
E

S
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
3a
f7
e9
70
-3
be
8-
44
27
-a
5e
8-
d5
7a
d0
80
c8
05
ÈÎ  

 
 

 

7 
 

Justificació: S’ha escollit la quantia màxima que estableix la normativa a l´article 87.3, com a criteri supletori, atès que en 

cas contrari la quantia seria molt petita. 

 

8.2 L’acreditació de la solvència tècnica, es podrà efectuar a través dels mitjans següents: 

 

 Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, que siguin de similars característiques a les 

que són objecte d’aquest contracte, avalades per certificats de bona execució. 

 

Aquests certificats de bona execució han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si 

es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme. 

Caldrà acreditar en l´any de major execució almenys un import igual o superior al 70% del valor estimat del contracte: 

 

LOT 1: Actuació 1 179.991,50€ 

LOT 2: Actuació 2 161.312,01€ 

LOT 1 + LOT 2 341.303,51€ 

 

Justificació: La solvència demanada és la que estableix la normativa en defecte de previsió al plec i es considera 

suficient. 

 

 Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui una empresa de nova 

creació, entenent per aquesta la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà 

de conformitat amb l’article 88.2 de la llei 9/2017 LCSP pels mitjans que s’indiquen a continuació:  

 

o La declaració en què s’indiqui el personal tècnic o els organismes tècnics, tant si estan integrats en 

l’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a l’execució de les obres, acompanyada dels 

documents acreditatius corresponents. 

 

Per aquesta obra,  per cadascun dels Lots, es requerirà com a mínim que es disposi de: 

-  Dos Oficials 1a (paleta o obra pública) 

-  Dos Manobres especialistes 

-  Dos Manobres 

 

 La declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es disposa per a l’execució de 

les obres de conformitat amb el previst en el projecte d’obra aprovat, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació 

acreditativa pertinent.  

 

Per aquesta obra,  per cadascun dels Lots,  es requerirà com a mínim que es disposi de: 

 

-  1 Camió de transport 7 a 12T 

-  1 Camió grua 

-  1 Dúmper 1.5T 
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-  1 Retroexcavadora petita/mitjana 

-  1 Compressor amb martell pneumàtic 

-  1 Pala carregadora mitjana 

 

Justificació: s’han escollit dos dels mitjans possibles establerts per l’article 88 LCSP que es consideren més adequats a 
fi de garantir que es disposa dels mitjans necessaris per a executar l’obra amb solvència. 

 
8.3 Alternativament es pot justificar la seva solvència amb la classificació com a contractista d’obres en el grup o 
subgrup de classificació corresponent al contracte. D’acord amb l’article 25 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques, la classificació dels 
contractistes és la següent: 
 

LOT 1 ó LOT 2 

Grup G   Vials i Pistes 

Subgrup 6 Obres vials sense qualificació específica 

Categoria 2 Quantia superior a 150.000 i inferior a 360.000 euros 

 

LOT 1 + LOT 2 

Grup G   Vials i Pistes 

Subgrup 6 Obres vials sense qualificació específica 

Categoria 3 Quantia superior a 360.000 i inferior a 840.000 euros 

 

9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (ARTS. 100 I 101 LCSP) 

 

9.1 Pressupost base de licitació (art. 100 LCSP) 

 

El pressupost base de licitació del contracte desglossat per lots és el següent: 

 

LOT Preu net IVA Preu inclòs IVA 

LOT1 Actuació 1 214.275,59€ 44.997,87€ 259.273,46 € 

LOT2 Actuació 2 192.038,11€ 40.328,00€ 232.366,11€ 

LOT 1+ LOT2 406.313,70€ 85.325,87€ 491.639,57€ 

 
Els preus del projecte s’han obtingut a partir del banc de preus del BEDEC. 
 

El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya - ITeC, 

amb informació de productes de la construcció que ofereix informació de preus, plecs de condicions i dades ambientals, 

biblioteca d'objectes BIM, bancs d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos tipus i banc de normativa.  

El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que contenen aquestes bases de dades 

responen als preus de mercat. 

 

El càlcul del pressupost base de licitació queda desglossat en els amidaments, el quadre de preus i el quadre de preus 

descompostos, que conformen el pressupost del projecte executiu de les obres, essent el seu resum el següent: 
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LOT 1 Actuació 1 

 

Costos Directes  

 

TOTAL COSTOS DIRECTES segons Projecte aprovat (CD) 180.063,52€ 

 

Costos indirectes  

 

Concepte Import 

13% de Despeses Generals sobre base 23.408,26€ 

6% de Benefici Industrial sobre base 10.803,81€ 

  

TOTAL COSTOS INDIRECTES (CI) 34.212,07€ 

 

TOTAL  Import 

Pressupost d'execució per contracte (PEC)(suma Costos D i I) 214.275,59€ 

21% IVA 44.997,87€ 

Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 259.273,46€ 

 

Lot 2 Actuació 2 

 

Costos Directes  

 

TOTAL COSTOS DIRECTES segons Projecte aprovat (CD) 161.376,56€ 

 

Costos indirectes  

 

Concepte Import 

13% de Despeses Generals sobre base 20.978,95€ 

6% de Benefici Industrial sobre base 9.682,59€ 

  

TOTAL COSTOS INDIRECTES (CI) 30.661,55€ 

 

TOTAL  Import 

Pressupost d'execució per contracte (PEC)(suma Costos D i I) 192.038,11€ 

21% IVA 40.328,00€ 

Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 232.366,11€ 

 

9.2 Valor estimat del contracte (art. 101 LCSP) 
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Lot 1 Actuació 1 

 

Concepte Import 

Pressupost d’execució per contracte durada inicial 214.275,59€ 

Primes o pagaments als licitadors € 

Possibles modificacions a l'alça previstes (punt 17 d'aquest informe) 42.855,12€ 

Possibles pròrrogues € 

Altres opcions eventuals € 

Valor estimat del contracte  257.130,71€ 

 

LOT 2 Actuació 2 

 

Concepte Import 

Pressupost d’execució per contracte durada inicial 192.038,11€ 

Primes o pagaments als licitadors € 

Possibles modificacions a l'alça previstes (punt 17 d'aquest informe) 38.407,62€ 

Possibles pròrrogues € 

Altres opcions eventuals € 

Valor estimat del contracte  230.445,73€ 

 

9.3 Valor estimat del contracte LOT 1 + LOT2 (ART. 101  LCSP) 

 

Concepte Import 

LOT 1 actuació 1 257.130,71€ 

LOT2 Actuació 2 230.445,73€ 

Valor estimat 

LOT1+LOT2 
487.576,44 € 

 

10. FINANÇAMENT I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

Les obligacions econòmiques del contracte s’abonaran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents: 

 

Any 2025 

Codi aplicació 

pressupostària 
Nom aplicació pressupostària 

Import  

(IVA inclòs) 

25 502MR 43210 60901 

MRR PSTD MILLORA CONNECTIVITAT 

VERDA C. HIS. I CASTELL SANT FERRAN 

FMRRC14I0 (FA) 

259.273,46€ 

25 502MR 43210 60909  
MRR PSTD MILLORA ENTORN M DALÍ 

FMRRC14I01 

232.366,11 € 
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Es fa constar que al pressupost de l'exercici en curs existeix crèdit adequat i suficient a les aplicacions pressupostàries 

mencionades. Es tracta de finançament afectat. 

 

La despesa que comporta aquest contracte: 

 

De la quantitat total de 491.639,57 euros, 290.422,32 € provenen de la subvenció atorgada pel Ministeri d’Indústria, 

Comerç i Turisme i per la Direcció General de Turisme a través de la Conferència Sectorial de Turisme pel 

desenvolupament del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD), convocatòria extraordinària 2022, en el marc 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, i acceptada 

mitjançant Decret d’alcaldia de data 16 de febrer de 2023 (exp. JUSU2023000003). Aquest finançament és executiu. 

 

L’import restant, 201.217,25 €, es finança amb préstec i aquest finançament és executiu. 

 

El contracte està finançat amb el Fons del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió 

Europea – Next GenerationEU (d’ara en endavant, PRTR) establert pel Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual 

s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del PRTR i pel Reglament 

(UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de recuperació de la Unió 

Europea per donar suport a la recuperació de la crisi provocada per la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 

2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència. 

 

Es fa constar l’absència de doble finançament del contracte en el sentit que no té finançament amb altres fons 

procedents de la Unió Europea pels mateixos costos. 

 

11. PROJECCIÓ DELS EFECTES ECONÒMICS DEL CONTRACTE 

 

La projecció dels efectes econòmics d'aquest contracte es preveu mínima o nul·la donat el seu àmbit funcional, territorial o 

temporal. Per tant, s'informa que la repercussió que pugui comportar l'execució del contracte pot quedar perfectament 

inclosa en les partides ordinàries anuals del pressupost municipal sense que això suposi cap increment addicional de la 

seva dotació.  

 

12. CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA I TERMINI DE GARANTIA (ART. 107 LCSP) 

 

☒  (Marcar amb una X). La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa serà la 

corresponent al 5% del preu final ofert (durada inicial), IVA exclòs.  

 

El termini de garantia a partir de la recepció de l'objecte del contracte és d’1 any. Aquest termini es pot veure ampliat 

d´acord amb l’oferta presentada pels licitadors d’acord amb l’apartat 14 d’aquest informe-memòria. 

 

13. REVISIÓ DE PREUS (ART. 103 LCSP) 

 

No procedeix la revisió de preus. 
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14.  CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (ART. 145 LCSP) 

 

S'estableixen els següents criteris d'adjudicació per al present contracte. Donant compliment a la llei, aquests estan 

vinculats directament a l'objecte del contracte.  

 

Criteris de valoració automàtica (fins a 75 punts): 

 

- Oferta econòmica (fins a 55 punts) 

- Oferta ampliació termini de garantia (fins a 10 punts) 

- Oferta criteris mediambientals de contractació pública ecològica (fins a 10 punts) 

 

Criteris de valoració subjectes a judici tècnic de valor (fins a 25 punts): 

  

- Implantació sobre el terreny (fins a 9 punts) 

- Organització de l´execució dels treballs (fins a 16 punts) 

 

L’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. 

 

Primer. Es valoraran els criteris amb judici de valor. 

Només passaran a la segona fase de la licitació aquelles empreses que hagin obtingut com a mínim la meitat de la 

puntuació, és a dir 13 punts. 

 

Segon. Es valoraran els criteris automàtics   

 

La màxima puntuació a obtenir seran 100 punts. 

La valoració resultant de cada empresa serà: Vi=A+B, essent: 

 

Vi= Valoració resultant de cada empresa 

A= Criteris judici valor  

B= Criteris automàtics (fórmula matemàtica)  

 

A. CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (fins a 25 punts) 

 

Justificació: 

 

Es valorarà el coneixement de l’emplaçament de l’obra i les seves particularitats, el coneixement de la tipologia d’obra i 

dels protocols amb Administracions i/o companyies de serveis, així com l’organització del procés constructiu, partint de la 

màxima que l’organització prèvia de l’obra permetrà que el seu desenvolupament sigui més eficient, preveient les 

possibles afectacions i minimitzant els seus efectes, tractant-se d’una obra a la via pública. Per tant, tots aquests criteris 

amb judici de valor que es detallen a continuació estan relacionats amb l’objecte del contracte i permetran obtenir un 

resultat final de més qualitat. 
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A.1 IMPLANTACIÓ SOBRE EL TERRENY (fins a 9 punts)  

 

El licitador exposarà en una memòria escrita i gràfica (a l´escala requerida per cada explicació) de màxim 20 pàgines, 

estructurada clarament, la proposta organitzativa de la implantació en el lloc en funció de les particularitats de l’àrea 

d’influència de les obres, dels mitjans humans i de maquinària que hi destini, de la coordinació dels subcontractistes 

especialitzats i de la fabricació i logística dels subministres i dels proveïdors.  

Es valorarà el detall de la proposta d’organització física del recinte i àrea d’influència i el nivell de coneixement de les 

particularitats de l’obra. La puntuació s’assignarà de forma gradual, atenent al contingut, coherència i qualitat de la 

proposta, d’acord amb la ponderació dels següents apartats: 

 

1. Es valorarà amb un màxim de 2 punts el Coneixement de l’estat actual de l’indret, valorant: 

 

- La identificació de la mobilitat actual de l´àrea d´influència de l´obra (vianants, bicicletes, vehicles privats, 

vehicles de càrrega i descàrrega, transport públic i vehicles de serveis) (fins a 1 punt) 

- La identificació d’usos rellevants que puguin resultar afectats per l´obra (comerç, equipaments, aparcaments 

públics i privats, accessos rodats a finques, zones de càrrega i descàrrega, àrees d´aportació de residus, espais 

reservats especials i recollida assistida de persones amb mobilitat reduïda) (fins a 1 punt). 

 

2. Es valorarà amb un màxim de 2 punts la justificació i proposta d´implantació de casetes d’obra i locals per als 

treballadors (quan s’escaigui) i la zona d’aplec necessària per a l’obra, valorant la seva idoneïtat, coherència i convivència 

amb l’entorn. 

 

3. Es valorarà amb un màxim de 2 punts el coneixement de les xarxes de serveis i infraestructures afectades, valorant: 

 

- La identificació d´aquestes (fins a 1 punt) 

- La planificació de cadascun dels permisos i protocols a requerir a d´altres administracions i/o companyies de 

serveis, des de el moment de l´adjudicació i fins al final d´obra, per assegurar que no existeixen aturades de les 

obres per desconeixement de les gestions que cal fer en cada moment amb les Companyies i/o Administracions 

(fins a 1 punt) 

 

4. Es valorarà amb un màxim de 3 punts l´Anàlisi dels itineraris de ciutat (a l´escala gràfica adequada i tenint en compte 

el Pla de Mobilitat de Figueres http://ca.figueres.cat/la-ciutat/medi-ambient-i-sostenibilitat/mobilitat-sostenible/pla-de-

mobilitat-16350/) valorant: 

- La definició de les rutes de les maquinàries i dels vehicles de transport necessaris fins arribar a l’àmbit 

d´actuació des dels llocs d’origen o destinació significatius per a l’obra: proveïdors principals de materials i/o 

mitjans, magatzems i tallers dels subcontractistes compromesos i gestors de residus (fins a 1 punt) 

- La identificació de les afectacions inevitables a la mobilitat del barri i la ciutat (fins a 1 punt) 

- La definició per a cada etapa de l’obra, a càrrec del contractista, de mesures d'informació als usuaris i 

d'actuacions que permetin habilitar recorreguts alternatius amb l'objectiu de minimitzar l'impacte de les obres 

sobre els itineraris i la mobilitat generals de la ciutat (fins a 1 punt). 
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A.2 ORGANITZACIÓ DE L´EXECUCIÓ DELS TREBALLS (fins a 16 punts) 

 

El licitador exposarà en una memòria escrita i gràfica (a l´escala requerida per cada explicació) de màxim 20 pàgines, 

estructurada clarament, l’organització de l´execució dels treballs en funció dels mitjans humans i de maquinària que hi 

destini, de la coordinació dels subcontractistes especialitzats i de la fabricació i logística dels subministres i dels 

proveïdors, i de la minimització de l’afectació de les obres a persones i usos localitzats en l’àmbit d´influència de les obres. 

 

Es valorarà el coneixement i organització del procés d’execució de l’obra, ajustant-se al termini fixat al plec, i preveient 

totes les singularitats pròpies de la proposta del pla de treball i execució del projecte. 

Es valorarà la disposició de recursos tècnics i humans que garanteixin un replanteig i seguiment exhaustiu de l´obra. 

Es valorarà l’organització de l’obra que inventariï totes les interferències de l’obra amb vianants i vehicles rodats i que en 

minimitzi les afectacions. 

 

La puntuació s’assignarà, atenent al contingut i qualitat de la proposta del pla de treball, d’acord amb la ponderació dels 

següents apartats: 

 

1. Es valorarà amb un màxim de 4 punts la Proposta de pla de treball (a executar en el termini d´execució definit a 

l’apartat 7). 

 

Es valorarà: 

 

- L’organització de la seqüència d´activitats previstes en un pla de treball detallat, creïble i realista (fins a 2 punts). 

- La inclusió en la proposta del pla treball de l’anàlisi dels camins crítics, les simultaneïtats, precedències, 

folgances i marges temporals entre activitats (fins a 1 punt). 

- La definició en la proposta del pla treball de l’encadenament de les etapes de: a) contractació prèvia, b) 

activació de comanda, c) termini de fabricació o execució i d) termini de posada en servei amb certificats tècnics 

favorables (fins a 1 punt). 

 

2. Es valorarà amb un màxim de 4 punts la Proposta de localització de serveis existents (en coherència amb el programa 

de treball i protocol d´actuació amb les companyies de serveis) 

 

Es valorarà: 

 

- La definició detallada de la seqüencia de cates i execució de serveis (fins a 1 punt). 

- La disposició d’equips de georadar que permetin fer un aixecament més acurat de la posició i profunditats reals 

dels serveis existents en l´àmbit d´actuació (previ a l’inici dels enderrocs, que permeti l’ajustament del plànol de 

serveis proposats per part de la direcció facultativa, si s’escau, i sense càrrec addicional al projecte) (fins a 3 

punts). 

 

3. Es valorarà amb un màxim de 3 punts la Proposta de seguiment planimètric de l’execució, explicant la freqüència i 

tasques de replanteig en obra a efectuar pel Topògraf, la generació de plànols actualitzats de cadascuna de les etapes 

d’execució i fins arribar a la definició de l’Asbuilt, que permeti a la direcció d´obra anar visualitzant l’estat real d’execució, 

contrastant-lo amb el projecte aprovat. 
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4. Es valorarà amb un màxim de 5 punts l´Estudi de les interferències de les obres a la mobilitat de l´àrea d´influència, 

 

4a. Resolució dels conflictes amb els vianants/usuaris. 

- Es valora com ha previst i resolt amb el procés constructiu l’afectació a vianants i usuaris a la zona d’obres, 

buscant la mínima afectació i màxima seguretat (fins a 1 punt). 

- Es valora la definició detallada de cadascuna de les mesures emprades dins i fora de l´obra (senyalització, 

passos alternatius i mesures de seguretat) (fins a 1 punt). 

 

4b. Resolució dels conflictes amb els vehicles motoritzats. 

 

- Es valora com ha previst i resolt amb el procés constructiu l’afectació a vehicles rodats que circulen pels vials (i 

els usos que en deriven) a la zona d’obres i a les vies adjacents afectades, si s’escau (fins a 1 punt). 

- Es valora la definició d’un inventari de vehicles rodats que accedeixen a finques i protocol d’actuació durant les 

diferents fases d’execució (fins a 1 punt). 

- Es valora la definició detallada de cadascuna de les mesures emprades dins i fora de l’obra (senyalització, 

definició d’itineraris segurs i passos alternatius) (fins a 1 punt). 

 

Per continuar amb la fase de concurs, els licitadors hauran d’obtenir una puntuació mínima de 13 punts dels 25 punts 

possibles. Les ofertes amb puntuació inferior a aquest llindar seran excloses del procediment de contractació i no s’obrirà 

la seva oferta valorable mitjançant l’aplicació de criteris o fórmules automàtiques.  
 
 

B. CRITERIS AUTOMÀTICS (FÓRMULES MATEMÀTIQUES) ( fins a 75 punts )  

 

B.1 OFERTA ECONÒMICA (fins a 55 punts) 

Es valorarà la millor oferta en 55 punts i la resta valorant-se segons la fórmula següent: 
 
 
 

 

: punts de l’oferta i 

: punts del criteri automàtic (en aquest cas P=55 

: preu de l’oferta i  

: preu de la millor oferta 

: import de licitació 

 

Justificació de la fórmula emprada:  

S’opta per aquesta fórmula que permet repartir tots els punts i no té cap distorsió que impedeixi atorgar la millor puntuació 

a la millor oferta, tal com estableixen els tribunals. 
 
 

B.2 OFERTA AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA (fins 10 punts) 
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Es valorarà cada any que ofereixin d'ampliació del termini de garantia inicial previst al present Plec amb la següent 

puntuació: 

 

Anys d’ampliació de la garantia Puntuació 

1 any 2 punts 

2 anys 4 punts 

3 anys 6 punts 

4 anys 8 punts 

5 anys 10 punts 

 

Justificació: 

L’ampliació del termini de garantia és un criteri que respon a responsabilitzar a mitjà i llarg termini el contractista amb la 

qualitat, la solidesa i la bona execució de l´obra. 

 

B.3 CRITERIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA ECOLÒGICA (fins 10 punts) 

 
B.3.1. Senyalització horitzontal sostenible (2,5 punts) 

Les perles de vidre afegides a la pintura de la senyalització horitzontal tenen importants impactes ambientals associats a 

la seva fabricació, principalment relacionats amb l’energia que s’utilitza per formar les perles. Els contaminants dins del 

vidre, com ara l’arsènic, també poden ser problemàtics per la dispersió de les perles al medi ambient. La durabilitat de la 

senyalització viària també té una influència significativa en l'impacte ambiental global d’aquests productes. Sovint 

contenen, alhora, grans quantitats de Compostos Orgànics Volàtils i substàncies tòxiques cancerígenes, tòxiques per a 

la reproducció i perilloses per al medi ambient, entre d’altres. 

Es valorarà que el licitador proposi en la seva oferta de licitació la utilització de pintura viària que compleixi els criteris de 

contractació ecològica establerts per la Comissió Europea, i en particular que la pintura a utilitzar no estigui considerada 

com a perillosa per a la salut humana. Es puntuarà que el producte no estigui etiquetat com a substància tòxica d'acord 

amb el Reglament CE n. 1272/2008, i així mateix que les microesferes de vidre que la conformin no continguin materials 

tòxics. L'empresa s'haurà de comprometre a que tota la pintura viària a subministrar i instal·lar compleixi el criteri 

corresponent per tal de rebre'n la puntuació respectiva. 

El licitador estarà obligat a utilitzar pintura que compleixi els requisits als quals s'hagi compromès en la totalitat de les 

obres, i l'òrgan de contractació podrà comprovar-ho d'ofici en qualsevol moment de l'execució de les obres, així com 

requerir a l'adjudicatari la presentació de la documentació acreditativa corresponent (fitxes de producte, factures, etc). 

L'incompliment d'aquest compromís suposarà un incompliment greu del contracte. 

 

Durant l’execució de les obres, caldrà presentar prova que la pintura que s’utilitza  complex els requisits exigits 

mitjançant l’aportació d’alguna de la següent documentació: 

 

 Documents de classificació (etiquetatge) previstos al Reglament 1272/2008. 

 Informes d'assajos que permetin verificar la concentració de components. 

 Fitxes tècniques del producte que acreditin específicament l'extrem a valorar. 

 

L’incompliment d’aquest compromís suposarà un incompliment greu del contracte. 
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Criteri Puntuació 

El licitador es compromet que les microesferes de vidre utilitzades 
no continguin arsènic, antimoni ni plom en concentracions 
individuals superiors a 200 ppm (parts per milió). 

1 punt 

El licitador es compromet que el producte final no estigui 
classificat com a substància tòxica aguda, substància que 
produeix toxicitat específica en determinats òrgans, substància 
cancerígena, mutògena o tòxica per a la reproducció, o perillosa 
per al medi ambient, de conformitat amb el Reglament (CE) n. 
1272/2008. 

1,5 punts 

 

B.3.2 Reciclatge de materials de construcció (fins a 7,5 punts) 

A causa del seu volum, els residus de construcció i demolició (RCD) suposen el major flux de residus de la UE: 

representen aproximadament un terç de tots els residus generats a la Unió. Una gestió adequada dels residus de la 

construcció i demolició i dels materials reciclats pot suposar grans beneficis pel que fa a la sostenibilitat i la qualitat de 

vida de la ciutadania. 

D’altra banda, els àrids i graves són els principals recursos minerals explotats del planeta. No són renovables, doncs 

requereixen de milers d’anys de processos erosius i actualment s’extreuen a un ritme molt ràpid. L’extracció d’àrids de 

forma massiva comporta l’afectació als cursos i conques fluvials i els seus ecosistemes, la disminució dels nivells 

freàtics, la modificació de la llera del riu i l’augment del perill d’inundació per modificació del curs del riu i dels seus 

sediments, entre d’altres. En el cas dels àrids d’origen marí, pot provocar afectació als organismes bentònics i a les 

dinàmiques litorals. 

Tenint en compte la utilització de formigó que s'efectua en l'obra, es valorarà positivament que el licitador es comprometi 

a utilitzar formigó fabricat amb residus reciclats, substituint totalment o parcial la utilització de matèries primeres no 

reciclables. Per tal de valorar aquesta puntuació el licitador s'haurà de comprometre a utilitzar formigó que disposi del 

"Distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigó amb material reciclat" que concedeix la Generalitat 

de Catalunya, d'acord amb la Resolució TES/1005/2018, de 25 d’abril. 

El licitador estarà obligat a utilitzar formigó amb aquest distintiu en la totalitat de les obres, i l'òrgan de contractació podrà 

comprovar-ho d'ofici en qualsevol moment de l'execució de les obres, així com requerir a l'adjudicatari la presentació de 

la documentació acreditativa corresponent (fitxes de producte, factures, etc). L'incompliment d'aquest compromís 

suposarà un incompliment greu del contracte. 

 

Durant l´execució de les obres, caldrà acreditar la utilització d´àrids reciclats en les bases de formigó aportant: 

- Fitxa tècnica del producte amb marcatge CE 

- - certificats de subministrament 

- - certificats de la planta de producció dels formigons 

 

Criteri Puntuació 

Compromís d'utilització de formigó amb Distintiu de 
garantia de qualitat ambiental als productes de formigó 
amb material reciclat 

7,5 punts 

 

15. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DE CONTRACTE (ART. 202 LCSP) 
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15.1 – Consideracions de tipus social 

 En aplicació de l'article 202 de la LCSP, el PCAP preveu com a obligació del contractista, l'establiment d'almenys una de 

les condicions especials d'execució del contracte de tipus econòmic, d'innovació, mediambiental o social, que es preveuen 

a l'article 202.2. D'entre aquestes el plec de clàusules administratives haurà de preveure la que es descriu a continuació: 

 

- Contractar per a l’execució de l’obra un treballador aturat, durant almenys el 50% del termini d’execució, a jornada 

completa. 

L’adjudicatari pot sol·licitar la col·laboració del següent servei municipal per a la selecció de personal: Servei Municipal 
d’informació i orientació (SMIO),  smio@figueres.org, Tel. 972 67 42 61 Edifici Caputxins 

L’adjudicatari haurà de presentar mitjançant instància la documentació acreditativa de la contractació en el termini de 10 

dies hàbils d’haver fet la contractació i inclourà l’alta, el contracte, el DNI, el document acreditatiu de la situació d’atur. 

Posteriorment haurà de presentar la baixa del treballador dins el termini 10 dies d’haver-la cursat,. Tot això sense perjudici 

de la documentació que en qualsevol moment l’Ajuntament pugui exigir per a comprovar el compliment.  

 
Posteriorment també haurà de presentar en el termini de 10 dies la baixa del treballador, sempre que aquest hagi superat 

com a mínim el 50% de l’execució del contracte, llevat que el treballador continuï d’alta a l’empresa en el moment de 

finalització de l’obra, supòsit en el qual hauran de presentar el document TC2 corresponent al darrer mes del termini 

d’execució del contracte. Sense perjudici de la documentació que en qualsevol moment l’Ajuntament pugui exigir per a 

comprovar el compliment.  

 

L’establiment de l’anterior condició especial d’execució de tipus laboral/social pretén promoure l’ocupació de persones 

desocupades i combatre així l’atur, a més aquesta condició és ajustada a l’objecte del contracte, al pressupost de l’obra i 

al volum de personal necessari per a la seva execució. 

 

15.2 – Consideracions de tipus ambiental vinculades al Pla de Recuperació , Transformació i Resiliència. 

 

En motiu del finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, mitjançant el fons Next Generation EU, 

l’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes i de manera 

individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició que es desenvoluparà 

posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real 

Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es 

compliran les següents condicions: 

 

- Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el material natural 

mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), 

generats en el lloc de construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les 

operacions d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i 

el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE 

 

- Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats amb la construcció i 

demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en 

compte les millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i 
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manipulació segura de substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge d’alta 

qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels 

residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de 

forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas 

de generar-se residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a 

través de gestors autoritzats pel seu tractament. 

 

- Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en particular, demostraran, 

amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan 

dissenyats per ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la 

reutilització i reciclatge.  

 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats en les actuacions, la 

persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció 

facultativa de l’obra i que haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat a la preparació 

per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%.  

 

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER dels residus 

entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus 

perillosos generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%. Aquesta acreditació es condició per a la recepció de 

l’obra. 

 

El responsable del contracte podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària durant tot el termini d’execució del contracte la 

documentació acreditativa del compliment de les condicions especials d’execució definides en la present clàusula.  

 

Les condicions especials d’execució establertes seran igualment exigides a tots els subcontractistes que participin en 

l’execució del contracte. 

 

L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució donarà lloc a la imposició d’una infracció de caràcter 

greu. 

 

16. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Es requereix que el contractista hagi d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i/o materials següents i 

els licitadors a més d’acreditar la solvència s’han de comprometre a dedicar o adscriure al contracte dits mitjans i el PCAP 

els hi ha d’atribuir el caràcter d’obligació essencial o establir penalitats d’acord amb l’article 76: 

 

- Es requereix que el contractista hagi d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i materials que 

siguin necessaris per a la correcta execució del mateix, en termes de qualitat de l’obra i de termini d’execució. 

 

- El/La Cap dels treballs que haurà de disposar, com a mínim, d’una de les següents titulacions: llicenciatura 

d’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques, grau a l’àmbit de l’Enginyeria Civil, llicenciatura en Arquitectura, grau 

en estudis d’arquitectura, diplomatura en arquitectura tècnica o grau en arquitectura tècnica i edificació, o 
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titulació equivalent, amb una dedicació mínima del 25% a aquesta obra. 

  

- Encarregat/da d’obres que haurà de disposar d’una experiència mínima de 5 anys en obres d´urbanització i una 

dedicació exclusiva a l’obra (100%). 

 

Acreditació documental: 

 

- La titulació del/la Cap dels treballs es justificarà mitjançant la presentació de la còpia d’alguna de les titulacions 

anteriors. 

 

- L’acreditació de l’experiència per part de l’encarregat/da d’obres es justificarà mitjançant l’aportació de certificats 

acreditatius de l’experiència expedits per les empreses o administracions per les quals hagi treballat. 

 

17. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE PREVISTES (ART. 204 LCSP) 

 

El plec de clàusules administratives particulars haurà de preveure les següents modificacions contractuals (màx. del 20%): 

 

. Modificacions  derivades de la realitat existent del subsòl, no detectada en fase de projecte: 

- ubicació i estat de conservació dels serveis existents. 

- causes objectives de tipus geològic, hídric o arqueològic 

- afectacions derivades de les arrels o arrancades de l´arbrat preexistent. 

. Modificacions derivades d´informes relatius a la seguretat a la via pública emesos per autoritats competents a causa de 

circumstàncies sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en què va ser  licitat el contracte.  
 
Les modificacions que es puguin realitzar poden suposar fins a un màxim del 20% del preu d’adjudicació d’aquest 
contracte. 

 
Els preus unitaris a tenir en compte per a la modificació del contracte seran els previstos al projecte d’obres aprovat, i en 
defecte d’aquests, els previstos al banc de preus de l’ITEC, tot aplicant la baixa ofertada pel contractista en la seva 
oferta. 
 
La modificació serà aprovada per l'òrgan de contractació i serà obligatòria pel contractista. 

 

18. CESSIÓ DEL CONTRACTE (ART. 214 LCSP) 

 

Es permet la cessió dels drets i obligacions del contracte amb els requisits establerts per la normativa, art. 214 LCSP. 

 

19. SUBCONTRACTACIÓ (ART. 215 LCSP) 

 

Es permet la subcontractació amb terceres persones físiques o jurídiques per a la realització de la prestació, amb els 

requisits establerts a l'art. 215 de la LCSP. 
 

20. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
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El plec de clàusules administratives particulars haurà de preveure les següents obligacions addicionals del contractista en 

l'execució del contracte:  

 

1. Presentar per a la seva aprovació, dins del termini de quinze dies naturals des de la formalització del contracte, un  

programa de treball definitiu, amb constància del calendari  i planificació detallada de l'execució de cadascuna de les 

diverses fases i la seva quantia, en què es realitzaran els treballs 

 

2. Redactar el Pla de seguretat i salut per tal que sigui aprovat pel Coordinador/a de seguretat i salut de l’obra com a 

màxim quinze dies després de la formalització del contracte. 

 

3. El contractista haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil en vigor en tot moment amb un capital mínim de 

600.000 euros i un capital mínim de 150.000 euros per víctima, inclòs per responsabilitat patronal, o compromís d’aportar-

lo abans de la formalització del contracte.  
 

4. Complir les següents obligacions de tipus tècnic: 

 

a) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i protecció de l'obra, i la 

resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec 

seu les despeses corresponents. 

 

b) Designar un treballador localitzable les 24h, que pugui resoldre problemes relacionats amb l’obra o la seva 

implantació en hores i dies que l’obra no està en marxa. A poder ser, aquesta persona coincidirà amb 

l’encarregat designat en el punt anterior. 

 

c) Realitzar, a càrrec seu, les escomeses provisionals i les tanques d'obra.  

 

d) Acta TIC: En presència de serveis de tensió elèctrica, el contractista està obligat d’acord amb l’ordre 

TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la 

xarxa de distribució elèctrica soterrada a de prendre totes les mesures establertes reglamentàriament, i recollir 

les informacions i adoptar les precaucions necessàries per evitar l'afectació de les xarxes de serveis soterrats; i 

per tant hauran de disposar, amb caràcter previ a l'inici de les obres, de l'acta de control d'obra o d'una 

comunicació de no afectació emesa per l'empresa elèctrica distribuïdora corresponent. 

 

e) Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades per instal·ladors 

autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols expedits per l'Administració 

competent.  

 

f) Col·locar, a càrrec seu, els cartells informatius de l'obra i de desviament de trànsit amb el text i característiques 

que li indiquin els serveis tècnics municipals i/o la Guàrdia Urbana. 

 

g) Elaborar, a càrrec seu, el projecte fi d'obra o "as built", d'acord amb les condicions establertes pels Serveis 

Tècnics Municipals. 
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5. Fer la correcta gestió ambiental en el desenvolupament de les obres d’acord amb la legislació vigent i prenent les 

mesures necessàries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar, entre d´altres les especificades en els 

diferents apartats de la Fitxa relativa al Compliment del principi de no ocasionar perjudicis significatius al medi ambient 

DNSH.  

El contractista assumirà tots els càrrecs que comportin l´aplicació d´aquestes mesures. 

 

6. El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució de les obres, ha de 

donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l’obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials 

rescatats de l’obra es consideraran propietat de l’Ajuntament i seran traslladats pel contractista al lloc que es determini 

per la corporació. 

 

7. El contractista es farà càrrec de la instal·lació de lones d´ocultació ( serigrafiades segons criteris de l´àrea de 

Comunicació municipal si s´escau) en aquelles tanques mallades altes (tipus Revisa) que es col·loquin per delimitar 

l´àmbit d´obra o la d´aplec. 

 

8. Seran així mateix a càrrec del contractista el subministrament i la col·locació d’aquells cartells informatius al públic 

necessaris que informin sobre les característiques de l’obra i el seu finançament, en cas que sigui amb subvenció. 

 

8. Si les condicions de sequera no permetessin el reg habitual de l´arbrat de nova plantació i provoqués que aquesta 

s´hagués de posposar, el contractista estarà obligat a realitzar les actuacions posposades seguint les instruccions dels 

Serveis Tècnics Municipals, que poden decidir posposar la plantació ( recepció parcial) o no executar la partida ( 

modificació del contracte) 

 

21. PENALITATS  

 
a) Per demora:  

En els supòsits de demora en l'execució del contracte per part del contractista, tant si es refereix al termini total 
d'execució, com a possibles terminis parcials, serà d'aplicació el règim de penalitats previst a l'article 193 del LCSP. La 
constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l'Administració. 

A més, s'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a continuació: 
 

b) Per incompliment parcial o compliment defectuós: 

b.1) Per compliment defectuós: 
 

- Si en el moment de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes per causes imputables al 
contractista. 

- Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, l’òrgan de 
contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al 
màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la 
gravetat. 

- En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que legalment l’incumbeix en 
quant a l’esmena dels defectes. 
 
c)Per incompliment de les condicions especials d'execució: 
 

- El compliment per l’adjudicatari de les condicions especials d’execució podrà verificar-se pel responsable del 
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contracte en qualsevol moment durant l’execució del contracte i, en tot cas, es comprovarà al moment de la 
recepció de les obres. 
 
En cas d’incompliment de les condicions especials d’execució, aquestes seran considerades com a falta greu. 
 
 
d) Per incompliment dels criteris d'adjudicació: 

 
- Si durant l’execució del contracte o en el moment de la seva recepció, s’aprecia que, per causes imputables al 

contractista, s’ha incomplert algun o alguns dels compromisos assumits en la seva oferta. 
 

- Com a regla general, la seva quantia serà d’un 1% del preu del contracte, excepte que, motivadament, l’òrgan 
de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al 
màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la 
gravetat. 
 
e) Per incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. Es consideren infraccions, 
entre d’altres, les següents: 

  
L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als treballadors que estiguin 
participant en l’obra. 
L’aplicació, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les derivades del conveni col·lectiu 
sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en l’obra. 
El retard reiterat en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 
treballadors que estiguin participant en l’obra. 
 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, aquestes seran 
considerades com a falta greu. 

 
e) Per subcontractació:  
 
. Per incompliment de les condicions regulades a l’article 215.2 de la LCSP per a procedir a la subcontractació, 
així com la manca d’acreditació de l'aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la 
situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, comportarà, com a regla general, la imposició 
d’una penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte. 
 
. Així mateix, en cas d’incompliment del pagament en termini al subcontractista o subministrador, tal i com 
preveu l’article 216 LCSP, comportarà, la imposició d’una penalitat de fins a un 5% de l’import del contracte. 

 

22. CAS EN QUE ESTIGUEM DAVANT D'UN CONTRACTE D'OBRES: 

 

L’obra té un pressupost base de licitació (IVA exclòs) inferior a 500.000 € i l’obra POT afectar a les condicions de 

seguretat, estabilitat o estanqueïtat. Amb caràcter preceptiu, el tècnic supervisor del projecte va informar el 19 de 

novembre de 2024 que, en la redacció de l’esmentat projecte, s’han verificat i s’han tingut en compte les disposicions 

generals de caràcter legal i reglamentari que són d’aplicació a la redacció del Projecte d’obra ordinària, així com la 

normativa tècnica corresponent. 

 

23. CAS QUE ESTIGUEM DAVANT UN CONTRACTE D’OBRES. RECEPCIONS PARCIALS 

 

Es podrà dur a terme la recepció parcial de l’obra amb els següents requisits: 

Es podrà fer recepció parcial de les obres: 

-  un cop estigui tota l´obra civil executada, sigui possible posar-la a disposició pública i només quedi pendent 
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l´actuació de les companyies de serveis Endesa i Telefònica que hauran de soterrar els cablejats aeris. 

Quan l´actuació de les companyies estigui executada, el contractista podrà finalitzar les partides pendents 

vinculades a aquests soterrament ( desmuntatge de suports, remats de paviments,...) i es procedirà a fer la 

recepció definitiva. 

- quan les condicions de sequera no permetessin el reg habitual de l´arbrat de nova plantació i provoqués que 

aquesta s´hagués de posposar.  

 

24. VOCALS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

 

Es proposen com a vocals de la mesa de contractació les persones següents: 

 

Joan Falgueras Font, arquitecte municipal (suplent: Josep Navarro Tavera, arquitecte tècnic municipal). 

Itziar Carrera Garcia de Cortázar, arquitecta municipal (suplent: Martí Pou Molinet, enginyer municipal). 

 

25. EXPEDICIÓ CERTIFICACIONS PERIODICITAT DE LA FACTURACIÓ 

 

La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions a l’empresa contractista s’efectuarà de forma general a 

través de les certificacions mensuals que expedirà la direcció facultativa. 

 

☒ MENSUAL 

 

No es preveuen realitzar abonaments a compte per operacions preparatòries com són l’aplec de materials o per la 

realització d’instal·lacions i equipaments. 

 

26. OFICINA COMPTABLE I RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

El número d’oficina comptable que caldrà fer constar a les factures que es derivin d’aquest contracte és el 32 

 

L’empleat públic responsable del contracte és: l’arquitecta municipal, Cap de Secció d´Espai Públic. 

 

27. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

 
El contracte no comporta tractament de dades per part de l’adjudicatari 

 
Això és tot el que la sotasignada pot informar segons el seus coneixements, que sotmet a raonament tècnic més ben 
fonamentat, als informes dels serveis jurídics i al millor criteri de la Corporació. 
 
Figueres, el dia que signo aquest document 


