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INFORME SOBRE LA NECESSITAT DEL CONCURS DE PROJECTES RESTRINGIT AMB 

INTERVENCIÓ DE JURAT PER SELECCIONAR LA PROPOSTA PER LA REDACCIÓ DE 

L’AVANTPROJECTE, CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I 

EXECUTIU, DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, I LA POSTERIOR DIRECCIÓ LES OBRES DEL 

NOU CENTRE D’INNOVACIÓ I EMPRESES REDESSA INNOREUS AL TECNOAPARC. NÚMERO 

D’EXPEDIENT: 3/2025 

 

1. JUSTIFICACIÓ I NECESSITAT 

 

L’objecte social de Reus Desenvolupament Econòmic (en endavant, REDESSA) és, entre 

d’altres, el següent: 

 

• Participació en projectes empresarials, potenciant la modernització de l’estructura 

productiva i la formulació de propostes per la creació de noves activitats industrials, 

tant públiques com privades.  

• Creació i gestió de centres de suport i de serveis per a les empreses, preferentment 

les de nova creació.  

• Habilitació de locals per a l’emplaçament físic d’empreses.  

• Subministrament de serveis generals i logístics a les empreses instal·lades als centres 

de suport i a les instal·lades fora. 

 

Reus és una ciutat atractiva per als emprenedors, que tenen a l'abast diversitat d'eines 

útils per desenvolupar el seu projecte empresarial. La ciutat disposa, des de 1995, de 

diferents complexes empresarials públics, que estan al servei de les persones 

emprenedores i de les empreses i són gestionats per l'empresa municipal REDESSA, que 

compta amb una gran superfície d’instal·lacions i serveis perquè les companyies hi 

desenvolupin la seva activitat. 

 

El projecte del Nou Centre d’Innovació i Empreses al Tecnoparc, REDESSA InnoReus, 

s’ubicarà al Parc Tecnològic i d’Innovació del Tecnoparc. Aquest està format per 

diversos equipaments i centres d’empresa que formen un Campus Tecnològic, 

especialment enfocat als sectors TIC, agroalimentari i de salut i turisme.  

 

El Tecnoparc es situa a la corona exterior de Reus, amb bona connexió amb la ciutat i 

també amb les infraestructures que connecten amb el territori i amb l’exterior. A més, es 

troba rodejat de la universitat, de l’hospital i d’empreses que tanquen l’ecosistema. 

 

Des de REDESSA es gestiona l’edifici REDESSA Tecno i el REDESSA Cepid, entre d’altres, 

des d’on s’impulsa el creixement de les empreses amb espais d’arrendament, formació, 

reunions, sales d’actes, etc. 

 

Actualment l’ocupació dels espais destinats a empreses gestionats per REDESSA és 

d’entorn al 95%, motiu pel qual es planteja la necessitat d’ampliar la superfície amb un 

nou edifici que permeti donar resposta a les necessitats de les empreses del territori i 

ajudar a impulsar-les. 

 

L’objectiu és desenvolupar l’ampliació d’espais per empreses en dues fases, cada fase 

correspon a un volum edificat.  Així doncs, es preveu la construcció de dos nous edificis 
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que formin una proposta unitària entre ells i que s’integrin en el conjunt del Parc 

Tecnològic.  

 

L’objecte del present concurs és la primera fase d’aquest desenvolupament, per tant 

l’edifici 01 i el seu entorn.  

 

La fase 2 no és objecte del present plec. Caldrà però, que la proposta de la primera fase 

tingui en compte i integri la futura construcció del segon edifici. 

 
 

El projecte del nou centre d’empreses és indissociable del seu context tant territorial com 

local. Es busca que el nou edifici sigui un projecte tractor per al sector i que involucri i 

generi sinergies amb agents de tot el territori provinents de diferents sectors i poblacions. 

 

REDESSA aposta per la innovació i l’impuls a les empreses i el nou edifici n’ha de ser un 

exemple, apostant per la incorporació de noves tecnologies i de solucions 

capdavanteres en la seva construcció i gestió.  

 

El nou edifici d’empreses ha de ser una aposta clara per: 

 

- Esdevenir un projecte innovador i capdavanter per impulsar les empreses. 

- Apostar per la relació de l’edifici amb el territori i la capacitat de potenciar-lo. 

- Donar resposta a les necessitats de les noves empreses i les ja existents que necessiten 

créixer. 

- Revitalitzar el Parc Tecnològic del Tecnoparc tant amb l’edificació com amb el seu 

entorn. 

- Esdevenir un punt de trobada de les empreses que generi sinèrgies entre elles.  

- Generar espais que fomentin la creativitat i promoguin la innovació. 

 

2. INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS  

 

Tenint en compte que REDESSA no disposa dels mitjans adequats i suficients o no tenen 

habilitació per prestar el servei requerit, s'opta per externalitzar la seva prestació, atès 

que hi ha empreses amb una activitat social adequada i especialitzada per 

desenvolupar l'objecte del contracte i donar resposta de forma eficaç a les necessitats 

requerides. 
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Pel que fa a la insuficiència de mitjans personals, la prestació a realitzar és molt 

específica i el servei requereix ser dut a terme per personal amb formació especialitzada, 

per a la qual REDESSA no disposa en plantilla d’aquest personal. 

 

Respecte la insuficiència de mitjans materials, REDESSA no disposa dels mitjans apropiats 

per poder donar compliment a l’objecte del contracte que precisa, com per exemple 

els aparells per a podar, desbrossar, regar, entre d’altres.  
 

3. CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT 

 

No aplica per aquest contracte. 

 

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

D’acord amb l’article 62.1 LCSP, s’estableix com a unitat encarregada del seguiment i 

execució del contracte el Departament d’Innovació i Projectes. 

 

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 

contracte, es designa com a responsable del contracte a l’Arquitecta de REDESSA, que 

exercirà les funcions següents:  

 

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 

facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 

- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 

imputables al contractista. 

- Emetre un informe justificant el compliment dels terminis i del contingut de la 

documentació presentada per a cada una de les fites establertes. Aquests informes 

acreditaran la realització parcial del contracte. Un cop emès l’informe l’adjudicatari 

podrà emetre la factura corresponent al concepte acreditat.   

 

5. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L'objecte d'aquest Plec de clàusules és regular les normes relatives a l’organització del 

Concurs de projectes restringit amb intervenció d’un jurat per a la selecció de la 

proposició més idònia per a adjudicar el contracte de serveis relatius a la redacció de 

l’avantprojecte, redacció del projecte bàsic i executiu i de l’estudi de seguretat i salut, i 

posterior contractació de la direcció les obres del nou centre d’innovació i empreses 

REDESSA InnoReus al Tecnoaparc. 

 

D’acord amb la decisió del Jurat, Reus Desenvolupament Econòmic S.A (en endavant, 

REDESSA) iniciarà un procediment negociat sense publicitat amb el guanyador del 

concurs de projectes (Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura), per a l’adjudicació 

de la contractació dels serveis de redacció de l’Avantprojecte i redacció del Projecte 

bàsic i executiu i estudi de seguretat i salut, d’acord amb l’article 168 d) i 183.2 b) de la 

LCSP. 
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El contracte posterior relacionat amb l’objecte del present plec de la direcció d’obra, 

es podrà adjudicar al respectiu guanyador, (concursant classificat en primer lloc), si 

s’escau. En aquests casos, REDESSA podrà iniciar el corresponent procediment negociat 

sense publicitat a l’empara del que estableixen els articles 168.d), 168.e), 170.2 i 185.4 de 

la LCSP, i l’article 18.2 de la Llei de l’arquitectura. De no realitzar-se aquestes 

adjudicacions i formalitzacions posteriors per causes sobrevingudes, ja siguin de 

naturalesa econòmica o d’altres que impossibilitin seguir endavant amb aquestes 

contractacions a judici de REDESSA o de l’Ajuntament de Reus, no donarà dret al 

guanyador del concurs a percebre cap quantitat en concepte de lucre cessant, ni cap 

tipus d’indemnització per cap concepte ni danys i perjudicis. 

 

Tal i com s’estableix a l’article 308.4 de la LCSP, “Podrà contractar-se de manera 

conjunta la redacció de projectes i la direcció d’obra quan la contractació separada 

comportés un minvament en la qualitat de les prestacions objecte del contracte, 

dificultant la coordinació i continuïtat entre la fase de redacció del projecte i la seva 

execució en obra. L’òrgan de contractació motivarà degudament en l’expedient que 

concorren aquestes circumstàncies”. La contractació separada no resulta convenient 

per raons d'economia i eficiència administrativa, atès que les obres a incloure als 

projectes bàsic i executiu comprenen una unitat funcional i executable amb els mateixos 

mitjans tècnics d'un únic adjudicatari, i per tant, d’un únic possible i posterior contracte 

de direcció d’obres. 

 

Els terminis per adjudicar i formalitzar els contractes posteriors relacionats amb l’objecte 

del contracte podran ser discontinus en el temps dins dels termini de 3 anys, a comptar 

des de la publicació del document de classificació dels participants, emès per l’òrgan 

de contractació, d’acord amb l’article 168 e) de la LCSP, això no implicarà cap cost ni 

despesa addicional per REDESSA.   

 

El present Plec de clàusules, els seus annexes, així com tots els documents en els quals es 

conté l’objecte de licitació, revestiran caràcter contractual. El contracte s’ajustarà al 

contingut del present Plec, les clàusules del qual es consideraran part integrant del 

respectiu contracte.  

 

La presentació de sol·licitud de participació implica l’acceptació incondicionada pels 

participants del contingut del present plec i de la totalitat de la documentació que 

conforma la present licitació, sense cap excepció o reserva. 

 

Els criteris per a l’adjudicació de la proposta guanyadora tindran en compte tant 

aspectes d’ordenació, com de qualitat arquitectònica, constructius, d’integració en 

l’entorn, capacitat d’inclusió, funcionalitat, perspectiva de gènere, facilitat de 

manteniment, eficiència energètica, innovació i viabilitat econòmica.  

 

El projecte inclourà la nova edificació (fase 01) i la urbanització de l’espai lliure del 

voltant tal i com es detalla en el plec de clàusules tècniques.  

 

6. LOTS 

 

La divisió en lots no resulta necessària ni convenient per raons d'economia i eficiència 

administrativa, atès que les obres a incloure als projectes bàsic i executiu comprenen 
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una unitat funcional i executable amb els mateixos mitjans tècnics d'un únic adjudicatari, 

i per tant, d’un únic possible i posterior contracte de direcció d’obres. 

 

La divisió de l’objecte del contracte en lots dificultaria excessivament l’execució del 

mateix davant la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos lots i 

podria comportar risc greu durant l’execució adequada del contracte. 

 

Atenent a l’especial naturalesa dels serveis a contractar, es considera que totes les 

prestacions que formen part de l’objecte contractual han de prestar-se per part d’un 

mateix adjudicatari, que integri una mateixa unitat funcional encarregada de 

l’execució atès que el present contracte recau en el supòsit contemplat a l’article 99.3 

LCSP: 

 

a La realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 

contracte en dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic. 

b L’execució contractual implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 

prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i 

l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. 

 

7. CODI CPV 

 

La codificació corresponent nomenclatura del Vocabulari Comú de Con-tractes (CPV) 

de la Comissió Europea és la següent: 

 

71000000-8 Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 

71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos 

 

8. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

El plec de prescripcions tècniques ha estat elaborat per l’Arquitecta de REDESSA. Conté 

la totalitat de les prestacions que constitueixen l’objecte del contracte, permet a les 

empreses l’accés en condicions d’igualtat al procediment de contractació i s’ha 

formulat tenint en compte l’article 126.5 LSCP. 

 

9. DURADA 

 

Els terminis per adjudicar i formalitzar els contractes posteriors relacionats amb l’objecte 

del contracte podran ser discontinus en el temps dins dels termini de 3 anys, a comptar 

des de la publicació del document de classificació dels participants, emès per l’òrgan 

de contractació, d’acord amb l’article 168 e) de la LCSP, això no implicarà cap cost ni 

despesa addicional per REDESSA.   

 

El termini de durada del contracte començarà a comptar a partir de la data de 

formalització del Contracte o la indicada a l’Acta d’Inici de Serveis, en cas de ser 

posterior. 

 

Si l’últim dia de qualsevol dels terminis estipulats en aquesta clàusula fos inhàbil, aquest 

s’entendrà prorrogat el primer dia hàbil següent. 
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9.1 Redacció del Projecte  

 

La durada prevista és de 9 mesos i es preveuen les següent fites:  

- Fita 01: Lliurament avantprojecte: 2 mesos a partir de la signatura del contracte.  

- Fita 02: Lliurament Projecte Bàsic: 3 mesos a partir del lliurament de l’Avantprojecte 

(fita 01). 

- Fita 03: Lliurament Projecte Executiu “maqueta”: 3,5 mesos a partir del lliurament del 

Projecte Bàsic (fita 02). 

- Fita 04: Lliurament Projecte Executiu definitiu: 0,5 mesos a partir de la recepció de la 

revisió per part de REDESSA.  

 

Aquest termini inclou: 

 

- Les justificacions i correccions necessàries per a donar resposta a totes les revisions 

parcials i finals.  

- Les reunions periòdiques que REDESSA defineixi per tal de revisar la redacció del 

projecte. Es preveu mínim una reunió intermèdia per a cada fase. 

-   

Un cop entrega el Projecte Executiu “maqueta” REDESSA disposa de 10 dies naturals per 

revisar el document i fer esmenes que hauran de ser resoltes per l’adjudicatari dels del 

termini de la fita 04.  

 

Per cada una de les fites el responsable del contracte emetrà un informe justificant el 

compliment dels terminis i del contingut de la documentació presentada segons el 

previst en el Plec Tècnics. Les fites que consisteixen la presentació d’una maqueta prèvia 

no seran objecte de facturació fins que no s’hagi entregat el lliurament definitiu.  

 

L’adjudicatari restarà obligat a lliurar la còpia física dels treballs a les oficines de REDESSA.  

 

9.2 Direcció d’obra:  

 

La durada de la direcció d’obra  està supeditada al termini que d’execució de les obres 

que s’estableixi en el projecte i fins a l’acta de recepció, posterior liquidació de les obres 

i retorn de la garantia a l’empresa constructora, d’acord amb el que estableix l’article 

29.7 de la LCSP. 

 

- Termini d’execució de la Direcció d’obra: el termini inicialment previst d’execució de 

les obres d’acord amb el projecte aprovat.  

 

- El termini de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra que serà aquell que 

es prevegi per a l’execució de les obres.  

 

En cas d’allargament del termini d’execució de les obres per causes alienes a 

l’Adjudicatari, REDESSA acordarà l’ampliació del termini del contracte per tal d’adaptar-

se a la durada real de les obres. 

 

10. SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL 

 

No hi ha personal a subrogar per aquest contracte.  
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11. FINANÇAMENT 

 

El contracte objecte de licitació va a càrrec dels pressupostos de REDESSA de 2025, 2026, 

2027 i 2028  i comptarà amb una subvenció de capital a rebre per part de l’Ajuntament 

de Reus de 410.000 euros. Aquest import consta en la partida 20906/43300/74900 del seu 

Pla d’Inversions per 2025 aprovat i inclòs en l’expedient del Pressupost municipal. 

 

Aquesta inversió consta també al Pla d’Inversions aprovat dins els Pressupostos per 2025 

de la Societat. 

 

Que es tracta d’un projecte d’inversions i es dona compliment als principis d’estabilitat 

pressupostària i de sostenibilitat financera. 

 

Que els comptes comptables en els quals s’imputaran les despeses corresponents als 

grups: 231 i 211. 

 

12. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 

El valor estimat del contracte és de 550.575,39 euros (IVA exclòs). 

 

El valor estimat del contracte s’ha calculat conforme el que estableix l’article 101 de la 

LCSP, i  es desglossa a la següent taula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desglossament del valor estimat del contracte 

COMPENSACIONS ALS FINALISTES (2a volta) 

Despesa compensació 8.000,00 € (més IVA) 

PAGAMENT DEL JURAT 

Import previst pagament del jurat 2.470,94 € (més IVA) 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

Redacció Avantprojecte (honoraris) 81.015,67 € (més IVA) 

 

Redacció Projecte Bàsic 135.026,11 € (més IVA) 

 

Redacció Projecte Executiu i Estudi Seguretat i 

Salut  

135.026,11 € (més IVA) 

 

ADJUDICACIÓ POSTERIOR RELACIONADA AMB L’OBJECTE DEL PRESENT PLEC 

Direcció facultativa de les obres  189.036,56 € (més IVA) 

 

Pròrrogues No és contemplen. 

Modificacions contractuals No és contemplen 

Total  550.575,39 € (més IVA) 
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13. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 

El pressupost base de licitació és de 540.104,45 € (més IVA) i de 653.526,38 € (IVA 

inclòs). 

 

El pressupost de licitació és el límit màxim de despesa al que es compromet l’òrgan de 

contractació tenint en compte cadascuna de les partides que es troben incloses i que 

reflecteixen les prestacions derivades de l’execució completa de l’objecte contractual.  

 

A tal efecte, es procedeix al següent desglossament: 

 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

Concepte Preu Més IVA IVA 21% Preu IVA inclòs 

Redacció de 

l’Avantprojecte 

(15% del total honoraris)  

 

81.015,67 € 

 

17.013,29 € 

 

 

98.028,96€ 

Redacció Projecte Bàsic  

(25% del total honoraris) 

 

135.026,11 € 
             

28.355,48 €         163.381,59 €  

Redacció Projecte 

Executiu i Estudi 

Seguretat i Salut  

(25% del total honoraris) 

 

 

 

135.026,11 € 28.355,48 €   163.381,59 €  

Total redacció del 

projecte 

351.067,89 €  

 

73.724,25 €   424.792,14 €  

 

ADJUDICACIÓ POSTERIOR RELACIONADA AMB L’OBJECTE DEL PRESENT PLEC 

Direcció facultativa de 

les obres  

(35% del total 

d’honoraris) 

189.036,56 €  

 

39.697,68 €  

 

228.734,23 €  

 

Total direcció obres 189.036,56 €  

 

39.697,68 €  

 

228.734,23 €  

 

Total  540.104,45 € 113.421,93 €  

 

653.526,38 € 

 

IMPORTANT: La proposta guanyadora rebrà la compensació econòmica de 2.000,00 

euros, més IVA, a compte dels honoraris corresponents als treballs a desenvolupar per 

l’avantprojecte. 

 

Determinació del preu: per la determinació dels preus que consten al desglossament 

del pressupost, s’ha optat per aplicar com a referència els barems orientatius derogats 

del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.  

 

14. REVISIÓ DELS PREUS 

 

No procedeix aplicar cap clàusula de revisió de preus d'acord amb el que disposa 

l'article 103 de la LCSP. 
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15. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 

El procediment d'adjudicació serà mitjançant concurs de projectes restringit. 

 

La licitació de concurs de projectes està subjecta a regulació harmonitzada, segons 

s’estableix en els articles 19 i 22 de la LCSP, atès el valor estimat del contracte; tramitada 

mitjançant procediment de concurs de projectes d'acord amb allò establert pels articles 

183 a 187 i articles 166 a 171  de l’esmentada LCSP i  l’article 12.1 b) de la Llei 12/2017, de 

6 de juliol, d’Arquitectura de Catalunya. 

 

En la fase prèvia de sol·licitud de participació no s’estableix limitació del número de 

participants. 

 

En la primera volta podran participar tots aquells licitadors que hagin estat admesos en 

la fase prèvia sense limitació del nombre de participants.  

 

En la segona volta es convidarà com a màxim als 5 participants millor classificats, així 

mateix, d’acord amb l’article 185.3 de la LCSP el número mínim de participants serà de 

3 per tal de garantir una competència real. 

 

Atès l’objecte de la prestació del contracte i el seu valor estimat resulta d’aplicació la 

Llei 12/2017, de 6 de juliol, d’Arquitectura de Catalunya, d’acord amb l’article 12.1 b) 

d’aquesta llei. 

 

16. CONTRACTE RESERVAT 

 

No aplica per al present contracte. 

 

17. HABILITACIÓ PROFESSIONAL 

 

Els licitadors hauran d'acreditar la titulació d'ARQUITECTE, tenint present les indicacions 

de la LOE, Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació). 

 

La titulació s’acreditarà mitjançant la presentació de la documentació pertinent (títol 

universitari, certificat de col·legiació o altra), com a documentació a aportar a la fase 

prèvia (Annex 2 del PCAP). 

 

18. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

 

Caldrà que l’adjudicatari disposi d’una assegurança d’indemnització per riscos 

professionals, aquesta haurà de ser d’un import no inferior a 150.000 euros.   

 

Aquest requisit també es podrà acreditar mitjançant un compromís vinculant de 

subscripció de l’assegurança que haurà de fer-se efectiu amb caràcter previ a 

l’adjudicació del Concurs de projectes, d’acord amb la clàusula 15.2 del PCAP. 

 

L'acreditació d'aquest requisit es farà mitjançant certificat emès per la companyia 

asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de 

l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, 
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pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en que procedeixi, juntament amb 

el rebut de pagament de l’assegurança. 

 

19. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 

Titulació professional, perfil (Especialitzat), experiència i dedicació mínima de l’Equip 

redactor que executarà el contracte: 

 

a) Autor de l’Avantprojecte, Projecte i Director de l’obra 

Titulació: Arquitecte o titulació comunitària homologable  

Perfil: No es requereix.  

Experiència professional mínima: 5 anys.  

Experiència prèvia en treballs similars: haver redactat i dirigit l’obra d’almenys 1 treball 

similar durant els darrers 15 anys. 

Dedicació requerida per la redacció del projecte: 50% 

 

Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència mínima específica 

requerida la/es següent/s: 

- Tipologia: Edifici d’ús administratiu d’oficines. No es consideren edificis industrials.  

- Import mínim (pressupost de les obres del projecte, Més IVA): 1.000.000,00 euros. 

 

b) Resta de tècnics:   

 

Tècnic 1: Responsable àrea estructures  

Titulació: Tècnic amb titulació competent com a enginyer/a, arquitecte/a o altre 

tècnic/a competent. 

Perfil: Especialista estructures 

Experiència professional mínima: 10 anys.  

Experiència mínima específica: haver realitzat el càlcul d’estructures d’almenys 1 treball 

similar durant els darrers 15 anys. 

 

Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència mínima específica 

requerida la/es següent/s:  

• Tipologia: Càlcul d’estructures d’edificis del sector terciari destinat específicament a 

ús administratiu 

• Import mínim (pressupost de les obres del projecte, Més IVA): no aplica 

 

Tècnic 2: Responsable àrea instal·lacions 

Titulació: Tècnic amb titulació competent com a enginyer/a, arquitecte/a o altre 

tècnic/a competent. 

Perfil: Especialista instal·lacions 

Experiència professional mínima: 10 anys  

Experiència mínima específica: haver realitzat el càlcul i disseny d’instal·lacions 

d’almenys 1 treball similar durant els darrers 15 anys. 

 

Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència mínima específica 

requerida la/es següent/s:  

• Tipologia: Càlcul i disseny d’instal·lacions  d'Edifici/s del sector terciari destinat 

específicament a ús administratiu.  
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• Import mínim (pressupost de les obres del projecte, Més IVA): no aplica 

 

Tècnic 3: Responsable àrea Amidaments, Pressupostos i Control de Qualitat 

Titulació: Tècnic amb titulació competent com a arquitecte/a tècnic/a o altre tècnic/a 

competent. 

Perfil: Especialista amidaments pressupost i control de qualitat 

Experiència professional mínima: 5 anys  

Experiència mínima específica: haver realitzat els amidaments. pressupostos i plans de 

control de qualitat d’almenys 1 treball similar durant els darrers 15 anys 

 

Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència mínima específica 

requerida la/es següent/s:  

• Tipologia: Amidaments, pressupost i plans de control de qualitat d'Edifici/s del sector 

terciari destinat específicament a ús administratiu.  

• Import mínim (pressupost de les obres del projecte, Més IVA): no aplica 

 

Tècnic 4: Responsable eficiència energètica 

Titulació: Tècnic amb titulació competent com a enginyer/a, arquitecte/a o altre 

tècnic/a competent. 

 

Perfil: Especialista eficiència energètica 

Experiència professional mínima: 5 anys.  

Experiència mínima específica: haver realitzat l’assessorament en eficiència energètica 

d’almenys 1 treball similar durant els darrers 15 anys. 

 

Tenen consideració de “TREBALLS SIMILARS” en relació a l’experiència mínima específica 

requerida la/es següent/s:  

• Tipologia: Assessorament en eficiència energètica d'Edifici/s del sector terciari 

destinat específicament a l’ús d’oficines. 

• Import mínim (pressupost de les obres del projecte, Més IVA): no aplica 

 

La solvència tècnica o professional de l’autor del projecte s’acreditarà presentant a la 

fase prèvia l’Annex 2  del PCAP amb els documents justificatius corresponents d’acord 

amb la clàusula 10.5 del PCAP. 

 

La solvència tècnica o professional dels altres tècnics s’acreditarà a la fase prèvia 

mitjançant una declaració responsable d’adscripció de mitjans d’acord amb l’Annex 5 

i la clàusula 10.4 del PCAP, i posteriorment, l’adjudicatari, prèviament a l’adjudicació, 

haurà d’acreditar la titulació i experiència exigida d’acord amb la clàusula 10.5 del 

PCAP, i s’ha d’identificar a cada tècnic mitjançant una relació de treballadors. 

 

Els diversos professionals especialistes es podran integrar en els equips de més d’una 

proposta. L’autor/a de l’avantprojecte només pot presentar una proposta. 

 

Un/a únic/a tècnic/a podrà assumir un màxim de dues especialitats. 

 

20. CLASSIFICACIÓ  
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En la present licitació no existeix Grup ni Subgrup dels que consten a l'Annex II del RD 

1098/2001, de 12 d'octubre, pels quals s'aprova el Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques i, per tant, no es pot indicar una classificació 

alternativa.  

 

21. VARIANTS 

 

D’acord amb l’article 142 de la LCSP, no s’admeten per aquest contracte. 

 

22. PROCEDIMENT I CRITERIS D’ADJUDICACIÓ   

 

Si l’últim dia de qualsevol dels terminis estipulats en aquesta clàusula fos inhàbil, aquest 

s’entendrà prorrogat el primer dia hàbil següent. 

 

Resum de la documentació a aportar en cada fase: 

 

22.1 Fase prèvia:  

 

Cada participant realitzarà un únic enviament al correu electrònic  

concursdeprojectes@redessa.cat haurà d’enviar-se des d’una adreça de correu 

electrònic diferent a la del lema, identificada pel nom de l’empresa  amb la 

documentació següent dins del termini de 60 dies naturals comptats a partir de la data 

de l'enviament de l'anunci de licitació a l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea: 

 

- Document Europeu Únic de Contractació omplert i signat electrònicament (Annex 

1). 

 

- Declaració responsable de designació i acreditació experiència omplert i signat 

electrònicament (Annex 2 del PCAP) 

 

- Titulació requerida d’acord amb la clàusula 10.5. 

 

- Certificats de bona execució i/o declaracions responsables d’acord amb la clàusula 

10.5 del PCAP. 

 

- Declaració responsable d’absència de conflicte d’interessos omplert i signat 

electrònicament (Annex 3 del PCAP.) 

 

- Declaració responsable de l’adscripció de mitjans personals i materials omplert i 

signat electrònicament (Annex 5 del PCAP.) 

 

- Declaració responsable sobre el compliment de les condicions especials d’execució 

omplert i signat electrònicament (Annex 4 del PCAP.) 

 

- En cas de UTE, s’ha d’aportar la documentació detallada a la clàusula 14.1 del PCAP. 

 

Aquesta fase no és anònima. 

 

22.2 Primera volta: 

mailto:concursdeprojectes@redessa.cat
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Es realitzaran dos enviaments diferenciats dins del termini mínim de 30 dies naturals des 

de l’enviament de la notificació al correu electrònic anònim dels candidats admesos a 

la fase prèvia a la PSCP, des d’una adreça de correu electrònic anònima, identificada 

pel lema (diferent a la adreça des de on s’envia la documentació de la fase prèvia), al 

correu electrònic concursdeprojectes@redessa.cat 

 

- Primer enviament: Proposta gràfica d’idea preliminar xifrada amb contrasenya. 

Document A3 en pdf amb la proposta gràfica d’idea preliminar amb el nom del 

LEMA, mida màxima de 10 MB. 

 

- Segon enviament: Document d’identificació del licitador xifrada amb contrasenya 

diferent a la resta de documents. Declaració relativa a la identificació del lema i el 

participant signat electrònicament xifrada amb una contrasenya diferent de la resta 

de documents. (Annex 6 del PCAP.)  

 

22.3 Segona volta: 

 

Els 5 equips que resultin seleccionats i convidats a participar en la segona volta hauran 

de presentar un únic enviament que contindrà la proposta gràfica desenvolupada 

xifrada amb contrasenya des de la mateixa adreça electrònica anònima identificada 

amb el lema que en la primera volta al correu electrònic 

concursdeprojectes@redessa.cat, en el termini mínim de 30 dies naturals des de 

l’enviament al correu electrònic anònim dels candidats la invitació per part de REDESSA. 

 

- Un únic enviament: proposta gràfica desenvolupada xifrada amb contrasenya. 

Document A1 pdf amb la proposta gràfica de la idea desenvolupada amb el 

mateix nom del LEMA, mida màxima 25 MB.  

 

22.4 Criteris d’avaluació 

 

22.4.1 Criteris d’avaluació de la Proposta gràfica d’idea preliminar (1a VOLTA). 

 

La selecció de participants en aquesta primera volta, es realitzarà en base a la proposta 

gràfica d’idea preliminar que presentin. La seva selecció els/les permetrà participar en 

la segona volta. 

 

Les propostes presentades a la primera volta del concurs seran puntuades, amb un 

màxim de 24 punts en base a criteris subjectes a judici de valor, de manera que les 5 

propostes que sumin més punts seran convidades a la segona volta.   

 

Cada membre del jurat repartirà els punts oportuns a cada proposta en relació a la 

puntuació exposada més endavant i segons la graella de puntuació detallada a 

continuació 

 

Posteriorment es farà una mitja de totes les puntuacions dels membres del jurat per cada 

apartat i per cada concursant, per establir la puntuació definitiva. 

 

mailto:concursdeprojectes@redessa.cat
mailto:concursdeprojectes@redessa.cat
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De conformitat amb l’article 184.3 de la LCSP la valoració de les propostes es referirà a 

la qualitat de les mateixes, i els seus valors tècnic, funcionals, arquitectònics, culturals i 

medi ambientals, per aquest motiu, els criteris en base als quals seran valorades, són amb 

una valoració màxima de 24 punts, els següents:  

 

Criteri 01: Contextualització de la proposta              0 – 8 punts 

Criteri 02: Funcionalitat de la proposta             0 – 8 punts 

Criteri 03: Qualitat arquitectònica de la proposta  0 – 8 punts 

 

CRITERI 01 

Contextualització de la proposta (de 0 a 8 punts) 

 

Criteri general:  

Es valorarà: 

La integració de l’edifici amb el seu entorn immediat. 

La implantació de l’edifici en el solar i la qualitat dels espais exteriors plantejats. 

L’adaptació i plantejament del conjunt de la fase actual i la futura  

Es valorarà positivament que la implantació de l’edifici millori el seu entorn tant 

urbanament, visualment i mediambientalment. 

Es valorarà l’adequació de la posició dels accessos i la ordenació de l’espai exterior. 

Es valorarà també aquí la qualitat paisatgística i urbana dels espais a urbanitzar i la seva 

capacitat de millorar ambientalment l’entorn existent, generant nou espai públic útil i 

saludable. 

 

Inadequada o inviable. De 0 a 2 punts  

La solució plantejada no és òptima ni viable. La implantació general en el context i 

l’estratègia d’adaptació de les fases és inviable i/o inadequat. La proposta no  aprofita 

ni es relaciona adequadament amb el solar i el seu entorn.  

 

Viable en part però amb moltes complicacions. De 2,01 a 4 punts 

Fa una proposta d’implantació parcialment inadequada en el seu conjunt. La proposta 

no aprofita els condicionants ni es relaciona del tot amb el solar i el seu entorn.  

 

Viable però amb alguna/es complicacions. De 4,01 a 6 punts 

Si bé no del tot, planteja una estratègia general força adequada en el seu conjunt i resol 

correctament el plantejament de les dues fases. El concepte és força clar i la proposta 

s’ha resolt amb coherència. La proposta aprofita i es relaciona adequadament amb el 

solar i el seu entorn.  

 

Viable o molt viable. De 6,01 a 8 punts 

La proposta d’actuació general és excel·lent en el seu conjunt i s’adequa perfectament 

al programa demanat. El plantejament de les dues fases és molt adequat. La proposta 

aprofita molt adequadament els condicionants del lloc i es relació òptimament amb el 

solar i l’entorn.  

 

CRITERI 02 

Funcionalitat de la proposta (de 0 a 8 punts) 

 

Criteri general:  
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Es valorarà: 

L’adequació dels espais interiors i exteriors de la proposta a les necessitats funcionals 

definides en el plec i com es generen les relacions organitzatives i visuals.  

La ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació.  

La claredat de l’esquema circulatori. 

La flexibilitat i polivalència dels espais. Es valorarà positivament la flexibilitat dels espais i 

la possible utilització de forma independent dels diferents serveis que acullen 

Es valorarà també aquí la funcionalitat de la proposta d’urbanització i com aquesta es 

relaciona amb els espais de l’edificació i els serveix de vestíbul previ 

 

Inadequada o inviable.  De 0 a 2 punts  

No ha plantejat gairebé cap solució òptima o viable, el plantejament general i 

l’estratègia d’organització de la proposta és inviable i/o inadequat. La proposta no té 

un concepte clar.  

 

Viable en part però amb moltes complicacions. De 2,01 a 4 punts  

Fa una proposta d’actuació general de mínims o parcialment inadequada en el seu 

conjunt. Falta adequació al programa demanat. El concepte no és del tot clar i maca 

coherència en alguns dels aspectes.  

 

Viable però amb alguna/es complicacions. De 4,01 a 6 punts  

Si bé no del tot, planteja una estratègia general força adequada en el seu conjunt i resol 

correctament el programa demanat i la relació entre les diferents àrees. El concepte és 

força clar i la proposta s’ha resolt amb coherència. Els espais permeten certa 

polivalència i adaptabilitat  Amb poc assoliria una solució òptima. 

  

Viable o molt viable. De 6,01 a 8 punts  

La proposta d’actuació general és excel·lent en el seu conjunt i s’adequa perfectament 

al programa demanat. Els espais plantejats son adaptables i flexibles a diferents tipus 

d’empreses. La relació entre els espais és de molta qualitat. Aporta una solució clara i 

coherent.  

 

 

CRITERI 03 

Qualitat arquitectònica de la proposta (de 0 a 8 punts) 

 

Criteri general:  

Es valorarà: 

La qualitat arquitectònica global de la proposta.  

La qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors. 

Es valorarà la qualitat espaial, dimensions i condicions d’il·luminació i ventilació. 

La qualitat i el disseny de la relació entre els espais interiors i exteriors i la capacitat 

d’aquests de convergir.  

La qualitat de la proposta per generar espais que propiciïn la sinergia entre usuaris. 

Es valorarà la qualitat arquitectònica i la representativitat de la proposta, de manera 

que aconsegueixi ser un referent urbà per la ciutadania.  

 

Inadequada o inviable. De 0 a 2 punts  
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La proposta aporta poca o nul·la qualitat arquitectònica a nivell global. La qualitat 

arquitectònica i disseny dels espais interiors i la seva relació amb l’exterior és 

inadequada.  

 

Viable en part però amb moltes complicacions. De 2,01 a 4 punts  

La proposta aporta una baixa qualitat arquitectònica a nivell global. La qualitat 

arquitectònica i disseny dels espais interiors i la seva relació amb l’exterior és baixa. 

 

Viable però amb alguna/es complicacions. De 4,01 a 6 punts 

La proposta aporta qualitat arquitectònica a nivell global. La qualitat arquitectònica i 

disseny dels espais interiors és bona.  

 

Viable o molt viable. De 6,01 a 8 punts 

La proposta aporta molta qualitat arquitectònica a nivell global. La qualitat 

arquitectònica i disseny dels espais interiors és molt bona.  

 

22.4.2 Criteris de valoració  de la Proposta gràfica desenvolupada (2a VOLTA). 

 

Les 5 propostes presentades a la segona volta del concurs seran puntuades, amb un 

màxim de 100 punts, de manera que en resulti guanyadora la que més punts assoleixi.  

 

Cada membre del jurat repartirà els punts oportuns a cada proposta en relació a la 

puntuació exposada més endavant i segons la graella de puntuació annexa a aquest 

plec. 

 

Posteriorment es farà una mitja de totes les puntuacions dels membres del jurat per cada 

apartat i per cada concursant, per establir la puntuació definitiva. 

 

De conformitat amb l’article 184.3 de la LCSP la valoració de les propostes es referirà a 

la qualitat de les mateixes, i els seus valors tècnic, funcionals, arquitectònics, culturals i 

medi ambientals, per aquest motiu, els criteris en base als quals seran valorades, són amb 

una valoració màxima de 100 punts, els següents:  

 

Criteri 01: Contextualització de la proposta               0 – 24 punts 

Criteri 02: Funcionalitat de la proposta                   0 – 24 punts 

Criteri 03: Qualitat arquitectònica de la proposta   0 – 20 punts 

Criteri 04: Sostenibilitat i eficiència energètica de la proposta  0 – 16 punts 

Criteri 05: Economia de la proposta     0 – 16 punts 

 

CRITERI 01 

Contextualització de la proposta (de 0 a 24 punts) 

 

Criteri general:  

Es valorarà: 

La integració de l’edifici amb el seu entorn immediat. 

La implantació de l’edifici en el solar i la qualitat dels espais exteriors plantejats. 

L’adaptació i plantejament del conjunt de la fase actual i la futura  

Es valorarà positivament que la implantació de l’edifici millori el seu entorn tant 

urbanament, visualment i mediambientalment. 
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Es valorarà l’adequació de la posició dels accessos i la ordenació de l’espai exterior. 

Es valorarà també aquí la qualitat paisatgística i urbana dels espais a urbanitzar i la seva 

capacitat de millorar ambientalment l’entorn existent, generant nou espai públic útil i 

saludable 

 

Inadequada o inviable. De 0 a 6 punts  

La solució plantejada no és òptima ni viable. La implantació general en el context i 

l’estratègia d’adaptació de les fases és inviable i/o inadequat. La proposta no  aprofita 

ni es relaciona adequadament amb el solar i el seu entorn.  

 

Viable en part però amb moltes complicacions. De 6,01 a 12 punts 

Fa una proposta d’implantació parcialment inadequada en el seu conjunt. La proposta 

no aprofita els condicionants ni es relaciona del tot amb el solar i el seu entorn.  

 

Viable però amb alguna/es complicacions. De 12,01 a 18 punts 

Si bé no del tot, planteja una estratègia general força adequada en el seu conjunt i resol 

correctament el plantejament de les dues fases. El concepte és força clar i la proposta 

s’ha resolt amb coherència. La proposta aprofita i es relaciona adequadament amb el 

solar i el seu entorn.  

 

Viable o molt viable. De 18,01 a 24 punts 

La proposta d’actuació general és excel·lent en el seu conjunt i s’adequa perfectament 

al programa demanat. El plantejament de les dues fases és molt adequat. La proposta 

aprofita molt adequadament els condicionants del lloc i es relació òptimament amb el 

solar i l’entorn.  

 

CRITERI 02 

Funcionalitat de la proposta (de 0 a 24 punts) 

 

Criteri general:  

Es valorarà: 

L’adequació dels espais interiors i exteriors de la proposta a les necessitats funcionals 

definides en el plec i com es generen les relacions organitzatives i visuals.  

La ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació.  

La claredat de l’esquema circulatori. 

La flexibilitat i polivalència dels espais. Es valorarà positivament la flexibilitat dels espais i 

la possible utilització de forma independent dels diferents serveis que acullen 

Es valorarà també aquí la funcionalitat de la proposta d’urbanització i com aquesta es 

relaciona amb els espais de l’edificació i els serveix de vestíbul previ 

 

Inadequada o inviable.  De 0 a 6 punts  

No ha plantejat gairebé cap solució òptima o viable, el plantejament general i 

l’estratègia d’organització de la proposta és inviable i/o inadequat. La proposta no té 

un concepte clar.  

 

Viable en part però amb moltes complicacions. De 6,01 a 12 punts  

Fa una proposta d’actuació general de mínims o parcialment inadequada en el seu 

conjunt. Falta adequació al programa demanat. El concepte no és del tot clar i maca 

coherència en alguns dels aspectes.  
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Viable però amb alguna/es complicacions. De 12,01 a 18 punts  

Si bé no del tot, planteja una estratègia general força adequada en el seu conjunt i resol 

correctament el programa demanat i la relació entre les diferents arees. El concepte és 

força clar i la proposta s’ha resolt amb coherència. Els espais permeten certa 

polivalència i adaptabilitat  Amb poc assoliria una solució òptima. 

  

Viable o molt viable. De 18,01 a 24 punts  

La proposta d’actuació general és excel·lent en el seu conjunt i s’adequa perfectament 

al programa demanat. Els espais plantejats son adaptables i flexibles a diferents tipus 

d’empreses. La relació entre els espais és de molta qualitat. Aporta una solució clara i 

coherent.  

 

CRITERI 03 

Qualitat arquitectònica de la proposta (de 0 a 20 punts) 

 

Criteri general:  

Es valorarà: 

La qualitat arquitectònica global de la proposta.  

La qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors. 

Es valorarà la qualitat espaial, dimensions i condicions d’il·luminació i ventilació. 

La qualitat i el disseny de la relació entre els espais interiors i exteriors i la capacitat 

d’aquests de convergir.  

La qualitat de la proposta per generar espais que propiciïn la sinergia entre usuaris. 

Es valorarà la qualitat arquitectònica i la representativitat de la proposta, de manera 

que aconsegueixi ser un referent urbà per la ciutadania.  

 

Inadequada o inviable. De 0 a 5 punts  

La proposta aporta poca o nul·la qualitat arquitectònica a nivell global. La qualitat 

arquitectònica i disseny dels espais interiors i la seva relació amb l’exterior és 

inadequada.  

 

Viable en part però amb moltes complicacions. De 5,01 a 10 punts  

La proposta aporta una baixa qualitat arquitectònica a nivell global. La qualitat 

arquitectònica i disseny dels espais interiors i la seva relació amb l’exterior és baixa. 

 

Viable però amb alguna/es complicacions. De 10,01 a 15 punts 

La proposta aporta qualitat arquitectònica a nivell global. La qualitat arquitectònica i 

disseny dels espais interiors és bona.  

 

Viable o molt viable. De 15,01 a 20 punts 

La proposta aporta molta qualitat arquitectònica a nivell global. La qualitat 

arquitectònica i disseny dels espais interiors és molt bona.  

 

CRITERI 04 

Sostenibilitat i eficiència energètica de la proposta (de 0 a 16 punts) 

 

Criteri general:  
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Es valorarà: 

- La sostenibilitat funcional de la proposta: optimització i racionalitat dels recorreguts de 

circulacions, distàncies entre àrees, aprofitament de la superfície, orientació de l’edifici, 

traçat de les instal·lacions, etc.  

- La sostenibilitat passiva: disseny de solucions constructives encaminades a la reducció 

de la demanda energètica (compacitat –contenció de la proposta, coeficient 

d’obertures a façanes-grau d’exposició als factors ambientals), etc. La sostenibilitat 

constructiva: utilització d’estratègies que redueixin el cost mediambiental durant el 

procés constructiu, i el cicle de vida de l’edifici.  

- La sostenibilitat activa: estratègies d’integració de sistemes de producció energètica 

amb energies renovables, justificades adequadament pel lloc i l’edifici.  

 

Es valorarà la contribució a la sostenibilitat mediambiental per damunt de l’estricte 

compliment normatiu i amb la voluntat de tendir cap a edificis de consum energètic 

gairebé nul (nZEB – nearly Zero Energy Buildings) i a la descarbonització de les obres. 

Es valoraran positivament aquells criteris d’eficiència energètica i mediambientals que 

s’apliquin de forma coherent i integrats en una estratègia global de la proposta per 

assolir un edifici nZEB, altament sostenible i que contempli la descarbonització en tot el 

cicle de vida de l’edifici.  

No es valorarà la informació no rellevant o aquelles propostes desproporcionades o no 

viables per conceptes tècnics, econòmics i de l’entorn així com la superposició de 

diferents elements independents que no estan integrats a una estratègia global i amb 

objectius clarament definits. 

 

Inadequada o inviable. 0 -4 punts 

La proposta no inclou aspectes de sostenibilitat i eficiència o els que inclou no són 

adequats ni viables. No es presenta una estratègia global en aquest aspecte.  

 

Viable en part però amb moltes complicacions.4,01 -8  punts  

La proposta inclou alguns aspectes de sostenibilitat i eficiència però amb mancances i 

sense clarificar massa l’estratègia global.  

 

Viable però amb alguna/es complicacions. 8,01-12 punts 

La proposta aporta aspectes de sostenibilitat i eficiència adients. Es planteja una 

estratègia global força coherent. Amb poc seria una proposta òptima.  

 

Viable o molt viable. 12,01-16  punts 

La proposta aporta aspectes de sostenibilitat i eficiència de manera molt adient i viable. 

L’estratègia global és clara i molt coherent.  

 

CRITERI 05 

Economia de la proposta (de 0 a 16 punts) 

 

Criteri general:  

Es valorarà: 

Es valorarà la viabilitat tècnica de la proposta i l’adequació de la mateixa al cost d'obra 

previst. Així mateix, també es valoraran positivament les propostes que tinguin present 

solucions constructives que facilitin la minimització dels costos de manteniment de 

l'edifici en ús. 
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- La economia general de la proposta tant des del punt de vista de la construcció com 

de la explotació.  

- La simplicitat en la solució estructural.  

- La viabilitat i coherència de les possibles solucions constructives respecte dels recursos 

disponibles: inversió prevista, temps, fases d’obra, etc.  

 

Inadequada o inviable. 0 -4 punts  

L’economia general de la proposta sembla inviable tant des del punt de vista de la 

construcció com de l’explotació. La proposta estructural i constructiva no és viable ni 

adequada.  

 

Viable en part però amb moltes complicacions.4,01 -8  punts  

L’economia general de la proposta sembla poc viable tant des del punt de vista de la 

construcció com de l’explotació. La proposta estructural i constructiva no és del tot 

coherent.  

 

Viable però amb alguna/es complicacions. 8,01 -12 punts  

L’economia general de la proposta és viable tant des del punt de vista de la construcció 

com de l’explotació. La proposta estructural i constructiva és coherent i adequada.  

 

Viable o molt viable. 12,01 -16  punts  

L’economia general de la proposta és molt viable tant des del punt de vista de la 

construcció com de l’explotació. La proposta estructural i constructiva és molt  viable i 

adequada 

 

23. BAIXES ANORMALS O DESPROPORCIONADES 

 

No procedeix atès que no es sol·licita als licitadors que efectuïn una oferta econòmica 

que pugui ser susceptible d’incórrer en una baixa presumptament anormal o 

desproporcionada. 

 

24. JURAT – ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT  

 

El Jurat es composarà d’acord amb l’article 187.3 LCSP relativa a l’exigència que 

almenys dos terços dels membres, posseeixen la qualificació professional exigida per a 

participar en el Concurs i, almenys un terç dels membres, s’ha seleccionat d’entre els 

professionals acreditats i inclosos, a aquest efecte, en les borses establertes pels col·legis 

o associacions professionals, d’acord amb l’art. 14.2 Llei 12/2017, de 6 de juliol, de 

l’Arquitectura (Llei de l’Arquitectura). Els membres del Jurat estan subjectes a les causes 

d’incompatibilitat previstes amb caràcter general en la LCSP i d’acord amb l’article 14.5 

de la Llei de l’Arquitectura: 

 

President/a: Gerent de REDESSA o en qui delegui 

 

Vocals: 

- 2 arquitecte/a municipals de la corporació de l’àmbit de l’arquitectura, urbanisme 

i/o planejament. 

- 1 arquitecte/a de REDESSA, o en qui delegui. 

- 3 arquitectes designats pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. 
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Secretari/a: Assessora jurídica de REDESSA o en qui delegui. Actuarà amb veu, però 

sense vot. 

 

25. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

 

25.1 Modificacions previstes: No es preveuen modificacions als  futurs contractes de 

serveis que es puguin adjudicar a la proposta guanyadora del concurs. 

 

25.2 Modificacions no previstes 

 

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 

quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, 

de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 

particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 

 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 

impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi 

el 20% del preu inicial del contracte, Més IVA. En aquest cas, la modificació s’acordarà 

per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa 

contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en 

l’article 211.1.g) de la LCSP. 

 

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 

l’article 153 de la LCSP. 

 

L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 

contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a 

l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que 

emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 

 

En els casos en què es determini el preu mitjançant unitats d’execució, no tenen la 

consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la 

prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre 

les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no 

representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte. 

 

26. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 

1. Amb posterioritat a la presentació de l’oferta, i durant tota l’execució del contracte, 

no s’admetrà cap canvi en el quadre del personal proposat per a l’execució del 

contracte sense autorització prèvia de REDESSA, i en tot cas haurà de tenir la mateixa 

experiència que la justificada i valorada en el procediment d’adjudicació 

 

2. L’empresa contractista té l’obligació de complir, de manera estricta, amb el 

pagament a les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert. 

 

3. Garantir el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables i 

garantir la seguretat i la protecció en el lloc de treball. 
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4. El contractista assumeix les obligacions següents, les quals tenen la consideració de 

condicions especials d’execució: 

 

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com, per exemple, els comportaments 

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.) 

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 

l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 

obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

D’acord amb l’article 211 f) de la LCSP, Tenen caràcter d’essencials les següents 

condicions: 

-Els documents tècnics hauran de contemplar l’indicat en el plec de prescripcions 

tècniques. 

-Participar i col·laborar en presentacions institucionals dels projectes quan sigui requerit. 

-Elaborar directament, o en el seu cas, assistir als tècnics de REDESSA en la redacció de 

tota la documentació necessària per a la justificació de possibles subvencions. 

-Les condicions especials d’execució que se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligació 

contractual essencial. 

-L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o 

materials. 

-En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut del tècnic/a proposat/da per 

l’adjudicatari per a l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, es 

requerirà la substitució del mateix, al seu criteri, per un altre tècnic/a que reuneixi 

idèntiques característiques a aquelles que s’haguessin valorat en l’oferta de 

l’adjudicatari. 

-Per fixar l’horari de les visites d’obra caldrà l’acceptació de REDESSA. Preferiblement 

entre les 8.00 i les 15.00H. 

-L’obtenció del visat col·legial, que anirà a càrrec de l’adjudicatari.  

 

En cas d’incompliment d’alguna d’aquestes condicions especials d’execució 

s’imposaran les penalitats detallades en el plec de clàusules administratives i/o pot 

comportar la resolució contractual. 

 

5. Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa 

contractada és propietat REDESSA. 

 

El contractista cedeix, en tot cas, a REDESSA tots els drets d’explotació 
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econòmica de la propietat intel·lectual sobre l’objecte del contracte, sens perjudici dels 

drets previs d’aquesta naturalesa que poguessin existir, cessió que s’efectua en els 

termes següents: 

- La cessió és en exclusiva i abasta els drets d’explotació de reproducció, 

comunicació pública, distribució i transformació. 

- La cessió comprèn totes les modalitats d’utilització o medis de difusió existents per a 

cadascun dels drets d’explotació, inclosos l’emmagatzemament digital en suport 

electrònic i la posta a disposició interactiva en línia en tota mena de xarxes 

telemàtiques. 

- L’àmbit temporal de la cessió abastarà tot el temps que tardi l’obra en passar al 

domini públic, i el seu àmbit territorial és mundial. 

 

A més, el contractista: 

- Garanteix a REDESSA l’originalitat dels resultats del seu treball així com l’absència de 

càrregues o altres drets sobrevinguts sobre l’objecte del contracte essent al seu 

càrrec el pagament dels eventuals drets i rescabalaments per aquestes 

circumstàncies o qualsevol altra reclamació al respecte. 

- Té l'obligació de proporcionar a la REDESSA totes les dades, càlculs, processos i 

procediments emprats durant l'elaboració de l'estudi o en la prestació del servei, 

excepte els treballs o serveis el caràcter confidencial dels quals s'hagi fet constar en 

l'oferta i s'hagi recollit en el document de formalització del contracte. 

-  Exonerarà a la REDESSA de qualsevol tipus de responsabilitat davant de titulars de 

drets sobre els mitjans utilitzats pel contractista per a l’execució del contracte 

 

Per acreditar el compliment d’aquest extrem s’adjuntarà l’Annex 4 del PCAP a la fase 

prèvia. 

 

La LCSP no només estableix a l'inici del seu articulat l'obligació d'incloure de forma 

transversal en tots els contractes i procediments criteris socials i ambientals, també recull 

de forma expressa l'obligatorietat d'incloure almenys una condició especial d'execució 

relacionades amb la innovació, de tipus mediambiental o de tipus social amb l'objectiu 

de potenciar les polítiques socials i ambientals i d'innovació (art. 202 LCSP). 

 

Les condicions especials d’execució escollides estan vinculades a l’objecte del 

contracte, i totes aquestes condicions especials seran exigides igualment a tots els 

subcontractistes que participin en l’execució del mateix. 

 

27. CLÀUSULA ÈTICA 

 

Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 

personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, 

directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan 

subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i 

se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part 

de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció 

i de responsabilitat en els procediments contractuals. 
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La presentació de la proposta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi 

de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els 

compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 

 

L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de 

conducta, per tal de donar compliment al que preveu l’article 55.2 de la Llei 19/2014, 

de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 

possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 

equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 

contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 

subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació. 

 

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 

g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 

contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 

finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector 

públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de 

referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 

pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents, amb el 

caràcter d’obligacions contractuals essencials: 

 

- Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 

conflicte d’interessos.  

- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 

l’adjudicació del contracte en interès propi.  

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 

per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, amb 

la voluntat d’incidir en un procediment contractual.  
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- No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 

d’oportunitats i de lliure concurrència.  

- Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de 

realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir 

o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de 

competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 

mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta 

dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués 

coneixement.  

- No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, 

directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.  

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.  

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els 

contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb REDESSA o 

administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 

transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  

- Denunciar els licitadors, contractistes i/o subcontractistes que utilitzin societats 

“offshore” per cometre il·lícits penals o eludir les seves obligacions tributàries amb les 

administracions tributàries de l’Estat, de Catalunya o del municipi. 

 

Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 

comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social 

i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en 

països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos 

fiscals per la Unió Europea. 

 

Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 

d’execució del contracte. 

 

Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 

establertes a la clàusula 36 del PCAP. 

 

28. PENALITATS ESPECÍFIQUES  

 

28.1 Incompliment de les obligacions i terminis: En els supòsits d’incompliment o 

compliment defectuós de les obligacions assumides pel contractista, serà d’aplicació 

les següents penalitats: 

 

Atesa la necessitat de complir amb els terminis que s’estableixen en l’apartat de durada, 

que és de 8 mesos des de la formalització del contracte per la redacció  del projecte 

bàsic i executiu, quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués 

incorregut en demora respecte al compliment del termini d'entrega del projecte bàsic i 

executiu, REDESSA podrà, atenent a les circumstàncies del cas, imposar penalitats 

diàries. Les penalitats diàries seran a raó de 100 euros/dia durant els primers 15 dies 

naturals de demora respecte al termini d’entrega del projecte bàsic i executiu, sense 

causa justificada que motivi l’atorgament d’una prorroga. Aquestes penalitats seran de 
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300 euros/dia a partir del 16è dia de demora respecte el termini d’entrega del projecte 

bàsic i executiu.  

 

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 

d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o 

de les condicions especials d’execució establertes en la clàusula 20 del PCAP, es podrà 

acordar la imposició de penalitats equivalents al 3% del pressupost base de licitació, Més 

IVA. 

 

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a 

què es refereix la clàusula 30 del PCAP, s’imposaran penalitats equivalents al 3% del 

pressupost base de licitació, Més IVA. 

 

D’acord amb l’article 153.4 LCSP i la clàusula 19 del PCAP, si el contracte no es formalitza 

en el termini indicat per causes imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import 

del tres per cent del pressupost base de licitació, Més IVA, en concepte de penalitat, 

que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, 

aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord 

amb l’article 71.2 b de la LCSP. 

 

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 

les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 

l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no 

es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

 

S’entén com a compliment defectuós la manca de diligència en el compliment d’una 

ordre de la posterior i possible Direcció de les obres que afecti a les condicions de 

seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d’altres empreses o institucions 

relacionades amb les obres. 

 

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 

l’execució en què no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causa 

 

28.2 Incompliment de la clàusula ètica: Les conseqüències o penalitats per 

l’incompliment de la clàusula 32 del PCAP  seran les següents:  

 

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de la clàusula 32 del PCAP 

s’estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del 

contracte, Més IVA, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en 

funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici 

causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de 

l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir 

del 10% del preu del contracte, Més IVA, ni el seu total podrà superar en cap cas el 

50% del preu del contracte. 

 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de la clàusula 32 del PCAP 

l’òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents 

en matèria de competència. 
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- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de  la clàusula 32 del PCAP 

l’òrgan de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la 

Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent 

informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. 

 

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà 

en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i 

fiscalització que siguin competents per raó de la matèria. 

 

28.3 Incompliment de la clàusula de subcontractació: La infracció de les condicions 

establertes en la clàusula 34 del PCAP i en els articles 75.4 i 215 de la LCSP per procedir 

a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 

subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de 

les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del 

contracte, les conseqüències següents: les conseqüències següents: imposició de 

penalitats equivalents al 5% del preu del contracte, Més IVA. 

 

28.4 Procediment d’imposició de penalitats: De forma motivada i en atenció a la 

reversibilitat de l’incompliment i de l’interès general per a complir amb l’objecte del 

contracte dins del termini establert, REDESSA, un cop notificada la 

incidència/incompliment existent, la seva graduació i les característiques del mateix 

d’acord amb les previsions establertes al Plec, concedirà un termini màxim de 5 dies 

naturals a l’adjudicatari per solucionar les incidències referides, a més d’indicar quines 

mesures adoptarà per evitar que es tornin a produir. En cas de que no s’adopti la solució 

pertinent, s’aplicarà la penalitat corresponent.  

 

L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui 

tenir dret REDESSA. 

 

La constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per 

part de REDESSA, d’acord amb l’article 193.2 de la LCSP. 

 

No obstant, en cas que REDESSA ho consideri oportú, si l’adjudicatari incorre en alguna 

de les conductes tipificades com a incompliments, li notificarà mitjançant correu 

electrònic la incidència/incompliment existent, la seva graduació i les característiques 

del mateix d’acord  amb les previsions establertes al Plec, i es donarà un termini màxim 

de 5 dies naturals a l’adjudicatari per solucionar les incidències referides, a més d’indicar 

quines mesures adoptarà per evitar que es tornin a produir. En cas de que no s’adopti la 

solució pertinent, s’aplicarà la penalitat corresponent. 

 

REDESSA notificarà a l’adjudicatari la resolució adoptada, atenent a les al·legacions 

presentades i, en el seu cas, amb imposició de la penalització corresponent si fos el cas. 

 

Totes les penalitats se satisfaran deduint-les de les factures, o sobre la garantia definitiva, 

en el seu cas, tot això sense perjudici de la indemnització a favor de REDESSA pels danys 

i perjudicis causats. 

 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 

requereixi, la seva tramitació no determina la paralització del contracte. 
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29. CAUSES DE RESOLUCIÓ 

 

Són causes de resolució del contracte les previstes en l’article 211 de la LCSP. 

 

A més a més de les establertes a la LCSP, constitueixen causes específiques de resolució:  

 

a) La demora en l’inici de les prestacions.  

b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció 

de riscos laborals.  

c) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec 

i en el de prescripcions tècniques que no tingui una penalitat específica establerta.  

d) L'incompliment de les clàusules i obligacions especials del contracte incloent les 

condicions especials d’execució, quan aquest incompliment hagi estat qualificat 

d'infracció greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de 

clàusules essencials, sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la 

indemnització de danys i perjudicis. 

e) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no 

siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que 

hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte. 

f) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el con-tracte 

quan produeixi un perjudici molt greu. 

g) La impossibilitat de prestar el servei per conseqüències derivades de la COVID-19 o 

situació anàloga. 

 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 

articles 212, 213 i 313 de la LCSP. 

 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 

establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 

Un cop adjudicat el contracte si en fase d’execució es dona una causa de resolució del 

contracte establerta en aquest Plec o en la Llei en general, s’atendrà al que disposa 

l’article 213.6 de la LCSP. 

 

30. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

 

No es permet la cessió parcial o total del present contracte atès que en el present 

procediment, les qualitats tècniques i l’expertesa de l’equip prestatari del servei 

constitueixen un factor determinant per l’adjudicació del contracte, supòsit que recull 

l’article 214.1 LCSP. 

 

31. SUBCONTRACTACIÓ 

 

L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte, de conformitat 

amb allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP amb els requisits i 

limitacions que s’indiquen al present apartat. 

 

De conformitat amb l’article 215.2.e) en relació amb l’article 75.4 LCSP, els treballs els 

haurà de desenvolupar directament per l’adjudicatari. Això inclou qualsevol treball que 
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hagi d’executar l’Autor/a segons previst als plecs del present concurs incloent la 

redacció del Projecte, la posterior i possible Direcció d’Obra o qualsevol altre que 

correspongui. 

 

Aquesta restricció es justifica per l’especial naturalesa de les tasques a desenvolupar per 

l’Autor/a, a la vista de les funcions i responsabilitats que assumeix com a projectista per 

a redactar el projecte d’acord amb la normativa vigent i, de ser el cas, com a Director 

d’Obra segons previst a la normativa aplicable. 

 

L’adjudicatari podrà subcontractar parcialment l’execució del serveis sempre que 

garanteixi en tot moment la intervenció dels professionals designats com a mitjans 

adscrits a l’execució del contracte en la prestació dels mateixos i en les funcions que 

tinguin contractualment fixades.  

 

La intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un 

DEUC separat i una Declaració responsable separada per cadascuna de les empreses 

que es té previst subcontractar. 

 

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 

contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la 

intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén 

subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals 

de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-

la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i 

acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.   

 

Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del 

contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és 

suficient per acreditar la seva aptitud. En aquest cas, l’empresa contractista només 

haurà de proporcionar a l’òrgan de contractació la informació relativa a les empreses 

subcontractistes que no s’hagi indicat a través del DEUC presentat per cadascuna 

d’aquestes o que hagi variat.  

El contractista serà l’encarregat de verificar que l’empresa subcontractada no està 

incursa en cap supòsit de prohibició per contractar, eximint en tot moment a REDESSA 

de qualsevol responsabilitat. 

 

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 

modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 

informació necessària sobre els nous subcontractes. 

  

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 

circumstàncies regulades en els articles 75.4 i  215 de la LCSP. 

 

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa  contractista 

principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front 

a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs 

el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 

refereix la clàusula 30 del PCAP, així com de l’obligació de sotmetre’s a la normativa 

nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. El coneixement que 



 
 
 
 
 
 
 

30 de 30 

 

R
E
U

S
 D

E
S

E
N

V
O

L
U

P
A

M
E
N

T
 E

C
O

N
Ò

M
IC

 S
A

 ·
 N

IF
 A

4
3
4
2
3
6
4
9
 R

e
g

is
tr

e
 M

e
rc

a
n

ti
l 
d

e
 T

a
rr

a
g

o
n

a
, 
to

m
 1

0
7
7
, 
fo

li
 1

9
1
, 
fu

ll
 T

1
0
4
0
1
. 
S
e
cc

ió
 S

o
ci

e
ta

ts
 

REDESSA  tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 

responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

 

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de REDESSA per les 

obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de 

l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 

 

En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 

del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament 

jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en 

l’article 71 de la LCSP. 

 

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 

treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

 

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

 

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix 

pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

 

REDESSA comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses 

subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A 

aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació 

detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb 

especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 

presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions 

tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 

incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la 

clàusula 36 del PCAP, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. 

 

Procedirà la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 36 del PCAP a la 

contractista quan, mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma aportada per la 

subcontractista o per la subministradora a l’òrgan de contractació quedi acreditada la 

manca de pagament en termini per la contractista a una subcontractista o 

subministradora vinculada a l'execució del contracte, i sempre que aquesta demora en 

el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions 

contractuals assumides per la subcontractista o per la subministradora en l’execució de 

la prestació.   

 

 

Reus, a la data de l'última de les signatures electròniques de les parts intervinents. 

 

 

 

 

 

Silvia González Porqueres    Albert Boronat Avià       

Arquitecta de REDESSA              Gerent de REDESSA 


