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MG DADES GENERALS 

 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  

      

- Títol del projecte  :   Arranjament de la vorera del cinyell verd tram pont de la Palanca 
– rocòdrom parc del Segre 

- Objecte de l’encàrrec : L’objecte d’aquest projecte és definir escrita i gràficament  les 
obres a realitzar  per l’arranjament de la vora del cinyell verd  de 
la Carrereta de vora del Riu Segre, en el tram comprés entre el 
pont de la Palanca i el rocòdrom del Parc del Segre. 

- Situació:     Terme municipal de   La Seu d’Urgell 

- Referència cadastral :  - 

 

MG 2 Agents del projecte   

          

- Promotor: ajuntament de la Seu d’Urgell amb domicili a la Plaça dels Oms, 1 , CP 25700 de La 
Seu d’Urgell amb cif número P2525200H i telèfon 973350010. 

- Projectista: Josep Semino Malé amb NIF 52.309.541 C, arquitecte col·legiat número 55461/8. 
Departament tècnic de Hiuls SL. 

 

 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  

 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista  
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida  

  

- Dades prèvies, antecedents i condicionants de partida 

La intervenció se situa en la vorera del cinyell verd que es troba a la vora del riu Segre. 

Les obres a realitzar se situen en el tram situat entre el pont de la Palanca i la zona 
situada davant del rocòdrom del Parc del Segre amb ,aproximadament,  una longitud total de  
500 metres. 

Degut a l’existència d’arbres de gran tamany i a que les seves arrels han afectat al 
paviment de la mateixa vorera, cal realitzar una intervenció per garantir la seguretat dels 
vianants per tal de que no hi hagi ressalts en el paviment.  

En els escocells dels arbres hi ha ressalts de paviment molt considerables, que també 
han afectat a la vorada del vial, de manera que per garantir la seguretat cal intervenir en els 
trams afectats. 

Es proposa una intervenció puntual, únicament en els trams afectats per les arrels dels 
arbes. 

 

 

 

- Característiques rellevants  

 

El projecte neix de la voluntat del Consistori dur a terme una actuació per garantir la 
seguretat dels vianants eliminant ressalts de paviment que poden ocasionar caigudes i 
problemes en la circulació.  

La intervenció es proposa en una única fase. 

D’altra banda, com que es tracta d’una intervenció puntual d’arranjament, es proposa 
emprar els mateixos acabats existents, que són els paviments de panot de morter i el paviment 
continu de formigó.  

A la vegada s’incorporaran elements constructius per tal de de trencar el paviment en trams 
diferenciats amb la finalitat de facilitar intervencions futures, ja que la presència de les arrels dels 
arbres comporta inevitablement que a mig termini ressorgeixi el problema. 
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MD 2 Descripció del projecte         

MD 2.1 Descripció general del projecte  

 
La intervenció tracta d’aixecar els trams de paviment, vorada i encintat que es troben en mal estat 
(bàsicament per inflament i pèrdua de la seva continuïtat) i la seva reposició, recuperant la planeïtat exigible 
en els paviments. 
 
L’acabat de la vora será el mateix que l’acabat preexistent, és a dir, un primer tram de panot de ciment i 
un segon tram de formigó acabat raspat. 
Entre els diferents trams arranjats es col·locaran encintats de peces de cllínquer per tal de formar unes 
juntes que fácilitin les futures intervencions. 
 
La intervenció comportarà l’aixecament del paviment existent, el rebaix de la base del paviment, la 
col·locació d’una nova base compactada i la repavimentació, que será o bé amb panot col·locat sobre una 
solera de formigó armat o bé directament amb una solera de formigó armat acabat raspat. 
 
També s’aprofitarà per fer una neteja dels embornals existents. 
 
Es netejaran els embornals existents. 
 
Les arrels dels arbres que impossibilitin l’execució dels treballs es retallaran de manera curosa per tal de 
poder repavimentar la vorera. 
 
 
 
 

 

  

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç  i introduexi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 02e345ce656f4789a700ffd448345160001

Url de validació https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002


Arranjament  de la vorera del cinyell verd tram Pont de la Palanca – rocòdrom Parc del Segre 

 

Pàgina  7 

 

M. Normativa aplicable 

 

normativa tècnica d’urbanització 

Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats  

amb els projectes de disseny d’espais urbans.   

 

 

general 

Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 29/2/2012) 

 

Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 

 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 

 

Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 

(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 

Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 

Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 

Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 

(BOE 28/03/2006)  

 

Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 

(BOE 17/12/2004) 

 

Llei 13/2014, d'accessibilitat.  
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(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 

 

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  

(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 

(BOE 11/05/2007) 

 

Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   

(BOE 11/03/2010)  

 

Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
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vialitat 

Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 

Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 
Instrucción de carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 

Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  
de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 04/03/2016) 

 

Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  
de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 10/03/2016) 

 

UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. 

 

Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras.”  

(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA 

MC 0 Treballs previs, replanteig general. 

 

Com que es tracta d’una intervenció molt disgregada cada tram on s’hagi d’intervenir 
primerament es delimitarà i se’n  protegirà  el perímetre d’actuació i es protegiran els elements 
urbans que siguin susceptibles de ser afectats involuntàriament. 

A continuació es definiran les alineacions i rasants  i es procedirà a iniciar els treballs d’enderroc 
i moviment de terres. 

 

 

MC 1  Enderrocs i moviments de terres 

 

S’aixecarà el paviment (de panot o formigó en funció de la zona d’actuació)  i la seva corresponent 
base de formigó . 

A continuació es procedirà a executar l’excavació necessària per pal d’arribar al nivell correcte 
que permeti la posterior execució del paviment . 

Els moviment de terra i enderrocs es duran a terme amb una retroexcavadora i es tindrà especial 
cura a l’hora de deixar rases obertes.   Tot el material provinent de l’excavació es gestionarà a 
l’abocador controlat.    

 

MC 2 Paviments 

 

El projecte preveu dos tipus diferenciats de paviment de segons les zones d’actuació 

 

- Paviment de panot : primerament es compactarà l’excavació i es col·locarà una sub-base amb 
àrids reciclats. A continuació es procedirà a l’execució de la base del paviment que estarà 
formada per una solera de formigó de 15cm de gruix armat amb ME de 15x15 de diàmetre 10 
d’acer B500. El formigó serà HRA-30/B/20/XC4+XF4. Sobre de la solera es col·locarà el panot 
de ciment similar a l’existent en la vorera. 
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- Paviment de formigó : primerament es compactarà l’excavació i es col·locarà una sub-base amb 
àrids reciclats. A continuació es procedirà a l’execució del paviment de formigó format per una 
solera de formigó de 15cm de gruix armat amb ME de 15x15 de diàmetre 10 d’acer B500. El 
formigó serà HRA-30/B/20/XC4+XF4.  

Es farà un tractament superficial de raspat. 

-Paviment de mescla bituminosa en fred en les zones necessàries, de composició densa tipus 

DF12, amb àrid granític i emulsió bituminosa. 

-Vorada amb peça de ciment  reaprofitada provinent dels enderrocs, de 40x20x10cm sobre capa 

de formigó en massa.  

-Encintat de peça ceràmica de clínquer similar a les existents en les voreres. Col·locada sobre 

solera de formigó armat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots els materials emprats hauran de tenir el distintiu corresponent i caldrà aportar els 
certificats de qualitat dels mateixos. 

MC 3  clavegueram 

 

Es preveu la neteja dels embornals existents a la zona per tal d’eliminar restes vegetals. La neteja 
serà manual mitjançant una pèrtiga i consistirà en extreure l’embornal, executar la neteja i 
reposicionar  l’embornal. 

Es gestionaran els residus vegetals correctament. 

 

MC 4 Enllumenat Públic 

El projecte no contempla l’afectació a l’enllumenat públic. 
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MC 5 Mobiliari urbà i vegetació 

El projecte no contempla l’afectació al mobiliari públic ni vegetació. 

 

MC 6.- Xarxa d’aigua potable 

El projecte no contempla l’afectació a la xarxa d’aigua potable.  

 

MC 7.- Xarxa de telefonia 

El projecte no contempla l’afectació a la xarxa de telefonia. 

 

MC 8 Xarxa de mitja i Baixa tensió 

El projecte no contempla l’afectació a la xarxa de mitja i baixa tensió. 

 

MC 9 Xarxa de gas 

El projecte no contempla l’afectació a la xarxa de gas. 
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PC. Plec de condicions 
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GR Gestió de residus de l’obra 

Justificació del compliment de: 

- RD 210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20) 

- RD 105/2008  Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc 

- Decret 89/2010 Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

(derogat parcialment i modificat)  

 

 

Els residus generats durant el transcurs de les obres (inclosos els sobrants, el material resultant de la 
demolició de ferms, edificacions i estructures), es gestionaran d’acord amb el previst a la legislació bàsica 
de residus anteriorment esmentada. 

 Amb anterioritat a la realització de les obres el Contractista procedirà a la realització d’un Pla de gestió i de 
tractament de Residus que inclogui la prevenció, seguiment i control dels possibles riscos d’abocaments 
procedents de maquinària d’obra i vehicles de transport amb l’objecte d’evitar danys per contaminació dels 
sòls i de les aigües durant la fase de construcció. Aquest Pla es redactarà d’acord amb l’Estudi de Gestió de 
Residus que haurà de contenir el Projecte Constructiu, i tindrà en compte, com a mínim, els següents 
aspectes : 

a) Es prendran les mesures preventives en la gestió de residus contemplades referents a la protecció dels 
sistemes fluvials i dels sòls i aigües enfront la contaminació per residus de la Construcció. 

b) La classificació de residus de l’esmentat annex, segons l’article 3 de la Llei estatal 10/1998. 

c) Els residus especials podran ser retirats per gestors autoritzats per la Junta de Residus d’acord amb les 
operacions de valorització, reutilització i deposició controlada contemplades en el Projecte Constructiu. Els 
residus procedents del moviment de terres i de la demolició dels paviments bituminosos, pel seu caràcter de 
residus inerts, podran portar.se al dipòsit 

d) Es prendrà especial atenció a la gestió dels residus considerats com a especials. 
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DOCUMENT ANNEX I. AMIDAMENTS  
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2.1 M² Demolició de paviment exterior de panot i capa de morter, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Superf. Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 19,800 19,800
1 7,600 7,600
1 7,950 7,950
1 1,900 1,900
1 21,700 21,700
1 10,000 10,000
1 12,100 12,100
1 4,600 4,600
1 12,000 12,000
1 8,000 8,000
1 15,000 15,000

120,650 120,650

Total m²  ......: 120,650

2.2 M² Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Superf. Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 19,800 19,800
1 7,600 7,600
1 7,950 7,950
1 1,900 1,900
1 21,700 21,700
1 19,000 19,000
1 12,100 12,100
1 21,000 21,000
1 11,000 11,000
1 9,600 9,600
1 19,800 19,800
1 22,200 22,200
1 33,200 33,200
1 9,900 9,900
1 16,600 16,600
1 9,100 9,100
1 16,500 16,500
1 12,300 12,300
1 10,100 10,100
1 15,200 15,200
1 14,500 14,500
1 5,100 5,100
1 14,000 14,000
1 150,000 0,300 45,000base vorada
1 4,600 4,600
1 12,000 12,000
1 8,000 8,000
1 15,000 15,000

414,750 414,750

Total m²  ......: 414,750

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament

ARRANJAMENT DE VORERA CINYELL VERD TRAM PONT DE LA PALANCA-ROCÒDROM Pàgina 1
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2.3 M Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i
col·locació del 100% del material en el mateix emplaçament, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva
superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec
dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,300 6,300
1 6,000 6,000
1 6,000 6,000
1 10,200 10,200
1 4,500 4,500
1 6,600 6,600
1 4,800 4,800
1 6,600 6,600
1 6,700 6,700
1 5,400 5,400
1 4,400 4,400
1 5,000 5,000
1 11,500 11,500
1 9,800 9,800
1 2,300 2,300
1 5,000 5,000
1 3,000 3,000
1 3,300 3,300
1 3,000 3,000
1 3,000 3,000
1 3,000 3,000
1 4,000 4,000
1 5,000 5,000
1 4,600 4,600
1 5,500 5,500
1 5,000 5,000
1 4,500 4,500
1 5,000 5,000
1 4,200 4,200
1 8,100 8,100
1 10,200 10,200
1 5,100 5,100
1 7,200 7,200

184,800 184,800

Total m  ......: 184,800

2.4 M Aixecat de rigola sobre base de formigó i picat del material d'unió adherit a la seva superfície,
amb mitjans manuals i recuperació, aplec i col·locació del 80% del material en el mateix
emplaçament, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva
superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec
dels materials a reutilitzar. Reposició del paviment. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,400 4,400
1 4,400 4,400
1 6,600 6,600
1 4,800 4,800
1 2,200 2,200
1 2,120 2,120

24,520 24,520

Total m  ......: 24,520

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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2.5 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del paviment, però no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Superf. Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 5,000
1 2,000 2,000
1 3,000 3,000
1 3,500 3,500
1 2,500 2,500
1 1,500 1,500
1 3,000 3,000
1 2,800 2,800

23,300 23,300

Total m²  ......: 23,300
2.6.- Condicionament del terreny

2.6.1 U Talat de soca d'arbre, major de 60 cm de diàmetre de tronc, amb motoserra, amb extracció de
la soca, i carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials retirats.
Inclou: Tall del tronc de l'arbre prop de la base. Extracció de la soca i les arrels. Trossejat del
tronc, les branques i les arrels. Retirada de restes i deixalles. Càrrega a camió. Reblert i
compactació del buit amb terra de la pròpia excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 15,000

2.6.2 M³ Excavació de soterranis de fins a 2 m de profunditat, que en tot el seu perímetre quedin per
sota de la rasant natural, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la formació de la rampa provisional per a accés
de la maquinària al fons de l'excavació i la seva posterior retirada, però no inclou el transport
dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Superf. Amplada Gruix Parcial Subtotal
1 93,000 0,200 18,600rebaix per anivellament de vorera.

Superfície de panot
1 286,700 0,200 57,340Superfície de formigó
1 25,000 0,200 5,000superfície rigoles

80,940 80,940

Total m³  ......: 80,940
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2.6.3 M² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 90% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació.
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 93,000 93,000Superfície de panot
1 286,700 286,700Superfície de formigó
1 22,400 22,400superfície rigoles

402,100 402,100

Total m²  ......: 402,100

2.6.4 M³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb àrid reciclat mixt de formigó i
material ceràmic de 40 a 80 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Gruix Parcial Subtotal
1 93,000 0,200 18,600Superfície de panot
1 262,100 0,200 52,420Superfície de formigó
1 22,400 0,200 4,480superfície rigoles

75,500 75,500

Total m³  ......: 75,500

2.6.5 M² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HRA-30/B/20/XC4+XF4,
amb un percentatge màxim d'àrids reciclats del 20%, fabricat en central, i abocament des de
camió, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura
de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat manual mitjançant
regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm
d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocat, estesa i
vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó.
Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Superf. Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 21,000 21,000
1 11,000 11,000
1 9,600 9,600
1 19,800 19,800
1 22,200 22,200
1 33,200 33,200
1 9,900 9,900
1 16,600 16,600
1 9,100 9,100
1 16,500 16,500
1 12,300 12,300
1 9,700 9,700
1 12,300 12,300
1 10,100 10,100
1 15,200 15,200
1 14,500 14,500
1 5,100 5,100
1 14,000 14,000

(Continua...)
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2.6.5 M² Solera de formigó. (Continuació...)
1 4,600 4,600
1 12,000 12,000
1 8,000 8,000
1 15,000 15,000

301,700 301,700

Total m²  ......: 301,700

2.6.6 M² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a solera, format per taulons de fusta,
amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de
sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant,
per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant.
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament.
Aplomat i anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 9,200 0,300 2,760
1 5,400 0,300 1,620
1 5,600 0,300 1,680
1 10,200 0,300 3,060
1 11,500 0,300 3,450
1 16,300 0,300 4,890
1 5,800 0,300 1,740
1 8,900 0,300 2,670
1 5,400 0,300 1,620
1 8,700 0,300 2,610
1 6,900 0,300 2,070
1 5,700 0,300 1,710
1 6,300 0,300 1,890
1 6,300 0,300 1,890
1 4,600 0,300 1,380
1 10,750 0,300 3,225
1 7,500 0,300 2,250
1 2,700 0,300 0,810
1 7,000 0,300 2,100

43,425 43,425

Total m²  ......: 43,425

2.6.7 U Neteja d'embornal i canalització existent d'evacuació d'aigües pluvials d'una longitud de 2
metres mitjançant pèrtiga.  
Inclou: Extracció de reixa d'embormal, neteja de fullaraca i sediments, càrrega manual del
material a camió i recol·locació de reixa d'embornal
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 13,000
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13.1 M² Enrajolat de llosetes de formigó per a ús exterior , resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3,
resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de voreres i
passeigs, col·locades picat de pitxell amb morter sobre capa de sorra; 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de sorra. Estesa de la capa de
morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les
peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la
beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de
rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han
tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

Uts. Superf. Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 19,800 19,800
1 7,600 7,600
1 7,950 7,950
1 1,900 1,900
1 21,700 21,700
1 10,000 10,000
1 12,100 12,100
1 4,600 4,600
1 12,000 12,000
1 8,000 8,000
1 15,000 15,000

120,650 120,650

Total m²  ......: 120,650

13.2 M² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composició densa, tipus DF12, amb
àrid granític i emulsió bituminosa.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 5,000 5,000
1 2,000 2,000
1 3,000 3,000
1 3,500 3,500
1 2,500 2,500
1 1,500 1,500
1 3,000 3,000
1 2,800 2,800

23,300 23,300

Total m²  ......: 23,300

13.3 M² Paviment de llambordes ceràmiques clínquer, en exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic de
categoria C4 (àrees de vianants, carrers residencials) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR <
10), compost per base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb estès i compactat al
100% del Proctor Modificat, mitjançant la col·locació flexible, amb aparell matajunts, de
llambordes ceràmiques clínquer de color marró, acabat superficial llis, quines característiques
tècniques compleixen la UNE-EN 1344, de 170x170x60 mm, sobre una capa de sorra de
granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3
mm, per al seu posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm de grandària màxima;
i vibrat del paviment amb safata vibrant de guiat manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de l'explanada. Estès i
compactació de la base. Execució de l'encontre amb els cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i
vibrat del paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,800 0,200 1,560franges de separació entre trams

de paviment de formigó
1 5,200 0,200 1,040
1 4,400 0,200 0,880
1 6,600 0,200 1,320
1 8,800 0,200 1,760
1 8,800 0,200 1,760
1 4,400 0,200 0,880
1 6,600 0,200 1,320
1 4,400 0,200 0,880
1 6,600 0,200 1,320
1 4,400 0,200 0,880
1 4,400 0,200 0,880
1 6,600 0,200 1,320
1 6,600 0,200 1,320
1 8,800 0,200 1,760
1 8,800 0,200 1,760
1 4,400 0,200 0,880
1 4,400 0,200 0,880

22,400 22,400

Total m²  ......: 22,400

13.4 M² Execució d'acabat superfícial de solera de formigó per obtenir un acabat raspat obtenint una
rugositat d'uns a 3 mm.
Inclou: Treballs duratn el fraguat del formigó per tal d'obtenir l'acabat raspat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Superf. Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 262,100 262,100superfície total de solera
1 81,050 81,050desompte zona panot

343,150 343,150

Total m²  ......: 343,150

13.5 M² Reparació de paviment de formigó, amb morter reparador, modificat amb polímers, reforçat
amb fibres, de molt alta resistència mecànica i retracció compensada, amb una resistència a
compressió a 28 dies major o igual a 50 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a 20000
N/mm², classe R4, tipus PCC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, de 20 mm de gruix mitjà, prèvia aplicació d'adhesiu de dos components, com
a pont d'unió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport.
Inclou: Aplicació de l'adhesiu. Preparació i aplicació del morter. Curat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000
1 5,000 5,000

20,000 20,000

Total m²  ......: 20,000

13.6 M³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o
altres elements, filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 0,400 0,400 1,600recalçat vorals
1 8,000 0,400 0,400 1,280
1 6,000 0,400 0,400 0,960

3,840 3,840

Total m³  ......: 3,840
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14.1 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima
de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 78,000

14.2 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 78,000

14.3 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 5 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. volum Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 88,000 105,600

105,600 105,600

Total m³  ......: 105,600

14.4 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Volum Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 88,000 105,600

105,600 105,600

Total m³  ......: 105,600

Pressupost parcial nº 14 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament
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14.5 M³ Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda
i tala d'arbres., a vertedero específico, situat a 5 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 15,600

14.6 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de
solars, poda i tala d'arbres., en vertedero específico.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 15,600

Pressupost parcial nº 14 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament
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15.1 U Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió
del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat,
recapçat i ruptura a compressió.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Total U  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 15 Control de qualitat i assaigs
Nº U Descripció Amidament
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16.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

16.2 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

16.3 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per
a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i la demolició o retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 16 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament
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2.1 DMX010 m² Demolició de paviment exterior de panot i capa de morter, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Superf. Amplada Alçada Subtotal
1 19,800 19,800
1 7,600 7,600
1 7,950 7,950
1 1,900 1,900
1 21,700 21,700
1 10,000 10,000
1 12,100 12,100
1 4,600 4,600
1 12,000 12,000
1 8,000 8,000
1 15,000 15,000

Total m² ............: 120,650 7,64 921,77

2.2 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix,
amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Superf. Amplada Alçada Subtotal
1 19,800 19,800
1 7,600 7,600
1 7,950 7,950
1 1,900 1,900
1 21,700 21,700
1 19,000 19,000
1 12,100 12,100
1 21,000 21,000
1 11,000 11,000
1 9,600 9,600
1 19,800 19,800
1 22,200 22,200
1 33,200 33,200
1 9,900 9,900
1 16,600 16,600
1 9,100 9,100
1 16,500 16,500
1 12,300 12,300
1 10,100 10,100
1 15,200 15,200
1 14,500 14,500
1 5,100 5,100
1 14,000 14,000

base
vorada 1 150,000 0,300 45,000

1 4,600 4,600
1 12,000 12,000
1 8,000 8,000
1 15,000 15,000

Total m² ............: 414,750 6,84 2.836,89
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2.3 DMX090 m Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i col·locació del 100% del material en el mateix
emplaçament, sense deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió adherit a la seva superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del
revers de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició de
l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 6,300 6,300
1 6,000 6,000
1 6,000 6,000
1 10,200 10,200
1 4,500 4,500
1 6,600 6,600
1 4,800 4,800
1 6,600 6,600
1 6,700 6,700
1 5,400 5,400
1 4,400 4,400
1 5,000 5,000
1 11,500 11,500
1 9,800 9,800
1 2,300 2,300
1 5,000 5,000
1 3,000 3,000
1 3,300 3,300
1 3,000 3,000
1 3,000 3,000
1 3,000 3,000
1 4,000 4,000
1 5,000 5,000
1 4,600 4,600
1 5,500 5,500
1 5,000 5,000
1 4,500 4,500
1 5,000 5,000
1 4,200 4,200
1 8,100 8,100
1 10,200 10,200
1 5,100 5,100
1 7,200 7,200

Total m ............: 184,800 18,89 3.490,87

2.4 DMX091 m Aixecat de rigola sobre base de formigó i picat del material d'unió
adherit a la seva superfície, amb mitjans manuals i recuperació, aplec i
col·locació del 80% del material en el mateix emplaçament, sense
deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió adherit a la seva superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del
revers de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició del
paviment. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 4,400 4,400
1 4,400 4,400
1 6,600 6,600
1 4,800 4,800
1 2,200 2,200
1 2,120 2,120

Total m ............: 24,520 28,36 695,39
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2.5 DMX030 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn
del paviment, però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Superf. Amplada Alçada Subtotal
1 5,000 5,000
1 2,000 2,000
1 3,000 3,000
1 3,500 3,500
1 2,500 2,500
1 1,500 1,500
1 3,000 3,000
1 2,800 2,800

0,000
Total m² ............: 23,300 7,46 173,82

2.6 Condicionament del terreny
2.6.1 ADL015 U Talat de soca d'arbre, major de 60 cm de diàmetre de tronc, amb

motoserra, amb extracció de la soca, i carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials retirats.
Inclou: Tall del tronc de l'arbre prop de la base. Extracció de la soca i
les arrels. Trossejat del tronc, les branques i les arrels. Retirada de
restes i deixalles. Càrrega a camió. Reblert i compactació del buit amb
terra de la pròpia excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 15,000 39,97 599,55

2.6.2 ADE005 m³ Excavació de soterranis de fins a 2 m de profunditat, que en tot el seu
perímetre quedin per sota de la rasant natural, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la formació de la rampa
provisional per a accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva
posterior retirada, però no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Superf. Amplada Gruix Subtotal
rebaix per
anivellame
nt de
vorera.
Superfície
de panot 1 93,000 0,200 18,600
Superfície
de formigó 1 286,700 0,200 57,340
superfície
rigoles 1 25,000 0,200 5,000

Total m³ ............: 80,940 4,20 339,95
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2.6.3 ADR100 m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons
de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la
maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Superfície
de panot 1 93,000 93,000
Superfície
de formigó 1 286,700 286,700
superfície
rigoles 1 22,400 22,400

Total m² ............: 402,100 4,58 1.841,62

2.6.4 ADR031 m³ Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb àrid
reciclat mixt de formigó i material ceràmic de 40 a 80 mm de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Gruix Subtotal
Superfície
de panot 1 93,000 0,200 18,600
Superfície
de formigó 1 262,100 0,200 52,420
superfície
rigoles 1 22,400 0,200 4,480

Total m³ ............: 75,500 8,02 605,51

2.6.5 ANS010 m² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HRA-30/B/20/XC4+XF4, amb un percentatge màxim d'àrids reciclats del 20%,
fabricat en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME
15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat manual mitjançant
regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús
panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de
juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels
junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Superf. Amplada Alçada Subtotal
1 21,000 21,000
1 11,000 11,000
1 9,600 9,600
1 19,800 19,800
1 22,200 22,200
1 33,200 33,200
1 9,900 9,900
1 16,600 16,600
1 9,100 9,100

(Continua...)
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2.6.5 ANS010 M² Solera de formigó. (Continuació...)
1 16,500 16,500
1 12,300 12,300
1 9,700 9,700
1 12,300 12,300
1 10,100 10,100
1 15,200 15,200
1 14,500 14,500
1 5,100 5,100
1 14,000 14,000
1 4,600 4,600
1 12,000 12,000
1 8,000 8,000
1 15,000 15,000

Total m² ............: 301,700 28,47 8.589,40

2.6.6 ANS035 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a solera, format
per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior desmuntatge
del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació, fixació i
apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant,
per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació
del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació
d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació
de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el
formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en
contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 9,200 0,300 2,760
1 5,400 0,300 1,620
1 5,600 0,300 1,680
1 10,200 0,300 3,060
1 11,500 0,300 3,450
1 16,300 0,300 4,890
1 5,800 0,300 1,740
1 8,900 0,300 2,670
1 5,400 0,300 1,620
1 8,700 0,300 2,610
1 6,900 0,300 2,070
1 5,700 0,300 1,710
1 6,300 0,300 1,890
1 6,300 0,300 1,890
1 4,600 0,300 1,380
1 10,750 0,300 3,225
1 7,500 0,300 2,250
1 2,700 0,300 0,810
1 7,000 0,300 2,100

0,000
Total m² ............: 43,425 16,39 711,74

2.6.7 0CB010 U Neteja d'embornal i canalització existent d'evacuació d'aigües pluvials
d'una longitud de 2 metres mitjançant pèrtiga.  
Inclou: Extracció de reixa d'embormal, neteja de fullaraca i sediments,
càrrega manual del material a camió i recol·locació de reixa d'embornal
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 13,000 16,68 216,84
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13.1 UXH010 m² Enrajolat de llosetes de formigó per a ús exterior , resistència a flexió
T, càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per
ús públic en exteriors en zona de voreres i passeigs, col·locades picat
de pitxell amb morter sobre capa de sorra; 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de sorra.
Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar.
Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes
i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de la
beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures
com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en
la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 1,5 m².

Uts. Superf. Amplada Alçada Subtotal
1 19,800 19,800
1 7,600 7,600
1 7,950 7,950
1 1,900 1,900
1 21,700 21,700
1 10,000 10,000
1 12,100 12,100
1 4,600 4,600
1 12,000 12,000
1 8,000 8,000
1 15,000 15,000

Total m² ............: 120,650 27,74 3.346,83

13.2 UXF020 m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de composició densa,
tipus DF12, amb àrid granític i emulsió bituminosa.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 5,000 5,000
1 2,000 2,000
1 3,000 3,000
1 3,500 3,500
1 2,500 2,500
1 1,500 1,500
1 3,000 3,000
1 2,800 2,800

Total m² ............: 23,300 8,78 204,57
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13.3 UXA010 m² Paviment de llambordes ceràmiques clínquer, en exteriors, realitzat sobre
ferm amb tràfic de categoria C4 (àrees de vianants, carrers residencials)
i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), compost per base flexible de
tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb estès i compactat al 100% del
Proctor Modificat, mitjançant la col·locació flexible, amb aparell
matajunts, de llambordes ceràmiques clínquer de color marró, acabat
superficial llis, quines característiques tècniques compleixen la UNE-EN
1344, de 170x170x60 mm, sobre una capa de sorra de granulometria compresa
entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3
mm, per al seu posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm
de grandària màxima; i vibrat del paviment amb safata vibrant de guiat
manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació de
l'explanada. Estès i compactació de la base. Execució de l'encontre amb
els cantells de confinament. Estesa i anivellació de la capa de sorra.
Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i vibrat del
paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en
compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant
per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
franges de
separació
entre
trams de
paviment
de formigó 1 7,800 0,200 1,560

1 5,200 0,200 1,040
1 4,400 0,200 0,880
1 6,600 0,200 1,320
1 8,800 0,200 1,760
1 8,800 0,200 1,760
1 4,400 0,200 0,880
1 6,600 0,200 1,320
1 4,400 0,200 0,880
1 6,600 0,200 1,320
1 4,400 0,200 0,880
1 4,400 0,200 0,880
1 6,600 0,200 1,320
1 6,600 0,200 1,320
1 8,800 0,200 1,760
1 8,800 0,200 1,760
1 4,400 0,200 0,880
1 4,400 0,200 0,880

0,000
Total m² ............: 22,400 40,12 898,69

13.4 RSK050 m² Execució d'acabat superfícial de solera de formigó per obtenir un acabat
raspat obtenint una rugositat d'uns a 3 mm.
Inclou: Treballs duratn el fraguat del formigó per tal d'obtenir l'acabat
raspat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Superf. Amplada Alçada Subtotal
superfície
total de
solera 1 262,100 262,100
desompte
zona panot 1 81,050 81,050

Total m² ............: 343,150 5,50 1.887,33
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13.5 RSY010 m² Reparació de paviment de formigó, amb morter reparador, modificat amb
polímers, reforçat amb fibres, de molt alta resistència mecànica i
retracció compensada, amb una resistència a compressió a 28 dies major o
igual a 50 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a 20000 N/mm²,
classe R4, tipus PCC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al
foc, segons UNE-EN 13501-1, de 20 mm de gruix mitjà, prèvia aplicació
d'adhesiu de dos components, com a pont d'unió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del
suport.
Inclou: Aplicació de l'adhesiu. Preparació i aplicació del morter. Curat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 15,000 15,000
1 5,000 5,000

0,000
Total m² ............: 20,000 84,56 1.691,20

13.6 CSV010 m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en
excavació prèvia, amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres
elements, filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i
fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó. Coronació
i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
recalçat
vorals 1 10,000 0,400 0,400 1,600

1 8,000 0,400 0,400 1,280
1 6,000 0,400 0,400 0,960

Total m³ ............: 3,840 263,64 1.012,38
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14.1 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.
Total m³ ............: 78,000 5,11 398,58

14.2 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment entregat segons especificacions de Projecte.
Total m³ ............: 78,000 2,55 198,90

14.3 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 5 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. volum Amplada Alçada Subtotal
1,2 88,000 105,600

Total m³ ............: 105,600 2,46 259,78

14.4 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters
i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Volum Amplada Alçada Subtotal
1,2 88,000 105,600

Total m³ ............: 105,600 8,81 930,34
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14.5 GVA020 m³ Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de
neteja de solars, poda i tala d'arbres., a vertedero específico, situat a
5 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.
Total m³ ............: 15,600 2,71 42,28

14.6 GVB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els
treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero
específico.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
Total m³ ............: 15,600 8,55 133,38
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15.1 XEH010 U Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i
resistència característica a compressió del formigó endurit mitjançant
control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat, recapçat i
ruptura a compressió.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.
Total U ............: 3,000 95,57 286,71
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16.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Total U ............: 1,000 2.266,00 2.266,00

16.2 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Total U ............: 1,000 391,40 391,40

16.3 YPX010b U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries
per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut
en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o
adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o
retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.
Total U ............: 1,000 921,85 921,85
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Pressupost d'execució material

2. Demolicions ........................................ 21.023,35
13. Urbanització interior de la parcel·la ............… 9.041,00
14. Gestió de residus ................................… 1.963,26
15. Control de qualitat i assaigs ....................… 286,71
16. Seguretat i salut ................................… 3.579,25

Total: 35.893,57

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
TRENTA-CINC MIL VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS.
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Capítol 2 Demolicions 21.023,35
Capítol 2.6 Condicionament del terreny 12.904,61
Capítol 13 Urbanització interior de la parcel·la 9.041,00
Capítol 14 Gestió de residus 1.963,26
Capítol 15 Control de qualitat i assaigs 286,71
Capítol 16 Seguretat i salut 3.579,25
Pressupost d'execució material 35.893,57
13% de despeses generals 4.666,16
6% de benefici industrial 2.153,61
Suma 42.713,34
21% IVA 8.969,80
Pressupost d'execució per contracta 51.683,14

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINQUANTA-U MIL SIS-CENTS
VUITANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS.

Projecte: ARRANJAMENT DE VORERA CINYELL VERD TRAM PONT DE LA PALANCA-ROCÒDROM
Capítol Import
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Quadre de preus nº 1

1 U Neteja d'embornal i canalització existent
d'evacuació d'aigües pluvials d'una
longitud de 2 metres mitjançant pèrtiga.  
Inclou: Extracció de reixa d'embormal,
neteja de fullaraca i sediments, càrrega
manual del material a camió i recol·locació
de reixa d'embornal
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 16,68 SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT

CÈNTIMS
2 m³ Excavació de soterranis de fins a 2 m de

profunditat, que en tot el seu perímetre
quedin per sota de la rasant natural, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la formació de la rampa provisional
per a accés de la maquinària al fons de
l'excavació i la seva posterior retirada,
però no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de
l'obra. 4,20 QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS

3 U Talat de soca d'arbre, major de 60 cm de
diàmetre de tronc, amb motoserra, amb
extracció de la soca, i carga manual a
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials
retirats.
Inclou: Tall del tronc de l'arbre prop de
la base. Extracció de la soca i les arrels.
Trossejat del tronc, les branques i les
arrels. Retirada de restes i deixalles.
Càrrega a camió. Reblert i compactació del
buit amb terra de la pròpia excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 39,97 TRENTA-NOU EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

ARRANJAMENT DE VORERA CINYELL VERD TRAM PONT DE LA PALANCA-ROCÒDROM Pàgina 1

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç  i introduexi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 02e345ce656f4789a700ffd448345160001

Url de validació https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002


4 m³ Base de paviment realitzada mitjançant
reblert a cel obert, amb àrid reciclat mixt
de formigó i material ceràmic de 40 a 80 mm
de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor
uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen
el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 8,02 VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS

5 m² Compactació mecànica de fons
d'excavació, amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 90% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics.
Baixada de la maquinària al fons de
l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del
fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, la superfície realment
executada segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 4,58 QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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6 m² Solera de formigó armat de 15 cm
d'espessor, realitzada amb formigó
HRA-30/B/20/XC4+XF4, amb un percentatge
màxim d'àrids reciclats del 20%, fabricat
en central, i abocament des de camió, i
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a armadura de
repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant, sense tractament
de la seva superfície; amb junts de
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant
tall amb disc de diamant. Inclús panell de
poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per
a l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i
de juntes perimetrals de dilatació.
Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Abocat, estesa i
vibrat del formigó. Curat del formigó.
Replanteig dels junts de retracció. Cort
del formigó. Neteja final dels junts de
retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir
la superfície ocupada pels pilars situats
dintre del seu perímetre. 28,47 VINT-I-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS
7 m² Muntatge de sistema d'encofrat

recuperable de fusta, per a solera, format
per taulons de fusta, amortitzables en 10
usos, i posterior desmuntatge del sistema
d'encofrat. Inclús elements de sustentació,
fixació i apuntalaments necessaris per a la
seva estabilitat i líquid desencofrant, per
evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig. Aplicació del líquid
desencofrant. Muntatge del sistema
d'encofrat. Col·locació d'elements de
sustentació, fixació i apuntalament.
Aplomat i anivellació de l'encofrat.
Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge
de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
d'encofrat en contacte amb el formigó,
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície d'encofrat en contacte amb el
formigó realment executada segons
especificacions de Projecte. 16,39 SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació
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(Euros) (Euros)

ARRANJAMENT DE VORERA CINYELL VERD TRAM PONT DE LA PALANCA-ROCÒDROM Pàgina 3

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç  i introduexi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 02e345ce656f4789a700ffd448345160001

Url de validació https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002


8 m³ Sabata correguda de fonamentació, de
formigó armat, realitzada en excavació
prèvia, amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat
en central, i abocament des de camió, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures
d'espera dels pilars o altres elements,
filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra,
però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i
dels pilars o altres elements estructurals
que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les
armadures. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 263,64 DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS

AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
9 m² Demolició de paviment exterior de panot

i capa de morter, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 7,64 SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE

CÈNTIMS
10 m² Demolició de solera o paviment de

formigó armat de fins a 15 cm de gruix, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 6,84 SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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11 m² Demolició de paviment d'aglomerat
asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el tall previ del contorn del
paviment, però no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Tall previ del contorn de a zona a
demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 7,46 SET EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS
12 m Aixecat de vorada sobre base de formigó,

amb mitjans manuals i recuperació, aplec i
col·locació del 100% del material en el
mateix emplaçament, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el picat del material d'unió adherit
a la seva superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació
i etiquetatge. Neteja del revers de les
rajoles. Aplec dels materials a
reutilitzar. Reposició de l'element.
Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 18,89 DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS
13 m Aixecat de rigola sobre base de formigó i

picat del material d'unió adherit a la seva
superfície, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i col·locació del 80%
del material en el mateix emplaçament,
sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el picat del material d'unió adherit
a la seva superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació
i etiquetatge. Neteja del revers de les
rajoles. Aplec dels materials a
reutilitzar. Reposició del paviment.
Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 28,36 VINT-I-VUIT EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS
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14 m³ Transport amb camió de residus inertes
de formigons, morters i prefabricats
produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 5 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada,
la descàrrega i el viatge de tornada, però
no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte. 2,46 DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS

CÈNTIMS
15 m³ Cànon d'abocament per lliurament de

residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte. 8,81 VUIT EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS
16 m³ Transport de terres amb camió dels

productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a una
distància màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada,
la descàrrega i el viatge de tornada, però
no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb
teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna
d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions
de Projecte. 5,11 CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
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17 m³ Cànon d'abocament per lliurament de
terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna
d'elles pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de
Projecte. 2,55 DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC

CÈNTIMS
18 m³ Transport amb camió de residus vegetals

produïts durant els treballs de neteja de
solars, poda i tala d'arbres., a vertedero
específico, situat a 5 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada,
la descàrrega i el viatge de tornada, però
no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte. 2,71 DOS EUROS AMB SETANTA-U

CÈNTIMS
19 m³ Cànon d'abocament per lliurament de

residus vegetals produïts durant els
treballs de neteja de solars, poda i tala
d'arbres., en vertedero específico.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte. 8,55 VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC

CÈNTIMS
20 m² Execució d'acabat superfícial de solera

de formigó per obtenir un acabat raspat
obtenint una rugositat d'uns a 3 mm.
Inclou: Treballs duratn el fraguat del
formigó per tal d'obtenir l'acabat raspat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir
la superfície ocupada pels pilars situats
dintre del seu perímetre. 5,50 CINC EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS
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21 m² Reparació de paviment de formigó, amb
morter reparador, modificat amb polímers,
reforçat amb fibres, de molt alta
resistència mecànica i retracció
compensada, amb una resistència a
compressió a 28 dies major o igual a 50
N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o
igual a 20000 N/mm², classe R4, tipus PCC,
segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, de
20 mm de gruix mitjà, prèvia aplicació
d'adhesiu de dos components, com a pont
d'unió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la preparació del suport.
Inclou: Aplicació de l'adhesiu. Preparació
i aplicació del morter. Curat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 84,56 VUITANTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
22 m² Paviment de llambordes ceràmiques

clínquer, en exteriors, realitzat sobre
ferm amb tràfic de categoria C4 (àrees de
vianants, carrers residencials) i categoria
d'explanada E1 (5 <= CBR < 10), compost per
base flexible de tot-u natural, de 20 cm
d'espessor, amb estès i compactat al 100%
del Proctor Modificat, mitjançant la
col·locació flexible, amb aparell
matajunts, de llambordes ceràmiques
clínquer de color marró, acabat superficial
llis, quines característiques tècniques
compleixen la UNE-EN 1344, de 170x170x60
mm, sobre una capa de sorra de
granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm,
deixant entre ells un junt de separació
d'entre 2 i 3 mm, per al seu posterior
rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de
2 mm de grandària màxima; i vibrat del
paviment amb safata vibrant de guiat
manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells.
Tall de les peces. Preparació de
l'explanada. Estès i compactació de la
base. Execució de l'encontre amb els
cantells de confinament. Estesa i
anivellació de la capa de sorra.
Col·locació de les llambordes. Reblert de
juntes amb sorra i vibrat del paviment.
Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han
tingut en compte les escapçadures com
factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la
descomposició s'ha considerat el tant per
cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 40,12 QUARANTA EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS
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23 m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla
bituminosa en fred de composició densa,
tipus DF12, amb àrid granític i emulsió
bituminosa.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de
la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de
mescla bituminosa. Execució de juntes
transversals. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 8,78 VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS
24 m² Enrajolat de llosetes de formigó per a

ús exterior , resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 3, resistència al
desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic
en exteriors en zona de voreres i passeigs,
col·locades picat de pitxell amb morter
sobre capa de sorra; 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells.
Estesa de la capa de sorra. Estesa de la
capa de morter. Humectació de les peces a
col·locar. Col·locació individual, a pic de
maceta, de les peces. Formació de juntes i
trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida
per a reblert de junts. Neteja final amb
aigua, sense eliminar el material de
rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 1,5 m². No
s'han tingut en compte les escapçadures com
factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la
descomposició s'ha considerat el tant per
cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1,5 m². 27,74 VINT-I-SET EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
25 U Assaig sobre una mostra de formigó amb

determinació de: consistència del formigó
fresc mitjançant el mètode d'assentament
del con d'Abrams i resistència
característica a compressió del formigó
endurit mitjançant control estadístic amb
fabricació de sis provetes, curat, recapçat
i ruptura a compressió.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 95,57 NORANTA-CINC EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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26 U Conjunt de sistemes de protecció
col·lectiva, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 2.266,00 DOS MIL DOS-CENTS

SEIXANTA-SIS EUROS
27 U Conjunt d'equips de protecció individual,

necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 391,40 TRES-CENTS NORANTA-U EUROS

AMB QUARANTA CÈNTIMS
28 U Conjunt d'instal·lacions provisionals

d'higiene i benestar, necessàries per al
compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el lloguer, construcció o adaptació
de locals per a aquesta fi, el manteniment
en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi i la demolició o
retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora. 921,85 NOU-CENTS VINT-I-U EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 2

1 U de Neteja d'embornal i canalització existent d'evacuació d'aigües
pluvials d'una longitud de 2 metres mitjançant pèrtiga.  
Inclou: Extracció de reixa d'embormal, neteja de fullaraca i
sediments, càrrega manual del material a camió i recol·locació de
reixa d'embornal
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 15,87
Mitjans auxiliars 0,32
3 % Costos indirectes 0,49

16,68

2 m³ de Excavació de soterranis de fins a 2 m de profunditat, que en tot
el seu perímetre quedin per sota de la rasant natural, en qualsevol
tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la formació de la rampa
provisional per a accés de la maquinària al fons de l'excavació i la
seva posterior retirada, però no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de
les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista.
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Mà d'obra 0,32
Maquinària 3,68
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,12

4,20

3 U de Talat de soca d'arbre, major de 60 cm de diàmetre de tronc, amb
motoserra, amb extracció de la soca, i carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials retirats.
Inclou: Tall del tronc de l'arbre prop de la base. Extracció de la
soca i les arrels. Trossejat del tronc, les branques i les arrels.
Retirada de restes i deixalles. Càrrega a camió. Reblert i compactació
del buit amb terra de la pròpia excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 38,05
Mitjans auxiliars 0,76
3 % Costos indirectes 1,16

39,97
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4 m³ de Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb
àrid reciclat mixt de formigó i material ceràmic de 40 a 80 mm de
diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall.
Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de
terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 0,38
Maquinària 1,18
Materials 6,08
Mitjans auxiliars 0,15
3 % Costos indirectes 0,23

8,02

5 m² de Compactació mecànica de fons d'excavació, amb picó vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 90% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al
fons de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada
de la maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 3,21
Maquinària 1,15
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,13

4,58

6 m² de Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb
formigó HRA-30/B/20/XC4+XF4, amb un percentatge màxim d'àrids
reciclats del 20%, fabricat en central, i abocament des de camió, i
malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com
a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats,
estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la
seva superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant
tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la
solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del
formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja
final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Mà d'obra 6,24
Maquinària 1,60
Materials 19,26
Mitjans auxiliars 0,54
3 % Costos indirectes 0,83

28,47
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7 m² de Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a
solera, format per taulons de fusta, amortitzables en 10 usos, i
posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de
sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva
estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó
a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig.
Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat.
Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat
i anivellació de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del
sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb
el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en
contacte amb el formigó realment executada segons especificacions de
Projecte.

Mà d'obra 11,85
Materials 3,75
Mitjans auxiliars 0,31
3 % Costos indirectes 0,48

16,39

8 m³ de Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada
en excavació prèvia, amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 100 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o
altres elements, filferro de lligar, i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial
i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra,
però no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres
elements estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de
separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 11,01
Materials 239,93
Mitjans auxiliars 5,02
3 % Costos indirectes 7,68

263,64

9 m² de Demolició de paviment exterior de panot i capa de morter, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,58
Maquinària 1,69
Mitjans auxiliars 0,15
3 % Costos indirectes 0,22

7,64
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10 m² de Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm
de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,79
Maquinària 1,72
Mitjans auxiliars 0,13
3 % Costos indirectes 0,20

6,84

11 m² de Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del
contorn del paviment, però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,69
Maquinària 2,41
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,22

7,46

12 m de Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i col·locació del 100% del material en el mateix
emplaçament, sense deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió adherit a la seva superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del
revers de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició
de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 12,80
Materials 5,18
Mitjans auxiliars 0,36
3 % Costos indirectes 0,55

18,89
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13 m de Aixecat de rigola sobre base de formigó i picat del material
d'unió adherit a la seva superfície, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i col·locació del 80% del material en el mateix
emplaçament, sense deteriorar els elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió adherit a la seva superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del
revers de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició
del paviment. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 14,48
Materials 12,51
Mitjans auxiliars 0,54
3 % Costos indirectes 0,83

28,36

14 m³ de Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 5 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en
obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 2,34
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,07

2,46

15 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 8,38
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,26

8,81
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16 m³ de Transport de terres amb camió dels productes procedents de
l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en
obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 4,86
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 0,15

5,11

17 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 2,43
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,07

2,55

18 m³ de Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els
treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., a vertedero
específico, situat a 5 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en
obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 2,58
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,71

19 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts
durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en
vertedero específico.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 8,14
Mitjans auxiliars 0,16
3 % Costos indirectes 0,25

8,55
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20 m² de Execució d'acabat superfícial de solera de formigó per obtenir
un acabat raspat obtenint una rugositat d'uns a 3 mm.
Inclou: Treballs duratn el fraguat del formigó per tal d'obtenir
l'acabat raspat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Mà d'obra 4,09
Maquinària 1,15
Mitjans auxiliars 0,10
3 % Costos indirectes 0,16

5,50

21 m² de Reparació de paviment de formigó, amb morter reparador,
modificat amb polímers, reforçat amb fibres, de molt alta resistència
mecànica i retracció compensada, amb una resistència a compressió a 28
dies major o igual a 50 N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o igual a
20000 N/mm², classe R4, tipus PCC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1
de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, de 20 mm de gruix mitjà,
prèvia aplicació d'adhesiu de dos components, com a pont d'unió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del
suport.
Inclou: Aplicació de l'adhesiu. Preparació i aplicació del morter.
Curat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 27,92
Materials 52,57
Mitjans auxiliars 1,61
3 % Costos indirectes 2,46

84,56

22 m² de Paviment de llambordes ceràmiques clínquer, en exteriors,
realitzat sobre ferm amb tràfic de categoria C4 (àrees de vianants,
carrers residencials) i categoria d'explanada E1 (5 <= CBR < 10),
compost per base flexible de tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb
estès i compactat al 100% del Proctor Modificat, mitjançant la
col·locació flexible, amb aparell matajunts, de llambordes ceràmiques
clínquer de color marró, acabat superficial llis, quines
característiques tècniques compleixen la UNE-EN 1344, de 170x170x60
mm, sobre una capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5
mm, deixant entre ells un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al
seu posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de 2 mm de
grandària màxima; i vibrat del paviment amb safata vibrant de guiat
manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall de les peces. Preparació
de l'explanada. Estès i compactació de la base. Execució de l'encontre
amb els cantells de confinament. Estesa i anivellació de la capa de
sorra. Col·locació de les llambordes. Reblert de juntes amb sorra i
vibrat del paviment. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut
en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el
tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,78
Maquinària 2,61
Materials 27,80
Mitjans auxiliars 0,76
3 % Costos indirectes 1,17

40,12
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23 m² de Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa en fred de
composició densa, tipus DF12, amb àrid granític i emulsió bituminosa.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa.
Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals. Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,36
Maquinària 0,35
Materials 7,64
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,26

8,78

24 m² de Enrajolat de llosetes de formigó per a ús exterior , resistència
a flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3
cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de voreres i passeigs,
col·locades picat de pitxell amb morter sobre capa de sorra; 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de sorra.
Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar.
Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de
juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i
estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb
aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les
escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de
ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

Mà d'obra 14,34
Maquinària 1,38
Materials 10,68
Mitjans auxiliars 0,53
3 % Costos indirectes 0,81

27,74

25 U de Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de:
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del
con d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó
endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de sis provetes,
curat, recapçat i ruptura a compressió.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels
assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons
documentació del Pla de control de qualitat.

Materials 90,97
Mitjans auxiliars 1,82
3 % Costos indirectes 2,78

95,57

26 U de Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 2.200,00
3 % Costos indirectes 66,00

2.266,00

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

ARRANJAMENT DE VORERA CINYELL VERD TRAM PONT DE LA PALANCA-ROCÒDROM Pàgina 8

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç  i introduexi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 02e345ce656f4789a700ffd448345160001

Url de validació https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002


27 U de Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 380,00
3 % Costos indirectes 11,40

391,40

28 U de Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar,
necessàries per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció
o adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i la
demolició o retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

Sense descomposició 895,00
3 % Costos indirectes 26,85

921,85
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1 0CB010 U Neteja d'embornal i canalització existent
d'evacuació d'aigües pluvials d'una longitud
de 2 metres mitjançant pèrtiga.  
Inclou: Extracció de reixa d'embormal, neteja
de fullaraca i sediments, càrrega manual del
material a camió i recol·locació de reixa
d'embornal
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mo113 1,000 h 15,870 15,87Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 15,870 0,32Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 16,190 0,490

Total per U ............: 16,68
Són SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per U.

2 ADE005 m³ Excavació de soterranis de fins a 2 m de
profunditat, que en tot el seu perímetre
quedin per sota de la rasant natural, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la formació de la rampa provisional
per a accés de la maquinària al fons de
l'excavació i la seva posterior retirada,
però no inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació de
les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons i laterals a mà, amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director
de l'execució de l'obra.

mq01ret020b 0,089 h 41,340 3,68Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.

mo113 0,020 h 15,870 0,32Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 4,000 0,08Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 4,080 0,120

Total per m³ ............: 4,20
Són QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS per m³.

3 ADL015 U Talat de soca d'arbre, major de 60 cm de
diàmetre de tronc, amb motoserra, amb
extracció de la soca, i carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials retirats.
Inclou: Tall del tronc de l'arbre prop de la
base. Extracció de la soca i les arrels.
Trossejat del tronc, les branques i les
arrels. Retirada de restes i deixalles.
Càrrega a camió. Reblert i compactació del
buit amb terra de la pròpia excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mo040 1,000 h 18,590 18,59Oficial 1ª jardiner.
mo086 1,200 h 16,220 19,46Ajudant jardiner.
% 2,000 % 38,050 0,76Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 38,810 1,160

Total per U ............: 39,97
Són TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS per U.

4 ADR031 m³ Base de paviment realitzada mitjançant
reblert a cel obert, amb àrid reciclat mixt
de formigó i material ceràmic de 40 a 80 mm
de diàmetre.
Inclou: Transport i descàrrega del material
de reblert a peu de tall. Estesa del material
de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

mt01aro010p 2,000 t 3,040 6,08Àrid reciclat mixt de formigó
i material ceràmic, de
granulometria compresa entre
40 i 80 mm, subministrat
mitjançant camió.

mq04dua020b 0,113 h 10,470 1,18Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil.

mo113 0,024 h 15,870 0,38Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,640 0,15Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,790 0,230

Total per m³ ............: 8,02
Són VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m³.
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5 ADR100 m² Compactació mecànica de fons d'excavació, amb
picó vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 90% de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Situació dels punts topogràfics.
Baixada de la maquinària al fons de
l'excavació. Humectació de les terres.
Compactació. Retirada de la maquinària del
fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

mq02rop020 0,224 h 3,950 0,88Picó vibrant de guiat manual,
de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de
granota.

mq02cia020j 0,006 h 45,210 0,27Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mo113 0,202 h 15,870 3,21Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 4,360 0,09Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 4,450 0,130

Total per m² ............: 4,58
Són QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m².
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6 ANS010 m² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HRA-30/B/20/XC4+XF4,
amb un percentatge màxim d'àrids reciclats
del 20%, fabricat en central, i abocament des
de camió, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø
10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col·locada sobre
separadors homologats, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant, sense tractament de
la seva superfície; amb junts de retracció de
5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit
de 3 cm d'espessor, per a l'execució de
juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació. Col·locació de la
malla electrosoldada amb separadors
homologats. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó. Replanteig dels
junts de retracció. Cort del formigó. Neteja
final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre
del seu perímetre.

mt07aco020e 2,000 U 0,050 0,10Separador homologat per
soleres.

mt07ame010q 1,200 m² 6,670 8,00Malla electrosoldada ME 15x15
Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10hes100epOe 0,158 m³ 70,000 11,06Formigó HRA-30/B/20/XC4+XF4,
amb un percentatge màxim
d'àrids reciclats del 20%,
fabricat en central.

mt16pea020c 0,050 m² 2,050 0,10Panell rígid de poliestirè
expandit, segons UNE-EN
13163, mecanitzat lateral
recte, de 30 mm d'espessor,
resistència tèrmica 0,8
m²K/W, conductivitat tèrmica
0,036 W/(mK), per junta de
dilatació.

mq06vib020 0,097 h 5,270 0,51Regla vibrant de 3 m.
mq06cor020 0,102 h 10,720 1,09Equip per a tall de juntes en

soleres de formigó.
mo112 0,095 h 16,470 1,56Peó especialitzat

construcció.
mo020 0,110 h 18,590 2,04Oficial 1ª construcció.
mo113 0,110 h 15,870 1,75Peó ordinari construcció.
mo077 0,055 h 16,220 0,89Ajudant construcció.
% 2,000 % 27,100 0,54Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 27,640 0,830

Total per m² ............: 28,47
Són VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per
m².
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7 ANS035 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de
fusta, per a solera, format per taulons de
fusta, amortitzables en 10 usos, i posterior
desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús
elements de sustentació, fixació i
apuntalaments necessaris per a la seva
estabilitat i líquid desencofrant, per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig. Aplicació del líquid
desencofrant. Muntatge del sistema
d'encofrat. Col·locació d'elements de
sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat
i anivellació de l'encofrat. Humectació de
l'encofrat. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de
l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
d'encofrat en contacte amb el formigó,
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície d'encofrat en contacte amb el
formigó realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt08ema050b 0,008 m³ 389,160 3,11Fusta per a encofrar, de 26
mm d'espessor.

mt08var050 0,100 kg 1,520 0,15Filferro galvanitzat per a
lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

mt08var060 0,050 kg 8,840 0,44Puntes d'acer de 20x100 mm.
mt08dba010d 0,030 l 1,820 0,05Agent desemmotllant, a base

d'olis especials, emulsionant
en aigua, per a encofrats
metàl·lics, fenòlics o de
fusta.

mo044 0,341 h 18,570 6,33Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,341 h 16,200 5,52Ajudant encofrador.
% 2,000 % 15,600 0,31Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 15,910 0,480

Total per m² ............: 16,39
Són SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS per m².
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8 CSV010 m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó
armat, realitzada en excavació prèvia, amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 100
kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars
o altres elements, filferro de lligar, i
separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou l'elaboració de la ferralla (tall,
doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i el muntatge en el lloc definitiu
de la seva col·locació en obra, però no
inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i
dels pilars o altres elements estructurals
que es recolzin en les mateixes. Col·locació
de separadors i fixació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments
per excessos d'excavació no autoritzats.

mt07aco020a 7,000 U 0,150 1,05Separador homologat per
fonamentacions.

mt07aco010c 100,000 kg 1,620 162,00Ferralla elaborada en taller
industrial amb acer en barres
corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,400 kg 1,520 0,61Filferro galvanitzat per a
lligar, de 1,30 mm de
diàmetre.

mt10haf010ctLc 1,100 m³ 69,340 76,27Formigó HA-25/F/20/XC2,
fabricat en central.

mo043 0,167 h 18,570 3,10Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,167 h 16,200 2,71Ajudant ferrallista.
mo045 0,052 h 18,570 0,97Oficial 1ª estructurista, en

treballs de posada en obra
del formigó.

mo092 0,261 h 16,200 4,23Ajudant estructurista, en
treballs de posada en obra
del formigó.

% 2,000 % 250,940 5,02Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 255,960 7,680

Total per m³ ............: 263,64
Són DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m³.
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9 DMX010 m² Demolició de paviment exterior de panot i
capa de morter, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mq05mai030 0,249 h 4,620 1,15Martell pneumàtic.
mq05pdm010a 0,124 h 4,320 0,54Compressor portàtil elèctric

2 m³/min de cabal.
mo112 0,121 h 16,470 1,99Peó especialitzat

construcció.
mo113 0,226 h 15,870 3,59Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,270 0,15Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,420 0,220

Total per m² ............: 7,64
Són SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².

10 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó
armat de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mq05mai030 0,192 h 4,620 0,89Martell pneumàtic.
mq05pdm010a 0,192 h 4,320 0,83Compressor portàtil elèctric

2 m³/min de cabal.
mo112 0,177 h 16,470 2,92Peó especialitzat

construcció.
mo113 0,118 h 15,870 1,87Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 6,510 0,13Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,640 0,200

Total per m² ............: 6,84
Són SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².
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11 DMX030 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en
calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el tall previ del contorn del
paviment, però no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Tall previ del contorn de a zona a
demolir. Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mq05mai030 0,254 h 4,620 1,17Martell pneumàtic.
mq05pdm110 0,127 h 7,830 0,99Compressor portàtil dièsel

mitja pressió 10 m³/min.
mq11eqc010 0,006 h 41,630 0,25Talladora de paviment amb

arrencada, desplaçament i
regulació del disc de tall
manuals.

mo112 0,085 h 16,470 1,40Peó especialitzat
construcció.

mo113 0,207 h 15,870 3,29Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 7,100 0,14Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,240 0,220

Total per m² ............: 7,46
Són SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m².

12 DMX090 m Aixecat de vorada sobre base de formigó, amb
mitjans manuals i recuperació, aplec i
col·locació del 100% del material en el
mateix emplaçament, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el picat del material d'unió adherit a
la seva superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i
etiquetatge. Neteja del revers de les
rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar.
Reposició de l'element. Retirada i aplec de
les restes d'obra. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mt09mif010ca 0,009 t 34,350 0,31Morter industrial per a obra
de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,520 0,01Aigua.
mt10hmf011Bc 0,082 m³ 59,270 4,86Formigó en massa

HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.
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mo112 0,047 h 16,470 0,77Peó especialitzat
construcció.

mo113 0,096 h 15,870 1,52Peó ordinari construcció.
mo041 0,292 h 18,590 5,43Oficial 1ª construcció d'obra

civil.
mo087 0,313 h 16,220 5,08Ajudant construcció d'obra

civil.
% 2,000 % 17,980 0,36Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 18,340 0,550

Total per m ............: 18,89
Són DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m.

13 DMX091 m Aixecat de rigola sobre base de formigó i
picat del material d'unió adherit a la seva
superfície, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i col·locació del 80% del
material en el mateix emplaçament, sense
deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el picat del material d'unió adherit a
la seva superfície i al suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i
etiquetatge. Neteja del revers de les
rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar.
Reposició del paviment. Retirada i aplec de
les restes d'obra. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mt09mif010ca 0,019 t 34,350 0,65Morter industrial per a obra
de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,520 0,01Aigua.
mt10hmf011Bc 0,200 m³ 59,270 11,85Formigó en massa

HM-20/P/20/X0, fabricat en
central.

mo112 0,021 h 16,470 0,35Peó especialitzat
construcció.

mo113 0,063 h 15,870 1,00Peó ordinari construcció.
mo041 0,292 h 18,590 5,43Oficial 1ª construcció d'obra

civil.
mo087 0,475 h 16,220 7,70Ajudant construcció d'obra

civil.
% 2,000 % 26,990 0,54Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 27,530 0,830

Total per m ............: 28,36
Són VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m.
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14 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts en
obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat
a 5 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no
inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte.

mq04cap020aa 0,083 h 28,200 2,34Camió de transport de 10 t
amb una capacitat de 8 m³ i 2
eixos.

% 2,000 % 2,340 0,05Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,390 0,070

Total per m³ ............: 2,46
Són DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m³.

15 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte.

mq04res025aa 1,126 m³ 7,440 8,38Cànon d'abocament per
lliurament de residus inerts
de formigons, morters i
prefabricats, produïts a
obres de construcció i/o
demolició, en abocador
específic, instal·lació de
tractament de residus de
construcció i demolició
externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 8,380 0,17Costos directes
complementaris
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3,000 % Costos indirectes 8,550 0,260

Total per m³ ............: 8,81
Són VUIT EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m³.

16 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus
de terreny a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat
a una distància màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no
inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, amb protecció de les mateixes
mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles
pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment transportat segons especificacions
de Projecte.

mq04cab010c 0,107 h 45,380 4,86Camió basculant de 12 t de
càrrega, de 162 kW.

% 2,000 % 4,860 0,10Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,960 0,150

Total per m³ ............: 5,11
Són CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m³.

17 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles
pel seu corresponent coeficient
d'esponjament, d'acord amb el tipus de
terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de terres
realment entregat segons especificacions de
Projecte.
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mq04res035a 1,126 m³ 2,160 2,43Cànon d'abocament per
lliurament de terres
procedents de l'excavació, en
abocador específic,
instal·lació de tractament de
residus de construcció i
demolició externa a l'obra o
centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 2,430 0,05Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,480 0,070

Total per m³ ............: 2,55
Són DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m³.

18 GVA020 m³ Transport amb camió de residus vegetals
produïts durant els treballs de neteja de
solars, poda i tala d'arbres., a vertedero
específico, situat a 5 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no
inclou la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte.

mq04cap020oa 0,048 h 53,800 2,58Camió de transport de 15 t
amb una capacitat de 12 m³ i
2 eixos.

% 2,000 % 2,580 0,05Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,630 0,080

Total per m³ ............: 2,71
Són DOS EUROS AMB SETANTA-U CÈNTIMS per m³.

19 GVB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
vegetals produïts durant els treballs de
neteja de solars, poda i tala d'arbres., en
vertedero específico.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte.
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mq04res025ka 1,126 m³ 7,230 8,14Cànon d'abocament per
lliurament de residus
vegetals produïts durant els
treballs de neteja de solars,
poda i tala d'arbres., en
abocador específic,
instal·lació de tractament de
residus de construcció i
demolició externa a l'obra o
centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 8,140 0,16Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,300 0,250

Total per m³ ............: 8,55
Són VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m³.

20 RSK050 m² Execució d'acabat superfícial de solera de
formigó per obtenir un acabat raspat obtenint
una rugositat d'uns a 3 mm.
Inclou: Treballs duratn el fraguat del
formigó per tal d'obtenir l'acabat raspat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir la
superfície ocupada pels pilars situats dintre
del seu perímetre.

mq06aca010 0,102 h 5,810 0,59Equip d'escatat o desbastat
amb disc de diamant per a
superfícies de formigó, amb
sistema d'aspiració.

mq08gel010k 0,103 h 5,430 0,56Grup electrògen insonoritzat,
trifàsic, de 45 kVA de
potència.

mo020 0,095 h 18,590 1,77Oficial 1ª construcció.
mo112 0,095 h 16,470 1,56Peó especialitzat

construcció.
mo113 0,048 h 15,870 0,76Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 5,240 0,10Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 5,340 0,160

Total per m² ............: 5,50
Són CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m².
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21 RSY010 m² Reparació de paviment de formigó, amb morter
reparador, modificat amb polímers, reforçat
amb fibres, de molt alta resistència mecànica
i retracció compensada, amb una resistència a
compressió a 28 dies major o igual a 50 N/mm²
i un mòdul d'elasticitat major o igual a
20000 N/mm², classe R4, tipus PCC, segons
UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al
foc, segons UNE-EN 13501-1, de 20 mm de gruix
mitjà, prèvia aplicació d'adhesiu de dos
components, com a pont d'unió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la preparació del suport.
Inclou: Aplicació de l'adhesiu. Preparació i
aplicació del morter. Curat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09rep032d 1,000 kg 17,370 17,37Adhesiu de dos components, a
base de resina epoxi i un
enduridor, per a la correcta
unió entre el formigó fresc i
el formigó endurit, segons
UNE-EN 1504-4.

mt28mrp010h 44,000 kg 0,800 35,20Morter reparador, modificat
amb polímers, reforçat amb
fibres, de molt alta
resistència mecànica i
retracció compensada, amb una
resistència a compressió a 28
dies major o igual a 50 N/mm²
i un mòdul d'elasticitat
major o igual a 20000 N/mm²,
classe R4, tipus PCC, segons
UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1
de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, compost per
ciments especials, àrids
seleccionats, additius i
fibres, aplicat en espessors
de fins 50 mm en vertical
sense encofrar i 100 mm en
horitzontal.

mo020 0,653 h 18,590 12,14Oficial 1ª construcció.
mo077 0,653 h 16,220 10,59Ajudant construcció.
mo113 0,327 h 15,870 5,19Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 80,490 1,61Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 82,100 2,460

Total per m² ............: 84,56
Són VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
per m².
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22 UXA010 m² Paviment de llambordes ceràmiques clínquer,
en exteriors, realitzat sobre ferm amb tràfic
de categoria C4 (àrees de vianants, carrers
residencials) i categoria d'explanada E1 (5
<= CBR < 10), compost per base flexible de
tot-u natural, de 20 cm d'espessor, amb estès
i compactat al 100% del Proctor Modificat,
mitjançant la col·locació flexible, amb
aparell matajunts, de llambordes ceràmiques
clínquer de color marró, acabat superficial
llis, quines característiques tècniques
compleixen la UNE-EN 1344, de 170x170x60 mm,
sobre una capa de sorra de granulometria
compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells
un junt de separació d'entre 2 i 3 mm, per al
seu posterior rejuntat amb sorra natural,
fina i seca, de 2 mm de grandària màxima; i
vibrat del paviment amb safata vibrant de
guiat manual.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Tall
de les peces. Preparació de l'explanada.
Estès i compactació de la base. Execució de
l'encontre amb els cantells de confinament.
Estesa i anivellació de la capa de sorra.
Col·locació de les llambordes. Reblert de
juntes amb sorra i vibrat del paviment.
Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han
tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament,
cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures
general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt01zah010a 0,230 t 8,770 2,02Tot-u natural calcari.
mt01arp021c 0,055 m³ 24,310 1,34Sorra de granulometria

compresa entre 0,5 i 5 mm, no
contenint més d'un 3% de
matèria orgànica i argila. Es
tindrà en compte
l'especificat en UNE 83115
sobre la friabilitat i en
UNE-EN 1097-2 sobre la
resistència a la fragmentació
de la sorra.

mt18acg010k 38,850 U 0,620 24,09Llamborda ceràmica clínquer,
de color marró, acabat
superficial llis, 240x120x60
mm, quines característiques
tècniques compleixen la
UNE-EN 1344.

mt01arp020a 1,000 kg 0,350 0,35Sorra natural, fina i seca,
de 2 mm de grandària màxima,
exempta de sals perjudicials,
presentada en sacs.

mq01mot010b 0,008 h 84,790 0,68Motoanivelladora de 154 kW.
mq02rov010i 0,013 h 70,280 0,91Compactador monocilíndric

vibrant autopropulsat, de 129
kW, de 16,2 t, amplada de
treball 213,4 cm.

mq02cia020j 0,006 h 45,210 0,27Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mq02rod010a 0,157 h 4,790 0,75Safata vibrant de guiat
manual, de 170 kg, amplada de
treball 50 cm, reversible.

mo041 0,212 h 18,590 3,94Oficial 1ª construcció d'obra
civil.
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mo087 0,237 h 16,220 3,84Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 38,190 0,76Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 38,950 1,170

Total per m² ............: 40,12
Són QUARANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m².

23 UXF020 m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa
en fred de composició densa, tipus DF12, amb
àrid granític i emulsió bituminosa.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de
la mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt47aag030aa 0,184 t 41,500 7,64Mescla bituminosa en fred de
composició densa, tipus DF12,
amb àrid granític i emulsió
bituminosa.

mq11ext030 0,002 h 90,630 0,18Estenedora asfàltica de
cadenes, de 81 kW.

mq02ron010a 0,002 h 18,700 0,04Corró vibrant tàndem
autopropulsat, de 24,8 kW, de
2450 kg, amplada de treball
100 cm.

mq11com010 0,002 h 65,650 0,13Compactador de pneumàtics
autopropulsat, de 12/22 t.

mo041 0,004 h 18,590 0,07Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,018 h 16,220 0,29Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 8,350 0,17Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 8,520 0,260

Total per m² ............: 8,78
Són VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per m².
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24 UXH010 m² Enrajolat de llosetes de formigó per a ús
exterior , resistència a flexió T, càrrega de
ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3
cm, gris, per ús públic en exteriors en zona
de voreres i passeigs, col·locades picat de
pitxell amb morter sobre capa de sorra; 
Inclou: Replanteig de mestres i nivells.
Estesa de la capa de sorra. Estesa de la capa
de morter. Humectació de les peces a
col·locar. Col·locació individual, a pic de
maceta, de les peces. Formació de juntes i
trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per
a reblert de junts. Neteja final amb aigua,
sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 1,5 m². No s'han
tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament,
cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures
general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1,5
m².

mt01arp021c 0,045 m³ 24,310 1,09Sorra de granulometria
compresa entre 0,5 i 5 mm, no
contenint més d'un 3% de
matèria orgànica i argila. Es
tindrà en compte
l'especificat en UNE 83115
sobre la friabilitat i en
UNE-EN 1097-2 sobre la
resistència a la fragmentació
de la sorra.

mt09mor010c 0,030 m³ 116,960 3,51Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt08cem011a 1,000 kg 0,100 0,10Ciment Pòrtland CEM II/B-L
32,5 R, color gris, en sacs,
segons UNE-EN 197-1.

mt18bhi010aa 1,050 m² 5,580 5,86Lloseta de formigó per a ús
exterior, de 4 pastilles,
classe resistent a flexió T,
classe resistent segons la
càrrega de ruptura 3, classe
de desgast per abrasió G,
format nominal 20x20x3 cm,
color gris, segons UNE-EN
1339.

mt09lec020a 0,001 m³ 121,830 0,12Beurada de ciment 1/2 CEM
II/B-P 32,5 N.

mq04dua020b 0,054 h 10,470 0,57Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil.

mq06vib020 0,153 h 5,270 0,81Regla vibrant de 3 m.
mo041 0,369 h 18,590 6,86Oficial 1ª construcció d'obra

civil.
mo087 0,461 h 16,220 7,48Ajudant construcció d'obra

civil.
% 2,000 % 26,400 0,53Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 26,930 0,810

Total per m² ............: 27,74
Són VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m².

25 XEH010 U Assaig sobre una mostra de formigó amb
determinació de: consistència del formigó
fresc mitjançant el mètode d'assentament del
con d'Abrams i resistència característica a
compressió del formigó endurit mitjançant
control estadístic amb fabricació de sis
provetes, curat, recapçat i ruptura a
compressió.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.

mt49hob020g 1,000 U 90,970 90,97Assaig per determinar la
consistència del formigó
fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN
12350-2 i la resistència
característica a compressió
del formigó endurit
mitjançant control estadístic
amb fabricació i endurit de
sis provetes cilíndriques de
15x30 cm del mateix lot
segons UNE-EN 12390-2, amb
recapçat i ruptura a
compressió segons UNE-EN
12390-3, inclús desplaçament
a obra, presa de mostra de
formigó fresc segons UNE-EN
12350-1 i informe de
resultats.

% 2,000 % 90,970 1,82Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 92,790 2,780

Total per U ............: 95,57
Són NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS
per U.
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26 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 2.200,000
3,000 % Costos indirectes 2.200,000 66,000

Total per U ............: 2.266,00
Són DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS per U.

27 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 380,000
3,000 % Costos indirectes 380,000 11,400

Total per U ............: 391,40
Són TRES-CENTS NORANTA-U EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS
per U.

28 YPX010b U Conjunt d'instal·lacions provisionals
d'higiene i benestar, necessàries per al
compliment de la normativa vigent en matèria
de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el lloguer, construcció o adaptació de
locals per a aquesta fi, el manteniment en
condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i la demolició o
retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora.

Sense descomposició 895,000
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3,000 % Costos indirectes 895,000 26,850

Total per U ............: 921,85
Són NOU-CENTS VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS per U.
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Arranjament  de la vorera del cinyell verd tram Pont de la Palanca – rocòdrom Parc del Segre 

 

 

 

 

QUADRE DE MÀ D’OBRA 
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Quadre de mà d'obra

1 Oficial 1ª construcció. 18,590 78,846 h 1.465,65
2 Oficial 1ª jardiner. 18,590 15,000 h 278,85
3 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 18,590 110,484 h 2.054,15
4 Oficial 1ª ferrallista. 18,570 0,641 h 11,90
5 Oficial 1ª encofrador. 18,570 14,808 h 274,88
6 Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó. 18,570 0,200 h 3,72
7 Ajudant construcció. 16,220 29,654 h 480,31
8 Ajudant jardiner. 16,220 18,000 h 291,90
9 Ajudant construcció d'obra civil. 16,220 130,837 h 2.122,82
10 Ajudant ferrallista. 16,200 0,641 h 10,41
11 Ajudant encofrador. 16,200 14,808 h 239,71
12 Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó. 16,200 1,002 h 16,24
13 Peó especialitzat construcció. 16,470 160,453 h 2.640,62
14 Peó ordinari construcció. 15,870 254,170 h 4.035,00

Import total: 13.926,16
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Quadre de materials

1 Àrid reciclat mixt de formigó i material
ceràmic, de granulometria compresa entre 40
i 80 mm, subministrat mitjançant camió. 3,040 151,000 t 459,04

2 Sorra natural, fina i seca, de 2 mm de
grandària màxima, exempta de sals
perjudicials, presentada en sacs. 0,350 22,400 kg 7,84

3 Sorra de granulometria compresa entre 0,5 i
5 mm, no contenint més d'un 3% de matèria
orgànica i argila. Es tindrà en compte
l'especificat en UNE 83115 sobre la
friabilitat i en UNE-EN 1097-2 sobre la
resistència a la fragmentació de la sorra. 24,310 6,661 m³ 161,53

4 Tot-u natural calcari. 8,770 5,152 t 45,25
5 Ferralla elaborada en taller industrial amb

acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres. 1,620 384,000 kg 622,08

6 Separador homologat per fonamentacions. 0,150 26,880 U 4,03
7 Separador homologat per soleres. 0,050 603,400 U 30,17
8 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500

T 6x2,20 UNE-EN 10080. 6,670 362,040 m² 2.413,60
9 Aigua. 1,520 1,256 m³ 2,10
10 Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color

gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,100 120,650 kg 12,07
11 Agent desemmotllant, a base d'olis

especials, emulsionant en aigua, per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta. 1,820 1,303 l 2,17

12 Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor. 389,160 0,347 m³ 135,05
13 Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30

mm de diàmetre. 1,520 5,879 kg 8,85
14 Puntes d'acer de 20x100 mm. 8,840 2,171 kg 19,11
15 Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 121,830 0,121 m³ 14,48
16 Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 34,350 2,129 t 73,23

17 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de
ciment i una proporció en volum 1/6. 116,960 3,620 m³ 423,48

18 Adhesiu de dos components, a base de resina
epoxi i un enduridor, per a la correcta
unió entre el formigó fresc i el formigó
endurit, segons UNE-EN 1504-4. 17,370 20,000 kg 347,40

19 Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en
central. 69,340 4,224 m³ 292,88

20 Formigó HRA-30/B/20/XC4+XF4, amb un
percentatge màxim d'àrids reciclats del
20%, fabricat en central. 70,000 47,669 m³ 3.336,80

21 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en
central. 59,270 20,058 m³ 1.188,69

22 Panell rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de
30 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
per junta de dilatació. 2,050 15,085 m² 30,17

23 Llamborda ceràmica clínquer, de color
marró, acabat superficial llis, 240x120x60
mm, quines característiques tècniques
compleixen la UNE-EN 1344. 0,620 870,240 U 539,62

24 Lloseta de formigó per a ús exterior, de 4
pastilles, classe resistent a flexió T,
classe resistent segons la càrrega de
ruptura 3, classe de desgast per abrasió G,
format nominal 20x20x3 cm, color gris,
segons UNE-EN 1339. 5,580 126,683 m² 707,01
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25 Morter reparador, modificat amb polímers,
reforçat amb fibres, de molt alta
resistència mecànica i retracció
compensada, amb una resistència a
compressió a 28 dies major o igual a 50
N/mm² i un mòdul d'elasticitat major o
igual a 20000 N/mm², classe R4, tipus PCC,
segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1,
compost per ciments especials, àrids
seleccionats, additius i fibres, aplicat en
espessors de fins 50 mm en vertical sense
encofrar i 100 mm en horitzontal. 0,800 880,000 kg 704,00

26 Mescla bituminosa en fred de composició
densa, tipus DF12, amb àrid granític i
emulsió bituminosa. 41,500 4,287 t 178,01

27 Assaig per determinar la consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons
UNE-EN 12350-2 i la resistència
característica a compressió del formigó
endurit mitjançant control estadístic amb
fabricació i endurit de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot
segons UNE-EN 12390-2, amb recapçat i
ruptura a compressió segons UNE-EN 12390-3,
inclús desplaçament a obra, presa de mostra
de formigó fresc segons UNE-EN 12350-1 i
informe de resultats. 90,970 3,000 U 272,91

Import total: 12.031,57

Quadre de materials
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Quadre de maquinària

1 Motoanivelladora de 154 kW. 84,790 0,179h 15,23
2 Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 41,340 7,204h 297,86
3 Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 45,210 2,547h 114,62
4 Safata vibrant de guiat manual, de 170 kg,

amplada de treball 50 cm, reversible. 4,790 3,517h 16,80
5 Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8

kW, de 2450 kg, amplada de treball 100 cm. 18,700 0,047h 0,93
6 Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb

placa de 30x30 cm, tipus piconadora de
granota. 3,950 90,070h 353,85

7 Compactador monocilíndric vibrant
autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada
de treball 213,4 cm. 70,280 0,291h 20,38

8 Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162
kW. 45,380 8,346h 379,08

9 Camió de transport de 10 t amb una capacitat
de 8 m³ i 2 eixos. 28,200 8,765h 247,10

10 Camió de transport de 15 t amb una capacitat
de 12 m³ i 2 eixos. 53,800 0,749h 40,25

11 Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil. 10,470 15,047h 157,86

12 Cànon d'abocament per lliurament de residus
inerts de formigons, morters i prefabricats,
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus. 7,440 118,906m³ 884,93

13 Cànon d'abocament per lliurament de residus
vegetals produïts durant els treballs de
neteja de solars, poda i tala d'arbres., en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. 7,230 17,566m³ 126,98

14 Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. 2,160 87,828m³ 189,54

15 Martell pneumàtic. 4,620 115,592h 535,14
16 Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de

cabal. 4,320 94,593h 409,39
17 Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10

m³/min. 7,830 2,959h 23,07
18 Equip d'escatat o desbastat amb disc de

diamant per a superfícies de formigó, amb
sistema d'aspiració. 5,810 35,001h 202,46

19 Equip per a tall de juntes en soleres de
formigó. 10,720 30,773h 328,85

20 Regla vibrant de 3 m. 5,270 47,724h 251,60
21 Grup electrògen insonoritzat, trifàsic, de 45

kVA de potència. 5,430 35,344h 192,16
22 Compactador de pneumàtics autopropulsat, de

12/22 t. 65,650 0,047h 3,03
23 Talladora de paviment amb arrencada,

desplaçament i regulació del disc de tall
manuals. 41,630 0,140h 5,83

24 Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 90,630 0,047h 4,19

Import total: 4.801,13
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6.00 1.50 10.50

1
.2

0

Z01

Aixecament i reposició de panot:
Aixecament i reposició de solera de formigó:
Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

19.8 m²
19.8 m²

3.00 1.50 6.30

1
.2

0

Z02

Aixecament i reposició de panot:
Aixecament i reposició de solera de formigó:
Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

7.6 m²
7.6 m²

Z02'

Aixecament i reposició de panot:
Aixecament i reposició de solera de formigó:
Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

6.30

6.3 ml

Notes: 

Notes: afectació arrels arbre

Notes: 

2.70

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

2.70

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL
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3.00 2.10 0.90

1
.2

0

Z03

Aixecament i reposició de panot:
Aixecament i reposició de solera de formigó:
Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

7.95 m²
7.95m²

1
.5

0

Notes: Cal treu i recol·locar paperera.
Afectació arrels arbre

6.0 ml

2.10

0
.9

0

Z03'

Aixecament i reposició de panot:
Aixecament i reposició de solera de formigó:
Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

1.9 m²
1.9 m²

Notes: 

2.70 1.80 9.90

1
.2

0

Z04

Aixecament i reposició de panot:
Aixecament i reposició de solera de formigó:
Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

21.7 m²
21.7 m²

1
.5

0

Notes: 

6.0 ml

2.70

2.70

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL
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2.70 1.80 1.50

1
.2

0

Z05

Aixecament i reposició de panot:
Aixecament i reposició de solera de formigó:
Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

10.0 m²
10.0 m²

1
.5

0

Notes: afectació a vorada de carrer i vorada a riu

10.2+4.5ml
5m²

2.70 2.10 3.60

1
.2

0

Z06

Aixecament i reposició de panot:
Aixecament i reposició de solera de formigó:
Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

12.1 m²
12.1 m²

1
.5

0

Notes: afectació a vorada de carrer i vorada a riu

6.6+4.8ml
2m²

Afectació arrels arbre

3.00 1.80 1.80

1
.2

0

Z07

Aixecament i reposició de panot:
Aixecament i reposició de solera de formigó:
Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

9.1 m²
9.1 m²

1
.5

0

Notes: afectació arrels arbre

6.6ml
3m²

1.70 2.20 5.30

1
.3

0

Z08

Aixecament i reposició de PAVIMENT de formigó:

Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

21.0 m²

1
.3

0

Notes: afectació arrels arbre

6.7ml

2.70

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

2.70

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

Col·locació de rigola de 17cm d'ample: 7.8ml

Z09 Z10

Acabat raspatAcabat raspatAcabat raspat

Zones Projecte bàsic i 
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1.80 2.30 1.30

1
.3

0

Z09

Aixecament i reposició de PAVIMENT de formigó:

Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

11.0 m²

1
.3

0

Notes: afectació arrels arbre

5.4ml

2.80

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

Col·locació de rigola de 17cm d'ample: 5.2ml

2.20 2.20 1.20

1
.3

0

Z10

Aixecament i reposició de PAVIMENT de formigó:

Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

9.6 m²

0
.9

0

Notes: 

4.4ml

2.80

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

Col·locació de rigola de 17cm d'ample: 4.4ml

3.5m²

5.00 2.20 3.00

1
.3

0

Z11

Aixecament i reposició de PAVIMENT de formigó:

Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

19.8 m²

0
.9

0

Notes: 

5.0ml

2.80

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

Col·locació de 17cm d'ample: 6.6ml

2.5m²

Acabat raspatAcabat raspatAcabat raspat

Acabat raspatAcabat raspat

Acabat raspat

Acabat raspat
Acabat raspat Acabat raspat

Zones Projecte bàsic i 
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5.00 2.30 4.20

1
.3

0

Z12

Aixecament i reposició de PAVIMENT de formigó:

Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

22.2 m²

0
.9

0

11.5+9.8ml

2.80

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

Col·locació de rigola de 17cm d'ample: 8.8ml

Notes: afectació a vorada de carrer i vorada a riu
afectació arrels arbre

7.00 2.30 7.00

1
.3

0

Z13

Aixecament i reposició de PAVIMENT de formigó:

Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

33.2 m²

0
.9

0

2.3+5.0ml

2.80

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

Col·locació de rigola de 17cm d'ample: 8.8ml

4.00 4.00

4.00

Notes: afectació a vorada de carrer i vorada a riu
afectació arrels arbre

Acabat raspatAcabat raspatAcabat raspatAcabat raspatAcabat raspat

Acabat raspatAcabat raspat

Acabat raspat

Zones Projecte bàsic i 
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2.50 2.20 1.10

1
.3

0

Z14

Aixecament i reposició de PAVIMENT de formigó:

Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

9.9 m²

0
.9

0

3ml

2.80

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

Col·locació de rigola de 17cm d'ample: 4.4 ml

Notes: afectació arrels arbre

1.00 2.30 5.60

1
.3

0

Z15

Aixecament i reposició de PAVIMENT de formigó:

Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

16.6 m²

0
.9

0

3.3ml

2.70

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

Col·locació de rigola de 17cm d'ample: 6.6 ml

Notes: 

4.00

2.10 2.20 1.10

1
.3

0

Z16

Aixecament i reposició de PAVIMENT de formigó:

Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

9.1 m²

0
.9

0

3ml

2.80

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

Col·locació de rigola de 17cm d'ample: 4.4 ml

Notes: 

2.30 2.30 4.10

1
.3

0

Z17

Aixecament i reposició de PAVIMENT de formigó:

Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

16.15 m²

0
.9

0

3ml

2.80

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

Col·locació de rigola de 17cm d'ample: 6.6 ml

Notes: afectació arrels arbre
1.5 m²

Acabat raspatAcabat raspatAcabat raspat

Acabat raspatAcabat raspat

Zones Projecte bàsic i 
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1.50 2.20 3.20

1
.3

0

Z18

Aixecament i reposició de PAVIMENT de formigó:

Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

12.3 m²

0
.9

0

5.5ml

2.80

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

Col·locació de rigola de 17cm d'ample: 4.4 ml

Notes: afectació arrels arbre

1.20 2.20 2.30

1
.3

0

Z19

0
.9

0

2.70

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

Aixecament i reposició de PAVIMENT de formigó:

Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

9.7 m²

3.0+4.0 ml
Col·locació de rigola de 17cm d'ample: 4.4 ml

Notes: afectació a vorada de carrer i vorada a riu
afectació arrels arbre

1.50 1.80 3.00

1
.3

0

Z20

0
.9

0

Aixecament i reposició de PAVIMENT de formigó:

Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

12.3 m²

5 ml
Aixecament i reposició de rigola de 17cm d'ample: 6.6 ml

Notes: 

Actual

1.50 2.70 2.10

1
.3

0
0

.9
0

Proposta

2.70

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

Acabat raspatAcabat raspatAcabat raspat

Acabat raspatAcabat raspatAcabat raspat

Zones Projecte bàsic i 
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0.74 1.80 2.06

1
.3

0

Z21

0
.9

0

Actual Proposta

1.90

1
.3

0
0

.9
0

2.70

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

Aixecament i reposició de PAVIMENT de formigó:

Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

10.1 m²

4.6 ml
Aixecament i reposició de rigola de 17cm d'ample: 6.6 ml

Notes: 
3.0 m²

2.10 1.80 2.10

1
.3

0

Z22

0
.9

0

Actual Proposta

Aixecament i reposició de PAVIMENT de formigó:

Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

15.2 m²

5.5 ml
Aixecament i reposició de rigola de 17cm d'ample: 8.8 ml

Notes: 

1.65 1.82

1
.3

0
0

.9
0

2.70

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

Acabat raspatAcabat raspatAcabat raspat

Acabat raspatAcabat raspat

Zones Projecte bàsic i 
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2.00 1.80 3.70

1
.3

0

Z23

0
.9

0

Actual Proposta

Aixecament i reposició de PAVIMENT de formigó:

Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

14.5 m²

5.0 ml
Aixecament i reposició de rigola de 17cm d'ample: 8.8 ml

Notes: 

2.00 1.80 3.70

1
.3

0
0

.9
0

2.70

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

1.80 1.00

1
.3

0

Z24

0
.9

0

Actual

1
.3

0
0

.9
0

Proposta

Aixecament i reposició de PAVIMENT de formigó:

Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

5.1 m²

4.5 ml
Aixecament i reposició de rigola de 17cm d'ample: 4.4 ml

Notes: 

2.70

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

Acabat raspat

Acabat raspatAcabat raspatAcabat raspat

Zones Projecte bàsic i 
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1.70 2.70

1
.3

0

Z25

0
.9

0

Actual

2.30 2.03

1
.3

0
0

.9
0

2.13

Proposta

Aixecament i reposició de PAVIMENT de formigó:

Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

14.0 m²

5.0 ml
Aixecament i reposició de rigola de 17cm d'ample: 4.4 ml

Notes: 

2.70

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

2.8 m²

Acabat raspat

Acabat raspat

Acabat raspat

2.10 2.10

1
.5

0

Z26

Aixecament i reposició de panot:
Aixecament i reposició de solera de formigó:
Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

4.6 m²
4.6 m²

Notes: 

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

4.2 ml

2.10 3.00

1
.5

0

Z27

Aixecament i reposició de panot:
Aixecament i reposició de solera de formigó:
Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

12.0 m²
12.0 m²

Notes: afectació arrels arbre

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

8.1 ml

3.00

2.70

Zones Projecte bàsic i 
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2.10
Z29

Aixecament i reposició de panot:
Aixecament i reposició de solera de formigó:
Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

8.0 m²
8.0 m²

Notes: afectació arrels arbre

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

3.0+7.2 ml

1.50

2.70

afectació de vorada a vial i jardí

2.70 2.10

2
.7

0

Z28

Aixecament i reposició de panot:
Aixecament i reposició de solera de formigó:
Aixecament i reposició de vorada:
Aixecament i reposició de paviment bituminós:

15.0 m²
15.0 m²

Notes: afectació arrels arbre

AUGMENT DIMENSIÓ ESCOCELL

5.1+7.2 ml

1.80

2.70

afectació a vorada de carrer i vorada de jardí

Zones Projecte bàsic i 
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Arranjament  de la vorera del cinyell verd tram Pont de la Palanca – rocòdrom Parc del Segre 

 

 

 

 

DOCUMENT ANNEX IV ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

Dades de l'obra 

Tipus d'obra: Arranjament de la vorera del cinyell verd tram Pont de la 

Palanca-Rocòdrom Parc del Segre. 

 

 

Emplaçament: Parc del Segre – La Seu d’Urgell   

 

Lontigud d’actuació:  

490 ml  

 

 

Promotor: Ajuntament de la Seu d’Urgell  

 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Josep Semino Malé 

 

 

 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Josep Semino Malé 

 

 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: Plana – vorera pavimentada  

 

Característiques del terreny: Terrenys vora del riu amb desnivell 

mínim. 

 

 

Instal.lacions de serveis públics: Enllumenat públic i clavegueram 

soterrats. 
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Arranjament  de la vorera del cinyell verd tram Pont de la Palanca – rocòdrom Parc del Segre 

 

 

 

 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A 

LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució 

d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents 

i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 

dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 

de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a 

terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos 

professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 

Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de 

seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat 

i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra 

pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no 

sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 

Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 

Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un 

Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al 

Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin 

repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes 

hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 

les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral 

competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer 

prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que 

tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol 

integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent 

per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o 

totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 

contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del 

promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als 

sots-contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la 

Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les 

mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents 

principis generals:8 

Evitar riscos  

Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

Combatre els riscos a l'origen  

Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de 

treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, 

i reduir els efectes del mateix a la salut  

Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la 

tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions 

socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la 

individual 

Donar les degudes instruccions als treballadors 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, 

tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de 

l'obra es vetllarà per: 

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 

les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació  

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 

auxiliars  

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control 

periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució 

de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 

seguretat i salut dels treballadors.  

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 

substàncies perilloses  

La recollida dels materials perillosos utilitzats  

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu 

que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball  

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 

autònoms  

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 

activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra  

 

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç  i introduexi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 02e345ce656f4789a700ffd448345160001

Url de validació https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002


 

Arranjament  de la vorera del cinyell verd tram Pont de la Palanca – rocòdrom Parc del Segre 

 

 

 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les 

feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i adequada 

puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en 

compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 

preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 

substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives 

preventives més segures. 

 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat 

garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del 

treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors 

autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte 

els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 

personal. 

 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà 

que cada treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient 

i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc 

de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, 

l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del 

contractista, els treballadors han de: 

Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport 

i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el 

contractista  

No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de 

seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, 

al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de 

treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels 

treballadors.  
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3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a 

l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació 

els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 

alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé 

ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, 

clavegueram,...)  

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

Riscos derivats del funcionament de grues  

Caiguda de la càrrega transportada  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes)  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Ambient excessivament sorollós  

Contactes elèctrics directes o indirectes  

Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

 

Treballs previs 

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, 

clavegueram,...)  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Bolcada de piles de materials 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
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Moviments de terres 

 

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, 

clavegueram,...)  

Projecció de partícules durant els treballs  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  

Contactes amb materials agressius  

Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

Talls i punxades  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Ambient excessivament sorollós  

Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

Contactes elèctrics directes o indirectes  

Sobre esforços per postures incorrectes  

Fallides d'encofrats  

Fallides de recalços  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Bolcada de piles de material  

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques)  
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4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 

COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 

PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o 

caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 

desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un 

risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la 

salut dels treballadors sigui legalment exigible  

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 

específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades  

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 

de terres subterranis  

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de 

les individuals.  

S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 

maquinària i les eines de treball.  

Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar 

homologats segons la normativa vigent.  

Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als 

previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, 

etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre 

les diferents feines i circulacions dins l'obra  

Senyalització de les zones de perill  

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, 

tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors  

Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de 

maquinària  

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 

tasques de càrrega i descàrrega  

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç  i introduexi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 02e345ce656f4789a700ffd448345160001

Url de validació https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002


 

Arranjament  de la vorera del cinyell verd tram Pont de la Palanca – rocòdrom Parc del Segre 

 

 

 

 

Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 

frenada, blocatge, etc.  

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran 

quantitat  

Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 

elements existents (subsòl, edificacions veïnes)  

Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les 

pantalles de protecció de les rases  

Utilització de paviments antilliscants.  

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en 

funció de si es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la 

caiguda d'objectes i materials  

Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, 

lones)  

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció 

de partícules  

Utilització de calçat de seguretat  

Utilització de casc homologat  

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de 

protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder 

subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 

serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està 

autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb 

materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades  

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 

sorollosos  

Utilització de mandils  

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un 

operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 

subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 
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Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció 

del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). 

En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de 

protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir 

que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors  

Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant 

les tasques de càrrega i descàrrega  

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a 

l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)  

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, 

lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la 

normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels 

diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 

convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 

telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, 

taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  
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7. Normativa aplicable 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 

APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    

(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de la 

Directiva 92/57/CEE 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             

(BOE: 10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            

(BOE: 31/01/97).                

Modificacions: RD 780/1998 . 30 

abril (BOE 01/05/98) 

 

 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 

APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 

POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 

TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 

(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               

(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 

construcció, però el RD 1627/1997 

l'esmenta en quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de 

la “Ordenanza de Seguridad e Higiene 

en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR 

DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997, de 14 DEabril                 

(BOE 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 

CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               

(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 

CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             

(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                

(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 

POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           

(BOE: 07/08/97)                             

transposició de la directiva 

89/655/CEE                               

modifica i deroga alguns capítols de 

la “ordenanza de seguridad e higiene 

en el trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE 

LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        

(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                

(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO 

DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 

(BOE: 03/06/98) 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            

(BOE: 15/06/52)               

modificacions:  O. 10 diciembre de 

1953 (BOE: 22/12/53)                         

O. 23 septiembre de 1966             

(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 

derogats per O de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 

VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 

A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  

(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       

correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 

FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          

(BOE: 18/09/87) 
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REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            

(BOE: 14/06/77)                          

modificació:O. de 7 de marzo 

dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 

REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               

(BOE: 17/07/03).  vigent a partir 

del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  

O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 

07/07/88) i  la modificació: O. de 

16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                

(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 7  enero  1987                     

(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        

(BOE: 16 I 17/03/71)                  

correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             

modificació: (BOE: 02/11/89) 

derogats alguns capítols per: LEY 

31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 

RD 664/1997, RD 665/1997, RD 

773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        

(DOGC: 27/01/98) 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     

(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          

modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 

modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           

modificació: BOE: 27/10/75 

 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           

modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 

COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 

modificació: BOE: 29/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 

MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 

modificació: BOE: 30/10/75 

 

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç  i introduexi el codi de validació:

Codi Segur de Validació 02e345ce656f4789a700ffd448345160001

Url de validació https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original

https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002


 

Arranjament  de la vorera del cinyell verd tram Pont de la Palanca – rocòdrom Parc del Segre 

 

 

 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   

modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 

QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 

modificació: BOE: 01/11/75 
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