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Memòria justificativa per a procedir a la contractació per procediment obert simplificat 
abreujat del contracte d’obra:  Creació d’un carril bici al camí de la Barca. Estímul de la 
mobilitat sostenible entre Móra la Nova i la zona fluvial: millora de l’accessibilitat. 
 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next Generation 
EU 
Convocatòria extraordinària de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació 

Subprojecte: Pla de Sostenibilitat turística en destinació Espais Naturals de la Reserva de la 
Biosfera de les Terres de l’Ebre 

Codi de subprojecte: C14.I01.P06.S2.SI01 

Entitat executora: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 

Expedient: Exp 311/2024 

Valor estimat del contracte: 50.073,04 € (sense IVA) 

Valor total: 60.588,38 € (IVA inclòs) 

Partida pressupostària:  BIO.459.76200 

Termini: 4 mesos 

Responsable Contracte: Àrea de la Reserva de la Biosfera 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquesta memòria tècnica justifica la contractació de l’execució de les actuacions a 

realitzar en la creació i senyalització d’un carril bici bidireccional al camí de la Barca de 

Móra la Nova, que uneix la plaça Catalunya del municipi amb la zona de l’embarcador i 

des d’allí poder continuar amb diverses rutes pels diferents camins de terra que voregen 

el riu Ebre. 

Aquest procediment de contractació s’emmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística en 

Destinació ‘Espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre’, concedit 

al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre i finançat amb els Fons Next 

Generation EU. 
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2. ANTECEDENTS 

En aquesta secció es dona a conèixer el Programa de Plans de Sostenibilitat Turística 

en Destinacions Impulsat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de l’Estat espanyol 

i s’exposen els fets que doten de context a aquesta memòria justificativa. 

2.1. El Programa Ordinari i Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística 

en Destinacions 

El Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions representa el principal 

instrument d’intervenció de l’administració turística espanyola en el procés de 

transformació del sector. A més, es tracta d’un mecanisme de col·laboració destacat 

entre l’Administració General de l’Estat, les comunitats i ciutats autònomes i les entitats 

locals . 

L'objectiu del Programa és avançar en la transformació de les destinacions turístiques 

cap a un model basat en la sostenibilitat; això és, seguint la definició de turisme 

sostenible de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), “un model que té plenament en 

compte els seus efectes econòmics, socials i ambientals, actuals i futurs, i que respon a 

les necessitats dels visitants, de la indústria, el medi ambient i les comunitats d'acollida”. 

La sostenibilitat s'integra al Programa com una forma de gestionar totes les destinacions 

i productes turístics d'acord amb una triple dimensió socioeconòmica, mediambiental i 

territorial. 

El Programa s'articula a través de la convocatòria, la valoració i l'aprovació anual de 

Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD) ordinaris i, el context de 

postpandèmia de la COVID-19 es van habilitar tres convocatòries extraordinàries per a 

les anualitats 2021, 2022 i 2023.  

Les convocatòries ordinàries i extraordinàries permeten a les entitats locals formular 

propostes de PSTD i, les comunitats/ciutats autònomes i l’administració general de 

l’Estat les avaluen per decidir la seva viabilitat i adequació.  

Aquells PSTD avaluats favorablement s’integren als Plans Territorials que cada 

comunitat autònoma configura. Aquests plans territorials permeten configurar a cada 

territori una resposta davant dels reptes de la sostenibilitat turística, en l'exercici de les 

seves competències en matèria d'ordenació del turisme i en els àmbits de la transició 

verda, la transició digital, i la competitivitat de les destinacions. 
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2.2. Alineament del programa amb estratègies nacionals i internacionals 

El Programa s'inscriu en el marc de l'eix estratègic de “Governança col·laborativa” de 

les Directrius Generals per a l'Estratègia de Turisme Sostenible d'Espanya 2030, en línia 

amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les 

Nacions Unides.  

Es troba igualment en coherència amb els documents estratègics nacionals i autonòmics 

en matèria de repte demogràfic, lluita contra el canvi climàtic, infraestructures verdes i 

economia circular. 

Alhora, el Programa s'emmarca al Pla d'Impuls del sector turístic: cap a un turisme segur 

i sostenible post-COVID-19, dins del tercer pilar relatiu a la “Millora de la competitivitat 

de la destinació turística”. 

El Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la 

reactivació de l'economia i l'ocupació, regula a l'article 10 els Plans de Sostenibilitat 

Turística en Destinacions, com a instruments per a la prestació, per part de la Secretaria 

d'Estat de Turisme, de suport a la inversió en actuacions d'impuls, adequació i millora 

de les destinacions turístiques per tal d'augmentar-ne la sostenibilitat, constituint per tant 

un instrument essencial per a la reactivació del sector després del COVID-19. 

 

2.3. Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació ‘Espais naturals de la 

Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre’ 

El 17 de maig de 2022 el COPATE, en representació dels 4 consells comarcals de l’Ebre, 

va sol·licitar un PSTD, anomenat ‘Espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les 

Terres de l’Ebre’,  a la Convocatòria Extraordinària de PSTD corresponent a l'exercici 

2022. Aquesta convocatòria, com la resta de convocatòries extraordinàries són 

finançades al 100% amb recursos provinents dels Fons Europeus Next Generation i 

s’emmarquen al Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència.  

El 19 de desembre de 2022 la Secretaria d’Estat de Turisme va publicar l’acord 

d’atorgament de 3.000.000,00€ al COPATE per a l’impuls del Pla, que inclou les 

actuacions especificades a la següent taula on s’hi fa constar també l’import (IVA inclòs) 

repartit per les quatre comarques de les Terres de l’Ebre. 
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Eix   Actuacions Total Baix Ebre Montsià 
Ribera 

d’Ebre 
Terra Alta 

Eix 1. 

Transició 

verda i 

sostenible 

1 
Restauració dels hàbitats del bosc de 

ribera i entorns fluvials 
450.000 € 0 € 0 € 450.000 € 0 € 

2 
Rehabilitació sostenible de les estacions 

de la Via Verda per a nous usos turístics 
500.000 € 0 € 0 € 0 € 500.000 € 

3 

Millora d'equipaments d'ús turístic i la 

seva eficiència energètica a la Reserva 

Natural de Sebes 

50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 

  Total EJE 1 1.000.000 € 0 € 0 € 500.000 € 500.000 € 

Eix 2. Millora 

de l'eficiència 

energètica 

4 Interconnexió d’espais ciclables 1.225.000 € 535.194 € 416.262 € 80.279 € 193.265 € 

5 
Art luminescent: millora de la il·luminació 

nocturna i l'atractivitat turística 
120.000 € 60.000 € 0 € 0 € 60.000 € 

6 
Millora de l'eficiència energètica dels 

espais turístics 
40.000 € 0 € 0 € 0 € 40.000 € 

  Total EJE  2 1.385.000 € 595.194 € 416.262 € 80.279 € 293.265 € 

Eix 3. 

Transició 

digital 

7 

EbreLumen, festival de videomapping i 

natura: dinamització rural i 

desestacionalització turística 

80.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 10.000 € 

8 Creació d’un estand immersiu 94.000 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 

9 
Màrqueting inbound i de continguts per a 

la Reserva de la Biosfera 
94.000 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 

10 Programari accessibilitat turística 32.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 

  Total EJE  3 300.000 € 65.500 € 65.500 € 103.500 € 65.500 € 

Eix 4. 

Competitivitat 

11 

Oficina tècnica "Espais naturals de la 

Reserva de la Biosfera de Terres de 

l'Ebre" 

98.612,37 € 27653,10€ 27653,09€ 27653,09 € 27653,09€ 

12 
Recuperació i valoració dels espais de la 

Batalla de l'Ebre a l'entorn de l'RB 
35.799,25 € 0 € 0 € 35.799,25€ 0 € 

13 

Estímul de la mobilitat sostenible entre 

Mora la Nova i la zona fluvial: millora 

d'accessibilitat 

60.588,38 € 0 € 0 € 60588,38 € 0 € 

14 
Millores d'infraestructures turístiques en 

entorns urbans 
120.000 € 0 € 0 € 120.000 € 0 € 

  Total EJE 4 315.000 € 30.000 € 30.000 € 225.000 € 30.000 € 

TOTAL      3.000.000 € 690.694 € 511.762 € 908.779 € 888.765 € 

 

2.4. Estímul de la mobilitat sostenible entre Mora la Nova i la zona fluvial: 

millora d'accessibilitat  

Aquest document correspon a la memòria tècnica justificativa de l’actuació 13: Estímul 

de la mobilitat sostenible entre Móra la Nova i la zona fluvial: millora de l’accessibilitat. 

La creació d’un carril bici bidireccional al camí de la Barca, es tracta d'una actuació que 

vol fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport seguint les recomanacions 

dictades des de diferents organismes internacionals. La creació d’aquest carril 

aconsegueix enllaçar el nucli urbà de la població amb el camí que ressegueix el riu Ebre. 
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D’acord amb el projecte executiu el pressupost de l’obra de creació d’un carril bici al 

camí de la Barca, estímul de la mobilitat sostenible entre Mora la Nova i la zona fluvial: 

millora d'accessibilitat de la següent manera es compon de les següents partides: 

CONCEPTE IMPORT % 

3. 01 Moviments de terres 11.317,49 € 4. 26,90% 

5. 02 Paviments 25.081,18 € 6. 59,61% 

7. 03 Equipaments, jardineria i instal·lacions 5.679,52 € 8. 13,50% 

Total execució material 42.078,19 € 9.  

13 % Despeses generals 5.470,16 €  

6% Benefici industrial 2.524,69 €  

Total execució  50.073,04 €  

21% IVA 10.515,24 €  

TOTAL PRESSUPOST 60.588,38 €  

 

 

Prenent com a referència els objectius específics indicats en la memòria del PSTD, amb 

aquesta actuació es contribuirà al compliment dels següents objectius:  

Obj. Definició 

1 Millora de la rendibilitat dels destins rurals per crear ocupació i frenar la pèrdua de 

població 

2 Dinamitzar l’oferta turística a escala local vinculada al territori i basada amb el 

patrimoni natural, cultural, gastronòmic o d’altres, prestant especial atenció a la seva 

fragilitat 

3 Dissenyar models d’ús públic d’espais naturals protegits per a compatibilitzar la seva 

conservació amb un ús turístic, responsables i sostenible 

4 Propiciar la cooperació entre les administracions públiques, el sector privat i els 

programes de desenvolupament rural per treballar la connectivitat, l’accés i 

l’accessibilitat d’aquests destins. 

5 Prestar especial atenció en l’accessibilitat turística del destí. 

6 Potenciar la mobilitat sostenible del destí. 

 

Els resultats que s’espera obtenir amb el desenvolupament d’aquesta intervenció, 

s’assenyalen també a la següent taula: 
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Res. Definició 

1 Millorar el destí turístic gràcies a la inversió en actuacions claus per a l’augment de la 

competitivitat que permeti exercir un efecte tractor sobre la demanda turística i un 

efecte dinamitzador del sector turístic privat: 

- Millorar els equipament públics 

- Incorporar de manera efectiva la sostenibilitat i la digitalització en la gestió 

dels recursos, infraestructures i productes turístics del destí 

- Millorar i ordenar l’accessibilitat dels espais públics 

- Impulsar la mobilitat sostenible 

- Recuperar ambientalment i connectar ecològicament les infraestructures 

verdes i el paisatge 

- Diversificar l’oferta de destí turístic i contribuir en generar ocupació i activitat, 

redistribuir la renda turística i afavorir la cohesió territorial, la desconcentració 

de la demanada i propiciar la desestacionalització 

- Creació de productes turístics accessibles 

- Redistribuir fluxos en el conjunt de la Reserva de la Biosfera per a un millor 

equilibri territorial de les zones interiors respecte el litoral 

 

2 Crear nous recursos turístics que exerceixin d’icona, motivació del viatge i de focus 

d’atracció, generant nous productes i activitats relacionades amb la sostenibilitat 

(ecoturisme, turisme de naturalesa), exercint un efecte de potenciació de la mobilitat 

sostenible turística i autòctona. 

3 Augment de la sostenibilitat econòmica del territori (major activitat, creació d’empreses, 

diversificació). Augment de l’atractiu del territori com un espai per viure-hi, com atracció 

de població jove, fixant població al territori i evitant l’èxode poblacional 

 

Els indicadors que s’utilitzaran per monitoritzar l’impacte d’aquesta intervenció són els 

que es detallen en la següent taula. 

Ind. Definició 

1 Millores a l’accés de l’embarcador 

2 Creació d’un espai de connexió entre l’embarcador i el nucli antic de Móra la Nova 

3 Satisfacció de les empreses vinculades al turisme actiu fluvial 

 

 

3. DADES GENERALS DEL CONTRACTE 
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3.1 Objecte del contracte. 

L'objectiu del projecte consisteix a crear un carril bici bidireccional i senyalitzar-lo al llarg 

del camí de la Barca, en un recorregut de 592,75m de longitud des del seu inici prop de 

la Plaça Catalunya fins a la zona de l’embarcador, per tal que els veïns i veïnes del 

municipi disposin d’un accés diferenciat dels vehicles cap a la zona de l’embarcador i 

des d’allí poder continuar amb els itineraris de camins de terra que voregen el riu Ebre i 

que han tingut un important increment en el seu ús. 

Amb aquesta actuació l’Ajuntament de Móra la Nova vol fomentar l’ús de la bicicleta com 

a mitjà de transport que aporta nombrosos avantatges, el més important es que 

contribueix a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, la millora del medi 

ambient i foment de l’educació ambiental, a més d’altres avantatges com: 

- L’increment de la sostenibilitat 

- Propiciar l’ús de la bicicleta com a transport més ràpid en distàncies curtes 

- L’estalvi de temps i diners 

- Increment del benestar, aconseguint un municipi més humà 

- Increment de pràctiques beneficiàries per la salut física, social i mental 

- Reducció del soroll 

- Augment del contacte de la gent amb la natura amb la millora de l’accés a l’entorn 

natural com és la façana del riu Ebre. 

Aquesta actuació pretén apostar per l’increment d’oferta d’espais ciclables  a la comarca 

de la Ribera d’Ebre, d’aquesta manera es millora la seva competitivitat com a territori 

amb opcions possibles destinades al turisme sostenible, a la vegada enllaça de forma 

sostenible el municipi de Móra la Nova amb la zona fluvial, on es genera molta activitat 

lúdica-esportiva al voltant del riu Ebre: navegació, pesca, passejades pel costat del riu 

com activitats incloses a les festes de la població. 

La incorporació de nous carrils bici en el conjunt de les quatre comarques generarà un 

relat molt complet i competitiu de destinació turística al voltant del ciclisme com una 

activitat amb un fort protagonisme dins la Reserva de la Biosfera de les Terres de l' Ebre, 

que ajuda a reduir l’estacionalitat del turisme, apostant per activitats pròpies de ser 

realitzades al llarg de l’any i que impliquen un augment de les pernoctacions al territori. 

Es tracta d'una obra inclosa dins de l’Eix 4: Competitivitat, actuació 13: “Estímul de la 

mobilitat sostenible entre Mora la Nova i la zona fluvial: millora d’accessibilitat”. Aquesta 

actuació permetrà potenciar i connectar carrils bici a la Ribera d’Ebre amb la creació de 

productes turístics sostenibles i molt propis del territori. Alhora, la incorporació d' 
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aquestes vies genera noves propostes cap a la Ribera d’Ebre, integrant la comarca a 

les xarxes actualment existents a la resta de comarques de les Terres de l’Ebre. 

La creació d’aquest carrils bici bidireccional es compon de les següents actuacions a 

realitzar: 

a) Neteja dels vorals del camí de la Barca i jardineria. 

o Es realitzaran tasques de desbrossades vegetals en la zona d’actuació, i 

posterior retirada de les restes vegetals a planta de compostatge o 

abocador autoritzat.  

o És preveu la tala de diferents arbres que es troben en la pineda de l’inici 

del tram de camí. 

 

b) Soterrat de xarxa de telefònica. 

o Es preveu l’excavació de rasa amb mitjans mecànics i la disposició de 2 

tubs corrugats per tal de poder reubicar els cablejats de la xarxa de 

telefonia que ara per ara discorren penjats a pals de fusta. 

 

c) Replanteig per assegurar l’ample mínim de 6m en tot el recorregut, a excepció 

del seu pas sota el pont i l’estrangulament existent a l’inici del traçat. 

o Delimitació del carril bici bidireccional en el marge dret del camí de la 

Barca, en sentit cap a l’embarcador, d’un ample de 2m. 

o Delimitació del vial per a vehicles en el marge esquerra del camí de la 

barca, en sentit cap a l’embarcador, d’ample variable. 

o Delimitació de les zones per cedir el pas en el marge esquerra del vial. 

 

d) Ferms i paviments. Sobre l’esplanada degudament anivellada i compactada, 

s’estendran les diferents capes del ferm i del paviment. Els material a emprar en 

la execució d’aquets paviments, així com la seva execució, hauran de complir 

les prescripcions establertes en el PG-3. 

o Es regaran els trams a pavimentar amb reg d’adherència amb emulsió 

bituminosa catiònica tipus ECI, amb una dotació d’1kg/m². 

o S’executarà la capa de rodadura, de 6 cm de gruix, a base de paviment 

de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat 

granític, estesa i compactada al 98% de pàg. 4 l’assaig Marshall 

o És recomanable utilitzar mescles bituminoses de color amb addició d’òxid 

de ferro (mescles vermelles) o de crom (mescles verdes), per tal de 

destacar el carril bici del vial per a vehicles. 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

R
W

66
G

G
G

SJ
PR

3X
R

79
XG

KK
44

TH
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 9
 d

e 
24

 



 

 

 

 

  

10 

 

e) Senyalització 

o Es procedirà al premarcatge i pintat de senyalització horitzontal, incloses 

les línies contínues de delimitació del carril bici, les discontinues per 

assenyalar la seva bidireccionalitat i pictogrames. 

 

o Instal·lació de pilones d’acer inoxidable en el tram final del camí de la 

Barca, dues fixes laterals per delimitar l’ample del vial per a vehicles, i 

una de central telescòpica automàtica que permetrà l’accés o no als 

vehicles a la zona de l’embarcador, segons les necessitats de cada 

moment. 

 

3.2  La NO idoneïtat de la divisió en lots de l’objecte del contracte 

D’acord amb l’art. 99.3b) de la LCSP i la dificultat de la correcta execució del contracte 

des del punt de vista tècnic, a continuació és justifica que les prestacions compreses en 

l’objecte del contracte: 

• No tenen substantivitat pròpia de manera que no és possible la seva execució 

de manera separada.  

• No constitueixen una unitat funcional per si mateixes  

• Són inseparables o imprescindibles de manera conjunta. Així mateix, el risc per 

a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte 

d'aquest, implica la necessitat de coordinar l'execució de les diferents 

prestacions conjuntament i mitjançant una sola empresa, simplificant la seva 

execució i agilitzant-la, la qual es podria veure impossibilitada amb una divisió 

en lots i si l’execució fos realitzada per contractistes diferents.  

Remarcar també que amb la no divisió en lots de l’objecte del contracte, es compleix de 

totes formes amb els requisits de procediment i publicitat, així com també amb els 

principis d’igualtat i no discriminació, tots ells establerts a la normativa de contractació. 

 

Estímul de la mobilitat sostenible entre Móra la Nova i la zona fluvial: millora de 

l’accessibilitat. 

CPV 4523316-2 Treballs de construcció de pistes per a bicicletes  
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4 ANÀLISI DEL PROCEDIMENT 

4.1 Qualificació del contracte i justificació del procediment 

La forma de tramitació de l’expedient és ordinària i el procediment d’adjudicació del 

contracte és l’obert simplificat abreujat, atès que el valor estimat del contracte d’obres 

és inferior a 200.000,00€, i està finançat amb fons procedents del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència, d’acord amb els arts. 159.6 de la LCSP, amb les especificitats 

del Reial Decret Llei 36/2020 de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 

per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència, i es fixen especialitats en els procediments de 

contractació amb fons provinents del mecanisme de recuperació i resiliència del PRTR, 

i el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer. 

 

La sol·licitud i l’avaluació de les ofertes es farà de conformitat a la normativa contractual 

que es preveu per als contractes oberts per tal d’assegurar la lliure concurrència 

competitiva entre empreses licitadores. 

 

4.2 Durada del contracte 

El termini d’execució de l’obra serà màxim de 4 mesos d’execució des de l’aprovació 

de l’acta de comprovació del replanteig i inici d’obres fins la seva execució total amb la 

certificació final d’obra. 

Aquesta durada es pot veure reduïda a proposta de l’empresa si accepta el criteri de 

valoració de reducció del termini d’execució de l’obra. Així doncs, la durada definitiva 

estarà marcada al contracte que signarà l’empresa adjudicatària amb el COPATE, 

segons hagi ofert reducció de termini o no. 

 

5 SELECCIÓ D’EMPRESES 

Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta que inclogui, a més de 

l’oferta econòmica i una relació dels mèrits que s’avaluïn (d’acord als criteris 

d’adjudicació), l’acceptació de totes les condicions establertes en els plecs de 

prescripcions tècniques i administratives particulars del contacte.  
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6 CLASSIFICACIÓ EXIGIDA ALS PARTICIPANTS 

Tal com estableix l’article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP) la 

classificació per part del contractista no és exigible quan els contractes d’obres tenen 

un valor estimat inferior als 500.000 €. 

Estímul de la mobilitat sostenible entre Móra la Nova i la zona fluvial: millora de 

l’accessibilitat. 

VEC 50.073,04 € 

 

D’acord amb el resum de pressupost desglossat amb totes les parts objecte de 

contracte, segons el projecte executiu d’aquesta licitació, la classificació de les 

empreses participants que potestativament es pot justificar és la següent: 

CONCEPTE GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

Moviments de terres i perforacions A 2 1 

Vials i pistes G 6 1 

 

 

7 REQUISITS DE SOLVÈNCIA 

D’acord la LCSP per poder subscriure un contracte amb el sector públic els empresaris 

han d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica i 

financera, i tècnica i professional que determina l’òrgan de contractació.  

Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000€ la classificació 

empresarial recollida al punt anterior d’aquesta memòria justificativa, acredita la 

solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar. L’empresa pot 

acreditar la solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista 

d’obres en els grups, subgrups i categoria indicats o bé acreditant els requisits específics 

que a continuació es detallen. 

9.1. Solvència econòmica i financera  

Els criteris de solvència econòmica i financera permeten verificar que l’empresa disposa 

d’una capacitat econòmica mínima per a prestar els treballs objecte del contracte en les 

condicions esperades.  
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Així doncs, per poder participar en aquesta licitació, cal: 

1) Tenir un volum anual de negoci igual o superior al valor estimat del contracte, 

referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates 

de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes:  

 
Estímul de la mobilitat sostenible entre Móra la Nova i la zona fluvial: millora 

de l’accessibilitat. 

VEC 50.073,04 € 

 
Acreditació documental: 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels 

seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari 

està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en 

què hagi d’estar inscrit.  

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el 

seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes 

anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

2) Si es tracta d’una empresa de nova creació, per poder participar en aquesta 

licitació cal tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per riscos 

professionals equivalent, o per quantia superior, al valor estimat del contracte 

que és de 50.073,04 € (article 87.1.b de la LCSP). 

 

Acreditació documental: 

 

Mitjançant un certificat expedit per l’assegurador de l’assegurança de 

responsabilitat civil per riscos professionals on consti: 

 

• L’import que ha de ser igual o superior a 50.073,04 €,  

• el detall dels riscos assegurats,  

• la data de venciment de l’assegurança, la qual ha de tenir vigència fins a la fi 

del termini d’execució de l’obra i 

• un document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació 

de l’assegurança en els casos en què sigui procedent, amb la finalitat de 

garantir el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del 

contracte.  
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9.2. Solvència tècnica i professional  

Els criteris de solvència indicats permeten verificar que l’empresa disposa de capacitat 

per a prestar els treballs objecte del contracte en unes condicions mínimes de destresa 

i qualitat esperades.  

Així doncs, per poder participar en aquesta licitació, cal: 

1) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, corresponents 

al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte. 

Acreditació documental: 

S’avalarà per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran l'import, 

les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons 

les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon 

terme. Si s’escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de 

contractació per l'autoritat competent. L’import anual dels quals l’acumulat de 

l’any de major execució sigui igual o superior al 100% del valor estimat del 

contracte: 

Estímul de la mobilitat sostenible entre Móra la Nova i la zona fluvial: millora 

de l’accessibilitat. 

VEC 50.073,04 € 

 

 

2) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà 

per a l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa 

pertinent. 

Acreditació documental: 

• Quan els serveis s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 

certificats expedits o visats per l’òrgan competent.  

• Quan els serveis s’hagin dut a terme en entitats del sector privat, mitjançant un 

certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests serveis o, a falta d’aquest 

certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de l’empresa 

licitadora.  
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• Quan el licitador sigui una empresa de nova creació, amb una antiguitat inferior 

a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà mitjançant una declaració indicant 

la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà per l’execució dels 

treballs o prestació. Si es tracta d’empreses de nova creació, no se li exigirà 

aquesta solvència tècnica. 

En tot cas, es valorarà el que excedeixi d’aquest requisit mínim. D’acord a l’article 159.6 

de la LCSP, al tramitar-se per procediment obert simplificat abreujat, l’empresa 

adjudicatària no haurà d’acreditar el compliment d’aquests requisits, llevat que li 

ho requereixi l’òrgan de contractació. 

 

8 DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 

8.1 Valor estimat del contracte i pressupost de licitació 

El Valor estimat del contracte (VEC) ascendeix a 50.073,04 € (IVA exclòs) i el Pressupost 

base de licitació (PBL) és de 60.588,38 € (amb l’IVA inclòs): 

Concepte VEC PBL 

Pressupost execució material 42.078,19 € 42.078,19 € 

Despeses generals (13%) 5.470,16 € 5.470,16 € 

Benefici industrial (6%) 2.524,69 € 2.524,69 € 

TOTAL  50.073,04 € 50.073,04 € 

IVA (21%)  10.515,34 € 

TOTAL 50.073,04 € 60.588,38 € 

 

El Valor estimat del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren i de 

conformitat amb el que disposa l’article 101 de LCSP,  és de 50.073,04 € (IVA exclòs). 

L’import inclou les despeses generals, el benefici industrial, així com totes aquelles altres 

despeses que siguin necessàries per a la correcta prestació objecte del contracte. 

Aquest preu, incloent també el 21% corresponent a l’IVA, constitueix el preu base de 

licitació de l’esmentat contracte d’obra, de 60.588,38 € el qual podrà ser millorat a la 

baixa pel licitador.  

La quantia indicada en el paràgraf anterior constitueix la xifra màxima per sobre de la 

qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen del tipus de licitació. A tots els 
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efectes s’entendrà que en el preu estan incloses totes les despeses que el contractista 

hagi de realitzar per complir les prestacions contractades. 

D’acord amb la durada del contracte, que es preveu que sigui màxim de 4 mesos, no es 

contempla la possibilitat de revisar preus ni d’assignació de pròrrogues en el mateix 

contracte. 

 

8.2 Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

El present contracte s’emmarca en el PSTD “Espais Naturals de la Reserva de la 

Biosfera de les Terres de l’Ebre”, finançat al 100% pel Programa Extraordinari de PSTD, 

corresponent a l’exercici 2022, amb recursos provinents dels Fons Europeus Next 

Generation, emmarcats dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

El contracte s’assigna a la següent partida pressupostària del COPATE:  

Infraestructures camins PSTD 

BIO 459.76200 

 

 

9 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor 

relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art.145 LCSP, criteris que versaran 

sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.  

 

D’acord amb l’art.16 del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven les mesures 

urgents per la implementació i gestió de fons procedents del MRR i del fons REACT-EU 

es prioritzaran els criteris de valoració avaluable mitjançant fórmules, i com a màxim el 

35% de la valoració total correspondrà al preu per als que es tramitin per procediment 

obert simplificat.  

 

La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel licitador, 

segons el contingut dels plecs. En el cas que les propostes presentades comportin 

dubtes d’interpretació i, per tant, de valoració, l’òrgan de contractació podrà acordar-ne 

la seva exclusió. 
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Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda 

a cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més 

avantatjosa, són els següents: 

 

RESUM DE PUNTUACIÓ 

 

Criteris de valoració automàtica - màxim 100 punts: 

 

1. Oferta econòmica – màx. 35 punts 

2. Reducció del termini de lliurament i finalització de l’obra – màx. 16 punts 

3. Augment del termini de la garantia – màxim 10 punts 

4. Subcontractació de les prestacions accessòries a pimes, entitats del tercer sector o 

algun centre especial de treball o empresa d’inserció – màx. 15 punts 

5. Instal·lació de punts reflectants al ferm del carril bici – màx. 24 punts 

 

 

 

Descripció dels criteris de valoració automàtica (màxim 100 punts) 

 

 

1. Oferta econòmica 

Es valorarà amb un màxim de 35 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el 

pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

 

a) Obtindrà la màxima puntuació (35 punts) l’oferta que presenti la baixa més 

econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord 

amb els criteris establerts en els plecs, es considerin com a baixes anormals. 

 

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord 

amb un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula: 
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On: 

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 35 

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 

Om = Millor oferta 

Ov = Oferta a valorar 

IL = Pressupost de licitació 

M = Factor de Modulació = 1,35* 

 

*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 

PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de 

juny de 2017, redactat per Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General 

de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses.  

 

 

2. Reducció del termini de lliurament i finalització de l’obra - màxim 16 punts 

 

L’obra es contempla que s’executi amb un termini màxim de 4 mesos, tot i això, hi ha 

arguments que justifiquen valorar una reducció del termini de lliurament i finalització de 

l’obra. 

 

La creació d’un carril bici bidireccional des de la població de Mora la Nova fins al riu 

Ebre, es considera una actuació que pot ser realitzada amb un termini de temps inferior 

al marcat de 4 mesos, és per això i per poder justificar l’evolució d’aquesta actuació 

dintre de la fita 221: Finalització dels projectes de promoció de la sostenibilitat turística 

en destins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destí, es considera valorar com a criteri 

d’adjudicació la reducció del termini de lliurament i finalització de l’obra d’acord amb les 

següents indicacions que inicialment està marcat amb 4 mesos fins a 2 mesos per 

executar-lo d’acord amb la valoració i puntuació següent: 

 
TERMINI D’EXECUCIÓ D’OBRA 

D’acord al projecte executiu d’obra 4 mesos 

TERMINI DE REDUCCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA PUNTUACIÓ 

2 setmanes menys de la durada prevista als plecs 4 punts 

4 setmanes menys de la durada prevista als plecs 8 punts 

6 setmanes menys de la durada prevista als plecs 12 punts 

8 setmanes menys de la durada prevista als plecs 16 punts 
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3. Augment del termini de la garantia – màxim 10 punts 

 

El projecte executiu de l’obra contempla una garantia de 12 mesos. 
 

D’acord amb el projecte d’obra, l’execució de l’actuació contempla l’adequació d’un carril 

bici bidireccional que uneix el municipi de Móra la Nova amb la zona fluvial que ha de 

disposar d’un seguiment a posteriori de la finalització de l’obra que permeti acreditar que 

l’execució de l’obra ha estat correcta i d’acord les indicacions del propi projecte executiu. 

 
Tot allò referent a l’adequació del camí com un passeig fluvial requereix disposar d’una 

garantia que certifiqui que l’actuació realitzada al ferm  i respecte la seguretat de la via, 

té les condicions correctes , sense deterioraments sobrevinguts dintre d’una certa 

calendarització. 

 

L’ampliació del termini de la garantia permetrà un correcte i més perllongat control en el 

temps i seguiment del resultat de l’obra executada. 

 
Per tot això, es proposa com a criteri puntuar l’increment del temps de garantia prevista 
al projecte tècnic segons aquesta valoració: 
 

• 5 punts: si s’accepta un augment del termini de la garantia d’ 1 anys addicional 

als 12 mesos que es contemplen al projecte executiu. 

• 10 punts: si s’accepta un augment del termini de la garantia de 2 anys 

addicionals als 12 mesos que es contemplen al projecte executiu. 

 

 

4. Subcontractació de les prestacions accessòries a pimes, entitats del tercer 

sector o algun centre especial de treball o empresa d’inserció – 15 punts 

 

La creació del carril bici entre Móra la Nova i el camí de la Barca, d’acord el projecte 

tècnic es basa amb tres capítols: 

 

CAPÍTOL IMPORT  % 

Moviment de terres 11.317,49 € 26,90 

Paviments   

- Paviments 14.204,59 € 33,75 

- Pintura horitzontal 10.876,59 € 25,85 

Equipaments, jardineria i instal·lacions 5.679,52 € 13,50 
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L’empresa contractista podrà concertar amb altres empreses la realització dels elements 

següents, considerats com a prestacions accessòries, d’acord amb el pressupost 

detallat a l’anterior taula (d’acord el que estableix el projecte executiu): 

 

- la pintura horitzontal, dintre del capítol dels paviments 

- equipaments, jardineria i instal·lacions 

 

Implementant la voluntat de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, cal facilitar l’accés a la contractació pública de les petites i mitjanes empreses, 

així com també de les empreses que formen part de l’economia social, es valorarà que 

hi hagi subcontractació, sempre i quan aquesta sigui a petites i mitjanes empreses o 

entitats del Tercer Sector. 

 

La valoració d’aquest criteri d’adjudicació es farà d’acord amb la següent puntuació: 

 

o Assignació de 10 punts: 

Si es fa efectiva la subcontractació de senyalitzar el carril bici amb la 

implementació de pintura horitzontal d’acord les característiques que es 

marquen al projecte executiu dintre del capítol de paviments, a una petita o 

mitjana empresa o una empresa que formi part de l’economia social. 

 

o Assignació de 5 punts: 

Si es fa efectiva la subcontractació dels equipaments, jardineria i instal·lacions 

d’acord les característiques que es marquen al projecte executiu, a una petita o 

mitjana empresa o una empresa que formi part de l’economia social. 

Aquest repartiment de punts no és excloent, és pot acceptar subcontractar les dues 

actuacions i ascendir la valoració de punts màxima per aquest criteri (15 punts), sempre 

i quan es justifiqui que la subcontractació es fa a petites o mitjanes empreses o 

empreses que formen part de l’economia social. 

 

En cas de subcontractació l’empresa contractista haurà d’indicar i identificar a la 

declaració responsable (DEUC) presentada per mitjà de sobre únic si té previst 

subcontractar algun dels elements previstos, així com l’import, el nom i el perfil 

empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica,   

dels subcontractistes a qui tinguin intenció d’encomanar-ne la realització, per poder 
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valorar si l’empresa subcontractada reuneix els requisits indicats en aquest criteri de 

valoració i d’aquesta manera valorar, si s’escau, la subcontractació indicada al DEUC. 

 

Només es valorarà aquest criteri si l’empresa que presenta l’oferta indica la voluntat de 

subcontractar i les dades requerides a la Declaració responsable (DEUC) que haurà de 

presentar. 

 

En el cas que l’empresa licitadora no opti per la subcontractació de les prestacions 

considerades accessòries o bé que faci la subcontractació a empreses que no son ni 

petites ni mitjanes empreses ni tampoc estan incloses dins de l’economia social, la 

valoració d’aquest criteri serà de 0 punts. 

 

  

5. Instal·lació de punts reflectants – màxim 24 punts 

 

Instal·lació de punts reflectants que ajudin a dibuixar el traçat i distingir-lo de la via per 

vehicle motoritzat. Es proposa utilitzar separador de carril bici  GOTA de Benito 

(mesures 820x210x130mm) fabricat en granza de PVC reciclable i ecològic, acabat en 

pintura reflectant a base de micro esferes reflectants. Ancorat sobre superfície 

preparada amb cargols. Es considera la instal·lació d’un punt cada 5.00 (més o menys) 

o sigui un total de 110 peces.  

 

Unitats Preu unitari Import D.G (13%) BI (6%) Import base 

110 60,36 6.639,60 863,15 398,38 7.901,13 

 

En el cas que l’empresa a l’oferta accepti a la seva proposta la instal·lació de punts 

reflectants, obtindrà una puntuació de 24 punts. 

Es podran demanar aclariments i/o documentació addicional, si s’escau, mitjançant 

requeriment, en cas que calgués acreditar addicionalment alguna informació o calgués 

aportar alguna documentació complementària. 

 

10 RESULTATS A LLIURAR 

El resultat a lliurar serà la creació d’un carril bici bidireccional al camí de la Barca que 

enllaci el nucli urbà de la població de Móra la Nova amb el camí que ressegueix el riu 

Ebre. 
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Per fer efectiu el carril bici bidireccional s’hauran de realitzar les següents actuacions: 

• Neteja dels vorals del camí de la Barca i jardineria 

• Soterrat de la xarxa telefònica 

• Fer un replantejament per assegurar l’ampli mínim de 6m a tot el recorregut, a 

excepció del seu pas sota el pont i l’estrangulament existent a l’inici del traçat. 

• Estendre les diferents capes del ferm i del paviment. 

• Realitzar la senyalització horitzontal i instal·lació de pilones d’acer inoxidable al 

tram final. 

• La instal·lació de punts reflectants, si l’empresa adjudicatària ha acceptat aquest 

criteri de valoració i l’ha inclòs a la seva oferta. 

 

 

11 PAGAMENT 

D’acord amb l’art.240 de la LCSP, l’Administració ha d’expedir mensualment, en els 

primers deu dies següents al mes a què corresponguin, certificacions que comprenguin 

l’obra executada d’acord amb el projecte durant el període de temps esmentat. 

Aquest abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les 

rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar de 

cap manera aprovació i recepció de les obres que comprenen. 

El facultatiu designat per l’Administració, l’encarregat de la direcció de les obres i el 

contractista assistit, del seu facultatiu (si ho considera oportú), han de concórrer a la 

recepció de les obres quan finalitzin. 

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de l’obra, l’òrgan de 

contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser 

abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini que preveu 

la LCSP. 

A les factures cal establir clarament el concepte que genera el pagament i s’haurà de 

fer constar també el següent text: 
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“L’objecte d’aquest contracte està finançat al 100% pel Fons Europeu Next Generation 

EU, a través del programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinació gestionat pel COPATE”. 

 

 

 

12 RESPONSABLE DEL CONTRACTE I DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Independentment de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del 

contracte que figuri en els plecs, els òrgans de contractació han de designar un 

responsable del contracte. 

En el cas de contractes d’obres, la LCSP indica que aquesta direcció facultativa 

s’exercirà a través la figura del director facultatiu, que anirà a càrrec del tècnic assignat 

per l’Ajuntament de Móra la Nova, el qual s’encarregarà de dirigir l’execució de l’obra en 

els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d’acord amb el projecte que 

la defineix i altres autoritzacions perceptives i les condicions del contracte, per 

assegurar-ne l’adequació proposada finalment i segons el que disposen els articles 237 

a 246 de la LCSP. 

 

 

13 ESPECIALITATS RELATIVES ALS PRINCIPIS 

TRANSVERSALS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA  

El projecte compleix amb els principis transversals del pla de recuperació, transformació 

i resiliència (PRTR) que es llisten a continuació:  

 

• Aquest contracte s’emmarca en el subprojecte ‘C14.I01.P06.S02.SI01’. Tant les 

obligacions en matèria d’etiquetatge verd i digital, com les fites i objectius, estan 

vinculats a aquest subprojecte. 

 

• S’han atès als requeriments en quant a l’anàlisi de riscos en relació amb 

possibles impactes negatius al medi ambient (DNSH), seguiment i verificació de 

resultats sobre l’avaluació inicial.  
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• Es procedirà a l’adequada identificació de l’adjudicatari del contracte i del 

subcontractista, si s’escau. 

 

• Es procedirà a la comprovació d’absència de frau, corrupció i/o conflicte 

d’interès, tant de les persones participants en el procediment de preparació i 

tramitació de l’expedient de contractació, com també de l’empresa contractista, i 

subconstractistes si n’hi ha. 

 

• No existeix doble finançament 

 

• En tot el procediment s’atendran les diferents obligacions relatives a la publicitat 

la comunicació, encapçalaments i logotips que estableix l’Ordre HPF/1030/2021, 

de 29 de setembre, pel qual es configura el sistema de gestió del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. 

 

 

 

14 INTERPRETACIÓ DE CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL 

PLEC 

L’adjudicatari tindrà l’obligació de posar de manifest qualsevol omissió o contradicció 

que figuri al plec. En cap cas podrà substituir la falta unilateralment i sense autorització 

expressa.  

 

D’acord amb l’article 261 de la LCSP la interpretació del contracte i la resolució de dubtes 

és una prerrogativa de l’òrgan de contractació. 

 

 

Tortosa, data de la signatura electrònica 
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