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1. OBJECTE DEL PLEC 

L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és la construcció d´un nou pou a Can Rivera ( 

Fase 1), a Sant Llorenç Savall, de 110 metres de profunditat per donar reforç a l´abastament 

municipal. 

 

El Projecte constructiu per a la construcció d´un nou pou d´aigua potable al T.M de Sant Llorenç 

Savall  va ser redactat pels enginyers Fernando Arjones i Miquel Roca, de l´empresa Hidrogeologia  i 

Enginyeria del terreny S.L.U, (HIDROLEM) i aprovat definitivament. 

 

2. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  

D’acord amb el projecte d’obres, el pressupost d’execució material, el valor estimat del contracte i el 

pressupost base de licitació són:  

 

Pressupost d’execució material 42.154,36€ 

13% Despeses generals 5.480,07 € 

6% Benefici Industrial 2.529,26 € 

  

Valor Estimant del Contracte (VEC) 50.163,69 € 

21% IVA 10.534,37 € 

  

Pressupost base de licitació (IVA inclòs) 60.698,06 € 

 

3. PRESCRIPCIONS CONTINGUDES EN EL PROJECTE TÈCNIC  

Les obres s'executaran amb estricta subjecció al Projecte aprovat a aquest efecte per l'Administració, 

la memòria de la qual (en tot el referent a la descripció dels materials bàsics o elementals que formen 

part de les unitats d'obra), plànols, plec de prescripcions tècniques particulars i quadres de preus 

revestiran caràcter contractual, i en conseqüència obligaran al contractista en l'execució de les 

mateixes. 

 

És d’aplicació el Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars contingut en el projecte tècnic, 

que té com a finalitat l’ordenació dels condicionaments facultatius que han de regir en l’execució de 

les obres del Projecte constructiu construcció d´un nou pou d´aigua potable T.M de Sant Llorenç 

Savall. 

 Dit Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars comprèn:  

1. El conjunt d’imperatius de caràcter general que el Contractista ha de complir per a la 

normal execució d’aquesta obra.  



 
 
 
 

 
 

2. El conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats a l’obra, així 

com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de regir l'execució de 

qualsevol tipus d'instal·lació i d'obres necessàries i depenents.  

  

Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en el present Plec de prescripcions tècniques o en el 

Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars del projecte, es tindrà en compte el que indiqui la 

normativa vigent. 

 

En cas que es detecti alguna contradicció, prevaldrà el Plec de Clàusules Administratives Particulars i 

el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen la contractació. 

 

4. LOTS  

No es preveu la divisió en lots, atès que la naturalesa del contracte requereix la coordinació per part 

d’un sol contractista i que la realització independent dels diversos capítol d’obra compresos en 

l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic, al 

tractar-se d’una obra completa que cal executar totalment i de forma unitària. 

 

5. NECESSITAT, IDONEÏTAT DEL CONTRACTE I EFICIÈNCIA EN LA CONTRACTACIÓ  

La contractació és necessària per tal d’executar aquestes obres atès que l’Ajuntament de Sant 

Llorenç Savall no disposa de recursos humans i materials suficients per executar-les per gestió 

directa. És més eficient realitzar aquesta contractació administrativa que no pas disposar de recursos 

humans i mitjans tècnics especialitzats per executar cada una de les prestacions que comprenen 

l’objecte del contracte. 

 

6. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.  

El termini d'execució del contracte serà de 2 mesos.  

L’inici del termini d’execució de les obres començarà a comptar a partir del dia següent a la signatura 

de l’acta de comprovació del replanteig. 

 

7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.  

Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris que s’enumeren a continuació. 

La puntuació màxima total serà de 100 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels criteris 

següents: 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

CRITERIS OBJECTIUS  
 

PUNTS 

1- Proposta econòmica (preu de licitació) 

Es valoraran les ofertes presentades de manera que s’atorgaran 50 punts a l’oferta mes 

baixa; 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació (les que no realitzin cap baixa) i la 

resta es puntuaran de manera proporcional.  

50 

02- Arqueta per capçal de pou 

 

S’adjunta plànol on aniria el tancament. 

 

 

 

35 



 
 
 
 

 
 

 

03- Analítica complerta de potabilitat s/ RD140/2003 

 

15 

 

8. CRITERIS DE DESEMPAT.  

El que s’especifica al Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula el presenta licitació. 

 

9. OFERTES ANORMALMENT BAIXES.  

Els paràmetres objectius que permeten identificar els casos en què una oferta es consideri 

anormalment baixa és la subjecció als criteris establerts al Plec de Clàusules Administratives 

Particulars que regeixen la licitació. 

  

10. CLASSIFICACIÓ.  

Tot i no ser un requisit exigible (al tractar-se d’un contracte de valor estimat inferior a 500.000 € 

segons art. 77 LCSP), l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament o bé acreditant tots 

els requisits exigits en l’anunci de licitació o bé mitjançant la següent classificació:  

 

Grup E:Hidràuliques  

Subgrup 1: Abastaments i sanejaments  

o 

Subgrup 4: Sèquies i desguassos  

Categoria 1: Contracte igual o inferior a 150.000 € i inferior. 

 

11. SUBCONTRACTACIÓ.  

El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, fins a un percentatge 

que no excedeixi del 60% de l’import d’adjudicació. 

El contractista haurà de complir els requisits establerts en l’article 215.2b de la LCSP. 

 

Es preveu per incompliments o compliments defectuosos i d’acord amb l’article 215.3 de la LCSP:  

1) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del 

subcontracte. 

2) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el segon 

paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. 

No es preveu la possibilitat de pagaments directes a subcontractistes 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

12. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I INICI DE LES OBRES.  

Com a activitat prèvia a qualsevol altra de l'obra, la Direcció d'aquesta procedirà en presència del 

contractista i del representat autoritzat de l’ens promotor, a efectuar la comprovació del replanteig. 

El termini per realitzar l’acta de replanteig no pot ser superior a set (7) dies, comptada des de la 

formalització del contracte.  

En el cas que l'esmentada comprovació es desprengui la viabilitat del Projecte, segons criteri del 

Director de les obres i sense reserves per part del contractista, s'iniciaran les obres, el termini 

d'execució de les quals començarà a comptar a partir del dia següent a la signatura de l'acta de 

comprovació de replanteig. 

El contractista iniciarà les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a l’acta de comprovació del replanteig. 

 

13.  LLIURAMENT I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT.  

El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim de set (7) dies hàbils 

comptat des de la formalització del contracte, el pla de seguretat i salut en els terminis que li indiqui la 

direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 setmana per resoldre les esmenes, per raó de 

defectes o omissions, que l'Ajuntament hagi de fet avinents. 

 

Conforme a l’establert en el RD 171/2004 l’adjudicatari també haurà de presentar la següent  

documentació tècnica en matèria de  SEGURETAT I SALUT : 

- Estructura (organigrama) funcional de l’empresa indicant a més l’estructura de seguretat i 

salut. 

- Acreditar degudament la constitució del servei de prevenció propi o aliè, i en aquest últim cas 

adjuntar el rebut de pagament actualitzat, que cobreixi l’any en curs. 

- Avaluació de riscos per la seguretat i la salut en els serveis contractats.  

- Planificació de l’activitat preventiva, incloses les mesures de protecció i prevenció a adoptar i, 

en el seu cas, material de protecció que s’hagi d’utilitzar pels serveis contractats. 

- Certificats aptitud mèdica dels treballadors pels treballs a realitzar. 

- Certificats de formació impartida als treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals. 

- Certificats de lliurament d’EPI’s als treballadors. 

- Declaració de conformitat CE i revisions reglamentàries dels equips de treball a utilitzar. Sinó, 

certificat d’adequació a RD 1215/1997. 

- En el cas d’utilitzar productes químics adjuntar els corresponents fulls de seguretat. 

- Nom i certificat de formació del recurs preventiu assignat. 

 

L’adjudicatari es compromet a fer complir, en tot moment, al seu personal afectat per aquest 

contracte, les normes contingudes en les Normes de prevenció de riscos laborals que estiguin en 

vigor, i totes aquelles disposicions i reglaments que siguin d’aplicació, a fi d’evitar perills i accidents. 

Igualment es compromet a acatar qualsevol norma de seguretat elaborada per l’Ajuntament de Sant 

Llorenç Savall que afecti a les seves instal·lacions i allà on els empleats del contractista desenvolupin 



 
 
 
 

 
 

els seus treballs. I quan per a la prestació del contracte s’hagin de realitzar treballs amb concurrència 

amb altres contractistes, a complir amb l’establert a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals y el RD 171/2004 de 30 de gener que el complementa en matèria de coordinació d’activitats 

empresarials. 

 

D’altra banda, l’adjudicatari ha de complir amb la normativa vigent referent a la maquinària i transport 

de productes, de manera que totes les màquines, camions i altres mitjans de transport que utilitzi en 

la realització de les seves tasques disposin del marcatge CE, siguin aptes per a realitzar els 

transports contractats i tinguin les revisions pertinents per tal de no contaminar el medi ambient, ja 

sigui per contaminació a l’atmosfera o per contaminació al sòl.  

 

L’adjudicatari  comunicarà al coordinador de seguretat i salut i al responsable del contracte designat 

per l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall les incidències que es produeixin durant la realització de les 

prestacions contractades.  I vindrà obligat a realitzar un  informe del mateix en el que es reflecteixin 

les causes que han originat l’accident  i les mesures preventives adoptades. 

 

14. PRESENTACIÓ DEL PLA DE TREBALL.  

El pla de treball a presentar pel contractista, en un termini màxim de set (7) dies comptat des de la 

formalització del contracte, sempre que aquest no hagués ofertat una reducció del termini d’execució 

de l’obra justificada amb l’aportació del pla de treball.  

 

15. LLIBRES D'ORDRE. ACTES DE VISITA 

L’Ajuntament entregarà al contractista, amb anterioritat a la data assenyalada per a la comprovació de 

replanteig, una copia autoritzada dels documents contractuals i del projecte. 

 

La direcció d'obra efectuarà visita d'obra amb periodicitat mínima setmanal. De cada visita es 

formalitzarà un acta deixant constància de les activitats que es desenvolupen, totes les ordres de la 

direcció de l’obra, així com les incidències i comunicacions que tant la direcció de l’obra com el 

contractista puguin formular en relació amb l’execució de les obres i l’estat de compliment de terminis 

i previsions econòmiques. Totes les ordres que es deixin constància a les actes obliguen a les parts al 

seu coneixement als efectes escaients. 

 

16.  OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES    

 

a) El contractista és responsable que l’execució de les obres es faci de manera acurada i segons 

les condicions establertes en els plecs, en el contracte i en els documents que componen el 

projecte tècnic. En conseqüència, si la Direcció Facultativa considera mal executada alguna part 

de l’obra, el contractista està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat 



 
 
 
 

 
 

tantes vegades com calgui, fins que resti a la satisfacció d’aquesta Direcció, sense que aquests 

augments de treball donin dret a percebre cap mena d’indemnització, sense que pugui objectar 

que la direcció facultativa de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres 

ni que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

El contractista, no podrà fer servir com a pretext la baixa de licitació per tal de modificar la 

qualitat de l’execució, ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions projectades referents a 

materials i mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals. 

 

b) El contractista haurà de reparar i reposar al seu càrrec els béns i els serveis públics i els béns de 

titularitat privada que hagin resultat malmesos o afectats com a conseqüència de l’execució de 

l’obra i haurà d’indemnitzar a les persones perjudicades pels danys i perjudicis que hagi 

ocasionat. 

 

c) En el termini de deu dies hàbils posteriors a l’inici de les obres, el contractista haurà d’instal·lar, 

al seu càrrec, fins a dos cartells anunciadors de les obres, d’acord amb el format normalitzat i 

imatge corporativa. Els serveis tècnics municipals indicaran al contractista les seves 

característiques i lloc d’ubicació. 

 

d) Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista comunicarà a la direcció facultativa i als serveis tècnics 

municipals la identificació del delegat d’obra que assumeix la direcció tècnica i la representació 

del contractista, el qual ha de disposar de la titulació adequada. Aquesta persona que estarà 

assignada de manera fixa a l’obra i que serà el responsable de garantir l’atenció al ciutadà.  

El contractista establirà un sistema de comunicació permanent i directa amb la Direcció 

facultativa de l'obra i els Serveis Tècnics Municipals, mitjançant telefonia mòbil i correu 

electrònic. 

 

e) El contractista respon de la capacitació i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

L’Ajuntament podrà proposar la substitució de personal de l’obra, per causes justificades. El 

contractista haurà de tenir sempre a l'obra un nombre de treballadors proporcionat a l'extensió 

dels treballs i al tipus de feina que es realitzi. 

 

f) Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista comunicarà a la direcció facultativa i a l’Ajuntament de 

Sant Llorenç Savall la informació sobre les subcontractacions que vol celebrar indicant la part del 

contracte a realitzar pel/s subcontractista/es, segons el que disposen l’art. 215 de la LCSP, la Llei 

32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i 

normes reglamentàries que la desenvolupen. 

 



 
 
 
 

 
 

g) El contractista demanarà a les Companyies de Serveis i a tercers, la informació necessària per 

evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les mateixes obres. 

En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels quals no es 

preveu la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà d’assumir la seva reparació i/o 

reposició pel seu correcte funcionament d’acord amb les prescripcions que fixin les companyies o 

organismes responsables, sense cost addicional per l’Ajuntament.  

 

h) La totalitat dels serveis urbans (electricitat, clavegueram, abastament d’aigua potable, 

telecomunicacions, etc.) seran executats per instal·ladors autoritzats. A tal efecte, cal que 

acreditin estar en possessió del corresponents títols habilitants expedits per l’Administració 

competent. 

 

i) El contractista haurà de subministrar, col·locar, mantenir i retirar, els mitjans necessaris 

d’informació, seguretat, accessibilitat, mobilitat, etc, durant l’execució de les obres les vegades 

que siguin necessàries per minimitzar l’impacte en la seguretat, mobilitat i accessibilitat en 

l’entorn de l’obra, dirigida a vianants i trànsit rodat. 

El contractista instal·larà els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la 

zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant a l’esmentada zona com als límits 

i rodalies, així com també a complir les ordres de la direcció facultativa i de l’Ajuntament. 

 

j) El contractista haurà de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin necessaris per 

la correcta execució de l’obra, amb independència dels assaigs i estudis que consten en el 

projecte tècnic, i que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec. 

 

k) El contractista ha d’aplicar les mesures necessàries perquè les afectacions al medi ambient 

siguin mínimes, tant en els treballs que realitzi dins el perímetre de l’obra com fora d’aquest, 

especialment realitzant una correcta gestió dels residus i minimitzant l'impacte acústic, d'acord 

amb la legislació vigent. Així mateix, caldrà fer neteges periòdiques de la via pública, així com 

una neteja final en tot l’àmbit de treball. 

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti la vegetació 

existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació.. Sense la prèvia autorització del 

director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala d'arbres. 

 

l) Sense perjudici d’altres indicades al plec de clàusules administratives, seran despeses a càrrec 

del contractista: 

­ Les corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

­ Les de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferraments, etc.. 



 
 
 
 

 
 

­ Les de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

­ Les de protecció d’emmagatzematge i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 

­ Les de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o 

impostos de presa, comptadors, etc. 

­ La retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones 

confrontades afectades per les obres, etc. 

­ Permisos o llicències administratives necessàries per a l’execució, excepte les que 

corresponen a expropiacions i serveis afectats. 

­ Subministrament i col·locació de cartells anunciadors de l’obra, així com de la seva 

retirada i reposició un cop finalitzada l’execució de l’obra. 

­ Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de l’obtenció dels permisos, visats, 

llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres i de les 

seves instal·lacions, del projecte elèctric, d’enllumenat públic, així com visat del col·legi 

professional, si correspon. 

­ Despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació del projecte d’instal·lacions i 

l’autorització de posada en servei, per l’organisme competent. 

­ Qualsevol altre despesa derivada de l’execució de l’obra. 

 

17. MESURAMENT, ABONAMENT I DEMORA EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

a) Tots els amidaments que s'efectuïn comprendran les unitats d'obra realment executades, i el 

contractista no tindrà dret a reclamació de cap mena per la diferència que es pugui produir entre 

els amidaments que es facin i els que figuren en l'estat d'amidaments del projecte, així com 

tampoc pels errors de classificació de les diverses unitats d'obra que figurin en els estats de 

valoració. 

 

b) Qualsevol modificació en l'execució d'unitats d'obra que pressuposi la realització d'un nombre 

diferent d'aquelles, en més o menys quantitat de les que figuren en l'estat d'amidaments del 

pressupost, haurà de ser coneguda i autoritzada amb caràcter previ a la seva execució pel 

Director facultatiu, fent constar en el Llibre d'obra tant l'autorització esmentada com la 

comprovació posterior de la seva execució. En el cas de no obtenir aquesta autorització, el 

contractista no podrà pretendre, en cap cas, l'abonament de les unitats d'obra que s'hagin 

executat de més en relació a les que figuren en el projecte. 

 

c) En el cas que l’obra objecte del contracte es realitzés seguint una variant ofertada o proposada 

pel contractista, si s’hagués omès en la seva proposta unitats o parts d’obra necessàries per a la 

seva execució correcta, el contractista no tindrà dret al seu abonament, sens perjudici de 

l’obligació de realitzar-les a càrrec seu. 



 
 
 
 

 
 

 

d)  Si s'esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual calgui la designació de preus 

contradictoris entre l'Administració i el contractista, les bases per a la composició d’aquests preus 

s'hauran de fixar de la manera següent: 

 

­ Preus bàsics que consten a l’oferta objecte del contracte, aplicant rendiments dels 

quadres de preus vigent de l’Institut Tècnic d’Edificació de Catalunya (ITEC) a data del 

contracte d’obres. 

­ Quadre de Preus de l’Institut Tècnic d’edificació de Catalunya (ITEC) a data del contracte 

d’obres. 

­ En defecte de criteri en base a les fonts anteriorment esmentades, s’estarà al que 

determini la Direcció facultativa mitjançant informe elaborat segons preus de mercat.  

 

e) L’abonament al contractista dels treballs executats durant el període de construcció es realitzarà 

mitjançant certificacions d’obres mensuals, seguint per això els criteris de valoració que a 

continuació s’indiquen: 

­ Els mesuraments de les diferents unitats d’obra civil s’efectuaran mensualment, de forma 

que es pugui certificar l'obra realment executada en aquest mes, d’acord amb els preus 

del contracte.  

­ El contractista podrà presenciar la realització dels amidaments i haurà de col·laborar amb 

el director/a per realitzar-los, aportant el personal auxiliar necessari, que a demanda del 

director/a elaborarà els perfils, els croquis i els esquemes oportuns.  

­ Quan s’executin les obres o les parts d’obra, les dimensions o les característiques de les 

quals s’hagin de quedar posteriorment ocultes, el contractista restarà obligat a avisar el 

director/a amb antelació suficient, a fi i efecte de poder realitzar els mesuraments i la 

presa de dades corresponents contradictòriament.  

­ Tots els mesos, a partir de la data d’inici de les Obres de la Contracta, la Direcció 

d'Obres formularà una Relació valorada de les executades durant el període de temps 

anterior. Aquesta relació contindrà els mesuraments efectuats d'acord amb els criteris 

abans assenyalats. El Contractista tindrà el termini de CINC (5) DIES HÀBILS per a 

examinar-la i dintre del mateix deurà donar la seva conformitat o fer les objeccions que 

consideri oportuns davant la Direcció d'Obres, la qual acceptarà o rebutjarà les 

reclamacions del Contractista podent aquest, en el segon cas, recórrer davant 

l’Ajuntament, contra aquella resolució.  

­ Prenent com base la Relació valorada indicada en el paràgraf anterior, la Direcció de les 

Obres expedirà mensualment, i remetrà a l’ajuntament, en els deu primers dies següents 

al mes al que es refereixi, la corresponent certificació. Aquestes certificacions tindran el 

caràcter de documents provisionals a bon compte, subjectes a les rectificacions i 



 
 
 
 

 
 

variacions que produeixi el mesurament final, no suposant tampoc, aquestes relacions 

valorades, aprovació ni recepció de les Obres que comprenguin.  

 

f) En el cas que per causes imputables al contractista s’incorri en demora respecte al compliment 

del termini d’execució contractual, seran d’aplicació les penalitats recollides al Plec de Clàusules 

Administratives Particulars. 

 

18. CONTROL DE QUALITAT: 

Durant el període de construcció, i per part de la Direcció de les obres, s’inspeccionaran els diferents 

materials i equips a emprar en l’execució d’obres i instal·lacions, tant en taller com en obra i serà 

obligació del Contractista el prendre les mesures necessàries per a facilitar inspeccions, controls i 

proves. 

Totes les despeses derivades del control de qualitat de l’obra (inspeccions, controls, proves i assajos) 

aniran a càrrec de l’empresa contractista fins al límit de 1,5% del pressupost de licitació; en aquest 

sentit, el contractista no tindrà dret a abonament addicional en el preu de les diferents unitats d’obra 

com a conseqüència del control de qualitat. 

Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit. El pla de Control serà el que marqui la 

Direcció Facultativa segons el Plec de Condicions Generals i Tècniques Particulars que s’inclou en el 

projecte. 

 

19. CLÀUSULES FINALS DE L’EXECUCIÓ 

Prèviament a la convocatòria de la recepció de les obres contemplades al projecte, el Contractista 

facilitarà a la Direcció facultativa, per al seu vistiplau i posterior aportació a l’Ajuntament de Sant 

Llorenç Savall, la documentació següent: 

a. La documentació “as-built”: plànols definitius de l’obra executada i la memòria amb 

indicació i justificació de les possibles modificacions respecte el projecte aprovat. 

Indicació de les normes i les característiques dels subministraments i equips, 

assenyalant el pas de les instal·lacions de serveis segons les indicacions  d’obra. 

S’aportarà en suport digital editable i pdf. 

b. Dossier de documentació referida al control de qualitat: es realitzaran els assajos i 

proves que disposi la Direcció facultativa, les que preveu el Pla de Control de Qualitat 

inclòs al projecte, s’entregaran els resultats dels assajos corresponents, cartes de 

garantia dels diferents subcontractats, certificats dels materials emprats per a l’execució 

de les obres de conformitat amb la legislació vigent i qualsevol altra consideració per 

decisió de la Direcció facultativa.  

c. En relació amb la canalització pou: Certificat dels materials emprats, informe 

d’inspecció amb càmera CTTV, certificat de conformitat del correcte funcionament per 

part de l’empresa responsable del servei. 



 
 
 
 

 
 

d. Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i totes les empreses 

subcontractades.   

 

20. RECEPCIO DE L’OBRA 

Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en les condicions exigides, es 

procedirà a la seva recepció dintre del mes següent a la seva finalització. Abans de procedir a la 

recepció de l’obra, la direcció tècnica practicarà el reconeixement exhaustiu en presencia del 

contractista.  

La data de l’Acta de Recepció marca l’inici del període de garantia, la durada de la qual serà d’un any, 

excepte en el cas que el quadre de característiques del contracte estableixi un termini superior. 

Durant aquest termini seran a compte del contractista, la conservació i reparació de les obres i 

elements que comprengui el contracte. 

 

Acabada l’obra i abans de la seva recepció, el contractista haurà d'efectuar les operacions següents: 

- Neteja general de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 

instal·lacions, magatzems i construccions provisionals que segons la direcció de l’obra no 

s'hagin de conservar durant el termini de garantia i haurà de deixar l’obra executada en 

perfecte estat. 

- Lliurar al director de l'obra tota la documentació sobre serveis efectivament executats (AS-

BUILT) 

- El resultat satisfactori de totes les proves realitzades de posada a punt i posada en 

funcionament   

 

Quan per qualsevol causa imputable al Contractista les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es 

farà constar així en l'acta i el Director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà 

les instruccions precises fixant un termini per a esmenar-los. Si transcorregut el termini el contractista 

no ho hagués efectuat, podrà concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el 

contracte. 

 

  

21. TERMINI DE GARANTIA  

El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui formalitzada la 

recepció de les obres, serà d’un any excepte en el cas que el quadre de característiques del contracte 

estableixi un termini superior. 

Durant aquest període el contractista, encara que l’establiment sigui ocupat o utilitzar per la propietat 

amb anterioritat a la finalització del termini de garantia, serà el conservador de l’edifici i corregirà els 

defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que per aquest motiu es 



 
 
 
 

 
 

produeixin, tot això pel seu compte i sense dret a cap indemnització. En cas de resistència, 

l'Administració efectuarà aquestes obres amb càrrec a la fiança. 

Passat el termini de garantia de l'obra el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte 

la referent als vicis ocults de la construcció, deguts a l'incompliment dolós de contracte per part de 

l'empresari, del qual respondrà durant quinze anys, en els termes establerts a L’art. 244 de la LCSP. 

Transcorregut aquest termini quedarà totalment extingida la seva responsabilitat. 

 

Dins el termini de quinze dies hàbils anteriors al compliment del termini de garantia, el director 

facultatiu de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si és favorable, el contractista 

queda rellevat de qualsevol responsabilitat i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia 

definitiva i a la liquidació del contracte. En el cas que l’informe no sigui favorable i els defectes 

observats siguin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no pas al seu ús normal, la direcció 

facultativa dictarà les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació concedint un 

termini per fer-ho durant el qual el contractista continua encarregat de la conservació de les obres, 

sense dret a percebre cap quantitat de conformitat amb l’article 243 de la LCSP. 

 

 

 

Sant Llorenç Savall. 

L’enginyera municipal, Montserrat Colomer Mas 

(document electrònic) 


