
 

 

1 

 

INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS RELATIU A L’ACORD MARC 

PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE DESPLEGAMENT DE INSTAL·LACIONS DE 

CÀMERES, APARELLS, EQUIPS, DISPOSITIUS I SISTEMES DE SEGURETAT CONNECTATS 

A CENTRALS RECEPTORES D’ALARMES O CENTRES DE CONTROL O VIDEOVIGILÀNCIA I 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DELS SISTEMES DE CÀMERES DE 

SEGURETAT PÚBLICA DE VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE BASAT INFERIOR O IGUAL 

A 2.000.000,00 € (IVA EXCLÒS), AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

SOSTENIBLE  

 

   Descripció del OBRES DE DESPLEGAMENT DE 

INSTAL·LACIONS DE CÀMERES, APARELLS, 

EQUIPS, DISPOSITIUS I SISTEMES DE 

SEGURETAT CONNECTATS A CENTRALS 

RECEPTORES D’ALARMES O CENTRES DE 

CONTROL O VIDEOVIGILÀNCIA I PRESTACIÓ 

DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL 

DELS SISTEMES DE CÀMERES DE SEGURETAT 

PÚBLICA DE VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

BASAT INFERIOR O IGUAL A 2.000.000,00 € 

(IVA EXCLÒS), AMB MESURES DE 

CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE  

 contracte 

 

D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció tècnica de Tecnologia, Energia i Aigua de BIMSA de 

10 d’abril de 2025, en el que es justifica la no divisió en lots del contracte de referència, s’informa 

el següent: 

 

I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 

 

En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la Direcció 

Tècnica de Tecnologia, Energia i Aigua de BIMSA de 10 d’abril de 2025, en el que s’indica el 

següent:  

 

“Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es 

divideixi en lots. En aquest sentit, l’objecte del contracte no admet fraccionament en la 

mesura en que l’acord marc té per objecte la prestació d’obres de desplegament de 

instal·lacions de càmeres, aparells, equips, dispositius i sistemes de seguretat connectats a 

centrals receptores d’alarmes o centres de control o videovigilància i prestació del servei de 

manteniment integral dels sistemes de càmeres de seguretat pública. 

 CONCLUSIÓ: En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense 

divisió en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació de l’obra i, a més, 

l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu 
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objecte en diferents lots”. 

 

II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 

 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que es 

disposa el següent: 

 

“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se 

podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se 

pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, 

se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden 

incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la 

eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten. 

2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo 

y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación 

que correspondan. 

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 

realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 

pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 

cuarta. 

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto 

del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en 

el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 

En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 

lotes del objeto del contrato, los siguientes: 

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 

restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el 

órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la 

competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha 

circunstancia. 

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 

comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo 

desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del 

contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de 

coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse 

imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas 

diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el 

expediente. (…).” 

 

Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es 

divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el 

contracte no és objecte de fraccionament. 
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En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la 

divisió de l’acord marc en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no 

divisió en lots de l’acord marc es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a 

l’esmentat article de la LCSP. 

 

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO 

dividir en lots l’actual expedient de contractació.   

 

 

 

Lara Calvo Martí 

Cap de Contractació d’Espai Públic i Sistemes Tecnològics 

 

Barcelona, a data de la signatura digital. 


