P ¥ Ajuntament
A8 de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIO
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO, CONDICIONS
TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO, JUSTIFICACIO DEL VALOR ESTIMAT | DURACIO DE L’ACORD
MARC PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE DESPLEGAMENT DE INSTAL-LACIONS DE
CAMERES, APARELLS, EQUIPS, DISPOSITIUS | SISTEMES DE SEGURETAT CONNECTATS A
CENTRALS RECEPTORES D’ALARMES O CENTRES DE CONTROL O VIDEOVIGILANCIA | PRESTACIO
DEL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DELS SISTEMES DE CAMERES DE SEGURETAT PUBLICA
DE VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE BASAT INFERIOR O IGUAL A 2.000.000,00 € (IVA EXCLOS),
AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE

De conformitat amb I’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
seglients criteris en relaciod a les obres referenciades a I'encapgalament:

e C(riteris de solvencia tecnica o professional,

e Criteris de solvencia economica i financera,

e Causes tecniques de modificacié a preveure en la contractacid basada,
e Condicions tecniques especials d’execucid,

e Valor Estimat de I'acord mare,

e Duracio de I'acord marec,

e C(riteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor

0. TIPOLOGIA | NATURALESA DE LES OBRES OBJECTES D’AQUEST ACORD MARC. ALTRES DADES

a. Tipologia d’obres

L'objecte d’aquest Acord Marc és el d’agilitzar la contractacid i execucido de les obres de
desplegament de Instal-lacions de cameres, aparells, equips, dispositius i sistemes de seguretat
connectats a centrals receptores d’alarmes o centres de control o videovigilancia i la prestacio del
servei de manteniment integral dels sistemes de cameres de seguretat publica, recollit en I'’Annex
requeriments Manteniment.

L’abast d’aquest acord marc sera |'establert en els projectes executius i que, per import trobin
encaix dins el pressupost establert per al present acord marc.

Queden excloses de manera especifica actuacions que escapen d’aquesta naturalesa, com sén les
seguents:

= Desplegament i variants de la infraestructura de baixa i mitja tensié de la xarxa eléctrica.

= Actuacions d’edificacid.

=  Obres d’instal-lacions diferents a les definides en aquest acord marc.

= Manteniment d’instal-lacions d’enllumenat

= Actuacions de manteniment singular (escales mecaniques, ascensors, fonts
ornamentals,...).

= Aquelles que per la seva complexitat requereixin d’'un procediment de contractacié més
especific en I'eleccid de I'adjudicatari a criteri técnic justificat de BIMSA.

= Aguelles que, per rad del seu import, no puguin ser executades mitjancant el present
acord marc.
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=  Desplegament de noves xarxes d’infraestructures de telecomunicacio (TIC)

b. Definicié de les obres i pressupost de les mateixes

Les actuacions es defineixen mitjancant Projectes Executius aprovats per I'Ajuntament de
Barcelona.

Requisits de pressupost: El pressupost del Projecte executiu haura de sumar un import de
partides del “Banc BIMSA Telecomunicacions”, “Banc BIMSA” i Banc de preus BEDEC Construccid,
partides alcades a justificar i la partida d’abonament integre de seguretat i salut, respecte del PEM
del projecte o memoria a executar, igual o superior al 75% de I'import total del mateix.

El percentatge es calculara segons la férmula seglient:

B+PA]+PS.S'><

%B = 100
PEM
%B: Percentatge de I'import de les partides pertanyents al banc de preus de referéncia.
B: Suma de I'import de les partides del projecte pertanyents al banc de preus de referéncia.
PAJ:  Suma de I'import de les “partides algades a justificar”.
PSS: Import de la partida d’abonament integre de seguretat i salut.

PEM: Pressupost d’execucié material del projecte objecte de la contractacié derivada.

El banc de preus de referencia esta format per la suma del “Banc BIMSA Telecomunicacions”,
“Banc BIMSA” i del Banc de Preus BEDEC Construccié.

Caracteristiques del Banc BEDEC Construccié a efectes del present acord marc i la contractacié
basada:

- Data del Banc: 2024-01

- Ambit de preus: Barcelona

- Ambit de plecs: Catalunya

- Variacié segons el volum d’obra nova: Obres tipus (PEM 1,710M<€)

- Percentatge de despeses indirectes: 5%

- Despeses auxiliars: les corresponents del BEDEC per a la familia de la partida.

Els “Banc BIMSA Telecomunicacions” i “Banc BIMSA” s’han creat per a definir partides
especifiques de les actuacions del present acord marc a partir de la metodologia BEDEC i amb els
mateixos parametres anteriorment especificats del Banc BEDEC.

Transcorreguts 12 mesos, els “Banc BIMSA Telecomunicacions”i “Banc BIMSA” s’actualitzaran
mitjancant I'aplicacié d’un coeficient d’actualitzacié a aplicar a I'import d’execucié material, el

qual es detalla al seglient punt.

c. Actualitzacio de preus i prorroga del contracte

S’estableix com a formula d’actualitzacié de preus la segiient:
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Kt = 0,03(100%+ BG3D) + 0,02(100%+ B055) + 0,01(100%+ BFB) + 0,01(100%+ B03) +
0,08(100%+ BOB7) + 0,35(100%+ BPD) + 0,14(100%+BG3I) + 0,36

Sent:
Kt Coeficient d’actualitzacio de preus

BG3D  Variacié percentual del preu del conductor d’alumini

B055 Variacio percentual del preu del ciment

BFB Variacio percentual del preu del tubs i accessoris de polietilé
B03 Variacio percentual del preu dels arids

BOB7 Variacié percentual del preu de 'acer en barres corrugades

BPD Variacio percentual del preu dels materials per a la infraestructura comu de
telecomunicacions

BG3lI Variacio percentual del preu del conductor de coure nu

Durant el primer any d’aplicacié de I'acord marc NO hi aplicara sota cap concepte actualitzacié de
preus. El coeficient d’actualitzacié de preus s’aplicara a I'import d’execucié material a totes
aquelles memories valorades i projectes amb data de sol-licitud d’execucié de la contractacié
basada posterior a 12 mesos de vigéncia de I'acord marc

Transcorreguts 11 mesos de vigéncia de I'acord marc, es consideraran els ultims indexs publicats
per I'ITEC en la seva web i s’adoptara la variacié respecte al periode de 12 mesos anterior, és a
dir, es relaciona amb la variacio dels preus del material en els ultims 12 mesos, independentment
de qualsevol altra data com I'adjudicacio, la signatura del contracte o altre. El periode a considerar
en el calcul del coeficient a aplicar sera sempre de 12 mesos.

Aquest coeficient estara vigent fins a l'activacié de la prorroga contemplada en aquest
procediment. En tal cas s’actualitzaria d’igual manera el coeficient a aplicar a les memories
valorades i projectes constructius en que la data de sol-licitud d’execucid de la contractacié
basada sigui posterior a I'activacid de la prorroga. En aquest cas, els indexs s’actualitzarien amb
els ultims publicats per I'ITEC un mes abans de l'activacid de la prorroga per calcular el nou
coeficient a aplicar i, en aquest cas, el periode per calcular I'increment sera de 24 mesos.

Els coeficient resultant podra ser superior o inferior a 100%, és a dir es pot suposar una
actualitzacié del pressupost en positiu o en negatiu.

Els indexs corresponents a aquests materials basics es publicaran de forma mensual a la pagina
web de I'ITEC:

https://itec.cat/recursos/BEDEC/Variaciones%20porcentuales%20precios%20principales%20BE
DEC%202020%20a%202023-12.pdf

I”

La “url” podra variar en funcié de les possibles modificacions futures de la web, en qualsevol cas
la manera general d’accedir sera la seglient:

- Accés pagina web itec: https://itec.es/
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- Seleccionar icona “iniciar sessio” part superior esquerre de la web. Accedir amb usuari donat
d’alta o registrar-se a la web. El registre permet la consulta gratuita de 20 planes diaries, més
gue suficient per consultar els indexs.

Q= a

Iniciar sesion

- Accedir al BEDEC des de la web .

ITeC Quiénes somos Quéte nfrecem Soporte
' | i

- Accésicona “ campaneta” un cop dintre del BEDEC situada a la part superior dreta de la web.

O ==~

- Desplegable fent “click” a icona “ campaneta” i seleccié concepte: Variacions percentuals

4

preus principals bedec any “xxx” a any “xxx”.

A 2
= ah
MG
o . U CA ~
Variaciones porcentuales precios principales BEDEC 2020 a 2023-05
% Actualizacion del Banco BEDEC Construccién 2023-01
I Actualizacion de los Criterios del Banco BEDEC 2023
. Actualizacion del Banco BEDEC Construccion 2022-04

Histérico de variaciones percentuales de precios BEDEC

L’accés a aquesta plana visualitzara un pdf que donara la variacié combinant files i columnes
d’un determinat mes respecte un altre per a cadascun dels materials basics continguts a la
féormula polinomica, sent aquest el coeficient per a cada index de la férmula.

Variacion porcentual de precios 202101 2022-01 2023-01 2023-02 202303 2023-04 202305 202306 2023-07 202308 2023-09 2023-10 2023-11 202312
BO3* ARIDOS 20231 0,87%
202310 0,26% 0,62%
202309 0.25% 0,50% 0,37%
202308 0,26% 051% 0,76% 0,11%
202307 -0,15% 0,11% 0,35% 0,61% 027T%
202308 0,19% -035% -0,00% 0,16% 0,41% 0,48%
202305 0,48% 0.29% 0,13% 0,39% 064% 0,90% 0.02%
202304 -0,14% 0,34% 0,15% -0,01% 0,25% 0,50% 0,75% 0,12%
202303 0,40% 0,26% 0,74% 0,55% 0,39% 0,65% 0,90% 1,16% 0.28%
202302 1,40% 1.81% 1,66% 2,15% 1,05% 1,80% 2,06% 231% 25T% 1.88%
20230 266% 4,10% 4.51% 4.37% 4.8T% 4.67% 4.50% 4.78% 5.03% 5,30% 4.30%
2022-01 13,73% 16,76% 1839% 1886% 1870% 1927% 19,04% 1885% 19,16% 19.45% 19.76% 18,72%
200101 20N% 1R MY, 1000% INTR% D1 24% 0T M RRL 21470 21 03% D1 KRG 21 A4% 29 1A% 21 MO0

d. Nombre licitadors i justificacio de la no divisio en lots de I'acord marc:
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L'objecte del contracte no es divideix en lots.

De conformitat amb I'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP cal justificar els motius pels quals el contracte indicat es
realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisié de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a I'article 99.3 de la LCSP, en el que
es disposa el seglient:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la
realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta.
No obstante lo anterior, el drgano de contratacion podrd no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el
expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de obras.”

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi
en lots. En aquest sentit, I'objecte del contracte no admet fraccionament en la mesura en que
I’'acord marc té per objecte la prestacié d’obres de desplegament de instal-lacions de cameres,
aparells, equips, dispositius i sistemes de seguretat connectats a centrals receptores d’alarmes o
centres de control o videovigilancia i prestacio del servei de manteniment integral dels sistemes
de cameres de seguretat publica.

CONCLUSIO: En el suposit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte sense divisid
en lots, el que es pretén es dotar d’'una major eficiencia i coordinacié de I'obra i, a més,
I'aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu
objecte en diferents lots.

Es seleccionara un minim d’1 empresa i un maxim de 5 empreses, essent aquestes aquelles

empreses les ofertes de les quals hagin estat les millor classificades d’acord amb els criteris
d’adjudicacio previstos en el present Plec.

f. Ordre d’assignacié de les obres objecte de la contractacid basada

L'ordre dels projectes d’obra que es contractaran a 'emparament del present acord marc vindra
determinat per la data i hora de certificacio d’existencia de crédit a BIMSA del projecte a executar.
Aquest ordre sera el d’assignacié al sistema rotatori d’adjudicacié de la contractacio basada.

g. Acceptacid de la contractacio basada

L’adjudicatari disposara d’un termini de 5 dies habils per analitzar i estudiar el projecte executiu i
acceptar la seva execucié d’acord amb els preus resultants de I’aplicacio de la baixa lineal gue hagi
ofertat.

La no acceptacié o negativa a executar una obra objecte de I'acord marc per part d’'una empresa
en més de 3 OCASIONS, consecutives o no, durant la vigéncia del mateix (incloses les seves
prorrogues) sera causa de resolucié de I'acord marc, sense dret a indemnitzacid.
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1. CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE L’ACORD MARC:
a. Objecte de I’acord marc

Consistira en el desenvolupament de treballs d’execucié d’obres de desplegament de
Instal-lacions de cameres, aparells, equips, dispositius i sistemes de seguretat connectats
a centrals receptores d’alarmes o centres de control o videovigilancia i la prestacié del
servei de manteniment integral dels sistemes de cameres de seguretat publica, de valor
estimat del contracte basat inferior o igual a 2.000.000,00 € (IVA no inclos).

La prestacié del servei de manteniment consistira, en el correctiu, preventiu, de reparacid
i de gestid de incidencies. Aquest manteniment es concretara en els contractes basats.

b. Termini de I’acord marc i dels contractes basats

Pel que fa el termini de I'acord marc, aquest tindra una durada inicial de 12 mesos, amb
possibilitat d’activar dues prorrogues addicionals de 12 mesos cadascuna. Per tant, 'acord marc
tindra una durada maxima total de 36 mesos.

Pel que fa el termini dels contractes basats, aquest s’establira de manera independent
per a cadascun d’aquests contractes, els quals contemplaran sempre, i de manera diferenciada,
un termini inicial per als treballs d’instal-lacié de les cameres, aparells, equips, dispositius i
sistemes de seguretat i un altre per al manteniment de les cameres de seguretat. Aquest
manteniment tindra sempre una durada inicial de 12 mesos, i es contemplaran dues possibles
prorrogues addicionals, de 12 mesos cadascuna.

c. Preus unitaris objecte d’oferta economica

Els preus unitaris dels diferents elements constructius (ma d’obra, materials, maquinaria,
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i

adaptat a partir del Banc de preus BIMSA.

Aquests preus seran objecte d’actualitzacio en els termes descrits i detallats a I'apartat c)
del punt O del present informe.

d. Valor Estimat de I’acord marc:

S’entén per valor estimat del present acord marc, I'import total, sense incloure I'lmpost
del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El métode aplicat per calcular el valor estimat de I'acord marc és, de conformitat amb
I'article 101.13 de la LCSP, el seglient:

VALOR ESTIMAT DE L’ACORD MARC: 6.000.000,00 euros

Aquest import maxim s’ha calculat en funcid de les actuacions previstes a realitzar.
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2. CRITERIS DE SOLVENCIA:

Atenent a l'objecte de I'acord marc, obres amb un valor estimat de fins a 2.000.000,00€ (IVA
exclos), es proposen els seglient criteris de solvéncia:

Solvencia per a la instal-lacié:
Classificacio:

= Elslicitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, hauran
de disposar de la classificacié seglient:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

[) Instal-lacions eléctriques |7. Telecomunicacions i instal-lacions 4

radioelectriques

= Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unié Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvéncia seglients:

Solvencia téecnica o professional: Obres executades: L'import anual, sense incloure els impostos,
que el licitador haura d’acreditar com a executat durant I'any de superior execucié en el decurs
dels ultims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificacié a que correspon
la present licitacié ha de ser, com a minim, de 1.000.000 euros. Les obres executades per una
societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideracié que les directament
executades per ella, sempre que aquesta Ultima exerceixi el control directament o indirectament
en els termes que estableix I’article 42 del Codi de Comer¢. Quan es tracti d’obres executades per
una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condicid
esmentada, només es reconeixera com a experiencia atribuible a la licitadora I'obra executada
per la societat participada en la proporcié de la participacié d’aquella en el capital social
d’aquesta.

Solvéncia economica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) altims anys ha de ser, com a minim, de 1.400.000 euros/ any, en
algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creacié o d’inici de les activitats de 'empresa
licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al periode d’activitat. En el
cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser proporcional.

Adscripcié de mitjans personals o materials:

Els licitadors, a més d’acreditar la solvéncia economica, financera i tecnica requerida, hauran de
comprometre’s, mitjancant una declaracié responsable on hi figuri el compromis a dedicar o
adscriure a I'execucid dels contractes basats els mitjans personals o materials seglients i a
mantenir-los durant I’execucio de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromis
s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacié essencial, podent-se resoldre el contracte
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment
per I'adjudicatari.

- Responsable de la implantacié de I'obra al domini public. La persona designada com a
Responsable de la implantacié de I'obra al domini public haura de tenir plena capacitat de
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decisié en I'adopcio d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada conservacié i
homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de |'obra
amb public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre aquelles mesures que estimi
escaients per tal de limitar les immissions i molesties provocades per I'execucid dels treballs,
i garantir una adequada mobilitat dels vianants.

- Delegat/da d’Obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a 'empresa
Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allo que afecti a I'execucié de I'obra i al
desenvolupament del contracte. El Delegat d’Obra comptara amb poder de decisié dins de
I’empresa i formacid técnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

- Responsable de I’'ambientalitzacié de I'obra. La persona designada com a responsable de
I'ambientalitzacié de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisi6 en I'adaptacié
d’aquelles mesures necessaries per a garantir I'adequada ambientalitzacié de I'obra i la
reduccid dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Al marge de les figures de Responsable de la implantacié de I'obra al domini public, del Delegat
d’Obra i del Responsable de I'ambientalitzacid de I'obra, els licitadors hauran d’adscriure les
seglents posicions:

- Posicié de Cap d’Obra:
Responsable de planificar, coordinar i supervisar I'execucié de I'actuacié objecte de licitacidé
seguint les directrius de la direccié facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el
pressupost i els terminis.

- Posicié d’Encarregat/da d’Obra:
Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els equips
de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de
les condicions tecniques i la planificacio prevista.

- Posicié de Técnic/ca de Prevencio de riscos laborals:
Responsable de controlar i vetllar per la implementacié i compliment eficag de les mesures
preventives i de proteccié i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de
I’actuacié objecte de licitacid.

Solvéncia tecnica o professional per al manteniment:

S’haura de presentar una relacid dels principals Serveis realitzats en els darrers TRES (3) anys que
inclogui import, dates i el destinatari, public o privat, dels mateixos. Aquests serveis s’acreditaran
mitjangant certificats expedits o visats per I'0rgan competent si el destinatari és una entitat del
sector public o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjancant un certificat expedit per
aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjangant una declaracié de I'empresari. Els
empresaris hauran d’acreditar haver executat, Un (1) treball de caracteristiques similars als de
licitacié (Servei de manteniment de sistemes de cameres de seguretat), amb pressupost no
inferior 36.400 euros (IVA exclos) executat en els darrers 3 anys.
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3. CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a I'objecte del contracte de referéncia, es
proposen els seglients criteris sotmesos a judici de valor:

Fins a 40 punts

L'extensid maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 pagines DIN-A4 lletra Arial 11
interlineat simple (no es comptara la portada ni I index, en cas d’haver-hi).

Cada apartat ha d’incorporar tota la informacié demanada en aquell apartat concret, per tant, no
es valorara la informacié que estigui en punts que no li corresponen. Tampoc la que es consideri

supeérflua o norellevant.

Es valorara el contingut, I'ordre, el grau de detall i el grau de justificacié de les propostes.

1 — L’OBRA: MEMORIA | PUNTS CRITICS.......cccosiiummreiiiiinniissnnneeesssssssssssssessssesssssnnns 20 PUNTS

Memoria de I'execucid dels treballs .........ccooreereeeciiiiiiireecccre e se e e e e e eenneens 0a 10 punts

El participant haura de presentar una memoria on faci un estudi de quins soén, al seu judici, els
aspectes, gestions i tasques més importants de les obres d'aquesta tipologia actuacions,
identificant clarament aquelles que fan referencia a les previes a l'inici d’'obra i a les que es
produeixen durant I'obra. Es valorara el coneixement i comprensié de les obres a executar.

Es puntuara conforme les pautes i parametres que es detallen a continuacid:

Estudi molt complet, coherent, adequat i detallat 10,00 punts
Estudi complert, detallat i coherent 6,00 punts
Estudi correcte, detallat i adequat 4,00 punts
Amb informacié poc rellevant 2,00 punts
No aporta informacio 0,00 punts

Identificacié dels punts critics del projecte i formulacié de proposta de solucié que implantara
A1'0bra (MAXim 4).....ccueeeeeeeunenunnnnnnnnneemnnemnenmnsemnssnmsenmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssnasanannnns 0a 10 punts

Es valorara cada punt critic i cada proposta de solucid de forma individual. No es valoraran aquells
que siguin d'aplicacio als aspectes genérics a la majoria dels projectes.

Es valorara cada punt critic segons el quadre que es detalla a continuacid.

Identificacid d'un punt critic molt important, rellevant i ben detallat amb
proposta de soluciod aplicable, eficient i de gran benefici envers el punt 2,50 punts
critic identificat i ben justificat.

Identificacio d'un punt critic important, amb certa complexitat técnica i
ben detallat amb proposta de solucié aplicable amb benefici moderat 2,00 punts
envers el punt critic identificat i ben justificat.
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O punt critic molt important pero solucié amb poc o moderat benefici

Identificacid d'un punt critic basic, sense complexitat técnica rellevant
amb proudetall o proposta de solucié prou aplicable, o de prou benefici

envers el punt critic identificat, prou justificat. 1,50 punts

O Punt critic important pero solucié amb poc benefici

Identificacid d'un punt critic basic sense complexitat técnica amb poc

detall. Proposta de solucié poc aplicable, poc benefici o poc justificat. 0,50 punts
2— L’EQUIP D’OBRA | LA SEVA ORGANITZACIO ......ecovvreererereeresneeesesseseesessesessessssessenees 8 PUNTS
Organitzacio i equip d’obra ... e e 4 punts

L'oferent presentara la proposta de I'equip teécnic que intervindra en I'execucid dels treballs,
determinant, les activitats en que intervindra, titulacié, jerarquia interna, funcions i
responsabilitats en relacid amb I'obra. També presentara amb detall les funcions i responsabilitats
de cada posicié que consideri adient i la justificacié dels coneixements técnics en funcié de les
necessitats.

L'oferent presentara un organigrama, o similar, on identifiqui, per a una obra de la tipologia
objecte d’aquesta licitacio, les figures proposades, la seva jerarquia, les activitats de coneixement
i responsabilitats principals i les relacions amb els agents externs esperables en aquest tipus
d’obra. Es valorara I'equip proposat per fer front a la particularitat de la tipologia d’obra en
aspectes com el volum, la organitzacié i la singularitat de les obres.

La organitzacid proposada s’ajustara a I'obra de major complexitat que I'oferent estimi, en el
benentes que I'equip real exigible sera el derivat de la interpretacié d’aquesta proposta i les
necessitats reals de I'obra. Aixi mateix tindra en consideracié la simultaneitat dels diferents
encarrecs que es donaran al llarg del temps i el repartiment de I’equip entre les mateixes (que no
té per que ser exclusiu per a cada actuacid)

Es valorara la proposta de les diferents posicions i figures en relacié amb les necessitats esperables
de I'obra i la seva relacié i dependéncia dins de I'esquema de I'equip. Es valorara com la proposta
d’equip ajuda a millorar 'organitzacid i gestié d’aquesta tipologia d’obres obres i permet garantir
la qualitat, eficiéncia i termini de les mateixes.

Sistematica de valoracio:

Proposta de personal que cobreix de forma extensa les 4,00 punt

necessitats de I'obra

Proposta de personal correcta i adequada a I'obra esperable 3,00 punts
Proposta de personal escas en relacio a les necessitats 2,00 punts
Proposta amb informacié poc rellevant 1,00 punts
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Organitzacio relacional......ccciciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniirinirrsirssrrss s s ss s s e s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s anaes 4 punts

Es valorara el personal assignat per les relacions, gestié i organitzacié amb la resta d’agents dels
quals s’espera intervinguin a I'obra com ara REPs, Comite d’Obres, DO, etc..

El licitador haura de exposar el seu coneixement de les gestions esperables en aquesta tipologia
d’obres dins del territori de la ciutat i fer la seva proposta respecte la gestié de les mateixes en

relacid al personal proposat per a executar I'obra.

Sistematica de valoracio:

Relacions complertes i ben definides 4,00 punt
Relacions incompletes i/o amb definicions erronies 3,00 punts
Manca rellevant de relacions o errors importants en la seva 2,00 punts
definicid
Proposta amb informacié poc rellevant 1,00 punts

3 — SEGURETAT | SALUT A L'OBRA: PLANTEJAMENT......cccceeuuuieieereereennnnecceeneneernnnnnnes 6 PUNTS

El licitador exposara el sistema de seguretat i salut que aplica en aquesta tipologia d’obra. Es
valorara la solidesa i abast del sistema exposat.

Sistematica de valoracio:

Sistema solid i d’abast complet 6,00 punts

Sistema correcte amb mancances 4,00 punts

Caréncia de sistema pero amb procediments adients 2,00 punts

Proposta amb informacié poc rellevant 0,50 punts
4.- AMBIENTALITZACIO | GESTIO AMBIENTAL......cccovrueeeerrrernessessessessessessessesseesessasnes 0a4 PUNTS
Millores per reduir 'impacte ambiental.........cccccviiiiiiiiiiiiiiiin 2 punts

L'oferent presentara un maxim de 2 millores concretes per reduir I'impacte mediambiental
negatiu que es pugui produir durant I'execucié de les obres i per causa d’aquestes. Les millores
no suposaran sobrecost addicional per a BIMSA. S’aportara, per a cadascuna d’elles, una breu
descripcid, la justificacié de I'aplicacié en I'obra i els beneficis de la seva aplicacié indicant els
vectors ambientals sobre els que incideix.

Es valorara cada mesura en funcié de la seva aplicabilitat, eficiencia i benefici esperat sobre els
vectors ambiental identificats. Es valorara especialment la reduccié d’'impactes negatius en I'obra
(aspectes locals) i la minoracié de consums energeétics (aspectes globals), aixi com els aspectes

formatius dels treballadors que reverteixi en els objectius mediambientals.

Sistematica de valoracio:
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Millora aplicable, eficient i de gran benefici 1,00 punts
Millora aplicable amb benefici moderat 0,50 punts
Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 punts
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts
Millores en la gestio de residus........cuueeeeeceiiiiiieeeeecrccce e rreeeceeeeesese e s eenneessssssesesresnnanssnns 2 punts

L'oferent presentara un maxim de 2 propostes per millorar la gestio de residus de I'obra amb
I’objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de
materials. Per a cadascuna de les millores s’aportara la seva descripcid, la justificacié de la seva
aplicacid en obra, la seva eficiéncia i els beneficis que aporta.

Es valorara cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a I'obra, i els
beneficis mediambientals en la reduccié de consums de material i el reaprofitament de residus.

Sistematica de valoracio:

Millora aplicable i de gran reduccié de consums 1,00 punts
Millora aplicable de benefici moderat 0,50 punts
Millora poc aplicable o poc benefici 0,10 punts
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts
5.- AUTOCONTROLDE LA QUALITAT....ccitititiiiiiireiiniiiniennnsissessssssnesssesssesssesssssssssssssnns 0a2PUNTS

L'oferent presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els processos
d’execucio per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de manifestar la possible aplicacié de
Sistemes de Gestid de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau,
que aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d’inspeccio i control
generics en relacié amb les activitats principals a dur a terme durant les obres.

No es valorara cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d’aquest
contracte.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacio dels procediments proposats en relacié amb
la tipologia d’obres objecte del concurs i la coherencia dels models de ppis aportats com exemple.

Sistematica de valoracio:

Sistema solid i procediments i principis adients 2,00 punts
Sistema basic i procediments correctes 1,00 punts
Sistema basic i relacié de procediments incompleta 0,50 punts
Proposta amb informacié poc rellevant 0,20 punts

Les propostes que obtinguin una puntuacié inferior als 20 punts en relacié als criteris sotmesos
a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se técnicament
insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedira a I'obertura del seu sobre C, ni
conseqlientment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de I’apreciacié de les ofertes
anormals o desproporcionades al no tenir la consideracié d’ofertes admeses.
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4.

CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO DE LA CONTRACTACIO BASADA A PREVEURE:

De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es proposen les seglients modificacions objectives
dels contractes basats:

Pel que fa a les instal-lacions:

Basiques

A.

Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres
objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte.

Derivades de condicions meteorologiques anormalment adverses.
Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua,

gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per
tal de donar compliment a les exigencies del mateix.

Demandes de tercers

D.

Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal-lacions, per tal d’atendre a noves
exigéncies de prestacions, rendiments, eficiencia energetica, homogeneitat de models,
etc. per part del mantenidor o de I’Administracié actuant.

Seguretat i afectacions

E. Derivadesde lesindicacionsi/o exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents
(Comite d’Obres, Guardia Urbana, bombers, mobilitat, etc.)

F. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacid a la reduccié de les immissions,
afectacions sobre I'entorn o millora de la circulacié emeses per autoritats competents
(Comite d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..)

G. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacié a la preservacid d’elements
patrimonials, elements vegetals o arqueologics emeses per autoritats competents.

Preexisténcies
H. Derivades de l'afecci6 a les instal-lacions de les entitats prestadores de serveis

(companyies) necessaries per executar les obres objecte del projecte.

Derivades de circumstancies imprevisibles o sobrevingudes en relacié al subsol, incloent
terrenys antropics, naturals i sols contaminats.

Pel que fa al manteniment:

A.

Increment de les cameres instal-lades inicialment.
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5. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:

De conformitat amb l'article 202 de la LCSP, és necessari I'establiment al Plec de Clausules
Administratives Particulars d’almenys una de les condicions especials d’execucié d’entre les
enumerades a continuacio:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes y/o
proveidors derivades de I'execucié de les obres objecte del present Plec s’haura de fer en
el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat de les operacions comercials. Aixi mateix, i d’acord amb el
que s’estableix al contracte, I’'empresa contractista ha de presentar la documentacié que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una
vegada finalitzada I'obra.

Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el periode contractual: L'empresa contractista ha de mantenir, durant tota I'execucié
de I'obra, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
I’execucid del contracte, fixades en el moment de presentar I'oferta, segons el conveni
que sigui d’aplicacié.

El compliment de la inexisténcia de relacié economica i/o financera il-legal amb un pais
considerat paradis fiscal.

Les obligacions de caracter ambiental que s’estableixen en el present Plec i al Contracte
tipus.

Els compromisos adquirits per I'adjudicataria en relacié a I'equip responsable de I'obra
ofert.

Obligacié dels adjudicataris de mantenir el compliment dels requisits exigits a la Llei
5/2014 de 4 d’abril de Seguretat Privada durant la vigéncia de I'acord marc i, en tot cas,
durant la vigéncia dels contractes basats que els hi siguin adjudicats

6. CONDICIONS ESPECIALS D’APTITUD DELS LICITADORS

La Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat Privada, prescriu a I'article 5.1 que constitueixen activitats
de seguretat privada les seglients:

“a) La vigilancia i proteccio de béns, establiments, llocs i esdeveniments, tant publics com
privats, aixi com de les persones que puguin ser-hi.

b) L'acompanyament, la defensa i la proteccio de persones fisiques determinades, mincloses
les que tinguin la condicid legal d’autoritat.

c¢) El diposit, la custodia, el recompte i la classificacié de monedes i bitllets, titols mvalors,
joies, metalls preciosos, antiguitats, obres d’art o altres objectes que, pel seu valor economic,
historic o cultural, i expectatives que generin, puguin requerir vigilancia i proteccio especial.
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d) El diposit i la custodia d’explosius, armes, cartutxeria metal-lica, substancies, matéries,
mercaderies i qualssevol objectes que per la seva perillositat necessitin vigilancia i proteccio
especial.

e) El transport i la distribucio dels objectes a qué es refereixen els dos paragrafs anteriors.

f) La instal-lacio i el manteniment d’aparells, equips, dispositius i sistemes de sequretat
connectats a centrals receptores d’alarmes o a centres de control o de videovigilancia.

g) L’explotacio de centrals per a la connexid, recepcid, verificacio i, si s’escau, resposta i
transmissio dels senyals d’alarma, aixi com la monitoritzacié de qualssevol senyals de
dispositius auxiliars per a la seguretat de persones, de béns mobles o immobles o de
compliment de mesures imposades, i la comunicacié a les forces i cossos de seguretat
competents en aquests casos.

h) La investigacio privada en relacio amb persones, fets o delictes només perseguibles a
instancia de part.”

Per la seva banda, I'apartat segon de I’article 5 estableix el seglient:

“Els serveis sobre les activitats relacionades en els paragrafs a) a g) de I'apartat anterior
Unicament les poden prestar empreses de seguretat privada, sense perjudici de les
competeéncies de les forces i cossos de seguretat.”

Per tant, d'acord amb l'article 5.2 de la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat Privada, en relacid
amb la lletra f) del nimero 1 del mateix precepte, només podran licitar en aquest procediment
aquelles empreses de seguretat privada homologades pel Ministeri de I'Interior o per I'drgan
autondmic competent, que hagin estat inscrites en el Registre d’'Empreses de Seguretat Privada.

A aquest efecte, tal i com es detallara en el Plec de clausules administratives particulars de I'acord
marc, com a prova preliminar del compliment de I'esmentat requisit d’aptitud per contractar a la
present licitacié, caldra que els licitadors presentin en el sobre A un model de Declaracid
Responsable on s’hi faci constar el nimero de qué disposi la empresa al Registre Nacional de
Seguretat Privada o al corresponent registre autonomic.

Ifaki Doval Apaolaza
Director de Tecnologia, Energia i Aigua
BIMSA - Ajuntament de Barcelona
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