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INFORME JUSTIFICATIU D'ENCARREC DIRECTE DEL CONTRACTE DE SERVEIS
D’ASSISTENCIA TECNICA PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU | DIRECCIO
FACULTATIVA DE LA RENOVACIO DE LES CALDERES DE LES ESCOLES AUSIAS MARCH,
SAGRADA FAMILIA | TORRE BALLDOCINA, BASAT EN L’ACORD MARC, PROJECTES
D’ACTIVITATS, PROJECTES | LEGALITZACIONS D’INSTAL-LACIONS (LOT 23)

1.- ANTECEDENTS | NECESSITATS.

Les instal-lacions térmiques del equipaments escolars tenen una certa antiguitat i a consequiencia d’aixo
i de I'is prolongat al que estan sotmeses, en periode d’hivern pateixen moltes incidéncies que, per I'any
de fabricacio dels equips, son dificils de solucionar.

En moltes ocasions ens hem trobat sense recanvi, amb averies que no es poden reparar per I'antiguitat
de la caldera, que I'Gs instéssiu comporta un desgast que fa que la reparacio ja no surti rentable...

Es per aquest motiu pel qual actualment s’esta fent una avaluacié de I'estat actual de les calderes dels
edificis escolars per tal de impulsar un pla de rehabilitacié i actualitzacio en funcié de I'any de fabricacio
i/o del numero d’incidéncies que pateix cada instal-lacié.

Aquesta actuacié incloura els possibles defectes que puguin haver sortit arrel de I'Gltima inspeccié
periddica de les instal-lacions térmiques.

Per poder arribar a aquest objectiu, es necessari redactar un projecte de I'estat de les calderes i de les
actuacions que es duran a terme, que estaran incloses dins d’'una posterior licitacio.

Aquesta tasca no pot ser desenvolupada pels serveis técnics per manca de mitjans i per aixo és
necessari procedir a la contractacio externa.

2.- PROCEDIMENT | PROPOSTA ADHESIO.

La Comissié executiva del Consorci Catala pel desenvolupament Local (CCDL), per encarrec de
I’Associacié Catalana de Municipis (ACM), i prévia tramitacié del corresponent procediment administratiu
de licitacié de conformitat amb els plecs de clausules administratives particulars i prescripcions
tecniques aprovats per Resolucié de Presidéncia num. 32/2022, de data 25 d’abril de 2022, i publicats al
perfil de contractant de I'entitat, 'esmentada Comissio executiva en la seva sessié extraordinaria de data
2 de desembre de 2022, va acordar adjudicar I'’Acord marc (AM) de serveis de redaccié de projectes i
direcci6é d’'obra amb destinacio a les entitats locals de Catalunya.

En data 20 de gener de 2023, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats mercantils
seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicataries de I'’Acord marc de serveis de redaccié de
projectes i direccio d’obra, licitat per part del CCDL.

En data 8 de maig de 2023, la Comissié de Presidéncia de 'ACM va aprovar acceptar formalment la
cessio de I’Acord marc de serveis de redaccio de projectes i direccié d’obra amb destinacié a les entitats
locals de Catalunya, (Exp. 2021.05), aprovada definitivament per la Comissié Executiva del CCDL el 9
de maig de 2023. El 12 de maig es procedeix a la formalitzacié.

L’'objectiu de I'’Acord Marc és determinar els serveis de projectes d’activitats, projectes i legalitzacions
d’instal-lacions (inclos energies renovables), plans de manteniment i estalvi i eficiéncia energética
(Barcelona), que es divideix en diversos lots. En el nostre cas aquesta tipologia d’obra i ambit territorial
es correspon amb el lot 23.

Aquest acord marc es troba vigent i per tant, en base a les caracteristiques del servei a contractar es
proposa la tramitacié d’'un contracte basat en '’Acord marc de 'ACM de serveis de redaccio de projectes
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i direccié d’obra amb destinacié a les entitats locals de Catalunya (Exp, 2021.05), amb adjudicacié
directa sense necessitat d’una nova licitacid, de conformitat amb I'establert a la clausula 39 apartat B)
del PCAP de I'esmentat AM, amb la mercantil Engivert 41 SL que forma part de les empreses
adjudicataries del Lot 23 perqué aquesta empresa ha executat de manera del tot satisfactoria el
contracte Projecte de renovacio de I'enllumenat de I'escola d’educaci6 infantil i primaria Rossellé Salvat
Papasseit. Num. expedient: GC0O2022540, que era un contracte relacionat amb la redaccié d'un projecte
per la posterior licitacié que encara manca pendent per diferents prioritats que es molt similar al de
I'objecte d’aquest contracte, i que a més 'esmentada empresa té el coneixement idoni i necessari per a
la redacci6 del present projecte executiu.

Segons l'article 221.4 apartat a) de la LCSP, quan tots els termes dels contractes basats estan fixats en
I’Acord marc, aquests seran adjudicats de forma individualitzada per les entitats locals destinataries,
sense necessitat de convocar les parts a una nova licitacio, podent-se realitzar I'adjudicacié del contracte
a qualsevol de les empreses seleccionades en la unitat de licitacid corresponent, i d’acord amb els
criteris:

1) Amb caracter preferent (...)
2) Amb caracter alternatiu (...)

-Quan I'ens hagi formalitzat amb I'empresa seleccionada contractes d'objectes vinculats o relacionats
gue hagin estat adjudicats en procediments public i que li permetin una major operativitat en la gestio del
seu conjunt, segons els motius que restin acreditats en el corresponent informe técnic, i que la seva
configuracié satisfaci plenament les necessitats de I'ens destinatari.”

3.- DEFINICIO DE L’'OBJECTE DEL CONTRACTE I DIVISIO EN LOTS DEL CONTRACTE BASAT

L'objecte del contracte és la prestacio del servei d’assistencia tecnica per a la REDACCIO DEL
PROJECTE EXECUTIU | DIRECCIO FACULTATIVA DE RENOVACIO DE LES CALDERES DE LES
ESCOLES AUSIAS MARCH, SAGRADA FAMILIA | TORRE BALLDOCINA.

L’objecte del present contracte és una OBRA ORDINARIA | FUNCIONAL, sense cap singularitat o
marca innovadora, és a dir, NO té un element creatiu susceptible de produir productes emparats en el
dret a la propietat intel-lectual.

L’'objecte del contracte NO pot ser dividit en lots atesa la naturalesa i caracteristiques del servei,
d’acord amb l'art. 99.3.b de la LCSP.

Les tasques de redacci6é del projecte executiu consisteixen en definir i desenvolupar una proposta de
canvi de calderes, 'adequacio al Reglament d’instal-lacions térmiques en edificis (en un futur RITE) i la
posterior legalitzacio.

Per tant el projecte complet ha de ser redactat sota la supervisié d’'un unic autor o autora que tingui la
titulacié requerida per la normativa vigent.

La individualitzacio funcional per lots de les prestacions dificultaria I'execucioé des del punt de vista técnic,
menyscabant la coordinacioé i planificacié integrada i resultant per tant, desproporcionat per les finalitats
que es pretenen.

La classificacié CPV per aquest contracte és:

LOT OBJECTE CPV

Unic Elaboracié de projectes i dissenys, pressupostos 71242000-6
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4.- PLA ANUAL DE CONTRACTACIO.

Aquesta licitacié estava prevista al pla anual corresponent a l'inici previst de licitacio:

X NO. Dins la planificacié de contractacié s’havia previst formalitzar-ho mitjangant una contractacio
menor.

5.- PRESSUPOST DE LICITACIO. SISTEMA DE DETERMINACIO DEL PREU DEL CONTRACTE

BASAT

ESCOLA AUSIAS MARCH

Es preveu que per a la redaccio del projecte executiu es necessita un equip multidisciplinari i s’estima en
62 hores necessaries:

Concepte €/h Hores estimades Import € (IVA exclos)

Equip multidisciplinari 96,65 € 62 h 5.992,30 €

Es preveu que per a la direccié de I'execucio de I'obra es necessita un equip multidisciplinari i s’estima en
57 hores necessaries:

Concepte €/h Hores estimades Import € (IVA exclos)

Equip multidisciplinari 96,65 € 57 h 5.509,05 €

ESCOLA SAGRADA FAMILIA

Es preveu que per a la redaccio del projecte executiu es necessita un equip multidisciplinari i s’estima en
51 hores necessaries:

Concepte

€/h

Hores estimades

Import € (IVA exclos)

Equip multidisciplinari

96,65 €

51h

4.929,15 €

Es preveu que per a la direccié de I'execucio de I'obra es necessita un equip multidisciplinari i s’estima en

46 hores necessaries:

Concepte

€/h

Hores estimades

Import € (IVA exclos)

Equip multidisciplinari

96,65 €

46 h

444590 €




ESCOLA TORRE BALLDOVINA

Es preveu que per a la redaccio del projecte executiu es necessita un equip multidisciplinari i s’estima en
42 hores necessaries:

Concepte €/h Hores estimades Import € (IVA exclos)

Equip multidisciplinari 96,65 € 42 h 4.059,30 €

Es preveu que per a la direccio de I'execucié de I'obra es necessita un equip multidisciplinari i s’estima en
40 hores necessaries:

Concepte €/h Hores estimades Import € (IVA exclos)
Equip multidisciplinari 96,65 € 40 h 3.866,00 €
PRESSUPOST TOTAL LICITACIO
Pressupost base de Pressupost base
L licitacié sense IVA IRzl licitacié
Honoraris redaccid projecte i DF 28.801,70 € 6.048,36 € 34.850,06 €

En aplicacio6 del I'article 39.B del PCAP caldria donar un termini maxim de cinc dies habils a EngiVert 41
SL perqueé presenti 'acceptacio de la proposta de contracte amb aquesta valoracio.

Valor estimat del contracte:

El Valor Estimat del Contracte (VEC) és de 28.801,70 € (IVA exclos), segons el seglient detall:

Pressupost base licitacio
(IVA exclos)

Modificacions previstes
(IVA exclos) (20%)

Valor Estimat del Contracte
(IVA exclos)

28.801,70 €

5.760,34 €

34.6562,04€

6.- PARTIDA PRESSUPOSTARIA DEL CONTRACTE BASAT.

Aplicacioé pressupostaria

Projecte comptable

5900 32300 6320100

2025 2 EDIFI 3

El finangament previst per aquest contracte és 100% del propi Ajuntament.

La distribuci6 prevista de facturacio de la despesa és la segiient:

Despesa facturacié prevista 2025 (100%)

34.850,06 €
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7.- TERMINI O DURADA DEL CONTRACTE. PRORROGA DEL CONTRACTE BASAT. LLOC DE

PRESTACIO

El termini maxim establert per al lliurament del projecte executiu sera de 3 mesos des de la formalitzacié
del contracte i fins el vistiplau municipal, segons el detall de terminis parcials seglents i la taula del
cronograma:

e Lliurament del projecte basic — 1 mes i mig des de la signatura del contracte.

e Lliurament document definitiu projecte executiu complet — 1 mes des de la validacié de la
validacio de la revisio final.

Cronograma:

Mes 1 Mes 2 Mes 3
S1[(S2(S3(S4|S1[S2[S3[{S4|S5|S1|S2|S3|S4

Concepte

Document basic (DB)

Revisid i validacié del document basic

Lliurament del Projecte Executiu (PE)

Una vegada el projecte executiu hagi sigut validat per part dels técnics municipals s’entendra finalitzada
aquesta part del contracte.

La durada de la direccié d’obra quedara definida a la posterior licitacié de I'execucié del projecte.

8.- SOLVENCIA. ADSCRIPCIO DE MITJANS PEL CONTRACTE BASAT

La solvencia I'empresa la té acreditada en el procediment de 'AM i aquesta ha declarat que esta vigent,
segons el model de I'annex 1.

Que respecte I'adscripcié de mitjans personals que s’adscriuran al contracte, i amb el compromis de
mantenir-los durant tota la vigéncia del contracte, excepte que puguin ser substituits per causes
imprevistes, sempre i quan tinguin els mateixos requisits i previ vistiplau del responsable o supervisor
municipal, sén els que es detallen a continuacio:

NOM | COGNOM

FUNCIO / CATEGORIA TITULACIO /| FORMACIO

Enginyer redactor del projecte Jose Ibafiez Gassiot Enginyer

9.- GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE BASAT.

Si, per un import equivalent al 5% del preu d’adjudicacid, segons I'establert a la clausula 41 de I’Acord
marc.

10. CESSIO DEL CONTRACTE | SUBCONTRACTACIO CONTRACTE BASAT

Cessio del contracte: No.
Subcontractacié: Segons I'establert a la clausula 56 del PCAP de I’Acord marc.
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11. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO. CONFIDENCIALITAT. PROTECCIO DE DADES

CONTRACTE BASAT

Les establertes a la clausula 43 del PCAP de I’Acord marc.

12. MODIFICACIO DEL CONTRACTE BASAT

No s’estableixen modificacions especifiques per aquest contracte basat, segons clausula 51 del PCAP
de 'Acord marc, excepte que en cas de vicis ocults que impliquin un major nombre d’hores de I'equip
multidisciplinaris es preveuen unes modificacions de fins el 20% del pressupost de licitacio.

13. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA. FORMA DE PAGAMENT DEL CONTRACTE BASAT

D’acord amb el responsable del contracte de serveis i els terminis exposats a I'apartat 6 es podra facturar
de la seglient manera:

¢ 100% de la redacci6 del projecte al lliurament i comprovacié del projecte basic.
e 100% de la direccio d’obra a la finalitzacié de la mateixa

14. TERMINI DE GARANTIA

L’establert a la clausula 50 del PCAP de I'Acord marc fins al lliurament dels documents de finalitzacié de
'obra.

15. ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE BASAT

X NO.

16. PROPOSTA D’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE BASAT

Per tant, es proposa convidar a 'empresa ENGIVERT 41 SL per al servei d’assisténcia técnica per a la
REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU | DIRECCIO FACULTATIVA DE LA RENOVACIO DE LES
CALDERES DE LES ESCOLES AUSIAS MARCH, SAGRADA FAMILIA | TORRE BALLDOCINA
segons el criteri d’operativitat, d’acord amb el punt B de la clausula 39 del PCAP, per un import maxim
d’adjudicacio de 34.850,06 €, IVA inclos, corresponent a 298 hores d’'un equip multidisciplinari i amb
les condicions particulars detallades en aquest informe.
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17. SERVEI GESTOR | TECNICS MUNICIPALS RESPONSABLES DEL CONTRACTE BASAT

. s . Ext.
Concepte Noms i cognoms Carrec e-mail Telefonica

Tecnic IYIantenlm_ent Albert Jiménez Enginyer técnic jimenezra@gramenet.cat 3599
d’instal-lacions

Cap de servei l}_/lantemm_e nt Laura Lozano Arquitecta tecnica lozanocl@gramenet.cat 3564
d’instal-lacions

Responsable Servei de Gestio Cap servei de Gestio
de la partida Economica i Administrativa Marc Arnau Economica amaugm@gramenet.cat 3595

Santa Coloma de Gramenet, a la data de la signatura electronica,




