

Expedient PO24/25

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE B

En data 11 d'abril de 2025, s'ha reunit la Mesa de Contractació designada en la licitació de ref. PO24/25 (CONTR/2025/080) per a la contractació de les obres de la fase final de reforma i ampliació del refugi del Niu de l'Àliga a l'estació de de muntanya de La Molina, amb la següent composició:

President

Alexandre Miralles Castro
Cap Àrea d'Aprovisionaments i Contractació Administrativa

Vocals

Ruben Dominguez de Andrés
Cap Oficina Tècnica FGC Turisme

Ivan Cañizares Molero
Òrgan de Control Intern

Noelia Martínez Sicilia
Àrea d'Aprovisionaments i Contractació Administrativa
(amb funcions de **Secretària**)

Desenvolupament de la sessió

Primer.- Els membres de la Mesa es reuneixen per tal de procedir a l'obertura de les propostes contingudes al sobre B (quina valoració depèn de l'aplicació de fórmules matemàtiques).

Segon.- El President comprova que de les ofertes corresponents al sobre B no s'ha desvetllat el secret, d'acord amb les condicions de presentació del sobre digital.

El pressupost de licitació ascendeix a un import de 2.365.720 €, abans d'IVA, de conformitat amb el següent desglossament:

Obres de la fase final de reforma i ampliació del refugi del niu de l'àliga de l'estació de de La Molina	1.988.000,00 €
13 % <i>Despeses generals</i>	258.440,00 €
6 % <i>Benefici industrial</i>	119.280,00 €
Pressupost licitació (abans IVA)	2.365.720,00 €
IVA (21%)	496.801,20 €
Pressupost licitació (amb IVA)	2.862.521,20 €

Els licitadors han de presentar oferta a la baixa respecte el pressupost de licitació.

El licitador que superi en la seva oferta l'import màxim sobre el qual presentar proposta, serà exclòs del procediment.



L'oferta econòmica presentada per part de l'empresa CONSTRUCCIONS DESMO, S.A. és la que es detalla a continuació:

Concepte	Pressupost màxim en PEC	Import PEC
Obres de la fase final de reforma i ampliació del refugi del niu de l'àliga de l'estació d'esquí i muntanya de La Molina	1.982.540 €	1.862.000,00 €
BN07 – partida alçada a justificar per a transports d'helicòpter (*)	46.410,00 €	46.410,00 €
BN08 - partida alçada a justificar a disposició direcció obra (*)	71.400,00 €	71.400,00 €
BN09 – Partida alçada justificar per disposició de mobiliari (*)	119.000,00 €	119.000,00 €
BN10 – Partida alçada a justificar per execució de tancaments al voltant del telecabina (*)	146.370,00 €	146.370,00 €
Import oferta (abans IVA)		2.245.180,00 €
21% IVA		471.487,80 €
Import oferta (amb IVA)		2.716.667,80 €

Tercer.- La proposició tècnica presentada per part de l'empresa CONSTRUCCIONS DESMO, S.A. és la que es detalla a continuació:

Criteri			Minim	Màxim	Oferta
1. Experiència addicional del personal adscrit a l'execució del contracte	i. Obres addicionals del Cap de l'Obra		3		69
	ii. Obres addicionals de l'encarregat/da d'obra		3		24
2.	Menor termini d'execució (número setmanes)		48	52	48
3.	Increment del període de garantia (número mesos)		12	24	24
4.	Condicions de qualitat social basada en les condicions laborals dels treballadors				100 %
5. Condicions mediambientals	1. Gestió de residus	Pla de gestió de Residus (Sí /No)			SI
		Pla de reducció de Residus (Sí /No)			SI
		Recirculació de Residus (Sí/No)			SI
6.	Mesures de conciliació (número)				4
7.	Visita a la zona dels treballs (Sí / No)				SI

L'oferta tècnica es lliura a l'equip tècnic per la seva valoració i consideració.

Finalitza la sessió.

I, en prova de conformitat, de la Mesa s'estén la present acta, la qual signen el President i Secretària.

Alexandre Miralles Castro
President
Signat electrònicament

Noelia Martínez Sicilia
Secretària
Signat electrònicament