
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS QUE REGEIX EL 

CONTRACTE DE LES OBRES PER A LA 
REPLANTACIÓ D’ARBRAT EN ELS 

CARRERS MARGARIDA XIRGU, RAFAEL 
ALBERTI, PASSEIG JOAN FUSTER I 

AVINGUDA SENTMENAT
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QUADRE RESUM  

1. Número d’expedient: Contractació 34/2024

2. Objecte  del  contracte:  Obres  per  a  la  replantació  d’arbrat  en  els  Carrers 
Margarida Xirgu, Rafael Alberti, Passeig Joan Fuster i Avinguda Sentmenat.

3. Tipus de contracte: Obres 

4. Valor estimat del contracte: 58.507,49 € IVA exclòs

5. Pressupost de licitació:   56.507,49 € IVA exclòs
                                                      (68.374,06 € IVA inclòs)

6. Departament promotor: Via pública

7. Procediment d’adjudicació: Procediment simplificat abreujat

8. Tramitació: Ordinària

9. Classificació del contractista: Clàusula 1.10)

10. Termini execució: 5 setmanes

11. Criteris de valoració: Clàusula 1.11)

12. Òrgan de contractació: Junta de Govern Local

13. Règim de publicació: a) Perfil del contractant
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PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  DEL 
CONTRACTE DE LES  OBRES PER A LA REPLANTACIÓ D’ARBRAT EN 
ELS CARRERS MARGARIDA XIRGU, RAFAEL ALBERTI, PASSEIG JOAN 
FUSTER I AVINGUDA SENTMENAT.

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:

1.1) Definició de l'objecte del contracte 

L’objecte  del  contracte  és  l’execució  de  la  xarxa  de  reg  dels  arbres  del  carrer 
Margarida Xirgu i la plantació d’un total de 66 arbres en escocells buits i en escocells 
amb  arbres  molt  debilitats  situats  en  els  carrers  Margarida  Xirgu,  Rafael  Alberti, 
passeig de Joan Fuster i avinguda Sentmenat.

És necessària la contractació per procedir a la plantació d’arbrat en diferents escocells 
dels carrers Margarida Xirgu, Rafael Alberti, psg. Joan Fuster i passeig de Sentmenat. 
Alguns escocells no tenen arbres i d’altres tenen arbrat que es troba molt debilitat i 
causaran baixa a curt termini. En aquests últims s’ha decidit talar i re-plantar.
Per altra banda també es contempla la necessitat de contractar dins de la mateixa 
intervenció l’execució de la xarxa de reg del carrer Margarida Xirgu.

La contractació no es divideix en lots, donat que les partides incloses al projecte estan 
relacionades entre elles, raó per la qual no es considera viable la seva execució per 
fases.

El Codi CPV que correspon és:

- 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació
- 77211600-8 Sembra d’arbres
- 44163000    Canonades i accessoris.
- 45100000-8 Treballs de preparació del terreny

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte

Les necessitats  administratives a satisfer,  la  idoneïtat  de l’objecte  del  contracte,  la 
justificació del procediment, la no divisió en lots, dels criteris d’adjudicació i la resta de 
requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.

1.3) Pressupost base de licitació     

Pressupost màxim:

a)El  pressupost  base  de  licitació  de  la  contractació  es  fixa  en  la  quantitat  de 
56.507,49 euros sense IVA. 
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L’IVA  que  correspon  aplicar  és  del  21%  i  ascendeix  a  la  quantitat  de 
11.866,57€

Pressupost base de licitació 56.507,49 €
IVA (21%) 11.866,57 €
Total Pressupost 68.374,06 €

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de 
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, 
no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes 
previstos a l’art. 100 i concordants de la LCSP. 

b)El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent:

 S’indiquen a la memòria valorada

1.4) Existència de crèdit

La  despesa  derivada  d’aquesta  contractació  de  68.374,06  €,  IVA  inclòs,  es  farà 
efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària  05.1530.61000 del vigent pressupost 
de l’Ajuntament de Polinyà.

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 

Quant a la durada:

El  contracte  tindrà  una  durada  de 5  setmanes a  comptar  des  de  l’acta  de 
replanteig. 

Quant a la pròrroga:

No hi haurà pròrroga.

1.6) Valor estimat      

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants 
de la LCSP, és de 58.507,49 € IVA exclòs. 

El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent:

- El preu base de licitació i les modificacions previstes.

1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

La contractació,  que es tramitarà de forma ordinària,  no està  subjecta  a  regulació 
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial  en matèria de contractació, es 
durà a terme mitjançant procediment obert simplificat abreujat  i adjudicació amb més 
d’un criteri  automàtic d’adjudicació,  en virtut  d’allò  que estableixen els articles 145, 
146, 159.6 i concordants de la LCSP.
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1.8) Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, 
així com la composició de la Mesa de Contractació (potestativa), en el seu cas, s’ha 
d’accedir al Perfil de contractant a través de l’adreça següent: http://www.ajpolinya.cat 

1.9) Presentació de proposicions 

Les  proposicions  es  presentaran  en  la  forma,  termini  i  lloc  indicats  a  l’anunci  de 
licitació,  mitjançant  l’eina  Sobre  Digital,  integrada  en  la  Plataforma de  Serveis  de 
Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant, indicat en la 
clàusula 1.8 del present plec

Tota  la  informació  relativa  al  Sobre  Digital  es  pot  consultar  en  el  document 
“Instruccions  sobre  l’ús  de  mitjans  electrònics  en  els  procediments  de 
contractació” publicat en el perfil de contractant.

La documentació haurà de presentar-se en qualsevol  de les llengües cooficials  de 
Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre digital, en els termes següents:

SOBRE ÚNIC DIGITAL

Contindrà  la  declaració  responsable  de  compliment  de  les  condicions  establertes 
legalment  per a contractar  amb l’Administració  (annex 1),  l’acceptació dels  mitjans 
electrònics  de  notificació  (annex  2),  la  proposició  avaluable  mitjançant  criteris 
automàtics (annex 3). 

Les condicions establertes legalment per a contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

De  conformitat  amb  l’article  140.3  LCSP,  els  licitadors  s’obliguen  a  aportar,  en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 
quan  els  hi  sigui  requerida,  sens  perjudici  d’allò  establert  a  la  clàusula  1.18)  del 
present Plec. 
 

1.10)  Condicions mínimes i  mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica i altres requeriments 

D’acord  amb  l’article  159.6.b)  LCSP,  s’eximirà  als  licitadors  de  l’acreditació  de  la 
solvència econòmica i financera i tècnica i professional. 

1.11) Criteris d'adjudicació 
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En la licitació de l'expedient per a l'adjudicació de les obres objecte de contracte, es 
procedirà a la seva valoració fins a un màxim de 100 punts, derivada del resultat de la 
suma dels punts obtinguts en els aspectes següents:

Vi = A + B 
  Vi = Valoració resultant segons criteris quantificables de cada candidat/a

CRITERIS AUTOMÀTICS 
PUNTUACIÓ 

MÀXIMA

A = Oferta econòmica. 95 punts

B = Criteris socials 5 punts

TOTAL MÀXIM 100 punts

A.   Oferta econòmica   (fins a 95 punts)

S’assignarà la major puntuació possible (95 punts) a la proposta que ofereixi el preu 
més baix La puntuació corresponent a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la 
següent fórmula*, arrodonint el resultat al segon decimal.  

Pv = [  1 -  (Ov -Om)  x  1  ]  x P
               IL            Vp

P      = Punts criteri econòmic = 95punts
Pv    = Puntuació de l’oferta a valorar
Ov    = Oferta a valorar
Om   = Oferta millor
IL      = Import de licitació
Vp    = Valor de ponderació

L’òrgan de contractació, aplicarà a la fórmula un valor de ponderació vinculat al pes del 
criteri preu en relació a la valoració total. El valor de ponderació prendrà valors enters 
o decimals entre 1 i 2 de la manera següent:

Valor de ponderació ordinari: de manera ordinària s’assignarà el valor 1 al valor de 
ponderació.

Es tindran en compte els supòsits de baixes anòmals o desproporcionades d’acord 
amb els articles 149 LCSP i 85 RGLCAP.

Justificació de la fórmula:  Es justifica l’aplicació d’aquesta fórmula perquè reparteix 
proporcionalment  la  puntuació.   Aquesta  fórmula  consta  a  la  Directriu  1/2020 
d’aplicació  de  fórmules  de  valoració  i  puntuació  de  les  proposicions  econòmica  i 
tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

B. Criteris socials (fins a 5 punts) 

S’atorgaran 5 punts a les licitadores que destinin a l’execució del contracte un número 
de persones contractades amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. 
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De 1 a 2 persones: 2,50 punts
3 o més persones: 5 punts 

Justificació:
Aportar certificat o declaració responsable en el qual constin els DNIs de les persones 
que treballaran en l’obra objecte del contracte, amb discapacitat reconeguda igual o 
superior  al  33%.  Així  mateix  caldrà  facilitar  a  l’inici  de  les  obres  còpia  de  TCs  i  
contractes  de  treball,  de  les  persones  que  estaran  treballant  en  aquesta  obra  i 
acreditació de la discapacitat.

1.12) Criteris de desempat 

En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran, per ordre de 
prelació, els següents:

1. A favor de les proposicions presentades per empreses públiques o privades 
que  en  el  moment  d’acreditar  la  seva  solvència  tècnica  tinguin  en  la  seva 
plantilla un número de treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funció 
del percentatge.

2. A  favor  de  les  proposicions  d’empreses  dedicades  específicament  a  la 
promoció i inserció laboral de persones en situació d’exclusió social.

3. A favor de les proposicions d’empreses sense ànim de lucre.

4. A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment 
d’acreditar la seva solvència tècnica o professional, compleixin les directrius i 
mesures  que  es  determinin  tendents  a  promoure  la  igualtat  efectiva  entre 
dones i homes en el mercat de treball, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

5. A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa.

6. En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, 
es decidirà l’adjudicació, entre elles, per sorteig.

1.13) Termini per a l’adjudicació

L’adjudicació  es  realitzarà  dins  el  termini  de  4  mesos  a  comptar  des  de  la  data 
d’obertura de les ofertes rebudes. 

1.14) Variants 

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.

1.15) Ofertes anormalment baixes
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Es tindran en compte els supòsits de baixes anòmals o desproporcionades d’acord 
amb els articles 149 LCSP i 85 RGLCAP.
. 

En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada desproporcionada, la
Mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi presentat que la 
justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si efectivament és o no 
desproporcionada.

La sol·licitud es farà mitjançant comunicació a l’adreça de correu electrònic facilitada 
per l’empresa.

L’empresa disposarà d’un termini de 5 dies per presentar les justificacions per escrit 
al registre de l’Ajuntament.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació  no rep la informació 
sol·licitada es  considerarà que  la proposició no  podrà ser complerta quedant 
l’empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa,  l’òrgan de contractació 
decidirà, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, l’acceptació de l’oferta 
si considera acreditada la seva viabilitat, o en cas contrari el seu rebuig.

1.16) Garantia provisional

No procedeix  la  constitució  de garantia  provisional,  en  tractar-se d’un procediment 
obert simplificat abreujat.

1.17) Garantia definitiva

No procedeix la constitució de garantia definitiva, en tractar-se d’un procediment obert 
simplificat abreujat.

1.18) Presentació de documentació 

El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 
dies  hàbils  comptadors des de la  data d’enviament  del  requeriment  electrònic  que 
preveu l’article 159.4 de la LCSP haurà de:   

 Presentar els documents següents: 

a) La documentació acreditativa de les circumstàncies consignades en la declaració 
responsable aportada i la resta que sigui exigible. En cap cas caldrà acreditar la 
solvència.

Cas  de  no  presentar-se  la  documentació  en  el  termini  previst,  s’entendrà  que  el 
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de 
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licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats 
a l’article 159.4.f).4º de la LCSP.

1.19) Formalització del contracte 

La formalització s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l’adjudicació per part 
del proposat contractista, que haurà de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació. 

En el supòsit  que l’adjudicatari  sigui  una unió temporal d’empreses,  aquesta haurà 
d’estar formalment constituïda abans de l’acceptació de l’adjudicació. 

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i 
la normativa aplicable i, en particular, els següents:

- El  contractista s’obliga a adequar  la  seva activitat,  en el  marc de la  seva relació 
contractual amb l’Ajuntament de Polinyà, als principis ètics i a les regles de conducta 
que  permetin  assegurar  el  compliment  dels  principis  d’igualtat,  d’imparcialitat  i 
d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:

 Facilitar a l’Ajuntament de Polinyà la informació establerta per la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

 Comunicar a l’Ajuntament de les possibles situacions de conflicte d’interessos o 
d’altres  anàlogues  de  les  què  tingui  coneixement  que  afectin,  directa  o 
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei 
de  l’òrgan  de  contractació,  que  a  més  participi  en  el  desenvolupament  del 
procediment  de  licitació  o  pugui  influir  en  el  seu  resultat,  tingui  directa  o 
indirectament un interès financer,  econòmic o personal que pugui semblar que 
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment 
de licitació.

 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que,  en el  marc de la 
present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.

 Abstenir-se  de  realitzar,  fomentar,  proposar  o  promoure  qualsevol  mena  de 
pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.
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- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació 
amb els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) 
en els termes de l’article 217 LCSP.

2.2) Condicions especials d’execució

Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen.

- Foment de la contractació de persones amb dificultats d'inserció en el mercat laboral:

En cas que l'adjudicatari hagi de contractar nou personal  per a l’execució de l’obra, 
com a mínim un de cada dos treballadors haurà de pertànyer al següent col·lectiu 
amb dificultats d’inserció en el mercat laboral:

1. Persones aturades de llarga durada més grans de 45 anys.
2. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció per no reunir els 
requisits legals però que es trobin segons criteris dels Serveis Socials municipals en 
situació en risc d’exclusió social (pare o mare de família monoparental; persones de 
famílies desnonades, immigrants extracomunitaris en situació regular, etc.).

- L’adjudicatari  ha  d’evitar  l’escletxa  salarial  entre  homes  i  dones  establint 
indistintament igual salari a igual categoria professional.

2.3) Modificació del contracte

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista  en  els  articles  203  a  207  i  concordants  de  la  LCSP  i  la  resta  de 
normativa aplicable.

Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb:

a) Les condicions, l’abast i els límits següents:

Modificació  de  contracte  per  canvis  sobrevinguts  derivats  dels  serveis  afectats 
soterrats en les voreres dels carrers.

b) L’import següent:

La modificació del contracte podrà afectar, fins un màxim de 2.000,00 €, IVA exclòs.

Quan sigui  necessari  introduir  modificacions  en el  projecte  de l'obra  que regeix  el 
contracte, el director redactarà la proposta integrada oportuna per als documents que 
justifiquin, descriguin i valorin l'obra d'acord amb el tràmit establert a l'article 242 de la 
LCSP. L'aprovació per l'Administració requerirà la fiscalització prèvia de la despesa 
corresponent i la subjecció del modificat als límits legals i procediment administratiu 
determinats en l'article 153 de la LCSP.
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Ni  el  contractista  ni  el  director  podran  introduir  o  executar  modificacions  en l'obra 
objecte  del  contracte  sense  l'aprovació  deguda  d'aquelles  modificacions  i  del 
pressupost  corresponent,  llevat  d'autorització  municipal  del  director  de  l'obra  per 
ordenar variacions de detall.

2.4) Règim de pagament 

La direcció  facultativa  de l’obra  expedirà  mensualment  les  certificacions  d’obra  als 
efectes del seu pagament i  aquest es realitzarà per l’Ajuntament de Polinyà, en els 
terminis  establerts  en l’article  198.4 LCSP,  sens perjudici  que se li  pugui  exigir  la 
presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes 
de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la 
Seguretat Social. 

Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament de Polinyà, 
depenent de la Intervenció General, que és l’òrgan que té les competències en matèria 
de comptabilitat, i han d’incloure la identificació del destinatari de la contractació “Àrea 
de Territori i Medi ambient”.

Les societats anònimes, les societats de responsabilitat  limitada i la resta d’entitats 
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i  creació del  registre comptable  de factures en el  sector  públic  han de 
presentar  factures  electròniques  d’acord  amb  la  normativa  vigent, tot  complint  els 
requeriments  tècnics  detallats  en  el  portal  de  tràmits  del  proveïdor  de  la  seu 
electrònica de l’Ajuntament de Polinyà (https://seuelectronica.ajpolinya.cat).

En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es 
farà mitjançant el següent codi DIR3:

o Oficina comptable: L01081672
o Òrgan gestor: L01081672
o Unitat tramitadora L01081672

2.5) Revisió de preus 

No s’admet la revisió de preus.

2.6) Penalitats 

Cas que l’Ajuntament de Polinyà opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitats següents:

A)per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:

 una  penalitat  diària  en  la  proporció  de  0,60€  per  cada  1.000  €  del  preu  del 
contracte, IVA exclòs. 

B)per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran:
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 pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o 
de  les  condicions  especials  d’execució  definides  al  contracte,  s’imposaran 
penalitats de fins al 10 % sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de 
ser proporcionals al grau d’incompliment.

La tipificació de les faltes als efectes del present contracte es descriuen a continuació, 
essent a títol exemplificatiu i en cap cas limitatiu:

Lleus:
• Manca de col·laboració amb el personal de l’entitat contractant.
• Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com 

a lleus per la seva normativa específica.
• La  demora  no  justificada  en  l’aportació  d’informes  o  documents,  en  general, 

sol·licitats per l’Ajuntament en la comesa de control de l’execució del contracte.
• L’incompliment  o  incompliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 

d’execució  del  contracte  establertes  en  aquest  plec,  en  el  plec  de  condicions 
tècniques o en el projecte que no constitueixen falta molt greu o greu.

• La demora injustificada de més d’una setmana en iniciar l’execució de les obres 
objecte del contracte.

Greus:
• L’incompliment  o  incompliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 

d’execució  del  contracte  establertes  en  aquest  plec,  en  el  plec  de  condicions 
tècniques o en el projecte que no constitueixen falta lleu o molt greu.

• La comissió de dos faltes lleus en el transcurs de l’execució del contracte.
• Manca de puntualitat en l’execució dels treballs que ocasioni perjudicis o distorsió.
• No mantenir  en bon estat  de neteja i  conservació els espais on s’executen els 

treballs.
• Originar,  per  deixadesa  o  imprudència,  costos  desmesurats  en  les  despeses 

d’aigua, llum o qualsevol altre subministrament.
• Passivitat, deixament i desídia en la realització de les obres.
• L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de 

la normativa general sobre prevenció de riscs laborals.
• La demora injustificada de més de dues setmanes en iniciar l’execució de les obres 

objecte del contracte.

Molt greus:
• L’incompliment  o  incompliment  defectuós  de  les  obligacions  i/o  condicions 

d’execució  del  contracte  establertes  en  aquest  plec,  en  el  plec  de  condicions 
tècniques o en el projecte que no constitueixen falta lleu o greu.

• Incompliment per part  de l’adjudicatari  de qualsevol de les condicions especials 
d’execució.

• Incompliment  de  qualsevol  dels  requisits  de  solvència  tècnica  o  econòmica 
referenciats en el present contracte.

• La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  l’entitat  contractant,  o  la  seva 
inobservança.

• La utilització de sistemes de treball,  elements, materials,  maquinària o personal 
diferents als previstos en els Plecs i en les ofertes de l’adjudicatària.

• Incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació i la cessió de la 
present contractació.
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• Falsejament de les prestacions consignades per l’adjudicatària a la factura.
• Incorporar personal sense cap coneixement o que no sigui suficient  o deficient, 

d’acord amb l’establert en els presents plecs i en la normativa d’aplicació al present 
cas.

• Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com 
a molt  greus per la  seva normativa específica,  i  en especial  de les del  Pla de 
seguretat i salut en les prestacions.

• L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions.
• Compliment defectuós amb la declaració responsable de què l’empresari disposa 

efectivament  dels  mitjans  a  què  s’ha  compromès  a  dedicar  o  adscriure  per  a 
l’execució del contracte.

• L'abandonament de l’obra, total o parcial, sense causa justificada.
• Compliment  defectuós  de  l’execució  de  l’obra  que  afectin  característiques 

d'aquesta o que s'hagin tingut en compte per definir els criteris d'adjudicació.
• Qualsevol conducta constitutiva de delicte.
• Les ofenses verbals o físiques o el tractament vexatori a qualsevol persona.
• Complir  defectuosament  les  directrius  que  es  reserva  l'administració  en 

l'acompliment de les seves funcions o impedir que aquesta pugui desenvolupar les 
funcions de fiscalització i de control que li són pròpies.

• Compliment defectuós per part del contractista de les seves obligacions derivades 
de la normativa aplicable en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de 
riscos laborals.

• No  facilitar  la  documentació  que  l’Ajuntament  li  requereixi  en  relació  a  la  a  la 
comprovació dels pagaments als subcontractistes o subministradors per part del 
contractista a facilitar la documentació que se li requereixi.

• L'acumulació o reiteració de dos faltes greus en el transcurs dels treballs objectes 
del contractes.

• La demora injustificada de més de tres setmanes en iniciar l’execució de les obres 
objecte  del  contracte,  d’acord  amb  el  programa  de  treball  acceptat  per 
l’Ajuntament.

Aquests  incompliments  contractuals  molt  greus  comportaran  la  imposició  de  les 
penalitats coercitives del 10% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció.

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altra de les seves obligacions
contractuals de caràcter greu o el seu compliment defectuós, comportarà igualment 
una multa coercitiva del 5 % del preu d'adjudicació IVA exclòs.

L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altra de les seves obligacions 
contractuals de caràcter lleu o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una 
multa coercitiva del 3 % del preu d'adjudicació IVA exclòs.

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a
l'Ajuntament o a tercers.

En  la  tramitació  de  l’expedient,  es  donarà  audiència  al  contractista  perquè  pugui 
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes 
pertinents.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

7K
W

3S
TR

S3
H

K2
R

Q
R

M
H

KY
7J

TE
A 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ol

in
ya

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

3 
de

 2
4 



Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les  quantitats  que,  en  concepte  de  pagament,  s’hagin  d’abonar  a  l’empresa 
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 
deduir els pagaments esmentats.

En  els  supòsits  d’incompliment  parcial  o  compliment  defectuós  o  de  demora  en 
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats 
a l’Ajuntament, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

2.7) Causes de resolució 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i 
en els fixats en els articles 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector  Públic,  i  s'acordarà  per  l'òrgan  de  contractació,  d'ofici  o  a  instàncies  del 
contractista.

A més el  contracte podrà ser resolt  per l'òrgan de contractació quan es produeixin 
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per l'execució del contracte 
que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre 
que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de conformitat 
amb la clàusula 2.6.

Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a 
obligacions  essencials  per  l'òrgan  de  contractació.  I  finalment,  l’incompliment  de 
l’oferta que s’hagi  fet  per l’adjudicatària  dels  criteris  qualitatius objectius referits en 
aquest Plec.

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte

El  termini  especial  de  recepció  serà  d’1  mes,  a  comptar  des  de  la  realització  de 
l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el corresponent 
document acreditatiu.

2.9) Termini de garantia del contracte

Es fixa un termini  de garantia d’un any més els que hagin ofertat com a millora, a 
comptar des de la data de recepció.

2.10) Cessió

No s’admet la cessió atesa la naturalesa del contracte d’acord amb la justificació que 
figura a l’expedient.

2.11) Subcontractació 
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El contractista podrà subcontractar l’aplicació de materials específics.

El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, de 
conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP. 

Si  no  s’ha  indicat  prèviament  a  l’oferta,  el  contractista  comunicarà  per  escrit  a 
l’Ajuntament de Polinyà, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva 
execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot 
indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte 
i els representats legals del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per 
executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no 
està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.

2.12) Confidencialitat de la informació

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada 
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials.  No s’admeten 
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

No tenen en cap cas caràcter  confidencial  l’oferta econòmica de l’empresa,  ni  les 
dades incloses en el DEUC o declaració anàloga.

En  el  cas  de  manca  d’indicació,  s’entendrà  que  la  documentació  facilitada  no  té 
caràcter confidencial.

D’acord  amb  l’article  133.2  LCSP,  el  contractista  haurà  de  respectar  el  caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.

El  deure  de  confidencialitat  tindrà  una  vigència  de  cinc  anys  a  comptar  des  del 
coneixement de la informació de referència.

De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i  designada,  de forma expressa i justificada,  per 
aquests com a confidencial. 

2.13) Règim jurídic de la contractació

El  règim  jurídic  del  contracte  es  troba  constituït  pel  present  Plec  de  Clàusules 
Administratives Particulars, pel projecte d’obres, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de  Contractes  del  Sector  Públic,  mitjançant  la  qual  es  transposen  a  l’ordenament 
jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret 
Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, pel 
Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Polinyà en allò que no 
contradigui la normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable. 

2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics
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Les  notificacions  derivades  de l’expedient  de  contractació  s’efectuaran  per  mitjans 
electrònics.

Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que 
s’hagi accedit al seu contingut. 

L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles 
al Perfil de Contractant.

2.15)  Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista

El contractista restarà obligat  al  compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos 
laborals,  d'integració social  de les persones amb discapacitat,  d’igualtat  efectiva de 
dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.

2.16) Assegurances

El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
per un import mínim de 300.000 €.

El contractista s’obliga a disposar d’una assegurança a tot risc de la construcció.

2.17) Lloc de realització objecte del contracte

El lloc fixat per a la realització de les obres son els carrers objecte de replantació dels 
arbres.

2.18) Responsable del contracte

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, a 
la cap de la via pública.

El  responsable  del  contracte  no  podrà,  en  cap  cas,  ni  per  compte  propi  ni  aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.

En qualsevol cas, la impossibilitat  d’intervenció abastarà les persones jurídiques en 
quin  capital  aquell  o  els  seus cònjuges,  convivents  i/o  descendents  sobre  els  que 
tinguin  representació  legal  ostentin  una  participació  superior  al  10%  i/o  en  siguin 
administradors.

2.19) Protecció de dades de caràcter personal 

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 
3/2018,  de 5  de desembre,  de protecció  de dades personals  i  garantia  dels  drets 
digitals.
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3) DADES ESPECÍFIQUES 

Cartell informatiu de les obres    

No és necessari.

Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes reguladores 

El  desconeixement  del  contracte  en  qualsevol  dels  seus  termes,  dels  documents 
annexos que en formen part  o  de les instruccions,  plecs o  normes de tota  índole 
promulgats per l'Administració que puguin tenir aplicació a l'execució del pactat, no 
eximirà el contractista de l'obligació de complir-ho.

Direcció de l'obra 

El director designat serà comunicat al contractista per l'Administració abans de la data 
de la comprovació del replanteig, i aquest director procedirà de igual forma respecte al 
seu  personal  col·laborador.  Les  variacions  d'un  o  altre  que  s'esdevinguin  durant 
l'execució de l'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit.

Contractista i el seu personal d'obra  

S'entén per contractista la part contractant obligada a executar l'obra.

S'entén per  delegat d'obra del contractista (d'ara endavant delegat) el tècnic de grau 
mitjà o superior designat expressament pel contractista i acceptat per l'Administració, 
amb capacitat professional per a:

* exercir la representació del contractista, quant a l'execució i bon ritme de les 
obres.
*  organitzar  l'execució  de  l'obra  i  interpretar  i  posar  en  pràctica  les  ordres 
rebudes de la Direcció.
*  proposar  la  Direcció  o  col·laborar  en  la  resolució  dels  problemes  que  es 
plantegin durant l'execució.

L'Administració  podrà  requerir  al  contractista  la  designació  d'un  nou  delegat  i,  si 
s'escau, de qualsevol facultatiu que en depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels 
treballs.

Oficina d'obra del contractista

El contractista al seu càrrec, haurà d'instal·lar abans de començar les obres, i mantenir 
durant  l'execució  del  contracte,  una  Oficina  d'obra  en  el  lloc  que  consideri  més 
apropiat, amb la conformitat prèvia del director.

Ordres del contractista
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El Llibre d'Ordres s'obrirà a la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la de 
la recepció definitiva. 

La  Direcció  hi  anotarà  les  ordres,  les  instruccions  i  les  comunicacions  que  estimi 
oportunes, i les autoritzarà amb la seva firma.

Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà en poder de l'Administració, 
si bé podrà ser consultat en tot moment pel contractista.

Facultats de l'Administració respecte del personal del contractista

Quan el contractista, o les persones que en depenguin, incorrin en actes o omissions 
que comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment dels programes 
de treball, l'Administració podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per 
aconseguir  o restablir  el  bon ordre en l'execució  del pactat,  sense perjudici  de les 
disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del 
contracte.

Inspecció de l'obra
Incumbeix a l'Administració exercir, d'una manera continuada i directa, la inspecció de 
l'obra  durant  la  seva execució,  a  través de la  Direcció,  sense  perjudici  que  pugui 
confiar tals funcions, d'una forma complementaria, a qualsevol altre dels seus òrgans i 
representants.

El  contractista,  o el  seu delegat,  haurà d'acompanyar la Direcció durant  les visites 
inspectores.

Conservació de l'obra

El contractista estarà obligat no solament a l'execució de l'obra, sinó també a la seva 
conservació durant el termini de garantia.

També seran al seu càrrec la guarda de l'obra i la vigilància d'afeccions a tercers, amb 
especial atenció al trànsit.

Senyalització de l'obra

El  contractista  està  obligat  a  la  conservació  i  policia  de  la  zona  d'obres  durant 
l'execució; el subministrament, la col·locació i la conservació de senyals i elements de 
seguretat dins de l'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra, 
per la qual cosa haurà de complir les ordres que rebi per escrit de la Direcció respecte 
d'aquestes obligacions.

Les despeses que origini la senyalització esmentada en el paràgraf anterior seran a 
compte del contractista. 

Interrupció de les obres
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Per  cap  motiu,  ni  en  el  cas  de  demora  en  el  pagament  podrà  el  contractista 
interrompre el compliment d'aquest contracte, sense consentiment previ  i  formal de 
l'Ajuntament.

Mà d'obra

El  contractista  adjudicatari,  sempre  que  amb la  plantilla  habitual,  sense  fer  hores 
extres, no li sigui possible complir amb els terminis fixats per acabar les obres haurà 
de contractar treballadors, en situació d'atur de caràcter local, anant, en el seu cas, a 
l'Oficina d'Ocupació.

Acta de comprovació del replanteig 

L'Acta de comprovació del replanteig reflectirà la conformitat o la disconformitat del 
contractista  respecte  dels  documents  contractuals  del  projecte,  amb  especial  i 
expressa referència a les característiques geomètriques de l'obra, a l'autorització per a 
l'ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment 
del contracte.

Dins 1 mes següent a la formalització del contracte, es practicarà la comprovació del 
replanteig de l'obra, de què s'estendrà acta del resultat.
L'Ajuntament comunicarà per escrit al contractista el dia i l'hora en què es farà aquesta 
comprovació, a efecte que en comparegui.

No es podrà iniciar l'obra sense que s'hagi emès l'acta de comprovació del replanteig o 
que  s'hagi  fet  consignar  reserves  que  es  creguin  fundades.  En  aquest  cas  es 
suspendrà l'inici fins que es dicti resolució i s'ordenarà l'inici o la suspensió definitiva.

Les despeses de la comprovació del replanteig seran a compte del contractista.

Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del replanteig

Si  com a conseqüència  de la  comprovació  del  replanteig  es  dedueix  la  necessitat 
d'introduir modificacions en el projecte, el director redactarà en el termini de quinze 
dies i sense perjudici de la remissió immediata de l'Acta, una estimació raonada de 
l'import d'aquelles modificacions.

Si l'Administració decideix la modificació del projecte, es redactaran les modificacions 
precises per a la seva viabilitat, i s'acordarà la suspensió temporal, total o parcial, de 
l'obra i s'ordenarà, en aquest últim cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts no 
afectades  per  les  modificacions  previstes  en  el  projecte.  Una  vegada  aprovat  el 
projecte modificat, de conformitat amb el que disposa la clàusula 21 d'aquest plec de 
clàusules, serà el vigent a l'efecte del contracte.

Presentació del programa de treball

En el programa de treball, que caldrà que presenti el contractista abans de l’inici de les 
obres, amb els termes previstos en l’article 144 del RGLCAP i s'hauran d'incloure les 
dades següents:
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a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, 
amb expressió del volum d'aquestes.

b) Determinació  dels  mitjans  necessaris,  tals  com  personal,  instal·lacions, 
equips i materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans.

c) Estimació en dies, calendari dels terminis d'execució de les diverses parts 
de l'obra i de les operacions preparatòries.

d) Gràfics de les diverses activitats o treballs.

Durant l'execució del contracte s'hauran de complir els termini fixats en el programa de 
treball i en cas d'incompliment dels mateixos, l'òrgan de contractació podrà imposar les 
sancions que preveu l'article 192 i 193 de la LCSP.

Aportació d'equip i maquinària

El contractista té obligació d'aportar a les obres i al seu càrrec, l'equip de maquinària i 
els mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona execució d'aquelles en el termini 
estipulat.

Aquest equip també inclourà el tancat, segons el criteri de la Direcció Facultativa, i la 
protecció  de  l'obra  i  també  les  connexions  de  servei  provisionals  que  siguin 
necessàries.

Materials procedents d'excavacions o demolicions en la pròpia obra 

Els materials o els productes resultants d'excavacions o demolicions que no utilitzi el 
contractista en l'obra, seran dipositats per aquell en l'abocador controlat o estació de 
transferència de runes.

Instruccions i normes de compliment obligat en la matèria

Els materials  utilitzats  en l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i  les normes 
promulgades per l'Administració que versin sobre condicions generals i homologació 
de materials, sense perjudici de les específiques que el plec de condicions tècniques 
puguin establir.

Recepció i recusació de materials

El contractista solament podrà fer servir els materials en l'obra un cop fet l'examen 
previ i l'acceptació per la Direcció en els termes i la forma que aquesta assenyali per al 
correcte compliment de les condicions convingudes.

En tot cas, la recepció dels materials per la Direcció no eximeix al contractista de la 
seva  responsabilitat  de  compliment  de  les  característiques  exigides  en  el  plec  de 
condicions tècniques.

Retirada de materials no emprats en l'obra
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A mesura que s'executin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, 
a la policia de l'obra, a la neteja i a la retirada dels materials arreplegats que ja no hi  
tinguin servei.

Obres defectuoses o mal executades

Fins que tingui lloc la recepció definitiva, el contractista respondrà de l'execució de 
l'obra contractada i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent ni li doni 
cap dret la circumstància que els representants de l'Administració hagin examinat o 
reconegut, durant la construcció, les parts i les unitats de l'obra o els materials emprats 
o que hagin estat inclosos aquests i aquelles en els mesuraments i les certificacions 
parcials.

El  contractista  queda  exempt  de  responsabilitat  quan  l'obra  defectuosa  o  mal 
executada sigui conseqüència immediata i directa d'un ordre de l'Administració o de 
vicis del projecte.

Demolició  i  reconstrucció  de  les  obres  defectuoses  o  mal  executades  i  les  seves 
despeses 

Si  s'adverteixen vicis  o defectes en la  construcció o es tenen raons fundades per 
creure que existeixen defectes ocults en l'obra executada, la Direcció ordenarà, durant 
el  curs  de  l'execució  i  sempre  abans  de  la  recepció  definitiva,  la  demolició  i  la 
reconstrucció  de les  unitats  d'obra  en  què  es  donin  aquelles  circumstancies  o  les 
accions precises per comprovar l'existència d'aquests defectes ocults.

Si la Direcció ordena la demolició i reconstrucció per advertir vicis o defectes evidents 
en la construcció, les despeses d'aqueixes operacions seran a compte del contractista.

En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents 
en elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si 
resulta comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes, cas contrari, aniran a 
càrrec de l'Administració.

Pla de seguretat i salut   

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball,  en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els 
termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant 
l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals 
aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de 
l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració del  Pla de Seguretat  i  Salut  en el  Treball  a què es refereix  el  paràgraf  
anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que 
consideri  oportú,  sense  que  aquest  fet  pugui  comportar  cap  augment  del  preu  del 
contracte a què es refereix el present Plec.
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Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els 
articles  10 i  11  i  annex IV i  especialment  en l’article  12 del  RD 1627/1997,  de 24 
d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta 
matèria de la direcció facultativa i de l’Ajuntament de Polinyà.

Dins  el  termini  de  vint  dies  a  partir  de  la  data  de  formalització  del  contracte,  el 
contractista haurà de presentar l’exemplar.  El  Pla de Seguretat  i  Salut  en el  Treball 
haurà de ser informat pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic del 
Servei/Oficina promotor de les obres, i  elevat pel Cap de servei/oficina a l’Òrgan de 
Contractació competent per a la seva aprovació. 

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del  
servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils 
realitzi les esmenes que se li indiquin. 

Despeses a càrrec del contractista  

Sense perjudici d’altres indicades al plec de clàusules administratives, seran al seu 
càrrec les despeses següents:

- Les corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.

- Les  de  construcció  i  retirada  de  tota  mena  de  construccions  auxiliars, 
instal·lacions, ferraments, etc..

- Les de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials.

- Les de protecció d’emmagatzematge i de la mateixa obra contra tot deteriorament.

- Les de muntatge,  conservació  i  retirada d’instal·lacions  per  al  subministrament 
d’aigua i d’energia elèctrica necessaris per a l’execució de les obres, 

- La retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 
zones confrontades afectades per les obres, etc.

- Les indemnitzacions per ocupacions temporals, despeses d’explotació i utilització 
de pedreres, lleres i abocadors.

- Permisos o llicències administratives necessàries per a l’execució, excepte les que 
corresponen a expropiacions i serveis afectats.

- Subministrament i col·locació de cartells anunciadors de l’obra.

- Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de l’obtenció dels permisos, 
visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les 
obres, del projecte elèctric, d’enllumenat públic i de semaforització, així com visat 
del col·legi professional, si correspon.

- Despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació del projecte d’instal·lacions i 
l’autorització de posada en servei, per l’organisme competent.

- Qualsevol altre despesa derivada de l’execució de l’obra.

Recepció de les obres
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Acabada l’obra i abans de la seva recepció formal, el contractista haurà d’efectuar les 
operacions següents:

- Neteja general de l’obra. Retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres 
auxiliars,  instal·lacions,  magatzems  i  construccions  provisionals  que  segons  la 
direcció de l’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i haurà de 
deixar l’obra executada en perfecte estat de revista.

- Lliurar a la direcció de l’obra tota la documentació sobre els serveis efectivament 
executats.

- Aportar a la direcció de l’obra les actes de recepció signades per les companyies de 
serveis: aigua, telefonia, gas i electricitat de mitjana i baixa tensió; pel que fa a la 
legalització de l’enllumenat, xarxa en baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació 
elèctrica,  haurà  d’aportar  tota  la  documentació  necessària  (projectes,  visats, 
butlletins,  actes  d’inspecció  i  control,  certificat  d’instal·lació,  contracte  de 
manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la 
normativa vigent. També disposarà el necessari per fer totes les proves de recepció 
demanades per la Direcció d’obra encara que no estiguin expressament definides 
en aquest  plec,  tant  a realitzar  de dia  com en horari  nocturn,  aportant  un grup 
electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra.

Abans  de  formalitzar  la  recepció  de  l’obra,  la  direcció  tècnica  practicarà  el 
reconeixement exhaustiu en presència del contractista.

Quant al termini i la forma de recepció de l’obra es seguiran els tràmits establerts a 
l’art. 243 de la LCSP. A l’acte hauran de concórrer un tècnic designat per l’Ajuntament 
que actuarà en la seva representació,  el  tècnic  facultatiu encarregat  de la direcció 
d’obra i el contractista assistit, si ho estima oportú, pel delegat de l’obra, estenent-se 
acta  per  triplicat  que  serà  signada  per  les  persones  compareixents.  El  tècnic 
representant de l’Ajuntament remetrà un exemplar de l’acta a la unitat de Contractació 
per a la seva incorporació a l’expedient. 

Polinyà, document signat electrònicament al marge
El Cap de compres i contractació
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Diligència.- S’informa favorablement aquest Plec 
de Clàusules per adaptar-se a la legislació vigent 
corresponent de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, la qual cosa es fa 
constar als efectes d’allò que disposa la Disposició 
addicional vuitena de l’esmentada normativa.

El secretari                     

Bernat Calvo Català

Certifico  que,  aquest  Plec  ha  estat 
aprovat  Decret  d’Alcaldia  núm.  2025-
0413 de data 15 d’abril de 2025.

El secretari 

Bernat Calvo Català
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