Ajuntament de Badalona

Expedient: 2024/56010M

Ref. Addic.:

UO Responsable: S. Manteniment d'Edificis i Instal-lacions Mpals.

Assumpte: Licitaci6 de les obres de reparacié del forjat central de I'escola de musica
moderna.

Procediment: Incoacié Expedient de Contractacio (P1)

Interessat/da:

Representant:

MEMORIA JUSTIFICATIVA:

Objecte del contracte: Licitacio de les obres de reparacié del forjat central de 'Escola de Musica
Moderna de Badalona.

L'article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector public (LCSP), indica
gue s’haura de publicar en el perfil del contractant una memoria justificativa del contracte i un informe
d'insuficiencia de mitjans en el cas de contractes de serveis. Pel que fa a la justificacié del contracte,
I'article 28 de la LCSP estableix que I’Ajuntament no podra celebrar altres contractes que aquells que
siguin necessaris per al compliment i realitzacié dels seus fins institucionals. A tal efecte, la naturalesa
i extensié de les necessitats que es pretenen cobrir mitjancant el present contracte, aixi com la
idoneitat del seu objecte i contingut per a satisfer-les sén determinades amb precisi6 en aquesta
memoria, que formara part de la documentacié preparatoria, abans d'iniciar el procediment encaminat
a la seva adjudicacio.

Per altra banda, l'article 116.4 de la LCSP demana que es justifiqui adequadament en I'expedient les
decisions sobre els aspectes seguents:

« L’elecci6 del procediment de licitacio.

» La classificacio empresarial que podran aportar els licitadors per acreditar la seva solvéncia.

« Els requisits de solvéncia técnica o professional, i economica i financera.

» Els criteris de valoraci6 de les ofertes per a adjudicar el contracte.

» Les condicions especials d’execucié del contracte.

» El valor estimat del contracte con una indicacié de tots els conceptes que l'integren com sén
el pressupost base de licitacié desglossat per costos directes i indirectes (i dins dels costos
directes els costos de personals segons categoria professional de conformitat amb el
conveni col-lectiu vigent, les eventuals prorrogues i els suposits de modificacié de contracte
que s’hagin de prevere en els plecs de clausules administratives particulars (desglossant els
preus unitaris per al seu calcul).

* Les necessitats de I'Ajuntament que es pretenen satisfer mitjancant la contractacié de les
prestacions corresponents; i la seva relaci6 amb I'objecte del contracte, que haura de ser
directa, clara i proporcional.

» La decisi6 de no dividir en lots I'objecte del contracte, quan escaigui.

A aquests efectes s’expedeix la memoria seglent:
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1. Obijecte del contracte

1.1. L'objecte del contracte: Licitacié de les obres de substitucid dels intérfons als edificis municipals.
L’objecte d'aquesta contractacié consisteix en:

L'objecte de 'actuaci6 és realitzar les obres necessaries de reparacié del forjat central de I'escola de
musica moderna de Badalona (EMMB). L’edifici, construit I'any 1968, ha sofert un deteriorament

causat per I'Gs natural d'aquest, que ha provocat filtracions en les diferents cobertes.

Una de les zones més afectades és I'espai central destinat a aulari i sala d’exposicions, on les
filtracions del terrat ha malmés I'armat del forjat i ha generat despreniments de les zones afectades.

L'abast de 'actuaci6 consisteix en reparar el forjat afectat mitjangant un reforg estructural a través de
bigues mecaniques.

Donat que aquesta afectacié és deguda a les filtracions en el terrat, es preveu actuar en les obertes
per tal de dotar-les de la impermeabilitzacié necessaria.

Es renovara la impermeabilitzacid del terrat central i s'impermeabilitzara sobre la resta de les
cobertes.

L'objecte del contracte esta compost de les prestacions i subprestacions segients:

. Refor¢ estructural del forjat central
de I'edifici mitjangant bigues mecaniques.

. Impermeabilitzaci6 de les cobertes
de l'edifici

. Petits treballs d’enderroc, paleteria i
pintura de les zones afectades per les filtracions d'aigua i pels treballs executats durant les
obres.

Tot de conformitat amb les bases técniques redactades pels técnics del Servei de Manteniment
d’Edificis i Instal-lacions Municipals i aprovat per resolucid6 nim. 2024012867 de la primera tinenga
d’alcaldia el 17 de desembre de 2024.

1.2. Codi CPV de les obres:

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissio, de
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el
Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comU dels contractes publics (CPV), i les Directives
2014/24/UE de 26 de febrer de 1014, publicada al BOE de 9 de novembre de 2017, que va entrar en
vigor el 9 de mar¢ de 2018 i el Consell sobre els procediments dels contractes publics, pel que fa
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referéncia a la revisié del CPV, sént:

*  45223100-7 Muntatge d’estructures metal-liques com a codi principal
e 45261420-4 Treballs d’'impermeabilitzacié

1.3. Codi CPA de les obres:

Els codis CPA d'aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 451/2008 del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 d’'abril de 2008, pel qual s’estableix una nova classificacio estadistica de
productes per activitats (CPA) i es deroga el Reglament (CEE) num. 3696/93 del Consell s6n?;

e 25.11 Estructures metal-liques i parts d'estructura
« 43.99.10 Treballs d'impermeabilitzacio

1.4 Motivaci6 de la no divisio en lots del contracte:
No escau la divisié en lots de I'objecte del contracte perqué:

Es tracta d’'una obra complerta i indivisible, que cal que sigui executada per un Gnic contractista, amb
diferents treballs vinculats entre ells que requereixen ser executats de forma continua i en alguns
capitols de forma simultania i conjunta.

Un sol contractista (amb les subcontractacions permeses que calguin) ha de liderar I'obra sense
interferencies, tant des del punt de vista constructiu, com de gestid dels diversos treballs dins del
mateix equipament (instal-lacié de maquinaria, canalitzacions, ajudes de paleta, acabats etc), ja sigui
perque s'han de fer de manera simultania, intercalada o entrellagada superposant tasques.

Es imprescindible I'execucio coordinada de les diferents actuacions, amb I'objectiu d'optimitzar i
simplificar I'execucié dels treballs i, alhora, minimitzar els riscos per tal de garantir la seguretat dels

usuaris mentre sigui possible la compatibilitzacié dels treballs amb les activitats propies del centre.

D’acord amb I'anterior, la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses en I'objecte
del contracte dificultaria I'execucié correcta des del punt de vista técnic.

2 .Subcontractacio

Totes les prestacions i subprestacions seran susceptibles de ser subcontractades de conformitat amb
l'article 215 de la LCSP.

'Els codis CPV els podreu localitzar en 1’enllag segiient:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:1.:2008:074:0001:0375:ES:PDF

2Els codis CPA els podreu localitzar en I’enllag segiient:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0451&from=ES
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3. Idoneitat del contracte

3.1. L’Ajuntament és competent en matéria de conservacio dels edificis municipals de la ciutat de
conformitat amb la legislacié seguent: Article 25.2 apartat d) de la Llei 7/1985, de 2 d’'abril, reguladora
de les bases del regim local.

D’acord amb l'informe emes el 23 d'octubre de 2024 pel Servei de Patrimoni d’aquesta corporacioé el
bé conegut com «Escola de Mdusica» situat al carrer de Germa Bernabé, 1-7 consta a I'Inventari
municipal com actiu F001027 (Antic codi d'inventari 72).

3.2. Es tramita ara aquest expedient de contractacié d’obres perqué de conformitat amb la memoria
del projecte:

L'edifici, construit I'any 1968, ha sofert un deteriorament causat per I'is natural d’aquest, que ha
provocat filtracions en les diferents cobertes.

Una de les zones més afectades és I'espai central destinat a aulari i sala d’exposicions, on les
filtracions del terrat ha malmeés I'armat del forjat i ha generat despreniments de les zones afectades.

L’abast de I'actuacid consisteix en reparar el forjat afectat mitjancant un reforg estructural a través de
bigues mecaniques.

Donat que aquesta afectacié és deguda a les filtracions en el terrat, es preveu actuar en les obertes
per tal de dotar-les de la impermeabilitzacié necessaria.

Es renovara la impermeabilitzaciéo del terrat central i s'impermeabilitzard sobre la resta de les
cobertes.

4. Necessitats a satisfer amb el contracte

Els objectius d’aquest contracte d'obres, de conformitat amb el qué estableix la memoria del projecte,
son:

* Reforg del forjat central de I'edifici utilitzant bigues mecaniques.

* Desmuntatge i posterior recol-locacio dels elements d'il-luminacio, baixa tensié i estructures
auxiliars que puguin entorpir les tasques.

* Col-locaci6 de les bigues mecaniques de refor¢ seguint el tracat de I'armat afectat.

* Renovaci6 d'impermeabilitzacié

5. Requisits de solvéncia técnica-professional i economica

5.1. Requisits de solvéncia economica i financera minima a exigir als licitadors:

a) De conformitat amb l'article 87.1.a) de la LCSP:
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e D'acord amb la previsié de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis en I'ambit del
contracte referit al millor dels tres Ultims exercicis anteriors a la data de presentacié de les
proposicions o en funcié de les dates de constitucié o d'inici d’activitats de I'empresa, ha de tenir
un valor superior a 136.173,69 €. En el cas de que la data de constitucio de 'empresa o d'inici
d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentacioé de proposicions, el
requeriment s’entendra proporcional al periode.

Motivacio de I'eleccié d’'aquest requisit de solvéncia:L’eleccié d’aquest criteri de solveéncia es justifica
en el fet que la xifra anual de negocis és un clar indicador del nivell d’activitat de I'empresa i del seu
grau d’'acceptacié en el mercat. El volum de negocis es pot associar al funcionament i a la capacitat
productiva i, per tant, permet avaluar la possibilitat que I'empresa assumeixi la realitzaci6 de les
prestacions objecte d’aquest contracte. Pel que fa a la resta de criteris assenyalats a l'article 87.1 de
la LCSP, es descarta el patrimoni net perqué es centra més aviat en la dimensié i la situacié
economica patrimonial i no en la produccio.

L’acreditacié documental s’efectuara mitjancant:

- Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el
Registre oficial que correspongui.

- Les empreses individuals no inscrites en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de
negocis mitjancant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

- En el cas de qué la data de creacié o d'inici de les activitats de I'empresa licitadora sigui inferior a un
any haura d’'aportar la documentacio acreditativa corresponent.

5.2. Requisits de solvéncia técnica o professional minima a exigir als licitadors:
a) De conformitat amb I'article 88.1.a) de la LCSP:

« Haver realitzat correctament un minim de 2 obres d'igual o similar naturalesa que la que
constitueix I'objecte del contracte en el curs de com a maxim, els cinc Ultims anys, per un
import minim de 130.000,00 € de cadascuna d’elles.

S’acreditara mitjangant certificats de bona execuci6; aquests certificat han d’indicar I'import, les
dates i el lloc d’execucid de les obres.

Motivacio de I'eleccio d’aquest requisit de solvencia:

Es requereix d'especialitzacié técnica en I'execucié d'instal-lacions en edificis de publica concurréncia
per tal de garantir la bona execucié de les obres aixi com el compliment del termini maxim establert
en el projecte. L'experiéncia en I'execucié de treballs de la mateixa tipologia és considera una
garantia de que aquests treballs seran executats a satisfaccié de I'administracié i en el termini
especificat en el pla de treball de I'obra.

b) De conformitat amb l'article 88.1.f) de la LCSP:
Haura de disposar d'un cap d’'obra, que sera el responsable de I'obra per part de 'empresa contractista,

amb qualificacié professional minima d’enginyer Industrial (grau/llicenciatura), amb un minim de 3 anys
d’experiéncia en obres de reparacions en estructures.
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S'acreditara mitjancant curriculum signat per l'interessat on es detalli aquesta experiéncia i declaracio
responsable del la veracitat del contingut del curriculum.

Motivacio de I'eleccio d’aquest requisit de solvencia:

Es requereix d'especialitzacié técnica en I'execucié d'instal-lacions en edificis de publica concurréncia
per tal de garantir la bona execuci6 de les obres aixi com el compliment del termini maxim establert
en el projecte. Disposar d'un cap d'obra amb coneixements técnics i experiéncia, per part del
contractista, per dirigir i coordinar els diferents treballs de I'obra és considera una garantia de que
aquests treballs seran executats a satisfaccié de I'administracio i en el termini especificat en el pla de
treball de I'obra.

D’acord amb I'article 88.2 de la LCSP, en el cas de concérrer una empresa de nova creacié (antiguitat
inferior a 5 anys), per a I'acreditacié de solvéncia técnica minima s’estara a I'apartat b) d’aquest punt.

Alternativament, els licitadors podran acreditar la seva solvéncia economica i financera, i técnica o
professional, mitjancant I'acreditacio de la classificacié professional Grup C, Subgrup 3 i categoria 1.

Les unions temporals d’empreses (UTE) han d'acreditar la classificacido o la solvéncia exigida en
aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentaries vigents, tot d’acord amb la previsié
de l'article 69 LCSP.

Aixi mateix, les empreses estrangeres no comunitaries han de justificar la seva solvéncia mitjangant
un informe que l'estat de procedéncia de I'empresa estrangera admet al seu torn la participacié
d'empreses espanyoles en la contractaci6 amb els ens del sector public assimilables als que
enumera l'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga. Aquest informe I'ha d’elaborar la
corresponent oficina econdmica i comercial d'Espanya a I'exterior i s’ha d’adjuntar a la documentacio
que es presenti.

D’acord amb Tl'article 16.1.b del Decret llei 5/2021, es tindra en compte per a les empreses
estrangeres no comunitaries l'existéncia de reciprocitat.

5.3. Classificacio empresarial alternativa al mitjans d’acreditaci6 de la solvéncia

Certificat expedit per la Junta Consultiva de Contractacié Publica de I'Estat , o per la Junta Consultiva
de Contractacid6 Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que I'empresa es troba
classificada en el Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i categoria
seguents de conformitat amb els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’'octubre, pel qual
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques:

1 2
Grup C C
Subgrup 3 7
Categoria 1 1
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75.369,73

31.256,16

%

65,86%

27,31%

6. Termini d’execucié o durada del contracte i eventuals prorrogues

El contractista haura d’executar les obres en el termini de VUIT MESOS (8) a comptar des de
I'endema de la signatura de I'acta de comprovacié de replanteig.

7. Eleccié del procediment de licitacié

Es proposa que la licitacié es tramiti pel procediment obert simplificat per raé de la quantia de
conformitat amb I'article 159 de la LCSP.

8. Aspectes economics del contracte

8.1. Pressupost base de licitacié i preu del contracte:

8.1.a) Pressupost base licitacio:

Concepte

Base imposable

IVA

Total, IVA inclos

Obres de reparacio del
forjat central de [I'Escola
de Mdasica Moderna de
Badalona.

136.173,69 €

28.596,47 €

164.770,16 €

El pressupost base de licitacié, és de 164.770,16 €, de conformitat amb 100 de la LCSP es desglossa
per costos directes i indirectes de la manera seguent:

Concepte Import
A. Pressupost d’execucio Material
114.431,67 €
A.1. Costos de personal
38.147,80 €
A.2. Costos de materials i equips adscrits a I'execucio del contracte
70.930,00 €
A.3. Altres costos directes
5.353,87 €
B. Despeses generals 13% sobre el PEM
14.876,12 €

Pagina 7 de 16

Document signat electronicament (Llei 39/2015). L'autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjancant el

CSV: 15720557011432026034 en https://seu.badalona.cat/validacio
Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J - Plaga La Vila, 1 - 08911



https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona

C. Benefici industrial. 6 % sobre el PEM
6.865,90 €
Base imposable
136.173,69 €
IVA al tipus del 21%
28.596,47 €
TOTAL
164.770,16 €

L’estimacié dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referéncia el Conveni col-lectiu del
treball de la industria de la construccié y obres publiques de la provincia de Barcelona (codi de
conveni nUm.08001065011994) actualitzat segons resolucié de 01/03/2024 de la Direccié General de
Treball pel que es registra i publica I'acta de la Comissié paritaria, en la que s'acorden les taules
salarials del conveni col-lectiu del treball de la indUstria de la construccié y obres publiqgues de la
provincia de Barcelona per a 2024. (BOE nim. 63 de 12/03/2024). Aquesta indicacié no prejutja el
conveni que li sigui d’aplicacio.

Els costos salarials s’han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores amb les
categories professionals i hores de dedicacio, segons les necessitats previstes en el projecte d’obres
aprovat.

La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra maxima per sobre de la qual s’estimara
gue les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitaci6. En aquest sentit, els licitadors hauran de
presentar el pressupost desglossat tenint en compte les necessitats d’aquesta contractacio, que son:

« Preus unitaris oferits d’acord amb el desglos especificat en el projecte aprovat i percentatge final de
baixa global oferits.

Tots els preus consignats hauran de portar implicits tots els conceptes previstos en el projecte
aprovat.

El pressupost base de licitacio establert per aquest contracte compren la totalitat de I'objecte del
contracte i s’ha obtingut en base a preus de mercat.

8.2. Valor Estimat del Contracte:

De conformitat amb els articles 1011 116.4 de la LCSP el valor estimat del contracte (VEC) és de

Concepte Total Base imposable
Pressupost base de licitacio (IVA exclos) 136.173,69 €
Suposits de modificacié previstos en PCAP (fins el 20%) 27.234,74 €
Total 163.408,43 €
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8.3. Afectacié als principis d’estabilitat pressupostaria_i sostenibilitat financera:

No es preveu que s'alteri I'estabilitat pressupostaria ni la sostenibilitat financera, ja que les tasques de
manteniment no es veuen incrementades ni reduides a causa de I'execucié de les obres.

8.4. Financament:

L’aplicacié pressupostaria per a fer front a la despesa és : 30036094/3240/63200000 projecte 2024-
07-53-I

Per assegurar l'existéncia de credit suficient i adequat s’ha expedit document comptable de retencid

de crédit, de conformitat amb l'article 116.3 de la LCSP, amb numero d'operaci6 comptable
12025000006930.

9. Criteris de valoracid de les ofertes

Els criteris, tots avaluables de forma automatica, a tenir en compte a I'hora de considerar quina és la
proposicié més avantatjosa economicament seran, (i fins a un maxim de 100 punts), els que tot seguit
s'indiquen, d’acord amb la ponderaci6 que es detalla per a cadascun d’ells:

Criteri 1. Oferta economica sobre el pressupost de licitacid. Fins a 90 punts.

El preu a la baixa del pressupost base de licitacié (IVA exclos) representa el 90% de la puntuacio total a
obtenir, Es calculara mitjangant I'aplicacio de la formula:

(Oferta més baixa/ oferta a valorar) x 90

Criteri 2. Ampliacié de garantia de I'obra. Fins a 10 punts.El termini de garantia establert per aquesta
obra i les seves instal-lacions és de 12 mesos des de la signatura de I'acta de recepcio.

S’atorgaran 10 punts a I'oferta que proposi 24 mesos addicionals de garantia, i 5 punt a I'oferta que
proposi 12 mesos addicionals de garantia. En cas contrari no s’atorgara puntuacié. Un cop efectuada
la recepcié comencara a correr el termini de garantia.

Motivacié de I'eleccié d’aquests criteris: Es justifica el preu a la baixa com a criteri de valoracié de les
ofertes pel fet de que I'objecte del contracte esta perfectament definit en el projecte aprovat, a on es
detallen totes les caracteristiques tant estetiques com funcionals, técniques i de qualitat dels materials
i equips emprats, aixi com la seva posta en obra i el seu preu descompost, fets que determinen de
forma clara i precisa el seu preu. La formula utilitzada compleix criteris de transparencia, igualtat de
tractament, proporcionalitat, presenta logica i no és arbitraria.

Es justifica I'eleccié d'aquests criteris pel fet de que allargar el termini de garantia de I'obra dona una
major seguretat de que I'obra s’ha executat amb la maxima professionalitat i cura.

Criteris relatius a la identificacid de propostes que poden contenir valors anormals o
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desproporcionats:

Els criteris relatius a la identificacié de propostes que poden contenir valors anormals o
desproporcionats és el que segueix :

Llindar de temeritat: Ofertes anormals i/o desproporcionades. Per determinar si una oferta econdmica
és anormal i/o desproporcionada, ates el previst en I'article 149 de la LCSP (en concordanga amb
I'article 85 del Reglament general).

En cas d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores s’estara a
allo previst a l'article 147.2 de la LCSP

10. Sistema de determinacio del preu del contracte

El sistema de determinacié del preu del contracte s’estableix a tant alcat sobre el pressupost base de
licitacio.

11. Designacio del responsable del contracte i de la unitat de sequiment

La unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte, de conformitat amb l'article 62
de la LCSP, és el Departament d’obres i projectes de manteniment, al qual li correspondra:

- Efectuar les propostes d'interpretacio dels plecs i el contracte a I'drgan de contractacio (article
190 LCSP).

«  Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execucié (article 193 LCSP).

« Calcular els danys i perjudicis irrogats a I'’Ajuntament que poguessin incérrer els contractistes
(article 194 LCSP).

« Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 LCSP).

« Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, laborals i
mediambientals del contractista (article 201 LCSP).

« Controlar el compliment de condicions especials d’execucié del contracte de caracter social,
etic, mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP).

« Comprovar la idoneitat de les maodificacions plantejades pel responsable del contracte
(articles 203 a 207 de la LCSP).

«  Promoure la suspensié del contracte quan escaigui (article 208 LCSP).

« Promoure les causes de resolucio del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213
LCSP).

« Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).

« Controlar la subcontractacié del contracte (article 215 LCSP).

« Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP).

El responsable del contracte, de conformitat amb I'article 62 LCSP, és el Cap del departament d'obres
i projectes de manteniment a qui li correspondran les segiients obligacions:

« Supervisar I'execuci6 del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessaries
per assegurar la correcta realitzacio de la prestacio, sempre dins de les facultats que li atorgui
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« Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plec

« Adoptar la proposta sobre la imposici6é de penalitats.

« Proposar els mecanismes interns necessaris per assegurar la qualitat de prestacié del servei

+  Conformar les factures del contracte (article 198 LCSP).

« Assistir a I'expedici6 de I'acta de comprovacié del replanteig de les obres juntament amb la
direcci6 facultativa

+  Proposar les modificacions del contracte que estimi pertinents d'acord amb les eventualitats
gue en el seu cas hagi pogut advertir la direccio facultativa

« Assistir a la recepcid de les obres juntament amb la direcci6 facultativa

* Informar la devolucié de la garantia definitiva de les obres com a facultatiu designat per
I'’Administracié i com a representant d'aquesta.

Aixi mateix, per a les actuacions previstes en els articles 237 a 246 de la LCSP, les facultats del

responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu de les obres que es contracti a tal
efecte.

12. Condicions especials d’execucio caracter social, étic, mediambiental o d’altre tipus

De conformitat amb I'article 202.1 de la LCSP s6n condicions especials d’execucié d’aquest contracte:

De caracter socials:

« Afavorir la formaci6 en el lloc de treball.

L'adjudicatari tindra I'obligacié d’organitzar accions de formacio professional en el lloc de treball que
millorin I'adaptabilitat, capacitacio i qualificacio professional de les persones adscrites a I'execucié del
contracte.

Per acreditar el compliment d’aquestes condicions especials el contractista haura de lliurar la
documentacié seguent: Pla de formacié de I'empresa

La justificacié d'escollir aquest criteri com a condicions d’especial execucié ve donada per la
voluntat de contribuir a garantir la formacié continuada dels treballadors per tal de que
adquireixin mes coneixements en aplicacié de materials noves tecnologies aplicables a la
seva professié que redundaran en una millor execuci6 en els diferents oficis que intervenen
en I'obra objecte de contracte.

L’incompliment de la condicio especial d’execucio donara lloc a la imposicio de penalitats greus.

13. Adscripcié de mitjans personals i materials

L’equip técnic destinat a I'execucié del contracte haura d’estar integrat per:
. Un tecnic encarregat o cap d’'obra, amb qualificacié professional minima d’enginyer
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Industrial (grau/llicenciatura), amb un minim de 3 anys d'experiéncia en obres de
reparacions en estructures, també sera el responsable de I'obra per part de I'empresa
contractista.

. El personal, materials, medis auxiliars i maquinaria necessaris per tal d'executar
I'obra d’acord amb el projecte aprovat.

14. Obligacions del contracte

Son obligacions del contracte:

1. L'empresari haura de comptar amb tots els mitjans materials i personals que figuren
al projecte d’obres incorporat en I'expedient per poder executar I'obra.

2. Executar les prestacions d'acord amb l'oferta formulada pel contractista de
conformitat amb l'article 122.3 de la LCSP.

3. Subscripcié d’'una polissa d'assegurances de responsabilitat civil — cas de no tindre-
la ja contractada i per al cas de resultar-ne proposat a I'adjudicacié d’aquest contracte
— per a cobrir les possibles responsabilitats que se’n puguin derivar de la realitzacid
dels serveis que en constitueixen l'objecte del contracte, per un import minim
coincident amb el pressupost base de licitacié (IVA exclos).

L'incompliment de les quals comportara, d’acord amb I'article 211.1.f) de la LCSP, la resolucié del
contracte.

15. Suposits de modificacié de contracte que s’han preveure en els plecs

1. D’acord amb les previsions dels articles 203 i segiients LCSP, perfeccionat el contracte, I'drgan de
contractacié el podra modificar per les causes que seguidament s’indiquen:

- La rehabilitacio o reforma de I'edifici pot ocasionar treballs sobrevinguts provocats per la descoberta
d’elements ocults.

En cap cas I'import total de les modificacions pot incrementar més del 20% del preu inicial i no podra
suposar I'establiment de nous preus unitaris del contracte, tot d’acord amb les previsions de l'article
204 LCSP. La modificacid requerira informe previ del responsable del contracte.

2. D’acord amb l'article 242.4 i. de la LCSP, no tindra la consideracié de modificacio, l'excés de
mesuraments, entenent com a tal la variacié que durant I'execucié correcta de l'obra es produeixi
exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els mesuraments
del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent
del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s'ha de recollir en la certificacid final de
l'obra.

3. Tampoc no tindra la consideracio de modificacio, atés el que preveu l'article 242.4.ii. de la LCSP, la
inclusio de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establerts en aquesta Llei i en les
seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni
afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d'aquest.
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4. Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en I'article 205.2 i 206 LSCP en
les condicions i requisits establerts legalment. El procediment per aquesta modificacié requerira
l'audiéncia al contractista i, si s'escau, del redactor del projecte o de les especificacions técniques, i la
seva formalitzacié en document administratiu.

16. Regim de penalitats del contracte

16.1. Penalitat per mora en I'execucio:
La constitucié en mora del contractista no requereix intimacié prévia per part de I’Ajuntament.

Quan el contractista, per causes que li sén imputables, hagi incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, I'Ajuntament pot optar, ateses les circumstancies del cas, per la resolucio
del contracte o per la imposicié de les penalitats diaries en la proporcié de 0,60 euros per cada 1.000
euros del preu del contracte, IVA exclos.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un mdltiple del 5 per 100 del preu del contracte,
IVA exclos, I'organ de contractacié esta facultat per procedir a la seva resolucid6 o acordar la
continuitat de la seva execucié amb imposicié de noves penalitats.

L'Ajuntament té les mateixes facultats a quée es refereixen els apartats anteriors respecte a
incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagi previst en el plec de
clausules administratives particulars o en el projecte d'obres o quan la demora en el compliment
d'aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total.

16.2. Altres penalitzacions per incompliment del contracte

En els suposits d'incompliment de les obligacions assumides pel contractista, I'’Ajuntament podra
constrényer al compliment del contracte, amb imposicié de penalitats, o acordar-ne la resolucid.

El incompliment o compliment defectuds de les obligacions contractuals donara lloc a la imposicié de
penalitats.

Seran causes d’'imposicio de penalitats:

MOLT GREUS:

1.- El compliment defectu6s d’'alguna prestacié o subprestacié objecte del contracte.

2.- L'incompliment o no execucid d’'alguna prestacié o subprestacié objecte del contracte.
3.- L'incompliment o el compliment defectuds de la totalitat o part de I'oferta presentada pel
contractista.

GREUS:

1.- L'Incompliment d’alguna de les condicions especials d'execucio.

2.- L'incompliment d’algun de les obligacions previstes en la LCSP.

3.- La paralitzacié de I'execuci6 de les prestacions objecte d’aquest contracte imputable al
contractista.

4.- La resisténcia als requeriments fets per I’Ajuntament, a través de I'd0rgan de contractacio, de la
unitat de seguiment o del responsable del contracte, o la seva inobservanca.
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5. La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal diferents als
previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, 0 quan produeixi un perjudici en I'execucio del
contracte.

6.- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.

7.- L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de riscos
laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions, si escau.

8.- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacio, si escau.

9.- Les modificacions en la relacié de persones destinades a I'execucio del contracte, aixi com de les
seves circumstancies contractuals, que no es comuniquin al responsable del contracte, per a donar
compte a I'drgan de contractacio o per a l'autoritzacio prévia d’aquest.

10.- Fer un Us indegut dels recursos municipals i el seu equipament durant I'execucid del contracte.
11.- L'incompliment de les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que
estableixen el dret de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin I'Estat, i en particular les que estableix
'annex V de la LCSP.

LLEUS:
1.- No facilitar tota la informacié que requereixi I’Ajuntament, en ordre a la identificacié de la plantilla i
responsables de cada treball.
2.- No documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei que hagi de prestar el servei en
instal-lacions municipals.
3.- No comunicar immediatament tota resolucié administrativa o judicial que afecti al personal
depenent de l'adjudicatari.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis (article 194 LCSP), en cas d’'incompliment
que no produeixi resolucié del contracte, I'’Ajuntament podra aplicar les penalitats seguents,
graduades en atenci6 al grau de perjudici, perillositat i/o reiteracio:
« Incompliments considerats molt greus: penalitat de fins a un 10 % del preu del contracte, IVA
exclos. En cas de reiteracio, s’acordara la confiscacié de la garantia definitiva.
« Incompliments considerats greus: penalitats de fins a un 6 % del preu del contracte, IVA
exclos.
« Incompliments considerats lleus: penalitats de fins a un 3 % del preu del contracte, IVA
exclos.
El conjunt de les penalitats que es poden interposar durant la vigencia d’'un contracte no poden
superar el 50% del preu d'adjudicacid.
En la tramitaci6 de I'expedient, es donara audiéncia al contractista, per un termini de 5 des habils, per
a que pugui formular al-legacions, i I'érgan de contractacio resoldra.
Les penalitats es faran efectives mitjancant la deduccio de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a l'article
194.2 de la LCSP. Si aquestes fossin insuficients es podra confiscar la garantia definitiva.
En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions exigibles al
contractista, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini
de quinze dies des de I'execuci6; en cas contrari, incorre en causa de resolucié.

17. Documentacio a entregar préviament a l'inici de les obres

Previament a l'inici de les obres I'adjudicatari haura de presentar a aprovacié municipal el Pla de
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Seguretat i Salut de I'obra que haura d’anar signat pel contractista i pel redactor del pla.

S’haura de presentar un pla de treball de les obres.

18. Documentacio final d’obra

La documentaci6 final d’obra que s’haura de redactar per la part del contractista sera supervisada per
la direccio facultativa de I'obra que es nomeni i un cop revisada s’haura d’entregar a I'administracio en
el termini de dos mesos a comptar des de la data de signatura de I'acta de recepcié de 'obra.

Aquesta documentacié sera com a minim la seguent:

Document 1.- Planols As-built obra executada

Com a maxim als dos mesos de la data de recepcié de les obres, el contractista haura de lliurar la
documentacido As built de I'obra executada. Aquesta s’ha de lliurar en format digital, incloent la
documentacio: escrita (en format PDF i Word), grafica (en format PDF i DWG), pressupostaria (en
format PDF i TCQ).

L’'as-built incloura com a minim:

« Planols amb 'obra i les instal-lacions executades

- Llista de subministradors, per materials, la seva identificacié i persona contacte
« Certificats de qualitat dels materials i assajos de CQ realitzats

« Certificats d'acompliment de la gestié de residus generats

Document 2.- Control de Qualitat / Registre de materials i subcontractistes

2.1 - En aquest apartat s’'incloura tota la documentacié relacionada amb la certificacioé de qualitat dels
materials emprats a I'obra (segells de qualitat, certificats de garantia, etc...) i de les seves
instal-lacions, aixi com la relacié d'assaigs realitzats en compliment del Programa de control de
gualitat de I'obra i la certificacio del seu compliment per part de la Direcci6 facultativa, si €s el cas.

2.2 - Documentacié acreditativa de la correcta gestié dels residus, en compliment de Reial Decret
105/2008, de 10 de febrer, on es regula la produccioé i gesti6 dels residus de la construccio i
demolicié.

2.3 - Relacié completa de les empreses subministradores i/o subcontractistes intervinents durant el

procés d’execucio de les obres, amb les seves dades de contacte, indicant la unitat d’obra realitzada
i/o subministrada.

19. Senyalitzacio de les obres

El contractista tindra la obligacié d’adquirir, instal-lar, eventualment reparar i desinstal-lar un cartell de
publicitat de les obres, en lloc visible i segons model oficial normalitzat que sera facilitat a 'empresa
adjudicataria i es col-locara atenent a les instruccions que al respecte facilitin la direcci6 de les obres i
el tecnic municipal encarregat del seguiment.
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Badalona, a la data de la signatura digital
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