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1. Antecedents 

L’Ajuntament de Barcelona és propietari de la parcel•la ubicada al Passeig de Torras i 

Bages, 170-172, al barri de Sant Andreu, Districte de Sant Andreu, de Barcelona. Consta 

en l’inventari de béns immobles municipals amb el BIM 608513, i és un bé de domini 

públic, destinada actualment a equipament esportiu. 

La pista provisional de Torras i Bages va ser construïda a l’any 2018 per donar servei al 

veïnat i a les entitats esportives del barri de Sant Andreu que van perdre la pista esportiva 

del col·legi Ignasi Iglesias en ampliar-se el centre escolar i ser necessària la seva 

demolició. 

Al llarg d’aquests anys ha anat incrementant el seu ús incorporant-se esports com el 

futbol sala o el handbol, i ocupant-se de manera continuada, fins i tot en els mesos de 

juliol i agost per la pràctica de casals d’estiu. Per aquest motiu, i pensant en l’ús intensiu 

de la pràctica esportiva al llarg de la temporada estival i amb el progressiu augment de 

les temperatures mitjanes, es proposen les obres per a la millora del confort tèrmic i de 

ventilació en els mesos més calorosos de l’any i a la vegada reforçar l’estanqueïtat de la 

coberta tèxtil de lona. 

La carpa està ubicada al Passeig de Torras i Bages, 170-172, en una parcel·la amb clau 

7b (Equipaments de nova creació de caràcter local). 
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2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

L’encàrrec consisteix l’execució de les obres de millora de l’estanqueïtat i confort a la 

pista coberta Torras i Bages, al solar situat al Passeig de Torres i Bages núm. 170-172, 

de Barcelona. 

Anteriorment a aquesta futura intervenció, es va proposar l’obertura de dos passos 

d’admissió d’aire a les façanes nord i est de la coberta tèxtil existent i La implantació de 

dos ventiladors HVLS al centre de ambdues pistes així com un ventilador d’extracció 

d’aire a la façana oest. La intervenció tenia com objecte la millora del confort del usuaris 

de l’equipament. 

Actualment, l’objecte de l’encàrrec és la millora en l’envolupant del pavelló, tant en 

coberta i façana, per tal d’evitar problemes d’estanqueïtat i entrada d’aigua. En visites 

prèvies, s’ha observat que degut a la proximitat a la ronda i, en conseqüència, a la 

contaminació i fums dels vehicles, les lones han envellit de forma més ràpida, amb un 

procés de pèrdua de vernís i flexibilitat. També s’han observat microperforacions a la lona 

de coberta, per culpa de les aus properes. 

En primer lloc, s’executarà tot un mur perimetral de 2 filades de bloc de formigó de 

400x110x200mm per evitar l’entrada d’aigua directe en èpoques de pluja i condicions 

adverses meteorològiques. Aquests blocs aniran formigonats cada 2m aproximadament, 

mitjançant la introducció d’un ancoratge amb acer de barres corrugades, amb perforació a 

la fonamentació existent perimetral i injectat i fixat amb resines epoxis. Aquest mur anirà 

arrebossat i pintat per dins, amb un sòcol interior. Superiorment hi haurà un element de 

remat de coronament de paret amb peça de formigó prefabricat. Per tal de protegir els 

cantells vius d’aquest remat, aquest anirà revestit amb un panell protector horitzontal 

d’escuma de poliuretà recoberta de PVC fixat amb adhesiu o cua de contacte. Aquest 

sortints que abracen el pilar, a més, estaran protegits per les 3 cares amb una funda de 

5cm de gruix de polièster amb un nucli d’escuma fixada mecànicament al bloc de formigó. 

Per fora no es realitzarà cap tipus d’acabat ja que la lona exterior hi passarà al davant, on 

mitjançant un element de remat de planxa d’acer plegada amb acabat galvanitzat i 

prelacat per a formació de trencaaigües i, mitjançant un sòcol de mitja canya es farà 

l’evacuació correcte de l’aigua que rellisca per la lona. 

En segon lloc, es canviarà la totalitat de les lones de coberta, per unes noves de 

característiques opaques, instal·lant-les correctament realitzant el solapament entre elles 

per evitar l’entrada d’aigua. Per tal de millorar el confort tèrmic interior es proposa el 

doblat d’aquesta lona creant una cambra d’aire per a mitigar el calor. Al tenir lones 

opaques, aquestes també ajuden a mitigar una mica més el calor comparat amb les 

actuals que són més translúcides. 

En tercer lloc, es canviaran les lones o cortines laterals per noves incorporant ja en la 

totalitat de la lona unes reixes de ventilació de 4x1m amb solapament de la lona pel seu 

tancament en cas de pluja. Per acabar, es realitzarà el canvi de porta per a vehicles amb 

http://www.bcn.cat/santandreu
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un nou sistema de carril per a una fàcil obertura i tancament. En paral•lel es realitzaran 

actuacions de manteniment del solar com el desbrossament de la vegetació adjacent i la 

neteja dels canalons existents.  

L’edifici de vestuaris i l’espai exterior de l’equipament no es veuran afectats per aquesta 

intervenció. 

Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de Barcelona 

no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu 

pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb 

l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als 

principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de 

tracte.  

Tanmateix, per tal d’assegurar una correcta realització de la prestació i per donar 

resposta també a aquestes necessitats, es considera una durada del contracte de 2 

mesos. 

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que 

assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’una obra 

especialitzada en construcció, rehabilitació i manteniment d’edificis. 

3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que 

millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida 

Objecte del contracte: millora de l’estanqueïtat i confort a la pista coberta Torras i Bages, 

al solar situat al Passeig de Torres i Bages núm. 170-172. 

Considerant que la millor solució consisteix en la contractació d’una obra de millora en 

l’envolupant del pavelló, tant en coberta i façana, per tal de millorar l’estanqueïtat i 

entrada d’aigua es proposa el CPV. 

45212290-5 Reparació i manteniment d'instal•lacions esportives 

Cal indicar que les fases del cicle productiu de l’objecte del contracte són les següents: 

- La investigació i el desenvolupament que s’hagi de dur a terme per a l’execució de 

l’obra. 

- El cost de la fabricació o producció. 

- La comercialització i les condicions en les que aquesta es realitza. 

- El transport. 

- La utilització i el manteniment. 

- L’adquisició de les matèries primes necessàries i la generació de recursos. 

- Obtenció de matèries primes. 

http://www.bcn.cat/santandreu
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- Contractació i formació de recursos humans. 

- Manufacturació de productes/servei/subministrament/obra 

- Transport o distribució dels productes manufacturats. 

- Col·locació dels productes manufacturats. 

- Manteniment dels productes una vegada col·locats. 

- Període d’amortització del producte. 

- Retirada, gestió, eliminació o reaprofitament dels residus. 

- Transport del residus retirats o generats a abocador autoritzat. 

- Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del 

cicle productiu. 

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 

- Els costos d’utilització, com els consums energètics i altres recursos. 

- Tones CO2 durant tot el cicle productiu.  

Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o ambiental vinculant de forma directa amb 

qualsevol fase en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora qualitativa o 

quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una 

contractació eficaç i eficient. 

Els criteris que, d’acord amb l’anterior, es consideren adients incorporar com a criteri 

d’adjudicació són els següents relacionats per ordre decreixent d’importància: 

- L’oferta econòmica sobre el pressupost de licitació  

- Millora de l’experiència del personal adscrit a l’execució del contracte 

- Ampliació de garantia 

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de 

condicions especials d’execució. 

4. Divisió en lots 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una 

realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser 

executades de forma independent. A més, caldria exigir una coordinació i planificació 

global dels treballs per a una correcta execució global de les prestacions que resulta 

desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució 

d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser executades 

de forma independent sense menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta 

assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 
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5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

5.1 El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat ha de ser 

de quantia de 138.955,70 euros. El pressupost net de 114.839,42 euros i l’IVA de 

24.116,28 euros, amb un tipus del 21%. 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra 

màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus 

de la licitació. 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es 

considera que és el següent: 

Desglossament del Pressupost d’Execució Material (PEM): 

  CONCEPTE Import € 

  COSTOS DIRECTES   

 Mà d’obra (costos salarials) 18.158,40 € 

 Materials 59.535,90 € 

 Maquinària 1.993,99 € 

 Altres   16.815,43 € 

  TOTAL Costos Directes (PEM) 96.503,72  € 

 

  COSTOS INDIRECTES  

Despeses generals d’estructura sobre el PEM (13 %) 12.545,48€ 

  TOTAL Costos Indirectes 12.545,48 € 

 

TOTAL DE COSTOS  
(directes + indirectes) 

109.049,20 € 

 

Benefici industrial sobre el PEM 5.790,22 € 

PRESSUPOST NET DEL CONTRACTE 
Costos + benefici industrial 

114.839,42  € 

 

Els costos salarials que es considera es produeixen en l’execució del contracte a partir 

del conveni de referència de Conveni laboral col·lectiu general del sector de la 

construcció, publicat en el BOE el 23 de setembre de 2023  (darrera data inclosos 

modificats, revisats i acords, 01/02/2025), és el següent: 18.158,40 euros. 

5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 126.323,36 € euros. Els conceptes que inclou 

són: 

 

http://www.bcn.cat/santandreu


 

 

 

 

Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic  Districte de Sant Andreu 
Departament d'Obres i Manteniment 
c/ Segadors, 2 3a planta 
08030 Barcelona 

www.bcn.cat/santandreu 

 

8 

 

Any 
Pressupost net 

prestació 
Escreixos d’amidaments 

Max 10% 
SUMA 

2025 114.839,42 € 11.483,94 € 126.323,36 € 

TOTAL 114.839,42 € 11.483,94 € 126.323,36 € 

 

6. Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte 

del contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s: 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net IVA Import IVA Import total 

2025 63220 93314 0609 114.839,42 € 21% 24.116,28 € 138.955,70 € 

 

Suma import total 138.955,70 € 

7. Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu 

objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva 

adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant 

procediment obert simplificat. 

8. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 

discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les 

condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest 

procediment d’adjudicació és la següent: 

a) Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social 

prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no 

es trobin en supòsits de prohibició de contractar. 

b) Empreses inscrites en el “Registre electrònic d'empreses licitadores” (RELI), 

gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, o en el Registre 

Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic (ROLECE) de 

l’Estat, que reculli dades relatives a la personalitat jurídica, la capacitat, la 

representació i la solvència de les empreses que volen contractar amb les 

administracions públiques. També es considerarà admissible la proposició de 

l’empresa licitadora que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el 

corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per fer-ho, 

sempre que aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació 

d’ofertes. 
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Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent 

solvència: 

Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació 

1. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera i 

tècnica o professional mínima següents: 

1.1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

El volum anual de negocis que es considera necessari per acreditar la solvència 

econòmica i financera referit al millor dels tres últims exercicis d’activitats de l’empresa 

hauria de tenir un import (≤1,5*VEC) igual o superior a 180.000 euros atès que es 

considera necessari per acreditar que l’empresa compta amb la solvència suficient per a 

assumir les despeses vinculades amb el contracte, amb la menor restricció possible a la 

lliure competència 

En el cas que la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any 

comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà 

proporcional al període. 

1.2. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

L’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador hauria de declarar com a 

executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de 

naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte hauria de 

ser com a mínim de 90.000 euros atès que es considera necessari per acreditar la 

solvència tècnica o professional, donada la complexitat dels treballs en execució.   

En el cas d’empreses amb una antiguitat inferior a cinc anys han d'acreditar la seva 

solvència tècnica o professional d’acord amb les titulacions acadèmiques i professionals 

de les persones responsables de les obres, segons el següent criteri: 

o Un/a Cap de grup, amb titulació de tècnic/a mig o superior en arquitectura o 

enginyeria, atès que es considera necessari per acreditar la solvència tècnica o 

professional. 

o Un/a Cap d’Obra, amb titulació de tècnic/a mig o superior en arquitectura o  

enginyeria, atès que es considera necessari per acreditar la solvència tècnica o 

professional. 

o Un/a encarregat/da d’obra amb experiència en treballs amb una experiència 

mínima contrastada de 5 anys en obres de rehabilitació amb una dedicació del 

100% del seu temps a l’obra. 

o Un/a Tècnic/a de Prevenció de riscos laborals 

La solvència econòmica i financera i tècnica o professional requerida per a les empreses 

licitadores s’entendria acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en el 

grup, subgrup i categoria que s’indiquen a continuació: 
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GRUP SUBGRUP 
CATEGORIA 

Reial Decret 1098/2001 

CATEGORIA  

Actual 

C 4 C 1 

C 8 C 1 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la 

solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per 

contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan 

demostri que durant la vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i 

solvència d’aquella entitat. 

També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a la 

Llei 9/2017. 

2. Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del 

contracte els mitjans personals i/o materials següents: 

o Un/a Cap d’Obra, amb titulació d’arquitecte o arquitecte tècnic amb una 

experiència mínima contrastada de 5 anys en obres de rehabilitació amb una 

dedicació mínima de mitja jornada a l’obra. 

o Un/a encarregat/da d’obra amb una experiència mínima contrastada de 5 anys en 

obres de rehabilitació amb una dedicació  de jornada completa a l’obra 

o Un/a Tècnic/a de Prevenció de riscos laborals 

9. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada 

a cada criteri respecte del total de criteris a considerar 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle 

de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat 

preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica 

relacionats per ordre decreixent d’importància: 

Criteris automàtics: puntuació total 100 punts 

9.1.Per l’oferta econòmica sobre el pressupost de licitació. 

Ponderació: 60 punts. 

Representa 60% del total de puntuació a obtenir. 

Amb aquest criteri valora especialment aquestes característiques:  

La millora de les condicions econòmiques de l’obra. 

S’ utilitzarà la fórmula següent: 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de 

licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la 

següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i 

http://www.bcn.cat/santandreu
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/1/Instr_Preus_Contractaci%c3%b3_P%c3%bablica_Modificacio-2018-02-22.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
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modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal 

del dia 5 de març: 

 

(
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó –  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
) 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥

= 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 

Ateses les característiques del contracte, això és, treballs de substitució de lones de 

coberta i de paraments verticals i la creació de murs de bloc al perímetre, i el fet que les 

tasques i els requisits tècnics de l’obra estan definits amb precisió suficient al projecte i al 

PPT, que aquest projecte ha estat auditat per tal d’evitar indeterminacions durant 

l’execució de l’obra, i que no és possible introduir altres criteris que tinguin un nivell 

qualitatiu semblant, es considera justificat superar el límit del 35 % de la puntuació total 

per a l’oferta econòmica que estableix el Decret de la Comissió de Govern de 15 de març 

de 2018, de la instrucció per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes presumptament anormals 

o desproporcionades: 

- Un diferencial de 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una única 

empresa licitadora, de 20% respecte el pressupost net de licitació. 

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les 

ofertes es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més alta, si hi ha un diferencial 

superior al 5% respecte de les ofertes immediatament consecutives. 

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les 

ofertes es prescindirà de les dues ofertes més baixes i les dues ofertes més altes, si 

presenten un diferencial superior al 5% amb les immediatament consecutives. 

9.2. Millora de l’experiència del personal adscrit a l’execució del contracte  

Puntuació: 20 punts. 

Representa 20 % del total de puntuació a obtenir. 

En aquest apartat es valorarà el major grau d’idoneïtat dels recursos assignats per 

l’empresa adjudicatària a l’execució del contracte per sobre dels mínims establerts a 

l’apartat 6è del plec de prescripcions tècniques, per tal d’incrementar la qualitat de 

l’execució de l’obra i la millora dels terminis establerts, d’acord amb el següent: 

− 1 punt per cada any d’experiència addicional a la mínima requerida pel perfil de 

Cap d’Obra, fins a un màxim de 10 anys més (10 punts). 

− 1 punt per cada any d’experiència addicional a la mínima requerida pel perfil 

d’encarregat/da d’obra, fins a un màxim de 10 anys més (10 punts). 

Es requerirà l’empresa proposada com a adjudicatària d’acreditar el compliment d’aquest 

criteri amb la documentació oportuna i suficient. 

 

http://www.bcn.cat/santandreu
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
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9.3.Ampliació del termini de garantia 

Ponderació: 20 punts. 

Representa 20 % del total de puntuació a obtenir. 

Aportar ampliació del termini de garantia per incrementar el temps en el qual serà 

responsabilitat de la constructora reparar els possibles desperfectes, minorant així les 

despeses de manteniment de l'edifici per part de l’Ajuntament. 

El termini de garantia establert per aquesta obra és 12 mesos des de l’acta de recepció.  

− Per augmentar el període de garantia fins dos anys (12 mesos addicionals): 10 

punts  

− Per augmentar el període de garantia fins tres anys (24 mesos addicionals): 20 

punts  

No es puntuaran altres ofertes. 

10. Criteris per dirimir el desempat 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores 

s’aplicarà el criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del 

fet de desempat el venciment del termini de presentació d'ofertes i havent d’aportar els 

licitadors les corresponents declaracions o documents acreditatius del seu compliment en 

el moment en què es produeixi l’empat i de conformitat amb allò establert a l’article 147.1.  

Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 

− Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de 

presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que 

afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.  

− Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la 

plantilla de cadascuna de les empreses.  

− Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla 

de cadascuna de les empreses.  

En cas que l'aplicació d'aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 

sorteig. 

11. Mesa de contractació 

Per a la mesa de contractació, les persones que formaran part com a vocals, atenent el 

seu coneixement tècnic especialitzat relacionat amb l’objecte del contracte són les 

següents: 

Titular 1: Mireia Rossell Potau, Cap del Departament d’Obres i Manteniment del Districte 

de Sant Andreu  

http://www.bcn.cat/santandreu
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Substitut 1: Gonzalo Puelles García, tècnic del Departament d’Obres i Manteniment del 

Districte de Sant Andreu 

12.Garanties 

Garantia definitiva 

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva 

consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l'IVA exclòs.  

13.Termini d’execució 

La durada de les prestacions serà de 2 mesos a comptar des de la data de l'Acta de 

Comprovació de Replanteig i inici d'obres degudament signada. 

14.Termini de garantia 

S’estableix un termini mínim de garantia d’un any a partir de la data de recepció de les 

obres.  

15.Condicions especials d’execució 

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les 

següents condicions especials d’execució del contracte que es consideren vinculades 

amb el seu objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 

De caràcter social: 

- Objecte del contracte amb eficiència social 

- Pressupost màxim de licitació desglossat 

- El pagament del preu a les empreses subcontractades 

- L'acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades. 

- Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de 

l’empresa. 

- Comunicació inclusiva 

- Pla o mesures d’igualtat  

- Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte 

- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 

- Igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBi 

De caràcter ambiental 

- Reducció o limitació de les emissions de gasos contaminants, d’acord amb el punt 

2.5.1.2b del Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

http://www.bcn.cat/santandreu
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf
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- Sistema de gestió ambiental de l’obra, d’acord amb el punt 2.5.2 del Manual de 

qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

L’empresa contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat i les següents 

condicions d’execució generals: 

a) Verificacions prèvies: 

a. L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb antelació a la 

data de la signatura de l’acta d’inici i replanteig.  

b. L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit d’obra i de les 

instal·lacions afectades. També haurà de comprovar les principals 

dimensions reals i comparar-les amb les dimensions del projecte. Si del 

seu estudi previ se’n desprengués qualsevol incompatibilitat amb els 

treballs projectats, haurà de fer-ho constar a la Direcció d’Obra i a la 

Propietat amb anterioritat a la signatura de l’acta d’inici i replanteig de les 

obres.  

c. L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura de l'acta 

de replanteig i inici de les obres un Planning detallat de l’obra.  

b) Planificació horària dels treballs.  

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les obres 

en l’entorn immediat. Per a aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els 

següents: 

a. Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8:00h a 20:00h de dilluns 

a divendres.  

b. Qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora d’aquest 

horari, haurà de produir-se manera excepcional i haurà de ser comunicat 

amb antelació a la propietat, que podrà aprovar-lo o denegar-lo. 

c) Materials de l’obra 

El contractista es compromet a la correcta gestió ambiental de l’obra i a supervisar 

l’execució del contracte amb el màxim respecte al medi ambient. 

16.Pagament del preu 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma 

mensual i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.  

17.Modificacions del contracte 

No es preveuen modificacions, llevat d’allò establert a l’article 205 de la Llei 9/2017 de 9 

de novembre, de contractes del sector públic. 

 

http://www.bcn.cat/santandreu
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf
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18.Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

19.Subcontractació 

D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, es considera necessari que els 

treballs: 

- Muntatge de les lones de coberta i de tancaments laterals.  

no puguin ser objecte de subcontractació, de forma que hagin de ser executades i 

realitzades directament i exclusivament per l’empresa contractista, per motiu de 

considerar la tasca el camí crític de l’execució de l’obra, a mes la manca de compatibilitat 

amb els treball o la descoordinació pot tenir greu impacte sobre l’obra i sobre les activitats 

que es duen a terme a la nau de manera habitual. Aquestes feines que no es poden 

subcontractar han de permetre la compatibilitat en l’execució d’aquests treballs amb l’ús 

simultani de la pista esportiva per part del districte i facilitar la coordinació dels treballs en 

un equipament municipal que pot tenir ús continu set dies a la setmana, tot garantint  la 

qualitat i assegurant la responsabilitat del contractista. 

20.Cessió del contracte 

Els drets i obligacions de l'empresa contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a 

un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó 

determinant de l'adjudicació del contracte i que la cessió no comporti una restricció de la 

competència en el mercat i es compleixin els requisits establerts a l'apartat 2 de l'article 

214 LCSP. 

21.Règim específic de penalitats 

L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb 

caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quant a les 

obligacions socials, ambiental i laborals. 

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que 

puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de 

penalitats del 50% del preu del contracte iva exclòs, es tipifiquen els següents 

incompliments: 

a) Incompliments molt greus: 

- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 

- L’incompliment de les millores ofertades per les empreses licitadores que s’hagin 

valorat com a criteri d’adjudicació. 

- La paralització durant més d’un dia en l'execució de les prestacions per causes 

imputables al contractista. 

http://www.bcn.cat/santandreu
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- La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva 

inobservança, quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment 

l’execució del contracte. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa 

contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de 

l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el 

falsejament de les prestacions consignades per l’empresa contractista en el 

document cobrador. 

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 

- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat 

social que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin als drets legals de 

les persones treballadores que executen el contracte. 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en els plecs. 

- L’incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 

- La reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en 

les obres públiques. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, 

en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres, que posi en perill les 

persones i/o les instal·lacions. 

- L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 

ambient d’acord amb la legislació vigent. 

- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el 

termini indicat pel responsable del contracte. 

- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini 

de pagament establert per l'Ajuntament per al contractista. 

- L'incompliment de les resolucions de l'ONU relatives al compliment de les 

disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a 

l'Estat. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest informe i en el plec de 

prescripcions tècniques, quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la 

resolució del contracte. 

http://www.bcn.cat/santandreu
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
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- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en els plecs. 

b) Incompliments greus: 

- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir 

cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta 

relació és legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva 

inobservança que perjudiqui l’execució del contracte. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que no constitueixi falta molt greu. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa 

contractista, si escau. 

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social 

que es derivin per l'execució del contracte que afectin als drets legals de les 

persones treballadores que executen el contracte i no concorrin les circumstàncies 

com a falta molt greu. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en els plecs, quan no constitueixi falta molt 

greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de 

la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció, i, en especial, de les del pla de 

seguretat i salut en les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions 

del Manual de qualitat de les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions 

derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en els plecs, 

quan no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials. 

- L’aportació per part de la  subcontractista o subministrador a l’òrgan de 

contractació  de la resolució judicial o arbitral ferma que acrediti la manca 

de  pagament en termini del contractista principal, sempre que aquesta demora en 

el pagament no estigui motivada per l’incompliment de les obligacions contractuals 

assumides per la  subcontractista o subministrador en l’execució de la prestació. 

http://www.bcn.cat/santandreu
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
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(La penalitat podrà assolir 5% del preu del contracte i podrà reiterar-se cada 

mes  si persisteix l’impagament, fins un màxim del 50% del preu del contracte). 

La garantia definitiva respondrà de les penalitats que s’imposin per aquest motiu. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en els plecs. 

c) Incompliments lleus: 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

que no constitueixi falta molt greu o greu. 

- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest informe i en el plec de 

prescripcions tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu o greu. 

- L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no 

comporti riscos per a les persones i/o els béns. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 

normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus 

o molt greus. 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora 

de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en els plecs. 

Imposició de penalitats: 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són 

les següents: 

- Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu 

del contracte iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6 % com a màxim del preu 

del contracte iva exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del 

preu d’adjudicació. 

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment 

l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà 

optar, ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les 

penalitats. 

De conformitat amb la Sentència del Tribunal suprem de data 21 de maig de 2019, la 

imposició de penalitats no està subjecte a cap termini de caducitat. 

 

http://www.bcn.cat/santandreu
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
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22.Tractament de dades de caràcter personal 

Aquest contracte no comporta el tractament de  dades de caràcter personal. 

 

 

Per tot això, 

SE SOL.LICITA que s’iniciï la tramitació d’un expedient mitjançant un procediment obert 

simplificat per tramitació ordinària, amb mesures de contractació pública sostenible, amb 

una durada de 2 mesos a partir de la data de de l'acta de comprovació del replanteig, per 

un import total de licitació de 138.955,70 € euros. 

 
Barcelona, A la data de signatura 
 
 
 
 
 
 
Cap del Dept. d’Obres i Manteniment 
Districte de Sant Andreu 
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