
CERTIFICAT

EXPEDIENT NÚM. ÒRGAN COL·LEGIAT DATA DE LA SESSIÓ

2098/2025 La junta de govern local 16/04/2025

MANUEL DAVID LOMBARTE GIL, EN QUALITAT DE SECRETARI ACCIDENTAL
D'AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

Que en la sessió celebrada en la data indicada més amunt es va adoptar el següent acord:

PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’URBANISME D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE
L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL
“PROJECTE DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL CASAL D’AVIS DE LES CASES
D’ALCANAR PER A REFUGI CLIMÀTIC”.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

FETS I FONAMENTS DE DRET

1.    Antecedents

Per provisió de la Regidoria d’Urbanisme de data 2/04/2025es va resoldre incoar el
procediment per a l’adjudicació de les obres corresponents al “Projecte bàsic i executiu de
rehabilitació energètica del Casal d'avis de Les Cases d'Alcanar per a refugi climàtic",
ordenant la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 29/01/2025 va aprovar inicialment el “Projecte
bàsic i executiu de rehabilitació energètica del Casal d'avis de Les Cases d'Alcanar per a
refugi climàtic".

Consta a l’expedient l’acta de replanteig del projecte, de data 8/04/2024.

En data 7/04/2025 la Regidoria d’Urbanisme va emetre memòria justificativa en relació al
procediment per a l’adjudicació de les obres corresponents al “Projecte bàsic i executiu de
rehabilitació energètica del Casal d'avis de Les Cases d'Alcanar per a refugi climàtic".

La Tècnica d’administració general ha redactat els plecs de clàusules administratives en
data 11/04/2025, i l’Arquitecta municipal el de prescripcions tècniques en data 4/04/2025.



Per la Intervenció de fons s’han practicat les corresponents retencions de crèdit amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 231-623 del pressupost de la Corporació per a l’exercici 2025.

Vist l’informe de Secretaria de data 11/04/2025. 

2.    Fonaments jurídics

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (derogada), en allò que sigui d’aplicació.

- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del
Reial decret 817/2009, de 8 de maig), en allò que sigui d’aplicació

És competent la Junta de Govern Local d’acord amb la delegació de competències
efectuada mitjançant Decret 1090-2023, de 27/06/2023.

Vista la proposta de resolució PR/2025/754 de 12 / d’abril / 2025 fiscalitzada favorablement
amb data de 14 / d’abril / 2025.

RESOLUCIÓ

Per tot això, a proposta de l’Urbanisme, la Junta de Govern aprova, per unanimitat, l’
adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
de les obres corresponents al “Projecte bàsic i executiu de rehabilitació energètica del Casal
d'avis de Les Cases d'Alcanar per a refugi climàtic", convocant la seva licitació.

SEGON. APROVAR els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.

TERCER. APROVAR l’autorització de la despesa per import de 117,869,09€ amb càrrec a l’
aplicació pressupostària 231-623 del pressupost de la Corporació per a l’exercici 2025.

QUART. PUBLICAR l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

CINQUÈ. DESIGNAR als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició
en el perfil de contractant:



Presidenta: Mireia Garriga Sancho, Regidora de la Brigada municipal d’obres i serveis
Substitut: Marc Chavalera Esbri, Regidor d’Hisenda

Vocals:
Titular: Manel Lombarte Gil, Secretari de la corporació
Substitut: Olivia Arasa Martí, Tècnica d’administració general

Titular: Juan Carlos Roe Barberà, Interventor
Substitut: Joan Queralt Richart, Tresorer

Titular: Maria Jose Forcada Calvet, Arquitecta municipal
Substitut: Òscar Solsona Meseguer, Administratiu

Titular: Olivia Arasa Martí, Tècnica d’administració general
Substitut: Òscar Solsona Meseguer, Administratiu

Titular: Amanda Esteller Subirats, Regidora de l’oposició
Substitut: Marta Sans Valls, Regidora de l’oposició

Secretària: Cristina Cid Reverter, Administrativa
Secretari suplent: Òscar Solsona Meseguer, Administratiu

I perquè així consti, i produeixi els efectes que corresponguin a l'expedient que l'ha motivat,
signo aquest certificat amb l'advertència a què es refereix l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'ordre i amb el
vistiplau de l'alcalde.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT



      

AJUNTAMENT D’ALCANAR

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Expedient número: 2098/2025

OBRES PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL CASAL D’AVIS DE LES CASES 
D’ALCANAR PER A REFUGI CLIMÀTIC

Pressupost base de licitació: 117.869,09€

Termini:  2 mesos 

Pròrroga: No 
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1. DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ

1.1 Objecte del contracte

L'objecte del contracte és l’execució de treballs necessaris per a la rehabilitació energètica 

del casal d’avis de les Cases d’Alcanar per a refugi climàtic, situat al carrer de l’Alguer, 3 de 

les Cases d’Alcanar. 

Les obres a contractar són les previstes al “Projecte de rehabilitació energètica del casal 

d’avis de les Cases d’Alcanar per a refugi climàtic”, redactat per l’arquitecte Andreu Queral 

Moliné SLPU, aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern local de 29/01/2025, que 

s’adjunta  com  a  ANNEX  1,   i  que  promou  l’Ajuntament  d’Alcanar,  d’acord  a  les 

especificacions tècniques recollides al plec de prescripcions tècniques del projecte i les del 

present expedient de contractació. 

Les obres a realitzar són les necessàries per a dur a terme les obres per a la rehabilitació 

energètica del casal d’avis de les Cases d’Alcanar per a refugi climàtic, mitjançant la millora 

de l’eficiència energètica de l’edifici aconseguint un estalvi d’energia i una disminució de la 

generació de CO2 mitjançant una millora en els tancaments de l’edifici,  la instal·lació de 

plaques fotovoltaiques i la millora de l’espai per poder ser utilitzat com a refugi climàtic per a 

sectors vulnerables de la població en èpoques de temperatures extremes.

Queda inclosa en la contractació tots els treballs complementaris per a la correcta execució 

de les obres i el compliment del contracte (Pla de seguretat i salut laboral, control de qualitat, 

etc...).

No procedeix la divisió en los de l’objecte del contracte, ja que totes les actuacions afecten a 

la mateixa obra, amb partides d’obra molt concretes i específiques, i corresponen a una sola 

unitat funcional d’execució d’obres, totes de similar naturalesa, amb la impossibilitat de ser 

executades separadament, tal i com es descriu a l’informe justificatiu de la necessitat de 

contractar de data 7/04/2025, que consta a l’expedient.

Tot i  la no divisió en lots,  donades les característiques i  volum del contracte, no es veu 

afectada la participació de les Pimes en el procés de licitació,  assegurant les condicions 

d’igualtat per a Pimes o per a grans empreses.

Els Codi CPV que corresponen son els següents:

45421160-3 Treballs de serralleria i fusteria metàl·lica

45331000-6 Treballs d'instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat

09330000-1  Energia solar
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09331000-8  Plaques solars

09332000-5 Instal·lació solar

Lloc d’execució: Alcanar, província de Tarragona, amb Codi NUTS ES514.

1.2. Necessitat i idoneïtat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació 

del  procediment,  dels  criteris  d’adjudicació  i  la  resta  de  requeriments  recollits  a  la  Llei 

9/2017,  de 8 de novembre,  de Contractes del  Sector Públic  (en endavant,  LCSP) estan 

acreditats a l’expedient.

1.3 Dades econòmiques

1.3.1 Pressupost base de licitació

 

El pressupost  base de licitació és de  CENT DISSET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU 

EUROS AMB NOU CÈNTIMS (117.869,09€) i es desglossa de la manera següent:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 81.859,22€

13% Despeses Generals 

6% Benefici Industrial

PRESSUPOST

21% IVA

10.641,70€

4.911,55€

97.412,47€

20.456,62€

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 117.869,09€

El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadre de preus 

unitaris,  amidaments,  costos  directes,  costos  indirectes,  despeses  generals,  benefici 

industrial i IVA) es troba en el projecte tècnic aprovat. 

Aquest  pressupost  pot  ser  millorat  a  la  baixa  per  les  persones  licitadores.  En  cap  cas 

s’admetrà una oferta que superi el pressupost base de licitació, d’acord amb el que preveu 

l’article 84 del RD 1098/01, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de 

contractes de les administracions públiques. 

A tots els efectes s’entendrà que el pressupost aprovat per l’Ajuntament, comprèn totes les 

despeses directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar per a la normal execució 

de  l’obra  contractada,  les  i  tota  classe  d’impostos  i  llicències  municipals,  provincials, 

autonòmiques i estatals.
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1.3.2 Existència de crèdit

La  despesa  prevista  derivada  d’aquesta  contractació,  es  farà  efectiva  amb càrrec  a  les 

aplicacions  pressupostàries  corresponents,  amb  la  condició  suspensiva  què  per  a 

l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient.

Partida pressupostaria: 231-623 (REHABILITACIÓ ENERGÈTICA LLAR DE JUBILATS DE 

LES CASES D’ALCANAR)

1.3.3 Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul

El valor estimat del contracte és de CENT SETZE MIL VUIT-CENTS NORANTA QUATRE 

EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (116.894,96€), atenent al següent detall:

Pressupost base de licitació

(sense IVA)

Import de les 

modificacions 

(20%)

Valor estimat 

del contracte

97.412,47€ 19.482,49€ 116.894,96€

1.4 Durada del contracte i possibles pròrrogues

El termini  d’execució màxim del contracte serà de 2 mesos,  a comptar des de l'acta de 

comprovació de replanteig i inici de les obres. 

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 

programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte 

i, per tant, són exigibles.

Aquest termini podrà ser reduït d’acord amb l’oferta presentada per l’adjudicatari. 

No hi ha la possibilitat de prorrogar el contracte.

 

1.5. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

La  contractació,  que  es  tramitarà  de  forma  ordinària  i  no  està  subjecta  a  regulació 

harmonitzada, es durà a terme mitjançant un procediment obert simplificat, amb un termini 

de presentació de proposicions de vint (20) dies naturals, comptats des de l’endemà de la 

publicació  de  l’anunci  de  licitació  del  contracte  en  el  perfil  de  contractant,  d’acord  amb 

l’article 159.3 LCSP.

L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local,  per delegació efectuada mitjançant 

Decret d’Alcaldia 1090-2023, de 27/06/2023.

La persona responsable del contracte serà mateixa que la que exerceixi  les funcions de 

director/a facultatiu/va de conformitat  amb el  que disposen els  articles  237 a 246 de la 

LCSP.
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1.6 Aptitud per contractar

Estan  facultades  per  participar  en  aquesta  licitació  i  subscriure,  si  escau,  el  contracte 

corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 

condicions següents:

 Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveuen els 

articles 66 i següents LCSP. 

 No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses en 

algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació pública o 

en alguna de les causes de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la 

LCSP.

 Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 

terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses dins de 

les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 

estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti degudament.

Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han de 

complir  en  el  moment  de  presentació  d’oferta  i  s’han  de  mantenir  fins  al  moment  de 

l’adjudicació i de formalització del contracte.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 

l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible 

conforme a la  legislació  mercantil.  Quan no ho sigui,  s’acredita  mitjançant  l’escriptura  o 

document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen 

la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el 

CIF de l’empresa.

La  capacitat  d’obrar  de  les  empreses  espanyoles  persones  físiques  s’acredita  amb  la 

presentació del NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 

signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció 

en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la 

presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI 

de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea 

ni  signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’acredita  amb  l’aportació  d’un 

informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc 

del domicili  de l’empresa, en el qual consti,  prèvia acreditació per l’empresa, que figuren 

inscrites en el  registre local  professional,  comercial  o anàleg,  o,  en el  seu defecte,  que 
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actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del 

contracte. També han d’aportar l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la 

LCSP.  A  més,  aquestes  empreses  han  de  tenir  oberta  una  sucursal  a  Espanya,  amb 

designació  de  persona  apoderada  o  representant  per  a  les  seves  operacions,  i  estar 

inscrites en el Registre Mercantil.

També poden  participar  en aquesta  licitació  les  unions  d’empreses que es  constitueixin 

temporalment  a  aquest  efecte  (UTE),  sense  que  sigui  necessària  formalitzar-les  en 

escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden 

obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o 

apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es 

derivin  del  contracte  fins  a  la  seva  extinció,  sense  perjudici  que  les  empreses  atorguin 

poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.

Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 

documents  preparatoris  del  contracte,  poden  participar  en  la  licitació  sempre  que  es 

garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

1.7. Solvència i classificació empresarial

17.1 Solvència econòmica i financera

La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà:

- Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negocis 

dels tres últims conclosos, haurà de ser almenys una vegada el valor anual mitjà del 

contracte, sense IVA. L’import mínim que s’haurà d’acreditar en la present licitació és 

97.412,47€.

Forma d’acreditació: mitjançant la presentació dels  anuals aprovats i dipositats al Registre 

Mercantil,  si  l'empresari  estigués  inscrit  en  l'esmentat  registre,  i  en  cas  contrari,  pels 

dipositats  en el  registre  oficial  en  que hagi  d'estar  inscrit.  Els  empresaris  individuals  no 

inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis, mitjançant els seus 

llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

17.2 Solvència tècnica o professional

La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà:

- Experiència en la realització d’obres del mateix tipus o naturalesa al qual correspon 

el  contracte durant  els darrers 5 anys, sent  que el  requisit  mínim és que l’import 

anual  acumulat  a l’any de major execució sigui  igual  o superior  al  70% del  valor 

estimat del contracte, 81.826,47€.
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Forma d’acreditació: s’acreditarà mitjançant la presentació de certificats de bona execució 

que han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es 

van dur  a terme segons  les  regles  per  les  quals  es  regeix  la  professió  i  es  van portar 

normalment a bon terme.

17.3 Classificació

D’acord amb l’article 77 de la LCSP i vist que l’obra no supera els 500.000 euros no és 

necessària la classificació del contractista, no obstant, a efectes d’acreditació de la solvència 

s’indica com a necessària la següent classificació:

17.4 Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades

En  aquesta  licitació,  la  inscripció  en  el  Registre  Oficial  de  Licitadors  i  Empreses 

Classificades del Sector Públic és obligatòria i acreditarà a tenor de l'en ell reflectit i excepte 

prova  en  contrari,  les  condicions  d'aptitud  de  l'empresari  quant  a  la  seva  personalitat  i 

capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica 

i financera i tècnica o professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la 

concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en 

aquest.

1.7.5 Registre de licitadors

De conformitat amb l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a licitacions 

realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial 

de  Licitadors i  Empreses Classificades de l’Estat  (ROLECE)  o en el  Registre  Electrònic 

d’Empreses  Licitadores  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (RELI),  en  la  data  final  de 

presentació d'ofertes. La inscripció en el ROLECE o RELI acredita enfront de tots els òrgans 

de contractació del sector públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova 

en contra: 

a) les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i  capacitat d’obrar, 

representació, habilitació professional o empresarial.

b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

c) classificació i altres circumstàncies inscrites.

d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. 

La presentació de les proposicions suposa l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació 

per consultar les dades recollides en el ROLECE o RELI, o les llistes oficials d’operadors 

econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.

7/31

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

D
ZD

Q
4D

AW
KG

N
3W

YN
7D

D
C

24
9X

J 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lc
an

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 7
 d

e 
31

 



1.7.6 Adscripció dels mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte

El contractista haurà d’adscriure a l’execució de l’obra el personal i maquinaria suficient per 

a una correcta execució d’acord amb el que estableix el plec de prescripcions tècniques 

particulars. 

1.8 Perfil de contractant

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així 

com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de 

contractant a través de l’adreça següent:

https://contractaciopublica.cat/es/perfils-contractant/detall/2270368?categoria=0

1.10 Presentació de proposicions

1.10.1 Condicions generals i informació als licitadors

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen 

la licitació, i  la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de la 

totalitat  de les seves clàusules o condicions,  sense excepció o reserva alguna, així  com 

l'autorització a la mesa i a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el 

Registre Oficial  de Licitadors i  Empreses Classificades del  Sector  Públic  o en les llistes 

oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió Europea.

Cada entitat licitador no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en 

unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La 

infracció  d'aquestes  normes donarà lloc  a la  no admissió  de totes  les  propostes per  ell 

subscrites.

1.10.2 Condicions de presentació

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar les 

seves  ofertes  exclusivament  de  forma  electrònica  a  través  de  l’eina  de  preparació  i 

presentació d’ofertes, Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública de Catalunya: https://contractaciopublica.cat/es/perfils-contractant/detall/2270368

La utilització d'aquests serveis suposa:

 La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.

 La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.

 L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.
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No  s'admetran  les  proposicions  presentades  per  mitjans  no  electrònics  ni  tampoc  les 

presentades fora de termini.

Per  aquest  motiu,  per  participar  en  aquesta  licitació,  és  important  que  els  licitadors 

interessats  es  registrin,  en  el  cas  que no  ho estiguin,  en la  plataforma de contractació 

assenyalada.

L'oferta  electrònica  i  qualsevol  altre  document  que  l'acompanyi  hauran  d'estar  signats 

electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 

39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions 

públiques.

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura dels 

primers sobres xifrats. En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, 

no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a 

través de l’eina  de Sobre Digital  es  basa en el  xifratge de la  documentació  i  requereix 

necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, 

que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels 

sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es 

pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.

1.10.3 Termini de presentació

Les  proposicions,  juntament  amb  la  documentació  preceptiva  es  presentaran,  dins  del 

termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de 

licitació en el perfil de contractant.

1.10.4 Contingut de les proposicions

Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en un únic sobre electrònic:

SOBRE ÚNIC

 Declaració  responsable  indicativa  del  compliment  de  les  condicions  d’aptitud 

establertes legalment per contractar amb l'administració.

D'acord  amb  l'article  140  LCSP,  el  compliment  dels  requisits  previs  d'aptitud  hauran 

d'acreditar-se  mitjançant  declaració  responsable  del  licitador  conformement  al  model  que 

figura a l'Annex II del present plec.

Les proposicions que no s'ajustin al model de declaració responsable del present plec, i que 

no compleixin els requisits assenyalats en aquest, seran objecte d'inadmissió.

 Oferta  econòmica  i  documentació  acreditativa  dels  criteris  quantificables  de  forma 

automàtica, d’acord amb el model que figura a l’Annex III del present plec.
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La  proposició  econòmica  s’ha  de  presentar  per  escrit  i  no  s’acceptaran  les  que  tinguin 

omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera 

fonamental per valorar-la o no segueixen el model establert modificant el contingut.

1.11 Mesa de contractació

La mesa estarà formada per:

Presidenta: Regidora d’Urbanisme
Substituta: Regidor d’Hisenda

Vocals:
Titulars Substituts
Secretari/ària de la corporació Tècnic/a d’administració general
Interventor de la corporació Tresorer
Arquitecta municipal Funcionari/nària de la corporació
Tècnic/a d’administració general Funcionari/nària de la corporació
Regidor/a de l’oposició Regidor/a de l’oposició

Secretari/a: Funcionari/nària de la corporació
Secretari/a suplent: Funcionari/nària de la corporació

1.12 Criteris d’adjudicació

CRITERIS EVALUABLES MITJANÇANT FORMULES O CRITERIS OBJECTIUS

PREU DEL CONTRACTE

Es puntuarà en base al millor preu que no superi l’import base de licitació.  

Fórmula de càlcul

Puntuació = 80 * Millor oferta / Oferta a valorar

Aquest criteri és obligatori per a poder participar en la licitació. 

80 punts 

REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ   

El termini màxim d’execució és de 2 mesos.

El sistema de puntuació serà de 2,5 punts per a cada setmana de reducció, essent el 

màxim de reducció del termini d’execució de 4 setmanes. 

No és obligatori oferir reducció de termini per a poder participar en la licitació.

Fins a 10 

punts

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA

Es puntuarà amb un màxim de 10 punts l’ampliació del termini de garantia fixat en 

dos  anys  a  comptar  des  de la  data  en  què  es  realitzi  la  signatura  de  l’acta  de 

recepció de l’obra.

El sistema de puntuació serà de 2,5 punts per cada anualitat d’ampliació, essent el 

Fins a 10 

punts
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màxim d’ampliació de 4 anys.

No és obligatori oferir ampliació del termini de garantia per a poder participar en la 

licitació.

PUNTUACIÓ  TOTAL 100punts

1.13 Obertura d’ofertes 

Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci de la 

licitació tindrà lloc l’obertura dels sobres presentats per les empreses licitadores per part de 

la Mesa de Contractació.

Després de l’obertura del sobre, en la mateixa sessió, la Mesa de Contractació qualificarà la 

declaració responsable i la resta de documentació continguda en el sobre i determinarà les 

empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, si s’escau, les causes d’exclusió. 

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies es 

faran públiques mitjançant el seu perfil de contractant. 

Posteriorment, la Mesa de Contractació procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les 

empreses admeses i, un cop sol·licitats, si s’escau, els aclariments o les esmenes, farà la 

proposta d’adjudicació a favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuació, i la 

remetrà a l’òrgan de contractació.

La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 

ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el 

sentit  de  l’oferta.  Únicament  es  permetrà l’aclariment  o  l’esmena d’errors en les  ofertes 

sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir 

el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions 

de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del 

pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts 

en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les 

quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 

l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi 

d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixin determinar amb caràcter cert quin és el preu 

realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin fer la valoració de les ofertes. 
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La  proposta  d’adjudicació  de  la  Mesa  no  crea  cap  dret  a  favor  de  l’empresa  licitadora 

proposada com a adjudicatària,  ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre 

que motivi la seva decisió.

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, 
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:

 La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors 
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses 
licitadores  de  les  que  hagin  empatat  quant  a  la  proposició  més  avantatjosa 
acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge 
superior  al  que els  imposi  la normativa,  tindrà preferència en l’adjudicació del 
contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors 
fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 

 La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, 
de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que 
compleixin  els  requisits  que  estableix  aquesta  normativa  per  tenir  dita 
consideració. 

 La  proposició  presentada  per  empreses  que,  al  venciment  del  termini  de 
presentació  d’ofertes,  incloguin  mesures  de  caràcter  social  i  laboral  que 
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

 El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un 
desempat.

Les  empreses  licitadores  han  d’aportar  la  documentació  acreditativa  dels  criteris  de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat.

1.14 Ofertes anormalment baixes

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en 

funció dels límits i els paràmetres objectius següents:

La  proposició  econòmica  de  l’ofertant  tindrà  consideració  d’anormal  quan  en  l’apartat 

corresponent als criteris d’adjudicació l’avaluació dels quals depèn de l’aplicació de criteris 

automàtics o fórmules matemàtiques, aquelles que siguin inferiors al valor promig de totes 

les ofertes presentades en més de 10 unitats percentuals.

En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa, la mesa 

de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi presentat que la justifiqui, per tal 

que  l’òrgan  de  contractació  pugui  determinar  si  efectivament  l’oferta  resulta  anormal  o 

desproporcionada  i  s’ha  d’excloure  o  si,  per  contra,  l’oferta  no  resulta  anormal  o 

desproporcionada.  Per  aquest  motiu,  la  mesa  de  contractació  sol·licitarà  a  l’empresa 

licitadora, mitjançant comunicació a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’empresa, les 
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precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. 

L’empresa licitadora disposarà d’un termini de cinc dies hàbils a comptar des de la data de 

recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit.

Transcorregut aquest termini,  si la mesa de contractació no rep la informació justificativa 

sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 

proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.

L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa, perquè 

vulnera  la  normativa  sobre  subcontractació  o  no  compleix  les  obligacions  aplicables  en 

matèria  mediambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  inclosos  els  convenis 

col·lectius sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de 

termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, 

degudament  motivada,  a  l’òrgan  de  contractació,  per  tal  que  aquest  decideixi,  previ 

l’assessorament  tècnic  del  servei  corresponent,  o  bé  l’acceptació  de  l’oferta,  perquè 

considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

1.15 Termini per a l’adjudicació

L’adjudicació  es  realitzarà  dins  el  termini  de  5  dies  a  comptar  des  de  la  data  en que, 

prestada la garantia definitiva per part de l’empresa que hagi obtingut la millor puntuació, es 

fiscalitzi el compromís de la despesa per la Intervenció municipal, d’acord amb l’establert a 

l’article 159.4 LCSP.

1.16 Variants

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants

1.17 Garantia provisional

No procedeix  la constitució de garantia provisional,  de conformitat  amb allò que disposa 

l’article 159.4b) LCSP.

1.18 Garantia definitiva

El licitador que presenti la millor oferta, haurà de constituir una garantia definitiva d’un 5 

% de l’import del preu final ofert, IVA exclòs.

Aquesta garantia es podrà prestar en alguna de les formes següents:

a) en efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 
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establertes reglamentàriament. L'efectiu i els certificats d'immobilització en els valors 

anotats s'han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de 

la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 

algun dels bancs, caixes d'estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de 

crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s'han de 

dipositar en algun dels establiments esmentats en l'apartat a). 

c) Mitjançant  contracte  d'assegurança  de  caució  amb  una  entitat  asseguradora 

autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El 

certificat de l'assegurança s'ha de lliurar en els establiments assenyalats en l'apartat 

a).

Aquesta garantia definitiva respon dels conceptes definits en l'article 110 de la LSCP.

Quan  a  conseqüència  de  la  modificació  del  contracte,  el  seu  valor  total  experimenti 

variació,  la  garantia  constituïda  s'haurà  d'ajustar  a  la  quantia  necessària  perquè  es 

mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en 

cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a 

l'empresa l'acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de 

preu que es produeixin coma a una conseqüència d'una revisió d'aquest de conformitat 

amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector 

públic de la LCSP.

Quan es facin efectives sobre la  garantia  les penalitats  o indemnitzacions exigibles  a 

l'empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 

correspongui, en el termini de quinze dies des de l'execució.

En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l'apartat anterior, 

l'Administració pot resoldre el contracte.

1.19 Presentació de documentació

El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies 

hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 150.2 

de la LCSP haurà d’aportar:

a) La  documentació  que  acrediti  la  personalitat  de  l'empresari,  mitjançant  DNI  o 

document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o 

persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de 

càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura 

de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti 
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el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions 

objecte del contracte. Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures 

abans  assenyalades  hauran  d’estar  inscrits  en  el  corresponent  Registre  quan 

l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar 

s’acreditarà  mitjançant  l’escriptura  o  document  de  constitució,  estatuts  o  acte 

fundacional, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.

Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats 

signataris  de  l’acord  sobre  l’Espai  Econòmic  Europeu  hauran  d’acreditar  la  seva 

capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP, 

mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s’estableixen 

a l’annex I del RGLCAP.

La  capacitat  d’obrar  de  la  resta  de  les  empreses  estrangeres  s’acreditarà  de 

conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.

b) Els  certificats  acreditatius  de  trobar-se  al  corrent  del  compliment  de  les  seves 

obligacions  tributàries  i  amb  la  Seguretat  Social,  llevat  que  hagi  autoritzat  a 

l’Ajuntament d’Alcanar a fer-ne la consulta.

c) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les 

declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.

Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de 

Catalunya  i/o  de  l’Administració  General  de  l’Estat  restaran  eximides  de  presentar  la 

documentació referida si consta en el Registre de Licitadors.

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha 

retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 

en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP.

1.20 Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L’òrgan  de  contractació  podrà  decidir  no  adjudicar  o  subscriure  el  contracte,  per  raons 

d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 

licitadores, abans de la formalització del contracte.

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho 

a  les  empreses licitadores,  quan  apreciï  una  infracció  no  esmenable  de les  normes de 

preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 

hagin incorregut.
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La  decisió  de  no  adjudicar  o  subscriure  el  contracte  i  el  desistiment  del  procediment 

d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.

1.21 Adjudicació del contracte

Un  cop  presentada  la  documentació,  l’òrgan  de  contractació  acordarà  l’adjudicació  del 

contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils 

següents a la recepció de dita documentació.

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord 

amb  els  criteris  que  figuren  en  aquest  plec.  La  declaració,  en  el  seu  cas,  que  aquest 

procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.

La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 

notificació electrònica, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació 

dins del  termini  de quinze (15) dies,  indicant  el  termini  en què s’haurà de procedir  a la 

formalització del contracte.

1.22 Formalització del contracte

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.

En  tractar-se  d’un  contracte  no  susceptible  de  recurs  especial,  l’adjudicatari  s’obliga  a 

formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar 

des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. El contractista podrà sol·licitar 

que  el  contracte  s'elevi  a  escriptura  pública,  corrent  del  seu  càrrec  les  corresponents 

despeses.

En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 

formalment constituïda abans de la formalització del contracte.

Quan per causes imputables a l'adjudicatari  no s'hagués formalitzat el contracte dins del 

termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 

en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si  

s'hagués constituït. En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre 

en què haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació 

preceptiva i amb aplicació dels terminis establerts a l’apartat anterior.

La formalització del contracte es publicarà, juntament amb el corresponent contracte, en un 

termini no superior a quinze dies després del perfeccionament del contracte en el perfil de 

contractant.

El  contracte  es  perfeccionarà  amb  la  seva  formalització  i  aquesta  serà  requisit 

imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
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Un  cop  formalitzat  el  contracte,  es  comunicarà  al  Registre  Públic  de  Contractes  de  la 

Generalitat  de  Catalunya,  per  a  la  seva  inscripció,  les  dades  bàsiques  (entre  les  quals 

figuraran  la  identitat  de  l’empresa  adjudicatària,  l’import  d’adjudicació  del  contracte, 

juntament  amb el  desglossament  corresponent  de  l’IVA;  i  posteriorment,  si  s’escau,  les 

modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció 

del contracte).

1.23 Notificacions electròniques

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 

durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 

notificació e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de 

les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils 

que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable. Un cop rebuts 

el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, 

indicant  que  la  notificació  corresponent  s’ha  posat  a  disposició  en  l’eNOTUM,  haurà/n 

d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. 

En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb 

certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 

l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de 

contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la 

recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.

2. DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ

2.1 Drets i obligacions de les parts

Els drets i  les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 

dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 

normativa aplicable i, en particular, els següents:

 El contractista s’obliga  a adequar  la  seva activitat,  en el  marc de la  seva relació 

contractual  amb  l’Ajuntament  de  d’Alcanar  ,  als  principis  ètics  i  a  les  regles  de 

conducta  que  permetin  assegurar  el  compliment  dels  principis  d’igualtat, 

d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a:

o Facilitar  a  l’Ajuntament  de  d’Alcanar  la  informació  establerta  per  la  Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 

i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa 

vigent.

o Complir la normativa laboral especialment en matèria de retribucions salarials 

d’acord amb el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.
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o Comunicar a l’Ajuntament de d’Alcanar les possibles situacions de conflicte 

d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, 

directa o indirectament,  a la  present  contractació i  puguin  posar en risc l’ 

interès públic.

o Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al 

servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament 

del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o 

indirectament  un interès financer,  econòmic  o personal  que pugui  semblar 

que  compromet  la  seva  imparcialitat  i  independència  en  el  context  de  dit 

procediment de licitació.

o No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 

present  contractació,  no  respectin  els  principis  de  lliure  mercat  i  de 

concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.

o Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica  corrupta  que  afecti  o  pugui  afectar  la  relació  contractual  en  els 

termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

 El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació 

amb els seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’s la subcontractació) 

en els termes de l’article 217 LCSP.

 El  compliment  de  tot  allò  que  estableix  la  normativa  de  protecció  de  dades,  en 

particular allò que disposa el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeu i 

del Consell de 27 d'abril de 2016 -Reglament general de protecció de dades- i la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i 

garantia dels drets digitals, i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les 

dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte.

Aquestes  obligacions  tenen  la  consideració  de  condicions  especials  d’execució  del 

contracte.  Les  condicions  especials  d'execució  seran  exigides  igualment  a  tots  els 

subcontractistes que participen en l'execució del contracte.

Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i 

el seu incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de penalitats de 

conformitat amb la clàusula 2.6 del present plec.

2.2 Condicions especials d’execució

1. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant 

tot el període contractual:

L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions 

laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades 

en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectiu que els resulti d’aplicació.
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El  responsable  del  contracte  podrà  requerir  en  tot  moment  a  l’adjudicatària  per  tal  que 

declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, el responsable 

del  contracte  o  l’òrgan  de  contractació,  en  el  seu  cas,  podran  requerir  als  òrgans  de 

representació  de  les  persones  treballadores  que  informin  al  respecte  de  l’esmentat 

compliment.

2. Les condicions especials de caràcter medi ambiental, seran les que tot seguit s’indiquen:

 Reutilització i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i productes fungibles 

utilitzats durant l’execució del contracte. 

 Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte. 

 Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus.

El contractista està obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes com 

de materials sobrants, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris 

perquè I' obra ofereixi bon aspecte. Durant les obres, s'assegurarà que els nivells d'emissió 

sonora  siguin  acords  amb  les  directives  europees  corresponents.  El  cost  d'aquestes 

mesures es considera inclòs en els preus unitaris del projecte i no serà objecte d'abonament 

independent.

3. Pòlissa de tot risc construcció:

L’adjudicatari haurà de disposar d’una assegurança de tot risc construcció per import, mínim, 

d’1.600.000 € per sinistre, acreditada a través de certificat emès per l’asseguradora on es 

faci constar el capital assegurat, el seu període de vigència i prestacions assegurades, així 

com a través de rebut conforme s’està al corrent de pagament.

Igualment, caldrà assumir el compromís de mantenir la vigència de la pòlissa durant tot el 

període  de  durada  del  contracte.  L’òrgan  de  contractació,  durant  aquest  període  podrà 

demanar en qualsevol moment la justificació de la vigència i de les condicions contractades 

referents a l’esmentada pòlissa.

Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes que 

participen en l'execució del contracte.

Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i 

el seu incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de penalitats de 

conformitat amb el present plec.

2.3 Modificació del contracte
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El contracte es podrà modificar fins a un 20% de l’import l’adjudicació del contracte, en el  

supòsit  de  majors  amidaments  degut  a  modificacions  inicials  per  motius  tècnics  o  de 

seguretat.

No es consideraran modificacions l’excés d’amidaments i la inclusió de preus nous, que no 

superin el 10% del preu de contracte inicial  i  el 3% del pressupost primitiu del contracte 

respectivament, en els termes de l’article 242.4 de la LCSP.

En aquest  cas,  la  modificació  s’acordarà  per  l’òrgan  de contractació  amb la  conformitat 

prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord 

amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.

Els òrgans de contractació que haguessin modificat un contracte durant la seva vigència, 

amb independència de la causa que justifiqui la modificació, hauran de publicar en tot cas un 

anunci de modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de l'aprovació de 

la mateixa, que haurà d'anar acompanyat de les al·legacions del contractista i de tots els 

informes emesos.

2.4 Abonaments a l’empresa contractista

El contractista tindrà dret a l'abonament del preu convingut per la prestació realitzada en els 

termes establerts en el contracte i a la llei.

A  aquests  efectes,  la  persona  que  exerceix  la  direcció  facultativa  de  l’obra  expedirà 

mensualment les certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de 

temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu (10) dies següents al 

mes al que corresponguin. Aquestes tindran el concepte de pagaments a compte subjectes 

a les rectificacions i variacions que es produeixin el mesurament final i sense suposar, en 

forma alguna, aprovació i recepció de les obres que comprenen.

L’Administració,  per  la  seva  part,  tindrà  l’obligació  d’abonar  el  preu  dins  dels  30  dies 

següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra, i si es demorés, haurà d’abonar-

se al contractista a partir del compliment de dit termini de 30 dies els interessos de demora i 

la indemnització per els costos de cobrament en els termes previstos a la Llei 3/2004, de 29 

de  desembre,  per  la  que  s’estableixen  mesures  de  lluita  contra  la  morositat  en  les 

operacions comercials.

Per tal, però, que es produeixi l’inici del còmput del termini per al meritament d’interessos, el 

contractista  haurà  d’haver  complert  l'obligació  de  presentar  la  factura  davant  el  registre 

administratiu  corresponent  en  els  termes  establerts  a  la  normativa  vigent  sobre  factura 

electrònica, en temps i forma.
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Les factures hauran d’emetre’s electrònicament d’acord amb el que preveu l’article 2.1 de 

l’Ordre EHA/962/2007, de 10 d’abril, per la qual es desenvolupen determinades disposicions 

sobre facturació telemàtica i conservació electrònica de factures. 

L’empresa contractista només podrà  transmetre  els  drets  de cobrament  en els  termes i 

condicions establerts a l’article 200 LCSP.

Per tal que la cessió del dret de cobrament sigui efectiva en front de l’Administració, serà 

requisit imprescindible notificar-li de forma fefaent el corresponent acord de cessió.

2.5 Revisió de preus

No s’admet la revisió de preus.

2.6 Recepció i liquidació

La recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen els articles 

243 i concordants de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP, dintre del mes següent a 

la  finalització  de  les  obres.  A  la  recepció  concorreran  un  facultatiu  designat  per 

l’Administració que la representarà, el Director de les obres i el contractista, assistit, si ho 

considera oportú, del seu facultatiu i l’òrgan interventor o en qui delegui (art. 20 del Reial 

Decret 424/2017, de 28 d’abril).

Si les obres es troben en bon estat i s’han executat de conformitat amb les prescripcions 

previstes, l’Administració les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i iniciant-

se aleshores el termini de garantia.

En canvi, si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes es farà constar en acta i es 

seguirà el procediment previst a l’art. 243.2 LCSP.

Dins del termini de tres (3) mesos a partir de la data de recepció de les obres, l’òrgan de 

contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada 

al contractista a compte de la liquidació del contracte en els terminis previstos legalment.

2.7 Penalitats

El contracte s'executarà amb subjecció a l’establert en el contracte i en els plecs, i d'acord 

amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista el responsable del 

contracte.

L’Administració, d’acord amb l’article 192 i següents de la LCSP, podrà optar, ateses les 

circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o podrà 

acordar la imposició de les penalitats que es detallen a continuació, en els següents casos:
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Penalitats per demora 

El  contractista  quedarà  obligat  al  compliment  del  termini  d’execució  del  contracte, 

s’imposaran al contractista les penalitats següents:

 Quan el contractista per causes imputables al mateix hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del termini total, l’Ajuntament podrà optar indistintament per 

la resolució del contracte o per la imposició de les penalitat diàries en la proporció de 

0,60 euros per cada 1000 € del preu del contracte, IVA exclòs. 

 Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple d’un 5% del 

preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució 

d’aquest  o  acordar  la  continuïtat  de  la  seva  execució  amb  imposició  de  noves 

penalitats. 

 Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l’execució 

parcial  de  les  prestacions  definides  en  el  contracte,  l’Ajuntament  podrà  optar, 

indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes 

anteriorment.

Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació

Es consideren molt greus els incompliments per part del contractista de qualsevol de les 

condicions especials d’execució establertes.

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les penalitats 

coercitives de fins l’1% del preu d’adjudicació IVA exclòs, per a cada infracció en funció de 

gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció. 

L’incompliment  per  part  del  contractista  de  qualsevol  altra  de  les  seves  obligacions 

contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva de 

fins al 1% del preu del contracte, en funció de la seva major o menor gravetat i reincidència. 

Les penalitats que s’imposin al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi existit 

entre la seva oferta i la de la següent contractista al qual s’hagués adjudicat al contracte 

sense tenir en compte el criteri que no ha complert el contractista.

Imposició de penalitats

Per  a  la  imposició  d’aquestes  penalitzacions  i  indemnitzacions  per  incompliments 

contractuals  es  seguirà  un expedient  contradictori  sumari,  en el  qual  es  concedirà  al 

contractista  un  termini  d’al·legacions  de  5  dies  naturals  després  de  formular-se  la 

denúncia. 

Aquestes  al·legacions  i  l’expedient  de  penalització  serà  resolt,  previ  informe  del 

responsable del contracte.

2.8 Causes de resolució

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants 

de la LCSP, les següents:
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 El  fet  d’incórrer  el  contractista  en  qualsevol  de  les  causes  de  prohibició  per  a 

contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 

 L’incompliment de les condicions especials d’execució en els termes establerts en 

aquest Plec. 

 La  infracció  de  les  condicions  establertes  a  l’article  215.3  per  a  procedir  a  la 

subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista.

 Incompliment del termini de recepció de les prestacions del contracte.

No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des 

del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar 

mitjançant el corresponent document acreditatiu.

La recepció i liquidació del contracte es realitzarà de conformitat amb allò que estableixen 

els articles 210, 243 i Disposició Addicional Tercera de la LCSP i 204 del RGLCAP.

2.9 Termini de garantia del contracte

Es fixa un termini de garantia de 2 anys, a comptar des de la data en què es realitzi la 

signatura de l’acta de recepció de l’obra.

Dins  del  termini  de  quinze  (15)  dies  anteriors  al  compliment  del  termini  de  garantia,  el 

Director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre 

l’estat de les obres. En cas que l’informe sigui favorable, el contractista quedarà exonerat de 

tota responsabilitat, a excepció d’allò previst a l’art. 244 LCSP.

En cas que l’informe fos desfavorable, s’estarà a allò que disposa l’art. 243.3 LCSP. 

Durant el termini de garantia de les obres l’empresa contractista ha de complir  el que 

disposa l’article 167.1 del RGLCAP.

2.10 Cessió

Els  drets  i  obligacions  relatius  a  aquest  contracte  podran  ser  cedits  per  l’empresa 

contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 

cedeix  no hagin estat  raó determinant  de l’adjudicació del  contracte i  prèvia autorització 

expressa  de  l’Administració,  quan  es  compleixin  els  requisits  establerts  en  l’article  214 

LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es 

pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial 

de  les  característiques  de  l’empresa  contractista  si  aquestes  constitueixen  un  element 

essencial del contracte.

2.11 Subcontractació

L’empresa  contractista  pot  concertar  amb  altres  empreses  la  realització  parcial  de  la 

prestació objecte d’aquest  contracte fins al  50 % de l’import  d’adjudicació/pressupost  de 
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licitació,  IVA exclòs,  llevat  que d'acord amb l'art.  215.2 d)  i  e)  la  prestació o part  de la 

mateixa hagi d'executar-se directament pel contractista principal.

En  cap  cas  la  limitació  de  la  subcontractació  podrà  alterar  la  restricció  efectiva  a  la 

competència.

L’empresa contractista ha de comunicar  per escrit  a  l’òrgan de contractació,  després de 

l’adjudicació  del  contracte i  com a molt  tard quan iniciï  la  seva execució,  la  intenció  de 

subscriure  subcontractes,  indicant  la  part  de  la  prestació  que  pretén  subcontractar  i  la 

identitat,  les  dades  de  contacte  i  el  representant  o  representants  legals  de  l’empresa 

subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als 

elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es 

troba incursa en prohibició de contractar.

Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte 

objecte  de  la  subcontractació,  la  comunicació  d’aquesta  circumstància  és  suficient  per 

acreditar la seva aptitud.

L’empresa  contractista  ha  de  notificar  per  escrit  a  l’òrgan  de  contractació  qualsevol 

modificació  que  pateixi  aquesta  informació  durant  l’execució  del  contracte,  i  tota  la 

informació necessària sobre els nous subcontractes.

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 

regulades en l’article 215 de la LCSP.

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP 

per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 

subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les 

que fan urgent la subcontractació té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, 

les  conseqüències  establertes  en  la  clàusula  2.6  del  present  plec.  Les  empreses 

subcontractistes  queden  obligades  només  davant  l’empresa  contractista  principal  qui 

assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, 

de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les 

obligacions en matèria mediambiental,  social  o  laboral  a què es refereix  la  clàusula  2.2 

d’aquest  plec.  El  coneixement  que  l’Administració  tingui  dels  contractes  subscrits  o 

l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant 

per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de 

l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
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En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 

contracte  amb persones  inhabilitades  per  contractar  d’acord  amb l’ordenament  jurídic  o 

incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la 

LCSP.

L’empresa  contractista  ha  d’informar  a  qui  exerceix  la  representació  de  les  persones 

treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix 

pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

L’Administració  comprovarà  el  compliment  estricte  de  pagament  a  les  empreses 

subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.

A  aquests  efectes,  l’empresa  contractista  haurà  d’aportar,  quan  se  li  sol·liciti,  relació 

detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació 

de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant 

de  compliment  del  pagament  en  termini.  Aquestes  obligacions  tenen  la  consideració  de 

condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició 

de les penalitats que es preveuen en la clàusula 28 d’aquest plec, responent la garantia 

definitiva d’aquestes penalitats.

2.12 Confidencialitat de la informació

La declaració  de confidencialitat  dels  licitadors  ha de ser  necessària  i  proporcional  a la 

finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 

documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 

genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

No tenen en cap cas caràcter confidencial  l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 

incloses en el DEUC o declaració anàloga. 

En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 

confidencial. 

D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial 

de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement 

de la informació de referència. 
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De  conformitat  amb  l’article  133.1  LCSP,  l’òrgan  de  contractació  no  podrà  divulgar  la 

informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests 

com a confidencial.

2.13 Règim jurídic de la contractació

El  règim  jurídic  del  contracte  es  troba  constituït  pel  present  Plec  de  Clàusules 

Administratives Particulars, pel projecte, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del  Sector  Públic,  mitjançant  la  qual  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014,  i  la  seva normativa de desplegament,  pel  Decret  Llei  3/2016,  de 31 de maig,  de 

mesures urgents en matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa legal 

aplicable.

2.14  Obligacions  laborals,  socials,  fiscals,  de  protecció  de  dades  personals,  i 

mediambientals del contractista

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 

de  seguretat  social,  de  seguretat  i  salut  en  el  treball,  de  prevenció  de  riscos  laborals, 

d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, 

fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.

2.15 Assegurances

El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un 

import mínim d’1.600.000 €.

2.16 Lloc de realització de les obres

El lloc fixat per a la realització de les obres objecte del contracte és en el que s’indica en el 

Projecte.

2.17 Responsable del contracte

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al 

Director Facultatiu. En concret assumirà les funcions següents:

a. Realitzar el seguiment material de l’execució del contracte, per comprovar que el 

contractista dona compliment a les seves obligacions d’execució en els termes 

acordats al contracte. 

b. Verificar l’efectiu compliment de les obligacions de l’adjudicatari en matèria social, 

fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si n’hagués, així com 

el  compliment  de  les  obligacions  establertes  que  suposin  l’aportació  de 

documentació o realització dels tràmits administratius. 

c. Promoure les reunions que siguin necessàries a l’objecte de solucionar qualsevol 

incident  que  aparegui  en  l’execució  del  contracte,  sense  perjudici  de  la  seva 
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resolució  per  l’òrgan de contractació (segons amb el  procediment  contradictori 

establert  a  l’article  97  del  Reglament  general  de  la  Llei  de  contractes  de  les 

administracions públiques). 

d. Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l’efectiu compliment 

del contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives en tot 

allò que pugui afectar a la seguretat de les persones o quan a la demora en la 

seva  aplicació  pugui  implicar  que  resultin  inútils  posteriorment  en  funció  del 

desenvolupament de l’execució del contracte, en la resta de casos i en cas de 

mostrar la seva disconformitat l’adjudicatari,  resoldrà sobre la mesura a adoptar 

l’òrgan  de  contractació,  sense  perjudici  de  les  possibles  indemnitzacions  que 

pugui correspondre. 

e. Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.

f. Informa en els  expedient  de reclamació  de danys i  perjudicis  tramitats  com a 

conseqüència de l’execució del contracte.

El/  la  responsable  del  contracte  no  podrà,  en  cap  cas,  ni  per  compte  propi  ni  aliè, 

intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 

capital  aquell  o  els  seus  cònjuges,  convivents  i/o  descendents  sobre  els  que  tinguin 

representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.

2.18 Protecció de dades de caràcter personal

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels 

drets digitals,  així  com a la normativa de desenvolupament,  en relació amb les dades 

personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig 

de 2018,  al  que estableix  el  Reglament  (UE) 2016/679,  del  Parlament  Europeu  i  del 

Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament  de dades personals  i  a  la  lliure  circulació  d’aquestes  dades i  pel  qual  es 

deroga la Directiva 95/46/CE.

3. DADES ESPECÍFIQUES

3.1 Delegació i personal d’obra del contractista

El Delegat d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, 

que es concreta en enginyer tècnic d’obres públiques o similar. Si escau, el contractista 

s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques.

3.2 Obligacions del contractista

Són obligacions del contractista:

1. El compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu,  sota el 

control de l’equip directiu nomenat per la corporació. 
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2. Fer-se càrrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicació segons les disposicions 

vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin. 

3. Emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament derivades de l’execució 

de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les 

empreses  subcontractistes  han  d’emprar,  almenys,  el  català  en  els  rètols,  les 

publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es 

derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

4. El compliment amb la legislació vigent en tot allò especialment vinculat a l'activitat 

que desenvolupa l'empresa contractista i a l'execució de la prestació. 

5. Responsabilitzar-se  de  tots  els  danys i  perjudicis  directes  o  indirectes  que es 

causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució 

del contracte. 

6. El compliment de les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del 

contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l'obra.

7. Facilitar a la persona que exerceix la direcció de l'obra i l'Ajuntament l'accés a tota 

la  informació,  tant  documental  com  de  camp,  que  li  requereixin  en  qualsevol 

moment durant l'execució de les obres.

8. Portar el llibre d'Ordres, incidències i subcontractació prèviament diligenciats, de 

conformitat  amb  el  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el 

Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

9. Assumir les despeses següents:

a. Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obres i dels 

informes específics que la persona que el director facultatiu ordeni, sense 

perjudici d'aquells previstos en el Projecte.

b. Les  derivades  de  les  autoritzacions,  llicències,  documents  i  qualsevol 

informació d’organismes o particulars.

c. De qualsevol altre que resulti d'aplicació segons les disposicions vigents, 

en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

d. Compromís del licitador d’assumir al seu càrrec la realització i instal·lació 

d’un cartell d’obres que anunciarà l’obra abans de l’acta de replanteig de 

les obres. Les dimensions i característiques d’aquest seran facilitades pels 

Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

La instal·lació pel seu compte dels senyals necessaris per indicar l'accés a 

l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 

perill  a causa de l'obra,  tant  en la  zona esmentada com en els  límits i 

rodalies.

A més, ha de tenir cura de la conservació i  manteniment dels cartells i 

senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició.

e. Compromís del licitador de dur a terme i costejar, si s’escau, les gestions 

necessàries amb les companyies subministradores de serveis per garantir 

28/31

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

D
ZD

Q
4D

AW
KG

N
3W

YN
7D

D
C

24
9X

J 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lc
an

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
8 

de
 3

1 



la correcta execució de les obres.

10. Clàusula ètica:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

a. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b. No realitzar accions que posin en risc d’interès públic. 

c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 

al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant 

la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 

amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 

de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 

legal.

Aquestes  obligacions  tenen  la  consideració  de  condicions  especials  d’execució  del 

contracte.

11. En qualsevol cas, el contractista, indemnitzarà a l'Ajuntament per les quantitats 

que  es  veiés  obligat  a  pagar  per  incompliments  de  les  obligacions  aquí 

consignades,  encara  que  això  li  vingui  imposat  per  resolució  judicial  o 

administrativa.

3.3 Pla de seguretat i salut

El contractista estarà obligat  a elaborar un Pla de Seguretat  i  Salut  en el  Treball,  en 

aplicació de l’Estudi de Seguretat i  Salut  o Estudi Bàsic de Seguretat i  Salut  i  en els 

termes que preveu l’article  7 del  RD 1627/1997,  de 24 d’octubre.  Així  mateix,  durant 

l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals 

aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de 

l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 

l’elaboració  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el  Treball  a  què  es  refereix  el  paràgraf 

anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que 
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consideri  oportú,  sense  que  aquest  fet  pugui  comportar  cap  augment  del  preu  del 

contracte a què es refereix el present Plec.

Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els 

articles  10  i  11  i  annex  IV  i  especialment  en  l’article  12  del  RD  1627/1997,  de  24 

d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta 

matèria de la direcció facultativa i de l’Ajuntament de d’Alcanar. 

El  contractista  haurà  de  presentar  5  exemplars,  en  el  moment  de  la  signatura  del 

contracte.  El  Pla  de Seguretat  i  Salut  en el  Treball  haurà  de ser  informat  pel  tècnic 

competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic del Servei/Oficina promotor de les 

obres, i elevat a l’Òrgan de Contractació competent per a la seva aprovació. 

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del 

servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils 

realitzi les esmenes que se li indiquin.

3.4 Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres

Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es 

procedirà  en  presència  del  contractista  a  efectuar  la  comprovació  del  replanteig  i 

s’estendrà  una  acta  del  resultat  que  serà  signada  pel  contractista  i  per  la  direcció 

facultativa de l’obra.

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 

autoritzarà  expressament  l’inici  de  les  obres  en  la  mateixa  acta,  sempre  que  s’hagi 

notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

3.5 Permisos i llicències

Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per 

l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds 

respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals.

3.6 Gestió de residus

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions 

que  es  fixin  a  la  llicència  municipal  sobre  la  gestió  dels  residus  que  generi  durant 

l’execució  de  les  obres  i,  específicament,  les  de  lliurar-los  a  un  gestor  autoritzat, 

assumint, si escau, els costos de gestió.

A més a més haurà de complir en: 

- Reutilització i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i productes fungibles 

utilitzats durant l’execució del contracte. 

- Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte. 
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- Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus.

3.7 Senyalització de les obres

Es senyalitzarà segons el previst en el Projecte.

4 REGIM DE RECURSOS

Els  actes  de  preparació  i  d’adjudicació,  i  els  adoptats  en  relació  amb  els  efectes,  la 

modificació  i  l’extinció  d’aquest  contracte,  són  susceptibles  del  recurs  potestatiu  de 

reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,  o  del  recurs 

contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Els  acords  que  adopti  l’òrgan  de  contractació  en  l’exercici  de  les  prerrogatives  de 

l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que 

disposa  la  Llei  26/2010,  del  3  d’agost,  del  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les 

administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu 

comú,  o  de  recurs  contenciós  administratiu,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  la  Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

5. TRIBUNALS COMPETENTS

L’ordre  jurisdiccional  contenciós  administratiu  és  el  competent  per  a  la  resolució  de les 

qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, 

la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA 
CONTRACTACIÓ MIJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL CASAL D’AVIS DE LES CASES 
D’ALCANAR PER A REFUGI CLIMÀTIC   

Exp. 6679/2024 – 85/2025 NOP2025001 

 

 

1. OBJECTE DEL PLEC 

És objecte del present Plec la determinació de les prescripcions tècniques particulars que han de 

regir la contractació per a l’execució de les obres del Projecte bàsic i d’execució per a les obres 

de rehabilitació energètica del casal d’avis de les Cases d’Alcanar per a refugi climàtic.   

 

 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L'objecte del contracte és l’execució de treballs necessaris per a la rehabilitació energètica del 

casal d’avis de les Cases d’Alcanar per a refugi climàtic, situat al carrer de l’Alguer, 3  de les Cases 

d’Alcanar. 

Les obres a contractar són les previstes al “Projecte de  rehabilitació energètica del casal d’avis 

de les Cases d’Alcanar per a refugi climàtic”, redactat per l’arquitecte Andreu Queral Moliné SLPU  

i que promou l’Ajuntament d’Alcanar, d’acord a les especificacions tècniques recollides al plec 

de prescripcions tècniques del projecte i les del present expedient de contractació.  
 

Les obres a realitzar són les necessàries per a dur a terme les obres per a la rehabilitació 

energètica del casal d’avis de les Cases d’Alcanar per a refugi climàtic, mitjançant la millora de 

l’eficiència energètica de l’edifici aconseguint un estalvi d’energia i una disminució de la 

generació de CO2  mitjançant una millora en els tancaments de l’edifici, la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques i la millora de l’espai per poder ser  utilitzat com a refugi climàtic per a sectors 

vulnerables de la població en èpoques de temperatures extremes 

Queda inclosa en la contractació tots els treballs complementaris per a la correcta execució de 

les obres i el compliment del contracte (Pla de seguretat i salut laboral, control de qualitat, etc...). 

 

 

3. REQUISITS A REUNIR PEL LICITADOR 

Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Jurídiques. 
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4. AMBIT D’ACTUACIÓ 

L'àmbit d'actuació es limita a l’edifici existent al carrer de l’Alguer, 3 en el que es troba situat el 

casal d’avis magatzem de la brigada municipal i la campa on s’emmagatzemen  materials i  

maquinaria de la brigada.  

 

5. CONTINGUT DEL PROJECTE TÈCNIC 

El projecte per a les obres de rehabilitació energètica del casal d’avis de les Cases d’Alcanar per 

a refugi climàtic, consta de la documentació gràfica i escrita indicada als articles 233.1 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic /en endavant LCSP) i 18 de la Llei 

autonòmica 3/2007 de 4 de juliol de l’Obra Pública, i legislació sectorial adequada a les 

característiques de l’obra a executar. 

 

La documentació del projecte inclou: 

1 DADES GENERALS 

1.1 Promotor 

1.2 Arquitecte Projectista i Director d’Obra 

1.3 Director d’Execució 

1.4 Autor Estudi Geotècnic 

1.5 Constructor 

1.6 Emplaçament 

1.7 Objecte del projecte 

1.8 Relació Documents Complementaris i projectes parcials 

1.9 Pressupost 

2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1 Descripció de l’immoble o solar 

2.2 Característiques urbanístiques 

2.3 Justificació de la solució adoptada 

2.4 Quadre de superfícies 

2.5 Compliment del CTE 

2.6 Descripció dels Sistemes Actuals 

2.7 Prestacions de l’edifici 

3 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3.1 Enderrocs 

3.2 Sistema Envolvent 

3.2.1 Subsistema Tancaments Secundaris 

3.3 Sistema Condicionaments i Serveis 

C
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3.3.1 Subsistema Climatització 

3.3.2 Subsistema Energies Renovables 

4 JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA 

4.1 Normativa aplicable 

4.2 Justificació Annexes 

4.2.1 Justificació del RD 210/2018 del “Programa Prevenció i Gestió Residus Decret 

105/2008 “Regulador dels enderrocs i residus de la construcció” i el Reial Decret 

89/2010 “Programa de Gestió de Residus de la construcció 

4.2.2 Certificació Energètica Estat Actual 

4.2.3 Certificació Energètica prevista de Projecte 

4.2.4 Estalvi Energètic Obtingut 

5 CONTROL DE QUALITAT 

6 PLEC DE CONDICIONS 

7 MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 

8 AMIDAMENTS  

9 PRESSUPOST 

9.1 Justificació de preus 

9.2 Quadre de preus núm. 1 

9.3 Quadre de preus núm. 2 

9.4 Pressupost 

9.5 Resum de pressupost 

10 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

11 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

 

6. DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES 

L’objecte del present plec és descriure els paràmetres i treballs necessaris per a la rehabilitació 

energètica del casal d’avis de les Cases d’Alcanar per a refugi climàtic al carrer de l’Alguer, 3  de 

Les Cases d’Alcanar d’acord amb el projecte bàsic i executiu del mateix redactat per Andreu 

Queral Moliné SLPU  .   
 

Les obres es realitzen en l’edifici que actualment alberga la llar de jubilats de les Cases, aquest edifici es 

desenvolupa en planta baixa i planta primera amb una superfície total de 445,00 m².  

 

El projecte tècnic a disposició dels serveis tècnics contempla la renovació dels tancaments exteriors de 

l’edifici substituint els actuals per tancaments amb trencament de pont tèrmic, la instal·lació de dos 

bombes de calor més eficients energèticament en substitució de les actuals i la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

N
5X

R
D

FA
J6

LG
C

YE
R

D
W

SM
PN

H
3Y

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lc
an

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
 d

e 
33

 



 

NOP2025001 - 2025itMJF142   4 

  

 

Les obres a realitzar consistiran en la realització de: 

- L’enderroc i desmuntatge de totes les obertures exteriors, ja siguin portes de vidre trempat com 

les fusteries d’alumini. 

- Desmuntatge de cel ras per al canviar el traçat del sistema de climatització i les bombes de calor. 

- Instal·lació de nous tancaments amb fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic. 

- Substitució de les dos bombes de calor  existents  (Unitats exteriors i interiors) 

- Instal·lació de 10 mòduls de plaques fotovoltaiques 
 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  

Les tècniques que seran d’aplicació a l’obra són les recollides en els “Plecs de  Condicions 

Tècniques” elaborats per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), i les 

indicades al Projecte de rehabilitació energètica del casal d’avis de les Cases d’Alcanar per a 

refugi climàtic.  

Les Prescripcions escrites que no tinguin plasmació en la documentació gràfica o a l’inrevés 

s’hauran d’executar com si fossin consignades a tots dos documents, sempre que a criteri del 

director de l’obra quedin suficientment definides i fixat el preu de les unitats d’obra 

corresponents. 

 

8. DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINIS D’EXECUCIÓ 

Les obres definides en el present projecte s’executaran en una única fase i el termini màxim per 

a l’execució dels treballs s’estableix en 2 mesos 

El contractista presentarà un pla d’obra que s’ajusti al termini previst. 

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 

terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

 

9. SEGUIMENT D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El seguiment de l'execució del treball es realitzarà a partir de reunions entre l'Adjudicatari, la 

direcció d’obra i l’Ajuntament d’Alcanar. 

 

10. SUPERVISIÓ TECNICA 

Els adjudicataris de les obres han d'atendre i complir les peticions oportunes que els siguin 

determinades per l’Ajuntament, el qual podrà donar les ordres oportunes i proposar les 

modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realització del treball i les necessitats 

funcionals. 
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11. CRITERIS D’EXECUCIÓ PER A L’ACCEPTACIÓ DE L’OBRA 

S’aplicaran els Plecs de Condicions Tècniques descrits al Projecte de rehabilitació energètica del 

casal d’avis de les Cases d’Alcanar per a refugi climàtic.  

 

12. CLASSIFICACIÓ DE L’EMPRESA 

Segons l’article 77 de la LCSP i vist que l’obra no supera els 500.000 euros no és necessària la 

classificació del contractista, si bé a efectes d’acreditació de la solvència s’indica com a necessària 

la següent classificació: 

 

13. DEL CONTRACTISTA 

13.1  RESPONSABILITAT 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 

contracte i en els documents que componen el projecte. En conseqüència està obligat a 

l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui objectar que  la 

direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni que 

hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

Així mateix és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a 

tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte. 

El contractista serà responsable dels accidents que puguin succeir a tot el personal de l’obra 

o a terceres persones com conseqüència de la realització dels treballs adjudicats. 

Ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i ha de complir amb la 

normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball. 

Apart del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (ús d’explosius, 

instal·lacions elèctriques i altres aplicacions), el contractista adoptarà sota la seva exclusiva 

responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per garantir la més absoluta 

seguretat del personal de l’obra i de tercers, amb total impunitat per l’Ajuntament. 

El contractista no només respondrà dels seus actes propis, si no també de tot el personal que 

presti els seus serveis o en empreses subcontractades (responent  tots de forma solidària) així 

com de les obres persones per qui hagi de respondre d’acord amb la legislació vigent. 
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L’adjudicatari es responsabilitzarà de la manca de respecte, de la manca d’educació mal tracte 

que el personal observi cap als veïns, així com de produir soroll excessiu durant la prestació 

dels serveis. 

Es responsabilitzarà de què les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat són executades per 

instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols 

expedits per l’Administració competent. 

Els contractista serà responsable de la qualitat tècnica de l’obra executada així com de les 

conseqüències que es dedueixin per l’Administració o per a tercers de les omissions, els 

errors, els mètodes inadequats, de les conclusions incorrectes en l’execució del contracte. Es 

troben inclosos tots els treballs relatius a transport i col·locació dels elements relacionats 

anteriorment. 

Ha  de responsabilitzar-se de tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast 

dels transeünts com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra 

segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2 

d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa tensió, i modificacions 

posteriors. 

13.2 OBLIGACIONS 

És obligació del contractista el compliment estricte de les tasques descrites en el projecte 

executiu, sota el control de l’equip directiu nomenat per la corporació. 

El contractista haurà de realitzar quants estudis, assajos i informes es considerin necessaris 

per la correcta execució de l’obra, que seran de la seva total responsabilitat. 

El contractista haurà de presentar abans de començar l'obra el preceptiu Pla de Seguretat així 

com un Pla de Gestió de residus i una  planificació de l'obra. 

Abans de l’inici de l’obra el contractista comunicarà per escrit a la direcció facultativa les dades 

següents: 

a) Maquinària i mitjans auxiliar que assigna a l’obra, d’acord amb l’oferta presentada i 

els requeriments d’aquest ple i del plec de clàusules administratives. 

b) El quadre de dedicació previst dels components que l'executaran i la distribució de 

les seves responsabilitats. Aquest equip No podrà ser substituït durant el termini 

d'execució del contracte sense I ‘autorització expressa de I ‘Ajuntament. 
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c) Identificació del delegat d’obra que assumeix la direcció tècnica i la representació del 

contractista, que ha de disposar de la titulació adequada. 

d) Informació sobre les subcontractacions que vol celebrar indicat la part del  contracte 

a realitzar pel/s subcontractista/es, segons el que disposen l’art. 215 de la LCSP, la 

Llei 32/2006 de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 

construcció i normes reglamentàries que la desenvolupen. 

e) Número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic. 

Realitzar les preses provisionals i les tanques d’obra, i van a càrrec seu les despeses 

corresponents. 

Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran sol·licitats, gestionats 

i tramitats per l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de 

servituds respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 

Durant el transcurs de l’obra 

El contractista posarà en l’encapçalament de l’obra, personal competent encarregat de la seva 

execució i s’atindrà a les condicions i projecte aprovat i a les instruccions que rebi del Director. 

L’adjudicatari presentarà al Director de l’Obra en el termini de 10 dies, a comptar des de  la 

notificació de la adjudicació definitiva, un programa detallat d’execució que hagi presentat a 

la plica. 

El contractista ha de designar un Cap d'obra, Tècnic competent, responsable  per a la seva per 

a la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb 

els corresponents serveis municipals, el responsable de contracte i el director facultatiu.  

Haurà de disposar, en nombre suficient, de quadres intermedis d'especialització i obres en els 

diferents oficis que hagin d'intervenir en els treballs objecte del contracte. L'Encarregat/s de 

les obres tindrà/n dedicació exclusiva per a les obres objecte del present contracte. 

El Contractista respon de la capacitació i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

L’Ajuntament podrà proposar la substitució de personal de l’obra, per causes justificades. 

El contractista disposarà d'equips de treball amb tots els mitjans auxiliars, eines, maquinària, 

materials, mitjans i elements de seguretat, mitjans per a desviació de trànsit i senyalització i 

mitjans de transport, així com del personal auxiliar, necessaris per a la correcta execució dels 

treballs. 
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El contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l'execució de les 

obres amb un nombre mínim de treballadors, fins i tot en època de vacances. El contractista 

disposarà, a més, d'un equip permanent, i de la maquinària i mitjans auxiliars necessaris per 

a la realització de treballs urgents que requereixin una intervenció immediata. Tota la 

maquinària i vehicles haurà de dur distintiu, mostrant el nom de I‘empresa adjudicatària del 

contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu de I ‘empresa contractista adjudicatària. 

L'adjudicatari haurà de disposar d'un equip d’urgència/emergència preparat per a actuar en 

qualsevol moment, tant en horari fora de la jornada laboral, hores nocturnes, com en dies 

festius, per a atendre les possibles incidències de qualsevol índole que es produeixin derivades 

de I ‘execució de les obres objecte del contracte per  a aquesta fi haurà de disposar d'un mitjà 

de localització que permeti la immediata activació dels Dispositius d’emergència  

(comunicació permanent i directa de telefonia mòbil). 

Informar amb caràcter mensual de l’evolució dels treballs mitjançant l’actualització del 

cronograma dels treballs contemplats en el projecte.  

Si la Direcció Facultativa (Sempre que es parli de Direcció Facultativa, s’entendrà Director/a 

de les obres, Director/a d’execució de les obres i Coordinador de Seguretat i Salut), tingues 

raons per creure en l’existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, donarà 

les ordres oportunes per a la realització dels assajos, destructius o no, que cregui necessaris 

per reconèixer els treballs que suposi defectuosos. Les despeses generades aniran a càrrec 

del contractista sempre que aquests assajos conformin l’existència de vicis ocults. En cas 

contrari seran satisfets per l’Administració 

El contractista haurà d’abonar a l’entitat que realitzi el Control de Qualitats les despeses que 

aquests generin fins un màxim del 1,5% del import d’execució material del projecte, d’acord 

amb el programa que a l’efecte confeccionarà la Direcció Tècnica. Un cop iniciades les obres, 

l’empresa responsable del control de qualitat lliurarà a la DF d’igual manera que al 

contractista, tots aquells informes de proves i assaigs que es realitzin. 

Fer-se Càrrec de la redacció de tots els documents (certificacions i butlletins) i tràmits 

necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d’Industria de la 

Generalitat de Catalunya. L’obra no es considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits no 

estiguin totalment realitzats. 
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Retolació de l’obra 

Abans d’iniciar-se l’obra, el contractista haurà d’instal·lar un cartell amb format normalitzat i 

imatge corporativa. Els serveis tècnics municipals indicaran al contractista les seves 

característiques i lloc d’ubicació. 

 

senyalització de l’obra i aplec de material  

Per a optimitzar I ‘espai Públic i eliminar els aplecs intermedis, el contractista disposarà d'un 

local, de característiques adequades i suficientment pròxim a I ‘obra, on albergarà I‘oficina 

d'obra, El magatzem de petites eines, els vestuaris, menjador i serveis higiènics del personal 

de l'obra  

No s’aplegarà en obra més material que el d'ús immediat, disposant-se d'un espai 

convenientment limitat, dintre del tancament general de I ‘obra, per a aquest menester. Així 

mateix, els materials d'excavació i demolició Preferiblement es carregaran i transportaran a 

abocador en el mateix moment de la seva generació. 

El contractista vetllarà per les condicions de seguretat i protecció viària en les obres; pel que 

haurà de complir en tot moment, les disposicions legals que s’estableixin en aquest sentit i 

seguir les ordres i instruccions que doni la Policia Local, els Serveis Tècnics d’aquest Municipi 

i el Coordinador de Seguretat i Salut de les obres El contractista col·locarà, al seu càrrec, els 

elements d’informació, protecció, seguretat, senyalització, desviament de trànsit i publicitat 

dels treballs necessaris per a la immediata execució dels treballs, d’acord amb la normativa 

de les administracions que intervinguin i especialment al que es refereixen al desviament i 

talls de tràfic. 

L'adjudicatari col·locarà al seu càrrec els cartells informatius, retolació per desviament de 

trànsit, prohibit aparcar i resta d'elements de senyalització i informatius que requereixi pel 

responsable del contracte 

Conservació del medi ambient. Gestió de runes. Abocadors  

El Contractista ha d’aplicar les mesures necessàries perquè les afectacions al medi ambient 

siguin mínimes, tant en els treballs que realitzi dins el perímetre de l’obra com fora d’aquest.. 

El contractista ha de dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi 

ambient i protecció de l’obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el 

treball d’acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents. 
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El contractista serà responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del 

projecte, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització de l’obra el contractista 

no podrà realitzar cap tala d’arbres. 

El contractista serà responsable de les agressions, que, en els sentits abans apuntats, i 

qualsevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 

havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, seguint les ordres 

de la direcció de l’obra o dels organismes competents. 

La localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, 

seran a càrrec del contractista.. 

No serà causa suficient per al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de 

preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a 

l’abocador, el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui superior que la que es preveu 

en la justificació del preu  unitari inclòs al pressupost del projecte, ni l’omissió en l’esmentada 

justificació de l’operació de transport. 

El contractista es responsable del compliment de les disposicions legals vigents relatives al 

transport i abocament de materials, obtenció d’autoritzacions, permisos necessaris i 

pagament del cànon per la utilització del servei. 

Es retiraran tots els residus i runes resultants dels treballs fets, disposant a aquest efectes dels 

mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i disposició a l'abocador, considerant-se 

inclosa aquesta operació en el preu ofert, sigui quina sigui la quantitat i l'origen dels mateixos. 

Pel responsable del contracte serà informada del destí de les restes de materials, runes i 

residus originats per les obres i podrà exigir canvis en el sistema i destí de la seva disposició. 

No es podrà fer acopi de terres ni runa a la via pública si no són terres destinades a un reblert 

immediat, atenent especialment la seguretat dels usuaris de la via pública i garantint el seu 

normal ús. Les terres o runes seran dipositades en contenidors, saques o directament sobre 

camió per al seu posterior transport a abocador. 

Queda expressament prohibit i serà motiu de sanció, abocar en els contenidors i papereres 

destinats a la neteja pública qualsevol material que es produeixi com a conseqüència del 

desenvolupament dels treballs del contracte. Si l'empresa adjudicatària no retirés aquest 

materials dins d'un termini màxim de 24 hores, seran retirats per encàrrec del responsable 
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del contracte a altra empresa, les despeses corresponents aniran a càrrec de l'empresa 

adjudicatària, sense perjudici de les responsabilitats a que donin lloc.  

Presentació del Projecte Final d’Obra (l’As-Buit) 

En finalitzar l’obra el contractista presentarà als Serveis Tècnics municipals els plànols 

definitius que assenyalaran les característiques del pas de les instal·lacions. 

El Document Final d’obra es presentarà en fitxer gràfic – en suport magnètic adequat i en una 

còpia en paper. 

El contractista redactarà al seu càrrec tots i cadascun dels esquemes, plànols i informació 

gràfica que els Serveis Tècnics Municipals determinin amb referència a les obres executades. 

 

14. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA.  

Sens perjudici d’altres indicades al plec de Clàusules administratives, seran al seu càrrec les 

despeses següents: 

Les corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

Les de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, 

etc. 

Les de lloguers o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials. 

Les de protecció d’emmagatzematge de la mateixa obra contra tot deteriorament. 

Les de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i 

d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos 

de presa, comptadors, etc. 

Les indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i 

utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

La retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones 

confrontades afectades per les obres, etc.  

Els permisos o llicències administratives necessàries per a l’execució, excepte les que 

corresponen a expropiacions i serveis afectats. 

Les ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra. 

Impostos o taxes i qualsevol altre despesa derivada de l’obtenció dels permisos, visats, llicències 

i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, del projecte elèctric, així 

com del visat del col·legi professional corresponent. 
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Despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada 

en servei del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya o organisme que 

sigui competent. 

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 

contractats. 
 

15. LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA 

El Director Facultatiu de l’obra serà Andreu Queral Moliné, designat per l’Ajuntament. 

La direcció de l’obra ha de dictar les instruccions oportunes al contractista a l’objecte d’assegurar 

la correcta execució i desenvolupament de l’obra de conformitat amb el projecte tècnic aprovat 

per l’Ajuntament. 

Sempre que es parli de Direcció Facultativa, s’entendrà Director/a de les obres, Director/a 

d’execució de les obres i Coordinador/a de Seguretat i Salut. 

La Inspecció Facultativa de les obres estarà a càrrec de la Direcció de les Obres, Serveis Tècnics 

Municipals i el Coordinador de Seguretat i Salut, així com d’aquells tècnics que designi 

l’Administració. 

La Direcció Facultativa o els Serveis Tècnics Municipals, en cas de desobediència a les seves 

instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa 

de les obres, podrà requerir al contractista perquè` separi de l’obra els treballadors responsables 

de la pertorbació. 

La Direcció de l’obra té les obligacions que estableix l’art. 12.3 de Llei 38/1999, de 5 de novembre 

d’Ordenació de l’Edificació i les facultats que corresponen al responsable del contracte d’acord 

amb l’article 62 en relació als articles 237 a 246 de la LCSP. 

 

16. DELEGAT D’OBRA 

El Contractista designarà un delegat que assumirà la direcció tècnica i representació del 

contractista a l’obra, el càrrec haurà de recaure en un tècnic amb titulació adequada i experiència 

acreditada en obres anàlogues a les que són objecte del contracte. L’òrgan de contractació podrà 

proposar la seva substitució per raons justificades.  

El Cap d'obra, serà l’encarregat de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; 

també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals, el responsable de contracte 
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i el director facultatiu. El Cap d'obra Designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu 

el Plec General, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària . 

Si s’escau el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques. 

 

 

17. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS I EQUIPS 

17.1 Personal i mitjans tècnics  

L'empresa adjudicatària posarà a disposició del contracte de manteniment un Cap d'Obra, amb 

la titulació mínima de Tècnic d'Arquitectura o Enginyeria i un encarregat d'obra, aquest últim 

amb una dedicació exclusiva al contracte durant l'execució dels treballs.  

Aquest nomenament haurà de comptar amb l'acceptació per part de l'Ajuntament. En el supòsit 

que l'adjudicatari volgués canviar el Cap d'Obra, aquest haurà de ser prèviament acceptat per 

l'Ajuntament.  

L'empresa adjudicatària aportarà la resta de personal facultatiu, tècnic i auxiliar necessari per 

porta a terme els treballs especificats en aquest plec.  

Alhora es presentarà una relació de tot el personal, i les seves categories, destinats a la realització 

dels treballs. 

El personal depenent de l'empresa adjudicatària, durant l'horari de treball, portarà identificació 

de l’empresa. En aquest sentit, els vehicles utilitzats per les feines, duran el logotip o indicatiu de 

l’empresa. L'empresa adjudicatària vetllarà perquè el mateix sigui utilitzat adequadament i el seu 

estat mantingui una presència que no desdigui a l'usuari, ni a la empresa ni al propi Ajuntament. 

Alhora el contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris i posarà remei 

immediatament a qualsevol inadequat o mal comportament dels operaris adscrits a aquest 

servei. 

 

17.2 Materials 

L'adjudicatari haurà d'acreditar la procedència dels materials que es puguin utilitzar, aportant  

les mostres, certificats i dades necessàries, els quals hauran de complir amb les característiques 

del Plec de Prescripcions Tècniques del projecte. Tanmateix pel responsable del contracte es 

reservarà el dret a rebutjar el material que no consideri adient per la feina requerida.  
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17.3 Maquinària i transport  

L'empresa adjudicatària aportarà tots els vehicles i màquines necessàries per tal de realitzar 

adequadament totes les funcions o tasques previstes d'acord amb la oferta feta, així com pels 

subministres, segons el bon ús i costum de la professió, que concretarà en l'oferta presentada.  

Tot el material, tant vehicles com a maquinària, es trobarà en perfecte estat d'utilització i 

conservació.  

L'adjudicatari haurà d'aportar quants complements o accessoris es precisin per a una bona 

realització del servei i disposarà de les reserves corresponents per poder complir amb els 

terminis fixats en la planificació de les obres. Tots ells hauran de trobar-se en perfecte estat de 

conservació i neteja en tot moment, a partir del primer dia de l'inici de les obres. 

L'adjudicatari disposarà de vehicles destinats al transport de terres i runa. Quedarà prohibit 

l'acopi de terres i runa a la vorera o calçada si no es per la seva immediata utilització com a 

material de reblert.  
 

17.4 Mitjans auxiliars i eines  

L'empresa adjudicatària aportarà tots els mitjans auxiliars i eines necessàries per tal de realitzar 

els treballs objecte d'aquest plec, així com tot el suport informàtic necessari requerit pel 

responsable del contracte per dur a terme el seguiment i certificació dels treballs.  

 

17.5 Programació dels treballs. Incompliment de terminis  

Pel responsable del contracte lliurarà les diferents Ordres de treball i programacions d'actuacions 

majors periòdicament a l'empresa adjudicatària amb la data màxima d'execució d'acord amb els 

recursos mínims requerits.  
 

17.6 Horaris  

L'horari estàndard es preveu, de 8h a 20h i la jornada laboral s'ajustarà a les necessitats de 

l'Ajuntament i les instruccions del responsable del contracte. Aquesta podrà modificar i ajustar 

l'horari en atenció a una millora en el resultats dels treballs.  

En dies festius i fora de l'horari normal, l'adjudicatari intervindrà a requeriment del responsable 

del contracte en actuacions que pel seu caràcter d'urgència siguin necessàries i disposarà d'un 

telèfon permanent de contacte i un mínim de mitjans humans i mecànics per afrontar aquestes 

situacions imprevistes o d'urgència. 
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17.7 Control de qualitat: Proves, anàlisis i assaigs  

Pel responsable del contracte determinarà, previ o durant l'execució de les obres, els controls 

que siguin necessaris.  

Les operacions de control de qualitat es realitzaran per laboratoris degudament homologats o 

aquells que assenyali pel responsable del contracte. 

Aquestes proves i anàlisis aniran a càrrec de l'adjudicatari en concepte de control de qualitat, 

fins a un 1% com a màxim del pressupost d'adjudicació de l'obra per anualitat.  
 

17.8 Recepció de les obres. As-built  

Una vegada acabada l'obra l'adjudicatari lliurarà al responsable del contracte plànols as-built de 

l’obra, i els certificats de materials i proves de control de materials. 

 

17.9 Resolució d’incidències tècniques  

D’existir discrepàncies de caràcter tècnic entre el responsable del contracte i el contractista, en 

ordre a la interpretació del projecte i la seva realització, seran resoltes per la Corporació amb 

caràcter immediatament executiu en ús de la prerrogativa d’interpretació dels contractes que la 

legislació vigent li confereix. 

Si el contractista formalitzés la seva discrepància mitjançant escrit presentat al Registre General 

de la Corporació, i transcorreguessin 15 dies hàbils sense haver recaigut resolució expressa al 

respecte, s'entendrà desestimada la petició. 

 

18. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ D’OBRES 

Les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona construcció apreciades per la direcció 

tècnica.  

El contractista notificarà a la direcció tècnica amb l'antelació que calgui, a fi i efecte que pugui 

procedir al reconeixement de l'execució, aquelles obres que hagin de quedar ocultes o que a 

judici del mateix contractista o de la direcció requereixin dit reconeixement.  

De totes les obres i a mesura que s'executin, s'aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, 

constatació, amidament i liquidació, que seran subscrits per la  direcció tècnica de les obres. El 

contractista haurà d'abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris d’amidament, excepte 

que s'avingui amb el que  proposi la direcció tècnica de les obres. 
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19. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació de replanteig que tindrà 

lloc dins el termini màxim d’un mes a comptar de la data de formalització del contracte, llevat 

supòsits excepcionals justificats. Els Serveis tècnics municipals procediran, en presència de la 

direcció facultativa i del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig estenent-se acta 

del resultat que serà signada per tots els assistents, remetent-se un exemplar a la Unitat de 

Contractació per a la seva incorporació a l’expedient. 

En cas de no donar autorització per a l’inici de les obres es dictaran les oportunes ordres per a la 

seva correcta execució, mantenint els treballs suspesos temporalment. 

Sense perjudici de l’anterior, el contractista realitzarà tots els replantejos parcials que siguin 

necessaris per a la correcta execució de l’obra, els quals han de ser aprovats per la direcció 

facultativa. Igualment, haurà de materialitzar sobre el terreny tots els  punts de detall que la 

direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats 

d’obra. 

 

20. LLIBRE D’ORDRES, ACTES DE VISITA 

L'Ajuntament entregarà al contractista, amb anterioritat a la data assenyalada per a la 

comprovació de replanteig, una copia autoritzada dels documents contractuals i del projecte.  

La direcció de l'obra entregarà al contractista un llibre amb fulls numerats per triplicat i segellat 

en tots els fulls. A l'esmentat llibre, que es denominarà Llibre d'Ordres i Assistències de l'obra, 

quedaran reflectides totes les ordres de la direcció de l'obra, així com les incidències i 

comunicacions que tant la direcció de l'obra com el contractista puguin formular.  

La direcció d'obra efectuarà visita d'obra amb periodicitat mínima setmanal. De cada visita es 

formalitzarà un acta deixant constància de les activitats que es desenvolupen, les incidències que 

tinguin relació amb l'execució de les obres i l'estat de compliment de terminis i previsions 

econòmiques.  

De les ordres, comunicacions o incidències quedarà constància per triplicat. L'original es 

conservarà en el propi llibre i les copies seran lliurades al director i al delegat de l'obra. Tota 

anotació realitzada per qualsevol de les parts haurà de ser lliurada a l'altra.  

Totes les anotacions que es realitzin al llibre d'obra obliguen a les parts al seu coneixement als 

efectes escaients.  
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EL llibre d'obra s’obrirà en la data de comprovació de replanteig i es tancarà en la de l'acta formal 

de recepció de l'obra.  

Els documents contractuals i el llibre d'obra hauran d'ésser custodiats pel contractista i un cop 

efectuada la recepció seran lliurats a l'Ajuntament. 

 

 

21. CERTIFICACIONS 

Mensualment l'adjudicatari elaborarà la relació valorada, que inclourà els treballs efectuats 

d’acord amb les Ordre de Treball (OT) emeses, per la direcció facultativa i executiva, servirà de 

base per emetre la corresponent factura i certificació. La certificació haurà de ser informada 

favorablement pels serveis tècnics municipals i aprovada per la Junta de Govern Local. 

Les certificacions es composarà de:  

- Partides d’obra: unitats amidaments de les partides d’obra a les que s’aplicarà els preus unitaris 

de referència o preus contradictoris aprovats, que es descriuen en l’apartat 24 i 26 del present 

plec. A aquesta partides se’ls hi deduirà la baixa d'adjudicació i se li afegirà el 13 % en concepte 

de despeses generals i el 6 % de benefici industrial. 

L'import total certificat serà el resultat d'aplicar a la corresponent relació valorada l'Import sobre 

el Valor Afegit (IVA) al tipus vigent. 

 

 

22. PRESSUPOST 

A efectes de licitació i de conformitat amb el que estableix l’article 100 de la LCSP el preu de 

contracte d’obra  total de CENT DISSET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NOU 

CÈNTIMS (117.869,09€ ). 
 

Els preus i definició de les partides que ha de servir de base per valorar les obres, seran es els 

que figuren al Projecte de substitució de la tanca perimetral de  la campa de la brigada municipal 

i neteja de solar a Alcanar.  

El preu inclou el cost de la mà d'obra, maquinària, materials, transport, eines, o qualsevol altre 

concepte que siguin necessaris per efectuar el treball, sense que això suposi un augment del 

preu ofert encara que no estiguin totalment descrits en el concepte. 
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23. REVISIÓ DE PREUS 

Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió, d’acord amb 

l’article 103.2 de la LCSP. 

 

24. PREUS UNITARIS 

Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica en base als preus unitaris del projecte tècnic.  

Els preus dels elements simples d'obres, les partides d'obra i els rendiments seran els que 

s'estableixen en el quadres de preus del mateix projecte, derivats  de la base de preus ITEC.  

L'Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost establert, si el muntant de les 

certificacions presentades fos inferior al pressupost adjudicat. 

 

25. MODIFICACIONS D’OBRA I CONTRACTE 

25.1 .- Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir 

modificacions per raons d’interès públic, en els supòsits següents: 

a) Quan s’hagi previst en el plec de clàusules administratives particulars que haurà de 

precisar amb detall suficient l’abast, límits i naturalesa, les condicions en que es podrà 

aplicar per referència a circumstàncies quina concurrència pugui verificar-se de 

manera objectiva i el procediment a seguir per a la seva tramitació, en els termes que 

disposa l’article 204 de la LCSP. 

Aquestes modificacions no podran excedir del 20% del preu inicial ni suposar 

l’establiment de preus unitaris no previstos en el contracte. 

b) Les modificacions no previstes en el plec nomes podran aprovar-se d’acord amb els 

articles 205 i 242 de la LCSP, en algun dels següents supòsits: 

1. -Que esdevingués necessari afegir obres addicionals a les previstes en el 

projecte aprovat sempre que s’acompleixen les condicions següents: 

i. Que el canvi de contractista no fos possible per raons de tipus 

econòmic o tècnic en els termes que disposa l’article 205.2 de la LCSP. 

ii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva 

quantia que no excedeixi aïllada o conjuntament amb altres 

modificacions acordades, del 50% del preu inicial, IVA exclòs. 
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2. Quan la necessitat de modificar el contracte es derivi de circumstàncies 

sobrevingudes i imprevisibles en el moment de la licitació i concorrin les 

condicions següents: 

i. Que es tracti de circumstàncies que una administració diligent no 

hagués pogut preveure. 

ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte 

iii. Que la modificació impliqui una alteració en la quantia que no 

excedeixi, aïllada o conjuntament amb d’altres modificacions 

acordades, del 50% del preu inicial, IVA exclòs. 

3. Quan es tracti de modificacions no substancials de l’obra: s’haurà de justificar 

la seva necessitat indicant les raons per les que les prestacions no van ser 

incloses en el projecte i en el contracte inicial. 

No es podran aprovar en base a aquesta previsió modificacions no 

substancials si suposen una alteració en la quantia del contracte que excedeixi 

aïllada o conjuntament del 15% del preu inicial, IVA exclòs. En tot cas, s’haurà 

d’estar al que estableix l’article 205.2 de la LCSP. 

25.2 Les modificacions proposades d’acord en l’apartat 1 seran obligatòries pel contractista 

quan l’alteració en la quantia del contracte, aïllada o conjuntament considerada, no superi el 

20% del preu inicial, IVA exclòs. Si la modificació suposa supressió o reducció d’unitats d’obra, el 

contractista no tindrà dret a indemnització. 

25.3 Quan les modificacions del contracte suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes 

en el projecte o quines característiques difereixen de les fixades en aquest, els preus aplicables 

seran aprovats per l’Ajuntament, prèvia audiència del contractista per un termini mínim de tres 

dies. 

25.4 Quan la modificació contempli unitats d’obra que hagin de quedar posterior i 

definitivament ocultes, la Direcció Facultativa comunicarà a la intervenció de l’Ajuntament amb 

una antelació mínima de cinc dies a la data per efectuar l’amidament parcial a fi que l’interventor 

o el funcionari en qui delegui pugui personar-se per a la comprovació material de la inversió. 

25.5 D’acord amb l’art. 242.4 de la LCSP, quan la Direcció Facultativa consideri necessària una 

modificació del projecte i s’acompleixen els requisits establerts en  el present PPT i en la LCSP, 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

N
5X

R
D

FA
J6

LG
C

YE
R

D
W

SM
PN

H
3Y

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lc
an

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
9 

de
 3

3 



 

NOP2025001 - 2025itMJF142   20 

  

 

haurà de sol·licitar a l’òrgan de contractació la tramitació del corresponent expedient que es 

substanciarà d’acord ambles següents actuacions: 

a) Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica. 

b) Audiència al contractista i al redactor del projecte, si procedeix, per termini mínim de 

tres dies 

c) Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació. 

25.6 No es consideraran modificacions del contracte 

a) L’excés d’amidaments, sempre que no superin el 10% del preu inicial. L’excés serà 

recollit en la certificació final d’obra. 

b) La inclusió de preus nous que hagin estat fixats contradictòriament sempre que no 

suposin increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que, en el 

seu conjunt, excedeixen del 3% del pressupost primitiu. 

 

26. PREUS CONTRADICTORIS 

Si fos precís per a la bona marxa dels treballs fixar nous preus per a materials i obres no 

contemplats en la base de preus de referència del projecte, es procedirà a l'aplicació del preu 

corresponent d'acord a les següents normes i tramitació:  

- Si el nou preu es pot deduir aritmèticament a partir de la base de preus de l’ITEC, es  formularà 

aquest preu pel contractista  i es sotmetrà a la conformitat de la Direcció d’obra i posteriorment 

a l’aprovació de l’ens responsable del contracte. 

- En el cas que el nou preu no pogués deduir-se dels preus de l’ITEC, es procedirà al seu estudi 

contradictòriament, a partir del criteri de considerar el preu de mercat de materials i maquinària 

i amb rendiments aplicables d'acord a partides similars, sometent el resultat de l'estudi a 

l'aprovació de l’ens responsable de la contractació, a proposta dels serveis tècnics municipals i 

prèvia conformitat de la Direcció d’obra. 

En qualsevol cas els preus unitaris aplicats als preus contradictoris seran coherents amb els preus 

unitaris del projecte. 

En ambdós casos, s’entén que als nous preus contradictoris els hi serà d’aplicació la baixa de la 

Contracta, els percentatges de despeses generals i benefici industrial d’acord amb els aplicats al 

projecte. 
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27. VARIACIONS MENORS DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Les variacions menors de l’obra executades pel contractista sense ajustar-se exactament al 

projecte, a aquest plec i al contracte podran ser acceptades o rebutjades per la direcció tècnica. 

En cas d’acceptació el director tècnic fixarà justificadament el preu. En cas de disconformitat el 

contractista haurà de desfer i reconstruir a càrrec seu la part mal executada, segons les 

instruccions de la direcció tècnica de les obres i sense que això pugui ésser invocat com a causa 

o motiu de pròrroga del contracte. 

 

28. RECEPCIÓ DE LES OBRES 

Acabada l'obra i abans de la seva recepció, el contractista haurà d'efectuar les operacions 

següents:  

- Facilitar a la Direcció facultativa, per a la seva aprovació si s’escau, la documentació 

següent: 

a. Col·lecció de plànols AS-Built convenientment acotats i referenciats en format 

digital (DWG + CAD) d’acord amb les instruccions dels Serveis Tècnics Municipals.  

b. Memòria, en format digital (DOC + PDF) i paper. 

NO ES CONVOCARÀ LA RECEPCIÓ FINAL FINS QUE ELS SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT 

HAGIN COMPROVAT LA DOCUMENTACIÓ APORTADA. 

Abans de procedir a la recepció de l'obra, la direcció tècnica practicarà el reconeixement 

exhaustiu en presencia del contractista. 

Quant al termini i la forma de recepció es seguiran els tràmits establerts a l'art. 243 de la LCSP. 

A l’acte de recepció hauran de concórrer un tècnic designat per l’Ajuntament que actuarà en la 

seva representació, el tècnic facultatiu encarregat de la direcció d'obra i el contractista assistit si 

ho estima oportú pel seu delegat d’obra, estenent-se acta per triplicat que serà signada per les 

persones compareixents.  

Correspondrà al responsable del contracte la incorporació d'un dels exemplars a l'expedient de 

contractació. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta i el 

director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha 

de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha 

esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el 

contracte per causes imputables al contractista. 
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29. TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de l’obra es fixa en 2 anys a comptar des de la data en què es realitzi la 

signatura de l’acta de recepció de l’obra, llevat que el quadre de característiques del contracte 

estableixi un termini superior. 

Aquest termini afectarà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 

abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat,  instal·lacions elèctriques, 

edificacions, obres auxiliars, etc.).  

Durant el termini de garantia és de compte i risc del contractista la conservació i manteniment 

de les obres per ell realitzades. 

 

30. LIQUIDACIÓ 

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb l’assistència del 

contractista. El director de l’obra, en el termini d’un mes des de la recepció, farà l’amidament de 

las obres realment executades, d’acord amb el projecte. Dins el termini de tres mesos comptats 

a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres 

executades, que ha de ser abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte en el 

termini que preveu aquesta Llei. 

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 

facultatiu de l'obra redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si és favorable, el contractista 

queda rellevat de qualsevol responsabilitat i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la 

garantia definitiva i a la liquidació del contracte. En el cas que L'informe no sigui favorable i els 

detectes observats siguin deguts a deficiències en l'execució de l'obra i no pas al seu ús normal, 

la  direcció facultativa dictarà les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació 

concedint un termini per fer-la durant el qual el contractista  continua encarregat de la 

conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat de conformitat amb l'article 243.3 

de la LCSP. 

31. CONTROL DE QUALITAT 

El laboratori encarregat del control d'obra serà el designat per la direcció facultativa i realitzarà 

tots els assaigs del programa, a sol·licitud d'aquesta.  

La despesa corresponent anirà a càrrec del contractista fins la quantia prevista en el pressupost 

de contracte. En cas de superar-se la previsió serà abonada per l'Ajuntament.  
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El control d'unitats d'obra s’executarà d'acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat 

i aprovat per la direcció facultativa.  

A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos. 

Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d'Obres. El cost deis assaigs que 

donin resultats negatius es descantarà directament al contractista. 

 

32. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

32.1 Obligacions de l'adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels treballadors.  

L'empresa adjudicatària ve obligada a tenir elaborat una Avaluació de riscos laborals i un Pla de 

Prevenció conforme a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos Laborals, i les 

que es puguin derivar del seu desplegament, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut.  

Igualment l'adjudicatari està obligat a elaborar un Pla de seguretat i salut en aplicació a l'estudi 

de seguretat, conforme el que disposa a tal efecte el Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel 

que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. El pla de 

seguretat i salut haurà de ser aprovat per aquesta Corporació com a requisit indispensable per a 

l'inici de les obres, previ informe favorable que sobre el mateix sigui emès pel coordinador de 

seguretat i salut en execució de les obres. 

A aquests efectes l'adjudicatari haurà de presentar la documentació que li sigui requerida per al 

coneixement de l'Administració. 

Tot el personal, a l'inici dels treballs o quan s'incorpori, haurà rebut de la seva empresa la 

informació de riscos i les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves 

tasques.  

L'empresa adjudicatària ha d'acreditar que el seu personal ha rebut informació en matèria de 

seguretat i salut. 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari per als primers auxilis al lloc de treball o 

a la furgoneta o camió que s'utilitzi. La farmaciola es revisarà setmanalment i es reposarà 

immediatament el material, consumit.  

S'haurà d'informar a tots els treballadors per escrit de l'emplaçament més proper dels diversos 

centres mèdics on avisar, o si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament 

ràpid i efectiu.  
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El contractista acreditarà que el seu personal ha passat un reconeixement mèdic i que aquest es 

repetirà cada any. 

32.2 Obligacions de l'adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels tercers  

Són riscos enfront a tercers aquells que es poden produir en les proximitats de l'obra o de 

l'actuació que afectin a persones no pertanyents a la concessió, i aquells riscos propis dels 

treballs a realitzar que poden arribar a ser causa d'accidents per una incorrecta senyalització o 

protecció.  

La senyalització d'obres estableix tres principals objectius: informar de l'existència i naturalesa 

de l'obra als ciutadans, ordenar la circulació de vehicles i vianants afectats per les tasques a l'obra 

i garantir la seguretat dels vehicles i vianants, i dels personal propi de l'obra.  

Aquesta senyalització complirà en tot moment la normativa vigent de senyalització de seguretat 

i salut al treball (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril), i senyalització d'obres de carreteres 

(M.O.P.T. i M.A. Norma de Carreteres 8.3 - IC). 

 

33. EL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Serà d'obligat compliment pel contractista i subcontractistes tota la normativa referent a les 

normes de seguretat i de salut en les obres de construcció:  

El contractista elaborarà un Pla de seguretat i salut, en el que s'analitzin, desenvolupin i 

considerin les previsions contemplades en l'Estudi de Seguretat i Salut.  

El contractista presentarà en el termini d'un mes a partir de la data de formalització del contracte 

un programa de treball que haurà d'incloure les dades  que s'indiquen en l'art. 144.3 del 

Reglament General de Contractació.  

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l'adjudicació, el contractista 

presentarà a l'Ajuntament el Pla de Seguretat i Salut en el treball. El Coordinador de Seguretat i 

Salut informarà en el termini de set· dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en 

cas negatiu, indicarà els punts  que hauran de corregir-se, per la  qual cosa s’assignarà un termini 

d'acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies  

naturals. ·  

El termini per a l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà d'un mes des de la data 

de signatura del contracte. L'incompliment imputable al contractista dels terminis indicats en el 

paràgraf anterior no donarà lloc a ampliació del termini d'execució de les obres.  

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

N
5X

R
D

FA
J6

LG
C

YE
R

D
W

SM
PN

H
3Y

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

lc
an

ar
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
4 

de
 3

3 



 

NOP2025001 - 2025itMJF142   25 

  

 

34. SENYALITZACIÓ 

El contractista esta obligat a instal·lar els senyals que calguin per indicar l'accés a l'obra, la 

circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible  perill, tant a l'esmentada zona 

com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres de la direcció facultativa i de 

l'Ajuntament.  

El contractista haurà d'implementar els mitjans necessaris per a permetre la circulació en els vials 

que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les obres prèvia comunicació a la policia 

local en el seu cas.   

El contractista programarà l'execució de les obres de manera que les interferències siguin 

mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris sense que això 

sigui motiu d'increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments 

provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de  

tots els qui hi circulin.  

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i pel manteniment dels vials de servei es 

consideraran incloses als preus de contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. 

  

35. SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT: GESTIÓ DE RESIDUS 

L'adjudicatari serà responsable de la retirada selectiva de tots els residus resultants dels treballs 

fets, disposant a aquest efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i 

disposició a l'abocador, considerant-se inclosa aquesta operació en el preu ofertat, sigui quina 

sigui la quantitat i l'origen dels mateixos. 

Per això aportarà un Pla de gestió de residus específic de les tasques a realitzar i segons els seus 

mitjans. En aquest sentit, l'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta 

econòmicament més avantatjosa presenti l'esmentat Pla, previ a la formalització del contracte. 

L'adjudicatari d'acord amb el Pla de residus, haurà d'aportar a l'Ajuntament, els comprovants o 

resguards conforme ha seguit el procediment marcat per la gestió de residus. 

 

 

36. COMPLIMENT DE NORMES TÈCNIQUES 

El contractista resta obligat al compliment de les disposicions legals vigents en matèria de 

construcció i urbanització, exposant-se a continuació una relació no exhaustiva de les principals 

normatives d’obligada observança: 
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Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 

1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a 

persones amb discapacitat (BOE11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

Ús de l’edifici 

Segons reglamentacions específiques 

Accessibilitat 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 

de los espacios 

públicos urbanizados y edificaciones 

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS 

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul 

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer 

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
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CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de 

ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions  

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d’ascensors en edificis 

existents sense espai lliure 

de seguretat o refugi en els extrems del recorregut 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 
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Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica 

complementària AEM 1 “Ascensors” 

del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 

destinats a serveis públics de 

la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat 

de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 

Ordenances municipals 
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Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga 

de vehículos eléctricos”, 

del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 

mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, 

distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas 

complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
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RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús 

no inscrites al Registre 

d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el 

interior de las edificaciones 

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 
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Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 

para la recepción de TDT y 

se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 

telecomunicación en el interior de los 

edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 

Control de qualitat 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 

reacción y de resistencia 

frente al fuego 

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 
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Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno 

y obras distintas a 

aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus 

de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 
 

 

Alcanar, signat electrònicament al marge 

Arquitecta Municipal 
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