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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de prescripcions tècniques particulars (en endavant, PPTP), part integrant del contracte,
té com a objecte descriure i enumerar els treballs a desenvolupar; definir les condicions, necessitats, di-
rectrius i criteris que han de servir de base per a la realització dels treballs així com establir les fases de
desenvolupament dels documents i accions associades a la Consultoria i Redacció del Pla Estratègic
de Renaturalització i Adaptació al Canvi Climàtic de les rieres del Palau, les Arenes i Rubí de Ter-
rassa. 

Tot això, dins dels paràmetres establerts en la legislació vigent i amb la finalitat de garantir la qualitat,
coherència i homogeneïtat dels treballs objecte del contracte.

2. ANTECEDENTS DEL CONTRACTE

La ciutat de Terrassa ha estat històricament lligada a les riuades, provocades per l’escorrentia  de les
seves rieres que travessen el terme municipal. Al llarg del temps, aquest tipus de fenòmens s’han anat
repetint, però en cap cas de la magnitud de la què es produí al setembre de l’any 1962.

Arrel d’aquesta tràgica riuada, s’optà per actuar mitjançant estratègies d'alta artificialització sobre el tra-
çat i formalització de les rieres del Palau i de les Arenes, que travessen Terrassa de nord a sud (Palau a
ponent i Arenes a llevant) fins ajuntar-se ambdues abans d’arribar a les Fonts i convertir-se en la riera
de Rubí.

El curs original de la riera del Palau passava per l'actual Rambla d'Ègara i el 1962 la riera estava canalit-
zada al llarg de bona part de la Rambla. El 1963, per mitigar els efectes de les inundacions del 1962, la
Confederació Hidrogràfica dels Pirineus Orientals va iniciar el desviament de la riera del Palau amb un
transvasament de la seva llera, a l'alçada del barri de Can Boada del Pi, per confluir amb la llera del tor-
rent de la Maurina.

Pel que respecta a riera de les Arenes, després de la gran riuada s’optà per canalitzar la seva llera amb
murs perimetrals amb una amplada quasi constant. Això marcà un abans i un després d'aquest espai
fluvial, ja que va quedar artificialitzat. Amb la posterior edificació a les zones properes als murs, la condi-
ció i comportament d'artificialitat de la llera s’accentuà encara més.

Ambdues rieres ja d’antic han produït un efecte barrera a banda i banda de les seves lleres. Després
d’anys de reivindicació ciutadana, l’Ajuntament de Terrassa té l’oportunitat de poder replantejar el paper
d’aquests cursos fluvials, i abordar la transformació d’aquestes “fronteres” que han esdevingut amb el
decurs dels anys barreres físiques i psíquiques per a la població dels barris confrontants, tot convertint-
les en “frontisses” que articulin i posin en relació les parts de la ciutat a banda i banda de llurs lleres, es-
devenint  connectors dels barris de la ciutat mitjançant la implantació d'una estratègia de renaturalització
dels espais fluvials com a eina d'adaptació al canvi climàtic que contribueixi a avançar cap a una ciutat
més saludable i resilient. 

El POUM vigent aprovat el 2003 estableix la proposta del cobriment i urbanització de la riera del Palau -
Ronda de Ponent – fins a l’av. Santa Eulàlia, constituït com un nou eix urbà a Ponent i la millora de la
urbanització perimetral i la connectivitat transversal entre els laterals de la riera de les Arenes. Aquestes
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actuacions no s’han dut a terme per manca de viabilitat econòmica i és una proposta estratègica de la
ciutat que esdevé també necessari replantejar de cara a la futura revisió del POUM.

La Modificació Puntual del POUM a l’àmbit de l’Anella Verda, aprovada el gener de 2020, estableix la re-
gulació normativa de tot el sòl no urbanitzable del terme municipal de Terrassa, d’una superfície de
4.400 hectàrees, amb la voluntat de mantenir els valors del paisatge identitari i revertir els processos de
degradació i abandonament. Aquest instrument, que té dins dels seus objectius ambientals la restaura-
ció de la xarxa hidrogràfica tenint present el seu paper substancial per a la connectivitat, la biodiversitat i
el paisatge, reconeix la funció ecològica de les rieres com a connectors biològics i font de biodiversitat,
preveu la delimitació del Sistema Hidrològic que correspon a la zona fluvial definida pel Reglament de la
llei d’urbanisme a les rieres de les Arenes i del Palau, així com la qualificació de Protecció de torrents i
rieres consistent en una franja amb condicions específiques d’ordenació i regulació per a la seva protec-
ció.

A l’inici del mandat de la Corporació Municipal 2019-2023, amb motiu de l’establiment de les delegaci-
ons de competències d’Alcaldia a les regidores i regidors que formen part del Govern Municipal, es va
crear la Regidoria de Rieres. 

A l’octubre de 2019, la Junta de Govern Local va aprovar el Programa de Govern per al mandat 2019-
2023, que inclou com un dels seus grans objectius el següent: «8.- Rieres: trencar «l'efecte barrera»,
una oportunitat per millorar la vida de les persones i connectar els barris /ODS_10/11»

Amb l’objectiu de poder establir un model organitzatiu adequat als objectius del Govern Municipal es
constitueix la Taula de Seguiment de les Rieres, en garantia de l’actuació transversal dels serveis muni-
cipals i configurada com a espai de deliberació, d’estudi, de proposició i de plantejament d’acords, pro-
jectes o actuacions al govern municipal, en relació als trams urbans de les rieres del Palau i de les Are-
nes, especialment, així com pel que fa al conjunt del sistema de rieres i torrents del terme municipal de
Terrassa.

I de forma específica, també es constitueix l’Equip d’Estratègia de Rieres, com a òrgan col·legiat de ca-
ràcter tècnic i transversal i adscrit a Presidència, amb l’objectiu de centralitzar i treballar tècnicament to-
tes les propostes d’actuacions relacionades, així com d’estudiar i estructurar els projectes de futur en
aquest àmbit, d’acord amb el que determina el Programa de Govern i de mantenir una relació estable
amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

L’actual Programa de Govern (2023-2027) continua apostant per la millora de les rieres, no només pel
que respecta al seu manteniment i seguretat, sinó també pel que fa al seu disseny de futur.
Així doncs, dins del primer eix del Programa, Impulsar un model urbà que aposti per un espai públic dig-
ne i de qualitat i que avanci cap a una Terrassa verda, sostenible, cívica, cohesionada, resilient i acces-
sible, posant les persones al centre de totes les actuacions, el punt 8è es focalitza en aquests elements
vertebradors:

8. Seguir impulsant la transformació de les rieres de Palau i les Arenes per trencar el seu “efec-
te barrera”
Abordar la transformació d’aquestes “fronteres” entre barris, tot convertint-les en nexes que arti-
culin i posin en relació les zones de la ciutat situades a banda i banda de llurs lleres, mitjançant
la renaturalització d'aquests espais fluvials.
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D’altra banda, l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA), va subscriure a l’abril  de 2020 un conveni amb
l’Ajuntament de Terrassa per amenitzar el risc d’inundació a la riera d’Arenes, continuació del conveni
marc subscrit en juliol 2018, i pel qual fixa les condicions en què es duran a terme els treballs de redac-
ció de documents tècnics de les obres en aquest curs fluvial.

En paral·lel, l’ACA va impulsar el Pla Director de les rieres de les Arenes, del Palau i de Rubí al terme
municipal de Terrassa (en endavant Pla). Aquest va ser lliurat a l’Ajuntament el 14 de gener de 2023.
L'objecte principal del Pla és determinar les actuacions necessàries per reduir les vulnerabilitats exis-
tents davant del risc d'inundació, així com davant dels riscos de col·lapse de les estructures existents als
cursos principals que travessen el municipi, degut a l'acció de les avingudes. L'àmbit dels treballs incor-
pora l'estudi dels cursos fluvials següents: Riera de les Arenes, Riera de Palau, Torrent de Vallparadís,
Torrent Mitger i Riera de Rubí.

La redacció del Pla per part de l'ACA es justifica en la necessitat de definir aquelles actuacions que aju-
din a reduir el risc d'inundació i que puguin ser incloses en el Pla de Gestió de Risc d'inundació corres-
ponent al segon cicle d'implementació de la Directiva d'Inundacions (PGRI 2022-2027). En data 6 de
maig de 2022, amb DOGC número 8662, es va publicar l'anunci d'informació pública del "Projecte del
Pla de gestió del risc d'inundació del Districte fluvial de Catalunya per al període 2022-2027" i la "Pro-
posta del Programa de mesures de l'àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d'inundació del Districte
fluvial de Catalunya per al període 2022-2027" on s'incorporà una actuació que conté les mesures es-
tructurals derivades de l'anàlisi realitzat en el marc del Pla Director de les rieres de Terrassa. El PGRI
per al període 2022 – 2027 va ser aprovat definitivament mitjançant Reial Decret 688/2023, de 18 de ju-
liol.

El document recull la informació referent als antecedents i diagnosi del medi, així com la proposta d'ac-
tuacions i programa d'inversions que se'n deriven de l'estat actual dels cursos fluvials estudiats. És a dir,
la primera part del Pla correspon a la diagnosi hidromorfològica dels cursos existents i la segona part del
Pla correspon a la prognosi d'actuacions, on s'inclouen el conjunt d'intervencions dirigides a reduir les
conseqüències adverses que els episodis d'inundació puguin ocasionar sobre la salut humana, el medi
ambient, el patrimoni cultural, l'activitat econòmica i les infraestructures.

El Pla conclou, també, que des d'un punt de vista hidrològic, els cabals baixos, és a dir d'alta recurrèn-
cia, són els que generen els fenòmens erosius observats. Des d'un punt de vista d'inundabilitat, el muni-
cipi no presenta problemes ni afectacions destacables a excepció de desbordaments localitzats a l'en-
torn del torrent de Vallparadís i del torrent Mitger, però amb condicions de perillositat lleu. Pel que fa a
l'anàlisi morfodinàmic, es conclou que les causes d'incisió a les rieres de Palau, les Arenes i Rubí cor-
responen a la disminució del subministrament de material sòlid, l'estrenyiment de la llera (murs laterals
de canalització) i la urbanització.

La urbanització actual no fa possible la restitució de les rieres al seu estat original, en geometria i traçat,
pel què el Pla planteja diverses actuacions que tenen per objecte recuperar un estat d'equilibri de les rie-
res del Palau i Arenes. El torrent de Vallparadís, integrat en gran mesura en la xarxa de clavegueram,
no permet una recuperació fluvial.

A la riera de Palau el Pla proposa una modificació del perfil longitudinal de la riera aigües avall del pont
de l'Abat Marcet per afavorir el transport de sediment al llarg del tram de la riera associat al transvasa-
ment. També es contempla la recuperació del tram de riera comprés entre els jutjats i la confluència
amb la riera de les Arenes a través d'una geometria més naturalitzada i la creació d'una sèrie d'estructu-
res (ràpids) per a la dissipació de l'energia. A la riera de les Arenes on no es pot recuperar l'amplada ori-
ginal, es proposa una actuació adreçada a la recuperació de l'al·luvial del tram superior per reduir els
xaragalls i el risc d'afectació a les infraestructures existents. També es proposen actuacions de protec-
ció de les fonamentacions dels murs d'endegament front l'erosió. Per últim també a les Arenes, es pro-
posa una adaptació funcional de l'antiga estació d'aforament (aigües amunt de la confluència amb Pa-
lau) i una prova pilot de retirada selectiva d'espigons per avaluar el comportament morfodinàmic de la ri-
era.
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És significatiu destacar que no són objecte d’aquest Pla Director actuacions de tipus urbanístic, vagin
encaminades a reduir l’efecte barrera produït per les rieres, o encaminades a actuacions per afavorir al-
tres usos de les lleres més enllà de la seva funció hidráulica. Tampoc ho són aquest intervencions dirigi-
des a donar compliment a la planificació estratègica de futur de la ciutat.

3. OBJECTE DEL CONTRACTE

En aquest context, l’objecte del contracte és la prestació de serveis de Consultoria i Redacció del Pla
Estratègic de Renaturalització i Adaptació al canvi climàtic de la riera del Palau, les Arenes i Rubí
de Terrassa (en endavant Pla Estratègic), que té com a objectiu renovar la visió de futur d’aquests
elements vertebradors del territori, reforçar el seu paper ecosistèmic dins la ciutat i definir les actuacions
que caldrà desenvolupar per donar resposta als reptes de renaturalització urbana i fluvial,  així com per
la mitigació dels riscos d’inundació, incrementant l’estructura verda i millorant la mobilitat sostenible i la
connectivitat dels espais verds i blaus. 

El contingut d’aquest Pla Estratègic tindrà l’abast documental suficient –amb detall d’avantprojecte aco-
tat per trams – per tal d’implementar les directrius de seguretat, permeabilitat, paisatge, accessibilitat i
connectivitat, gestió ambiental, fasejat, programació i viabilitat d’execució, entre d’altres; i de permetre la
concreció de les seves determinacions de manera òptima, amb el disseny i descripció de les actuacions
necessàries per a dur a terme la renaturalització del traçat i l'entorn de les rieres. El nivell de detall
d’avantprojecte podrà abordar-se tipològicament, en funció de l’agrupació d’aquells trams que tinguin
característiques prou similars, o de l’entitat d’algunes de les estratègies proposades. 

El Pla establirà una programació de les accions que haurà de servir de full de ruta pel desplegament del
conjunt d’actuacions establertes. La programació haurà de fixar les diferents fases de desenvolupament
i d’execució de les propostes. Aquesta programació s’haurà de fonamentar en un dimensionat tècnic ri-
gorós. Les implicacions tècniques de cadascuna de les actuacions i el seu encaix amb el lloc farà que
una actuació sigui més o menys prioritària, o que es pugui dur a terme abans o després d'altres fases.
El cost econòmic, les afectacions a la mobilitat, la gestió o planejament afectat, els treballs complemen-
taris necessaris, el seguiment i avaluació dels indicadors establerts i d’altres condicionants d’execució
com la coordinació de les obres amb el funcionament de la ciutat seran altres aspectes que haurà d’in-
corporar el Pla.  

L’adjudicatari, mitjançant la col·laboració i l’intercanvi de coneixement amb els diferents serveis munici-
pals implicats (urbanisme, medi ambient,  mobilitat,  grans infraestructures, gestió dels espais públics,
protecció civil) formularà un full de ruta col·lectiu que ha de servir per orientar un projecte ambiciós de
ciutat, aportant una nova perspectiva de futur per a les rieres que solquen el terme municipal de Terras-
sa.

El Pla Estratègic haurà d’intervenir al voltant de la identificació d’uns Eixos/Vectors per tal d’assolir uns
objectius estratègics i, així mateix, emmarcarà un seguit d’accions proposades (projectes tractors) du-
rant tota la seva vigència, contemplant actuacions de referència i iniciatives que permetin disposar d’un
ecosistema que ajudi a impulsar els objectius estratègics relacionats, indicant si és el cas els condicio-
nants temporals i de desenvolupament. 
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En detall, l’objectiu fonamental del Pla Estratègic és la renaturalització de l’espai fluvial de les rieres que
permeti avançar en la implantació de solucions basades en la natura per a l'adaptació i mitigació dels
efectes del canvi climàtic, com són l'aprofitament de l'aigua de la pluja i recàrrega dels aqüífers, minimit-
zació de l'efecte illa de calor, reducció del risc d'inundació i dels efectes de les sequeres, protecció i in-
crement de la biodiversitat, entre d'altres. Per tal d’acomplir-lo, és necessari fomentar la protecció, millo-
ra i gestió dels elements existents, proposant el tractament, la recuperació, la restauració i la gestió del
sistema  fluvial de les zones  més degradades de les rieres del Palau i de les Arenes. Es pretén recupe-
rar un medi natural més primigeni, però també conservar els valors naturals que han perdurat i intentar
potenciar-los. 

Cal, doncs, l’establiment d’estratègies hidràuliques, a partir d’un model hidràulic ambiciós alhora que
factible, que tingui en compte tota la conca de les rieres, i prengui en consideració actuacions tals com
la implantació de basses de laminació, sistemes d'infiltració, preservació de zones humides, modificaci-
ons en el calat,... Tot això serà cabdal per definir de forma coherent totes les actuacions ambientals i
paisatgístiques. 

Al mateix temps, el Pla Estratègic haurà de definir les directrius projectuals necessàries per tal que l'es-
pai de les rieres es constitueixi en una nova estructura urbana a una escala més humana, tenint en
compte la identitat local dels àmbits residencials i productius que travessa. Repensar i integrar la infra-
estructura segregada de les rieres, eliminar o reduir l’impacte de les barreres del territori, desbloquejant
oportunitats de regeneració urbana, i promovent la mobilitat activa i la millora de la qualitat urbana de
l’espai públic. Aquestes propostes s’han de basar en un model urbanístic ambiciós que relligui la ciutat i
que situï les rieres com dos nous espais de referència i innovació urbana. 

Per tot això, l’àmbit del projecte no s’ha de circumscriure en cap cas únicament al Sistema Hidrològic,
sinó que s’ha d’estendre més enllà per tal de poder resoldre les relacions longitudinals, les relacions
transversals i les relacions de contacte que es detallaran en punts posteriors d’aquest Plec.
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Fig.1. Rieres d’Arenes i Palau
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4. MARC CONCEPTUAL: EL MODEL D’INTERVENCIÓ 

Assolir el desvetllament d’uns nous parcs fluvials en les rieres de les Arenes, Palau i Rubí és, sens dub-
te,  un repte territorial i municipal majúscul amb un enorme potencial social i ambiental. Per assolir-ho,
l’Ajuntament de Terrassa ha definit un model d’intervenció que planteja canviar el paradigma de l’abor-
datge clàssic de les rieres urbanes. Aquesta visió, ha de permetre orientar la concepció del mateix Pla
Estratègic i moltes de les decisions més parcials i particulars, que hauran d’anar coordinades amb una
visió a curt, mig i llarg termini. Una mirada àmplia, flexible i inclusiva per facilitar, també, la participació
ciutadana en tot el procés.

4.1 TRES APROXIMACIONS INTER-ESCALARS 

Es proposa superar el tractament sectorialitzat recurrent en moltes experiències anteriors en altres in-
drets. Garantir una aproximació inter-escalar i transdisciplinària que posi en relació necessitats d’escala
territorial amb altres d’escala humana. Així doncs, es planteja un triangle conceptual que caracteritza i
potencia les relacions de les rieres amb el territori en tres escales, perquè esdevingui una estructura hí-
brida entre el sistema urbà i l’ambiental. Donar protagonisme a les rieres, guarint-les, restaurant els
seus valors ambientals i patrimonials subjacents i entroncant-los amb els usos i necessitats socials exis-
tents i potencials. 

La gran escala (relació longitudinal) reorganitza l’eix de la riera i la manera de moure'ns a través d’ella,
millorant la connectivitat, tot creant un corredor verd entre el nord i el sud de la ciutat, i diversificant els
serveis lineals cap a una mobilitat més sostenible i equitativa. L'escala municipal (relació transversal)
connecta els dos costats de la riera, reforçant certs passos transversals estratègics i amb bona accessi-
bilitat, construint una seqüència al llarg d’aquesta que aporta significat i contingut, reconeixent les traces
i els elements històrics i naturals subjacents. 

I l'escala humana (relació de contacte) busca dotar les vores de la riera d’urbanitat, revertint el paradig-
ma del calaix de sastre i deixant de donar l'esquena a aquest element natural per tal de fer-hi front amb
la major qualitat i control social possible.

Fig.2 Les tres aproximacions inter-escalars
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El Consultor haurà de garantir, doncs, donar una resposta adequada a aquestes tres RELACIONS ES-
CALARS complementàries:

RELACIONS LINEALS 
Dels canals segregadors a la multi- funcionalitat sostenible
En la seva escala més territorial i relació més longitudinal, cal entendre
les rieres no únicament com una línia d’aigua, d'escorrentia de les aigües
pluvials, sinó com un feix de molts fluxos que cal pacificar, clarificar, agru-
par i prioritzar en favor de la sostenibilitat i la qualitat territorial.

RELACIONS TRANSVERSALS 
De les barreres físiques i socials al relligat urbà i ambiental
El parc fluvial no pot ser únicament un canal, sinó que ha de contenir un
seguit  de travessers que reforcin la seva condició estructural envers el
territori adjacent (espais oberts i teixits urbans de diferent índole). Però a
més d’un sentit purament funcional, aquests travessers han d’aportar va-
lors i significat en una seqüència que enriqueixi i estimuli la lògica d’itine-
rari patrimonial, paisatgístic, social, ambiental...

RELACIONS DE CONTACTE
Del calaix de sastre periurbà a la seqüència d’espais de qualitat
Convertir els darreres de la ciutat en un espai protagonista, ben configurat
pels elements que l’envolten i programat amb usos i activitats pensades
pels veïns. A més, aquesta aproximació d’escala humana ha de garantir
la integració paisatgística, la incorporació de la natura més enllà del traçat
de les rieres, la inclusió social, la qualitat de les actuacions i l’activació
per a millorar la percepció de l'espai fluvial amb total garantia de segure-
tat en front als episodis meteorològics que comportin risc d'inundabilitat.

La sobreposició en la planificació de les rieres d’aquestes tres relacions escalars ajudarà a conformar al
llarg del seu recorregut certs punts com a veritables nodes o cruïlles territorials. Espais rics on el lleure i
l’esport, la quotidianitat, el paisatge natural i la ciutat conflueixen. Nous espais habitables, saludables,
confortables, atractius i respectuosos amb l’entorn, que incorporin elements estratègics de mitigació i
adaptació al canvi climàtic. Aquests indrets poden esdevenir nous referents que representin un nou ex-
ponent d’una urbanitat que aflori en indrets inesperats, tant per híbrids, com per innovadors. 

Són el paisatge quotidià i col·lectiu de milers de persones que els travessen a diari. Poden ser eclèctics
però també estimulants i atractius. De fet, aquesta combinatòria pot ser més rica i subtil del que ens pot
oferir la ciutat compacte, consolidada i sovint saturada ja de disseny urbà. No es tracta, per tant, de re-
crear els criteris de disseny anteriors, sinó d’aportar nous models d’espai que explotin criteris nous, pre-
ferentment mitjançant solucions basades en la natura. Aquests han de ser més sensibles, permeables i
respectuosos amb les vores del tapís que conforma el nostre territori. 

Noves identitats conjugades amb noves formes i distàncies, amb nous materials i moviments. Un nova
constel·lació de llocs que expliciten la virtut metropolitana: un espai de trobada, de porta, d’intercanvi
entre paisatges i col·lectius molt diversos.
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4.2 TRES ÀREES TEMÀTIQUES

Complementàriament a aquesta triple aproximació, el model d’intervenció planteja tres ÀREES TEMÀTI-
QUES (o vectors d’intervenció) en les què el Consultor haurà d’aprofundir. Aquestes tres àrees hauran
de treballar-se de manera coordinada entre elles, donant lloc a una estratègia final. 

4.2.1 Naturalització i biodiversitat (Medi ambient)

- Promoure una millora ambiental de les rieres com a ecosistemes fluvials i corredors ecològics. 

- Millorar la qualitat biològica i hidromorfològica de les rieres i millorar la qualitat, físico-química de
les aigües que hi puguin circular.

- Recuperar parcialment els processos naturals de dinàmica fluvial sempre que sigui possible.

- Millorar la relació de les rieres urbanes amb l’Anella Verda i amb els seus ecosistemes, relacio-
nant els hàbitats situats aigües amunt i aigües avall i també amb el seu camí de vora, cap als es-
pais agroforestals. En l’àmbit de l’anella verda (sòl no urbanitzable) corregir el procés d’antropit-
zació en l’àmbit de la llera i entorns.

- Apostar per espais permeables mitjançant la implantació de sistemes de drenatge sostenible
(SUDS) que ajudin a la infiltració de l'aigua de pluja en el subsol.

- Apostar per la bioenginyeria com a mètode per a la restauració de les rieres.

- Substituir la vegetació exòtica existent per espècies autòctones, adaptades al lloc i amb alta re-
sistència a períodes de sequera. Sempre tenint en compte que la vegetació no podrà compro-
metre la capacitat hidràulica de la riera.

- Protegir i incrementar la biodiversitat i relacionar-la amb els entorns urbans.

- Millorar la connectivitat ecològica amb nous corredors biològics o espais passera.
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4.2.2 Integració urbana i inclusió social (Urbanisme)

- Potenciar la connectivitat urbana amb nous i més amplis elements de connexió transversals.

- Estendre els espais lliures adjacents a les lleres amb la màxima accessibilitat.

- Afavorir la integració social amb nous espais o activitats que promoguin la inter-relació.

- Dissenyar els espais públics amb criteris inclusius i de perspectiva de gènere.

- Promoure la modulació dels usos (en intensitat o varietat) ens teixits urbans que ho permetin.

4.2.3 Sostenibilitat i seguretat (Enginyeria)

- Prioritzar els recorreguts a peu, en bici i amb vehicles de mobilitat personal i millorar la permea-
bilitat a peu, en bici i en vmp de les dues rieres facilitant el encreuament com a mínim cada 500
metres.

- Reordenar la circulació de vehicles per l’av. del Vallès (marges de la riera de les Arenes) en sen-
tit únic per cada marge, establint diferents etapes d’actuació que facin possible la transició pro-
gressiva de l’avinguda del Vallès i identificant les noves estructures de ponts o passarel·les im-
prescindibles per fer possible la nova organització de la mobilitat vehicular, la de vianants i la de
bicis i vmp. Caldrà indicar també quines altres serien aconsellables, però no imprescindibles per
a la transformació.

- Pel cas de la Ronda Ponent (marges de la riera de Palau), amb sentits únics a cada banda ja im-
plantats en alguns trams, s’haurà d’estudiar quines estructures es podrien incorporar per dotar-la
de carril per a bicis i vmp. Actualment les bicicletes circulen en cohabitació amb els vehicles i els
vmp no poden utilitzar aquests carrils per tractar-se d’una via estructurant de la circulació regula-
da a 50km/h.
Cal tenir present que l’ordenança de mobilitat actual no permet la circulació de vmp en cohabita-
ció amb els vehicles en vies de més de 30km/h.

- L’estudi s’haurà d’acompanyar d’una modelització del trànsit estudiant diferents alternatives de
futur per als marges de les dues rieres i per a les diferents etapes de transformació que es plani-
fiquin. Aquesta eina serà imprescindible per a la presa de decisió sobre l’escenari de mobilitat fu-
tur. La proposta final i les etapes d’execució hauran d’alinear-se al nou pla de mobilitat actual-
ment en redacció.

- Garantir que la proposta encaixa amb els criteris de seguretat hidràulica.

- Minimitzar o integrar altres externalitats sectorials presents a les rieres (torres de les línies aèries
alta tensió, xarxa de clavegueram, activitats periurbanes, etc.).

Estratègia final:

- Oferir una visió global amb una proposta ambiciosa fàcil de comunicar. 
- Garantir que s’adequa als principis de la sostenibilitat urbana i la lluita contra el canvi climàtic.
- Garantir la factibilitat de les actuacions (gestió, temporalitat, cost, afectacions...).
- Programar el desenvolupament de les actuacions segons criteris de priorització.
- Permetre la flexibilitat en la concreció de les propostes finalistes i en la seva execució.
- Evolucionar la multi-funcionalitat sostenible (RELACIONS LINEALS).
- Millorar el relligat urbà i ambiental (RELACIONS TRANSVERSALS).
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- Promoure una seqüència d’espais de qualitat al llarg de les rieres (RELACIONS DE CONTAC-
TE).

Aquesta categorització en tres àrees temàtiques facilitarà implementar accions-propostes concretes, to-
tes elles encaminades a millorar la connectivitat i la renaturalització de les rieres. 
Tal i com s’ha citat en punts precedents d’aquest Plec, serà imprescindible que aquestes actuacions es
puguin fragmentar per trams i distribuir temporalment en el temps segons oportunitats i/o disponibilitat
pressupostària, sense que aquesta partició posi en crisi l’estratègia i model general.

4.3 ATRIBUTS CLAU DE LES RIERES I EL SEU ENTORN

El Pla Estratègic haurà d’identificar i avaluar les propostes en relació amb diferents atributs, relacionats
amb les tres àrees temàtiques d’intervenció (naturalització, integració urbana i sostenibilitat). A partir
d’aquests atributs es podran definir diferents indicadors que permetin avaluar quantitativament i qualitati-
va els efectes de les actuacions. 

Fig.3. Esquema d’atributs en relació a les tres àrees temàtiques
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1) Naturalització i biodiversitat 

A Incrementar  ↑

Connectivitat ecològica

Connexió entre els espais naturals de la ciutat i el paisatge domèstic que per-
metin una millora dels fluxos ecosistèmics i aporti espais verds de qualitat i pro-
ximitat a la ciutadania, garantint una infraestructura verda coherent amb el con-
text de la ciutat i la visió territorials.

Biodiversitat i Frondositat

Increment del nombre i diversitat d'organismes i d'espècies vegetals que gene-
ren escenaris ecosistèmics de qualitat. 

La diversitat i la protecció de les interaccions entre les espècies i el seu ambient
o biòtop. En cada ecosistema, els organismes vius són part d'un tot en simbiosi
entre sí i amb els elements que els envolten, com és l'aire, l'aigua i el sòl. Per
tant, la biodiversitat és un element fonamental per a la millora de la qualitat am-
biental i la reducció de l'efecte illa de calor a la ciutat.

Permeabilitat del sòl

Increment de la permeabilitat del sòl de la riera potenciant la infiltració de l'aigua
de la pluja a través d'aquest, i fent possible la implantació d'espècies vegetals a
les lleres.

La millora de la permeabilitat permet l'aprofitament de l'aigua de la puja a nivell
local, tant per al reg de les espècies vegetals existents a les lleres, aportació
d'humitat i creació de biòtops, com per a la recàrrega dels aqüífers. És una es-
tratègica fonamental per minimitzar els efectes de les sequeres.

A Reduir  ↓

Impactes Ambientals

Quantitat d'elements que generen un impacte negatiu per l'ecosistema ambien-
tal de les rieres i els seus serveis ecosistèmics. Aquests impactes poden  ser
provocats per la contaminació (principalment deguda a les descàrregues dels
sistemes unitaris de clavegueram), processos d'erosió del terreny i falta d'aigua,
entre d'altres.
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2) Integració urbana i inclusió social

A Incrementar  ↑

Vitalitat Urbana

Qualitat d'espais de la ciutat que promouen el seu ús constant gràcies a ser zo-
nes estimulants. Normalment en aspectes objectius, aquests espais solen tenir
característiques del tipus: plantes baixes actives amb alta permeabilitat entre
l'interior i l'exterior, espais d'estada, mobiliari urbà de qualitat, zones d'ús lúdic,
alta accessibilitat a la mobilitat activa i al transport públic, etc.

Paisatge urbà

Qualitat  constructiva del  context  urbà específic.  Nivell  d'acabats  del  projecte
d'urbanització en relació, també, amb el seu estat de conservació i coherència
amb la funcionalitat del carrer.

Espais col·lectius

Espais destinats a l'ús de la ciutadania. Punts de micro centralitat que propiciïn
espais de trobada de qualitat pels barris de proximitat.

A Reduir  ↓

Fragmentació Urbana

Situació en la qual la infraestructura hidrogràfica genera una segregació impor-
tant entre teixits existent, dificultant la interacció i el contacte entre barris.

3) Sostenibilitat i seguretat

A Incrementar  ↑

Mobilitat sostenible

Espais/ viaris destinats a la mobilitat activa i/o al transport públic en el qual es
promouen intercanvis intermodals i es redueix la presència de vehicles de mo-
tor. 

Estat de la infraestructura

Situació de l'estat de la infraestructura hidrològica tenint en compte l'existència
de danys i desperfectes que poden provocar problemes vinculats al bon funcio-
nament d'aquesta.
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Capacitat hidràulica

Aquest atribut està condicionat per la secció del pas de l’aigua (majoritàriament
canalitzat), però, també, per altres factors i per la menor vulnerabilitat de certs
trams davant de possibles desbordaments. Aquesta capacitat pot canviar dràsti-
cament amb actuacions estratègiques que es plantegin aigües amunt.

A Reduir  ↓

Mobilitat privada

Espais/viaris destinats a l'ús del vehicle privat, sempre tenint en compte el con-
text i la xarxa d'infraestructura viària local.

Per a cada atribut s’hauran de definir diferents indicadors que permetin avaluar quantitativament i quali-
tativa els efectes de les actuacions. 
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4.4 TRAMS PRINCIPALS

Fig.4. Identificació per trams principals de les dues rieres

El codi AT fa referència als trams de la Riera de les Arenes; el codi BT fa referència als trams de la riera del Palau i el
codi CT fa referència al tram inferior de la riera de les Arenes per sota de la confluència de la riera del Palau. 

D’acord amb les tres aproximacions inter-escalars, establertes pel marc conceptual, s’han definit uns
trams o subàmbits pel què fa a les dues rieres i el seu entorn. No són delimitacions unívoques però sí
que serveixen per evidenciar la diversitat de situacions que ens trobem en el seu transcurs per la ciutat
de Terrassa. Els trams caracteritzen els diferents usos urbans (indústria, terciari, residència, infraestruc-
tures, agroforestals...). Però també diferencien la taxonomia de la riera i del seu entorn (el seu tracta-
ment, el calaix més obert o tancat, teixits més perifèrics o urbans...). Seguint amb la lògica inter-escalar,
aquesta delimitació orientativa visualitza els punts de frontissa entre trams. El futur Pla Estratègic pot
treballar aquests límits o espais de fricció urbana en noves oportunitats de cohesió social i vinculació
amb l’espai fluvial. 
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RIERA DE LES ARENES

TRAM AT1
El primer tram AT1 s'ubica a l’àmbit agroforestal de l’Anella Verda de
Terrassa, al voltant del Pla del Garrot i de Santa Magdalena de Puig-
barral. Petites urbanitzacions conviuen amb el característic paisatge de
praderies de clima mediterrani tan presents als Vallesos.

TRAM AT2
El tram AT2 s'ubica entre el pont de Can Petit i el pont de Béjar, la fran-
ja nord i els polígons industrials de Can Petit i de Puigbarral. S'hi carac-
teritzen grans seccions de carrers destinats fonamentalment a la eleva-
da mobilitat amb vehicle privat i especialment de mercaderies. S'hi fa
palesa una manca important de transport públic i espais per a la mobili-
tat activa.

TRAM AT3
El tram AT3 es situa entre el pont de Béjar i el pont de Sant Llorenç, al
voltant dels barris de Sant Llorenç i Sant Pere Nord i la zona nord del
barri d’Ègara, tots ells consolidats en gran mesura. La configuració ur-
banística de Sant Llorenç dificulta la seva integració amb l’entorn, amb
una morfologia de polígon d’habitatge i una franja d’equipaments que
el separa de la riera.

TRAM AT4
El tram AT4 s'ubica entre el pont de Sant Llorenç i el pont de Les Are-
nes, adjacent al pas de la línia de rodalies R4 (Manresa – Sant Vicenç
de Calders). En aquest entorn es troben els barris d'Ègara i les Arenes,
dos barris molt  consolidats que han de conviure a més amb la dura
presència de la infraestructura ferroviària.

TRAM AT5
El tram AT5 es troba entre el pont de les Arenes i el pont de Montser-
rat, amb els barris de Ca n'Anglada i de Montserrat. Dos barris morfolò-
gicament molt diferents que es troben ben connectats de manera trans-
versal i alhora comparteixen l'accés al transport públic. Important im-
pacte de les descàrregues dels sistemes unitaris de sanejament.

TRAM AT6
El tram AT6 es troba entre el pont de Montserrat i el viaducte de l’auto-
pista C-58, amb els barris de Xúquer, Santa Margarida i els Bellots. El
barri de Xúquer es caracteritza per ser un barri residencial que es troba
molt inconnex dels altres. Els fronts de façana en relació amb la riera
es troben a sobre la cota de la llera del riu a causa de desnivells oro-
gràfics. 
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TRAM AT7
El tram AT7 de la riera de les Arenes es troba entre el viaducte de la C-
58 i el pont de la carretera de Rubí. És un àmbit limítrof amb el barri de
Can Parellada i el Polígon industrial respectiu. La llera de la riera conté
trams amb talussos vegetals amb certa frondositat i biodiversitat,  em-
fatitzant un tram més natural, tot i tenir la condició de riera seca.

RIERA DEL PALAU 

TRAM BT1
El tram BT1 s’ubica a l’entorn de la Masia Can Bogunyà i la Masia de
Can Carbonell i el viaducte de la B-40. La riera presenta un estat molt
naturalitzat, tant pel que fa al seu entorn com a la seva pròpia configu-
ració. La Masia de Can Bogunyà, del segle XVII, està protegida com a
bé cultural d’interès local.

TRAM BT2
El tram BT2, ubicat entre el viaducte de la B-40 i el pont de les Arts,
abasta els sectors de Can Colomer i el barri de Can Roca. Aquest tram
es caracteritza per tenir la riera sota una cubeta natural amb una oro-
grafia pronunciada, una certa frondositat i important presència vegetal.

TRAM BT3
El tram BT3 s'ubica entre el pont de les Arts i el pont de l’Abat Marcet,
en el barri de Poblenou i Zona esportiva. La principal característica del
tram és que la riera passa a ser canalitzada amb un calaix obert de 10
metres d'amplada i molt poques transversalitats que relliguen els teixits
de banda i banda.

TRAM BT4
El tram BT4 s’ubica entre el pont de l’Abat Marcet i el pont ferroviari de
la línia R4 als barris de Can Boada del Pi i Can Boada casc antic. Es
caracteritza per tenir un dels trams més frondosos de la riera del Palau,
producte del transvasament del 1963, amb una gran biodiversitat i una
potencial connectivitat ambiental amb les zones verdes de l’entorn.

TRAM BT5
El tram BT5 es troba ubicat entre el pont ferroviari de la R4 i el pont
d’Orà, al límit del barri de la Maurina i el sector urbanitzable de les Ai-
merigues, que actualment es troba sense executar. El traçat del trans-
vasament fa un colze molt marcat que provoca també un desnivell molt
important entre la riera i l’entorn interior urbà i exterior força natural. 
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TRAM BT06
El tram BT06 es troba situat entre el pont d’Orà i el pont de la carre-
tera d’Olesa. Ubicat entre els barris del Roc Blanc i de la Maurina,
la riera del Palau torna a anar canalitzada amb un calaix de 10 me-
tres de secció i una presència nul·la de vegetació. És un tram amb
moltes similituds amb el tram BT03, però amb una mica més d’es-
pai, generat per l’obliqüitat de la riera en relació a la xarxa de car-
rers. 

TRAM BT07
El tram BT07 es troba entre el pont de la carretera d’Olesa i l’enllaç
de l’autopista C-16. Entre els barris de la Cogullada i Vista Alegre,
la riera comença a tenir un caràcter molt diferent. El verd reapareix i
s’eixampla, però de manera poc reconeixible i amb un calaix al vol-
tant dels 12-14 metres. És un dels accessos més importants de la
ciutat però no està gens ordenat ni a nivell urbà ni a nivell ambien-
tal.  Important  impacte de les descàrregues dels sistemes unitaris  de
sanejament.

TRAM BT08
El tram BT08 s'ubica entre l’enllaç de l’autopista C-16 i el viaducte
de la C-58. A l’oest limita amb el barri de les Martines i a l’est amb
el barri de Can Jofresa i travessa el sector urbanitzable productiu
de Palau Nord. És un tram estratègic per la lògica de la ciutat, ja
que aquest s'ubica en proximitat amb la desembocadura del Parc
de Vallparadís. 

TRAM BT09
El tram BT09 s’ubica entre el viaducte de l’autopista C-58 i la con-
fluència amb la riera de les Arenes. Travessa el sector urbanitzable
productiu de Palau Sud. A nivell natural és un àmbit que presenta
una gran frondositat, vegetació i biodiversitat. No obstant, respecte
a l'estat de la infraestructura, aquesta està força malmesa.

CONFLUÈNCIA RIERA DE LES ARENES I DEL PALAU     

TRAM C01
El tram C01 s’ubica entre el pont de la carretera de Rubí i el pont
del Passeig de la Riera. Es caracteritza per ser la confluència de les
rieres del Palau i les Arenes. La part nord presenta un bon estat, tot
i no tenir gaire relació amb els teixits adjacents. Al sud, la riera que-
da emmarcada per teixits residencials de Sant Quirze del Vallès. A
diferència de la zona nord, aquí la riera torna a presentar un estat
força més deficient quant a la seva canalització.
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5. INFORMACIÓ DISPONIBLE

Com a annex del present Plec de prescripcions tècniques s’incorpora un Estudi de definició del model
d’intervenció per a les rieres de les Arenes i del Palau, que conté els criteris i les justificacions tècni-
ques i metodològiques pel Pla Estratègic. Aquest document desenvolupa la descripció del marc concep-
tual del model d’intervenció sintetitzat en aquests plecs, així com un recull informatiu detallat dels dife-
rents trams de les dues rieres i imatges que nodreixen un imaginari d’actuació.

Així mateix, es posaran a disposició de l’equip adjudicatari del contracte tres documents clau per a l’anà-
lisi de la situació actual de les rieres de Terrassa: el Pla Director de les rieres de Terrassa, elaborat
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Document analític de dades urbanístiques i ambientals a
l’entorn de les rieres de Palau i de les Arenes de Terrassa, de l’estudi d’arquitectura 300,000 km/s i
el Pla Especial de l’Eix de la Riera de les Arenes de Terrassa (març 2007) elaborat per Planurbs SL,
Esteyco SA i Doymo SL. 

S’adjuntaran altres documents de referència de diferent temàtica i abast que complementen la informa-
ció rellevant sobre el repte de la renaturalització de les rieres. 

Complementàriament, s’adjunten també altres documents administratius com el Pla de Comunicació i el
Document d’Identitat corporativa (criteris d’estil i condicions de format) de l’Ajuntament de Terrassa.

L’Ajuntament de Terrassa lliurarà a l’adjudicatari del contracte la documentació que sigui necessària per
poder desenvolupar l’objecte de l’encàrrec.

6. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

6.1. Abast i contingut del contracte

Les prestacions requerides a l’equip adjudicatari seran:

- Consultoria
- Redacció dels documents previstos al present PPTP 

- Altres: elaboració de materials de difusió escaients i de continguts de tot el procés de participa-
ció, comunicació i sensibilització que acompanyaran la redacció del Pla Estratègic

Per dur a terme l’objecte del contracte, l’adjudicatari haurà d’executar les accions i elaborar els materials
i la documentació que s’adeqüin als requeriments establerts en el present plec. En tot cas, la documen-
tació escrita i gràfica serà l’adequada a llur naturalesa i finalitat, d’una banda en resposta a les necessi-
tats de consultoria i d’altra banda per la redacció del Pla Estratègic.

Tota la documentació es presentarà digitalitzada, d’acord amb les indicacions del responsable del con-
tracte, el qual també podrà requerir la presentació en format paper, suport aquest que haurà de disposar
de segell o etiquetat ecològic.
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Pel que fa tant al servei de consultoria com al de redacció del document, en aquelles qüestions relle-
vants, així com en els objectius de comunicació i difusió dels seus aspectes significatius, es requeriran a
l’adjudicatari els mitjans documentals de comprensió i de presentació adients.

Tota la documentació necessària es pre-lliurarà juntament amb un escrit fent constar el contingut inde-
xat. Aquest escrit ha de rebre la conformitat per part del responsable del contracte. Sense aquest escrit
no es considerarà rebut el treball. Un retard en qualsevol dels terminis haurà de ser justificat i posat de
manifest per escrit al responsable del contracte.

Al responsable municipal del futur contracte de redacció del Pla Estratègic li correspondrà supervisar
l’execució del contracte, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a assegurar la
realització correcta de la prestació pactada. Per tal d’exercir aquestes facultats, el responsable serà as-
sistit pels tècnics de l’Ajuntament i per assessors de l’Equip d’Estratègia de Rieres.

6.2. Mitjans humans del Consultor i Redactor del Pla Estratègic 

El consultor i redactor del Pla (Consultor), alhora assumirà la responsabilitat del Cap de l’equip tècnic de
realització del treball i d’Autor del Pla. El Consultor serà l’únic responsable i representant de l’empresa
adjudicatària davant l’Administració durant l’execució d’aquest contracte.

L’Autor del Pla es dotarà per a la redacció del mateix d’un equip multidisciplinari de suport, ja sigui en
els aspectes tècnics com en els aspectes administratius i de producció.

Durant la redacció del Pla serà de caràcter obligatori l’existència d’un equip tècnic de treball format pels
membres principals i els col·laboradors específics amb els perfils descrits a continuació, en les quals es
resumeixen l’experiència requerida en treballs similars i la dedicació mínima exigida.

Atès que es pretén una prestació integrada de redacció de pla estratègic en un entorn fluvial, es reque-
reix la solvència tècnica d’un equip pluridisciplinar i especialitzat en competències professionals habilita-
des per a l’anàlisi i presa de decisions des de la perspectiva sectorial territorial- urbanística, hidrològica i
hidràulica, i  ambiental.

Amb caràcter preceptiu l’equip serà multidisciplinar i com a mínim comptarà amb un/a Arquitecte/a, un/a
Enginyer/a de Camins, Canals i Ports i un/a Ambientòleg/a o biòleg/a o equivalent amb els perfils que es
descriuen a continuació. A criteri de l’equip es definirà qui dels tres exerceix de Director de l’equip re-
dactor i Autor del Pla. 

Els perfils professionals d’arquitecte, d’enginyer de camins, canals i ports i d’ambientòleg, s’incorporaran
com a redactors del pla, amb els coneixements i capacitats per integrar adequada i competencialment
els requeriments disciplinaris en les decisions estratègiques i programàtiques.

Arquitecte/a
Haurà d’estar en possessió de la titulació  facultativa d’Arquitectura  superior amb capacitat per a desen-
volupar les tasques corresponents a la redacció de Plans Estratègics en entorns fluvials, amb una anti-
guitat mínima de titulació de 10 anys.

Es requerirà haver participat en els darrers 10 anys en 2 treballs/serveis de redacció d’instruments de
planificació territorial o urbanístic amb establiment de criteris d’execució, paràmetres d’ordenació i predi-
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mensionats per a la implementació de les actuacions en entorns naturals o d’espai públic  amb rellevant
presència de recursos hídrics.

Enginyer/a de camins, canals i ports 
Haurà d’estar en possessió de la titulació d’Enginyer/a de Camins, Canals i Ports amb competències en
Hidràulica i Hidrologia Fluvial i amb capacitat per desenvolupar les tasques corresponents a la redacció
de Plans Estratègics en entorns fluvials, amb una antiguitat mínima de titulació de 10 anys. 

Es requerirà haver participat en els darrers 10 anys en 2 treballs/serveis en treballs de càlculs hidràulics
d’instal·lacions i conduccions, càlculs hidrològics, anàlisi de dades de precipitacions, estimació de ca-
bals d’avinguda i determinació de zones inundables, així com els seus efectes.

Ambientòleg/a, biòleg/a o equivalent 
Haurà d’estar en possessió d’una titulació de grau o màster amb competències professionals per a des-
envolupar les tasques corresponents a la redacció de Plans Estratègics en entorns fluvials, amb una an-
tiguitat mínima de titulació de 10 anys.

Es requerirà haver participat en els darrers 10 anys en 2 treballs/serveis en treballs de recuperació o
restauració ambiental d’espais fluvials o altres espais naturals de característiques similars.

A banda de la figura de l’Autor i els redactors del Pla, l’adjudicatari del contracte haurà de garantir la dis-
posició d’un equip de col·laboradors de suport, ajustat a les necessitats i dimensions que requereix el
Pla Estratègic. Aquest equip garantirà la resolució de qualsevol dubte o interpretació tècnica que pugui
sortir en el desenvolupament dels treballs de l’equip de redacció del Pla. Donades les característiques
de l’instrument a redactar, l’equip de col·laboradors de suport ha de garantir el coneixement expert en
les matèries descrites. 

En el disseny de les estratègies de renaturaltizació de les rieres, caldrà adscriure un tècnic expert en
mobilitat per tal d’avaluar  i modelar les actuacions en termes de mobilitat sostenible, optimitzant l’acces-
sibilitat, la regeneració i la qualitat dels espais  proposants.

Així mateix, la concepció del pla estratègic i les actuacions del procés que se’n derivaran hauran de ser
traslladades a la ciutadania per un expert en processos de participació, amb coneixement i habilitats per
la difusió i establiment dels programes d’impuls d’aportacions dels actors clau intervinents a la renatura-
lització urbana i fluvial de les rieres a l’objecte de pluralitat i diversitat al debat.

Per tant els professionals que formaran part d’aquest equip de col·laboradors de suport seran:

Professional expert en mobilitat i en modelització del trànsit. Haurà de desenvolupar tasques correspo-
nents a l’anàlisi de la mobilitat, la reducció de la mobilitat rodada i la priorització de la mobilitat activa i el
transport públic. Es requerirà domini d’eines de modelització de la mobilitat i d’haver participat en els
darrers 10 anys en 1 treball/servei de modelització de trànsit en alguna ciutat de més de 50.000 habi-
tants.

Professional expert en processos de participació ciutadana. Es requerirà una experiència mínima d’ha-
ver organitzat, en els darrers 10 anys, com a mínim 1treball/servei de programa de participació ciutada-
na sobre processos de recuperació o restauració ambiental d’espais fluvials o altres espais naturals de
característiques similars o sobre processos de participació per a la millora de la mobilitat sostenible.

L’equip de col·laboradors específics treballarà sota la direcció, gestió i responsabilitat del Consultor/a,
Cap de l’equip redactor, qui els requerirà segons les necessitats. 
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Tot i això, a requeriment específic s’obliga l’adjudicatari a garantir l’assistència a les reunions de treball
de qualsevol dels membres especialistes de l’equip anteriorment descrit, per a tractar aspectes especí-
fics del seu àmbit, tantes vegades com resulti necessari.

6.3. Fases de treball 

S’estima un període total de 24 mesos per a la redacció i aprovació del Pla Estratègic, a comptar des de
la formalització del contracte i tenint en compte el termini que les administracions sectorials triguin en
emetre els seus informes i documents. No obstant, s’estableixen uns terminis d’execució parcial, per Fa-
ses, per al desenvolupament de les diferents actuacions requerides:

− Fase I: Preparatòria 
La previsió temporal és de 3 mesos, a comptar des de l’endemà de la formalització del contracte.

− Fase II: Redacció d’Esborrany del Pla Estratègic i de Document Inicial Estratègic 
La previsió temporal és de 11 mesos, a comptar des del lliurament del dossier inicial i pla de treball.

− Fase III: Redacció del Pla Estratègic
La previsió temporal és de 10 mesos. Cal tenir present un cop elaborat el Pla Estratègic a la fase II,
aquest es traslladarà a l'òrgan ambiental per tal que determini la necessitat i tipus d'avaluació ambi-
ental estratègica a la que cal sotmetre el Pla, així com a la resta d'administracions afectades per a
que puguin emetre l’informe corresponent en el sí del seu marc competencial. Per tant, durant els pri-
mers mesos d’aquest període no es podrà finalitzar la redacció del Pla estratègic fins a rebre l’Infor-
me preceptiu i determinant de l’òrgan ambiental, així com a les observacions contingudes en l’infor-
me emès per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Un cop elaborada tota la documentació, aquesta es traslladarà a l'òrgan ambiental per tal que determini 
la necessitat i tipus d'avaluació ambiental estratègica a la que cal sotmetre el Pla, així com a la resta 
d'administracions afectades per a que puguin emetre l’informe corresponent en el sí del seu marc com-
petencial.
D’acord amb la programació, i en relació a la prestació dels serveis de consultoria i redacció del docu-
ment, a continuació es relacionen, per fases, els objectius que es persegueixen, les funcions que seran
assignades a l’adjudicatari i la documentació escrita i gràfica requerida en cada cas.

6.3.1. Fase I: Preparatòria  
(3 mesos)

Durant aquesta fase l’adjudicatari dels treballs que són objecte del present plec assumirà les següents
funcions:

 Definició del pla de treball: a l’inici de la prestació de serveis, es requerirà la redacció per part del
licitador d’una programació (mitjançant un cronograma o altra eina documental de planificació)
que haurà d’indicar el règim de reunions, les dates aproximades, el seu contingut i els objectius
a assolir. Tot plegat, sempre de manera coordinada i amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa.

 En aquesta fase per part de l'Ajuntament es lliurarà tota la documentació necessària per a la re-
alització dels treballs preparatoris, tant pel què fa a la infraestructura hidràulica com altres ele-
ments adjacents que hi interactuen (dades mobilitat, xarxa clavegueram, etc.)
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 Definició de l’estratègia de comunicació del Pla estratègic i de la participació ciutadana. La cam-
panya de comunicació ha de respondre a l’objectiu de garantir una participació d’entitats i ciuta-
dania amplia als tallers de participació per garantir noves veus que donin pluralitat i diversitat al
debat, enriquint la proposta resultant. La campanya també haurà d’ajudar a capacitar a la ciuta-
dania i entitats per afrontar els tallers amb més eines i coneixements sobre la temàtica a opinar.
També s’inclou com a objectiu de la campanya crear un estat d’opinió favorable a les transfor-
macions en mobilitat que el pla estratègic projectarà per fer possible l’objectiu de renovar la visió
de futur de les rieres i millorar la mobilitat sostenible i la connectivitat dels espais verds i blaus.
Caldrà que aquesta estratègia consti d’un DAFO que permeti avaluar que les accions i missat-
ges de comunicació proposats s’ajusten bé a les oportunitats i amenaces que es generen amb la
realització del procés de participació i la redacció del Pla Estratègic. 

També caldrà definir els canals de comunicació que serien idonis i el calendari d’actuacions. Les
accions de comunicació inclouran com a mínim:

o Anuncis i campanya específica en mitjans de comunicació local i d’àmbit territorial els

dies anteriors a cada taller, de forma coordinada amb els serveis de comunicació munici-
pal.

o Es confeccionaran vídeos de 5 minuts mostrant les opcions possibles a debatre neces-

saris per la comunicació digital dels tallers, per a ser difosos per les xarxes socials cor-
poratives.

o Es prepararan els continguts, per posar al web municipal, sobre l’estat dels treballs del

pla estratègic i de la participació en els tallers i poder oferir un seguiment “al dia” dels ta-
llers, el seu contingut i el propi Pla Estratègic.

o Es prepararan els continguts de les rodes de premsa sobre el Pla estratègic. Es calcula

que serien un màxim de 3 (a l’inici dels treballs, abans de la participació i al final de se
segona fase, on es disposarà del Pla estratègic redactat.

o Es treballarà conjuntament amb els serveis de comunicació municipal per implementar i

desplegar la campanya en diferents suports a la via pública o itinerants (Opis, autobusos
o similars) per tal de garantir que la informació arriba a la ciutadania.

Tots els documents i recursos audiovisuals generats en la Fase I s'entregaran periòdicament i seran tre-
ballats conjuntament amb els diferents serveis municipals implicats al llarg del termini de 3 mesos esta-
blert.

6.3.2. Fase II: Redacció del Pla Estratègic- Esborrany i Redacció de Document Ambiental Estratè-
gic.
(11 mesos)

Es realitzaran prestacions de consultoria i redacció del document Pla Estratègic Esborrany, que haurà
d’incloure els trets configuradors de l’objectiu central de l’estratègia, els vectors i dimensions estratègi-
ques, els objectius específics a assolir i els projectes o propostes concretes per tal d’aconseguir els ob-
jectius fixats.

La redacció haurà d’incloure un document que detalli de manera exhaustiva però no limitativa:
⎯ Preàmbul del Pla. Justificació i objectius generals
⎯ Anàlisi i diagnosi de la situació actual de les Rieres de referència
⎯ Document de síntesi. Eixos estratègics 
⎯ Objectius a assolir específicament. Criteris generals d’intervenció
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⎯ Estudi d'alternatives
⎯ Actuacions i projectes. Fitxes descriptives i Calendari de desenvolupament
⎯ Marc de prioritats de projectes i actuacions
⎯ Establiment de fases i trams d’execució independents 
⎯ Pressupost estimat del cost d’execució de cadascun dels trams independents
⎯ Identificació dels recursos econòmics i altres fonts de finançament per a la seva execució 
⎯ Indicadors de seguiment i avaluació. Mesures correctores

Així mateix, es realitzaran prestacions de consultoria i  redacció del  Document Inicial Estratègic, que
acompanyarà la documentació d’esborrany del pla i que serà adient per a l’impuls i inici de l’avaluació
ambiental que s’escaigui d’acord amb la normativa sectorial. 

A part d’aquests documents marc, caldrà incloure com a documents obligatoris els següents: 

 Un estudi d'Inundabilitat que permeti caracteritzar el comportament hidrològic d’ambdues rieres,
així com el comportament hidràulic de la xarxa de drenatge natural i de les canalitzacions, obte-
nint els cabals, calats, velocitats del flux i la definició de zones inundables.

 Un estudi de Mobilitat que analitzi tot l’àmbit d’actuació realitzant propostes encaminades a la re-
ducció del vehicle privat i a la potenciació de la mobilitat sostenible i activa. Es tindran en compte
els futurs creixements urbanístics a l’entorn segons estableix el POUM vigent i es determinarà la
necessitat  de noves infraestructures (ponts i/o passarel·les).  L’estudi es complementarà amb
modelitzacions del trànsit ajustades a cada fase (o alternativa) i a un calendari d’implementació
coherent. 

 Document resultant del procés de participació que inclourà també les accions de comunicació
dels tallers realitzades. 
L’adjudicatari haurà de conceptualitzar i dissenyar els tallers de participació, mapa d’actors, ma-
terials necessaris (infografies, powerpoints i vídeos curts de les alternatives a debatre) i ocupar-
se de la dinamització dels tallers. També s’haurà d’assumir la gestió del procés de comunicació
dels tallers i inscripcions. Al final de cada acció de participació s’elaborarà l’informe de tanca-
ment amb les dades més rellevants dels tallers, indicadors de participació i aportacions realitza-
des pels assistents.
Els tallers de participació ciutadana i les sessions informatives que com a mínim s’hauran de re-
alitzar s’indiquen a continuació.

 Sessions informatives prèvies als tallers, als 7 consells de districte, sobre com funciona-
ran els tallers i les propostes que es presentaran.

 Taller dirigit a la ciutadania,  entitats i col·lectius de la ciutat, espai de participació vincu-
lats en aquest àmbit juntament amb els consells municipals de districte (sessió presenci-
al). Es presentaran diferents propostes de transformació possibles de la llera de la riera i
de la resta de l’àmbit del Pla estratègic perquè es pugui organitzar la participació a l’en-
torn de propostes que siguin viables, garantir noves veus que donin pluralitat i diversitat
al debat, enriquint la proposta resultant. Cal evitar generar expectatives de transformaci-
ons que després no serien tècnicament viables.

 Taller dirigit a la ciutadania,  entitats i col·lectius de la ciutat, espai de participació vincu-
lats en aquest àmbit juntament amb els consells municipals de districte (sessió telemati-
ca). Es presentaran diferents propostes de transformació possibles de la llera de la riera i
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de la resta de l’àmbit del Pla estratègic perquè es pugui organitzar la participació a l’en-
torn de propostes que siguin viables, garantir noves veus que donin pluralitat i diversitat
al debat, enriquint la proposta resultant. Cal evitar generar expectatives de transformaci-
ons que després no serien tècnicament viables.
Els dos tallers anteriors es podrien unificar si fos possible l’Organització de taules de tre-
ball presencials i virtuals alhora

 Taller de retorn, on s’explicarà el valor que ha tingut la participació sobre la proposta final
pel Pla estratègic, en format híbrid (presencial i telemàtic).

Els tallers es duran a terme quan l’adjudicatari disposi de l’estudi d’alternatives de transforma-
ció en un grau de detall suficient per abordar la participació sabent que seran tècnicament via-
bles. Seran aquestes propostes les que es debatran als tallers participació per tal de garantir no-
ves veus que donin pluralitat i diversitat al debat, enriquint la proposta resultant.

Un cop elaborada tota la documentació, aquesta es traslladarà a l'òrgan ambiental per tal que determini 
la necessitat i tipus d'avaluació ambiental estratègica a la que cal sotmetre el Pla, així com a la resta 
d'administracions afectades per a que puguin emetre l’informe corresponent en el sí del seu marc com-
petencial.

6.3.3. Fase III: Redacció del Pla Estratègic.- Document Finalista 

Els treballs d’aquesta fase consisteixen en consultoria i redacció del document de Pla Estratègic a nivell
de pla director amb detall d'avantprojecte per trams tipus.  (10 mesos)

El document definitiu del Pla Estratègic s'haurà d’adequar a les prescripcions de l’informe preceptiu i de-
terminant de l’òrgan ambiental, així com a les observacions contingudes en l’informe emès per l’Agència
Catalana de l’Aigua.

En base a la diagnosi  realitzada, el document definirà solucions proposades segons les necessitats
plantejades i els objectius estratègics a assolir.

D’aquests objectius estratègics en sorgiran uns criteris d’intervenció en l’espai públic de les rieres que,
tindran present la qualitat en la vida quotidiana de la ciutadania, la resiliència urbana enfront al canvi cli-
màtic, la promoció de l’accessibilitat per a tothom...
La documentació escrita i gràfica tindrà l’escala suficient per comprendre’n les directrius i determinaci-
ons fixades, amb un detall de dibuix d’escala mínima d’E:1/2.000. No obstant això, s’establiran dins del
propi Pla Estratègic propostes d’intervenció per àmbits i/o trams o espais concrets que exemplifiquin la
implementació  del  Pla  Estratègic  en cada  context  urbà,  tenint  aquestes  escala  de detall  i  precisió
d’avantprojecte  d’actuacions,  i  es mostraran amb fitxes descriptives de les actuacions, amb l’estudi
d’adequació- ponderació tècnica, temporal, instrumental sectorial i  econòmica per a la seva implemen-
tació-. En aquest darrer cas, l’escala de representació d’aquestes propostes per àmbits o trams serà
d’E:1/500.

6.4. Control i seguiment del desenvolupament de la prestació

El control i seguiment del desenvolupament de la prestació es realitzarà per part del responsable dels
treballs de l’Àrea de l’Ajuntament que pertoqui,  el qual fixarà les directrius metodològiques i tècniques
sota les quals es redactaran els documents objecte del contracte.
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Per poder dur a terme aquestes tasques, el personal tècnic de l’Ajuntament tindrà accés, en qualsevol
moment, a les dades i els documents que l’adjudicatari estigui elaborant, sigui quin sigui l’estat de des-
envolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari estarà obligat a informar detalladament
sobre l’estat de desenvolupament de les feines, així com a facilitar la revisió dels treballs en curs i pres-
tar l’assistència tècnica que li sigui requerida pel personal tècnic de ’Ajuntament.

Així mateix, es duran a terme reunions periòdiques de seguiment amb el personal tècnic de l'’Ajunta-
ment. Aquestes reunions estaran programades en el cronograma que l’adjudicatari presentarà al res-
ponsable  del contracte a l’inici dels treballs. Les reunions hauran de ser presencials a les oficines de
l’Ajuntament  de Terrassa amb una  periodicitat  mínima de 15  dies,  si  cal  fer  altres  reunions  abans
d’aquest termini, aquestes podran ser telemàtiques.

A les reunions periòdiques de seguiment l’adjudicatari aportarà la documentació que s’hagi acordat amb
el responsable del contracte, tenint cura que els documents siguin intel·ligibles. Per a les reunions de
seguiment es prioritzarà la utilització de sales de reunions amb projector o reunions telemàtiques. Així
doncs, preferentment la informació es presentarà en format digital i serà lliurada com a document de tre-
ball i exposada visualment a través de la pantalla, reduint la informació presentada en format paper.

D’aquestes reunions se n’aixecaran les actes corresponents, que seran redactades per l’adjudicatari,
signades i enviades en format no editable al responsable del contracte, dins dels tres dies hàbils se-
güents a la data de la reunió realitzada.

6.5. Format de presentació de la prestació

Per a la prestació de consultoria especialitzada, en aquelles qüestions rellevants que a criteri del res-
ponsable del contracte calgui informar, es requeriran els mitjans documentals de comprensió i de pre-
sentació adients.

Per a la redacció dels documents previstos al present PPTP: Pla de Treball (cronograma o eina de pla-
nificació), Document esborrany Pla Estratègic, Document Ambiental Estratègic i Document finalista Pla
Estratègic, s’estarà al nivell d’assoliment de contingut i formalització previst al plec de prescripcions tèc-
niques clàusula,  6.3. Fases de treball.

Per a la difusió, comunicació i participació ciutadana, es farà trasllat en els diferents suports escrits, grà-
fics i audiovisuals, que es consideren adients per a la difusió del contingut del pla estratègic i per a les
dinàmiques de participació actives previstes per al seu desenvolupament; i que són determinades com a
Estratègia de comunicació i de participació al plec de prescripcions tècniques clàusula 6.3.Fases de Tre-
ball.

En tot cas:

▪ La informació gràfica vectorial serà lliurada en format editable, adjuntant els corresponents fitxers no
editables. La informació vectorial estarà convenientment georeferenciada utilitzant els sistema geodèsic
de referència oficial (ETRS89).
▪ La informació alfanumèrica es lliurarà en el format editable corresponent i en el format no editable.
▪ La part escrita es lliurarà en format editable i no editable
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6.6. Detecció de disconformitats

Si durant el seguiment dels treballs o en la documentació lliurada es detectés alguna disconformitat,
l’’Ajuntament, tindrà la facultat d’efectuar, per ella mateixa o mitjançant tercers, la redacció o repetició de
les parts del treball afectades per dites disconformitats.

Es consideren disconformitats qualsevol de les següents:
− Si la formulació i redacció dels treballs no es desenvolupa amb el personal i els mitjans establerts en

el contracte.
− S’ha produït l’incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el present plec.
− Es detecta i comprova l’incompliment de les normatives en matèria de protecció de dades que sigui

aplicable en el moment d’execució del contracte i/o l’incompliment de qualsevol apartat d’aquest plec.

En els casos esmentats es descomptaran els imports corresponents a la redacció o repetició de les
parts del treball afectades per dites disconformitats de la quantitat a abonar a l’adjudicatari. Així mateix,
la realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà a l’adjudicatari del compliment dels ter-
minis pactats.
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