
Àrea de Transició Ecològica
Servei de Medi ambient i Sostenibilitat

Informe sobre la necessitat i idoneïtat de contractar  els treballs de consultoria i redacció del Pla
Estratègic de Renaturalització i Adaptació al Canvi Climàtic de les rieres del Palau, les Arenes i
Rubí de Terrassa 

1. Antecedents, necessitat i idoneïtat del contracte

La ciutat de Terrassa ha estat històricament lligada a les riuades, provocades per l’escorrentia  de les
seves rieres que travessen el terme municipal. Al llarg del temps, aquest tipus de fenòmens s’han anat
repetint, però en cap cas de la magnitud de la què es produí al setembre de l’any 1962.

Arrel d’aquesta tràgica riuada, s’optà per actuar mitjançant estratègies d'alta artificialització sobre el
traçat i formalització de les rieres del Palau i de les Arenes, que travessen Terrassa de nord a sud
(Palau a ponent i Arenes a llevant) fins ajuntar-se ambdues abans d’arribar a les Fonts i convertir-se en
la riera de Rubí.

Ambdues rieres ja d’antic han produït un efecte barrera a banda i banda de les seves lleres. Després
d’anys de reivindicació ciutadana, l’Ajuntament de Terrassa té l’oportunitat de poder replantejar el paper
d’aquests cursos fluvials, i abordar la transformació d’aquestes “fronteres” que han esdevingut amb el
decurs dels anys barreres físiques i psíquiques per a la població dels barris confrontants, tot convertint-
les en “frontisses” que articulin i posin en relació les parts de la ciutat a banda i banda de llurs lleres,
esdevenint   connectors  dels  barris  de  la  ciutat mitjançant  la  implantació  d'una  estratègia  de
renaturalització dels espais fluvials com a eina d'adaptació al canvi climàtic que contribueixi a avançar
cap a una ciutat més saludable i resilient. 

L’actual Programa de Govern (2023-2027) aposta per la millora de les rieres, donant continuïtat   al
treball realitzat durant el mandat anterior dins la Regidoria de Rieres,  no només pel que respecta al seu
manteniment i seguretat, sinó també pel que fa al seu disseny de futur.

Així doncs, dins del primer eix del Programa,  Impulsar un model urbà que aposti per un espai públic
digne i de qualitat i que avanci cap a una Terrassa verda, sostenible, cívica, cohesionada, resilient i
accessible, posant les persones al centre de totes les actuacions,  el punt 8è es focalitza en aquest
elements vertebradors:

Seguir impulsant la transformació de les rieres de Palau i les Arenes per trencar el seu “efecte
barrera”. 
Això implica abordar la transformació d’aquestes “fronteres” entre barris, tot convertint-les en
nexes que articulin i posin en relació les zones de la ciutat situades a banda i banda de llurs lle-
res, mitjançant la renaturalització d'aquests espais fluvials.

2. Objecte del contracte

L’objecte  del  contracte  és la  prestació de serveis  de  Consultoria  i  Redacció  del  Pla  Estratègic  de
Renaturalització i Adaptació al canvi climàtic de la riera del Palau, les Arenes i Rubí de Terrassa (en
endavant  Pla  Estratègic),  que  té  com  a  objectiu  renovar  la  visió  de  futur  d’aquests  elements
vertebradors del territori, reforçar el seu paper ecosistèmic dins la ciutat i definir les actuacions que
caldrà desenvolupar per donar resposta als reptes de renaturalització urbana i fluvial,  així com per la
mitigació dels riscos d’inundació, incrementant l’estructura verda i millorant la mobilitat sostenible i la
connectivitat dels espais verds i blaus. 

El  contingut  d’aquest  Pla  Estratègic  tindrà  l’abast  documental  suficient  –amb detall  d’avantprojecte
acotat  per  trams  –  per  tal  d’implementar  les  directrius  de  seguretat,  permeabilitat,  paisatge,
accessibilitat i connectivitat, gestió ambiental, fasejat, programació i viabilitat d’execució, entre d’altres.
També ha de permetre la concreció de les seves determinacions de manera òptima, amb el disseny i
descripció de les actuacions necessàries per a dur a terme la renaturalització del traçat i l'entorn de les
rieres.  El  nivell  de detall  d’avantprojecte  podrà abordar-se  tipològicament,  en  funció de  l’agrupació
d’aquells trams que tinguin característiques prou similars, o de l’entitat  d’algunes de les estratègies
proposades. 

El Pla establirà una programació de les accions que haurà de servir de full de ruta pel desplegament
del  conjunt  d’actuacions  establertes.  La  programació  haurà  de  fixar  les  diferents  fases  de
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desenvolupament i d’execució de les propostes. Aquesta programació s’haurà de fonamentar en un
dimensionat tècnic rigorós. Les implicacions tècniques de cadascuna de les actuacions i el seu encaix
amb el lloc farà que una actuació sigui més o menys prioritària, o que es pugui dur a terme abans o
després d'altres fases. El cost econòmic, les afectacions a la mobilitat, la gestió o planejament afectat,
els treballs complementaris necessaris, el seguiment i  avaluació dels indicadors establerts i  d’altres
condicionants d’execució com la coordinació de les obres amb el funcionament de la ciutat seran altres
aspectes que haurà d’incorporar el Pla.  

L’adjudicatari,  mitjançant  la  col·laboració  i  l’intercanvi  de  coneixement  amb  els  diferents  serveis
municipals  implicats  (urbanisme,  medi  ambient,  mobilitat,  grans  infraestructures,  gestió  dels  espais
públics, protecció civil)  formularà un full  de ruta col·lectiu que ha de servir per  orientar un projecte
ambiciós  de  ciutat,  aportant  una  nova perspectiva  de  futur  per  a  les  rieres  que  solquen  el  terme
municipal de Terrassa.

El Pla Estratègic haurà d’intervenir al voltant de la identificació d’uns Eixos/Vectors per tal d’assolir uns
objectius  estratègics  i,  així  mateix,  emmarcarà  un  seguit  d’accions  proposades (projectes  tractors)
durant tota la seva vigència, contemplant actuacions de referència i iniciatives que permetin disposar
d’un ecosistema que ajudi a impulsar  els objectius estratègics relacionats, indicant si és el cas els
condicionants temporals i de desenvolupament. 

En detall, l’objectiu fonamental del Pla Estratègic és la renaturalització de l’espai fluvial de les rieres
que permeti avançar en la implantació de solucions basades en la natura per a l'adaptació i mitigació
dels efectes del canvi climàtic, com són l'aprofitament de l'aigua de la pluja i recàrrega dels aqüífers,
minimització  de  l'efecte  illa  de  calor,  reducció  del  risc  d'inundació  i  dels  efectes  de  les  sequeres,
protecció i increment de la biodiversitat, entre d'altres. Per tal d’acomplir-lo, és necessari fomentar la
protecció,  millora  i  gestió  dels  elements  existents,  proposant  el  tractament,  la  recuperació,  la
restauració i la gestió del sistema  fluvial de les zones  més degradades de les rieres del Palau i de les
Arenes. Es pretén recuperar un medi natural més primigeni, però també conservar els valors naturals
que han perdurat i intentar potenciar-los. 

Cal, doncs, l’establiment d’estratègies hidràuliques, a partir d’un model hidràulic ambiciós alhora que
factible, que tingui en compte tota la conca de les rieres, i prengui en consideració actuacions tals com
la  implantació  de  basses  de  laminació,  sistemes  d'infiltració,  preservació  de  zones  humides,
modificacions en el  calat,... Tot això serà cabdal per definir  de forma coherent totes les actuacions
ambientals i paisatgístiques. 

Al mateix temps, el Pla Estratègic haurà de definir les directrius projectuals necessàries per tal que
l'espai de les rieres es constitueixi en una nova estructura urbana a una escala més humana, tenint en
compte la  identitat  local  dels  àmbits  residencials  i  productius que travessa.  Repensar  i  integrar  la
infraestructura  segregada  de  les  rieres,  eliminar  o  reduir  l’impacte  de  les  barreres  del  territori,
desbloquejant  oportunitats  de regeneració  urbana,  i  promovent la mobilitat  activa i  la  millora de la
qualitat urbana de l’espai públic. Aquestes propostes s’han de basar en un model urbanístic ambiciós
que relligui la ciutat i que situï les rieres com dos nous espais de referència i innovació urbana. 

Per tot això, l’àmbit del projecte no s’ha de circumscriure en cap cas únicament al Sistema Hidrològic,
sinó que s’ha d’estendre més enllà per tal de poder resoldre les relacions longitudinals, les relacions
transversals i les relacions de contacte que es detallaran en punts posteriors d’aquest Plec.

De forma resumida les prestacions requerides a l’equip adjudicatari seran:

 Consultoria

 Redacció dels documents previstos al present PPTP 

 Altres:  elaboració  de  materials  de  difusió  escaients  i  de  continguts  de  tot  el  procés  de
participació, comunicació i sensibilització que acompanyaran la redacció del Pla Estratègic.

L’adjudicatari haurà d’executar les accions i elaborar els materials i la documentació que s’adeqüin als
requeriments establerts en el present plec.
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3. Insuficiència de mitjans propis

La prestació de redacció consisteix en posar a disposició de l’administració la preparació tècnica per
part del contractista per a obtenir un “producte” que requereix de coneixements o experiència que li
manca a l’administració i que tampoc es podria assolir amb la contractació de personal per programes.

Cal tenir present que els serveis objecte del contracte requereixen de l’adequat coneixement propi de
l’arquitectura,  l’enginyeria,  la  consultoria  tècnica,  l’urbanisme  i  més concretament,  del  coneixement
exhaustiu  de  les  dinàmiques  d’integració  i  regeneració  d’infraestructures  hídriques  (segregades).
Aquests  professionals  no  realitzen  treballs  independents,  sinó  que  les  seves  funcions  estan
interrelacionades, amb sinergies positives en el desenvolupament de la prestació.

Les prestacions que integren el  contracte de consultoria i redacció de pla estratègic tendeixen a la
consecució d’una única finalitat de serveis integrats de caire ambiental, urbanístic i hidràulic amb un
únic prestatari expert que gestioni la informació i la  diagnosi de manera eficaç amb la consecució i
recerca d’alternatives d’intervenció transversals, programàtiques i òptimes.

4. Fases del treball

S’estima un període total de 24 mesos per a la redacció i aprovació del Pla Estratègic, a comptar des de
la formalització del contracte i tenint en compte el termini que les administracions sectorials triguin en
emetre els seus informes i documents. No obstant, s’estableixen uns terminis d’execució parcial, per
Fases, per al desenvolupament de les diferents actuacions requerides:

− Fase  I:  Preparatòria.  La  previsió  temporal  és  de  3  mesos,  a  comptar  des  de  l’endemà de  la
formalització del contracte.

− Fase  II:  Redacció  d’Esborrany  del  Pla  Estratègic  i  de  Document  Inicial  Estratègic.  La  previsió
temporal és de 11 mesos, a comptar des del lliurament del dossier inicial i pla de treball.

− Fase III:  Redacció del Pla  Estratègic. La previsió temporal és de 10 mesos. S’inclou en aquest
període un temps indeterminat en el qual no es pot finalitzar la redacció del Pla estratègic fins a
rebre les  prescripcions a  l’informe preceptiu  i  determinant  de  l’òrgan  ambiental,  així  com a  les
observacions contingudes en l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Al Plec de prescripcions tècniques es relacionen, per fases, els objectius que es persegueixen, les
funcions que seran assignades a l’adjudicatari i la documentació escrita i gràfica requerida en cada cas.

5. Responsable del contracte

Es designa com a responsable del contracte, als efectes de l’article 62 de la LCSP, el servei de Medi
Ambient i sostenibilitat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa, senyora Anna
Crispi  Sucarrats  a  qui  correspondrà  supervisar-ne  l’execució  i  adoptar  les  decisions  i  dictar  les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzi correctament.

6. Pressupost

El pressupost base de licitació del contracte és de TRES-CENTS SEIXANTA MIL EUROS (360.000,00
€), IVA exclòs. Aquesta xifra comprèn la totalitat dels honoraris professionals corresponents als treballs
objecte  del  contracte  i  és  el  resultat  de  calcular  els  costos  directes  i  indirectes  i  altres  despeses
eventuals per a la seva determinació. 

Es considera que el pressupost base de licitació inclou tots els factors de valoració i les despeses que,
segons els documents contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els
tributs de qualsevol tipus legalment preceptius, no incloent l’Impost sobre el Valor Afegit. 

Sense  que  la  relació  que  segueix  sigui  limitadora  sinó  merament  enunciativa,  inclou  els  següents
conceptes: 

- Els sous, plus i dietes de l’autor del projecte i de tot el personal col·laborador, ja sigui propi o
extern. 
- Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues. 
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- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.. 
- L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant en
hores extraordinàries com en dies festius. 
-  Lloguers,  amortitzacions  i  consums de locals,  instal·lacions,  mitjans  de transport,  material
d’oficines, maquinari i programari necessaris.

Amb la finalitat d’ajustar el màxim possible el pressupost base de licitació, garantint alhora l’adequació
als  preus  de  mercat,  es  desglossa  a  continuació  els  costos  presos  en  consideració  al  voltant  de
l’estimació dels costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

 Costos directes: 85% (bàsicament són els costos de personal). Aquest percentatge es fixa en 
consideració als costos de personal exigit als plecs per al desenvolupament dels treballs. El 
cost salarial s’ha fitxat tenint en compte el Conveni col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria
i oficines d’estudis tècnics vigent.

El referit conveni no fixa cap desagregació per gènere, motiu pel qual els salaris seran idèntics 
per a la realització de les tasques de la mateixa categoria amb independència de que el treball 
sigui executat per un home o una dona, existint únicament diferències com a conseqüència de 
les diferents antiguitats dels treballadors o altres circumstàncies previstes legalment.

 Costos  indirectes:  15%  (comunicacions  dels  equips  informàtics  i  de  telefonia,  pòlisses  de
responsabilitat  civil,  assegurances,  eines  per  a  la  gestió  del  projecte,  etc).  Són  els  costos
necessaris per a dur a terme l’execució del contracte, però que no formen part del contracte,
elements que s’assignen temporalment  al  contracte o que es contracten per poder-lo dur a
terme, o bé càrregues econòmiques que s’han de suportar per executar-lo).

En  aquest  sentit,  els costos indirectes  se separen dels  costos directes,  ja  que  aquests  no
corresponen al cost del personal que realitza l’estudi si no que es refereixen als costos als que
l’empresa adjudicatària haurà de de fer front per a poder desenvolupar les tasques concretes
que es demanen en aquest contracte.

S’ha  estimat que caldrà adquirir  certs  programes informàtics per  a la  realització  de l’estudi
concret que es demana, caldrà preveure partides pels desplaçaments necessaris per fer treball
de camp així com per les assegurances corresponents, i caldrà també adquirir i desenvolupar
eines de comunicació relacionada amb els treballs de participació ciutadana que es demanen.

 Despeses generals: 13% (salaris del personal administratiu, lloguers dels locals, assegurances
i despeses financeres, manteniment d’equipaments de l’empresa per dur a terme la prestació,
amortitzacions  d’elements  de  l’empresa,  impostos,  taxes,  així  com  altres  despeses  que
provenen de l’estructura empresarial necessària per a dur a terme el contracte.)

En aquest sentit  es pren de referència allò  establert  pels contractes d’obres al  Reial  decret
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques i s’estableixen del 13% al 17% dels costos directes i indirectes. 

En aquests costos inclouríem conceptes com els salaris  del  personal administratiu,  lloguers
dels locals, assegurances i despeses financeres, manteniment d’equipaments de l’empresa per
dur a terme la prestació, amortitzacions d’elements de l’empresa, impostos i taxes, etc. S’ha
considerat un percentatge del 13%. 

 Benefici industrial: 6%
El benefici s'ha considerat del 6% dels costos directes i indirectes.
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Al següent  quadre es mostren diferenciats els costos directes,  els costos indirectes i  les despeses
generals i el Benefici industrial considerat:

 
preu/hora hores

assignades
import setmanes/persona

Càlcul ESTIMATIU dels costos directes

Equip Urbanístico-Ambiental (2 persones directament 
assignades)

60 2.047,6 122.857,15 25,6

Equip Hidràulic (1 persona directament assignada) 60 1.190,5 71.428,57 29,8

Equip Mobilitat (1 persona directament assignada) 60 833,3 50.000,00 20,8

Equip Parcicipació ciutadana (1 persona directament 
assignada)

60 214,3 12.857,14 5,4

Costos Directes (CD): 257.142,86

Costos Directes (CD): 85% 257.142,86
mà d'obra

Costos Indirectes (CI): 15% 45.378,15
Comunicacions dels equips informàtics i de telefonia, pòlisses de responsabilitat civil, assegurances, eines per a la gestió del pro-
jecte, software i hardware necessari, etc

Costos Directes + Costos indirectes: 302.521,01

Despeses Generals (DG): 13% 39.327,73
Salaris del personal administratiu, lloguers dels locals, assegurances i despeses financeres, manteniment d’equipaments de l’em-
presa per dur a terme la prestació, amortitzacions d’elements de l’empresa, impostos, taxes, així com altres despeses que prove-
nen de l’estructura empresarial necessària per a dur a terme el contracte.

Benefici Industrial (BI): 6% 18.151,26

Percentatge aplicat sobre els costos directes i indirectes com a benefici net de l'empresa.

Preu base de licitació 360.000,00

El pressupost base de licitació (PBL) del contracte és de QUATRE-CENTS TRENTA-CINC MIL SIS-
CENTS EUROS (435.600,00 €), IVA inclòs. És el límit màxim de despesa a la que pot comprometre’s
l’òrgan de contractació en virtut del contracte. 

El  PBL inclou totes  les  despeses  directes  o indirectes, inclosos  tots  els tributs,  taxes  i  cànons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, que l’adjudicatari hagi de realitzar per a una correcta execució de
l’objecte del contracte d’acord amb el que s’estableix al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de
la licitació. El PBL també inclou la imputació del 13% en concepte de Despeses Generals i del 6% en
concepte de Benefici Industrial. 

Valors totals d’aquesta licitació:

Pressupost de licitació exclòs l’IVA: 360.000,00 €

Tipus d’IVA: 21 %

Import IVA: 75.600,00 €

Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 435.600,00 €

El preu del  contracte es formula en termes de preus aplicables a un tant  alçat a la totalitat  de les
prestacions del contracte.

7. Modificació del contracte que preveurà el PCAP

De conformitat amb l’article 204 i la disposició addicional trenta-tresena es preveu la possibilitat d’una
modificació del contracte en la forma i amb els continguts següents. 

Si durant la vigència del contracte les necessitats reals fossin superiors a les estimades inicialment i
objectivament concorreguessin les següents circumstàncies : 
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- Necessitat de redacció d’estudis específics o informes tècnics complementaris com a conseqüència
del contingut dels informes de les administracions sectorials consultades durant el procés de redacció o
per necessitats d’ampliació i/o concreció dels informes inclosos en el contracte.

D’acord amb aquestes previsions, s’estableix com a import màxim de les noves necessitats, 72.000 €,
exclòs l’IVA. En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % el preu inicial
del contracte.

La modificació s’haurà de tramitar abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat inicialment.

8. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte, incloses les possibles modificacions, sense IVA:
 

Pressupost màxim Eventuals modificacions Valor estimat

360.000 72.000 432.000

                                                                                                                                                             

9.  Finançament i consignació pressupostària

Aquesta actuació està finançada per Pressupost Municipal plurianual 2025/2026/2027.

El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del contracte, per l’import de
TRES-CENTS SEIXANTA MIL EUROS (360.000,00 €), IVA exclòs, (435.600,00 €), IVA inclòs, es farà
amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  6000  15111  22706 Estudis  i  Treballs  Tècnics  de  rieres  del
pressupost plurianual 2025/2026/2027.

L'execució del contracte en vàries anualitats obligarà a l’existència de l'oportuna dotació pressupostària
a tots els exercicis afectats.

Les factures es presentaran pels percentatges assolits de la total prestació i d’acord amb les fases de
desenvolupament establertes en el plec de prescripcions tècniques, amb el règim següent:

 Fase I: Preparatòria.

El pagament d’aquesta fase es farà en dos moments. El primer d’un 20% de l’import adjudicat
un mes després de la signatura del contracte, ja que es considera que l’equip redactor tindrà
una despesa inicial derivada dels serveis de definició de l’estratègia de participació ciutadana i
comunicativa contemplades en el Plec, que haurà de fer front al començament de la Fase I com
per exemple gravacions, entrevistes, etc.

El  segon  pagament  serà a  la  conformitat  del  lliurament  i  finiment  de  la  fase I.  En  aquest
moment correspondria el pagament del 20% de l’import adjudicat, per poder fer front a  la resta
de pagaments  que  es  veurà obligat  a  fer  abans  de  que  pugui  cobrar  el  segon pagament
establert a la fase II.

 Fase II:  Redacció d’Esborrany del  Pla  Estratègic  i  de Document  Ambiental  Estratègic.  A la
conformitat del lliurament i finiment de la fase. En aquesta fase correspondria el pagament del
30% de l’import adjudicat. 

 Fase III: Redacció del Pla  Estratègic.  A la conformitat del lliurament i finiment de la fase. En
aquesta fase correspondria el pagament del 30% de l’import adjudicat.    

Les necessitats econòmiques de cada fase serien les següents:

Fase 1 3 mesos 40% 174.240,00 €

Fase 2 11 mesos 30% 130.680,00 €

Fase 3 10 mesos 30% 130.680,00 €
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S’ha considerat que el contracte pugui estar adjudicat a finals de setembre de 2025. S’ha previst que
l’adjudicatari no acabi la fase I dins l’exercici 2025, però si es pugui fer el pagament del 20% al mes de
contracte.  La fase I  i  la  fase II  finalitzaria el 2026 i  la fase 3  finalitzaria al 2027.  D’acord amb les
hipòtesis anteriors, les necessitats econòmiques anuals quedaries repartides segons la taula adjunta.

Any Import (IVA inclòs)

2025 87.120€

2026 217.800€

2027 130.680€

Els codis DIR que s’indicaran a les factures son els següents:

OFICINA COMPTABLE ORGAN GESTOR UNITAT TRAMITADORA

LA0003834 LA0004103 LA0004103

10. Termini d’execució

El termini d’execució serà de 24 mesos, a comptar des de l’endemà de la formalització del contracte. 

Tanmateix, el termini total definitiu dependrà de la tramitació de l’aprovació inicial del Pla, que inclourà la rebu-
da dels informes sectorials preceptius necessaris per la tramitació de l’expedient per part dels departaments
de les diferents administracions implicades (Agència Catalana de l’Aigua, Oficina d’Avaluació Ambiental, entre
d’altres), i de la consulta interna entre els Serveis municipals de l’Ajuntament sobre el Pla, i del resultat de la
informació pública, entre d’altres.

Durant  el període de tramitació  d’aquests informes per part d’altres administracions i consultes internes, el
termini de dos anys restaria en suspens. 

No obstant, es preveu una pròrroga per al cas que fos necessari ampliar el termini de lliurament dels diferents
informes de com a màxim 12 mesos.

11. Procediment d’adjudicació i Justificació de no aplicació de la llei d’Arquitectura

L'adjudicació  del  contracte  es  realitzarà  mitjançant  procediment  obert,  de  conformitat  amb  el  que
estableix l’article 131.2 de la LCSP. 

L’expedient es tramitarà de forma ordinària, sense reducció de terminis.

No es disposa de mitjans propis per efectuar aquest estudi.

Justificació de no aplicació de la llei d'Arquitectura  

L’objecte  del  contracte  de  serveis  és  la  prestació  de  Consultoria  i  Redacció  del  Pla  Estratègic  de
Renaturalització i Adaptació al Canvi Climàtic de les rieres del Palau, les Arenes i Rubí de Terrassa.

L’objectiu a assolir és renovar la visió de futur d’aquests elements vertebradors del  territori, reforçant el seu
paper ecosistèmic dins la ciutat i definint les actuacions que cal desenvolupar per donar resposta als reptes
de renaturalització urbana i fluvial, així com perla mitigació dels riscos d’inundació, incrementant l’estructura
verda i millorant la mobilitat sostenible i la connectivitat dels espais verds i blaus.

Aquest  instrument  estratègic/programàtic  establirà  les  accions  que  haurà  de  servir  de  full  de  ruta  pel
desplegament  del  conjunt  d’actuacions  establertes.  Fixant  les  diferents  fases  de  desenvolupament  i
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d’execució de les propostes, amb avaluació i determinació d’actuacions prioritàries, segons  fonamentació
tècnica (en termes d’afectació econòmica, de mobilitat, de planejament o de gestió); i amb el seguiment i
avaluació dels indicadors establerts.

La prestació del consultor i redactor del pla estratègic, haurà d’intervenir al voltant de la identificació d’uns
Eixos/Vectors per tal d’uns objectius estratègics i, així mateix, caldrà el emmarcament un seguit d’accions
proposades (projectes tractors) durant tota la seva vigència, contemplant actuacions de referència i iniciatives
que permetin disposar d’un ecosistema que ajudi a impulsar els objectius estratègics relacionats.

Pel que d’acord amb aquesta configuració de l’objecte del contracte, no resulta d’aplicació la llei autonòmica
12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura, ja que aquesta norma seria d’aplicació en el context de projecció
d’espais públics urbans resultants de processos d’execució del planejament urbanístic (article 2 de la llei
12/17), cosa que en aquest cas no es produeix.

Tampoc es troba estrictament dins de l’àmbit d’aplicació de la normativa bàsica de qualitat de l’arquitectura
(art. 1 de la llei estatal L9/22), ja que tot i que alguna acció proposada podria relacionar-se amb el disseny de
projectes d’enginyeria o d’urbanisme dels espais públics a nivell d’avantprojecte, i d’anàlisi en termes de
mobilitat, urbanisme o paisatge no han de revestir especial complexitat en termes d’innovació i/o originalitat
que determinés un procediment contractual específic de concurs de projecte (DispFinal1a.Dos L9/22).

Per últim,  i  atesa la naturalesa de la prestació de caràcter  intel·lectual  del  contracte i  que la Disp.
Addicional  41 de la LCSP  li reconeix  als serveis  d’arquitectura,  enginyeria,  consultoria  i  urbanisme,
s’estableixen criteris d’adjudicació de qualitat predominants als criteris econòmics.

12. Justificació no divisió en lots del contracte

No es preveu la divisió del contracte en lots atès que les tasques de redacció de les propostes són
desenvolupar una proposta integrada d’un pla estratègic per les dues principals rieres de Terrassa. 

13. Codis CPV

Segons el Reglament de la CE número 213/2008 de la Comissió Europea, de 28 de novembre de 2007,

el contracte d’aquesta licitació tindrà els codis CPV següents:

CPV principal: 

- 71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació

Altres relacionats:

71313000-5 Servicios de consultoría en ingeniería ambiental 
71318000-0 Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería 
71400000-2 Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística
71421000-5 Servicios de jardinería paisajística

14. Clàusules i criteris socials i mediambientals

De conformitat  amb el  que  estableix  l’article  1.3 de la LCSP,  en tota la contractació  pública  s’han
d’incorporar de manera transversal  i preceptiva criteris socials i mediambientals sempre que tinguin
relació amb l’objecte del contracte. Atesa la naturalesa del contracte no es preveuen clàusules socials.

En  relació  a les clàusules  ambientals  es  valorarà  la  incorporació  en l’equip  de  treball  de personal
adscrit a la prestació amb formació ambiental i que es considera molt important per a la implementació
de mesures ambientals en el disseny del pla estratègic, amb una puntuació màxima de 5 punts. 

Per aquest motiu,  es valoraran els cursos de formació ambiental  rebuts o impartits pel personal de
l’equip  redactor  (membres  principals  i  els  col·laboradors  específics,  exceptuant  de  la  valoració  a
l’a  mbientòleg/a, biòleg/a o equivalent  ) en els darrers cinc (5) anys, amb una  durada mínima de 30
hores cada formació de la següent manera:
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Descripció Puntuació

Més de 3 cursos 5

3 cursos 4,5

2 cursos 3

1 curs 1,5

Cap curs mínim 30h 0

L’oferta s’haurà d’acompanyar de la documentació necessària per acreditar cadascun dels cursos de
formació ambiental rebuts/impartits en els darrers 5 anys aportant el certificat oficial corresponent amb
identificació de l’organisme i la relació de contingut de l’esmentat curs/os. Únicament es valoraran els
cursos que estiguin suficientment acreditats atès que no serà objecte d’esmena la manca d’acreditació.

15. Cessió de dades.

El contracte no comportarà la cessió de dades de caràcter personal.

I a tals efectes, declaro com a cap del Servei de Recursos naturals i Sostenibilitat de l’àrea de Territori i
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa no incórrer en cap circumstància de prohibició de contractar
d'acord  amb  l'article  71.g)  de  la  LCSP,  ni  conflicte  d’interessos  de  l'article  64  de  la  LCSP,  ni  de
vulneració dels principis ètics.

Marga Rodriguez Asenjo
Cap del Servei de Recursos naturals i Sostenibilitat
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