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D'AIGÜES PLUVIALS DE L'INTERCEPTOR NORD - SISTEMA 12 AL 
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

 

A. Objecte 

 

El Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 

3/2003, de 4 de novembre (TRLMAC), estableix que l’ACA és l’administració hidràulica de 

Catalunya, la qual adopta la forma jurídica d’entitat de dret públic de la Generalitat de 

Catalunya amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les 

seves funcions. 

 

L’apartat segon de l’article 8 del TRLMAC estableix les competències atribuïdes a l’ACA, 

entre les quals es troba la prevista al seu apartat c), relativa a la promoció, construcció, 

explotació i manteniment d’obres hidràuliques que justifica que la prestació objecte 

d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de l’àmbit competencial de l’ACA. 

 

Aquesta Agència, mitjançant conveni de col·laboració número CV24005022 subscrit el 17 de 

juny de 2024 amb l’Ajuntament de Castelldefels, es va comprometre a licitar aquesta 

actuació, entre d’altres obligacions, com ara la d’assumir part del seu finançament. 

 

La tramitació i gestió de l’execució de les obres objecte d’aquest informe ha estat autoritzada 

el 22 de maig de 2024, pel Consell d’Administració de la Companyia Mercantil 

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U., tenint en compte 

la disposició addicional segona del text refós de l’Estatut de l’empresa pública catalana i 

l’excepcionalitat  prevista per especificitat tècnica o complexitat dels encàrrecs a 

Infraestructures.cat com a mitjà propi personificat en relació a la gestió de l’execució d’obres 

amb pressupost superior a 2.000.000,00 € (IVA no inclòs), d’acord amb la redacció vigent 

aleshores, atès que davant la modificació introduïda pel Decret llei 3/2025, de 4 de març, pel 

qual s’adopten mesures urgents en matèria de contractació pública, no caldria aquesta 

petició. 

 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres corresponent a una actuació prevista a la 

planificació hidrològica vigent.  

 

En concret, l’actuació objecte d’aquest informe està prevista a l’epígraf amb la següent 

codificació de la planificació:  

 

• Codi mesura 14.04.01 (PGRI i PMH 2022-2027) i Codi mesura D1.441 (PGDCFC 
2022-2027). 

• Codi actuació 14.04.01-4 (PGRI i PMH 2022-2027).  
 

El Pla de gestió del risc d’inundació del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGRI) i el 

Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d'inundació del districte 

de conca fluvial de Catalunya (PMH) s’elaboren en compliment de les obligacions 

establertes al Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió de riscos d’inundació. 
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Concretament, el PMH conté aquell conjunt de mesures i actuacions, de competència de 

l’ACA, orientades a la prevenció i defensa contra inundacions. Aquestes mesures també es 

troben incorporades al capítol D1 del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de 

Catalunya (PGDCFC) i al seu Programa de Mesures (PdM).  

 

El PMH per al període 2022 – 2027 va ser aprovat per Acord de Govern en data 14 de març 

(ACORD GOV/51/2023). Així mateix, el PGRI per al període 2022 – 2027 va ser aprovat 

definitivament mitjançant Reial decret 688/2023, de 18 de juliol.  

 

Les actuacions previstes en aquest contracte que es proposa licitar formen part de la 

implantació de la mesura amb codi 14.04.01 – Mesures per al foment d’una estratègia 

basada en la millora del drenatge, orientada a la millora de la recepció dels escolaments del 

sistema fluvial del DCFC del PMH, en el marc de les actuacions a desenvolupar a la conca 

del Llobregat. 

 

Pel que fa al pressupost previst per aquesta actuació a la planificació, s’indica que és amb la 

redacció del projecte constructiu quan es defineix en detall l’actuació i se’n pot definir el cost. 

 

El detall tècnic de l’obra es defineix amb precisió en el corresponent projecte constructiu, 

número LME.00144/01.P-AP22-01, aprovat per resolució de la direcció de l’Agència 

Catalana de l’Aigua del 17 de setembre de 2024.  

 

L’objecte d’aquest contracte està cofinançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa del FEDER de Catalunya 

2021- 2027. 

 

El confinançament FEDER és d’un màxim del 40% de la despesa elegible (segons 

Programa FEDER Catalunya 2021-2027). 

 

La necessitat que es pretén satisfer en aquesta contractació és dur a terme l’execució d’una 

nova estació de bombament d’aigües pluvials per al drenatge de l’interceptor nord, al 

municipi de Castelldefels. 

 

Aquest contracte s’ha tipificat, segons allò establert a l’article 13 de la LCSP, com a 

contracte d’obres, doncs inclou el conjunt de treballs de construcció i d’enginyeria civil 

destinats a complir, per sí mateix, una funció econòmica o tècnica que té per objecte un be 

immoble. 

 

Atenent a l’article 13.3 de la LCSP, els contractes d’obra s’han de referir a una obra 

completa susceptible de ser lliurada a l’ús general o al servei corresponent, comprenent tots 

i cadascun dels elements precisos per a la utilització de l’obra. 

 

La justificació de la no divisió en lots es per raons tècniques seguint el criteri d’actuació 3.4 

de la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, per la qual es fixen els 
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criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit de la Generalitat 

de Catalunya i el seu sector públic. 

 

Aquesta és la raó per la qual, atenent a la seva naturalesa, es considera que aquest 

contracte no s’ha de dividir en lots, doncs el projecte constructiu defineix una obra completa. 

A més, i en aplicació de l’article 99.3 b) de la LCSP, la realització independent d’alguna de 

les prestacions compreses en el seu objecte impossibilitaria la correcta coordinació i 

execució tècnica, així com l’existència d’un únic responsable davant de possibles 

deficiències funcionals. 

 

Actualment, l’ACA no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats 

d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal 

necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients. 

 

Tenint en compte que el servei de direcció i coordinació d’aquestes obres es licitarà en 

paral·lel al contracte d’obres objecte d’aquesta proposta, atenent a l’article 70.2 de la LCSP, 

no podrà resultar adjudicatari d’aquests serveis un licitador vinculat, directament o indirecta, 

amb l’empresa adjudicatària del contracte d’execució de les obres, ja sigui de forma 

individual o en unió temporal d’empreses o qualsevulla altra fórmula empresarial prevista a 

la normativa, en els termes previstos a l’article 42 del Codi de Comerç. 

 

Codi CPV: 45232130-2 – Treballs de construcció de canalitzacions d’aigües pluvials. 

 

B. Dades econòmiques 

 

B1. Determinació del preu d’acord amb l’article 102.4 de la LCSP és per preus unitaris. 

      

B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  

 

12.077.040,39 € (més IVA) 

 

En aquest contracte no es preveuen ni pròrrogues ni modificacions de contracte amb 

repercussió econòmica, motiu pel qual el valor estimat equival a l’import de licitació (sense 

IVA).  

 

B3. Pressupost base de licitació: 14.613.218,87 € (inclou l’IVA). 

 

L’import d’execució de les obres és el previst en el pressupost del projecte constructiu 

corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres. 

 

L’import de les proves s’ha calculat en base als pressupostos d'explotació que preveu el 

projecte. 
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El valor màxim del contracte es calcula mitjançant la suma del preu d’execució de les obres i 

el preu de la gestió de les infraestructures durant la fase de proves de funcionament. 

 

C. Existència de crèdit 

 

C1. Partida pressupostària:  

 

 
 

C2. Expedient d’abast plurianual: Sí. 

 

Compromís de despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs autoritzats per 

resolució de la direcció de l’ACA del 5 de març de 2025. 

 

C3. Finançament: 

 

L’objecte d’aquest contracte està cofinançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa del FEDER de Catalunya 

2021- 2027. 

 

D. Termini de durada del contracte 

 

El termini d’execució de les obres és de 12 mesos i el termini d’execució de les proves de 3 

mesos.  

 

El termini màxim del contracte és el resultat de la suma del termini d’execució de les obres i 

el termini màxim per a la realització de les proves de funcionament (3 mesos):  
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E. Variants 

 

No se’n preveuen.  

 

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

 

Forma de tramitació: ordinària 
 
Procediment d’adjudicació: obert previst als articles 156, 157 i 158 LCSP. 

 

D’acord amb l’acta de replanteig previ del 10 de març de 2025, els terrenys no estan 

disponibles i en tractar-se d’obres d’infraestructures hidràuliques, en aplicació de l’apartat 2 

de l’article 236 de la LCSP, es dispensa del requisit previ de disponibilitat dels terrenys per a 

aprovar l’expedient de contractació, si bé no es podrà iniciar l’execució de les obres mentre 

no s’hagi formalitzat l’ocupació en virtut de la Llei d’expropiació forçosa vigent. 

 

Contracte subjecte a regulació harmonitzada: Sí. 

 

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí 

 

Número de sobres per a la presentació d’ofertes: 3, atès que el plec estableix, conjuntament, 

criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor i criteris quantificables de forma 

automàtica. 

 

G. Solvència i classificació empresarial  

 

G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera, i tècnica: 

 

Els licitadors no espanyols pertanyents a estats membres de la Unió Europea o a estats 

signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu, que no disposin de la classificació 

empresarial, hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i la seva solvència 

tècnica com segueix: 

 

Econòmica i financera: 

 

D’acord amb l’article 87.1.a)  LCSP, El volum anual de negocis, referit a l’any de major 

volum de negoci dels tres últims conclosos, haurà de ser d’almenys una vegada i mitja 

l’import del VEC, és a dir: 

 

18.115.560,59 € (més IVA). 
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Tècnica o professional: 

 

D’acord amb l’article 88.1.a) LCSP, El volum anual d’execució d’obra realitzats durant l’any 

de major execució dels últims cinc anys, del mateix tipus o naturalesa al que correspon als 

grups o subgrups que s’indiquen a la classificació empresarial com a contractistes d’obres, 

haurà de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana de la part del contracte d’obra, és 

a dir: 

 

8.440.129,53 € (més IVA). 

 

Atès l’objecte, la dimensió econòmica i el grau de complexitat tècnica d’aquest contracte, per 

afavorir una major concurrència i fomentar la participació de les PIME en aquesta licitació, 

es considera suficient exigir un volum mínim del 8.440.129,53 € (més IVA), tot considerant 

que la solvència exigida és la més adequada i proporcional  al tipus d’obra essent suficient a 

la finalitat del contracte i garanteix un grau adequat de competència per a executar el 

contracte. 

 

G2. Classificació empresarial: 

 

D’acord amb les indicacions de l’article 77.1 a) de la LCSP, els licitadors hauran de disposar 

de la corresponent classificació com a contractistes d’obres: 

 

 
 

Els licitadors no espanyols pertanyents a estats membres de la Unió Europea o a estats 

signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu que no disposin de l’esmentada 

classificació empresarial hauran d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i la seva 

solvència tècnica com consta a l’apartat G1. 

 

G3. Adscripció de mitjans personals a l’execució del contracte  

 

En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, els licitadors, a més d’acreditar la seva solvència 

tècnica, hauran de presentar un compromís d’adscripció permanent a l’equip d’execució 

ofert d’aquest contracte durant la totalitat de la seva vigència del delegat/da d’obra i del/de la 

cap d’obra, que necessàriament han de complir amb els requisits establerts en el model que 

figura a l’Annex 1 d’aquest document, sense incloure els noms ni cap altra documentació 

identificativa. La inclusió de dades identificatives comportarà l’exclusió de l’oferta de 

conformitat amb l’article 139.2 LCSP. 

 

Aquest compromís quedarà integrat en el contracte. 

 

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió mediambiental: 
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No es preveuen. 

 
H. Criteris d’adjudicació  

 
L’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu, entesa 

com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de la valoració del preu i de la 

qualitat.  

 
Ponderació/puntuació: 
 

La valoració màxima de la qualitat de les ofertes serà de 80 punts sobre un total de 100 

punts. 

 
El sistema de valoració de les proposicions previst es justifica mitjançant l’aplicació de la 
Directriu 1/2020, de 23 de juny de 2020, d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de 
les proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció General de Contractació Pública. 
 

Una part d’aquesta valoració s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a judici de 

valor i  l’altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics objectius. 

 

Els valors de les puntuacions i les valoracions s’expressaran amb dos decimals. 

 

• Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici de 
valor: 

 

La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici 

de valor serà de 20 punts. 

 

La valoració es realitzarà, de manera comparada entre totes les ofertes admeses, 

atenent als conceptes i barems següents: 

 

Criteri de valoració 1: Identificació dels aspectes més significatius 

Puntuació màxima: 10 punts 

 

Subcriteri 1.1 

 

Descripció 

de l’execució 

de les obres 

Presentació 

Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb 

una extensió no superior a 3 planes DIN A4. 

Els textos es redactaran en tipografia Arial 11 

o de mida superior. 

Màxim 4 

punts Contingut 

S’inclourà una descripció tècnica de les obres 

a executar i de les fases constructives en les 

quals es poden organitzar, incloent les 

principals actuacions i activitats a realitzar en 

cadascuna d’elles. 

Valoració 

Es valorarà el grau de coneixement de les 

obres a executar i la coherència en la seva 

organització. 
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Subcriteri 1.2 

 

Condicio-

nants per a 

l’execució de 

les obres 

Presentació 

Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb 

una extensió no superior a 4 planes DIN A4. 

Els textos es redactaran en tipografia Arial 11 

o de mida superior. 

Màxim 6 

punts 

Contingut 

S’inclourà una descripció dels condicionants 

(administratius, tècnics, gestió, etc) propis o 

externs a les obres que podrien afectar el seu 

normal desenvolupament, indicant aquelles 

activitats o gestions que, tenint un rendiment 

excepcionalment baix, puguin afectar al 

termini d’execució dels treballs. 

Valoració 

Es valorarà que la identificació de les 

activitats o gestions que condicionen 

l’execució de les obres i que, pel seu 

rendiment baix, poden afectar al termini 

d’execució de les mateixes, sigui completa i 

concreta a l’àmbit de l’obra a executar. 

 

Criteri de valoració 2: Pla d’assegurament de la qualitat i Pla de gestió 

mediambiental 

Puntuació màxima: 10 punts 

 

Subcriteri 2.1 

 

Pla 

d’assegura-

ment de la 

qualitat 

Presentació 

Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb 

una extensió no superior a 3 planes DIN A4. 

Els textos es redactaran en tipografia Arial 11 

o de mida superior. 

Màxim 5 

punts 

Contingut 

S’inclourà una proposta de pla d’autocontrol 

de qualitat específic per la present obra en tot 

el seu procés constructiu pel que fa a l’obra 

civil, els equips electromecànics i elèctrics. 

Valoració 

Es valorarà que el pla d’autocontrol de 

qualitat proposat pel licitador/a sigui complet i 

concret a l’àmbit de l’obra a executar, amb 

especial atenció al nombre i importància dels 

assajos a realitzar. 
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Subcriteri 2.2 

 

Pla de gestió 

mediambien-

tal 

Presentació 

Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb 

una extensió no superior a 3 planes DIN A4. 

Els textos es redactaran en tipografia Arial 11 

o de mida superior. 

Màxim 5 

punts 
Contingut 

S’inclourà una proposta de pla de gestió 

mediambiental amb una breu descripció de 

les activitats i gestions encaminades a reduir 

l’impacte i els efectes mediambientals de 

l’execució de les obres. 

Valoració 

Es valorarà que el pla de gestió ambiental de 

l’obra i les mesures que es duran a terme per 

a la seva gestió siguin completes i concretes 

a l’àmbit de l’obra a executar. 

 

La incorporació de qualsevulla informació que permeti deduir, directament o 

indirecta, l’import de la proposició econòmica per a l’execució de les obres serà 

motiu d’exclusió. 

 

En cas que la documentació presentada superi l’extensió màxima fixada, es 

valorarà el contingut de l’oferta fins aquesta extensió màxima. 

 

En cas que la documentació presentada no respecti la mida mínima de la lletra, 

es restaran 0,5 punts a la valoració de l’apartat corresponent.  

 

Un cop obtingudes les valoracions tècniques de cada oferta per cada criteri o 

subcriteri tècnic si s’escau, es calcularà la puntuació tècnica de cada oferta per 

cada criteri tècnic o subcriteri tècnic, aplicant la següent fórmula 

d’homogeneïtzació: 

 

Pop= P x VTop/VTmv 

 

On: 

 

Pop: Puntuació de l’oferta a puntuar 

P: Puntuació del criteri o subcriteri 

VTop: Valoració de l’oferta a puntuar 

VTmv: Valoració de l’oferta millor valorada 

 

La puntuació tècnica total de cada oferta serà la suma de les puntuacions així 

obtingudes per cada criteri o subcriteri tècnic. 

 

S’estableix un llindar mínim per cada criteri i subcriteri, si s’escau, del 50% de 

la seva puntuació màxima. 
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Aquest llindar s’estableix a l’efecte que si cap de les valoracions tècniques 

l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula d’homogeneïtzació, i la puntuació a atorgar 

serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia 

a l’aplicació de la fórmula d’homogeneïtzació, de manera que s’asseguri un 

llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació 

possible.  

 

En concret: 

 

• Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes 
obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap 
queda exclosa de la licitació. 
 

• Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les 
ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la 
licitació. 

 

• Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics objectius: 
 

La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics 

objectius serà de 60 punts. 

 

La valoració es realitzarà atenent als conceptes i criteris especificats en l’Annex 2 

d’aquest document, document que hauran de fer servir els licitadors per a la 

presentació de les seves propostes.  

 

1. S’inclou la valoració de l’ampliació del termini de garantia de les obres, establert en 
un any, per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del 
contracte pels motius que s’exposen a continuació:  
 
Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexistència de 
vicis o defectes de les obres durant el termini de garantia i que durant el 
desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el 
contractista és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en els 
treballs, és d’especial rellevància que en aquests contractes que tenen per objecte 
obres en l’àmbit hidràulic, com és el cas que ens ocupa, el termini de garantia sigui 
el més extens possible de manera que resulti un incentiu per a la bona execució i, 
alhora, es disposi d’un període de temps més ampli per a detectar possibles 
defectes a esmenar. 

 

2. S’inclou la valoració del % que, aplicat sobre l’import d’execució per contracta, el 
licitador es compromet a disposar durant l’execució de les obres per a 
desenvolupar el Pla d’Autocontrol de Qualitat per entendre que és un criteri 
qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a 
continuació: 
 

En tractar-se d’una licitació amb valoració d’ampliació del termini de garantia, es 

considera congruent i recomanable valorar que el licitador estigui disposat a 

garantir els nivells de qualitat durant l’execució més elevats possible, donat que 
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ajudarà de forma directa a disminuir les possibles incidències durant tot el termini 

de garantia ofert. 

 

3. S’inclou la valoració de la posada a disposició per part del contractista d’una Entitat 
Certificadora Independent (ECI) que durant l’execució de les obres acrediti el 
correcte desenvolupament dels programes de punts de control d’inspecció de la 
instal·lació per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del 
contracte pels motius que s’exposen a continuació: 
 

Disposar d’aquest servei durant l’execució de les obres aporta un valor afegit al fet 

de facilitar el registre i traçabilitat de la instal·lació executada des de l’origen mateix 

dels materials i equips subministrats, les condicions d’execució i el seu registre 

documental correcte per part d’un agent extern, imparcial als propis interessos del 

licitador. Aquest servei ha de repercutir en una millora del procés d’execució i de 

l’obra executada. 

 

4. S’inclou la valoració de l’experiència del delegat/da d’obra mitjançant la valoració 

de la seva experiència en el nombre d’obres similars on ha participat com a 

delegat/da o cap d’obra per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb 

l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a continuació, entenent com a 

obres similars les obres d’enginyeria hidràulica d’un import mínim de 3.600.000,00 

€ (més IVA). 

 

La valoració de l’experiència del delegat/da, com a criteri d’adjudicació de la 

present licitació, té la seva fonamentació en la importància de l’expertesa 

d’aquesta figura, donada la seva funció de representació de l’adjudicatari davant 

l’ACA i tercers, en tot allò que afecti l’execució de l’obra i al desenvolupament del 

contracte, havent de comptar amb poder de decisió dins l’empresa i formació 

tècnica suficient per desenvolupar aquest càrrec. El delegat/da d’obra ha de 

supervisar les tasques del cap d’obra pel què fa a la coordinació de tots els agents 

intervinents en l’execució de les obres, tant els propis del contractista principal 

com els subcontractistes, si escau. També ha de supervisar les funcions 

executives del cap d’obra en el marc de l’execució del contracte, que són les 

següents: 

 

- Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l’execució de les 
obres. 
- Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres. 
- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra. 
- Planificació dels treballs. 
- Interlocutor del contractista en les reunions d’obra amb la Direcció d’obra, el 
Coordinador de Seguretat i Salut i amb l’ACA. 
- És el responsable del compliment de les ordres de la Direcció d’obra, del 
Coordinador de Seguretat i Salut i de l’ACA. 
 

El delegat/da d’obra ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme la 

gestió tècnica i econòmica del contracte. Part d’aquesta formació només la 
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proporciona l’experiència en obres similars, als efectes d’una bona gestió del 

present contracte. 

 

Durant l’execució del contracte una eventual substitució d’aquest perfil humà 

requeriria que el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim 

equivalent a l’ofert, que hauria de ser expressament validat per l’ACA. 

 

L’experiència d’aquesta figura en obres similars a l’objecte de la licitació, en 

aquest cas és una garantia de resolució de les vicissituds que poden concórrer 

durant la seva execució, atenent a les seves característiques particulars, amb 

capacitat de reacció, de solució i coordinació avalada per dita experiència. 

 

És evident que el delegat/da d’obra que el contractista ha de posar a disposició 

del contracte durant la seva execució, s’encaixa com un eix central en el 

desenvolupament dels treballs que ha de vetllar per una correcta coordinació de 

tots els agents que hi intervenen i pel correcte desenvolupament del contracte.  

 

Per tot l’anterior, es considera que l’experiència del delegat/da d’obra proposat per 

part dels licitadors per l’execució del contracte és un element directament 

relacionat amb la “qualitat” professional i per tant amb l’oferta i les obres, 

directament relacionada amb l’objecte del contracte, en tant que pot afectar de 

manera significativa en la seva execució, motiu pel qual resta plenament 

justificada la seva valoració com a criteri d’adjudicació del contracte. 

 

5. S’inclou la valoració, mitjançant criteri objectiu, del número de funcions assignades 
a dones dins l’equip per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb 
l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a continuació: 
 

El sector de la construcció, i especialment el de l’obra pública, ha estat dominat 

des dels seus orígens pel sector masculí, atenent a diferents motivacions 

socioculturals que en l’actualitat ja no es poden justificar sota cap punt de vista. És 

només al llarg dels darrers 20 anys que la incorporació de les dones a aquest 

sector s’ha començat a visualitzar, tot i que de forma lenta, progressiva i encara 

lluny dels llocs de responsabilitat directiva d’una forma natural i estable. 

 

Malgrat aquesta dominància del gènere masculí no es pot dir que el sector de la 

construcció hagi assolit un nivell d’excel·lència en tots els seus aspectes. De fet, 

aquesta circumstància suposa, en molts casos, una certa càrrega d’hàbits adquirits 

que cal anar superant per aconseguir que l’obra executada permeti garantir 

l’assoliment dels objectius de l’obra pública en termini, preu i qualitat. 

 

Sens dubte, les noves tecnologies i les noves metodologies de treball 

col·laboratives poden donar un gran impuls en aquest procés de millora 

progressiva, però la incorporació decidida de la dona també esdevé una finestra 

d’oportunitats en aquest sentit doncs ha de permetre aportar una visió alternativa i 

desacomplexada, una nova mirada als problemes que es presenten en l’àmbit de 
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la construcció i una sensibilitat diferent a l’hora d’abordar la integració 

mediambiental de l’obra pública. Per altra banda, són ben conegudes les seves 

capacitats organitzatives i de lideratge, l’aportació de rigor i ordre, la socialització 

de les solucions aportades i la seva innata tendència al treball en equip. 

 

És per tot això que la contribució de la dona enginyera en el camp de la 

construcció, i especialment en les responsabilitats directives o de lideratge, han de 

ser considerades com un element de valor que convé potenciar des de les 

administracions públiques, no ja per l’indubtable valor social que això representa, 

sinó especialment pels beneficis directes que aportaran a la qualitat del producte 

final. 

 

6. S’inclou la valoració mitjançant, criteris objectius, de la classificació ambiental del 
vehicle, segons la classificació de la DGT, que el licitador, en el cas d’esdevenir 
adjudicatari, utilitzarà durant les visites de camp a realitzar en compliment del 
contracte. 
 

Aquest és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que 

s’exposen a continuació: 

 

L’ACA està integrada orgànicament dins del Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural, departament que integra les competències en matèria 

mediambiental de la Generalitat de Catalunya. Aquesta circumstància obliga a que 

tota la seva activitat es desenvolupi amb una especial atenció i cura de les 

condicions ambientals, no ja com a conseqüència de l’assoliment dels seus 

objectius generals, sinó també com a fruit de l’ús respectuós amb el medi ambient 

dels diferents procediments i mesures de minimització que intervenen en 

l’execució de les obres. 

 

Addicionalment, aquests objectius conflueixen amb la filosofia de la qual està 

impregnada la nova LCSP, la qual ja expressa, en l’apartat II del seu preàmbul, 

que la millor relació qualitat-preu s’ha d’assolir, entre d’altres, mitjançant la 

incorporació de criteris de valoració que tinguin en consideració aspectes 

mediambientals vinculats a l’objecte del contracte. És des d’aquesta perspectiva 

que l’ACA valora que la prestació dels serveis objecte d’aquest contracte resultarà 

de millor qualitat en la mesura que representi un menor impacte en la possible 

contaminació de l’aire atmosfèric per emissió de diòxid de nitrogen (NO2) i de 

partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) en els vehicles 

utilitzats pels desplaçaments a obra. 

 

Alhora, aquesta iniciativa ha de suposar un element per a incentivar l’ús 

progressiu d’aquests vehicles en el sector de la construcció el qual, per la seva 

pròpia activitat, constitueix un sector amb un elevat potencial de contaminació 

ambiental. 
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El licitador indicarà la classificació ambiental del vehicle, segons la classificació de 

la DGT, que assignarà per al desplaçament a la zona de les obres, a l’encarregat 

o persona que assisteixi de forma habitual a les mateixes. L’empresa proposada 

com a adjudicatària, en cas d’haver proposat l’ús d’un vehicle amb classificació 

ambiental, formalitzarà aquest compromís en una declaració responsable seguint 

el model que figura en l’Annex 3, i portarà el distintiu adherit a l’angle inferior dret 

del parabrises per a una fàcil i ràpida identificació. L’incompliment d’aquest 

compromís comportarà el règim de penalitats detallat en el present plec. 

 
Criteris econòmics: 

 

La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 20 punts sobre un total de 100, i es 

calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula: 

 

Pv = (1 – (Ov-Om)/(1 x OL)) x 20 

 

On:  

 

Pv: Puntuació oferta a valorar d’execució d’obra  

Ov: Oferta d’execució d’obra a valorar (€)  

Om: Oferta d’execució d’obra amb preu més baix (€)  

OL: Import de licitació d’execució d’obra (€) 

 
Els valors de les puntuacions i les valoracions s’expressaran amb dos decimals. 
 
Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica seguint el model indicat a l’Annex 4 
d’aquest document.  
 
La partida corresponent al preu de les proves no admet baixa.  
 
En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb 
l’IVA inclòs, els valors que prevaldran seran els dels preus oferts sense IVA.  
 
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 

 
En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes ofertes 

anormalment baixes en el seu conjunt, en els casos següents: 

 

• Amb caràcter general, quan la baixa del preu ofert sobre el pressupost de licitació 
d’execució de les obres sigui superior en més de 2 unitats percentuals en relació a la 
mitjana aritmètica de les baixes.  
 

• En aquells casos en els quals el nombre d’ofertes admeses sigui igual o inferior a 2, 
quan la baixa del preu ofert sobre el pressupost de licitació d’execució de les obres 
sigui superior en més de 2 unitats percentuals en relació a la mitjana aritmètica de les 
baixes o superior a 15 unitats percentuals. 
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La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels següents 

supòsits: 

 

• Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta amb 
el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix. 
 

• Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 ofertes 
amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix. 

 

Si, per aplicació d’aquests criteris, s’identifiquen presumptes ofertes anormalment baixes en 

el seu conjunt, la justificació de les mateixes per part dels licitadors prevista a l’article 149.4 

de la LCSP es farà, exclusivament, atenent als següents conceptes: 

 

- L’estalvi que permeti els serveis prestats. 
- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de 

que es disposa per a prestar els serveis. 
- La innovació i originalitat de les solucions proposades per a prestar els serveis. 
- El respecte a les obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social 

o laboral, justificant que els preus no estan per sota de mercat i que no incompleixen 
allò establert a l’article 201 de la LCSP. 

- La possible obtenció d’ajuts públics. 
 

J. Altra documentació a presentar per l’empresa proposada com adjudicatària 

 

A més de la documentació indicada a la clàusula 15ª d’aquest plec presentarà la següent: 

 

• Declaració responsable sobre la viabilitat tècnica, econòmica, funcional i de terminis 
de la seva proposta segons el model que figura a l’Annex 5.  

 

• En el cas que l’empresa hagi justificat la solvència mitjançant el concurs d’altres 
entitats (article 75 de la LCSP “Integració de la solvència amb mitjans externs”), 
haurà d’acreditar fefaentment que disposa d’aquests recursos abans de l’adjudicació 
del contracte. 

 

• Acreditació mitjançant el currículum amb tot l’historial professional i els certificats 
expedits o visats pels òrgans competents (administracions, col·legis professionals o 
empreses), juntament amb una còpia autentificada de la titulació acadèmica de les 
persones que s’han compromès a adscriure a l’execució del contracte (Delegat/da 
d’Obra i Cap d’Obra).  
 

• Acreditació de la participació del delegat/ada d’obra ofert en qualitat de delegat/ada 
d’obra o cap d’obra en obres similars segons l’oferta de l’empresa. (s’entén per obres 
similars les obres d’enginyeria hidràulica d’un import mínim de 3.600.000,00 € (més 
IVA)). S’acreditarà mitjançant el model de l’Annex 6 d’aquest document.  
 

• Declaració responsable sobre la tipologia de vehicle a utilitzar seguint el model que 
figura en l’Annex 3, en cas que el licitador hagi proposat l’ús d’un vehicle amb 
classificació ambiental. 
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Documentació a sol·licitar a l’empresa adjudicatària: 

 

• Visat per part del Col·legi professional corresponent a les tasques a realitzar per part 
de la figura de delegat/da d’obra. 

 

• L’adjudicatari/a del contracte, s’obliga a mantenir en vigor una pòlissa de 
responsabilitat civil i de tot risc construcció que cobreixi aquella responsabilitat en 
què pogués incórrer amb motiu de l’execució del present contracte i a mantenir-la 
durant la seva vigència, i amb un import mínim equivalent al valor estimat del 
contracte. En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’adjudicatari/a serà 
plenament i íntegra responsable dels riscos no assegurats. 
 

En aquest sentit, caldrà aportar l’esmentada assegurança de responsabilitat civil. 

 

K. Garantia provisional 

 

No es preveu. 

 

L. Garantia definitiva 

 

L’adjudicatari/a presentarà una garantia definitiva equivalent al 5% del pressupost base de 

licitació (sense IVA). 

 

M. Condicions especials d’execució 

 

M1. L’execució de les obres es realitzarà amb la metodologia de treball BIM:  

 

Aquesta metodologia permet agilitzar la gestió de la informació entre els diferents actors 

responsables de l’execució de les obres i optimitzar els processos de decisió i execució de 

les mateixes mitjançant el treball en un Entorn Comú de Dades(ECD). L’adjudicatari del 

contracte és el responsable d’elaborar el model BIM d’obra executada i dels seus lliurables 

associats. 

 

La Generalitat de Catalunya va publicar el juny 2019 la Guia BIM Gencat i Manual BIM 

Gencat, que estableixen un marc general de treballs, i l’Agència Catalana de l’Aigua ha 

elaborat un Manual BIM per a les actuacions de l’ACA.  El manual redactat és un document 

viu que caldrà revisar i enriquir amb la pròpia implementació de la metodologia. En qualsevol 

cas, els documents esmentats i les seves actualitzacions serviran de referència per a 

l’execució del present contracte. 

 

El Manual i els documents complementaris que serviran de marc per a implementar la 

metodologia BIM en les actuacions de l’ACA es troben al web de l’ACA al següent link:  

 

http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/building-information-modelling-a-laca/ 

 

http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/building-information-modelling-a-laca/
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Els models d’obra executada es plantejaran per a que puguin ser utilitzats de base per a 

elaborar els futurs models d’operació. Per això, el model haurà de contenir tant la informació 

3D de la instal·lació final, com la informació real associada als actius de la instal·lació. Per 

aquest motiu, en cas de tractar-se d’obres d’ampliació i/o remodelació d’instal·lacions 

existents, caldrà incloure en el model, l’aixecament de l’obra executada i de la part de les 

instal·lacions que es mantinguin, independentment de si formen part o no de la remodelació 

prevista. D’aquesta manera, el model haurà de ser un reflex fidel de la realitat final del 

conjunt de totes les instal·lacions. 

 

Els objectius mínims a assolir en l’ús de la metodologia BIM són els següents, d’entre els 

plantejats en el Manual BIM de l’ACA i d’acord amb el Manual BIM Gencat: 

 

• Generar la visualització de la informació (Objectiu 1 del Manual) 

• Facilitar la interpretació, la coordinació espacial i el compliment funcional de 
l'actuació (Objectiu 2 del Manual) 

• Transferir la informació entre fases de l'actuació (Objectiu 4 del Manual) 

• Controlar la seguretat i salut durant l’execució de les obres i la prevenció de 
riscos laborals en fase d’operació (Objectiu 9 del Manual) 

 

L’empresa encarregada de les obres haurà d’elaborar el model BIM d’obra executada sota 

les instruccions de l’equip BIM de la Direcció d’Obra (Director d’Obra i BIM Manager) i 

segons els condicionants establerts en el Manual BIM de l’ACA. Per assolir finalment aquest 

model d’obra executada fidel a la realitat de l’obra realitzada, caldrà portar a terme el seu 

desenvolupament de forma progressiva durant l’execució, establint al Pla d’Execució BIM 

(PEB) les fites corresponents en cada cas. 

 

En aquest sentit, per a la implementació de la metodologia col·laborativa durant tot el 

procés, es plantejaran, com a mínim, les 4 fites recollides al Manual BIM de l’ACA, que 

resumidament corresponen a: 

 

• Entrega i presentació del PEB per part de l’empresa contractista com a màxim 
1 mes després de l’inici de les obres, que serà i revisat i corregit per part de 
l’equip de la DO (Director d’Obra i BIM Manager). 

• Presentació, per part de l’empresa contractista, del model 3D ajustat al 
replanteig dels elements d’obra civil principals i les xarxes de conduccions 
corresponents. L’adjudicatari del contracte anirà actualitzant aquest model i la 
informació associada a la realitat construïda, i haurà de ser revisat i validat 
per part de l’equip de la DO. 

• Presentació, per part de l’empresa contractista, del model 3D anterior 
actualitzat i que incorpori la previsió de l’equipament electromecànic. 
L’adjudicatari del contracte anirà actualitzant aquest model i la informació 
associada a la realitat construïda, i haurà de ser revisat i validat per part de 
l’equip de la DO. 

• Entrega i presentació, per part del contractista, del model complet d’obra 
executada juntament amb el PEB actualitzat i el llistat de control de qualitat 
complet, validat per part de l’equip de la DO. 
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El PEB recollirà la previsió temporal d’aquestes fites ajustada a les condicions particulars de 

les obres a executar i a la seva programació temporal. L’objectiu d’aquests lliuraments i 

validacions parcials ha de ser disposar d’un model d’obra executada que reculli fidelment la 

realitat de les instal·lacions finals. 

 

L’ACA disposa en l’actualitat d’un Entorn Comú de Dades (ECD) propi per a treballar amb 

metodologia BIM en l’execució de les actuacions que promou. Aquest ECD permet el 

desenvolupament, la comunicació, càrrega i coordinació dels models, i també la gestió 

documental de la resta del processos necessaris durant l’execució. 

 

L’ECD disponible actualment té les següent propietats a nivell general: plataforma en servei 

web amb servidors a Europa (respecte a seguretat de la informació i protecció de dades), 

inclou possibilitat de treballar amb el model BIM on-line, gestor documental compatible amb 

Microsoft, permet l’ús d’estàndards oberts com ara IFC, possibilitat de control de versions i 

traçabilitat de la càrrega i modificació dels arxius, gestió d’avisos i incidències, integració de 

fluxes de treball, sincronització amb l’escriptori, etc. 

 

Actualment l’ECD de l’ACA és l’eina Autodesk Construction Cloud, de manera que 

l'adjudicatari del contracte haurà de disposar de llicència pròpia per a permetre la seva 

integració a tots els nivells en l'esmentat ECD, sens perjudici de les eines que faci servir per 

a desenvolupar els models BIM necessaris (tant els nadius com els IFC). 

L’organització de la informació en aquest ECD es realitza segons s’estableix al Manual BIM 

de l’ACA, realitzat en base a les normes EN-ISO 19650 i a les indicacions de la Guia i el 

Manual BIM Gencat. 

 

Justificació de l’aplicació de la metodologia BIM: 

 

El 4 d’abril de 2023, es va publicar al DOGC l’ACORD GOV/81/2023, de 4 d'abril, pel qual es 

determinen els contractes en què s'ha d'aplicar la metodologia de treball col·laborativa i 

virtual anomenada Building Information Modelling (BIM) i la forma i les condicions per fer-ho, 

i es deixa sense efecte l'Acord del Govern d'11 de desembre de 2018. 

 

Aquest Acord determina els contractes en què s'ha d'aplicar la metodologia de treball 

col·laborativa i virtual en tres dimensions anomenada Building Information Modelling (BIM) i 

la forma i les condicions per fer-ho i indica que la metodologia Building Information Modelling 

(BIM), que s'ha desenvolupat en els darrers anys en diversos països, permet superar gran 

part dels inconvenients que es deriven de la metodologia de treball tradicional.  

 

Es tracta d'una metodologia de treball en què col·laboren de forma contínua els diferents 

agents que participen en el cicle de vida de les actuacions d'edificació i infraestructures, 

cosa que facilita el traspàs d'informació entre ells. Aquesta metodologia consisteix en 

l'elaboració d'un model col·laboratiu i virtual de l'actuació en el qual s'integra tota la 

informació gràfica, econòmica i temporal, entre d'altres, i sobre el qual treballen tots els 

agents, de manera que aquest model està en constant evolució i recull tota la informació 

actualitzada que ha de permetre operar durant les diferents fases del cicle de vida de l'obra. 
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L’Acord preveu l’obligatorietat d’aplicar la metodologia BIM  a tots els contractes d'obra civil i 

d'edificació, inclosos els contractes d'obra en què es liciti conjuntament la redacció del 

projecte i l'execució de l'obra, els de concessió d'obres i els de concursos de projectes que 

tenen per objecte obres de primer establiment, rehabilitació o restauració, promoguts per 

l'Administració de la  Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, que tinguin un valor 

estimat igual o superior a 2.000.000 €. 

 

M.2. Avaluació de l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (Petjada de Carboni):  

 

Durant l’execució de les obres es portarà a terme el càlcul de les emissions de Gasos 

d’Efecte Hivernacle (GEH). Aquest càlcul es realitzarà diferenciat per a tres capítols bàsics: 

l’emissió corresponent als materials, la corresponent a la maquinària emprada en l’execució 

de les obres i la corresponent a la mobilitat del personal d’execució de les obres.  

 

Primerament s’establiran els mètodes de càlcul i les referències a emprar en el mateix, 

atenent a la metodologia i guies de referència més actualitzades i d’ús en l’àmbit del que 

estableix la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i els mètodes de 

referència per al sector de la construcció.  

 

Es portarà a terme un registre i seguiment detallat de les emissions per a cadascun dels 

capítols abans esmentats, i es presentarà la seva evolució i actualització amb caràcter 

mínim bimensual. 

 

M.3. Les obligacions previstes a la clàusula ètica 34ª d’aquest plec tenen la consideració de 

condicions especials d’execució. 

 

M.4. Les obligacions previstes a la clàusula 36ª d’aquest plec tenen la consideració de 

condicions especials d’execució, pel que fa a les condicions per a procedir a la 

subcontractació i al pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses 

subministradores. 

 

En tot cas, són condicions especials d’execució del contracte les que s’assenyalen com a tal 

en el plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació. 

 

N. Modificació del contracte prevista 

 

No es preveu.  

 

O. Cessió del contracte 

 

Sí, sempre que es compleixi el que preveu l’article 214 de la LCSP.   



 

 

Pàgina 21 de 87 

 

P. Subcontractació 

 

Sí, no obstant això, En aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les 

assignades a les figures de delegat/da d’obra, cap d’obra i responsable d’equips i 

instal·lacions atenent a la seva vinculació directa amb el resultat de les prestacions 

contractades i a les responsabilitats que se’n deriven. 

 

Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, els licitadors no 

podran concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a les figures de delegat/da 

d’obra, de cap d’obra  i de responsable d’equips i instal·lacions. 

 

Q. Revisió de preus 

 

El contracte està subjecte a la revisió de preus prevista als articles 103 i ss. de la LCSP, 

sempre que es compleixin els requisits legalment establerts, d’acord amb la fórmula 561 del 

Reial Decret 1359/2011, de 7 d’octubre, pel qual s’aprova la relació de materials bàsics i les 

fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes d’obres: 

 

FÓRMULA 561. Alt contingut en siderúrgia, ciment i roques i àrids. Tipologies més 
representatives: instal·lacions i conduccions de proveïment i sanejament.  
 
Kt = 0,10Ct/C0 + 0,05Et/E0 + 0,02Pt/P0 + 0,08Rt/R0 + 0,28St/S0 + 0,01Tt/T0 + 0,46. 

 

R. Termini de garantia 

                                                                          

El termini de garantia de les obres serà d’1 any a comptar des de la data de la seva recepció 

un cop finalitzada la fase de proves. 

 

S. Import màxim de les despeses de publicitat de la licitació que han d’abonar 

l’empresa o les empreses adjudicatàries 

 

0 € 

 

T. Programa de treball  

 

L’empresa adjudicatària presentarà, en el termini de 30 dies comptats des de la formalització 

del contracte, un programa de treball que inclourà totes les dades que s’indiquen en l’article 

144.3 del RGLCAP. 

 

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa 

contractista presentarà a l’ACA el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de 

l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del 

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció. 
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La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 

informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en 

cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un 

termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, 

superior a set dies naturals.  

 

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà 

de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa 

contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres 

en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest 

motiu. 

                                                                 

U. Memòria final 

 

No. 

 

V. Responsable del contracte 

 

El responsable del contracte serà el Director d’obra que es contractarà externament. 

 

W. Lloc d’execució dels treballs i lliurament del documents durant l’execució del 

contracte 

 

L’adjudicatari executarà els treballs al lloc d’execució de les obres vinculades i en les seves 

pròpies dependències. 

 

El lliurament de la documentació generada durant l’execució dels treballs es farà a la seu 

electrònica de l’ACA o bé mitjançant qualsevol altra forma telemàtica que permeti un registre 

electrònic fefaent del seu lliurament. 

 

X. Mecanismes per al control de les fites i els objectius 

 

Pel que fa als mecanismes per al control de les fites i els objectius, l’empresa adjudicatària 

haurà de col·laborar en tot allò que li sigui requerit per a la verificació, seguiment i 

compliment de les obligacions derivades de la normativa interna i europea fixades pel 

Reglament (UE) 2021/1060. 
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I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Primera. Objecte del contracte  

 

1.1. L’objecte d’aquest contracte és la realització de les obres compreses en el projecte 

degudament aprovat, que es descriuen a l’apartat A del quadre de característiques. 

 

1.2. El contracte no es divideix en lots, pels motius que s’exposen a l’apartat A del quadre 

de característiques.  

 

1.3. L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 

Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques. 

 

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte 

 

Les necessitats administratives, així com la idoneïtat del contracte són les que consten en 

l’apartat A del quadre de característiques d’aquest plec i en l’informe justificatiu de la 

necessitat de contractació que consta a l’expedient. 

 

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 

 

3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat 

B.1 del quadre de característiques. 

 

3.2. El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que 

s’assenyalen en l’apartat B.2 del quadre de característiques. 

 

3.3. El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de 

característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut 

d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim 

que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 

 

3.4. El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 

l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els 

cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin 

com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir 

durant l’execució del contracte. 

 
3.5. S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al 
pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que 
es preveu a l’apartat C.1 del quadre de característiques. 
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Quarta. Termini d’execució del contracte 

 

4.1. El termini d’execució del contracte és de 15 mesos, com s’estableix en l’apartat D del 

quadre de característiques:  

 

El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que 

s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de 

l’acta de comprovació del replanteig. 

 

4.2. L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a 

comptar des de la formalització del contracte. 

 

4.3. L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 

aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants 

del contracte i, per tant, són exigibles. 

 

4.4. Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de l’empresari, l’òrgan 

de contractació pot concedir una ampliació del termini d’execució, sense perjudici de les 

penalitats que si s’escau siguin procedents. 

 

Cinquena. Règim jurídic del contracte 

 

5.1. El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 

administratives i el projecte constructiu de les obres. 

 

Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general 

de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del projecte 

aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. 

En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva formalització, per l’empresa 

adjudicatària, en prova de conformitat. 

 
El contracte es regeix, a més, per la normativa següent: 

 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
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b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 
 

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 
817/2009). 

 

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per 
les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

 
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals. 

 

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE. 

 

g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic. 

 

h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 

 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic 
en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el 
seu defecte, les normes de dret privat. 
 
5.2. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 
adjudicatària de l'obligació de complir-les. 
 

Sisena. Admissió de variants 

 
S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, amb 
els requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen. 
 
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

 

La forma de tramitació de l’expedient és ordinària i el procediment d’adjudicació del 

contracte és el procediment obert regulat als articles 156 a 158 de la LCSP, tal com preveu 

l’apartat F del quadre de característiques.  
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Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 

 

8.1. D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 

licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 

exclusivament electrònics. 

 

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 

relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de 

la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums 

escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 

 

8.2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació 

i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 

notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, 

per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de 

la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu 

electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, 

d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. 

 

Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons 

mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-

NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que 

s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet 

accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 

 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 

l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de 

contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de 

la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els 

terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel 

Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de 

notificació. 

 

8.3. D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les 

empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a 

interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de 

l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició, un cop s’accedeix a l’anunci 

de licitació publicat en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible des de 

la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat: 
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https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/206317  

 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques 

de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta 

licitació. 

 

8.4. Les empreses que, d’acord amb la clàusula 11.2 d’aquest plec, activin l’oferta amb l’eina 

de Sobre digital quedaran inscrites a la licitació automàticament. 

 

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en l’Espai d’empreses 

licitadores, prèvia l’autenticació requerida, el qual està constituït per un conjunt de serveis 

amb l'objectiu de proveir les empreses d'eines que facilitin l'accés i la gestió d'expedients de 

contractació del seu interès. Així, en aquest espai, les empreses poden gestionar les 

licitacions del seu interès i les ofertes presentades mitjançant les eines de licitació 

electrònica corporatives, accedir a l’eina per a la generació del DEUC, modificar les 

subscripcions al servei de novetats diàries i donar de baixa la subscripció a les novetats d’un 

expedient que s’ha realitzat de manera automàtica a l’activar l’oferta des de les eines de 

licitació electrònica. A més, aquest espai també permet la col·laboració i comunicació entre 

empreses licitadores, i conté una bústia de propostes innovadores per tal que les empreses 

enviïn les que tinguin sobre projectes desenvolupats que puguin ser interessants i que donin 

resposta a necessitats de l’Administració, així com que millorin i modernitzin els productes i 

els serveis públics actuals. (Per donar-se d’alta, cal clicar en l’apartat “Espai d’empreses 

licitadores” de la Plataforma de serveis de contractació pública i disposar del servei VALid o 

del certificat digital requerit. Es pot consultar el Manual d’ús de la Plataforma de serveis de 

contractació pública per a empreses i ciutadania.) 

 

8.5. Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 

conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran 

mitjançant el tauler d’avisos associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’avisos electrònic, que 

deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la 

informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al 

contracte. 

 

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per 

l’Administració al subscriure’s en la licitació, seran tractades per la unitat responsable de 

l’activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en l’Annex 7, relatiu a la 

Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal dels licitadors. 

 
8.6. Certificats digitals: 
 

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 

signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica en 

els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/206317
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Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de 

confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la 

Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del 

certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta. 

 

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 

qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 

910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual 

disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a 

un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels 

Estats membres”.  

 

Novena. Aptitud per contractar 

 

9.1. Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 

corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 

condicions següents: 

 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 
65 de la LCSP; 
 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 
recollides en l’article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial, la qual cosa poden 
acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; 

 

- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts 
en la clàusula desena d’aquest plec; 

 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte;  

 

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a 
l’empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organització, destinació 
dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en  el 
procediment d'adjudicació, aquests s’han  d’acreditar  per  les  empreses licitadores. 

 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 

finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 

estatuts o de les seves regles fundacionals. 

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 

contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 

moment de perfecció del contracte. 
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Les empreses licitadores han d’estar inscrites en el Registre electrònic d’empreses 

licitadores (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 

públic, en la data final de presentació d’ofertes. A aquest efecte també es considera 

admissible la proposició de l’empresa licitadora que acrediti haver presentat la sol·licitud 

d’inscripció en el corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva per a 

això, sempre que aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de 

les ofertes. L’acreditació d’aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l’aportació de 

l’acusament de rebuda de la sol·licitud emès pel corresponent Registre i d’una declaració 

responsable d’haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment 

d’esmena.  

 

9.2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 

mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 

sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 

l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les 

normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. 

També cal aportar el NIF de l’empresa. 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 

presentació del NIF. 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea 

o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la 

inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre 

d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que 

s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea 

ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un 

informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del 

lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que 

figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, 

que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte 

del contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent 

d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual 

són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del 

Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –de 

valor estimat igual o superior a 5.538.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat 

al que fa referència l’article 68 de la LCSP. 

 

9.3. També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 

temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en 

escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden 

obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant 

o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que 
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es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin 

poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 

 

9.4. La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 

extinció. 

 

9.5. Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 

dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació 

durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre 

que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 

 

9.6 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 

licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat “Punt de 

trobada” de la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat, que es troba 

dins l’apartat “Espai d’empreses licitadores”, al qual es fa referència en la clàusula anterior. 

 

Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores 

 

10.1 D’acord amb l’article 77.1.a) LCSP per participar en aquesta licitació en què el valor 

estimat de les obres és igual o superior a 500.000 euros, IVA exclòs, les empreses han 

d’acreditar el compliment dels requisits mínims de solvència mitjançant l’aportació de la 

classificació empresarial –atorgada per la comissions classificadores de la Junta 

Consultiva de Contractació Pública de l'Estat o pels òrgans equivalents de les comunitats 

autònomes– detallada en l’apartat G.2 del quadre de característiques.  

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les 

referències sol·licitades en l’apartat G.1 del quadre de característiques per acreditar la 

seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de 

qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat. 

A les empreses d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord 

sobre l’Espai Econòmic Europeu, no els és exigible la disposició de la classificació 

empresarial, de manera que han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de 

solvència que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, a través dels 

mitjans que es relacionen en aquest mateix apartat.  

 

10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del 

contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.3 del 

quadre de característiques. 

 

10.3. Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les 

capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que 
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tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i 

professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar 

i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del 

contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal 

efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a 

l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres 

entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats 

esmentades. 

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la 

unió o d'altres entitats. 

 

10.4. Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la inscripció 

en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 de 

la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció 

qualitativa que figurin en aquests. 

 

10.5. En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, 

en els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal de 

determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les 

seves integrants.  

 

Totes les empreses que concorrin agrupades en unions temporals han d’estar classificades 

com a contractistes d’obres i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst en l’article 

52 del RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups i subgrups indicats en l’apartat 

G.2 del quadre de característiques. 

 

En tot cas, és necessari, per procedir a aquesta acumulació, que totes les empreses hagin 

obtingut prèviament la classificació com a empresa d’obres, sense perjudici del que 

s’estableix per als empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea i d’estats 

signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.  

 

Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris 

nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni 

d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin 

nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre 

l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva 

classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 

professional. 
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II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ 

DEL CONTRACTE 

 

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 

 

11.1. Les empreses presentaran les ofertes segons el que s’indiqui a l’apartat A del 

quadre de característiques. 

 

11.2. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves 

ofertes en el/s sobre/s que s’indiquen en l’apartat F del quadre de característiques a les 

12:00:00 hores del dia que s’assenyali com a termini màxim en l’anunci de licitació. Les 

ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 12:00:01 en endavant) es consideraran 

extemporànies. 

 
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes 

en dos sobres, mitjançant l’eina de Sobre digital, quan consti així a l’apartat F del quadre 

de característiques, accessible a l’adreça web següent:  

 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/206317  

 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses 

licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran 

un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de 

l’oferta. 

 

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció 

de l’eina de Sobre digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics 

relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre digital, han de ser les mateixes que les que designin 

en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-

NOTUM. 

 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 

que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran 

per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre digital. 

 

11.3. Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 

empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 

format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i 

enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.  

 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/206317
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Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma 

esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 

 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 

que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part 

de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està 

xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 

documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l’eina de Sobre digital, de 

manera que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una 

altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la 

mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores.  

 

Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus 

(poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les 

empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre digital no guarda ni recorda les 

contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per 

l’accés al seu contingut.  

 

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 

formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin a l’eina web de 

Sobre digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.  

 

Les empreses licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i presentació de l’oferta 

i, mitjançant el botó “anar a enviar paraules clau”, accedir a l’espai des del qual enviar les 

paraules clau, una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense necessitat de 

cap requeriment ni recordatori previ per part de l’òrgan de contractació i/o de l’eina de 

licitació electrònica. 

 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat 

de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat4 que garanteix 

la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de 

l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

 

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització 
de l’acte d’obertura del primer sobre xifrat. 

 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 

contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre 

digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció 

per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 

durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar 
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la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver 

introduït l’empresa la paraula clau. 

 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que 

la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 

presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 

l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 

documentació tramesa. 

 

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre digital no permet suprimir o modificar les ofertes un 

cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En 

cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins 

del termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes 

anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu 

cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. 

 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 

presentació de les proposicions, l’empresa licitadora podrà completar la tramitació 

corresponent per a la presentació de l’oferta en el moment en què això resulti possible, 

sense que es requereixi en tot cas que l’òrgan de contractació, si s’escau, adopti una 

decisió prèvia expressa respecte d’una possible ampliació del termini pel temps que es 

consideri imprescindible. 

  

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre 

digital a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins de “suport” de la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:  

 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari  
 
11.4. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la 

LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre digital es podrà fer en dues 

fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del 

termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 

presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta 

pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona 

remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 

 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 

aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 

l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers 

electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la 

importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
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siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 

comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues 

fases. 

 

11.5. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 

programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 

virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les 

empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents 

de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui 

accedir al contingut d’aquests. 

 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 

blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 

valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques 

respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de 

la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-

se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar 

l’exclusió de l’empresa. 

 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 

electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 

licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 

cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular 

aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà 

per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport 

físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre digital. Així mateix, 

cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat 

documents amb virus a través de l’eina de Sobre digital, atesa la impossibilitat tècnica en 

aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de 

poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 

 

11.6. L’eina de Sobre digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per 

aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en 

diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip 

o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius 

resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, 

part 2 de 2). 

 

11.7. Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes 

es troben disponibles a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins de 

“suport” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 

 



 

 

Pàgina 36 de 87 

 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari  

 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles s'han d'ajustar a 

especificacions públicament disponibles i d'ús no subjecte a restriccions i han de garantir la 

lliure i plena accessibilitat per l'òrgan de contractació, els òrgans de fiscalització i control, els 

òrgans jurisdiccionals i els interessats, durant el termini pel qual s'hagi de conservar 

l'expedient. 

 

11.8. D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 

documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

 

11.9. Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 

contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el 

qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació 

d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de 

presentació de les proposicions. 

 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan 

de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 

documentació, a través de l’apartat de “enviar pregunta” de l’espai virtual de la licitació. 

Aquestes “preguntes i respostes” seran públiques i accessibles a través del tauler d’avisos, 

residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/206317  

 

11.10. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 

incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del 

plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació 

per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 

Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 

sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió 

Europea. 

 

11.11. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 

subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més 

d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de 

les propostes que hagi subscrit. 

 
11.12. Contingut dels sobres 
 

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes per 

l’Administració en aquest procediment de contractació, seran tractades per la unitat 

responsable de l’activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en 

l’Annex 7, relatiu a la Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/206317
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dels licitadors.  

 

Així mateix, cal recordar que en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació 

les empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves 

ofertes, com per acreditar el compliment dels requisits previs a l'adjudicació, han de complir 

l'obligació de comptar amb el consentiment informat previ de les persones afectades, 

d’acord amb el que preveuen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

 
CONTINGUT DEL SOBRE A  (DOCUMENTACIÓ GENERAL): 
 
a) Document europeu únic de contractació (DEUC) 
 

Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació 

(DEUC) que estarà disponible al Perfil de contractant de l’ACA ubicat a la Plataforma 

Electrónica de Contractació Pública a la pàgina web:  

 

https://contractaciopublica.cat/ca/deuc 

 

O bé, utilitzar el servei en línia que es troba disponible en aquesta adreça electrònica:  

 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es  

 

A través del qual, es pot importar el model de DEUC corresponent a aquesta licitació, 

emplenar-lo, descarregar-lo i imprimir-lo per la seva presentació.  

 

D’acord amb l’article 141 de la LCSP, mitjançant el DEUC declaren el següent: 

 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té 
la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC; 

- Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, o que compleix els requisits 
de solvència econòmica i financera, i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims 
exigits en aquest plec. 

- Que no està incursa en prohibició de contractar; 
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es 

poden acreditar mitjançant el DEUC. 
 

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les 

persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de 

correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de 

les notificacions, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la 

recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona 

autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on 

https://contractaciopublica.cat/ca/deuc
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat 

relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 

 

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la 

persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha 

de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda 

representació de l’empresa per presentar la proposició. 

 

Pel que fa a la part IV del formulari del DEUC, referida als criteris de selecció, els licitadors 

només hauran d’indicar la resposta a la pregunta de si compleixen amb tots els criteris de 

selecció requerits. La resta d’informació requerida en aquesta part del formulari no s’haurà 

d’emplenar. 

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 

unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva 

personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han 

d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal 

en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 

conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 

subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar altre 

DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri o que 

tingui intenció de subcontractar. 

 

D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de 

reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de fer 

mitjançant la presentació del DEUC. 

 

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de 

la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 

electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de 

facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les 

empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELIC) de la 

Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la 

Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, o en el Registre 

oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a 

indicar en el DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi 

consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la 

informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als 

documents o certificats justificatius corresponents. 
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L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest 

plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa 

licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver  presentat l’oferta més 

avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació. 

 

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les 

empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del 

compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la 

vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del 

procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el 

Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una 

base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està 

obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades 

inscrites en aquests registres. 

 
b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 
 

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals 

espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, 

amb renúncia expressa al seu fur propi. 

 
c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals 

 

Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte 

determinats mitjans materials i/o personals, d’acord amb el que estableix l’apartat G.3 del 

quadre de característiques. 

 
e) Altra documentació  

 

Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat J del quadre de característiques. 

 

CONTINGUT DEL SOBRE B, I DEL SOBRE C 

 

a) Atès que en la licitació s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció 

d’un judici de valor, com criteris quantificables de forma automàtica (vegeu apartat H 

del quadre de característiques), les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota 

la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor i en el 

sobre C la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica. 

 
La inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta 
de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el 
sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les 
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ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als 
criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva. 
 
b) La proposició econòmica s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a Annex 
4 a aquest plec i com a plantilla al sobre C d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre 
digital, i les proposicions corresponents a altres criteris d’adjudicació, conforme al model que 
s’adjunta com a Annex 3. 
 

En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb 

l’IVA inclòs, els valors que prevaldran seran els dels preus oferts sense IVA. 

 

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin 

conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 

 
A través de l’eina de Sobre digital les empreses hauran de signar el document “resum” de 
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat, amb 
la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté 
les empremtes electròniques de tots els documents que la composen. 

 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en 
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si 
resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la 
composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o les 
persones signants del DEUC. 
 
c) Les empreses licitadores podran indicar, de cada document respecte del qual s’hagi 
assenyalat en l’eina de Sobre Digital, que poden declarar que conté informació confidencial, 
si conté informació d’aquest tipus. 
 
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si 
s’escau, en el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets 
industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres 
persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la 
competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser 
contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un 
contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment 
de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta 
econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC. 
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de 
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat 
d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses 
licitadores afectades. 
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d) Tal com s’ha assenyalat en l’apartat 4 d’aquesta clàusula, les empreses licitadores 
podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les 
seves ofertes que han presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de 
lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en cas que es 
requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents 
–amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de 
Sobre Digital. 
 

11.13. La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o 

obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat 

per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. 

 

Dotzena. Mesa de contractació 

 

12.1. La Mesa de contractació és la que consta en la Resolució del Director de l’Agència 

Catalana de l’Aigua de 25 de gener de 2012, per la qual s’estableix, amb caràcter 

permanent, la composició de la Mesa de contractació de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

 

La composició de la Mesa de contractació consta publicada en el perfil de contractant de 

l’òrgan de contractació:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department=11800&re

qCode=viewDetail&keyword=&idCap=206317&ambit=1& 

 

12.2. La Mesa de contractació obrirà el sobre A, comprovarà la correcció de les signatures 

de les ofertes i qualificarà la documentació continguda en el Sobre A. En cas d’observar 

defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els 

esmenin en el termini de tres dies. 

 

Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre 

A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així 

com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. 

 
Sens perjudici de la comunicació als interessats, l’òrgan de contractació farà pública 
aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.  
 
Així mateix, i d’acord amb l’article 95 del LCSP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses 
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o 
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 
22 del RGLCAP disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-se 
després de declarades admeses les ofertes. 

 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a 

aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 

l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari 

d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 

documentació corresponent. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department=11800&reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=206317&ambit=1&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department=11800&reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=206317&ambit=1&
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Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 

comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita, d’acord 

amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

 

12.3. Els actes d’exclusió o de rebuig adoptats per la Mesa seran susceptibles d’impugnació 
en els termes establerts a la clàusula quaranta-unena. 
 

Tretzena. Comitè d’experts 

 

No es preveu, de conformitat amb l’article 146.2 a) LCSP. 

 

Catorzena. Determinació de la millor oferta  

 

14.1. Criteris d’adjudicació del contracte 

 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als 

criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques. 

 
14.2. Pràctica de la valoració de les ofertes 
 
En aquesta licitació s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de 
valor conjuntament amb criteris quantificables de forma automàtica (vegeu apartat H del 
quadre de característiques). En el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc  
l’acte d’obertura dels  sobres B presentats per les empreses admeses.  
 
Posteriorment, es donarà a conèixer a través del perfil de contractant la puntuació obtinguda 
per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un judici 
de valor i es farà l’acte d’obertura dels sobres C presentats per les empreses. 

 
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar 
davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de 
quedar reflectides en l’acta. 
 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el 
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir 
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 

 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, 
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 
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Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita, d’acord amb 
la clàusula vuitena d’aquest plec. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions 
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del 
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts 
en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les 
quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi 
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu 
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 
 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la 
seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri 
necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. 
Les proposicions que no compleixin dites prescripcions seran excloses. 
 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la 
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui 
l’objecte del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la 
igualtat de gènere i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i 
ambientals. 
 
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels 
sobres B i C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 
quaranta-unena. 
 

14.3. En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 

licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte: 

 

- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores 
de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir 
relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els 
imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa 
licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat 
en la seva plantilla. 
 

- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 
13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que 
compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració. 

 

- En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o 
assistencial, la proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb 
personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb 
l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles 
fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent. 
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- La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a 
l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi 
alternativa de comerç just. 
 

- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació 
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. 

 

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 

desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 

 

14.4. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en 

funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de 

característiques. 

 

En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció 

d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les 

hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix 

nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi 

definit la anormalitat de l’oferta. 

 

Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que 

consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa 

licitadora disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per presentar la informació i els 

documents que siguin pertinents a aquests efectes, exclusivament en relació als punts 

següents: 

 

• L’estalvi que permeti els serveis prestats.  

• Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de 
que es disposa per a prestar els serveis.  

• La innovació i originalitat de les solucions proposades per a prestar els serveis.  

• El respecte a les obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social 
o laboral, justificant que els preus no estan per sota de mercat i que no incompleixen 
allò establert a l’article 201 de la LCSP.  

• La possible obtenció d’ajuts públics.  

 

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 

efecte té l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça 

o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb 

l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 

corresponent. 

 



 

 

Pàgina 45 de 87 

 

Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través 

de l’e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest 

plec. 

 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la 

documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació 

i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora 

exclosa del procediment. 

 

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada, dins 

de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 

proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, 

previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè 

considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

 

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es 

basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o 

jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè 

vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en 

matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels 

convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la 

LCSP. 

 

Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a 

l’adjudicació 

 

15.1. Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre 

decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta 

d’adjudicació. 

 

Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació 

assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci. 

 

Si l’òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el 

procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 

15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a instància 

de la mesa de contractació, a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), per tal que 

emeti un informe sobre el caràcter fundat o no d’aquests indicis. La remissió de la 

documentació a l’ACCO suposa la suspensió immediata de la licitació. 
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D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi ha 

indicis fundats de conducta col·lusòria l’òrgan de contractació remetrà a les empreses 

licitadores afectades la documentació necessària perquè en un termini de 10 dies hàbils 

al·leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera 

motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes 

col·lusòries, exclourà del procediment de contractació a les empreses licitadores 

responsables d’aquesta conducta, ho notificarà a totes les empreses licitadores i continuarà 

el procediment de contractació amb les empreses licitadores restants. 

 

Aquest procediment també s’aplicarà quan en l’exercici de les seves funcions la mesa de 

contractació o, si escau, l’òrgan de contractació apreciï possibles indicis de col·lusió entre 

empreses que concorrin agrupades en una unió temporal. 

 

La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 

proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre 

que motivi la seva decisió. 

 

15.2. Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 

corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a 

què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des de l’enviament de la comunicació, 

presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació. 

 

Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, 

integrat amb les eines e-Licita, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 

 

L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest 

efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça 

o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb 

l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 

corresponent. 

 

L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar tota la documentació relativa a la 

capacitat i solvència requerida per participar en la licitació que no consti inscrita en aquests 

registres o no hi consti vigent o actualitzada, d’acord amb el previst en la clàusula onzena 

d’aquest plec, així com la documentació següent:  

 

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de 
disposar dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.  

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 
s’estableix a la clàusula setzena.  
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- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat 
corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat S del quadre de 
característiques.  

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, 
es determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte.  

 

L’òrgan de contractació o, en el seu cas, la mesa, ha d’accedir al RELIC per comprovar les 

dades registrals de les empreses que declaren estar inscrites, generar el certificat 

d’inscripció on hi consten, el qual s’unirà a l'expedient i, si cal, requerir a les empreses que 

aportin la documentació que no hi consti o que no hi estigui vigent. 

 

15.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la 

documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació 

presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les 

empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini de 3 dies hàbils. 

 

Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 

té l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les 

adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, 

amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 

corresponent. 

 

Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació 

electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita, d’acord amb la clàusula 

vuitena d’aquest plec. 

 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 

termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa 

licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a 

l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, 

IVA exclòs, en concepte de penalitat, i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en 

prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 

 

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o 

en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector 

públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP. 

 

Setzena. Garantia definitiva  

 

16.1. L’import de la garantia definitiva és del 5% del pressupost base de licitació (sense 

IVA), com s’assenyala a l’apartat L del quadre de característiques.  
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16.2.  Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 

 
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 

establertes reglamentàriament. L’efectiu  i  els  certificats  d’immobilització  en  els 
valors anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria 
General de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries 
territorials. 

 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per 

algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de 
crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han 
de dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat a). 

 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 

autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El 
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en  els  establiments  assenyalats  en 
l’apartat a). 
 

16.3. En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 

vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida a 

l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a tots els integrants de 

la unió temporal. 

 

16.4. La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 
 

16.5. En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la 
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal 
que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància 
documentada de la reposició esmentada. 

 
16.6. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es 
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada 
moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a 
l’empresa l’acord de modificació. 
 
 A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una 
conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a 
la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP. 
 
16.7. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. 

 
16.8. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, 
l’Administració pot resoldre el contracte. 

 
16.9. En cas que l’oferta de l’empresa adjudicatària hagués estat incursa en presumpció 
d’anormalitat, s’exigirà una garantia complementària de fins un 5% del preu. 
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Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment  

 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 

d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 

licitadores, abans de la formalització  del contracte. 

 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho 

a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de 

preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

 

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 

hagin incorregut. 

 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 

d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 

 

Divuitena. Adjudicació del contracte  

 

18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, l’òrgan 

de contractació acordarà l’adjudicació a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins del 

termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació. 

 

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord 

amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest 

procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 

 

18.2. La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 

mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena 

d’aquest plec, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del 

termini de 15 dies naturals, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització 

del contracte. 

 

A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al 

telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves 

proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu 

electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 

 

Dinovena. Formalització i perfecció del contracte 

 

19.1. El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura 

electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica. 
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L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a 

escriptura pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 

 

19.2 La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de 

quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació 

a què es refereix la clàusula anterior.  

 

Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses 

adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a 

comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el 

termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en 

matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan 

competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió. 

 

19.3. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base 
de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la 
garantia definitiva. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de 
contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP. 
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, 
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui 
ocasionar. 
 

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 

s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en  

què  hagin  quedat  classificades  les  ofertes,  amb  la  presentació  prèvia  de  la 

documentació a què es refereix la clàusula quinzena, essent aplicables els terminis previstos 

en els apartats anteriors. 

 

19.4. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 

hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 

l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament 

de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders 

suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la 

seva extinció. 

 

19.5. El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del 

RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

 

19.6. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 

imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 
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19.7. La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un 

termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant 

i al Diari Oficial de la Unió Europea. 

 

19.8. Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 

Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 

figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, 

juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les 

modificacions, les  pròrrogues, les variacions  de terminis  o de preus, l’import final i l’extinció 

del contracte. 

 

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, 

amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no 

tinguin caràcter de confidencials. 

 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Vintena. Condicions especials d’execució 

 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 

l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses 

subcontractistes,   són   les   que   s’estableixen   en   l’apartat   M   del   quadre   de 

característiques, així com les que s’estableixen com a tals en altres clàusules d’aquest 

plec. 

 

Vint-i-unena. Execució i supervisió del contracte 

 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de 

clàusules administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i 

conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses 

contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres, amb independència 

de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte que s’indica en 

l’apartat V del quadre de característiques. 

 

Vint-i-dosena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el 

treball 

 
22.1. L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies 
comptats des de la formalització del contracte, un programa de treball que haurà d’incloure 
les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.  
 
22.2. En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa 

contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació 

de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 
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del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció. La persona que exerceix les funcions de 

coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el termini de set dies naturals sobre 

la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de 

corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les 

correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals.  

 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà 
de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa 
contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres 
en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest 
motiu. 
 
L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball 
que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat T del quadre 
de característiques.   
 

Vint-i-tresena. Compliment de terminis, correcta execució del contracte i penalitats  

 
23.1. L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i 
els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
 
23.2. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la 
LCSP. 
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, 
per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el 
contracte. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se 
li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en 
demani un altre de més curt. 
 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia 
per part de l’Administració. 
 
23.3. En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment 
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions 
especials d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec es podrà acordar la 
imposició de les penalitats que es prevegin a l’Annex 8 d’aquest plec. 
 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què 
es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats que es 
prevegin a l’Annex 8 d’aquest plec. 
 
En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada 
de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista 
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en la clàusula trenta-quatrena d’aquest plec, es podran imposar les penalitats, de les quals 
respondrà la garantia definitiva, que es prevegin a l’Annex 8 d’aquest plec. 
 
En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a l'òrgan de contractació que acrediti la manca de pagament en termini per 
la contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i 
que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les 
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de 
la prestació, s’imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondrà 
la garantia definitiva, que es prevegin a l’Annex 8 d’aquest plec. 
 
 
23.4. D’acord amb l’article 194.2 de la LCSP el responsable del contracte ha d’elaborar una 

proposta raonada en què es descrigui l’incompliment concret i es delimiti el seu abast 

temporal, s’estableixi la responsabilitat del contractista i es determini la quantitat de la 

penalitat, d’acord amb els criteris i els càlculs previstos a aquests efectes al plec. La 

proposta del responsable del contracte donarà lloc a una resolució de l’Òrgan de 

Contractació per la que s’imposarà una penalitat i que serà immediatament executiva. 

 

23.5. Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 

les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa 

contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 

deduir dels pagaments esmentats. 

 

Les penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la quantia de 

cadascuna de les penalitats imposades no podrà superar el 10% del pressupost del 

contracte, IVA exclòs, ni el seu import total podrà superar el 50% del preu del contracte. 

 

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en 

què no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a l’Administració, 

s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

 

Vint-i-quatrena. Control en l’execució del contracte 

 

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec de 

clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i d’acord 

amb les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la direcció 

facultativa de les obres. 

 

Durant la fase d’execució de les obres, el responsable del contracte serà el Director d’obra 

que es contractarà externament mitjançant una licitació pública i que exercirà les facultats 

del responsable del contracte tal com es preveu a l’article 62 de la LCSP.  

 

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de 

ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de 

l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest 

contracte. 
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D’acord amb l’article 238 de la LCSP, les obres s’executaran amb estricta subjecció a les 

estipulacions que contingui el plec de clàusules administratives particulars i al projecte, que 

serveix de base al contracte, i d’acord amb les instruccions que, segons la seva interpretació 

tècnica, doni la direcció d’obra. 

 

Vint-i-cinquena. Persona responsable del contracte 

 

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 

contracte que s’indica en l’apartat V del quadre de característiques, es designarà una 

persona responsable del contracte que exercirà les funcions següents:  

 

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 

facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.  

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  

- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables 

al contractista.  

 

Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que disposen 

els articles 237 a 246 de la LCSP.  

 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
 
Vint-i-sisena. Resolució d’incidències 

 

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i el contractista en l’execució del 

contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 

modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que 

inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.  

 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 

requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  

 

Vint-i-setena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 

 

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 

contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya i no vinculant.  

 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  
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Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista 

 

28.1 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 

certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps, amb la 

posterior emissió de les factures corresponents, que tindrà el caràcter de pagament a 

compte. 

L’abonament dels treballs realitzats durant la fase de proves es realitzarà mitjançant un únic 

pagament de 19.712,49 € (més IVA). 

 

28.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 

expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en el termini màxim de 

30 dies naturals, comptats des de la data efectiva de prestació del servei o de recepció de 

l’objecte contractual o, en cas de desconèixer aquesta data, des de la data de registre de la 

factura. 

 

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la 

factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les 

factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat qualificat, i han 

d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. 

 

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 

l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de 

tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de 

l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 

 

https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/factura-electronica/ 

 

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic. 

 

Les dades identificatives referides a l’Agència Catalana de l’Aigua que l’empresa contractista 

haurà de fer constar en les factures són les següents: 

 

Agència Catalana de l’Aigua 

Provença, 260 

08008 Barcelona 

NIF Q 0801031 F 

 

Codis DIR3: 

Oficina comptable: A09006176 

Òrgan gestor: A09006176 

Unitat tramitadora: A09006176 

 

Així mateix, de conformitat amb el que disposen els punts 6 i 7 de l’article 9 de l’ ORDRE 

ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i 

https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/factura-electronica/
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anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'Administració de 

la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn, el codi de l’expedient de l’ACA 

i el número d’autorització comunicat per l’ACA s’informarà obligatòriament en els camps 

següents, tal com s’indica a continuació: 

 

Número d’expedient: FileReference ➔ Codi de l’expedient de l’ACA 

Comanda: ReceiverTransactionReference ➔ Número d’autorització comunicat per 

l’ACA 

Albarà: DeliveryNoteNumber ➔ Número d’autorització comunicat per l’ACA 

 

L’ACA es reserva el dret de rebutjar qualsevol factura que no especifiqui el codi d’expedient 

i/o el número d’autorització. 

 

El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del Departament 

d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l’estat de factures i 

pagaments de documents), a partir de l’endemà del registre de la factura. 

 
28.3. En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent 
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
28.4. Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa 
contractista, per les operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició de 
materials o equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i amb 
les garanties previstes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.  
 
28.5. En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària 
del contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de 
presentar el projecte de construcció de les variants o millores ofertades, per a la seva 
preceptiva supervisió i aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà 
variació com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte. 
 

28.6. L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 

condicions establerts en l’article 200 de la LCSP. 

 

Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista 

 

En cas de canvi de la persona que ocupa el càrrec de delegat/ada d’obra i de cap d’obra, 

l’adjudicatari del contracte té l’obligació de comunicar i acreditar aquesta circumstància i 

sol·licitar autorització a l’ACA per a la substitució de la persona afectada amb una antelació 

mínima de 15 dies, sempre amb el mateix (o superior) perfil professional i gènere. 

 

L’adjudicatari/a del contracte, s’obliga a mantenir en vigor una pòlissa de responsabilitat civil 

i de tot risc construcció que cobreixi aquella responsabilitat en què pogués incórrer amb 

motiu de l’execució del present contracte i a mantenir-la durant la seva vigència. En cas de 
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qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’adjudicatari/a serà plenament i íntegra 

responsable dels riscos no assegurats. 

 

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte 

aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 

 

En qualsevol supòsit de resolució de contracte, l’adjudicatari/a resta obligat a deixar les 

obres confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les obres, qui 

emetrà un informe detallant les mesures a adoptar per l’adjudicatari/a, al seu càrrec, per a 

garantir aquest extrem. 

 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 

els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les 

operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 

ocasionats com a conseqüència immediata i directa dels vicis del projecte.  

 

L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini màxim d’un 

mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les obres. 

 

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 

defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 

major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la 

recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 del de la LCSP.  

 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 

els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les 

operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 

ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 

 

En cas que les obres afectin a un dels municipis declarats de protecció especial de l’ambient 

atmosfèric mitjançant el decret 226/2006, de 23 de maig, i que la direcció general de Qualitat 

Ambiental i Canvi Climàtic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

dicti un avís preventiu de contaminació atmosfèrica per partícules PM10 (partícules en 

suspensió de diàmetre inferior a 10 micres), l’empresa contractista s’obliga a aplicar, al seu 

càrrec, les mesures indicades per l’ACA orientades a reduir l’impacte de les obres ocasionat 

per la càrrega, descàrrega, manipulació, apilament o transport de material pulverulent, així 

com pel trànsit de vehicles, camions i maquinària. En cas de decretar-se un episodi de 

contaminació ambiental per PM10, l’ACA podria decretar la suspensió temporal de qualsevol 

activitat potencialment generadora de pols mentre duri l’episodi. 

 

L'empresa contractista ha de garantir i certificar l'ús d'àrids reciclats procedents de la 

valorització de residus de la construcció i la demolició en un percentatge mínim del 5% en 

pes sobre el total d'àrids utilitzats, atenent a l'article 147.2 de la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de 

mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre 

les instal·lacions que incideixen en el medi ambient i a l'Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, 
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per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus 

de la construcció i demolició, excepte en el cas que les característiques de l'obra no 

permetin l'ús d'aquest tipus de material, circumstància que la direcció facultativa de les obres 

haurà de justificar degudament. El primer dels passos per a realitzar aquesta justificació 

correspondrà a establir, en el Pla de gestió mediambiental a presentar en l’inici de les obres, 

el càlcul del pes total d’àrids necessaris en l’execució de les obres, atenent a les partides i 

amidaments recollits en el pressupost del projecte de licitació. 

 

Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista 

 
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 

obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el 
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions 
de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en 
particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 
 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social 
de persones amb discapacitat i fiscals. 

 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament 
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis 
col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es 
refereix l’Annex 8 d’aquest plec. 
 
A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la 
realització efectiva d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho 
sol·liciti. 

 
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 

conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 
 

c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar el contracte les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 
d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la 

interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de 
l’obra.  

 
e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i 

a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li 
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.  

 
f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.  

 
g) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes 

a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així 
s’estableixi en l’apartat U del quadre de característiques. La memòria final ha de 
tenir el contingut establert en l’article 49 de la Llei esmentada. 
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h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb 
l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest 
contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses 
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els 
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de 
l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica 
requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 
Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del 
programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols 
informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de documents relatius a 
informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les determinacions 
del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, 
en català. Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana 
la documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica 
annexa, tant en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la 
realització dels treballs segons les determinacions del clausulat específic del plec de 
prescripcions tècniques particulars. 

 
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden 
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 
7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En 
l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les 
empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 
d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia del Conselh Generau 
d’Aran que la desenvolupi. 
 
A l’apartat “Contractar amb l’Administració” del web de Contractació Pública les 
empreses tenen a la seva disposició un conjunt d’eines de suport a la traducció i a la 
redacció, tant de llenguatge general, com de terminologia específica, que serveixen 
com a ajuda perquè compleixin la seva obligació d’ús del català i de lliurar els textos 
a què estiguin obligats amb una qualitat lingüística adequada. 
 
A més, l’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte a fer servir la 
toponímia o cartografia en les seves formes oficials a Catalunya, que necessàriament 
caldrà que sigui en català. 
 

i) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents:  
 
- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 

específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense 
perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques.  
 

- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
d’organismes oficials o particulars.  
 

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 
contracte.  
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- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística 
d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i 
qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser 
aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin.  
 

- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 
publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de 
mesures d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà 
el dos per mil del preu del contracte.  
 

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la 
forma i condicions que aquestes assenyalin.  

 
j) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals 

necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i 
els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els 
límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la 
clàusula vint-i-tresena del vigent plec de clàusules administratives generals de 
l’Administració General de l’Estat. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de 
la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la 
seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 

 
K) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, 

està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat del Departament, la 
tanca publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres.  

 
També està obligada a publicar en un diari de gran circulació l’anunci sobre l’inici i 
finalització de les obres, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan de 
contractació.  

 
A través de l’enllaç següent al perfil del contractant de l’Agència Catalana de l’Aigua 
es pot accedir al manual d’identificació visual corporativa de l’ACA en què s’estableix 
el model i criteris per a la publicació de l’anunci:  
 
http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/ 
 
Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la 
direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a 
l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a 
realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi.  

 
L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la 
ciutadania i a les persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que es 
concretin en el plec de prescripcions tècniques. 

 
l) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a 
les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 
2018, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 

http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/
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fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb 
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a 
l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter 
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o 
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a 
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 
 

m) L’adjudicatari queda obligat a facilitar a l’Agència tota la informació necessària per a 
donar compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern i a l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.   

 
Aquesta informació serà facilitada a l’Agència prèvia sol·licitud per part d’aquesta. La 
informació al complet serà facilitada en un termini d’un mes a comptar des de la 
sol·licitud formulada per l’Agència, excepte que el contractista pugui acreditar la 
impossibilitat material de facilitar la informació en aquest termini. 
 
En aquest sentit, cal tenir en compte que de conformitat amb l’article 8.1 del Decret 
8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació 
pública, s’entén per subjectes obligats al subministrament de la informació que 
preveu l’article 3.2 de la Llei 19/2014, les persones físiques i jurídiques, que amb 
independència de la seva forma jurídica de creació o constitució, entre altres, “prestin 
serveis públics, titularitat de les administracions públiques, prestats mitjançant formes 
contractuals. 
 
D’acord amb l’article 10.1 a) del Decret 8/2021, les entitats privades responsables del 
compliment de les obligacions de transparència activa –previstes en l’article 9 
d’aquest mateix Decret– han de publicar, entre altra informació, “l'òrgan responsable 
de l'entitat en matèria de contractació, amb indicació de la denominació exacta, el 
telèfon professional i les adreces postal i electrònica, així com la relació dels 
contractes subscrits els darrers cinc anys amb les administracions públiques que 
inclogui la determinació de l'objecte del contracte i l’import de licitació i adjudicació, el 
procediment utilitzat per a la seva celebració, la durada, les modificacions i les 
pròrrogues, i, si escau, les instruccions aprovades en matèria de contractació”. 
 

n) L’empresa o les empreses contractistes han de complir la normativa de competència. 
En cas d’incompliment d’aquesta normativa, l’Administració podrà iniciar una 
reclamació de danys, de conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig. 
 

o) L’empresa o les empreses contractistes de garantir el compliment de l’Esquema 
Nacional de Seguretat, d’acord amb el Reial decret 311/2022, de 3 de maig, i 
l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica, 
d’acord amb el Reial decret 4/2010, de 8 de gener, en el cas que el contracte estigui 
inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquestes normes. 

 

p) L’empresa haurà de donar compliment a les obligacions en matèria de visibilitat, 
transparència i comunicació, regulades per l’article 50 del Reglament (UE) 
2021/1060. En concret, el contractista ha d’instal·lar el cartell d’obra i la placa 
definitiva ajustada a la normativa FEDER segons estableix el Manual de comunicació 
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del programa del FEDER de Catalunya 2021-2027 del Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya que es pot consultar al següent enllaç:  

 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-
propies/departament-deconomia-i-finances/altres-identificacions/feder/ 
 

 

Trenta-unena. Prerrogatives de l’Administració  

 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 

contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 

ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat 

imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, 

acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 

 

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 

desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i 

amb els límits que estableix la LCSP. 

 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 

exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 

 

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 

establert en l’article 191 de la LCSP. 

 

Trenta-dosena. Modificació del contracte  

 

32.1. El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la 

forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els 

articles 203 a 207 de la LCSP. 

 

32.2. Les modificacions, en el cas de preveure’s, s’indicarien a l’apartat N del quadre de 

característiques. 

 

32.3. Modificacions no previstes 
 

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan 
es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de 
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats 
previstes en l’article 207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-finances/altres-identificacions/feder/
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-finances/altres-identificacions/feder/
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contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
32.4. Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden 
introduir o executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del 
corresponent projecte i del pressupost que en resulti. Cal seguir els tràmits previstos en 
l’article 242 de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document 
administratiu.  
 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte 
ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu.  
 
32.5. En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a 
reclamar indemnització. 
 
32.6. En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de 
l’obra pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 
 
32.7. Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec. 

 
32.8. L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a 
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti 
l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. També es publicarà l’anunci 
de la modificació al DOUE. 
 
32.9. Si el preu s’ha determinat mitjançant unitats d’execució (vegeu l’apartat B1 del 
quadre de característiques), no tindran la consideració de modificacions la variació que 
durant l’execució correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats 
realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la 
liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del 
preu del contracte. Aquest excés de mesuraments s’ha de recollir en la certificació final 
d’obra. 
 

Trenta-tresena. Suspensió del contracte  

 

El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 

suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 

mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. 

  

En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a 

sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la 

LCSP.  

 

L’acta reflectirà, en tot cas, els treballs a realitzar per cadascuna de les parts amb caràcter 

previ a la seva efectivitat, si escau, i les possibles excepcions puntuals en cas de necessitat 

de realitzar algun treball específic durant la suspensió. 
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L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona 

en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el 

termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la 

suspensió. 

 

L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament 

se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels 

danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen 

en aquest precepte. 

 

Trentena-quatrena. Clàusula ètica  

 

34.1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 

personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, 

directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al 

Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les 

seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del 

procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els 

procediments contractuals. 

 

La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 

principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 

ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 

 

34.2.A Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o 
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte.  
Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques 

el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de 

contractació. 

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector 
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públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal. 
 

34.2.B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 

comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 

específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 

que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la 

Unió Europea. 

 

34.3. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 

especials d’execució del contracte. 

 

34.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 

previstes a l’Annex 8 d’aquest plec. 

 

34.5. L’empresa o les empreses contractistes han de complir les obligacions recollides en 
l’Annex 9 d’aquest plec, relatiu a regles especials respecte del personal de l’empresa 
contractista que adscriurà a l’execució del contracte. 
 

 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I 

LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

 

Trenta-cinquena. Successió i Cessió dels contractes 

 
35.1. Successió en la persona del contractista: 
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 

 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada 
en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de 
capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se 
l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas 
de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, 
es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 

 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït. 
 
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 

algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió 

de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. 

En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 
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l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà 

necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin  incurses  en  prohibició  de  

contractar  i  que  es  mantingui  la  solvència,  la capacitat o classificació exigida. 

 

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 

reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 

entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 

definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 

 

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 

reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a 

tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 

 

35.2. Cessió del contracte: 

 

Si així es preveu l’apartat O del quadre de característiques, els drets i les obligacions que 

dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa contractista a una tercera 

persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 

determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció 

efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents: 

 

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre 
el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud 
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 
 

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista 
en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement 
del jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per 
arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta 
anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació concursal. 

 

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la 
solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa 
en una causa de prohibició de contractar. 

 

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 
pública. 

 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 

alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 

constitueixen un element essencial del contracte. 

 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots  els  drets  i les  obligacions  que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 
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Trenta-sisena. Subcontractació 

 
36.1. L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del 
quadre de característiques. 
 
36.2. L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció 
de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la 
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa 
subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als 
elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es 
troba incursa en prohibició de contractar. 
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte 
objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per 
acreditar la seva aptitud. 
 
36.3. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes. 
 
36.4. La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de 
desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de 
l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei. 
 
36.5. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la 
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència 
o de les que fan urgent la subcontractació comportarà la imposició a l’empresa contractista 
d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del subcontracte. 
 

36.6. Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 

principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 

l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 

compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la 

clàusula vint-i-novena d’aquest plec, així com de l’obligació de sotmetre’s a la normativa 

nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. El coneixement que 

l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 

responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

 

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant 

per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de 

l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 

 

36.7. En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 

del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 
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incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la 

LCSP. 

 

36.8. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 

treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

 

36.9. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

 

36.10. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 

regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

 

L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses 

subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A 

aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada 

de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les 

condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de 

compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició 

especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les 

penalitats que es preveuen a l’Annex 8 d’aquest plec, responent la garantia definitiva 

d’aquestes penalitats. 

 

Procedirà la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-tresena 

d’aquest plec a la contractista quan, mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma 

aportada per la subcontractista o per la subministradora a l’òrgan de contractació quedi 

acreditada la manca de pagament en termini per la contractista a una subcontractista o 

subministradora vinculada a l'execució del contracte, i sempre que aquesta demora en el 

pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals 

assumides per la subcontractista o per la subministradora en l’execució de la prestació. 

 

Quan la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu 

judicial o arbitral, accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el 

termini fixat segons el que preveu l’article 216.2, l'òrgan de contractació, ha de retenir 

provisionalment la garantia definitiva, que no es pot tornar fins que la contractista acrediti la 

satisfacció íntegra dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi terme 

al litigi. A aquests efectes, la contractista principal ha de posar en coneixement de l’òrgan de 

contractació l’exercici de qualsevol tipus d’acció dirigida a l’abonament de les factures pels 

subcontractistes o subministradors. 

 

Trenta-setena. Revisió de preus 

 

D’acord amb el que estableix l’apartat Q del quadre de característiques, el contracte està 

subjecte a la revisió de preus prevista als articles 103 i ss. de la LCSP, sempre que es 

compleixin els requisits legalment establerts, d’acord amb la fórmula 561 del Reial Decret 

1359/2011, de 7 d’octubre, pel qual s’aprova la relació de materials bàsics i les fórmules 

tipus generals de revisió de preus dels contractes d’obres: 



 

 

Pàgina 69 de 87 

 

 

FÓRMULA 561. Alt contingut en siderúrgia, ciment i roques i àrids. Tipologies més 
representatives: instal·lacions i conduccions de proveïment i sanejament.  
 
Kt = 0,10Ct/C0 + 0,05Et/E0 + 0,02Pt/P0 + 0,08Rt/R0 + 0,28St/S0 + 0,01Tt/T0 + 0,46. 

 
La revisió periòdica i predeterminada de preus només serà procedent quan el contracte 
s’hagi executat, almenys, en un 20% del seu import i hagi transcorregut un any des de la 
seva formalització. 
 
L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant 
l’abonament o el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials. 
 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Trenta-vuitena. Recepció i liquidació 

 

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 

210 i 243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP. 

 

A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les 

clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència 

expressa en els certificats de recepció i de correcta execució. 

 

S’entendrà que l’execució de les obres comença amb la signatura de l’acta de comprovació 

del replanteig i que finalitza amb la signatura de l’acta de recepció en els termes establerts a 

l’article 210.2 de la LCSP, un cop realitzats tots els treballs previstos al projecte constructiu 

vigent, obtinguts els permisos i autoritzacions necessaris i legalitzats tots els equips que 

reglamentàriament així ho requereixin. 

 

Es preveu la recepció parcial d’aquelles parts d’obra que, necessàriament, han de ser 

lliurades a l’ús públic en règim d’explotació per a garantir la continuïtat en l’execució de les 

obres sense interrupcions en el servei. En particular, i de forma no limitativa, es podran rebre 

parcialment els següents elements o unitats d’obra: 

 

• Escomeses i instal·lacions elèctriques l’ús de les quals ha de ser cedit a la 
companyia explotadora del servei. 

• Instal·lacions de nova construcció que formen part de la línia d’aigua per 
garantir el funcionament en cas de pluges. 

• Les instal·lacions de nova execució que, amb caràcter imprescindible i durant 
l’execució de les obres de la nova depuradora, siguin necessàries per a garantir 
el servei de depuració de les aigües residuals en les mateixes condicions que 
s’està realitzant a l’actualitat. 

 

Trenta-novena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 
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El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques, que 

començarà a computar a partir de la recepció de les obres, el qual no pot ser inferior a un 

any, llevat casos especials. 

 

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 

efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 

 

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte,  

si  no  hi  ha  responsabilitats  que  hagin  d’exercitar-se  sobre  la  garantia definitiva i 

transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o 

cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 

 

Quarantena. Resolució del contracte 

 

Són causes de resolució del contracte les següents: 

 

• La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 
l’article 98 relatiu a la successió del contractista. 

 

• La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 
procediment. 

 

• El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
 

• La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 
 

• La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 
mesos. 

 

• L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec (Annex 10). 

 

• L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o 
quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les 
modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en 
quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb 
exclusió de l’IVA. 

 

• La demora injustificada en la comprovació del replantejament.  

 

• La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos.  

 

• La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de 
l'Administració.  
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• El desistiment.  

 

• L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista 
als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les 
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests 
treballadors durant l’execució del contracte. 

 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 

articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 

 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert 

en l’article 191 i 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL.LITAT 

CONTRACTUAL 

 

Quaranta-unena. Règim de recursos  

 
41.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 

de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin 

les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin 

directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el 

procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els 

acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en 

l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la 

modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.  

 

Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i s’ha de presentar, amb 

caràcter general, en el termini de quinze dies hàbils computats d’acord amb l’article 50 de la 

LCSP –o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per 

supòsits específics. Es podrà interposar en els llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques, en el registre de l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català de Contractes 

del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós 

administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP 

i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels 

procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització del 

Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.  
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Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de l’òrgan de 

contractació o del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al 

Tribunal esmentat de manera immediata i de la forma més ràpida possible.  

 

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos 

administratius ordinaris. 

 

41.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació que no siguin susceptibles de recurs 

especial en matèria de contractació, d’acord amb l’assenyalat en l’apartat anterior, procedirà 

la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que 

estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós administratiu, 

de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

41.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 

l’Administració posen fi a la via administrativa i són susceptibles de recurs potestatiu de 

reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del 

procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el 

que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

 

41.4. Contra els actes de la mesa es pot interposar recurs d’alçada davant l’òrgan de 

contractació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la 

notificació. 

 

Quaranta-dosena. Arbitratge 

 
Sens perjudici del que estableix la clàusula trenta-novena, es podrà acordar el sotmetiment 
a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre 
l’administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de 
matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el 
compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, 
de 23 de desembre, d’Arbitratge. 
 
Quaranta-tresena. Mesures cautelars  

 
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades 
per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució l’adopció 
de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial 
decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat. 
 
Quaranta-quatrena. Règim d’invalidesa 

 
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 
LCSP. 
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Quaranta-cinquena. Jurisdicció competent 

 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, 
la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 
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ANNEX 1.- DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE 

MITJANS PERSONALS 

 

 

El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 

carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 

assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 

adjudicatari/a/ària del contracte d’Execució de les obres de l'estació de bombament d'aigües 

pluvials de l'interceptor nord - Sistema 12 al TM de Castelldefels, cofinançat pel Fons 

Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del 

Programa del FEDER de Catalunya 2021- 2027, amb número de clau d’expedient 

CTN2500082, en nom propi / en nom i representació de l’empresa ..........................., 

 

DECLARA 

 

Que, en cas de resultar adjudicatari/a d’aquest contracte, es compromet a adscriure a l’equip 
tècnic els càrrecs que compleixin amb els requisits establerts en la següent taula, i a 
mantenir-los durant tota la seva vigència, tret de raó justificada i acceptada prèviament i 
explícita per part de l’ACA (*). 

 

 
 

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data)  

 

 
(*) L’adjudicatari/a del contracte haurà de comunicar i acreditar el canvi i sol·licitar autorització a l’ACA per a la substitució de la 
persona afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre amb el mateix (o superior) perfil professional i gènere. 
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ANNEX 2 - MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A 

CRITERIS AUTOMÀTICS 

 

El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 

carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 

assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 

adjudicatari/a/ària del contracte d’Execució de les obres de l'estació de bombament d'aigües 

pluvials de l'interceptor nord - Sistema 12 al TM de Castelldefels, cofinançat pel Fons 

Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del 

Programa del FEDER de Catalunya 2021- 2027, amb número de clau d’expedient 

CTN2500082, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa 

...........................) a executar els treballs amb estricta subjecció als requisits i condicions 

estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, d’acord amb la 

següent proposta tècnica: 

 

 

 

I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .............. (data)  

 
(*) Expressat en anys.  
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(**) En cas de marcar Sí, el licitador/a declara el seu compromís de posar a disposició de l’execució de les obres, i amb el cost al seu càrrec, una 

Entitat Certificadora Independent (ECI) que durant l’execució de les obres acrediti el correcte desenvolupament dels programes de punts de 

control d’inspecció de la instal·lació. 

 
(***) El Licitador/a fixarà el % que, aplicat sobre l’import d’execució per contracta, es compromet a disposar durant l’execució de les obres per a 
desenvolupar el Pla d’Autocontrol de Qualitat (PAQ). En cas de resultar adjudicatari, aquest % esdevindrà contractual i s’haurà de justificar 
convenientment en l’elaboració i seguiment del PAQ. Es considera obligatori un pressupost mínim de l’1% aplicat sobre l’import d’execució per 
contracta, raó per la qual la puntuació, en aquest cas, és de 0 punts.  
 
(****) Contractes d’obres d’actuacions d’enginyeria hidràulica d’import mínim de 3.600.000,00 € (més IVA).  

 

(*****) Les funcions assignades a dones dins l’equip proposat van referides únicament als membres principals que consten a la DECLARACIÓ 

RESPONSABLE SOBRE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS de l’Annex 1. 
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ANNEX 3.- DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE TIPOLOGIA DE VEHICLE A 

UTILITZAR 

 

 

El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 

carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 

assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 

adjudicatari/a/ària del contracte d’Execució de les obres de l'estació de bombament d'aigües 

pluvials de l'interceptor nord - Sistema 12 al TM de Castelldefels, cofinançat pel Fons 

Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del 

Programa del FEDER de Catalunya 2021- 2027, amb número de clau d’expedient 

CTN2500082, en nom propi / en nom i representació de l’empresa ..........................., 

 

 

DECLARA 

 

Que el vehicle que utilitzarà la persona de l’equip principal que tingui més dedicació, segons 

estableix el Plec de Prescripcions Tècniques particulars, per a la realització de les visites 

d’obra en el desenvolupament de les tasques pròpies del contracte, disposarà del distintiu 

ambiental de tipus (triar opció): 

 

 Emissions 0 

 ECO 

 C 

 

segons la classificació de la Dirección General de Tráfico, distintiu que figurarà adherit a 

l’angle inferior dret del parabrises per a una fàcil i ràpida identificació. 

 

 

 

 

 

 

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .................. (data) 
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ANNEX 4 - MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DEL PREU  

 

 

El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/ària del contracte d’Execució de les obres de l'estació de bombament d'aigües 
pluvials de l'interceptor nord - Sistema 12 al TM de Castelldefels, cofinançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del 
Programa del FEDER de Catalunya 2021- 2027, amb número de clau d’expedient 
CTN2500082, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa 
...........................) a executar els treballs amb estricta subjecció als requisits i condicions 
estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, pels següents 
preus d’execució d’obra i de model BIM d’obra executada: 

 

 
 

 

 

I perquè consti, signo aquesta oferta de preu a ...................(data). 

 

 

(*) Aquesta partida no admet baixa. 

(**) En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb l’IVA inclòs, el valor que 

prevaldrà serà el del preu ofert sense IVA. 
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ANNEX 5.- DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA VIABILITAT TÈCNICA, 

ECONÒMICA, FUNCIONAL I TEMPORAL DELS TREBALLS OFERTS 

 

 

El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 

carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 

assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 

adjudicatari/a/ària del contracte del contracte d’Execució de les obres de l'estació de 

bombament d'aigües pluvials de l'interceptor nord - Sistema 12 al TM de Castelldefels, 

cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, 

en el marc del Programa del FEDER de Catalunya 2021- 2027, amb número de clau 

d’expedient CTN2500082, en nom propi / en nom i representació de l’empresa 

..........................., 

 

DECLARA 
 

 

Que l’oferta presentada resulta viable en els aspectes tècnics, econòmics, funcionals i 

temporals segons les especificacions i objectius del projecte constructiu. 

 

 

 

 

 

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data) 
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ANNEX 6.- MODEL D’ACREDITACIÓ DELS PROJECTES SIMILARS INDICATS A 

L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A CRITERIS AUTOMÀTICS 

 

El Sr/a ________________________________________________, amb DNI núm. 

________________, en nom propi o com a ________________________(administrador/a 

únic/a, apoderat/da...) en representació de l’empresa 

____________________________________ i NIF. núm.:________________, a efectes 

d’acreditar les OBRES SIMILARS INDICADES A L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A 

CRITERIS AUTOMÀTICS necessaris per la contractació d’Execució de les obres de l'estació 

de bombament d'aigües pluvials de l'interceptor nord - Sistema 12 al TM de Castelldefels, 

cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, 

en el marc del Programa del FEDER de Catalunya 2021- 2027, amb número de clau 

d’expedient CTN2500082. 

 

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE 

 

Que els principals treballs realitzats han estat els que es relacionen en aquest annex i aporta 

els corresponent certificats o documents acreditatius: 

 
(*) El certificat haurà d’especificar de forma clara la funció i coincidir amb la presentada en l‘oferta i serà tramès amb el nom o 

codi i format de document en pdf:  annex(x).(any).doc(1, 2, 3...).pdf. (exemple: annex1.2023.doc1.pdf ). 

I així consti als efectes d’acreditar l’oferta presentada.  

____________________. a ________ de/d’ ______________de/d’ ___  
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ANNEX 7 - INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE 

CARÀCTER PERSONAL DELS LICITADORS  

 

 

Denominació de l’activitat de tractament: Gestió i tramitació de contractes LSCP 

 

Responsable del tractament de les dades personals: òrgan de contractació (Director de 

l’Agència Catalana de l’Aigua) 

 

Unitat administrativa responsable: Departament de Contractació/Àrea d’Execució 

d’Actuacions 

 

Finalitat: Tramitar els contractes fins al seu total compliment i la devolució de la garantia 

definitiva que comporta realitzar les comprovacions necessàries en fase de licitació, 

adjudicar el contracte, procedir a la seva formalització, fer el seguiment del contracte i de les 

seves incidències.   

 

Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres 

dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent, també us 

podeu oposar al tractament d’acord amb la normativa vigent, davant el/la delegat de 

protecció de dades a l’adreça dpd.aca@gencat.cat i també us podeu adreçar al responsable 

de l’Atenció a l’Afectat que és la Unitat Singular de Coordinació i Assessorament Jurídic.  

 

Informació addicional:  

 

Categories de Dades Tractades: Dades de caràcter identificatiu, Categories especials de 

dades, Detalls d'ocupació professionals, Acadèmiques i professionals, Econòmics, financers 

i d'assegurances, Transaccions de béns i serveis, Informació comercial, Altres tipus de 

dades  

 

http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/P_proteccio_de_dades/Registre_d_activitats_de

_tractament/registre_activitats_tractament.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpd.aca@gencat.cat
http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/P_proteccio_de_dades/Registre_d_activitats_de_tractament/registre_activitats_tractament.pdf
http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/P_proteccio_de_dades/Registre_d_activitats_de_tractament/registre_activitats_tractament.pdf


 

 

Pàgina 82 de 87 

 

ANNEX 8.- PENALITATS PER DEMORA EN L’EXECUCIÓ, PER INCOMPLIMENT 

PARCIAL O PER COMPLIMENT DEFECTUÓS, PER INCOMPLIMENT DE 

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I D’ALTRES OBLIGACIONS  

 

En aquest contracte es preveuen les penalitats següents: 

 

1. L’execució en termini de les obres, que estan incloses al Programa de mesures i que 
estan cofinançades per la Unió Europea (FEDER), ha de permetre donar compliment al 
calendari establert en la planificació hidrològica aprovada pel Govern i comunicada a la 
UE. Per aquest motiu, i atenent a les característiques d’aquest contracte, es valora com 
a greu la demora en l’execució de les obres i es proposa aplicar la següent penalitat per 
demora en l’execució de les obres: 

 
• Penalitats diàries en la proporció de 1,20 € per cada 1.000,00 € del preu 

d’execució de les obres, IVA exclòs.  
 

S’entendrà que l’execució de les obres comença amb la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig i que finalitza amb l’emissió, per part del director de les 

obres, del certificat de finalització de les obres un cop realitzats tots els treballs previstos 

al projecte constructiu vigent, obtinguts els permisos i autoritzacions necessaris i 

legalitzats tots els equips que reglamentàriament així ho requereixin. 

 

En cas d’incompliment del termini atorgat pel director/a de les obres, director/a 

ambiental (si escau) i coordinador/a en matèria de seguretat i salut per a l’execució de 

qualsevulla ordre en l’exercici de les seves responsabilitats s’estableixen les següents 

penalitats: 

 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs. 

 

En cas d’incompliment del compromís adquirit en relació a la classificació ambiental del 

vehicle: 

 

• Penalitat de 50,00 € per cada 1.000,00 € del preu d’execució de les obres, IVA 
exclòs, el primer incompliment. 

• Penalitat de 100,00 € per cada 1.000,00 € del preu d’execució de les obres, IVA 
exclòs, a partir del segon incompliment. 

 

En cas de canvi de la persona oferta que ocupa el lloc del delegat/da d’obra o cap 

d’obra, si la sol·licitud a l’ACA es fa més tard dels 15 dies establerts o bé no es produeix 

però aquesta comprova que el perfil i gènere són correctes, s’aplicaran les següents 

penalitats diàries de caràcter variable en funció del moment en el qual es produeixi la 

substitució a fi i efecte de compensar el perjudici ocasionat per la pèrdua del valor afegit 

acumulat: 

 



 

 

Pàgina 83 de 87 

 

• Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el primer terç 
del termini contractual.  

• Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el segon terç 
del termini contractual.  

• Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el tercer terç 
del termini contractual.  

 

Qualsevol canvi en la composició dels membres de l’equip de treball ofert, s’haurà de 

comunicar amb una antelació mínima de 15 dies i el tècnic substitut serà del mateix (o 

superior) perfil professional i mateix gènere a fi i efecte de no alterar el nombre de 

funcions assignades a dones dins de l’equip ofert. 

 

L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini màxim 

d’un mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les obres. En 

cas d’incompliment d’aquest termini, s’aplicarà la següent penalitat: 

 

• Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs.  
 

En cas d’incompliment del compromís de presentar el Pla de Seguretat i Salut en el 

treball en el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació, 

s’aplicaran les següents penalitats: 

 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres. 

 

En cas de compliment defectuós per part de l’empresa contractista a criteri del director/a 

de les obres o de l’ACA, sense que aquest fet posi en perill la funcionalitat o seguretat 

de l’element defectuós que obligui a la seva demolició i reconstrucció posterior, l’ACA 

podrà aplicar una penalitat econòmica de fins el 10% del pressupost d’execució material 

de l’element defectuós en funció de la seva gravetat i sota el seu criteri, amb 

independència de l’aplicació de les mesures correctives necessàries que dicti el 

director/a de les obres per a poder validar aquest element. 

 

2. Condicions especials d’execució de l’Apartat M del Quadre de característiques: 
 

• En cas d’incompliment de la condició especial d’execució relativa a l’avaluació de 
l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (Petjada de Carboni) es podrà acordar la 
imposició d’una penalitat corresponent al 5 per 100 del preu del contacte, IVA exclòs. 
 

• En cas d’incompliment de la condició especial d’execució de l’empresa contractista de 
no aplicar la metodologia BIM a l’execució dels treballs es podrà acordar la imposició 
d’una penalitat corresponent al 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs.  
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• En relació amb les obligacions previstes a la clàusula ètica 34ª d’aquest plec 
considerades com a condicions especials d’execució s’estableixen les penalitats 
següents: 
 

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de la clàusula 34.2 
s’estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del 
contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i 
proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. 

 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de la clàusula 34.2 l’òrgan de 
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria 
de competència. 
 

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de la clàusula 34.2 l’òrgan de 
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens 
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. 
 

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els 
posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de 
control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria. 

 

3. En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral o 
la resta de les previstes a la clàusula trentena d’aquest plec, s’acordarà la imposició 
d’una penalitat corresponent al 10 per 100 del preu del contacte, IVA exclòs. 
 

4. L’incompliment per part de l’empresa contractista del dret de la competència en una 
resolució ferma d’una autoritat de competència pot donar lloc a la imposició d’una 
penalitat equivalent al 5 per 100 del preu del contacte, IVA exclòs. 
 

5. La infracció de les condicions establertes a la clàusula 36ª (Apartat M del quadre de 
característiques) i a l’article 215 de la LCSP per procedir a la subcontractació, així 
com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 
subcontractació, o pel que fa referència al pagament a les empreses subcontractistes 
i a les empreses subministradores, comporta la imposició a l’empresa contractista 
d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del subcontracte. 

 

En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del 

contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte. 
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ANNEX 9.- REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL DE L’EMPRESA 

CONTRACTISTA 

 

 

1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, 

acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de 

l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part 

de l’Administració del compliment d’aquells requisits. 

 

L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les 

variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre 

a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a l’Administració. 

 

2. En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa 

contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el poder de 

direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels 

salaris, la concessió de permisos, llicències i vacacions, les substitucions dels 

treballadors en els casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de 

Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan 

procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de 

la potestat disciplinaria, així com quants drets i obligacions es deriven de la relació 

contractual entre empleat i ocupador. 

 

3. L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l’execució 

del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions 

desempenyorades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del 

contracte. 

 

4. L’adjudicatari executarà els treballs al lloc d’execució de les obres vinculades i en les 

seves pròpies dependències. 

 

5. L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o responsable 

integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents: 

 

- Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Administració, 

canalitzant, d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant de 

l’equip de treball adscrit al contracte i, d’una altra banda, de l’Administració, en tot 

el relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte. 

 

- Distribuir el treball entre el personal  encarregat  de  l’execució  del  contracte,  i 

impartir a aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin 

necessàries en relació amb la prestació del servei contractat. 
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- Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip de 

treball de les funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència 

d’aquest personal al lloc de treball. 

 

- Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, 

havent de coordinar-se adequadament l’empresa contractista com l’Administració 

contractant, per no alterar el bon funcionament del servei. 

 

- Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la 

composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte. 

 



 

 

Pàgina 87 de 87 

 

ANNEX 10.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 

 

 

10.1. Es considera obligació contractual essencial l’assoliment, dins del termini màxim 
establert per a la fase de proves del contracte (3 mesos), dels objectius de funcionament 
conjunt i en continu de les instal·lacions executades, segons les consideracions que al 
respecte es realitzin, en interpretació dels termes indicats en el projecte constructiu vigent, 
per part del Director de les obres i els representants de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
10.2. Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment 
comportaria la resolució del contracte, el compromís adscripció permanent a l’equip 
d’execució d’aquest contracte durant la totalitat de la seva vigència del Delegat/da d’obra i 
del cap d’obra, oferts, que necessàriament han de complir amb els requisits establerts a 
l’Annex 1. No es considerarà que s’incompleix aquest compromís si l’adjudicatari substitueix 
la persona que ocupa aquests càrrecs, sempre que aquesta tingui el mateix (o superior) 
perfil professional i gènere. 

 

L’incompliment de les obligacions descrites comportaran la resolució del contracte. 
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