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Annex de Plec de prescripcions tècniques particulars de les obres d’actualització de les 
instal·lacions de detecció i alarma de foc dels edificis de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona al Campus Diagonal Sud de la UPC. 

 
1. Objecte de l’Annex 

El present Annex té per objecte establir aquelles prescripcions tècniques particulars no 
recollides al plec tècnic que consta al projecte.  
 
S’estableixen les següents prescripcions tècniques, a més de totes les establertes al projecte 
que es licita, per tal d’assegurar la correcta execució de l’obra dins de l’àmbit d’un edifici de la 
UPC, i de minimitzar les molèsties als usuaris: 
 

1.1 Personal 

L’empresa adjudicatària aportarà a l’inici dels treballs una relació dels treballadors, tant de 
plantilla com de les subcontractes que tingui previst efectuar. Aquest llistat caldrà actualitzar-lo 
cada vegada que es produeixin modificacions.  
 
Els treballadors han d’estar identificats en tot moment mentre duri la seva jornada de treball 
dintre dels edificis de la UPC. 
 

1.2 Relació amb l’empresa adjudicatària 

L’empresa contractista ha de designar una persona responsable a qui encarregar la gestió de 
l’execució del contracte i que haurà de garantir la qualitat de la prestació objecte del contracte, 
tractant directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques 
indicades en el projecte amb la persona interlocutora designada per l’òrgan de contractació. 
 
S’establirà una visita d’obra setmanal a la que acudiran, com a mínim, el responsable dels 
treballs per part de l’empresa adjudicatària, la direcció facultativa i els serveis tècnics de la 
UPC. També podran assistir-hi els responsables d’altres empreses que realitzin altres feines en 
la mateixa franja temporal i amb els que sigui necessari coordinar-se.  
 
Al llarg del desenvolupament de les obres, es podrà incrementar el número de reunions a 
petició de qualsevol dels implicats si així ho exigeixen el seguiment dels treballs en curs i 
l’acompliment dels terminis establerts. 
 

1.3 Programa d’actuacions 

L’empresa adjudicatària aportarà en la oferta una planificació dels treballs a executar fins a la 
finalització i entrega de l’obra per plantes i zones. 
 
L’empresa adjudicatària aportarà a l’inici de l’obra el programa d’actuacions revisat en el que es 
reflectiran amb detall els treballs a executar fins a la finalització i entrega de l’obra. Aquest 
programa es consensuarà amb la direcció facultativa i amb els tècnics responsables de la UPC. 
Tots els treballs s’ han de realitzar de manera que no condicioni o afecti l’ús i activitat normal 
dels edificis. Per tant es pactarà  amb els serveis de la UPC els horaris de feina i si es pot 
treballar en caps de setmana o festius. 
 
A més, a la reunió d’obra setmanal s’entregarà una relació de feines a executar al llarg de la 
setmana següent a la de la reunió, fent especial incidència en les feines que impliquin soroll o 
les que sigui necessari efectuar fora de l’àmbit estricte de l’obra, per tal que la seva planificació 
pugui ser consensuada amb la direcció del centre. 
 
Començament previst finals juny de 2025, amb durada aproximada de 6 mesos. 
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1.4 Proves i assajos 

Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissió del contractista, o que no 

ofereixi les suficients garanties, s’haurà de començar novament o realitzar nous assajos o 

proves especificades en el projecte, a càrrec i compte del contractista, així com totes les obres 

complementàries que poguessin donar lloc a qualsevol dels supòsits anteriorment citats i que la 

direcció facultativa d'obra consideri necessaris. 

 

1.5 Material divers 

La direcció facultativa i/o els equips tècnics de la UPC, podem demanar al contractista les 

mostres dels materials, aparells i equips, que considerin necessaris amb l'antelació prevista en 

el calendari d'obra. 

El contractista pot proveir-se dels materials necessaris on consideri convenient per als seus 

interessos, excepte en aquells casos en què es preceptuï una procedència i característiques 

específiques en el projecte. 

Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprament, acopi i posada en obra, el contractista 

haurà de presentar a la direcció facultativa i els serveis tècnics de la UPC, una llista dels 

materials que vagi a utilitzar, en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre les seves 

característiques tècniques, de la qualitat, la seva procedència i la idoneïtat de cada material. 

 
1.6 Simultaneïtat amb altres obres 

Si durant el transcurs de les obres es determinés que s’han d’executar altres obres, per altres 
empreses i en paral·lel a les obres objecte d’aquesta licitació, i això interferís amb l’àmbit definit 
al projecte, el contractista haurà de permetre la seva execució. Si fos necessari, el contractista, 
haurà de reorganitzar les tasques, i modificar la seva planificació, previ acord de la Direcció 
d’obra i/o la UPC, sense que aquests canvis hagin de suposar un retard en el termini global de 
les obres. El contractista prendrà qualsevol mesura addicional (ja sigui tècnica o de seguretat) 
que sigui necessària per la correcta execució de les obres simultànies. 
 
 
2. Recepció de les obres: condicions de prova i control 

Sens perjudici del previst per l’article 243 de la LCSP, per a efectuar-se la recepció de les obres 
serà requisit indispensable que l’empresa contractista hagi realitzat les següents actuacions: 
 

− Prova de funcionament dels nous sistemes. 

− Certificats finals d’instal·lació i legalització segons normatives. 

 
 

La responsable del contracte 
 
 
Gemma Santularia Calpena 
Tècnica de gestió d’obres del Servei d’Infraestructures 
 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica 

 

Original signat per:
GEMMA SANTULARIA CALPENA 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Signat en: 08-04-2025 11:00:07 

GMT+2

U
ni

ve
rs

ita
t P

ol
itè

cn
ic

a 
de

 C
at

al
un

ya
 

P
od

eu
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

ita
t d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t a

: 
ht

tp
s:

//s
eu

el
ec

tr
on

ic
a.

up
c.

ed
u/

ve
rif

ic
a-

in
te

gr
ita

t-
de

l-d
oc

um
en

t 
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó:

 z
Je

A
G

w
tq

X
Z

m
N

W
A

V
Q

P
qb

A
 


