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Primera.- INFORMACIÓ DEL CONTRACTE 

 

1. Objecte del contracte 

L’objecte d’aquest contracte és la redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic, el projecte d’execució i 

l’encàrrec de la direcció d’obres de l’ampliació del Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa, per un 

pressupost d’execució material estimatiu de 9.227.120,00 €.  

Aquest plec de clàusules, així com el plec de bases del concurs, revestiran caràcter contractual, per la qual 

cosa hauran d’ésser signats, en prova de conformitat, per l’adjudicatari en el mateix acte de la formalització 

del contracte. 

El projecte contempla l’adequació i rehabilitació parcial d’una zona de l’edifici existent de l’antic Hospital 

del Tòrax per ubicar-hi part dels serveis auxiliars dels nous platós (500m2). També forma part del projecte 

la construcció a la zona P.3 dels dos nous platós i els serveis auxiliars i annexes corresponents, així com 

la urbanització de la zona S.T. Depuradora* per ubicar-hi un aparcament en superfície. El projecte inclourà 

tots els elements estructurals, constructius, d’envolupant, equipament i urbanització necessaris per a la 

construcció i posada en funcionament de l’objecte d’aquest contracte d’ampliació del Parc Audiovisual de 

Catalunya. 

El programa funcional contemplat en aquest plec, juntament amb el glossari, recull els espais i les 

necessitats a les que s’ha de donar resposta. El projecte inclourà el disseny de l’equipament fixe i mobiliari 

de tots els espais. 

La Modificació puntual del Pla Especial de la Ciutat Audiovisual en el subàmbit A (antic Hospital del Tòrax), 

aprovat el 2010, contempla una zona o parcel·la P.3 de 6.419,31m2, definida a la documentació gràfica del 

Pla especial. La parcel·la compta amb un sostre màxim de 5.730,00m2 i una àrea gàlib de 6.419,31m2, a 

més aquesta es divideix amb dos zones amb dos alçades màximes de 17,00 i 20,00m. 

Els plans especials urbanístics relacionats amb el Parc Audiovisual de Catalunya pot ser consultat al 

registre de planejament urbanístic de Catalunya i a través dels enllaços dels annexos. A l’annex 4 hi ha 

l’enllaç per a la consulta i la descàrrega dels documents. 

* A l’apartat “17 Descripció dels àmbits” hi ha indicacions referents a la definició urbanística i diverses 

consideracions respecte a la situació actual. 

Caldrà lliurar tota la documentació perceptiva per obtenir el visat del projecte, o projectes parcials, emès 

pel corresponent col·legi professional, així com, la llicència d’obres corresponent (les despeses de visat 

estan incloses en la licitació).  

Durant la redacció del projecte, es podrà plantejar la possibilitat de dividir el projecte per poder executar-

lo en diferents lots si l'òrgan de contractació ho considera convenient, en funció de les necessitats i 

condicions d'execució.  

 

L’Avantprojecte inclou: 

− Avantprojecte. 

− Sol·licitud i tramitació de l’Informe Previ de Patrimoni  

− Redacció del Pla Director  

− Estudi comparatiu de simulació energètica de diferents sistemes de producció energètica.  
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− Estudi de patologies. 

− Estudi geotècnic. 

− Imatges 3D.  

 

El Projecte Bàsic inclou: 

− Projecte bàsic d’arquitectura i enginyeria. 

− Projecte bàsic d’urbanització de la parcel·la P.3 i la parcel·la S.T Depuradora. 

− Projecte d’equipament fixe i mobiliari. 

− Estudi de seguretat i salut (bàsic). 

− Documentació i tramitació de les llicències (Inclou estructura formal específica per a tràmit amb 

Ajuntament): pla de cates, estudi històric, estudi cromàtic, estudi de patologies i altres documents 

perceptius.   

− Estudis inicials acústics necessaris per definir la proposta. Els requeriments específics de les 

instal·lacions tècniques especialitzades amb la producció audiovisual seran detallats durant el 

desenvolupament del projecte. 

− Estudis inicials lumínics necessaris per definir la proposta. Els requeriments específics de les 

instal·lacions tècniques especialitzades amb la producció audiovisual seran detallats durant el 

desenvolupament del projecte. 

− Imatges 3D i recorreguts interiors en 3D i temps real (realitat virtual). 

 

El Projecte Executiu inclou: 

− Projecte executiu d’arquitectura i enginyeria.  

− Projecte executiu d’urbanització de la parcel·la P.3 i la parcel·la S.T Depuradora. 

− Projecte d’equipament fixe i mobiliari. 

− Estudi de seguretat i salut (executiu). 

− Certificació d’Eficiència Energètica del projecte (inclosos costos derivats de la seva tramitació i 

taxes derivades de l’obtenció dels certificats davant l’ICAEN). 

− Estudis específics acústics necessaris per definir la proposta. Definició detallada i concreta dels 

requeriments específics de les instal·lacions tècniques especialitzades amb la producció 

audiovisual del projecte. 

− Estudis específics lumínics necessaris per definir la proposta. Definició detallada i concreta dels 

requeriments específics de les instal·lacions tècniques especialitzades amb la producció 

audiovisual del projecte. 

− Informe favorable de Bombers. 

− Llibre de l’edifici. 

− Pla de manteniment. 
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− Projecte equipament. 

− Certificació BREEAM.  

− Projecte “Comunicació prèvia a l’inici d’activitat amb projecte tècnic”. (Llicència 

activitats/ambiental) 

− Projecte de protecció i seguretat.  

− Imatges 3D. 

 

La Direcció d’Obra inclou: 

− Direcció d’obra d’arquitectura. 

− Direcció d’obra d’enginyeria. 

− Direcció d’execució d’obra. 

− Control de qualitat. 

− Coordinació de seguretat i salut.  

− Actuacions necessàries per a l’obtenció de l’acta favorable de comprovació de la seguretat contra 

incendis i de la llicència ambiental. Inclou l’informe favorable al projecte de “Comunicació prèvia a 

l'inici d'activitat amb projecte tècnic”. S’inclouen la contractació de la certificacions de les Entitats 

de Control de l’Activitat necessàries per l’obtenció d’aquest document.  

− Certificació d’eficiència energètica de l’edifici acabat. 

− Actuacions necessàries per a l’obtenció de la certificació BREEAM. 

− Certificació final d'obres, visada. 

− Certificació final de les instal·lacions. 

− Plànols as-Built i memòria final.  

− Imatges 3D. 

 

2. Variacions i modificacions 

Les modificacions no substancials (variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a considerar 

sobre el previst en els estudis d’anàlisi i necessitats previs, variacions en el dimensionat del solar, etc.), 

com a conseqüència de la documentació lliurada per l’òrgan de contractació, o com a causa de les 

modificacions introduïdes per l’òrgan de contractació o per l’adjudicatari (en aquest cas, prèvia aprovació 

de l’òrgan de contractació), es consideraran també incloses en el present encàrrec. 

 

3. Treballs necessaris per compte de l’adjudicatari 

La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de l’objecte de l’encàrrec 

serà efectuat per compte de l’adjudicatari. 
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4. Verificacions prèvies 

Es consideraran inclosos dins els treballs que composen l’encàrrec, els replantejaments i les verificacions 

prèvies necessàries per tal de comprovar “in situ” les previsions fetes en el projecte en allò que pertoca a 

punts d’interès o singulars.  

En particular caldrà tenir en compte els següents replantejaments: 

− Ubicació de les edificacions dins el solar, disposició genèrica dels principals elements projectats 

i determinació de punt d’inici de replanteig. 

− Límits d’actuació (inclosa la parcel·la P.3 i S.T Depuradora destinada a aparcament). 

− Confirmació de cabuda de l’actuació projectada al solar assignat. 

− Existència de serveis afectats i/o servituds: línies elèctriques, línies telefòniques, conduccions 

soterrades. 

− Aplicació de la normativa vigent (urbanística, mediambiental, d’altres). 

− Dades i ubicació dels diferents punts de connexió corresponents a totes les instal·lacions i 

serveis necessaris (electricitat, gas, sanejament, ...) 

− Verificació de la xarxa de sanejament existent tenint en compte els usos actuals. S’haurà de 

comprovar que aquest càlcul és compatible amb la xarxa de clavegueram existent. 

− Gestió amb diferents companyies de serveis. 

Així com tots aquells altres aspectes que l’òrgan de contractació consideri necessari que s’hagin de 

verificar. 

 

5. Normativa aplicable 

Per a la realització del projecte, l’adjudicatari tindrà en compte la normativa vigent que sigui d’aplicació en 

el moment de la redacció del projecte. 

 

6. Coordinació en matèria de seguretat i salut  

El projectista assumeix la funció de coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del 

projecte i es responsabilitza plenament del contingut de l’Estudi de seguretat i salut i de l’adequació a tota 

la normativa vigent que li sigui d’aplicació.  

A més, a més, la licitació preveu la contractació d’un coordinador de seguretat i salut. Durant la execució 

de l’obra, aquest tècnic es qui coordinarà els principis generals de prevenció i seguretat, vetllarà pel 

compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals donant les indicacions i instruccions necessàries 

en matèria de seguretat i salut al contractista de l’obra, subcontractistes i treballadors autònoms. Les 

tasques que en aquest àmbit realitzaran són: 

− Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, abans de l’inici de l’obra. 

− Generació i comprovació de documentació inicial. 

− Realització d’informes sobre l’activitat. 

− Redacció d’actes de coordinació empresària. 
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7. Gestió i autoria dels treballs 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció del projecte corresponen a l’òrgan 

de contractació.  

Totes les tasques a desenvolupar per part de l’òrgan de contractació poden ser dutes a terme per part de 

personal propi o per part de tercers, en nom de l’òrgan de contractació.  

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal de l’òrgan de 

contractació tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l’adjudicatari estigui 

elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari 

facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats per l’òrgan de contractació. 

En cas d’incompliment del contracte, l’òrgan de contractació es reserva el dret de redactar, amb mitjans 

propis o mitjançant tercers, qualsevol part del projecte encarregat. Amb aquesta finalitat, l’adjudicatari 

facilitarà les dades pertinents amb l’antelació necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats 

treballs sense que cap dels terminis pactats amb l’òrgan de contractació es vegin afectats. En tot cas, si 

bé l’adjudicatari no està obligat a assumir el contingut de la feina encarregada per l’òrgan de contractació 

a tercers, si que es responsabilitzarà del compliment de terminis i de realitzar els treballs necessaris pel 

perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, al projecte. 

L’autoria dels treballs recau en l’adjudicatari. L’adjudicatari és el responsable de les solucions projectades, 

de les definicions, de les memòries, dels càlculs, dels plecs de condicions tècniques, dels amidaments, del 

pressupost, de la documentació gràfica i de la resta de documentació del projecte, llevat que hagi fet 

constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions 

que hagin estat manifestats per l’òrgan de contractació.  

 

8. Signatures i dates 

El Projecte d’execució objecte del present encàrrec, haurà de ser signat per un Arquitecte/Arquitecta 

Superior en qualitat d’Autor/Autora del projecte. Els documents del projecte que requereixin d’una 

responsabilitat especial, segons criteri de l’òrgan de contractació, hauran d’ésser signats pel tècnic 

responsable de la seva elaboració, que ho serà, a més, de l’exactitud de la transcripció del contingut dels 

esmentats documents.  

Es dataran tots els documents del projecte, expressant el lloc, mes i any de redacció.  

 

9. Presentació dels treballs 

S’entregarà un document final de projecte que inclourà la memòria i plànols  en format  *.pdf.   

Els plànols originals, es dibuixaran en BIM, i seran a escala suficient i adequada segons el contingut i apta 

per la seva completa comprensió. S’utilitzarà per la redacció del projecte els estàndards proposats a la 

Guia BIM i Manual BIM, que s’inclouen en l’Annex 6 

S’entregarà una versió editable de la versió definitiva *ifc (BIM) i una versió convertida *.dwg (AutoCad). 

També s’entregarà la memòria, el format dels textos haurà de ser tipus *.doc (Word), i els amidaments i el 

pressupost TCQ, format FIEBDC-BC3 compatible. També s’entregarà una versió editable convertida en 

*.exe (Excel). 
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10. Personal 

Al llarg de tota la vigència del contracte, el personal que haurà de formar part de l’equip tècnic de 

l’adjudicatari serà, com a mínim, el presentat en la seva oferta. 

Qualsevol variació de l’equip respecte a l’ofert en el moment de la licitació haurà de ser per assolir un nivell 

professional igual o superior a l’anterior, i haurà d’ésser comunicat i acceptat per l’òrgan de contractació.  

 

11. Mitjans 

L’adjudicatari disposarà de tots dels mitjans materials necessaris, inclosos els informàtics, pel correcte 

desenvolupament dels treballs encarregats. 

Per a la realització de les tasques objecte del contracte l’òrgan de contractació posarà a disposició de 

l’adjudicatari la següent documentació: 

− Plànols aproximats en format Autocad (.dwg). S’inclouen plànols amb autocad de l’Hospital del 

Torax, emplaçament i topogràfic. 

Respecte als plànols en format AUTOCAD, en el procés de la licitació, es facilitaran per correu electrònic 

a les empreses interessades, una vegada hagin sol·licitat fer la visita obligatòria a l’immoble. S’enviaran 

en el mateix correu electrònic que la confirmació de la visita amb la data i hora d’aquesta.  

El adjudicatari haurà de verificar els plànols i fer un aixecament precís de les plantes i seccions, per poder 

executar el projecte.   

Si en la elaboració de la memòria es detecten patologies o impossibilitats tècniques en la realització de les 

actuacions, s’haurà d’avisar en la major brevetat possible als responsables corresponents. 

Per a la redacció del projecte es podran realitzar tantes visites a l’espai com sigui necessari, previ avís de 

les mateixes al responsable de l’edifici. 

 

12. Assegurament de la qualitat del projecte 

L’adjudicatari, durant la redacció del projecte, ha de prendre les mesures que consideri necessàries per tal 

de garantir que el projecte objecte d’aquest encàrrec compleix amb els requisits i les especificacions 

exigides per l’òrgan de contractació. Per aquest motiu, l’adjudicatari realitzarà un control intern de la 

documentació que composa el projecte en el decurs de la seva redacció, tenint cura que aquesta 

documentació és coherent tant amb format com amb contingut demanat i estarà lliure d’errades i 

contradiccions. 

El control intern que el projectista és independent de la supervisió que l’òrgan de contractació durà a terme 

en el decurs de la redacció del projecte. Així doncs, el projectista ha d’assegurar-se que la documentació 

presentada a l’òrgan de contractació per a la seva supervisió és coherent, amb el contingut i format 

demanant i lliure d’errades de tota mena. 

 

13. Seguiment i control 

Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal de l’òrgan de contractació tindrà 

accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l’adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui 

l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari, per si mateix i/o mitjançant 

els tècnics dependents o col·laboradors, queda obligat a posar a disposició del personal designat per 

l’òrgan de contractació qualsevol informació que li sigui requerida per a aquest fi. 
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A les reunions de seguiment i control, l’adjudicatari aportarà la documentació que s’hagi acordat amb 

l’òrgan de contractació tenint cura en que els documents i plànols de treball siguin intel·ligibles. 

 

14. Anomalies 

Si en la documentació lliurada per part de l’adjudicatari, es detectés i comprovés qualsevol de les següents 

anomalies: 

− La formulació i redacció del projecte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans oferts, o amb 

d’altres alternatius acceptats prèviament per l’òrgan de contractació.  

− L’incompliment de qualsevol termini parcial o total dels indicats en el programa de treballs vigent i 

aprovat per l’òrgan de contractació.  

− L’incompliment en el projecte de normatives vigents i/o l’incompliment de qualsevol apartat 

d’aquest Plec o dels seus annexes 

− Reiterada manca de revisió i conformitat prèvia dels documents a lliurar a l’òrgan de contractació, 

per part de l’adjudicatari. 

L’òrgan de contractació, en els esmentats casos i prèvi avís a l’adjudicatari, s’atribueix la facultat d’efectuar 

per ella mateixa o mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts del projecte afectades per les 

esmentades anomalies, descomptant els imports corresponents d’aquestes actuacions de la quantitat a 

abonar a l’adjudicatari per la redacció del projecte íntegre. 

Igualment, la reiterada presentació de documentació no conforme en base al procés establert per al control 

de qualitat del projecte, es considerarà una anomalia que pot acabar repercutint a l’adjudicatari degut al 

cost addicional que suposa les repetides revisions per part dels tècnics de l’òrgan de contractació.  

En especial, l’òrgan de contractació es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjançant tercers, 

la bondat dels amidaments obtinguts a través dels plànols; i en el cas que es produeixin discrepàncies, les 

despeses de l’esmentada comprovació aniran a càrrec de l’adjudicatari. A més, l’adjudicatari haurà de refer 

els documents afectats sense cap càrrec addicional a l’òrgan de contractació. 

La realització de les correccions esmentades no eximirà a l’adjudicatari del compliment del terminis pactats 

i de les penalitzacions en què pugui incórrer. 

 

Segona.- ABAST DE L’ENCÀRREC 

16. Objectius del projecte: 

El Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) és un complex dedicat a la producció audiovisual i cinematogràfica 

situat a Terrassa, a uns 30 quilòmetres de Barcelona. Aquest parc té com a objectiu oferir infraestructures 

i serveis de qualitat per a la indústria audiovisual, facilitant la producció de pel·lícules, sèries de televisió, 

anuncis publicitaris, i altres continguts multimèdia. 

 Característiques del Parc Audiovisual de Catalunya 

1. Estudis de Gravació: Disposa de diversos platós equipats amb la tecnologia necessària per a 

la producció de projectes audiovisuals de diferents mides i complexitats. 

2. Oficines i Espais de Treball: Inclou oficines i espais de co-working per a empreses i 

professionals del sector audiovisual. 
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3. Zones Exteriors de Rodatge: Té diverses àrees exteriors dissenyades per a rodatges en 

ambient natural o urbà. 

4. Formació i Recerca: Col·labora amb institucions educatives i centres de recerca per oferir 

programes de formació especialitzada en l'àmbit audiovisual. 

Objectius del Parc Audiovisual de Catalunya 

1. Fomentar la Indústria Audiovisual: Donar suport al desenvolupament de projectes audiovisuals i 

cinematogràfics, tant a nivell local com internacional. 

2. Crear Sinergies: Facilitar la col·laboració entre professionals, empreses, i institucions per impulsar 

la innovació i la creativitat en el sector. 

3. Desenvolupament Econòmic: Contribuir a l'economia local generant llocs de treball i atraient 

inversions en la indústria audiovisual. 

4. Projecció Internacional: Situar Catalunya com un referent mundial en la producció audiovisual i 

cinematogràfica. 

Impacte i Activitats 

 El PAC ha acollit una gran varietat de projectes, des de produccions cinematogràfiques i televisives fins a 

campanyes publicitàries i vídeos musicals. També organitza esdeveniments, festivals i trobades 

professionals que promouen el sector audiovisual i fomenten el networking entre els seus membres. 

En resum, el Parc Audiovisual de Catalunya és una infraestructura clau per al desenvolupament i el suport 

de la indústria audiovisual a la regió, oferint recursos i serveis essencials per a la producció de continguts 

de qualitat 

 

17. Descripció dels àmbits 

Paràmetres urbanístics: 

− Classificació del sòl: Sòl Urbà Consolidat 

− Qualificació Urbanística: E.10. Sistema d’equipaments altres equipaments. 
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Emplaçament 

Dades de la zona P.3: 

− Localització: Disseminat Parc Audiovisual de Catalunya, 1 

− Municipi i comarca: Terrassa (08225), Vallès Occidental.   

− Superfície: 6.419,31m2 

− Sostre màxim: 5.730,00m2 

− Usos previstos: Plató + Usos diversos: docent i educatiu, recerca i desenvolupament de nous 

coneixements i tecnologies, emmagatzematge i serveis complementaris (oficines, restauració, 

comercial, etc.) 

 

Dades de l’edifici zona U.D (Hospital del Tòrax) 

 

− Localització: Disseminat Parc Audiovisual de Catalunya, 1. 

− Municipi i comarca: Terrassa (08225), Vallès Occidental.   

− Denominació: Sanatori de Terrassa - Hospital del Tòrax.  

− Sostre màxim: 50.843,75m2 

− Usos previstos: docent i educatiu, recerca i desenvolupament de nous coneixements i 

tecnologies, emmagatzematge i serveis complementaris (oficines, restauració, comercial, etc.) 

− Any construcció: 1952. 

− Ús primigeni: Equipament sanitari. 

− Ús actual de l’edifici: En desús.  
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− Propietat i promotor: Parc Audiovisual de Catalunya, SL. 

− Règim de propietat: Referència cadastral: 002322600DG10F0001ZR. 

− Declaració de protecció: Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de la ciutat de Terrassa Bé 

Cultural d’Interès Local (BCIL). 

 

Planejament proposat Modificació Pla Especial 2010 

Dades de la zona S.T Depuradora: 

− Localització: Disseminat Parc Audiovisual de Catalunya, 1. 

− Municipi i comarca: Terrassa (08225), Vallès Occidental.   

− Superfície: 3.435,19m2 

Actualment la parcel·la zona S.T Depuradora es troba en desús.  

Des de l’Ajuntament s’està estudiant la possibilitat de fer un ús temporal en aquests terrenys d’acord amb el que 

estableix l’article 53.6 del TRLUC: 

Article 53. Usos i obres de caràcter provisional 

(...) 

6. Els terrenys de titularitat pública destinats a sistemes urbanístics es poden ocupar temporalment per a altres 

usos públics o privats mitjançant instal·lacions desmuntables o mòbils per a desenvolupar-hi activitats 

d'interès social o per fer factible l'execució d'obres o la prestació de serveis públics. En el cas de sistemes en 

servei, quan l'ocupació temporal s'hagi de prolongar en el temps per raó de la prestació de serveis públics, 

només es pot admetre per un període màxim de quatre anys, prorrogable justificadament per quatre anys més 

com a màxim, i sempre que es mantingui essencialment la funcionalitat del conjunt del sistema. 

 

Descripció de l’edifici 

La referència cadastral de l’immoble on es farà l’obra és 002322600DG10F0001ZR i l’any de construcció 

del mateix segons el Cadastre és 1952. 
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L’immoble està catalogat amb el Nivell de protecció B: Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). A l’annex 4, dins 

de la modificació urbanística del pla especial, hi ha la fitxa de protecció de l’immoble. 

Antecedents  

A l’edifici s’han fet diverses intervencions, sempre sense alterar l’estructura original. 

Cap al 2006 es va intervenir en una part de l’edifici A, amb treballs d’enderroc, rehabilitació de la façana i 

adequació del restaurant. Les obres es van finalitzar el 2010, coincidint amb la construcció dels platós 3 i 

4. 

També el 2006 es va rehabilitar part de la zona de l’antic Hospital del Tòrax per habilitar els serveis auxiliars 

dels platós 1 i 2, així com de l’edifici CF. 

A l’última planta es va realitzar una intervenció important, que va incloure l’enderroc de la coberta inclinada 

i la seva substitució per una coberta plana invertida. Aquesta millora va permetre reforçar l’estructura i 

eliminar els materials danyats que provocaven filtracions. En la mateixa actuació, es va dur a terme la 

rehabilitació completa de la façana. Aquesta reforma es va finalitzar cap al 2011. 

 

18. Descripció de l’actuació 

Per poder construir els platós i els serveis annexos a la zona P.3, rehabilitar una part de l’Hospital del Torax 

i urbanitzar l’aparcament a la zona S.T. Depuradora, d’acord amb el pla funcional, cal redactar un projecte 

d’obra  i dur a terme la posterior direcció d’obres, amb un pressupost d’execució material estimat de fins a 

9.227.120,00 €. 

L’actuació consistirà, d’una banda, en la construcció de nous platós amb els seus espais auxiliars i annexos 

dins de la parcel·la P3, i de l’altra, en l’adequació d’una part de l’Hospital del Tòrax. 

Correspondrà també al projecte la urbanització dels espais exteriors de la zona, la parcel·la P.3 que no 

estiguin ocupades per l’edificació i la S.T Depuradora on s’hi ubicarà l’aparcament. Es realitzarà també 

l’adequació d’aquells espais exteriors immediats que comuniquin la nova infraestructura amb el sistema 

de circulació intern del PAC.   

Les actuacions exposades i les necessitats per al projecte d’ampliació del Parc Audiovisual de Catalunya 

es troben definits al programa funcional. El conjunt d’intervencions quedaran definides segons el projecte 

arquitectònic desenvolupat amb la proposta guanyadora.  

El projecte contemplarà el disseny de l’equipament fix i mobiliari de l’edifici. 

S’haurà de garantir l’estabilitat estructural, rehabilitant la estructura i/o adequant la fonamentació si fos 

imprescindible per complir els nous requeriments estructurals segons el nou ús assignat.  

Les obres inclouran:  

− Treballs previs i replanteig general 

− Sistema estructural i adequació de la sustentació. 

− Sistemes d’envolupant i acabats exteriors. 

− Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis. 

− Urbanització de la parcel·la. 

− Equipament i mobiliari. 

− Construccions i instal·lacions temporals.  
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19. Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic. 

Aquest projecte ha de donar compliment als requeriments manifestats a la “Fitxa catàleg de patrimoni 

arquitectònic” respecte a l’àmbit d’actuació. 

S’entregarà tota la documentació per obtenir informe favorable per a la realització de les actuacions per 

part de l’administració responsable. 

 

Tercera.- PROGRAMA FUNCIONAL 

20. Programa 

Per definir les necessitats dels nous platós del PAC Terrassa, cal tenir present que les noves instal·lacions 

podran destinar-se a diferents tipus de rodatges de produccions audiovisuals. Als nous platós s’hi podran 

acollir tant rodatges de publicitat de pocs dies, com gravacions de programes d’entreteniment amb públic, 

com produccions de ficció de gran format que necessitin instal·lar un campament base a Terrassa i que 

per tant hi puguin romandre durant setmanes o fins i tot mesos, i en un entorn natural protegit.  

 

Per calcular les necessitats hem pres com a premissa que els rodatges, i les emissions en directe, que s’hi 

poden encabir un aforament estimat de fins a 2.000 persones a platós i per serveis auxiliars de 300 

persones. Amb aquests aforaments s’ha de tenir en compte que tant els platós com els serveis auxiliars 

hauran de garantir les mesures de seguretat i evacuació, entre d’altres, com a espais de pública 

concurrència. A partir d’aquestes variables, hem definit el què considerem que ha d’incloure l’ampliació del 

PAC Terrassa, amb l’objectiu d’oferir unes instal·lacions competitives de primer nivell tant per produccions 

catalanes com per possibles agents del sector que vinguin de fora per rodar a Catalunya.   

 

A continuació presentem els requisits que han de complir els dos nous platós del PAC Terrassa, que 

comptaran amb 2.200 m2 i 1.000m2 i que han de ser autònoms de la resta de les instal·lacions, per acollir, 

si cal, diverses produccions simultànies. I també definim tots els espais annexes i serveis auxiliars. 

A més de l'espai destinat als platós, s'han previst 2.700 m² addicionals per a serveis auxiliars i espais 

annexes. D'aquesta superfície, 500 m² dels serveis auxiliars s'hauran d'ubicar a l’edifici del Tòrax, a l’ala 

pròxima als platós i segons el projectista. L'ús d'aquesta part serà totalment flexible i s'haurà de determinar 

segons la solució adoptada. Es valorarà que aquesta zona ocupada sigui un espai representatiu dins del 

conjunt del projecte. La rehabilitació del patrimoni serà un aspecte destacat i es posarà en relleu.  

 

 
ESPAIS I PREMISSES 

 

Es prenen com a premisses la construcció de dos platós, un de 2.200m2 i un de 1.000m2. 

 

Els espais annexes i una part dels serveis auxiliars es construiran a la parcel·la lliure P3 (2.200 m2) i la 

resta parcialment a l’antic Hospital del Tòrax en l’ala pròxima als platós (oest) i segons el projectista (500 

m2). L’objectiu és rehabilitar parcialment  l’Edifici Torax conservant el màxim possible la preexistència  i 

establir una bona comunicació amb les noves edificacions que es realitzaran. 

 

 

Característiques dels espais disponibles: 
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 (P.3)  

 

 

Zona P.3  

La P.3 és la parcel·la disponible dins del conjunt del Parc Audiovisual de Catalunya per a la construcció 

dels platós i espais annexes i auxiliars. És la identificada al plànol 3 de la Modificació Puntual del Pla 

Especial de la Ciutat Audiovisual en el Subàmbit A (antic Hospital del Tòrax). Les característiques són: 

− Àrea sòl= 6.419,31m2 

− Àrea gàlib= 6.419,31m2 

− Sostre màxim= 5.730,00m2 

 

Aquesta parcel·la està subdividida en dos zones amb diferents gàlibs. (Els valors exposats anteriorment 

són per a tota la parcel·la). 

− Altura màx. Gàlib I= 17,00m 

− Altura màx. Gàlib II= 20,00m 

 

 

Aclariments referents a les condicions urbanístiques 

El PAC es regeix per la "Modificació Puntual del PE de la Ciutat Audiovisual en el subàmbit A" aprovada 

pel Ple municipal en sessió de 29 d'abril de 2010 i pel PE del 2006 en tot allò que no reguli la Modificació 

del Pla Especial de 2010, com seria el cas de les Condicions d'ordenació de l'edificació.  

 

L’àrea del gàlib de 6.419,31 m2 segons el plànol 3 de la Modificació del 2010 on s’estableix els límits 

d’aquesta parcel·la P3, i que arriben a tocar de la façana de l’Hospital. Però no s'estableix una distància 

obligatòria de separació respecte a la façana de l'Hospital-Sanatori, tot i això aquest és un gàlib que permet 

la circulació pel costat del sòcol de l'Hospital però que no implica la seva ocupació per edificació.   

En la parcel.la P.3 podríem considerar la distància de separació mínima de 8,75 m respecta a la façana 

sud del Sanatori que s'establia en el plànol B.3 Condicions d'edificació del PE aprovat al 2006.  

 

Les cotes de replanteig per definir l’ARM es podrien adoptar les cotes de referencia del plànol B.3 

Condicions d'edificació del Pla Especial aprovat al 2006 ja que no apareixen a la modificació de 2010. 
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La fitxa de Protecció P.28 de l'edifici del Sanatori, que consta en la Modificació puntal del PE del 2010 

(Annex 4) estableix la protecció de les façanes de tots els cossos. per tant no es podrien realitzar noves 

obertures ni modificació de les existents.  

 

 

Hospital del Tòrax 

L’antic hospital, avui en desús, s’organitza en tres cossos: 

− Un nucli central 

− Una ala d’habitacions al costat est 

− I una ala d’habitacions al costat oest 

 

Aquesta última ala, en contacte amb la parcel·la P.3, és on es realitzarà la intervenció de rehabilitació per 

acollir part dels serveis auxiliars o annexes dels dos nous platós. 

 

Durant la redacció del projecte s’avaluaran les necessitats d’intervenció en la planta immediatament 

superior (o allò que fos necessari) igual que amb l’envolupant per tal de garantir les condicions de salubritat 

i confort necessàries als espais de treball allà ubicats.  

La superfície construïda existent interior a rehabilitar per encabir els serveis auxiliars serà de màxim 500 

m2 construïts. 

 

 

Zona S.T Depuradora 

Actualment la parcel·la zona S.T Depuradora es troba en desús.  

Des de l’Ajuntament s’està estudiant la possibilitat de fer un ús temporal en aquests terrenys d’acord amb el que 

estableix l’article 53.6 del TRLUC: 

 

Article 53. Usos i obres de caràcter provisional 

(...) 

 

6. Els terrenys de titularitat pública destinats a sistemes urbanístics es poden ocupar temporalment per a altres 

usos públics o privats mitjançant instal·lacions desmuntables o mòbils per a desenvolupar-hi activitats 

d'interès social o per fer factible l'execució d'obres o la prestació de serveis públics. En el cas de sistemes en 

servei, quan l'ocupació temporal s'hagi de prolongar en el temps per raó de la prestació de serveis públics, 

només es pot admetre per un període màxim de quatre anys, prorrogable justificadament per quatre anys més 

com a màxim, i sempre que es mantingui essencialment la funcionalitat del conjunt del sistema. 

 

Es planteja en aquest espai la urbanització per a la creació d’un estacionament en superfície.  

 

Les característiques són: 

− Àrea sòl= 3.435,19m2 
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S.T Depuradora 

 

 

 

 

TAULES SUPERFÍCIES 

 

 

PLATÓS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superfície 

Construïda (m2)
Unitats

H lliure 

(mín)

Superfície 

Const. total (m2)

PLATÓS

Plató

Plató 5 2.200,0 1 15,0 2.200,0

Plató 6 1.000,0 1 12,5 1.000,0

Total Platós 3.200,0
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Unitats

SERVEIS AUXILIARS mínim

S.A. Rodatge Plató 5

Vestuaris Gran 70 1 70,0

Petit 35 2 70,0

Magatzem Vestuari 50 2 100,0

Camerinos VIP 15 3 45,0

Estandard 10 5 50,0

Maquillatge i Perruqueria VIP 10 1 10,0

Estandard 36 1 36,0

WC 15 3 45,0

Magatzem Neteja 5 1 5,0

Bugaderia 5 1 5,0

Total S.A. Rodatge Plató 5 436,0

S.A. Rodatge Plató 6

Vestuaris Gran 60 1 60,0

Petit 30 1 30,0

Camerinos VIP 15 2 30,0

Petit 10 3 30,0

Maquillatge i Perruqueria VIP 10 1 10,0

Estandard 30 1 30,0

Magatzem Vestuari 45 1 45,0

WC 15 2 30,0

Magatzem Neteja 5 1 5,0

Bugaderia 5 1 5,0

Total S.A. Rodatge Plató 6 275,0

S.A. Producció Plató 5

Sales de treball Petita 12 4 48,0

Mitjana 18 2 36,0

Gran 28 3 84,0

Extra 70 1 70,0

Sales Postproducció Petita 10 3 30,0

Office 12 2 24,0

WC 10 2 20,0

Total Oficines Plató 5 312,0

S.A. Producció Plató 6

Sales de treball Petita 12 3 36,0

Mitjana 18 1 18,0

Gran 28 2 56,0

Extra 69 1 69,0

Sales Postproducció Petita 10 2 20,0

Office 12 2 24,0

WC 10 2 20,0

Total Oficines Plató 6 243,0

1.330,0

1.860,0

Superfície Útil 

Total (m2)

SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL SERVEIS AUXILIARS 

SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUÏDA SERVEIS AUXILIARS

Superfície Útil 

(m2)
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EXTERIORS 

 

 
 

 

  

Superfície Útil 

(m2)
Unitats

Superfície Útil 

Total (m2)

ESPAIS ANNEXES mínim

Espais annexes Plato 5

Magatzem decoració H lliure (mín) 5 m 135 1 135,0

Taller construcció decoració H lliure (mín) 5 m 245 1 245,0

Green room + WC H lliure (mín) 2,7  m 35 1 35,0

WC platós 15 1 15,0

Total Espais annexes  Plató 5 430,0

Espais annexes Plato 6

Green room + WC H lliure (mín) 2,7  m 25 1 25,0

WC platós 15 1 15,0

Total Espais annexes  Plató 6 170,0

600,0

840,0

130 1 130,0

SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL ESPAIS ANNEXES 

SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUÏDA ESPAIS ANNEXES

Magatzem decoració +Taller 

construcció decoració
H lliure (mín) 5 m

Exteriors

Urbanització exterior 2.000,0

Aparcament exterior 3.435,0

5.435,0SUPERFÍCIE TOTAL URBANITZACIÓ EXTERIOR  REHABILITACIÓ 
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TAULA RESUM 

 

 
 

 

PROGRAMA I REQUERIMENTS 

 

Es valora positivament que el plató estigui a la mateixa cota que els seus espais annexes i els seus serveis 

auxiliars. 

 

Els espais auxiliars que no es puguin ubicar a la mateixa cota hauran de comptar amb els nuclis de 

comunicació vertical necessaris dimensionats per el nombre d’usuaris i el tipus de materials o mercaderies 

a desplaçar dintre de la instal·lació.  

 

Superfície 

Construïda (m2)

PLATÓS

Plató

Plató 5 2.200,0

Plató 6 1.000,0

Total Platós 3.200

Serveis Auxiliars

Serveis auxiliars  plató 5/6 1.860,0

Total Serveis Auxiliars 1.860

Espais annexes

Espai annex plató 5/6 840,0

Total Espais Annexes 840

5.900,0

Exteriors

Urbanització exterior 2.000,0

Aparcament exterior 3.435,0

5.435,0

SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUÏDA

SUPERFÍCIE TOTAL URBANITZACIÓ EXTERIOR  REHABILITACIÓ 
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Com ja s’ha comentat a l’apartat Espais i premisses la separació mínima a la façana del Tòrax és de 8,75m, 

malgrat això es valorarà positivament que la nova construcció a la parcel·la P3 s’allunyi al màxim de la 

façana. 

 

La disposició dels elements d’aquest àmbit ha de complir amb els requisits següents: 

− En cas que el taller de decoració es situï mitjaner amb el plató caldrà garantir l’aïllament 

acústic.   

− S’ubicaran uns serveis higiènics (wc platós) pròxims als platós per a l’equip de rodatge. 

− La green room ha d’estar annexa al plató per tenir accés directe sense passar per l’exterior 

mitjançant vestíbul previ. 

− S’habilitaran pèrgoles de connexió entre el programa ubicat a l’edifici del Tòrax i l’accés al 

plató. I, si és possible, es dissenyaran circulacions cobertes des de l’accés al plató a tots 

els espais annexes.  

− El plató 5 (2.200m2) haurà de comptar amb un fossat de 10x10x3m.  

 

 

PLATÓS 5 I 6  

 

Un plató és un espai diàfan, cobert i tancat de l’exterior, on cal assegurar un control acústic i lumínic total. 

Cal garantir el màxim d’espai lliure, per tal que sigui funcional, sense elements entremitjos de suport que 

dificultin el pas de persones ni tampoc de vehicles.  

 

Tot seguit enumerem els requisits que cal garantir en la concepció dels nous platós: 

 

Control lumínic absolut 

Visualment no hi ha d’haver cap mena d’entrada de llum exterior. Cal fer un capsa negra absoluta, on 

s’ha de poder regular totalment l’entrada de llum.  

 

Insonorització  

Insonorització total, tenir especial cura dels sons de l’exterior, de l’interior i dels edificis annexos als 

espais de rodatge:   

• Sorolls ambientals i vehicles al voltant. 

• Sorolls i vibracions de maquinària exterior de climatització i/o grups electrògens.  

• Maquinària de construcció de decorats (serres, martells etc.). 
  

Garantir la insonorització total tant dels accessos com de les parets i sostres mitjançant la disposició 

d’elements que garanteixin el control del soroll, com:  

• Vestíbul amb doble porta per a l’accés als platós.  

• Gateres o guillotines acústiques per al pas de cablejat i instal·lacions.  

• Control del cabals i vibracions produïdes pels conductes de ventilació i climatització.  
 

Estructura i alçada 

El sostre: garantir l’alçada lliure del plató i per poder treballar il·luminació i decoració .  

Recomanacions tècniques: 

- Alçada lliure: al plató 5 haurà de ser 15 m i al plató 6 haurà de ser de 12,5 m.  
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- Cal preveure l’espai de seguretat entre l’alçada màxima de producció (15 i 12,5 metres 
respectivament) i la cara interior de la coberta. Aquest espai és utilitzat per la necessitat d’accés i 
d’operar per sobre de la zona de producció per tasques tècniques d’il·luminació i de manteniment 
i/o reparació de leds.  

- L’estructura ha de poder suportar càrregues importants. Caldrà disposar de punts de “rigging” 

per tota la coberta, amb una distribució uniforme i suficient, per a càrregues puntuals d’equips. 

Es recomanen punts de rigging amb capacitat de càrrega fins a 1500kg amb una distribució 

uniforme i suficient, amb distàncies entre punts no excessives per al correcte repartiment i 

ancoratge dels diferents equips i instal·lacions utilitzades (cada 3/4 metres).  

- Garantir l’accés als truss, amb facilitat i seguretat, caldrà comptar amb passarel·les superiors 

(perimetrals i centrals). Facilitar l’accés a aquesta estructura de suport, evitant interferències amb 

les instal·lacions de climatització, il·luminació i antiincendis que limitin la manipulació i treballs. 

- Previsió de possibles graelles monitoritzades. El projecte no contempla la instal·lació 

d’aquest equipament, però per permetre aquest equipament en un futur es tindrà en compte en 

el disseny del plató.  

Es tracta d’un equipament recomanat per agilitzar els processos d’il·luminació. Estructura que es 

pugui baixar, amb control de motors per separat (grups que es puguin aixecar – baixar per separats 

i/o també a la vegada): 1 de 5m x 5m, amb 4 motors cada una. Hauran de tenir 1,5 metres de 

separació entre elles, no poden estar juntes (perquè hi ha llums entremig). I també cal separació 

respecte a la paret (mínim 1,5m distància).  

- Cal garantir, a banda dels bons accessos, la qualitat de l’estructura perquè s’hi pugui treballar i 
muntar càrregues importants. 

- Eventualment seria possible l’elevació de pantalles en producció virtual, sostingudes des del 
sostre. Aquestes també poden tenir un “sostre” de pantalla. Les produccions audiovisuals i 
virtuals poden suposar la concentració de càrregues en punts molt específics per a la realització 
de decorats. S’han de preveure aquestes possibles sobrecarregues a l’estructura. 

- Es realitzaran estructures que impedeixin la transmissió de sorolls o vibracions a través d’elles 
entre espais contigus per tal de no afectar les produccions. Serà important no compartir elements 
estructurals, i de tancament, així com usar tècniques de dessolarització d’estrucutrues (juntes 
elàstiques, dobles soleres o forjats, ...) 

 
El terra  

Cal que estigui anivellat per poder-hi construir. Planeïtat: les superfícies de paviments no han de presentar 

sobresalts o elements de relleu (com podrien ser marcs de porta), moviments d’elements amb rodes o 

carros de transport de material constant.  

 

Es recomana la realització de lleugeres pendents capaces de dirigir i evacuar líquids mitjançant la 

col·locació de boneres. 

   

Per tal de facilitar les tasques del departament d’art és convenient que siguin terres on s’hi pugui treballar 

i cargolar-hi. Terres de gran durabilitat, baix manteniment i resistents per al trànsit de vehicles. 

 

 

Sala tècnica annexa (dimmer room) 

Sala contigua a l’espai de rodatge des d’on es controla la intensitat de les làmpades (de tungstè) dels 

rodatges. Suporten molta càrrega elèctrica i han d’estar aïllades del platós, a nivell acústic i de climatització.  

Ha de comptar amb gateres per on han de passar les connexions del cablejat cap al plató. 

L’accés a de ser directe des del plató. 
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Fossat    

Al plató 5 (de 2.200 m2) ubicat a un cantó, amb unes dimensions de 10m x 10m i 3m de profunditat. Tant 

per ser omplert d’aigua com per a poder realitzar tirs de càmera des de l’interior. 

 

Haurà de preveure’s un sistema de subministrament d’aigua i d'evacuació connectat a la xarxa de 

sanejament. S’haurà de preveure que l’aigua sigui climatitzable i que tingui depuradora. També és 

necessari que es pugui cobrir (enrasat amb el terra) i que aguanti el pes del trànsit del plató. 

 

Climatització  

Sistema de climatització amb suficient capacitat per a l’espai, considerant els focus de calor produïts per 

pantalles i sistemes d’il·luminació. Instal·lacions i conductes dimensionats per a controlar els cabals, 

velocitats d’impulsió i vibracions produïdes pels sistemes de ventilació i climatització. Alguns platós doblen 

els equips de climatització per assegurar els subministrament en cas d’avaria. 

 

Instal·lacions   

Cal assegurar la potència suficient per no dependre de grups electrògens de reforç i assegurar els rodatges 

i/o retransmissions en directe.  

 

Connexions elèctriques. Recomanacions mínimes:  

 

o S’hauria de tenir en compte de posar un trafo de mínim 3000kVA 
o 4 armaris elèctrics, un a cada paret de cada plató i un altre a la dimmer room + 1 a 

l’espai de dalt mínim (a la passarel·la), millor si poden ser 2 a dalt. 
o Distribució de punts de connexió elèctrica, quadres i subquadres de comandament 

disposats pel plató. 
o Instal·lacions vistes en safates perimetrals. Endolls a 220V i a 380V i trifàsics. 
o Punts de connexió elèctrica de 63A (previsió per aparells com per exemple les pantalles 

LED utilitzades a la producció virtual). Es disposaran com a mínim 3 armaris elèctrics al 
plató i 1 un a la dimmer room. Cada armari haurà de comptar amb: 

2 de 63A trifàsic superimmunitzat 

4 de 32A trifàsic superimmunitzat 

6/8 de 16A monofàsic (amb adaptador a schuko) 

+ 125A trifàssica a  cada quadre (o mínim a 2 dels 4) 

I a un d’ells, mínim, 5 sortides de powerlock (connexions de seguretat 

homologades. Són connectors elèctrics unipolars que s'utilitzen per a aplicacions 

temporals d'alta intensitat i baixa tensió. Cal revisar l’homologació vigent). 

Connexions: powerlock (1) o manega unipolar (R/S/T) + Neutre + Terra: 5 

connexions d’un cable gruixut 

 

o Potència necessària pels platós: mínim 1500 kilowats.  
S’haurà d’estudiar la distribució de potències als diferents espais del plató i l’accessibilitat 

d’aquest punts de connexió amb suficient potència per garantir el subministrament a la 

producció. Una part important dels equips es connecten des de la part superior, zona de 

truss i passarel·les. 

o Col·locar gateres al cantó dels accessos per connectar amb grups a l’exterior (de 
mínim 30cm diámetre). Per si cal rodar a fora del plató.  

o Armari elèctric exterior amb quadre de comandament (per donar servei a tasques 
exteriors com la construcció de decorats, per exemple). 
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o A l’armari de distribució general de cada plató seria necessari un bypass per si cal un 
grup electrogen de reforç per al plató (o per que el grup es pugui connectar a la xarxa, 
per seguretat / backups etc).  

- Punts d’aigua en diferents punts del plató, amb filtratge de pintures i dissolvents. Es proposa 
col·locar mínim dues aigüeres a cada plató de manera que sigui fàcil accedir-hi. Boneres i 
pendents per a la evacuació d’aigües a l’interior dels platós.  

- Necessitats departament d’art: 
 

o Presa d’ electricitat a 220V i a 380V repartides pel plató i trifàsics.   
o Llocs per netejar els estris de pintura i per poder recuperar els esmalts i dissolvents amb 

els filtres corresponents.  
 

Connectivitat 

Cal garantir una bona connexió a la resta de punts de treball mitjançant punts de xarxa i wi-fi. Potència de 

connexió per moure volums importants de dades. Valorar l’augment de producció virtual i també la creixent 

utilització del cloud. Així mateix cal contemplar la instal·lació d’un CPD que compleixi amb els requeriments 

tècnics propis de la infraestructura dels platós.  

 

Sostenibilitat 

Tenir en compte totes les mesures que es poden implementar per afavorir la sostenibilitat de les 

instal·lacions i de la gestió dels residus. Fer ús d’energies renovables. 

 

Accessos 

Els vehicles de mercaderies podran accedir als platós i per tant les portes hauran d’estar dimensionades, 

perquè hi accedeixin camions de fins a 15 metres. 

Utilització de portes batents o corredisses que assegurin l’aïllament acústic. Que mantinguin la continuïtat 

del terra sense suposar un obstacle per a l’accés amb material. Els sistemes de portes batents acostumen 

a assolir millors nivells d’insonorització de manera més senzilla. 

Ubicar diversos accessos al plató, amb doble porta per persones (per poder controlar llum i so durant el 

rodatge) i suficients per l’aforament (aforament de pública concurrència i assistència de públic). I amb 

mides diferents: si és per al personal o per introduir material de treball. 

- Fàcils per diversos tipus de vehicles i diferents amples i alçades (camions i grues). Facilitar la 

càrrega i descàrrega de materials. Dimensions d’obertures adequades, radis de girs i resistència 

de materials.  

- Garantir que es pugui accedir preservant la confidencialitat.  

- Habilitar també accessos per grups de persones nombroses: pot ser públic, figuració o equip tècnic 

i artístic, però assegurar que no molestin si s’està gravant. 

 

 

 

ESPAIS ANNEXES 

 

Espais emmagatzematge plató 

Preveure la necessitat d’espais d’emmagatzematge o sala dimmers.  
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Magatzem per decoració 

Cal donar l’opció a la producció establerta al plató de desar materials de grans dimensions (com decorats 

que no s’han de fer servir i també materials diversos com atrezzo).  

Ha de tenir accessos aptes per vehicles grans per descarregar, com camions i carretons de càrrega. 

També ha disposar de bons accessos al taller i al plató al que correspon. 

També tenir en compte la necessitat que a l’interior hi circuli maquinària per al transport de càrregues tipus 

“toro elevador”.  

 

Taller de construcció de decorats 

Un espai amb tot l’equipament fix necessari perquè hi treballi el departament d’art, previsió de punts d’aigua 

i sanejament així com ventilacions i extraccions mecàniques. La maquinària, eines o altres elements 

dependran de cadascuna de les produccions. Per tant inclou espais “bruts” de treball amb ferro, amb fusta 

i amb pintura. I això implica la  necessitat de maquinària de grandàries considerables. Altres requeriments:  

 

- Terra: anivellat per poder construir i que es pugui cargolar a sobre. Terres de gran durabilitat, 
baix manteniment i resistents per al trànsit de vehicles. Les superfícies de paviments no han de 
presentar sobresalts o elements de relleu (com podrien ser marcs de porta), moviments 
d’elements amb rodes o carros de transport de material constant.  

- Els tallers han de tenir piques i zones brutes (per pintura, etc.) que comptin amb els filtres 
corresponents per al tractament dels residus.  

- Sostre: alçada recomanable mínim 5 metres. I cal que hi hagi sistemes al sostre per facilitar el 

muntatge i desplaçament dels decorats.  

- Extracció de pols i fums 

Assegurar que no provoqui problemes acústics als platós (pel soroll de la maquinària i per les feines de 

construcció, que podrien molestar les gravacions o els directes dels platós). 

 

Green Room 

Sala d’estar, espai de relax pels actors, pel “talent” (actors, convidats), quan ja estan preparats, just abans 

d’entrar al plató. Ha de tenir serveis higiènics. 

És convenient que estigui ben a prop del plató i que es garanteixi la confidencialitat.  

 

Banys 

Cal que hi hagi serveis molt a prop dels platós per equip tècnic i per actors/”talent”, perquè no es perdi 

temps per anar-hi. I també que n’hi hagi d’accessibles per persones amb mobilitat reduïda. 

 

Comunicacions entre platós 

Han d’estar dividits però ben connectats. Comptar que els platós es poden llogar per produccions diferents 

i per tant totes les seves instal·lacions s’han de repartir, com també es podran llogar de manera conjunta i 

llavors convindrà la màxima fluïdesa de recorreguts i comunicacions.   

Cal comptar amb zones de pas per figuració/ públic i equip tècnic i artístic; i també cal que hi hagi zones 

on es pugui fer espera i/o “tall per entrepà”. 

S’ha de garantir que el treball d’un plató no interfereixi a l’altre. Estructuralment els platós seran 

independents per evitar la transmissió de sorolls i/o vibracions, així com no compartir paraments o 

tancaments, cadascun comptarà amb la seva fulla i es garantirà l’aïllament entre platós. 
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Pèrgola 

Zona de pas coberta que idealment ha de possibilitar l’estada temporal de grups que en alguns casos 

poden ser nombrosos (figuració, públic de programes d’entreteniment) i també és una zona de distensió 

per l’equip mentre s’està gravant. S’hi ha de poder instal·lar el càtering de manteniment (durant tota la 

jornada de rodatge), si cal.  

 

 
SERVEIS AUXILIARS  

 

Cada plató tindrà els seus serveis auxiliars independents. Dins dels espais auxiliars distingim dues 

tipologies, que s’hauran d’ubicar agrupades:   

− Tipus A: serveis auxiliars de rodatge. Camerinos, vestuaris, maquillatge i perruqueria. 

− Tipus B: serveis auxiliars de producció. Oficines, sales de reunions i espais polivalents de 

producció i postproducció. 

 

Existeix la possibilitat que els rodatges vulguin privacitat absoluta i per aquest motiu es valorarà que la 

ubicació dels espais auxiliars i la connexió al plató corresponent es pugui realitzar de manera totalment 

confidencial. 

 

TAMBÉ ES POT DONAR EL CAS QUE UNA MATEIXA PRODUCCIÓ LLOGUI ELS DOS PLATÓS NOUS 

(5 I 6), PER AQUEST MOTIU ES VALORARÀ POSITIVAMENT QUE ELS ESPAIS AUXILIARS DELS 

PLATÓS ES PUGUIN CONNECTAR INTERNAMENT I QUE ELS ESPAIS AUXILIARS DE TIPUS A I DE 

TIPUS B DE CADA PLATÓ ESTIGUIN PROPERS ENTRE ELLS. 

 

Pel que fa a l’organització i la distribució dels espais, cal valorar:   

 

• Cal tenir en compte els fluxos i feines dels tècnics de plató, treballadors/es de la producció i 
oficina, els intèrprets i la figuració o els serveis auxiliars (càtering, neteja, manteniment..).   

  

• Prioritzar les sales o espais on s’emmagatzema material en planta baixa per reduir els 
moviments mitjançant muntacàrregues o ascensors.   

  

• Els interiors i passadissos cal que tinguin dimensions suficients per moure material (pantalles, 
vestuari, càtering,...).  

  

• La facilitat d’accés des dels platós als espais annexes i als serveis auxiliars de manera fluida 
evita les pèrdues de temps, crucials en les produccions audiovisuals.  
 

 

Serveis auxiliars de rodatge 

 

Espais propers als platós, que han d’estar ben connectats, amb accessos pel pas de persones i també de 

càrregues de materials (com les “burres” de vestuari).  

Cal que aquests espais estiguin ben aïllats acústicament, per assegurar la privacitat de les persones que 

hi treballen.  

En general, els espais del serveis auxiliars han de ser flexibles i adaptables a les necessitats diferents que 

té cada producció audiovisual, segons les seves peculiaritats. 
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Una mateixa producció pot compartir platós i també pot compartir els serveis auxiliars. Per tant cal que hi 

hagi bona comunicació entre els diferents espais i entre els diferents platós i serveis auxiliars.  

 

Vestuaris: grans i petits 

Espai on es canviarà el “talent” (actors, figuració, presentadors...) i on també es desa part del vestuari de 

la producció, el que es fa servir al rodatge/ emissió en directe. 2 sales de vestuari, per cada plató, per 

poder separar grups (actors i figuració, per exemple). 

Incloure-hi zones per treballar (cosir, planxar, treballar amb ordinadors...) i per fer proves de vestuari. 

Previsió de punts de treball (endolls, dades...) i mobiliari per al personal de vestuari. Desitjable que tinguin 

inodors, piques i dutxes pròpies.  

Han d’estar a prop dels platós. 

 

Magatzem de vestuari 

Espais necessaris amb molta capacitat perquè hi càpiga gran quantitat de vestuari (per a possibles 

produccions llargues), però amb ordre i diferents alçades. Cal que tingui bona comunicació amb platós i 

bones connexions (muntacàrregues que suportin pes) amb sala de vestuari i també camerinos.   

 

Camerinos: vip i estàndard 

Individuals i/o dobles. Espais preferiblement amb bany propi i, si és possible, amb dutxes. Cal que siguin 

prou còmodes per estudiar i/o descansar amb intimitat. Desitjable que tinguin llum natural.  

És convenient tenir alguns més VIP, perquè segons la producció els utilitzi per “stars”, si n’hi ha, o si no 

que hi puguin descansar, si cal, diversos actors/artistes al mateix espai.  

 

Maquillatge i perruqueria 

Cadascun dels platós tindrà espais amb diverses taules ben il·luminades, amb mirall, i també ha de 

comptar amb diversos rentacaps (mínim 2 per cada plató).  

És convenient compartir l’espai entre maquillatge i perruqueria, però cal que hi hagi dues sales separades 

perquè no es barregin actors principals/talent amb figuració, o per separar els grups que calgui, segons la 

producció. També han d’estar a prop dels platós. 

 

Banys 

Zones de banys, als espais auxiliars, per a l’equip tècnic. Ambdós amb banys accessibles per persones 

amb mobilitat reduïda. Alguns del serveis higiènics han de tenir dutxes per cobrir les necessitats de l’equip 

tècnic. 

 

Magatzem neteja 

Espai tancat per desar estris de neteja i manteniment.  

 

Bugaderia 

Cal tenir connexions a l’aigua per instal·lar-hi màquines de rentar la roba. 
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Serveis auxiliars de producció 

 

Sales polivalents  

Els usos d’aquests espais variaran segons les necessitats de les diferents produccions. Han de ser 

espais flexibles i adaptables a requeriments diversos i amb llum natural, si és possible. Els possibles 

usos que se li donaran a les diferents sales de treball (petita, mitjana, gran i extra) seràn entre d’altres: 

 

− Espais d’oficina destinats als equips de rodatge, on hi treballaran sobre tot els departaments de 

direcció, producció i direcció d’art. Han d’estar equipades amb taules i cadires, amb connexions a la 

corrent i a fibra/ wi-fi. Poden ser espais diàfans, però és preferible que es puguin compartimentar, 

perquè cada equip tingui certa autonomia.  

 

− Espais diàfans, que es puguin ajuntar i crear un de sol, o bé romandre separats per aprofitar per 

diferents funcions. Cal que siguin ser flexibles i multi-servei, que hi càpiguen grups nombrosos al 

voltant d’una taula (per fer lectures de guió o assaigs amb actors), i també que es puguin utilitzar com 

a menjadors a on servir el càtering, si fa falta (per uns 100 comensals).  

Seria òptim que aquestes grans sales dels dos platós es poguessin unir (que estiguin contingues en 

l’espai i amb parets que es puguin moure).  

En el cas que sigui necessari també hauran de cobrir les necessitats pel càtering, per tant han de 

disposar de corrent de 16A trifàsiques, aigüeres i extracció de fums. Haurien de tenir llum natural, 

preferiblement i seria recomanable facilitar que l’equip pugui menjar en poc temps i que estigui a 

cobert, en cas d’inclemències meteorològiques. 

En alguns casos el servei de càtering es realitza mitjançant la utilització de vehicles adaptats al 

càtering que hauran d’estacionar pròximes a aquests espais. 

 

− Espais separats de les oficines, per a grups de diferents mides on es puguin fer reunions presencials 

i també en línia. 

 

Sales de postproducció 

Sales de postproducció d’imatge i so (si es necessiten sales de treball per editar les produccions). En 

aquest cas, han de tenir condicions òptimes de visionat (foscor total i bona acústica), i hi han de poder 

treballar mínim dues persones amb comoditat.  

Aquestes sales poden estar “allunyades” dels platós, perquè no depenen dels tempos ni les presses dels 

rodatges.  

 

Offices 

Espais on es puguin fer reunions o trobades de l’equip informals, amb taules i cadires. No cal que siguin 

tancats, poden trobar-se en zones de pas. S’hi pot instal·lar alguna màquina de vending i/o nevera. 

 

 

ESPAIS EXTERIORS 5 I 6 

 

Espais on es puguin instal·lar carpes per a instal·lar-hi el càtering, si convé.  
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Des d’aquest espai s’ha de garantir accés rodat als platós i que permeti aparcament de motorhomes, 

foodtrucks i altres, com oficines tipus “cargols” (desmuntables), si la producció ho requereix. 

 

 

Zona S.T Depuradora 

 

Segons s’exposava anteriorment el programa previst per aquest àmbit 3 és la realització d’un aparcament 

en superfície destinat a donar resposta a l’increment de vehicles que suposarà l’ampliació de la superfície 

d’instal·lacions per al rodatge de produccions audiovisuals. 

 

L’accés es realitzarà a través de l’espai E.LL.3 on actualment ja hi ha un estacionament en superfície. Per 

tant si fos necessari s’haurà de reconfigurar l’E.LL.3 per permetre l’accés rodat a aquest nou 

estacionament.   

 

Es preveu un aparcament per a 137 places, a raó de 25m2 per plaça. 

 

La urbanització d’aquest espai, ubicat al perímetre del PAC, mitjançant la incorporació de paviments 

drenants, la plantació de vegetació i la creació d’espais d’ombra serà un punt estratègic per tal d’integrar-

lo i fer la transició entre el PAC i els espais naturals que l’envolten. 

 

La incorporació d’aquestes estratègies i elements a l’aparcament no hauria de suposar una reducció 

important del nombre de places d’aparcament. 

 

Necessitat de punts de càrrega per a vehicles elèctrics, que cobreixin aquesta demanada que va in 

crescendo. 

 

 

Quarta.- CRITERIS BÀSICS DE L’EDIFICI 

21. Gestió Centralitzada (sistema BMS) 

El projecte ha d’incloure una instal·lació de gestió centralitzada, amb un programari de gestió que permeti 

una fàcil utilització, basada en un funcionament interactiu, amb una visió general del sistema que permeti 

una fiable i immediata localització dels diferents avisos. 

La gestió centralitzada ha de permetre: 

− Gestionar, controlar i supervisar les principals instal·lacions tècniques de l’edifici d’una manera global 

i interrelacionada entre els diferents sistemes: climatització, ventilació, control d'enllumenat, etc. 

− Mantenir d’una manera estable totes les variables de funcionament de l’edifici. 

− Gestionar l’edifici sense necessitat permanent de persones, assegurant la detecció a temps d’errades 

o deficiències dels diferents equips, així com enviant avisos mitjançant qualsevol medi disponible de 

localització personal. Supervisió remota. 

− Assegurar el funcionament del propi sistema i equips que controla. Suport de serveis per a un 

funcionament continu. 

− Reduir les despeses d’explotació. Integració amb sistemes de manteniment per a l’optimització de 

sistemes i reducció de costos d’operació. 
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− Permetre la regulació dels paràmetres bàsics de confort: temperatures, humitats, horaris de serveis... 

− Millora en els rendiments de la instal·lació. Mesura i anàlisi continuada de l’energia consumida. 

 

Els llenguatges de programació del sistema han de ser en protocols oberts permetent així la integració de 

qualsevol sistema i s’ha de dotar dels suficients elements de camp:  sondes, actuadors, controladors, etc., 

per permetre actuar amb eficàcia en el sistema de control. 

L’equip de gestió centralitzada estarà instal·lat en la sala de control i seguretat de l’edifici. 

 

22. Sostenibilitat i estalvi energètic 

Requisits bàsics que ha de tenir l’edifici respecte a la sostenibilitat i l’estalvi energètic:  

− Edifici de consum d’energia gairebé zero (nZEB). Ecoeficència i estalvi d’energia. 

− Certificat d’eficiència energètica categoria A 

− Certificat BREEAM  

Especificacions:  

− Dissenyar l’edifici i els seus processos constructius de manera que s’afavoreixi la seva durabilitat 

i vida útil, la de les seves instal·lacions i espais. 

− Utilitzar materials de baix impacte ambiental que garanteixin la bona durabilitat de l’edifici i la seva 

vida útil. 

− Utilitzar sistemes passius de control ambiental adaptats a cada espai en concret. Exemple: 

incorporació de proteccions per donar ombra a les obertures, de manera que es redueixi la 

penetració de la llum solar en els mesos càlids i es limitin les necessitats de refrigeració durant 

l’estiu. 

− Considerar el comportament tèrmic global de l’edifici. 

− Estudiar el control energètic de l’edifici, tant amb sistemes passius com actius de gestió de 

l’energia. 

− Disseny de l’edifici que no requereixi gaires hores d’il·luminació artificial i de climatització per 

mantenir un ambient uniforme i constant. 

− Instal·lació d’aigua calenta en els espais estrictament necessaris. 

− Implementar sistemes d’estalvi en el consum d’aigua (temporitzadors a aixetes dels serveis 

sanitaris, mecanismes de doble descàrrega als vàters,..) 

− Implantació d’energies renovables amb el document de referència “Instrucció 1/2023 sobre la 

implantació d’energies renovables en béns culturals d’interès nacional.  

− Dissenyar el sistema de control de temperatura i humitat de les sales expositives, magatzem 

d’exposicions i espais de treball.  

− Condicions de protecció enfront el soroll:  

− Justificació de l’obligatorietat o exempció en obres en edificis existents i abast de l’aplicació 

d’aquesta exigència segons el cas. 



 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 

Núm. de l’expedient: 2025003/platos 

 

 
 
   Pàgina 30 

 

− Exigències a complimentar en el projecte, segons els nivells de soroll exterior i els tipus de 

recintes a efectes de protecció al soroll: transmissió de soroll aeri, transmissió de soroll 

d’impacte, reverberació dels recintes.  

− En la definició de l’envolupant i de la compartimentació de l’edifici s’incorporen els paràmetres 

exigibles i se’n dona compliment. 

A més a més, s’haurà de tenir en consideració la “Instrucció 1/2023 sobre la implantació d’energies 

renovables en béns culturals d’interès nacional (BCIN)” del Departament de Cultura. Aquest document 

s’annexa com l’annex 6 i s’haurà de justificar el seu compliment. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa 

de la intervenció, s’haurà de justificar en el projecte i, si s’escau, compensar-se amb mesures alternatives 

que siguin tècnica i econòmicament viables. 

 

23. Manteniment i prevenció de riscos laborals 

Especificacions:  

− Preveure des del projecte i el disseny de l’edifici els elements necessaris en els espais i les 

instal·lacions de manera que es faciliti el seu manteniment, neteja i conservació. 

− Redactar el programa de manteniment adequat a l’edifici. 

− Previsió del sistema de neteja de les finestres. Instal·lació dels elements necessaris per porta-la a 

terme amb seguretat. 

− Reducció i simplificació de les operacions de manteniment. 

− Tenir present la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals des de la fase de projecte. 

 

24. Estructura  

Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l’edifici entès de forma global que permeten:  

− La restauració i adequació dels elements estructurals han de garantir la seguretat de l’edifici i el 

nou ús de l’edifici.  

− Al ser, en part, un projecte de rehabilitació, caldrà especificar l’abast de l’aplicació de la normativa 

en funció del tipus d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, 

s’haurà de justificar en el projecte i, si s’escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin 

tècnica i econòmicament viables. 

− La intervenció realitzada en un edifici existent haurà de tenir en compte l’estat actual del sistema 

estructural i realitzar un anàlisi de les càrregues existents així com les noves càrregues d’ús que 

comporten les noves activitats. S’haurà de garantir l’estabilitat estructural de l’edifici, tant de les 

plantes baixa on s’intervé com de les plantes superiors.   

− El projecte incorporarà els aspectes principals a considerar relatius al programa funcional, les 

característiques de l’edifici, les condicions de l’entorn, etc.  

− Condicions de seguretat estructural: En aquest apartat es definiran: 

− El període de servei previst tant dels elements de l’estructura principal com dels elements 

estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc.) d’acord amb la 

normativa vigent. 
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− Aquells requisits que superin els valors fixats en la normativa (per exemple, diferents 

sobrecàrregues considerades, limitació de fletxes o assentaments, etc.) 

− Limitacions d’ús si n’hi ha.  

La definició concreta de les exigències de seguretat estructural i de les solucions adoptades en el projecte 

-el disseny i dimensionat de les quals en donen compliment- es farà en els apartats corresponents de la 

memòria constructiva i de la documentació gràfica.  

 

25. Seguretat d’utilització 

Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l’edifici entès de forma global que permeten garantir 

el requisit bàsic de Seguretat d’utilització. 

− Caldrà especificar l’abast de l’aplicació de la normativa en funció del tipus d’intervenció. En cas 

d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s’haurà de justificar en el projecte i, si 

s’escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables. 

− Condicions de seguretat d’utilització: 

Es definiran les condicions del projecte que garanteixen el compliment de les exigències de 

Seguretat d’Utilització justificant el compliment de la normativa. En cas de que no sigui necessària 

l’aplicació de l’exigència, caldrà indicar-ho.  

En cas de adoptar solucions alternatives a les definides en la normativa, caldrà justificar-les 

adequadament. També caldria indicar els requisits que superin àmpliament els valors fixats per la 

normativa i que aporten més grau de seguretat.  

Pel que fa als paràmetres que afecten als sistemes constructius, estructura, instal·lacions, la 

justificació del compliment es complementa amb els apartats corresponents d’aquests sistemes.  

La definició es complementa amb la documentació gràfica.  

− Condicions per limitar el risc de caigudes. 

− Lliscament dels terres: definició de la resistència al lliscament dels paviments. En la definició 

dels paviments s’incorporen els paràmetres exigibles i se’n dona compliment. 

− Discontinuïtats dels paviments: condicions del terra, de les zones de circulació 

− Desnivells: proteccions, característiques de les barreres de protecció. 

− Escales (d’ús restringit, general, públic): amplades, graons, replans, proteccions, 

passamans, senyalització, etc. 

− Rampes (d’ús general, d’itineraris accessibles): amplades, pendents, longituds, replans, 

proteccions, passamans, etc. 

− Neteja de vidres exteriors. 

− Condicions per limitar el risc d’impactes o enganxades:  

− Impacte amb elements fixes o practicables, amb elements fràgils i amb elements 

insuficientment perceptibles: alçades lliures, senyalització, etc.  

− Enganxades. 

− Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes tancats: 
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− Portes en petits recintes: dispositius i força d’obertura. 

− Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada:  

− Definició dels nivells mínims d’enllumenat normal segons les zones. 

− Enllumenat d’emergència: dotació, zones i condicions. 

− Condicions per limitar el risc causat per situacions amb alta ocupació:  

− Necessitat o no de compliment d’aquesta exigència i ubicació en el projecte.  

− Condicions de les grades per espectadors drets, si s’escau. 

− Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp: 

− Necessitat o no de sistema de protecció al llamp. 

− Tipus d’instal·lació exigit. 

− Accessibilitat: es defineix en l’apartat següent.  

 

26. Accessibilitat i inclusivitat 

Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l’edifici entès de forma global que permeten garantir 

el requisit d’accessibilitat:  

− S’indicarà que l’edifici s’ha projectat de manera que permeti garantir les exigències d’accessibilitat 

establertes a la normativa i a l’encàrrec; en particular, en quant a l’accessibilitat exterior, 

l’accessibilitat entre plantes de l’edifici i en les plantes, i la dotació d’elements accessibles. 

− L’edifici adoptarà les mesures d’igualtat de tracte i la no-discriminació i procurarà la inclusivitat dels 

elements i espais.  

− L’edifici estarà adaptat a tot tipus de diversitats funcionals i incorporà els elements accessibles 

necessaris (bucle magnètic a les sales d’actes, senyalística accessible, encaminament podo 

tàctils....).  

− Caldrà especificar l’abast de l’aplicació de la normativa en aquest tipus d’intervenció. En cas 

d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s’haurà de justificar en el projecte i, si 

s’escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables. 

− Condicions d’accessibilitat: s’especificaran les condicions d’accessibilitat del projecte i que 

permeten garantir les exigències i justificant el compliment de la normativa:  

− Justificació del nivell d’accessibilitat i de les condicions funcionals d’accessibilitat exigibles: 

segons l’ús i la superfície o el tipus d’intervenció, es definirà l’abast de les condicions 

d’accessibilitat a l’edifici. 

− Dotació d’elements accessibles: es determinaran els elements accessibles que disposa 

l’edifici en correlació als que exigeix la normativa: serveis higiènics, vestidors, mobiliari, i 

altres.  

− Dotació d’itineraris accessibles: es definiran els itineraris accessibles que disposa l’edifici i 

els espais i elements que comuniquen atenent a l’accessibilitat exterior, entre plantes i en 

les plantes. 
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− Característiques dels itineraris (desnivells, amplades, espai de gir, portes, paviments, 

rampes, ascensors, ...) i dels elements accessibles (dimensions, condicions, proteccions, 

accessoris, senyalització, altres). 

La definició es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.   

Les especificacions d’accessibilitat s’incorporaran a la definició i característiques dels elements 

constructius i instal·lacions corresponents (rampes, escales, ascensors, portes, paviments, etc.) 

 

27. Seguretat en cas d’incendis 

Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l’edifici entès de forma global que permeten garantir 

el requisit bàsic de seguretat en cas d’incendi. 

− Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi:  

− Caldrà especificar l’abast de l’aplicació de la normativa en funció del tipus d’intervenció. En cas 

d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s’haurà de justificar en el projecte i, si 

s’escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables. 

− Normativa aplicada i altres documents de referència: S’especificarà la normativa aplicada en el 

projecte (estatal, autonòmica i municipal) per establir les exigències de seguretat en cas 

d’incendi i, també, la normativa aplicada per donar compliment a les mateixes. 

− Condicionants de l’entorn i de l’edifici: 

Les dades necessàries que condicionen les solucions adoptades s’incorporen als punts 

corresponents: accessos, ús principal de l’edifici, altres usos previstos, locals de risc, altura 

d’evacuació ascendent i descendent, superfície construïda total i de cada ús, etc. També s’indicaran 

les limitacions d‘ús si n’hi ha.  

− Condicions de seguretat en cas d’incendi: 

S’especificaran les condicions de seguretat en cas d’incendi del projecte i que permeten garantir les 

exigències justificant el compliment de la normativa. 

En cas de adoptar solucions alternatives a les definides en la normativa, caldrà justificar-les 

adequadament. També caldria indicar els requisits que superin àmpliament els valors fixats per la 

normativa i que aporten més grau de seguretat (per exemple, més dotació d’instal·lacions, etc.).  

Pel que fa als paràmetres que afecten als sistemes constructius, estructura, instal·lacions, la 

definició i justificació es complementa amb els apartats corresponents d’aquests sistemes.  

La definició de cada part es complementarà amb la documentació gràfica.   

− Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici: 

Es definiran les condicions del projecte que permeten garantir la intervenció dels bombers i 

l’evacuació a l’exterior dels ocupants en cas d’incendi, i que afecten a la configuració exterior de 

l’edifici i als espais exteriors. En particular, caldrà definir:  

− Condicions d’aproximació i entorn: vials d’accés i espai de maniobra (dimensions i separacions 

als accessos a l’edifici). Hidrants d’incendi a la via pública. Altres.  

− Accessibilitat per façana: definició de la/es façana/es accessible/s, accessos en planta baixa, 

forats d’accés en planta. 
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− Sortides d’edifici, espai exterior i de l’ espai exterior segur per a l’evacuació dels ocupants: 

assignació d’ocupants i dimensionat.   

− Condicions per limitar la propagació de l’incendi i de resistència al foc de l’estructura:  

Es definiran les solucions adoptades per garantir la limitació de la propagació de l’incendi i la 

resistència al foc de l’estructura en cas d’incendi. En particular, caldrà definir: 

− Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi. 

− Condicions per limitar la propagació exterior de l’edifici 

− Condicions de residència al foc de l’estructura. 

− Condicions per a l’evacuació dels ocupants:  

Es definiran les condicions del projecte que permeten garantir l’evacuació dels ocupants donant 

compliment a la normativa. En particular, es definiran: 

− Criteris adoptats per a l’evacuació de l’edifici: inclòs restriccions a l’ocupació, compatibilitat 

dels elements d’evacuació, altres. 

− Càlcul de l’ocupació de cada recinte, planta, sector, edifici. 

− Elements d’evacuació (sortides, passadissos, vestíbuls, escales i rampes): Disseny i 

dimensionat de les sortides i els recorreguts d’evacuació (nombre, amplades, longituds), 

característiques exigibles, en particular, per a les escales es definirà la protecció en cas 

d’incendi i la ventilació.! 

− Senyalització i il·luminació dels elements d’evacuació 

− Control de fums atris i establiments segons normativa.  

− Instal·lacions de protecció contra incendi (PCI):   

S’especificarà la dotació d’instal·lacions prevista en el projecte per a cada ús o sector de l’edifici, 

i es justificarà en funció de les característiques de l’edifici i de l’encàrrec i en relació a les 

exigències de la normativa: 

− Extintors portàtils. 

− Sistemes fixes d’extinció per aigua –boques d’incendi equipades, columna seca, hidrant 

d’incendi i extinció automàtica amb ruixadors. 

− Abastament d’aigua: dipòsits, grups de pressió.   

− Sistemes fixes amb aigua pulveritzada, amb aigua nebulitzada 

− Sistemes fixes d’extinció per agents gasosos. 

− Altres sistemes d’extinció. 

− Detecció i alarma: detecció automàtica; alarma, comunicació d’alarma. 

− Sistemes de control de fums i calor: aparcaments, atris, establiments; sobrepressió de les 

escales. 

− Altres (sistemes electromagnètics de tancament de portes, exhutoris, etc.). 
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− En cas necessaris, s’indicarà si les instal·lacions que es col·loquen per millorar la seguretat i/o 

per compensar la seguretat passiva de l’edifici quan aquesta no pot assolir els nivells actuals 

exigits per la normativa. 

− La definició, requisits, dimensionat, materials i equips i normativa de les instal·lacions es farà a 

la memòria constructiva i la documentació gràfica corresponent, sempre tenint en compte la 

coordinació amb el sistema general de protecció en cas d’incendi i de gestió de l’edifici.  

 

28. Salubritat 

Al ser, en part, un edifici existent s’especificarà l’abast de l’aplicació de la normativa en funció del tipus 

d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, es justifica en el projecte i, si 

s’escau, es compensa amb mesures alternatives tècnica i econòmicament viables. 

− Protecció enfront de la humitat: 

− Murs i terres: Dades de l’edifici i l’entorn: presència d’aigua i coeficient d’impermeabilitat del 

terreny, a partir de les dades de l’estudi geotècnic. Exigència: definir el grau 

d’impermeabilitat. 

− Façanes: Dades de l’edifici i l’entorn: grau d’exposició al vent i zona pluviomètrica. 

Exigència: definir el grau d’impermeabilitat. 

− Coberta: Indicar que les característiques de la coberta s’adequaran a la normativa. 

− Es controlarà el risc de condensacions complimentant els requisits de limitació de la 

demanda.  

− Recollida i evacuació de residus: 

Pel que fa al disseny i dimensionat concret dels espais i de les instal·lacions es farà a la memòria 

constructiva i a la documentació gràfica corresponent segons es tracti de: 

− Sistemes i instal·lacions de recollida, evacuació i tractament. 

− Locals i espais per als contenidors de residus (de l’edifici o per zones) segons requeriments 

específics de sostenibilitat en producció audiovisual. 

 

29. Flexibilitat d’ús 

L’edifici haurà de possibilitar la flexibilitat d’ús en la mesura que sigui possible, permetent canvis de 

distribució dels espais amb la realització de treballs de poc abast. 

Atenent a les necessitats canviants de les diferents produccions s’ha de plantejar la disposició de les sales 

polivalents amb diferents dimensions i que permetin una adaptació ràpida i senzilla, això possibilita un ús 

més intensiu i enfocat a les necessitats dels diferents usuaris. 

La flexibilitat d’ús haurà d’estar present també en el disseny dels sistemes d’instal·lacions que han de servir 

els espais per aconseguir les condicions interiors òptimes per al desenvolupament de l’activitat. A més, els 

sistemes d’instal·lacions seran concebuts per facilitar les tasques de manteniment, ampliació, modificació 

o millora de forma fàcil i àgil reduint al màxim l’impacte sobre el funcionament normal de l’edifici. 
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Cinquena.- CRITERIS CONSTRUCTIUS 

Cal donar compliment a la normativa de tots els àmbits legislatius (Unió Europea, estatal, autonòmica, 

municipal, sectorial,...), i especialment els requeriments del CTE i els referents a les mesures antiincendis 

i accessibilitat. 

 

30.  Estructura 

Es realitzarà una diagnosi de l’estat actual de conservació de l’estructura.  

Durant el disseny i càlcul de l’estructura, així com a les intervencions realitzades sobre l’estructura existent, 

es tindran en compte les possibles sol·licitacions i sobrecarregues derivades d’activitats com la producció 

audiovisual. Així doncs s’hauran de preveure punts de “rigging” o determinar les càrregues màximes dels 

elements estructurals. 

Els sistemes estructurals emprats hauran de garantir que no es transmetin sorolls i vibracions entre els 

diferents espais de producció i entre altres espais annexes o de serveis pròxims. Desolidarització dels 

sistemes estructurals.  

Criteris d’intervenció eficients i senzills per a les tasques de rehabilitació de manera que es doni compliment 

a les noves exigències a l’edifici però que simplifiquin la solució i redueixin els costos. 

 

31. Tancaments 

Façanes 

− Les fusteries hauran de complir amb les condicions d’edifici de consum d’energia gairebé zero 

(nZEB). 

− A la planta baixa, les obertures i finestres estaran protegides per sistemes de seguretat (reixes, 

vidres de seguretat...) a desenvolupar amb el projecte i intentant garantir la continuïtat visual 

entre l’espai interior i exterior allà on sigui possible. 

− Disposar d’eines de control solar i lumínic total, d’accionament senzill, per tal de duu a terme 

projeccions i la correcta visualització de pantalles (considerant que ens trobem en un 

equipament de producció audiovisual). 

Cobertes 

− Han de ser de fàcil manteniment i garantir les funcions correctes de revestiment, protecció i 

evacuació de l’aigua. 

− Han de disposar de l’aïllament tèrmic i acústic establert a la normativa vigent. 

 

Aïllaments 

− S’ha de garantir que la construcció ha d’estar aïllada acústica i tèrmicament, i ha de ser 

hidròfuga i ignífuga d’acord amb allò que estableixen les normatives vigents en la matèria.  

− S’han d’evitar els ponts tèrmics i qualsevol tipus d’humitat (capil·laritat, condensacions, 

infiltracions,...) fent les proteccions i previsions necessàries. 

− Els aïllaments acústics respondran a les necessitats d’aïllament, insonorització, reverberació i 

tots aquells aspectes que condicionin el desenvolupament de les diferents activitats que es 
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duran a terme a l’edifici. La producció audiovisual requerirà d’estudis i solucions acústiques 

específiques. 

  

32. Divisòries i paviments 

Fals sostres 

− En general el fals sostre haurà de ser registrable per tal de poder facilitar el manteniment de les 

instal·lacions o incorporar punts de registre de fàcil accés, que permetin un manteniment adequat. 

− La disposició de fals sostres serà compatible amb el desenvolupament de les diferents activitats 

que es duran a terme a l’edifici, així com, la conservació del patrimoni industrial. La producció 

audiovisual, presentarà uns requeriments específics que condicionarà o no l’ús de terres tècnics. 

Paviments 

− El paviment serà, en general, de terra tècnic registrable. Caldrà garantir que el conjunt del terra 

tècnic més el revestiment actuï de manera conjunta com a material dissipatiu, per evitar possibles 

problemes de conductivitat, i han de complir amb la normativa de resistència al foc.  

− L’acabat final del paviment ha de ser de fàcil manteniment i neteja.  

− La disposició de paviments serà compatible amb el desenvolupament de les diferents activitats 

que es duran a terme a l’edifici així com la conservació del patrimoni industrial. La producció 

audiovisual presentarà uns requeriments específics que condicionarà o no l’ús de terres tècnics. 

 

33.  Instal·lacions 

Per a la presa de decisions i bases del disseny dels diferents sistemes d’instal·lacions, es prioritzaran els 

següents criteris: 

− Procurar per l’eficiència energètica i sostenibilitat de l’immoble en l’elecció de sistemes i elements. 

− L’obtenció del certificat energètic amb qualificació A i de la certificació BREEAM.  

− Tenir en compte els costos d’explotació i manteniment: escollir elements de llarga vida útil, de 

consum baix i amb una màxima rendibilitat del producte (relació cost / vida útil). 

− Facilitar la gestió i manteniment posterior de l’edifici. 

Per tal de donar resposta a les possibles necessitats futures de l’equipament vinculat es preveurà un 

sistema per a la distribució de les xarxes d’instal·lacions que permeti l’ampliació d’aquestes de manera 

fàcil. Així doncs, la previsió de passos d’instal·lacions, safates o espais tècnics per allotjar aquestes es 

doblarà respecte a la previsió inicial. 

A continuació, es detallen aspectes a tenir en compte a cada instal·lació. 

Electricitat 

− Als quadres elèctrics es deixarà una reserva d’espai d’un mínim d’un 25% per possibles futures 

ampliacions. 

− L’edifici disposarà d’un grup electrogen independent per donar servei a circuits prioritaris de 

l’immoble (ascensors i enllumenat d’emergència, megafonia....) i pel subministrament de les sales 

tècniques principals i secundàries i els seus equips de refrigeració. 



 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 

Núm. de l’expedient: 2025003/platos 

 

 
 
   Pàgina 38 

 

− S’instal·larà un Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) que garanteixi el subministrament 

continu i estable d’elements comuns: detecció incendis, control central seguretat, etc..) , així com 

per als equips de la sala tècnica principal i sales de racks secundaris. 

− Cal que el disseny de la instal·lació garanteixi la potència elèctrica necessària per cobrir les 

necessitats globals de l’edifici, tenint en compte els diferents usos i espais de producció previstos 

dintre de l’edifici. 

− Construcció i coordinació de l’entrada en funcionament de una nova ET (Estació Transformadora) 

que permeti l’activitat  

Il·luminació 

− En el projecte es demana realitzar un estudi detallat pel control lumínic, orientat a millorar la gestió 

de l’edifici i optimitzar l’ús de l’energia elèctrica. El projecte ha d’incloure: 

− Estudi d’il·luminació. 

− Un sistema der regulació del nivell lumínic a les sales de reunions. 

− Detectors de presència a les sales i espais de funcionament autònom (serveis, sales 

tècniques, instal·lacions...). 

− Luminescència: nivells de lux per cada espai  

− Sala de reunions i espai polivalent: 500 lux.  

− Sales de treball: 500 lux. 

− Magatzems: 250 lux. 

− Passadissos: 250 lux. 

Climatització i ventilació 

− Per a despatxos i altres espais tancats (sales de reunions, oficines, vestidors, camerinos,..), caldrà 

establir un sistema de zonificació de manera que a través de termòstats locals es pugui controlar 

el sistema de climatització. Cada sala incorporarà reguladors de temperatura amb un límit de ± 

2ºC respecte la temperatura de confort de cada època de l’any. 

− En sales de reunions o despatxos, entre d’altres, s’incorporaran sondes de C02 per controlar la 

qualitat de l’aire i regular cabal de ventilació segons l’ocupació.  

− El sistema de climatització ha de permetre la flexibilitat d’us i que davant la necessitat de canviar 

els tancaments dels espais, es pugui fer amb una mínima intervenció i sense afectar a la 

climatització general.  

− Els sistemes de climatització dels recintes destinats a plató disposaran d’un sistema doble de 

producció per assegurar el funcionament de manera continuada.  

− La xarxa de conductes així com les boques o reixes de difusió estaran dimensionats per evitar 

vibracions i/o sorolls dels sistema. 

Fontaneria i aigua calenta sanitària (ACS) 

− Els aparells sanitaris seran sense peu (per a evitar racons i facilitar la neteja). 

− Aigua calenta sanitària als punts de consum de la zona de vestidors, camerinos, l’office i sala 

polivalent equipada amb infraestructura per al càtering. 
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− Sistema de producció d’aigua calenta per al fossat del plató.  

− Equipament dels lavabos: dispensadors de sabó, eixugadors de mans elèctrics, papereres 

sanitàries, dispensadors de paper higiènics proveïts de clau. 

− Aixetes dels lavabos: amb sistemes de temporització.  

Telecomunicacions 

− El projecte haurà de preveure la instal·lació de la xarxa de telecomunicacions d’acord amb els 

requeriments per al funcionament de la nova infraestructura amb garanties de connectivitat. 

− La nova instal·lació haurà d’estar adaptada i ser compatible a la xarxa actual amb la que compta 

el Parc Audiovisual de Catalunya. 

 

34. Mesures de seguretat  

Cal prioritzar tots els elements de prevenció per sobre els d’actuació directa.  

Prevenció de la intrusió i els actes vandàlics contra el patrimoni 

− Cal preveure la instal·lació de mesures de seguretat en tot l’edifici per evitar l’accés d’intrusos. 

Aquesta protecció ha d’anar connectada automàticament a una central d’alarmes. 

− Així mateix, cal que els espais d’accés estiguin equipats amb càmeres de videovigilància. El 

sistema ha de disposar de l’estació de visualització i gravació de les imatges i conservació mensual 

d’aquestes. 

− També s’ha de disposar sistemes de detecció contra la intrusió a les obertures o espais contigus.  

 

Sistemes de prevenció i d’extinció d’incendis 

− Cal que l’edifici disposi de deteccions d’incendis per fum i altres productes de combustió, que 

estaran connectats a una central d’alarma general de foc. El sistema ha de respondre 

automàticament a la presencia de fum. Els locals d’instal·lacions s’equiparan amb dispositius de 

detecció de calor. 

 

Sisena.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

A) En la fase de concurs 

Per a cada fase del procediment es presentarà la documentació sol·licitada al plec de bases del concurs. 

 

B) En la fase de redacció del projecte 

Un cop adjudicada la redacció del projecte a l’equip guanyador del concurs, aquest haurà de presentar la 

documentació relacionada al Document de comprovació del contingut del projecte elaborat pel Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya, respectant l’índex de documentació de la mateixa Guia de contingut 

documental.  

S’utilitzarà per la redacció del projecte els estàndards proposats a la Guia BIM i Manual BIM de la 

Generalitat de Catalunya, que s’inclouen en l’Annex 6. 
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Setena.- TERMINIS DE PRESENTACIÓ 

L’elaboració del projecte es supervisarà per part del Parc Audiovisual de Catalunya mitjançant reunions 

periòdiques amb l’equip que resulti adjudicatari de l’encàrrec. La periodicitat de les mateixes s’establirà 

d’acord amb l’equip redactor i en funció de l’estat de desenvolupament del mateix.  

Els lliuraments dels projectes en les seves diferents fases, així com la sol·licitud de la llicència, es podrà 

requerir que es realitzi de forma parcial i independent per cadascun dels àmbits definits al programa 

funcional.  

 

REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS: 

− Termini per al lliurament dels treballs: 8 mesos, a partir de la data de la signatura del contracte per 

ambdues parts.  

− Lliurament avantprojecte: 2 mesos a partir de la signatura del contracte. 

− Lliurament projecte bàsic: 2 mesos a partir de la finalització de la revisió per tercers de 

l’avantprojecte 

− Lliurament projecte executiu: 2 mesos a partir del lliurament del projecte bàsic definitiu 

− Lliurament projecte executiu definitiu: 2 mesos a partir de les revisions per part de l’òrgan 

de contractació del projecte executiu. 

 

DIRECCIÓ D’OBRA: 

− Termini d’execució de la direcció d’obra: serà el termini previst d’execució de les obres que definirà 

el projecte que s’encarregarà. S’estima orientativament al voltant dels 15 mesos.  

Les execució de les obres dels diferents àmbits contemplats al programa funcional podran ser iniciades 

en diferents períodes de temps, subjectes a les llicències corresponents. 

Es preveu que pugui donar-se el cas que durant algun període curt puntual de màxima activitat de rodatge 

dins el Parc Audiovisual de Catalunya, els treballs de les obres es puguin haver de comptabilitzar amb 

aquestes activitats de rodatge. No es preveu que aquests períodes excepcionals hagin d’afectar 

significativament al calendari d’execució d’obres.  

 

 

 

 

Montserrat Prat Bravo 

Consellera Delegada 
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ANNEXES. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PROPORCIONADA 

Es proporciona als participants en el concurs la següent documentació tècnica: 

− ANNEX 1: DESCRIPCIÓ DEL PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA 

− ANNEX 2: GEOTÈCNICS I ARQUEOLOGIA 

− ANNEX 3: ANÀLISI ESTRUCTURAL 

− ANNEX 4: INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

− ANNEX 5: PROJECTES PREVIS I URBANITZACIÓ 

− ANNEX 6: GUIES I MANUALS PER AL PROJECTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


