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CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “REFORÇ DEL FERM DE L'ACCÉS A ARS DES DE 
LA CARRETERA DE CIVÍS. 1A FASE (TM VALLS DE VALIRA)”

Núm. exp. 2025/105 (CPO/9)

INFORME-MEMÒRIA

Joan Gándara Tolsà
Tècnic de l’Oficina tècnica del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 

Aquest informe té per finalitat complir amb les previsions de la Llei de Contractes del 
Sector Públic respecte dels aspectes següents:

1. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE

- Reforç del ferm de l’accés a Ars des de la carretera de Civís. 1a Fase”

La descripció detallada es fa en el projecte d’obres. Bàsicament el projecte es redacta 
per tal d’executar quatre actuacions principals al llarg de la seva traça :

- Reforç mitjançant una capa de regularització i rodadura amb mescla bituminosa 
en calent, de gruix 4.5 cm. Es projecta del tipus AC16 surf B 50/70.

- Actuació sobre el drenatge, neteja dels elements de drenatge longitudinal (1.077 
m) i transversal (27,50 m), construcció d’una cuneta revestida de formigó, tipus 
americana, remuntable tipus TTR-10 (450 m).

- Pintat de marca vial en ambdós marges del camí (4.300 m).
- Estabilització de dues esllavissades locals de la plataforma en el camí d’accés a 

Asnurri.

A la taula següent es mostra el resum de pressupost de les obres, segons cada capítol 
d’execució previst en el projecte constructiu. El capítol de major import es refereix a 
ferms i paviments i és el més rellevant del Contracte.

ARS

IMPORT (€)
CAPÍTOL

PEM PEC ABANS IVA
%

 DEMOLICIONS 7.050,00 8.389,50 4,84%
 DRENATGE LONGITUDINAL 19.317,25 22.987,53 13,25%
 FERM I PAVIMENTS 104.114,75 123.896,55 71,43%
 SENYALITZACIÓ 4.150,06 4.938,57 2,85%
 MURS 8.570,44 10.198,82 5,88%
 SEGURETAT I SALUT 2.554,06 3.039,33 1,75%

TOTAL 145.756,56 173.450,31 100,00%

CODI CPV DEL CONTRACTE:   45233222-1 – Treballs de pavimentació i asfaltatge.

Per a descarregar una còpia del document pot accedir a la següent pàgina web

Codi Segur de Validació e88a94e67843427082b101b85d44aeb7001

Url de validació https://aoc.alturgell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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2. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

2.1.El Consell Comarcal de l’Alt Urgell està realitzant des de l’any 1990 el Pla d’actuació 
a la xarxa de camins veïnals de l’Alt Urgell. Aquest pla consisteix en la millora, 
l’arranjament i la pavimentació de camins rurals que donen accés als nuclis de població 
de la comarca. 

Com sigui que molts d’aquests camins ja fa anys que s’han arranjat, degut al seu ús i 
sobre tot a la climatologia, han sofert un deteriorament i desgast considerable que fa 
que el seu estat actual no sigui el desitjable ni l’òptim. Aquests camins un vegada s’han 
començat a malmetre el seu deteriorament és molt més ràpid i accentuat, sobretot 
tenint en compte que aquest deteriorament s’accentua a l’hivern a causa de la 
climatologia adversa de la zona (neu, fred i gel).

A fi de condicionar, en alguns casos trams malmesos de l’actual xarxa de camins de la 
comarca el Consell Comarcal de l’Alt Urgell executa un pla d’actuació per a la 
conservació, manteniment i millora de diversos camins de la comarca. 

Aquest contracte és necessari per tal de millorar el ferm que s’ha anat degradant amb el 
temps, millorar el drenatge longitudinal i, finalment estabilitzar dos esllavissades laterals 
de la plataforma del camí d’accés a Asnurri..

El conjunt de les prestacions descrites és suficient per a satisfer directament la 
necessitat en aquest moment i no implica que es fraccioni el contracte. 

2.2. Insuficiència de mitjans

Actualment, el Consell Comarcal no disposa dels recursos materials que permetin cobrir 
les necessitats d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa 
del personal necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients.

3. DISTRIBUCIÓ EN LOTS I NO FRACCIONAMENT DEL CONTRACTE

No es preveu la divisió del contracte en lots.

D’acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, per la 
qual es fixen criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit 
de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic en el que indica l’apartat 3 que la 
no divisió en lots dels contractes d’obres requereix previsió expressa en el plec de 
clàusules administratives o document que regeixi la contractació i informe justificatiu. 
Aquesta actuació es pot acollir als supòsits:

Apartat 3.1.a: En els contractes de valor estimat igual o inferior a  500.000 €, es pot 
justificar la no divisió en lots del contracte d’obres per raó de la quantia.

Apartat 3.4: Justificació per raons tècniques.

La no divisió del contracte en lots es pot justificar per raons tècniques, d’acord amb 
l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, quan la realització 
independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte dificulti des 



Consell Comarcal
de l’Alt Urgell

d’un punt de vista tècnic la seva correcta execució o quan la naturalesa de l’objecte del 
contracte faci imprescindible coordinar l’execució de les diferents prestacions i, per tant, 
es considera que no és possible la correcta execució, si hi ha una pluralitat de 
contractistes.

El procés executiu dels treballs previstos de millora del ferm i del drenatge longitudinal 
necessita d’una continuïtat entre els diferents capítols d’obra (moviment de terres de 
cunetes-drenatge longitudinal-pavimentació), de forma que no es permeten aturades 
entre capítols d’obra i exigeixen la màxima coordinació entre els mateixos. L’execució 
de les obres per diversos contractistes, dificultaria la seva execució de forma separada, 
per la necessària coordinació de planificacions d’obra diferents i pels conseqüents 
temps d’espera que es generarien.

Per una altra banda, la separació en lots per diferents capítols d’obra donarà lloc a 
imports d’obra molt baixos en el cas de la estabilització de l’esplanada que no 
justifiquen les despeses de desplaçaments d’equips diferents. Per tant es considera 
adequada l’adjudicació de l’execució del projecte a un únic contractista.

Per tant als efectes del que disposa l’article 99.3 LCSP, es considera justificat que el 
contracte d’aquesta obra no es divideixi en lots.

4. DURADA

Per l’execució d’aquest contracte es preveu un termini d’execució de 2 mesos, 
comptadors a partir de la data de formalització de l’Acta de Replanteig.

5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)

El valor estimat del contracte és de 106.618,58 € (Cent sis mil sis-cents divuit euros 
amb cinquanta-vuit cèntims) – sense IVA 

VEC:   173.450,30 € 
21% IVA:   36.424,56 €
Pressupost:      209.874,86 €

6. PROCEDIMENT

Pels motius de necessitat i idoneïtat del Contracte, es considera necessari procedir a la 
contractació amb tercers, amb respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, 
transparència, no discriminació i igualtat de tracte que es preveuen a la Llei 9/2017, de 
9 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

D'acord a aquests principis, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura 
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació de l’obra mitjançant el 
procediment obert simplificat atès que el pressupost de licitació és inferior a 
2.000.000,00 euros, abans d’IVA, d’acord amb l’article 159 de la LCSP. 

L’expedient es tramitarà amb caràcter ordinari.
El procediment que es proposa és :
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__Obert ordinari _X_Obert simplificat __Obert simplificat abreujat 
__Negociat

7. CLASSIFICACIÓ D’EMPRESA

En tractar.se d’una obra amb un valor estimat inferior a 500.000 euros la classificació de 
l'empresari en el grup o subgrup que correspon es podrà acreditar indistintament 
mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres al grup o subgrup de 
classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits 
específics de solvència exigits segons les justificacions al punt següent núm. 8. 

En base al Projecte Constructiu que ha de servir de base a la licitació en el qual es 
determinen els imports per capítols segons s’ha indicat al punt anterior núm. 1 i, d’acord 
amb la taula següent resulta la següent classificació segons els grups i subgrups més 
rellevants del Contracte, en qualsevol categoria :

Grup G : Vials i pistes
Subgrup 4 : Amb ferms de mescla bituminosa
Categoria : 1

ACCÉS A ARS

IMPORT (€)

CAPÍTOL
PEM

PEC 
ABANS 

IVA

%
Termini 
execució 
(mesos)

Anualitat 
mitjana

Categoria    
RD 

773/2015
Grup Subgrup

 DEMOLICIONS 7.050,00 8.389,50 4,84% 2 --- --- --- ---

 DRENATGE 
LONGITUDINAL 19.317,25 22.987,53 13,25% 2 --- --- --- ---

 FERM I 
PAVIMENTS 104.114,75 123.896,55 71,43% 2 123.896,55 1 G. Viales y 

pistas

4. Con firmes 
de mezclas 
bituminosas

 
SENYALITZACIÓ 4.150,06 4.938,57 2,85% 2 --- --- --- ---

 MURS 8.570,44 10.198,82 5,88% 2     

 SEGURETAT I 
SALUT 2.554,06 3.039,33 1,75% 2 --- --- --- ---

TOTAL 145.756,56 173.450,31 100,00% --- --- --- --- ---

8. CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL I ECONÒMICA I 
FINANCERA

8.1. Com a criteri de solvència tècnica o professional es proposa:

S’haurà de justificar els dos següents fets:

1. D’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix l’adscripció 
dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics 
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mínims que el contractista de les obres ha de posar a disposició de l’execució 
del contracte amb una experiència mínima d’una obra similar a la que es licita 
finalitzada en els darrers 5 anys.
1) Delegat d’obra. amb titulació enginyer de camins, canals i ports, enginyer 

tècnic d’obra pública, grau en enginyeria civil o equivalent.
2) Cap d’obra.
3) Responsable de Seguretat i Salut.

Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats 
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin 
amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i 
professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de 
contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de 
l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la 
presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades. 

No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a 
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres 
entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats 
esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en 
la unió o d'altres entitats.

2. Haver finalitzat en els últims 10 anys com a mínim un contracte d’una tipologia 
similar i import igual o superior al del pressupost de licitació del contracte.

Segons article 88 de la LCSP de solvència tècnica en contractes d’obres, en el cas que 
no sigui exigible la classificació d’empresa, l’acreditació de la solvència tècnica 
s’efectuarà mitjançant la relació d’obres executades en els últims 5 anys que siguin del 
grup o subgrup més rellevant pel contracte si aquest inclou treballs corresponents a 
diferents subgrups, amb import acumulat en l’any de major execució igual o superior al 
100% de l’anualitat mitjana del contracte.

ARS

IMPORT (€)
CAPÍTOL

PEM PEC ABANS IVA
Anualitat 
mitjana

Import avalat amb certificats 
de bona execució últims 5 

anys (PEC abans IVA)
 DEMOLICIONS 7.050,00 8.389,50 --- ---

 DRENATGE 
LONGITUDINAL 19.317,25 22.987,53 --- ---

 FERM I PAVIMENTS 104.114,75 123.896,55 123.896,55 123.896,55

 SENYALITZACIÓ 4.150,06 4.938,57 --- ---
 MURS 8.570,44 10.198,82   

 SEGURETAT I SALUT 2.554,06 3.039,33 --- ---

TOTAL 145.756,56 173.450,31 --- ---
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3. Empreses de nova creació : En relació a l’article 88.2 de la LCSP per a 
empreses de nova creació s’estarà al disposat a la  bases 6.1 pel que fa al 
personal (art. 88.1.b LCSP) i pel que fa a la maquinària, haurà de disposar de la 
prevista al quadre de justificació de preus contractuals (art. 88.1.f LCSP)

8.2. Com a criteri de solvència econòmica i financera es proposa:

Declaració del volum de negocis en l’àmbit de l’objecte del contracte referit dels últims 3 
anys disponibles. El volum de negoci mínim anual haurà de ser almenys de tres 
vegades l’import del Valor Estimat del Contracte, en un dels tres anys 2022, 2023 i 
2024.

173.450,30 €  x 3 = 526.350,90 €

9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

Com a condicions especials d’execució es fixen les següents, de caire mediambiental :

- La compactació localitzada en fons de rases i del material del tot-ú de reblert per 
a execució de cunetes s’executarà amb equips compactadors (safates vibrants o 
corrons autopropulsats) de tipus elèctric, no de combustible.

- L’esbrossada del terreny s’executarà amb medis manuals o mecànics de 
propulsió elèctrica, no de combustible.

- El material resultat del fresat del paviment actual es reutilitzarà en el recebat de 
camins públics propers a l’emplaçament de les obres o, en regularitzacions de 
sobreamples del propi camí, segons indicacions de la Direcció de les Obres i del 
propi Ajuntament.

- El material del tot-ú artificial podrà provenir del matxuqueig i reciclat de 
formigons, amb els mateixos requisits d’acompliment de plasticitat, mida màxima 
i fus granulomètric exigides en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte.

10. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, homogeneïtzades, valorades i 
ponderades de conformitat amb tot allò que s’esmenta a continuació, amb un màxim de 
100 punts, i s’adjudicarà a la que presenti la millor relació qualitat-preu. 

La proposta d’adjudicació es farà a l’oferta amb més puntuació d’entre totes les 
presentades.

Els criteris d’adjudicació que es proposa tenir en compte són:

PREU

Oferta econòmica: preu invariable:

Preu licitació: 173.450,30 € + IVA (36.424,56 €) = 209.874,86 €
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Millora núm. 1

Oferta de major superfície de pavimentació de mescla bituminosa en calent tipus AC16 
surf B 50/70 D i pintat sobre paviment amb les mateixes característiques que les de 
projecte, d’acord amb les instruccions del director d’obra i les especificacions del 
projecte.

L’oferta indicarà la quantitat de metres quadrats de pavimentació amb el mateix gruix 
definit en el projecte (capa de reforç de 4,5 cm de gruix), incloent el fresat necessari i el 
reg d’adherència, pavimentació i els corresponents metres lineals de pintat sobre 
paviment, amb les característiques tècniques definides en el pressupost del projecte, 
aplicades als trams indicats pel director d’obra.

El valor econòmic de l’oferta correspondrà al producte de la quantitat en metres 
quadrats de pavimentació per 13,96 €/m2 (preu unitari de projecte incloent el 19% de 
despeses generals i benefici industrial).

La zonificació inicial i l’amidament final de la millora executada es realitzarà d’acord 
amb la Direcció de les obres.

Millora núm. 2

Oferta d’execució de 6 conductes de 20 mm de diàmetre de PEAD en canalització de 
nova construcció, dins de dau de formigó HM-15 de dimensions 0.12x0.30 m, sota tram 
de nova cuneta.

El valor econòmic de l’oferta correspondrà al producte de la longitud ofertada en metres 
linials 13,50 €/m (preu unitari de projecte incloent el 19% de despeses generals i 
benefici industrial). A l’annex núm. 1 s’adjunta el detall de la canalització sota nova 
cuneta així com la valoració del preu unitari.

La millora final se comptabilitzarà amb la suma dels 2 imports obtinguts a la millora 
núm. 1 i a la millora núm. 2.
 

11. SUBCONTRACTACIÓ

El Contractista podrà subcontractar les obres amb tercers d’acord amb els requisits de 
l’article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament.

12. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

En relació a l’establert a l’article 62 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector públic, el 
responsable del contracte serà Joan Gándara Tolsà, Tècnic del Consell comarcal de 
l’Alt Urgell, o altre persona física o jurídica designada a aquest efecte. 

13. FINANÇAMENT DEL CONTRACTE
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Resolució TER/4622/2024, de 16 de desembre, de convocatòria anticipada per a l’any 
2025 de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa 
veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l'Aran, pendent de la Resolució definitiva, 
cofinançat per l’Ajuntament de les Valls de Valira.

La Seu d’Urgell, a data de la signatura electrònica.

SIGNATURA
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ANNEX NÚM. 1 : DEFINICIÓ DE PREU D’ECECUIÓ MATERIAL DE CANALITZACIÓ 
DE FIBRA ÒPTICA

Detall de canalització amb 2 tritubs sota nova cuneta


